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1. ENTIDAD CONTRATANTE 

Es entidad contratante (en adelante, la “Entidad Contratante”) la señalada en el punto 

2 de la carátula que encabeza este Pliego, cuyos datos, dirección, teléfono y perfil de 

contratante se indican igualmente en el mismo punto. 

En Órgano de Contratación es la Asamblea General de la entidad contratante que, en 

su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar 

expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecución de concretas 

actuaciones en relación con el contrato. 

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato al que se refiere este Pliego se califica como contrato privado no sujeto a 

regulación armonizada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 26 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”). 

Se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por las presentes cláusulas 

administrativas y por las disposiciones señaladas en el punto 3 de la carátula. 

En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por las normas de Derecho Privado. No 

obstante, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en 

materia medioambiental, social o laboral; artículo 202 sobre condiciones especiales de 

ejecución; artículos 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; artículos 

214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y artículos 218 a 228 sobre racionalización 

técnica de la contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los 

apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243, así como lo 

dispuesto en los artículos 319 y 320, todos ellos de la LCSP. 

En todo lo demás, no previsto en el contrato y documentos anexos, ni en el presente 

Pliego de Condiciones, regirán las disposiciones legales relativas a la ejecución de las 

obras por ajuste o precio alzado, contenidas en los artículos 1.588 y 1.599 y 

concordantes del Código Civil. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en 

el Proyecto aprobado, descritas en el punto 4 de la carátula. Forma parte de la 

documentación técnica de la licitación el Proyecto de la obra.  

La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en 

todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman 

parte de las unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, 

el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos 

contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y 

deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el 

acto de formalización del contrato. 

No procederá la introducción de variantes de acuerdo con el punto 24 de la carátula. 

4. DIVISIÓN EN LOTES 
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El contrato quedará dividido en lotes según se indique en el punto 8 de la carátula, con 

los límites y posibilidades establecidos en el punto 9. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo para la redacción del proyecto será el que oferte la licitante, sin que el mismo 

pueda superar el fijado en el punto 5 de la carátula. 

En el caso de que así se prevea en el punto 6 de la carátula, el contrato podrá ser 

prorrogado con la finalidad de reiterar las prestaciones durante otro período de tiempo 

distinto de la inicial. 

6. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO 

6.1.  TIPO DE LICITACION  

El presupuesto máximo de licitación es el que figura en el punto 7 de la carátula, donde 

igualmente se indica el valor estimado del contrato y, en su caso, la rúbrica contable 

con cargo a la cual se abonará el precio. 

 

6.2.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El licitador incluirá en su proposición económica el precio ofertado por la ejecución total 

de la obra, IVA incluido. La oferta económica se ajustará al modelo incluido en el 

presente pliego como ANEXO I.  

La mejora de la oferta económica se hará a la baja, consignando una cantidad 

concreta y determinada, debiendo desglosarse las propuestas conforme a lo dispuesto 

en el ANEXO I.   

La proposición incluirá una relación de precios unitarios de cada unidad de obra, que 

serán los que regirán durante la ejecución del contrato.  

La entidad contratante se reserva la facultad de retirar algún capítulo o unidad del 

contrato y gestionarla directamente, sin que ello suponga ningún incremento del 

contrato ni reclamación por parte del Contratista. 

La proposición económica se corresponderá en todo caso con el resultado de aplicar 

dicha relación de precios unitarios a las mediciones del Proyecto, incrementando dicho 

importe en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, así como el 

IVA. 

En todo caso, el importe final de la propuesta aplicando a las mediciones del proyecto 

los precios unitarios ofertados, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial no podrá ser 

superior al tipo de licitación (sin IVA) concretado en el punto 7 de la caratula 

El límite de gastos que se oferta, se entiende que comprende toda clase de tasas, 

impuestos y gastos. Es decir, el precio ofertado comprenderá todos los costes necesarios 

para la ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en el PPTP (tanto los 

precios de la contrata como las cuotas correspondientes a los tributos de toda índole 

que graven a los diversos conceptos, sin que puedan ser repercutidas como partidas 

independientes). 

6.3.  PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del contrato será el resultante de aplicar, a las mediciones de obra que 

realmente se ejecuten, los precios unitarios incluidos en la proposición económica del 

adjudicatario incrementado en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial. A este precio se le aplicará el IVA que, en su caso, corresponda.  
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6.4.  FINANCIACIÓN 

Se hace constar expresamente que el presente contrato se financia con las 

aportaciones de los propietarios, en función de la cuota de urbanización que a cada 

uno corresponda según el Proyecto de Reparcelación. 

6.5. ABONO DEL PRECIO  

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de 

certificaciones elaboradas con una periodicidad de 1 mes, que recogerán la medición 

de la obra realizada en el período de 1 mes y su valoración conforme a los precios 

unitarios propuestos. 

Las valoraciones de obra ejecutada serán entregadas por el Contratista a la Dirección 

Facultativa, la cual deberá visarlas en el plazo máximo de quince días a contar de la 

fecha de su presentación. Será la Dirección Facultativa la que decida, en el supuesto 

de discrepancia entre las partes, sobre el importe de las certificaciones. 

La Entidad contratante abonará el importe correspondiente a la certificación en el 

plazo de 30 días naturales de la fecha en que la Dirección Facultativa la haya visado y 

conformado, previa recepción de la factura correspondiente a la certificación 

aceptada. 

En caso de producirse un retraso en el abono por la Entidad contratante de las 

certificaciones respecto a lo estipulado, generará un interés igual al legal del dinero en 

cada momento, incrementado en un punto y medio. 

La Dirección Facultativa podrá retener de la correspondiente certificación la cantidad 

que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha 

retención dejará de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.  

El abono de cada certificación tendrá el concepto de pago a cuenta de la liquidación 

de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 

final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la 

conformidad, aprobación y recepción de las obras a que se refiera la certificación. 

Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan 

aceptación por parte de la Dirección Facultativa, de la entidad contratante o de la 

contrata, y por lo tanto serán corregidos al verificarse la liquidación y pago finales, en 

cuyo momento deberán quedar subsanados. Sin perjuicio de ello, si los errores fueran 

advertidos antes de la terminación de las obras y de la certificación final, serán 

corregidos en la certificación inmediatamente siguiente a la errónea.  

Los licitadores podrán, al presentar su oferta, mejorar las condiciones de pago 

expresadas en los apartados anteriores.  

7.   REVISIÓN DE PRECIOS  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará 

a lo indicado en el punto 24 de la Caratula. Cuando la revisión no proceda, se hará 

constar así en el expresado apartado.  

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 

de la LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de 

revisión de precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre. 
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En el supuesto de que la Caratula no contemple la revisión de precios dicha 

circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta 

no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor 

entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

En el supuesto de que la Caratula contemple la revisión de precios, ésta únicamente 

procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y 

hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje 

del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización 

del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la 

LCSP. 

8. PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 

documentación complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en 

el Perfil de Contratante, hasta la terminación del plazo para la presentación de 

proposiciones. Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas 

interesadas podrán tomar contactar con la entidad contratante, conforme a lo 

indicado en el punto 2 de la Caratula, al objeto de tratar sobre las circunstancias 

específicas que concurren en la presente licitación.  

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional 

sobre los pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 138 de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP.  

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación 

complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada 

para la presentación de ofertas, siempre que la petición se haya presentado al menos 

con doce días de antelación.  

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, 

las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de 

Contratante.  

Toda la información relativa al expediente contractual, así como cualquier otro dato e 

información referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el 

Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.  

9. FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN 

La adjudicación del presente contrato se realizará por el procedimiento y forma de 

tramitación indicados en el punto 10 de la carátula y con sujeción a las normas que se 

señalan en el mismo punto.  

10. DOCUMENTACIÓN DEL CONCURSO E INFORMACIÓN 

Las personas interesadas podrán examinar los pliegos, el contrato y demás 

documentación relevante en el lugar indicado en el punto 11 de la carátula.  

Las dudas respecto a la documentación y demás requisitos del concurso serán resueltas 

por la Entidad Contratante. 

11. APTITUD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD Y SOLVENCIA  

11.1. NORMAS GENERALES 
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Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia. 

Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto 

del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las 

prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las 

empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar 

la prestación de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 67 LCSP. 

Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 

mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato 

a su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 69 de la LCSP. 

Sin perjuicio de ello, en caso de que se presentara oferta por una unión temporal de 

empresarios, se deberá acompañar a dicha oferta el compromiso de constitución de la 

unión.  

11.2. REQUISITOS DE SOLVENCIA   

Los licitadores deberán acreditar que disponen de la adecuada solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional. En concreto, se deberá cumplir con los requisitos de 

solvencia indicados en el punto 15 de la carátula.  

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de 

la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio 

de la obligación de acreditar su solvencia. 

Adicionalmente, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como 

mínimo, los medios humanos y materiales mínimos identificados en el punto 15 de la 

caratula.  

Los requisitos de clasificación, así como de los medios humanos y materiales mínimos 

establecidos, tendrán el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 

previstos en el artículo 211 f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma 

causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

Alternativamente a la resolución, ante la alteración unilateral del contratista de la 

persona adscrita a la ejecución del contrato, la entidad contratante podrá exigir la 

inmediata afectación de la persona comprometida o, alternativamente, en caso de 

imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustitución por medios 

humanos de idéntica formación y experiencia. Dicha persona deberá contar con el 

consentimiento expreso de la entidad contratante. 

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de medios 

exigido, los licitadores podrán basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondrá 

efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté 

incursa en una prohibición de contratar. 

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades 

deberán deberá presentar un DEUC por cada una de ellas. 
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Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda 

basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, deberá demostrar que va a 

disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades (ANEXO VI) 

12.  GARANTÍAS 

12.1. PROVISIONAL 

No procede la exigencia de garantía provisional de acuerdo con el punto 12 de la 

carátula. 

12.2. DEFINITIVA 

Los licitadores que presenten las mejores ofertas deberán constituir a disposición del 

órgano de contratación una garantía por el importe y de la forma señalada en el punto 

13 de la caratula, en relación con el apartado 19 del presente pliego.    

13.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

13.1. REGLAS GENERALES  

La presentación de la proposición supone:  

− la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las 

especificaciones de la Caratula, del Proyecto de obras y del resto de los 

documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.  

− la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de 

que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación 

de las prestaciones objeto de la contratación.  

− la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

miembro de la Unión Europea.  

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, 

y/u otros medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los 

mismos en el aspecto físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, 

instalaciones, evacuación de agua y demás necesidades para la realización de las 

obras. La entidad contratante, a través de las personas de contacto indicadas en el 

punto 2 de la carátula, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a 

cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la 

documentación y normativa aplicable. En consecuencia, la alegación de 

desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en 

cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de 

la legislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su 

cumplimiento.  

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 

indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la 

elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la 

preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre que dicha 

participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con 

respecto al resto de las empresas licitadoras.  

13.2. LUGAR Y PLAZO 
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La presentación de proposiciones se utilizando medios electrónicos.  

Los licitadores presentarán sus proposiciones dentro del plazo, el lugar y hora que se 

indican en el punto 14 de la carátula.  

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo por la 

licitadora o persona que ostente su representación, a través de la aplicación de 

Licitación Electrónica de Gobierno Vasco en la dirección: 

http://www.contratacion.euskadi.eus,  

Una vez entregada la documentación, ésta no podrá ser retirada. No serán admitidas 

aquellas proposiciones cuyos archivos electrónicos contengan documentación distinta 

a la indicada en este pliego para cada archivo electrónico 

13.3. NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LAS PROPOSICIONES 

Una vez entregada la proposición, no podrá ser retirada por el licitador.  

Los licitadores estarán obligados a mantener su oferta durante el plazo señalado en el 

punto 28 de la carátula, que se computará desde la finalización del plazo establecido 

para la presentación de las ofertas.   

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente, ni figurar 

en más de una unión temporal. La infracción de lo previsto en este apartado dará lugar 

a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan contradicciones, omisiones, errores 

o tachaduras que impidan conocer claramente aspectos que se estimen 

fundamentales para considerar la oferta.  

13.4. CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

Se excluirá del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes 

circunstancias, lo que deberá ser apreciado razonadamente por la Entidad 

Contratante: 

(i) Presentación de la documentación fuera de plazo. 

(ii) Falta de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o 

profesional exigida. 

(iii) Presentación de varias proposiciones económicas, individualmente o en unión 

temporal con otros licitadores. 

(iv) Incumplimiento de las prescripciones técnicas o del tipo máximo de licitación. 

(v) La inclusión en un sobre de documentación que deba presentarse en otro sobre 

distinto. 

(vi) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego o el de 

prescripciones técnicas o la no inclusión en el sobre (B) o (C) de la 

documentación requerida. 

(vii) La no superación del umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el 

conjunto de los criterios cualitativos. 

Las propuestas excluidas se reflejarán en el acta que corresponda o mediante diligencia 

razonando las causas que motivaron su exclusión. 

14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse al presente pliego, el Proyecto de 

Urbanización y a la restante documentación contractual, y su presentación supone la 
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aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus 

cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada archivo electrónico constará de los documentos que se indican a continuación y 

contendrá una relación numerada de los documentos incluidos en el mismo. 

La proposición se presentará en TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, en el interior de cada 

archivo se hará constar en fichero independiente su contenido, enunciando 

numéricamente lo que a continuación se indica (art 80.1 RGLCAP): 

 

14.1. SOBRE A: Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 

En el Sobre A Deberá acompañarse la documentación detallada en el punto 16 de la 

carátula. En todo caso, se incluirán en este Sobre:  

a) Declaración responsable (formato Documentos Europeo Único de Contratación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 140.1.a LCSP) 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas 

de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá 

presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente 

para estos casos. La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 75 de la LCSP se realizará de conformidad con lo dispuesto en artículo 140.3 

de la LCSP.  

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante 

en la que figurará la información requerida. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo 

anterior, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 de la LCSP (ANEXO VII) 

b) Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en 

que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 

sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante.  

c) El licitador deberá presentar, adicionalmente, un compromiso de adscripción de 

medios y de cumplimiento de condiciones de ejecución cumplimentado conforme 

al modelo del ANEXO II. Se identificará igualmente el convenio colectivo que resulta 

de aplicación y compromiso de su cumplimiento.  

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 

que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 

adjudicar el contrato.  

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 

empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 

precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 

estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 

los datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.  
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14.2. SOBRE B: Documentación relativa a criterios no cuantificables por formula 

En el Sobre B Deberá acompañarse la documentación detallada en el punto 17 de la 

carátula. 

Deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios 

de adjudicación establecidos en el punto 19.B de la carátula (no evaluables mediante 

fórmulas), así como aquellos otros documentos que -en su caso- se prevean en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.  

La inclusión de datos correspondientes al sobre C será causa de exclusión del licitador.  

14.3. SOBRE C: Documentación relativa a criterios Cuantificables por Fórmula 

El Sobre C contendrá la documentación detallada en el punto 18 de la carátula, que 

permitan valorar los criterios de adjudicación establecidos en el punto 19.A de la 

carátula (evaluables mediante fórmulas). 

14.4. CONFIDENCIALIDAD  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la LCSP, el órgano de 

contratación cuidará que no se divulgue la información facilitada por los empresarios 

que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los 

secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

A estos efectos, los licitadores deberán presentar, siguiendo el modelo recogido en el 

ANEXO III, en la que indiquen qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a 

su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá 

además reflejarse claramente en el propio documento señalado como tal, sin que 

pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse 

esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de 

solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo 

en cuenta los criterios siguientes:  

a) que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de 

Protección de datos de Carácter personal;  

b) que comporte una ventaja competitiva parala empresa;  

b) que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por 

terceros;  

c) que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su 

competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legítimos o 

perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y  

d) que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los 

principios de publicidad y de transparencia. 

Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que 

se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años 

desde el conocimiento de esa información. 
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15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas se valorarán con base en los criterios establecidos en el punto 19 de la 

carátula. 

16. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

16.1. MESA DE CONTRATACIÓN  

(i) Composición: la Mesa de Contratación estará, en todo caso, integrado 

por los siguientes miembros: presidente, vocal con funciones de asistencia 

técnica, y secretario, conforme a lo indicado en el punto 2 de la carátula.  

No obstante, el número de vocales podrá ser incrementado con otros miembros 

designados por la Entidad Contratante cuando la naturaleza del contrato así lo 

aconseje. 

(ii) Constitución: para su válida constitución deberán asistir al menos 

quienes tengan encomendadas las funciones de presidencia y secretaría del 

órgano de contratación. En aquellas reuniones de la Mesa de Contratación en las 

que se deban adoptar decisiones técnicas relativas al objeto del contrato, su 

válida constitución requerirá, además, la presencia del vocal que tenga atribuida 

la función del asesoramiento técnico del órgano de contratación. 

Las convocatorias de la Mesa de Contratación las efectuará el Secretario o 

persona designada, por orden del Presidente con una antelación de al menos 48 

horas. 

(iii) Funciones: la Mesa de Contratación ejercerá las funciones señaladas en 

el artículo 9 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

(iv) Adopción de acuerdos: los acuerdos de la Mesa de contratación 

requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por 

voto de calidad del presidente. 

(v) Asistencia técnica: la Mesa de contratación podrá requerir la asistencia 

de técnicos a las reuniones que se celebren a los solos efectos de prestar 

asesoramiento especializado. 

16.2. ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: 

i. Apertura y calificación del Sobre A 

Constituida la Mesa en la forma prevista en el apartado anterior, en sesión privada y 

con carácter previo a la apertura del Sobre B, procederá al examen y calificación de la 

documentación contenida en el Sobre A. 

Si, realizada la apertura de los Sobre A, la Mesa observase defectos u omisiones 

subsanables en la documentación contenida en los mismos, o considerase necesaria 

alguna aclaración sobre dicha documentación, concederá un plazo de 3 días hábiles 

para que los licitadores que hayan incurrido en dichos defectos u omisiones procedan a 

realizar las correcciones, subsanaciones o aclaraciones procedentes.  

No obstante, la licitación en que se observaran defectos sustanciales o deficiencias 

materiales no subsanables será inadmitida. 

Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado. 



 12 

ii. Apertura del Sobre B 

Una vez realizada la apertura del Sobre A y, en su caso, subsanados los defectos, la 

Mesa comparecerá en el lugar, día y hora indicados en el punto 21 de la carátula, con 

objeto de: 

(a) Identificar las proposiciones admitidas y, en su caso, inadmitidas y los 

motivos de su inadmisión. La lista de empresas inadmitidas se publicará 

en la Plataforma de Contratación del Gobierno Vasco y se notificará 

por cualquier medio a las empresas inadmitidas. 

(b) Proceder a la apertura y lectura del Sobre B. 

Si lo estima oportuno, la Mesa podrá acordar la remisión de los Sobres B al 

departamento promotor de la contratación, para el estudio y valoración de la 

documentación del Sobre B o solicitar cuantos informes y asesoramiento considere 

precisos a tal efecto. Asimismo, podrá requerir a los licitadores las oportunas 

explicaciones sobre cualquiera de los documentos presentados.  

Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado y de la valoración que se 

haga de la documentación del Sobre B. 

iii.  Apertura del Sobre C 

Una vez examinados y evaluados los Sobres B, se constituirá la Mesa en sesión pública 

en el lugar, día y hora indicados en el punto 21 de la carátula. 

Se comunicarán a todos los licitadores las circunstancias de fecha, hora y lugar del acto 

público de apertura del Sobre C. Estas circunstancias se publicarán, asimismo, en el 

perfil de contratante de la entidad contratante con una antelación mínima de 48 horas. 

En dicho acto público, antes de proceder a la apertura del Sobre C, se facilitará a los 

licitadores el resultado de la valoración de la documentación relativa a criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. 

Aquellas ofertas que no hayan obtenido un mínimo de puntuación técnica exigida 

serán eliminadas del proceso de adjudicación y su Sobre C no será abierto. 

Hecho esto, se procederá a la apertura del Sobre C comprensivo de la documentación 

relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, en orden a efectuar su 

estudio y valoración.  

El Órgano de Contratación excluirá las ofertas que no cumplan los requerimientos del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y clasificará las ofertas recibidas por 

orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación, e identificará la mejor 

oferta. 

Podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime 

pertinentes. 

Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado y de los asistentes al acto. 

16.3. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS 

La Mesa, vistas las ofertas presentadas, y previa petición de los informes que requiera 

para la valoración definitiva, preparará un informe técnico clasificando las 

proposiciones presentadas por orden decreciente atendiendo a los criterios de 

adjudicación establecidos el punto 19 de la carátula. 

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se 

presuma que es anormalmente baja, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 



 13 

149 de la LCSP, para que el licitador realice la correspondiente justificación en el plazo 

de 5 días hábiles desde el envío del requerimiento realizado a tal efecto. 

Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, se dará un plazo 

de tres días naturales al licitador para que los corrija. 

17. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

La Mesa formulará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de 

la mejor oferta. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 

contratista o contratistas incluidos en ella. 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá 

al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento: 

a) presente la documentación justificativa de la solvencia (técnica y económica), 

conforme a lo indicado en el punto 15 de la caratula; 

b) constituya garantía definitiva establecida en el punto 13 de la carátula;  

c) aporte el resto de documentación indicada en el artículo 150.2 LCSP.   

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el 

plazo señalado o la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no 

subsanables: 

- Se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad. 

- Se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 

puntuación, a quien se le requerirá la documentación.  

Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, se dará un plazo 

de tres días al licitador para que los corrija. 

18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 

El contrato se adjudicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción 

de la documentación, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

La adjudicación se acordará mediante resolución motivada y será notificada a los 

candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de notificaciones 

designado por los mismos, y será publicada en el perfil de contratante.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato, como regla general, al licitador 

propuesto por la Mesa de Contratación. En caso contrario, deberá motivar su decisión 

de separarse de la propuesta.   

19.  GARANTÍA DEFINITIVA  

Previo a la adjudicación del contrato, la entidad contratante requerirá a la empresa 

licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación 

acreditativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente de 

conformidad con lo dispuesto por el apartado 12.2 del presente pliego y punto 13 de la 

carátula.  
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De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la entidad contratante no 

efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 150.2 de la LCSP.  

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 

108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. 

El aval se presentará conforme al modelo adjunto al presente pliego como ANEXO IV.  

Igualmente, para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto 

cumplimiento todas sus obligaciones contractuales le será retenido al contratista, en 

concepto de garantía, el cinco (5) por ciento de cada certificación o liquidación 

parcial. En ningún caso procederá el pago de intereses por las cantidades retenidas.  

Cuando la cantidad retenida alcance el 2% del importe de adjudicación del contrato, 

se liberará el aval constituido conforme a lo previsto en el apartado precedente de esta 

cláusula. 

La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 

de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el contratista todas 

sus obligaciones contractuales. 

La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad 

contratante. 

En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los 

artículos 106 y siguientes de la LCSP. 

20.  DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO 

La entidad contratante se reserva la facultad de desistir del concurso, declararlo 

desierto o adjudicarlo a la proposición que considere más ventajosa. 

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación 

o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la 

correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos 

casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación por los 

gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el punto 23 de la carátula. 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

21.1. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de 

la formalización del contrato, deberá aportar la siguiente documentación: 

a) Copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los 

contratos de seguro indicados en el punto 31 de la Caratula, en consonancia con lo 

indicado en el apartado 27 del presente pliego, que la empresa adjudicataria haya 

contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo 

de la garantía.  

Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra 

en función de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes 

preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.  
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En cualquier caso, durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá 

pedir a la empresa contratista que le exhiba la documentación correspondiente a 

dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, 

así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la 

obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en 

caso contrario, el órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra 

y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cómputo 

del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a 

efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 

hubiere lugar por causa de incumplimiento.  

b) En su caso, certificaciones positivas de cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social y documentos acreditativos de que reúne los requisitos 

legales para contratar con las Administraciones Públicas, no encontrándose incurso 

en prohibición de contratar con las mismas. 

21.2. REGLAS  

La formalización del contrato se ajustará a las siguientes reglas: 

− La formalización del contrato deberá efectuarse en los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

− Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 

artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 

documentación preceptiva, resultando de aplicación los plazos establecidos en 

el apartado anterior. 

− En ningún caso se podrá incluir en el documento que formalice el contrato 

cláusulas que impliquen alteración de los términos de la contratación.  

− El contrato se formalizará en documento privado que se ajustará con exactitud 

a las condiciones de licitación El adjudicatario podrá solicitar la elevación del 

contrato a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 

contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato, 

en la Plataforma de Contratación del Gobierno Vasco. 

21.3. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA FORMALIZACION 

El adjudicatario, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha de 

firma y formalización del contrato, deberá aportar los siguientes documentos: 

a) Programa de trabajo detallado en el que se concreten los plazos parciales de 

ejecución de las distintas unidades de obra, que desarrollará el presentado 

previamente junto a su proposición (sobre 1), y tendrá muy en cuenta las 

unidades de obra que hayan de ejecutarse en época invernal. Deberá cumplir 

lo previsto en el artículo 144.3 del RGLCAP 

b) De la relación del personal adscrito a la obra, el nombre y apellidos del Jefe 

de Obra y de los Encargados. El nombramiento deberá ser aceptado por la 

Dirección de Obra y en caso de rechazo deberá promover un nuevo 

nombramiento en el plazo máximo ampliado de 5 días más.  
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22. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista y éste no 

tendrá derecho a indemnización en ningún caso por pérdidas, averías o perjuicios 

causados en las obras. 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones:  

1. El contratista ejecutará el contrato según sus términos y condiciones, según lo 

dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Proyecto y en 

la oferta presentada, así como conforme a las instrucciones diera al contratista la 

Dirección Facultativa (que ejercerá las funciones del responsable del contrato). Las 

instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento 

para el contratista.  

2. El contenido de la documentación presentada en la oferta, tanto en lo relativo 

a maquinaria y medios personales adscritos a la obra como en las previsiones sobre las 

partes de obra que se van a subcontratar por el contratista tendrá carácter contractual, 

estando obligado a mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que 

sirvieron para la valoración de la misma por la Entidad contratante. En este sentido, se 

entiende una obligación ineludible del contratista la permanencia constante en obra, 

en condiciones de trabajo satisfactorias de la maquinaria, debiendo estar 

exclusivamente dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

En caso de que la Dirección de Obra observase el incumplimiento por el Contratista de 

las condiciones planteadas en su propuesta o de las obligaciones señaladas en este 

apartado, y estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicará por escrito y le 

concederá un plazo de veinte (20) días para la corrección de las deficiencias 

observadas. Si transcurrido ese plazo, no se hubiesen adoptado por el contratista las 

medidas necesarias, el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que ello pueda dar 

lugar a reclamación alguna por el contratista. 

3. Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva, el Contratista es responsable de las faltas que en la construcción puedan 

advertirse. El Contratista vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo 

mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya 

examinado y reconocido lo ejecutado durante las obras, ni el que hayan sido abonadas 

en liquidaciones parciales. 

4. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo (conforme a lo que se 

indica en el apartado 23 del presente pliego) 

5. El personal adscrito a la ejecución de la obra dependerá exclusivamente del 

contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 

empresario respecto del mismo. 

El contratista será asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa en 

vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de 

funcionamiento general que pudiera emanar del Órgano de Contratación. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 

carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 

desarrollan la relación laboral, o de otro tipo (si existiese, y solamente si fuera más 

favorable para los trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y 

los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna 

multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna 
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de ellas pudieran imponerle los organismos competentes. Será responsabilidad del 

contratista la obligación de vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a 

la mayor brevedad, la comunicación escrita a la entidad contratante de cualquier 

incidencia. 

El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación (judicial o 

extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución del contrato, 

propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la entidad contratante 

ningún tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y 

salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el contratista contraiga directa o 

indirectamente. Igualmente, el contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades 

que pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecución del contrato.  

6. En cualquier caso, el contratista indemnizará a la entidad contratante de toda 

cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 

aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 

administrativa. 

7. El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en 

especial la referente a la gestión de residuos de demolición. 

8. El contratista vendrá obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 

a su conservación, siendo responsable, hasta la recepción de las obras, de la vigilancia 

de los terrenos y los bienes ubicados en ellos. 

9. El contratista deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo 

previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, 

RGPD) y en cualquier otra norma en materia de protección de datos que resulte 

aplicable durante la vigencia del contrato por razón de los tratamientos de datos 

personales que lleve a cabo en el marco de sus actividades y por su propia cuenta y 

decisión, como Responsable de dicho tratamiento. 

10. El contratista deberá tener en cuenta, durante la ejecución de las obras, las 

indicaciones que reciba de la Entidad contratante o de la Dirección Facultativa cuando 

se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo. Por tal circunstancia 

deberá atender las demandas que se le formulen, sin que ello pueda ser objeto de 

reclamación alguna.  

11. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no 

tendrá derecho a indemnización en ningún caso por pérdidas, averías o perjuicios 

causados en las obras 

23. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en 

particular: 

(i) Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o 

convenio colectivo vendrán obligadas a cumplir con las disposiciones de la 

ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente. 

En el Sobre A los licitadores indicarán el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en 

el caso de resultar adjudicatarios. La información sobre el convenio colectivo 

que el contratista declare aplicable a los trabajadores que realicen la actividad 
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objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará 

en el perfil de contratante.  

(ii) La empresa, adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo 

fueren de pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta 

prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de 

las personas trabajadoras. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes 

del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde 

con la legislación vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de 

gestión de la empresa mediante la implantación y aplicación de un 

plan de prevención de riesgos laborales según el artículo 2 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el RD 39/1997 

de 17 de enero. Se considerará acreditada dicha exigencia por tener 

establecido un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

basado en la Norma OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de 

Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que 

dicho sistema evalúe y acredite el cumplimiento de las medidas 

exigidas. El cumplimiento de esta obligación también podrá acreditarse 

por cualquier otro medio de prueba adecuado. 

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber 

llevado a cabo la Consulta y Participación prevista en el capítulo V de 

la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales o, en su caso, las 

actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento 

de las medidas de seguridad establecidas procediendo en su caso a la 

adopción de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los 

Trabajadores, Convenio Colectivo, etc. para garantizar la seguridad de 

todas las personas trabajadoras. 

f) Disponer de una relación de los puestos de trabajo y/o actividades que 

requieran presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación 

de riesgos. 

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, 

tanto propio como ajeno, haya recibido en el momento de 

incorporación una información de riesgos específicos, medidas de 

protección y medidas de emergencia de ésta, así como, que haya 

recibido la formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su 

actividad (artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real 

Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan. En 

particular, que se dado la formación pertinente sobre el uso de EPIs. A 

tal efecto, para el sector de la Construcción la empresa adjudicataria 

podrá utilizar, entre otros, los servicios del Aula Permanente puesta en 

marcha por el Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social. 

h) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de protección 

individual, que, en su caso, fueran necesarios. 

i) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de 

forma que se respete las jornadas de descanso de las trabajadoras y los 

trabajadores y que la realización de horas extraordinarias sea 

excepcional. 



 19 

j) Presentar en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del 

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relación de 

empresas subadjudicatarias y personas trabajadoras autónomas que 

vayan a participar en la obra con indicación de la fecha de inicio y 

finalización de la actividad, actividad subcontratada y personal que 

realizará las tareas. 

Si la empresa subcontrata parte de la ejecución del contrato deberá 

exigir a las subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y 

entregarlos a la Administración contratante. En el caso de obras, las 

empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento de la persona 

que realiza la función de coordinación de seguridad y salud de la obra 

las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los 

trabajos. 

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de 

ejecución y obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.f) de la LCSP, 

siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolución del 

contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

24.  INICIO DE LAS OBRAS 

La Junta de Concertación pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios 

para la ejecución de la obra descrita en el Proyecto. 

El acta de comprobación del replanteo se realizará en un plazo no superior a quince 

(15) días a contar desde la formalización del contrato. 

Un ejemplar del acta se remitirá a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero 

a la Dirección Facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del 

replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en 

cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del 

replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el 

inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. 

En cualquier caso, en el momento de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo 

las partes podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de iniciación de las obras, si bien 

respetando que las obras deban comenzar en un plazo no superior a los quince (15) días 

a contar desde la firma de dicha Acta.  

El Contratista estará obligado a presentar el programa de trabajo (definitivo) en el plazo 

máximo de una (1) semana, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, 

fijada de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior. En casos de urbanización 

simultánea a la edificación, el programa presentado incluirá las medidas a adoptar 

para la coordinación de la urbanización con la obra de edificación.  

En cualquier caso, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo.  

25. VARIACIONES EN LA OBRA PROYECTADA  

En caso de que la Entidad contratante decida efectuar unidades de obra no previstas 

en el Proyecto, o modificar las proyectadas, se procederá en la forma prevista en la 

presente Clausula.  
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Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o 

el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o 

de la modificación de la proyectada, deba de percibir la Contratista.  

En dicha Acta se especificará si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de 

la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las 

obras, concretando en caso afirmativo la duración exacta y precisa de dicha prórroga. 

El Acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable 

para su aplicación y validez, por el representante de la Entidad contratante, no siendo 

válida la simple firma de la Dirección Facultativa. 

Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el Acta contradictoria referida, se entenderá tal hecho 

como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido 

de que renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa 

nueva unidad o por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, así como a 

solicitar u obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En 

contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva 

unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la 

entidad contratante. 

En caso de diferencias o discrepancias que pudieran existir entre la Entidad contratante 

y el Contratista en la determinación de los precios contradictorios, la Entidad 

contratante podrá ejecutar estas obras a través de un tercero. 

26.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará la obra por su cuenta, bajo su total responsabilidad jurídica y 

empresarial y cumplirá todas las obligaciones impuestas por la legislación vigente en la 

materia. En especial deberá cumplir cuantas obligaciones le imponga, en su calidad de 

patrono, la Legislación Fiscal, Laboral y sobre Seguridad Social e Higiene en el Trabajo. 

La Entidad contratante podrá exigir que el contratista acredite documentalmente que 

cumple todas las obligaciones legales. 

El contratista responderá de la perfecta ejecución de los trabajos, vigilando los mismos 

con sus propios medios humanos y materiales, bajo la dirección del responsable 

colocado a pie de obra. Se obligará a instalar por su cuenta las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico en las zonas de trabajo y los puntos 

de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a 

adoptar todas las medidas de seguridad, para las personas y bienes, que exija la 

naturaleza de la obra. 

El Contratista será el responsable del pago de las sanciones, liquidaciones, multas y 

penalizaciones que le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios causados a la propia Entidad 

contratante, o a terceros ajenos a la relación contractual, por acciones u omisiones 

dolosas o culposas, propias o de sus dependientes o subcontratistas, como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, con especial 

referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales como total, exigidos en el 

presente Pliego. 

Asimismo, asumirá el Contratista todas las responsabilidades que se deriven de la 

calidad de los materiales que aporte, salvo que hayan sido impuestos por la Entidad 

contratante, y de la correcta aplicación de los métodos de trabajo y, en consecuencia, 
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también de las repercusiones que el incumplimiento de sus obligaciones a este respecto 

pueda tener en la obra o instalación realizada.  

En el caso de que el contratista hubiera recurrido a las capacidades de otra/s 

entidad/es para acreditar la solvencia exigida, el contratista y dicha/s otra/s entidad/es 

a la/s que éste hubiera recurrido responderán forma solidaria. 

27. SEGUROS 

El contratista, además de los seguros obligatorios, contratará para el período que duran 

los trabajos y el período de garantía, a su cuenta, los siguientes seguros, con carácter de 

mínimos: 

c) Seguro de Todo Riesgo en la Construcción que cubra los daños materiales que 

puedan sufrir las obras durante el período de construcción (incluidos materiales, 

aprovisionamientos y repuestos necesarios para la obra),  así como la prórroga de la 

cobertura al período de garantía establecido, en su caso, en el punto 26 de la 

caratula, en el que se incluirán, tanto los daños que tengan su origen en la propia 

ejecución de la obra, como los que sean causa de los trabajos de mantenimiento y 

conservación de la misma. 

Las garantías de dicho seguro deben comprender, como mínimo, los daños sufridos 

por causa de: 

- Riesgos propios e inherentes a la ejecución de la obra. 

• Incendio, rayo y explosión. 

• Fenómenos eléctricos. 

• Desprendimientos de tierras y rocas. 

• Movimientos sísmicos, erupciones volcánicas e inundaciones. 

• Acciones del viento, pedrisco, lluvia, nieve, helada y deshielo. 

• Robo y expoliación. 

• Huelga, motín y conmoción civil. 

• Actos terroristas. 

 

- Errores humanos provocados por impericia, negligencia e incluso sabotaje, 

realizados por empleados y extraños. 

- Debiendo asumir el asegurador, en caso de siniestro, además, los siguientes gastos: 

• Gastos de desescombro. 

• Horas extraordinarias o trabajos nocturnos o en días de fiesta. 

• Transportes urgentes. 

• Los ocasionados por las medidas adoptadas por la autoridad, el 

tomador o el asegurado para paliar los efectos de cualquier siniestro, 

incluidos los causados por huelga, motín, conmoción popular y actos 

terroristas. 

 

La cuantía mínima de este seguro será de al menos un 100% del precio de licitación 

de cada contrato (IVA excluido). Este seguro deberá mantenerse en la cuantía 

indicada hasta la recepción de la obra, y en cuantía de un 50% durante el período 

de garantía. Dicha póliza se concertará hasta la recepción de las obras más un 

período de mantenimiento y conservación que coincidirá con el plazo de garantía 

de las mismas.  

El beneficiario de la póliza será la entidad contratante.   
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Para el cumplimiento de este apartado y previo a la firma del contrato el 

adjudicatario podrá presentar certificado de la compañía de seguros conforme al 

modelo señalado en el ANEXO V, remitiéndose en todo caso copia de la póliza 

contratada. 

d) Seguro de Responsabilidad Civil general, que cubra la responsabilidad empresarial, 

patronal y de los trabajos que realiza la empresa y que asegure, en el ámbito de sus 

respectivas coberturas, las que se puedan derivar, de la actividad de urbanización 

realizada, tanto por la empresa y sus empleados, como por las empresas 

subcontratistas de la misma, sus dependencias, aún ocasionales, maquinaria y 

equipo de toda clase; la derivada frente a sus empleados y a los empleados de las 

empresas subcontratistas contratadas, así como a los de la dirección facultativa y 

los designados por la entidad contratante; y la que se derive de daños corporales o 

materiales, a causa de defecto de la obra entregada, durante los doce meses 

siguientes después de la recepción definitiva por la entidad contratante, así como 

de las reparaciones, que en el período de garantía establecido en el punto 25 de la 

caratula, se realicen. 

La póliza deberá recoger expresamente la inclusión de la responsabilidad civil 

cruzada, imputable a causa de los daños ocasionados a las obras, trabajos y 

personal de sus propios subcontratistas, así como la responsabilidad civil, subsidiaria 

o solidaria, derivada de su relación con otros contratistas o subcontratistas 

dependientes de él. 

El capital asegurado ascenderá a 1.500.000.-€ no pudiendo existir un sublímite, en el 

caso de la responsabilidad civil patronal, inferior a 150.000.-€ por víctima. Tampoco 

podrá existir ningún límite, por siniestro, inferior al capital asegurado. 

Las franquicias que se apliquen en la póliza no podrán ser superiores a 12.000.-€, por 

ningún concepto. 

El período de reclamación establecido en la póliza, en el caso de responsabilidad 

civil por daños corporales o materiales, a causa de defecto de la obra entregada, 

no podrá ser inferior al establecido en el Código Civil, para este tipo de 

reclamaciones. 

Asimismo, la póliza deberá cubrir los gastos de defensa del asegurado, y honorarios 

y fianzas. 

La póliza deberá recoger expresamente que se adecua al contenido y exigencias 

del presente pliego de condiciones y que cualquier exclusión que suponga una 

disminución de las coberturas exigidas en el mismo, será nula de pleno derecho. 

Igualmente, la compañía aseguradora deberá comprometerse a no variar ningún 

extremo de la póliza contratada sin comunicar, previamente y de forma fehaciente, 

las variaciones propuestas a la entidad contratante. A estos efectos, se señala 

como domicilio de la entidad contratante el identificado en el punto 2 de la 

caratula.  

En cualquier caso, ya sea una o sean varias las empresas adjudicatarias, y sea cual 

sea la fórmula jurídica que empleen para la concurrencia a la presente 

contratación, incluso si lo hacen a través de colaboración temporal (U.T.E.), 

deberán suscribir una póliza única y exclusiva para la cobertura de la 

responsabilidad civil recogida en el presente apartado. 

Para el cumplimiento de este apartado y previo a la firma del contrato el 

adjudicatario deberá presentar certificado de la compañía de seguros que acredite 

que la contratista cuenta con el seguro indicado, en las condiciones establecidas 

en la presente Clausula, remitiéndose en todo caso copia de la póliza contratada. 
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El adjudicatario deberá justificar documentalmente a la Junta de Concertación 

(mediante certificados de la compañía de seguros, entre otros), antes del inicio de las 

obras/trabajos la contratación contenido y vigencia de los seguros exigidos en la 

presente cláusula. Caso contrario, se considerará como incumplimiento contractual.  

28. OTROS COSTES 

El pago de impuestos que se deriven del contrato, y en general todos los gastos y 

tributos que sean consecuencia de la ejecución de la obra serán de cuenta del 

Contratista. 

Correrán de cuenta del Contratista los gastos por verificación y ensayo de materiales y 

unidades de obra que la Dirección Facultativa estime necesario o conveniente llevar a 

cabo, hasta un importe máximo del UNO POR CIENTO del presupuesto de adjudicación 

de la obra. En este porcentaje no está incluido el coste de los ensayos cuyos resultados 

sean insatisfactorios a la vista de lo establecido en los documentos del proyecto. 

El coste del Control de Calidad será descontado al contratista en la correspondiente 

certificación. 

Serán de cuenta y a costa del Contratista la realización de las gestiones, pago de todos 

los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya de 

presentar en los Organismo competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 

funcionamiento, enganches a redes y servicio, acometidas provisionales o definitivas y, 

en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 

instalaciones necesarias para la realización de las obras. 

El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 

el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes 

e inmediaciones. 

Corresponde al Contratista y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono 

y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los 

cuales deberán cumplir la normativa vigente. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de vigilancia, replanteo y liquidación. 

El Contratista está obligado al abono del coste de los anuncios publicados para la 

licitación de las obras. 

El Contratista deberá entregar una documentación de fin de obra compuesta por una 

colección de las Actas de instalación, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra 

describiendo los servicios construidos según los criterios que señalará la Entidad 

contratante. 

29. SUBCONTRATACION 

El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del Contrato en los 

términos indicados en el punto 32 de la caratula, sometiéndose al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Que el Contratista solicite a la Entidad contratante previamente y por escrito, 

autorización para celebrar cada uno de los subcontratos que pretenda suscribir, 

con indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.  
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b) En la solicitud se detallará información sobre la maquinaria y demás medios 

técnicos de que dispone el subcontratista que se propone, así como su 

certificado clasificación de contratista y demás documentación que la Entidad 

contratante estime necesaria en función de las características de la parte de 

obra a subcontratar. 

c) Tras el cumplimiento de estos requisitos, la Dirección de Obra aceptará o 

rechazará la propuesta de forma razonada y justificada, resultando tal decisión 

de obligado cumplimiento por el contratista, y sin posibilidad de ningún tipo de 

reclamación por su parte. 

d) El Contratista está obligado a disponer en obra de los medios precisos para 

que en la ejecución de la parte de obra subcontratada se cumplan los 

requisitos de seguridad exigibles, siendo de su exclusiva responsabilidad el 

cumplimiento de los principios generales aplicables durante la ejecución de la 

obra. En caso de incumplimiento por parte del personal del subcontratista de las 

normas de seguridad establecidas, el coordinador de seguridad y salud podrá 

ordenar su expulsión de la obra, sin que quepa posibilidad alguna de 

reclamación por parte del contratista ó del subcontratista. 

e) La Entidad contratante se reserva la facultad de recusar a los subcontratistas 

en cualquier momento, circunstancia que deberá ser incluida como causa de 

resolución en los contratos suscritos entre el contratista y los subcontratistas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal, que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la Obra frente a la Entidad 

contratante con arreglo estricto a los términos del Contrato, como si él mismo la hubiere 

realizado. 

El Contratista responderá directamente ante la Entidad contratante de la realización 

parcial del Contrato por parte de los subcontratistas. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del Contrato 

con personas incursas en suspensión de clasificaciones o en las prohibiciones de 

contratar establecidas en el artículo 71 LCSP.  

A estos efectos, el Contratista deberá adjuntar al escrito a que se refiere la letra (a) de la 

presente Cláusula una declaración jurada del subcontratista (o de quien tenga 

legalmente su representación) de que no está incurso en suspensión de clasificación o 

en las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 LCSP. 

La Entidad contratante se reserva el derecho, que conservará en todo momento, para 

decidir por causas justificadas debidamente la anulación o rescisión del subcontrato en 

cualquier caso o tiempo que juzgue conveniente, imponiéndola al Contratista sin 

derecho a indemnización de ninguna clase por parte de éste ni del subcontratista y 

debiendo en tal supuesto asumir el Contratista todas las obligaciones del contrato de 

ejecución de obras. 

30. PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será el indicado en el punto 26 de la carátula. Podrá 

ampliarse el plazo de garantía de aquellos materiales o sistemas que así oferte el 

licitador y que haya sido valorado en la oferta.  

Durante dicho plazo, el Contratista vendrá obligado a reparar, corregir y subsanar los 

defectos, desperfectos o anomalías que se produzcan a consecuencia de los vicios de 

la construcción, mala calidad de los materiales empleados, empleo de materiales 

inadecuados, o incumplimiento de las condiciones establecidas.  
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En tal supuesto, la Entidad contratante requerirá al Contratista para que repare los 

defectos observados en el plazo prudencial que al efecto le señale, y si así no lo hiciere, 

la Entidad contratante podrá repararlo por sí misma con cargo a otras cantidades que 

pudiera adeudar al Contratista por otros conceptos.  

Todo ello sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los daños y 

perjuicios sufridos, cuyo importe también podrá descontar de la misma forma. 

31.  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

La recepción de las obras se realizará una vez terminadas las mismas y como máximo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

De la recepción se extenderá la correspondiente Acta, que será suscrita por todos los 

que concurran al acto (incluida la Administración/es), y en la que se hará constar si las 

obras se encuentran en buen estado con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo 

caso se darán por recibidas, comenzando entonces el período de garantía. 

La recepción de la obra requiere la aprobación expresa de las Administraciones 

competentes.  

En otro caso, se hará constar así en el Acta y tanto la Administración competente) como 

la Dirección Facultativa podrán señalar los defectos observados y dar las instrucciones 

precisas al efecto de remediar los mismos, concediéndose un plazo al Contratista para 

cumplir con dichas instrucciones.  

Estas instrucciones u observaciones, ya sean dictadas por la Dirección Facultativa o la 

Administración, serán de obligado cumplimiento para el Contratista, y en consecuencia, 

no se procederá a la recepción de las obras mientras que, a criterio de cualquiera de 

ellas, las obras no se encuentran en buen estado.  

En caso de incumplimiento podrá concederse un nuevo plazo o declarar resuelto el 

contrato, a voluntad de la entidad contratante.  

Dentro del plazo de seis meses contados a partir de la recepción se efectuará la 

medición final de las obras ejecutadas y se tramitará, en su caso, la correspondiente 

certificación final al Contratista. 

En lo no dispuesto en la presente cláusula, la recepción se efectuará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 243 LCSP. 

32. LIQUIDACIÓN TOTAL DE LA OBRA 

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará la liquidación final de la obra, con la 

devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía que aún no hubieran 

sido devueltas, previa deducción del importe de aquellas cantidades a que hubiese 

lugar.  

Igualmente se cancelarán los avales o fianza que, en su caso, se hubieran constituido. 

No obstante lo anterior, subsistirá para la Contrata la responsabilidad que le pueda ser 

exigida por daños y perjuicios originados por ruina de la construcción, debida a vicios 

de la misma, de acuerdo y en los términos del art. 1.591 en relación con el 1.909 del 

Código Civil, así como todas las responsabilidades que le puedan ser exigidas en el 

plazo de quince años, en concepto de incumplimiento contractual, por razón de una 

ejecución defectuosa y contraria a las normas y reglas de la construcción. 
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33. PENALIZACIONES 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, incumpliese los plazos de ejecución de 

las obras recogidos en el Programa de Trabajos/Plan de Obra, deberá abonar en 

concepto de penalización por cada día de retraso una cantidad de 100 Euros/día. 

En cualquier caso, desde el momento en que el retraso supere los 90 días, la entidad 

contratante podrá optar indistintamente por la resolución del contrato, con pérdida de 

la garantía, o por continuar con la imposición de penalidades.  

Las penalizaciones tendrán función estrictamente penal y no excluyen el derecho de la 

Entidad contratante a ser indemnizada por el Contratista de los daños y perjuicios 

ocasionados por el retraso. 

El importe de las penalizaciones, fijado en la forma establecida en esta Clausula se 

considerará líquido, vencido y exigible a los efectos de compensación con cualesquiera 

otros créditos que existiesen a favor del Contratista o con las cantidades por cualquier 

concepto que a éste le hubieren sido retenidas. 

34.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá resolverse, a petición de cualquiera de las partes, por las causas 

generales admitidas en Derecho y por las previstas en el presente Pliego. 

El incumplimiento por una parte de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

contrato y en el presente Pliego de Condiciones facultará a la otra para resolver de 

pleno derecho el mismo, previa comunicación escrita de su decisión a la parte 

incumplidora. 

Expresamente se establece que la Entidad contratante podrá resolver el contrato por las 

siguientes causas: 

1. Cuando no se firmare el contrato dentro del plazo establecido al efecto por 

causas imputables al Contratista adjudicatario de la obra, y cuando éste se 

negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente. 

2. Cuando el Contratista no hubiere comenzado las obras encomendadas, por 

causas imputables al mismo, en el plazo señalado en el Acta de Comprobación 

de Replanteo. 

3. Cuando, a juicio de la Entidad contratante, el Contratista no tuviere en la obra el 

número de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la ejecución de 

las obras en el plazo estipulado. Tal circunstancia se comunicará por escrito al 

Contratista concediéndole un plazo de quince días para que corrija las 

deficiencias observadas y urja la ejecución del trabajo. Transcurrido dicho plazo, si 

del reconocimiento que se haga de las obras resultase que el Contratista no ha 

adoptado las medidas correctoras necesarias, el contrato se resolverá de pleno 

derecho. 

4. Por abandono de las obras por el Contratista durante un tiempo superior a quince 

días. 

5. Por transmisión, cesión o traspaso por el Contratista de todas o parte de sus 

obligaciones contractuales, sin previa autorización escrita de la Entidad 

contratante. 

6. Por la solicitud de suspensión de pagos o quiebra del Contratista.  
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7. Cuando la penalización por demora supere el dos por ciento del presupuesto de 

las obras. 

8. Por causa de fuerza mayor que impida la ejecución de las obras contratadas de 

forma definitiva, o por un tiempo superior a seis meses. 

9. Por incumplimiento grave o muy grave por el Contratista o sus subcontratistas de 

la normativa de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral. 

 

Esta relación de causas tiene carácter enunciativo, pudiendo resolverse el contrato por 

otras causas imputables al Contratista. 

 

La resolución del contrato por las causas antes mencionadas o por otras imputables al 

Contratista, llevará aparejada, en concepto de cláusula penal, la pérdida de las 

cantidades retenidas, con independencia de la indemnización que pueda 

corresponder a la Entidad contratante por los daños y perjuicios que se le hubieren 

ocasionado por la resolución. 

No obstante, la resolución del contrato debido a causa de fuerza mayor no llevará 

aparejada la pérdida de las cantidades retenidas, ni del importe de las garantías 

personales que pudieran haberse constituido. 

En el supuesto de que la Entidad contratante hubiese adoptado el acuerdo de resolver 

el contrato por cualquiera de las causas expresadas, el acuerdo tendrá inmediato 

carácter ejecutivo, previa comunicación al Contratista, haciéndose cargo la Entidad 

contratante de la obra ejecutada. 

A tal efecto se levantará el correspondiente Acta, suscrita por las partes a través de sus 

representantes, y caso de inasistencia del representante del Contratista debidamente 

citado con carácter previo, con intervención de Notario, procediéndose seguidamente 

por la Dirección Facultativa a la medición y liquidación de la obra ejecutada. El saldo 

resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo del Contratista y sin 

perjuicio de las retenciones con finalidad de garantía que procedan conforme a este 

contrato, será notificado y ofrecido al Contratista y, si éste lo rehusare, se consignará 

notarial o judicialmente. Desde ese mismo momento, la Entidad contratante podrá 

contratar libremente su continuación con un tercero. 

Todo ello sin perjuicio de la adopción de las medidas o actuaciones urgentes que, dado 

el estado en que hayan quedado las obras, pueda adoptar la Entidad contratante para 

evitar mayores daños a la obra o a terceros. 

12. En caso de resolución del contrato, deberá el Contratista retirar de la obra los materiales 

e instalaciones que en ese momento existieren, salvo acuerdo con la Entidad 

contratante para su adquisición y utilización por ésta, lo que se hará constar en el Acta 

a que se refiere el apartado anterior. 

35.  NOTIFICACIONES 

La tramitación del procedimiento conllevará la práctica de las notificaciones y 

comunicaciones derivadas del mismo por medios electrónicos. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá utilizarse la comunicación oral 

para comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un 

procedimiento de contratación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté 

suficientemente documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un 

procedimiento de contratación incluyen: los pliegos de la contratación, las solicitudes 

de participación y las ofertas. En particular, las comunicaciones orales con los licitadores 

que puedan incidir sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas 
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estarán documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales 

como los archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la 

comunicación.  

Las notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada.   

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la 

misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, 

siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil 

de contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se 

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará 

aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso 

especial por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde 

la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante 

comparecencia electrónica. 

36. PLAZOS 

Salvo indicación expresa en contra, todos los plazos contenidos en el presente Pliego se 

entienden referidos a días naturales.  

37. GASTOS DE PUBLICIDAD 

De acuerdo con el punto 25 de la carátula 

38. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Las partes, con renuncia al fuero personal que pudiera corresponderles, se someten a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgado y Tribunales de Justicia de Vitoria- Gasteiz 

para todas las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, 

ejecución y cumplimiento del contrato 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2021. 


