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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA
DE REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MODIFICACION DEL DDAP ALABERGA
Y SUS TUBERIAS DE SALIDA EN ERRENTERIA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente procedimiento tiene por objeto la seleccién, por parte de Aguas del
Afnarbe-Afarbeko Urak, S.A., de un contratista que ejecute las obras indicadas en el
punto 1 de la Caratula del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante, la Carétula).

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de
Ejecucion y la propuesta del contratista.

Para el caso de que se prevea la realizaciéon independiente de distintas partes del
contrato mediante su division en lotes, en el punto 1 de la Caratula se indican: los
concretos lotes en que se divide el contrato; en su caso, el numero de lotes para los
gue un mismo licitador puede presentar oferta; en su caso, el nUmero de lotes que
pueden adjudicarse a cada licitador; los aspectos que en cada caso se determinen.

La Direccidon Facultativa de la Obra correspondera a quien se indica en el punto 1
de la Caratula.

El Cddigo CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Carétula.

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es Aguas del ARarbe-Afiarbeko Urak, S.A. (en adelante,
AGASA o entidad contratante).

El Organo de Contratacion es el que se indica en el punto 2 de la Caratula, quien,
en su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicacion, podra
facultar expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecucion de
concretas actuaciones en relacion con el contrato.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta que suponga una mejor relacién calidad - precio, de acuerdo con los criterios
de adjudicacion establecidos en el presente Pliego (en adelante, mejor oferta).
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4.  VARIANTES

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el
punto 3 de la Caratula.

En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Caratula expresa los
requisitos minimos, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su
vinculacion con el objeto del contrato.

5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice
tras la adjudicacion, los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su Caratula.

- El Proyecto de Ejecucion.

La oferta que presente el adjudicatario.
- Cualquier otra documentacién que se indique en el punto 4 de la Caratula.

Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad con los mismos, en el acto de formalizacion del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo total para la ejecucion de las obras objeto del contrato sera el que
se indica en el punto 5 de la Carétula.

Para el caso de que el referido plazo maximo pueda ser objeto de reduccion, se
indica en los puntos 5y 12 de la Caratula.

En su caso, los plazos parciales maximos de ejecucion de las obras objeto del
contrato seran los que se indiquen en el punto 5 de la Caratula.

En el caso de que los referidos plazos parciales maximos de ejecucién puedan ser
objeto de reduccidn, se indica en los puntos 5y 12 de la Caratula.

El cumplimiento del plazo total de ejecucion y, en su caso, de los plazos parciales
de ejecucion ofertados tendra el caracter de obligacion contractual esencial a los
efectos previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el
incumplimiento de la misma causa de resolucién del contrato, a voluntad de la
entidad contratante.
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ELEMENTOS ECONOMICOS

7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion se indica en el punto 6.1 de la Caratula.

Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en el punto 6.1 de la
Caratula.

El referido precio del contrato comprendera todos los costes necesarios para la
ejecucion del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no limitativo, los
siguientes:

Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del
contrato, conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucion, no admitiéndose a posteriori la facturacion por conceptos que
previamente deberian haber sido observados en el precio final.

Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucion del contrato y todos los
gastos relativos al personal empleado para la ejecucion del mismo (a saber,
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en
hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de
accidentes individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del
IVA), seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos,
autorizaciones y restantes gastos generales. Incluirq, también, las tasas
correspondientes (por ejemplo, las tasas de ocupacion de via publica) y
gastos de cualquier indole sobre la totalidad de las obras.

Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos,
equipos informaticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la
ejecucion del contrato.

Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios.

Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los
trabajos que se hayan de ejecutar.

La realizacibn completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacién técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el presente Pliego.

El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos
necesarios para ultimar el objeto de contrato.

El montaje e instalaciones necesarias.
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La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras,
los materiales y equipos para instalar y demas medios auxiliares necesarios,
asi como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos,
transporte, carga y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

La construccién, demolicion y retirada de las instalaciones auxiliares de obra,
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para
el normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas y
cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de consecucién de los boletines
de enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

La limpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su
terminacion. El precio incluird la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacion de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso
inmediato.

Los gastos de control de calidad y de gestién de residuos.

El importe de cualquier fianza o aval que se deba abonar a los Ayuntamientos
por la gestion de residuos.

Todos los gastos de tramitacion, gestion y obtenciébn de los permisos
necesarios para la realizacion de las obras ante los organismos publicos y
compafiias suministradoras implicadas.

La realizacion de los ensayos que sean preceptivos.

La elaboracién, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen
estado general de las obras.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante
la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

Las pélizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas o
cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.

La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislacion vigente y las exigencias de
la Administracion.

La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la
Direccion Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.
El rétulo de obra con identificacion corporativa de la entidad contratante.
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- Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 6.1 de la Caratula.

En todo caso, todos los antedichos conceptos tienen caracter meramente
enunciativo y no limitativo, al comprender el precio todos los costes necesarios para
la ejecucion de la obra.

7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 6.2 de la
Caréatula, calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP).

Dicha prevision no genera un determinado compromiso para la entidad contratante.

8. ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditard por medio de
certificaciones expedidas por la Direccién Facultativa de la obra, sobre la base de la
relacion valorada por ésta, en los 10 primeros dias del mes siguiente al que
correspondan, que comprenderan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
con medicion real.

La Direccion Facultativa podra retener de la correspondiente certificacién la cantidad
gue estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha
retencion dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.

El abono de cada certificacidon tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacion
de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo
alguno la conformidad, aprobacién y recepcion de las obras a que se refiera la
certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el
contratista cause, si no son abonados por éste, seran valorados por la Direccién
Facultativa y retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar
los requerimientos del Proyecto de Ejecucion, las tolerancias aceptables o las
indicaciones de la Direccién Facultativa, seran rechazados sin que den derecho a
reclamacion alguna y su correccion debera realizarse manteniendo la planificacion
prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales desde la
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validacion de las mismas por la entidad contratante, previa recepcion de la factura
correspondiente a la certificacion aceptada.

A voluntad discrecional de la entidad contratante se podran practicar abonos a
cuenta, por el importe de operaciones preparatorias de la ejecucién del contrato
comprendido en el objeto del mismo, por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos, previa solicitud del contratista, mediante aval cuyo texto sera redactado
conforme a los criterios dictados por la entidad contratante y prestado por entidad
financiera asimismo admitida por ésta.

En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, el contratista podra
solicitarlos hasta el 75% de valor de dichos materiales. En caso de ser autorizados
por la entidad contratante, se aplicaran las disposiciones previstas en los apartados
2, 3y 4 del articulo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante, RD 1098/2001).

En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y equipos necesarios para la obra,
sera de aplicacion lo previsto en el articulo 156 del RD 1098/2001. Asimismo, se
declara la aplicacion del articulo 157 del RD 1098/2001 en cuanto se refiere a la
garantia.

A la vista de que el RD 1098/2001 no es de aplicacion a la entidad contratante, todas
las antedichas referencias a los articulos 155, 156 y 157 del mismo son de aplicacion
por disponerlo asi el presente Pliego y exclusivamente para el supuesto de que la
entidad contratante acuerde discrecionalmente la realizacién de dichos anticipos.

9. REVISION DE PRECIOS

Ser& de aplicacion lo dispuesto en el punto 8 de la Caratula.

10. PUBLICIDAD

Seran objeto de publicacion en el perfil de contratante de la entidad contratante:
a) Elanuncio de convocatoria de la licitacion.

b) Elanuncio de la adjudicacién del contrato.

¢) Elanuncio de la formalizacién del contrato.

d) Larestante informacién enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizara a través
de la siguiente pagina web: http://www.contratacion.euskadi.eus
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11. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendra obligado a constituir una
garantia definitiva por el importe indicado en el punto 9 de la Carétula.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de
la citada garantia definitiva en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo
de Contratacion.

La referida garantia definitiva respondera de los conceptos enumerados en el articulo
110 de la LCSP.

La garantia podra constituirse en alguna de las formas previstas en el articulo 108 de
la LCSP, sin que resulte necesaria su constitucion en la Caja General de Depositos.

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustara al modelo
incorporado al presente Pliego como Anejo .

La acreditacién de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios
electronicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalizaciones o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, el contratista debera reajustar la garantia definitiva
para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado. El plazo para
gue el contratista realice la modificacion de la garantia ser4 de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de
modificacion.

La devolucion de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
111 de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el
contratista todas sus obligaciones contractuales.

La devolucién de la garantia se efectuara previo informe favorable de la entidad
contratante.

En lo no previsto en la presente Clausula, serd de aplicacion lo establecido en los
articulos 106 y siguientes de la LCSP.
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12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna prohibicion de contratar y acrediten su solvencia.

Los licitadores deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecucion de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacion lo
previsto en el articulo 67 de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar en él la prestacion de que se trate, deberan
acreditar que cumplen dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafa derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el
exterior y se acompafara a la documentacion que se presente.

En el caso de que se indique en el punto 10 de la Carétula, si una empresa no
comunitaria resulta adjudicataria del contrato debera abrir una sucursal en Esparia,
con designaciébn de apoderados 0 representantes para sus operaciones, e
inscribirse en el Registro Mercantil.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaciéon de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.
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Los licitadores deberan estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econOmica y financiera y profesional o técnica o, en su caso, estar clasificados en el
grupo, subgrupo y categoria indicados en el punto 10 de la Carétula.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados
en una unién, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.

En su caso, los licitadores deberan adscribir a la ejecucion del contrato, como
minimo, los medios humanos y/o materiales indicados en el punto 10 de la
Carétula.

Adicionalmente, los licitadores deberan cumplir los requisitos especificos que, en su
caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecucién del
contrato determinados medios humanos y/o materiales, este compromiso tendra el
caracter de obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 211.
f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolucién
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

Alternativamente a la resolucion, ante la alteracion unilateral del contratista de la
persona adscrita a la ejecucion del contrato, sea personal propio o de empresa
subcontratada, la entidad contratante podra exigir la inmediata afectacion de la
persona comprometida o, alternativamente, en caso de imposibilidad por causas
ajenas al contratista, su inmediata sustitucién por medios humanos de idéntica
formacion y experiencia. Dicha persona deberd contar con el consentimiento
expreso de la entidad contratante.

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, los licitadores podran basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre gue demuestre que durante toda la vigencia del contrato
dispondréa efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra
no esté incursa en una prohibicién de contratar.

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades deberan indicarlo asi en la declaracion responsable a incluir en el Sobre
1 (en concreto, en la seccién C de la parte Il del DEUC).

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda
basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, debera demostrar que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo
contenido en el Anejo II).
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Este compromiso debera/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el
licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el
compromiso de adscripcion de medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo
su alcance las condiciones de la licitacion a la que concurre el licitador; que ostenta/n
la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello
(en la forma prevista en la Clausula 17); y manifieste/n su voluntad irrevocable de
poner a disposicion de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios
necesarios para la ejecucién del contrato (con aceptacion expresa de lo dispuesto en
el articulo 1257.2 del Cddigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por la entidad
contratante su sustitucion o modificacion). La presentacion de dicho escrito tendra los
efectos de aceptacion de dicho compromiso por la entidad contratante, para el
supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Este compromiso se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo de
Contratacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refiere esta Clausula, deberan concurrir en la fecha final
de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion del contrato.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
13.1. ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El Pliego y demas documentacion complementaria estaran accesibles desde la fecha
de publicacién del anuncio de licitacion y durante todo el plazo de presentacion de
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.

En los casos en que se dé acceso al Pliego y demas documentacion
complementaria a través de medios no electrénicos, se indicara en el punto 11.1
de la Carétula.

13.2. MEDIOS DE PRESENTACION

La presentacién de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electrénicos,
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, salvo qgue concurra alguna de las circunstancias
previstas en el apartado 3 de la citada Disposicién adicional de la LCSP y asi se
sefale en el punto 11.1 de la Caréatula.

10
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La informaciéon y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encuentran indicadas en la pagina web de la aplicacion de Licitacion Electronica del
Gobierno Vasco en la direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se
considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo méaximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerard que la oferta ha sido
retirada.

Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de
la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del
contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electronicas de los
documentos que deban incorporarse al expediente deberan cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento
administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

13.3. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego y su
Caratula, al Proyecto de Ejecucién y a la restante documentacion contractual, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de
la totalidad de sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada sobre o archivo electrénico constard de los documentos que se indican a
continuacion y contendra una relacién numerada de los documentos incluidos en el
mismo.

Sin perjuicio de que se trate de sobres fisicos (empleados cuando la presentacion
de proposiciones se lleve a cabo utilizando medios no electrénicos) o de archivos
electrénicos (empleados cuando la presentacion de proposiciones se lleve a cabo
utilizando medios electronicos), se denominaran, indistintamente, Sobre 1, Sobre 2
y Sobre 3.

Sobre 1. "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS"

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Declaracion responsable que se ajustara al formulario del documento europeo

Gnico de contratacién (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego
como Anejo Il y se cumplimentard conforme a lo indicado a continuacion:
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a) EIDEUC deberd cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas
en el Anejo | del Reglamento de ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisién,
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario nhormalizado
del documento europeo Unico de contratacion.

b)  En relacion concreta con la “Parte IV: Criterios de seleccion” del DEUC,
los licitadores deberan cumplimentar, Unicamente, la seccién A:
“Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccion”.

c) Enlos casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras
entidades de conformidad con la Clausula 12 del presente Pliego, cada
una de ellas también debera presentar una declaracion responsable en la
qgue figure la informacion pertinente requerida en las secciones A
(“Informacién sobre el operador econémico”) y B (“Informacién sobre los
representantes del operador econdmico”) de la parte 1l y en la parte Il del
DEUC.

d) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados
en una unién temporal, se aportara una declaracién responsable por cada
empresa participante, en la que figurara la informacion requerida en las
partes Il a V del DEUC.

En el caso de que, conforme al punto 10 de la Caratula, se exija la adscripcion
a la ejecuciéon del contrato de determinados medios humanos y/o materiales
con caracter minimo, los licitadores deberan presentar el compromiso de
adscribir a la ejecucion del contrato dichos medios humanos y/o materiales
conforme al modelo incorporado al presente Pliego como Anejo V.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una uniéon temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado
Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion expresa de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponder al licitador.
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Nota:

La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion indicada en el punto 1 o
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de
la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un
sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los
citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Sobre 2. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar en este sobre la documentacion que se indica en
el punto 11.2 de la Caratula.

El licitador debera observar especial cuidado a la hora de confeccionar la
documentacion a incluir en este sobre, ajustandose a las indicaciones dictadas
respecto a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias que puedan
orientar o dar a conocer aspectos sobre la documentacion relativa a criterios
evaluables mediante la utilizacion de formulas.

Las ofertas que contravengan estos principios seran desestimadas y excluidas del
procedimiento.

La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacién adicional
entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion
aportada por los licitadores.

En caso de que, de acuerdo con el punto 12 de la Caratula, se valoren los medios
humanos a adscribir a la ejecucién del contrato, ante la alteracion unilateral del
contratista de las personas adscritas a la ejecucion del contrato, sea personal propio
0 de empresa subcontratada, la entidad contratante podra exigir la inmediata
afectacibn de las personas comprometidas o, alternativamente, en caso de
imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustitucién por medios
humanos de idéntica formacién y experiencia. Dichas personas deberan contar con el
consentimiento expreso de la entidad contratante.
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Sobre 3. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA UTILIZACION DE FORMULAS”

Los licitadores deberan presentar la documentacion relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacion de formulas ajustada al modelo que se adjunta al presente
Pliego como Anejo V.

La entidad contratante podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los Sobres 1, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato,
por incumplimiento imputable al contratista.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacién correspondiente, seran
los que se indican en el punto 12 de la Caratula.

15. COMITE DE EVALUACION

El Organo de Contratacion estara asistido por un Comité de Evaluacion integrado por
los miembros que se indican en el punto 13 de la Caratula.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES

El Comité de Evaluacién calificara previamente la documentacion contenida en el
Sobre 1 (“Documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos previos”),
presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la
documentacion presentada, la entidad contratante dard un plazo de tres dias
naturales al licitador para que los corrija.

La apertura del Sobre 1 debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias
naturales contados desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las
mismas.

Seguidamente, se procedera a la apertura del Sobre 2 (“Documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor”), en orden a efectuar el
estudio y valoracion de la documentacion contenida en el mismo.

En el caso de que a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
se les atribuya una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables mediante la utilizacion de formulas, la valoraciéon de los criterios cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor correspondera a un Comité formado
por los miembros que se indican en el punto 14 de la Caratula.
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Realizado el estudio y valoracién de la documentacion contenida en el Sobre 2, se
procedera a la apertura del Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacion de formulas”).

Antes de la apertura del Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacién de férmulas”), se facilitara a los licitadores el resultado de la
valoracion de la documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor.

Hecho esto, se procedera a la apertura de la documentacion contenida en el Sobre 3
(“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de féormulas”),
en orden a efectuar su estudio y valoracion.

La apertura del Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la
utilizacion de formulas”) se realizara en acto publico. La fecha, hora y lugar (salvo en
el supuesto que la presentacion de proposiciones se empleen medios electronicos)
se comunicara a todos los licitadores y se publicara en el Perfil de Contratante de la
entidad contratante.

El Comité de Evaluacién desechara aquellas proposiciones que se encuentren
incursas en alguna de las causas previstas en el articulo 84 del RD 1098/2001 y
elevara al Organo de Contratacion la relacion de proposiciones presentadas,
clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion
establecidos en el punto 12 de la Caratula, e identificara la mejor oferta.

En caso de acordar la exclusion de determinado licitador, la entidad contratante
notificara expresamente dicha exclusion al licitador excluido.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime
pertinentes.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja conforme a los parametros indicados, en su
caso, en el punto 12 de la Caratula, el Comité de Evaluacion seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la
correspondiente justificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Organo de Contratacién no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su
decision.

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO
Para la eleccion del licitador seleccionado para la adjudicacion, el Organo de

Contratacion, como regla general, debera ajustarse a la propuesta realizada por el
Comité de Evaluaciéon. En caso contrario, el Organo de Contratacion debera motivar
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su decisién de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la
clasificacion definitiva de las propuestas.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacion por el Organo de
Contratacion, la entidad contratante requerira al licitador que hubiere presentado la
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentacion:

1.

Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12 del presente Pliego, en
la forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una unidon temporal, la referida
documentacion debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de
integrar.

(i) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, de su representacion:

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
juridicas se acreditara mediante la escritura 0 documento de
constitucién, los Estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea se
acreditara por su inscripcién en el Registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditara mediante informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
Mediante dicho informe deberan justificar que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacibn de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.
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- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
fisicas se acreditara mediante la presentacion del Documento
Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en hombre de otro,
presentaran copia del Documento Nacional de Identidad, asi como
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi
se exija conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento
del Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Toda esta documentacion se presentara en original, o copia debidamente
compulsada.

Aguellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran
presentar copia del certificado vigente de inscripcion expedido por el
letrado responsable del Registro en sustitucion de la documentacion
requerida en el presente apartado (i). El certificado de inscripcion debera
acompafarse de una declaracion responsable firmada por el licitador en
virtud de la cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el
documento no han variado.

Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional o, en su caso, de la clasificaciébn exigida en la
Clausula 12 del presente Pliego.

- Solvencia econémica v financiera. En su caso, el volumen anual
de negocios del licitador se acreditara por medio de:

. Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y, en caso contrario, por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

. Declaraciéon responsable firmada por el licitador indicando el
volumen de negocios del licitador.

- Solvencia técnica o0 profesional. En su caso, la solvencia exigida
se acreditard por medio de una relacion de las obras ejecutadas
en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de
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buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe las fechas
y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion,
entendiendo por tal aquélla que tenga una antigiiedad inferior a
cinco afos, su solvencia técnica se acreditara, de acuerdo con lo
previsto en el punto 10 de la Caratula, por uno o varios de los
medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 de la
LCSP, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la
letra a) del mismo, relativo a la ejecucion de un numero
determinado de obras.

- Clasificacion. En su caso, la clasificacion exigida se acreditara por
medio de certificacion expedida por Organo competente,
acompafada de una declaracion responsable de licitador de su
vigencia y de que las circunstancias reflejadas en la
correspondiente certificacion no han experimentado variacion.
Esta manifestacion deberd reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

La certificacion debera acreditar que el licitador esta clasificado en
el grupo y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a
la mencionada.

Dicha certificacidbn podra asimismo acreditar las circunstancias
mencionadas en el apartado 1. (i) de esta Clausula, esto es, la
personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su
representacion.

(i) Declaracién responsable conforme al modelo incorporado al presente
Pliego como Anejo VI, de no estar incurso el licitador en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

(iv) Justificante acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(v) Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos
especificos que, en su caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios humanos y materiales comprometidos para su adscripcién al contrato.

(i) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su

adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:
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a) lIdentificacion nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del
contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos:

1.  Titulacién académica oficial.
2.  Experiencia en el ambito correspondiente.

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la
entidad contratante.

b)  Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios humanos.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
nacional y de la Unién Europea aplicable en materia de proteccién de
datos personales y atendida la naturaleza de la informacién comprendida
en la aludida documentacién referente a los medios humanos, (i) su
recopilacion y uso supondran un tratamiento de datos personales
realizado por dicho licitador, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su
entrega a la entidad contratante en cumplimiento de lo previsto en la
presente Clausula supondra una comunicacion de datos realizada por
éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado debera cumplir con las
obligaciones que para €l se deriven de lo dispuesto en la normativa
nacional y de la Unién Europea aplicable en materia de proteccion de
datos personales en relacion con el tratamiento y comunicacion de datos
aludidos en el parrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de
cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento
le corresponda observar, el licitador seleccionado debera obtener, bajo su
exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados
gue habilite la antedicha comunicacion de datos personales, extremo éste
que debera acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando
sea requerido para ello.

Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

a) Identificacion de los medios materiales adscritos a la ejecucién del
contrato, junto con la documentacion que acredite el cumplimiento
de los requisitos exigidos.

b) Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios materiales.
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La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la
informacion aportada por los licitadores.

3. Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista en la
Clausula 11 del presente Pliego.

4, En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el
licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcién
de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades, segin modelo contenido en el Anejo |l

5.  En su caso, acreditacion de su constitucién legal como unién temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada Unica de
la unién temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion
gque considere oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada por
los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad
contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el
plazo sefialado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones
no subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido),
en concepto de penalizacién, y a recabar la misma documentacion del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo maximo de dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

La adjudicacion se acordara por el Organo de Contratacion en resolucion motivada y
sera notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepcién de
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion.
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El contrato se formalizar4 en documento privado que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacion. En ningln caso se podran incluir en el documento que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacion del contrato a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion se efectuara dentro del plazo maximo de quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la naotificacion de la adjudicacion a los licitadores
y candidatos.

La formalizacion del contrato se publicara, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince dias naturales tras el perfeccionamiento del contrato
en el perfil de contratante de la entidad contratante.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion (IVA excluido), en concepto de penalizacién, que se hara efectivo,
en primer lugar, contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio
de lo establecido en la letra b) del apartado 2) del articulo 71 de la LCSP. En este
caso, el contrato, se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion exigida
en la Clausula 17 del presente Pliego, concediendo un plazo de diez dias hébiles
para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa ejercera las funciones del responsable del contrato, a quien
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que la entidad contratante le
atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato seran de obligado
cumplimiento para el contratista.
20. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobacién del replanteo tendra lugar dentro del plazo maximo de un
mes a contar desde la formalizacion de contrato.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del

mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
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autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que
pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Un ejemplar del acta se remitira a la entidad contratante, otro al contratista y un
tercero a la Direccion Facultativa.

No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
Cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspensién definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de
seguridad y salud en el trabajo.

21. EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

a) El contratista ejecutara el contrato segun sus términos y condiciones, segun lo
dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su
Caratula, en el Proyecto de Ejecucion y en la oferta presentada por el
contratista, asi como conforme a las instrucciones que, en interpretacion de
éste, diera al contratista la Direccion Facultativa.

b) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacibn dependa de un juicio de valor, los licitadores
indicardn el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores
propios o de empresa subcontratada, que realicen la actividad objeto del
contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La informacién sobre el
convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato se incluird en la resolucién de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,
se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

Se deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicacion segln la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial
de ejecucion y obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 211.f)
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de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de
resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista.

El personal adscrito a la ejecuciéon de la obra dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista sera asimismo responsable de que su personal cumpla la
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de
Contratacion.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral, o de otro tipo (si
existiese, y solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente
entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que
pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sancion o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas
pudieran imponerle los organismos competentes. Sera responsabilidad del
contratista la obligacidbn de vigilancia del cumplimiento de todas estas
disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicacion escrita a la entidad
contratante de cualquier incidencia.

El contratista ser& el Unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la
ejecucion del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no
asumiendo la entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral
(incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad
Social o fiscal que el contratista contraiga directa o indirectamente.
Igualmente, el contratista asumira exclusivamente las responsabilidades que
pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecucién del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la entidad contratante de toda
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aungue ello le venga impuesto por resolucion
judicial o administrativa.

El contratista estd obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable,
en especial la referente a la gestién de residuos de demolicion.

El contratista vendra obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino

también a su conservacién, siendo responsable, hasta la recepcién de las
obras, de la vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.
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El contratista debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos, en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y en cualquier otra
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de protecciéon de datos
personales que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razén de
los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de sus
actividades y por su propia cuenta y decisién, como Responsable de dicho
tratamiento.

La antedicha obligacion se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se
establezca con caracter especifico en el punto 17 de la Caratula en relacién
con el eventual tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad
contratante.

El contratista vendra obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con
caracter especifico, se indiquen en el punto 15 de la Caratula.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Seran obligaciones contractuales las siguientes:

a)

b)

d)

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a
lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucién.

La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso,
por el adjudicatario.

La exacta y puntual coordinacién, en su caso, con los restantes contratistas,
en los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las
instrucciones que la Direccién Facultativa imparta a estos efectos.

La adscripcién a la ejecucién del contrato de los medios humanos, sea
personal propio o de empresa subcontratada, comprometidos, en su caso, en
su oferta, asi como la aportacién a la obra del equipo y maquinaria y medios
auxiliares gue sea preciso para la buena ejecucién de aquélla en plazo, asi
como los que la Direccion Facultativa le ordene por escrito. Todos los
materiales que utilice el contratista en la ejecucién de la obra deberan
ajustarse a los definidos en el Proyecto de Ejecucion y conforme a la oferta vy,
en todo caso, deberan ser aprobados por la Direccibn Facultativa, y ser
normalizados y de reconocida garantia técnica. Antes de la adquisicion de los
mismos, el contratista presentara muestras de ellos para su aprobacién por
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parte de la Direccion Facultativa, que podra rechazar todos aquellos que, a su
juicio, no retnan las debidas condiciones.

La obtencion de fuentes autorizadas y a su sola costa, de cualesquiera
licencias y derechos de uso y/o explotacion sobre equipo y maquinaria y
medios auxiliares de cualquier clase que deba adscribir a la ejecucion del
contrato.

La obtencion, previa y expresa, de la autorizacion de la entidad contratante
para la variacion del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion
requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad
pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado
especificamente y con tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias vy
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, en los términos
recogidos en el segundo guion de la Clausula 21 del presente Pliego. En
dicho contexto, el contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion
segun la categoria profesional le corresponda a la persona trabajadora, sin
gue en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

La ejecucion de las obras teniendo en cuenta los riesgos de las instalaciones
de AGASA y, en su caso, los procedimientos de trabajo de esas instalaciones.
A estos efectos, siempre que los trabajos se realicen dentro de las
instalaciones de AGASA, el contratista deberd mantener con AGASA una
reunion de coordinacion de actividades.

El mantenimiento y reposicién de la garantia definitiva.

La contratacibn o mantenimiento, como minimo, durante la ejecucién del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la
Clausula 24 del presente Pliego.

La indemnizacion de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de
gue no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefio de sus tareas o
cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el
plazo maximo de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la
Direccion Facultativa.

Asimismo, el contratista deberd reemplazar inmediatamente al personal
cuando asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas
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por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc.,
garantizando la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccion
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacion con el resto de oficios.

La obtenciébn de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos
requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecucion de los trabajos, asi como
la gestiébn de los permisos municipales, en particular, de los que fuesen
necesarios para la colocacion de andamios, vados, vallas, aperturas de
calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de graas, etc., asi como
el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razén de
todos ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento
de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado
de las instalaciones, asi como el pago de los gastos originados por dicha
causa.

La presentacion del plan de control de calidad previamente al inicio de las
obras, asi como la entrega a AGASA de los resultados de cada uno de los
ensayos que se lleven a cabo en ejecucién del antedicho plan de calidad y el
informe final. El plan de control de calidad debera ser aprobado por AGASA.
Ademds, se informard a AGASA, previamente a su realizacion, de la
ejecucion de las actuaciones relativas al control de calidad, incluida la toma
de muestras.

La presentacién de un plan de gestion de residuos previamente al inicio de las
obras (plan que debera ser aprobado por AGASA), asi como la elaboracién y
entrega mensual a AGASA de un informe sobre la gestion de residuos, asi
como un informe-resumen, al final de la ejecucién de las obras.

La entrega de los planos finales de obra (planos “as built”), que incluiran las
redes en formato estandar compatible con programas de SIG (Sistemas de
Informacion Geografica), con arreglo al modelo proporcionado por AGASA;
las instalaciones-edificaciones en dwg y pdf; las instalaciones eléctricas y
programacion correspondientes en los formatos estandares utilizados por
AGASA; y la documentacion técnica correspondiente a todos los materiales y
equipos.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante
la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

La preparacion y puesta a disposicion de la Direccion Facultativa de la
documentacién de estado final de obra y la documentacion técnica relativa a
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las instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas,
etc.), asi como la disposicion de rampas, escaleras, elevadores y puertas
para el acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice
el desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de
seguridad y salud.

El acopio, fabricaciéon, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y
materiales que resulten necesarios para la ejecucion de las obras.

El sometimiento a la aprobacién de la Direccion Facultativa de las muestras
de todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y
la realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno
efectuar.

La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad,
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las
mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucion de los boletines
de enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras,
con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el plazo
maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de comprobacién del
replanteo; y su retirada.

La instalacion de las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a las
obras, la circulacién en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion de las
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y
objetos sobre el terreno; y la restitucion a su estado original del terreno
ocupado por razén de la ejecucion de las obras o colindante a éstas.

La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su
recepcion.

El cumplimiento de las disposiciones de prevencién de riesgos laborales y de
seguridad y salud.

El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con caracter
especifico, se indiquen en el punto 16 de la Caratula.
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Las obligaciones previstas en la presente Clausula y en el punto 16 de la Caratula
tendran el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos
en el articulo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas
causa de resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la
publicidad de la adjudicacién y a la informaciéon que deba darse a los candidatos y a
los licitadores, la entidad contratante no podra divulgar la informacion facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia,
ya sea en el presente procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El contratista deber& respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
gue tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le haya dado
el referido caracter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo indicado en el punto
18 de la Caratula.

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El contratista respondera de la perfecta ejecucién de los trabajos, vigilando los
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccion del
responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta las
sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico en las
zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas de seguridad, para
las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales
como total, exigidos en el presente Pliego.

Con independencia de lo anterior, el contratista contratara para el periodo que
duran los trabajos y el periodo de garantia, a su cuenta, los seguros indicados en el
punto 19 de la Carétula, en los términos y condiciones indicados asimismo en la
misma (y de acuerdo con los Anejos VIl y IX del presente Pliego).
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25. PENALIZACIONES
a) Penalizaciones por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de
ejecucion consignados en el presente Pliego y/o en la Caratula, la entidad
contratante podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato, en los
términos de la Clausula 31 del presente Pliego, o por continuar en su
ejecucion, devengandose, en este Ultimo caso, a favor de la entidad
contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios y
perjuicios que procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 20 de la
Caratula.

La constitucibn en mora del contratista no precisara intimacion previa por
parte de la entidad contratante.

b) Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones
contratadas o incumplimiento de cualesquiera otras condiciones
contractuales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en
ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido
cualesquiera otras condiciones contractuales, la entidad contratante podra
optar, indistintamente, por la resolucién del contrato, en los términos de la
Clausula 31 del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose,
en este Ultimo caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, las
penalizaciones indicadas en el punto 20 de la Caratula.

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la
correspondiente reclamacién en la cuantia que excedan de la garantia.

En todo caso, tanto de opcion por la resolucibn como por la continuacion del
contrato, la entidad contratante podra decidir unilateralmente la continuacién del
mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros,
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuacion en el contratista, sin
perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios y demas efectos previstos en
la presente Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP,
la modificacion subjetiva del contrato solamente sera posible por cesién contractual,
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dentro de los limites establecidos en la presente Clausula y siempre que dicha
posibilidad esté expresamente prevista en el punto 21 de la Caratula.

La cesién requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c)
y d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a)  Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion,
en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la
notificacion de la resoluciéon sobre la solicitud de autorizacion sera de dos
meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

27. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion
con sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP,
salvo las prestaciones indicadas, en su caso, en el punto 22 de la Caratula.

El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al Organo de Contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacién que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion
cualguier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la

parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
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La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecucion y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados
por el contratista principal no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos
pagos se realizara segun lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacién podra modificar el contrato en los supuestos previstos
en el articulo 205 de la LCSP.

Adicionalmente, el Organo de Contratacién podra modificar el contrato cuando el
punto 23 de la Caréatula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos
y condiciones previstos en el mismo.

Dichas modificaciones no podran suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato, ni derecho a ningun tipo de reclamacion
econdmica, en el caso de que la modificacion suponga supresién o reduccion de
unidades de obra.

El procedimiento para acordar las modificaciones previstas en el punto 23 de la
Caratula se producira a partir de 6rdenes de cambio, con el contenido siguiente:

- Fecha de emisién

- Identificacién del cambio, sefialando la situacion actual y la situacion modificada
- Precios unitarios, mediciones y plazo

- Circunstancias habilitantes de la modificacion

La orden de cambio se elevara, para su consideracion, al érgano de contratacion o
persona/s facultada/s a tales efectos, que habra de aceptar la modificacién en ella
contenida.

La orden de cambio sera en todo caso firmada, en sefial de conformidad, por todas las
partes intervinientes, esto es, el 6rgano de contratacion o persona/s facultada/s a tales
efectos, la Direccibn de Obra y la asistencia técnica a ésta, si la hubiera, y el
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contratista.

Cuando la Direccién de Obra considere necesaria la modificacion del proyecto, la
redaccion de dicha modificacion serd autorizada por el 6érgano de contratacion o
persona/s facultada/s a tales efectos, se dara audiencia al contratista y al redactor del
proyecto y se aprobara por el 6rgano de contratacion o persona/s facultada/s a tales
efectos.

No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones,
entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se
produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho
exceso sera recogido en la certificacion final de la obra.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

29. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la entidad contratante, la
totalidad de la prestacion.

En el caso de gque en el punto 5 de la Caratula se prevean diferentes fases, éstas
seran objeto de recepcion parcial e independiente conforme a lo indicado en la
presente Clausula. Siendo asi, a la finalizacién de cada una de dichas fases, se
producird un acto de recepcion de las mismas, de modo que, si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad
contratante las dara por recibidas. Si no se hallan en estado de ser recibidas se
har4 constar asi en el acta y la Direccion Facultativa sefalara los efectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25, pudiendo imponer la entidad
contratante la correspondiente penalizacion, asi como, en el caso de que los dafios
y perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la
indemnizacion de dafos y perjuicios por razén de la demora en el plazo de
ejecucion, en tanto la obra de la fase en cuestién no obtenga su conformidad.

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacién total de las obras y, en todo
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendra lugar
el acto de recepcion de las mismas.

Si, con ocasién del acto de recepcion, las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dara por
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recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo
de garantia sefialado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y la Direccion Facultativa sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se indica en el punto 24 de la Caratula. La conservacion de
las obras durante dicho plazo y la reparacion de los vicios o defectos que puedan
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, sera de cuenta del
contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizacion ni pago por este
concepto.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo
siguiente, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia. En el caso
de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccidén Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al
contratista los dafios y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a
estos efectos se establece expresamente como de aplicacion.

31. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o por resoluciéon acordada de acuerdo
con lo regulado a continuacion.

33



anarbe

urak | )aquas

Seran causas de resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

La declaracién de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.

El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas
hayan sido calificadas como tales.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto
en el presente Pliego.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos
de aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucion del
contrato.

El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido
éste cuando la prestacion deje de desarrollarse 0 no se desarrolle con la
regularidad adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios
comprometidos para la ejecucién del contrato en plazo.

Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por
el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en
materia de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo
estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud.

En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Cédigo Civil.

Las causas de resolucién del contrato establecidas en el articulo 245 de la
LCSP, que se declaran expresamente de aplicacion, siendo éstas las
siguientes:

1. La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

2. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

3. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte
de la entidad contratante.

4, El desistimiento.
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En cualquiera de las causas de resolucién previstas en esta Clausula, dicha
resolucion operara automaticamente, sin mas requisito que la notificacion
fehaciente que la entidad contratante realice al contratista de su decisién a tal
efecto.

Recibida dicha notificacién, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a
la entidad contratante, poniendo a su disposicion, la totalidad de los documentos
elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, asi
como la restante documentacion o informaciéon que se hubiese generado por razén
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad
contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucién del contrato, toda la
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados,
pasara a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactara un
acta de estado de ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra
y los materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de
obra y materiales que se tienen por no recibidos, asi como las razones de su no
recepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacion econémica del contrato que
proceda, segun lo dispuesto a continuacion.

Las responsabilidades econémicas que pudieran derivarse de la resolucién del
contrato por las causas previstas en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras
gue pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidaran una vez resuelto
efectivamente el contrato, no siendo ébice para que la entidad contratante pueda
continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendrd, en principio, derecho a percibir el
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese
realizado.

Cuando la resolucién del contrato se produzca por cualquier causa imputable al
contratista, se devengard a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con caracter
cumulativo, la cantidad prevista en el punto 25 de la Caratula. Ambas cantidades
se deduciran de la garantia definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista
y el exceso sera objeto de la correspondiente reclamacion.

No obstante, se declara expresamente la aplicacién de los apartados 2, 3 y 4 del
articulo 246 de la LCSP, esto es:
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a) Sise demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar
a la resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los
conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 % del precio de la
adjudicacion (IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacion de las mismas por parte de la entidad contratante
por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnizacion del 3 % del precio de adjudicacion
(IVA excluido).

c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de
suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el
contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 % del precio de
adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial (IVA excluido).

Podra, por ultimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad
contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodaran
a lo validamente estipulado por ellas.

32. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de
Ejecucion y, en cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los
mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no
sujetos a regulacién armonizada celebrados por las entidades del sector publico que
retdnan la condicién de poder adjudicador y no sean Administracion Publica).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucién y, en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, seran de
aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre
“Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas seran de aplicacion en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente
a dichos textos normativos.

En todo caso, el contrato estard sujeto a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de proteccion de datos personales.
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33. JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas Ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se
entienda que dicha modificacion debi6 ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publica ante la Presidencia de la Mancomunidad de Aguas del
Afarbe; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacién con los efectos y extincion del contrato, con
excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta
Clausula.
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Anejo I. Modelo de aval.

La entidad .......ccccceeevivveninnnn. (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), C.LF. ..o, , con domicilio en ........ccceeveiiiieennnnn. (a
efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, ...
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: ......ccoovveevieeninnen. (nombre y apellidos o razén social
del avalado), C.LF. ... yoante , por importe de
............................ euros, para responder de las obligaciones derivadas del contrato de
obras de modificacién del DDAP Alaberga y sus tuberias de salida en Errenteria (Lote
1y Lote 2).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de excusién y division y con compromiso de pago al
primer requerimiento de ............cccceeeeevenene.

El presente aval estara en vigor hasta que ............cccccveeenee autorice su cancelacion
o devolucion.
EN o, p A e de v de .,


#a56
#a56
#a56
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Anejo Il. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que
el licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de
medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades.

[Nota: Se debe presentar Gnicamente en caso de que el licitador hubiera presentado
la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia
exigida y/o el compromiso de adscripcién de medios exigido, pretenda basarse en la
solvencia y/o medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera
entidad]

D./D2 ..o ,COND.NLL oo, , como representante legal de la
EMPreSaA .ovvvvveeeveveicienvnnes ,con CLF. oo, , manifiesta que conoce en
todo su alcance las condiciones de la licitacion para la contratacion de las obras de
modificacion del DDAP Alaberga y sus tuberias de salida en Errenteria (Lote 1y
Lote 2) a la que concurre el licitador .........ccccovvvennnnn. (nombre de la empresa
licitadora), y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho
licitador, para el caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la
ejecucion del contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2
del Cédigo Civil, debiendo autorizarse expresamente pPor .........cccccceeveeeen. su
sustitucion o modificacion.

La presentacibn de este escrito ante ...........ccccevveinnenn. tendra los efectos de
aceptacion de dicho compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestion
resulte adjudicatario.
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Anejo lll. Documento europeo Unico de contratacién (DEUC).

En el perfil del contratante se podra obtener el modelo DEUC tanto en formato pdf
como en archivo xml.
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Anejo IV. Compromiso de adscripcion de medios humanos y/o materiales.

D./ID? e, , con domiCilio en .., y D.N.d. n°
............................ , en nombre propio 0 en representacion de .................ccessueeer, CON
domicilio en ......cccceveiiiiiinnens y DIN.I. 0 C.LF. n% e , en plena

posesién de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de las obras
de modificacion del DDAP Alaberga y sus tuberias de salida en Errenteria (Lote 1y
Lote 2), mediante la presente

DECLARA:

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato, en el caso de resultar
adjudicatario del mismo, los medios humanos y/o materiales minimos exigidos en el
punto 10 de la Caratula que rige la referida contratacion.

Y para que asi conste, a los efectos oportunos, expide el presente compromiso de
adscripcion de medios humanos, en ..........ccccevvvnneee. - S de
............................ de s



anarbe

urak | )aquas

Anejo V. Proposicidn relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de

féormulas.
D./ID2 e, , con domicilio en ...eeiiiiiiiiiiinn, y D.N.I. n°
............................ , en nombre propio 0 en representacion de ..............c..cccssueeer, CON
domicilio en ......ccceeiiiiiinens y DIN.I. 0 CLLF. n% i , en plena

posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacién, mediante
procedimiento abierto, para la contratacion de las obras de modificacion del DDAP
Alaberga y sus tuberias de salida en Errenteria (Lote 1 y Lote 2), mediante la
presente

DECLARA

1. Que se compromete a la ejecucién del contrato de obras de modificaciéon del
DDAP Alaberga y sus tuberias de salida en Errenteria (Lote 1 y Lote 2),
conforme a las siguientes condiciones:

- Precio ofertado: ...........ccoiiiiiiiiiiiiininnn, euros (IVA incluido),
desglosado en:

...................................... euros (precio sin IVA).
...................................... euros (IVA).
- Relacion de precios unitarios, en concepto de ejecucién material.

2. Que conoce la documentacidn contractual que rige el contrato, que
expresamente asume y acata en su totalidad.
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Anejo VI. Modelo de declaracion responsable.

D./ID? e, , con domiCilio en ..iiiiiiiiiieeeeeeens y D.N.I. n°
............................ , en nombre propio o en representacion de ..............cc.cceeeueeer, CON
domicilio en ......ccccoeeiiiiiineens y DIN.I. 0 CLLF. n% e , en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacién, mediante
procedimiento .........ccccevueereenne , para la contratacion de las obras de modificacion

del DDAP Alaberga y sus tuberias de salida en Errenteria (Lote 1 y Lote 2), mediante
la presente

DECLARA

Primero.- Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, no esta incursa en
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Segundo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y
ejecucion (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalizacion.
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Anejo VII. Certificado de entidad aseguradora

D o , actuando en nombre y representacion de la entidad
aseguradora  .....o.cveeeiiiiieeen , segun consta en la escritura de
apoderamiento ...........cooeeiiieiiiinenanane.

CERTIFICA:

Primero: Que la poliza de seguro, segun se identifica en la parte final del presente
certificado, se ajusta a las condiciones establecidas en el Anejo VIII del pliego de
condiciones administrativas particulares que rige la contratacion, por procedimiento
abierto, de las obras de modificacion del DDAP Alaberga y sus tuberias de salida en
Errenteria (Lote 1 y Lote 2).

Segundo: Que la entidad aseguradora a la que representa se compromete a no
modificar y a no anular la péliza contratada, salvo que medie previa y fehaciente
comunicacion a Aguas del Afarbe-Anarbeko Urak, S.A.

A los efectos oportunos, se expide el presente certificado, en
................................. - T o = PN o |- I

Compainiia | Asegurado | Periodo de vigencia Ramo de seguro N° poliza
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Anejo VIII. Condiciones del seguro
Asegurado:
En la podliza tendrdn la condicion de asegurados, ademas de la empresa
adjudicataria, la Mancomunidad de Aguas del Afiarbe (MAGA) y Aguas del Afiarbe-
Afarbeko Urak, S.A. (AGASA), incluido el personal técnico relacionado con las
obras. Asimismo, se considerara a MAGA y a AGASA, y a sus bienes, como
terceros indemnizables entre si.
La empresa adjudicataria debera incluir, en la nueva péliza que contrate o en el
Anegjo a la podliza de R. C. que tenga ya contratada, a la MAGA y AGASA como
“asegurados adicionales”, sin perder su condicion de terceros indemnizables.
Tomador:
El contratista.

Descripcién de las obras:

Ejecucién de las obras de modificacién del DDAP Alaberga y sus tuberias de salida
en Errenteria (Lote 1 y Lote 2).

Situacién del riesgo:

Las obras se llevaran a cabo integramente tanto en el interior del DDAP Alaberga
como en viales publicos del Ayuntamiento Errenteria.

Volumen de las obras:

El presupuesto maximo de licitacion es de 473.557,50 euros, IVA incluido,
desglosados del siguiente modo:

- Lote 1: 289.970,01 €
- Lote 2: 183.587,49 €

Duracion de las obras:

Los plazos maximos totales de ejecucién, para cada uno de los lotes, a contar
desde la firma del acta de comprobacion del replanteo, son los siguientes:

- Lote 1: 4 meses.
- Lote 2: 4 meses.

Franquicias:

A cargo exclusivamente del tomador.
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Especificaciones:

A efectos de la pdliza, se considerara a los asegurados como terceros
indemnizables, incluso entre si.

Limites

Garantias :
Porcentaje (%) u otros Importe (€)

Darios a obras, trabajos e instalaciones, incluidos
materiales acopiados a pie de obra

Riesgos de la naturaleza

Robo y expoliacion

Periodo de mantenimiento

Gastos de extincion de incendios

Riesgos politico-sociales, huelgas

Terrorismo —

Equipo y maquinaria de construccion

Derribos

Corrimientos

Preexistentes

Extra-costes

Responsabilidad civil general Incluida 450.000

Responsabilidad civil cruzada material y personal Incluida

Responsabilidad civil patronal sub-limite victima Incluida 300.000

Responsabilidad civil profesional de los técnicos del

Incluida
asegurado

Responsabilidad civil post-trabajos Incluida

R.C. Bienes preexistentes Incluida

Contaminacion accidental Incluida

Darios a cables y tuberias Incluida

Fianzas y defensa Incluida

Sera exclusiva responsabilidad del contratista recabar, previamente al inicio de las
obras, de la Administracion Pudblica en general, y de las diversas empresas
suministradoras (de electricidad, gas, telefonia, etc.), cuanta informacién fuera precisa
para conocer la ubicacion exacta de las lineas de cables y tuberias (planos,
esquemas, informes, etc.), en aras de evitar dafios que no sean de caracter
accidental, stbito e imprevisto.

Aguas del Afarbe-Afarbeko Urak, S.A. podra exigir la acreditacion de la
contratacion de cualesquiera otras pélizas exigibles conforme a la legislacion
aplicable.




