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XEDAPEN OROKORRAK

1. klausula. Araubide juridikoa

Agiri honek arautzen duen kontratua, 2017ko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko
(aurrerantzean SPKL) 25. artikuluaren arabera,
administratiboa da. Kontratuaren prestakuntzari,
esleipenari, eraginei eta iraungipenari dagokionez,
aipaturiko  artikuluan aurreikusi  gabekoetan,
kontratazioari buruzko estatuko oinarrizko legeria
bete beharko du: Ilehenik, 9/2017 Legea,
azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei
buruzkoa (aurrerantzean SPKL), zeinak estatuko
ordenamendu juridikora ekartzen dituen Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta
2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren
26koak;  bigarrenik, Herri  Administrazioen
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra
(aurrerantzean HAKLEO), urriaren  12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bitartez onartua,
baldin eta SPKLren kontrakoa ez bada;
hirugarrenik, ~ 817/2009  Errege  Dekretua,
maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki
garatzen duena; eta azkenik, Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen Legea. Osagarri gisa
aplikatu dira oinarrizkoak ez diren estatuko
kontratazioari buruzko arauak, administrazio-
zuzenbideari buruzko gainerako arauak eta,
horrelakorik ezean, zuzenbide pribatuari
buruzkoak.

Alderdiek agiri honetan, agiriaren eranskinetan,
baldintza tekniko partikularren agirian eta obra-
proiektuko dokumentu guztietan ezarritakoa bete

DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene
caracter administrativo conforme a lo sefialado en
el articulo 25 de la LCSP 2017y se regird , en
cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y
extinciéon, en lo no previsto en el mismo por la
legislacién basica del Estado en materia de
contratacion: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en adelante LCSP, por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP, en
adelante RGLCAP y por elReal Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico y por la de Régimen
Local, aplicAndose, supletoriamente las normas
estatales sobre contratacibn que no tengan
caracter bésico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en el presente pliego y sus anexos, el
pliego de prescripciones técnicas particulares, asi
como todos los documentos que integran el
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behar dute; obra-proiektuko  dokumentuak

kontratuzkoak izango dira.

Kontratua agiri honetako edukiarekin bat etorriko
da; alde horretatik, agiriko klausulak kontratuaren
parte izango dira

kontratuzko
badatoz,

Agiri hau eta
dokumentazioa bat ez
nagusituko da.

gainerako
agiri  hau

2. klausula. Kontratua esleitzeko prozedura eta
espedientea izapidetzeko modua

Kontratua ez dago erregulazio bateratuaren
mende, kontratuaren ezaugarrien koadroko 3.
atalean jasota dagoen moduan; hori, 2017ko
SPKLko 20. eta 19. artikuluetan zehaztutakoaren
arabera

Kontratua prozedura irekia medio esleituko da,
2017ko SPKLko 156. artikulutik 158. artikulura
ezarritakoari jarraikiz, eta aipaturiko 3. atalean
zehaztutakoaren arabera izapidetuko da.

Kontratuaren
eta

3. klausula.
egokitasuna
eraginkortasuna

premia eta
kontratazioaren

Kontratu hau prestatzeko dokumentazioan
justifikatu dira, 2017ko SPKLko 28. artikuluari
jarraikiz, helburu instituzionalak, kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboen
izaera eta hedadura, kontratuaren xedearen eta
edukiaren egokitasuna premia horiek betetzeko
eta kontuan hartutako faktore guztiak.

proyecto de las obras, que revestirAdn caracter
contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente
pliego, cuyas clausulas se entenderan parte
integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y
el resto de documentacion que reviste caracter
contractual, prevalecera el presente pliego.

Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y
forma de tramitacion del expediente

El contrato no se encuentra sujeto a regulacion
armonizada como asi se hace constar en el
apartado 3 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato, de conformidad con lo sefialado en los
articulos 20y 19 de la LCSP 2017.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento
abierto conforme a los articulos 156 a 158 de la
LCSP 2017, y se tramitara de acuerdo con lo
sefialado en el citado apartado 3.

Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del
contrato y eficiencia en la contratacién.

En la documentacion preparatoria del presente
contrato se justifican, conforme a lo sefialado en
el articulo 28 de la LCSP 2017 los fines
institucionales, la naturaleza y extension de las
necesidades administrativas a satisfacer mediante
el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, asi como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.
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4. klausula. Kontratuaren xedea

Agiri  honi  dagokion kontratuaren xedea
kontratuaren ezaugarrien koadroko 2. atalean
adierazitakoa da.

ontratua ez dugu sortatan banatu obra unitate
funtzional zatiezina delako eta ezin delako zatika
gauzatu. lzan ere, 99. artikuluko 3b) puntuan
adierazitako moduan, kontratuaren xede diren
prestazioak bereizteak kontratua teknikoki behar
bezala gauzatzea eragotziko luke.

5. klausula. Kontratuaren gutxi gorabeherako
balioa

Kontratuaren gutxi gorabeherako balioa 2017ko
SPKLko 101. artikuluan zehaztutako moduan
kalkulatu da eta kontratuaren ezaugarrien
koadroko 5. atalean dago jasoa. Balio horrek
barne hartzen ditu indarrean dauden laneko
araudiak  aplikatzetik  eratorritako  kostuak,
zerbitzuak gauzatzeko kostuak, egitura-gastu
orokorrak, industria-etekina eta kontratazio-
organoak kontratua gauzatze aldera kontratistaren
eskura jartzen dituen horniduretatik eratorritako
etekina.

6. klausula. Lizitazioaren oinarrizko

aurrekontua

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, hau da, toki-
erakundeko kontratazio-organoak kontratuaren
arabera gehienez agindu dezakeen gastua, balio

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere
el presente pliego el que se sefiala en el apartado
2 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

El contrato no se fracciona en lotes porque toda la
obra constituye una unidad funcional indivisible y
no susceptible de ejecutarlo fraccionadamente, ya
gue de conformidad con lo dispuesto en el art. 99,
3b) la realizaciéon independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultaria la correcta ejecucién del
mismo desde el punto de vista técnico.

Clausula 5.- Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el que recoge el
apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato, calculado en la forma determinada en el
articulo 101 de la LCSP 2017 y que en tal apartado
se explicita, que incluye tanto los costes derivados
de la aplicacion de las normativas laborales
vigentes, otros costes que se derivan de la
ejecucion material de los servicios, los gastos
generales de estructura, el beneficio industrial y el
derivado de los suministros necesarios para su
ejecucion que en su caso se pongan a disposicion
del contratista por el 6érgano de contratacion.

Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion que opera como
limite maximo de gasto que en virtud del contrato
puede comprometer el 6rgano de contratacion
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erantsiaren gaineko zerga barne (partida bereizi
gisa dago jasoa, 2017ko SPKLko 102.1 artikuluari
jarraikiz), kontratuaren ezaugarrien koadroko 4.
atalean dago jasoa. Aurrekontu horrek barne
hartzen ditu kontratua gauzatzeko kostu zuzen eta
zeharkakoak eta bestelako behin-behineko
kostuak; eta, horrez gain, kontratua gauzatuko
duten langileen soldaten kostua kontratuaren
prezio osoaren parte bada, erreferentziazko lan-
hitzarmena oinarritzat hartuta kalkulatutako
soldaten gutxi gorabeherako kostua adierazten du,
banakatuta eta  generoaren eta  maila
profesionalaren arabera bereizita.

7. klausula. Kreditua

Kreditu nahikoa dago, kontratuaren ezaugarrien
koadroko 4. atalean jasotako lizitazioaren
oinarrizko aurrekontuari dagokion zenbatekora
arte. Koadroan daude zehaztuta urterokoak,
aurrekontuaren erabilera eta kreditua finantzatuko
duten erakundeak, dagozkien portzentajeekin.

8. klausula. Kontratua gauzatzeko epea eta
luzapena

Kontratua gauzatzeko epe osoa eta, hala
badagozkio, epe partzialak  kontratuaren
ezaugarrien koadroko 17. atalean daude
zehaztuta. Atal horrek dio epeak luzatu
daitezkeela, baina horrek ez du esan nahi
kontratua esleitzen zaion lizitatzaileak

aurkeztutako eskaintzan ezarritako epe osoa eta
lanerako programa onartzen denean zehaztutako
epe partzialak bete behar ez dituenik.

competente en cada caso de esta Entidad Local,
incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que
se indica como partida independiente, conforme a
lo sefialado en el articulo 102.1 de la LCSP 2017,
asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, e
incluye los costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos precisos para su ejecucion, y
ademas, cuando el coste de los salarios de las
personas empleadas para su ejecucion formen
parte del precio total del contrato, indica de forma
desglosada y con desagregacion de género y
categoria profesional los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de
referencia.

Clausula 7.- Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del
presupuesto base de licitacion recogido en
el apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato distribuido en las anualidades que en el
mismo se indican, y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias que en él se sefialan, con la
financiacién de las entidades que aquél enumera
en el porcentaje que determina.

Clausula 8.- Plazo de ejecucion y prérroga

El plazo total de ejecucién del contrato, y, en su
caso, los parciales figuran en el apartado 17 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato, en el que
se sefala, en su caso, su posibilidad de prérroga,
sin perjuicio del plazo total que determine la oferta
presentada por el licitador que resulte
adjudicatario y de los plazos parciales que se fijen
con ocasion de la aprobacion del programa de
trabajo.
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Epe horiek kontatzen toki-erakundeak obrak edo
lanak hasteko baimena ematen duenean eta
zuinketa egiaztatzeko akta egiten denean hasi
behar da.

Esleipendunak kontratua gauzatzeko epe orokorra
eta epe partzialak bete behar ditu.

9. klausula. Kontratazio-organoa

Toki-erakundearen izenean kontratazio-
organok jardungo duen kontratuaren
ezaugarrien koadroko 1. atalean dago zehaztua
eta 2017ko SPKLko 61. artikuluan eta bigarren
xedapen gehigarrian ezarritako eskumenak izango
ditu.

zer

Organo horrek kontratua esleitzeko ahalmena du

eta, beraz, eskumen hauek ditu: kontratua
interpretatzea, kontratua betetzerakoan sortzen
diren zalantzak argitzea, interes publikoko
arrazoiengatik kontratua aldatzea, kontratua

iraungitzea eta iraungitzearen ondorioak zehaztea;
hori, aplikatu behar den araudiaren arabera.

Kontratazio-organoak horretarako adosten dituen
akordioak (aurrez txosten juridikoa egin behar da)
betearazleak izango dira berehala. Dena den,
kontratistak akordioa inpugnatu dezake eskumena
duen jurisdikzioaren aurrean.

10. klausula. Kontratatzailearen profila

Los plazos indicados comenzardn a contarse a
partir de la autorizacion para la iniciacion de las
obras o trabajos dada por la Entidad Local y de la
expedicion del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados para su ejecucion sucesiva.

Clausula 9.- Organo de contratacion

El érgano de contratacidn, que actla en nhombre
de la Entidad Local es el que se sefiala en
el apartado 1 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato, en virtud de las facultades que le
confieren los articulos 61, la Disposicion adicional
segunda de la LCSP 2017..

Dicho érgano tiene facultad para adjudicar el
contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion
y determinar los efectos de ésta, con sujecién a la
normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este
respecto dicte seran inmediatamente ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante la jurisdiccion competente.

Clausula 10.- Perfil de contratante
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2017ko SPKLko 63. artikuluari jarraikiz, toki-
erakundearen kontratuzko jarduerari buruzko
informazioa gardena eta eskuragarria izan dadin
Ziurtatze aldera, Kkontratatzailearen profilaren
bitartez haren kontratuzko jarduerari buruzko
informazioa emango da, kontratu honi dagozkion
iragarkiak, agiri hau, agiri teknikoa eta proiektua
barne.

Kontratua esleitu aurretik, kontratuaren xedea
zehatz-mehatz zehazten duen proiektua egin,
berrikusi, onartu eta birplanteatu behar da.
Proiektua toki-erakundean eskumena duen
kontratazio-organoak onetsi behar du.

Profilak informazio hau du: toki-erakundeko
kontratazio-organoarekin harremanetan aritzeko
behar den informazio orokorra, topaguneak,
telefono- eta fax-zenbakiak, posta-helbidea eta
helbide elektronikoa, iragarkiak eta baldintzen

agiriak eta egiten dituen kontratuei buruzko
informazio berezia.
Profila interesdun guztiek ikus dezakete,

kontratuaren ezaugarrien koadroko 1. atalean
zehaztutako helbidean.

11. klausula. Obra-proiektua

Kontratua arautuko duten agiriak onartu aurretik,
kontratuaren xedea zehatz-mehatz zehazten duen
proiektua egin, berrikusi, onartu eta birplanteatu
behar da. Proiektua toki-erakundean eskumena
duen kontratazio-organoak onetsi behar du.

Proiektuaren edukia 2017ko
artikuluan dago zehaztuta.

SPKLko 233.

Conforme al articulo 63 de la LCSP 2017 y con el
fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacion relativa a la actividad
contractual de esta Entidad Local, se facilita a
través del Perfil de Contratante de la misma toda
la informacion relativa a su actividad contractual,
incluyendo los anuncios relativos al presente
contrato, el presente pliego, el pliego técnico y el
proyecto.

Con caracter previo a la adjudicacion del contrato
debera haberse elaborado, supervisado, aprobado
y replanteado el proyecto que defina con precision
el objeto del contrato, aprobacion que corresponde
al organo de contratacion competente de la
Entidad Local.

El Perfil incluye tanto la informacion de tipo general
precisa para relacionarse con el o6rgano de
contratacion de la Entidad Local, como puntos de
contacto, nimeros de teléfono y de fax, direccién
postal y direccion electrénica, informaciones,
anuncios y pliegos de condiciones, asi como la
informacion particular relativa a los contratos que
celebre.

El perfil sera accesible para todos los interesados
desde la direccion que se sefiala en el apartado 1
del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Clausula 11.- Proyecto de obras

Con caracter previo a la aprobacién de los pliegos
gue regiran el contrato debera haberse elaborado,
supervisado, aprobado y replanteado el proyecto
qgue defina con precision el objeto del contrato,
aprobaciébn que corresponde al 6rgano de
contratacion competente de la Entidad Local.

El proyecto debera tener el contenido previsto en
el articulo 233 de la LCSP 2017.
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LIZITAZIOA ETA ESLEIPENA

12. klausula. Ahalmena eta kaudimena

Ahalmena

Jarduteko gaitasun osoa duten Espainiako edo
atzerriko pertsona natural edo juridikoek bakarrik
egin ahal izango dituzte kontratuak sektore
publikoarekin, betiere 2017ko SPKLko 71.
artikuluan zehaztutako kontratatzeko debekuren
bat ez badute eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profesionala
egiaztatu badituzte edo, legeak hala eskatzen
duenean, behar bezala sailkatuta badaude.

Kontratistek kontratuaren xede diren zerbitzuak
eskaintzeko behar diren gaitasun enpresarial eta
profesionalak eduki behar dituzte.

Pertsona juridikoak erakundearen sortze-estatutu
edo -arauei jarraikiz dagozkien xede, helburu edo
jarduera-esparruekin zerikusia duten kontratuen
esleipendun bakarrik izan daitezke.

Erkidegoko  enpresei, Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko akordioa sinatu duten
estatuetako enpresei eta erkidegotik kanpoko
enpresei dagokienez, 2017ko SPKLko 68. eta 69.
artikuluak bete behar dituzte.

Sektore publikoarekin kontratuak egin ditzakete,
halaber, horretarako eratzen diren aldi baterako
enpresa-elkarteek. Kontratazio-mahaiak,
kolusiorik badago, erabakiak hartzeko eskumena
izango du, 2017ko SPKLko 69. artikuluari jarraikiz.

LICITACION Y ADJUDICACION

Clausula 12.- Capacidad y solvencia

Capacidad

Sélo podran contratar con el sector publico las
personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
no estén incursas en alguna prohibicibn de
contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la
LCSP 2017, y acrediten su solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional o, en los casos
en que sea exigible, o se encuentren debidamente
clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitaciéon
empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de las prestaciones que
contribuyan al objeto del contrato.

Las personas juridicas so6lo podran ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y las empresas no
comunitarias se estara a lo dispuesto en
los articulos 68 y 69 de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones
de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa
de Contratacibn cuando existan indicios de
colusién, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017,
sin que sea necesaria la formalizacién de las
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Elkarteak ez dira zertan eskritura publikoan
formalizatu kontratua haiei esleitu arte.

Eskaintza aldi baterako elkartuta aurkezten duten
enpresaburuek betebehar solidarioa izango dute
eta elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar bat
izendatu beharko dute. Ahaldun horrek kontratutik
eratorritako eskubideak erabiltzeko eta
eginkizunak betetzeko ahalorde askietsia eduki
behar du, kontratua iraungitzen den arte. Dena
den, enpresek zenbateko handiak kobratzeko eta
ordaintzeko ahalorde mankomunatuak eduki
ditzakete.

Aldi baterako elkartean bat eginda lehiatu nahi
duten enpresaburuek elkartea osatzen duten
enpresaburu guztien izen-abizenak eta partaidetza
zehaztu behar dituzte. Horrez gain, kontratuaren
esleipendun izanez gero aldi baterako elkartea
eratuko dutelako konpromisoa hartu dutela
adierazi behar dute. Enpresen aldi baterako
elkarteen iraunaldia kontratuarena izango da,
gutxienez.

Kaudimena

Enpresaburuek egiaztatu behar dute kaudimen
ekonomiko eta finantzario eta kaudimen
profesional edo tekniko nahikoa dutela, 2017ko
SPKLko 86., 87. eta 90. artikuluetan
ezarritakoaren arabera; kaudimen horiek
kontratuaren ezaugarrien koadroko 6. atalean
daude zehaztuta.

Behar den kaudimena egiaztatzeko,
enpresaburuak  beste  erakunde batzuen
kaudimena eta baliabideak har ditzake oinarritzat,
haiekin duen loturaren izaera juridikoa edozein
dela. Hori, betiere, kontratuak irauten duen
bitartean kaudimen eta baliabide horiek izango

mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en
uniones  temporales quedaran  obligados
solidariamente 'y  deberan  nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados
en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participaciébn de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duracion de las
uniones temporales de empresarios sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Solvencia

Los empresarios deberan acreditar estar en
posesioén de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica de
conformidad con lo previsto en los articulos
86, 87 y 90 de la LCSP 2017, que se sefialan en
el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato.

Para acreditar la solvencia necesaria, el
empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracién de la ejecuciéon del contrato
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dituela egiaztatzen badu eta erakunde horiek
kontratatzeko debekurik ez badute.

Halaber, aldi baterako elkarteetan bat eginda
lehiatzen duten enpresaburuek elkarteaz kanpoko
erakundeen ahalmena erabil dezakete.

Alde horretatik, beste erakunde batzuen
ahalmenez baliatu nahi duten enpresek behar
dituzten baliabideak eskura izango dituztela
egiaztatu behar dute. Gauzak horrela, eskaintza
onena aurkeztu duen lizitatzaileak erakunde
horien idatzizko konpromisoa aurkeztu behar du,
2017ko SPKLko 150. artikuluan ezarritakoaren
arabera, horretarako errekerimendua jaso
ondoren.

Lizitatzaileak zuzenean egin beharreko lanak
kontratuaren ezaugarrien koadroko 22. atalean
daude zehaztuta eta, beraz, eskaintzan prestazioa
gauzatzeaz arduratuko direnen izen-abizenak eta
lanbide-prestakuntza zehaztu behar dira. Alde
horretatik, kontratua gauzatzeko giza baliabide eta
baliabide material nahikoa jarriko dituela
hitzemango du.

Kontratua gauzatzeko giza baliabide eta baliabide
material nahikoa jartzeko konpromiso hori
funtsezko betekizuntzat joko da eta, partzialki
betetzen ez bada edo ez bada behar bezala
betetzen, kontratua bertan behera utziko da edo
zigorrak ezarriko dira.

Sailkapena

500.000,00 eurotik beherako balio zenbatetsia
duten obra-kontratuetan kontratatzeko kaudimen
ekonomiko eta finantzarioa eta kaudimen teknikoa
egiaztatzeko nahikoa izango da kontratuaren

dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que
concurran agrupados en las uniones temporales
podran recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la union temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, demostrara que
va a disponer de los recursos necesarios mediante
la presentacion a tal efecto del compromiso por
escrito de dichas entidades, compromiso que se
presentard por el licitador que hubiera presentado
la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en
elarticulo 150 de la LCSP 2017, previo
requerimiento a tal efecto.

Cuando asi se determine en el apartado 22 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato, deberan
ejecutarse directamente por el propio licitador los
trabajos que en él se sefialan y en la oferta se debe
especificar, los nombres y la cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar
la prestacion, debiendo comprometerse a dedicar
0 adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicacion o adscripcién de
los medios personales o materiales suficientes
para la ejecucion del contrato tendrd caracter de
obligacibn esencial a los efectos de ser
considerado como causa de resolucion del
contrato o de imposicion de penalidades por
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificacion

Para los contratos de obras cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién
del objeto del contrato corresponda, y que sera

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Plegu hau tokiko Gobernu Batzordeak onartu du 2021/07/29an. Este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29/07/2021

Péagina 14 de 107


javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#_blank

BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

xedeari dagokion eta kontratuaren pleguetan
jasoko den talde eta azpitaldean enpresaria
sailkatuta izatea. Kasu horietan enpresariak
hurrengo  bi  bideetako edozein erabilita
egiaztatuko ahalko du kaudimena: kontratuaren
xedeari dagokion talde eta azpitaldearen
sailkapenaren bidez edo lizitazio iragarkian edo
gonbidapenean eta kontratuaren ezaugarrien
koadroko 6. atalean jasotako berariazko kaudimen
baldintzen bidez.

13. klausula. Kontratua esleitzeko eta

berdinketa hausteko irizpideak

Kontratua esleitzeko irizpide hauek hartuko dira
kontuan eta haztapena erlatiboa izango da,
garrantzi handiena duenetik txikienera,
kontratuaren ezaugarrien koadroko 9. atalean
zehaztu bezala.

Kontratua esleitzeko irizpideak aplikatu ondoren bi
eskaintzak edo gehiagok puntuazio bera badute,
kontratuaren xedeari loturiko irizpideak aplikatuko
dira, 2017ko SPKLko 147. artikuluari jarraikiz 9.
atalean adierazitakoak. Horrelako irizpiderik ez
badago, berdinketa irizpide sozial hauek aplikatuz
hautsiko da (irizpideak eskaintzak aurkezteko

epea amaitu ondoren bete behar dituzte
enpresek):
- Enpresen langile-taldean desgaitasunak

dituzten edo gizarteak baztertuta dauden
langileen portzentajea handiagoa izatea.
Enpresek portzentaje bera badute,

recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podr4d acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacibn o en la invitacibn a participar en el
procedimiento y detallados en el apartado 6 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Clausula 13.-
desempate

Criterios de adjudicacién vy

Para la adjudicacion del contrato se tendran en
cuenta los criterios de adjudicacion del contrato
con la ponderacion relativa de los mismos, en su
caso, el orden decreciente de importancia que se
les atribuye en el apartado 9 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

Cuando tras la aplicaciéon de los criterios de
adjudicacion, se produzca un empate entre dos o
mas ofertas se aplicaran los criterios vinculados al
objeto del contrato, que se sefialen, en su caso, en
el mencionado apartado 9 conforme al articulo
147 de la LCSP 2017, y en su defecto, el empate
se resolvera, mediante la aplicacién por orden de
los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situacién de exclusion
social en la plantila de cada una de las
empresas, primando en caso de igualdad,
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desgaitasuna duten langile finko gehien
edo gizarteratzeko hartutako langile gehien
dituena gailenduko da.

- Enpresen langile-taldean aldi baterako
kontratuen portzentajea txikiagoa izatea.

- Enpresen langile-taldean = emakume-

portzentajea handiagoa izatea.

- lIrizpide horiek aplikatu ondoren berdinketa
ez bada hausten, zozketa egingo da.

Berdinketa hausteko irizpideak egiaztatzeko
agiriak berdinketa gertatzen denean aurkeztu
behar dituzte lizitatzaileek, ez lehenago.

14. klausula. Proposamenak aurkeztea

Proposamenak lizitazioa zuzentzen duten agiri eta
dokumentuetan ezarritakoaren arabera aurkeztu
behar dira. Aurkeztuz gero, enpresaburuak
baldintzarik gabe onartzen ditu klausula eta
baldintza guztiak, salbuespenik gabe, eta baimena
ematen die kontratazio-mahaiari eta kontratazio-
organoari Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo
Europar Batasuneko estatu-kideen operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak
kontsultatzeko.

Proposamenak ezkutukoak izango dira eta hori
Ziurtatzeko behar diren neurriak jarriko dira,
proposamenak ireki bitartean.

el mayor numero de trabajadores fijos con
discapacidad en plantila, o el mayor
namero de personas trabajadoras en
inclusion en la plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales
en la plantilla de cada una de las
empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas
en la plantilla de cada una de las
empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de
los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de
desempate serd aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con
caracter previo.

Clausula 14.- Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan
ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen
la licitacién, y su presentacion supone la
aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrardn
los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.
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Lizitatzaile  batek banakako proposamena
aurkezten badu, ezin du aldi baterako elkarte
baten proposamenik sinatu. Halaber, lizitatzaileak
ezin dira aurkeztu aldi baterako elkarte bat baino
gehiagorekin.

Lizitatzaile batek arau horiek urratzen baditu, ez da
onartuko hark sinatutako proposamen bat ere.

Proposamenean jasanarazi beharreko balio
erantsiaren gaineko zergaren zenbatekoa jaso
behar da, partida bereizi gisa.

1. Bitartekoak

Proposamenak sektore publikoko kontratazio-
plataforman aurkeztuko dira.

Proposamenak sektore publikoko kontratazio-
plataforman aurkeztu beharko dira, SPKLren 347.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2. Agiriak eta dokumentazio

eskuratzea

osagarria

Toki-erakundeak kontratatzailearen profila medio
(ezaugarrien koadroko 1. atala) jarriko ditu
interesdunaren eskura agiriak eta gainerako
dokumentazio osagarria, bitarteko elektronikoen
bidez, lizitazio-iragarkia argitaratzen den egunetik;
sarbidea librea, zuzena, erabatekoa eta doakoa
izango da.

2017ko SPKLko 159.2 artikuluan zehaztutakoaren
arabera, eskaintza aurkezteko behar den
dokumentazio guztia bitarteko elektronikoen bidez
egongo da eskura iragarkia kontratatzailearen
profilean argitaratzen den egunetik.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
uniébn temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién
temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

En la proposicién deberd indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

1.- Medios

La presentacion de proposiciones se realizara en
la plataforma de contratacion del sector
publico

Las proposiciones deberan presentarse en la
plataforma de contrataciéon del sector puablico,
conforme a lo previsto en el articulo 347 del LCSP.

2.-Acceso a los pliegos
documentacion complementaria

y demas

El acceso a los pliegos y demas documentacion
complementaria se ofrecera por esta Entidad Local
a través del perfil de contratante (apartado 1 del
cuadro de caracteristicas), por medios
electronicos, acceso que sera libre, directo,
completo y gratuito, y que se efectuara desde la
fecha de la publicacion del anuncio de licitacién.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 159.2 de
la LCSP 2017 toda la documentacion necesaria
para la presentacion de la oferta estara disponible
por medios electronicos desde el dia de la
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3. Informazio osagarria

Toki-erakundearen kontratazio-organoek,
eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino
gutxienez sei egun lehenago, lizitazio-prozeduran
parte hartzea interesatzen zaien guztiei emango
dizkie agirien gaineko informazio osagarria eta
haiek eskatutako dokumentazio osagarri guztia.
Betiere, interesdunek proposamenak aurkezteko
epea amaitu baino gutxienez 12 egun lehenago
eskatu behar dute informazio hori.

Erantzunak  lotesleak izango dira eta

kontratatzailearen profilean argitaratuko dira.

4. Tokia eta epea

Proposamenak sektore publikoko kontratazio-
plataforman aurkeztuko dira, Kontratatzailearen
Profilean argitaratutako lizitazio-iragarkian
adierazitako epean.

Proposamenak beranduenera 2021eko irailak
6an aurkeztuko dira, naturalekoa izango da,
kontratuaren ezaugarrien koadroko 10. atalean
jasotzen den moduan.

5. Konfidentzialtasuna

2017ko SPKLko 133. artikuluaren arabera, toki-
erakundeak ez du ezagutzera emango
enpresaburuek eskaintza aurkezterakoan
konfidentzialtzat jo duten informazioa.

publicacion del de

contratante.

anuncio en dicho perfil

3.- Informacién adicional

Los drganos de contratacion de la Entidad Local
proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias
antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, la informacién adicional
sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicién de
gue la hubieren pedido al menos 12 dias antes del
transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones.

Las respuestas tendran caracter vinculante y se
publicaran en el perfil de contratante.

4.- Lugar y plazo

Las proposiciones se presentaran en la plataforma
de contratacion del sector publico en el plazo
sefialado en el anuncio de licitaciéon publicado en
el Perfil del Contratante.

Las proposiciones deberan entregarse como tarde
el dia 6 de septiembre de 2021, como se
determina en el apartado 10 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

5.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 la
entidad local no divulgaré la informacion facilitada
por los empresarios que éstos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su
oferta.
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Konfidentzialak izango dira, besteak beste,
sekretu tekniko edo komertzialak, eskaintzen
isilpeko gaiak eta lizitazio-prozedura honetan edo
hurrengoetan lehia desitxuratzeko erabil daitekeen
gainerako informazio guztia.

Kontratazio-organoari eta haren  mendeko
zerbitzuei  informazioa isilpean  gordetzeko
dagokien betekizuna ezin da esleipendunaren
eskaintzaren eduki osora hedatu.

Halaber, informazioa isilpean  gordetzeko
betekizunak ezin du eragotzi egindako
kontratuetan konfidentzialak ez diren parteak
ezagutzera ematea. Alde horretatik, betiere, Datu
Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999
Legean ezarritakoa beteko da.

15. klausula. Proposamenen edukia

Lizitatzaileek ondoren adierazten diren artxibo
elektronikoetan aurkeztu beharko dute
proposamena, lizitatzaileak edo ordezkatzen duen
pertsonak sinatuta.

Espainian kontratua egin nahi duten atzerriko
enpresek dokumentazioaren gaztelaniazko edo
euskarazko itzulpen ofizialak aurkeztu behar
dituzte.

1. A artxibo elektronikoa
IZENBURUA: Dokumentazio administratiboa
A artxibo  elektronikoak  erantzukizunpeko
adierazpena izango du, 1. eranskin gisa erantsi

den kontrataziorako  Europako dokumentu
bakarraren inprimakira egokituko dena. Sinatuta

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de
contratacion, asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podra
impedir la divulgacién publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados,
respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Clausula 15.- Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicion
en los archivos electronicos que luego se sefialan,
firmados por el licitador o persona que lo
representa

Las empresas extranjeras que contraten en
Espafia presentaran la documentacion traducida
de forma oficial al castellano o al euskera.

1.- Archivo electrénico A
TITULO: Documentaciéon Administrativa

El Archivo electronico A incluird declaracion
responsable que se ajustara al formulario de
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION que se adjunta como ANEXO 1,
gue deberd estar firmada y con la correspondiente
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eta dagokion identifikazioarekin egon beharko du,
eta lizitatzaileak honako hau adierazi beharko du:

- Sozietatea baliozki eratuta dagoela; daukan
helburu soziala kontuan hartuta, lizitazioan parte
har dezakeela; eta adierazpena sinatu duenak
proposamena aurkezteko eta sozietatearen
izenean aritzeko eskumena duela.

- Sailkatua dagoela edo, hala badagokio,
kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo
profesionaleko baldintzak betetzen dituela, agiriak
Europako kontratazio-agiri bakarraren formulario
normalizatuaren arabera ezarritako moduan.

- Ez duela bere kasa eta ezta hedaduraz ere
kontratatzeko debekurik, 2017ko SPKLko 71.3
artikuluaren arabera.

- Enpresaburuak beste enpresa batzuen
kaudimena eta baliabideak erabiltzea aukeratzen
badu, 2017ko SPKLko 75. artikuluari jarraikiz,
enpresa horiek erantzukizunpeko adierazpen bana
aurkeztu behar dute, horrelakoetan jaso behar den
informazio guztiarekin, Europako kontratazio-agiri
bakarraren formulario normalizatuaren arabera.

- Enpresak beste erakunde batzuen ahalmena
erabiltizen badu, erakunde horien idatzizko
konpromisoa aurkeztu behar du, ahalmen hori
erabili ahal izango duela egiaztatzeko.

- Enpresaburu batek baino gehiagok aldi baterako
elkarte moduan lehiatzen badute, enpresek
erantzukizunpeko adierazpen bana aurkeztu
behar dute, horrelakoetan jaso behar den
informazio guztiarekin, Europako kontratazio-agiri
bakarraren formulario normalizatuaren arabera.

identificacion, en la que el licitador ponga de
manifiesto:

- Que la sociedad esta validamente constituida y
que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el
firmante de la declaracion ostenta la debida
representacion para la presentacion de la
proposicion y de aquella.

- Que cuenta con la correspondiente clasificacion,
en su caso, 0 que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional exigidos, en las condiciones que
establezca el pliego de conformidad con el
formulario normalizado del documento europeo
Unico de contratacion.

- Que no esté incursa en prohibicion de contratar
por si misma ni por extension como consecuencia
de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP 2017.

- Cuando el empresario recurra a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas
deber& presentar una declaracion responsable en
la que figure la informacién pertinente para estos
casos con arreglo al formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion.

- Cuando la empresa recurra a las capacidades de
otras entidades, debera presentar compromiso por
escrito de dichas entidades para demostrar que va
a disponer de tales recursos

- En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una union
temporal, se aportara una declaracion
responsable por cada empresa participante en la
que figurard la informacion requerida en estos
casos en el formulario del documento europeo
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Horri aldi baterako elkartea  eratzeko
enpresaburuen konpromisoa gehitu behar zaio.

- Atzerriko enpresek, kontratua Espainian gauzatu
behar bada, erantzukizunpeko adierazpenaz gain,
beste bat aurkeztu behar dute, non Espainiako
maila guztietako epaitegien eta auzitegien
jurisdikzioari men egingo diotela azalduko duten,
kontratua dela eta zuzenean edo zeharka sortzen
diren intzidentzia guztiak ebazteko eta, hala
badagokie, dagokien atzerriko jurisdikzioari uko
egiten diotela adieraziko uten.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
egiaztagiri guztiak edo batzuk aurkeztea eska
diezaiekete hautagai edo lizitatzaileei, baldin eta
adierazpenaren indarraldi edo fidagarritasunaren
gaineko arrazoizko zalantzak badituzte, prozedura
egoki gauzatzeko ezinbestekoa bada eta, betiere,
kontratua esleitu baino lehen.

Dena den, enpresaburuak Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean izena emanda badaude edo Europar

Batasuneko estatu-kideren baten datu-base
nazionalen batean ageri badira (adibidez:
enpresaren espediente birtuala, agiriak

gordetzeko sistema elektroniko bat eta aurrez
sailkatzeko sistema bat), eta datu horiek aipaturiko
organoak doan eskuratzeko modukoak badira, ez
dute erregistro eta datu-base horietan jasotako
datuen egiaztagiri edo frogagiririk zertan aurkeztu.

Aurreko ataletan aipaturiko ahalmenari,
kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ezari
buruzko baldintzak bete behar dira hala eskaintza
aurkezteko epea amaitzen denean nola kontratua
burutzen denean.

Unico de contratacion. Adicionalmente se aportara
el compromiso de constituir la unién temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la
misma.

- Ademas de la declaracion responsable las
empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
aportar una declaracién de sometimiento a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

El 6érgano o la mesa de contratacién podran pedir
a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una
base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unién Europea, como un expediente virtual de
la empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados Organos, no estara
obligado a presentar los documentos justificativos
u otra prueba documental de los datos inscritos en
los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores,
deberan concurrir en la fecha final de presentacion
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2. B artxibo elektronikoa

IZENBURUA: Balio-judizioa medio ebaluatu
daitezkeen irizpideei dagokien dokumentazioa

Edukia

2017ko  SPKLko 145. artikuluari jarraikiz
askotariko esleipen-irizpideak erabiltzen badira, B
artxibo elektronikoan lizitatzaileek balio-judizio
baten bitartez neurtu behar diren irizpideen
arabera baloratu beharreko dokumentazioa sartu
behar dute.

Ondorioz, artxibo elektroniko honetan 3., 6., 7., 8.,
9. eta 10. eranskinak sartuko dira.

B artxibo elektronikoan ezin da, inola ere, C
artxibo elektronikoari dagokion agiririk sartu.

3. C artxibo elektronikoa

IZENBURUA: Eskaintza ekonomikoa eta
formula automatikoekin ebaluatu daitezkeen
irizpideei dagokien dokumentazioa

Edukia

C artxibo elektronikoan sartu behar dira, batetik,
eskaintza ekonomikoa; eta bestetik, formula
automatikoekin ebaluatu daitezkeen irizpideei
dagokien gainerako dokumentazioa.

Eskaintza ekonomikoa eta formula automatikoen
bidez ebalua daitezkeen irizpideak agiri honen 2.

de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

2.- Archivo electrénico B

TITULO: Documentacion relativa a criterios
evaluables mediante juicio de valor.

Contenido

Cuando conforme al articulo 145 de la LCSP 2017
se utilicen wuna pluralidad de criterios de
adjudicacion, en el archivo electrénico B, los
licitadores incluirdn la documentacion que deba
ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderacién depende de un juicio de valor.

En consecuencia, se incluirdn en este archivo
electrénico los anexos 3, 6, 7, 8,9,y 10

En ningln caso podra incluirse, en este archivo

electrénico B documentos propios del archivo
electronico C.

3.- Archivo electrénico C
TITULO: Oferta econémicay documentacion
relativa a criterios evaluables mediante
féormulas automaticas.

Contenido

En este archivo electrénico C se incluira la oferta
econdmica y la restante documentacion relativa a

criterios evaluables mediante formulas
automaticas.
La oferta econémica, asi como los criterios

evaluables mediante férmulas automaticas se
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eranskineko 4. eta 11. eranskinetan jasotako
ereduen arabera egingo dira.

Eskaintza ekonomikoa karaktere argiekin edo
makinaz idatzita aurkeztu behar da. Beraz, toki-
erakundeak eskaintza aintzat hartzeko
oinarrizkotzat jotzen duen edozer argi eta garbi
ulertzeko hutsik, akatsik edo ezabaketarik badu,
eskaintza ez da onartuko.

Erreferentzia teknikoak

Baldintza teknikoen agiriarekin bat etorriz,
proposamenek eskatutako espezifikazio teknikoak
betetzen dituztela baina baloratu behar ez direla
egiaztatzeko beste dokumentu batzuk sartu behar
direnean, B artxibo elektronikoan sartuko da,
nahitaez aurkeztu behar direnean, eta, bestela, C
artxibo elektronikoan.

16. klausula. Kontratazio-mahaia

Kontratazio-mahaiko burua Udalbatzako kide edo
funtzionario bat izango da, eta kideak honako
hauek: idazkaria edo, hala badagokio,
aholkularitza juridikoa eskaintzeko zeregina duen
organoko titularra; kontu-hartzailea edo, hala
badagokio, arlo ekonomikoa eta aurrekontua
kontrolatzeko zeregina duen organoko titularra;
eta kontratazio-organoak izendatutako
Udalbatzaren  zerbitzura dauden karrerako
funtzionario edo lan-kontratudun langileak, edo
Udalbatzako kide hautetsiak, betiere guztira hiru
baino gutxiago.

realizardn conforme a los modelos que se adjuntan
como ANEXO 2, ANEXO 4 y ANEXO 11 de este
Pliego.

La oferta econémica se presentara en caracteres
claros o escrita a maquina, de modo que seran
excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo
gue la Entidad Local estime fundamental para
considerar la oferta.

Referencias técnicas

Cuando conforme al pliego de prescripciones
técnicas deban incluirse otros documentos en
orden a permitir verificar que las proposiciones
cumplen con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoracion,
ésta se incluird en el archivo electronico B cuando
Su presentacion sea obligatoria, y en otro caso en
el archivo electrénico C.

Clausula 16.- Mesa de Contrataciéon

La Mesa de contratacion estara presidida por un
miembro de la Corporacién o un funcionario de la
misma, y formarén parte de ella, como vocales, el
Secretario o0, en su caso, el titular del 6rgano que
tenga atribuida la funcibn de asesoramiento
juridico, y el Interventor, 0, en su caso, el titular del
organo que tenga atribuidas la funcion de control
econdémico-presupuestario, asi como aquellos
otros que se designen por el érgano de
contratacion entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la
Corporacion, o miembros electos de la misma, sin
gue su namero, en total, sea inferior a tres.

Los miembros electos no podran suponer mas de
un tercio del total de miembros de la misma.
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Kide hautetsien kopuruak ezin du izan kontratazio-
mahaiko kide-kopuruaren heren bat baino
handiagoa.

Idazkari-lanak Udalbatzako funtzionario batek
egingo ditu.

Mahaiaren osaera kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.

Kontratazio-mahaiak kalifikatuko ditu aurretiko
betekizunak betetzen direla egiaztatzen duten
agiriak eta a artxibo elektronikoan jasotako
erantzukizunpeko adierazpena.

Adierazpena ez aurkeztuz gero edo aurkeztutakoa
behar bezala beteta ez badago, kontratazio-
organoak edo Kkontratazio-mahaiak zuzentzea
eska dezake, eta lizitatzaileek zuzentzeko aukera
izango dute. Horretarako, lizitatzaileek hiru egun
baliodun izango dituzte, zuzentzeko eskaria jaso
eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Adierazpena epe horretan ez zuzenduz gero,
kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
ulertuko du lizitatzaileak uko egin diola eskaintza
aurkezteari.

Enpresek aurreko baldintzak betetzen dituztela
egiaztatzen duten agiriak aztertu ondoren,
kontratazio-mahaiak aktak egingo ditu, zer
eskaintza onartu eta baztertu dituen adierazteko,
eta akta horiek kontratatzailearen profilean
argitaratuko dira; profil hori iragarki-ohol moduko
bat izango da. Hala eta guztiz ere, lizitatzaileek
jakinarazpena jasoko dute.

Lizitatzaileren baten eskaintza baztertuz gero, eta
kontratazio-mahaiak  egingo  duen  ekitaldi
publikoan enpresaren ordezkariren bat badago,

hantxe jakinaraziko zaio; bestela, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko

Actuarda como secretario un funcionario de la
Corporacion.

La composicion de la Mesa se publicara en el perfil
de contratante.

La Mesa de contratacion calificara la
documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos y la declaracion responsable
incluida en el archivo electrénico A.

Sera objeto de subsanacion por los licitadores la
declaracién responsable, a requerimiento del
organo o la mesa de contratacién, cuando no se
hubiera presentado, 0 no estuviera
adecuadamente cumplimentada la presentada. En
tales casos se conferird al licitador o licitadores
afectados un plazo de tres dias habiles, a contar
desde el siguiente al de recepcién del
requerimiento de subsanacién. De no subsanar en
plazo lo requerido, el 6rgano o la mesa de
contratacion entenderan que el licitador desiste de
su oferta.

Las actas de la Mesa de contratacion de
calificacion la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos en las que
se recoja la admision y exclusion de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante, que actuara
como tablén de anuncios, sin perjuicio de la
necesaria comunicacion o notificacion, segun
proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador podra ser
notificado a éste en el acto publico que celebre la
Mesa, si fuera posible por encontrarse algun
representante de la empresa y, en su defecto, con
arreglo  a los restantes  procedimientos
establecidos en los articulos 40 y siguientes de la
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urriaren leko 39/2015 Legeko 40. artikuluan eta
hurrengoetan zehaztutako prozeduren arabera
jasoko du jakinarazpena.

2017ko SPKLko hamabosgarren xedapen
gehigarriaren arabera, jakinarazpenak egin
daitezke egokitutako helbide elektronikoaren
bitartez edo agerraldi elektronikoa medio.
Jakinarazpenetik kontatzeko epeak jakinarazpena
bidalitako egunetik edo, agerraldi elektronikoa
bada, jakinarazpenaren abisutik kontatuko dira,
baldin eta jakinarazi beharreko ekintza egun
berean argitaratu bada kontratazio-organoaren
kontratatzailearen profilean. Bestela, epeak
interesdunak jakinarazpena jasotzen duen
egunetik kontatuko dira.

17. klausula. Eskaintzak baloratzea

Proposamenak formulen bitartez kuantifikatu
daitezkeen irizpideen arabera ebaluatu baino
lehen, formulen bitartez kuantifikatu ezin
daitezkeen irizpideen arabera ebaluatuko dira eta
hori egin izana idatziz jasoko da.

Aurreko ebaluazio hori formulak aplikatuz baloratu
daitezkeen elementuak dituen artxibo elektronikoa
irekitzeko ekitaldian emango da ezagutzera.

Proposamenak baloratzeko prezioa ez beste
irizpide batzuk kontuan hartuz gero, eskaintzek
agiriko zehazpen teknikoak betetzen dituztela
egiaztatze aldera, organo eskudunak egoki
iritzitako  txosten  teknikoak eska ditzake,
proposamena egin aurretik.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

De conformidad con la Disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP 2017, las natificaciones
se podran realizar mediante direccién electronica
habilitada o mediante comparecencia electrénica.
Los plazos a contar desde la notificacion se
computaran desde la fecha de envio de la misma
o del aviso de notificacion, si fuera mediante
comparecencia electronica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo
dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se
computaran desde la recepcién de la notificacion
por el interesado.

Clausula 17.- Valoracién de las ofertas

La evaluacion de las ofertas conforme a los
criterios  cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas se realizara tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que
no concurra esta circunstancia, dejandose
constancia documental de ello.

La citada evaluacion previa se hara publica en el
acto en el que se proceda a la apertura del archivo
electrénico que contenga los elementos de la
oferta que se valoraran mediante la mera
aplicacion de férmulas.

Cuando para la valoracion de las proposiciones se
tengan en cuenta criterios distintos al del precio, y
para verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego el 6rgano
competente podra solicitar, antes de formular su

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Plegu hau tokiko Gobernu Batzordeak onartu du 2021/07/29an. Este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29/07/2021

Pégina 25 de 107



BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

Kontratazio-mahaiek, halaber, kontratuaren
xedearekin zerikusia duten gaietan ezaupide
egiaztatuak dituzten teknikari edo aditu
independenteen aholkua eska dezake.

Laguntza hori kontratazio-organoak baimenduko
du eta espedientean berariaz jasoko da, teknikari
edo adituen izen-abizenak, prestakuntza eta
esperientzia profesionala zehaztuta.

Aipaturiko 9. atalean zehaztuko da, salbu prezioa
bakarrik aintzat hartzen bada, balorazio-irizpide
bakoitzari zer haztapen egokitu zaion; haztapen
hori zabaltasun maximo egokiko balio-zerrenda
bat zehaztuz adierazi ahalko da.

Atal horretan jasoko da, halaber, esleipen-
prozedurak fase bat baino gehiago badu, zer
fasetan aplikatuko den irizpide bakoitza. Alde
horretatik, hautaketa-prozesuan aurrera egin ahal
izateko, irizpide kualitatiboetako puntuazioaren
baturak puntuazio osoaren ehuneko 50 izan behar
du gutxienez.

Hautatutako irizpideak ezin badira neurtu behar
bezala justifikatutako arrazoi objektiboengatik,
irizpide horiek garrantzi gehien duenetik garrantzi
gutxien duenera zenbakituko dira.

18. klausula. Proposamenak aztertzea,
esleipena proposatzea eta ezagutzera ematea

Kontratazio-mahaiak proposamenak ireki,
esleipenduna aukeratzeko aplikatu beharreko
irizpideei jarraikiz aztertu eta kontratazio-organoatri
esleipen-proposamena egingo dio.

propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos.

Las Mesas de contratacion podran, asimismo,
solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos
independientes con conocimientos acreditados en
las materias relacionadas con el objeto del
contrato.

Dicha asistencia sera autorizada por el érgano de
contratacion y debera ser reflejada expresamente
en el expediente, con referencia a las identidades
de los técnicos o expertos asistentes, su formacion
y su experiencia profesional.

El citado apartado 9 precisara, salvo cuando se
tome en consideracion el precio exclusivamente,
la ponderacion relativa atribuida a cada uno de los
criterios de valoracién, que podra expresarse
fijlando una banda de valores con una amplitud
méaxima adecuada.

Igualmente sefalar4 cuando el procedimiento de
adjudicacion se articule en varias fases, en cuales
de ellas se irdn aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento
de la puntuacién en el conjunto de los criterios
cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

Cuando, por razones objetivas debidamente
justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerardan por orden
decreciente de importancia.

Clausula 18. Examen de las proposiciones,
propuesta de adjudicacion y publicidad

La Mesa de Contratacion procedera a la apertura
y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al
6rgano de contratacién, una vez ponderados los
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Proposamenak gehienez hogei egunen buruan
ireki behar dira, aurkezteko azken egunetik
kontatzen hasita.

Proposamena artxibo elektroniko batean baino
gehiagoan badago eta artxibo elektroniko horiek
ekitaldi  bereizietan ireki behar badira,
proposamenari dagokion lehen artxibo elektroniko
irekitzen denean joko da aipaturiko epea
amaitutzat.

Eskaintza ekonomikoa ekitaldi publikoan irekiko
da.

Proposamenak baloratzeko prezioa ez beste
irizpide batzuk kontuan hartuz gero, organo
eskudunak egoki iritzitako txosten teknikoak eska
ditzake, proposamena egin aurretik. Halaber,
txosten horiek eskatu daitezke eskaintzek agiriko

zehazpen teknikoak betetzen dituztela
egiaztatzeko.
Gizarte- eta ingurumen-irizpideak betetzen

dituztela egiaztatze aldera, txostenak eska
diezazkiete, halaber, prestazioaren hartzaile diren

erabiltzaileen gizarte-erakundeei, kontratuaren
xede den jarduera-arloetan ordezkari diren
erakundeei, sindikatu-erakundeei, genero-

berdintasuna defendatzen duten erakundeei eta
bestelako erakundeei.

Proposatutako lizitatzaileak ez du haren aldeko
eskubiderik izango toki-erakundearen aurrean.
Dena den, kontratazio-organoak kontratua ez
badio kontratazio-mahaiak proposatutako

criterios que deban aplicarse para efectuar la
seleccion del adjudicatario.

La apertura de las proposiciones debera
efectuarse en el plazo maximo de veinte dias
contado desde la fecha de finalizacién del plazo
para presentar las mismas.

Si la proposicion se contiene en méas de un archivo
electrénico, que deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo méximo sefialado se
entenderd cumplido cuando se haya abierto,
dentro del mismo, el primero de los archivos
electrénicos que componen la proposicion.

La apertura de la oferta econémica se realizara en
acto publico.

Cuando para la valoracion de las proposiciones
hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al
del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes técnicos considere precisos. lgualmente,
podran solicitarse estos informes cuando sea
necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las
organizaciones sociales de usuarios destinatarios
de la prestacion, a las organizaciones
representativas del dmbito de actividad al que
corresponda el objeto del contrato, a las
organizaciones sindicales, a las organizaciones
gue defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las
consideraciones sociales y ambientales.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Entidad Local. No obstante, cuando el 6rgano de
contratacion no adjudique el contrato de acuerdo
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lizitatzaileari esleitzen, erabaki hori hartzeko zer
arrazoi dituen azaldu beharko du.

Kontratazio-mahaiak edo, bestela, kontratazio-
organoak kontratazio-prozeduran kolusio-jarrerak
antzematen baditu (zantzu oinarridunak eduki
behar ditu), lehia babesteko uztailaren 3ko
15/2007 Legeko 1. artikuluan jasotako moduan,
kontratua esleitu aurretik jakinaren gainean jarriko
du Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala
edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoan arlo
horretan eskumena duen agintaritza, prozesu
sumarisimo baten bitartez jarrera horien gaineko
iritzia eman dezan. Zantzu horien berri emanez
gero, Kkontratazio-prozedura eten egingo da.
Jakinarazpena kontratazio-mahaiak egiten badu,
kontratazio-organoa jakinaren gainean jarri behar
du.

Kontratatzailearen profilean argitaratuko dira,
lehenik, parte hartu duen lizitatzaile-kopurua eta
lizitatzaileen izen-abizenak; bigarrenik,
kontratazio-mahaiak esleipen-prozeduraren
gainean egindako akta guztiak; hirugarrenik, balio-
judizio baten bitartez kuantifikatu daitezkeen
esleipen-irizpideen balorazio-txostena, eskaintza
guztiena; laugarrenik, hala badagokio, 2017ko
SPKLko 149.4 artikuluan jasotako ustezko
anormaltasunen bat duten eskaintzen gaineko
txostenak; eta, betiere, kontratua esleitzeko
erabakia.

19. klausula. Gutxiegizko eskaintzak

Kontratuaren ezaugarrien koadroko 9. atalean
jasotako parametro objektiboak betetzen dituzten

con la propuesta formulada debera motivar su
decision.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de
contratacion, o en su defecto el 6rgano de
contratacion, tuviera indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de
contratacion, en el sentido definido en el articulo 1
de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, los trasladara con caracter previo a
la adjudicacién del contrato a la Comisién Nacional
de los Mercados y la Competencia 0, en su caso,
a la autoridad de competencia autonémica
correspondiente, a efectos de que a través de un
procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre
aquellos. La remisién de dichos indicios tendra
efectos suspensivos en el procedimiento de
contratacion. Si la remision la realiza la Mesa de
Contratacion dara cuenta de ello al 6rgano de
contratacion.

Serdn objeto de publicacion en el Perfil del
Contratante el numero e identidad de los
licitadores participantes en el procedimiento, asi
como todas las actas de la mesa de contratacion
relativas al procedimiento de adjudicacion, el
informe de valoracibn de los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante un juicio de
valor de cada una de las ofertas, en su caso, los
informes sobre las ofertas incursas en presuncién
de anormalidad a que se refiere el articulo 149.4
de la LCSP 2017 y, en todo caso, la resolucién de
adjudicacion del contrato.

Clausula 19.- Ofertas anormalmente bajas

Se consideraran incursas en presuncion de
anormalidad las ofertas que cumplan los
parametros objetivos que contempla el apartado 9
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eskaintzak ustez anormaltzat joko dira: 1098/2001
Errege Dekretua, urriaren 12koa, 85. art.

“85. artikulua. Eskaintza arin edo neurriz kanpokoak
balioesteko irizpideak.

Hasiera batean, baldintza hauek betetzen dituzten
eskaintzak hartuko dira arin edo neurriz kanpokotzat:

Lizitatzaile bakarra aurkeztu bada, eskaintza
lizitazioaren oinarrizko  aurrekontua ken
portzentajezko 25 unitate baino txikiagoa izatea

Bi lizitatzaile aurkeztu badira, beste eskaintza
ken portzentajezko 20 unitate baino txikiagoa
dena.

Hiru lizitatzaile aurkeztu badira, aurkeztutako
eskaintzen batezbesteko aritmetikoa ken
portzentajezko 10 unitate baino txikiagoak
direnak. Dena den, batezbesteko hori
kalkulatzeko, zenbateko handiena duen
eskaintza baztertu egingo da, baldin eta
batezbesteko hori gehi portzentajezko 10
unitate baino handiagoa bada. Halaber,
batezbesteko hori ken portzentajezko 25
unitate baino txikiagoak diren eskaintzak
neurriz kanpokotzat joko dira.

Lau lizitatzaile edo gehiago aurkeztu badira,
aurkeztutako eskaintzen batezbesteko
aritmetikoa ken portzentajezko 10 unitate baino
txikiagoak direnak. Dena den, batezbesteko
hori ken portzentajezko 10 unitate baino
txikiagoa den eskaintzarik badago, eskaintza
horiek alde batera utzi eta gainerakoekin
batezbesteko berri bat kalkulatuko da. Betiere,
gainerako eskaintzak hiru baino gutxiago
badira, batezbesteko berria zenbateko txikiena
duten hiru eskaintzekin kalkulatuko da.

Salbuespenez, eta kontratuaren xedea eta
merkatuaren egoera aintzat hartuta,
kontratazio-organoak aurreko ataletan

del Cuadro de Caracteristicas del Contrato: art. 85
del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

“Articulo 85 Criterios para apreciar las ofertas
desproporcionadas o temerarias.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o
temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea
inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea
inferior en més de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean
inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluira para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de
10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las
gue sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha
media en méas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al célculo de una nueva media sélo
con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas
de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del
contrato y circunstancias del mercado, el
organo de contratacion podra motivadamente
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ezarritako portzentajeei herena ken diezaieke
administrazio-baldintza partikularren agirian,
egoki arrazoituta.

6. Eskaintzak neurriz  kanpokotzat jotzeko,
kontratazio-mahaiak enpresaren kaudimenaren
eta aurkeztutako eskaintzaren arteko erlazioa
har dezake aintzat.”

2017ko SPKLko 159.4.f artikuluaren arabera,
puntuazio onena jaso duen lizitatzailearen
eskaintza gutxiegizkoa delako susmoa izanez
gero, kontratazio-mahaiak, agiriko eskakizunak
betetzen ez dituzten eskaintzak baztertu eta
kontratua puntuazio onena duen hautagaiari
esleitzea proposatu baino lehen, 2017ko SPKLko
149. artikuluan zehaztutako prozedura izapidetuko
du, dagokion zerbitzuko aholkularitza teknikoa
eskatze aldera. Alde horretatik, lizitatzaileak bost
egun baliodunen buruan justifikatu beharko du
eskaintza, jakinarazpena bidalitako egunetik
kontatzen hasita.

Betiere, kontratazio-organoek, azpikontratazioari
buruzko araudia hausten dutelako edo ingurumen-
, gizarte- edo lan-arloko estatuko edo nazioarteko

eskakizunak, indarrean dauden hitzarmen
kolektibo sektorialak barne, betetzen ez
dituztelako  eskaintzak gutxiegizkoak direla

egiaztatzen badute, baztertu egingo dituzte.

Alde horretatik, lizitatzaileak proposaturiko prezio
edo kostuak gutxiegizkoak direlako justifikazioa ez
da baliozkotzat joko osatugabea bada edo
ikuspegi tekniko, juridiko edo ekonomikotik
desegokiak diren hipotesi edo jardunbideetan
oinarrituta badago.

reducir en un tercio en el correspondiente
pliego de clausulas administrativas particulares
los porcentajes establecidos en los apartados
anteriores.

6. Para la valoracion de las ofertas como
desproporcionadas, la mesa de contratacién
podra considerar la relacion entre la solvencia
de la empresa y la oferta presentada.”

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP
2017 cuando la oferta del licitador que haya
obtenido la mejor puntuacién se presuma que es
anormalmente baja la Mesa, previa exclusion, en
su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, y realizacion de la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato
con mejor puntuacion, deberd tramitarse el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la
LCSP 2017, en el que se solicitara el
asesoramiento técnico del servicio
correspondiente, si bien el plazo méaximo para que
justifique su oferta el licitador no podra superar
los5 dias hébiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

En todo caso, los drganos de contratacion
rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porgque vulneran la normativa

sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o

internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entenderd en todo caso que la justificacion no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando
ésta sea incompleta o se fundamente en hipétesis
0 précticas inadecuadas desde el punto de vista
técnico, juridico o econémico.
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Kontratua azkenean ustez gutxiegizko eskaintza
aurkeztu duen enpresari esleitzen bazaio,
kontratazio-organoak kontratua behar bezala, hau
da, kontratatutako zerbitzuen Kkalitatea gutxitu
gabe, gauzatzen dela zainduko du.

20. klausula. Kontratua esleitu aurretik
dokumentazioa aurkeztea
Kontratazio-organoak proposamena onartu

ondoren, dagokien zerbitzuek eskaintza onena

aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote,
2017ko SPKLko 145. artikuluari jarraikiz,
erantzukizunpeko  adierazpenean  jasotakoa

(2017ko SPKLko 141. artikuluko baldintzak)
egiaztatzeko agiriak aurkeztea. Lizitatzaileak
hamar egun balioduneko epean aurkeztu beharko
ditu egiaztagiriak, eskaera jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

Horrez gain, kontratuaren ezaugarrien koadroko
13. atalak hala eskatzen badu, lizitatzaileak
kontratua egikaritzeko behar adina baliabide
material eta giza baliabide jartzeko konpromisoa
aurkeztu behar du.

Halaber, berdinketa  hausteko irizpideak
egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du,
kontratua esleitzeari eta berdinketa hausteari
buruzko 13. atalean zehaztuta dagoena.

Egiaztagiriak bitarteko elektroniko, informatiko edo
telematikoen bitartez bidal daitezke, salbu
kontratuaren ezaugarrien koadroko 9. atalak
bestelakorik badio.

Eskaria aipaturiko epean betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza atzera bota duenaren
seinale izango da.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en
presuncion de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de
contratacion velara por la adecuada ejecucion del
contrato, sin que se produzca una merma en la
calidad de servicios contratados.

Clausula 20.- Presentacion de documentacion
con cardcter previo ala adjudicacion

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el
organo de  contrataciobn, los  servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya
presentado la mejor oferta de conformidad con el
articulo 145 de la LCSP 2017, para que, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacién
justificativa de las circunstancias reflejadas en la
declaracién responsable a las que se refiere el
articulo 141 de la LCSP 2017.

Si asi se exige en el apartado 13 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato deberd aportar el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello.

Debera aportar, igualmente la documentacién
acreditativa de los criterios de desempate, caso de
gue proceda, a los gque se refiere la Clausula 13.
Criterios de adjudicacion y de desempate.

Los certificados podran ser expedidos por medios
electrénicos, informaticos o teleméticos, salvo que
se establezca otra cosa en el apartado 9 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato

De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
gue el licitador ha retirado su oferta.
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Hori gertatuz gero, hurrengo lizitatzaileari
(eskaintzan sailkatutako ordenan) agiri berberak
eskatuko zaizkio.

Kontratazio-organoak egiaztagiriak jaso eta
hurrengo bost egun baliodunen buruan esleituko
du kontratua.

21. klausula. Behin betiko bermea

Ekonomikoki proposamenik onuragarriena
aurkezten  duen lizitatzaileak  eskainitako
amaierako prezioaren 100eko 5eko bermea jarri
beharko du kontratazio-organoaren esku, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga kanpoan utziz.

2017ko SPKLko 108. artikuluan aurreikusitako
modu batean edo batzuetan jarri ahal izango da
behin betiko berme hori.

Behin betiko bermea jarri izana baliabide
elektronikoen bitartez egiaztatu ahal izango da

Ekonomikoki eskaintzarik onuragarriena aurkeztu
duen lizitatzaileak esleipena egin aurretik agiriak
aurkezteko emandako epearen barruan egiaztatu
beharko du behin betiko bermea jarri izana.

Kontratistari eska dakizkiokeen zigorrak edo kalte-
ordainak behin betiko bermearen gainean
gauzatzen direnean, kontratista horrek hura berriro
jarri edo zabaldu egin beharko du, dagokion
zenbatekoan, hori gauzatzen den egunetik
hamabost eguneko epearen barruan, eta horrela
egiten ez badu, ezeztatzeko arrazoi izango da.

En tal supuesto, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion adjudicaré el contrato
dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la
recepcion de la documentacion.

Clausula 21.- Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta econémicamente
mas ventajosa debera constituir a disposicion del
6rgano de contratacién una garantia de un 5 por
100 del precio final ofertado por aquel, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o
algunas de las formas previstas en el articulo 108
de la LCSP 2017.

La acreditacién de la constitucién de la garantia
definitiva podra hacerse mediante medios
electronicos.

La acreditacion de la constitucién de la garantia
definitiva por el licitador que hubiera presentado la
oferta econdmicamente mas ventajosa debera
acreditar en el plazo conferido para Ila
presentacion de la documentacion previa a la
adjudicacion.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia
definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este debera reponer o
ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.
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Kontratua aldatu izanaren ondorioz, horren
prezioak ere aldaketaren bat izaten baldin badu,
berregokitu egin beharko da bermea, aldatutako
prezio berriarekin beharrezko proportzioa gorde
dezan, aldatu izanaren erabakia enpresaburuari
jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasi eta
hamabost eguneko epearen barruan.

Ondorio horiei begira, kontratuko prezioen
berrikuspena onestearen ondorioz gertatzen diren
prezio-aldaketak ez dira kontuan hartuko.

Behin betiko bermeak 2017ko SPKLko 110.
artikuluak aipatzen dituen kontzeptuei erantzungo
die.

22. klausula. Esleipena eta jakinarazpena

Lizitatzaileei esleipenaren ebazpen arrazoitua
jakinaraziko zaie, eta 15 eguneko epearen barruan
kontratatzailearen profilean argitaratu beharko da.

Esleipenaren prozeduran interesa dutenek
esleipen-erabakiaren aurka behar hainbat
arrazoitutako helegitea jarri ahal izateko

beharrezko informazioa eskaini beharko dute bai
jakinarazpenak eta bai argitalpenak ere, eta horren
barruan, edonola ere, ondorengo informazioa
azalduko da:

- Esleipen-prozeduratik kanporatutako lizitatzaileei
dagokienez, horien eskaintza onartu ez izanaren
arrazoiak, baliokidetasun-ezari buruzko
erabakiaren arrazoiak edo obrak errendimendu-
betebeharrei edo eskakizun funtzionalei egokitzen
ez zaizkiela dioen erabakiarenak; eta lizitatzaile
desberdinei izendatutako balioespenen
xehakapen bat, esleipenduna ere barne.

Cuando, como consecuencia de una modificacion
del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados
desde la fecha en que se notifique al empresario
el acuerdo de modificacion.

A estos efectos no se consideraran las variaciones
de precio que se produzcan como consecuencia
de la aprobacion de la revision de precios del
contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos
a los que se refiere el articulo 110 de la LCSP
2017.

Clausula 22.- Adjudicacion y notificacion

La resolucibn motivada de adjudicacion se
notificard a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificaciéon y la publicidad deberan contener la
informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra
la decisién de adjudicacién, y entre ella en todo
caso deberé figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del
procedimiento de adjudicacién, los motivos por los
gue no se haya admitido su oferta, los motivos de
la decisién de no equivalencia o de la decision de
gque las obras no se ajustan a los requisitos de
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los
distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
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- Horrez gain, esleipendunaren izena eta
esleipendunaren proposamenak dituen
ezaugarriak eta abantailak, eskaintzak onartu
zaizkien gainerako lizitatzaileek aurkeztutakoen
gainetik eskaintza hori lehentasunez hautatua
izatea erabakitzea eragin dutenak.

Baliabide elektronikoen bidez egingo da
jakinarazpena, 2017ko SPKLko hamabosgarren
xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz.

23. klausula. Prozeduran ordeztea

Prozedura izapidetzerakoan eta kontratua
formalizatu aurretik enpresak beste batekin bat
egiten badu, zatitzen bada edo enpresa-ondarea
edo jardueraren adar bat eskualdatzen badu,
enpresa lizitatzaileak edo hautagaiak prozeduran
duen tokia sozietate xurgatzaileak, bat egitetik
sortzen denak, zatiketaren onuradunak edo
enpresa-ondarea edo jarduera-adarra eskuratu
duenak hartuko du. Hori, betiere, ahalmen-
baldintzak betetzen baditu eta ez badu
kontratatzeko debekurik, eta kaudimena eta
sailkapena egiaztatzen baditu, administrazio-
baldintza partikularren agiri honetan esleipen-
prozeduran parte hartu ahal izateko ezarritako
baldintzen arabera.

24. klausula. Kontratua formalizatzea

Formalizatzea

Kontratua agiri administratiboan formalizatuko da,
zehatz-mehatz beteko ditu lizitazioaren baldintzak
eta agiri hori nahikoa izango da edozein erregistro

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las
caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

La notificacibn se realizarA por medios
electrénicos de conformidad con lo establecido en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP
2017.

Clausula 23.- Sucesién en el procedimiento

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes
de la formalizacion del contrato se produce una
operacién de fusion, escisién, transmision del
patrimonio empresarial 0 de una rama de la
actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicién en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusioén, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente
rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciéon de contratar y acredite su solvencia y
clasificacion en las condiciones exigidas en este
pliego de clausulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

Clausula 24.- Formalizacion del contrato

Formalizacion

El contrato se formalizar& en documento
administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
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publikotan onartua izateko. Dena den, kontratistak
kontratua eskritura publiko izatea eska dezake eta
gastuak haren kontura izango dira. Kontratua
formalizatzeko agirian ezin da inola ere jaso
esleipenaren baldintzak  aldatzen dituen
klausularik.

2017ko SPKLko 44. artikuluarekin bat etorriz
kontratu horri kontratazio alorreko helegite berezi
bat jarri dakiokeenean, formalizazioa ezingo da
egin esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileei
igortzen zaienetik hamabost lanegun igaro baino
lehen.

Kontratazio-organoaren mendeko  zerbitzuek
esleipendunari eskatuko diote kontratu hori bost
eguneko epearen barruan gauzatu dezala
errekerimendu hori jasotzen duen egunaren
biharamunetik kontatzen hasita, baldin eta,
aurreko paragrafoan aurreikusitako epea igaro
ondoren, kontratuaren formalizazioa esekita uztea
berarekin dakarren helegiterik jarri ez bada. Modu
berean jokatuko da helegitea ebazteko eskumena
duen organoak esekipena altxatzen duenean.

Gainerako kasuetan, gehienez ere hamabost egun
baliodunen barruan formalizatu beharko da
kontratua, lizitatzaileei eta hautagaiei esleipenaren
berri eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Esleipendunari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik
kontratua ez bada adierazitako epe horretan
formalizatzen, lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio (BEZ kanpo),
zigor gisa, eta zenbateko hori behin Dbetiko
bermetik hartuko da lehenik, berme hori jarri bada,
eta 2017ko SPKLko 150. artikuluarekin bat etorriz
kontratatzeko debekua ezartzeko arrazoitzat hartu
ahal izango da.

documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el
contratista podra solicitar que el contrato se eleve
a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningln caso se
podrén incluir en el documento en que se formalice
el contrato clausulas que impliquen alteracién de
los términos de la adjudicacion.

Cuando el contrato sea susceptible de recurso
especial en materia de contratacion conforme al
articulo 44 de la LCSP 2017, la formalizacién no
podré efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacion de
la adjudicacion a los licitadores.

Los servicios dependientes del érgano de
contratacion requeriran al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizaciéon del
contrato. De igual forma procedera cuando el
organo competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del
contrato deberd efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se
realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigird el importe del 3% del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de su
consideraciébn como causa de prohibicion para
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Hori  gertatuz  gero, kontratua  hurrengo
lizitatzaileari esleituko zaio, eskaintzak sailkatu
diren hurrenkeraren arabera, hark, lehen

aipaturiko epeen barruan, aldez aurreko baldintzak

betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak
aurkeztu ondoren.
Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak

administrazioari egotzi badakizkioke, kontratistari
kalte-ordaina emango zaio, berandutze horrek
sortu dizkion kalte-galerengatik.

hori

Ezingo da kontratua gauzatzen hasi,

formalizatu baino lehen.

Kontratua formalizatu izanaren iragarkia

Kontratua formalizatzeko agiria eta kontratua bera
kontratatzailearen profilean argitaratuko dira,
gehienez ere hamabost egunen barruan, kontratua
burututako egunetik kontatzen hasita.

Kontratua formalizatu izanaren berri emateko
iragarkiak 2017ko SPKLko Ill. Eranskinean
jasotako informazioa edukiko du.

Egoki iritziz gero, kontratua egin izanari buruzko
datu batzuk ez argitaratzea erabaki daiteke eta
hori espedientean arrazoitu beharko da. Ez
argitaratzeko arrazoiak hauek izan daitezke:
informazio hori ezagutzera emateak arau bat bete
dadila eragoztea, interes publikoaren kontrakoa
izatea, enpresa publiko edo pribatuen legezko
interes komertzialei edo haien arteko lehia
zintzoari kalte egitea, kontratua isilpekoa edo
ezkutukoa izatea edo hori gauzatzeko segurtasun-
neurri bereziak hartu behar izatea, indarrean
dagoen legeriari jarraiki, eta azkenik, estatuaren

contratar conforme al articulo 150 de la LCSP
2017.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos, en los plazos antes
sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora
le pudiera ocasionar.

No podré procederse a la ejecucion del contrato
con caracter previo a su formalizacion.

Anuncio de formalizacion

La formalizacion del contrato junto con el
correspondiente contrato se publicara en el Perfil
del Contratante del érgano de contratacién en un
plazo no superior aquince diastras el
perfeccionamiento del contrato.

El anuncio de formalizacion contendra la
informacion recogida en el Anexo Il de la LCSP
2017

Podran no publicarse determinados datos relativos
a la celebracion del contrato cuando se considere,
justificandose debidamente en el expediente, que
la divulgacion de esa informacion puede
obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar
contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o
privadas o la competencia leal entre ellas, o
cuando se trate de contratos declarados secretos
o reservados 0 cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacién vigente, o cuando lo exija
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funtsezko segurtasun-interesak babestu behar
izatea, 2017ko SPKLko 19. artikuluko 2. ataleko c)
letran zehaztutakoaren arabera.

Horrelakoetan, gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari
buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak
aipaturiko Gardentasunaren eta Gobernantza
Onaren Kontseiluari txostena egitea eskatu behar
zaio, 2017ko SPKLko 154. artikuluari jarraiki.

KONTRATUA GAUZATZEA

25. klausula. Kontratuaren prezioa ordaintzea

Toki Erakundeak, dagokion hilabetearen hurrengo
lehen hamar egunetan, denbora-epe horretan
proiektuarekin bat etorriz gauzatutako obra jasoko
duten ziurtagiriak egingo ditu hilero, Kontratuaren
Ezaugarrien Taulako 17. apartatuan kontrakoa
aurreikusi ezean, eta horien ordainketak konturako
ordainketatzat hartuko dira amaierako neurketan
egin daitezkeen zuzenketen eta aldaketen mende,
baina horiek ordaintzeak ez du esan nahi, inola
ere, jasotzen dituzten obrak onesten direnik eta
horiei harrera ematen zaienik.

Hurrengo ordainketari begira egindako konturako
ordainketen zenbateko metatua kontratuaren
prezioaren ehuneko 90aren parekoa edo
handiagoa denean, horren barruan onetsi
litezkeen aldaketak ere sartuz, izapidetzen den
ordainketa-espedientearekin batera, arauzkoa
izanez gero, dagokion Kontu-hartzailetzak
egindako komunikazioa aurkeztu beharko da,
inbertsioa materialki egiaztatzeko eginkizunak
burutuz harrera ematen zaionean dagokion
laguntza eman ahal izateko.

la proteccion de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado y asi se haya declarado de
conformidad con lo previsto en la letra c) del
apartado 2 del articulo 19 de la LCSP 2017.

En tal caso debera recabarse la emision de
informe por el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la
informacion publica y buen gobiernoen los
términos del articulo 154 de la LCSP 2017.

EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 25.- Pago del precio del contrato

La Entidad Local expedird mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la
obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer en forma alguna,
aprobacién y recepcibn de las obras que
comprenden.

Cuando el importe acumulado de los abonos a
cuenta sea igual o superior con motivo del
siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite
habra de acompafarse, cuando resulte
preceptiva, la comunicacién efectuada a la
Intervencién correspondiente para su eventual
asistencia a la recepcion en el ejercicio de sus
funciones de comprobacibn material de la
inversion.
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2017ko SPKLko 210. artikuluko 4. atalean
kontratuaren likidazioaren inguruan eta 2017ko
SPKLko 243. artikuluko 1. atalean kontratuari
harrera ematearen inguruan ezarritakoaren kontra
joan gabe, Toki Erakundeak onetsi egin beharko
ditu proiektuan eta gauzatutako obraren
kontratuan  xedatutakoarekin  bat datorrela
egiaztatzen duten agiriak horiek egin eta hurrengo
hogeita hamar egunen barruan, 23. atalean
adierazitakoa izan ezik, betiere
hartzekodunarentzat nabarmen gehiegizkoa ez
bada, merkataritzako eragiketetan berandutzaren
aurkako neurriei buruzko abenduaren 29ko 3/2004
Legearen 9. artikuluak dioenaren ildotik.

Toki Erakundeak prezio hori obra-ziurtagiriak
onesten direnetik hurrengo hogeita hamar egunen
barruan ordaintzeko obligazioa izango du, betiere
dagokion faktura epe horren barruan garaiz eta
egoki aurkeztu baldin badu.

Ikusten bada aurkeztutako faktura horrek ez duela
betetzen eska daitekeen betebeharren bat, hori
zuzendu dadila eskatuko da, eta adierazitako epea
ez da zenbatzen hasiko zuzenketa gauzatu arte.

Faktura elektronikoari buruzko indarreko araudian
ezarritako baldintzei jarraiki, faktura hori dagokion
administrazio-erregistroan aurkezteko hogeita
hamar eguneko epea betetzen ez badu
kontratistak, interesen sortzapena ez da kontatzen
hasiko harik eta faktura egoki aurkezten denetik
hogeita hamar egun igaro arte, Administrazioak
bere adostasuna eman gabe —hala egokituz gero—
eta dagokion ordainketa gauzatu gabe.

2017ko SPKLko hogeita hamahirugarren Xedapen
gehigarrian  adierazitakoarekin  bat etorriz,
kontratistak faktura hori dagokion administrazio-
erregistroan aurkezteko obligazioa izango du,
horren izapideak egitea egokitzen zaion

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
articulo 210 de la LCSP 2017 en relacion a la
liquidacion del contrato y en el apartado 1 del
articulo 243 de la LCSP 2017 sobre recepcion del
contrato, la Entidad Local deberd aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra
ejecutada dentro de los treinta dias siguientes a su
expedicion salvo lo sefalado en el apartado 23,
siempre que no sea manifiestamente abusivo para
el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

La Entidad Local tendré la obligacién de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de los documentos sefialados
en el apartado anterior, siempre y cuando haya
presentado la correspondiente factura en tiempo y
forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece
de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el
plazo sefialado hasta su correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias
para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
la correcta presentacion de la factura, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefialado en la Disposicion
adicional trigésima tercera de la LCSP 2017 el
contratista tendra la obligacién de presentar la
factura ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision al 6rgano
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administrazio-organoari edo unitateari bidali ahal
izan diezaioten, kontabilitate publikoaren alorrean
eskumena duen administrazio-organoaren
identifikazioa, kontratazio-organoaren
identifikazioa eta hartzailearena jasotzen duen
Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 23. atalean
adierazitako baldintzetan, eta halaxe agertu
beharko du dagokion fakturan.

sustatzeko eta sektore

kontularitza-erregistroa
sortzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legean
finkatutako kasuetan, formatu elektronikoan
aurkeztu beharko da. Kasu horietan, faktura
Sarrera Puntu Orokorrean aurkezteak
administrazio-erregistro batean aurkeztearen balio
berbera du.

Faktura Elektronikoa
publikoan fakturen

Ordainketan atzeratutako denbora lau hilabetetik
gorakoa baldin bada, kontratistak, hala egokituz
gero, kontratua betetzea esekita utzi ahal izango
du, eta xehetasun hori hilabete lehenagotik
jakinarazi beharko dio Administrazioari, Lege
honetan ezarritako baldintzen arabera esekita uzte
horrek eragin ditzakeen eskubideak aitortzeari
begira.

Administrazioaren berandutze hori sei hilabetetik
gorakoa baldin bada, berriz, kontratistak
eskubidea izango du, halaber, kontratua
ezeztatzeko eta horrek ekartzen dizkion kalteen
ordaina jasotzeko.

Obren ordainketa kontratuaren esleipenean
erabakitako urtekoen arabera eta obra horien
exekuzio-erritmoaren  arabera  egingo da,
esleipendunak aurkeztu eta kontratazio-organoak
onetsi duen Lan Programarekin bat etorriz.

Lanak kontratuan adierazitako epean edo epeetan
egiteko beharrezkoa dena baino azkarrago egin
ahal izango ditu kontratistak, Obrako

administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma en los términos sefialados
en el apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato que recoge la identificacién del
organo administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, la identificacion
del 6rgano de contratacion y del destinatario, que
deberan constar en la factura correspondiente.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso a la Factura Electronica
y Creacion del Registro Contable de Facturas del
Sector Publico deberd presentarse en formato
electrénico. En tales supuestos la presentacion de
la factura en el Punto General de Acceso equivale
a la presentacién en un registro administrativo.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro
meses, el contratista podra proceder, en su caso,
a la suspensiéon del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administracién, con un
mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a
seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello
se le originen.

El abono de las obras se realizar4 de acuerdo a
las anualidades determinadas en la adjudicacion
del contrato y del ritmo de ejecucién de las mismas
conforme al Programa de Trabajo presentado por
el adjudicatario y aprobado por el érgano de
contratacion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se
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Zuzendaritzak horrela egitea desegokia edo ez-
gomendagarria dela jo ezean, baina horrek ez du
esan nahiko, egindakoaren edo luzatutako
Ziurtagirien zenbatekoa edozein izanik ere,
dagokion urtekoan izendatutakoa baino zenbateko
handiagoa jasotzeko eskubidea duenik urtero.

Zerga arloko arauetan eta Gizarte
Segurantzarenetan ezarritakoaren kontra joan
gabe, kontratua burutzeagatik bidezkoak diren
konturako ordainketak ondorengo kasu hauetan
bakarrik bahitu ahal izango dira:

a) Kontratistaren langileek kontratua
burutzean sortutako ordainsariak eta horietatik
eratortzen diren gizarte-segurantzako kuotak
ordaintzeko.

b) Kontratua burutzearekin loturik kontratistak
azpikontratistekin eta hornitzaileekin adostutako
obligazioak ordaintzeko (7). 24. klausula. Prezioak
berrikustea

26. klausula. Prezioak berrikustea.

Kontratu honetan ez da prezio-berrikuspenik
aurreikusten.

27. klausula. Fiskalitatearekin, genero-
berdintasunarekin, ingurumena babestearekin,
enplegu eta lan-baldintzekin eta desgaitasuna
duten  pertsonen ehuneko jakin  bat
kontratatzearekin loturiko obligazioak

Kontratista behartua dago, lan eta gizarte-
segurantzaren alorreko nahiz minusbaliatuak
gizarteratzeko eta lan-arriskuen prebentziorako
indarrean dagoen araudia betetzera, Laneko

estimase no aconsejable inconveniente por la
Direccion de las obras, pero ello no determinara
gque tenga derecho a percibir en cada afio,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de
las certificaciones expedidas, mayor cantidad que
la consignada en la anualidad correspondiente.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas
tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a
cuenta que procedan por la ejecucién del contrato
solo podran ser embargados en los siguientes
supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el
personal del contratista en la ejecucion del
contrato y de las cuotas sociales derivadas de los
mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraidas por
el contratista con los subcontratistas 'y
suministradores referidas a la ejecucion del
contrato.

Clausula 26.- Revisién de precios.

En el presente contrato, no se prevé revision de
precios.

Clausula 27.- Obligaciones relativas a la
fiscalidad, igualdad de género, proteccion del
medio ambiente, empleo y condiciones
laborales y de contratar a un porcentaje
especifico de personas con discapacidad

El contratista esta obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvalidos y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
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Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko
31/1995 Legean xedatutakoarekin bat etorriz,
baita hori garatzen duten gainerako arauak ere.

Baldintza-orri hauen 2. Eranskin gisa doan
proposamen ekonomikoaren ereduan berariaz
agerraraziko da beren eskaintzetan kontuan hartu
dituztela fiskalitatearekin, ingurumenaren
babesarekin, lana babestearekin, genero-
berdintasunarekin, lan-baldintzekin, laneko
arriskuen prebentzioarekin eta desgaitasuna duten
pertsonak gizarteratu eta laneratzearekin loturik
indarrean  dauden  xedapenek  eskatutako
betebeharrak, eta halaber, desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko berezi bat
kontratatzeko obligazioa, eta dena den, ezohiko
balioak edo neurriz kanpokoak jasotzen dituzten
eskaintzak egiaztatzeari buruz 2017ko SPKLko
149. artikuluan xedatutakoa aplikatu ahal izango
da.

Lizitatzaileek informazio egokia erdietsi ahal
izango dute fiskalitatearekin eta ingurumenaren
babesarekin loturiko obligazioei buruz, enplegu-
babesaren, lan-baldintzen eta laneko arriskuen
prebentzioaren alorrean indarrean dauden
xedapenei buruz eta, halaber, lana babestearekin,
genero-berdintasunarekin, lan-baldintzekin eta
laneko arriskuen prebentzioarekin nola
desgaitasuna duten pertsonak gizarteratu eta
laneratzearekin  loturik  indarrean  dauden
xedapenei buruz, baita desgaitasunen bat duten
pertsonen kopuru edo ehuneko jakin bat
kontratatzeko betebeharrari buruz ere; obligazio
horiek obran egindako lanei edota kontratua burutu
bitartean eskainitako zerbitzuei aplikatuko zaizkie,
Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 15. atalean
adierazitako erakundeetan.

Administrazio kontratatzaileak une oro eskatu ahal
izango dio enpresa kontratistari egiaztatu dezala
aipatutako baldintza horiek betetzen dituela.

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y sus
normas reglamentarias y de desarrollo.

En el modelo de proposicién econémica que figura
como Anexo 2al presente pliego se hara
manifestacidbn expresa que se han tenido en
cuenta en sus ofertas las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales e insercién socio laboral de las personas
con discapacidad, y a la obligacién de contratar a
un numero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad, y proteccion del medio
ambiente, sin perjuicio de la aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 149 de la LCSP 2017sobre
verificacién de las ofertas que incluyan valores
anormales o desproporcionados.

Los licitadores podran obtener la informacion
pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a
las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales e
insercion socio laboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
namero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad que seran aplicables a los trabajos
efectuados en la obra o a los servicios prestados
durante la ejecucion del contrato en los
organismos que se sefalan en apartado 15 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

La Administracion contratante podr4 en todo
momento exigir de la empresa contratista, la
acreditacién del cumplimiento de las condiciones
sefaladas.
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28. klausula. Exekuzio-baldintza berezia

Kontratua burutzeko baldintza berezi batzuk
finkatu dira, Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 16.
atalean jasoak, eta horiek ez betetzeak zigor
batzuk ezartzea eragingo du, atal horretan
berariaz ezartzen direnak izan ezik, izan ere, horiei
kontratu arloko funtsezko betebeharren izaera
ematen baitzaie kontratua ezeztatzeko arrazoitzat
hartu ahal izateari begira, 2017ko SPKLko 211.
artikuluaren f) letrako obligazio nagusiaren izaera
edukitzeagatik, eta halaber, lege-hauste larritzat
jotzen direnak, 2017ko SPKLko 71. artikuluko 2.
atalaren c) letran ezarritako ondorioei begira.

Administrazio kontratatzaileak une oro eskatu ahal
izango dio enpresa kontratistari egiaztatu dezala
aipatutako baldintza horiek betetzen dituela.

29. klausula. Azpikontratazioa

Kontratistak hirugarrengoekin hitzartu ahal izango
du prestazio hori partzialki egitea, Kontratuaren
Ezaugarrien Taulako 22. atalean
adierazitakoarekin bat etorriz, prestazio hori edo
horren zati bat zuzenean lehenak egin behar
duenean izan ezik.

Clausula 28.-
ejecucion

Condiciones especiales de

Se establecen las condiciones especiales de
ejecucion del contrato, que en su caso figuran en
el apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato, el incumplimiento de las cuales dara
lugar a la imposicién de penalidades, salvo las que
se determinen expresamente en tal apartado a las
que se les confiere el caracter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos de su
consideracion como causa de resolucion del
contrato por tener caracter de obligacion principal
letra f) del articulo 211 de la LCSP 2017 y las que
se tipifiquen como infraccién grave a los efectos
establecidos en la letra c¢) del apartado 2
del articulo 71 de la LCSP 2017.

La Administracion contratante podra en todo
momento exigir de la empresa contratista, la
acreditacion del cumplimiento de las condiciones
sefialadas.

Clausula 29.- Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la
realizacién parcial de la prestacién con sujecion a
lo sefialado en el apartado 22 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato, salvo que la
prestacion o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.
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Kontratazio-organoak 22. atalean ezarri ahal
izango du eginkizun kritko jakin  batzuk
azpikontratatzea ezinezkoa izatea, eta halakoetan,
zuzenean burutu beharko ditu kontratista
nagusiak. Eginkizun kritiko horiek zehazteari
begira, horiei buruzko justifikazio bat jaso beharko
da kontratazio-espedientean.

Azpikontratazioa mugatzeak ez du, inola ere,
lehiakortasuna benetan murriztu dadila eragingo.

Azpikontratuak  egiten  badira,  ondorengo
baldintzak bete beharraren mende geratuko dira

a) 22. atalean horrela aurreikusiz gero,
lizitatzaileek azpikontratatzea aurreikusten duten
kontratuaren zatia adierazi beharko dute beren
eskaintzetan, baita enpresaren izena edo
ezaugarriak ere, lan hori egitea eskatuko zaien

azpikontratisten kaudimen profesionalari edo
teknikoari buruzko aipamenen bidez zehaztua.
b) Kontratistak idatziz jakinarazi behar dio

kontratazio-organoari, kontratua esleitu ondoren
eta, beranduenez, kontratua gauzatzen hasten
denean, azpikontratuak egiteko asmoa duela, eta
azpikontratatu nahi den prestazioaren zatia eta
azpikontratistaren nortasuna, harremanetarako
datuak edo legezko ordezkaria/k zehaztu beharko
ditu, eta behar hainbat justifikatu beharko du hark
baduela horretarako nahikoa gaitasun, eta
egiaztatu egin beharko du hark ere ez duela
kontratatzeko inolako debekurik.

Kontratista nagusiak kontratazio-organoari idatziz
jakinarazi beharko dio kontratu nagusia burutzen

den epearen barruan informazio horrek izan
dezakeen edozein aldaketa, eta halaber,
azpikontratista  berriei  buruzko beharrezko

informazio guztia eman.

El 6rgano de contratacion podra establecer en
el apartado 22 que determinadas tareas criticas
no puedan ser objeto de subcontratacion,
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
contratista principal. La determinacion de las
tareas criticas debera ser objeto de justificacion en
el expediente de contratacion.

En ningln caso la limitacion de la subcontratacion
podrd suponer que se produzca una restriccion
efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara
sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Si asi se prevé en el apartado 22 los licitadores
deberan indicar en la oferta la parte del contrato
gque tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar
su realizacion.

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras
la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecuciéon de éste, al 6rgano de
contratacion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion
gue se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o0 representantes
legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este y acreditando
que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito
al érgano de contratacién cualquier modificacion
gue sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacion necesaria
sobre los nuevos subcontratistas.
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Azpikontratistak azpikontratazioaren xede den
kontratuaren zatia egiteko sailkapen egokia edukiz
gero, xehetasun hori jakinaraztea nahikoa izango
da horretarako gaitasuna duela egiaztatzeko.

Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua
gauzatu eta berehala egiaztatu ahal izango da,
baldin eta kontratu hori larrialdi-egoera bati aurre
egiteko beharrezkoa bada edo premiazko neurriak
hartzea eskatzen badu, eta horrela behar hainbat
justifikatzen bada.

Eskaintzan adierazitakora egokitzen ez diren
azpikontratuak, bertan aipatutako izen-
zerrendetan agertzen ez diren beste enpresaburu
batzuekin egin direlako edo bertan adierazitako
prestazioaren zatiak ez diren beste batzuei
buruzkoak direlako, ezingo dira egin, harik eta
jakinarazpen hori egiten denetik eta haien
gaitasunari buruzko eta kontratatzeko debeku-
ezari buruzko justifikazioak aurkezten direnetik
hogei eguneko epea igaro arte, aldez aurretik
horiek berariaz baimenduta egon ezean, betiere
Administrazioko Toki Erakundeak epe horren
barruan haien aurkako jarrera jakinarazi ez badu.
Erregimen hori, halaber, aplikagarri izango da
baldin eta azpikontratistak beren  profil
profesionalaren deskribapenaren bitartez
identifikatuta ageri badira eskaintzan.

Kontratistaren erantzukizunpean, azpikontratuak
gauzatu ahal izango dira, hogei eguneko epea
igarotzen utzi beharrik gabe, baldin eta larrialdi-
egoera bati aurre egiteko beharrezkoa bada
kontratu horiek egitea, edo premiazko neurriak
hartzea eskatzen badute eta horrela behar hainbat
justifikatzen bada.

En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia sera suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista
podré realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si esta es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado
en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que se hubiese cursado la notificacion vy
aportado las justificaciones sobre su capacidad y
ausencia de prohibicién para contratar, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Entidad Local
Administracion no hubiese notificado dentro de
este plazo su oposicion a los mismos. Este
régimen serd igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la
oferta mediante la descripcion de su perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los
subcontratos podran concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su
celebracién es necesaria para atender a una
situacion de emergencia 0 que exija la adopcion
de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.
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Azpikontratazioari ekiteko baldintza horiek ez
betetzeak, eta halaber, azpikontratistaren
gaitasuna edo larrialdi-egoera eragin duten
inguruabarrak edo azpikontratazioa premiazkoa
bihurtzen duten xehetasunak ez egiaztatzeak,
SPKLan aurreikusitakoez gain, eta kontratua
gauzatzeak dituen eraginen arabera, ondorengo
ondorio hauetakoren bat izango dute, baldin eta
Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 24. atalean
horrela aurreikusi bada:

a) Kontratistari azpikontratuaren zenbatekoaren
100eko 50erainoko zigorra ezarriko zaio.

b) Kontratua ezeztatuta geratuko da, betiere
2017ko SPKLko 211. artikuluko 1 atalaren f)
letraren bigarren paragrafoan ezarritako baldintzak
betetzen badira.

Azpikontratistak kontratista nagusiaren aurrean
bakarrik egongo dira behartuta, eta kontratista
nagusi horrek, beraz, bere gain hartuko du
Administrazioaren aurrean kontratua gauzatzeko
erantzukizun 0s0a, administrazio-baldintza
partikularren orrietara eta kontratuaren
baldintzetara hertsiki lotuz, eta horrez gain,
ingurumen, gizarte edo lan alorrean dituzten
obligazioak bete beharko dituzte.

Administrazioak, kontratistak egin beharrekoak
diren jakinarazpenekin bat etorriz egiten diren
azpikontratuen berri jakiteak, edo izaera sekretua
edo erreserbatua duten kontratuetan baimena
emateak, edo horiek gauzatzeko segurtasun-
neurri bereziak hartu behar izateak ez du ezertan
aldatuko kontratista nagusiak bere gain hartua
duen erabateko erantzukizuna.

Kontratistak ezingo du inola ere kontratuaren
zatiren bat gauzatu dadila hitzartu ordenamendu
juridikoarekin bat etorriz kontratatzeko gaitasunik

La infraccion de tales condiciones para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, tendra, entre otras previstas la
LCSP, y en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias, cuando asi se hubiera previsto
el apartado 24 del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante
el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y
a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones que el contratista deba realizar, 0
la autorizaciéon que otorgue en los contratos de
caracter secreto o reservado, o en aguellos cuya
ejecucion deba ir acompafiada de medidas de
seguridad  especiales, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningdn caso podra concertarse por el
contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendidas en
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ez duten pertsonekin, edo 2017ko SPKLko 71.
artikuluaren kasuetako batean aurkitzen direnekin.

Kontratistak azpikontratatuak izan diren langileen
ordezkariei jakinarazi egin beharko die, lan arloko
legeriarekin bat etorriz.

2017ko SPKLko 215etik 217ra bitarteko artikuluek
aipagai dituzten hornitzaileekin eta
azpikontratistekin gauzatutako hornidura-
kontratuek eta azpikontratuek, edonola ere, izaera
pribatua edukiko dute.

Azpikontratistek ez dute inola ere Toki Erakunde
kontratatzailearen aurrean zuzenean jarduterik
izango, kontratu nagusia eta azpikontratua
gauzatzearen ondorioz kontratistak haiekin
hitzartutako obligazioak direla eta.

30. klausula. Zigorrak kontratuko obligazioak
ez betetzeagatik

Kontratuaren xede den prestazioa behar bezala ez
betetzeak edo 2017ko SPKLko 76. artikuluko 2.
atalarekin eta 2017ko SPKLko 202. artikuluko 1
atalarekin bat etorriz ezarri diren kontratuaren
exekuzio-baldintza bereziak edo konpromisoak ez
betetzeak Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 24.
atalean aurreikusitako zigorrak ezartzea eragingo
du.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratuaren exekuzioaren zati bat
betetzen ez badu, Toki Erakundeak, kasuaren
xehetasunak kontuan izanik, kontratua ezeztatzea
edo aipatutako 24. atal horretan aurreikusitako
zigorrak ezartzea erabaki ahal izango du.

Esleipendunak lanak egiteko ezarri den epearen
barruan bete beharko du kontratua, eta era

alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP
2017

El contratista debera informar a los representantes
de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro
concluidos con suministradores y subcontratistas
a que se refieren los articulos 215 a 217 de la
LCSP 2017 tendran en todo caso naturaleza
privada.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso
accion directa frente a la Entidad Local contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 30.- Penalidades por incumplimiento
de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestaciéon objeto
del contrato o el incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme al apartado 2 del articulo 76
de la LCSP 2017 y al apartado 1 del articulo 202
de la LCSP 2017 daréan lugar a la imposicion de las
penalidades previstas en el apartado 24 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incumplido parcialmente la ejecucién del
contrato, la Entidad Local podra optar, atendidas
las circunstancias del caso, por su resolucion o por
la imposicion de las penalidades previstas en el
citado apartado 24.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realizacion del
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berean, ondoz ondoko exekuziorako adierazitako
epe partzialak ere bete beharko ditu. Kontratista
berandutze-egoeran dagoela jotzeko, ez da
beharrezkoa izango Administrazioak aldez aurretik
ohartarazpena egitea.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, berandutzan erortzen bada epe
osoa betetzeari dagokionez, Toki Erakundeak,
kasuaren xehetasunak kontuan izanik, kontratua
ezeztatzea edo eguneko zigor batzuk ezartzea
erabaki ahal izango du, kontratuaren prezioaren
1.000 euroko 0,60 euroko proportzioan, BEZ
kanpo utziz, 24. atalean beste batzuk aurreikusi
ezean, kontratuak dituen ezaugarri bereziak
kontuan izanik, hori egoki gauzatu ahal izateko eta
espedientean horrela justifikatzeko.

Berandutzeagatiko zigorrak kontratu-prezioaren
100eko 5aren multiploren batera iristen diren
bakoitzean, BEZ kanpo, kontratazio-organoak
ahalmena izango du kontratua bertan behera
uzteko edo zigor gehiago ezarri eta kontratua
eskaintzen jarraitu dezatela erabakitzeko.

Toki Erakundeak ahalmen berberak izango ditu
kontratistak epe partzialak ez betetzeari
dagokionez, baldin eta aipatutako 27. atalean
horrela aurreikusten bada, edo epe horiek
betetzeko orduan izandako berandutzagatik epe
osoa betetzea ezinezkoa izango zaiela susma
badaiteke arrazoi osoz.

Kontratua zati batean betetzen ez bada, edo
kontratua behar bezala betetzen ez bada, edo
exekuzioa behar bezala betetzen ez bada, edo
zigorra ezarrita ez badago, edo toki-erakundeari
eragindako kalteak estaltzen ez baditu, toki-
erakundeak Kkalte-galerengatiko kalte-ordaina
eskatuko dio kontratistari.

Kontratazio-organoak hala erabakitzen duenean
ezarriko dira zigorrak, kontratuaren arduradunak —

mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados para su ejecucion sucesiva. La
constitucién en mora del contratista no precisara
intimacién previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Entidad Local
podré optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades diarias en la proporcién de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido, salvo que el apartado 24 prevea
otras, atendiendo a las especiales caracteristicas
del contrato, para su correcta ejecuciéon y asi se
justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacién
estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién
con imposicién de nuevas penalidades.

La Entidad Local tendrd las mismas facultades
respecto al incumplimiento por parte del contratista
de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el citado apartado 27 o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

En los supuestos de incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en
gue estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Entidad Local, esta exigira al
contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del
organo de contratacion, adoptado a propuesta del
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horrelakorik izendatu baldin bada— proposatu
ondoren, eta berehala bete beharrekoak izango
dira. Ordainketa osoaren edo partzialaren
kontzeptupean kontratistari ordaindu  behar
zaizkion zenbatekoetatik kenduz gauzatuko da,
edo bestela, hala egokituz gero, jarri ahal izan den
bermearen gainean, aipatutako ordainketa
horietatik kentzea ezinezkoa denean.

31. klausula. Kontratua lagatzea

Kontratutik datozen eskubideak eta obligazioak
hirugarrengo bati laga ahal izango dizkio
kontratistak, baldin eta Kontratuaren Ezaugarrien
Taulako 23. atalak horrela adierazten badu,
betiere lagatzailearen gaitasun teknikoak edo
pertsonalak ez badira arrazoi erabakigarri izan
kontratua esleitzeko, eta lagapen horrek
merkatuko lehiakortasuna benetan murriztea
eragiten ez badu. Ezingo da hirugarrengo bati
lagatzea baimendu, kontratistaren ezaugarriak
nabarmenki aldatzea eragiten badu horrek eta
ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko elementu
badira.

Kontratazio-organoak aldez aurretik eta berariaz
baimendu behar du lagapena. Jarraian adierazten
diren betebeharrak betetzen direnean onartu ahal
izango da baimen hori. Baimen-eskaerari buruzko
ebazpena jakinarazteko epea bi hilabetekoa
izango da, eta epe hori igaro ondoren,
administrazioaren isiltasunagatik emantzat ulertu
beharko da.

-Lagatzaileak, gutxienez, kontratuaren
zenbatekoaren 100eko 20 gauzatua eduki behar
du. Betebehar hori ez da aplikatu beharko, baldin
eta lagapena kontratista konkurtso-egoeran
aurkitzen dela egiten bada, nahiz eta likidazio-
fasera oraindik ez jo, edo konkurtso-egoeran
aitortzeko epaitegi eskudunari jakinarazi bazaio
berfinantziazio-hitzarmen bat erdiesteko

responsable del contrato si se hubiese designado,
gue sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades
gue, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 31.- Cesién del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero cuando asi lo sefiale el apartado 23 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato, siempre
gue las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato, y de la cesidon no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado. No podra autorizarse la cesién a un
tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si
estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

El 6rgano de contratacion ha de autorizar, de
forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los
requisitos que se sefalan después. El plazo para
la notificacion de la resolucién sobre la solicitud de
autorizaciéon sera de dos meses, trascurrido el cual
deberd entenderse otorgada por silencio
administrativo.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20
por 100 del importe del contrato. No serd de
aplicacion este requisito si la cesion se produce
encontrandose el contratista en concurso, aunque
se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la
declaracién del concurso que ha iniciado
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negoziazioei ekin zaiela, edo aldez aurreko
hitzarmen-proposamen baten aldeko atxikipenak
erdiesteko, konkurtso-legerian  aurreikusitako
baldintzetan.

-Lagapen-hartzaileak Toki Erakundearekin
kontratatzeko  gaitasuna eta  kontratuaren
exekuzio-fasearen arabera eska daitekeen

kaudimena eduki behar du, eta horrez gain, behar
bezala sailkatuta egon behar du, baldin eta
lagatzaileari ere betebehar hori eskatu bazaio, eta
ez du egon behar kontratatzeko debeku-egoeran.

-Esleipendunaren  eta  lagapen-hartzailearen
arteko lagapen hori eskritura publiko batean jaso
behar da.

- Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da
lagatzaileari dagozkion eskubide eta obligazio
guztietan.

32. klausula. Kontratistari eska dakizkiokeen
obligazio, gastu eta zergak

Kontratua gauzatzeko gastuak kontratistaren
kontura izango dira, eskritura publiko batean jasota
geratuz gero.

Halaber, kontratua betetzeko enpresak egin behar
dituen gastu guztiak ordaintzera behartuta egongo
da, hala nola gastu orokorrak, finantza-gastuak,

aseguruak, garraioak eta lekualdaketak,
materialak, instalazioak, beren ardurapeko
langileen ordainsariak, egiaztapen eta

entsegukoak, tasak eta era guztietako zergak,
BEZ, jarduera hori egiteagatik legokiokeen zerga
eta epealdi horren barruan kontratua gauzatzetik
erator litekeen beste edozein zerga, eta ezingo
dira kontu-sail independente gisa erregistratu.

negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciacion, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislacion concursal.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar
con la Entidad Local y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del
contrato, debiendo estar debidamente clasificado
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibicién de contratar.

- Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario
y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Clausula 32.- Obligaciones,
impuestos exigibles al contratista

gastos e

Son de cuenta del contratista los gastos de
formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales,  instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de
tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacion
de la actividad pudiera corresponder 'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo, sin que por tanto puedan ser éstos
repercutidos como partida independiente.
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Kontratistak, Kontratuaren Ezaugarrien Taulako
12. atalean adierazitako epean, kontratua
gauzatzean bere eskuetara iristen den
informazioaren konfidentzialtasuna errespetatu
beharko du, eta hori, hala egokituz gero, atal
horretan bertan zehazten da, edo duen izaeragatik
horrela tratatu behar dena izango da.

33. klausula. Obrak burutzea

Obra horiek administrazio-baldintza partikularren
orrietan jasotako estipulazioei eta kontratuaren
oinarri gisa erabiliko den proiektuari hertsiki lotuz

burutuko dira, eta halaber, interpretazio
teknikoaren  inguruan  obren = Zuzendaritza
fakultatiboak  kontratistari ematen  dizkion

jarraibideekin bat etorriz.

Jarraibide horiek ahoz emanak baldin badira,
idatziz berretsi beharko dira lehenbailehen,
alderdientzat lotesleak izan daitezen.

Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea
betetzen den arte, eraikinean ikus daitezkeen
akats guztien erantzukizuna kontratistarena
izango da.

Horrez gain, kontratistak bere kontura erantzungo
die ondorengo alderdi hauei:

e Topografia osagarria eta zuinketakoa.

e Eragindako instalazioak, altzariak eta beste
elementu batzuk hautematea eta nola kendu
behar diren programatzea.

o Goian aipatutako elementuak berriz jartzea.

e Zerbitzu hornitzaileak diren enpresekin gestioak.

El contratista debera respetar, durante el plazo
indicado en elapartado 12 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato, el caracter
confidencial de la informacién a que tenga acceso
con ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
gue por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal.

Clausula 33.- Ejecucion del contrato

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y el pliego
de clausulas técnicas particulares que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones
gue en interpretacién técnica de este diere al
contratista la Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

Ademas, los siguientes aspectos se atenderan por
el contratista a su cuenta:

¢ Topografia complementaria y de replanteo.

e Deteccién y programacion de retirada de
instalaciones, mobiliario y otros elementos
afectados.

e Reposicion de los elementos anteriormente
citados.
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¢ Administrazioaren ekimenez kontratistari
agintzen zaizkion edozein obra osagarri,
obraren kontratu-baldintzen arabera eta
indarrean  dagoen legediaren barruan,
adibidez, sarbideak berriz jarri edo egokitzea.

34. klausula. Lan-programa

Kontratistak lizitazioaren memoria teknikoan
aurkezten duen lan-programak, behar bezala
justifikatuta, obraren finantzazioa exekuzio aldian
zehar eta obraren funtsezko atalak zein epetan
gauzatu behar diren zehaztuko ditu, eta horietako
bakoitzean ordaindu beharko diren zenbatekoak
ere zehaztuko ditu.

Kontratazio-organoak kontratua formalizatu eta
hurrengo hamabost egunen barruan ebatziko du
lan-programa, eta aldaketak sartzea edo agindu

jakin batzuk betetzea ezar dezake, betiere
kontratuaren klausulak urratzen ez badira.
Lan-programa aldatu behar denean, obraren

zuzendaritzak ziurtagiriak ez onartzea ematea
erabaki dezake, harik eta kontratistak lan-
programa behar bezala aurkeztu arte, baldin eta
hori nahitaezkoa bada, eta, hala badagokio,
berandutza interesak jasotzeko eskubiderik gabe
Ziurtagiri horiek ordaintzean izandako
atzerapenengatik.

35. klausula. Zuinketa egiaztatzea

e Gestiones con empresas suministradoras de
servicios.

e Cuantas obras complementarias a iniciativa de
la Administracion se encomienden al
contratista adjudicatario con arreglo a las
condiciones contractuales de la obra y en el
contexto de la legislacion vigente, tales como
reposicion o acondicionamiento de accesos.

Clausula 34.- Programa de trabajo

El programa de trabajo presentado por el
contratista contendra, debidamente justificados, la
previsible financiacion de la obra durante el
periodo de ejecucion y los plazos en los que
deberan ser ejecutadas las distintas partes
fundamentales en que pueda descomponerse la
obra, determindndose los importes que
correspondera abonar durante cada uno de ellos

El 6rgano de contrataciébn resolver4 sobre el
programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a la formalizacion del contrato,
pudiendo imponer la  introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Cuando deba modificarse el programa de trabajo,
el director de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones hasta que el contratista lo haya
presentado en debida forma el programa de
trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones

Clausula 35.- Comprobacion del replanteo
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Obra-kontratuaren exekuzioa zuinketaren
egiaztatze-aktarekin hasiko da. Ondorio horiei
begira, Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 17.
atalean izendatzen den epearen barruan —baina
ezin daiteke hilabetetik gorakoa izan hori
gauzatzen den egunetik kontatzen hasita,
justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan
ezik—, obran ardura duen Toki Erakundeko
zerbitzuak, kontratista aurrean dagoela,
lehiaketaren aurretik egindako zuinketa
egiaztatzeari ekingo dio, eta emaitzaren akta
prestatuko da eta bi alde interesatuek sinatuko
dute, eta horren alde bat kontratua egin zuen
organoari bidaliko zaio.

36. klausula. Arrisku eta menturaren printzipioa

Kontratistak arriskua eta mentura bere gain hartuz
jardungo du kontratua gauzatzerakoan,
ezinbesteko kasuetan 2017ko SPKLko 239.
artikuluan aurreikusitakoaren kontra joan gabe.

37. klausula. Ezinbesteko kasua

Ezinbesteko kasuetan, eta kontratistaren aldetik
zuhurtziarik gabeko jardunik ez badago, kontratua
gauzatzerakoan sortu zaizkion kalte eta galeren
kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du
kontratistak.

Ezinbesteko kasutzat hartuko dira ondorengoak:

- Atmosferako elektrizitateak  sortutako
suteak.

- Hondamendiak eragiten dituzten naturako
fenomenoak, hala nola, itsasikarak,
lurrikarak, sumendi-erupzioak, lur-
mugimenduak, itsasoko ekaitzak,

uholdeak eta antzeko beste batzuk.

La ejecucién del contrato comenzara con el acta
de comprobacion del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigna en el apartado
17 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, que
no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacibn salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Entidad Local
encargado de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el
contrato

Clausula 36.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista sin perjuicio de lo previsto
en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los
supuestos de fuerza mayor.

Clausula 37.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista,
este tendra derecho a una indemnizacién por los
dafios y perjuicios, que se le hubieren producido
en la ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza
mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad
atmosférica.

- Los fenémenos naturales de efectos

catastroficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales
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- Gerra-denboran indarkeriaz  egindako
triskantzak, lapurreta zalapartatsuak edo
ordena publikoaren urratze larriak (2017ko
SPKLko 239. artikulua).

38. klausula. Kontratistak kalte eta galerengatik
duen erantzukizuna

Kontratistaren obligazioa izango da kontratatutako
lana burutzeko beharrezkoak diren eragiketen
ondorioz hirugarrengoei sortzen zaizkien kalte eta
galerengatik kalte-ordaina ematea.

Kalte eta galera horiek Toki Erakundearen agindu
baten berehalako eta zuzeneko ondorio gisa
sortuak direnean, Legeetan adierazitako mugen
barruan izango du horren erantzukizuna.

Hirugarrengoek, aldez aurretik, gertaera hori izan
eta hurrengo urtearen barruan, kontratazio-
organoari eskatu ahal izango diote, eta honek,
kontratistari entzun ondoren, kalteen
erantzukizuna kontratua egin duten aldeetako nori

dagokion jakinaraziko du. Ahalmen hori
gauzatzeak eten egingo du ekintzaren preskripzio-
epea.

Nolanahi ere, kasu bakoitzari aplikagarri zaion
legerian ezarritako prozedurarekin bat etorriz
egingo da horiei buruzko erreklamazioa.

Ezinbesteko kasuetan, eta kontratistaren aldetik
zuhurtziarik gabeko jardunik ez badago, kontratua
gauzatzerakoan sortu zaizkion kalte eta galeren
kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du
kontratistak.

maritimos, inundaciones u otros
semejantes.
- Los destrozos ocasionados

violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del
orden publico (articulo 239 de la LCSP
2017).

Clausula 38.- Responsabilidad del contratista
por dafios y perjuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos
los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata vy
directa de una orden de la Entidad Local, sera esta
responsable dentro de los limites sefialados en las
Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro
del afio siguiente a la produccion del hecho, al
o6rgano de contratacion para que éste, oido el
contratista, informe sobre a cual de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de
los dafios. El ejercicio de esta facultad interrumpe
el plazo de prescripcién de la accion.

La reclamacién de aquellos se formulara, en todo
caso, conforme al procedimiento establecido en la
legislacién aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista,
este tendra derecho a una indemnizacion por los
dafios y perjuicios, que se le hubieren producido
en la ejecucion del contrato.
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39. klausula. Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana

Kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat landu beharko du, Segurtasun eta Osasunaren
Azterketa edo, hala egokituz gero, Oinarrizko
Osasun Azterketa garatuz, eta Plan hori Toki
Erakundeak onetsi beharko du, obrari ekin baino
lehen, segurtasun eta osasun  alorreko
Koordinatzaileak edo Obrako Zuzendaritza
Fakultatiboak txostena egin ondoren,
Koordinatzailea izendatzea nahitaezkoa ez
denean

40. klausula. Obretan seinaleak jartzea

Kontratistaren kontura izango da beharrezko
seinaleak jartzea, bai obrako sarbidea, bai lanak
egingo diren eremuko zirkulazioa eta bai obrek
berekin  eduki ditzaketen arriskuak ere
adierazteko. Horretarako, “euskararen erabilpena
sustatzeko eta normaltzeko udal-ordenantza”
hartu beharko da kontuan (GAO, 1990-04-5).

41. klausula. Obrako bulegoa

Obrako Bulegoa obraren perimetroaren barruan
kokatuko da, Toki Erakundeak kontrakoa dioen
berariazko baimena eman ezean, obrako
arduradunak, haren laguntzaileek eta teknikariek
erabili ahal izateko, eta bertan gorde beharko dira
kontratuaren  oinarrizko  proiektuaren  edo
proiektuen kontratu-agirien kopia baimendua,
Aginduen, Gertaeren eta Azpikontratrazioaren
Liburuak, Segurtasun eta Osasun Plana, eta obren
exekuzioa egoki garatzeko beharrezkoak diren
gainerako agiriak.

Clausula 39.- Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecion del
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del
Estudio Basico de Salud, Plan que sera aprobado
por la Entidad Local, antes del inicio de la obra,
previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud o de la Direccién facultativa de
la obra, cuando no fuera preceptivo designar
Coordinador.

Clausula 40.- Sefializacién de las obras

Seré de cuenta a del contratista la instalacion de
la sefializacion precisa que indique el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los
trabajos, y los posibles peligros derivados de las
obras. Para ello, deberd tener en cuenta la
“ordenanza municipal para fomentar y normalizar
el uso del euskera (BOG, 5-04-1990).

Clausula 41.- Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del
perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa
de la Entidad Local en contrario, para su uso por
el jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias, y el de Subcontratacion, el
Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra
documentacion precise el correcto desarrollo de la
ejecucion de las obras.
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42. klausula. Obrak zuzentzea eta
gainbegiratzea
Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 1. atalak

aipatzen duen moduan, kontratuaren jarraipena
eta exekuzio arrunta egiteko ardura duen unitate
bat dagoen arren, obren Zuzendari Fakultatiboari
dagokio, izaera orokorrez, horien exekuzioa
gainbegiratzea eta beharrezkoak diren erabakiak
hartzea eta aginduak ematea, itundutako
prestazioa egokitu burutu dadila ziurtatzearren
(2017ko SPKLko 62. artikulua).

Obrako Zuzendaritza.

Obrako Zuzendariaren ardura da kontratuaren
xede den obra egoki burutzeko, hirigintza- eta
ingurugiro arloetan, eta arlo tekniko zein
estetikoetan lanen  garapena  zuzentzea,
proiektuaren, nahitzezko baimen eta kontratuaren
baldintzen arabera.

Lanen egikaritzearen zuzendaritza

Lanen exekuzio materiala zuzentzea eta
eraikitakoaren kalitate eta kopuru aldetiko kontrola
eramatea dagokio.

Seqgurtasun eta osasun alorreko koordinatzailea.

Obraren exekuzioan enpresaburu batek baino
gehiagok parte hartzen badute, Toki Erakundeak
segurtasun eta osasun alorreko Koordinatzaile bat

izendatuko du, Zuzendaritza Fakultatiboan
barneratua, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari  buruzko gutxieneko xedapenak

ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege
Dekretuaren 9. artikuluak esleitzen dizkion
eginkizunak burutu ahal izateko, eta eginkizun
horiek, Koordinatzaile bat izendatu beharrik ez
dagoenean, Zuzendaritza Fakultatiboak hartuko
ditu bere gain.

Clausula 42.- Direccion y supervision de las
obras

Con independencia de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que
sefiala el apartado 1 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato corresponde con
caracter general al Director Facultativo de las
obras supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de la Obra.

Le corresponde dirigir el desarrollo de la obra en
los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define y deméas autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el
objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Director de la Ejecucién de Obra.

Le corresponde dirigir la ejecucion material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente
la construccion y la calidad de lo edificado.

Coordinador en materia de seguridad y salud.

En el caso de que en la ejecucion de la obra
intervenga mas de un empresario, la Entidad Local
designard un Coordinador en materia de
seguridad y salud, integrado en la Direccion
facultativa, para llevar a cabo las tareas que le
confiere el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion, funciones que cuando
no se precise la designacion de Coordinador seran
asumidas por la Direccion facultativa.
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Obrako burua.

Kontratua gauzatzen hasi aurretik kontratistak
izendatutako obrako Ordezkariak  nahikoa
gaitasun eduki beharko du bere beharra
dagoenean hura ordezkatzeko, obraren exekuzioa
antolatzeko eta Obrako Zuzendaritzak emandako
aginduak betearazteko, eta obrako zuzendaritza
harekin elkarlanean jardungo du sortzen diren
arazoei irtenbide bat emateko.

Hala egokituz gero, Kontratuaren Ezaugarrien
Taulako 14. atalean eskatutako titulazioa eduki
beharko du.

Obrako arduraduna

Obraren egikaritze materialaren arduradun zuzena
da, Obrako buru eta eraikuntza lanak gauzatuko
dituzten langileen arteko zubi-lanak egiten ditu

Hala egokituz gero, Kontratuaren Ezaugarrien
Taulako 14. atalean eskatutako titulazioa eduki
beharko du

Topografoa
Tokian tokiko zuinketa, baldintza-agiriek ezarritako
zehaztasunaren barruan eraikitzen ari ote diren
egiaztatzeko

Hala egokituz gero, Kontratuaren Ezaugarrien
Taulako 14. atalean eskatutako titulazioa eduki
beharko du

43. klausula. Aginduen Liburua

Jefe/a de obra.

El delegado de obra del contratista designado por
éste antes del inicio de la ejecucién del contrato
deberd tener capacidad suficiente para
representarlo cuando se requiera la presencia del
mismo, organizar la ejecucion de la obra y poner
en practica las érdenes recibidas de la Direccion
de obra colaborando con dicha direccion para la
resolucion de los problemas que se planteen.

Debera tener la titulacion que en su caso se exija
en el apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato.

Encargado/a de obra

Es el responsable directo de la ejecucion material
del proyecto. Sirve de puente entre el jefe de obra
y los operarios que han de realizar los trabajos de
construccion.

Debera tener la titulacion que en su caso se exija
en el apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato.

Topégrafo/a
Replanteo in situ para verificar si se esta

construyendo dentro de la precision establecida
por los pliegos de condiciones

Debera tener la titulacion que en su caso se exija

en el apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas
del Contrato.

Clausula 43.- Libro de Ordenes

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Plegu hau tokiko Gobernu Batzordeak onartu du 2021/07/29an. Este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29/07/2021

Péagina 56 de 107



BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

Obrako Zuzendaritzak Aginduen Liburuan idatziko
ditu egoki iruditzen zaizkion aginduak, jarraibideak
eta jakinarazpenak, eta bere sinadurarekin
baimenduko ditu; liburu hori kontratistak bere esku
eduki beharko du oborako bulegoan.

Obraren erantzukizuna duen Zerbitzuak aldez
aurretik  izapidetutako Liburu hori  zuinketa
egiaztatzen denean irekiko da, eta obrei harrera
ematen zaienean itxiko da, eta une horretan, Toki
Erakundearen eskuetan utziko da.

Kontratistak  bertan idatziko ditu Obrako
Zuzendaritzarengandik jasotzen dituen agindu edo
jarraibide guztiak. Jarraibide horiek ahoz emanak

baldin badira, idatziz berretsi beharko dira
lehenbailehen, alderdientzat Ilotesleak izan
daitezen.

44. klausula. Gertakarien liburua

Obra burutzen den bitartean Gertakarien Liburua
obrako bulegoan egongo da segurtasun eta
osasun alorreko Koordinatzailearen esku, eta
koordinatzailea izendatu beharrik ez badago,
obrako zuzendaritzaren esku, eta honek, hogeita
lau orduko epean, egindako ohar bakoitzaren
kopia bat igorriko dio Toki Erakundearen
probintziako Lan eta Gizarte Segurantzaren
Ikuskaritzari, eta halaber, kontratistari eta haren
langileen ordezkariei ere jakinaraziko dizkie ohar
horiek.

Eraikuntza-obretako segurtasunari eta osasunari
buruzko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 13.3
artikuluak zerrendatzen dituen pertsonek horretaz
baliatzeko aukera izango dute, segurtasun eta
osasun planaren kontrola eta jarraipena egiteko,
eta horrez gain, bertan oharrak egin ahal izango
dituzte.

La Direccién de la Obra anotard en el Libro de
Ordenes las  oOrdenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas,
autorizdndolas con su firma que debera tener a su
disposicidén el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el
Servicio responsable de la obra, se abrira con
ocasion de la comprobacion del replanteo y se
cerrara cuando tenga lugar la recepcion de las
obras, momento en el que se entregard a la
Entidad Local.

El contratista transcribira en él cuantas érdenes o
instrucciones reciba de la Direccion de la Obra.
Cuando las instrucciones fueran de caracter
verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes para las partes.

Clausula 44.- Libro de incidencias

El Libro de incidencias se encontrara en la oficina
de la obra, en poder del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra o, si no es precisa su designacién, en poder
de la direccion de la obra, que remitird, en el plazo
de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion
realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia a la que pertenece la Entidad
Local, notificando igualmente las anotaciones al
contratista y a los representantes de trabajadores
de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el
control y seguimiento del plan de seguridad y salud
las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.
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45. klausula. Azpikontratazioaren Liburua

Lan arloko agintaritzak Eraikuntza Sektorean
azpikontratazioak arautzen dituen urriaren 18ko
32/2006 Legearen 8. artikuluan eta hori garatzen
duen abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege
Dekretuaren 13tik 16ra bitarteko artikuluetan
xedatutakoarekin bat etorriz gaitutako
Azpikontratazioaren Liburua eduki eta zaindu
beharko du obrako bulegoan kontratistak, eta
liburu horretan, azpikontratisten zerrenda eta
haiekin kontratatutako kontu-sailak eguneratuta
edukiko du, eta horrez gain, Azpikontratazioaren
Liburuan idatzitako azpikontratazio bakoitza
jakinarazi beharko dio segurtasun eta osasun
arloko koordinatzaileari.

46. klausula. Entseguak eta analisiak

Obrako Zuzendaritzak, aurreikusitakoez gain,
beharrezkoak diren obrako material eta unitateen
entseguak eta analisiak egiaztatu daitezela agindu
ahal izango du Baldintza Teknikoen Orrietan.
Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak

kontratistaren kontura izango dira, esleipen-
aurrekontuaren  100eko  leko  gehieneko
zenbatekoraino.

47. klausula. Kontratua aldatzea (2017ko

SPKLko 242. artikulua)

2017ko SPKLko 206. artikuluan ezarritakoarekin
bat etorriz hitzartzen diren obra-kontratuaren
aldaketak nahitaezkoak izango dira
kontratistarentzat. Aldaketa horrek obra-unitate
batzuk ezabatzea edo murriztea eragiten badu,

Clausula 45.- Libro de subcontratacion

La persona contratista debera llevar y conservar
en la oficina de obras el Libro de Subcontratacion
habilitado por la autoridad laboral correspondiente
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, y
13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que

desarrolla aquélla, en el que el contratista
mantendra  actualizada la  relaciéon de
subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de

Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Clausula 46.- Ensayos y andlisis

La Direcciébn de obra podra ordenar que se
verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra necesarios ademas de los
previstos, en su caso en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Los gastos que se
originen por este concepto seran a cuenta del
contratista hasta un importe maximo del 1 por
100 del presupuesto de adjudicacion.

Clausula 47.- Modificacion del contrato
(Articulo 242 de la LCSP 2017)
Seran obligatorias para el contratista las

modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el
articulo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la
modificacion suponga supresion o reduccién de
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kontratistak ez du eskubiderik izango inolako kalte-
ordainik erreklamatzeko.

Aldaketa horiek proiektuan aurreikusi ez diren
obra-unitate batzuk sartzea eragiten dutenean edo
horien ezaugarriak bertan finkatutakoetatik
urruntzen direnean, betiere lehiaketa berria egitea
beharrezkoa ez bada, horiei aplikagarri izango
zaizkien prezioak Administrazioak finkatuko ditu,
hiru egun balioduneko gutxieneko epe batean
kontratistari entzuteko aukera emanez.

Finkatutako prezio horiek kontratistak onartzen ez
baditu, kontratazio-organoak beste enpresaburu
batekin kontratatu ahal izango ditu horiek
zuzenean  gauzatzeko finkatutako  prezio
berberetan, edo bestela, kontratua bertan behera
uztea erabaki dezake 2017ko SPKLko 211.
artikuluarekin bat etorriz.

Aldaketa horretan gerora behin betiko ezkutatuta
geratuko diren obra-unitateak aurreikusten
direnean, horien neurketa partzialari ekin aurretik,
dagokion Administrazioko Kontu-hartzailetzari
jakinarazi egin beharko zaio, gutxienez bost egun
lehenago, hark egoki ikusiko balu, inbertsioaren
materiala egiaztatzeko xedez ekitaldi horretara
joan ahal izan dadin, eta hori guztia, obrak amaitu
ondoren, horiei harrera eman ahal izatearen kontra
joan gabe, 2017ko SPKLko 243. artikuluko 1.
atalean xedatutakoarekin bat etorriz, 2017ko
SPKLko 210. artikuluaren 2. atalari dagokionez.

Obrako Zuzendari fakultatiboak beharrezkoa
ikusten badu proiektuaren aldaketa bat egitea eta
Legeak horri begira ezartzen dituen betebeharrak
betetzen badira, 2017ko SPKLko 242. artikuluko 4.
atalean aurreikusitako prozedura izapidetuko da.

Ondorengoak ez dira aldaketatzat hartuko:

unidades de obra, el contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la
introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las
fijiadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a las
mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias hébiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios

fijiados, el o6rgano de contratacibn podra
contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado ejecutarlas

directamente u optar por la resolucién del contrato
conforme al articulo 211 de la LCSP 2017.

Cuando la modificacién contemple unidades de

obra que hayan de quedar posterior vy
definitivamente ocultas, antes de efectuar la
medicion parcial de las mismas, debera

comunicarse a la Intervencion de la Administracion
correspondiente, con una antelacion minima de
cinco dias, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobacién material de la inversion, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepcién, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 243 de la
LCSP 2017, en relacion con el apartado 2 del
articulo 210 de la LCSP 2017.

Cuando el director facultativo de la obra considere
necesaria una modificacion del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la
Ley se tramitara el procedimiento previsto en el
apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:
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- Neurketetan izandako gaindikina, eta horrela
ulertuko da, obra egoki burutzen ari den bitartean,
proiektuaren neurketetan benetan
aurreikusitakoak baino unitate gehiago gauzatu
direlako egindako aldaketak, betiere, osotasunean
hartuta, kontratuaren hasierako prezioaren
ehuneko 10etik gorako gastu-gehikuntza eragiten
ez badute. Neurketetan izandako gaindikin hori
obraren amaierako ziurtagirian jasoko da.

- Prezio berriak barneratzea, Lege honetan
ezarritako prozedurekin eta horiek garatzen
dituzten arauekin kontraesanean finkatuak, betiere
kontratuaren  prezio  orokorrean  jatorrizko
aurrekontuaren % 3tik goragoko gehikuntza bat ez
badakarte edo, osotasunean hartuta, obra-
unitateei eragiten ez badiete.

Aldaketa bat izapidetzeko beharrezkoa bada obra
guztien exekuzioa aldi batez esekita uztea eta

horrek kalte larriak eragiten baditu interes
publikoarentzat, obra horiek zuzendaritza
fakultatiboak prestatzen duen proposamen

teknikoan aurreikusita dagoen moduan behin-
behinekoz jarrai dezatela erabaki ahal izango da,
betiere aurreikusitako gehieneko zenbatekoa
kontratuaren hasierako prezioaren ehuneko 10etik
gorakoa ez bada, BEZ kanpo, eta horren
finantzaketarako nahikoa kreditu badago, eta hala
bada, 2017ko SPKLko 242. artikuluaren 5. atalean
aurreikusitakoarekin bat etorriz izapidetu beharko
da espedientea.

Behin-behineko baimena erabakitzen denetik
kontatzen hasi eta sei hilabeteko epean teknikoki
onetsita egon beharko du proiektuak, eta zortzi
hilabeteko  epean  kontratuaren  aldaketa-
espedienteak.

Zortzi hilabeteko aipatutako epe horren barruan,
ahal izanez gero, aurreikusitako obra-unitate

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal,
la variacion que durante la correcta ejecucion
de la obra se produzca exclusivamente en el
namero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior
al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones sera recogido en
la certificacion final de la obra.

- La inclusibn de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3% del presupuesto primitivo del
mismo.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la
suspension temporal total de la ejecucion de las
obras y ello ocasione graves perjuicios para el
interés publico podra acordarse que continden
provisionalmente las mismas tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la
direccion facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 10 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacion
debiendo tramitarse el expediente conforme a lo
previsto en el apartado 5 del articulo 242 de la
LCSP 2017.

En el plazo de seis meses contados desde el
acuerdo de autorizacion provisional debera estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de
ocho meses el expediente de la modificacion del
contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se
ejecutaran preferentemente, de las unidades de
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horietatik gerora behin betiko ezkutatuta geratu
behar ez duten zatiak burutu beharko dira.

Horren erregimenari dagokionez, 2017ko SPKLko
190, 191, 203tik 207ra bitarteko artikuluetan eta
2017ko SPKLko hirugarren xedapen gehigarrian
eta HAKLAOaren 97 eta 102. artikuluetan
xedatutakoa beteko da.

Baldintza-orri hauetan aurreikusitako aldaketei
dagokienez, kontratazio-organoak, kontratua
gauzatu ondoren eta interes  publikoko
arrazoiengatik, kontratuan aldaketa batzuk egitea
erabaki ahal izango du, Kontratuaren Ezaugarrien
Taulako 29. atalean aipatzen diren prozedura eta
inguruabarrak oinarritzat hartuta eta gehienez ere
bertan aipatzen diren norainoko, muga eta
ehunekoekin. Aldaketa horiek ezingo diete eragin
kontratuaren funtsezko baldintzei, ezta hasierako
kontratuaren izaera orokorra eraldatu ere.
Nolanahi ere, kontratua eraldatu egiten dela
ulertuko da, obrak, hornidurak edo eskuratuko
diren zerbitzuak beste batzuengatik ordezkatzen
badira edo kontratu mota aldatzen bada.
Kontratuaren aldaketak formalizatu egin beharko
dira.

Baldintza-orri hauetan aurreikusi ez diren aldaketei
dagokienez, 2017ko SPKLko 205. artikuluan
adierazitakoa beteko da. Horrelakoetan,
kontratazio-organoak  erabakitako  aldaketak
nahitaezkoak izango dira  kontratistentzat,
kontratuaren hasierako prezioaren ehuneko 20tik
gorakoa —BEZ kanpo— ez den zenbatekoa duen
aldaketa bat eragiten dutenean, banaka nahiz

osotasunean hartuta. Aurreko atalean
xedatutakoarekin bat etorriz, aldaketa hori
nahitaezkoa ez bada kontratistarentzat,

kontratazio-organoak bakarrik erabakiko du hori,
aldez aurretik idatziz horrekiko adostasuna
adierazi ondoren, eta horrela egiten ez bada,
kontratua bertan behera geratuko da. Horrelako

obra previstas, aquellas partes que no hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo
dispuesto en los articulos 190,191, 203 a 207 de
la LCSP 2017 y la disposicién adicional tercera de
la LCSP 2017; y en los articulos 97 y 102 del
RGLCAP.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas
en el presente pliego, el 6rgano de contratacion
podra acordar, una vez perfeccionado el contrato
y por razones de interés publico, modificaciones
en el contrato en base al procedimiento, las
circunstancias y con el alcance, limites vy
porcentaje maximo al que como maximo puede
afectar que se resefian en el apartado 29 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato. Estas
modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la
naturaleza global del contrato inicial. En todo caso,
se entendera que se altera este si se sustituyen las
obras, los suministros o los servicios que se van a
adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo
de contrato. Las modificaciones del contrato
deberan formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no
previstas en el presente pliego se estara a lo
sefialado en el articulo 205 de la LCSP 2017. En
tales casos las modificaciones acordadas por el
6rgano de contratacién seran obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior la modificacion
no resulte obligatoria para el contratista, la misma
solo serd acordada por el érgano de contratacion
previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario. En
estos supuestos antes de proceder a la
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kasuetan, kontratua aldatzeari ekin aurretik,
proiektuaren edo ezaugarri teknikoen
erredaktoreari entzuteko aukera eman beharko
zaio, baldin eta ezaugarri tekniko horiek
kontratazio-organoz kanpoko hirugarrengo batek
prestatu baditu zerbitzu-kontratu baten bitartez,
egoki iruditzen zaizkion oharrak egin ahal izan
ditzan hiru egun baino laburragoa ez den epe
batean.

Aurreikusi gabeko aldaketa bat justifikatu
lezaketen kasuak, betiere aldaketa horrek 2017ko
SPKLko 205. artikuluaren lehen atalean jasotako
betebehar guztiak betetzen baditu, ondorengo
hauek dira:

- Hasiera batean kontratatutakoez gain beste
obra, hornidura edo zerbitzu gehigarri batzuk
gehitzea beharrezkoa denean, eta ondorengo
bi baldintzak betetzen direnean:

1. Kontratista aldatzea ezinezkoa izatea,
arrazoi ekonomiko edo teknikoengatik,
esate  baterako,  kontratazio-organoa
behartzea hasiera batean kontratatutakoak
ez diren beste ezaugarri tekniko batzuetako
obrak, zerbitzuak  edo hornidurak
eskuratzera, eta desberdintasun horiek
bateraezintasunak edo erabiltzeko edo
mantentzeko neurriz kanpoko zailtasun
teknikoak sortzea; eta halaber, kontratista
aldatzeak eragozpen nabarmenak edo
kostuen igoera garrantzitsu bat eragitea
kontratazio-organoari.

Inola ere ez da eragozpen garrantzitsutzat

hartuko kontratista aldatu dadila
ahalbidetzeko lehiaketa berri bat egin
beharra.

2. Kontratua aldatzeak horren zenbatekoa
handitzea eragiten badu, igoera hori ez da

modificacion del contrato, deber& darse audiencia
al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, si estos se hubiesen preparado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud
de un contrato de servicios, para que, en un plazo
no inferior a tres dias, formule las consideraciones
que tenga por conveniente.

Los supuestos que eventualmente podrian
justificar una modificacién no prevista, siempre y
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos
en el apartado primero de articulo 205 de la LCSP
2017, son los siguientes:

- Cuando deviniera necesario afadir obras,
suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se
den los dos requisitos siguientes:

1. Que el cambio de contratista no fuera

posible por razones de tipo econémico o
técnico, por ejemplo que obligara al 6rgano
de contratacion a adquirir obras, servicios
0 suministros con caracteristicas técnicas
diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas
de uso o de mantenimiento que resulten
desproporcionadas; y, asimismo, que el
cambio de contratista generara
inconvenientes significativos o un aumento
sustancial de costes para el 6rgano de
contratacion.
En ningln caso se considerard un
inconveniente significativo la necesidad de
celebrar una nueva licitacion para permitir
el cambio de contratista.

2. Que la modificacion del contrato implique
una alteracion en su cuantia que no
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izango, bera bakarrik harturik nahiz artikulu
honen arabera erabakitako beste aldaketa

batzuekin batera harturik, hasierako
prezioaren ehuneko 50etik gorakoa, BEZ
kanpo.

- Indarrean dagoen kontratu bat aldatu beharra
gerora gertatu diren eta kontratuaren
esleipena egin zen unean aurreikusterik ez
zeuden inguruabarrek eragiten dutenean,
betiere ondorengo hiru baldintzak betetzen
baldin badira:

1. Administrazio arduratsu batek
aurreikusterik ez dituen inguruabarren
ondorio izatea aldatu behar hori.

2. Aldaketa horrek kontratuaren izaera

orokorra ez aldatzea.

3. Kontratua aldatzeak horren zenbatekoa
handitzea eragiten badu, igoera hori ez da
izango, bera bakarrik harturik nahiz artikulu
honen arabera erabakitako beste aldaketa

batzuekin batera harturik, hasierako
prezioaren ehuneko 50etik gorakoa, BEZ
kanpo.

Kontratuaren aldaketak formalizatu egin behar dira
eta, halaber, hori erregulazio harmonizatuaren
mende eta aldaketa hori justifikatzen duen
arrazoiaren mende dagoen ala ez kontuan izan
gabe, aldaketaren iragarki bat argitaratu beharko
da kontratazio-organoaren kontratatzailearen
profilean, hori onesten denetik hasi eta 5 eguneko
epearen barruan.

48. klausula. Kontratua esekita uztea

Toki Erakundeak kontratua esekita uztea
erabakitzen badu, edo ordaintzeko orduan 2017ko
SPKLko 198.5 artikuluan aipatzen den lau
hilabetetik gora berandutzeagatik kontratistak

exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio
inicial, IVA excluido.

- Cuando la necesidad de modificar un contrato
vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el
momento en que tuvo lugar la licitacién del
contrato, siempre y cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

1. Que la necesidad de la modificacion se
derive de circunstancias que una
Administracion diligente no hubiera podido
prever.

2. Que la modificacion no altere la naturaleza
global del contrato.

3. Que la modificaciéon del contrato implique
una alteracion en su cuantia que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio
inicial, IVA excluido.

Las modificaciones del contrato deberan
formalizarse y, asimismo, con independencia de si
este esta o0 no sujeto a regulacién armonizada y de
la causa que justifigue la modificacion, debera
publicarse en todo caso un anuncio de
modificacion en el perfil de contratante del 6rgano
de contratacion en el plazo de 5 dias desde la
aprobacién de la misma.

Clausula 48.- Suspensién del contrato

Si la Entidad Local acuerda la suspension del
contrato o la misma tiene lugar a instancia del
contratista por la demora en el pago superior a
cuatro meses articulo 198.5 de la LCSP 2017, se
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eskatuta esekita geratzen bada, akta bat egingo
da, ofizioz edo kontratistak hala eskatuta, horren
arrazoi izan diren inguruabarrak eta kontratuaren
exekuzioan ekintzen egoera zertan den zehaztuz.

Esekitzea erabaki ondoren, kontratistak benetan
jasan dituen Kkalte eta galeren Kkalte-ordaina
ordainduko dio Toki Erakundeak, arau hauekin bat
etorriz:

Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 25. atalean
besterik adierazi ezean, ordainketa horren
barruan, betiere l.etik 4.era bitarteko puntuetan
horren errealitatea, eraginkortasuna eta
zenbatekoa modu sinesgarrian egiaztatzen bada,
ondorengo kontzeptuak sartuko dira:

1. Behin betiko bermea mantentzeagatik
izandako gastuak.

2. Kontratistak kontratua burutzeko hitzartuak
eduki ditzakeen lan-kontratuak
iraungitzeagatik edo esekita uzteagatik
dagozkion kalte-ordainak.

3. Esekita dagoen epealdi horretan nahitaez
kontratuari atxikita geratu behar duten
langileen ordainsari-gastuak.

4. Makineriaren, instalazioen eta ekipoen
alokairuak edo mantentze-kostuak, betiere
kontratistak egiaztatzen badu baliabide
horiek ezin izan direla erabili esekita
geratutako kontratua burutzeko ez diren
beste helburu batzuetarako.

5. Esekita geratutako epealdian kontratistak
eskaini behar  zituen prestazioen
prezioaren 100eko 3, lan-programan edo
kontratuan bertan aurreikusitakoarekin bat

etorriz.

6. Kontratistak izenpetutako aseguru-polizei
dagozkien gastuak, kontratuaren
xedearekin loturiko Kontratuaren
Ezaugarrien Taulako 20 atalean

aurreikusiak.

extendera un acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situaciéon
de hecho en la ejecucién de aquél.

Acordada la suspensién, la Entidad Local abonara
al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este con sujecidon a las siguientes
reglas:

Salvo que en el apartado 25 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato se disponga otra
cosa, dicho abono solo comprendera, siempre que
en los puntos 1.° a 4.° se acredite fehacientemente
su realidad, efectividad e importe, los siguientes
conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia
definitiva.

2. Indemnizaciones por extincidn o suspension
de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del
contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

3. Gastos salariales del personal que
necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el periodo de suspension

4. Alquileres o costes de mantenimiento de
madquinaria, instalaciones y equipos siempre
gue el contratista acredite que estos medios
no pudieron ser empleados para otros fines
distintos de la ejecucion del contrato
suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones
gue debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspension, conforme
a lo previsto en el programa de trabajo o en
el propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las pélizas de
seguro suscritas por el contratista previstas
en el apartado 20 del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato vinculados al
objeto del contrato.
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Dagokion aktan dokumentatuta egon daitezkeen
esekipen-epeengatik bakarrik emango dira kalte-
ordainak. Akta hori luzatzeko eskatu ahal izango
du kontratistak. Administrazioak ez badio eskaera
honi erantzuten, ulertuko da, horren aurkako
frogarik egon ezean, kontratistak bere eskaeran
adierazitako datan hasi dela esekipen-epea.

Erreklamatzeko eskubidea lau urtetara iraungita
geratuko da, kontratistak berriro kontratua
gauzatzen has dadila dioen agindua jasotzen
duenetik hasita.

KONTRATUA AMAITZEA

49, klausula. Kontratua betetzea eta obrei
harrera ematea

Kontratistak kontratua bete duela joko da, baldin
eta, kontratuko baldintzekin bat etorriz eta Toki
Erakundearen nahia beteta, prestazioa 0so-osorik
gauzatu badu.

Obrak amaitu eta, gehienez hilabete bat igaro
baino lehen, obrei harrera egiteko ekitaldi formala
eta positiboa egingo da eta ekitaldi horren akta
idatziko da. CAD formatuan aurkeztuko dira, udal
kartografiaren irizpideei jarraiki, beren
erreferentzia-oinarri eta geruzekin, burututako
obren amaierako planoekin, eta are obraren
eremuaren  egon  daitezkeen sare eta
instalazioekin, obren ondorioz horiek aldatu ez
arren. (AS-BUILT planoak, DWG eta GIS
formatuan, baita horien sostengu diren Datu
Baseak ere, EXCELL formatuan, udalerriko base
geodesikoak erreferentziatzat hartuz.)

Solo se indemnizaran los periodos de suspension
que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir
gue se extienda dicha acta. Si la Administracion no
responde a esta solicitud se entenderd, salvo
prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspension en la fecha sefalada por el contratista
en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios,
contados desde que el contratista reciba la orden
de reanudar la ejecucion del contrato.

EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 49.- Cumplimiento del contrato,
gastos de entregay recepcion del contrato

El contrato se entender4d cumplido por el
contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Entidad Local, la totalidad de la
prestacion.

En el plazo maximo de un mes desde la
finalizacion de las obras se producira el acto formal
y positivo de recepcidn provisional de las mismas,
del que se levantara la correspondiente acta. Se
entregaran en formato CAD y siguiendo las
directrices de la cartografia municipal con sus
bases de referencia y capas, los planos finales de
las obras ejecutadas, incluso las redes e
instalaciones que se encuentren dentro del ambito
de la obra, aunque estas no se hayan modificado
por las obras. (Planos AS-BUILT, en formato DWG
y GIS, asi como las BBDD que lo sustentan, en
formato EXCELL, tomando como referencia las
bases geodésicas del municipio.)
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Obrak amaitzen direnean horiei harrera emateko
ekitaldira, 2017ko SPKLko 243. artikuluan
ezarritako ondorioetarako, Toki Erakundeak
izendatutako fakultatibo bat, obra-zuzendaritzako
fakultatibo arduraduna eta, egoki ikusiz gero, bere
fakultatiboaren laguntza izango duen kontratista
joango dira.

Obrak egoera onean badaude eta aurreikusitako
jarraibideekin bat badatoz, Administrazio
kontratatzaileak izendatutako funtzionario
teknikoak eta administrazio horren ordezkariak,
obra horiek jasotzat joko dituzte, dagokion akta
idatziko da eta une horretantxe berme-epea hasiko
da.

Obra horiek harrera emateko egoeran ez baldin
badaude, horrela agerraraziko da aktan, eta obren
Zuzendariak hautemandako akatsak adieraziko
ditu eta beharrezkoak diren jarraibideak emango
ditu, akats horiek zuzentzeko epe bat
finkatzearekin batera. Epe hori igaro ondoren
kontratistak ez badu zuzenketa hori egin, beste
epe berri luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo
bestela, kontratua bete gabetzat jo.

Nolanahi ere, obrek xede praktikorik ez dutenean,

esate baterako, emaitzarik lortu ez den
zundaketetan edo prospekzioetan, edo
kontserbazio-lanaren kontzeptutik  haratago
doazen beste lan batzuk egitea eskatzen

dutenetan —dragatzeko lanetan esate baterako—
ez da berme-eperik eskatuko. Kontratuan
ezarritakoarekin bat etorriz, erabilera publikorako
xedatu ahal izango diren faseen arabera egin
daitezkeen obra-zatietan, horiei harrera partziala
eman ahal izango zaie.

Espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko salbuespenezko arrazoiengatik,
kontratazio-organoak erabakitzen badu obrak
benetan okupatzea edo horiek erabilera
publikoaren zerbitzura jartzea, obra horiei harrera

A la recepcién de las obras a su terminacion y a
los efectos establecidos en el articulo 243 de la
LCSP 2017, concurrira un facultativo designado
por la Entidad Local, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario  técnico designado por la
Administracion contratante y representante de
ésta las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hara constar asi en el acta y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Sitranscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracion
no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o
gue por su naturaleza exijan trabajos que excedan
el concepto de mera conservaciéon como los de
dragados no se exigira plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas
partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico,
segun lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico debidamente motivadas en el expediente
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de las obras o su puesta en servicio para
el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Plegu hau tokiko Gobernu Batzordeak onartu du 2021/07/29an. Este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29/07/2021

Péagina 66 de 107



BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

emateko ekitaldi formala egin ez arren, inguruabar
horiek gertatzen direnetik obrei harrera emateko
ekitaldiaren berezko eragin eta ondorioak izango
ditu, araudiak ezartzen diren baldintzetan.

Harrera ematen zaionetik kontatzen hasi eta hiru
hilabeteko epearen barruan, burututako obren
amaierako  ziurtagiria onetsi beharko du
kontratazio-organoak, eta Lege honetan
aurreikusitako epean ordainduko zaio kontratistari,
kontratuaren likidazioaren kontura.

50. klausula. Bermearen epea

Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 21. atalean
finkatzen da berme-epea, obraren izaera eta
zailtasuna kontuan izanik, eta ezin daiteke
urtebete baino epe laburragoa izan, kasu
berezietan izan ezik, eta esleipendunak epe hori
hobetu ahal izango du.

51. klausula. Bermea itzultzea eta obren

likidazioa egitea

Berme-epea bete aurreko hamabost eguneko
epearen barruan, obrako zuzendari fakultatiboak,
ofizioz edo kontratistak hala eskatuta, txosten bat
idatziko du obren egoerari buruz. Txosten hori
aldekoa baldin bada, kontratista erantzukizun
guztietatik salbuetsita geratuko da, eta bermea
itzultzeari edo kitatzeari ekingo zaio, kontratuaren
likidazioa egingo da eta, hala egokituz gero,
gauzatzeko dauden obligazioak ordainduko dira,
eta hori hirurogei eguneko epearen barruan egin
beharko da.

Txosten hori aldekoa ez bada eta hautemandako
akatsak obra burutzean egindako hutsegiteen
ondorio badira, eta ez eraikitakoa erabiltzearen

formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos vy
consecuencias propios del acto de recepcion de
las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo
previsto en esta Ley.

Clausula 50.- Plazo de garantia

El plazo de garantia se establece en el apartado
21 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no podré ser inferior a un afio salvo casos
especiales, siendo en su caso susceptible de ser
mejorado por el adjudicatario.

Clausula 51.- Devolucién de la garantia y
liguidacién de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista
guedara exonerado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso
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ondorio, bermearen epean, zuzendari
fakultatiboak jarraibide egokiak emango dizkio
kontratistari eraikitakoa behar bezala
konpontzeko, eta horretarako emango dion
epearen barruan obren kontserbazio-lanen ardura
izaten jarraituko du, bermearen epea luzatzeagatik
inolako diru-zenbatekorik jasotzeko eskubiderik
izan gabe.

Bermea ez da itzuliko eta iraungiko harik eta
bermearen epea amaitu eta dagokion kontratua
behar bezala bete arte, edo bertan behera gera
dadila erabaki arte, kontratistaren errurik gabe.

Kontratuaren likidazioa onartu eta bermearen
epea igaro ondoren, erantzukizunik ez baldin
badago, jarritako bermea itzuli egingo da edo
kauzio-abal edo -asegurua baliogabetu egingo da.

Bermearen epea amaitzen denetik bi hilabeteko
epearen barruan, itzultzeko erabakia onetsi eta
jakinarazi egin beharko zaio interesatuari.

Epe hori igaro ondoren, Administrazioak zor duen
diru-zenbatekoa ordaindu beharko dio
kontratistari, aipatutako epe hori iraungitzen
denetik bermea itzultzen den eguneraino igarotako
epeari dagokion diruaren legezko interesarekin
gehituta, baldin eta Administrazioari egotz
dakiokeen arrazoiren batengatik ordaindu ez bada.

Harrera partziala ematen zaion kasuan,
kontratistak bermearen zati proportzionala
itzultzea edo kitatzea bakarrik eskatu ahal izango
du, baldintza administratibo berezien orrietan
berariaz horrela baimentzen den kasuan.

Kontratuak lagatzen diren kasuetan, ez da itzuliko
edo baliogabetuko lagatzaileak jarritako bermea,

de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta
gue se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato,
0 hasta que se declare la resolucién de este sin
culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido
el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia
constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.

El acuerdo de devoluciobn debera adoptarse y
notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia.

Transcurrido el mismo, la Administracion debera
abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devoluciéon de la garantia, si ésta no se hubiera
hecho efectiva por causa imputable a la Entidad
Local.

En el supuesto de recepcion parcial sélo podra el
contratista solicitar la devolucion o cancelaciéon de
la parte proporcional de la garantia cuando asi se
autorice expresamente en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

En los casos de cesibn de contratos no se
procedera a la devolucion o cancelaciéon de la
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harik eta lagapen-hartzaileak berea formalki
jartzen duen arte.

Baldin eta, kontratua amaitzen den egunetik
urtebete igaro eta bermearen epea iraungi
ondoren, Kkontratistari egotzi ezin zaizkion
arrazoiengatik harrera formalik egin ez bada eta
likidazioa gauzatu ez bada, bermeak itzuli edo
kitatu egingo dira lehenbailehen, 2017ko SPKLko
110. artikuluarekin bat etorriz berme horri atxikita
dauden erantzukizunak argitu ondoren.

52. klausula. Erantzukizuna ezkutuko

akatsengatik

Kontratistak kontratua ez betetzeagatik, ezkutuko
eraikuntza-akatsak izateagatik obra berme-aldia
amaitu ondoren bere eginkizunarekin bateraezinak
diren hondamen larriak jasaten baditu edo obra
hondatuta geratzen bada, kontratistaren ardura
izango da harrera ematen zaionetik kontatzen hasi
eta hamabost urteko epean sortzen diren edo
agertzen diren kalte eta galerei erantzutea.

Halaber, epe horren barruan, zimenduei,
euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei edo
egiturako beste elementu batzuei eragiten dieten
akatsengatik obran sortutako kalte materialen

gaineko erantzukizuna izango du, baldin eta
eraikinaren  erresistentzia.  mekanikoa eta
egonkortasuna zuzenean arriskuan jartzen

badute, obrari aitzakiarik gabe harrera ematen
zaion egunetik hasita, edo horiek konpontzen
direnetik.

Akats horietatik eratorri  daitezkeen  kalte
materialen gaineko erantzukizuna eskatzeko
ekintzak bi urteko epean preskribatuko dira, kalte
horiek sortzen edo agertzen diren egunetik
kontatzen hasita, kontratua ez betetzeagatik

garantia prestada por el cedente hasta que se
halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion
del contrato, y vencido el plazo de garantia, sin
que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederd, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacion de las garantias una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP 2017.

Clausula 52.- vicios

ocultos

Responsabilidad por

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios

ocultos de la construccion, debido al
incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera este de los dafios vy

perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la  resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcion de la obra
sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por
dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos prescribirdn en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que
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erantzukizunak eskatzeko abian jar litezkeen
ekintzen kaltetan izan gabe.

Hamabost urteko epe hori amaitu ondoren,
bestelako kalte edo galerarik gertatu ez bada,
kontratistaren erantzukizuna guztiz iraungita
geratuko da.

53. klausula. Kontratua ezeztatzea

Obra-kontratua ezeztatzeko arrazoi izango dira,
Legeak xedatutako arrazoi orokorrez gain,
ondorengo hauek:

a) Zuinketa egiaztatzen berandutzea,
inolako justifikaziorik gabe.

b) Obren hasiera esekita geratzea, lau
hilabetetik gorako epe batez.

c) Administrazioak obrak esekita uztea,
zortzi hilabetetik gorako epe batez.

d) Atzera egitea.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin bat
etorriz egindako obrak egiaztatu, neurtu eta
likidatu egin beharko dira, eta kontratistaren alde
edo aurka egoki diren saldoak zehaztu beharko
dira. Beharrezkoa izango da kontratistari deialdia
egitea, kontratazio-espedientean ageri den
helbidean, egiaztapen eta neurketaren ekitaldira
etor dadin.

Zuinketaren egiaztapena inolako justifikaziorik
gabe berandutzen bada, eta horrek kontratua

ezeztatzea eragiten badu, kontratistak
esleipenaren prezioaren ehuneko 2aren balio
bereko kalte-ordain bat bakarrik jasotzeko

eskubidea izango du kontzeptu guztiengatik, BEZ
kanpo.

puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se
haya manifestado ningdn dafio o perjuicio,
gquedard  totalmente  extinguida  cualquier
responsabilidad del contratista.

Clausula 53.- Resoluciéon del contrato

Son causas de resolucion del contrato de obras,
ademas de las generales de la Ley, las siguientes:

a) La demora injustificada en la
comprobacion del replanteo.

b) La suspension de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses
c) La suspension de las obras por plazo
superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dara lugar a la
comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista. Sera necesaria la citacion de éste, en
el domicilio que figure en el expediente de
contratacion, para su asistencia al acto de
comprobacién y medicion

Si  se demorase injustificadamente la
comprobacion del replanteo, dando lugar a la
resolucién del contrato, el contratista solo tendra
derecho por todos los conceptos a una
indemnizacion equivalente al 2 por cien del precio
de la adjudicacion, IVA excluido.
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Obrak hasi aurretik Administrazioak atzera egiten
badu, edo lau hilabetetik gorako epe batez obren
hasiera esekita uzten badu, kontratistak eskubidea
izango du Kkontzeptu guztiengatik esleipen-
prezioaren  ehuneko  3aren kalte-ordaina
jasotzeko, BEZ kanpo.

Obrak egiten hasi ondoren atzera eginez gero, edo
hasitako obra horiek zortzi hilabetetik gorako epe
batez esekita utziz gero, kontratistak eskubidea
izango du kontzeptu guztiengatik egin gabe geratu
diren obren kontratuko esleipen-prezioaren
ehuneko 6aren kalte-ordaina jasotzeko industria-
mozkinaren kontzeptuagatik, BEZ kanpo, eta egin
gabe geratutako obratzat hartuko dira jatorrizko
kontratuan islatu diren obrak eta onetsitako horien
aldaketak hartu eta, atzera egin izana edo esekita
utzi izana jakinarazten den eguneraino egindako
obrak aurreko horiei kenduz geratzen direnak.

Obra horiek beste enpresaburu batek edo
Administrazioak berak egiten jarraitu behar izanez
gero, bai presagatik, bai  segurtasun-
arrazoiengatik edo, baita ere, eraikitakoa
hondatuta gera dadila eragozteagatik, kontratazio-
organoak, egindako obren likidazioa kontratistari
jakinarazi ondoren, obra horiek egiten jarraitzea
erabaki ahal izango du, nahiz eta kontratistak
aurka ere egin ahal izango dion egindako
balioespen horri, organo horren beraren aurrean.
Kontratazio-organoak hamabost eguneko epearen
barruan emango du bidezko ebazpena.

Kontratua ebazteko arrazoi izango da, halaber,
Baldintza Orrietan horrela kalifikatu diren
gainerako oinarrizko betebeharrak ez betetzea,
arestian aipatutako 31. atalean ere jasoak,
ondorengo bi baldintza hauek betetzen direnean:

En el supuesto de desistimiento antes de la
iniciacion de las obras, o de suspensiéon de la
iniciacion de las mismas por parte de la
Administracion por plazo superior a cuatro meses,
el contratista tendra derecho a percibir por todos
los conceptos una indemnizacion del 3 por cien del
precio de adjudicacion, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la
ejecucion de las obras, o de suspension de las
obras iniciadas por plazo superior a ocho meses,
el contratista tendrd derecho por todos los
conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion
del contrato de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial, IVA excluido,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las
gue resulten de la diferencia entre las reflejadas en
el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificacion
del desistimiento o de la suspensién se hubieran
ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por
otro empresario o por la propia Administracion, con
caracter de urgencia, por motivos de seguridad o
para evitar la ruina de lo construido, el 6rgano de
contratacion, una vez que haya notificado al
contratista la liquidacién de las ejecutadas, podra
acordar su continuacion, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoracién
efectuada ante el propio 6rgano. El 6rgano de
contratacion resolvera lo que proceda en el plazo
de quince dias.

Seran, asimismo causas de resolucion del
contrato, el incumplimiento de las restantes
obligaciones esenciales calificadas como tales en
los Pliegos, y recogidas en el citado apartado 31
cuando concurran los dos requisitos siguientes:
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1. Iltunak egiteko askatasunari buruz 34.
artikuluaren 1. atalean ezarritako mugak
errespetatzen badira.

2. Kontratuaren Ezaugarrien Taulako 31.
atalean edo deskribapen-agirian zehatz,
argi eta zalantzarik ez sortzeko moduan
zenbakituak agertzen badira, eta horri
begira, ez da onartuko izaera orokorreko
klausularik.

Kontratua ezeztatzeko arrazoi desberdinak
daudenean, eta ezeztatze horrek dituen ondorio
ekonomikoen inguruan eragin  desberdinak
dituztenean, denboran lehentasunez agertu denari
erreparatu beharko zaio.

Kontratua ezeztatzeak ondasunak elkarri itzultzea
eragingo du, baita egindako ordainketen
zenbatekoa ere, eta ezinezkoa bada edo Toki
Erakundearentzat komenigarria ez bada, berak
ordaindu beharko du dagoeneko eman direnen eta
adostasunez harrera eman zaienen prezioa.

Hornidura eskaintzen hasi aurretik atzera eginez
gero, edo horniduraren hasiera lau hilabetetik

gorako epe batez esekita utziz gero,
Administrazioaren  Toki Erakundeari egotz
dakiokeen arrazoi batengatik, kontratistak

kontzeptu guztiengatik kontratuaren esleipen-
prezioaren ehuneko 3aren kalte-ordaina bakarrik
jasotzeko eskubidea izango du, BEZ kanpo.

Hornidura hasi ondoren atzera eginez gero, edo
hornidura hori zortzi hilabetetik gorako epe batez
esekita utziz gero, kontratistak eskubidea izango
du kontzeptu guztiengatik egin gabe geratu diren
horniduren kontratuko esleipen-prezioaren
ehuneko 6aren kalte-ordaina jasotzeko industria-
mozkinaren kontzeptuagatik, BEZ kanpo, eta egin
gabe geratutako horniduratzat hartuko dira
jatorrizko kontratuan islatu diren hornidurak eta
onetsitako horien aldaketak hartu eta, atzera egin

1. Que las mismas respeten los limites que el
apartado 1 del articulo 34 establece para la
libertad de pactos.

2. Que figuren enumeradas de manera precisa,
clara e inequivoca en el apartado 31 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato o en
el documento descriptivo, no siendo
admisibles clausulas de tipo general.

En los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias econémicas de la
extincion, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucioén del contrato dara lugar a la reciproca
devolucion de los bienes y del importe de los
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o
conveniente para la Entidad Local, habrd de
abonar esta el precio de los efectivamente
entregados Yy recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la
iniciacién del suministro o la suspension de la
iniciacion del suministro por causa imputable a la
Entidad Local Administracion por plazo superior a
cuatro meses, solo tendra derecho el contratista a
percibir, por todos los conceptos, una
indemnizacion del 3 por ciento del precio de la
adjudicacion del contrato, IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez
iniciada la ejecucion del suministro o la suspension
del suministro por un plazo superior a ocho meses
el contratista tendra derecho a percibir, por todos
los conceptos, el 6 por ciento del precio de
adjudicacion del contrato de los suministros
dejados de realizar en concepto de beneficio
industrial, IVA excluido, entendiéndose por
suministros dejados de realizar los que resulten de
la diferencia entre los reflejados en el contrato
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izana edo esekita utzi izana jakinarazten den
eguneraino egindako hornidurak aurreko horiei
kenduz geratzen direnak.

Ezeztatzeko arrazoiak eta horren ondorioak
aplikatzerakoan, arestian aipatutakoa gertatu
ezean, 2017ko SPKLko 212 eta 213. artikuluetan
xedatutakoa beteko da.

54. klausula. Administrazioaren eskumenak eta
Epaimahai eskudunak

2017ko SPKLan adierazitako mugen barruan eta
aipatutako betebehar eta ondorioekin bat etorriz,
kontratazio-organoaren eskumena da
administrazio-organoak interpretatzea, hori
betetzean sortzen diren zalantzak argitzea, interes

publikoko  arrazoiengatik  horiek  aldatzea,
kontratua gauzatzerakoan Kkontratistari egotz
dakiokeen erantzukizuna aitortzea, kontratua

gauzatu dadila esekita uztea, ezeztatu dadila
erabakitzea eta hori egiteak dituen ondorioak
zehaztea.

Aipatutako eskumen horiekin loturiko erabakiak
hartzeko  izapidetzen  diren  prozeduretan
kontratistari entzuteko aukera eman beharko zaio.

Aurreko hori hala izanik ere, arauzkoa izango da
Estatuko Kontseiluaren edo dagokion Autonomia
Erkidegoko kontsultarako organo baliokidearen
diktamena, honako kasu hauetan:

a) Interpretatu, baliogabetu eta ezeztatzen
denean, kontratista horren aurka azaltzen
bada.

b) Kontratuan aldaketak egiten direnean,
baldin eta baldintza administratibo
berezien orrietan aurreikusita ez badaude
eta horien zenbatekoa, banaka edo

primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los
gue hasta la fecha de notificacion del desistimiento
o de la suspensidn se hubieran realizado.

Para la aplicacion de las causas de resolucion y
los efectos de la misma en defecto de lo antes
sefialado se estara a lo dispuesto en los articulos
212y 213 de la LCSP 2017.

Clausula 54.- Prerrogativas de la
Administracion y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP 2017, el érgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista
a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su resolucién y
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la
adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
sefaladas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante, lo anterior, sera preceptivo el
dictamen del Consejo de Estado u o6rgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autbnoma
respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion,
cuando se formule oposicion por parte del
contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no
estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su
cuantia, aislada o conjuntamente, sea
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osotasunean hartuta, kontratuaren
hasierako prezioaren ehuneko 20tk
gorakoa bada, BEZ kanpo.

¢) Administrazioari erreklamazioak zuzentzen
zaizkionean, hark izan dezakeen kontratu-
erantzukizunean oinarrituta, baldin eta
erreklamatutako kalte-ordainak 50.000
eurokoak edo hortik gorakoak badira.

Kontratazio-organoak hartzen dituen erabakiek
administrazio-bideari amaiera emango diote eta
berehala betearaztekoak izango dira.

Kontratua interpretatu, aldatu eta ezeztatzearen
inguruan eta horrek dituen ondorioen inguruan
sortzen diren gai liskartsuak kontratazio-organoak
ebatziko ditu, eta horren erabakiek administrazio-
bideari amaiera eman eta berehala
betearaztekoak izango dira; halere, horien aurka
berraztertze-helegiteak jarri ahal izango dira horiek
xedatu zituen organo beraren aurrean, edo
administrazioarekiko  auzi-helegitearen  bidez
aurka egin, Jurisdikzio hori arautzen duen Legean
xedatutakoarekin bat etorriz.

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean
xedatutakoarekin bat etorriz, administrazioarekiko
auzi-helegitea jarri ahal izango da
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren
aurrean. Nolanahi ere, interesatuak kontratazio-
organoaren aurrean berraztertze-helegitea jartzea
aukeratu ahal izango du, eta hala egiten badu,
ezingo da jarri arestian aipatutako
administrazioarekiko auzi-helegitea, berraztertze-
helegite horri buruz berariazko edo ustezko
ebazpena ematen den arte (9), Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren 39/2015eko Legeko 123.
artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat
etorriz, interesatuak egoki jotzen duen beste

superior a un 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

¢) Reclamaciones dirigidas a la
Administracion con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta
pudiera haber incurrido, en los casos en
gue las indemnizaciones reclamadas sean
de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de
contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretacién, maodificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el
organo de contratacion, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa, y seran inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo
6rgano que los dict6, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo

dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.
Se podra interponer recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion ~ Contencioso-administrativa.  No
obstante, el interesado podra optar por interponer
recurso de reposicibn ante el o6Organo de
contratacion, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado, en tanto no recaiga resolucion expresa o
presunta del recurso de reposicion de conformidad
con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
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edozein helegite jarri ahal izatearen kaltetan joan
gabe.

55. klausula. Lizitazioa zuzentzen duen
dokumentazioaren kontrako errekurtsoen
araubidea

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean
ezarritakoaren arabera. Dena den, interesdunak
berraztertzeko errekurtsoa jar dezake Tokiko
Gobernu Batzarraren aurrean eta, hori eginez
gero, ez dago administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa  jarri beharrik, berraztertzeko
errekurtsoaren berariazko edo usteko ebazpena
egin bitartean, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren leko 39/2015 Legeko 123.
artikuluan eta hurrengoetan zehaztutakoari
jarraikiz. Horrek guztiak ez du esan nahi
interesdunak egoki iritzitako beste edozein
errekurtso jartzea erabaki ezin duenik.

1. ERANSKINA: EKAB, A artxibo elektronikoan
sartzeko.

2. ERANSKINA: Proposamen ekonomikoaren
eredua eta C artxibo elektronikoan sartu
beharreko formulak.

3. ERANSKINA: azpikontratazioari  buruzko
eredua. B artxibo elektronikoan sartu
beharreko giza baliabideak eta baliabide
materialak atxikitzea

4. ERANSKINA: Azpikontratazioari buruzko
eredua, C artxibo elektronikoan sartu beharrekoa

Clausula 55.- Régimen de recursos contra la
documentacién que rige la licitacion

Se podra interponer recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion ~ Contencioso-administrativa.  No
obstante, el interesado podra optar por interponer
recurso de reposicion ante la Junta de Gobierno
Local, en cuyo caso no cabra interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado,
en tanto no recaiga resolucién expresa o presunta
del recurso de reposicién, de conformidad con lo
establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

ANEXO 1: DEUC, a
electrénico A

incluir en el archivo

ANEXO 2: MODELO proposicion econémica y
férmulas a incluir en el archivo electronico C.

ANEXO 3: Modelo relativo a la subcontratacion.
Adscripcion de medios personales y materiales a
incluir en el archivo electrénico B.

ANEXO 4: Modelo relativo a la subcontratacion, a
incluir en el archivo electrénico C
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6 Eranskina: Proposamen teknikoaren eredua
Langile-konpromisoari eta obra-itxierari buruzko
informazioa, 5. eranskinaren arabera, B artxibo
elektronikoan sartu beharrekoa.

7 Eranskina. Proposamen teknikoaren eredua.
Okupatutako azaleren konpromisoari buruzko
informazioa, 5. eranskinaren arabera, B artxibo
elektronikoan sartu beharrekoa.

8. eranskina. Proposamen teknikoaren eredua.
Ibilbideak mantentzeko konpromisoari buruzko
informazioa, 5. eranskinaren arabera, B artxibo
elektronikoan sartu beharrekoa.

9. Eranskina. Proposamen teknikoaren eredua.
Obraren plangintzari buruzko informazioa, 5.
eranskinaren arabera, B artxibo elektronikoan
sartu beharrekoa.

10. eranskina. Proposamen teknikoaren eredua.
Materialen berrerabilerari buruzko informazioa, 5.
eranskinaren arabera, B artxibo elektronikoan
sartu beharrekoa..

11. ERANSKINA: Formula automatikoen bidez
ebaluatu daitezkeen irizpideei buruzko
proposamen ekonomikoaren eta
dokumentazioaren eredua, C artxibo elektronikoan
sartu beharrekoa.

ANEXO 6: Modelo de propuesta técnica
Informacion relativa al compromiso de personal y
cierre de obra segun el anexo 5, a incluir en el
archivo electrénico B

ANEXO 7: Modelo de propuesta técnica
Informacion  relativa al Compromiso de
SUPERFICIES ocupadas, segun el anexo 5, a
incluir en el archivo electrénico B

ANEXO 8: Modelo de propuesta técnica
Informacion relativa al Compromiso de mantener
los ITINERARIOS, segun el anexo 5, a incluir en el
archivo electrénico B

ANEXO 9: Modelo de propuesta técnica
Informacion relativa a la Planificacion de la obra,
segun el anexo 5, a incluir en el archivo electrénico
B

ANEXO 10: Modelo de propuesta técnica
Informacion relativa, a Reutilizacion de materiales,
segun el anexo 5, a incluir en el archivo electronico
B.

ANEXO 11. Modelo de proposicién de ampliacion
de plazos (documentacion relativa a criterios
evaluables mediante férmulas automaticas), a
incluir en el archivo electrénico C.
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2. ERANSKINA: Formula automatikoen bidez ebaluatu daitezkeen irizpideei buruzko proposamen
ekonomikoaren eta dokumentazioaren eredua, C artxibo elektronikoan sartu beharrekoa.

INJAN. ..o helDIdea ....ocoveeee e PK e ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ..o posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK .................c.ceeueeeee... helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

1. Hitzematen dut hori burutuko dudala, prezio honekin: ............ EURO (letraz eta zenbakiz), gehi BEZari dagokion
.................... ko zenbatekoa (letraz eta zenbakiz).

2. Ezagutzen ditut Baldintza Teknikoen Orriak, Baldintza Administratibo Berezien Orriak eta kontratu hau arautu
behar duten gainerako agiriak, eta horiek guztiak berariaz onartu eta beteko ditut.

3. Nik ordezkatzen dudan enpresak irekierari, instalazioari eta funtzionamenduari buruz indarreko araudiak
eskatutako baldintza eta betebehar guztiak betetzen ditu.

4. Adierazten dut eskaintza horretan kontuan hartu direla fiskalitatearekin, ingurumena babestearekin, lana
babestearekin, genero-berdintasunarekin, lan-baldintzekin, laneko arriskuen prebentzioarekin, desgaitasuna
duten pertsonak gizarteratu eta laneratzearekin eta desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko jakin
bat kontratatu beharrarekin loturik indarrean dauden xedapenetatik datozen betebeharrak, eta horiek guztiak
beteko ditudala hitzematen dudala.

Sinadura
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OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 2. Modelo de proposicion econémica y de documentacion relativa a criterios evaluables
mediante formulas automaticas, a incluir en el archivo electrénico C.

CPuiiiiien, , DNI L s TeIETONO. ..o

Tras conocer la licitacion convocada en la Plataforma de Contratacion de Euskadi la licitacion para LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y
ERAUSKIN PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA, declaro:

1. Que me comprometo a su ejecucién al precio de ......... EUROS (en letra y n2) mas la cantidad de...... (en letra y
n2), correspondiente al IVA.

2. Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas
documentacidn que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

3. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

4. Manifiesto que en la oferta, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes
en materia de fiscalidad, protecciéon del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e inserciéon socio laboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacidn de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad,
y proteccion del medio ambiente, y que me impongo al cumplimiento de todo ello.
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3. ERANSKINA. Azpikontratazioari buruzko eredua. B artxibo elektronikoan sartu beharreko giza
baliabideak eta baliabide materialak atxikitzea.

KONTRATUAREN XEDEA BURUTZEKO HORRETARAKO NAHIKOAK DIREN GIZA BALIABIDEAK
ETA/EDO BITARTEKO MATERIALAK ERABILTZEKO EDO XEDATZEKO KONPROMISOARI BURUZKO
ERANTZUKIZUNEZKO ADIERAZPENA

I [ TR S o o U adinez nagusia, eta
=11 o]0 [T TR PPRPRRN duela, PK
....................... , N.A.N. ZKerooeiiiii e, telefonoa...........cccevveieeennnnnnn... eta e-
MAA. ... izanik, jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
.......................................................... ren ordezkari gisa, horren helbidea ............ccoooiiiiiiiiciii e
izanik, PK.......... , telefonoa................... ,eta N.AN. edo LF.K (1) zK. oo

ZIURTATZEN DU

Kontratuaren xede diren prestazioak enpresaren helburu, xede edo jarduera-eremuaren
barruan daudela, bere estatutuetatik edo fundazio-arauetatik ondorioztatzen den moduan. Halaber, kontratu
hori burutzeko, horretarako nahikoak diren ondorengo giza baliabideak edo bitarteko materialak erabiltzeko
KONPROMISOA adierazten du:

1. Bitarteko Materialak

11
1.2
13

2. Giza Baliabideak
2.1
2.2
2.3

Eta horrela jasota gera dadin, BEASAINGO ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK esleitzeko lizitazioan parte hartzeko, eta baldintza-agirietan
eta proiektuan xedatutakoarekin bat etorriz, dokumentu hau ematen da,

Beasainen, 2020ko aren ___an.
Sinadura
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ANEXO 3. Modelo relativo a la subcontratacion. Adscripcion de medios personales y materiales a
incluir en el archivo electrénico B.

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES
SUFICIENTES PARA ELLO

D - PSR .mayor de edad, con
Lo (o] ¢ o 1o ][0 R = o PO PP PPPPPRTPRRN CPuiiiiiieii ,
D.NL N , teléfono......cccceev v, ,e-mall................

en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion
Lo [T , €oN domiCilio €N...uveeiiiiiiieee e

CP....... , teléfono................... yYDINLLOCLF (1) N0

CERTIFICA

Que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato estan comprendidas en los fines, objeto o ambito
de actividad de la empresa , segun resulta de sus estatutos o reglas fundacionales. Asimismo,
manifiesta el COMPROMISO de adscribir a la ejecucion de dicho contrato los siguientes medios personales
0 materiales suficientes para ello:

1. Medios Materiales
1.1
1.2
1.3

2. Medios Personales
2.1
2.2
2.3

Y para que asi conste, a los efectos de participacion en la licitacién para la adjudicacion del contrato de
OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA DE
BEASAIN, y de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos y proyecto, se emite el presente documento en

Beasain, a de de 2.020.

Firmado
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4. ERANSKINA. Proposamen teknikoaren eredua. Azpikontratazioari buruzko informazioa. (C artxibo

elektronikoa)

JNSANG. .. helbidea ..o,
PK . NAN zk. ., , telefonoa ... posta
elektronikoko helbidea ..., jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik,
bere izenean (A0 ... ren ordezkari gisa, IFK

............................... 0] ] oo [T TR

Karatulako 21. atalean eta SPKLren 215. Artikulua

DEKLARATZEN DUT

Ordezkatzen dudan enpresak, esleipendun izanez gero, partida hau (k) azpikontratatuko dituela:

PROPOSATUTAKO AZPIKONTRATAZIOA JUSTIFIKATZEKO TAULA

Baliabideen dedikazioa edo

Guztizko i
Azalpena Enpresa Enprgsa— Zenbatekoa€  zenbatekoarekiko atX|k|pena_
profila % Materialak eta/edo
Pertsonalak o
makineria
GUZTIRA
Beasainen, 2020ko aren an.

Sinadura

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Plegu hau tokiko Gobernu Batzordeak onartu du 2021/07/29an. Este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29/07/2021

Péagina 81 de 107



BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 4. Modelo de propuesta técnica. Informacion relativa a la subcontratacién. (ARCHIVO
ELECTRONICO C)

D B 1 - PP P PP PP PPPPPPPPPPN .mayor de edad, con
Lo (o] 091 Tod1 1T N = o PSR TR SR PTRPI CPuiin, ,
D.N.L nO e, , teléfono.....ceeeeeeeiii, ye-Maileeeeciiieeee e, en plena posesion de
su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (o en representacion
Lo PRSPPI , €ON dOMICIlIO EN...evvviiee e CPe ,
teléfono..........c........ JYDINLLOCLF (D) MO, Que de conformidad con lo dispuesto en

el apartado 21 de la caratula y art. 215 de la LCSP

DECLARO

Que la empresa a la que represento, caso de resultar adjudicataria, subcontratard la(s) siguiente(s) partida(s):

TABLA JUSTIFICATIVA DE LA SUBCONTRATACION PROPUESTA
Perfil % Imp Dedicacién o adscripcion de medios
Concepto Empresa empresarial Importe € Otdtal Materiales y / o
p Personales Maquinaria
TOTALES
Beasain, a de de 2.020.

Fdo.
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5. ERANSKINA. EBALUAZIO-IRIZPIDE EZ-AUTOMATIKOEI BURUZKO INFORMAZIOA.

1. Kontratua gauzatzeko baldintzak.
Eskaintzen diren irizpideen justifikazioan kontuan hartu beharreko alderdiak:
1.1. ALDERDI OROKORRAK

= Qinezkoentzako ibilbideen gutxieneko zabalera 2 m-koa izango da.

= Obra osoan zehar, bertan beharrezkoak diren garbiketa-lanak egingo dira, bai ureztatzeko,
bai ekortzeko, eta egunean behin gutxienez. Zikinkeria obraren mugetatik kanpo zabaltzen
bada, obratik ateratzen diren ibilgailuen kutsaduragatik (kamioien gurpiletako lokatza,
adibidez), berehala garbituko dira kaltetutako bide publikoan utzitako hondakinak.

= QOriamendi kalean eta Erauskin Plazan dagoen zirkulazioa hartuko da kontuan.

= Kontrataren kontura izango da kalearen behin-behineko argiztapena, baldin eta beharrezkoa
bada dagoen argiteria desmuntatzeagatik. Jarraitu beharreko irizpidea obren aurretik
zegoen lux mailari eustea izango da.

= |gartza Oletako espaloiko obrekin koordinatzea. Kontuan hartuko dira obra horiek egitean
sor daitezkeen kalteak.

= Pertsona arduradun bat izatea egunean 24 orduz eta astean 7 egunez, larrialdietako
telefonoarekin.

= Jartzen diren informazio-panelek euskaraz eta gaztelaniaz egon beharko dute. Jarri aurretik,
zuzendaritza teknikoak eta/edo udal-arduradunek onartu beharko dituzte.

= Materialak eta etxolak pilatzea. Baldintza izango da obrako metaketak, aldi baterako
hondakinak eta etxolak obraren itxitura perimetralaren barruan kokatzea.

1.2. 6 -7 ERANSKINAK. OBRA-ITXITURAK ETA GAINAZALAK
= Obra egiten den bitartean, behar bezala itxi beharko da, hormigoizko zapata baten gainean
bermatutako metalezko hesiaren bidez, sare tupida berdearekin, obraren barrualdera ez
ikusteko.
= Obraren proposatutako itxitura bakoitzeko plano bat aurkeztuko da, 1/200 eskalan,
pdf formatuan, pdf fitxategi bakarrean, eta DWG fitxategi bakarra, itxituraren
perimetroarekin bereizitako geruzekin (proiektuaren antolamendu-planoa). Polilinea
Gorri bat marraztuko da, lan osoa bilduko duena. Kontratistak fase gehiago
aurreikusten baditu, kolore gorriz, berdez, urdinez, laranjaz eta abarrez marraztuko
dira polilerro horiek, eta koloreak behar bezain desberdinak izango dira, polilerro
bakoitzerako errorerik sor ez dadin.
= Okupatutako azalera m2-tan
= Egutegiko egunetan aurreikusitako epea (larunbatak, igandeak eta jaiegunak
zenbatuta).
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® Lan horietara atxikitako langileak, aldizkakotasuna, pertsona-kopurua, lanbide-
kategoria eta asteko ordu-kopuruaren kalkulua (batez bestekoa)
Gainera, fase bakoitzerako, honako hauek adieraziko dira:
Obran sartu/obratik irten behar duten ibilgailuen sarbide-zabalera, bakarra faserako
Langileen sarbide-zabalera, faserako bakarra
Ibilgailuentzako SENALITIKA adierazgarria, bai bertikala bai horizontala
SENALITIKA, oinezkoentzat indikatiboa.
Ibilgailuentzako bira posibleak dituzten ibilbideak. Urrezko polilinea
Birak dituzten ibilbideak eragindako pertsonentzat. Kolore moreko polilinea
Fase bakoitzerako aurreikusitako obra-etxolak eta pilaketa-guneak marraztuko dira.
Lanak egiteko erabiliko diren makineriak, ibilgailuak, bitarteko osagarriak eta abar
marraztuko dira.
Informazio hori segurtasun- eta osasun-planean erabili beharrekoa izango da.
Herriko argiei eragin bitartean jarri nahi den behin-behineko argiztapena beltzez kokatzea,
kontrata bere kontura jartzeko. Beharrezkotzat jotzen ez badu, era berean adierazi beharko
du. Eta exekuzioan behar hori gertatzen bada, behin-behineko argiteria hori zuzendaritza
teknikoak emandako jarraibideen arabera gauzatuko da, esleipendunaren kontura
Ibilbide horren egoera aztertu beharko da, bidea eta pasealekua jasotzen dituen plataforma
egiten denean.
Oinezkoentzako ibilbidearen gutxieneko zabalera 2 m-koa izango da.
Pasealekuko zirkulazioa eta bidegorria hartuko dira kontuan.
Kontuan hartuko dira Igartza Oletako espaloiko obrak gauzatzean sor daitezkeen kalteak.

1.3. 8. ERANSKINA. IBILBIDEAK
1.3.1. BIDEAK

= Lanek irauten duten bitartean, eguneko 24 orduetan eta asteko 7 egunetan bermatu
beharko da Beasaingo irteerako (kiroldegirantz) zirkulazioaren noranzko erreia. Errei
hori nahikoa izan beharko da; hau da, 3,20 m gutxienez ibilgailuak, autobusak,
kamioiak eta abar igarotzeko.

= Inguruan dauden aparkalekuetarako sarbideak ez du inolako obra-oztoporik izango.

= Aparkaleku komunitariorako eta pribatuetako sarbidea bermatuko da, eguneko ordu
bietan eta asteko 7 egunetan.

= QObrako ibilgailuen sarrera eta irteera, bai obratik kanpo eraman beharreko
hondakinekin, bai obran erabiliko diren materialekin. Zamalanak obraren esparru
hesituaren barruan egingo dira, eta ez da zirkulazioan eragozpenik sortuko lan
horiengatik. Trafikoa eten ahal izateko, beharrezkoa izan behar da ibilgailuak itxitura-
gunetik kanpo biratzea eta maniobrak egitea, baldin eta obrako ibilgailuak sartu edo
irteteko badira.
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1.3.2. OINEZKOENTZAT

= |okaletarako sarbidea. Lokaletarako sarbideek ez dute inolako oztoporik izango, eta
gutxienez metro bateko zabalera bermatu beharko da. Zirkulazioa guztiz segurua izan
dadin hartzen diren neurriak baloratuko dira. Salbuespen gisa, eta betiere
merkataritzakoa ez den ordutegian eta jardueraren arduradunari aldez aurretik
jakinarazita, sarbideetan jardun ahal izango da ingurune horretan egin behar diren
obrak egiteko.

= QOriamendi kalean eta Erauskin Plazan oinezkoentzako sarbidea. Oinezkoentzako
ibilbide egokitu bat egongo da, gutxienez metro bateko zabalerako oztoporik gabea,
eguneko 24 orduetan eta asteko 7 egunetan sartzea bermatuko duena.

= QOriamendi kalea eta Erauskin Plazako espaloiak. Kale horietan oinezkoentzako ibilbide
egokitu bat egongo da, gutxienez 2 m-ko zabalerakoa, eguneko 24 orduetan eta asteko
7 egunetan sartzea bermatzen duena.

1.3.3. 9. ERANSKINA. OBRAREN PLANGINTZA.

= Aurrekontuaren kapituluaren mailan, lizitatzaileak obrarako aurreikusita duen
plangintza aurkeztuko du. Eta, gainera, hileko gauzatze ekonomikoaren zenbatespena
aurkeztuko da, ehunekotan, proiektuaren aurrekontua erreferentziatzat hartuta,
obrak irauten duen lizitazio-aldirako.

= Esleipendunak, zuinketa egiaztatzeko akta sinatu aurretik, eskainitako plangintza
justifikatzen duen GANNT aurkeztuko du. GANNT horrek barne hartuko ditu
proiektuko partida guztiak, partida bakoitzeko unitateak, bakoitzean erabiliko diren
langileak, dagozkien errendimenduekin, materialak eta partida horren kostu osoa.
GANNT aurreikusitako baldintzetan aurkeztuko da, Project (mmp) formatu digitala
erabiliz.

1.3.4. 10. ERANSKINA. INGURUMENA.
= Obran dauden materialak, lurrak, hormigoiak, baldosak, morteroak, asfaltoak
berrerabil daitezen sustatzea, obran edo obratik kanpo tratatu ondoren, betelanetan
eta/edo asfalto berrietan berrerabil daitezkeenak.
= Zuzendaritza fakultatiboak plangintza betetzen dela zainduko du, eta desbideratzeak
gertatzen badira, bai denboran, bai obrari atxikitako bitartekoetan, karatulan
ezarritakoaren arabera zigortuko da.

2. KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZEN BALORAZIOAK:

2.1. 6. ERANSKINA. OBRAN ERABILTZEKO LANGILEAK ETA ITXITURAK (GEHIENEZ 6 PUNTU)
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a) Obra-itxieren mantentze-lanak egiteko proposatutako langileen egokitasuna (2 puntu)

b) Langileen eta bitarteko osagarrien egokitasuna obrara sartzen diren ibilgailuen sarrera-
eta irteera-eragiketak egiteko. (2 puntu)

c) Proposatutako langileen egokitasuna, kaltetuei informazioa emateko eta kexak eta/edo
iradokizunak jasotzeko, informazio hori protokoloan jasota. Pertsona kopurua,
aurreikusitako denbora eta eguneko dedikazioa adieraziko dira. Langile horiek obrako
beste lan batzuk egin ahal izango dituzten edo esklusiboki egingo diren adieraziko da. (2
puntu).

A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek
azaltzeko.

2.2. 7. ERANSKINA. OBRA-ITXIEREK OKUPATUTAKO AZALERAK (10 PUNTU, GEHIENEZ)
Fitxategi bat aurkeztuko da pdf (e 1/500) eta DWG formatuetan. Pdf formatuan, lizitatzaileak
aurreikusitako fase adina orri (orrialde) eduki ahal izango ditu fitxategiak.
Fase bakoitzean, aurreikusitako itxituraren azalera, obrako etxolak eta pilaketa-guneak eta
asteetan aurreikusitako epea egongo dira. Lanak egiteko erabiliko diren makinak, ibilgailuak,
bitarteko osagarriak eta abar ere marraztuko dira.
DWG fitxategia geruzaka banakatuko da, eta geruzetan eranskin honetako 1. paragrafoan
adierazitako baldintzek aipatzen dituzten elementu guztiak jasoko dira.
Proposamenaren egokitasuna, argitasuna eta arestian aipatutako baldintzak betetzen diren
baloratuko da. Halaber, okupatutako azaleraren guztizko zenbaketa baloratuko da, bai eta
egunetan aurreikusitako denbora ere (eta ez fase-kopurua), eta zenbat eta azalera gutxiago
erabili eta zenbat eta okupazio-denbora gutxiago proposatu, orduan eta puntuazio
handiagoa lortuko da. Eremuan beharrezkoak diren makineria eta baliabideekin lanak
egiteko aurkezten diren eta "bideraezintzat" jotzen diren konponbideei puntuazio-zigorra
ezarriko zaie.
Obra egin bitartean itxituraren okupazioak eragindako azalera handiagoa edo egun gehiago
hartzen badu, lizitatzaileak karatulan zehaztutakoaren araberako zigorra izango du.
Kontrolerako, zuzendaritza fakultatiboak txosten bat egingo du, eskaintzan markatutakoa
exekuzioan zehar doitu ote den jakiteko, desberdintasunak adierazita.
A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek
azaltzeko.

2.3. 8. ERANSKINA. OINEZKOEN IBILBIDEAK ETA BIDEAK (6 PUNTURA ARTE)

2.3.1. Oinezkoak (3 puntu)
Fitxategi bat pdf formatuan aurkeztuko da (e 1/500) eta beste bat DWG formatuan.
Pdf formatuan, lizitatzaileak aurreikusitako fase adina orri (orrialde) eduki ahal izango
ditu fitxategiak.
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Fase bakoitzak aurreikusitako ibilbidea, proposatutako seinalitika eta asteetan
aurreikusitako epea izango ditu.

Proposamenaren egokitasuna, argitasuna eta arestian aipatutako baldintzak betetzen
diren baloratuko da.

DWG fitxategia geruzaka banakatuko da, eta aipatutako baldintzek aipatzen dituzten
elementu guztiak jasoko ditu.

A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek
azaltzeko.

2.3.2. BIDEA (3 PUNTU)
Fitxategi bat aurkeztuko da pdf (e 1/500) eta DWG formatuetan. Pdf formatuan,
lizitatzaileak aurreikusitako fase adina orri (orrialde) eduki ahal izango ditu fitxategiak.
Fase bakoitzak aurreikusitako ibilbidea, proposatutako seinalitika eta asteetan
aurreikusitako epea izango ditu.
Proposamenaren egokitasuna, argitasuna eta arestian aipatutako baldintzak betetzen
diren baloratuko da.
DWG fitxategia geruzaka banakatuko da, eta aipatutako baldintzek aipatzen dituzten
elementu guztiak jasoko ditu.
A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek
azalduz.

2.4. 9. ERANSKINA. PLANGINTZA (6 PUNTU, GEHIENEZ)
Proposamenaren egokitasuna eta plangintzaren justifikazioa baloratuko dira. Pdf
fitxategi bat aurkeztuko da (tamaina hobea, A3 formatua), asteka banakatuta
(gehienez 2 puntu).
Plangintza ekonomikoa, hilabeteka eta ehunekotan banakatuta, lizitazioaren prezioa
oinarritzat hartuta. Gehienez 2 puntu
A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek
azaltzeko.

2.5. 10. ERANSKINA. MATERIALAK BERRERABILTZEA (6 PUNTU, GEHIENEZ)
Konpromisoarekin batera (10. eranskina).
A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek
azaltzeko.

Hurrengo taulan irizpide ebaluagarrien balorazio-laburpena ezartzen da, ez automatikoki.
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1.

Taula. Automatikoki ebaluatu ezin diren puntuazio-irizpideak

AUTOMATIKOKI EBALUATU EZIN DIREN PUNTUAZIO-IRIZPIDEAK
Kontzeptu orokorra Geh|ene.ko Azterketa puntuagarriaren kontzeptua Gehienez
puntuazioa
Mantentze-lanak egiteko proposatutako 2
langileen egokitasuna
Langileen eta bitarteko osagarrien 2
Langileen konpromisoa eta egokitasuna obrako sarrera- eta irteera-
itxierak (6. ERANSKINA) eragiketak egiteko
Proposatutako langileen egokitasuna, 2
kaltetuei informazioa emateko eta
kexak eta/edo iradokizunak jasotzeko
Okupatutako azaleren Obra-itxierek  okupatutako azaleren 8
konpromisoa (7. planoa.
ERANSKINA)
Ibilbideak mantentzeko Oinezkoen ibilbidea 3
konpromisoa (8.
ERANSKINA) Peatonala, faseka 3
Obraren plangintza (9. Obraren plangintza banakatua eta 4
ERANSKINA) ekonomikoa
Materialak berrerabiltzea Eraispenetatik  datozen  materialak 6
(11. ERANSKINA) adierazitako taularen arabera
berrerabiltzeko proposamena.
GUZTIRA
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ANEXO 5. Informacion relativa a los criterios de evaluacion no automatica.
1. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Aspectos para tener en cuenta en la justificacidn de los criterios que se oferten:
1.1. ASPECTOS GENERALES

Los anchos minimos de los itinerarios peatonales seran de 2 m.

Durante toda la obra, se llevaran a cabo las labores de limpieza que sean necesarias en la
misma, bien por riego, bien por barrido, y no menos de 1 vez al dia. Si la suciedad se extiende
fuera de los limites de la obra, por contaminacién de los vehiculos que salgan de la obra
(barro en las ruedas de los camiones, por ejemplo), se limpiaran de inmediato los restos
depositados en la via publica afectada.

Se tendra en cuenta el transito existente en las aceras de Oriamendi Kalea y Erauskin Plaza.
Serd por cuenta de la contrata la lluminacion provisional de la calle si fuera necesario por
desmontaje del alumbrado existente. El criterio para seguir serd mantener el nivel de lux
existente antes de las obras.

Disponer de una persona responsable las 24 horas al dia y 7 dias a la semana, con teléfono
de emergencias.

Los paneles informativos que se coloquen deberan estar en EUSKERA y CASTELLANO. Antes
de su colocacién, deberan estar aprobados por la Direccién Facultativa y/o responsables
municipales.

Acopios de materiales y casetas. Serd condicion el que los acopios de obra, residuos
temporales y casetas de obra se ubiquen dentro del cierre perimetral de la obra.

1.2. ANEXOS 6 - 7. CIERRES DE OBRA'Y SUPERFICIES

Durante la ejecucién de la obra se debera cerrar esta adecuadamente, mediante valla
metadlica apoyada sobre zapata de hormigdn con malla tupida verde que impida la vision
hacia el interior de la obra.
Se presentara un plano por cada cierre propuesto de la obra, a escala 1/200 en formato PDF
en un Unico fichero PDF y un unico fichero DWG con capas diferenciadas con el perimetro
del cierre (PLANO DE ORDENACION DEL PROYECTO). Se dibujara una polilinea ROJA a trazos
gue envolvera toda la obra. Si el contratista prevé mas fases se dibujaran estas polilineas en
colores ROJO, VERDE, AZUL, NARANIA, etc. Los colores deberan ser lo suficientemente
distintos para que no dé lugar a errores Para cada polilinea, se indicara:

» |3 superficie ocupada en m?

= El plazo previsto en dias NATURALES (contados sabados, domingos y festivos).

= E| personal adscrito a estas labores, periodicidad, nimero de personas, categoria

profesional y estimacién de nimero de horas a la semana (media)

Ademas, para cada fase, se indicara:
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= El ancho de acceso de los vehiculos que deban entrar/salir de la obra, UNICO para la
fase
= El ancho de acceso para los trabajadores, UNICO para la fase
» La SENALITICA indicativa para los vehiculos, tanto vertical como horizontal previsto
» La SENALITICA, indicativa para los peatones.
= Los Itinerarios con giros posibles para vehiculos. POLILINEA COLOR ORO
® Los ltinerarios con giros para las personas afectadas. POLILINEA COLOR MORADO
= Se dibujaran las casetas de obray las zonas de acopio previstas, para cada una de las
fases.
= Se dibujaran la maquinarias, vehiculos, medios auxiliares, etc., que se emplearan
para la ejecucion de los trabajos.
Esta informacién sera el que se deba utilizar en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
= Ubicacién en NEGRO, de la iluminacidn provisional que se pretende colocar durante la
afeccidn del alumbrado publico y que colocara la contrata a su costa. Si no lo considera
necesario, deberd indicarlo asi mismo. Y en caso de que en la ejecucidn se produzca esta
necesidad, se ejecutara dicho alumbrado provisional de acuerdo con las indicaciones que
haga la Direccidn facultativa y a costa del adjudicatario.

1.3. ANEXO 8. ITINERARIOS
1.3.1. VIARIOS
= Durante la duracién de las obras, se debera de garantizar las 24 horas al diay los 7 dias
a la semana el carril viario de salida del municipio, sentido de circulacién hacia el
polideportivo. Este carril debera ser adecuado para la circulacion, es decir, dispondra
de un ancho minimo de 3,20 m para que puedan circular los vehiculos, autobuses,
camiones, etc.
= Elacceso alos aparcamientos existentes en la zona estard libre de cualquier obstaculo
de obra.
= Se garantizara el acceso a los aparcamientos comunitarios y privados de Oriamendi
Kalea y Erauskin plaza, 1 las 24 horas al dia y los 7 dias de la semana.
= Entrada y salida de vehiculos de obra, bien con residuos a llevar fuera de obra, bien
con materiales que se empleardn en ésta. La carga, descarga que se pudiera producir
se ejecutara dentro del recinto vallado de la obra, sin que se produzcan molestias en
la circulacidon por estos trabajos. Unicamente se permitira el corte de tréfico que se
llevard a cabo mediante sefialistas cuando por necesidad se produzcan giros y
maniobras de los vehiculos fuera de la zona de cierre y que tengan por objeto el acceso
o salida de dichos vehiculos de obra.

1.3.2. PEATONALES
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= ACCESO A LOCALES. Los accesos a los locales estaran libres de cualquier obstaculo,
debiendo de garantizarse un ancho minimo de 1 m. Se valoraran las medidas que se
adopten para que el transito sea totalmente seguro. De forma extraordinaria, y
SIEMPRE EN HORARIO NO COMERCIAL Y PREVIO AVISO AL REGENTE DE LA ACTIVIDAD,
podrd actuarse en los accesos para llevar a cabo las obras que se necesiten acometer
en ese entorno.

= ACCESO PEATONAL ENTRE ORIAMENDI KALEA'Y ERAUSKIN PLAZA. Existira un itinerario
peatonal adaptado entre ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA, LIBRE DE
OBSTACULOS de una anchura no menor a 1 m, que garantice el acceso las 24 horas al
diay los 7 dias de la semana

= ACERAS ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA. Existird un itinerario peatonal
ADAPTADO en esta calle de una anchura no menor de 2 m que garantice el acceso las
24 horas al dia y los 7 dias de la semana.

1.4. ANEXO 9. PLANIFICACION DE LA OBRA.

= A nivel de capitulo del presupuesto, el licitador presentara la planificaciéon que tiene
contemplada para la obra. Y, ademas, presentard una estimacidon de ejecucién
econémica mensual en porcentaje tomando como referencia el presupuesto del
proyecto, para el periodo de la licitacién que dure la obra.

* El adjudicatario, y antes de la firma del ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO,
presentard el GANNT que justifique la planificacion ofertada. Este GANNT, incluira
todas las partidas del proyecto, las unidades de cada partida, el personal que se
empleara en cada una de ellas con sus rendimientos oportunos, los materiales y el
coste total de esa partida. EIl GANNT se presentara en las condiciones previstas,
utilizandose el formato digital Project (mmp).

1.5. ANEXO 10. Medio ambiente.
= |ncentivar la reutilizacién de los materiales existentes en la obra, tierras, hormigones,
baldosas, morteros que una vez tratados bien en obra o bien fuera de esta, pueden ser
reutilizados en rellenos. Los materiales podran provenir de otras obras que el gestor
tenga acopiados, previa certificacion de éste.

2. Valoraciones de las Condiciones de EJECUCION del contrato:

2.1. ANEXO 6. PERSONAL Y CIERRES PARA UTILIZAR EN LA OBRA (MAXIMO 6 puntos)
a) Idoneidad del personal propuesto para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de
los cierres de obra (2 puntos)
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b) Idoneidad del personal y medios auxiliares para llevar a cabo las operaciones de entrada
y salida de obra de los vehiculos que acceden a ella. (2 puntos)

c) Idoneidad del personal propuesto para la informacion a los afectados y recogida de
quejas y/o sugerencias, protocolizando esta informacidn. Se indicaran el nimero de
personas, el tiempo previsto, y la dedicacion diaria. Se indicara si este personal podra
hacer otros trabajos de la obra o serd en exclusividad. (2 puntos).

Se presentara una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando
estos conceptos.

2.2. ANEXO 7. SUPERFICIES OCUPADAS POR LOS CIERRES DE OBRA (MAXIMO 8 PUNTOS)

Se presentard un fichero en formato PDF (E 1/200) y DWG. En el formato PDF, el fichero
podra tener tantas hojas (paginas) como FASES estén previstas por el licitador.

Cada FASE, llevara consigo LA SUPERFICIE del cierre previsto, las casetas de obra y las zonas
de acopio y el plazo previstos en semanas. Se dibujaran también las maquinarias, vehiculos,
medios auxiliares, etc., que se empleardn para la ejecucion de los trabajos

El fichero DWG, se desglosara por capas que contendran todos los elementos a que hace
referencia las condiciones enunciadas en el apartado 1 de este anexo.

Se valorara la idoneidad de la propuesta, la claridad y el cumplimiento de las condiciones
enunciadas anteriormente. Y se valorard también, el cdmputo total de la superficie ocupada,
asi como el tiempo previsto en dias, (y NO el nimero de FASES), obteniendo mas puntuacion
cuanta menos superficie se emplee y menos tiempo de ocupacién se proponga. Aquellas
soluciones que se presenten y se consideren “no viables” para llevar a cabo los trabajos con
la maquinaria y medios necesarios en la zona serdn penalizados en puntuacion.

En caso de que durante la ejecucién de la obra la ocupacién del cierre suponga mas dias o
mas superficie afectada, el licitador tendra una penalizacidn acorde con lo especificado en la
caratula. Para el control, la direccion facultativa emitira un informe de si lo marcado en la
oferta se ha ajustado durante la ejecucion indicando las diferencias.

Se presentara una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos
conceptos.

2.3. ANEXO 8. ITINERARIOS PEATONALES Y VIARIOS (HASTA 6 PUNTOS)

2.3.1. PEATONAL (3 PUNTOS)
Se presentard un fichero en formato PDF (E 1/200) y otro en DWG. En el formato PDF,
el fichero podra tener tantas hojas (paginas) como FASES estén previstas por el licitador.
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Cada FASE, llevara consigo el itinerario previsto, la sefialitica propuesta y el plazo
previsto en semanas.

Se valorard laidoneidad de la propuesta, la claridad y el cumplimiento de las condiciones
enunciadas anteriormente.

El fichero DWG, se desglosara por capas que contendran todos los elementos a que hace
referencia las condiciones enunciadas.

Se presentara una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando
estos conceptos.

2.3.2. VIARIO (3 PUNTOS)
Se presentara un fichero en formato PDF (E 1/200) y DWG. En el formato PDF, el fichero
podra tener tantas hojas (pdginas) como FASES estén previstas por el licitador.
Cada FASE, llevara consigo el itinerario previsto, la sefialitica propuesta y el plazo
previsto en semanas.
Se valorard laidoneidad de la propuesta, la claridad y el cumplimiento de las condiciones
enunciadas anteriormente.
El fichero DWG, se desglosara por capas que contendran todos los elementos a que hace
referencia las condiciones enunciadas.
Se presentara una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando
estos conceptos.

2.4. ANEXO 9. PLANIFICACION (HASTA 4 PUNTOS)
Se valorara la idoneidad de la propuesta y la JUSTIFICACION de la planificacién. Se
presentard un fichero PDF (Tamafio preferible formato A3) desglosado por semanas,
(Hasta un maximo de 2 puntos)
Planificacién econdmica desglosada por meses y en porcentajes, tomando como base el
precio de la licitacidn. MAXIMO 2 PUNTOS
Se presentara una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando
estos conceptos.

2.5. ANEXO 10. REUTILIZACION DE MATERIALES (HASTA 6 PUNTOS)
Se acompanara el compromiso (anexo10).
Se presentara una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando
el sistema propuesto.
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En la siguiente tabla se establece el resumen de valoracion de los criterios EVALUABLES
NO AUTOMATICAMENTE
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Tabla 1. CRITERIOS DE PUNTUACION NO EVALUABLES AUTOMATICAMENTE

CRITERIOS DE PUNTUACION NO EVALUABLES AUTOMATICAMENTE
- ¢ | Puntuacion ‘ to d ‘lisi tuabl B
oncepto genera oncepto de analisis puntuable
pto g Méxima p p hasta
= |doneidad del personal propuesto para
. 2
llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento
Compromiso de personal y = Idor.u.aidad del personal y medios 2
. auxiliares para llevar a cabo las
cierres (Anexo 6) . .
operaciones de entrada y salida de obra
= |doneidad del personal propuesto para la 2
informacién a los afectados y recogida de
guejas y/o sugerencias
Compromiso de = Plano de SUPERFICIES OCUPADAS POR 8
SUPERFICIES ocupadas LOS CIERRES DE OBRA.
(Anexo 7)
Compromiso de mantener = [tinerario peatonal 3
los ITINERARIOS (Anexo 8)
= |tinerario viario 3
Planificaciéon de la obra = Planificacion desglosada de obra vy 4
(Anexo 9) econdmica
Reutilizacion de materiales = Propuesta para reutilizar los materiales 6
(Anexo 10) procedentes de los derribos de acuerdo
con la tabla indicada.
TOTALES
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6. ERANSKINA. Langileentzako eta itxieretarako konpromisoaren proposamen teknikoaren eredua, B
artxibo elektronikoan sartu beharrekoa.

INJAN. ..o helDIdea .....cveveiee PK e, ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ... posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK .................ecuveeeeee.. helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

Konpromiso hauek hartzen ditut:
L] Obrako hesia ixteko prebentziozko mantentze-lanak egitea, .... (egunerokoa, astekoa, hilekoa, unean

unekoa, hala dagokionean), .... lanbide-kategoriako .... langile lan horietara atxikiz. Astean .... orduko batez
besteko denbora aurreikusi da.

] Kamioiak eta ibilgailuak obrara irteteko eta sartzeko eragiketak ... seinale-zenbakiren bidez egitea,
seinaleekin behar bezala hornituta eta dagokion planak jasotzen dituen segurtasun- eta osasun-neurriak
gordeta. Lan horietarako aurreikusitako epea ... izango da.

] Udalaren eta herritarrei arreta ematen dieten langileen esku jartzea, bizilagunen kexak eta/edo
iradokizunak jasoz eta informatuz, udaleko zuzendaritza fakultatiboari eta/edo arduradunei helarazteko.
Lan hori .... pertsonak egitea aurreikusi da, .... astez eta eguneko .... orduko dedikazioarekin. Langile
horiek ..... (Bai/ez), obrako beste lan batzuk egin ahal izango ditu, eskaririk ez badago. Gainera, langile
horiek .... gaitasuna dute (bai/ez) elebitan (euskaraz eta gaztelaniaz) erlazionatzeko.

= Zuzendaritza teknikoaren eta/edo udaleko arduradun teknikoen eskura telefono-zenbaki bat jartzea.
Telefono-zenbaki hori eguneko 24 orduetan eta asteko 7 egunetan egongo da martxan, obran lanekoak
ez diren orduetan sor daitezkeen gorabehera larriak transmititzeko.

] Faseka grafiatutako azaleren planoen fitxategiak sartzen ditut, pdf eta DWG formatuetan, 5. eranskinean
eranskin honetarako adierazitako alderdiak jasoz, azalerak eta okupazio hori egingo den egunak adieraziz.

= A4 formatuko orria eransten dut bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, eta kontzeptu horiek azaltzen ditut.

Sinadura
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 6. Modelo de propuesta téchica COMPROMISO DE PERSONAL Y CIERRES, a incluir en el
archivo electrénico B.

CPuiiiiien, , DNI L S TEIETONO. ..o

Tras conocer la licitacion convocada en la Plataforma de Contratacién de Euskadi la licitaciéon para LA
CONTRATACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y
ERAUSKIN PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA, declaro:

1. Que mecomprometo a:

L] Realizar un mantenimiento PREVENTIVO del cierre del vallado de obra, con la periodicidad de ... .....
(diario, semanal, mensual, puntual, cuando proceda), adscribiendo a estas labores ..... (personas) con la
categoria profesional de ..... . Se ha previsto un tiempo total medio de ... horas a la semana.

] Realizar las operaciones de salida — entrada de camiones y vehiculos a la obra mediante el nimero de ....
Sefalistas, debidamente equipados con sefiales y guardando las medidas de seguridad y salud que recoja
el plan correspondiente. El plazo estimado en estas labores sera de ..... semanas.

L] Poner a disposicion del ayuntamiento, del personal de atencidn a la ciudadania, informando y recogiendo
quejas y/o sugerencias de los vecinos para transmitirlas a la Direccidn Facultativa y/o responsables del
ayuntamiento. Se ha previsto que este trabajo lo desempefien .... Personas, durante .... Semanas y con
una dedicacién .... Horas dia. Este personal ........ (SI /NOQ), podra desempefiar otras labores de la obra,
cuando no exista demanda. Ademds, este personal estd capacitado para relacionarse ....... (SI / NO) EN
BILINGUE (Euskera y castellano)

= Poner a disposicién de la Direccidn Facultativa y/o responsables técnicos municipales, de un responsable
de obra con un numero de teléfono que estara en servicio las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana
para transmitir incidencias graves que puedan surgir durante la ejecucidn de la obra en horario no laboral.

] Que incluyo Los ficheros de los planos de superficies grafiados por fases, en formato PDF y DWG,
recogiendo los aspectos indicados en el ANEXO 5 para este anexo, indicando las superficies y los dias en
que se hara dicha ocupacidn.

. Que adjunto la hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos conceptos
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

7. ERANSKINA. Proposamen-eredua: OKUPATUTAKO AZALEREN KONPROMISOA, B artxibo
elektronikoan sartu beharrekoa.

INJAN. ..o helDIdea .....cveveiee PK e, ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ... posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK ................ccceeeeneeee. helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

Konpromiso hauek hartzen ditut:

1. Honako hauek barne hartzen dituena:
] Faseka grafiatutako azaleren planoen fitxategiak, pdf eta DWG formatuetan, 5. eranskinean adierazitako

alderdiak jasota.
= A4 formatuko orria eransten dut bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, eta kontzeptu horiek azaltzen ditut.

Dokumentazio horren arabera, nire enpresak egindako azterketak ... fase ditu..

Sinadura
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 7. Modelo de propuesta técnica. COMPROMISO DE SUPERFICIES OCUPADAS, a incluir en
el archivo electrénico B.

CPuiiiiien, , DNI L S TEIETONO. ..o

Tras conocer la licitacion convocada en la Plataforma de Contratacién de Euskadi la licitaciéon para LA
CONTRATACION OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN
PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA,
declaro:

1. QuelINCLUYO:

L] Los ficheros de los planos de superficies grafiados por fases, en formato PDF y DWG, recogiendo los
aspectos indicados en el ANEXO 5 para este anexo, indicando las superficies y los dias en que se hara dicha
ocupacion.

L] Que adjunto la hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos conceptos

De acuerdo con esta documentacion, el estudio realizado por mi empresa incluye .... FASES.
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

8. ERANSKINA. Proposamen-eredua: IBILBIDEAK MANTENTZEKO KONPROMISOA, B artxibo
elektronikoan sartu beharrekoa.

INJAN. ..o helDIdea .....cveveiee PK o ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ..o posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK .................c.ceeueeeee... helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

Konpromiso hauek hartzen ditut:

1. Honako hauek barne hartzen dituena:

L] Bide- eta oinezko-ibilbideen planoen fitxategiak, faseka grafiatuak, pdf eta DWG formatuetan, 5.
eranskinean adierazitako alderdiak jasoz.

A4 formatuko orria eransten dut bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, eta kontzeptu horiek azaltzen ditut.

Sinadura
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 8. Modelo de propuesta técnica. COMPROMISO DE MANTENER LOS ITINERARIOS, a incluir
en el archivo electrénico B.

CPuiiiiien, , DNI L s TeIETONO. ..o

Tras conocer la licitacion convocada en la Plataforma de Contratacion de Euskadi la licitacion para LA
CONTRATACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y
ERAUSKIN PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA, declaro:

1. QuelINCLUYO:
L] Los ficheros de los planos de ITINERARIOS VIARIOS y PEATONALES grafiados por fases, en formato PDF y
DWG, recogiendo los aspectos indicados en el ANEXO 5 para este anexo.
. Que adjunto la hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos conceptos
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

9. ERANSKINA. Obraren PLANGINTZA PROPOSATZEKO EREDUA, B artxibo elektronikoan sartu
beharrekoa.

INJAN. ..o helbidea .........oocvveiii PK e, ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ..o posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK .................c.ceeneeeee... helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

1. Konpromiso hauek hartzen ditut:

] Obra egitea, honekin batera doan plangintzaren arabera, erantsitako asteko plangintzaren orrian (A4)
agertzen den bezala, bai eta aurreikusitako hileko gauzatzearen zenbatekoak eta ehunekoak ere,
proiektuaren lizitazio-aurrekontua (BEZa barne) oinarritzat hartuta.

] Aurrekoan oinarrituta, obra ... hilabetetan egingo dela

A4 formatuko orria eransten dut bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, eta kontzeptu horiek azaltzen ditut.

Sinadura
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 9. Modelo de propuesta técnica. PLANIFICACION DE LA OBRA, a incluir en el archivo electrénico

(OF = S , DNI [ L B =1 <] (o] Lo JU

Tras conocer la licitaciobn convocada en la Plataforma de Contratacion de Euskadi la licitacion para LA
CONTRATACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y
ERAUSKIN PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA, declaro:

1. Que me comprometo a:

] Realizar a la obra de acuerdo con la planificacién que se acompaiia, tal como aparece en la hoja (A4) de
planning SEMANAL que se adjunta, asi como los IMPORTES Y porcentajes de ejecucién MENSUAL previstos
tomando como base el presupuesto de licitacién del proyecto IVA INCLUIDO.

= Que en base a lo anterior, la obra se ejecutard en ..... meses.

Que adjunto la hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos conceptos
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

10. ERANSKINA. MATERIALAK BERRERABILTZEA PROPOSATZEKO EREDUA, B artxibo
elektronikoan sartu beharrekoa.

INJAN. ..o helDIdea .....cveveiee PK e ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ..o posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK .................c.ceeueeeee... helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

1. Konpromiso hauek hartzen ditut:

] Harrobiko materialez betetako osagaiak dituzten obra-unitateetan, proiektuaren materialaren antzeko
ezaugarriak dituen kudeatzaile baimendu batengandik datozen material birziklatuak sartzea,
kudeatzaileak material horiek hornitzeko duen konpromisoa erantsita

Sinadura
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 10. Modelo de propuesta técnica. REUTILIZACION DE MATERIALES, a incluir en el archivo
electrénico B.

CPuiiiiien, , DNI L , TIEfONO. ..o

Tras conocer la licitacion convocada en la Plataforma de Contratacién de Euskadi la licitacién para LA
CONTRATACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y
ERAUSKIN PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA, declaro:

1. Que me comprometo a:
L] Utilizar en las unidades de obra que tengan como componentes rellenos de material de cantera, la
inclusion de materiales reciclados provenientes de un gestor autorizado con las caracteristicas similares
al material de proyecto, adjuntando el compromiso del gestor para suministrar dichos materiales.
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

11. ERANSKINA. Epeak luzatzeko proposamen-eredua (formula automatikoen bidez ebaluatu
daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa), c artxibo elektronikoan sartu beharrekoa.

INJAN. ..o helbidea ........ccvevviiiiii PK s ,
NAN ZK. .o, , telefonoa ......vveeeeeieei posta elektronikoko helbidea
.................................................................. jarduteko gaitasun juridikoaren jabe izanik, bere izenean (edo
..................................................................................... ren ordezkari gisa, IFK ............................... helbidea

Euskadiko Kontratazio Plataforman argitaratutako lehiaketa honen berri izanik, hots, BEASAINGO
ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN URBANIZAZIO LANEN PROIEKTUKO OBRAK,
PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA, ERREGULAZIO BATERATUAREN MENDE JARRI GABE,
hauxe adierazten dut:

1. ... urteko berme-epe bat eskaintzen dut, baldintza-agirian ezarritakoari (urtebete) gehitu behar zaio, eta,
guztira, ... urte izango dira.

Sinadura
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BEASAINGO UDALA

URBANIZAZIO OBRAK ORIAMENDI KALEAN ETA ERAUSKIN PLAZAN
OBRAS DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y ERAUSKIN PLAZA

ANEXO 11. Modelo de proposicion de ampliacion de plazos (documentacion relativa a criterios
evaluables mediante formulas automaticas), a incluir en el archivo electrénico C.

CPuiiiiien, , DNI L y TIETONO. ...

Tras conocer la licitacion convocada en la Plataforma de Contratacion de Euskadi la licitacion para LA
CONTRATACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE ORIAMENDI KALEA Y
ERAUSKIN PLAZA DE BEASAIN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA, declaro:

1. Que ofrezco un plazo de garantia de...afios, a afiadir al establecido en el pliego (un afio), suponiendo un total
de ... afios.
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