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CARÁTULA 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, JURÍDICAS Y 

ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS  
DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUMP 

TRACK - SKATE PARK EN LATIORRO 
 

Punto 0: DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE – Área de Desarrollo Urbano 
y Rural - Servicio de Servicios y Barrios. 

Punto 1: OBJETO DEL CONTRATO - Diseño, redacción de proyecto y construcción de 
parque Pump Track - Skate Park en Latiorro, documentado con: 

•Memoria valorada 

Punto 2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO - El valor estimado del contrato es de 
107.438,02 euros más 22.561,98 euros del 21% de IVA, que totalizan 130.000,00 euros. 

Punto 3: CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA - El presupuesto del contrato se imputará a 
la partida 0600-3421-601.04 “Pumptrack/Skate” correspondiente al Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2021. 

Punto 4: DURACIÓN - El plazo de ejecución de las actuaciones aquí definidas, en todas sus 
fases, se fija en DIECINUEVE (19) SEMANAS, desde la adjudicación y firma del 
contrato, incluyendo el período de diseño, redacción de proyecto, replanteo 
consensuado con los técnicos municipales, período de suministro de los elementos, 
ejecución de la obra civil y certificación de homologación.  

Se establecen los siguientes plazos parciales, una vez adjudicado el contrato: 

Primer hito: dos (2) semanas desde la firma del contrato para la presentación de los 
bocetos definitivos del diseño. Estos bocetos deberán ser objeto de VºBº posterior de 
los servicios técnicos municipales que, posteriormente, será notificado a la empresa 
adjudicataria. 
 
Segundo hito: cuatro (4) semanas desde la notificación del VºBª de los servicios 
técnicos municipales de los bocetos definitivos para la presentación de una copia en 
borrador del proyecto de ejecución. La copia en borrador será, nuevamente, 
examinada por los servicios técnicos municipales para su VºBº. 
  
 En el plazo de una (1) semana desde la notificación del VºBº de los servicios técnicos 
municipales a la copia en borrador del proyecto de ejecución, la adjudicataria deberá 
presentar la totalidad de las copias solicitadas en los Pliegos. En el supuesto de que la 
copia en borrador del proyecto requiera subsanación o ser completada, la adjudicataria 
dispondrá de dicho plazo de una semana, tanto para la realización de dichas tareas, en su 
caso, como para la presentación de las copias. 

 
Tercer hito: Tras la aprobación municipal del proyecto, ejecución de la obra en un 
plazo de diez (10) semanas desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo e 
Inicio de la Obra. En todo caso, la ejecución se llevará a cabo previa aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud y del Plan de Gestión de Residuos, atendiendo a lo señalado 
en la Cláusula 15 del presente Pliego. 
 



  

Diseño, redacción de proyecto y construcción de parque Pump Track - Skate Park en Latiorro (OS-131/21) 

Herriko Plaza 
01400 Laudio/Llodio  
(Araba/Álava) 
www.laudio.eus 
IFK/CIF  P-01003800-I  

4 

Cuarto hito: Presentación de la documentación final de la obra, junto con la 
certificación de homologación en un plazo de dos (2) semanas desde la finalización de 
la obra. Esta documentación deberá ser considerada suficiente y completa por los 
servicios técnicos municipales. 

 
El retraso en la tramitación municipal (VºBº técnicos y aprobaciones) no supondrá 
transcurso de los plazos establecidos para la presentación de la documentación 
correspondiente a la adjudicataria del contrato. 

 
Punto 5: CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL / CONDICIONES DE SOLVENCIA - 

Considerando el procedimiento simplificado de aplicación, e independientemente del 
valor estimado de este contrato, es requisito indispensable que el/la empresario/a 
licitador/a se encuentre debidamente inscrito/a como contratista de obras en el Registro 
Oficial del Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector Público o en el Registro 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Esta inscripción deberá contarse en la fecha final de presentación de ofertas y acreditará 
sus condiciones de solvencia para contratar. 

Punto 6: PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS – Las empresas licitadoras podrán presentar 
sus ofertas en el plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES a partir del siguiente a 
aquel en el que aparezca el correspondiente anuncio en el perfil del contratante del 
órgano de contratación (artículo 159.3 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público). 

Punto 7:   PROCEDIMIENTO - El procedimiento de adjudicación es ABIERTO 
SIMPLIFICADO, y la tramitación ORDINARIA y VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 159 de la LCSP. 

Asimismo, se aplicarán los criterios de adjudicación especificados en el Anexo III. 

Punto 9: GARANTÍA PROVISIONAL - No procede. 

Punto 10: GARANTÍA DEFINITIVA - 5% del presupuesto en que se adjudiquen las obras, 
excluido el IVA. 

Punto 11: GARANTÍA COMPLEMENTARIA - Se podrá imponer una garantía adicional de 
hasta el 5% a la empresa adjudicataria cuya oferta supere una baja del 20% sobre el 
presupuesto máximo del contrato, establecido en el punto 2 de la carátula. 

Debido al riesgo que en virtud de tal caso asume el órgano de contratación, tal garantía 
resulta imprescindible para justificar la viabilidad de la obra a ejecutar y garantizar la 
correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de la obra 
objeto del contrato. 

Punto 12: PAGO DE LAS FACTURAS- Se establecen los siguientes períodos de pago de 
facturación: 

Primer período de facturación: importe de 4.438,02 euros al que se le debe añadir el 
21% de IVA (931,98 euros) totalizando 5.370,00 euros, una vez aprobado el proyecto 

Segundo período de facturación: importe de 100.000,00 euros, al que se le debe añadir 
el 21% de IVA (21.000,00 euros) totalizando 121.000,00 euros. El cobro se llevará a 
cabo mensualmente con un plazo de pago de 30 días naturales desde la fecha del 
correspondiente informe favorable del técnico que supervise la ejecución de las obras. 



  

Diseño, redacción de proyecto y construcción de parque Pump Track - Skate Park en Latiorro (OS-131/21) 

Herriko Plaza 
01400 Laudio/Llodio  
(Araba/Álava) 
www.laudio.eus 
IFK/CIF  P-01003800-I  

5 

Tercer período de facturación: importe de 3.000,00 euros al que se le debe añadir el 
21% de IVA (630,00 euros) totalizando 3.630,00 euros, una vez emitido el VºBº de los 
servicios técnicos municipales a la documentación final de la obra y la certificación de 
homologación. 

Punto 13: PENALIZACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN- 
Aplicación escala de penalidades prevista en la cláusula 16.7 del presente Pliego en 
relación con el artículo 193 de la LCSP. 

Punto 14: REVISIÓN DE PRECIOS - No procede. 

Punto 15: RECEPCIÓN DEFINITIVA - Plazo de un (1) mes a partir de la terminación de las 
obras de manera satisfactoria. 

Punto 16: PLAZO DE GARANTÍA - Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, se 
establece un plazo de garantía de un (1) año desde la recepción de la obra de manera 
satisfactoria. 

Punto 17: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA - Aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de 
garantía, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la garantía, se 
dictará el correspondiente acuerdo de devolución, con aplicación del artículo 111 de la 
LCSP. 

Punto 18: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO - El expediente se 
tramitará hasta la fase de adjudicación que quedará en suspenso si para aquel momento 
no se hubiesen realizado las operaciones presupuestarias necesarias para la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 

Punto 19: CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIGENTE - Aquellas referencias, múltiples y 
de muy variada índole a diferentes normativas que se plantean en los diversos 
documentos que componen el proyecto técnico, y que por motivo de recientes nuevas 
aprobaciones y entradas en vigor, puedan ser objeto de derogación, deben ser 
consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento de la 
contratación de las obras. 

Punto 20: MODIFICACIONES CONTRACTUALES - Una vez perfeccionado el contrato, sólo 
podrá ser modificado cuando concurran las circunstancias y con los requisitos previstos 
en el artículo 205 de la LCSP. 

Punto 21: QUORUM ESPECÍFICO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO - Serán convocados todos los 
miembros de la Mesa de Contratación constituida para el órgano de contratación 
correspondiente. No obstante, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6º del 
artículo 326 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
considerará válidamente constituida si lo está por el Alcalde-Presidente, el Secretario de 
la Mesa, la Secretaria General y la Interventora Municipal.  

Punto 22: ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO - No procede.  
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, JURÍDICAS Y ECONÓMICO - 
ADMINISTRATIVAS  

 
DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUMP 

TRACK - SKATE PARK EN LATIORRO 
 

CLÁUSULA 1 
OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el que se especifica en el punto 1 de la carátula. 

 

CLÁUSULA 2 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Son de carácter contractual los documentos que obran en el proyecto y los que, en su caso, se 
detallen en la carátula, que a todos los efectos se consideran incorporados a este Pliego. 

 

CLÁUSULA 3 
PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la carátula.  

 

CLÁUSULA 4 
CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con el crédito cuyo 
certificado de existencia y compromiso, expedido por la Intervención Municipal de Fondos, consta 
en el expediente, con cargo a la partida que figura en el punto 3 de la carátula.  

 

CLÁUSULA 5 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija como plazo total de ejecución de las obras el que figura en el punto 4 de la carátula. 

 

CLÁUSULA 6 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La tramitación del presente contrato administrativo de obra se llevará a cabo mediante 
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, tramitación ORDINARIA y VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, de acuerdo con lo señalado en el punto 7 de la Carátula. 

 

 

CLÁUSULA 7 
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto estará de manifiesto en el Departamento que haya iniciado el expediente de 
contratación, a disposición de quien desee examinarlo, hasta el día anterior al señalado para la 
entrega de ofertas, durante las horas de oficina establecidas para el Servicio al Público. 
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CLÁUSULA 8 
PROPOSICIONES 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en 
el presente Pliego y su presentación supone la aceptación incondicionada por la adjudicataria del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de su apertura. 

Cada empresa no podrá presentar más de una proposición, ni podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas 
por ésta. 

 

CLÁUSULA 9 
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Laudio / Llodio, sito en Herriko Plaza, s/n. 

Plazo: Dentro del horario de oficina y hasta las 14:00 horas del día señalado para la entrega de 
ofertas, en un plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la 
publicación del correspondiente anuncio en el perfil del órgano contratante. 

Forma: Hasta la habilitación del sistema que permita su presentación mediante archivo electrónico, 
se presentarán dos sobres cerrados, «A» y «B», en los plazos y con la documentación que luego se 
especifica, indicando en cada uno: 

● Denominación del sobre (sobre “A” o sobre “B”) y título del expediente para el que 
se presenta licitación. 

● Denominación de la empresa. 
● Nombre y dos apellidos de quien firme la proposición y carácter con que lo hace. 

Los sobres deberán estar necesariamente firmados por el empresario licitador o la persona que 
lo represente y contendrán: 

 

Sobre «A»: Declaración sobre la capacidad de contratar y Oferta no cuantificable 
automáticamente (25 puntos máximo): 

*Declaración del Anexo I. Asimismo, se permite la presentación del denominado Documento 
Europeo Único de Contratación (DEUC) señalado en los artículos 140 y 141 de la LCSP. 

Agrupación Temporal de Empresarios: Cuando varias empresas licitadoras se presenten en 
una agrupación temporal de empresas, en el escrito de proposición deberán indicarse los 
nombres y circunstancia de los/as empresarios/as que la suscriben, la participación de cada 
uno/a y la designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos/as frente a la Administración. 

La presentación de la Oferta no cuantificable automáticamente se realizará con el siguiente esquema, 
desarrollado en el Anexo III, dividido en 3 apartados: 
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*Memoria de diseño (15 puntos máximo) 

*Memoria de ejecución de obra (5 puntos máximo) 

*Memoria constructiva de obra (5 puntos máximo) 

Sobre «B»: Oferta cuantificable automáticamente (75 puntos máximo). 

*Modelo de oferta del Anexo II. Contendrá una sola proposición firmada por el/la 
empresario/a licitador/a o representante y, de conformidad con los criterios desarrollados en el 
Anexo III, incluirá: 

•Oferta económica (60 puntos máximo) 

•Mejoras opcionales (15 puntos máximo) 

 

Proposiciones por Correo: En el caso de que el/la licitador/a envíe su proposición por correo o lo 
entregue en el Registro de otra Administración (Administración General del Estado o de Comunidad 
Autónoma, Diputación Provincial o Ayuntamientos del artículo 121 de la Ley 7/1985) y hasta que la 
interoperabilidad entre Administraciones esté totalmente garantizada, deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos o de la Administración y anunciar al Órgano 
de Contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al 
transcurso del plazo de recepción de proposiciones establecido, la oferta no será admitida. 
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la fecha límite sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.  

 

CLÁUSULA 10 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

10.1 La Mesa de Contratación procederá a la apertura del contenido del sobre “A” presentado en 
sesión pública. Dicha apertura se llevará a cabo por riguroso orden de presentación de ofertas 
en el Registro de Entrada. 

A las empresas que no presenten la declaración a incluir en el sobre e incluida en el 
Anexo I, se les excluirá automáticamente del procedimiento de licitación. Esta 
exclusión del proceso de licitación se extenderá a las ofertas que hayan incluido en el 
sobre “A” la documentación relativa al sobre “B” y viceversa. 

Se podrán conceder tres (3) días naturales para la subsanación de defectos que se deban 
a errores materiales o de hecho, observados en las declaraciones presentadas. En este 
supuesto, se levantará la sesión de la Mesa de Contratación, procediéndose a nueva 
convocatoria de la misma, finalizado dicho plazo de subsanación. 

10.2 La documentación contenida en el sobre “A” será remitida a los servicios técnicos 
municipales a efectos de elaboración de/l informe/s que se consideren necesario/s. Estos 
informes serán elaborados en un plazo no superior a siete (7) días naturales, debiendo ser 
suscritos por el/la técnico/a o técnicos/as que realicen la valoración.  

Una vez remitidos a la Mesa de Contratación, dichos informes serán estudiados por la 
misma en sesión privada, pudiendo requerir la presencia del/la técnico/a o técnicos/as 
que los hayan elaborado a efectos de proceder a una explicación más detallada de su 
fundamentación y motivación. 
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10.3 Emitida la correspondiente puntuación correspondiente al sobre “A”, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura del contenido del sobre “B” presentado en sesión pública. Tras su 
previo examen, la Mesa procederá a: 

 *Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 
evaluar y clasificar las ofertas 

 *Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación 

 *Comprobar en el Registro Oficial del Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector 
Público o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi que la empresa 
está debidamente constituida, el firmante tiene poder bastante para formular la oferta, 
ostenta la solvencia requerida y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 *Requerir mediante Decreto de Alcalde-Presidente a la empresa que haya obtenido la 
mejor puntuación para que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, proceda a: 

•Constituir la garantía definitiva, 

•Presentar la documentación justificativa de disposición de recursos necesarios de 
otras empresas para demostrar la capacidad precisa para la ejecución del contrato de 
acuerdo con lo indicado por la empresa licitadora en su declaración 

•Presentar la documentación acreditativa de adscripción medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato en el supuesto de ser exigido en el presente 
Pliego de Condiciones Administrativas. 

•Cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores y 
que sea requerida, previa justificación, por la Mesa de Contratación. 

Si no fuera posible llevar a cabo dichas tareas sin auxilio técnico, la Mesa de Contratación 
elevará nueva petición a los servicios técnicos correspondientes de emisión de informe al 
respecto. Tras la recepción de dicho informe, se procederá a nueva sesión de la Mesa de 
Contratación con la emisión de las propuestas correspondientes. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 

10.4 En el supuesto de que se identifique una oferta desproporcionada o anormalmente baja, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, 
se seguirán los trámites establecidos en el artículo 149 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. En todo caso, el plazo establecido en dicho artículo para 
proceder a la justificación y desglose del nivel de precios o de costes no podrá exceder de 
cinco (5) días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 

CLÁUSULA 11 
ADJUDICACIÓN  

El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación exigida mediante el Decreto del Alcalde-Presidente 
indicado en la Cláusula 10 del presente pliego. 
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las empresas licitadoras y 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las 
empresas excluidas interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión del adjudicador.  

En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 
acordarse por el Órgano de Contratación antes de la adjudicación.  

 

CLÁUSULA 12 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA. 
La garantía podrá ser constituida de cualquiera de las formas enumeradas y con los requisitos 

establecidos en el artículo 108 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público: 

•En efectivo o en valores de Deuda Pública. 

•Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar. 

•Mediante contrato de seguro de caución. 

En el caso de que la baja sea superior al 20% del presupuesto, se exigirá una garantía 
complementaria que podrá llegar al 5% del presupuesto de adjudicación de la obra, excluido el IVA. 

 

CLÁUSULA 13 
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En el caso de que la empresa adjudicataria no figure dada de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en el Ayuntamiento de Laudio / Llodio, deberá formalizar su alta o 
acreditar estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de ámbito estatal o provincial 
de Álava en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la fecha en que se notifique la 
adjudicación. 

 

CLÁUSULA 14 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato será formalizado en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
En ningún caso, se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

La formalización del contrato se efectuará en el plazo máximo de quince (15) días hábiles a 
aquél en el que se reciba la notificación de la adjudicación. 
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Cuando, por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 
en dicho plazo, la Administración exigirá a ésta el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. Este importe se hará efectivo, en 
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En este caso, el contrato se 
adjudicará a la siguiente licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 
ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente al requerimiento establecido 
en la cláusula 10 del presente Pliego. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a 
la adjudicataria por los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en el caso de 
haberse llevado a cabo la tramitación por la vía de emergencia.  

La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a los contratos menores, se 
publicará en el perfil del contratante indicando, como mínimo los mismos datos mencionados en el 
anuncio de la adjudicación. 

 

CLÁUSULA 15 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plan de Seguridad: En el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente a la 
notificación de la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento, la adjudicataria deberá 
presentar el Plan de Seguridad en base al estudio básico de la obra para su aprobación por el 
Ayuntamiento. 

Plan de Gestión de Residuos: En el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente a la notificación de la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento, la adjudicataria 
deberá presentar el Plan de Gestión de Residuos para su aprobación por el Ayuntamiento. 

Comprobación del replanteo de las obras: Se realizará en un plazo no superior a cinco (5) 
días hábiles desde la notificación de la aprobación del Plan de Seguridad y del Plan de Gestión de 
Residuos. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del director de la 
obra y sin reserva por parte de la empresa adjudicataria, la disponibilidad de los terrenos y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas. 

En los demás supuestos en los que proceda la suspensión del inicio de la ejecución de las 
obras se estará a lo dispuesto en el artículo 139 del vigente Real Decreto 1098/2001 del 12 de 
octubre. 

Los plazos de ejecución del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total, 
comenzarán a computarse a partir del día que se fije en el momento de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de 
Gestión de Residuos a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia. 

 

CLÁUSULA 16 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

16.1 REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al 
proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste 
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diera a la adjudicataria el redactor del mismo y, a su vez, director de las obras, que serán de obligado 
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito o ante testigos. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, la 
adjudicataria es responsable de las faltas que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán 
verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado por el director 
de las obras. 

16.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

1)  La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relación, permanente o transitoria, 
con la adjudicataria, se encontrarán exclusivamente al servicio de ésta, y por tanto no tendrán 
relación ninguna con el Ayuntamiento de Laudio / Llodio, debiendo la adjudicataria hacerse cargo de 
cuantas obligaciones laborales, fiscales y sociales se deriven de la Normativa vigente con respecto a 
las citadas personas, sin que alcance responsabilidad alguna en estos campos al Ayuntamiento de 
Laudio / Llodio por causa de la adjudicación del presente contrato. 

La empresa adjudicataria deberá indicar el Convenio Colectivo de aplicación a los/as 
trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato y deberá abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona 
trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

En cualquier momento de la ejecución del contrato, la Administración podrá comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones del pago de sus salarios en forma y plazo. En el supuesto de 
incumplimiento de dichas obligaciones, la adjudicataria dispondrá del plazo único e improrrogable 
de tres (3) días hábiles para proceder a la regularización correspondiente. Efectuada nueva 
comprobación, si de la misma se deduce que continúa la infracción de la normativa, procederá la 
resolución del contrato. 

2)  La adjudicataria deberá constituir el órgano necesario con la función específica de velar por 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y designará el 
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo, 
y aplicación de lo previsto en la Cláusula 15.1 sobre Seguridad y Salud. 

3)  El incumplimiento de estas obligaciones por la adjudicataria o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por ésta no implicará 
responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

4)  La adjudicataria deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la 
ejecución de contrato una oficina de obra en el lugar que se considere más apropiado, previa 
conformidad del director. 

5)  La adjudicataria deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de órdenes; a tales 
efectos, la Administración suministrará a aquella una copia de los documentos antes de la fecha en 
que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

6)  En el Libro de órdenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este adscrita la 
obra, se anotará las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estimen oportunas autorizándolas 
con su firma la Dirección. La adjudicataria estará obligada a firmar, por si o por medio de su 
delegación el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 
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7)  La adjudicataria estará obligada a satisfacer los gastos de anuncios de licitación y de 
formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, en la forma y cuantía que estas señalen. 

 En particular serán de cuenta de la adjudicataria los gastos de materiales, los de su propio 
personal y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la 
comprobación del replanteo. 

8)  Serán de cuenta y a costa de la adjudicataria la realización de las gestiones, pago de 
gastos, tasas arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a 
redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

 Asimismo, son de cargo de la adjudicataria cuantos gastos e impuestos se deriven de este 
contrato, tanto de la actividad que realicen para su ejecución, como los dimanantes de las 
publicaciones correspondientes, los anuncios de la prensa periódica, en su caso, o la tasa por la 
prestación de servicios públicos y realización de actividades establecida en la ordenanza 
correspondiente para la presentación de plicas o sobres cerrados. 

9)  La adjudicataria está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 La adjudicataria cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificaciones de las que haya instalado; los gastos que 
ocasione la señalización serán abonados por ésta. 

10)  La adjudicataria podrá proponer, siempre por escrito, y a la Dirección la sustitución de 
una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 
esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de 
cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue 
beneficioso para ella. 

 Si el director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero la adjudicataria no tendrá derecho a indemnización 
alguna sino solo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción 
a lo contratado. 

 Por el contrario, cuando el director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora 
propuesta por la adjudicataria se procederá en la forma establecida para la modificación de los 
contratos de obras. 

11)  La adjudicataria está obligada no sólo a la ejecución de obras, sino también a su 
conservación hasta la recepción. La responsabilidad de ésta por faltas en la obra que puedan 
advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conforme por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento 
dentro del período de vigencia del contrato. 

 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la 
adjudicataria es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

16.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Aquellas referencias, múltiples y de muy variada índole a diferentes normativas que se 
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plantean en los diversos documentos que componen el proyecto técnico, y que por motivo de 
recientes nuevas aprobaciones y entradas en vigor, puedan ser objeto de derogación, deben ser 
consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento de la contratación de 
las obras.  

16.4 SUBCONTRATACIÓN 

 La adjudicataria comunicará al Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar 
indicando las empresas subcontratistas y las partes del contrato a realizar por las mismas que no 
podrán exceder del 50% del presupuesto total del contrato. El procedimiento de comunicación al 
Ayuntamiento y demás requisitos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley 9/2017, del 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La adjudicataria se obligará a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio 
pactados en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el 
artículo 216 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la adjudicataria ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 217 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Tanto la 
obligación de remisión de documentación como el cumplimiento de las obligaciones legales en 
cuanto al contenido y plazo de los pagos son considerados condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento permitirá la imposición de una penalidad del 5% del precio de adjudicación por cada 
uno de ellos. En todo caso, el Ayuntamiento dispondrá de la facultad de resolución del contrato, una 
vez que haya procedido a la imposición de tres penalidades por dicha causa. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la adjudicataria que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento. 

En ningún caso podrá concertarse por la adjudicataria la ejecución parcial del contrato con 
personas incursas en suspensión de clasificaciones e inhabilitadas para contratar. 

16.5 RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura la empresa adjudicataria, sin tener 
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras. 

Será de cuenta de ésta indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, así como los producidos por 
incumplimiento de sus obligaciones en los términos del artículo 196 de la Ley 9/2017, del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. A tal fin, aportará copia de una póliza de todo riesgo de 
construcción y justificante de pago de la prima correspondiente, que cubra al menos el doble del 
presupuesto del contrato. 

16.6 ABONOS A LA ADJUDICATARIA 

 La adjudicataria tendrá derecho al abono de la obra ejecutada en los términos establecidos en 
el contrato, contra certificaciones expedidas por la Dirección de las obras, con carácter mensual y 
pago según el punto 13 de la carátula. Se remitirán las certificaciones parciales convenientemente 
firmadas por el director de obra, así como la factura de la adjudicataria. 

Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las certificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin que supongan en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenda. 

Las certificaciones deberán venir convenientemente desglosadas, con especificación de 
mediciones y precios unitarios.  
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Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, la adjudicataria está obligada a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que la definen, cuya conformidad suscribirá la empresa adjudicataria. 

En todo caso, la adjudicataria facilitará que el director técnico de las obras realice, 
previamente a su ocultación, fotografías de aquellas unidades soterradas que han sido ejecutadas e 
incluidas en la certificación de que se trate. Tales fotografías (que se adjuntarán a la certificación en 
cuestión) deberán aportar evidencia certificadora de que los elementos soterrados han sido 
ejecutados debidamente. 

16.7 PENALIZACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en mora de los plazos 
parciales, si los hubiera, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de 
cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación podrá 
optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza, e imposición de 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada o por la imposición de una penalización de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato 
IVA excluido. Cada vez que las penalidades por mora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades (artículo 193 
LCSP). 
 

16.8 PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFECTUOSO 

Las partidas o trabajos que de forma parcial o total fueran realizadas de forma defectuosa, se 
considerarán trabajos no ejecutados. Por tanto, no procederá su abono, manteniéndose la obligación 
de ejecución de forma correcta según los términos contractuales. En caso de que no se ejecutasen de 
esta forma en el plazo establecido, serán motivo de penalización por incumplimiento del plazo de 
ejecución según términos de apartado anterior. 
 

CLÁUSULA 17 
MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Dada la naturaleza del contrato no se prevé ninguna modificación de éste. Si, por razones de 
interés público o por casos no previstos, fuera necesaria una modificación en el presente Pliego de 
Condiciones, una prestación adicional, circunstancias imprevisibles o modificaciones no 
sustanciales, se atenderá a lo previsto en el artículo 205 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
Las modificaciones serán obligatorias para la adjudicataria, se acordarán previa audiencia de 

la misma y deberán formalizarse en documento administrativo previo ajuste de la garantía definitiva. 
 

CLÁUSULA 18 
RECEPCIÓN DE OBRAS  

Tendrá lugar, conforme a lo establecido en el artículo 210, en relación con el artículo 243 de la 
Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras, que será notificada por la adjudicataria a la Dirección de la obra. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta en la que se hará constar si las obras se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En otro caso, se darán las 
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instrucciones precisas al efecto de remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
remediarlo. Si transcurrido dicho plazo la adjudicataria no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. En todo caso y para la regulación de 
la recepción se estará a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Será obligatorio antes de la firma del acta de recepción de la obra, la entrega por parte de la 
adjudicataria de la documentación final de obra siendo necesario el visto bueno de la Dirección. Esta 
documentación estará compuesta al menos por: Planos as Built, memoria final de obra, presupuesto y 
documentación de control de calidad y ensayos de los materiales empleados, y pruebas de puesta en 
servicio de las instalaciones. 

 

CLÁUSULA 19 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución de este contrato, además de las señaladas en el artículo 211 de la Ley 
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las causas establecidas en el artículo 
245 del mismo texto legal, ajustándose su aplicación a los artículos 212 y 213 como 246 y siguientes 
del mismo texto legal. 

 

CLÁUSULA 20 
PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía tendrá una duración de UN (1) AÑO desde la recepción de la obra, siendo 
de aplicación, lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

La adjudicataria deberá conservar la obra durante el plazo de garantía, con arreglo a lo 
previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones dadas por la Dirección. 

La adjudicataria responderá de los daños que se produzcan en la obra durante el plazo de 
garantía, a no ser que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso de los usuarios. 

 

CLÁUSULA 21 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la adjudicataria a 
cuenta de la liquidación del contrato. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 243 de la 
Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Dentro del plazo de quince (15) días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste 
fuera favorable, la adjudicataria quedará relevada de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, el director facultativo procederá a 
dictar las oportunas instrucciones a la adjudicataria para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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CLÁUSULA 22 
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de 
ejecutarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de la 
devolución de aquella o cancelación de aval. La regulación de la devolución de la garantía deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 

CLÁUSULA 23 
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o 
defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte de la 
adjudicataria, ésta responderá de daños y perjuicios por el período de quince años a contar desde la 
recepción. Esta responsabilidad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 9/2017, del 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA 24 
NORMAS REGULADORAS DEL CONTRATO 

La presente contratación se regirá: 

• Por las cláusulas contenidas en este Pliego y las especificaciones de su carátula. 

• Por la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su 
normativa reglamentaria de desarrollo. 

• Real Decreto 1.098/2001, del 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en la medida en que se ajuste 
la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pública y hasta el dictado de su 
propia normativa de desarrollo. 

• Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación y que resulten de 
aplicación en el ámbito de ésta. 

 

CLÁUSULA 25 
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE 
El órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en el artículo 190 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. 

Igualmente, podrá modificar por razones de interés público el contrato celebrado, siempre que 
éstas sean debidas a necesidades nuevas o a causas imprevistas, y acordar en su caso, su resolución, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (artículos 190 y 191). 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente. 
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Los acuerdos correspondientes podrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

El recurso Contencioso - Administrativo habrá de interponerse conforme a la Ley Reguladora 
de esta Jurisdicción, ante el Órgano Jurisdiccional competente en virtud de lo establecido en la Ley 
29/1998 del 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.  

 

CLÁUSULA 26 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto de la contratación convocada, la realización de los 
trabajos no requiere el acceso a datos personales cuya responsabilidad corresponde al Ayuntamiento 
de Laudio / Llodio. 

De este modo, en el ámbito de la presente contratación se prohíbe el tratamiento, acceso y 
visualización de datos de carácter personal cuya responsabilidad corresponda al Ayuntamiento de 
Laudio / Llodio. 

En caso de que se produzca un acceso incidental y no consentido a datos de carácter personal, 
la entidad adjudicataria y su personal se compromete a guardar el debido secreto y confidencialidad 
acerca de la información que pueda conocer, así como a comunicar la incidencia a la persona 
responsable del contrato en el Ayuntamiento de Laudio / Llodio sin dilación. 

De este modo, el personal de la entidad adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir, 
ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligación que se mantendrá aún 
finalizada su relación jurídica con la entidad responsable del tratamiento. 

Con carácter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la 
información, implantadas y emitidas por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio. 
 
 

 

Laudio / Llodio, junio de 2021 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN Y MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS  

NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 
 

DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUMP 
TRACK - SKATE PARK EN LATIORRO 

D./Dña. ……...................................................................., provisto/a del DNI número 

................................................... en nombre propio y/o en representación de la entidad 

....................................................................................................... que ostenta según consta en la 

escritura de otorgamiento de poder conferida ante el Notario D. 

...................................................................., con domicilio a efecto de notificaciones en 

............................................ calle ................................................... núm.………......, 

NIF…................................. de la empresa, tfno. empresa ............................................., y con el 

siguiente correo electrónico (a efectos, en su caso, de comunicaciones y notificaciones) 

................................................................................................................................................................... 

DECLARA 

PRIMERO Que está enterado/a del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio en 
su Perfil del Contratante para la realización del contrato de Diseño, redacción de 
proyecto y construcción de parque Pump Track – Skate Park en Latiorro (OS-131/21). 

SEGUNDO Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

TERCERO Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicación a la presente 
contratación. A tal efecto, declaro que el Convenio Colectivo aplicable a los/as 
trabajadores/as que van a realizar el objeto del contrato es……………………...……... 

CUARTO Que, en cumplimiento del artículo 140 de la LCSP, reconoce expresamente: 

•que su sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación. 

•que el/la firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 
presentación de la presente proposición. 

•que reúne todas las condiciones de capacidad y solvencia establecidas legalmente y 
en los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas aplicables 
a la presente contratación para resultar adjudicatario/a del presente contrato, 
comprometiéndose a su aportación en el momento en que sea requerido por la 
Administración. 
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•que dichos requisitos relativos a las condiciones de capacidad y solvencia se reúnen 
con anterioridad a la finalización del plazo establecido en los Pliegos para la 
presentación de proposiciones. 

•que no está incurso/a en prohibiciones de contratar. 

 

QUINTO La presentación del apartado de criterios no cuantificables automáticamente se 
realizará con el siguiente esquema, desarrollado en el Anexo III, dividido en 3 
apartados: 

•MEMORIA DE DISEÑO (15 puntos máximo) 

•MEMORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA (5 puntos máximo) 

•MEMORIA CONSTRUCTIVA (5 puntos máximo) 
 

 

 

 
 

Laudio / Llodio, ............. de ................................ de 2021 

 

Firma 



  

Diseño, redacción de proyecto y construcción de parque Pump Track - Skate Park en Latiorro (OS-131/21) 

Herriko Plaza 
01400 Laudio/Llodio  
(Araba/Álava) 
www.laudio.eus 
IFK/CIF  P-01003800-I  

21 

ANEXO II 
DECLARACIÓN Y MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS  

CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 
 

DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUMP 
TRACK - SKATE PARK EN LATIORRO 

D./Dña. ……...................................................................., provisto/a del DNI número 

................................................... en nombre propio y/o en representación de la entidad 

....................................................................................................... que ostenta según consta en la 

escritura de otorgamiento de poder conferida ante el Notario D. 

...................................................................., con domicilio a efecto de notificaciones en 

............................................ calle ................................................... núm.………......, 

NIF…................................. de la empresa, tfno. empresa ............................................., y con el 

siguiente correo electrónico (a efectos, en su caso, de comunicaciones y notificaciones) 

................................................................................................................................................................... 

DECLARA 

PRIMERO Que está enterado/a del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio en 
su Perfil del Contratante para la realización del contrato de Diseño, redacción de 
proyecto y construcción de parque Pump Track – Skate Park en Latiorro (OS-131/21). 

SEGUNDO Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

TERCERO Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicación a la presente 
contratación. A tal efecto, declaro que el Convenio Colectivo aplicable a los/as 
trabajadores/as que van a realizar el objeto del contrato es……………………...……... 

CUARTO Que, en cumplimiento del artículo 140 de la LCSP, reconoce expresamente: 

•que su sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación. 

•que el/la firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 
presentación de la presente proposición. 

•que reúne todas las condiciones de capacidad y solvencia establecidas legalmente y 
en los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas aplicables 
a la presente contratación para resultar adjudicatario/a del presente contrato, 
comprometiéndose a su aportación en el momento en que sea requerido por la 
Administración. 
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•que dichos requisitos relativos a las condiciones de capacidad y solvencia se reúnen 
con anterioridad a la finalización del plazo establecido en los Pliegos para la 
presentación de proposiciones. 

•que no está incurso/a en prohibiciones de contratar. 

 

QUINTO Que se compromete a llevar a cabo la prestación de la citada obra en las condiciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones, por los importes y en las unidades que a 
continuación se referencian: 

OFERTA ECONÓMICA (60 puntos máximo): 
 

Base 21% de IVA TOTAL 

   

* En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios 
de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial de la adjudicataria. 
Además, se incluye una relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una 
de las unidades de obra que componen el proyecto. 

 
 

MEJORAS PUNTUABLES (15 puntos máximo): 
 

Mejora Unidades 
Suministro y montaje de bancos del mismo tipo y/o modelo al utilizado en otras zonas 
del municipio, con bancadas de apoyo en hormigón (3 ptos. por ud. ofertada).  
Suministro y montaje de papeleras del mismo tipo y/o modelo al utilizado en otras zonas 
del municipio, con bancada de apoyo en hormigón (2 ptos. por ud. ofertada).  
Suministro y montaje de fuente del mismo tipo y/o modelo al utilizado en otras zonas del 
municipio, con su correspondiente toma de agua desde la red de abastecimiento, desagüe 
con rejilla/sumidero conectado a la red municipal o red de drenaje del propio 
equipamiento y obra civil completa para su correcta instalación (5 ptos. por ud. ofertada). 

 

 

 

 
Laudio / Llodio, ............. de ................................ de 2021 

 

Firma 



  

Diseño, redacción de proyecto y construcción de parque Pump Track - Skate Park en Latiorro (OS-131/21) 

Herriko Plaza 
01400 Laudio/Llodio  
(Araba/Álava) 
www.laudio.eus 
IFK/CIF  P-01003800-I  

23 

ANEXO III 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUMP 

TRACK - SKATE PARK EN LATIORRO 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se 
proponen los criterios de adjudicación que a continuación se detallan, sobre un máximo alcanzable 
de 100 puntos. 

 

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (25 puntos máximo) 

La presentación del apartado de criterios no cuantificables automáticamente se realizará con el 
siguiente esquema, dividido en 3 apartados: 

 

MEMORIA DE DISEÑO (15 puntos máximo) 

Memoria de diseño y justificación de utilidad, defendiendo y cuantificando los obstáculos, el 
diseño general de los trazados, opciones de circulación en función de los diferentes niveles, número 
máximo de usuarios, estudios de curvaturas, radios y peraltes, posibilidades de saltos, etc., tanto en el 
circuito Pump Track como en el Skate Park. 

Se desarrollará en un máximo de 5 páginas de texto tamaño DIN A4, a una cara, con 
espacios, tipo de letra y tamaño fácilmente legible (min. tamaño 10), ordenada en apartados y 
subapartados. Además, se aportarán un máximo de 5 planos en formato DIN A3 (plantas, 
secciones, detalles, representaciones en 3D y/o infografías...). 

 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA (5 puntos máximo) 

Memoria justificativa de la ejecución de la obra, detallando el plan de ejecución de obra, 
medios materiales y humanos, resumen del desarrollo de los trabajos, definición de zonas de acopios, 
organización, etc. 

Se desarrollará en un máximo de 5 páginas de texto tamaño DIN A4, a una cara, con 
espacios, tipo de letra y tamaño fácilmente legible (min. tamaño 10), ordenada en apartados y 
subapartados con posibilidad de incorporar imágenes, esquemas o gráficos. Además, se podrá aportar 
un máximo de 1 plano en formato DIN A3. 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA DE OBRA (5 puntos máximo) 

Memoria constructiva de la ejecución de la obra, detallando métodos de preparación del 
terreno, solución de drenajes y evacuación de aguas, métodos de compactación, perfilados de curvas 
y taludes, revisiones, pavimentaciones, soluciones constructivas, señalización e información, etc. 

Se desarrollará en un máximo de 5 páginas de texto tamaño DIN A4, a una cara, con 
espacios, tipo de letra y tamaño fácilmente legible (min. tamaño 10), ordenada en apartados y 
subapartados con posibilidad de incorporar imágenes, esquemas o gráficos. Además, se podrán 
aportar un máximo de 2 planos en formato DIN A3 (drenajes, señalizaciones e información, etc.) 
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El incumplimiento del formato y orden de presentación, así como la superación de las 
extensiones máximas detalladas en algunos de los tomos, podrá ser objeto de penalización en la 
puntuación final con hasta 6,25 puntos (25 % de la puntuación total máxima). 

 

Las ofertas deberán obtener un mínimo de 15 puntos en este apartado de Criterios no 
cuantificables automáticamente para que puedan considerarse válidas, quedando excluidas de 
la licitación si no obtienen dicha puntuación mínima. 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE (75 puntos máximo) 

 

OFERTA ECONÓMICA (60 puntos máximo) 

Si Bi< A ,   Pi = 50 x Bi / A 

Si Bi >A ,   Pi = 50 + 10 (Bi-A) / (Bmax-A) 

Donde: 

Pi: Puntuación máxima de la oferta nº i 

Bi: Baja en unidades porcentuales de la oferta nºi respecto al presupuesto de licitación 
(ejemplo: 10% de baja, Bi=10) 

Bmax: baja máxima en unidades porcentuales 

A: 0,75 x Bmed 

Bmed: baja media en unidades porcentuales realizadas por las ofertas respecto al 
presupuesto de licitación. 

 

MEJORAS PUNTUABLES (15 puntos máximo) 

Se podrán ofertar mejoras para el equipamiento de la zona lúdico-deportiva con los siguientes 
criterios, siendo la suma total máxima de puntos en función de las unidades planteadas por cada 
licitador 15 puntos.: 

•Suministro y montaje de bancos del mismo tipo y/o modelo al utilizado en otras zonas del 
municipio, con bancadas de apoyo en hormigón (3 ptos. por ud. ofertada) 

•Suministro y montaje de papeleras del mismo tipo y/o modelo al utilizado en otras zonas del 
municipio, con bancada de apoyo en hormigón (2 pto. por ud. ofertada) 

•Suministro y montaje de fuente del mismo tipo y/o modelo al utilizado en otras zonas del 
municipio, con su correspondiente toma de agua desde la red de abastecimiento, desagüe con 
rejilla/sumidero conectado a la red municipal o red de drenaje del propio equipamiento y obra 
civil completa para su correcta instalación (5 ptos. por ud. ofertada) 
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Criterios de desempate 

En el supuesto de que tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un 
empate entre dos o más ofertas, se procederá a la aplicación de los siguientes criterios 
específicos para el desempate por orden de prelación: 

1.  Si se presentan dos o más proposiciones iguales que resulten ser las más ventajosas, 
tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella empresa que 
acredite la existencia de un plan de igualdad dentro de la empresa. 

2.  En igualdad de circunstancias tendrá preferencia en la adjudicación la proposición 
presentada por aquellas empresas, que, sin estar sujeta a la obligación a que se refiere la 
cláusula relativa a la obligación relativa al artículo 38.1 de la Ley 13/1982, haya 
justificado en el momento de acreditar la solvencia técnica tener en su plantilla un 
número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicación 
de esa circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

3.  Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la licitadora que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

4.  Si se produce empate entre dos o más empresas una vez tenidas en cuenta las 
circunstancias anteriores, se decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo. 
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