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PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA, LAGUNTZA 

TEKNIKOA KONTRATATZEKO GIPUZKOAKO 

AZPIEGITURA BERDEAREN SAREA HOBETZEKO 

EKINTZA PLAN BAT EGITEKO  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA 

DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE 

GIPUZKOA 

1.- AGIRIAREN OBJEKTUA 1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

  

Preskripzio agiri honen objektua da oinarri 

teknikoak ezartzea Gipuzkoako Azpiegitura 

Berdearen Sarea (aurrerantzean GABS) hobetzeko 

ekintza plana egitean Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari laguntza 

teknikoa emateko zerbitzuak kontratatzeko. 

Es objeto del presente pliego de prescripciones el 

establecer las bases técnicas para contratar los 

servicios de asistencia técnica a la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa en la realización de un plan de acción 

de mejora de la Red de Infraestructura Verde de 

Gipuzkoa (en adelante RIVG). 

2.- AURREKARIAK. 2.-ANTECEDENTES. 

  

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako 

Departamentuak lan ildo berri bat jarri du abian 

Gipuzkoako Azpiegitura Berdea mugatzeko eta 

haren funtzionaltasuna hobetzeko. Azpiegitura 

berdea espazio eta elementu natural eta 

erdinaturalen sarea da, klima aldaketa bezalako 

inpaktuen aurreko erresilientzia hobetzen duena, 

biodibertsitatea kontserbatzen laguntzen duena 

eta giza populazioei mesede egiten diena, 

ekosistemen zerbitzuak mantenduz eta hobetuz. 

 

El Departamento de Medio Ambiente y Obras 

Hidráulicas ha iniciado una nueva línea de trabajo 

orientada a delimitar la infraestructura verde de 

Gipuzkoa y a mejorar su funcionalidad. La 

infraestructura verde se concibe como una red de 

espacios y elementos naturales y seminaturales 

que mejoran la resiliencia ante impactos como el 

cambio climático, contribuyen a la conservación de 

la biodiversidad y benefician a las poblaciones 

humanas mediante el mantenimiento y mejora de 

los servicios de los ecosistemas. 
  

Programa berri honen lehen urrats gisa, 

Gipuzkoako azpiegitura berdearen sarea 

planifikatzeko diagnostiko bat egin da, eta bertan 

mugaketa proposamen bat egiten da.  

Proposamena oinarritzen da garrantzi ekologikoa, 

ekosistemen zerbitzuak eta zatikatze maila 

kontuan hartzen dituzten irizpide teknikoetan, eta 

koherentea da Lurralde Antolamenduaren 

Gidalerroetan zehaztutako EAEko Azpiegitura 

Berdearen Sarearekin. Horrela, guztira 104 espazio 

proposatzen dira -FEIG, funtzionaltasun 

ekologikorako intereseko guneak-, Gipuzkoako 

udalerri guztietara iristen den sare 

interkonektatua osatzen dutenak eta lurralde 

planetan eta hirigintza plangintzan sartzeko 

proposatzen direnak.  Era berean, diagnostikoan 

hainbat eremu identifikatzen dira sarearen 

funtzionaltasuna hobetzeko jarduketak egiteko, 

Como primer paso en este nuevo programa, se ha 

realizado un diagnóstico para la planificación de la 

red de infraestructura verde de Gipuzkoa, donde 

se realiza una propuesta de delimitación. La 

propuesta se basa en criterios técnicos que tienen 

en cuenta la importancia ecológica, los servicios de 

los ecosistemas y el grado de fragmentación y es 

coherente con la Red de Infraestructura Verde de 

la CAPV definida en las Directrices de Ordenación 

del Territorio. De este modo, se proponen un total 

de 104 espacios —Zonas de Interés para la 

Funcionalidad Ecológica, ZIFEs— que forman una 

red interconectada que llega a todos los 

municipios de Gipuzkoa y que se proponen para su 

incorporación por los planes territoriales y el 

planeamiento urbanístico. Así mismo, en el 

diagnóstico se identifican diversas áreas donde se 

llevarán a cabo actuaciones de mejora de la 
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eta irizpide eta proposamen batzuk planteatzen 

dira, GABSen funtzionaltasuna hobetzeko. 

funcionalidad de la red y se plantean un conjunto 

de criterios y propuestas para mejorar la 

funcionalidad de la RIVG. 
  
Mugaketa proposamena egin eta argitaratu 

ondoren, Gipuzkoan azpiegitura berdearen 

funtzionaltasuna hobetzeko egin beharreko 

ekintzak identifikatzeko ekintza plan bat egin 

behar da. Ekintza-planak bat etorri beharko du 

Azpiegitura Berdearen eta Konektibitate eta 

Leheneratze Ekologikoaren Estrategia Nazionalean 

ezarritako esparruarekin. 

Una vez elaborada y publicada la propuesta de 
delimitación, procede elaborar un plan de acción 
que identifique las acciones a llevar a cabo para 

mejorar la funcionalidad de la infraestructura 

verde en Gipuzkoa. El plan de acción deberá ser 

coherente con el marco establecido en la 

Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de 

la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

  

3.- LANAREN OBJEKTUA 3.- OBJETO DEL TRABAJO 

Lan honen helburua da GABSen funtzionaltasuna 
hobetzeko ekintza plan bat egitea, gutxienez 
honako eduki honekin: 

El objeto del presente trabajo consiste en elaborar 
un plan de acción de mejora de la funcionalidad de 
la RIVG con, al menos, el siguiente contenido: 

  
1. Beren degradazio edo zatikatze mailagatik 

lehengoratzeko, hobetzeko edo 
deszatikatzeko esku-hartze aktiboa behar 
duten GABSeko eremuak eta enklabeak 
identifikatzea, mugatzea eta ezaugarritzea. 

2. Identifikatutako eremu eta enklabe 

bakoitzaren funtzionaltasuna eta/edo 

konektibitatea berrezartzeko beharrezkoak 

diren jarduketak proposatzea. 

3. Sarearen funtzionaltasuna hobetzeko ekintza 

plana, 8 urteko aldirako ekintzak identifikatuz, 

zehaztuz eta lehenetsiz. 
4. GABSa kudeatzeko eta hobetzeko irizpideak 

eta proposamenak, lurraldearen gaineko 
eskumena duten administrazio sektorialek 
aplika ditzaten. 

1. Identificación, delimitación y caracterización 
de las áreas y enclaves de la RIVG que, por su 
grado de degradación o fragmentación, 
requieran una intervención activa de 
restauración, mejora o desfragmentación. 

2. Propuesta de las actuaciones necesarias para 

restaurar la funcionalidad y/o la conectividad 

para cada una de las áreas y enclaves 

identificados. 

3. Plan de acción para mejorar la funcionalidad 

de la Red, con la identificación, caracterización 

y priorización de acciones para un periodo de 

8 años. 
4. Criterios y propuestas de gestión y actuación 

de mejora de la RIVG para su aplicación por las 
diferentes administraciones sectoriales con 
competencia sobre el territorio. 

  

4.- LANEKO FASEAK ETA ZEREGINAK. 4.-FASES Y TAREAS DEL TRABAJO. 
  

4.1.- Beren degradazio edo zatikatze mailagatik 

lehengoratzeko, hobetzeko edo deszatikatzeko 

esku-hartze aktiboa behar duten GABSeko 

eremuak eta enklabeak identifikatzea eta 

mugatzea. 

4.1.- Identificar y delimitar las áreas y enclaves de 

la RIVG que por su grado de degradación o 

fragmentación requieran una intervención activa 

de restauración, mejora o desfragmentación. 

  

Ekintza planaren lehen urrats gisa, zehatz-mehatz 

aztertuko da GABSaren proposamena, beren 

degradazio edo zatikatze mailagatik funtzionalitate 

ekologikoan, konektibitatean edo zerbitzu 

ekosistemikoen prestazioan gabeziak dituzten 

Como primer paso del plan de acción se procederá 

a analizar minuciosamente la propuesta de RIVG 

para identificar todas aquellas áreas y enclaves 

que, por su grado de degradación o fragmentación, 

presentan deficiencias en su funcionalidad 
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eremu eta enklabe guztiak identifikatzeko. 

Identifikazio horrek hartuko ditu kontuan 

Gipuzkoako Azpiegitura Berdearen Sarea 

Planifikatzeko Diagnostikoan identifikatutako 

hobetu beharreko eremuak, baina ez ditu eremu 

horiek bakarrik hartuko, eta Sare osoa aztertu 

beharko du hobetzeko esku-hartzeak behar 

dituzten beste eremu batzuk identifikatzeko.  

Identifikazioa GABSaren lehorreko osagaian 

oinarrituko da, ibai-ingurunearen degradazioa eta 

zatiketa aztertu gabe, hori beste lan batzuen xede 

baita. 

ecológica, conectividad o la prestación de servicios 

ecosistémicos. Esta identificación tendrá en cuenta 

las áreas de mejora identificadas en el Diagnóstico 

para la Planificación de la Red de Infraestructura 

Verde de Gipuzkoa, pero no se limitará a ellas, 

debiendo analizar el conjunto de la Red para 

identificar otras áreas que requieran de 

intervenciones de mejora. La identificación se 

centrará en el componente terrestre de la RIVG, sin 

entrar a analizar la degradación y la fragmentación 

del medio fluvial, que es objeto de otros trabajos. 

  

Degradazio maila aztertzeko, kontuan hartuko 

dira landare-estalkiaren egoera, habitaten 

kalitatea eta lurzoruaren egoera, hartara 

funtzionalitate ekologikoa lehengoratzeko eta 

hobetzeko jarduketa aktiboak behar dituzten 

eremuak identifikatzeko. 

El análisis del grado de degradación tendrá en 

cuenta el estado de la cubierta vegetal, la calidad 

de los hábitats y el estado del suelo para identificar 

aquellas áreas que requieran de actuaciones 

activas de restauración y mejora de la 

funcionalidad ecológica. 

  

Zatiketa aztertzean, identifikatu egingo dira bide 

eta trenbide azpiegiturak, hiri eremuak edo 

bestelako azpiegiturak direla-eta GABSaren 

bidezko konektibitate ekologikoa etenda edo 

murriztua duten tarteak eta eremuak, non 

komenigarria den deszatikatzeko edo 

konektibitate ekologikoa hobetzeko jarduketak 

egitea. 

El análisis de la fragmentación identificará 

aquellos tramos y áreas donde la conectividad 

ecológica a través de la RIVG se encuentre 

interrumpida o disminuida por infraestructuras 

viarias y ferroviarias, áreas urbanas u otras 

infraestructuras y donde es conveniente llevar a 

cabo actuaciones de desfragmentación o de 

mejora de la conectividad ecológica. 

  
4.2.- Identifikatutako eremu eta enklabe 
bakoitzaren funtzionaltasuna eta/edo 
konektibitatea berrezartzeko beharrezkoak diren 
jarduketak proposatzea. 

4.2.-Proponer las actuaciones necesarias para 
restaurar la funcionalidad y/o la conectividad para 
cada una de las áreas y enclaves identificados. 

  
Zer arlotan jardutea komeni den identifikatu 
ondoren, haietako bakoitzerako banakako 
jarduketa proposamen bat egingo da, eta eremua 
lehengoratzeko proiektu batek landu beharko 
lituzkeen alderdi nagusiak deskribatuko dira, baita 
eremuaren funtzionaltasun ekologikoa hobetzeko 
edo konektibitatea lehengoratzeko bideragarritzat 
jotzen diren irtenbide teknikoak eta ekologikoak 
ere. 

Identificadas las áreas sobre las que es 
conveniente actuar, se realizará una propuesta de 
actuación individualizada para cada una de ellas, 
describiendo los principales aspectos que debería 
abordar un proyecto de restauración del área y las 
soluciones técnicas y ecológicas que se consideren 
viables para mejorar su funcionalidad ecológica o 
restaurar la conectividad. 

  
Horrela, datozen urteetan egin beharreko 
lehengoratze proiektuen edo jarduketen zorro bat 
ezarriko da, lehentasunaren arabera. Proiektu edo 
jarduera horietako bakoitzerako fitxa bat 
definituko da. Fitxa horrek honako eduki hau 
izango du gutxienez: 

De este modo, se establecerá una cartera de 
proyectos o actuaciones de restauración a 
acometer en los próximos años, según su grado de 
prioridad. Para cada uno de estos proyecto o 
actuaciones se definirá una ficha con el contenido 
mínimo siguiente: 
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 Kokapenari buruzko informazio orokorra: 

FEIG, udalerria, koordenatuak, kokapen eta 

mugaketa planoak. 

 Kokalekuaren deskribapen orokorra eta 

egungo egoera. 

 Kokalekuaren argazkiak. 

 Degradazio faktoreak eta problematika. 

 Jarduketaren lehentasun maila.  

 Leheneratzeko jarduketa proposamena: lortu 

beharreko helburuak, proiektuak jaso behar 

dituen ekintzak eta, hala badagokio, 

leheneratzeko aukerak.  

 Leheneratzean kontuan hartu beharreko 

alderdiak: lurzoruaren egungo erabilera, 

jabetza publikoa edo pribatua, zailtasunak eta 

jarduteko aukerak.  

 Jarduketaren gutxi gorabeherako kostua. 

 Proposatutako jarduketak eskala egokian 

jasotzen dituen planoa (gutxieneko eskala: 1: 

5.000).  

 Información general sobre su ubicación: ZIFE, 

municipio, coordenadas, planos de ubicación y 

delimitación. 

 Descripción general y estado actual del 

emplazamiento. 

 Fotos del emplazamiento. 

 Factores de degradación y problemática. 

 Grado de prioridad de la actuación.  

 Propuesta de actuación de restauración: 

Objetivos a lograr, acciones que debe 

contemplar el proyecto y, en su caso, 

alternativas de restauración.  

 Aspectos a considerar en la restauración: Uso 

actual del suelo, propiedad pública o privada, 

dificultades y oportunidades de actuación.  

 Coste estimado de la actuación. 

 Plano que recoja las actuaciones propuestas a 

la escala adecuada (escala mínima 1:5.000).  

  

4.3- Sarearen funtzionaltasuna hobetzeko ekintza 

plana. 

4.3- Plan de acción para mejorar la funcionalidad 

de la Red.  

  
Plan proposamen bat egingo da, 8 urterako, 
erreferentzia-esparrua izan dadin Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 
Gipuzkoako azpiegitura berdea kontserbatu, 
hobetu, sustatu eta zabaltzeko egiten duen 
ekintzarako.   

Se elaborará una propuesta de plan para que 
constituya el marco de referencia para la acción de 
la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de 
conservación, mejora, promoción y difusión de la 
infraestructura verde de Gipuzkoa, con un 
horizonte temporal de 8 años.   

  

Plan horrek kontuan hartuko ditu Ingurumen 
Zuzendaritza Nagusiaren eskumenak eta jarduketa 
eremua, eta, 4.2 puntuan jasotakoaren arabera 
funtzionaltasuna eta/edo konektibitatea 
berrezartzeko beharrezkoak diren jarduketez gain, 
honako hauetara bideratutako ekintzak bilduko 
ditu: 

Dicho plan tendrá en cuenta las competencias y 
ámbito de actuación de la Dirección General de 
Medio Ambiente y contendrá, además de las 
actuaciones necesarias para restaurar la 
funcionalidad y/o la conectividad del punto 4.2, 
acciones orientadas a: 

  

 GABSa lurralde eta udal mailako plangintzan 
eta lurraldean eragina duten plan 
sektorialetan txerta dadin bultzatzea. 

 Tokiko administrazioei laguntzea azpiegitura 
berdeko tokiko sareak planifikatzen eta 
ezartzen. 

 GABSari dagokionez jardunbide egokiak 
zabaltzea lurraldea kudeatzen duten 

 Impulsar la integración de la RIVG en la 
planificación territorial y municipal, así como 
en los planes sectoriales con incidencia 
territorial. 

 Apoyar a las administraciones locales en la 
planificación e implantación de redes locales 
de infraestructura verde. 
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administrazioen artean, eta haren 
funtzionaltasun ekologikoa kontserbatzera eta 
hobetzera bideratutako kudeaketa sustatzea. 

 Azpiegitura berriek eta lurzoruaren erabileren 
aldaketek GABSaren funtzionaltasunean eta 
zerbitzu ekosistemikoak emateko gaitasunean 
eragin kaltegarria izatea saihestea. 

 Azpiegitura berdea gipuzkoarren artean 
ezagutaraztea, eta herritarren 
erantzunkidetasuna sustatzea GABSa 
kontserbatzeari dagokionez. 

 Gipuzkoan azpiegitura berdea eta, bereziki, 
GABSa kontserbatzeko, hobetzeko, sustatzeko 
eta hedatzeko lagungarri izan daitezkeen beste 
ekintza batzuk. 

 Difundir buenas prácticas en relación a la RIVG 
entre las administraciones gestoras del 
territorio y promover una gestión orientada a 
la conservación y mejora de su funcionalidad 
ecológica. 

 Evitar que las nuevas infraestructuras y los 
cambios en los usos del suelo afecten 
negativamente a la funcionalidad de la RIVG y 
su capacidad de proporcionar servicios 
ecosistémicos. 

 Dar a conocer la infraestructura verde entre la 
población guipuzcoana e impulsar la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
conservación de la RIVG. 

 Otro tipo de acciones que puedan contribuir a 
la conservación, mejora, promoción y difusión 
de la infraestructura verde en Gipuzkoa y, en 
especial, de la RIVG. 

  

4.4- GABSa kudeatzeko eta hobetzeko irizpideak 
eta proposamenak ematea lurraldearen gaineko 
eskumena duten administrazio sektorialei. 

4.4- Aportar criterios y propuestas de gestión y 
actuación de mejora de la RIVG dirigidas  a las 
diferentes administraciones sectoriales con 
competencia sobre el territorio. 

  

GABSa kudeatzeko eta hobetzeko irizpideak eta 
proposamenak aurkeztu beharko dira, GABSean 
eragin berezia duten sektoreetan, hala nola 
basogintza, bide azpiegiturak, nekazaritza, lurralde 
antolaketa eta bestelako sektoreetan, eskumena 
duten administrazioek aplika ditzaten. 

Se deberán aportar criterios y propuestas de 
gestión y actuación de mejora de la RIVG para su 
aplicación por las administraciones con 
competencias en los sectores con especial 
incidencia sobre la RIVG: Forestal, infraestructuras 
viarias, agraria, ordenación del territorio, etc. 

  

Irizpide eta proposamen horiek ez dira planaren 
ekintza gisa txertatuko; aitzitik, jardunbide egokiak 
definitzeko erabiliko dira, eta Ingurumen 
Zuzendaritza Nagusiak sustatuko ditu ekintza 
planean jasotako hedapen-ekintzen bidez.  

Estos criterios y propuestas no se integrarán como 
acciones del plan, sino que se emplearán para la 
definición de buenas prácticas que la Dirección 
General de Medio Ambiente promocionará a 
través de las acciones de difusión contendidas en 
el Plan de acción.  

  
5.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK ETA 
HORIEN EZAUGARRIAK 

5.- DOCUMENTOS A PRESENTAR Y SUS 
CARACTERISTICAS 

  
Aurreko guztia amaierako dokumentu batean jaso 
beharko da, eta, gutxienez, honako hau izan 
beharko du: 

Todo lo anterior se recogerá en un documento 
final que contendrá, como mínimo: 

  

1) Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren 8 
urterako ekintza plana, azpiegitura berdea 

1) Plan de acción de la Dirección General de 
Medio Ambiente para la conservación, mejora, 
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kontserbatzeko, hobetzeko, sustatzeko eta 
hedatzeko. 

promoción y difusión de la infraestructura 
verde, con una previsión temporal de 8 años. 

  

2) Planaren ekintzak ezaugarritzeko fitxak. 
Leheneratze ekintzen kasuan, fitxen edukia 4.2 
puntuan jasotakoa izango da. Gainerako 
ekintzetan, ezaugarritzeko fitxek informazio 
hau jaso beharko dute, gutxienez:  

o Kodea 
o Ekintzaren izena 
o Deskribapena 
o Epea 
o Lehentasuna 
o Kostu zenbatetsia 

2) Fichas de caracterización de las acciones del 
Plan. En el caso de acciones de restauración el 
contenido de las fichas será el que se recoge 
en el punto 4.2. En el resto de acciones, las 
fichas de caracterización deberán contener, al 
menos, la siguiente información:  

o Código 
o Título de la acción 
o Descripción 
o Plazo 
o Prioridad 
o Coste estimado 

  
3) Lurraldearen gaineko eskumena duten 

administrazio sektorialei zuzendutako GABSa 
kudeatzeko eta hobetzeko irizpideak eta 
proposamenak jasotzen dituen dokumentua. 

3) Documento con criterios y propuestas de 

gestión y actuación de mejora de la RIVG 

dirigidas a las diferentes administraciones 

sectoriales con competencia sobre el 

territorio. 

  
4) GIS artxibo geoerreferentziatua (shape 

formatua), GABSeko eremu eta enklabeena, 
beren degradazio edo zatikatze maila dela-eta 
leheneratzeko, hobetzeko edo deszatikatzeko 
esku-hartze aktiboa behar dutenena. 

4) Archivo GIS georreferenciado (formato shape) 

de las áreas y enclaves de la RIVG que por su 

grado de degradación o fragmentación 

requieran una intervención activa de 

restauración, mejora o desfragmentación. 

  
5) Egindako lanen memoria eta laburpen 

exekutiboa. 
5) Memoria y resumen ejecutivo de los trabajos 

realizados. 

  
Dokumentazio guztia euskarri informatikoan nahiz 
paperean jasoko da, euskaraz eta gaztelaniaz, eta 
informazioa behar bezala antolatuta egongo da eta 
modu ordenatuan eta koherentean eskuratzeko 
aukera eman behar du. Dokumentuen testuetan 
sartzea egokitzat jotzen ez den beharrezko 
informazio osagarri guztirako eranskinak erabili 
daitezke.  

Toda la documentación quedará reflejada en papel 
y en soporte informático, en euskera y castellano, 
y la información correspondiente deberá estar 
convenientemente organizada y permitir su acceso 
de forma ordenada y coherente, pudiéndose 
utilizar anexos para aquella información 
complementaria necesaria cuya inclusión en el 
texto de los documentos no sea procedente.  

  

Lan dokumentuen (testuak, datu baseak, artxibo 
geoerreferentziatuak, grafikoak, argazkiak) 
euskarri informatikoak bateragarria izan beharko 
du Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren 
softwarearekin.  

El soporte informático de los distintos documentos 
del trabajo (textos, bases de datos, archivos 
georreferenciados, gráficos, fotografías, etc.) debe 
ser compatible con el software de la Dirección 
General de Medio Ambiente.  

  

Paperean entregatuko diren dokumentuei 
dagokienez, amaierako dokumentuen bi ale 

Para los documentos en formato papel, se 
presentarán dos copias de la documentación final 
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aurkeztuko dira, behar bezala koadernatuta eta bi 
aldetatik inprimatuta, DIN A4 formatuan, paper 
birziklatuan. 

debidamente encuadernada e impresa a doble 
cara en formato DIN A4, en papel reciclado. 

  

6.- ERABILI BEHARREKO OINARRIZKO 

INFORMAZIOA 

6.- INFORMACIÓN BASE A UTILIZAR 

  

Adjudikaziodunak beste iturri batzuetatik nahitaez 

lortu behar duen informazioa alde batera utzita, 

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 

adjudikaziodunari emango dio lanak behar bezala 

egiteko behar duen dokumentazio guztia, eta, 

helburu berarekin, adjudikaziodunak 

hirugarrenekin egin beharreko kudeaketak 

erraztuko ditu, beharrezkoa izanez gero. 

Con independencia de la información que el 

adjudicatario debe necesariamente obtener de 

otras fuentes, la Dirección General de Medio 

Ambiente facilitará al adjudicatario cuanta 

documentación posea y sea conveniente para la 

correcta ejecución de los trabajos, y con el mismo 

objetivo facilitará las gestiones del adjudicatario 

con terceros si fuese necesario. 

  

Nolanahi ere, adjudikaziodunari dagokio 

kontaktuak, elkarrizketak eta informazio eskaerak 

egitea, eta, nolanahi ere, lana egiteko behar diren 

baimen eta lizentzia guztiak eskuratzea, ofizialak 

zein partikularrak. 

No obstante, corresponde al adjudicatario el 

establecimiento de los contactos, entrevistas y 

petición de la información requeridos, y, en su 

caso, la obtención de las autorizaciones, licencias y 

permisos, tanto oficiales como particulares, que se 

requieran para la ejecución del trabajo. 

  

Adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da, 

halaber, datuak eta ondorioak lortzeko 

beharrezkoa den informazio guztia eskuratzea, eta 

lana behar bezala amaitzea. Horri dagokionez, 

ezingo du alegatu aurreikusitako denbora gabezia 

edo aurreikusi ez den zailtasuna, eta ezingo du 

aurrekontua handitu. 

Será responsabilidad del adjudicatario el lograr 

toda la información precisa para obtener los datos 

y las conclusiones, y finalizar correctamente el 

trabajo, para lo cual no podrá alegar falta de 

tiempo previsto o dificultad, ni ampliación del 

presupuesto. 

  

7.- LANAK EGITEKO EPEA 7- PLAZOS DEL TRABAJO 

  
Lan osoa entregatzeko aurreikusitako gehieneko 
epea 6 hilabetekoa izango da, kontratua sinatzen 
den egunetik zenbatzen hasita.  

El plazo máximo previsto para la entrega de la 
totalidad del trabajo será de 6 meses contados a 
partir de la fecha de firma del contrato.  

  

8.- LANAREN GAINBEGIRATZEA ETA 

ZUZENDARITZA TEKNIKOA 

8.- SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL 

TRABAJO 

  

Lanaren zuzendaritza teknikoa Ingurumen 

Zuzendaritza Nagusiko teknikariek hartuko dute 

bere gain. 

La dirección técnica del trabajo será asumida por el 

personal técnico de la Dirección General de Medio 

Ambiente. 

  

Zuzendaritza Teknikoaren zereginak hauek izango 

dira: 

● Kontratatutako lanak egiteko beharrezkoak 
diren bitartekoak eta antolakuntza eskatzea. 

Son funciones de la Dirección Técnica: 

● Exigir la existencia de los medios y 
organización necesarios para la elaboración 
del estudio contratado. 
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● Baldintza teknikoen agiria eta kontratuan edo 
xedapen ofizialetan ezarritako gainerako 
baldintzak interpretatzea. 

● Zuzendaritza Teknikoak lanaren xede den 
gaiari buruz definitu ditzakeen irizpideak eta 
testuak sartzeko eskatzea.  

● Lanean sartzea komeni diren aldaketak 
programatzea; horretarako, Zuzendaritza 
Teknikoak programa aldatzeko berariazko 
ahalmena du, kasuan kasuko baldintza 
berezien eta eskuratzen ari diren emaitzen 
arabera, betiere azken aurrekontua aldatzen 
ez bada. 

● Adjudikaziodunak aurkeztutako dokumentazio 
partziala eta amaierakoa aztertzea, eta, nahi 
izanez gero, testuan, tauletan, grafikoetan, 
kartografian eta gainontzeko materialetan 
egokitzat jotzen dituen zuzenketak eta 
aldaketak egitea, behin betiko hartu aurretik.  

 
Egindako lanaren inguruko ziurtapenak eta 
likidazioa egitea, adostutako exekuzio eta 
ordainketa epeen arabera, betiere Zuzendaritzak 
uste badu entregatu den lanak betetzen dituela 
agiri honetan jasotako baldintzak. 

● Interpretar el pliego de condiciones técnicas y 
demás condiciones establecidas en el contrato 
o en disposiciones oficiales. 

● Requerir la incorporación de los criterios y 
textos que la Dirección Técnica pueda ir 
definiendo sobre la materia objeto de trabajo.  

● Programar las modificaciones que convenga 
introducir en el trabajo, para lo cual la 
Dirección Técnica está expresamente 
facultada para variar el programa de trabajo, 
de acuerdo con las circunstancias especiales 
de cada caso y los resultados que se vayan 
obteniendo, siempre que no varíe el 
presupuesto final. 

● Examinar la documentación parcial y final 
aportada por el adjudicatario, pudiendo 
señalar las correcciones y modificaciones de 
texto, tablas, gráficos, cartografía y demás 
material que considere oportunas antes de su 
recepción definitiva. 

Expedir las certificaciones y liquidación de la labor 
realizada, según los plazos de ejecución y abono 
que se hayan acordado, siempre que a juicio de la 
Dirección el trabajo entregado satisfaga las 
exigencias del objeto de este pliego. 

  

9.- ADMINISTRAZIOARI LAGUNTZEA 9.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN 

  
Adjudikaziodunaren lan taldeak aldizkako bilerak 
egingo ditu Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko 
zerbitzu teknikoekin, azken horiek esandako 
lekuan eta kopuruan, adjudikaziodunak egin 
beharreko lan eta txostenen irizpideak eta edukiak 
kontrastatzeko.  

El equipo de trabajo del adjudicatario mantendrá 
reuniones periódicas con los servicios técnicos de 
la Dirección General de Medio Ambiente en el 
lugar y número que éstos designen, de cara a 
contrastar los criterios y contenidos de los 
informes y trabajo que aquél debe realizar.  

  
Era berean, eta inolako kostu gehigarririk gabe, 
lanaren helburua egoki garatu eta betetzeko 
beharrezkoak diren zerbitzu profesionalak emango 
dizkio adjudikaziodunak administrazioari, hala nola 
azalpen bileretan parte hartzea, jendaurreko 
aurkezpenak, eta abar. Zuzendaritza Teknikoak 
egoki eta arrazoizkotzat jotzen dituen jarraipen 
bileretara ere joango da adjudikazioduna, 
Aldundiak esaten duen lekuan, eta 
adjudikaziodunaren lan taldeko kideen bizilekua ez 
da horretarako eragozpen izango. 

Asimismo, facilitará a la administración sin ningún 
coste adicional, cuantos servicios profesionales se 
estimen necesarios para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objetivo del trabajo, 
incluyéndose asistencia a reuniones explicativas, 
información al público, etc., personándose en 
cuantas reuniones de seguimiento sean 
consideradas necesarias y razonables por la 
Dirección Técnica y en el lugar que éste designe, 
sin que deba ser obstáculo para ello el lugar de 
residencia de los miembros del equipo redactor 
adjudicatario. 
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Obligazio honi eutsiko zaio azterketari harrera 
eman eta ondorengo 6 hilabeteetan ere. 

Esta obligación se mantendrá hasta 6 meses 
después de la recepción del estudio. 

  
Giza taldeak eta talde teknikoak azterlanari atxikita 
jarraituko du lana garatzen den bitartean, eta 
ezingo du atzera egin zuzendaritza teknikoak jakin 
gabe. 

El equipo humano y técnico quedará adscrito al 
estudio, en tanto se esté realizando el trabajo, del 
que no podrá retirarse sin conocimiento de la 
dirección técnica. 

  

10.- KONFIDENTZIALTASUNA ETA LANAREN 

JABETZA 

10.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DEL 

TRABAJO 

  
Adjudikaziodunak baldintza agiri honen arabera 
egindako lan eta dokumentu guztiak Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza 
Nagusiaren jabetzakoak izango dira; hortaz, 
kopiatu edo zabaldu egin ditzake, osorik edo 
zatika, egoki irizten dion moduan, 
adjudikaziodunak horren aurka egiterik izan gabe. 

Todos los trabajos y documentos elaborados por el 
adjudicatario del trabajo en base al presente 
pliego, serán propiedad de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, quien podrá reproducirlos o divulgarlos, 
total o parcialmente, en la forma que estime 
conveniente, sin que pueda oponerse a ello el 
adjudicatario. 

  
Adjudikaziodunak ezin izango ditu kopiatu edo 
zabaldu baldintza agiri honen arabera egindako lan 
eta dokumentuak, ez osorik ez zatika, zuzenean 
edo laburtuta, salbu eta Ingurumen Zuzendaritza 
Nagusiak berariazko baimena ematen badu. 
Nolanahi ere, adjudikazioduna izango da 
betebehar hori betetzen ez bada sortzen diren 
kalte-ordainen erantzulea. 

La empresa adjudicataria no podrá hacer uso o 
divulgación de los informes y documentos 
elaborados en base a este pliego, bien sea en 
forma total o parcial, directa o extractada, salvo 
autorización expresa de la Dirección General de 
Medio Ambiente. En todo caso, el adjudicatario 
será responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de esta obligación. 

 
San Sebastián, a 26 de julio de 2021 
 

 
 
 
 

Iker Azurmendi Sierra 
Ingurumen teknikaria / Técnico de Medio 

Ambiente 

 
 
 
 

Iker Zubimendi Idarreta 
Ingurumen teknikaria / Técnico de Medio 

Ambiente 
 
 
 
 

Beatriz Marticorena San Agustín 
Iraunkortasun Ataleko burua / Jefa de 

Sección de Sostenibilidad 
 

 
 
 
 

O.E / VºBº: Iñaki Puga Pueyo 
Ingurumeneko Zerbitzuburua / Jefe del 

Servicio de Medio Ambiente 
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