Urretxuko udala

PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ
ETA PRESAZKO TRAMITAZIOAZ,
URRETXUKO PAGOETA AUZOA 2an
DAGOEN PASIONISTAS ERAIKINA
ERAISTEKO OBREN ESLEIPENA,
KONTRATUAREN OINARRIZKO
LEGE GISA, ARAUTUKO DUEN
BALDINTZA  ADMINISTRATIBOEN
PLEGUA

.- KONTRATUAREN EDUKIA.

|.- Kontratuaren xedea.

Obra kontratuaren xedea honako hau da:
Urretxuko Pagoeta auzoa 2an dagoen
Pasionistas eraikina eraisteko obrak
kontratatzea, beti ere Fiark Arquitectos
estudioko Fernando Garate eta Unai
Aldama arkitektoek eta Errotu Taldeko
Maria Jose Moreno eta Miren Mufagorri
arkitektoak idatzitako “Proyecto de
derribo edificio Anexo, ascensor e interior
del convento en calle Pagoeta auzoa n? 2 de
Urretxu” proiektuaren arabera, 2021eko
abuztuaren 3ko Ebazpenez onartua eta
2021eko abuztuaren 3an zuinkatua.

CPV 45110000-1 Higiezinak eraisteko
eta lurrak mugitzeko lanak.
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PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE, COMO LEY FUNDAMENTAL DEL

CONTRATO, REGIRA LA
ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,

TRAMITACION URGENTE, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
DERRIBO DEL EDIFICIO
PASIONISTAS SITO PAGOETA
AUZOA 2 DE URRETXU.

. CONTENIDO DEL CONTRATO.

|.- Objeto del Contrato.

Sera objeto del presente contrato la
ejecucion de las obras de derribo del
edificio Pasioniastas sito en Pagoeta
auzoa 2 de Urretxu, de acuerdo al
proyecto técnico “Proyecto de derribo
edificio Anexo, ascensor e interior del
convento en calle Pagoeta auzoa n? 2 de
Urretxu” redactado por los arquitectos
Fernando Garate y Unai Aldama de
Fiark Arquitectos y Maria Jose Moreno
y Miren Mufagorri de Errotu Taldea y
aprobado por Resolucion de Alcaldia de
3 de agosto de 2021 y replanteado con
fecha 3 de agosto de 2021.

CPV  45110000-1 Trabajos de
demolicion de inmuebles y movimiento
de tierras.



Il.- Lizitazioaren —oinarria.
Kontratuaren prezioa.

Kontratuaren prezio, honakoa izango da:
140.515,29 € %21leko BEZ barne.

Diru-kopuru hau gehiengoa da. Kopuru
hori beherantz hobetu egin ahal izango
da.

Prezio horren barruan sartuak daude gai
guztiak: zergak, gastuak eta zergen
arloko edozein tasa, bai eta
esleipendunaren industria-onura ere,
eta kalitate kontrolaren gastuak eta
segurtasun eta osasunekoak (honen
koordinazioa barne), hondakinen
kudeaketa eta lanak egiteko beharrezko
den beste edozerenak

Kontratuaren prezioak unitate prezioen
zerrenda ere izango du, eta hauek izango
dira indarrean egongo direnak kontratua
exekutatzen den bitartean. Unitate-prezio
hauek ez ba dira aurkezten,
Administrazioaren aurrekontuan
daudenak zaingo direla ulertuko da, beti
ere bere proposamen ekonomikoak duen
baja-portzentuala aplikatuz.

lll.- Kontratuaren epea.

Zuinketaren egiaztatze akta sinatu eta
gehienez ere hurrengo SEI ASTEKO
epean entregatuko dira obrak
Zuinketaren  egiaztatze akta  hori
gehienez egutegiko 7 egun naturaleko.
epean egingo delarik, kontratua sinatu

Il.- Tipo de licitacion. Precio del

contrato.

El precio del contrato sera de
140.515,29 € 21% IVA incluido.

Este precio tiene caracter de maximo, y
podra ser mejorado a la baja en sus
ofertas por las empresas licitadoras.

En el precio de licitacibn  deben
entenderse  incluidos todos los
impuestos, gastos y arbitrios de indole
fiscal, asi como el beneficio industrial del
contratista, y los gastos de control de
calidad, seguridad y salud, coordinacion
de seguridad y salud, gestion de
residuos y cualquier otro necesario para
la ejecucion de la obra.

El precio del contrato incluirda una
relacion de precios unitarios que son los
gue regiran durante la ejecucion del
mismo. Si tales precios no son
presentados se entendera que la
licitadora aporta los mismos del
presupuesto de la Administracion,
afectados en igual porcentaje de baja
que el contenido en su proposicion
econdmica.

I1l.- Plazo del Contrato.

Las obras deberan ser entregadas en
el plazo maximo de SEIS SEMANAS
siguientes a la firma del Acta de
comprobacion del replanteo, que se
realizara en el plazo maximo de 7 dias
naturales desde la formalizacion del
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den egunetik kontatzen hasita. Nolanahi
ere, obrak 2021eko abenduaren 3a baino
lehenago bukatuta egon beharko dira.
Epe hori bete ezean zigorra ezarriko da,
9/2017 egearen 192 eta 193 artikuluetan
ezarritakoaren arabera.

IV.- Finantziazioa.

Kontratuaren xede den hornidura
indarrean dagoen Aurrekontu Orokorrean
dagokion kontu-sailaren kargura
finantzatuko da.

V.- Esleipenaren prezioa ordaintzea.

Egindako obren ordainketa, hitzartutako
prezioen arabera ordainduko dira,
obrako zuzendari teknikoak egindako
hileroko maiztasuneko obra-ziurtagirien
eta dagokion fakturarekin batera
aurkeztuz.

Obra-ziurtagiriak eta fakturak érgano
eskudunak onartuko ditu, bei ere
udaleko arduradun teknikariak
gainbegiratu ondoren.

Faktura onartuta, hura legeriak ezartzen
duen epean ordainduko da.

VI.- Prezioak berraztertzea.

Kontratuaren iraupena hartuz, ez da
prezioa berraztertuko.
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contrato. En cualquier caso, deberan
estar finalizadas antes del 3 de
diciembre de 2021. El incumplimiento
de tal plazo sera sancionado a tenor de
lo establecido en los articulos 192 y
193 de la Ley 9/2017 LCSP.

V.- Financiacion.

Existe crédito presupuestario
suficiente para atender a las
obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del
contrato.

V.- Pago del precio de adjudicacion.

El pago de las obras ejecutadas, con
arreglo a los precios convenidos, se
realizara mediante la presentacién de
certificaciones de obra expedidas con
caracter mensual por el/la técnico
director/a de la misma, acompafiadas
de la correspondiente factura.

Las certificaciones de obra y las
facturas  serdn aprobadas por el
6rgano municipal competente, previo
comprobacién del/la técnico municipal
responsable del servicio.

Una vez aprobada la factura sera
abonada dentro del plazo legalmente

establecido.

VI.- Revisidn de precios.

Dada la duracién del contrato no es
aplicable al mismo la revision de
precios.



X.- Bermeak.

Behin-behineko bermea. Ez da
halakorik eskatzen.
Behin betiko bermea.

Behin betiko bermea esleipenaren
zenbatekoaren %5 izango da, BEZ
kanpo, eta SPKL 9/2017 Legearen 109.
artikuluan aurreikusitako edozein
modutan eratu daiteke.

Behin  betiko bermearen eraketa
Administrazio kontratatzaileak
errekerimendua egin eta hurrengo 10
lanegunetan egiaztatu beharko da.
Baldintza hori betetzen ez bada,
lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu
egin duela ulertuko da.

Berme-epea amaitzen denean,
esleipendunari bermea itzuliko zaio,
osorik edo, bidezkoa bada, zati batean,
baldin eta kontratuko betebehar guztiak
beterik badaude. Itzulketa hori, goian
aipatutako SPKL 9/2017 Legearen 111
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz
egingo da.

Il.- KONTRATATZEKO PROZEDURA.

VIIl.- Esleitzeko prozedura eta modua.

Kontratu hau prozedura irekiaren
bitartez eta presazko tramitazioaren
bidez esleituko da epeak erdira
murriztuz.. Hau guztia, SPKL 9/217
Legearen 116, 117, 119, 131.2, 136,

V.- Garantias.

Garantia provisional. No se exige.

Garantia definitiva.

La garantia definitiva sera del 5% del
presupuesto de adjudicacion, IVA
excluido, y podra constituirse de
cualquiera de las formas previstas en el
art. 109 de la Ley 9/2017 LCSP.

La constitucion de la garantia definitiva
debera acreditarse dentro de los 10 dias
habiles siguientes al requerimiento que
para ello le haga la Administracion
contratante. El incumplimiento de este
requisito, daré lugar a entender que el/la
licitador/a ha retirado su oferta.

La devolucion de la garantia, tanto total
como parcial en su caso, se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 111
de laLey 9/2017 LCSP, una vez vencido
el plazo de garantia y cumplidas por
ellla  adjudicatario/a  todas las
obligaciones contractuales.

. PROCEDIMIENTO PARA
CONTRATAR.

VIIl.- Procedimiento vy forma de
adjudicacion.

La adjudicacion del presente contrato
se llevara a cabo por procedimiento

abierto, tramitacion urgente, con
reduccion de los plazos a la mitad, de
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156, eta 237tik 246 bitarteko artikuletan
xedatutakoaren arabera.

IX.- Kontratatzeko ahalmena eta
kaudimen baldintzak.

IX.I Kontratatzeko ahalmena.

Kontratatzeko ahalmena izango dute
jarduteko gaitasun osoa duten eta,
9/2017 Arlo Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen 84, 86, 87, 88 eta 90
artikuluetan zehaztutako baldintzetan,
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta
teknikoa egiaztatzen duten pertsona
natural edo juridikoak, espainiarrak edo
atzerritarrak, lege horretako 71. artikuluak
kontratatzeko ezarri dituen debekuren
batean sartuta ez daudenean.

Honezaz gain lizitatzaileek kontratu
honen xedea den jarduera egiteko
dagokion enpresa- gaitasun edo
gaitasun profesionala izan beharko
dute.

Administrazioak denboraldi baterako
eratu diren enpresa-elkarketekin
kontratatu ahal izango du (esleipena
egin arte horiek eskritura publikoan jaso
beharrik ez dagoelarik). Enpresa horiek
denak batera  erantzungo  dute
Administrazioaren aurrean, eta
horretarako ordezkari edo apoderatu
bakarra izendatuko dute.
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conformidad con lo previsto en los
articulos 116, 117, 119, 131.2, 136,
156, y 237 a 246 de la Ley 9/2017
LCSP.

IX.- Capacidad para contratar vy
requisitos de solvencia.

IX.l.- Capacidad para contratar.

Estan capacitados para contratar las
personas naturales 0 juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la,
solvencia econdmica, financiera o
técnica en los términos de los arts. 84,
86, 87,88 y 90 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y, no
estén afectados por ninguna de las
circunstancias que enumera el art. 71 de
la citada Ley como prohibitivas para
contratar.

Ademas los/las licitadores/as deberan
tener como finalidad realizar
actividades que tengan relacion directa
con el objeto del presente contrato y
disponer de una organizacion dotada
de elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del
mismo.

La Administracién podra contratar con
uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto
(sin que sea necesaria la formalizaciéon
de las mismas en Escrituras Publicas
hasta que se haya efectuado la
adjudicacion), las cuales responderan
solidariamente ante la Administraciony



Aipatutako enpresen helburua kontratu
honen helburuarekin zerikusi zuzena
izango duten jarduerak egitea izango
da, eta horrez gain, kontratua behar
bezala gauzatzeko behar adina giza
baliabide eta baliabide material eduki
beharko dute.

IX.1l.- Kaudimen baldintzak.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa.

Eskatutako kaudimen ekonomikoa eta
finantzaria egiaztatuko duten honako
agiriekin:

Negozioen urteko bolumena, kontratuari
dagokion esparruan, beti ere
174.192,51 euroko edo hortik gorako
zenbatekoa, onartutako azken hiru
kontu-ekitaldietako galera-irabazien
kontuan, negozio volumen haundieneko
urteari dagokionez.

Gai hori egiaztatzeko, dagokion
Merkatal Erregistroak egindako ohar
sinplea edo antzerako Informazioa
aurkeztu beharko da, edo horren
baliokide den agiri fiskala.

Merkatal Erregistroan inskribatuta ez
dauden norbanako enpresarioen
kasuan, aipatutako Erregistroak
legeztatutako inbentario eta urteko
kontuen liburuak aurkeztu beharko dira.

ante la cual nombrardn un
representante u apoderado Unico.

Las referidas empresas deberan tener
como finalidad realizar actividades que
tengan relacién directa con el objeto
del contrato y dispongan de una
organizacién dotada de elementos
personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

IX.Il.- Requisitos de solvencia.

Solvencia econdmica v financiera.

Debera realizarse mediante la
presentacion de los siguientes
documentos:

Volumen anual de negocios, en el
ambitoal que se refiere el contrato, por
importe igual o superior a 174.192,51 €
en la cuenta de pérdidas y ganancias
de los tres ultimos ejercicios contables
aprobados, referido al afio de mayor
volumen de negocio.

Este extremo deberda acreditarse
mediante nota simple o informacién
andloga expedida por el Registro
Mercantil correspondiente.

En el caso de empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil, se
acreditara mediante los libros de
inventario y las cuentas anuales
legalizadas por el citado Registro
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Kaudimen teknikoa.

Honako moduan egiaztatutako da:

Antzeko obren zerrenda, azken bost
urteetan egindakoak, eta adieraziko
dituzte haien zenbatekoa, noiz egin
dituzten eta destino publikoa edo
pribatua, eta zerrendari gehituko zaizkio
horien ziurtagiri.

Enpresa lizitatzaileen proposamenak
onartuko dira baldin eta egiaztatzen
badute antzeko obraren kontratu bat
eman dutela, guztira gutxienez urtean
81.289,84 urte batean, bost urteko aldi
horretan.

Eskatutako kaudimen ekonomikoa eta
teknikoa hau honako sailkapen
enpresarialaren bidez ordezkatu
daiteke:

C TALDEA
1 AZPITALDEA
1 KATEGORIA

X.- Eskaintzak aurkeztea: Aurkezteko
tokia eta epea, formaltasunak eta

agiriak.

X.l.- Aurkezteko tokia eta epea.

Kontratazio honen espedientea, bai eta
horrekin batera doan dokumenatazio
teknikoa ere, honako lekuan, ordutegian
eta epeaan aztertu ahal izango da:
Lekua: Udal honetako Idazkaritzan.
Orduak: 9:00etatik 14:00etara.
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Solvencia técnica.

Debera acreditarse por los siguientes
medios:

Una relacion de las principales obras
similares realizadas durante los cinco
Ultimos afios, indicandose su importe,
fechas y destino publico o privado, a la
que se incorporaran los
correspondientes certificados sobre
los mismos.

Unicamente seran admitidas las
propuestas de las empresas licitadoras
gue acrediten la prestacion de un
contrato de obras similar por importe
total minimo de 81.289,84 € anuales,
durante un afio en dicho periodo de
cinco afnos.

La acreditacion de la solvencia
econdmica y la solvencia técnica podra
ser sustituida por la siguiente
clasificacion empresarial:

GRUPO C
SUBGRUPO 1
CATEGORIA 1

X.- Presentacion de proposiciones:
Lugar v plazo de presentacion,
formalidades y documentacion.

X.l.- Lugar y plazo de presentacion.
El expediente de esta contratacion, asi
como la documentacion técnica unida
al mismo, podra ser examinada en la
Secretaria de este Ayuntamiento de
9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
a partir del dia siguiente a aquel en que



Epea: Astelehentik ostiralera, lehiaketa
honen iragarkia  kontratatzailearen
profilean argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera eta proposamenak
aurkezteko epea bukatu arte.

Eskaintzak  udaletxeko  erregistroan
aurkeztu  beharko dira, iragarkia
WWW. urretxu.eus kontratatzailaren
profilean argitaratuko den biharamunetik
hasi eta egutegiko 15 eguneko epe
barruan, 9:00etatik 14:00etara bitartean.

Proposamenak aurkezteko, bitarteko
elektronikoak erabiliko dira, SPKLren
hamabosgarren xedapen gehigarrian
ezarritako betekizunekin bat etorriz, non
eta SPKLren xedapen gehigarri horren 3.
zenbakian aurreikusitako inguruabarren
bat ez dagoen.

Proposamenak elektronikoki aurkezteko
behar diren informazioa eta zehaztapen
teknikoak, data zifratzea eta baliozkotzea
barne, Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio
Elektronikoko aplikazioaren webgunean
daude adierazita, helbide honetan:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

Eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango
dira bitarteko elektronikoen bidez.
Lehenik eta behin, eskaintzaren aztarna
elektronikoa transmititu beharko da, eta
hura jasotzearekin batera, eskaintzak
ondorio guztietarako aurkeztu direla
ulertuko da, eta, ondoren, eskaintza bera,

aparezca publicado el anuncio de esta
licitacion en el perfil del contratante y
hasta el vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en el
Registro General de este Ayuntamiento,
de las 9:00 a las 14:00 horas, durante
los 15 dias naturales siguientes a la
publicacion del anuncio en el perfil del
contratante www.urretxu.eus

La presentacion de proposiciones se
llevara a cabo utilizando medios
electrénicos, de conformidad con los
requisitos establecidos en la
Disposicién adicional decimoquinta de
la LCSP, salvo que concurra alguna de
las circunstancias previstas en el
apartado 3 de la citada Disposicion
adicional de la LCSP.

La informacion y las especificaciones
técnicas necesarias para la
presentacion  electronica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la
validacion de la fecha, se encuentran
indicadas en la pagina web de la
aplicaciéon de Licitacion Electronica de
Gobierno  Vasco en la direccion:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

El envio por medios electrénicos de las
ofertas podrad hacerse en dos fases,
transmitiendo  primero la  huella
electronica de la oferta, con cuya
recepcion se considerara efectuada su
presentacion a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en
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gehienez ere 24 orduko epean. Bigarren
bidalketa hori adierazitako epean egiten
ez bada, eskaintza kendu egin dela
ulertuko da.

Eskaintzaren aztarna elektronikotzat
hartzen da eskaintzaren beraren
edukiarekin zalantzarik gabe
erlazionatuta egotea bermatzen duen
sorrera-prozesua duen datu-multzoa,
eskaintzaren edukiaren balizko aldaketak
detektatzea ahalbidetzen duena,
eskaintzaren  osotasuna  bermatuz.
Espedienteari erantsi behar zaizkion
dokumentuen kopia elektronikoek
administrazio-prozedura erkidearen
arloan indarrean dagoen legerian
horretarako ezarritakoa bete beharko
dute, eta bertan ezarritako ondorioak
izango dituzte.

Era berean, aurrez-aurre Urretxuko
Udaletxeko Sarrera Erregistroan, eta
postaz ere aurkez daitezke eskaintzak,
eta azken kasu horretan dagokion
ordezkagiriarekin postetxean zein
egunetan aurkeztu den egiaztatuko da;
egun  berean  kontratazio-organoari
iragarriko zaio faxez proposamenaren
bidalketa. Baldintza horiek bete gabe ez
da eskaintzarik onartuko, enkante-
iragarkian ezarritako epez kanpo jasoko
balitz.

Aurkezteko epea amaitu eta 1 egutegi-
egun igaro ondoren ez da postaz
bidalitako proposamenik onartuko.
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un plazo maximo de 24 horas. De no
efectuarse esta segunda remision en el
plazo indicado, se considerard que la
oferta ha sido retirada

Se entiende por huella electrénica de la
oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacibn garantiza que se
relacionan de manera inequivoca con el
contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles
alteraciones del contenido de ésta
garantizando su integridad. Las copias
electronicas de los documentos que
deban incorporarse al expediente,
deberan cumplir con lo establecido a tal
efecto en la legislacién vigente en
materia de procedimiento administrativo
comun, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.

También podran presentarse
proposiciones presencialmente en el
Registro de Entrada del Ayunamiento
de Urretxu, y por correo, en este Ultimo
caso caso la persona interesada debera
acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion
del envio en la Oficina de Correos y
anunciar el mismo dia al Organo de
Contratacion, por FAX, la remision de la
proposicion. Sin cumplir tales requisitos
no serd admitida la proposicién en el
caso en que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos 1 dia natural
desde la terminacion del plazo de



X.1l.- Formaltasunak.

Gutun-azal fisikoak (proposamenak
bitarteko  ez-elektronikoz ~ aurkezten
direnean erabiltzen direnak) edo artxibo
elektronikoak (proposamenak bitarteko
elektronikoz aurkezten direnean
erabiltzen direnak) izan arren, A, B eta C
gutun-azalak izendatuko dira; horietako
bakoitzak duen edukia, gero adieraziko
den eran azaldua, eta lehiakidearen izena
jarri beharko dira.

A) kartazala, KONTRATATZEKO
GAITASUNA ETA KAUDIMENA.

Itxita aurkeztu beharko da; kanpoan
honako hau jarriko du:

URRETXUKO PAGOETA AUZOA 2an
DAGOEN PASIONISTAS ERAIKINA
ERAISTEKO OBREN
KONTRATAZIOA.

PROZEDURA IREKIA. PRESAZKO
TRAMITAZIOA.

KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA
KAUDIMENA.
Ondorengo agiriak izango ditu barruan

1.- Kontrataziorako dokumentu publiko
europarra (DEUC), Plegu honetako 1.
eranskinean jasotakoaren arabera bete

presentacion, no sera admitida ninguna
proposicion enviada por correo.

X.1l.- Formalidades.

Sin perjuicio de que se trate de
sobres fisicos (empleados cuando la
presentacion de proposiciones se
lleve a cabo utilizando medios no
electrénicos) o de archivos
electronicos (empleados cuando la
presentacion de proposiciones se
lleve a cabo utlizando medios
electronicos), se  denominardn,
indistintamente, sobre A, sobre B y
sobre C, en cada uno de los cuales se
hara constar el contenido, en la forma
gue se indicara, y el nombre de la
licitadora.

Sobre A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA
PARA CONTRATAR.

Se presentara cerrado, debiendo tener
la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE DERRIBO DEL _EDIFICIO
PASIONISTAS SITO EN PAGOETA
AUZOA 2 DE URRETXU.
PROCEDIMIENTO
TRAMITACION URGENTE.

ABIERTO.

CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA
CONTRATAR.
Deberda contener la  siguiente
documentacion:

1.- Documento europeo Unico de
contratacion (DEUC). A cumplimentar
conforme a las indicaciones incluidas
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beharko delarik eta lizitatzaileak edo
bere ordezkariak sinatuta.

Enpresa lizitatzaileak, adjudikazioa
haren aldekoa denean, egiaztatu
beharko du kontratazio organoan,
kontratua adjudikatu aurretik,
eskatutako agiriak eduki dauzkala eta
agiriok baliozkoak direla.

Kaudimenaren integrazioa kanpoko
baliabideekin: Beste enpresen
kaudimena eta baliabideak erabiltzen
denean, 9/2017 LCSP Legearen 75
artikuluarekin bat etorriz, empresa
bakoitzak DEUC dokumentua bete eta
sinatu beharko du

2.- Helbide elektronikoa, jakinarazteko,
errekerimenduak egiteko edo argibideak
nahiz agiri osagarriak eskatzeko, edota
esateko akatsak daudela, zuzendu
daitezkeenak.

3. FErantzukizunpeko adierazpena, Il
Eranskineko ereduaren arabera,
langileen %2 desgaitasuna dutenak
izateko obligazioa betetzeari dagokiona
edo neurri alternatiboak hartzea, lan eta
Gizarte arloan, eta emakumeen eta
gizonezkoen arteko berdintasun
efektiboaren arloan indarrean dagoen
araudian ezarritako

obligazioak betetzeari dagokiona.

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

en el Anexo | del Presente Pliego
Administrativo, firmado por ellla
licitador/a o su representante.

La empresa licitadora en cuyo favor
recaiga la adjudicacion, deberd
acreditar ante el o6rgano de
contratacion, previamente a la
adjudicacion del contrato, la posesion
y validez de los documentos exigidos.

Integracion de la solvencia con medios
externos: Cuando se recurra a la
solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la
Ley 9/2017, LCSP, cada una de ellas
deberan presentar el documento
DEUC debidamente cumplimentado y
firmado.

2. Direccion de correo electrénico para
efectuar las notificaciones,
requerimientos o0 solicitudes de
aclaraciones, documentacion
complementaria y/o la comunicacién
de existencia de vicios subsanables.

3.- Declaracién responsable conforme
al modelo del Anexo Il del presente
Pliego Administrativo relativa al
cumplimiento de la obligacion de
contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar las medidas
alternativas  correspondientes, al
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente
en materia laboral, social, y de
igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
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50 langiletik gora duten empresa

lizitatzaileek erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko dute (.....
Eranskina), langileen %?2ak

desgaitasuna dutela adieraziz, eta beraz
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege-Dekretua, desgaitasuna duten
pertsonen eskubideak eta horiek
gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren Testu Bategina, betetzen
dutela.

250 langiletik gora duten empresa
lizitatzaileek edo aplikagarri den
hitzarmen kolektiboan hala ezartzen
denean, erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztu beharko dute (..... Eranskina),
Berdintasun Plan bat badutela azalduz,
eta beraz emakumeen eta gizonezkoen
berdintasun efektiboari buruzko
martxoaren  22ko  3/2007 Lege
Organikoaren 45 artikulua betetzen
dutela.

Herri  Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren
leko 39/2015 Legea ezarritakoaren
arabera, kontratazio organoak
egiaztapen ahalmenak erabili ahal
izango ditu, aipatutako betebeharrak
betetzeari dagokionez.

4. ABEE eratzeko konpromisoa, hala
badagokio. Bi enpresa edo gehiago
ABEE eratzeko konpromisoa hartuta
lizitazio batera aurkezten direnean,
adierazpen bat eraman beharko da,

Las empresas licitadoras que cuenten
con mas de 50 personas trabajadoras,
deberan presentar declaracién
responsable (Anexo.....) de que
cuentan con un 2% de personas
trabajadoras con discapacidad, y por
tanto cumplen con el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.
Las empresas licitadoras que cuenten
con mas de 250 personas trabajadoras
0 o0 cuando asi se establezca en el
convenio colectivo que sea aplicable,
deberan presentar declaracién
responsable (Anexo.....) comprensiva
de que cuentan con un Plan de
Igualdad y por tanto que cumplen con
el articulo 45 de la Ley Orgéanica
3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres vy
hombres

De conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, el
organo de contratacion podra hacer
uso de sus facultades de
comprobacion en relaciéon con el
cumplimiento de las citadas
obligaciones.

4. Compromiso de constitucién de
UTE, en su caso. Cuando dos o mas
empresas acudan a una licitaciéon con
el compromiso de constituirse en
Unibn Temporal, se deberd aportar
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honako hauek azalduz: sinatu duten
enpresarien izenak eta zirkunstantzak,
horietako bakoitzaren partaidetza eta
formalki ABEE eratzeko konpromisoa
hartzen dutela, baldin eta esleipendun
gertatzen badira. Elkartea osatzen
duten enpresa bakoitzeko ordezkariek
sinatu behar dute aipatutako
dokumentua. Kasu hauetan, halaber,
enpresa bakoitzak bere kontratazio
dokumentu europear bakarra aurkeztu

beharko du.

Otsailaren 3ko 12/1998 Dekretuak
araututako  Kontratisten  Erregistro
Ofizialean izena emanda duten
lizitatzaileek erregistroko legelari
arduradunak emandako ziurtagiriaren
kopia egiaztatua aurkeztu ahal izango
dute, Kontrataziorako dokumentu
publiko europarra (DEUC) agiriaren
ordez; dekretu horrek Euskal Autonomia
Erkidegoko  Kontratisten  Erregistro
Ofiziala arautzen du.

B) kartazala, BALORAZIO IRITZI
BATEN MENPE DAUDEN BALORAZIO
IRIZPIDEAK.

Itxita aurkeztu beharko da, kanpoan
honako hau jarriko du:

URRETXUKO PAGOETA AUZOA 2an
DAGOEN PASIONISTAS ERAIKINA
ERAISTEKO OBREN
KONTRATAZIOA.

PROZEDURA IREKIA. PRESAZKO
TRAMITAZIOA.

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

una declaracion indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios
gue la suscriban, la participacion de
cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse
formalmente en Uniébn Temporal, en
caso de resultar adjudicatarios/as. El
citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de
las empresas componentes de la
Union. En estos casos cada una de las
empresas debera presentar asimismo
su DEUC.

Aquellos/as licitadores/as que se
encuentren inscritos en el Registro
Oficial de Contratistas regulado por el
Decreto 12/1.998, de 3 de febrero, por
el que se regula el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad
Autbnoma de Euskadi, podran
presentar copia compulsada del
certificado expedido por el letrado
responsable del registro en sustitucion
del Documento europeo Unico de
contratacion (DEUC).

Sobre B) CRITERIOS DE
VALORACION QUE DEPENDEN DE
UN JUICIO DE VALOR.

Se presentara cerrado, debiendo tener
la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE DERRIBO DEL EDIFICIO
PASIONISTAS SITO EN PAGOETA
AUZOA 2 DE URRETXU.
PROCEDIMIENTO
TRAMITACION URGENTE.

ABIERTO.
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MEMORIA TEKNIKOA eta agiri hauek
izango ditu:

Esleitzeko erabili behar diren balio baten
menpe dauden irizpideei dagokion
dokumentazioa, hain zuen ere, obraren
azterketa teknikoa, jarraian adierazten
diren irizpideak baloratu ahal izateko:

- Proiektuaren azterketa.

- Afekzioak, konponbideak eta
alternatibak aztertzea.

- Obraren antolaketa plana.

- Egin beharreko lanen
programazioa.

Obraren Azterketa Teknikoaren agiri
hori nahitaez egin behar da gehienez
ere 7 orritan DIN A4-koak (bi aldeetatik),
aurkibidea ere sartuta, gehi 2 plano
bakar.

Aipatutako dokumentuaren ezarritako
gehiengoa gainditzen badu, Txosten
Tekinikoari eta Lan Egitarauari 0
puntukin baloratuko dira.

Inola ere ez dira sartu behar B
kartazalan ez proposamen ekonomikoa,
ez modu automatikoan baloratuko diren
beste edozein datu.

Datu horiek B kartazalean sartuz gero,
lizitatzaileak prozedura honetatik kanpo
geratuko da.

MEMORIA TECNICA, y contendra los
siguientes documentos:
Documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion, cuya valoracion dependa
de un juicio de valor, en concreto: el
analisis técnico de la obra que posibilite
la valoracion de los siguientes criterios:

- Andlisis del proyecto.

- Estudio de afecciones y sus
soluciones y alternativas.

- Plan de organizacion de la obra.

- Programacion de los trabajos a
desarrollar.

El referido documento Analisis Técnico
de la Obra se deberd plasmar
necesariamente en un maximo de 7
hojas DIN A-4 (por ambas caras),
incluido el indice, mé&s 2 Unicos planos.

En el caso de que el referido documento
supere el méximo de folios y planos
indicado, los criterios de valoracion
correspondientes a la Memoria Técnica
y a Programa de Trabajo seran
valoradas con 0 puntos.

En ningln caso se deberan incluir en el
sobre B la proposicion econémica o
cualquier otro dato correspondiente a
los criterios de adjudicacion de
valoracion automatica.

La inclusién de cualquiera de dichos
datos en el sobre B supondra la
exclusion del/la licitador/a del presente
procedimiento.
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C) kartazala, ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI
BALORATZEN DIREN IRIZPIDEAK.

Itxita aurkeztu beharko da; kanpoan
honako hau jarriko du:

URRETXUKO PAGOETA AUZOA 2an
DAGOEN PASIONISTAS ERAIKINA
ERAISTEKO OBREN
KONTRATAZIOA.

I:’ROZEDURA IREKIA.  PRESAZKO
TRAMITAZIOA.

ESKAINTZA
AUTOMATIKOKI
DIREN IRIZPIDEAK.

EKONOMIKOA
BALORATZEN

Ondoko agiri hauek jaso beharko ditu:
o Aleko prezioen zerrenda
o Proposamen ekonomikoa,
honako eredua jarraituz:

Eredua:

.............................. jnfand., adinez nagusia,
........................... herrian bizi dena, ........,
PKeeooonneen. , telefonoa ... )
............................ helbidea duena, ...........
N.A.ren jabea, bere izenean
(<To Lo T jaun/andrearen
izenean, ... bizi dena, P.K. ... ,
telefonoa........... ,etaN.A. edo |.F.K. (pertsona

fisikoa ala juridikoa), Urretxuko Pagoeta

auzoa 2an dagoen Pasionistas erainina

eraisteko obrak kontratatzeko, Urretxuko

Udalak antolatu duen prozedura irekiaren
berriizan ondoren, honako hau aitortzen dut:

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

Sobre ) PROPOSICION
ECONOMICA Y CRITERIOS DE
VALORACION AUTOMATICA.

Se presentara cerrado, debiendo tener
la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE DERRIBO DEL EDIFICIO
PASIONISTAS SITO EN PAGOETA
AUZOA 2 DE URRETXU.
PROCEDIMIENTO
TRAMITACION URGENTE.

ABIERTO.

PROPOSICION  ECONOMICA Y
CRITERIOS DE VALORACION
AUTOMATICA.

Contendra la siguiente documentacion:
0 Relacién de precios unitarios.
O Proposicién econémica
ajustada al siguiente modelo:

Modelo:
D T con domicilio en ..............
CP........... D.N.l. n2 ... teléfono............

en plena posesidn de su capacidad juridicay
de obrar en nombre propio ( o en
representacion de :::::::: con domicilio en
............ , CP............, teléfono.............., y
D.N.l. o C.I.F. ( segun se trate de persona
fisica o
J [0 Lo Lot ) USRS ,

enterado del procedimiento abierto
convocado por el Ayuntamiento de Urretxu,
para la contratacién de las obras de derribo
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19) Aipatutako obrak egiteko hitza ematen
dudala, ................ euroko prezioan, + BEZ
s €, prezio horretan sartuta
ulertu behar dira kontzeptu guztiak, zergak,
gastuak, tasak eta edozein arlo fiskaletako
arbitrioak, eta baita kontratistaren irabazi
industriala ere.

29) Obrak .....ccceeeveerervererenenn. ko epean egiteko
hitza ematen dudala.

39) Proiektu teknikoa eta Baldintza
Administratibo  Berezien Zerrenda eta
Ezaugarri Teknikoen Zerrenda ezagutzen
ditudala, eta baita kontratu hau arautuko
duen gainontzeko dokumentazioa ere, neure
gain hartu eta guztiz onartzen dudana.

49) Indarrean dagoen araudiak irekitzeko eta
martxan jartzeko eskatzen dituen baldintza
eta betebehar guztiak betetzen dituela
ordezkatzen dudan enpresak.

59) Espreski baimena ematen diodala
Urretxuko Udalari, hala behar denean,
zuzenean Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ogasun eta Finantza Departamentuari
eskatzeko beharrezkoak diren zerga datuak
administrazioarekin kontratatzeko baldintza
guztiak betetzen direla egiaztatu eta datuak

del edificio Pasionias sito en pagieta auzoa

n2 2 de Urretxu , declaro:

19) Que me comprometo a la ejecucion de
las obras por el precio de .............. €+IVA=
.................. € debiendo
comprendidos en el precio todos los

entenderse

conceptos incluyendo los impuestos,
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera
fiscal al igual que el beneficio industrial del
contratista.

29) Que me comprometo a la ejecucion de
las obras en el plazo de...................

392) Que conozco y acepto el Proyecto
técnico, vy los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares vy de
Prescripciones Técnicas, que como ley
fundamental rigen el presente
procedimiento y que asumo y acato en su
totalidad.

49) Que la empresa a la que represento,
cumple con todos los requisitos vy
obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura instalacidon y
funcionamiento.

59) Que autorizo expresamente al
Ayuntamiento de Urretxu para recabar
directamente del departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral
de Gipuzkoa los datos tributarios necesarios
para la acreditacién, verificacion vy
actualizacion, en su caso, del cumplimiento
de todas las condiciones requeridas para la
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eguneratzeko; baita ere, adierazitako
helbururako  betiere, beste edozein
erakunderen edo administrazio publikoren
datu baseetatik beste edozein datu pertsonal
lortzeko.

62) Espreski baimena ematen diodala
Urretxuko Udalari, hala behar denean,
zuzenean Gizarte Segurantzari eskatzeko
beharrezkoak diren datuak
administrazioarekin kontratatzeko baldintza
guztiak betetzen direla egiaztatu eta datuak
eguneratzeko; baita ere, adierazitako
helbururako beti ere, beste edozein
erakunderen edo administrazio publikoren
datu baseetatik beste edozein datu pertsonal
lortzeko.

Lekua eta data.
Sinadura,

Xl.- Aldaerak edo alternatibak.

Ez da onartuko aldaketarik.

Xll.- Kontratazio mahaia.

Modu honetan osatuko da Kontratazio
Mahaia:

Lehendakaria
Alkate jauna, edo bera ordezkatzeko
izendatzen duena.

Mahaikideak:

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

contratacion administrativa, asi como
cualquier otro dato de caracter personal
que sea necesario para la finalidad
mencionada, a obtener de las bases de
datos de cualquier otro Organismo o
Administracién Publica.

62) Que autorizo expresamente al
Ayuntamiento de Urretxu para recabar
directamente de la Seguridad Social los
datos necesarios para la acreditacion,
verificacién y actualizacién, en su caso, del
cumplimiento de todas las condiciones
requeridas para la contratacion
administrativa, asi como cualquier otro dato
de caracter personal que sea necesario para
la finalidad mencionada, a obtener de las
bases de datos de cualquier otro Organismo
o Administracion Publica.

EN oo, .. de..... de 2021.

Xl.- Variantes o alternartivas.

No se admite la introduccién de
variantes.

Xll.- Mesa de Contratacion.

Estara compuesta por:

Presidente:
Sr. Alcalde o personal en quien delegue.

Vocales:
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Lurraldea Bazordeko lehendakaria. .
Udal ordezkaritza duten talde politiko
bakoitzeko zinegotzi bat.

Udal arkitektoa.

Udal aparejadora.

Udal kontu-hartzailea.

Udal idazkaria.

Idazkaria:
Udaleko administrazio kudeaketako
teknikaria.

XIII.- Kontratua esleitzeko

irizpideak.
Kontratuaren esleipena  ondorengo
irizpide hauen baloratuz egingo da:

Automatikoki baloratzen diren
irizpideak: 50 puntutaraino.

Eskaintza ekonomikoa, 50 puntu
arte.

Prezio baxuenari 50 puntu emango zaio.

Gainontzeko eskaintzei ondorengo
formulatik ateratzen den puntuazioa
esleituko zaie:

Zenbatekoa Puntuazioa
A (eskaintza merkeena 45 puntu

B (eskaintza baloratua) X puntu

Presidente de la Comision de Territorio.
Un concejal por cada grupo politico con
representacién municipal.

Arquitecto municipal.

Aparejadora municipal..

Interventor municipal.

Secretario municipal.

Secretario:
Técnico municipal de gestion de
administracion.

Xlll.- Criterios para la adjudicacion
del contrato.

La adjudicacibn del contrato se
efectuara mediante la valoracion de los
siguientes criterios:

Criterios de apreciacién automatica,
hasta 50 puntos.

Oferta econdmica, hasta 50 puntos.

Se otorgara 50 puntos al precio mas
bajo.

Al resto de ofertas se les adjudicara la
puntuacién resultante de la siguiente
formula:

Importe Puntuacién
A (oferta mas barata) 45 puntos
B (oferta valorada) X puntos
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Eskaintza bat, printzipioz, joko da
ezohikotzat edo neurriz kanpokotzat,
baldin eta aurkeztutako eta onartutako
eskaintzen batez besteko aritmetikoa
baino baxuagoak direnak ehuneko 15
unitate baino gehiagoan. Honen
deklarazioak honakoa eskatuko du:
ezohiko egoera horretan dauden
lizitatzaile guztiei informazioa eskatuko
zaie, eta dagokion zerbitzuaren
aholkularitza teknikoa eskatuko da.

Balorazio _baten menpe dauden
irizpideak. 50 puntutaraino.

Memoria _teknikoa: 0 puntutik 30
puntuetaraino baloratuko dena:

Proiektuaren azterketa: 30
- Neurketak,
dimensionamentua eta

Puntutaraino

izan daitezkeen
indfinizioak euren
ondorioekin

konprobatzea: 5

puntutariano.

-Edukiek obra fasean
izan daitezkeen
ondorioen azterketa, bai
ingurugiroekiko bai
sozialki, alternatibekin:
10 puntutaraino.

- Edukiek obra fasean
izan daitezkeen

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

Se considerara, en principio, como
anormal o desproporcionada la baja de
toda proposicion econémica que
exceda en 15 unidades porcentuales,
por lo menos, a la media aritmética de
todas las proposiciones econdémicas
admitidas, y su declaracién requerira la
previa solicitud de informacién a todos
los/las licitadores/as supuestamente
comprendidos en ella, asi como el
asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Criterios que dependen de un juicio
de valor. Hasta 50 puntos.

Memoria técnica: gue se valorara de 0
a 30 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:

Analisis del proyecto: Hasta
30
puntos

-Comprobacién  de las
mediciones y el
dimensionado, asi como las
posibles indefiniciones y su
repercusion: hasta 5 puntos.

-Andlisis de impactos de
contenido en fase de obra,
tanto ambiental como social,
estudio de las posibles
afecciones con sus
alternativas: hasta 10 puntos.

- Anadlisis de impactos de
contenido en fase de obra,
tanto ambiental como social,
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ondorioen azterketa, bai

ingurugiroekiko bai
sozialki; aldamenko
ikastetxeari eragin

diezaieketen  eraginak
aztertzea, alternatibekin:
15 puntutaraino.

Lan Programa, 20

puntutaraiano

baloratuko dena, eta horrela banaturik:

Obraren antolaketa
plana:

- Obra hasi aurreko lanen
azterketa bat, obra
eremuan seinaleak eta
balizajea jartzea eta
proiektuaren

Segurtasuna azterketan

oinarriturik hartu
beharreko  segurtasun
neurriak.

- Obrako antolaketaren
deskripzioa, kontuan
hartuta haren kokalekua,
makinen

posizionamendua, pilatze

guneak...

5
puntutaraino

Egin beharreko lanen
programazioa.
Obraren  exekuzioaren

denbora-garapena

aztertuko duen lan-

15
puntutaraino

estudio de las

afecciones al funcionamiento
del centro escolar colindante,
con sus alternativas: hasta 15

puntos

posibles

Programa de trabajo, que se valorara

hasta 20 puntos, de la sigquiente forma:

Plan de organizacién de la
obra:

- Andlisis de trabajos
previos al inicio de la obra,
sefializacion y
balizamiento y medidas de
seguridad a adoptar en
base al Estudio de

Seguridad de proyecto.

- Descripcion de |la
organizacion de la obra
teniendo en cuenta su
ubicacion,

posicionamiento de
maquinaria, zonas de
acopio...

Hasta
puntos

5

Programacién de los
trabajos a desarrollar.
Programa de trabajo que
analice el desarrollo

temporal de la ejecucién

Hasta
puntos
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programa, haren eraginei
dagokienez, bat
datorrena proposatutako
epearekin.

XIV.- Dokumentazio orokorraren
kalifikazioa.

Eskaintzak aurkezteko epea amaitu
ondoren, lizitatzaileek A Kkartazalean
aurkeztu duten DEUC dokumentua eta
gainontzeko agiriak kalifikatzeari ekingo
dio Kontratazio Mahaiak, publikoa
izango ez den ekitaldian. Ikusiko balu
aurkeztu diren agirietan hutsuneak
daudela, gehienez bi egun naturaleko
epea emango du lehiakideak akats hori
zuzentzeko, eta hala badagokio, bost
eguneko epea  argibideak edo
dokumentazio osagarria aurkez ditzan.

Agirietan huts garrantzitsuak eta
konponezinak azalduko balira,
proposamena baztertu egingo da.

Interesatuei egingo den komunikazioa
euskarri elektronikoen bidez egingo da.

XVI.- Eskaintzak irekitzea.

A kartazala ireki eta biharamunetik
bigarren lanegunean egingo den ekitaldi
publikoan, Kontratazio Mahaiak:

- Lizitazioan onartutako eta baztertuen
erabakia emango du, baztertzeko
arrazoiak azalduz.

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

de la obra en relacion con
sus afecciones,
concordante con el plazo

propuesto.

XIV.- Calificaciéon de la
documentacion general.

Concluido el plazo de presentacion de
proposiciones, la Mesa de
Contratacién, en sesiéon no publica,
calificara la declaracion responsable
(DEUC) vy la restante documentacion
contenida en el sobre A, y si observase
defectos subsanables, otorgard a la
lictadora un plazo de dos dias
naturales para que los corrija y, en su
caso, un plazo de cinco dias para que
presente aclaraciones o documentos
complementarios.

Si la documentaciébn contuviese
defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se
rechazara la proposicion.

La comunicacion a los interesados se
efectuara mediante notificacion por

medios electrénicos.

XV.- Apertura de proposiciones.

La Mesa de Contrataciéon, en acto
publico, celebrado el segundo dia habil
siguiente a la apertura del sobre A
procedera a:

- Hacer un pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacion, los
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- Balio-judizio baten menpeko irizpideak

jasotzen dituen B kartazala ireki,
balorazioa egingo duen organoari
bidaliz.

Irizpide horiek baloratzeko epea 7 egun
naturalekoa izango da, irekitze ekitaldia
egin eta biharamunetik kontatzen hasita.

B kartazalean sartutako irizpideak
baloratzeko epea amaitu eta lehenengo
lanegunean C kartazalak irekiko dira,
ekitaldi publikoan.

Ekitaldi honetan emango da ezagutzera
eskaintza bakoitzean balio-judizio baten
menpeko irizpideei emandako
balorazioa.

XVI.- Eskaintzen sailkapena.

Esleipen irizpide guztiak baloratu
ondoren, Kontratazio Mahaiak eskaintza
guztiak sailkatuko ditu beheranzko
hurrenkeran, eta esleipena egiteko
proposamena helaraziko dio
kontratatzeko 6rgano eskudunari.

Proposamenen arteko enpatea ematen
bada, enpate hau hausteko erabiliko
den erizpidea, Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 147.2
artikuluan jasotakoa izango da.

excluidos y sobre las causas de su
exclusion.

- La apertura del sobre B, comprensivo
de los criterios que dependen de un
juicio de valor, entregandose
automaticamente al organo
encargado de su valoracién.

El plazo para efectuar la valoracion de
estos criterios sera de 7 dias naturales
contados a partir del dia siguiente al de
la celebracion del acto de apertura.

El primer dia habil siguiente a la
finalizacién del plazo de valoracién de
los criterios contenidos en el sobre B,
se procedera en acto publico a la
apertura del sobre C.

En este acto se dara a conocer la
valoracion asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor en
cada oferta.

XVI.- Clasificacion de ofertas.

Una vez valorados todos los criterios
de adjudicacién, la Mesa de
Contratacion procedera a la
clasificaciéon de las proposiciones por
orden decreciente y elevara propuesta
de adjudicacion al drgano de
contratacion competente.

Cuando se produzca empate entre
ofertas se aplicara como criterio de
desempate lo establecido en el articulo
147.2 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Publico.
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Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legearen 149  artikuluan
aurreikusitakoaren babesean, neurriz
kanpokotzat edo ez normaltzat jo
litezkeen proposamen bat edo batzuk
identifikatzen direnean, errekerimendua
egin beharko zaie aurkeztu dituen
lizitatzaile edo lizitatzaileei, behar
adinako epea emanez prezioen edo
kostuen maila baxua, edo eskaintzaren
ez normaltasuna eman duen beste
edozein parametro justifikatu eta modu
arrazoituan eta zehatz-mehatz banandu
dezaten, horretarako behar den
informazioa eta dokumentu guztiak
aurkeztuz.

Nolanahi ere, baztertu egingo dira
neurriz kanpo baxuak diren eskaintzak,
azpikontratazioari  buruzko araudia
urratzen dutenak edo ingurumenaren
arloan, gizarte edo lan arloan, nazio edo
nazioarteko mailan aplikagarri diren
betebeharrak betetzen ez dituztenak,
indarrean dauden hitzarmen kolektibo
sektorialak barne, beti ere SPKLren 201
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lizitatzaileak proposatutako prezio edo
kostuen maila baxuaren justifikazioa ez
dela behar bezala azaltzen ulertuko da
justifikazio hori osatua ez dagoenean,
edo ikuspegi tekniko, juridiko edo
ekonomikotik hipotesia edo praktika ez
egokietan oinarrituta dagoenean.

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

Al amparo de lo previsto en el art. 149
dela Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Publico, cuando se identifique
una o varias proposiciones que puedan
ser consideradas desproporcionadas o
anormales, se debera requerir allla
licitador/a o licitadores/as que las
hubieren presentado dandoles plazo
suficiente para que justifiguen vy
desglosen razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, o de costes,
0 cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacion
de aquella informacion y documentos
que resulten pertinentes a estos
efectos.

En todo caso se rechazaran las ofertas
anormalmente bajas que vulneren la
normativa sobre subcontrataciéon o no
cumplan las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los
convenios  colectivos  sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entenderd en todo caso que la
justificaciéon no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el/la
licitador/a cuando esta sea incompleta
o se fundamente en hipétesis o
practicas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, juridico o econémico.
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Oro har, baztertu egingo dira
anormaltasun-presuntzioan sartuta
dauden eskaintzak, baldin eta ikuspeqi
tekniko, juridiko edo ekonomikotik
hipotesia edo praktika ez egokietan
oinarrituta badaude.

Kasu honetan, kontratazio-organoak,
eskatutako txostenak eta lizitatzaileak
egindako justifikazioa ikusi ondoren,
administrazioaren alde bete ahal izango
den proposamen onuragarrienaren
aldeko esleipena egitea erabakiko du.

Aitzitik, kontratazio-organoak
pentsatzen badu eskaintza ezin dela
bete, neurritik kanpoko edo ez-ohiko
balioak dituelako, sailkapenetik kanpo
utziko du, eta ekonomikoki
onuragarriena den proposamenaren
aldeko esleipena erabakiko du, beroriek
sailkatu diren ordenaren arabera.

Espedientean jasoko da egindako
guztia, hain zuzen ere derrigorrez egin
beharreko akta agirietan.

Nolanahi ere, Udalak beretzat gordeko
du lehiaketa hutsal deklaratzeko
eskubidea, baldin eta, bere iritzian,
aurkeztu diren proposamenetatik bat ere
ez bada helburuetarako komenigarri; eta

En general se rechazaran las ofertas
incursas en presuncién de
anormalidad si estan basadas en
hipétesis o practicas inadecuadas
desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

El 6rgano de contratacion, a la vista de
la justificacion efectuada por ellla
licitador/a y de los informes solicitados,
acordara la adjudicacion a favor de la
proposicion mas ventajosa en su
conjunto que se estime que pueda ser
cumplida a satisfaccion de la
Administracion.

Si por el contrario el 6rgano de
contratacion estimase que la oferta no
puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de
valores anormales 0
desproporcionados, la excluird de la
clasificacion y acordara la adjudicacion
a favor de la  proposicion
econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con el orden en gque hayan
sido clasificadas.

De todo lo actuado se dejara
constancia en el expediente, en las
correspondientes actas que
necesariamente deberan extenderse.

No obstante el Ayuntamiento se
reserva el derecho a declarar desierta
la licitacién si, en su apreciacion libre,
ninguna de las  proposiciones
presentadas resultase conveniente a
sus fines, sin que por ello se pueda
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lehiakideek ezingo dute horregatik
kalteordainik eskatu.

XVIl.- Gaitasuna eta kaudimena
betetzen diren egiaztatzen duen
dokumentazioa, eta dokumentazio

osagarria.

Esleipena egin aurretik, kontratazio
organoak, jakinarazpen elektronikoaren
bidez, errekerimendua egingo dio
Kontratazio Mahaiak proposatutako
lizitatzaileari, errekerimendua jaso eta
hamar laneguneko epean honakoak
egiaztatzen duten agiriak aurkez ditzan:

e Enpresa behar bezala eratuta
dagoela.

e Proposamena sinatzen duen
eskaintza  egiteko  nahikoa den
ahalmena duela.

e Plegu honetan eskatzen diren
kaudimen ekonomiko-finantzario eta
teknikoa betetzen direla.

e Lizitatzailea kontratatzeko
debekuren batean sartuta ez dagoela.

e Behin betiko bermea eratu
izanaren agiria.

e Kontratuan erabiltzeko
konprometitutako baliabideak benetan
badituela egiaztatzen duen
dokumentazioa.

Jarduketa horiek egin ezean,
lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu
duela ulertuko da, eta horrela bada,
hurrengo lizitatzaileari jasoko zaio

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

exigir por parte de los/las licitadores/as
indemnizacion.

XVIl.- Documentacién _acreditativa
del cumplimiento de |la capacidad vy
solvencia, y documentacién
complementaria.

Antes de la adjudicacion, el 6rgano de
contratacion, mediante comunicacién
electrénica, requerira, al/la licitador/a
propuesto por la Mesa de
Contratacion, para que dentro del
plazo de diez dias habiles desde que
hubiera recibido el requerimiento,
presente: toda la documentacion que
acredite que:

e La empresa esta debidamente
constituida.

e EI firmante de la propuesta
tiene poder bastante para formular la
oferta.

e Se cumplen la solvencia
economico-financiera 'y  técnica
exigida en el presente pliego.

e El/la licitador/a no esta incurso
en ninguna prohibicion para contratar.

e Resguardo de haber

constituido la garantia definitiva.

e Documentacion justificativa de
disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a
dedicar o a adscribir al contrato

En caso de no ser realizadas tales
actuaciones, se entendera que e/lal
licitador/a ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar
la  misma documentacion allla
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dokumentazio bera, beti ere eskaintzen
sailkapenaren hurrenkerari erreparatuz

Aipatutako dokumentazioa aurkeztu
ondoren, Administrazioarekin
kontratatzeko legez ezarrita dauden
baldintzak  egoki  betetzen direla
erabakiko du Mahaiak edo, hala ez
bada, lizitatzailea prozeduratik kanpo
uztea erabakiko du, eta hurrengo
lizitatzailearen aldeko esleipen
proposamena egingo dio kontratazio
organoatri, beti ere eskaintzak sailkatuta
geratu diren hurrenkeran.

XVIII.- Esleipena, kontratuaren
formalizazioa eta gastuak.

Kontratazio Organoak erabakiko du
bere osotasunean proposamen
komenigarriena aurkezten duen
lizitatzaileari kontratuaren esleipena
egitea.

Esleipena, gehienez, hilabeteko epean
egingo da, eskaintza ekonomikoak ireki
eta biharamunetik kontatzen hasita.
Lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta
erakunde honen kontratatzailearen
profilean argitaratuko da.

Lizitazioaren baldintzetara
zehatzmehatz egokituko den
administrazio-agiri gisa formalizatuz
hobetuko da kontratua, eta agiri hori
nahikoa izango da edozein erregistro

licitador/a siguiente, por el orden en
gue hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Una vez aportada dicha
documentacion, la Mesa determinaré
el adecuado cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos
para contratar con la Administracién o,
en caso contrario, determinara la
exclusiébn  del/la licitador/a  del
procedimiento y elevara al 6rgano de
contratacion propuesta de
adjudicacion a favor del/la licitador/a
siguiente, por el orden en que
hubiesen quedado clasificadas las
ofertas.

XVIII.- Adjudicacion, formalizacién y
gastos.

El érgano de contratacion acordara la
adjudicacion  del contrato allla
licitador/a que presente la proposicion
gue resulte mas ventajosa en su
conjunto.

La adjudicacion se realizara en el plazo
méaximo de un mes a contar desde el
dia siguiente al de la apertura de las
proposiciones econdémicas,
notifichndose a todos/as los/as
licitadores/as y publicAndose en el
perfil de contratante de esta Institucion.

El contrato se perfeccionara mediante
su formalizacion en documento
administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho
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publikotan  sartzeko. Hala ere,
kontratistak kontratua agiri publikoki
bidez aurkezteko eskaera egin dezake,
eta horri dagozkion gastuak bere
kontura izango dira.

Kontratua sinatzeaz gain, kontratistak
Klausula Administratibo Bereziak eta
Oinarri Teknikoak sinatu beharko ditu,
kontratuari erantsita ez badaude.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratua aipatutako epe
barruan formalizatu ez bada, Udalak
kontratua suntsiaraztea erabaki dezake,
baita behin betiko bermearen
inkautazioa ere, eta hurrengo lizitatzaile
edo lizitatzaileei esleitu dakieke, beti ere
eskaintzen hurrenkeraren arabera, eta
esleipendun berriak adostasuna
emanda.

Kontratua formalizatuta, sinatu den
egunetik beste zortzi egun naturaleko
epean, esleipendunak honako hau egin
beharko du:

A) Lanen  Programa  aurkeztu
beharko du. Kontratazio organoak onar
dezan. Programa  horrek bere
proposamenarekin aurkeztutako
garatuko du eta ezingo da aldatu
kontratuko baldintza bat bera ez.

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.
No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La contratista, ademas del contrato,
debera firmar el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y el de
Prescripciones Técnicas si  no
estuviera incorporado al mismo.

Cuando por causas imputables a la
contratista, no se hubiere formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, el
Ayuntamiento podrda acordar la
resoluciéon del mismo, asi como la
incautaciéon de la garantia definitiva,
pudiéndose adjudicar al/la licitador/a o
licitadores/as siguientes a aquél, por
orden de sus ofertas, contando con la
conformidad dellla nuevo/a
adjudicatario/a.

Formalizado el contrato, y en el plazo
de ocho dias naturales desde la firma,
el/la adjudicatario/a debera:

A) Presentar un Programa de
Trabajos para que sea aprobado por el
6rgano de  contratacion. Este
Programa desarrollara el presentado
en su proposicion, y no podra modificar
ninguna de las condiciones
contractuales.
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B) Publizitate ofizialaren gastuak
ordaindu.

C) Ondorengo agiriak aurkeztu:
jatorrizkoak edo fotokopia
konpultsatuak: Identifikazio fiskalaren
zenbakia eta Jarduera Ekonomikoei
buruzko Zergan eta helbide fiskalean
alta emanda dagoeneko agiria.

D) Adieraztea zein hotzarmen
kolektiboa aplikatuko zaien kontratuaren
xedeko jarduera egiten duten langileei.

E) Aurkeztea aseuguen polizen eta
ordainagirien kopia, erantzukizun
zibileko eta eraikuntza arrisku orotarako
aseguruenak.

F) Aurkeztea egin beharreko
azpikontratuen zerrenda, adierazita
kontratuaren zein zati egin behar duen
azpikontratista bakoitzak.

G) Aurkezte obrako teknikarien
zerrenda.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, aipatutako epe barruan
aurreko dokumentazioa aurkeztu ez
bada, Udalak kontratua deuseztatzea
erabaki dezake, baita behin betiko
bermearen inkautazioa ere, eta
hurrengo lizitatzaile edo lizitatzaileei
esleitu dakieke, beti ere eskaintzen
hurrenkeraren arabera, eta esleipendun
berriak adostasuna emanda.

B) Pagar los gastos de publicidad
oficial.

C) Presentar, por originales o copias
compulsadas, el NUimero de
Identificacion Fiscal y el alta en el IAE
en el ejercicio y en el domicilio fiscal.

D) Indicar el convenio colectivo que
serd de aplicacion a las personas
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

E) Presentar copia de las pdlizas y de
los recibos de los seguros de
responsabilidad civil y de todo riesgo
de construccion.

F) Presentar la relacion de los
subcontratos a celebrar, con indicacién
de las partes del contrato a realizar por
cada empresa subcontratada.

G) Presentar la relacién del personal
técnico asignado a la obra.

Cuando por causas imputables al
contratista, no se presente en el plazo
indicado la documentacion anterior, el
Ayuntamiento podra acordar la
resolucién del contrato, asi como la
incautaciéon de la garantia definitiva,
pudiéndose adjudicar al/la licitador/a o
licitadores/as siguientes a aquél, por
orden de sus ofertas, contando con la
conformidad del/la nuevo/a
adjudicatario/a.
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Kontratua esleituta eta errekurtsoak
ezartzeko epea igarota errekurtsorik jarri
gabe, esleitzu ez zaien enpresa
lizitatzaileen A eta B kartazaletako
dokumentuak empresa horien eskura
izango dira. Igarota bi hilabete agiri
horiek euren eskura egon direnentik,
Udalak dokumentazio hori suntsitzea
erabaki ahal izango du, beti ere ez
badute erretiratu.

lll.- KONTRATUAREN EXEKUZIOA.

XIX.- Zuinketa-egiaztapena.

Kontratua sinatu eta egutegiko zortzi
egunetan, zuinketa-egiaztapena egin
beharko da, hau dagokion aktan jaso
beharko delarik.

XX.- Kontratuaren exekuzioa.

Kontratua kontratistaren gain eta kontura
burutuko da, eta kontratistak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango
obretan galera, matxura edo Kkalteak
izaten baditu, Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 239.
artikuluan  adierazitako  ezinbesteko
kasuetan izan ezik.

Horiek gorabehera, obrak egiterakoan
honako hauek bete beharko dira: a) agiri
honetan ezarritako baldintzak; b)
baldintza-agiriarekin ~ batera  dauden

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

Adjudicado el contrato y transcurridos
los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacion de las empresas
licitadoras no adjudicatarias incluida en
los sobres Ay B quedara a disposicion
de aquellas. Transcurrido el plazo de
dos meses desde que dicha
documentacién guede a su
disposicién, el Ayuntamiento podra
disponer sobre la destruccion de la
documentacion si no se ha procedido a
su retirada.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO.

XIX.- Comprobacién del replanteo.

En el plazo de ocho dias naturales,
contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato, debera
realizarse la comprobacién  del
replanteo y extenderse el acta relativa
al mismo.

XX.- Ejecucidn del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista y éste no
tendra derecho a indemnizaciones por
causa de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el
articulo 239 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

En todo caso, las obras se realizaran
con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el presente pliego, al
proyecto técnico, asi como a lo
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xehetasun teknikoak, eta c) Sektore
Publikoen Kontratu 9/2017 Legean eta
urriaren  12ko 1.098/2001 Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen Araudi
Orokorrean ezarritakoak. Bereziki,
kontratuko obrak  Administrazioaren
zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren
pean burutuko dira, eta Administrazioak
idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu
ahalmen horiek.

Kontratistari edo haren agindupekoei
egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren
baten ondorioz, Administrazioak uste
izaten badu kontratua behar bezala
burutzea kolokan dagoela, kontratua
behar bezala burutu dadin
beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har
daitezela agindu ahal izango du.

XXI.- Kontratistaren betebeharrak.

Udalak onartutako proiektu teknikoa,
baldintza teknikoen zerrenda eta
baldintza administratiboen pleguan
zehaztutako baldintzetan hitzartu
denaren ondorioz, eta indarrean
dagoen legedia ezartzerakoan sor
daitezkeen betebeharrez aparte,
esleipendunak beste hauek ere izango
ditu bere gain:

XXI.l.- Betebehar orokorrak.

1. Udalari  obraren-zuzendaritzak
egindako obraren ziurtagiriak eta
ziurtagiri-kitapena, dagozkion fakturekin
aurkeztea hitzartutako prezioa jaso ahal
izateko.

establecido en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y en el
Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Pulblicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. En
especial, la ejecucién del contrato se
desarrollara bajo la  direccion,
inspeccion 'y  control de la
Administracion, quien ejercera estas
facultades tanto por escrito como
verbalmente.

Cuando por actos u omisiones
imputables al contratista 0 a personas
de él dependientes se comprometa la
buena marcha del contrato, Ila
Administracion podra exigir la adopcion
de las medidas que estime necesarias
para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion del mismo.

XXI.- Obligaciones del contratista.

Con independencia de las obligaciones
gue se deriven del proyecto técnico, del
pliego de prescripciones técnicas , y del
pliego de clausulas administrativas
particulares  aprobados  por el
Ayuntamiento y de la aplicaciéon de la
legislacion vigente, el/la adjudicatario/a
gueda obligado a:

XXI.l.- Obligaciones generales.

1.- Presentar en el Ayuntamiento
certificaciones de obra y certificacion-
liguidacion de obra expedida por el
director facultativo de Ila misma,
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2. Kontratatuta ~ dagoen obra-
egiterakoan eta instalazioaren geroko
mantenuan suertatzen diren gorabehera
guztiak Udalari adieraztea berehala.

3. Behin betiko bermea eratzea,
baldintza-zerrenda honetan ezarritako
moduan eta zenbatekoan.

4. Udalak eskatzen dion egunean
kontratua sinatzea, beti ere agiri
administratiboa erabiliz horretarako, eta
zuinketa-egiaztapena egitea eta
dagokion akta sinatzea.

5. Kontratuaren koordinaziorako
arduradun izateko, esleipendunak
pertsona bat izendatuko du; pertsona
horrek egokia eta nahikoa den titulazioa
izan beharko du, eta hitzartutako
prestazioa zuzen Dbetetzen dela
egiaztatzeaz, zaintzeaz eta koordinazio-
lanaz arduratuko da.

6.- Enpresa esleipendunak obra zuzen
egiteko beharrezkoak diren bitarteko
materialak eta giza materialak izan
beharko ditu, bai bere baliabideak
erabiliz  horretarako, edota baita
hirugarrenak kontratatuz ere.

XXI.Il.- Lan arloko betebeharrak.

1.- Lan arloan indarrean dauden
aginduak bete beharra, edo kontratua
indarrean dagoen bitartean lan, prebisio,
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acompanadas de facturas para la
percepcién del precio estipulado.

2.- Dar cuenta inmediatamente al
Ayuntamiento de cuantas incidencias se
produzcan en la ejecucién de la obra
contratada y en el mantenimiento
posterior de la instalacion.

3.- Constituir la garantia definitiva en la
forma y cuantias determinadas en el

pliego.

4.- A la formalizacion del contrato en
documento administrativo en la fecha
que fuere requerido para ello, y a
realizar y suscribir el acta de
comprobacion del replanteo.

5.- A designar una persona como
responsable de coordinacién del
contrato, persona con titulacién
adecuada y suficiente, que sera
directamente responsable de la
comprobacion, coordinacion y
vigilancia de la correcta realizacién de
la prestacion pactada.

6.- La empresa adjudicataria debera
aportar los medios materiales y
humanos necesarios para la correcta
realizacion de la obra, bien con medios
propios, o mediante la contratacion con
tercero.

XXL11.- Obligaciones laborales.

1.- A cumplir las disposiciones vigentes
en materia laboral o que se dicten
durante el periodo de vigencia del
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gizarte segurantza eta segurtasun eta
osasunaren inguruan ematen diren
aginduak bete beharra, obrak egiteko eta
geroko mantenu zerbitzua emateko bere
menpe dituen langileei dagokionez, eta
legezko xedapen horien bete ezean,
Udala libre geldituko delarik.

2.- Kontratu sinatu aurretik adierazi
beharko du zein lan hitzarmen
kolektiboa aplikatuko zaien kontratuaren
xedeko jarduera egiten duten langileei.

3.- Esleipendun enpresak, kontratauren
exekuzio aldi osoan, aplikagarria den
lan hitzarmen kolektiboan xedatzen den
lansaria, langile bakoitzari dagokion
lanbide kategoriaren arabera, eta inolaz
ere lansaria ez da izango lan
hitzarmenean jasotakoa baino txikiagoa.

4.- Enpresa esleipendunaren obligazioa
izango da kontratuaren xede den
jarduera  egiten  duten langileei
aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz
eskatzen zaien informazio guztia
ematea.

XXI.II klausula honetan jasota dauden
betebeharrak kontratuaren baldintza
berezitzat jotzen dira, eta ez bdira
betetzen, ezbetebehar hau larrtitzat
joko da eta Sektore Publikoko

contrato en materia laboral, prevision
seguridad social y seguridad y salud en
el trabajo, con respecto a las personas
a su cargo que adscriba a la ejecucion
de las obras y posterior prestacion del
servicio de mantenimiento, quedando
exonerado el Ayuntamiento  del
incumplimiento de las citadas
disposiciones legales.

2.- Alindicar, previamente a la firma del
contrato, el convenio colectivo que
sera de aplicacion a las personas
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

3.- La empresa adjudicataria deberd, a
lo largo de toda la ejecucién del
contrato, abonar el salario recogido en
el convenio colectivo de aplicacion
segun la categoria profesional que le
corresponda  a cada  persona
trabajadora, sin que en ningln caso el
salario a abonar pueda ser inferior a
aquel.

4.- La empresa adjudicataria estara
obligada a facilitar cuanta informacion
se le requiera sobre las condiciones de
trabajo que se apliquen efectivamente
a las personas trabajadoras que
realicen la actividad objeto del
contrato.

Las obligaciones contempladas en
la presente clausula XXLII son
consideradas como condiciones
especiales del contrato y su
incumplimiento sera considerado
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Kontratuen 9/2017 Legearen 211 f)
artikuluan jasotako kontratuaren
suntsiaraztea ekarriko du.

XXLII.- Kontratuaren exekuzioan
erabili behar diren makinei eta
ibilgailuei buruzko betebeharrak.

Jarri behar diren makinek eta baliabide
lagungarriek indarrean dagoen araudia
bete beharko dute, hori egiaztatzen
duen dagozkion agiriak aurkeztu
beharko direlarik. Halaber, obrari
lotutako ibilgailu guztiek indarrean izan
behar dute dokumentazio administratibo
guztia (ibilgailuaren fitxa teknikoa,
Trafikoren alta, aseguruak...).

XXI.IV.- Hizkuntza betebeharrak.

1.- Udal sailekiko harremana:
Kontratatutako enpresak bere
zerbitzuak eskaintzerakoan Urretxuko
Udalak hizkuntza jarduera arautzeko
ezarrita dituen planen arabera jokatuko
du. Beraz, kontuan izanik Urretxuko
Udalaren lan hizkuntza lehentasunez
euskara dela, kontratutako enpresak
udal zerbitzu teknikoekin izango dituen
harremanak, ahozkoak nahiz
idatzizkoak, elebitan izango dira, eta
enpresa esleipendunak betebehar hori
bermatu beharko du eta horretaz
arduratu.

Pliego administrativo derribo edificio Pasionistas

como grave Yy conllevara la
resolucién del contrato prevista en
el articulo 211 f) de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

XXLIIl.- Obligaciones en relacion
con la maquinaria y vehiculos a
utilizar en la ejecucion del contrato.

La maquinaria y los medios auxiliares
a aportar deberan cumplir la normativa
vigente y se deber4 presentar la
correspondiente documentacion.
Asimismo, todos los vehiculos
asignados a la obra deberan tener toda
la documentacion administrativa en
vigor (ficha técnica del vehiculo. Con
su correspondiente alta en Trafico,
seguros, efc...).

XXI.IV.- Obligaciones linguisticas.

1.- Relacion con las  Areas
municipales: La empresa

adjudicataria, a la hora de ofrecer sus
servicios, actuara segun los planes
gue el Ayuntamiento de Urretxu tenga
establecidos para regular su actuacion
linglistica. Por lo tanto, teniendo en
cuenta que preferentemente la lengua
de trabajo del Ayuntamiento de Urretxu
es el euskera, las relaciones. tanto
orales como por escrito que mantenga
la empresa con los servicios técnicos
municipales se desarrollardn en
bilingiie, debiendo la empresa

adjudicataria garantizar y
responsabilizarse de este
cumplimiento.
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2.- Herritarrekiko harremana:
Kontratatutako enpresak obran eta/edo
herritarren esku jartzen dituen agiri,
kartel, ohar eta gainontzeko idatziak bi
hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko
dira, eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbitzuaren laguntza izango du.

XXIl.- Udalaren betebeharrak.

1.- Hitzartutako prezioa ordaintzea lan-
hartzaileari, aldez aurretik dagokion
faktura aurkeztu beharko duelarik.

2.- Kontratuan jarritako eginkizunak
betetzeko behar adinako laguntza
eskaintzea esleipendunari.

XXIII.- Esleipendunaren
erantzukizuna kontratua
gauzatzerakoan hirugarrenei

eragindako kalteengatik.

Enpresa kontratatua arduraduna izango
da, obrak exekutatu bitartean, kalterik-
edo sortuz gero edozein pertsonari,
jabetzari edo zerbitzuri, publikoa zein
pribatua, bere ardurapeko langileek
eginez gero egintzaren bat, edo ez
badute bete zerbitzua edo
arduragabekeriaz jokatu badute, edo
obrak ez badituzte antolatu, babestu
edo seinaleztatu behar den moduan.

Horretarako, enpresa adjudikaziodunak,
kontratua sinatu baino lehen, ekarri

2.- Relacién con la ciudadania: Todos
los documentos, carteles, avisos y
demas escritos que la empresa
adjudicataria ponga en la obra o0 a
disposicién de la ciudadania tendran
que publicarse en las dos lenguas
oficiales, valiéndose para ello de la
colaboracién del Servicio de Euskera
del Ayuntamiento.

XXII.- Obligaciones del
Ayuntamiento.

1.- Abonar al/la adjudicatari/ao el precio
estipulado, previa presentacion de la
factura correspondiente.

2.- Prestar allla adjudicatario/a la
colaboracion  necesaria para el
cumplimiento de las prestaciones objeto
del contrato.

XXIII.- Responsabilidad del
contratista por los dafios causados
a terceros durante la ejecuciéon del
contrato.

La empresa contratada sera
responsable, durante la ejecuciéon de
las obras, de todos los dafios y
perjuicios que se puedan ocasionar a
cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones
o negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organizacion,
proteccion o sefializacién de las obras.

Para ello, la empresa adjudicataria,
antes de la firma del contrato, debera
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beharko ditu polizaren kopia eta
aseguru  kontratu  hauen  ordain
frogagiria:

a) FEraikuntzako arrisku orotako
poliza, kalteak estaltzen dituena
egindako obrak eta egiten ari direnak
kalteak izanez gero, eta hor sartuko da
aseguratu moduan udala; polizak
estaldura hauek:

1.- Kalteak etorriz gero arrisku hauetatik:
sutea, tximista, leherketa, lapurreta,
espoliazioa, inpaktua, trebetasun falta,
arduragabekeria, ekintza bandalikoak
eta asmo txarrekoak, eta naturatik
datozenak eta/edo beste edozein
arrisku, izenik gabea.

2.- Berme gehigarriak, hauetatik

datozenak:

- Diseinu akatsa, fabrikatzaile arriskua.

- Ordu bereziengatik, obra
hondakinengatik, zerbait
eraisteagatik, agintariek hartutako
erabakiengatik sortutako gastuak.

- Greba, matxinada, terrorismoa.

Aseguraturik egongo dira galerak edo
kalteak, sortzen baditu kausa batek,
hura sortu bada eraikitzeko aldian, baita
ere, sortzen direnak aldi horretan edo
geroago lanak exekutatzearen ondorioz,
egin direnak zuzen betetzeko obra
kontratuan jarritako betebeharrak.
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aportar copia de la pdliza y justificante
de pago de los siguientes contratos de
seguro:

a) Pdliza de Todo Riesgo
Construccién, que cubra los dafios
gue puedan sufrir las obras realizadas
y en curso de realizacion, incluyendo
como asegurado al Ayuntamiento, y
gue cubra las siguientes coberturas:

1.- Los dafios derivados de los riesgos
de incendio,rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo de fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias,
desecombrado, demilicion, medidas
adoptadas por la autoridad...

- Dafios a bienes preexistentes.

- Huelga, motin, terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o
dafio que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores
como consecuencia de la ejecucién de
los trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en el contrato
de obras.
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Polizaren mantentze aldia izango da,
gutxienez, urte batekoa, obren
onarpena egiten denetik.

b) Erantzukizun zibileko poliza,
orokorra, patronala, gurutzatua eta lan
bukatuena, eta aseguratu sartuko ditu
kontratista, azpikontratistak, eta
administrazioa, obren sustatzaile
moduan, eta bermatuko du, gutxienez,
300.000 euro zenbatekoa.

XXIV.- Kontratuaren aldaketak.

Behin kontratua burutu ondoren, interes
publikoko arrazoiengatik soilik egin ahal
izango dira aldaketak kontratuan,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legeko Bigarren Liburuko I.
tituluko |I. kapituluko 3. ataleko 4.
azpiatalean aurreikusitako kasuetan
(204. eta 205. artikuluak), bai eta lege-
testu horretako Bigarren Liburuko II.
tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4.
azpiatalean (242 artikulua)
aurreikusitakoetan ere.

Kontratua burutu ondoren eta interes
publikoko arrazoiek bultzatuta,
kontratazio-organoak proiektuan
aldaketak egitea adostu ahal izango du,
ustekabeko arrazoien ondorio direnean,
eta aldaketa horien beharra
espedientean behar bezala arrazoitu
beharko du. Aldaketa horiek ez diete
eragingo kontratuaren oinarrizko
baldintzei.

El periodo de mantenimiento de la
poliza sera, como minimo, de un afio a
partir de la recepcién de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil,
en sus vertientes de general, patronal,
cruzada y trabajos terminados,
incluyendo como asegurado al
contratista, subcontratistas y la
Administracion como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un
importe de 300.000 €.

XXIV.- Modificaciones del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato,
sélo podran introducirse
modificaciones en el mismo por
razones de interés publico y en los
casos previstos en la Subseccion 42 de
la Seccion 32 del Capitulo | del Titulo |
del Libro Segundo de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, articulos
204 y 205,y en los casos previstos en
la Subseccion 42 de la Seccion 32 del
Capitulo | del Titulo Il del Libro
Segundo, articulo 242 del precitado
texto legal.

El 6rgano de contratacion podra
acordar, una vez perfeccionado el
contrato y por razones de interés
publico, a juicio del 6érgano de
contratacion, modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia
de causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el
expediente. Estas modificaciones no
podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato.



Urretxuko udala

Kontratistak nahitaez egin beharko ditu
obra-kontratuko aldaketak, klausula
honetako  lehenengo  paragrafoan
ezarritakoarekin bat etorrita, obra-
unitateak handitzea, txikitzea edo
ezabatzea dakartenean, edo eraikin-
mota baten ordez beste bat egin behar
denean eta berori kontratuan jasota
dagoenean, betiere, horiei dagokien
zenbatekoa kontratuaren jatorrizko
prezioa baino % 20 gehiago ez bada
(BEZ kanpo).

Gainerako kasuetan, bi aldeak ados
egonda egingo da aldaketa.

Obraren bat ezabatzen edo txikiagotzen
bada, kontratistak ezingo du inolako
kalte-ordainik eskatu.

Kontratuaren aldaketak berekin badakar
proiektuan hasieran ezarri ez diren obra-
unitateak edo erabat desberdinak
direnak sartzea, Urretxuko Udalak
finkatuko ditu haien aplikazio-prezioak,
kontratistari entzun ondoren
(entzunaldia: hiru egun, gutxienez).
Kontratistak ez  baditu  onartzen
finkatutako prezioak, kontratazio-
organoak beste enpresaburu batekin
kontratatu ahal izango ditu prezio
beretan.

Obraren zuzendari fakultatiboak uste
badu proiektua aldatu egin behar dela,
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Seran obligatorias para el contratista
las modificaciones del contrato de
obras que, siendo conformes con lo
establecido en el parrafo primero de la
presente clausula, produzcan
aumento, reduccion o supresion de
unidades de obra o sustitucion de una
clase de fabrica por otra, cuando ésta
sea una de las comprendidas en el
contrato, siempre que no superen el
importe del 20% del precio primitivo del
contrato, con exclusion del IVA.

En los demas casos la modificacion se
producira de mutuo acuerdo entre las
partes.

En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan
la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas seran
fijados por el Ayuntamiento de Urretxu,
previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias. Si el
contratista no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacion
podré contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese
fijado.

Cuando el director facultativo de la
obra considere necesaria una
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baimena eskatuko dio kontratazio-
organoatri bidezko espedienteari
ekiteko, eta ondoko jarduketa hauek
egin beharko dira:

a) Obraren zuzendari fakultatiboaren
proposamen tekniko arrazoitua,;
aldaketaren gutxi gorabeherako
zenbatekoa eta egin beharreko obren
oinarrizko deskripzioa jaso behar ditu.

b) Proiektuaren aldaketa idaztea,
kontratazio-organoak aldaketa onartu
ondoren.

c) Proiektuaren onespen teknikoa.

d) Kontratistaren entzunaldia, hiru
egunez gutxienez.

e) Kontratazio-organoak aldatutako
proiektua eta horri dagozkion gastu
zehatzak onartzea.

Aldatutako proiektu bat izapidetzeak
obrak, osorik edo zati batean, aldi batez
etetea ekar dezake berarekin (edo ez);
zuzendari fakultatiboak erabakiko du
hori, jabearen oniritziarekin.

Hala ere, hainbat aldaketa egiteko ez da
aurretiazko onespenik beharko, hala
nola aldaketa horiek, proiektuko
neurketetan aurreikusitakoarekin
alderatuta, egiaz gauzatzeko unitate
kopurua aldatzea dakartenean, betiere,

modificacion del proyecto, recabara del
6rgano de contratacién autorizacion
para iniciar el expediente, que se
sustanciarda con las  siguientes
actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada de
director facultativo de la obra, donde
figurara el importe aproximado de la
modificacion asi como la descripcion
béasica de las obras a realizar.

b) Redaccion de la modificacion del
proyecto una vez otorgada la
conformidad de la modificacién por el
6rgano de contratacion.

c) Aprobacién técnica del proyecto.

d) Audiencia del contratista, por plazo
minimo de tres dias

e) Aprobacion del proyecto modificado
por el érgano de contratacién, asi
como de los gastos asociados
precisos.

La tramitacion de un proyecto
modificado podra suponer o no, la
suspension temporal total o parcial de
la ejecucion de las obras, a juicio de la
direccion facultativa con el visto bueno
de la propiedad.

No obstante, podran introducirse
variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en
la alteracion en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del
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gastua kontratuaren jatorrizko prezioa
baino % 10 handiagoa ez denean (BEZ
kanpo). Atal honetan aipatutako
aldaketak, ezarritako muga
errespetatuz, hileko zerrenda balioetsiei
erantsi ahal izango zaizkie, eta dagokion
hileko ziurtapenean ordainduko dira,
edo azken ziurtapenaren Kkargura,
honako izapide hauekin bat etorrita:

a) Obren neurketa orokorra beroriek
amaitu ondoren egingo da.

Ekitaldi horretan zuzendari
fakultatiboak, kontratistak eta jabeak
hartuko dute parte.

b) Kontratista joango ez balitz,
zuzendari fakultatiboak egindakoaren
berri emango dio, jabearen
oniritziarekin, eta bost laneguneko epea
izango da alegazioak aurkezteko.

c) Kontratistak alegazioren  bat
aurkeztuko balu, zuzendari fakultatiboak
horren berri emango du, eta alegazioa
aurkezten denetik gehienez ere hamar
laneguneko epea izango du kontratazio-
organoak erabakitzeko.

d) Kontratazio-organoak hartutako
erabakian oinarrituta, zuzendari
fakultatiboak dagokion zerrenda
balioetsia idatziko du, eta azken
ziurtapena jaulki eta izapidetuko du.
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proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al
10% del precio primitivo del contrato,
IVA  excluido. Las variaciones
mencionadas en este apartado,
respetando el limite establecido,
podran incorporarse a las relaciones
valoradas mensuales y abonarse en la
certificacion mensual correspondiente
o realizarse con cargo a la certificacion
final, conforme a los siguientes
tramites:

a) La medicion general de las obras se
realizara una vez recibidas las mismas.
A este acto asistira la direccion
facultativa, el contratista y la
propiedad.

b) Si el contratista no asistiese, se le
comunicara la realizada por el director
facultativo, con el visto bueno de la
propiedad, para alegaciones en el
plazo de cinco dias habiles.

c) Si se realizasen alegaciones por el
contratista, se informara al respecto
por la direccién facultativa, y el 6rgano
de contratacién resolvera en un plazo
no superior a diez dias habiles, desde
la alegacién efectuada.

d) Sobre la base de lo resuelto por el
organo de contratacion, la direccion
facultativa redactara la
correspondiente relacion valorada y
expedira y tramitard la certificacion
final.
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e) Azken ziurtapena onartzeko eta
izapidetzeko epea hiru hilabetekoa
izango da gehienez, obrak hartzeko
egintzatik hasita.

Proiektuan jasota ez dauden materialak
erabiltzea edo obra-unitateak gauzatzea
beharrezkotzat jotzen denean, zehaztu
beharreko prezio berriei buruzko obra-
zuzendariaren proposamena honako
hauetan oinarrituko da, aplikagarri den
orotan: kontratuan txertatutako unitate-
prezioen deskonposaketan zehaztutako
oinarrizko  kostuetan eta, edozein
kasutan, esleipena egin zen datan
zegozkion kostuetan.

Kontratazio-organoak prezio berriak
onartu ondoren, proiektuko prezioen
koadroen barnekotzat hartuko dira,
ondorio guztietarako.

Kontratua prezio itxien bidez eratu bada,
ez dira ordainduko proiektuaren
gabeziak edo ez egiteak zuzentzeko
beharrezkoak diren aldaketak.

Ez dira kontratuaren aldaketatzat
hartuko kontratu horren xedearen
handitzeak, beroriek ezin  badira
hasierako proiektuan berorren
zuzenketa bidez txertatu, edo erabilera
edo aprobetxamendu independentea
izan dezakeen prestazioren bat
gauzatzea dakartenean nahiz kontratua

e) La aprobacién de la certificacion
final no podrda superar en su
tramitacion total el plazo de tres
meses, desde la recepcion de las
obras.

Cuando se juzgue necesario emplear
materiales o ejecutar unidades de obra
que no figuren en el proyecto, la
propuesta del director de la obra sobre
nuevos precios a fijar se basara en
cuanto resulte de aplicacién, en los
costes elementales fijados en la
descomposicibn de los precios
unitarios integrados en el contrato y, en
cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo
lugar la adjudicacion.

Los nuevos precios una vez aprobados
por el o6rgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los
efectos a los cuadros de precios del
proyecto.

Si el contrato estd configurado como
de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean nhecesarias
para corregir deficiencias u omisiones
del proyecto.

No tendran la consideracion de
modificaciones del contrato las
ampliaciones de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto inicial
mediante una correccion del mismo o
gue consistan en la realizacion de una
prestacion susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente o
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prestatzeko agirietan kontuan hartu ez
ziren helburu berriak asetzen
dituztenean; horiek guztiak modu
berezituan kontratatu beharko dira,
prestazio osagarri moduan.

Hasierako proiektuarekiko osagarriak
diren prestazioak modu berezituan
kontratatu beharko ditu kontratistak
nahitaez, kontratu berri gisa, betiere,
prestazio horiek kontratu  horren
kopuruaren %50 gainditzen ez
dutenean (BEZ kanpo) eta jatorrizko
kontratuaren unitate-prezio berean edo,
hala dagokionean, prezio kontrajarrien
arabera.

XXV.- Prestazioaren harrera eta berme
epea.

Obra eman eta hurrengo hilabetean,
jasotzeko egintzaren dagokion Aktan
obrak jasotzat joko dira, beti ere egoera
onean badaude. Jasotzeko Akta hori
Administrazioak izendatutako
teknikariak eta kontratistak sinatuko
dute, azken hau bere teknikariaz
lagunduta izan daitekeela.

Alabaina, obrak ez badaude jasotzeko
moduan, halaxe adieraziko da Aktan
somatutako akatsak, beharrezko diren
jarraibideak eta zuzenketarako epea j
ere zehaztuko dira. Akatsak zuzendu
ondoren edo emandako epea igaro eta
gero, adostasun-Akta jasoko da, edo
hau posible ez balitz, zuzentzeko epe
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dirigidas a satisfacer finalidades
nuevas no contempladas en la
documentacién preparatoria  del
contrato, que deberan ser contratadas
de forma separada, como prestacion
complementaria.

Seran obligatorias para el contratista,
la contratacion separada de
prestaciones complementarias  al
proyecto inicial, como contrato nuevo,
que no superen el 50 % del importe de
dicho contrato, con exclusiéon del IVA,
a los precios unitarios del contrato
primitivo 0 que, en su caso, se fijen
contradictoriamente.

XXV.- Recepcion de la prestacion y
plazo de garantia.

La recepcion de las obras, cuando se
encuentren en buen estado, se
efectuaré dentro del mes siguiente a la
entrega de aquella o de la realizacion
del objeto del contrato y se
instrumentara en un Acta levantada al
efecto, que suscribiran el facultativo
designado por la Administraciéon y el
contratista, que podra estar asistido de
su propio facultativo.

Cuando las obras no estén en
condiciones de ser recibidas se hara
constar asi en Acta que sefialara los
defectos detectados, detallara las
instrucciones precisas y fijara un plazo
para corregirlos. Corregidos los
defectos o transcurrido simplemente el
plazo sefalado para hacerlo se
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berria emango zaio edo kontratua
suntsiaraziko da.

Obrak zuzen jaso ondoren, urtebeteko
berme-epea izango dute,

Alabaina, berme-epea amaitu eta gero
obra hondatu egiten bada eraikuntzak
ezkutuan dituen akatsen ondorioz, eta
akats horien kontratistak kontratua bete
ez duelako sortu badira, kontratistak
izango du kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna hamabost urtez, obra
jasotzen denetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro eta artean ez bada
inolako kalte edo galerarik agertu, guztiz
azkendulo da kontratistaren
erantzukizuna.

XXVI- Esleipendunari ezarri beharreko
zigorrak.

XXVI.l.- Kontratua burutzean akatsak
egitea.

Prestazioa burutzean akatsak izan
badira, akatsak  zuzenduz gain
Administrazioak kontratuaren
aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

levantard Acta de conformidad o, en su
defecto se concederd un nuevo plazo
para llevar a cabo la correccion o se
declarara resuelto el contrato.

Se fija en un afio, a contar de la
recepcion positiva, el plazo de garantia
de las obras objeto de este contrato.

No obstante, si la obra se arruina con
posterioirdad a la expiracion del plazo
de garantia por vicios ocultos de la
construccion debido a incumplimiento
del contrato por parte dellla
adjudicatario/a, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término
de 15 afios a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin
gue se haya manifestado ningun dafio
0 perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la
empresa adjudicataria.

XXVI.- Penalidades del contratista.

XXVLI.- Cumplimiento defectuoso.

En caso de cumplimiento defectuoso
de la prestacion, ademas de la
obligacion de correccion, la
Administracion podrd imponer una
penalidad equivalente al 10% del
precio del contrato, IVA excluido.
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XXVLIL.- Kaudimen konpromisoak ez
betetzea.

Kontratistak bere eskaintzan
adierazitako bitarteko materialak eta
langileak erabiltzeko betebeharra ez
badu betetzen, 18. klausulan adierazi
bezala, Administrazioak kontratuaren
aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

Ezarritako  zigorrak  ezingo  dute
kontratuaren prezioaren %50a gainditu.

XXVLI.- Kontratua gauzatzeko epeak.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratua betetzerakoan
atzerapen edo berandutzea izango balu
bai kontratua osorik betetzeko, bai, hala
balegokio, zatiak betetzeko epeetan,
Administrazioak bi aukera izango ditu:
edo kontratua amaitutzat ematea,
bermea galaraziz, edo eguneroko
zigorra jartzea, kontratuaren
zenbatekoaren 1.000 euroko zati
bakoitzeko 0,60 euroko proportzioan.
Berandutzeagatiko zigorrak
kontratuaren % 5eko multiplo batera
iristen diren bakoitzean, kontratazio-
organoak ahalmena izango du kontratua
amaitutzat emateko edo hura egiten
aurrera jotzeko, baina zigor Dberriak
gehituz.

XXVIIl.- Azpikontratazioa.
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XXVLII.- Incumplimiento de
compromisos de solvencia.

En caso de incumplimiento de la
obligacion de adscribir los medios
materiales o personales sefialados por
el contratista en su oferta, la
Administracion podrd imponer una
penalidad equivalente al 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

El total de las penalidades impuestas
no podra superar el 50% del precio del
contrato.

XXVLIII.- De los plazos de ejecucion
del contrato.

Si el contratista, por causas imputables
al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo
total de ejecucién del contrato, o de los
plazos parciales, la Administracion
podra optar indistintamente por la
resoluciéon del mismo, con pérdida de
la garantia, o por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporciéon
de 0,60 por cada 1.000 € del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por
demora alcancen un multiplo del 5%
del precio del contrato, el Organo de
Contratacion estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas
penalidades.

XXVII.- Subcontratacion.
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9/2017 legearen 217  artikuluan
xedatutakoaren arabera, enpresa
esleipendunak beste hirugarrenekin
hitzartu ditzake kontratauren zati bat,
gehienez esleipen prezaioren %60arte,
eta beti legeak eskatutako baldintza
betetzen badirelarik.

Azpikontratuak egiteko esleipendunak
jakianrazi behar dio Udalari zein
azpikontratu egingo den eta zein zati
egingo duen azpikontratistak.

Azpikontratazioa  Sektore  Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratuak
xedatzen duenaren arabera egingo da
(227,228 eta 228 bis).

Kontratistak ~ azpikontratazioetan ez
baditu betetzen Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 215.2
artikuluan jasotzen diren baldintzak, edo
azpikontrataziorako gehiengo  muga,
aipatu  Legearen 215.3 artikuluan
jasotzen den zigorra ezarriko zaio.

XXVIII.- Administrazioaren
eskubideak.

Administrazioari  dagokio  kontratu
administratiboa interpretatzeko
eskubidea, kontratuaren betearazpenak
sor ditzakeen zalantzak argitzea, interes
publikoa dela bide kontratua aldatzea,

De conformidad con lo establecido en
el articulo 215 de la Ley 9/2017 y
sometido a la exigencia de los
requisitos exigidos, la empresa
adjudicataria podra subcontratar con
terceros la realizacion parcial del
contrato hasta un maximo del 60% del
precio de adjudicacion.

La celebraciéon de la subcontratacién
estard sometida a que la empresa
adjudicataria dé conocimiento por
escrito al Ayuntamiento del
subcontrato a celebrar, con indicacién
de las partes del contrato a ejecutar
por el subcontratista.

La subcontratacion se regir4 por lo
dispuesto en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico (art. 215,
216y 217).

Cuando el contratista incumpla las
condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 215.2 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacion, se
impondra la penalidad regulada en el
articulo 215.3.

XXVIII.- Prerrogativas de la
Administracion.

Corresponden a la Administracién las
prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones
de interés publico, acordar su
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amaitutzat ematea eta amaitze horren
eraginak  zehaztea, betiere, Arlo
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen eta  berorren  Araudi
Orokorrean ezarritako eskakizun eta
ondorioetara loturik.

Helburu horretarako hartutako
erabakiek administrazio-bidea agortuko
dute, eta berehala bete beharrekoak
izango dira.

XXIX.- Kontratua amaitutzat ematea.

Arlo Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legearen 211 eta 245.
artikuluetan zehazten direnak izango
dira kontratua amaitutzat emateko
arrazoiak.

IV. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA
ETA JURISDIKZIO AGINPIDEDUNA

XXX.- Izaera eta erregimen juridikoa.

Plegu hontean oinarritutako egindo den
kontratua kontratu administratibotzat
hartzen da.

Kontratu hau araudi hauen menpe egingo
da: Plegua; Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legea eta arauzko
xedapenak; apirilaren 18ko 7/1985
Legea; kontratazio  administratiboa
arautzen dituen gainontzeko arauak; eta
aplikagarriak diren arau zibilak.
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resolucién y determinar los efectos de
ésta, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos
establecidos en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, asi
como en el Reglamento General de la
misma.

Los acuerdos dictados al efecto
pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

XXIX.- Resolucién del contrato.

Constituyen causa de resolucion del
contrato las establecidas en los arts.
211 y 245 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

IV. NATURALEZA, REGIMEN
JURIDICO Y JURISDICCION
COMPETENTE.

XXX.- Naturaleza y régimen juridico.

El contrato que en base a este pliego
se realice tendra caracter
administrativo.

Se regira por las clausulas contenidas
en este Pliego; por la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y sus
disposiciones reglamentarias; por la
Ley 7/1985, de 18 de abiril; por el resto
de la normativa reguladora de la
contratacion administrativa, y de forma
supletoria por las normas civiles
aplicables.
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Baldintza Administratiboen Orri honen
eta espedientearekin batera doan
dokumentazio  teknikoaren  artean
kontraesanak gertatuko balira, agiri
honetan zehaztutakoak izango du
indarra.

XXXI.- Datu pertsonalen babesa.

Kontratazio honen bitartez  datu
pertsonalak eskuratzen badira,
kontratatzaileak abenduaren 5eko Datu
Pertsonalak Babestekoa eta eskubide
digitalak bermatzeko 3/2018 Lege
Organikoan, adierazitakoak bete
beharko ditu, eta hori garatzen duten
arauetan xedatutakoak biltzen baitira
bertan.

XXXII.- Jurisdikzio eskuduna.

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen
gai eztabaidagarriak kontratazio-
organoak ebatziko ditu eta organoak
erabakitakoek administrazioaren bideari
amaiera emango diote, hala badagokio,
azaroaren 26ko 30/1992 Legean
araututako edozein errekurtso a jartzeko
aukeraren aurka egin gabe. Nolanahi
ere, bi alderdiek hala nahi izanez gero,
auziak arbitrajearen bitartez konpon
daitezke, indarrean dagoen legedian
zehaztutakoarekin bat etorrita.

En caso de contradiccion entre el
presente  Pliego de  Clausulas
Administrativas Particulares y el resto
de la documentacion técnica unida al
expediente, prevalecera lo dispuesto
en este.

XXXI.- Proteccion de datos de
caracter personal.

En el caso de que la presente
contratacion implique el acceso a
datos de caracter personal, el
contratista  debera cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales, y su
normativa de desarrollo.

XXXII.- Jurisdiccidon competente.

Las cuestiones controvertidas que
puedan derivarse del presente contrato
seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa y podran ser
impugnados directamente ante la
jurisdiccion contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en
su caso, proceda cualquiera de los
recursos regulados en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. No obstante, las
partes pueden acordar el sometimiento
de sus litigios a arbitraje, conforme a lo
establecido en la legislacién vigente.
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EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 202leko abuztuaren 3ko
Alkatetzaren Ebazpenez onartu dela.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por
Resolucién de Alcaldia de 3 de agosto de 2021.
Urretxun, 202-08-03
Idazkariak
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