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AZKOITIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EL CONTRATO RELATIVO A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE "AZKOITIKO TXERLOIKO TENIS KIROL GUNEKO PISTA BAT
ESTALTZEKO EGIKARITZE PROIEKTUA", DE AZKOITIA

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del contrato la ejecucién de las obras correspondientes a la EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE "AZKOITIKO TXERLOIKO TENIS KIROL GUNEKO PISTA BAT
ESTALTZEKO EGIKARITZE PROIEKTUA", DE AZKOITIA contempladas en el proyecto
denominado "AZKOITIKO TXERLOIKO TENIS KIROL GUNEKO PISTA BAT ESTALTZEKO
EGIKARITZE PROIEKTUA", DE AZKOITIA, redactado por la Oficina Tecnica
Municipal(aprobado mediante Decreto de Alcaldia de 3 de marzo de 2020).

2.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto total de las obras correspondientes a la EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE "AZKOITIKO TXERLOIKO TENIS KIROL GUNEKO PISTA BAT ESTALTZEKO EGIKARITZE
PROIEKTUA", DE AZKOITIA contempladas en el proyecto denominado "AZKOITIKO
TXERLOIKO TENIS KIROL GUNEKO PISTA BAT ESTALTZEKO EGIKARITZE PROIEKTUA",
DE AZKOITIA, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL,
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (474.986,18€) IVA
incluido.

El proyecto enumerado y aprobado por Decreto de Alcaldia el dia 3 de marzo de 2020,
recoge y detalla las obras a realizar.

Unicamente seradn validas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se
presenten siguiendo el modelo de proposicidn del Pliego de Clausulas Administrativas.

El precio del contrato incluird una relacion de precios unitarios que son los que regiran
durante la ejecucion del mismo. Si tales precios no son presentados se entendera que
la empresa licitadora aporta los mismos del presupuesto de la Administracién,
afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposicién econdémica, a
excepcion de las partidas alzadas a justificar, que se consideraran directamente las del
proyecto. Los presupuestos maximos desglosados se regulan en el proyecto.
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El licitador ofertara las partidas alzadas de abono integro a los precios que él mismo
decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, seran objeto de liquidacion y el
licitador ofertara la misma cantidad que figure en el proyecto.

A la hora de presentar las ofertas, el licitador debera tener presente que, segun la
legislacion vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, debera tener especial inquietud en la partida objeto del
citado capitulo.

En este sentido, previo al inicio de la ejecucion del contrato el contratista adjudicatario
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud
contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las
previsiones contenidas en el Estudio, adecuandolo a las obras de construccidn a
ejecutar y siempre en funcidn de su propio sistema de ejecucion.

A la hora de presentar las ofertas, el licitador debera tener presente que segun la
legislacidon vigente en materia de produccion y gestion de residuos en base al Real
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicidn, en el caso en el que no se haya incorporado al
presupuesto general del proyecto como un capitulo mas del mismo, se considera que
esta incluido en los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el
presupuesto.

3.- PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la presente contratacion sera de SEIS
MESES, conforme a lo establecido por el documento aprobado, contados a partir del
dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

A efectos del cdmputo de este plazo julio y agosto se consideran como meses habiles.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo debera ser concretado en Ila
oferta por el licitador, teniendo presente que dicha concreciéon puede ser objeto de
valoracion, en los términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los
criterios de adjudicacion.

Tanto el plazo de ejecucion como el plan de obra son un elemento fundamental en el
presente contrato dado que las obras objeto del pliego afectan al funcionamiento
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delas pistas de Tenis del barrio de Txerloia, motivo por el que el licitador debera

presentar un plazo concreto de obra con un plan de obra debidamente detallado que
podran ser valorados como criterio de adjudicacion del contrato, en los términos en los
gue describe en el apartado correspondiente (programa de trabajo).

No obstante lo anterior, en cualquier caso, previo a la suscripcion del Acta de
Replanteo, el programa propuesto por la empresa adjudicataria se debera ajustar y
consensuar con los Servicios Técnicos Municipales, la Direccidn Facultativa y la propia
empresa constructora.

Todo ello teniendo en cuenta el servicio que prestanlaspistas de Tenis del barrio de

Txerloiaafectando a los usuarios, y siendo el objetivo primordial no suspender, o
suspender durante el plazo mas corto posible la prestaciéon de servicios a sus usuarios.
Por lo tanto el licitador deberd tener en cuenta, desde el punto de vista de limpieza,
seguridad y organizacion de la obra, el presente aspecto, debiendo no suspender su
normal funcionamiento y uso, y si asi fuere, durante el menor tiempo posible.

La organizacion y el modo de ejecucion de la obra conlleva que la programacion de la
obra deba ser consensuada por el contratista tanto con los Servicios Técnicos
Municipales y la Direccién de obra. Dicha circunstancia al igual que la alteracién o
modificacion de la fecha de inicio de las obras, no originara derecho a indemnizacién
alguna dado que los licitadores han de contemplar dichos extremos a la hora de
formular su oferta.

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante
el desarrollo de las obras, en funcién de las necesidades que presente este
Ayuntamiento, siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Sin perjuicio
de lo anteriormente establecido, el programa de trabajos debera actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la
fijacion o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que
reciba de la Administracién.

En este sentido, se mantendran las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos
Municipales, la Direccion de obra y la empresa contratista donde se determinara
conjuntamente la programacion de las obras.
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Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensién del contrato, se levantard
el acta correspondiente y se adoptaran los respectivos acuerdos de suspension y
reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecucion respecto del plazo concreto propuesto por el
licitador, serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 193de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Se aplicaran las penalizaciones en el caso de mora, que se indican en la cldusula
correspondiente del pliego administrativo.

El contratista se entenderd incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no
siendo necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.-

El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecucién de aquellas en los plazos convenidos
en el contrato.

Asimismo debera adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la
seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales asi como las unidades o elementos
de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecucién y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcidn de los precios. Por lo tanto, el costo de los mismos no debera tenerse en
cuenta a la hora de elaborar el Plan de Seguridad y Salud.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo al inicio de las obras el contratista
adjudicatario elaborard un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y
Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, adecudndolo a las concretas
actuaciones de obra a ejecutar y siempre en funcién de su propio sistema de
ejecucion.

Por otra parte, no se admitira ninguna partida extra correspondiente a la habilitacion
de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en
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el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran
englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.

Asimismo, la empresa contratista debera instalar por su cuenta las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico o transito peatonal en las
zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de
intervencion como en sus lindes e inmediaciones, asi como a adoptar todas las
medidas de seguridad para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

5.- MEMORIA TECNICA.-

El licitador deberd presentar una sucinta Memoria Técnica debidamente paginada, con
su indice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan aquellos aspectos
gue seran objeto de valoracidn, cuyo contenido serd suficiente para calibrar el alcance
y contenido de las obras a realizar y cuya extensién no superara las 10 hojas en
formato Din A4 (por ambas caras). A estos efectos se considerara que una hoja en
formato Din A3 por una cara equivale a una hoja en formato Din A4 por las dos caras.

En el caso de que la Memoria presentada supere el nUmero de paginas sefialado, el
criterio de valoracién correspondiente a la Memoria Técnica sera valorado con 0
puntos.

El contenido y la pormenorizacién de dicha memoria, seran valorados a la hora de
proceder a la adjudicacidon de las obras objeto de licitacién, y entre otros aspectos
pudiera ser desarrollado conforme al siguiente esquema y apartados:

.- Un analisis y/o estudio del proyecto. Se presentara una propuesta concreta
de soluciones en relacién a posibles complicaciones que pudieran surgir,
principalmente desde el punto de vista de la propia obra y su afeccién a los
colindantes y restos de usuarios del edificio/instalacion.

.- Un analisis y propuesta de un plan de organizacién de la obra: Descripcion de
la organizacion de la obra, teniendo en cuenta su ubicacion, completada por
planos de accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de
obra, etc. debiendo ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Basico
de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar.
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.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del
contrato, concordante con los plazos propuestos y segun lo que se recoge en la
clausula correspondiente del presente pliego.

.-Relacién de posibles subcontratistas y suministradores, para aspectos
especificos de la obra, asi como detalle de su eventual participacién en la obray
segun lo que se recoge en la cldusula correspondiente del presente pliego .

.- Se podran expresar otras ventajas técnicas afiadidas a lo exigido en el pliego
gue se consideren de interés para mejorar la ejecucidon de la obra a contratar:
En concreto, serda objeto de valoracion la implantacion de medidas
encaminadas al ahorro y eficiencia energética, asi como mejoras que redunden
en el buen fin de la obra, afecciones a los usuarios y vecindario, molestias
sonoras u de otra indole, asi como a diversos aspectos que proponga el
concursante sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento. A tal fin,
serviria como ejemplo la referencia a la posibilidad de utilizar hormigones con
aridos reciclados, la aplicacién de planes Gestién Ambiental, Certificados de
calidad u otro tipo de reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa
licitante u otros.

6.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA OBRA.-

El equipo técnico asignado a la obra objeto del pliego, debera contar con un Jefe de
Obra que asumira la interlocucion y representacion técnica del adjudicatario y que por
su titulacién y experiencia tendrd la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

El Jefe de Obra sera el representante del contratista frente a la gerencia designada por
el Ayuntamiento, y la Direccidon de Obra, en consecuencia cauce, de comunicacion
formal entre las partes. Su presencia deberd ser continuada, debiendo estar en todo
momento a disposiciéon de la Direccion de Obra y de la gerencia designada por el
Ayuntamiento.

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.-

En la referida Memoria Técnica también se sefalaran las empresas que el adjudicatario
prevea subcontratar (con indicacién de las partes del contrato a realizar por cada una
de ellas), para aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por casas
especializadas, salvo que estuviera clasificado u homologado en la especialidad que se
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trate, asi como el resto de labores en las que el contratista lo considere oportuno. La
informacidn acerca de los posibles subcontratistas sera facilitada de conformidad con
lo previsto en el pliego de clausulas administrativas, y las prestaciones de aquéllos se
realizardn conforme a lo dispuesto en dicho pliego.

Asimismo, se tendrad en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el adjudicatario
deberd proponer, cuando la Direccién Facultativa estime pertinente, una terna de
materiales o suministradores de los que uno de ellos podra ser propuesto por la
Direccidn Facultativa.

El contratista estard obligado a realizar una reunidén con cada una de las empresas
instaladoras subcontratadas, la direccién de obra y la gerencia de la obra, previamente
a la ejecucion de cualquier instalacidon y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar.

La alteracién de dichas empresas subcontratistas deberd contar con la autorizacion
expresa del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Pliego de clausulas
administrativas.

8.- PROGRAMA DE TRABAIJO.-

Cada licitador deberd presentar un analisis del desarrollo de la ejecucion de la obra,
mediante un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el desarrollo de
los trabajos objeto del Pliego y concordante con el plazo propuesto para las obras.

En este sentido, el licitador debera realizar un analisis exhaustivo del desarrollo de la
ejecucion de la obra, se podra dividir la obra en tantas partes o capitulos, unidades o
partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion y debera
presentar un programa de trabajo detallado, por fases y por zonas, que sera objeto de
valoracion en el momento de adjudicacién de la ejecucidn de las obras.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, la organizacion y el modo de ejecucién de
la obra conlleva que la programacion de la obra deba ser consensuada por el
contratista con los Servicios Técnicos Municipales y la Direccion de obra. Dicha
circunstancia no originara derecho a indemnizacién alguna dado que los licitadores
han de contemplar dicho extremo a la hora de formular su oferta.

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante
el desarrollo de las obras, en funcion de las necesidades de uso delainstalacion,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Sin perjuicio de lo
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anteriormente establecido, el programa de trabajos deberd actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales.

En este sentido, se mantendrdn las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos
Municipales, la Direccién de obra y la empresa contratista donde se determinara
conjuntamente la programacion de las obras.

Como posible criterio de adjudicacion, en el programa de trabajo presentado se
valorara el andlisis y justificacion de los siguientes aspectos:

.- Diagrama de barras y/o de Gantt

.- Organizacién, medios y ejecucion de los trabajos, incluyendo los equipos
previstos para las distintas partes de las obras, composicién de los mismos.

.- Los sistemas constructivos a utilizar en las unidades de obra que se
consideren mas importantes, con expresion de sus rendimientos medios, con
especificacion en cada caso del personal, el material, la maquinaria a utilizar asi
como los equipos auxiliares.

El programa de trabajo o plan de ejecucidon propuesto deberad incluir todas las
actividades contempladas en el proyecto, deberd demostrar el plazo de ejecucién
propuesto y por supuesto, deberd ser concordante con los plazos parciales y el plazo
total propuesto para la ejecucion de las obras. En caso de que no se presente en la
forma indicada, no se tendrd en cuenta para su valoracion.

El Ayuntamiento de Azkoitia resolvera sobre el programa, pudiendo imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. En base a dicha aprobacidn se
fijaran, por la Administracién, ademds del plazo total, los plazos parciales
correspondientes (en caso de que los hubiere).

El Programa de Trabajos debera actualizarse por el contratista cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacion y
puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administracion.

El director de obra podra, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones
sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecucion o realizacion de

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA - URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Tel . 943 857172 / Fax. 943 852140 - ofitek@azkoitia.net
AZKOITIKO UDALA - HERRIKO ENPARANTZA Z/G - 20720 AZKOITIA




= e /=4

I’/m\\%
\‘\'Qﬁo "

3=

AZKOITIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA

planos y calculos suplementarios, antes de la ejecucion de las mismas y para su
aprobacion, sin cuyo requisito no podran llevarse a cabo.

El director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

9.- VISITAS DE OBRA.-

Las visitas de obra se realizaran siempre que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento lo
consideren necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudiran
obligatoriamente los técnicos de la Direccion de Obra.

10.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.-

La empresa adjudicataria deberd realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtencién de las
autorizaciones que sean precisas para la ejecucién del Proyecto, sin perjuicio de que
las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

11.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA.-

Deberan colocarse vallas protectoras y elementos de cierre adecuados al objeto de
proteger y no interferir en el funcionamiento y servicio del resto de las instalaciones
que se mantengan en uso durante las obras. A estos efectos debera aportarse un
croquis en el que se grafiard el ambito de suelo publico objeto de ocupacion. La
disposicion, dimensidn y caracteristicas de la valla, asi como la solucién de pasos
peatonales y desvios, deberd obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos
Municipales.

El adjudicatario tiene la obligacion de mantener la circulacion rodada y peatonal de las
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigird la
adopcion de medidas reglamentarias de sefializacion vertical y/o horizontal, carteles
informativos y rotulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de
los peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se
cuidara la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.
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Las sefiales de trafico a colocar serdn las reglamentarias, ajustando su disposicion a las
caracteristicas urbanas, asi como a la localizacion de la zona de obras en relacion con el
tramo viario afectado.

Los rotulos, avisos, sefializaciones y resto de comunicaciones de caracter general se
haran mediante un pictograma, acompanado de un mensaje explicativo en euskera. Si
no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se haran en euskera cuando se
trate de mensajes conocidos y comprensibles. Si los dos casos anteriores no son
posibles, se haran de forma bilinglie, dando prioridad al euskera, previa conformidad
de la administracion.

12.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecucion de las mismas, correran a
cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energia eléctrica, telefonia etc.),
tanto las gestiones oportunas para la obtencién de las citadas acometidas como los
consumos correspondientes. Asimismo se deberadn presentar en el Ayuntamiento las
pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento.

En el caso de que las obras afecten a la reposicion o modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario
urbano, luminarias, jardineria, pavimentacién, u otros elementos componentes de la
urbanizacion, con antelacién a la puesta en obra de los mismos se deberd obtener la
conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

El contratista estara obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

13.- SOLVENCIA TECNICA
En relacién a la solvencia los informes técnicos municipales enumeran lo siguiente:

Azpimarratu beharrekoa da obrak burutzeko kontratistak sailkatuta egon beharrik ez
duela, SPKLren 77.1 a) atalak xedatutakoaren arabera. Dena dela, Bulego tekniko
honen nahia da, egiturak (egur laminatuak eta zimendazioa) eta fatxaden itxiturek
proiektuan duten garrantzia ikusita, kontratua burutzeko kaudimen teknikoa ezartzea,
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gutxienez ere azken 5 urteetan proiektu honetako egituraren (equr laminadua eta
zimenduak) eta fatxaden itxituraren kopuru bera egiaztatu dezakeena (174.501,82 €
tako, eta 94.599,01 € tako exekuzio materiala); kaudimeneko baldintzak dagokion
sailkapenaren bidez ordezkatuak izan daitezke aipaturiko SPKLren 77.1 a) atalean
xedaturikoaren arabera: kasu honetan AO1Cat.2, CO8 Cat.2, eta CO4 Cat.1, hurrenez
hurren.

Si bien la obra no precisa clasificacién por parte del contratista, atendiendo a la
especializacion de los trabajos recogidos en el contrato, se ha propuesto que la
empresa contratista acredite como solvencia la ejecucién de una obra similar en los
ultimos 5 _afios, cuestion que puede ser sustituida mediante la presentacion de la
clasificacion descrita en el parrafo anterior.

14.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-
Los criterios de valoracion ponderaran los factores como sigue:

1. Criterios ponderables mediante formulas matematicas:

1.1-La valoracién sobre la oferta econdmica se realizard en funcién de las siguientes

pautas, hasta 50 puntos:

El calculo de las puntuaciones de las ofertas econdmicas, correspondientes a las
propuestas admitidas, se realizard en funcidon de aquéllas, mediante interpolacién
lineal, segun la recta definida por los puntos P1 (Baja maxima, Puntuacion mdaxima) y
P2 (Baja cero, Puntuacion minima), y dentro del segmento de dicha resta, limitado por
ellos. Los mencionados puntos son los siguientes:

P1 - El correspondiente a la oferta mas econémica (Baja maxima), a la que se
otorgara una puntuacion, maxima, igual a Pmax (50 puntos).

P2 - El correspondiente al Tipo de Licitacidn, al que se otorgara la puntuacion,
minima, que corresponda con arreglo a la formula siguiente:

Pmin = Pmax x (1-Bmax), donde Bmax es la Baja maxima.

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitacién y la oferta econdmica,
dividida por el tipo de licitacion. Para la obtencion de la recta antes definida, se
tendran en cuenta sdlo las ofertas base admitidas.
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1.2- Ampliacion del plazo de garantia, hasta 2 puntos.

Se otorgard un punto por cada afio adicional de garantia respecto al establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Hasta 2 puntos

2. Criterios evaluables mediante juicios de valor

2.1 La valoracién de la Memoria Tecnica se efectuard de la siguiente manera: (maximo

48 puntos)

Conocimiento del proyecto, organizacion de la obra y programa de trabajo

Se deberd presentar una propuesta técnica con una extensién maxima de 10 hojas DIN
A4 a doble cara, en el que se debe abordar las siguientes cuestiones:

.- Un analisis y/o estudio del proyecto. Se presentara una propuesta concreta
de soluciones en relacion a posibles complicaciones que pudieran surgir,
principalmente desde el punto de vista de la propia obra y su afeccién a los
colindantes; hasta 8 puntos.

.- Un analisis y propuesta de un plan de organizacién de la obra: Descripcion de
la organizacion de la obra, teniendo en cuenta su ubicacion, completada por
planos de accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de
obra, etc. debiendo ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Basico
de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar;
hasta 15 puntos.

.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del
contrato, concordante con los plazos propuestos y segun lo que se recoge en la
clausula correspondiente del presente pliego; hasta 15 puntos.

.- Se podran expresar otras ventajas técnicas afiadidas a lo exigido en el pliego
gue se consideren de interés para mejorar la ejecucion de la obra a contratar:
En concreto, serd objeto de valoracion la implantacién de medidas
encaminadas al ahorro y eficiencia energética, asi como mejoras que redunden
en el buen fin de la obra, afecciones a los usuarios y vecindario, molestias
sonoras u de otra indole, asi como a diversos aspectos que proponga el
concursante sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento. A tal fin,
serviria como ejemplo la referencia a la posibilidad de utilizar hormigones con
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aridos reciclados, la aplicacién de planes Gestidén Ambiental, Certificados de
calidad u otro tipo de reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa
licitante u otros, hasta 10 puntos.

La puntuacion minima necesaria para continuar en el proceso selectivo se
establece en 24 puntos.

Cuando tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre
dos o mas ofertas sé aplicaran los criterios vinculados al objeto del contrato, que se
sefalen, en su caso, conforme al articulo 147 de la LCSP 2017, y en su defecto, el
empate se resolvera, mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento- de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusién social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso
de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la
plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada. una de las
empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate. la documentacién acreditativa de los criterios de
desempate sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con cardcter previo.

Bere eragina izan dezan,

Azkoitian, 2021eko irailaren 16an

Udal Arkitektoa

Arturo Garate Zubizarreta
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