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OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente proyecto es la renovacién del telemando de Ibaieder.

En los criterios de valoracidon se tendra en cuenta la experiencia en trabajos con PLC
Siemens S5.

DOCUMENTACION

DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Resultan de caracter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto:

- Pliego de condiciones econémico-administrativas (el presente)

- Pliego de prescripciones técnicas
Base Precios_ GUK

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO

a) Sobre HOMOLOGACION y CONVENIOS:
Antes de la adjudicacion definitiva se debera proceder a la homologaciéon del contratista como
tal conforme a los criterios de GUSA, con formalizacién de carta de compromiso sobre:

- FORMACION del PERSONAL.
- TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL a todos los datos derivados asociables al
proceso de licitacién, adjudicacion y ejecucion de la obra hasta su finalizacion.
b) Sobre ABONOS:
Las unidades de obra se abonaran de conformidad con las mediciones formalizadas al respecto
una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el precio de adjudicacién.

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicardn las existentes
en la «base de precios» disponible para obras de GUSA con la baja de adjudicacidn licitada, en
caso contrario y para IMPREVISTOS y NUEVOS CONCEPTOS se procedera a su determinacion
de manera contradictoria y negociada previo a su ejecucion.

El abono se hara por certificaciones parciales, dejandose para la liquidacién un importe del
30% del importe liquidatario previsto.

c) Sobre PLAZOS:
Las obras se iniciaran 6 semanas naturales posteriores a la comunicacién de la adjudicacidn, y
terminaran dentro del plazo de ejecucion acordado en oferta. El incumplimiento de plazo sera
objeto de penalizaciéon econdmica, y objeto de su consideracidén en posteriores adjudicaciones.

d) Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL:
Se deberd observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de Seguridad y
NORMATIVA de aplicacién correspondiente, y en particular lo referenciado en:

- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalizacién econdmica por
incumplimiento de objetivos)
- la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.
e) Sobre GESTION de RESIDUOS:
Se deberd observar el cumplimiento de las medidas observadas en la NORMATIVA de
aplicacion correspondiente, y en particular lo referenciado en:
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- el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra.
La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptacién por el Adjudicatario de sus
Condiciones y del resto de documentos que lo acompafian

PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad de 159.754,86 €. En el mencionado
precio, se entienden contemplados todos los conceptos SALVO el Impuesto sobre el Valor
Afadido.

CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econdmica suficiente para asumir el gasto
correspondiente.

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta
mas ventajosa de acuerdo con los criterios de valoracidon de ofertas previstos en el presente
Pliego.

PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucidn de las obras de 30 dias. El plazo comenzara a contar a
partir del dia de recepcidn del pedido por parte de la empresa adjudicataria.

PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra figurar en mas de
una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la inadmisidn de todas las
proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte.

Podran presentar ofertas en la licitacion relativa al contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica, financiera, técnicay
profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La presentacién de proposiciones presume la aceptacion, sin salvedad ni reserva alguna, por el
licitador de las cldusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y la
declaracidn responsable de la exactitud de los datos presentados y de que relne todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion de la obra.

LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.1. Lugar de presentacidn
El envio de documentacion estard identificado en su exterior, con indicacion de la licitacion a la

que concurray firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del nombre y
apellidos o razdn social, teléfono y direccion de la empresa. Dentro de cada sobre se hara constar
en una hoja independiente su contenido enunciado numéricamente.

CONDUCCIONES - RENOVACION DEL TELEMANDO DE IBAIEDER Péagina 4 de 21



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

Una vez entregada o remitida la documentacién no puede ser retirada, salvo que la retirada de la
proposicion sea justificada.

Deber3 ser presentada en el Registro de Gipuzkoako Urak, sito en C/Portuetxe 16, 12 planta,
Donostia o por correo en la forma que establece el articulo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre. En este caso, el empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina
de Correos y avisar al drgano la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
dia.

El envio del aviso por correo electrdnico se realizara a la direccidn: jechavarri@gipuzkoakour.eus
y sélo sera valido si existe constancia de la transmision y recepcién del mismo, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el
destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicidn si es recibida por el
6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado
en el anuncio.

Transcurrido, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido
la proposicién, ésta no sera admitida en ningun caso.

Sobre “A”: PROPOSICION ECONOMICA Y EVALUACION
Los Técnicos de la Sociedad evaluaran las proposiciones con el siguiente criterio de valoracidn:
A_1.- Propuesta econédmica. 50 puntos

El cdlculo de las puntuaciones econdmicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se
realizard en funcién de aquellas, mediante interpolacién lineal, segun la recta definida por los
puntos P1 (baja maxima, puntuacidn maxima) y P2 (baja cero, puntuacién minima), y dentro
de los segmentos de dicha resta, limitado por ellos. Los mencionados puntos son los
siguientes:

- P1:el correspondiente a la oferta mas econémica (baja maxima), a la que se otorgara
una puntuacion, maxima, igual a 50 (Pmax) puntos.
- P2:el correspondiente al tipo de licitacion, al que se otorgara la puntuacién, minima,
que corresponda con arreglo a la férmula siguiente:
Pmin = Pmax * (1 — Bmax)

- Bmax: baja maxima
Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitacién y la oferta econdmica, dividida
por el tipo de licitacidn. Para la obtencidn de la oferta antes definida, se tendran en cuenta
solo las ofertas base admitidas.

Se considerara, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposicion
cuyo porcentaje exceda en diez (10) unidades, por la menos, la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, y su declaracion requerird la
previa solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella,
asi como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

En caso de empate en la puntuacidn total de dos o mas ofertas, prevalecera la mas econdmica.

A_2.- Evaluacion de conocimiento de arquitectura informatica funcional de GUSA: 20 puntos
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Por certificado o demostracidn objetiva de la arquitectura informatica funcional del Centro de
Control y Vigilancia CCV de Gipuzkoako Urak S.A.

A_3.- Evaluacion de la experiencia en obras similares: 15 puntos

Por cada referencia de trabajos similares de programacion, ejecucidn y puesta en marcha de
sistemas de automatizacion mediante PLC, preferiblemente en EDAR y/o ETAP, con un nimero
de E/S superior a 1000 sefiales y 1500 tags, de presupuesto superior a 70.000€ (IVA no inc),
ejecutados durante los Ultimos 5 afios.

- Se asignaran 3 puntos por referencia, con un maximo de 5 referencias.
A_A4.- Evaluacion de atencion inmediata de incidencias: 15 puntos

Debido a la criticidad del suministro de agua potable, la empresa licitadora debera disponer de
oficina técnica en los radios de accién mencionados a continuacién, por los que se otorgaran
las siguientes puntuaciones:

- 15 puntos para empresas ubicadas a menos de 100km de la ETAP Ibaieder.
- 0 puntos para empresas ubicadas a mas de 100km de la ETAP Ibaieder.
Sobre “B”: CAPACIDAD DE OBRAR

El sobre “B” contendra los documentos a que se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre. Las empresas HOMOLOGADAS por Gipuzkoako Urak a fecha de la
peticion de las ofertas, no deberan presentar la documentacion del sobre B en el momento de
presentacion de las ofertas.

CAPACIDAD DE OBRAR

Las personas juridicas, para ser admitidas a licitacion, deben acreditar, a través de sus
estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato estan
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad que le son propios.

a) Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi y licitadores que se

encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado
Deberan presentar:

- Certificacién del 6rgano encargado del Registro Oficial que debera acompafiarse de una
declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en la certificacién no han experimentado variacion.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucién de la obra, adjuntando la documentacién acreditativa pertinente.

- Unadireccién de correo electrdnico del licitador en la que Gipuzkoako Urak, S.A. pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador.

b) Licitadores que no se encuentren en la circunstancia anterior

Deberan incluir en el sobre “B” los siguientes documentos:

- Declaracion expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.
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- La declaraciéon responsable a que se refiere el parrafo anterior comprenderd
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales
que cubra por importe igual o superior el presupuesto de licitacién.
SOLVENCIA TECNICA

- Ellicitador debera acreditar la experiencia en obras similares con la presentacion de
un minimo de 10 referencias de obras realizadas en los ultimos 5 aios por un
importe total, igual o superior, en ejecucién material a 300.000 Euros.

- Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucién de la obra, adjuntando la documentacion acreditativa pertinente.

- Una direccidn de correo electrdnico del licitador en la que Gipuzkoako Urak pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo |.

La omisidén de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del
cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podran ser motivo para la no
admision de la oferta.

c) Unién Temporal de Empresarios
La sociedad podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al

efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se
haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Gipuzkoako Urak y deberdn indicar
en el escrito de proposicidn los empresarios que deseen concurrir integrados:

- Nombres y circunstancias de los integrantes.

- Participacidn de cada uno de ellos en la unién temporal.

- Asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas
en caso de resultar adjudicatarias.

- Nombramiento de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su
capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en este pliego, acumulandose a efectos de
la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificacién establece el
articulo 52 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas, si lo ha hecho
individualmente, ni podra figurar en mas de una uniéon temporal de empresas. La
contravencion de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas por él
presentadas.

En todo caso, sera requisito basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los
integrantes en la unién temporal de empresas y en concreto para su clasificacion, si se exige en
el pliego, que todas las empresas que concurran a la licitaciéon del contrato hayan obtenido
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previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso para la valoracion de
su solvencia concreta respecto de la unidén temporal, se estard a lo dispuesto en los
articulos 15.2, 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de Junio.

La duracién de la unidon temporal de empresas sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

8.2. Plazo
Dentro de las horas de oficina y hasta las 14 horas del dia sefialado para la entrega de las ofertas
en el anuncio de licitacion.

APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de los sobres “A” se hara de forma telematica valorandose las propuestas
econdmicas de los concursantes ordenandolas de manera creciente (la oferta mejor valorada
en primer lugar).

Posteriormente se procedera a la apertura de los sobres que contienen la documentacion
referida a la capacidad para obrar, Sobre “B”.

A tales efectos se procederad a la apertura de los sobres que contengan la documentacién a que
se refiere el Art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara via e-mail a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen. Aquellos concursantes que presenten errores u
omisiones NO SUBSANABLES serdn eliminados.

La Mesa de Contratacidn podra solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos.

A continuacion, la propia Mesa de Contratacidon emitirda propuesta de adjudicacién motivada
al Organo de Contratacién.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la vista del informe de la Mesa de Contratacion, el Consejo de Administracion adjudicara el
contrato.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento privado una vez transcurrido el plazo de 15 dias
habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacidn a los licitadores y el
adjudicatario.

Simultaneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el presente
Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda la documentacidn
contractual, si existiera, que formara parte integrante del mismo.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los
trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la
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propiedad de la misma un plan que refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos que se vayan a producir en la obra.

El plan, una vez aprobado por la direccidn facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en
el articulo 212 del TRLCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacién objeto del contrato.

La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico que obra en el
Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias habiles contados a partir del siguiente
al de la publicacidn de la adjudicacién en el perfil del contratante del érgano de contratacion,
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio basico en
funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso las
propuestas de medidas alternativas de prevencidn que el contratista proponga con la
correspondiente justificacidn técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccidn previstos en el estudio o estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de seguridad y
salud, las propuestas alternativas de prevencion incluiran la valoracién econémica de las mismas,
gue no podrd implicar disminucién del importe total, ni de los niveles de proteccidn contenidos en
el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria sera aprobado por
la sociedad, previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la
Direccion Facultativa, cuando no sea necesaria la intervencion del coordinador, antes del inicio de
la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcidn del proceso de
ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacidn expresa en los mismos términos
establecidos en el parrafo anterior.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u drganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estard en la obra a disposicién permanente de los mismos, y de la direccién facultativa.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por Gipuzkoako
Urak.

RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista y éste no tendra derecho
a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras. Sera de
cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.
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SEGUROS

El Adjudicatario ha de contratar por su cuenta y mantener vigente durante la ejecucién del
contrato, las pdlizas de seguros estipuladas a continuacion:

- Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccién y garantia, y
hasta el limite del importe de la adjudicacién derivados de los riesgos convencionales.

- Pdliza de todo riesgo de construccidn que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
durante el periodo de construccién y garantia, y hasta el limite del importe de la
adjudicacion sin IVA.

- Laresponsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y
dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecucidn de los trabajos realizados
durante la ejecucidn de las obras objeto de la adjudicacién. El seguro de Responsabilidad
Civil Patronal que cubra las indemnizaciones por dafios y perjuicios que se puedan derivar
de los accidentes de trabajo de los operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas
gue presten servicio en la obra, debera ser por un importe minimo de 600.000 euros por
cada operario.

- Cualquier otro seguro que sea requerido por las disposiciones legales aplicables a los
trabajos y servicios realizados por el Adjudicatario en virtud del contrato.

Cuantias de las garantias

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
Hasta 600.000 € 600.000 €
De 600.001 hasta 3.000.000 € 1.500.000 €

Las pdlizas y los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas estaran a
disposicion de Gipuzkoako Urak para su acreditaciéon en el momento que lo solicite.

En ningln caso la suscripcion de estas pélizas de seguros limitard ni modificara las obligaciones
asumidas por el Adjudicatario ni le eximirdn de las responsabilidades previstas en este pliego.

COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara en un plazo no superior a una semana
desde la firma de formalizacion del contrato, en los expedientes de tramitacion ordinaria. No
podra iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobacion de replanteo.

Cuando del resultado de la comprobacién de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad
del proyecto, asi como la posesidon y disposicidn real de los terrenos a juicio del Director de las
obras, y sin reserva por el contratista, se dara autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedard
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de
ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el parrafo
anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificacidn de las obras
proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hara constar en el acta que queda
suspendida la iniciacién de las obras hasta que por el érgano que celebré el contrato adopte la
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resolucidn que estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislacion en
materia de contratacion administrativa.

PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estard obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de quince dias
habiles contados a partir del siguiente al de la publicacién de la adjudicacién. La sociedad
resolvera sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

1) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de las mediciones de éstas.

2) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

3) Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas
partes o clases de obras.

4) Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

5) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos los efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujeciéon a las clausulas estipuladas en este Pliego, al
proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por el contratista y
conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diera al contratista el redactor del
mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de obligado cumplimiento, siempre que lo
sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista es
responsable de las faltas que en la construccidén pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspensidn definitiva de las mismas sélo podran verificarse
por motivo grave y mediante acuerdo del érgano contratante representado por el Director de
las Obras.

Cumplimiento de obligaciones laborales. El contratista estara obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el
trabajo.

El contratista debera constituir el rgano necesario con funcidn especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designara el personal
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
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El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccidon de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna por la Administracién contratante.

Oficina en obra. El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecucidn del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera mas
apropiado, previa conformidad del Director.

Libro de Ordenes. El contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de 6rdenes. A
tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrard a aquél una copia de aquellos documentos antes
de la fecha en que tenga lugar la comprobacién del replanteo.

En el libro de érdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se
anotarad las érdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizandolas
con su firma. El contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su delegacion, el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcién de las obras, el Libro
de Ordenes pasara al poder de Gipuzkoako Urak, si bien podra ser consultado en todo momento
por el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista. En particular, sera de cuenta del contratista los
gastos de materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administracion
gue sean necesarios para realizar la comprobacidon de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los
gastos, tasas, arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en los
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches
a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

Sefalizacion. El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La sefializacién sera bilinglie (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio, cartel o
informacion relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilinglie. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del contratista conllevara penalizaciones econémicas:

- 1%incumplimiento 600 €

- 2%incumplimiento 1.200 €

- Restantes 2.400 €.
El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccidn acerca de la instalacion
de sefiales complementadas o modificaciones de los que haya instalado. Los gastos que
ocasiona la sefializacién seran abonados por el contratista.

Ensayos y analisis de materiales. En los expedientes de contratacién que no dispongan de un
Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede ordenar que se realicen los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obras y que se realicen los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se
originen hasta el 2% del importe de la adjudicacion del contrato.
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Sustituciones de unidades de obra. El contratista podrd proponer, siempre por escrito, a la
Direccidn la sustitucion de una unidad de obra por otra que relina mejores condiciones, el
empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucién
con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquiera otra
mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta,
podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna,
sino sélo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a
lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora
propuesta por el contratista, se procedera en la forma establecida para la modificacidn de los
contratos de obras.

Conservacion de las obras. El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino
también a su conservacion hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion
de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccidn, inmediatamente después de su construccidn o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucién de las obras es necesario
afectar los accesos de fincas particulares deberan mantenerse estos accesos siempre operativos,
y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario.

En casos especiales y previa comunicacion y audiencia a los interesados podran interrumpirse
temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser asumida por los
usuarios de la finca afectada

Limpieza de las obras. Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondran de los
medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos, sistemas de corte que no
produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera
deberan limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno.

SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

1. Salvo que por la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de ser
ejecutado directamente por el adjudicatario, podra éste concertar con terceros la
realizacién parcial del mismo.

a) La celebracion de los subcontratos estara sujeta a los requisitos establecidos en el
articulo 227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

b) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
excederan del porcentaje que, superior al 50% del presupuesto del contrato.
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2. En el caso de que se autorice la subcontratacién de las prestaciones parciales
del contrato, el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito
presentado en el Registro General de la sociedad, la intencidn de celebrar el
subcontrato y la identidad del subcontratista y justificando la aptitud de éste mediante
la acreditacion de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia
salvo que acredite que el subcontratista posee clasificacion vigente y adecuada para la
realizacién de la parte del contrato objeto de subcontratacién.

La acreditacidn de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situaciéon de emergencia o que
exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifique debidamente. El incumplimiento de lo
dispuesto en este apartado dara lugar a la imposiciéon de una penalidad equivalente al 10% del
importe del subcontrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos establecidos en el articulo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccion de obra realizara periédicamente y en la forma y condiciones que establezca el
pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posteriory
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la Direccidn con la suficiente
antelacién a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que la definan, cuya conformidad suscribira el contratista o delegado. A
falta de aviso, el contratista deberd aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el
particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios contratados,
redactard mensualmente la correspondiente relacion valorada de origen de acuerdo con lo
establecido en el articulo 148 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

Simultaneamente a la tramitacion de la relacién valorada, la Direccidon de obra enviara un
ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las
alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 dias habiles a partir de la recepcion del
expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerara otorgada
la conformidad a la relacidn valorada.

En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se
tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacidn valoracién, o en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacién del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacién valorada, expedira
certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de abonos
a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin
suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprendan.
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Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la correcta
ejecucidn y acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcidn de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes indirectos, se
consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
magquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en el punto 13 de
la caratula y conforme al régimen, limites y garantias que se determinan en los articulos 155,
156 y 157 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato o en el resto de los documentos contractuales podra ser causa de resolucién
del contrato, con la indemnizacién compensatoria adecuada a los dafios o perjuicios
ocasionados por el adjudicatario.

Si transcurrido el plazo desde la comunicacion de la adjudicacidn, por causas imputables al
contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak podra optar entre la resolucion
del contrato, o la aplicacién de las penalizaciones de 1.000€ de cuantia SEMANAL por semana
de retraso en el comienzo de las obras.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podrd imponer al adjudicatario la penalizacidon de 2% DEL
PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 1.000 € de cuantia SEMANAL por cada
incumplimiento de las instrucciones o normas emanadas de la Direccidén de Obra en materia de
su competencia. Esta penalizacidn tendra caracter de clausula penal cumulativa, esto es, se
devengaran sin perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios a que en su caso hubiese
lugar, y en su caso, sera descontado de la liquidacion de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa imputables al
contratista, Gipuzkoako Urak, podra optar entre la resolucion del contrato, o la aplicacion de
las penalizaciones arriba indicadas.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a solicitar su
moderacién, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias del presente
contrato.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las modificaciones de contrato se aplicara lo establecido en el Titulo 5, Art. 105 a
107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

REVISION DE PRECIOS

No existe revisidn de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revisidon de precios durante
la vigencia total del contrato. Cualquier propuesta o modificacion debera ser evaluada durante
el periodo de replanteo y reflejada en el acta de replanteo correspondiente.
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PRECIOS

La aceptacion del presente contrato, conlleva la aceptacidn por ambas partes de los precios
unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos imprevistos
que pudieran surgir, seran de aplicacion los precios unitarios indicados en la Base de Precios
Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja ofertado por el contratista para la
presente obra.

Desde la firma del presente contrato hasta la finalizacidn de las obras, no podra establecerse
variacion alguna en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista o su representante, con una antelacion de quince dias habiles, comunicara por
escrito a la Direccion facultativa la fecha prevista para la terminacién de la obra, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacion del contratista, la
elevara con su informe, con una antelacidn de 10 dias naturales respecto a la fecha de
terminacion de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento
de un representante para la recepcidn y a comunicar a Intervencién dicho acto, cuando resulte
preceptivo, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacion de la
inversion.

La recepcién tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacidn de las obras que sera
notificada por el contratista a la Direccion de la obra. De la recepcién se extendera la
correspondiente acta, que sera suscrita por todos los que concurran al acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
técnico y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiera efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién,
a la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicion general, el contratista deberd hacer entrega de la siguiente
documentacion:
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- Planos As-Built impresos, y sus correspondientes archivos en AutoCAD y PDF, que
reflejen fielmente las instalaciones de ejecutadas (equipos, materiales, didmetros,
cableados, armarios eléctricos, protecciones...).

- Fichas técnicas de equipos instalados (mecanicos, eléctricos) donde figue ademas de
sus caracteristicas las indicaciones necesarias para un correcto mantenimiento.

- Memoria técnica o Proyecto de ejecucion necesario para la legalizacién de las
instalaciones ejecutadas.

La certificacién final de obra se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 166
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucién de las obras, con arreglo a lo fijado en el
correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se podra
proceder a la Aceptacién Provisional por parte de Gipuzkoako Urak, para lo cual se debera
constar de:

- Documentacion justificativa de la correcta gestion de los residuos de construccién y
demolicion generados en la obra.
La aceptacion provisional no exime del cumplimiento de la garantia establecida, por lo que los
defectos detectados deberan ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de
garantia.

PLAZO DE GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacién expresa de lo contrario, tendra una
duracion de un afio (segin Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas), y en el caso de que no existiesen defectos resefables, se procedera a la Aceptacion
Definitiva.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el Director Facultativo dictard las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por
el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas,
tomando como base para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el
contrato. La propuesta de liquidacidn se notificara al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido el érgano de contratacién aprobara la liquidacidn y abonara,
en su caso, el saldo resultante.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las instrucciones que diese el director de
las obras. Si descuidase la conservacion y diese lugar a que peligre la obra se ejecutaran por
Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictara acuerdo
de devolucién de aquélla o de cancelacién del aval.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, éste respondera de dafios y perjuicios por el periodo de diez afios a contar desde
la recepcion.

JURISDICCION COMPETENTE Y AMBITO LEGAL

En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Donostia con renuncia
por parte del contratista cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderle.

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdiccién competente para conocer del
mismo es la jurisdiccidn civil.

DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas no espafiolas de paises miembros de la Unidn Europea, deberan aportar en el
sobre “B” la siguiente documentacion:

1. Las empresas individuales deberan presentar documento de identidad personal de su
pais. Si la empresa fuese persona juridica debera presentar sus documentos
constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano o al euskera, inscrito en un
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislacién del
Estado respectivo.

2. En el caso de que el licitador no actiie en nombre propio o se trate de persona juridica,
debera aportar poder bastante que habra de ser, asimismo, traducido al castellano o al
euskera.

3. Despacho expedido por la Embajada de Espafia en el pais respectivo donde se
certifique que, conforme a la legislacion de su pais, tiene plena capacidad para
contratar y obligarse.

4. Declaracion solemne de someterse a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Cuando se trate de uniones temporales de empresas en las que concurren empresarios nacionales
y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar
su clasificacidn y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de exigir clasificacién para los empresarios no espafioles de Estado miembro,
sera suficiente que acrediten su solvencia técnica, econdmica y financiera, conforme a lo
previsto en los articulos 16 y 17 del RDL 2/2000, de 16 de junio, asi como su inscripcién en los
Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la legislacion del pais
donde estén establecidos, siempre que no se encuentre clasificada, ni con clasificacion
suspendida o anulada.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una
presuncién de capacidad frente a los diferentes érganos de contratacidon en relacion con las
letras b) y c) del articulo 16.1; letras b) y d) del articulo 17 y letras a) b) d) e) del articulo 20.

Agquellas personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea,
ademas de los requisitos expuestos, deberan acreditar mediante:

1. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva representacion
diplomatica espafiola en la que se haga constar, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o anadlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en
el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

2. Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola de que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafolas en la contratacidon con GIZPUZKOAKO URAK, S.A., en forma sustancialmente
analoga.

3. Tratandose de contratos de obras, sera necesario ademas que estas empresas tengan
abierta sucursal en Espafia, con designacion de sus apoderados o representantes para
sus operaciones.

4. Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos
referidos en el parrafo anterior.

5. Enlos contratos de obras, de suministro, de consultoria y asistencia, y de servicios, de
cuantia igual o superior a la sefialada en los articulos 135.1, 177.2 y 203.2 del RDL
2/2000, de 16 de junio, debera prescindirse del informe de reciprocidad, en relacion
con las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio, que serad sustituido por el informe de la
representacion diplomdatica espaiiola o de la Secretaria General de Comercio Exterior
del Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado signatario.

6. Declaracidén expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
enumeradas en el articulo 20.a, b, ¢, d, e, g, h, i, j, k, del RDL 2/2000, de 16 de junio.

7. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de
forma oficial al castellano o euskera, por la que se acredite que la empresa
cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del pais del poder
adjudicatario.

CLAUSULA. Proteccién de datos personales

CONDUCCIONES - RENOVACION DEL TELEMANDO DE IBAIEDER Pagina 19 de 21



AR,

5

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK S.A, con CIF A-
20471462, direccion postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca Vinuesa 12, 20018-
Donostia/San Sebastian y electrdnica lopd@gipuzkoakour.eus.

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el perfil del
contratante para formar parte en los expedientes de contratacion abiertos por Gipuzkoako
Urak como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal incluido en las propuesta
presentadas por las empresas licitadoras, en base al cumplimiento de obligaciones legales
(articulo 6.1.c. del Reglamento General Europeo de Proteccién de Datos), en concreto, la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico y la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratacion
en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales.

Los datos personales proporcionados seran Unicamente comunicados a las organizaciones
establecidas legalmente que sean de aplicacidon en el ambito de este tratamiento y no se
realizaran transferencias internacionales de datos.

Los expedientes de licitacidon y contratacién que contengan datos personales se conservaran
hasta la finalizacion del proceso de adjudicacidn y actuaciones derivadas, pasando
posteriormente a bloqueo, situacién en la que permanecerdn durante el periodo
correspondiente a las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones que pudieran
derivarse o los relativos a la legislacion tributaria aplicable. Los datos bloqueados sdlo podran
ser objeto de acceso restringido por personal autorizado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacién sobre si GIPUZKOAKO URAK, S.A. estd
tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos personales. Asimismo,
tiene derecho a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresion cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podran solicitar la limitacién del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacidn particular, las
personas interesadas podrdn oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, GIPUZKOAKO
URAK, S.A. dejara de tratar los datos, salvo por motivos legitimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas podran solicitar la portabilidad de los datos para obtener los datos
gue han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato estructurado, de uso comun
y de lectura mecdnica, para ser descargados por si mismos o transmitidos de GIPUZKOAKO
URAK, S.A. a otra entidad.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la direccion postal
o electrdénica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario modelo de solicitud en
nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus.

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos
tiene derecho a presentar una reclamacion ante la agencia de proteccidn de datos
competente.
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Los datos seran tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas técnicas y
organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteraciéon, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
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