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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
REPAVIMENTACION Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE LA
FORU PLAZA'Y CONTROL DE ACCESOS AL CASCO HISTORICO AL OBJETO DE
REDUCIR LA MOVILIDAD MOTORIZADA AMPLIANDO LAS ZONAS PEATONALES
EXISTENTES Y REDUCIENDO O REALENTIZANDO EL TRAFICO EN EL CASCO
HISTORICO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION

ORDINARIA.
1. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACION
CONTRATANTE: Ayuntamiento de Ordufia
ORGANO DE ]
CONTRATACION: Alcaldia
AREA
RESPONSABLE: Obras y Servicios
Perfil de contratante; www.urduna.com
Consultas:

Consultas técnicas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 28) zlarreina@urduna.com
Consultas administrativas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 40) crodriguez@urduna.com

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Numerp de B074-2021-00005 Tipo . de OBRAS

Expediente Contrato:

_ Tramitacion: ORDINARIO

Tipo de | ABIERTO o

Procedimiento SIMPLIFICADO Tramitacion NO
anticipada:

Forma de presentacion de ofertas: Electronicamente

Cabe recurso especial: NO, al ser el valor estimado del contrato inferior a 3 millones
de euros. Art.44.1 LCSP

Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO, al no superar el valor estimado la
cantidad dispuesta en el articulo 20 de la LCSP.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Obras de repavimentacion y eliminacién de barreras arquitectonicas de la Foru Plaza 'y
Control de accesos al Caso Histdrico.

CPV LOTE 1: 45233251-3 Trabajos de repavimentacion
CPV LOTE 2: 45310000-3: Trabajos de instalacién eléctrica.

Posibilidad de licitar por lotes: SlI.- 2 lotes.

LOTE 1: Repavimentacién y eliminacion de barreras arquitectonicas de la Foru Plaza
LOTE 2: Control de Accesos al Casco historico

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

LOTE 1: Repavimentacion y eliminacién de barreras arquitecténicas de la Foru
Plaza

Presupuesto base de licitacion 187.105,00 €
21% IVA 39.292,05 €
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TOTAL 226.397,05 €
LOTE 2: Control de Accesos al Casco historico
Presupuesto base de licitacion 85.166,42 €
21% IVA 17.884,95 €
TOTAL 103.051,37 €

5. APLICACION PRESUPUESTARIA: 02.1510.60138

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

TOTAL VALOR ESTIMADO: 272.271,42€ excluido IVA.
7. FINANCIACION

Ayuntamiento de Ordufa

8. ANUALIDADES

Ejercicio TOTAL

2021 329.448,42€ VA incluido

9. PLAZO DE EJECUCION | 10. PLAZO DE GARANTIA

LOTE 1: 4 MESES. Plazos para la recepcion: Una vez entregada la obra, a
LOTE 2: 6 MESES. satisfaccion de la Administracién se producira el acto

formal de recepcion, en el plazo maximo de un mes.
Plazo de Garantia:

LOTE 1.- El plazo de garantia sera de UN (1) ANO a
contar desde la fecha de la recepcion de la actuacion,
sin perjuicio de la garantia del material empleado en la
repavimentacion que seré de 6 afios.

LOTE 2: El plazo de garantia sera de DOS (2) ANOS a
contar desde la fecha de la recepcion de la actuacion.

11. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO procede

12. OBIGACIONES ESPECIALES DE EJECUCION SI, vid clausula 36
13. REVISION DE PRECIOS NO procede

14. GARANTIAS

PROVISIONAL: NO

DEFINITIVA : SI ASCIENDE AL 5%
15. SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA. S, vid clausula 17

16. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS. NO

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION. Vid clausula 12

18. SUBROGACION: NO, procede

19. CESION Y SUBCONTRATACION: SI, vid clausula 31y 32

20. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS: vid clausula 29
21. FORMA DE PAGO

Lote 1

La empresa adjudicataria facturar& mensualmente los trabajos que realmente se
hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo y el IVA,
acompafados necesariamente de los justificantes acreditativos de haber abonado los
salarios mensuales al personal, asi como de los RLC y RNT (antiguos TC1y TC2) del
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mes anterior y justificante del abono de la cantidad que resulte de los mismos.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al contratista,
mediante certificaciones expedidas de la obra en el plazo méximo de diez dias
siguientes al mes al que correspondan.

El Ayuntamiento abonar4 la factura mediante transferencia bancaria previa
conformidad municipal.

Lote 2:

La empresa adjudicataria facturard mensualmente los trabajos que realmente se
hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo y el IVA,
acompafiados necesariamente de los justificantes acreditativos de haber abonado los
salarios mensuales al personal, asi como de los RLC y RNT (antiguos TC1y TC2) del
mes anterior y justificante del abono de la cantidad que resulte de los mismos.

El importe de las obras ejecutadas se acreditarA mensualmente al contratista,
mediante certificaciones expedidas de la obra en el plazo maximo de diez dias
siguientes al mes al que correspondan.

El Ayuntamiento abonara la factura mediante transferencia bancaria previa
conformidad municipal.

Organo de contratacion Alcaldia CcODIGO L01480741

Organo con competencias Ayuntamiento de DIR3
en materia de contabilidad Orduiia

Organo gestor

Unidad tramitadora

22. SEGUROS. SI. Vid clausula 22

23. PENALIDADES. Sl vid clausula 28
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION Y ELIMINACION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS DE LA FORU PLAZA'Y CONTROL DE
ACCESOS AL CASCO HISTORICO AL OBJETO DE REDUCIR LA MOVILIDAD
MOTORIZADA AMPLIANDO LAS ZONAS PEATONALES EXISTENTES Y
REDUCIENDO O REALENTIZANDO EL TRAFICO EN EL CASCO HISTORICO, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CLAUSULA 1.- OBJETO Y CALIFICACION
1.1 Descripcion del objeto del contrato

A los efectos previstos en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector publico, el objeto del presente contrato lo constituye la
ejecucion de las obras de repavimentacion y eliminacién de barreras arquitectonicas
de la Foru Plaza y Control de accesos al Casco histérico, al objeto de reducir la
movilidad motorizada ampliando las zonas peatonales existentes y reduciendo o
realentizando el trafico en el Casco Historico, comprendidas en la Memoria Técnica
redactada por los Servicios Técnicos municipales y aprobada por el Ayuntamiento de
Ordufia.

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: NO. Art. 20 LCSP
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: NO. Art. 44 LCSP

Descripcion CPV:
LOTE 1: Repavimentacién y eliminacion barreras arquitecténicas de la Foru Plaza
N° CPV: 45233251-3 Trabajos de repavimentacion

LOTE 2: Control de accesos al Casco Historico
N° CPV: 45310000-3: Trabajos de instalacion eléctrica.
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El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es llevar a cabo las
actuaciones necesarias para reducir la movilidad motorizada ampliando las zonas
peatonales existentes y reduciendo o ralentizando el tréfico en el Casco Historico

1.2 Division en lotes del objeto del contrato

Division en lotes: S
LOTE 1: Repavimentacion y eliminacion barreras arquitectonicas de la Foru Plaza
LOTE 2: Control de accesos al Casco Histérico
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Limitacion a la participacion/adjudicacion: NO existe limitacion de los lotes que se
pueden adjudicar a una misma licitadora.

Las personas licitadoras podran optar a un lote, a varios o a todos.

1.3 Variantes

Las licitadoras no podran presentar variantes al proyecto en ninguno de los lotes.
CLAUSULA 2.- NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO

El presente contrato de obras que tiene caracter administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, (en adelante LCSP).

La Memoria Técnica y el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y sus anexos, tienen caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus
términos, de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no exime al
adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

El contrato tiene naturaleza publica y se regira por:

- Las clausulas contenidas en este pliego, anexos y Memoria Técnica.

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

- Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

- Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica.

- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

- El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

- Las disposiciones que regulen la contratacion publica, o alguno de sus aspectos,
siempre que resulten de aplicaciéon a la Administracion Local.

- Las obligaciones derivadas de la Disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP,
en relacion con la Ley Orgénica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos de
Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, asi
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como el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos).

La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que no
haya resultado afectado por la Disposicion derogatoria unica de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran
de aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo
Yy, en su defecto, las de derecho privado.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
dictados por el Ayuntamiento de Ordufia que puedan tener aplicaciéon en la ejecucion
de lo pactado, no eximira a la contratista de la obligacion de su cumplimiento.

En caso de discrepancia entre lo establecido en este Pliego y el proyecto
técnico prevalecera lo dispuesto en este Pliego excepto en aquellas cuestiones y
especificaciones de caracter técnico.

CLAUSULA 3.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

1.- El presupuesto base de licitacién, entendido como el limite maximo de gasto que
en virtud del Contrato puede comprometer el érgano de contratacién y que podra ser
mejorado por los licitadores en sus ofertas.

El presupuesto se encuentra consignado en DOS LOTES, respondiendo a las
siguientes cuantias:

LOTE 1: Repavimentacion y eliminacidn de barreras arquitecténicas de la Foru

g Plaza

g Presupuesto base de licitacion 187.105,00€

21% IVA 39.292,05€

TOTAL 226.397,05 €

8 LOTE 2: Control de Accesos al Casco histérico

g Presupuesto base de licitacion 85.166,42€
21% IVA 17.884,95 €
TOTAL 103.051,37€

Presupuesto total
Presupuesto 272.271,42€
IVA (21%) 57.177,00€
329.448,42€

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad de 329.448,42€ de los que
272.271,42€ corresponden a la base imponible y 57.177,00€ al IVA (21%).
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El presupuesto podrd ser mejorado a la baja, expresandose con toda claridad la
cantidad por la que se compromete a ejecutar cada uno de los lotes.

En la oferta han de entenderse incluidos la totalidad de los gastos que se deriven de la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, tales como retribuciones del
personal, cargas sociales, sustituciones, seguros, formacion, gastos generales,
financieros, beneficios y toda clase de impuestos asi como la totalidad de elementos
materiales del contrato. El ayuntamiento no abonara ningin concepto o cantidad
superior a la resultante del precio de adjudicacion.

2.- El valor estimado del contrato: a los efectos previstos por la Ley, relativos a la
publicidad y formas de adjudicacion del contrato, se prevé que el valor estimado del
contrato es de 272.271,42€ excluido IVA.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado es la suma de los
presupuestos de contrata de cada uno de los lotes.

El precio del contrato incluird una relacion de precios unitarios, debidamente
desglosados, que son los que regirdn durante su ejecucion. Si tales precios no son
presentados, se entendera gue el licitador aporta los que figuran en el presupuesto de la
Administracion, afectados en igual porcentaje de baja que el precio contenido en su
proposicion econémica.

En las propuestas que formulen los licitadores se entenderan incluidos todos los factores
de valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente
son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole. El Impuesto
sobre el valor afiadido, no obstante, debera figurara de manera desglosada en las
ofertas, indicando tipo e importe aplicable al contrato conforme a su normativa
reguladora.

Las ofertas econdmicas que superen el presupuesto base de licitacion del Contrato,
seran automaticamente desechadas por la Mesa de Contratacion

Cada lote, tendréa valoracion y adjudicacion independiente. En consecuencia, y derivado
de este pliego, resultaran contratistas, tantos como adjudicatarios de los mencionados
lotes, suscribiéndose los contratos de forma independiente con cada uno de aquellos.
CLAUSULA 4.- EXISTENCIA DE CREDITO

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonaran con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicacion presupuestaria Importe
2021 02.1510.60138 329.448,42€
Pavimentacion Foru plaza IVA incluido
y otros

El contrato se abonar4 con cargo a la aplicacion arriba indicada del
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.
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CLAUSULA 5.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no procedera la revision de precios, de conformidad con
el articulo 103.1 de la LCSP.

CLAUSULA 6.- PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO

1.- Los plazos de ejecucion seran los que figuran en el presente pliego o, en su caso,
los que formule la empresa adjudicataria, en el supuesto que las ofertas pueden
proponer reduccion del plazo total y/o de los plazos parciales. El cémputo del plazo se
iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si
la Administracion autoriza el inicio de la obra.

LOTE 1:

Plazo: El plazo de ejecucion del LOTE N° 1 comenzara a contarse a partir del
dia siguiente a la fecha de la firma del acta de comprobacion del replanteo y se
prolongara durante CUATRO (4) MESES

Emplazamiento: Coordinadas UTM
X:499232.132
Y: 4760208.224

LOTE 2:

Plazo: El plazo de ejecucion del LOTE N° 2 comenzard a contarse a partir del
dia siguiente a la fecha de la firma del acta de comprobacion del replanteo y se
prolongaré durante SEIS (6) MESES.

El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y
para ello no seré necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

2.- El contrato podra ser prorrogado si asi se prevé en el presente pliego, siendo la
prorroga obligatoria para la contratista en los términos previstos en el articulo 29 de la
LCSP.

CLAUSULA 7.- PARTES DEL CONTRATO

A) Entidad contratante. Ayuntamiento de Ordufia

Competencia para contratar.- El érgano de contratacion ser4 la Alcaldia, de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda de la LCSP.

La impresién en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
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B) Responsable del contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Responsable del Contrato
sera la Responsable Técnico del Area de Obras y Servicios que tiene asignado el
citado contrato. A esta le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
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coordinacidn, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion.

Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que
desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos o de su puesto en la organizacién
del Ayuntamiento.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el érgano de contratacion.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Responsable del Contrato podra
supervisar los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion
gue estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
Responsable del Contrato y sus colaboradores, tendran libre acceso a los lugares
donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara al
Ayuntamiento la asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién,
que esta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al responsable del contrato,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su mision de direccién, control, comprobacién
y vigilancia de la correcta realizacion de los servicios, asumira en relacion con el
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

|. Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos del contrato y en el
plazo de duracion previsto. En especial, llevar a cabo las acciones necesarias para
verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales,
medioambientales, de tipo social e innovadoras.

Il. Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier
clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del contrato y la adopcion de
cuantas medidas sean necesarias para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los danos y perjuicios que provoque el
incumplimiento de la empresa contratista.

lll. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como
especificaciones, instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.
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IV. Autorizar, siguiendo las instrucciones del dérgano de contratacion, la
alteracion de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos
supuestos que no supongan modificacion del mismo.

V. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prorrogas.

VI. Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligacion de pago a
las subcontratistas o0 suministradoras. Conformar los abonos y liquidaciones
correspondientes a los trabajos realizados.

VII. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del
contrato y su supervision, a la que estara obligada a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencién en la ejecucion del contrato.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion del contrato estime
oportuno dar al contratista se efectuaran por escrito (valido via e-mail), y siendo de
obligado cumplimiento por aquel.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para gue sean vinculantes entre las partes.

Si durante la ejecucién del contrato se modificara la persona responsable del contrato
o las personas colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista
por escrito y publicado en el perfil del contratante.

C) Contratista.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
responsable del contrato, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La
adjudicataria responderd ademés de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion
procedente. Igualmente sera responsable el adjudicatario de las sustracciones de
cualquier material, valores o efectos que quede probado que ha sido efectuado por su
personal.

Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no-sustitucién de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés pablico) el Ayuntamiento, con
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independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar
tales carencias de la forma que considere mas oportuna, siendo a costa del
adjudicatario el coste de estos servicios.

CAPITULO II.- LICITACION

CLAUSULA 8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION.

La forma de adjudicacion de contrato sera el procedimiento abierto simplificado de
acuerdo con lo previsto en el articulo 159 de la LCSP, adjudicandose a la oferta que
presente la mejor relacion calidad-precio en base a los criterios de adjudicacion del
contrato que constan en la clausula 12 del presente pliego.

Dichos criterios de adjudicacion deberan estar directamente vinculados con el objeto
del contrato y su ponderacion relativa se consignara igualmente en la clausula 12.

En este procedimiento todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
guedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

CLAUSULA 9.- PERFIL DE CONTRATANTE

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, sera publicada a través del Perfil de Contratante y en la Plataforma de
Contratacién Publica de Euskadi.

El anuncio de licitacion para la adjudicacién de contratos de las Administraciones
Publicas se publicara en el perfil de contratante.

En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Ordufia se ofrecerd toda la
informacién relativa a la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacién complementaria, en
su caso, y podra ser consultada en la siguiente direccion electrénica: www.urduna.com

Cuando los contratos estén sujetos a regulacién armonizada, la licitacién se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

CLAUSULA 10.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o
juridicas que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional y no estén
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en la fecha de
conclusion del plazo de presentacion de proposiciones. Tampoco deberdn estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato).

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, debera justificar documentalmente que
esta facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante
le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.
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Dichas personas deberan contar, asimismo, con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion objeto del presente contrato.

a) Personas juridicas: Podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

b) Empresas comunitarias 0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: tendran capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de gue se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

c) Empresas no comunitarias: sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de
Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

d) Uniones de empresas: Las que se constituyan temporalmente al efecto, quedando
obligadas solidariamente, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
Asimismo, deberan nombrar una persona representante o apoderada Unica de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracién de las uniones temporales de empresas sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, deberd justificar documentalmente que esta
facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante le
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

Dichas personas deberén contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion objeto del
presente contrato.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos gque tenga con ellas, siempre que demuestre que,
durante toda la ejecucion del contrato, dispondré efectivamente de esa solvencia y
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medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

- Lainscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en el Registro de Contratistas de la comunidad Auténoma
Vasca.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del sector publico o en el Registro de Contratistas de la comunidad
Auténoma Vasca en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales de
los Registros citados, asi como la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado, de fecha 24 de septiembre de 2018, y con el fin
de que no se vea limitada la concurrencia, se admitirdn las ofertas de los
licitadores que acrediten haber solicitado la inscripcion en los Registros citados
en el parrafo anterior, dentro del plazo de presentacion de ofertas.

CLAUSULA 11.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién
gue rigen la licitacién, y su presentacion presume la aceptacién incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad
0 reserva alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los
datos presentados y de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para
la contratacion de la prestacion.

Asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Cada licitador solo podrd presentar una propuesta, y no podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar
en més de una union temporal.

La contravencién de este principio dara lugar automaticamente a la no admision de
todas las por el presentadas.

La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
archivos, asi como de los que, en su caso, se consigne en los pliegos como criterios
de adjudicacién, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquella si no se ha constituido o
no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas a la Administracion los
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dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de 15 dias naturales, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para
seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses,
cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios,
conforme a lo previsto en el articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado
en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo
149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

La retirada indebida de una proposicién, si mediase dolo, culpa o negligencia, sera
causa gue impedira a la licitadora contratar con las Administraciones Publicas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la
incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 106.1 de la LCSP, si esta
hubiera sido exigida.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad,
capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego sera el de finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de la licitacién publica.

1.- Medios y plazo de presentacién de proposiciones

La presentacion de proposiciones se llevard a cabo utilizando exclusivamente medios
electrénicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicién
adicional decimoquinta de la LCSP 2017, hasta las catorce horas (14:00) del plazo
sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil de contratante.

Requisitos Administrativos

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracién de
la comunidad autonoma Vasca a efectos de tramitacion electronica.

Actualmente los certificados electrénicos son los siguientes: IZENPE (Entidad,
Ciudadano, representante Entidad), FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
(Entidad, Ciudadano, representante Entidad), DNI-E y CAMEFIRMA (entidad,
ciudadano)

b) Estar dado de alta y disponer de certificacion vigente en el Registro de Licitadores y
empresas clasificadas de Euskadi o darse de alta en el sistema de habilitaciéon
temporal

c¢) En el caso de concurrir agrupados con el compromiso de constituirse formalmente
en UTE, el compromiso de UTE debe registrarse en el sistema de habilitacion
temporal.

Requisitos Técnicos

Enlace presentacion de oferta
http://apps.bizkaia.eus/kontratazioa/licitacion/solicitud?numexpediente=B074-2021-
00005
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Si quiere recibir un correo electronico de aviso de las notificaciones emitidas desde el
Ayuntamiento, deberd indicar en el portal del citado Ayuntamiento tras identificarse
mediante certificado electrénico, el correo electronico donde quiere recibir dichos
avisos: Mi Ciudad-Mis Suscripciones-Mi Perfil.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la
huella obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de
presentacion de ofertas, a la siguiente direccion de correo electronica:
bulegoak@urduna.com

Esta accion habilitard 24 horas afiadidas para poder presentar la oferta. Aplicacién
presentacion de ofertas:
https://apps.bizkaia.eus/sobresijnip/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Manual aplicacion:

http://www.urduna.com/_layouts/Docs/Manual_licitacion. pdf

La presentacion de propuestas por cualquier otra via distinta de la electronica podra
ser causa de exclusion.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica
946000020

2.- Acceso alos pliegos y deméas documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por este
Ayuntamiento de Ordufia a través del perfil de contratante por medios electronicos,
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha
de la publicacion del anuncio de licitacion.

3.- Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizaran de forma electrdnica, siguiendo para ello el siguiente proceso:

1°) Puesta a disposicién del destinatario.

2°) Acceso al contenido de la notificacién o comunicacion.

Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de la
notificacién se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcién
de la notificacién (si el acto no se publica el mismo dia en el perfil de contratante).

4.- Informacion adicional

Los interesados podran solicitar por email aquella informacién adicional sobre los
pliegos y demas documentacién complementaria que estimen pertinente, que seran
contestadas a mas tardar seis dias naturales antes de la fecha limite de presentacion
de ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a
regulacion armonizada, que serd cuatro), siempre que se hayan solicitado con doce
dias naturales antes del dltimo dia de presentacién de ofertas. Las respuestas seran
publicadas en el Perfil de Contratacion.

Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para todos los
licitadores se haran publicas en el perfil de contratante y tendran caracter vinculante.

A efectos de facilitar la publicacion de aquellas consultas que resulten de interés para
todos los licitadores, se solicita que las mismas se remitan en un documento en
formato Word.
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5.- Confidencialidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras
tendran gue indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada
que documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.

Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y
datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del dérgano de
contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de
contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse
a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningin caso a documentos
gue sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningin documento o
dato posee dicho caracter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas
presentadas por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.

6. Contenido de las proposiciones Los licitadores deberan presentar la proposicion
en los archivos electronicos que a continuacion se sefialan.

LOTE 1: Repavimentacion vy eliminacién de barreras arquitecténicas de la Foru
Plaza

DOS (2) archivos 1 y 2 con el contenido que sefiala el pliego de clausulas
administrativas particulares y los correspondientes puntos:

2021 09:08:43 (UTC)
TC)

(uTC)

e ARCHIVO ELECTRONICO n° 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

e ARCHIVO ELECTRONICO n° 2: OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS ARITMETICAS.

cumento tendra la consideracion de copia auténtica.

LOTE 2: Control de accesos al Casco histdrico
DOS (2) archivos 1 y 2 con el contenido que sefiala el pliego de clausulas
administrativas particulares y los correspondientes puntos:

e ARCHIVO ELECTRONICO n° 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA y
DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR.

e ARCHIVO ELECTRONICO n° 2: OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS ARITMETICAS.
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- Para el LOTE 1. ARCHIVO ELECTRONICO n° 1: DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA

a) Declaracion responsable del licitador con el Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) establecido por el Reglamento de
ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016 (DOUE L 3/16, de 3 de
enero), firmado electronicamente por quien tenga poder suficiente para ello. El
DEUC deberd ser cumplimentado conforme al Anexo 2 del citado Reglamento,
estando disponible en la siguiente direccion electrénica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Para la cumplimentacién del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, en su Recomendacion aprobada
por resolucién de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n° 85,
de 8 de abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccién electronica:

https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta a
disposicién de las licitadoras en el perfil de contratante.

Se deberan cumplimentar las partes IlI, lll, IV y VI del formulario. La parte IV se
cumplimentard de conformidad con la opcion marcada con una X -se limitaran a
cumplimentar la seccion a de la parte IV omitiendo cualquier otra seccion de la parte
IV-.

Ademés del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente
cumplimentado las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El 6rgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

b) En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unién temporal
aportaran ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos
los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE (ANEXO 2).
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Ademas, cada uno de los empresarios que concurra en una UTE aportara un
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

c) Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

d) Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

e) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial.
Las empresas licitadoras tendrdn que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta circunstancia debera reflejarse
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden
ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacién a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la
competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaracion se presumira que
ningtn documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo 9 del
presente pliego.

- Para el LOTE 1: ARCHIVO ELECTRONICO n.° 2: OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
ARITMETICAS

e Propuesta econémica de acuerdo con el ANEXO 1 del PCAP. Junto a la
propuesta econdmica, se presentara el presupuesto desglosado, con los
precios unitarios, solo a efectos orientativos, debido a que el contrato es a
precio cerrado. Se podra adjuntar archivo en formato "xIsx" con los precios
unitarios de los trabajos a ejecutar.

El Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A), que deba ser repercutido, deberd
indicarse como partida independiente.

e Propuesta de reduccion de plazo de ejecucion del contrato de acuerdo con el
ANEXO 1 del PCAP: Junto a la propuesta de reduccion de plazo se presentara
el planning de ejecucion. Se indicaran los medios aportados en cada fase de
trabajo. Ese plan no sera objeto de valoracion.

18

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2021-09-29 09:08:43(UTC)  Fecha: 29/09/2021 09:08:43 (UTC)

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2021-09-29 09:04:42(UTC) Fecha: 29/09/2021 09:04:42 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2021-09-29 09:24:29(UTC) Fecha: 29/09/2021 09:24:29 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {bc139bce-c535-4b0e-b49c-ab723a92b50a} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

- Para el LOTE 2. ARCHIVO ELECTRONICO n° 1: DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA y DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR

a) Declaracién responsable del licitador con el Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) establecido por el Reglamento de
ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016 (DOUE L 3/16, de 3 de
enero), firmado por quien tenga poder suficiente para ello. El DEUC debera ser
cumplimentado conforme al Anexo 2 del citado Reglamento, estando disponible en la
siguiente direccion electronica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Para la cumplimentacién del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacion aprobada
por resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n° 85,
de 8 de abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccién electronica:

https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta a
disposicion de las licitadoras en el perfil de contratante.

Se deberan cumplimentar las partes I, Ill, IV y VI del formulario. La parte IV se
cumplimentara de conformidad con la opcion marcada con una X -se limitaran a
cumplimentar la seccion a de la parte IV omitiendo cualquier otra seccion de la parte
IV-.

Ademas del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente
cumplimentado las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El 6rgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

La impresién en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
92b50a} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.
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b) En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en union temporal
aportardn ademas un documento, que podré ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos
los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE (ANEXO 2).

: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Dat:
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Ademas, cada uno de los empresarios que concurra en una UTE aportara un
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

c) Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

d) Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

e) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial.
Las empresas licitadoras tendrdn que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta circunstancia debera reflejarse
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden
ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la
competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaracion se presumira que
ningn documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo 9 del
presente pliego.

f) Oferta Técnica: La oferta técnica a presentar por los licitadores tendra el siguiente
contenido:
¢ Memoria Técnica.
o Descripcion y detalle de los servicios de las instalaciones a realizar.
o Programacion de los trabajos para el desarrollo del contrato.
o Organizacion del equipo de trabajo asignado al contrato, con asignacion
nominativa de los responsables de cada una de las actividades.
o Medidas de proteccién del medio ambiente y reduccién de emisiones
CO2 a la hora de realizar los trabajos

e Campafia de sensibilizacion y comunicacion ciudadana
o Descripcion y detalle de la campafia a realizar, describiendo los medios
y horarios de atencién a la ciudadania, forma de comunicacion, difusion
de proyecto.

La extension de la memoria técnica y la campafia de comunicacion debera ser la que
el ofertante estime, limitada a un maximo de 10 hojas (20 péginas), cada criterio
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subjetivo evaluable. Se contabilizar& como hoja toda la documentacion incluida,
excepto portadas e indice.

En este archivo no debera incluirse ningln dato econdmico ni otros criterios de
valoracion objetiva requeridos. En caso de detectarse, la oferta presentada quedara
excluida.

- Para el LOTE 2 el ARCHIVO electronico n.° 2: OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS ”
contendrd la siguiente documentacion:

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos:

e Proposicion econdmica de acuerdo con el ANEXO 1 del PCAP. Junto a la
propuesta econdmica, se presentara el presupuesto desglosado, con los
precios unitarios, solo a efectos orientativos, debido a que el contrato es a
precio cerrado. Se podra adjuntar archivo en formato "xIsx" con los precios
unitarios de los trabajos a ejecutar.

El Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A), que deba ser repercutido, debera
indicarse como partida independiente.

¢ Propuesta de reduccion de plazo de ejecucion del contrato de acuerdo con el
ANEXO 1 del PCAP: Junto a la propuesta de reduccion de plazo se presentara
el planning de ejecucién. Se indicaran los medios aportados en cada fase de
trabajo. Ese plan no ser& objeto de valoracion.

e Proposicion de mejoras a la solucion: se adjuntara la documentacion justifica
gue asi lo acredite.

¢ Criterios de calidad y seguridad en el trabajo: se adjuntara la documentacion
justifica que asi lo acredite.

e Tablas de caracteristicas segin Anexo | del pliego de prescripciones técnicas.
Se adjunta en el Pliego de Prescripciones Técnicas un archivo denominado
“Tablas de caracteristicas del sistema”. La licitadora en su propuesta
presentara esta tabla completada y rellenara la columna “Cumple” (si/no).

La empresa adjudicataria deberd acreditar punto por punto el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas indicadas, mediante la presentacion de las tablas con el
campo “Observaciones” relleno indicando referencias a la documentacion (Documento,
apartado y pagina) donde se acredite esta informaciéon. La adjudicataria debera
acreditar de este modo el cumplimiento de las prestaciones técnicas indicadas y de los
servicios ofertados.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
personalidad, capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que
garanticen tal caracter hasta el momento de la licitacién publica.

Notas aclaratorias sobre la presentacion de la documentacion:

¢ La oferta econdmica indicara como partida independiente el IVA que debe ser
repercutido.
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El importe de la oferta econémica no podré superar el presupuesto de licitacion
del contrato.
A todos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como
partida independiente.
No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime fundamental
para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacién, varien
sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo 1
a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion
“tanto menos” o bien “tanto por ciento menos’ que la proposicidon mas
ventajosa 0 conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable.
En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en
numeros, prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que Unicamente
dicha cantidad exceda del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en
letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la
documentacion, la Mesa de Contratacion adopte otra postura.
Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econémica daran lugar
a su correccion.
En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en
cuenta lo que resulte mas ventajoso para el Ayuntamiento de Ordufia.

¢ Dada la naturaleza del presente contrato, no se admite la introduccion de
variantes o alternativas en las proposiciones.

e Las partes licitadoras seran responsables de que la documentacion esté libre
de virus.

CLAUSULA 12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se
atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion

calidad-precio.

Los calculos se efectuaran considerando dos decimales, redondeando al alza o
a la baja.

LOTE 1: Repavimentacién y eliminacidn de barreras arguitectdénicas de la Foru
Plaza

Criterios cuantificables automaticamente (100 puntos)

1.- Menor precio ofertado, hasta 80 puntos. La oferta mas econémica se puntuara
con 80 puntos. La puntuacién del resto de ofertas se desprende de la férmula de
multiplicar el resultado del cociente entre la oferta econdmica més baja y la oferta del
licitador que se valora, por el nimero total de puntos aplicables al criterio. Esto es,

Puntos=___(Oferta econémica mas baja) X n° puntos
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(Oferta econémica a valorar baja)

2.- Reduccion del plazo de ejecucion: hasta 20 puntos
Por cada semana que reduzca el plazo de ejecucion propuesto en el presente pliego,
se concedera 5 puntos, hasta un maximo de 20 puntos.

LOTE 2: Control de accesos al Casco histérico

A.- Criterios cuantificables conforme a juicio de valor (0-25 puntos)

a.1.- OFERTA TECNICA (23 puntos)

a) Descripcion detallada de propuesta técnica: Hasta 14 puntos.

e Descripcién y detalle de las instalaciones a realizar. Se valorara el
estudio exhaustivo de la obra, describiendo el alcance, la forma vy el
modo en que se desarrollaran cada una de las tareas hasta la puesta
en servicio del nuevo sistema. Hasta 8 puntos

e Programacion de los trabajos. Se valorara una exposicion detallada del
programa de trabajos objeto del contrato, la definicion y justificacion de
las diferentes actividades, asi como su coordinacion, coherencia y
flexibilidad. Hasta 6 puntos

a) Personal asignado y organizacion del equipo: Hasta 7 puntos

¢ Organizacion del equipo asignado al contrato. Se valorara el grado de
conocimiento de este tipo de trabajos y del sistema. También se
valorara la organizacion interna y del personal para la prestacién del
servicio, que sea coherente con el alcance de los trabajos y se adecue
a la planificacién propuesta. En las actividades que se proponga la
realizacion por empresas subcontratadas, se citara el nombre de éstas,
siendo vinculante su subcontratacion en caso de adjudicacién. Hasta 5
ptos

e Presencia de mujeres y su rol dentro del equipo de trabajo propuesto.
Se valorara la presencia de mujeres en el equipo, en funciones no
feminizadas. Hasta 2 puntos.

b) Criterios medioambientales: Hasta 2 puntos.
Medidas de proteccion del medio ambiente y reduccion de emisiones CO2 a la
hora de realizar los trabajos. Se valoraran las medidas adoptadas por los
licitantes en este aspecto. 2 puntos.

La puntuacion en cada criterio, segun corresponda, se asignara segun el siguiente
baremo:

- Oferta Insuficiente Hasta 40% de la puntuacién méxima del criterio
- Oferta Suficiente Hasta 50% de la puntuacion maxima del criterio
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- Oferta Buena Hasta 75% de la puntuacion maxima del criterio
- Oferta Destacable Hasta 100% de la puntuacién maxima del criterio

a.2.- CAMPANA DE SENSIBILIZACION Y COMUNICACION (2 puntos)
¢ Medios y horarios de atencion a la ciudadania hasta 1 punto

o Difusién de proyecto, forma de comunicacion, periodicidad, campafia de
sensibilizacion en temas de eficiencia energética. Hasta 0,5 puntos

¢ Otras medidas relacionadas. Hasta 0,5 puntos

La puntuacion en cada criterio, segun corresponda, se asignara segun el siguiente
baremo:

- Oferta Insuficiente Hasta 40% de la puntuacién maxima del criterio
- Oferta Suficiente Hasta 50% de la puntuacion maxima del criterio

- Oferta Buena Hasta 75% de la puntuacion maxima del criterio

- Oferta Destacable Hasta 100% de la puntuacién maxima del criterio

(*) Las ofertas que no alcancen un minimo de 12 puntos de los 25 correspondientes a
la valoracion subjetiva de la oferta técnica, seran automaticamente excluidas. Por ello,
dejaran de formar parte de la tramitacion del procedimiento y no se dara lectura a su
oferta en lo relativo a criterios automaticos.

B.- Criterios cuantificables automéaticamente (0-75 puntos)

b.1.- OFERTA ECONOMICA. Hasta 36 puntos

La oferta mas econ6mica se puntuard con 36 puntos. La puntuacion del resto de
ofertas se desprende de la formula de multiplicar el resultado del cociente entre la
oferta mas econémica mas baja y la oferta del licitador que se valora, por el nimero
total de puntos aplicables al criterio. Esto es,

{Oferta econdmica mas bajn)

FPuntos = ¥ nl puntos

(O ferta econdmica o valorar bajo)

b.2.- MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCION. Hasta 3 puntos

El plazo de ejecucion establecido en los pliegos es de 6 meses. Por cada mes que se
reduzca se concederd 1 punto, hasta un maximo de 3 puntos.

b.3.- MEJORAS DE LA SOLUCION. Hasta 3 puntos
Se valoraran los siguientes puntos de mejora a la solucion:
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¢ Sesion de formacion de operador de centro de control (1,5 punto)
¢ Mantenimiento del sistema LPR para su correcto desempefio durante un
periodo de 12 meses (1,5 punto)

b.4.- CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Hasta 6 puntos.

Se valorara la posesion de los siguientes certificados:
e [SO 9001 (1,5 puntos)

: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Dat:
: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2021-09-29 0
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e SO 14001 (1,5 puntos)
e SO 45001 (1,5 puntos)
e 1SO 14006 (1,5 puntos)

17.3.5. TABLAS DE CARACTERISTICAS Hasta 27 puntos.

Se valorara con 27 puntos el cumplimiento del 100% de los criterios recogidos en las
tablas del Anexo | del pliego de prescripciones técnicas. Se valorard con 3 puntos el
cumplimiento del 100% de los criterios de cada grupo de caracteristicas, y con 0
puntos en caso de cumplimiento parcial de las caracteristicas de un grupo.

CLAUSULA 13.- MESA DE CONTRATACION

La mesa de contratacién permanente del Ayuntamiento de Ordufia, sera el
6rgano técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara
conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21
y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y
funciones.

A los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector publico y deméas normativa
aplicable, la Mesa de contratacion estara compuesta por:

-El/La Presidente/a: D2. Elena Urruela Herran o persona en quien delegue.
-Vocales:
> D. Angel M2 Marcos Robles, Secretario de la Corporacién y que tiene
atribuidas las funciones de asesoramiento juridico e Intervencion o persona en
quien delegue.

» D. Alberto Artetxe Vicente funcionario de carrera o persona en quien delegue.

» D2 Cristina Rodriguez Pérez, funcionaria que también ejercera las funciones
de Secretaria 0 persona en quien delegue.

» 1 Concejal del grupo politico municipal Partido Nacionalista Vasco (PNV)
siendo este José Ramon Gonzalez Iglesias o persona en quien delegue.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asistencia
de los titulares, estos seran sustituidos por personal en quien delegue, siendo los
funcionarios sustituidos por otros funcionarios capacitados y los concejales por otro
perteneciente a su grupo politico municipal.

La impresién en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
92b50a} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

: 2021-09-29 09:08:43(UTC)  Fecha: 29/09/2021 09:08:43 (UTC)

:24:29(UTC)  Fecha: 29/09/2021 09:24:29 (UTC)

o
2
2
o
S
<
R
a
3
&
S
8
o
&
3
S}
&
&
“
2
S
3
frd
o
=
2
&
S
<

mmmmm

2
3
@
3
@
?
-
&
S
S
5
©
a
N
I
4
i
o
N
I
>
9
=
o
o
&
<
Z
=
2]
4
(e}

CLAUSULA 14.- RECEPCION DE LA DOCUMENTACION, APERTURA DE
PROPOSICIONES Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

El proceso de apertura de sobres electronicos se realiza mediante la plataforma de
licitacion de Biscaytik que comprueba que se haya alcanzado y superado la fecha de
apertura establecida y que el quérum minimo establecido esta presente, validacion
que se realiza mediante la introduccién de sus claves personales o dispositivos
criptogréficos.

: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Dat:
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Si al proceder a la apertura de sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validard y, si la huella coincide y la
fecha de recepcién estan dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dard por
valida y se abrira.

Si por el contrario, la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de las 24
horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se llevaran a cabo las
siguientes actuaciones:

Lote 1: Repavimentacion y eliminacion de barreras arquitectonicas en la Foru
Plaza

Apertura del ARCHIVO ELECTRONICO n° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
En primer lugar, la Mesa de Contratacion debidamente convocada se constituira y la
presidencia ordenard la apertura de los archivos (en sesion privada) y calificara la
documentacion presentada por las licitadoras en tiempo y forma. Asimismo, verificara
gue constan los documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicadas
en este pliego.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, concediéndoles un plazo, de TRES (3)
DIAS naturales para que los corrijan. De igual forma, la mesa podré recabar de las
licitadoras la presentacion de documentacion complementaria o aclaratoria de la ya
aportada, concediendo un plazo de CINCO (5) DIAS naturales para su presentacion.

Para dar cumplimiento a los acuerdos que la Mesa de Contratacion adopte en orden a
la subsanacion de defectos u omisiones, realizacion de aclaraciones, y/o aportacién de
documentacion complementaria, el Secretario practicard la comunicacion o
comunicaciones correspondientes, a través de la Plataforma de contratacion de
Biscaytik.

La falta de presentacién, en tiempo y forma, de la documentacion requerida por la
Mesa de Contratacién podra dar lugar al rechazo de la proposicién por parte de la
Mesa y, en consecuencia, a su exclusion del procedimiento de licitacion.

Igual efecto producira la no acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los Pliegos aprobados.

Una vez calificada la documentacion presentada y realizadas, de haber resultado
procedente, las actuaciones descritas anteriormente, la Mesa de Contratacion,
conforme prevé el articulo 82 del RGLCAP, realizara un pronunciamiento expreso
sobre los licitadores admitidos a la licitacion, los licitadores rechazados y sobre las
causas de su rechazo. A los efectos expresados, la Mesa podra contar con el
asesoramiento técnico que considere preciso, requiriendo para ello los informes
técnicos que estime pertinentes.

A continuacion la Mesa de Contratacion, procedera en acto publico a la apertura del
ARCHIVO ELECTRONICO n.° 2: OEERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.
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Teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién valorables en cifras o porcentajes que
establece el Pliego, la ponderacion y, en su caso, los deméas extremos que el citado
punto establezca en relacion a los criterios aludidos, los informes técnicos expresaran
la puntuacion que corresponde a las proposiciones que permanezcan en el
procedimiento de adjudicacion, o bien, sefialard que no procede la asignacion de
puntuacién alguna. Asi mismo, el informe indicara la puntuacién total otorgada cada
una de las proposiciones, indicando cual a su juicio técnico es la mejor oferta.

Lote 2: Control de accesos

Apertura del ARCHIVO ELECTRONICO n° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Y DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

En primer lugar, la Mesa de Contratacién debidamente convocada se constituird y la
presidencia ordenard la apertura de los archivos (en sesion privada) y calificard la
documentacion presentada por las licitadoras en tiempo y forma. Asimismo, verificara
gue constan los documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicadas
en este pliego.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, concediéndoles un plazo, de TRES (3)
DIAS naturales para que los corrijan. De igual forma, la mesa podra recabar de las
licitadoras la presentacion de documentacion complementaria o aclaratoria de la ya
aportada, concediendo un plazo de CINCO (5) DIAS naturales para su presentacion.

Para dar cumplimiento a los acuerdos que la Mesa de Contratacion adopte en orden a
la subsanacion de defectos u omisiones, realizacion de aclaraciones, y/o aportacion de
documentacion complementaria, el Secretario practicard la comunicacion o
comunicaciones correspondientes, a través de la Plataforma de contratacion de
Biscaytik.

La falta de presentacién, en tiempo y forma, de la documentacién requerida por la
Mesa de Contratacién podra dar lugar al rechazo de la proposicién por parte de la
Mesa y, en consecuencia, a su exclusion del procedimiento de licitacion.

Igual efecto producira la no acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los Pliegos aprobados.

Una vez calificada la documentacion presentada y realizadas, de haber resultado
procedente, las actuaciones descritas anteriormente, la Mesa de Contratacion,
conforme prevé el articulo 82 del RGLCAP, realizara un pronunciamiento expreso
sobre los licitadores admitidos a la licitacién, los licitadores rechazados y sobre las
causas de su rechazo. A los efectos expresados, la Mesa podra contar con el
asesoramiento técnico que considere preciso, requiriendo para ello los informes
técnicos que estime pertinentes.

A continuacion A continuacion se procederd a la apertura de la documentacion a
valorar conforme a_criterios de juicio de valor. A los efectos de verificar que las ofertas
cumplen con las especificaciones técnicas del Pliego, y de ponderacion de los criterios
cuantificables por un juicio de valor, la Mesa podré interesar cuantos informes técnicos
considere precisos.
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En todo caso, los informes técnicos contendrdn un pronunciamiento expreso sobre si
cada una de las proposiciones admitidas por la Mesa cumple o no las prescripciones
técnicas exigidas por los Pliegos

Asi mismo, el informe expresara la puntuacion que, segln su criterio técnico,
corresponde a aquella o aquellas que cumplen las prescripciones técnicas exigidas, o
bien, sefialara que no procede la asignacion de puntuacién alguna.

La Mesa de Contratacién realizara un pronunciamiento expreso sobre las que
permanecen en el procedimiento de adjudicacion por cumplir las prescripciones
técnicas de los pliegos, excluyendo de dicho procedimiento a aquellas que no cumplan
las prescripciones de los pliegos.

Emitido el informe o informes técnicos, la Mesa de Contratacién, en acto publico, dara
a conocer, en su caso, la valoracién de los aspectos técnicos realizada en el informe y
las que han resultado excluidas del procedimiento de adjudicacién por el motivo
expresado, procediendo en acto publico a la apertura del ARCHIVO ELECTRONICO
n.° 2: OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS.

Teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién valorables en cifras o porcentajes que
establece el Pliego, la ponderacion y, en su caso, los demas extremos que el citado
punto establezca en relacion a los criterios aludidos, los informes técnicos expresaran
la puntuacion que corresponde a las proposiciones que permanezcan en el
procedimiento de adjudicacion, o bien, sefialara que no procede la asignaciéon de
puntuacién alguna. Asi mismo, el informe indicara la puntuacién total otorgada cada
una de las proposiciones, indicando cual a su juicio técnico es la mejor oferta.

(*) Cuando la Mesa presuma que alguna o algunas de las ofertas se
encuentran incursas en presuncion de anormalidad actuara con arreglo a las
previsiones establecidas en la clausula 15.

Se levantara acta de las reuniones de la Mesa de Contratacion. Las actas se firmaran
por el Presidente y por el Secretario y por los miembros vocales de la Mesa de
Contratacién presentes en el acto.

Las actas de la Mesa de contratacién se publicaran en el perfil de contratante, que
actuara como tablén de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacion, segun proceda, a los licitadores afectados.

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacién remitira al 6rgano de
contratacion, junto con el acta, la correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacién otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los criterios
indicados en el pliego, e identificando la que presente mejor relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la

licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.
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Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se entendera que la mejor oferta es
la que incorpora el precio mas bajo.

CLAUSULA 15.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el caso de que la Mesa presuma que la oferta del licitador o licitadores que
hayan presentado la mejor oferta es anormalmente baja se procedera conforme a lo
establecido en el articulo 149 LCSP y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién
en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior
en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro 0 mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la Mesa de Contratacién
podra considerar la relacién entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Se otorgara un plazo de audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que
no podra ser superior a CINCO (5) dias hébiles.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

En todo caso, se rechazarén las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 del LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por la licitadora cuando ésta sea incompleta o
se fundamente en hipoétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.
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CLAUSULA 16-. PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Dado que no se establecen criterios especificos de desempate, se procedera
de acuerdo con el articulo 147.2 de la LCSP. La documentacion acreditativa para
romper el empate sera aportada en el momento en el que se produzca el empate, y no
con caracter previo.

CLAUSULA 17.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION AL PRIMER
CLASIFICADO

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor
oferta y de haber concurrido en unién temporal de empresarios, a todos y cada uno de
los integrantes de la unién, mediante comunicacion electronica, para que, dentro del
plazo de SIETE dias hébiles, a contar desde él envi6 de la comunicacion, presente la
solicitud de inscripcién en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico (si no estuvieras inscritos), asi como la documentacion que se
detalla a continuacion:

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccion del contrato.

La documentacién podra aportarse en original o mediante copias que tengan caracter
de auténticas o autenticadas conforme a la legislacién vigente, a excepcion de
aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia definitiva, que
deberan ser en todos casos originales.

1.- Garantia. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir a disposicion del 6rgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia, sera igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Se podra depositar del siguiente modo:

- En la Cuenta Bancaria ES22 2095 0059 49 2059000075, cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo que
acredite dicho depdsito.

- Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados
a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y deberd, ademaés, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla, en la
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cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo
en caso contrario en causa de resolucion.

En el caso de que la proposicién econdmica de la empresa adjudicataria del contrato
se hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, para
posteriormente ser aceptada, ademas de la garantia anterior debera de constituir una
garantia complementaria de un 5% del importe de adjudicacion, de tal forma que la
garantia total alcanzara el 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de QUINCE (15) dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de
la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién contractual. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
gue corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién. A estos
efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo 111 del Libro I.

A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacion de la revision de precios del contrato.

El Ayuntamiento de Ordufia se reservara el derecho de exigir la legitimacion de la
firma de los avales.

En el caso de las uniones temporales de empresas deberan especificarse las razones
sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la
unién temporal.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrida, en su caso, el plazo de garantia
del contrato determinado en este Pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquella.

2. La capacidad de obrar de los empresarios y la no_concurrencia de
prohibiciones de contratar

2.1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

a) Sila empresa es una persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara
mediante la presentacion de escritura de constitucion o modificacion, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la legislacion
mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura 0 documento de constitucion, estatutos o
acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

31

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2021-09-29 09:08:43(UTC)  Fecha: 29/09/2021 09:08:43 (UTC)

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2021-09-29 09:04:42(UTC) Fecha: 29/09/2021 09:04:42 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2021-09-29 09:24:29(UTC) Fecha: 29/09/2021 09:24:29 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {bc139bce-c535-4b0e-b49c-ab723a92b50a} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, cuestién que deberd quedar
acreditada en la documentacion aportada.

a’. De los empresarios que fueren persona fisicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditaciéon de estar dado de Alta en el Impuesto
de Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacién.

c) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision
Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial 0 analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en
el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
Contrato.

Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

2.2. Documentacién acreditativa de la representacion que ostenta el firmante
de la oferta (en caso de que éste actué en nombre de otra persona, fisica o juridica).

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o representen a una
persona juridica, presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar fotocopia,
legitimada notarialmente o compulsada por el 6rgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

2.3. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna
de las prohibiciones para contratar, podra realizarse mediante testimonio judicial o
certificacion administrativa, segun los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.
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2.3. La prueba, por parte de los empresarios, de la no_ concurrencia de alguna
de las prohibiciones para contratar, podra realizarse mediante testimonio judicial o
certificacién administrativa, segln los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrd ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

3. La solvencia del empresario: La licitadora que haya presentado la mejor
oferta podra acreditar indistintamente por uno de los siguientes media la solvencia
economica financiera y técnica- profesional:

LOTE 1: Repavimentacién y eliminacion de barreras arguitectonicas de la Foru
Plaza

MODO UNO: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros se podrd sustituir la solvencia econ6mica y técnica detallada
precedentemente en este pliego por la clasificacién abajo indicada.

Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoria: 2 o bien su equivalente de acuerdo con la
normativa anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto,
de modificacién del Reglamento General de la Ley de Contratos.

Para la determinacion de la clasificacion de la union temporal y a sus efectos,
se estara a lo establecido en el articulo 52 del RGLCAP

MODO DOS: En caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de
obras en el grupo, subgrupo y categoria sefialados debera acreditar la solvencia del
modo siguiente:

La solvencia econdémicay financiera del empresario debera acreditarse:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al
gue se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a una vez y
media el valor estimado del contrato dado que su duracion es inferior a un afio, esto
es, 280.657,50€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.4 a) del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre), el volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato de obras, el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
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independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecuciéon del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades
ajenas a la unién temporal.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario debera ser acreditada
por:

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 5 ultimos afios (2016-2020)
gue sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato dado que
su duracion es inferior a un afio, avalada por certificados de buena ejecucion, esto es,
130.973,50€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 67.3 b) del citado Reglamento, los
participantes aportaran una relacion de las obras correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato avalada por certificados de
buena ejecucién para las obras mas importantes. Los certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron seguin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

LOTE 2: Control de accesos al Casco histoérico

MODO UNO: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros se podrd sustituir la solvencia econdémica y técnica detallada
precedentemente en este pliego por la clasificacion abajo indicada.

Grupo: | Subgrupo: 8 Categoria: 1 o bien su equivalente de acuerdo con la
normativa anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto,
de modificacion del Reglamento General de la Ley de Contratos.

Para la determinacion de la clasificacion de la union temporal y a sus efectos,
se estard a lo establecido en el articulo 52 del RGLCAP

MODO DOS: En caso de que la licitadora no esté clasificada como contratista de
obras en el grupo, subgrupo y categoria sefialados debera acreditar la solvencia del
modo siguiente:

La solvencia econdmicay financiera del empresario deberé acreditarse:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres dltimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a una vez y
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media el valor estimado del contrato dado que su duracion es inferior a un afio, esto
es, 127.749,63€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.4 a) del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre), el volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial en
gue deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato de obras, el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades
ajenas a la unién temporal.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario debera ser acreditada
por:

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 5 Gltimos afios (2016-2020)
gue sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato dado que
su duracion es inferior a un afio, avalada por certificados de buena ejecucion, esto es,
59.616,49€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 67.3 b) del citado Reglamento,
los participantes aportardn una relacion de las obras correspondientes al mismo grupo
o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras méas importantes. Los certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
En el caso de union temporal de empresas a los efectos de la determinacion de la
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de la unién temporal, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, en la forma que reglamentariamente se determine.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas
por el propio contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el
control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera
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como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

(*) Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por
aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditard por uno o varios de los medios indicados a continuacién sin que en ningun
caso sea aplicable lo relativo a la ejecucién de un nimero determinado de trabajos
(para ambos lotes):

1.- Declaracion indicando la magquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondréa para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, junto con la documentacion
acreditativa pertinente asi le sea requerido, todo ello en cumplimiento de la previsién
contenida en el art. 88.2 de dicha Ley.

4.- Certificacion positiva expedida por la/s Haciendal/s Foral/es y/o, en su caso,
por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La licitadora que no esté obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia. La
Administracion local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en su propia
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

5.- Certificacion positiva acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Sequridad Social (o, en su caso, el alta en la Mutua
correspondiente, y acreditacién del pago).

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias y con la seguridad social
habra de acreditar tal circunstancia mediante la declaracion responsable prevista en el
articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social deberan aportar una certificacion de la
respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente,
acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La
presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente Pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.
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Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia.

6.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas (Anexo 4) en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su
proposicién referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e€) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberén acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

7.- Declaracion cumplimiento condiciones especiales de ejecucion: Conforme al
Anexo 3

8.- En el caso de que la adjudicataria sea una union temporal de empresas, ésta
acreditar4 su constitucion en escritura puablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del Contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del Contrato hasta su extincion. Asimismo, cada una de las
componentes de la unién aportara certificacién positiva en materia de Hacienda y
Seguridad Social y documentacion relativa al Impuesto de Actividades Econdmicas.

9.- Ficha de terceros conforme al Anexo 8.

10.- Convenio colectivo de aplicacion a los trabajadores y trabajadores.
Asimismo, el licitador propuesto como adjudicatario debera indicar el convenio
colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. (anexo 3)

11.- Presentar copia de las poélizas y de los recibos de los seguros de
responsabilidad civil y de todo riesgo de construccion, conforme a lo que
establece la clausula 22 del presente pliego. En la poliza debera figura como
asegurado adicional el Ayuntamiento de Ordufia. (Anexo 6)

12.- Si procede, declaracién relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga
previsto subcontratar. Las licitadoras deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion (articulo
215 LCSP). Anexo 7.
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13.- Si procede, la acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75
LCSP), exigird demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de
esos medios humanos y materiales mediante la presentacion del compromiso por
escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizaciéon de
la Administracion.

14. La acreditacion de la habilitacibn empresarial o profesional para la
realizacion de la prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como
condicion de aptitud para contratar, debera aportarse la documentaciéon que acredite la
correspondiente habilitacibn empresarial o profesional para la realizaciéon de la
prestacion que constituye el objeto del presente contrato. En el contrato que nos ocupa
no es necesario.

15.- Si procede, y tras la aprobacion del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medida urgentes para la garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion, que maodifica la anterior Ley Organica,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, a partir del 7 de
marzo de 2020 deberan presentar la documentacion justificativa de contar con un plan
de igualdad las empresas de mas de 150 trabajadoras y trabajadores; a partir del 7
de marzo de 2021 las de mas de 100 personas trabajadoras y a partir del 7 de marzo
de 2022 las de mas de 50 personas trabajadoras. Los Planes de Igualdad deberan
cumplir lo recogido en el Real Decreto ley 901/2020 sobre su regulacion y registro.

16.- Si procede, Declaracién relativa al nimero de personas trabajadoras fijas con
discapacidad. Las empresas de 50 0 mas personas trabajadoras deberan aportar la
documentacion acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33% o0, complementaria 0
subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan
adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social, asi como en la
correspondiente normativa de desarrollo.

Acreditacion mediante CERTIFICADO del Reqgistro de Licitadores (en caso de
estar inscritos. Anexo 5)

No obstante, si el propuesto como adjudicatario obtiene la inscripcion en el
Registro correspondiente, antes de que finalice el plazo de SIETE (7) DIAS HABILES
para presentacion de la documentacion requerida en orden a la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicacion del Contrato o estuviera
ya inscrito, el licitador podra acreditar, a tenor de lo reflejado ella y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial y clasificacion, y demés
circunstancias inscritas, asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que consten en dichos Registros.
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Se presentara mediante el CERTIFICADO que expida cualquiera de los registros
siguientes:

a) Registro de Licitadores del Territorio Histérico de Bizkaia,;

b) Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi;

¢) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su caso); o
d) mediante certificado comunitario de clasificacion.

La presentacion del certificado de inscripcién en uno de estos Registros, tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

La certificacion de inscripcion debera acompafiarse de una declaracién expresa
realizada por la persona representante legal de la empresa, en la que se indique que
el certificado esté vigente y que no ha habido alteracion de los datos que figuran en
ella.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas apuntada no
conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por
alguno de los medios previstos en la LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estard obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos
en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
parte de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

(*) EI momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos sera el
de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Subsanacién. Si observara defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se comunicara al interesado y se concedera un plazo no superior a tres
dias hébiles para que subsane el error.

Incumplimiento. La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo
se entendera retirada la oferta y supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y procediéndose a exigirle
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procederd a recabar la misma

documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
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CLAUSULA 18.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

En lo relativo a la decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacién por el Ayuntamiento de Ordufia, se estara a lo
dispuesto en el articulo 152 de la LCSP.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento deberd estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion. En estos
casos se compensara a las licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido en la
forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los
criterios de valoracion empleados para el célculo de la responsabilidad patrimonial de
la Administracion, a través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

En ambos casos, la compensacién de los gastos que la licitacion haya ocasionado a
las empresas licitadoras serd fijada por esta Administracion previa audiencia y
justificacion de aquellas. Ello no obstante, esta compensacion no superara en ningun
caso el limite de DOSCIENTOS (200,00) EUROS.

CLAUSULA 19.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato a la proposicion que contenga la
mejor relacion calidad-precio, por cuanto, en este Contrato, se atiende a una pluralidad
de criterios.

El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los CINCO (5) dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion a que se refiere la clausula 17
del presente pliego.

La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada.

La resolucion de adjudicacién se notificara a las licitadoras a través de la Plataforma
de contratacién de Biscaytik. La notificacion contendra la informacion necesaria que
permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion.

Simultdneamente a la notificacion, la adjudicacion y el informe de valoracion de las
ofertas se publicaran en el Perfil del Contratante en el plazo de 15 dias.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego

Notificadas las resoluciones o acuerdos procedentes en relacion al procedimiento de

licitacion del Contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin

que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones

guedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los

tres meses siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicacion, la
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Administracién no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los
documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservara para su entrega
a los interesados.

CLAUSULA 20.- SUCESION DE LA EMPRESA LICITADORA

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato
se produjese una operacion de fusion, escisién, transmision del patrimonio empresarial
o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares para poder
participar en el procedimiento de adjudicacién.

CLAUSULA 21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ningln caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria
debera presentar ante el érgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Union Temporal de Empresas, escritura publica de su
constitucién, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedicion.

d) Para celebrar el contrato por las empresas no comunitarias sera necesario, ademas,
que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para sSus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dias hébiles contados a
partir del siguiente a la remision de la notificacion de la adjudicacion, siempre que este
se publique el mismo dia en el perfil del contratante (En otro caso, el plazo comenzara
al dia siguiente de la recepcion de la notificacion).
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El 6rgano de contratacion requerird a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente
para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspensién.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo
méximo de 15 dias hébiles contados desde el siguiente al de la recepcion por los
licitadores de la notificacién de la adjudicacion.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibicién de contratar, segin lo
previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

7.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara a la contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

8.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segln lo dispuesto en el articulo
154 de la LCSP.

CLAUSULA 22.- SEGUROS

La empresa adjudicataria sera responsable de los dafios y perjuicios que se causen
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley Contratos del Sector Publico.

Una vez adjudicado el contrato la adjudicataria, debera aportar el siguiente
documento:

1.- Péliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (en sus
vertientes general, de explotacion, patronal, cruzada y de trabajos terminados) en que
pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas y derivadas de actos de su
personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y
equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecucion.

Debe quedar incluido el Ayuntamiento, como asegurado adicional y al subcontratista
en su caso.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser superior a
3.005,06 euros, y el limite minimo de indemnizacion por siniestro, sin sublimite por
victima, salvo en la responsabilidad patronal que sera como minimo de 450.000,00 €,
sera el que resulte de la aplicacion de la tabla que seguidamente se establece.

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO DE
INDEMNIZACION
Hasta 1.502.530,26€ 1.000.000,00 €
Entre 1.502.530,26 € y 3.005.060,52 € 1.200.000,00 €
Entre 3.005.060,52 € y 6.010.121,04 € 1.500.000,00 €
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| Més de 6.010.121,04 | 3.000.000,00 € |

2.- Poliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir
las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo las siguientes coberturas:

1) Los dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo de fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

- Dafos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de los trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la péliza ser4, como minimo, de un afio a partir de la
recepcion de las obras.

La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar
incluido el Ayuntamiento de Ordufia, como asegurado adicional.

El adjudicatario debera presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten
el cumplimiento de las pélizas de seguro sefialadas, asi como presentar los recibos
acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista, se procederda a la contratacién de las prorrogas necesarias debiendo el
adjudicatario acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario debera comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra
definitiva. Y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard cargo de la
sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidon Temporal de Empresarios, deberan
figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la integren, en la
proporcion que les corresponda.

CAPITULO Ill.- EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
239 de la LCSP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en este
Pliego, al Proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones que,
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en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las
obras, que ejercera asi mismo las facultades de responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

CLAUSULA 23.- INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Comprobacion _del replanteo: Con caracter general, la ejecucion del contrato
comenzara con el Acto de Comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo
maximo de UN MES (1), salvo casos excepcionales y justificados, desde la
formalizacion del contrato. Los plazos parciales se determinaran en el Programa de
Trabajo. El acta de comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara por el Servicio Técnico
Municipal encargado de las obras, en presencia del contratista, extendiéndose Acta
del resultado que se suscribird en la forma y con los efectos legalmente previstos,
remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La ausencia injustificada del contratista al acto de comprobacién del replanteo se
considerard como incumplimiento del Contrato, con las consecuencias o efectos
previstos en la legislacién aplicable.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior, o la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP serd causa de resolucion del
contrato la suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
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Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara
la resoluciéon correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
gue se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

CLAUSULA 24.-. RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECTOR FACULTATIVO Y
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1. El 6rgano de contratacion designarad una persona responsable del contrato a la que
corresponderd la direccion e inspeccién de la ejecucion de la prestacion contratada y
que, a tal efecto, supervisara la ejecucién y adoptara las decisiones y dictara las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. Se debera observar asimismo lo establecido en la clausula 7 del presente
pliego.

2. El 6rgano de contratacion designard un Director Facultativo responsable de la
comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades
inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra
gjecutada y de los materiales alli depositados. Se debera observar asimismo lo
establecido en la clausula 25 del presente pliego.

Las facultades del Responsable del contrato seran ejercidas por el Director facultativo.
3. Coordinador en materia de seguridad y salud

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autonomos o diversos trabajadores auténomos, la Administracion
designara o, en su caso contratard, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como
se constate dicha circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y salud,
integrado en la Direccion Facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan
en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

En ninguin caso el coordinador recibira instrucciones del contratista de la obra, con la
finalidad de asegurar su imparcialidad.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran
asumidas por la Direccién Facultativa, siendo obligacion del contratista y
subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

CLAUSULA 25.- DIRECCION DE LAS OBRAS
El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.
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Si perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonémica vigente en la materia, relativa a
la funcion interventora, ser4 mision del Director facultativo la comprobacion de la
realizacion de las obras segun el Proyecto, asi como de dar las instrucciones en el
curso de la ejecucién de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccion de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el drgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir 0
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El Acta de comprobacion de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de las obras, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier puesto que pueda ofertar el
cumplimiento del Contrato.

Durante el curso de las obras el Director facultativo podra ordenar al contratista la
realizacion de los replanteos parciales que estime convenientes. De todos ellos se
levantara Acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

Asimismo, el Director facultativo de las obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista.

La Direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de las obras promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del Contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecucién del Contrato, el adjudicatario asumirda sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
gue ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
Direccién e Inspeccion de la obra.
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El Director facultativo de las obras podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En
caso contrario, el Director facultativo certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del precio de
adjudicacion.

En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.

CLAUSULA 26. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista, debera presentar un Programa de Trabajo en el plazo de TREINTA (30)
dias, contados desde la fecha de formalizacién del contrato, que debera ser aprobado
por la Administracion en los términos previstos en el articulo 144 del RGLCAP, y
debera entregarse a la persona responsable del contrato.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los QUINCE (15) dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo se entenderan como integrantes del contrato a efectos de su
exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este Programa siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberan incluir
los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras
U operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El director de la obra podr4 acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
estas certificaciones.

El Programa presentado por el contratista adjudicatario serd documento contractual a
todos los efectos.
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1. Libro de érdenes:

El “Libro de érdenes”, seré diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita
la obra, se abrir4 en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrard en la de la
recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicién de la Direccién que,
cuando proceda, anotara en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El Contratista estard obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion, con su firma, en
el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el plazo més breve posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El Contratista debera conservar el Libro de érdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de o6rdenes pasara a poder del
Ayuntamiento de Ordufia, si bien podra ser consultado en todo momento por el
Contratista.

2. Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendran acceso las personas relacionadas
en el articulo 13.3 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en poder de la direccién facultativa,
quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
anotacion realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
gue se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. En todo caso, debera
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u
observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

3. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, la Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del
presupuesto de adjudicacion.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista
disposicién general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

CLAUSULA 27.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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Plan de Seguridad y Salud en el trabajo: En aplicacién del Estudio de seguridad y
salud, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto. 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un Plan de sequridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio
0 estudio basico.

El Plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del Director, en su caso.

El Plan, una vez aprobado por la Direccion facultativa y aceptado por el érgano de
contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Plan de gestién de residuos: Igualmente, de conformidad con el Decreto 112/2012 de
26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, antes del inicio
de los trabajos, el adjudicatario estard obligado a presentar un Plan de Gestion de
Residuos que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos que se vayan a producir en la obra, en desarrollo del Estudio de
Gestion, incluido en el Proyecto de ejecucion.

El Plan, una vez aprobado por la Direccion facultativa y aceptado por el 6rgano de
contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

CLAUSULA 28.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

28.1 APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en la LCSP, el
Ayuntamiento de Ordufia podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los
apartados siguientes.

Para la imposicion de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguira un expediente, en el que se concedera al contratista un plazo
de alegaciones de diez (10) dias naturales tras formularse la denuncia.

El expediente sera resuelto, previo informe del responsable municipal del contrato e
informe juridico, por Alcaldia, resolucion que pondré fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades e indemnizaciones por
el Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
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los hechos. No obstante, podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier
momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual,
el Ayuntamiento descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen danos o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

28.2.- SUPUESTOS Y CUANTIA DE LAS PENALIDADES
Por incumplimiento de los plazos de ejecucién del contrato

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

Para el caso de demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales,
han de distinguirse dos supuestos:

a) Para el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora, la Administracion podra optar indistintamente por su resolucién,
con pérdida de la garantia si la hubiere, o por la imposicion de penalidades diarias, en
la proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, iva excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del Contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del Contrato,

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

b) Si la demora fuese producida por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concedera por la Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose su peticion por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.
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Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales establecidos, haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el Contrato por parte del contratista, podra optar por la
resolucion del Contrato o por las penalidades que establece el articulo 192 de la
LCSP.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracioén pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

Por trabajos defectuosos o mal ejecutados, total o parcial

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el contratista respondera de la correcta
realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que
sea eximente ni de derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administracion los hayan examinado o reconocido durante su elaboraciéon o aceptado
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

La empresa contratista quedard exenta de responsabilidad cuando el trabajo
defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion

En caso de cumplimiento defectuoso o de incumplimiento de la ejecucion total o
parcial de las prestaciones objeto de este contrato por parte del contratista, la
Administracién podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades.

La Administracion podra imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no
superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

En la determinacion del importe concreto de la penalidad, en los supuestos en que no
aparece predeterminada a través de un baremo objetivo, se atendera al perjuicio
sufrido por los destinatarios del contrato y a la circunstancia de tratarse de un
incumplimiento aislado o constituir una conducta reiterada en varias ocasiones.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la
obligacién que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

El incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso en que no estén previstas
penalidades o que estando no cubra los dafios causados a la Administracion, ésta
exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral
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En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administracion, en aplicacion de lo
previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada
una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que
el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

No obstante, cuando se considere que el incumplimiento es aislado y susceptible de
reconduccion, y gque la resolucién del Contrato no resulta conveniente para el interés
del contrato en cuestion, se podra eludir la resolucién por la imposicion de las
penalidades previstas anteriormente.

Asimismo el contratista debera responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados por subrogacion, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean
subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningln caso dicha obligacion
corresponda a este Ultimo. En este caso, la Administracion, una vez acreditada la falta
de pago de los citados salarios, procedera a la retencion de las cantidades debidas al
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolucion de la
garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos

Estas penalizaciones son independientes de la obligacion del contratista de indemnizar
al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que su incumplimiento le ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos
como minimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o incluso coste de despidos
gue el Ayuntamiento tenga que realizar si condenase por cesion ilegal de trabajadores
0 por cualquier otro incumplimiento del contratista de sus obligaciones socio laborales
o tributarias.

Igualmente, y sin perjuicio de la aplicacién de lo dispuesto por el articulo 130.6 de la
LCSP, sera indemnizable el sobrecoste que, en caso de que por resolucion judicial se
determine el derecho a la subrogacion del personal afecto al contrato en un nuevo
adjudicatario en aplicacion del art. 44 del ET, haya de soportar directa o
indirectamente el Ayuntamiento como consecuencia de la negociacion por parte del
contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del convenio de
aplicacion.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion

En caso de incumplimiento de las obligaciones especiales de ejecucion dispuestas en
el presente pliego, la Administracion, en aplicacion de lo previsto en el articulo 202.3
de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si esta no alcanzase el
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montante de la sancion, se podra reclamar por la via de apremio por considerarse
ingreso de derecho publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra
verificarse por el Organo de Contratacion en cualquier momento durante la ejecucion
del contrato, y en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

Por incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento
del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracién podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda
superar el 50 por ciento del precio convenido.

Por incumplimiento de adscripcion de medios personales

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la
adscripcion de los medios personales exigidos en el pliego, la Administracién, podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de una penalidad
equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

Por incumplimiento de los criterios de valoracion
En caso de incumplimiento de los criterios de valoracion la Administracién podra
imponer una penalidad de hasta el 10% del precio del contrato.

La empresa adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado,
todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la garantia definitiva.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccién. Y, en todo caso, en los supuestos
de falta de prestacion del contrato, habra de descontarse su coste.

CLAUSULA 29.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, sélo podra ser modificado por razones de interés
publico cuando asi se haya previsto o, en los casos no previstos, cuando concurran las
circunstancias previstas en la ley. Esto es:

1. Modificaciones previstas (articulo 204 LCSP) Procedera la modificacion del
contrato, cuando asi se haya previsto en este Pliego, y se haya detallado en la
forma y con el contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP, esto es, de
forma clara, precisa e inequivoca, precisando su alcance, limites y naturaleza,
las condiciones en que podra hacerse uso de la misma por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el
procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificacion. Y con
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indicacion del porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan
afectar las citadas modificaciones.

2. Modificaciones no previstas (articulo 205 LCSP): El contrato sélo podra
modificarse en los supuestos y en cumplimento de los requisitos previstos en el
art. 205 LCSP. Las modificaciones no previstas acordadas por el érgano de
contratacion seran obligatorias para las contratistas cuando impliquen, aislada
0 conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, debiendo formalizarse conforme a
lo dispuesto en el articulo 153 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada Ley. Cuando de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior la modificacién no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo sera acordada por el érgano de contratacién previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario
articulo 206 de la LCSP 2017.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subseccion 42 de la
Seccién 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191
y 203 LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente. El procedimiento que ha de
seguirse para realizar la modificacion es el establecido en el articulo 242 LCSP.

Procedimiento de aprobacion: El procedimiento para la aprobacion de estas
modificaciones se iniciara con una propuesta del Concejal/a de Obras y Servicios. La
aprobacion de la modificacién por el érgano de contratacion requerird la previa
audiencia al contratista por plazo de tres dias habiles y la fiscalizacion del gasto
correspondiente. Aprobada la modificacion se notificara al contratista la resolucion.

No obstante, no tendréan la consideracion de modificaciones (articulo 242 LCSP):

» El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante
la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion
final de la obra.

» La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento
del presupuesto primitivo del mismo.

CLAUSULA 30.- SUSPENSION DEL CONTRATO
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El Ayuntamiento de Ordufia, por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucion del contrato.

Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia sefialada
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si el Ayuntamiento de Ordufia
acordase la suspensién del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, éste abonara a la contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en el
citado articulo 208.

CLAUSULA 31.- CESION DE LOS CONTRATOS.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que:

1) Las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacion del contrato
2) de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado
3) la cesion no suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista
si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
4) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el
articulo 214.2 de la LCSP.
a) Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo
la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.
¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia
gue resulte exigible en funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo
estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incursa en una causa de prohibicion de contratar.
d) Que la cesiodn se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa
cesionaria, en escritura publica.

La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la cedente.

CLAUSULA 32.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que conforme a lo establecido en la letra €) del apartado 2° del articulo 215
LCSP, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el
contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos el articulo 215.2 de la
LCSP.

En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos

de los articulos 215,216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.
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Aquellos licitadores que tuvieran la intencion de subcontratar deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe e
informacion del subcontratista. La citada informacion deberda ser incluida en la
memoria.

CLAUSULA 33.- SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

1.- En los casos de fusion, escisién, aportacion o transmisién de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el
contrato, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando la
contratista sea una unién temporal de empresas se estara a lo establecido en el
articulo 69.8 de la LCSP.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio gque afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de
los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
gue se verifiguen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa de la
adjudicataria.

CAPITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLAUSULA 34.- ABONOS AL CONTRATISTA
34.1.- ABONO

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicacion, por los
trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos de conformidad por el
Ayuntamiento, pero no tendra derecho a indemnizacion por las averias y perjuicios
ocasionados en la ejecucion del contrato, salvo que el Ayuntamiento de Ordufia
hubiere incurrido en culpa.

A los efectos del pago, mensualmente se expedira, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacion valorada al origen
que, mensualmente, redacte la Direccion de la obra.

El Ayuntamiento de Ordufia tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la aprobacién de la factura acompafiada de los documentos
que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, debiendo aportarse a tal fin la
factura. El pago, se realizara mediante transferencia bancaria.

Si el Ayuntamiento de Ordufia se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
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En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el caracter de abonos a cuenta, no supondréan en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del Contrato.

Por otra parte, las contratistas que tengan derecho al cobro frente al Ayuntamiento de
Ordufa, podran ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible
la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el
derecho de cobro no produciran efectos frente al Ayuntamiento de Ordufia. En todo
caso, el Ayuntamiento de Ordufia podrd oponer frente al cesionario todas las
excepciones causales derivadas de la relacién contractual, segin previene el articulo
200 de la LCSP).

34.2.- FACTURACION

El pago del precio se llevara cabo en la forma establecida en el art. 198 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en relacion con lo
preceptuado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico.

Conforme a lo previsto en los arts. 198.2 y 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la constatacién del cumplimiento del contrato exigira,
por parte de la Administracion, un acto formal y positivo de recepcion o conformidad
dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto del contrato, o0 en el
plazo que se determine en el pliego de clausulas administrativas particulares por razén
de sus caracteristicas. A la Intervencion de la Administracion correspondiente le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion.

La empresa adjudicataria facturard mensualmente los trabajos que realmente se
hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo y el IVA,
acompafados necesariamente de los justificantes acreditativos de haber abonado los
salarios mensuales al personal, asi como de los RLC y RNT (antiguos TC1 y TC2) del
mes anterior y justificante del abono de la cantidad que resulte de los mismos asi
como las néminas de las y los trabajadores sellados por la entidad reguladora

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista,
mediante certificaciones expedidas de la obra en el plazo maximo de diez dias
siguientes al mes al que correspondan.

El Ayuntamiento abonara la factura mediante transferencia bancaria previa
conformidad municipal.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el
parrafo siguiente hasta su correccion. En el caso de servicios de tracto sucesivo, las
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facturas se deberan remitir en el plazo maximo de 10 dias desde la realizacion de la
prestacion del servicio de que se trate.

Las facturas se deberdn remitirse obligatoriamente en formato eléctrico de
conformidad con los dispuesto en la Ley 25/2.013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico

a) Que el 6rgano de contratacion es Alcaldia.

b) Que el cédigo DIR3 es L01480741.

¢) Que la oficina contable es el Ayuntamiento de Ordufia.

d) Que el 6rgano gestor es el Ayuntamiento de Ordufia.

e) Que la unidad tramitadora es el Ayuntamiento de Ordufia.

CLAUSULA 35.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL
CONTRATISTA.

A) OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
238 de la LCSP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al
contratista la Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

En relacion con la ejecucion de lo pactado, el desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion,
no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato sin
que la mora requiera previa intimacién por parte del Ayuntamiento.

Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, del
Parlamento Vasco para la inclusiébn de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
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a la informacion y buen gobierno, el contratista estd obligado a suministrar a la
Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en las
instrucciones que se dicten en el ambito municipal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carécter en los Pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de CINCO ANOS
desde el conocimiento de esa informacion

B) GASTOS.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del Contrato
en el supuesto de elevacién a escritura puablica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucién del contrato.

Asimismo, el contratista vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del Contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA,
el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder, y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del contrato durante la vigencia del
mismo.

C) CARTELERIA Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion y cumpliendo lo
dispuesto en la clausula 36.3del presente pliego relativa a criterios linguisticos.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, la sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigencia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en el
presente pliego. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra
la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda de las obras
hasta la recepcion de las mismas.

D) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Si el objeto del Contrato pudiera incidir en materia de accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, el adjudicatario deberda cumplir el Decreto del Gobierno
Vasco n° 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas de accesibilidad
de los entornos urbanos, edificaciones e informacién y comunicacion.

E) MAQUINARIA Y VEHICULOS
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La maquinaria y los medios auxiliares a aportar deberan cumplir la normativa vigente y
se debera presentar la correspondiente documentacion.

Asimismo, todos los vehiculos asighados a la obra deberan tener toda la
documentacién administrativa en vigor (Ficha técnica del vehiculo, con su
correspondiente alta en el Registro de Vehiculos de Trafico, seguros, etc.).

Para ello, la empresa adjudicataria, antes de la adjudicacion del contrato, debera
aportar la mencionada documentacion.

CLAUSULA 36. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
El adjudicatario realizara la pertinente declaracion responsable de cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion a la hora de ejecutar el contrato, conforme al
Anexo 3.

Son obligaciones especiales de ejecucién las que se detallan a continuacion:

36.1.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE PROTECCION DEL
MEDIOAMBIENTE.

1.- La contratista est4 obligada a cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental social y laboral que vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP.

El contratista debera cumplir la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccion
del Medio Ambiente del Pais Vasco, el Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social, la Ley 4/2019, de 21 de
febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Auténoma Vasca, asi como de
la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de
2014 y demas normativa que las pueda desarrollar, modificar, completar o sustituir.

Asi mismo, el contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, y de prevencion de riesgos laborales, conforme a
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como del Convenio Colectivo que resulte de
aplicacion, y de las demas disposiciones que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

La adjudicataria debe acreditar, mediante las correspondientes declaraciones
responsables o, cuando proceda, certificaciones de los organismos competentes, que
en la ejecucion del contrato se han cumplido las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion de los puestos de trabajo, de
condiciones de trabajo y de prevencion de riesgos laborales que resulte de aplicacion.

2.- La contratista aplicara a la plantilla que ejecutara el contrato las condiciones de

trabajo establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente en el sector en el que encuadra la actividad de la empresa contratista, sin
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perjuicio de otros convenios 0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel.

La empresa contratista esta obligada a abonar a lo largo de toda la ejecucién del
contrato el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segln la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora. En ningn caso, el salario a
abonar serd inferior a aquél.

Durante todo el periodo de ejecucion del contrato, la empresa contratista esta obligada
a mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en funcion del
convenio colectivo que resulte de aplicacion, no empeorando las mismas; y ello con
independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en
aplicacion de las previsiones legales o convencionales sobre finalizacién de la vigencia
de los convenios colectivos. La obligacion se entendera cumplida si se mantienen las
condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en
gue, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia.

En todo caso, se entendera igualmente cumplida la obligacion del mantenimiento de
las condiciones laborales si estas hubieran variado por acuerdo alcanzado entre la
empresa contratista y la representacion de los trabajadores y las trabajadoras, si bien,
en ningun caso las condiciones salariales pueden ser inferiores a las establecidas en
el convenio colectivo sectorial aplicable. La contratista vendra obligada a facilitar al
6rgano de contratacion cualquier informacion o documentacién que le sea requerida
para acreditar este extremo.

Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito, que afecte a
las establecidas por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion,
debera ser comunicada previamente al 6rgano de contratacién. La comunicacion
debera contener la documentacién justificativa de la negociacion y el contenido de las
nuevas condiciones laborales y su repercusion econdmica inmediata y futura en la
estructura de costes del contrato.

3.- La empresa contratista se compromete a facilitar durante la ejecucién del contrato
cuanta informacion se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo
que se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato.

La adjudicataria deberd indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion al personal
que realice la actividad objeto del contrato. La informacion sobre el convenio colectivo
qgue la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que realice la actividad
objeto del contrato se incluira en la resolucién de adjudicacion y se publicara en el
perfil de contratante.

4.- No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del Contrato y el Ayuntamiento de Ordufia, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa
adjudicataria en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta
la Unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacién, Seguridad Social,
prevencion de riesgos laborales y tributaria. Dicho personal en ningln caso tendra
vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento de Ordufia, y ello con independencia
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de las facultades de Control e Inspeccién que legal y/o contractualmente correspondan
al mismo.

A la extincién del contrato, no podra producirse en ninguin caso, la consolidacion de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del
Ayuntamiento de Ordufia.

5.- En el supuesto de huelga laboral que afecte al objeto de contratacion, el
adjudicatario vendra obligado a requerimiento del érgano de contratacion y en el plazo
y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios
minimos imprescindibles que determine la administracion competente. Si el
adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la préctica, la direccion
del contrato podra promover los contratos que estime precisos para cubrir los servicios
minimos aprobados, que seran por cuenta del adjudicatario, deduciéndose por tanto
de su facturacion el importe de los referidos contratos. La responsabilidad que se
derive de tales trabajos contratados a terceros sera sin embargo del adjudicatario, a
todos los efectos que en este Pliego se contemplan.

6.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir
con lo dispuesto en esta clausula. La empresa contratista comprobard, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales
subcontrate y lo comunicara al 6rgano de contratacion.

7.- Medioambientales.- De conformidad con lo establecido por el Area promotora del
contrato la adjudicataria vendra obligada a responsabilizarse de realizar una recogida
selectiva de los residuos generados durante la ejecucion del contrato de obra.
Asimismo debera retirar los embalajes y envases vacios para depositarlos en los
contenedores correspondientes o0, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de
gestion de residuo autorizado.

Junto con la factura final, el contratista deberd aportar certificado/justificante de la
gestion de los residuos en todo el ciclo del procedimiento, asi como el de su destino, la
empresa y el lugar de entrega, que en todo caso, habran de ser entidades autorizadas.

La persona designada por el érgano de contratacion como responsable del contrato
(Director de obras) supervisard el cumplimiento de las obligaciones de tipo
medioambiental impuestas e informara al érgano de contraccion sobre los posibles
incumplimientos y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades o de resolucion del contrato.

8.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econdémicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante
se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

36.2.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL AFECTO A LA EJECUCION
DEL CONTRATO
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1.- La empresa propuesta como adjudicataria, con caracter previo al inicio de la
actividad contratada debe aportar la relacion del personal que destinara a la ejecucion
del contrato y acreditar su alta y afiliacion en la seguridad social.

Alternativamente, debe aportar una declaracién responsable donde declare no tener
contratadas a esa fecha las personas que se ocuparan en la ejecucion del contrato y
que acreditard la afiliacion y alta de todas ellas cuando las haya contratada y siempre
con caracter previo al inicio de la actividad contratada.

2.- Cuando la empresa contrate a nuevo personal, que vaya a adscribir al objeto del
contrato, estara obligada a facilitar a la entidad contratante la siguiente informacion y
documentacion:

- Afiliacion y alta en la seguridad social.

- Modalidad contractual, objeto del contrato, categoria o grupo profesional y jornada.

- Salario bruto anual (desglosado por conceptos retributivos).

- En su caso, convenio colectivo aplicable y pactos en vigor aplicables.

- Cuando proceda, titulacion académica habilitante.

3-. La empresa contratista remitird mensualmente a la persona responsable del
contrato la relacién de todo el personal afecto al contrato y de las demas personas
fisicas y juridicas vinculadas al mismo, asi como la documentacion justificativa del
pago de salarios del personal y de las cuotas a la seguridad social.

4- Para comprobar que el contrato se esta cumpliendo en sus propios términos, el
organo de contratacion Gnicamente podra acceder a la informacion personal que sea
necesaria y pertinente, no excesiva y adecuada al principio de calidad de los datos,
observando en todo caso los principios exigidos por la legislacion en materia de
proteccion de datos.

5.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta cldusula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econémicas que de aquél se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante
se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

36.3.- OBLIGACIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linguistica establecido
por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, el Decreto
86/1997, que regula los procesos de normalizacion de la Administracion Publica de
Euskadi y el apartado de Criterios linguisticos recogido en el Plan Uso del Euskera del
Ayuntamiento de Ordufia 2017-2022.

2.- La empresa adjudicataria facilitard en ambas lenguas oficiales los estudios,

informes, proyectos u otros trabajos que constituyen el objeto del contrato, incluidos
los interfaces textuales y sonoros de los diferentes softwares. En el caso de obras toda
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la carteleria y sefialética de obra debera asimismo cumplir con lo dispuesto en la
presente clausula.

3.- Todos los disefios y actividades deben llevarse a cabo con un planteamiento
bilingle, en euskera y castellano, salvo en casos concretos en que se considere
conveniente un uso prioritario del euskera en funcion de las caracteristicas de la
accién que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija.

4.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones sefializaciones,
avisos y comunicaciones y, en general, en la interlocucion.

5.- En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o con la
ciudadania en general, la lengua utilizada en la comunicacion, tanto oral como escrita,
entre la empresa encargada de la ejecucion y las personas destinatarias con las que
haya de relacionarse en ejecucion del contrato serd aquella que elija la persona
usuaria o tercera persona, en cada caso. Cuando no conste expresamente opcion
alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de
la adjudicacion dirija a personas fisicas o juridicas se realizardn en las dos lenguas
oficiales, sin perjuicio de que en cualquier momento el ciudadano o la ciudadana
pueda ejercer su derecho a la opcién de lengua y pueda demandar el uso de una sola
de las lenguas oficiales.

36.4.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato, deberé establecer medidas
que garanticen la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocién, permanencia, formacion, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duracion y ordenacion de la jornada, asi como aquellas que favorezcan la
conciliacién de la vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la ejecucion
del contrato, conforme establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento
Vasco, para la Ilgualdad de Mujeres y Hombres, la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-ley 6/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantia de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su
documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
0 estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion de medidas para
prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el trabajo en aquellos
contratos cuya ejecucion requiera mas de diez personas trabajadoras.

4.- Asimismo debera observarse los criterios establecidos en el VII Plan para la

Igualdad de mujeres y hombres de la CAV, y el lll. Plan para la Igualdad de mujeres y
hombres de Orduiia (2020-2022).
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En virtud de dicho marco legal:

e Todos los elementos orales o escritos dirigidos tanto a la ciudadania como al
personal del Ayuntamiento (avisos, sefalizacion, rotulacion, impresos,
notificaciones, instrucciones, manuales...) deberan cumplir con los criterios
recogidos en la Guia para el uso no sexista del lenguaje.

e La empresa debera garantizar que las y los trabajadores hayan recibido o
reciban durante la ejecucion del contrato una formacién minima en materia de
igualdad y perspectiva de género.

36.5.- OBLIGACIONES EN SUPUESTOS DE SUBCONTRATACION

El contratista podrd subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion.
En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos
de los articulos 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Aguellos licitadores que tuvieran la intencién de subcontratar deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe e
informacion del subcontratista. La citada informacién debera ser incluida en la
memoria.

En caso de subcontratacion el contratista principal asume la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.

El contratista debera cumplir los plazos de pagos debidos a los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato establecidos en el art.216 de la LCSP.

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de poder comprobar el estricto cumplimiento
de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores. En tal caso a solicitud del responsable del contrato, el contratista
deberan aportar relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aguellas
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. Deberan aportar asi mismo justificante de
cumplimiento de los pagos a los subcontratistas 0 suministradores una vez que €stos
hubieren terminada la prestacion.

Esta comprobacion se realizar4 en todo caso, en los contratos de obras y en los
contratos de servicios cuyo valor estimado supere los cinco millones de euros y en los
que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30% del precio del
contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra.

36.6.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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1.- La empresa contratista debera cumplir con las disposiciones vigentes en materia de
seguridad y prevencién de riesgos laborales en el trabajo, asi como las derivadas del
convenio colectivo aplicable.

2.- La empresa contratista debera adoptar las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo que sean obligatorias 0 necesarias para prevenir de manera rigurosa los
riesgos que pueden afectar a la integridad y salud del personal afecto al objeto del
contrato.

3.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervencion de personal de
la contratista (0 en su caso, de la subcontratista) que deba realizar alguna prestacion
en centros de la Administracion contratante en los que también preste servicios el
personal de la propia administracion, antes del inicio de la actividad, todas las
empresas y personal autonomo concurrentes deberdn cooperar entre si e
intercambiarse informacion sobre los riesgos especificos de las actividades que
desarrollaran y que puedan afectar al personal de las otras empresas concurrentes.
Las empresas informaran a su personal respectivo de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades, y estableceran los medios de coordinacion necesarios y
pertinentes. A tal efecto, la informacion recibida se tendra en cuenta en la evaluacién
de riesgos laborales y en la planificacion de las actividades preventivas
correspondiente.

En estos casos, antes del inicio de la actividad, en cumplimiento del RD 171/2004, de
30 de enero, sobre coordinaciéon de actividades empresariales, se debera aportar la
siguiente documentacion:

a) El documento de gestion preventiva, asi como las medidas preventivas a adoptar.

b) La planificacion de la actividad preventiva de los trabajos a realizar.

c) Acuse de recibo firmado por la contratista y, en su caso, subcontratista, acreditativo
de que han recibido de la Administracion contratante la documentacion sobre los
riesgos propios del centro de trabajo y de sus instalaciones, sobre las medidas
preventivas e instrucciones para la prevencion de dichos riesgos, y las que se deben
de aplicar en caso de situaciones de emergencia.

d) La modalidad de organizacion preventiva adoptada. En caso de servicio de
prevencion ajeno, se debera adjuntar copia del contrato con el servicio de prevencion
con las tres especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomia y Psicosociologia
aplicada y ademas la Vigilancia de la Salud; y recibo de pago o certificado en el que se
refleje que actualmente estéa en vigor.

e) Relacién del personal que ejecutara el contrato y maquinaria destinada al objeto del
contrato.

f) Justificantes de aptitud médica para el desempefio de los trabajos contratados del
personal adscrito a la ejecucion del contrato.

g) Justificante de la formacion e informacion dada en materia preventiva a las
personas trabajadoras que ejecutaran el contrato; incluyendo la informacion recibida
sobre los riesgos propios del centro de trabajo y de sus instalaciones, las medidas
preventivas e instrucciones para la prevencion de dichos riesgos, y las que se deben
de aplicar en casos de emergencia.

h) Justificante de la entrega de los equipos de proteccion individual (EPI’s) que sean
necesarios.

i) Si la empresa aporta su propia maquinaria y equipos de trabajo declaracion de
conformidad, marcado CE o documento de adecuacion al Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo y libro de
instrucciones para su utilizacién. Asimismo, certificado que acredite que el personal
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que deba utilizarlos ha recibido formacion especifica y se encuentra autorizado para su
uso.

) Las fichas de seguridad de productos quimicos cuando la empresa contratista o
subcontratista deba aportar productos quimicos.

k) Dar a conocer la identidad de la persona que debera garantizar el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud y establecer los medios de coordinacion con el
personal de la Administracion contratante. Asi como, la puesta a disposicion de los
recursos preventivos pertinentes cuando sean necesarios.

Cuando la empresa contratista subcontrate con otra empresa la realizacion de parte
del objeto del contrato, las acreditaciones previstas en el apartado anterior deberan ser
exigidas a la subcontratista (autbnomos/as) por la empresa contratista para su entrega
a la Administracion contratante.

Especialmente, debe velar para que la empresa subcontratista cumpla todas las
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y concretamente, que cumple lo
que prevé la normativa en cuanto a la coordinacién de actividades preventivas y
puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

La empresa contratista debera garantizar que la subcontratada dispone de
infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos.

La entidad contratante vigilara el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de
la normativa de prevencion de riesgos laborales para lo cual podra adoptar cualquier
medida acorde con dicha finalidad.

4.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervencion de personal de
la contratista (0 en su caso, de la subcontratista) que tenga que realizar alguna
prestacion en centros de la entidad contratante en los que no preste servicios su
personal, no se podra iniciar la actividad objeto del contrato si previamente la
Administracion contratante no ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:

* Informar a las empresas concurrentes de los riesgos del lugar de trabajo que puedan
afectar a las actividades desarrolladas, asi como de las medidas preventivas de tales
riesgos.

* Informar sobre las medidas de emergencia a la empresa contratista.

Cuando en dicho centro de trabajo vaya a concurrir personal de mas de una empresa,
antes del inicio de la actividad, en cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero,
sobre coordinacién de actividades empresariales, todas las empresas y personal
auténomo concurrentes deberan cooperar entre si e intercambiarse informacion sobre
los riesgos especificos de las actividades que desarrollaran y que puedan afectar al
personal de las otras empresas concurrentes. Las empresas informaran a su personal
respectivo de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades, y estableceran
los medios de coordinacién necesarios y pertinentes. A tal efecto, la informacion
recibida se tendra en cuenta en la evaluacion de riesgos laborales y en la planificacion
de las actividades preventivas correspondientes.

Antes del inicio de la actividad, la contratista y, en su caso, subcontratista deberan
aportar el acuse de recibo firmado acreditativo de que han recibido de la
Administracion contratante la documentacion sobre los riesgos propios del centro de
trabajo y de sus instalaciones, sobre los riesgos del lugar de trabajo que puedan
afectar a las actividades desarrolladas, asi como de las medidas preventivas de tales
riesgos y de emergencia.

5.- Si el personal de la contratista (en su caso, de la subcontratista) adscrito al contrato
no presta servicios en los centros de la entidad contratante pero utiliza su maquinaria,
equipos, productos, materias primas o Utiles, antes del inicio de la actividad, la
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Administracion proporcionaré a la empresa contratista o subcontratista la informacion
necesaria para la utilizacion y manipulacién de la maquinaria, equipos, productos
guimicos, materias primas o Utiles y, a su vez, la empresa contratista 0 subcontratista,
antes del inicio de la actividad debera acreditar documentalmente que el personal que
ejecutarq el contrato dispone de la informacion y formacion necesaria para la
utilizacién y manipulacion de la maquinaria, equipos, productos quimicos, materias
primas o Utiles facilitados por la Administracion contratante y que conoce la
informacion facilitada por la misma.

6.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad
contratante fuera condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista la
suma satisfecha, a cuyos efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio
de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades pagadas.

36.7.- OBLIGACIONES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1.- Correspondera exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal
que, reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los
casos en que se establezcan requisitos especificos de titulacién y experiencia) formara
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del érgano de contratacion del cumplimiento de aquellos
requisitos.

2.- La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del contrato (cuando existan
razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al érgano de
contratacion en los términos fijados en el PCAP.

3.- La empresa contratista adquiere el compromiso de ejercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de direccion inherente a todo/a empresario/a, en relacién con su
personal, asumiendo la negociacion, pago de los salarios, la concesién de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevencion
de riesgos laborales, imposicién, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, y
cuantos efectos de seguridad social se deriven, en particular el abono de cotizaciones
y el pago de prestaciones, y en general todos los derechos y obligaciones que se
deriven de la relacion contractual entre la empresa empleadora y su personal.

4.- La empresa contratista velar4 especialmente porque el personal adscrito a la
gjecucion del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

5-. La empresa contratista, deber4 designar al menos una persona que se
responsabilizara de la coordinacién técnica, perteneciente a la plantilla de su empresa,
que tendré entre sus funciones las siguientes:

a) Actuar como persona interlocutora entre su empresa y la entidad contratante,
canalizando la comunicacion entre aquella y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Administracion contratante, de otro en todo
lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartirle las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con
la prestacion del servicio contratado.
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c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, asi como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecuciéon del
contrato, debiendo, a tal efecto, coordinarse adecuadamente la empresa contratista
con la Administracion contratante para no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato. La empresa contratista no podra sustituir al personal establecido en su oferta,
sin la expresa autorizacion de la Administracion.

6.- La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones, salvo que la necesidad de prestar los servicios en
dependencias de la entidad contratante estuviera prevista en el pliego, y asi se hubiera
autorizado expresamente. En este caso, la Administracion contratante pondrad a
disposicién de la empresa contratista espacios de trabajo diferenciados de los que
ocupa el personal empleado publico, correspondiendo a la empresa contratista velar
por el respeto por parte de su personal a prestar tales servicios en la ubicacion
asignada.

7.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutird en ésta la suma satisfecha, a cuyos
efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

36.8.- OBLIGACIONES EN MATERIA PROTECCION DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia
de administracion digital, contratacion del sector publico y telecomunicaciones, los
contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar
en su integridad las obligaciones derivadas de la Disposicién adicional vigésima quinta
de la LCSP, en relacion con la Ley Orgéanica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccién
de Datos de Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de
desarrollo, asi como el Reglamento (UE) 2016/679 Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos), la Ley 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Caracter Personal de Titularidad Publica y
de creacion de la Agencia Vasca de Proteccion de Datos, y el resto de normativa
vigente en esta materia.

En los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal se debera
indicador en la formalizacion de la adjudicacion los siguientes requisitos en la materia:

a) La finalidad para la cual se ceden datos. LOTE 1: Repavimentacion de la Foru Plaza
LOTE 2: Control de accesos al Casco Histérico

b) El adjudicatario debera someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccion de datos, advirtiéndose ademas al contratista
de que esta obligacién tiene el caracter de obligacién contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211.
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c) El adjudicatario debera presentar antes de la formalizacién del contrato una
declaracion en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y
desde ddnde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) Asimismo debera comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la
vida del contrato, de la informacion facilitada en la declaracién a que se refiere el
parrafo anterior.

e) Los licitadores deberan indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo estan calificadas
como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo.

El contratista y su personal estan obligados al deber de confidencialidad al que se
refiere el articulo 5.1.f) del RGPD y a guardar secreto profesional respecto a los datos
de caracter personal de los que pueda tener conocimiento por razén de la prestacion
del contrato, obligaciones que subsistiran ain después de la finalizacion del mismo, de
conformidad con el articulo 5 de la Ley Orgéanica 3/2018, de 6 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD).

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de
caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendra la consideracién de encargado del tratamiento, mediante la suscripcion del
correspondiente contrato de encargo de tratamiento. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerara comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en
el articulo 28 del RGPD, y el articulo 33 de la LOPDGDD.

CLAUSULA 37.- OBLIGACIONES ESENCIALES

A los efectos de resolucidn, se califican como obligaciones esenciales las siguientes:

- El pago de obligaciones salariales.

- El pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

- El retraso en el pago de obligaciones salariales por el transcurso de mas de TRES
(3) MESES del devengo de la obligacion.

- El retraso en el pago de las cotizaciones por el transcurso de mas de TRES (3)
MESES del devengo de la obligacion.

- La finalidad para la cual se cederan los datos.

- La obligacién de la empresa adjudicataria de someterse en todo caso a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccién de datos.

- La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

CLAUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y
PERJUICIOS
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El contratista habra de poner en conocimiento del Responsable del contrato o en su
caso, del Director facultativo designado por la Administracion Municipal todas las
incidencias que surjan con motivo de la ejecucién del contrato, y en particular aquellas
de las que se deriven dafios para aquélla y/o para terceros.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del Contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes.

En el caso de que la ejecucion de las prestaciones del contrato conlleve dafios a la
propia Administracién Municipal o a terceros, el Responsable del contrato o, en su
caso el Director facultativo designado por la Administracién Municipal realizar4 un
Informe en el que se sefialen las causas de tales dafios y se pronunciara
expresamente sobre la existencia de responsabilidad de la entidad contratista.

La Administracion municipal seré responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del Proyecto elaborado por ella misma. Ello no
obstante, cuando el proyecto haya sido realizado por un tercero en el marco de un
contrato de servicios, éste respondera de los dafios y perjuicios que durante la
gjecucion o explotacion de las obras se causen tanto a la Administracién municipal
como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido, imputables a aquél.

En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.
CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CLAUSULA 39.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

A los efectos de recepcion de la obra sefialados en el articulo 163.1 del RGLCAP, el
contratista con 20 dias de antelacién, comunicara por escrito a la Direccion de la obra
la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacién, la elevara con
su informe al 6rgano de contratacion con 10 dias de antelacion, al menos, respecto de
la fecha prevista para la terminacion.

A la vista del informe el érgano de contratacion adoptara la resolucion pertinente
procediendo a designar un representante para la recepcion y a comunicar dicho acto a
la Intervencion de la Administracion correspondiente, cuando dicha comunicacion sea
preceptiva, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacion
de la inversion.

CLAUSULA 40.- RECEPCION DE LA OBRA
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El Contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

Salvo que por razon de las caracteristicas de la obra se establezca un plazo diferente,
dentro del “mes” siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencion General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacién material de
la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista,
el funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en su caso de
gue se hubiese nombrado, el responsable del Contrato, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente Acta por duplicado, que deber& ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar a la Administracion y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el Acta de recepcion el
Director de la obra fijar4 la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
Acta, y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el Contrato, por causas imputables al contratista.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién le
remitira un ejemplar del Acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

En el Acta de Recepcidn, el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicién general.

Podran ser objeto de recepcion parcial, las partes de la obra a las que se refiere el
articulo 243.5 de la LCSP, en cuyo caso, y de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 165 del RGLCAP, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

CLAUSULA 41.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Con arreglo a lo dispuesto por el articulo 166 RGLCAP, recibidas las obras, se
procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas que, en su
caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidaciéon del contrato en el plazo
previsto en el articulo 198.4 LCSP.

72

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2021-09-29 09:08:43(UTC)  Fecha: 29/09/2021 09:08:43 (UTC)

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2021-09-29 09:04:42(UTC) Fecha: 29/09/2021 09:04:42 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2021-09-29 09:24:29(UTC) Fecha: 29/09/2021 09:24:29 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {bc139bce-c535-4b0e-b49c-ab723a92b50a} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

CLAUSULA 42.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

LOTE 1.- El plazo de garantia serd de UN (1) ANO a contar desde la fecha de la
recepcion de la actuacién, sin perjuicio de la garantia del material empleado en la
repavimentacion que sera de 6 afios.

LOTE 2: El plazo de garantia sera de DOS (2) ANOS a contar desde la fecha de la
recepcion de la actuacion

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto y a las instrucciones que dicte la Direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard con contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

1. La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia. Una vez transcurrido se efectuaran las siguientes
actuaciones:

a) Si durante el plazo de garantia no se han formulado reclamaciones en forma y plazo
o0, habiéndose formulado, éstas se han subsanado: el 6rgano de contrataciéon dictara
resolucion acordando la devolucion o cancelacion de la garantia.

La resolucién se adoptard y notificara a la contratista en el plazo maximo de DOS (2)
meses a contar desde la finalizacion el plazo de garantia.

b) Si durante el plazo de garantia se han formulado reclamaciones en forma y plazo y
la contratista no las ha subsanado: El responsable del contrato procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la contratista para la debida subsanacion de las deficiencias.
Si la contratista no cumple con las instrucciones dictadas por el responsable del
contrato en el plazo concedido al efecto, se procedera a incautar la garantia.

2. Si transcurre un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacién hayan tenido lugar por causas
no imputables a la contratista, se procederd a la devolucién o cancelacion de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la
LCSP.

CLAUSULA 43.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de QUINCE (15) afios a contar desde la fecha de la
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recepcion. Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
gue comprometan directamente la resistencia mecéanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafos
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLAUSULA 44.- RESOLUCION DEL CONTRATO.
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP.

Asimismo, podrén ser causas de resolucién, las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los Pliegos o en el Contrato.

De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en
la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a al Ayuntamiento de Ordufia los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar la
contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada previa
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a éste.
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URDUNA
-
ORDUNA

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

CAPITULO VI.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS

CLAUSULA 45.- PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
Organo de Contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, y las
Clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares conformadas con las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Anexos
correspondientes a ambos Pliegos, y de resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento.

Ilgualmente, podra modificar el contrato celebrado por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de
esta.

Ostenta también las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por el
contratista durante el plazo de ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
que establece la LCSP. Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a
las prerrogativas establecidas por la LCSP, se instruiran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 de la citada LCSP.

Los acuerdos que dicte el Organo de Contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas
pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA 46.- JURISDICCION Y RECURSOS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacién
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicion, de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses.

Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacion del
acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdiccion.

- Recurso especial. Con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso
administrativo, podra interponerse el recurso especial en materia de contratacion
regulado en el articulo 44 LCSP, conforme a los plazos, requisitos y efectos sefialados
en los articulos 44 a 60 de la LCSP 2017. La interposicion del recurso especial en
materia de contratacion tendra carécter potestativo y seré gratuito para los recurrentes.

El Organo competente para conocer del recurso serd el Organo Administrativo de
Recursos Contractuales de la Comunidad Autonoma de Euskadi, y de conformidad
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URI&INA

ORDUNA
con lo establecido en el articulo 51.3 de la LCSP, el escrito de interposicion podra
presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas,

asi mismo, podra presentarse en el Organo Administrativo de Recursos Contractuales
de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

En Ordufia a 29 de septiembre de 2021

Responsable de contratacion

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado mediante Decreto de
Alcaldia de fecha 29 de septiembre de 2021

EL SECRETARIO

Angel M2 Marcos ROBLES

Documento firmado electronicamente la margen
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