BASAURI

Udala » Ayuntamiento

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REASFALTADO DEL APARCAMIENTO DE LA CALLE MATXITXAKO

CUADRO DE CARACTERISTICAS

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obras
PROCEDIMIENTO: 159

Articulo LCSP

TRAMITACION: Procedimiento Abierto Simplificado
SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA: NO

EXPEDIENTE: 42/21

ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldia

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.
A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

Obra de mejora de la accesibilidad en el aparcamiento de la calle Matxitxako asi como el reasfaltado y
reorganizacion del mismo.
A.2) DIVISION POR LOTES.: NO

A.3) Codigo nomenclatura CPV: 45233200-1 “Trabajos diversos de pavimentacién”

A.4.) Responsable del contrato: Arquitecta técnica municipal: Cristina Alcalde

B) PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION. PLAZO DE EJECUCION

Presupuesto de licitacién: 113.484,68.-€ + 23.831,78.-€ IVA= 137.316,47- €
VALOR ESTIMADO: 113.484,68 €

El precio del contrato incluird una relacidn de precios unitarios, debidamente desglosados, que son los que
regiran durante la ejecucién del mismo. Si tales precios no son presentados se entendera que el licitador
aporta los mismos del presupuesto de la Administracién, afectados en igual porcentaje de baja que el
contenido en su proposicién econdmica

Plazo de ejecucion: 2 MESES

El comienzo de las obras se efectuara con la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo,
comenzando a correr el plazo de ejecucion desde ese mismo instante.

Plazo para efectuar la comprobacion del replanteo: 1 mes desde la formalizacién del contrato.

C) FINANCIACION:
Con recursos propios:
APLICACION PRESUPUESTARIA: 21.25.1530.60146
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D) REVISION DE PRECIOS NO

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Perfil de contratante-Portal de la Administracion: El acceso publico al Perfil de Contratante
se realizard a través del Perfil de Contratante de la Contratacién Publica de Euskadi (al que
también podrd accederse desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Basauri).

Servicio que corresponde al rgano de contratacién.: CONTRATACION Y SERVICIOS
Telf.: 94.466.63.09

Fax: 94.466.63.35

e-mail: kontratazioa@basauri.eus

F) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA
ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La presentacién de ofertas en procedimientos simplificados exige la inscripcion de las empresas licitadoras en el
Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentaciéon de ofertas. (art.159.4.a).

Mediante consulta a dicho Registro la mesa de contratacién comprobara la debida constitucion de la empresa, el
poder bastante del firmante de la proposicidn, la ostentacidn de la solvencia econdmica, financiera y técnica, o, en
su caso, la clasificacién correspondiente y el no estar incursa la empresa en ninguna prohibicién para contratar
(art.159.4.1)39).

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP).

Procede Si I:I NO

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Los licitadores deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera mediante la acreditacion del volumen
anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocios de los tres Ultimos concluidos por importe minimo
de: 113.484,68.-€ (IVA excluido).

Se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Si se tratara de
otras figuras deberan acreditar sus cuentas de acuerdo con su legislacion especifica.

3) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

La acreditacidon de la solvencia técnica o profesional se efectuard mediante la presentacidn de la relacidn
de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucidn; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo sera que el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior a 113.484,68.-€ (IVA excluido).

(Al ser el valor estimado del presente contrato inferior a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por los
medios a que se refiere la letra f) del art. 88.1 de la LCSP, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a),
relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obras.
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4) CLASIFICACION

Obligatoria Si l:l NO

La licitadora, caso de no ser obligatoria la clasificacion, también podra acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:

si[x] w~No [ ]

Grupo G
Subgrupo4 66
Categoria 1 (segun regulacién actual)

G) VARIANTES

Posibilidad de presentacidn de variantes: NO

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION
Kareaga Goikoa n252. 48970 BASAURI (BIZKAIA)

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES, DOCUMENTACION A
PRESENTAR y LUGAR DE ENTREGA

Plazo limite: 20 dias contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de
licitacion en el perfil del contratante (si coincidiera el Gltimo dia de plazo con sabado, domingo o
festivo se trasladara al primer dia habil posterior). El plazo finalizara a las 14:00 horas (hora
peninsular) del Gltimo dia establecido para la presentacidn de ofertas.

Documentacion a presentar con anterioridad a la fecha limite: Un sobre cerrado en el que figure la
inscripcion:
a) La licitacién a que concurre “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REASFALTADO DEL
APARCAMIENTO DE LA CALLE MATXITXAKO”
b) Denominacién de la empresa.
c) Nombre y apellidos de quien firme la proposicidn y el cardcter con que lo hace, todo ello de
forma legible.
Si la proposicidn la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn Temporal
de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

El sobre debera estar, necesariamente, firmado por la persona que represente ala empresa licitadora
y contendrd, necesariamente la siguiente documentacion:

a) DECLARACION RESPONSABLE (segtin modelo que figura como Anexo |) que incluira:

- Declaracién de cumplimiento de las condiciones exigidas legalmente para contratar.

- Declaracién relativa a la pertenencia a grupo empresarial.

- En caso de constituir una unién de empresarios: Declaracion de compromiso de constitucién en U.T.E.
indicando los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada
uno de ellos y persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de
todos ante la Administracion.

Documentacién que se anexara a la Declaracién Responsable, en su caso:
- Documentacién de compromiso de UTE.
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- Documento suscrito por las partes que acredite que tendra efectivamente a su disposicién para
el contrato los recursos y medios externos invocados.

Las licitadoras deberan indicar, si lo estiman necesario, que parte de su oferta técnica se considera confidencial e
intransferible
b) PROPOSICION ECONOMICA vy Criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas: La
proposicion econémica expresarad el valor ofertado como precio del contrato para la
prestacion del servicio objeto de licitacidn, indicAndose, como partida independiente el
importe del IVA que deba ser repercutido, segin el modelo que figura en el Anexo Il

Deberan sefialarse las prestaciones parciales que el licitador tiene intencidn de subcontratar, sefialando el
importe, el nombre o perfil empresarial de los posibles subcontratistas y, el porcentaje que le importe de
dichas prestaciones supone sobre el total de la oferta econdmica del licitador. Sefialando la parte de
prestacion que se pretenda subcontratar y la identidad del contratista y justificando la aptitud de éste
para ejecutarla. En caso de que no se tenga prevista subcontratacién alguna, dicha circunstancia debera
igualmente hacerse constar de forma expresa.

LUGAR DE ENTREGA DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones se presentardn en el Departamento de Contratacién y Servicios de esta Administracion,
situado en el domicilio que se indica en el apartado anterior, o enviadas por correo (de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 6 del PCAP), y podra realizarse hasta las 14 horas (hora peninsular) del dltimo dia
del plazo limite sefialado.

J) DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS. No
Sobre B NO

K) MESA DE CONTRATACION
Composicion:

Presidencia: La ostentara la Delegada del Area de Politica Territorial y Contratacién, actuando como
suplente, la Delegada del Area de Hacienda, Patrimonio, Promocién Econémica y Comercio.
Vocales: El/la Secretario/a General de la Corporacién o quien designe en su sustitucion

El/la Interventor/a de la Corporacién o quien designe en su sustitucidn.

La persona técnica de Asesoria Juridica que designe el titular.
Secretario/a actuara como tal el/la Jefe/a del Departamento de Contratacién o quien designe en su
sustitucion.

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Lugar: Salén de Plenos del Ayuntamiento. C/ Kareaga Goikoa n252. 48970 Basauri (Bizkaia)

Hora: 13:00

Dia: Primer martes siguiente al de terminacién del plazo para presentacion de ofertas. De ser festivo el
dia que corresponde a la apertura de ofertas, se hara ésta el primer dia habil siguiente.

M) CRITERIOS DE ADJUDICACION.

| Criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas Ponderacion
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Precio (100%)
La férmula de valoracion aplicable al precio serd la siguiente:

Puntos Mejor Oferta = (puntos mdximos a repartir) x (Oferta Media — Mejor Oferta) / (0,1 x Tipo Licitacién), siendo la valoracion
mdxima de este apartado el mdximo que puede obtenerse por este concepto.
Puntos resto de Ofertas = Puntos Mejor Oferta x (Baja Oferta / Baja Mejor oferta)

En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuacién hasta dos decimales) para la preferencia de la
adjudicacién se aplicard lo dispuesto en el art. 147.2 de la LCSP. La aplicacién de estas preferencias se realizara con el
siguiente orden de prioridad:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la plantilla de
cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor niumero de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Si, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149 de a LCSP y en los articulos 85 y 86 del RGLCAP

0) GARANTIAS
GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA)

P) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS EMPRESAS
LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES
Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Q) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO O
DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

Al amparo de lo previsto en el art. 152.2 de la LCSP, en caso de renuncia a la celebracion del contrato o
desistimiento de este procedimiento, la compensacion de los gastos que la licitacién haya ocasionado a los

licitadores sera fijada por esta Administracion previa audiencia vy justificacién de aquéllos con un limite de
1.000,00.- euros.

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

Antes de la formalizacién del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras aportard los siguientes
documentos:

Copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de la contratacidn de los siguientes contratos de seguro, que el
adjudicatario contratard y mantendrd a su costa durante el periodo de construccidn y el plazo de garantia del
contrato:

1.- Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacidn, incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1.Daiios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosidn, robo, expoliaciéon, impacto, impericia,
negligencia, actos vanddalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:
Error de disefio, riesgo del fabricante.
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Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad...
Dafios a bienes preexistentes.
Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La
suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Basauri
como asegurado adicional.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacion, patronal y de trabajos terminados,
incluyendo como asegurado al contratista, al Ayuntamiento de Basauri y al subcontratista en su caso. La franquicia
para la responsabilidad civil de explotacién no podra ser superior a 10.000 euros, y el limite minimo de
indemnizacion por siniestro, con sublimite por victima tanto en explotacion como en patronal no inferior a 150.000
euros, sera de:

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION
Hasta 1.000.000 € 300.000 €
Entre 1.000.000 y 3.000.000 € euros 600.000 €
Entre 3.000.001 y 9.000.000 euros 1.500.000 €
Entre 9.000.001 y 25.000.000 € 3.000.000 €
Entre 25.000.001 y 75.000.000 € 6.000.000 €
Mas de 75.000.000 € 12.000.000 €

S) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de 2 MESES contando a partir del dia siguiente al de la firma del
acta de comprobacion del replanteo.

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso) no

U) CUANTIA DE PENALIDADES
a) INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento
del plazo de ejecucidn del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la resolucidn del mismo, con pérdida de la garantia, o por
la imposicion de penalidades en la proporcién de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucidn con imposicién de nuevas penalidades.

b) INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS PRESTACIONES

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podrd optar, indistintamente, por su resolucidn o
por la imposiciéon de una penalidad hasta 10 por 100 del precio total del contrato.

c) CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
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En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacidn, la Administracidon podra imponer una penalidad
hasta 10% del presupuesto del contrato

d) INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
En caso de incumplimiento de las condiciones de ejecucidon de caracter social o medioambiental, la
Administracion podra imponer una penalidad hasta el 10% del presupuesto del contrato.

e) INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE SOLVENCIA

En caso de incumplimiento de la obligacién de adscribir los medios materiales o personales sefialados por
el contratista en su oferta, la Administraciéon podrd imponer una penalidad hasta el 10% del presupuesto
del contrato.

f) INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACION.

Hasta un 10% del presupuesto del contrato.

g) NO FORMALIZACION DEL CONTRATO EN PLAZO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA
ADJUDICATARIA: 3% por ciento del presupuesto base de licitacidn, IVA excluido (Clausula 12.4 del PCAP)

V) FORMA DE PAGO
De acuerdo con lo establecido en la cldusula 13.7 del presente pliego

W) ABONOS A CUENTA
Procedencia: NO

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1- AMBIENTAL

- Acustica
Los condicionantes acusticos para la reduccion del impacto y molestia definidos en estas zonas se basan
en la regulacién de los horarios, de tal forma que, para minimizar las molestias por ruido al vecindario,
salvo autorizacidén especial o casos de urgencia, las obras se deberan realizar entre las 8:00 y las 19:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
Condiciones de la maquinaria: es de aplicacion que la maquinaria cumpla el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas
de uso al aire libre. Asi mismo, los vehiculos deberan estar al dia de la ITV o de cualquier otro proceso de
control del mantenimiento que les sea de aplicacion.
Las actividades de corte que se den en un emplazamiento de 200 m2 de superficie o menor deberan
ejecutarse en un recinto semiabierto que reduzca la exposicion al ruido de las fachadas sensibles cercanas.
En todos los casos se debera justifica que las actividades de corte se llevaran a cabo en ubicaciones que
minimicen el impacto acustico para viandantes y fachadas de edificaciones sensibles al ruido
(residenciales, sanitarios, culturales o docentes).
Informacién al publico: en el caso de constatarse alguna cuestién de significancia acustica relevante
(actividades especialmente ruidosas en el contexto de una obra, ejecucion de actividades con autorizacién
especial de horario o condiciones), éstas seran comunicadas a la ciudadania en el marco de los protocolos
de informacion al publico ya existentes para las obras.
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Para obras con actividades con una duracion total igual o superior a 2 meses y realizadas en una zona de
200 m2 de superficie o menor, a las condiciones anteriormente detalladas se suma el siguiente:

- Se establecerd un proceso de interlocucion de las empresas constructoras con el Ayuntamiento
para determinar la posibilidad, en cada caso concreto, de aplicar los siguientes criterios en la
planificacion de la obra:

O organizacion de actividades para minimizar el impacto.

O no simultanear en la medida de lo posible actividades ruidosas.”
2-SOCIAL
- Obligacion de formacion en el trabajo
Se establece como condiciéon especial de ejecucién la obligacion de organizar acciones de formacion
profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacidn y la adaptabilidad de las personas adscritas
a la ejecucion del contrato, asi como a sus capacidades y su calificacion. Fijada en 4 horas anuales de
formacidn especifica y contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato.
- Fomento de la conciliacién familiar y laboral
La empresa adjudicataria y la subcontratista realizaran durante la ejecucién del contrato acciones de
sensibilizacion, formacidn y orientacion dentro de la jornada laboral, para el conocimiento de los derechos
establecidos en la ley o en el convenio colectivo de aplicacién, en materia de conciliacién de la vida laboral
y familiar de personas trabajadoras.
3- DE IGUALDAD
- Lenguaje NO sexista
Toda la documentacién, publicidad, imagen o materiales deberdan emplear un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

Y) SUBCONTRATACION
Obligacién de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar: Sl

Z) MODIFICACIONES: No

AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION
La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacidn escrita y como maximo dentro del
mes siguiente a su terminacion

AB) PLAZO DE GARANTIA
El periodo de garantia de las obras es de UN ANO a partir de la firma del Acta de Recepcién

AC) PROGRAMA DE TRABAJO NO

L
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REASFALTADO DEL APARCAMIENTO DE LA CALLE
MATXITXAKO

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE
ADJUDICACION ..o e e e e e e e eeae e s e e e e e e e s e e s e eeneaaeans 11

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION
Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO .......ooueveveeeeeeereeeerrrsenan 11
3.= REVISION DE PRECIOS ..o ansenaes 12
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA .................. 12

Il —EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A

LA LICITACION
5. — EMPRESAS LICITADORAS ... 13
6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.................... 14
7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION. .........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseesennees 15

M. ADJUDICACION
8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA

EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA ......oovveveevvernrnnnn 16
9.- GARANTIA DEFINITIVA ... ananas 18
10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION .......oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereseesssesssesnanenens 19
IV.  FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO ..................... 19
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO ... 20
V.  EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO ... 20
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l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracién, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutard segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcién de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.4.- La contratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la
misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo 159
de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicién reglamentaria que la
sustituya.

LICITACION, PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS, EXISTENCIA DE CREDITO Y
PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de
las necesidades de la Administracién, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacién anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucién de las prestaciones quedarad condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la agrupacion presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacidn del mismo y no podra superar el
tipo de licitacidn formulado por la Administracién.
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A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada, y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacidon segun las disposiciones vigentes,
y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.1.- La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda, se
indicarda en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polindmicas que se aplicaran, en su
caso, para la citada revisién.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP
y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revisidon de precios del
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de precios dicha
circunstancia no se modificara por la prdérroga del plazo de ejecuciéon siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administracidon o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal
los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y
hayan transcurrido dos afios desde su formalizacidén, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por
100 ni los dos primeros afos de ejecucién, contados desde la formalizacién del contrato pueden
ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil de
Contratante, hasta la terminaciéon del plazo para la presentacién de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio de la Administracion citado en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacidn adicional sobre los
pliegos y demas documentacidn complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138 de la
LCSP vy articulo 78 del RGLCAP.

La informacidon que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria
deberd facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas, siempre que la peticidon se haya presentado al menos con doce dias de antelacién o con
la antelacion que el 6rgano de contratacion, atendidas las circunstancias del contrato y del
procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacidn, las respuestas
tendran cardcter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e informacién
referente a la actividad contractual de la Administracién se publicara en el Perfil de Contratante,
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de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

S —EMPRESAS LICITADORAS,

6.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicidon de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional, o, en los
casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidn que constituya el objeto del contrato,
especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no esta incursa en ninguna prohibicion de contratar, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los
empresas que componen la agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que hacen
referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todas ellas
frente a la Administracion y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera estar
firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Union.

6.2.La presentacién de la solicitud de participacidny, en su caso, de la proposicion supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su
totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las prestaciones objeto
de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales
de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el
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aspecto fisico, en relacidon con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion de
agua y demas necesidades para la realizacidn de las obras. El Servicio que figura en el citado apartado
E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitara a cualquier
empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la documentacién vy
normativa aplicable. En consecuencia la alegacion de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de la legislacion o normas aplicables, no eximira a la empresa
contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboraciéon, en su
caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al drgano de contratacidn durante la preparaciéon del procedimiento de la presente
contratacion, siempre que dicha participacién pueda falsear la competencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisidn, control y direccién de la
ejecuciéon de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en
el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupaciéon temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccién de estas normas dara lugar automaticamente a la no admisidon de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos vy
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econémica normal, las demas proposiciones que
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de cada una
de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicién econémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION,

6.1- Las proposiciones se presentaran en el departamento de Contrataciéon y Servicios de esta
Administracién, situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas,
o enviados por correo, y podra realizarse hasta las 14 horas del ultimo dia del plazo sefialado en el
apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas. El plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a

veinte dias, contados desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion del
contrato en el perfil de contratante. Si el Ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera

prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar la documentacion que se indica en el punto I) del Cuadro
de Caracteristicas.

Una vez presentada una proposicion no podrd ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada

6.2.- La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y durante
la ejecucidn del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre
correspondiente, de la documentacidon aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de
Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecuciéon, entendiéndose que la
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falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del
contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la
garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si no se ha
constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituird
la Mesa de Contratacién que estard integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado J)
del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacién procederd a la apertura de los Sobres B
(requisitos técnicos y documentacién relativa a los criterios cuya ponderacién depende de un
juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregard al érgano encargado de
su valoracidn la documentacién contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefalados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacidon procederd al acto publico de apertura del sobre que contiene las proposiciones
econdémicas y la documentacidon relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas
presentados por las empresas licitadoras admitidas.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia con
la documentacién examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacidn en resolucidn
motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacion de
presentacién en sobre independiente del resto de la proposicién de la documentacion relativa a los
criterios cuya ponderacidn dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serdn consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas
qgue se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se especifican
en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estard a lo dispuesto en los
articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacidn hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias hdabiles desde el envio de la correspondiente
comunicacién para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, de costes o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta, mediante la presentacién de aquella informaciéon y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluard toda la informacion y documentacion proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevarda de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacién.

Si el drgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y los
informes  técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que,
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por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales, la excluira de la licitacidn. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion
de anormalidad si estdn basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderaciéon en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulard la propuesta que
estime pertinente al drgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el
precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultard adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacién de los criterios de desempate sefialados en el apartado M) del
Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacién del contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion
de ofertas.

lll. ADJUDICACION
EMPRESALICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacidon, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP
elevard al drgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con
el actay la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, deberd acreditar
ante el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesidn y validez de
los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar serd el de
finalizaciéon del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa licitadora
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion justificativa de las circunstancias
a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (o autorice al érgano de contratacién para obtener de forma directa la
acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que
sea procedente en los términos sefalados en la cladusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién con la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas
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otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado. Ademas en el caso de que se actle en representacién de otra persona o
entidad, poder notarial, el cual sera bastanteado por esta entidad en el proceso de calificacion de la
documentacion.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se acreditara
mediante escritura de constitucién y de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c¢) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiguen los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado F)
del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley
como en términos de grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima exigible, siempre
gue el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno de los grupos o
subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al codigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estardan eximidas de presentar la documentacidon sefialada en los
apartados b), c) y d). Esta exencidon se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran individualmente
la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la
Mesa de contratacidn podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

8.4.- La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se
realizara mediante la aportacién de los siguientes documentos:

e Certificacion expedida por la Administracion Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado
o se realicen actividades sujetas a tributacidn, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tratdndose de sociedades no mercantiles o
entidades carentes de personalidad juridica, la(s) certificacion(es) se referiran al titular o titulares de
la sociedad, entidad o establecimiento.

e Alta referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
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Econdmicas, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto. En caso de estar exento de éste impuesto presentara
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto y
sefialara el supuesto de exencién.

e Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacién, extremos que la empresa debera
manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la excepcion
de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de
Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad
y a recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan
clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA
9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a disposicion
del drgano de contratacién una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofertado,

excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, segin se recoge en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcidon de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacidon, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete
dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacidn
acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacién a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de la
LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP

La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La

devoluciéon y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.1.- El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacidén presentada por la empresa licitadora propuesta
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adjudicataria.

10.2.- La Administracidn tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacidn,
cuando no exista oferta o proposicién alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracidn, antes de
formalizacidn del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o desistir
del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo
compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el apartado Q) del
Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo de
quince dias.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacidn necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacidon interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisién de adjudicacién. En particular, expresara los siguientes extremos:

a)En relacidon con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacidn,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose
de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.

c)En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

En la notificacidon y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir
o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompaia a las proposiciones quedara a disposicion de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha documentacion
podra ser destruida.

IV.FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LAFORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacidn, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacidn del contrato, deberd aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de
contratacidn de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas,
que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrd a su costa durante el periodo de
construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en cada obra en funcion de
las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera
otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la empresa contratista
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que le exhiba la documentacidon correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia
de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago
de las primas, con la obligacidn, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo,
en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de
recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin
que dicho periodo de suspensidon sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de
las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucidon de la misma en escritura
publica, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, y presentar el
NIF asignado a la Unidn Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacidn a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacidén requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato. De igual
forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la
suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes

».4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacidon de la documentacién establecida en
la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Administracidn, se indemnizard
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos
previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designard una persona que
llevard la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuarda la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacidon de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcidon la Direccién Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus érdenes, que desarrollaran sus actividades en funcidon de las atribuciones
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derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccién designada por el érgano de contratacién serd comunicada a la empresa contratista
por la Administracidon en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del
contrato y dicha direccién procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones serdn puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme
al proyecto aprobado por la Administracidon y a las instrucciones que, en interpretacién técnica
de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se
hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daiios. La empresa adjudicataria serd responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.
Sera por su cuenta la indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso
contrario, al siguiente de la notificacidon a la contratista del acto formal autorizando el comienzo
de las obras. En el caso de que la tramitacién se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la
ejecucién del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la formalizacidn. Si se
excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas
a la Administracion contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzard con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizard en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacion o se acordara la suspensién definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspension de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién son causas de resolucion
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene, a
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tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracidén de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
gue se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido,
asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecucidn
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrd establecer penalidades, si asi se
recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucidn del contrato y de
los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerird interpelaciéon o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracién, ésta exigira a la empresa contratista la indemnizacién por
dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono, con
arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones’.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprende.

Para los proveedores que segun la ley 25/2013 estén obligados a la expedicion y remisién de la factura
electrénica, deberan presentarla a través del portal del proveedor del Ayuntamiento de Basauri, en
formato estructurado y firmadas con firma electrdnica avanzada basada en un certificado reconocido.
Para los no obligados y para las facturas por importe de hasta 5.000 euros, podrdn también
presentarlas por el portal del proveedor o bien a través del Registro General de Entradas de este
Ayuntamiento. Las facturas reuniran los requisitos exigidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, y
como minimo contendran, nimero y fecha de factura, nombres, apellidos o razén social y NIF tanto del
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obligado a expedir la factura como del destinatario, descripcién del bien o servicio, tipo impositivo y
cuota tributaria, y, en su caso, nimero de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia.

Las facturas electrénicas deberan contener, entre otros, los siguientes datos:

Oficina contable: L01480157.
Organo Gestor: L01480157.
Unidad tramitadora: LAOO05395.

La Administracion tendrd la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacidon de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizaciéon por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone el
articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccidn
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd
derecho a percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacién.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos y 240 de la LCSP y 155, 156 y
157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y
laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
sectorial de aplicacién.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligacion o necesarias
en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplird asi mismo las obligaciones en materia
de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la
actividad contratada deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a
la actividad contratada.

- La formaciéon e informacién en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear
en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran
necesarios.
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3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas los justificantes
de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracidn contratante. Las empresas
deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las
subcontrataciones realizadas con cardacter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracién.

5. Cuando lo sefale asi el Cuadro de Caracteristicas por imponerlo una norma legal, un
convenio colectivo o un acuerdo de negociacidon colectiva de eficacia general, la empresa
adjudicataria debera subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al personal
trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en
el Pliego de Prescripciones Técnicas la informacidon sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, la
empresa contratista deberd presentar en el plazo de treinta dias, a contar desde la formalizacion del
contrato o desde la notificacion de la autorizacidon para iniciar las obras, un programa de trabajo
que desarrolle el presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por categorias que
estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que
cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera documento contractual a todos
los efectos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias posteriores a
su presentacién o impondra, en su caso, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regira
el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de
licitacion.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista las
tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobaciéon del replanteo, direccion,
inspeccion y liquidacidon y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segun las disposiciones
vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrdn de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificacion y
ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccién Facultativa de Obra estime necesario o
conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacién de la
obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento
de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados, vallas, aperturas de
calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los
gastos que ocasionen su gestién y tasas, como los de ejecucién.

Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones, pago de
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todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento,
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso,
las acometidas definitivas, que correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua, teléfono
y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e instalaciones, los cuales deberan
cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los carteles
anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista estd obligada a conservar y tener a disposicién en
todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion de la Direccién Facultativa
de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberdan consignar en él las
visitas, incidencias y drdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estard obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidon se exigira la presentacidon del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas
deberan observar en la ejecucion del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera vy
castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingliismo y de respeto a los derechos
linguisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto
de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de Normalizacidon del Uso del Euskera, el Decreto
86/1997 que regula los procesos de normalizacion de la Administracién Publica de Euskadi, asi como
el Reglamento del Ayuntamiento de Basauri sobre la utilizacion del euskera.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacidn que la Administracion le realice al objeto de dar cumplimiento a
las obligaciones del Titulo | del Reglamento de transparencia, Gobierno Abierto y Participacion
Ciudadana del Ayuntamiento de Basauri, y aplicard en la ejecucion del contrato las condiciones
especiales de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del
contrato que, se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estard a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

La subcontratacién debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en
relacidn con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
-Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
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b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional precisa para ejecutar
las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliaciéon y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los
trabajos en cuestion en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril,
de medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacidn de
viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos
de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por
parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del
contratista principal

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal
cumplimiento, con cada facturacion al Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante del
pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya
subcontratado en el marco del presente contrato.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacién los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacién del contrato recogidos en el
articulo 205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direcciéon Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del érgano de contratacidon autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensién temporal, parcial, o total de la
ejecucién de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacidn podrd acordar que continden provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en
la propuesta técnica que elabore la Direccidn Facultativa, siempre que el importe maximo previsto
no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacién.

Ni la Direccidon Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrdn introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la modificacion
y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del
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precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estard a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantard Ia
correspondiente Acta de Suspensidn, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa de las obras
y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administraciéon que origind la
suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la ejecucién del
contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por
aquélla.

Acordada la suspension, la Administracién abonard a la empresa contratista los dafos y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecidn a las reglas sefialadas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucién del contrato la suspensidén de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizara conforme a lo dispuesto en
los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas 71 y siguientes del
PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa de las obras,
la fecha prevista para su terminacién, con una antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcién de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del
Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcién se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las dara por
recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras
y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.
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13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el plazo
de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser inferior
a un afio, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad
practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion de la obra,
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos de la
LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a
la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccién Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para
la debida reparacidn de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargada de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcién de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos que
se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion, de
oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la
audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSPy 110 a 113 y
172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo
previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerard a dichos efectos obligacidn esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en los Pliegos.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacidn, en su caso, por dafos y perjuicios originados a
la Administracién, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucidon de la prestaciéon objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros
titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuard en calidad de
Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley
Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en su
normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se
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regulara a través de las clausulas de confidencialidad preceptivas.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicaciény
a la informaciéon que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de
contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por las empresas que éstas hayan designado
como confidencial en el anexo Ill por razén de su vinculacidon a secretos técnicos o comerciales,
exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.1.- El drgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el organo de contratacién ostenta las facultades de inspeccidn de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con
los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidon, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacion y resolucidon seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaciéon, modificacién, resolucién y efectos
del presente contrato serdn resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio de
que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposicidn, previsto en los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a la interposicidn
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo de
Recursos Contractuales de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

ANEXOS
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