RESUMEN DE PRESUPUESTO

HAUR-ESKOLA BERRIKO KANPO JOKOEN EREMUA - ASTIGARRAGA

estudio torre elorduy slp
arquitectura • urbanismo

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	SOLADOS	22.676,04	56,98
2	ELECTRICIDAD	147,13	0,37
3	VALLADO	9.681,62	24,33
4	JUEGOS INFANTILES	4.633,40	11,64
5	JARDINERÍA	1.685,82	4,24
6	SEGURIDAD Y SALUD	0,00	0,00
7	CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00
8	GESTIÓN DE RESIDUOS	973,09	2,45
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**39.797,10**	
	13,00% Gastos generales	5.173,62	
	6,00% Beneficio industrial	2.387,83	
	SUMA DE G.G. y B.I.	7.561,45	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**47.358,55**	
	21,00% I.V.A.	9.945,30	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**57.303,85**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Getxo, a 31 de marzo de 2021.

El redactor del proyecto

Aitor Elorduy Linage