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Procedimiento abierto

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

1.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en ei
Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de Características
que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto técnico, incluida la Memoria en todo lo referente a la
descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos
los efectos, el Proyecto junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el
Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de

documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán
ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del
contrato.

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y det Consejo, 2014/23/UE y

2014/2 4/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras

del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (PCAG) y por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en ios artículos 156 a 158 de la

LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y
PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de
licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.
En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las
necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son los
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la
Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que
figura en el apartado C) del Cuadro de Características.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos, el
inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el, tipo
de licitación formulado por la Administración. li;;l-íl;
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A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, !as

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de ¡as obras y cualesquiera otras tasas
que resulten de aplicación según !as disposiciones vigentes, y toda dase de impuestos y licencias tanto
municipales, como provinciales y estatales,

3.- REVISIÓN DE PRECIOS

3,1.- La ejecución de! contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicia! o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo

indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará

constar así en el expresado apartado.
E! régimen jurídico de la revisión de precios será e¡ establecido en Sos artículos 103 a 105 de la LCSP y
en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3,- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha

circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal ios
establecidos en el artículo 239 de la LCSP.

3.4.- En el supuesto de que ei Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta

únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y
hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100
ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formaiización del contrato pueden ser objeto
de revisión, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORIVIACIÓN COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás documentación
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la
terminación del plazo para la presentación de proposiciones. Con anterioridad a la presentación de

proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar contacto con el departamento de!
Ayuntamiento citado en el apartado E) del Cuadro de Características al objeto de tratar sobre Ías
circunstancias específicas que concurren en la presente licitación.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los
pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP
y artículo 78 del RGLCAP,
La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá
facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas (tres en el
caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación armonizada, que será
cuatro), siempre que la petición se haya presentado ai menos con doce días de antelación o con la
antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y de!

procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de
Características.
En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán
carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante.
Toda !a información relativa a! expediente contractual así como cualquier otro dato e información

referente a la actividad contractual de !a Administración se publicará en el Perfil de Contratante, de
acuerdo con lo estabiecido en el artículo 63 de la LCSP.
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El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional del Ayuntamiento,
indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características,

II. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A
LA LICITACIÓN.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más

adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de
obrar, no estén ¡ncursas en alguna prohibición de contratar establecidas en e! artículo 71 de la LCSP, y
acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo
exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigióle para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato,

especificada en el apartado F) del Cuadro de Características.
Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean

propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, !a empresa podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato,

dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en
ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas que
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas

siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que
la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración y que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes de cada una de las

empresas componentes de la Unión.

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone:

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin

salvedad o reserva alguna.

- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la contratación.

- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Lidtadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
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También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios
complementarios !os terrenos y es sabedor de ¡as posibilidades de Sos mismos en el aspecto físico, en
relación con los servidos exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás
necesidades para Ja realización de las obras. Ei departamento que figura en e) citado apartado E) del

Cuadro de Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa
interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa
aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la
obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de ¡os documentos anejos que forman

parte del mismo o de la legis!ación o normas aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su
cumplimiento.
No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente
mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en ¡a elaboración, en su caso, de ¡as
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al

órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre
que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de tas empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a !as mismas empresas adjudicatarias de
los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42

de Código de Comercio.
Cada empresa lidtadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individuatmente. La
infracción de estas normas dará ¡ugar automáticamente a ¡a no admisión de todas las proposiciones

por ella presentadas.
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) de! Cuadro de Características las empresas
licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se
determinen en el mismo.
En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, ¡as demás proposiciones que
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la Justificación de cada una de
ellas además de los datos exigidos en e¡ modelo de proposición económica.

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN.

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del
portal institucional del Ayuntamiento, indicado en e! citado apartado E) del Cuadro de Características.

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho
sistema de licitación y contratación electrónicas, y podrá realizarse hasta el úitimo día del plazo
señalado en el apartado 1) del Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste
se entenderá prorrogado al primer día hábi! siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de ¡os supuestos señalados en la disposición adicional
decimoquinta de ¡a LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la presentación de
proposiciones y soilcitudes de participación, la documentación deberá presentarse en el Registro
General de la Administración contratante, o enviados por correo, y podrá realizarse Siasta ¡as 14 horas

00 minutos del último día deS plazo señalado en el apartado 1) del Cuadro de Características (si el
último día fuera de horario especial de atención al público la presentación en el Registro Genera! será
hasta las 12 horas 30 minutos). Si el último día de! plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado
al primer día hábi! siguiente.
La empresa lidtadora deberá presentar ios sobres indicados en el apartado J) dei Cuadro de
Características) con la documentación que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:
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a) la licitación a que concurre
b) denominación de ¡a empresa.
c) nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma
legible
Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
lidtactora.

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión Temporal de
Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

En el caso de que ¡a proposición y documentación aneja sea enviada por correo postal, deberá
justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Registro General de
!a Administración, la remisión de la solicitud mediante telex, fax o telegrama en el mismo día.

También podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección señalada en el apartado E) del Cuadro
de Características, en !os términos previstos en ei artículo 80 delRGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación. Transcurridos diez días

naturales siguientes a ¡a indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida
en ningún caso.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Deberá incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Lidtador/a, según MODELO DEUC,
respecto a ostentar ¡a representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con

las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar
alguna; y se pronunciará sobre la existencia de! compromiso a que se refiere el artícuio 75.2. de la
LCSP en e! caso de integración de su solvencia con medios externos

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS - Anexo III, la aportación de la Declaración Responsable se realizará por cada una de las

empresas que formen la Unión Temporal, debiendo presentar, asimismo, e! documento en e) que se
indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unión Temporal y la
participación de cada una de elias, la designación del/a representante o apoderado/a único/a de la
unión, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso

de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP.

6.2 SOBRE B: CRITERIOS NO EVALUABLES EN FÓRMULA O PORCENTAJE.

En e! caso que así se prevea deberá incluir en este sobre lo dispuesto en el apartado J del Cuadro de

Características.

Cuando así ¡o hagan constar el Cuadro de Características, ¡a Administración podrá exigir a las
empresas candEdatas o ¡Jcitadoras que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación,
asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberán detallar en su oferta.
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Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información facilitada por
la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo ¡I, datos para !a notificación
electrónica. Anexo ¡V , declaración de confidencialidad y Anexo IV, compromiso de adscripción de
medios,

6.3.- SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS
VALORABLES EN FÓRMULA O PORCENTAJE Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que así se prevea, deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan
valorar los criterios de adjudicación establecidos en su apartado M) evaluables mediante fórmulas o
porcentaje, así como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la rea!¡zación de
la obra objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo 1.

Asimismo, se exige desglose de la Oferta Económica de acuerdo a lo dispuesto en e! apartado J) del

Cuadro de Características, referente al Sobre C.

-La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y durante la
ejecución del contrato, ¡a veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre A, de la
documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de
los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características como acreditativos de
las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la fa!sedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento
imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso,
indemnización por valor de aqué!la si no se ha constituido o su importe equivalente s¡ no se exige su
constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en

¡o que excedan de! importe de la garantía incautada.

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN, Al efecto de examinar ¡as proposiciones recibidas se constituirá la

Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en e! apartado K) del Cuadro
de Características.

7.2." EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el

apartado J) del Cuadro de Características, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los
Sobres A (declaración responsable) y Sobres B (requisitos técnicos y documentación relativa a los
criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor). Una vez realizada !a apertura de tos Sobres
A y B se entregará al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en ellos.

En el ¡ugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, ¡a Mesa de
contratación procederá al acto público de apertura de los Sobres C, que contienen las proposiciones
económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaiuables mediante fórmulas
presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de ¡a apertura de los sobres C, se
dará lectura a la valoración de tos aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la

documentación contenida en los sobres B cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta
criterios de valoración de las ofertas cuya ponderación depende de un juicio de valor.
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7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la

documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte de la empresa lidtadora de que adolece de error o inconsistencia que la

hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en resolución motivada (artículo 84
RGLCAP).
En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación
en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios cuya

ponderación dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas

que se encuentren en ¡os casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el
apartado M) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los artículos
149delaLCSPy85delRGLCAP.
Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de

anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dándoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de ia oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten

pertinentes a estos efectos.
La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la empresa
lidtadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo

a! órgano de contratación.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los
informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no

puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación.
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las proposiciones
mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderación en el apartado M) y N) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime
pertinente al órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá
que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el

punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte
de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el Cuadro de características en el orden allí

señalado.
En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales
recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

III. ADJUDICACIÓN

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUD1CATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artfcuio 150 de la LCSP elevará,,a
órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que {1o
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hayan sido excluidas o dedaradas desproporcionadas o anormales, junto con e! acta y fa propuesta de

adjudicación.

8.2.- La empresa iidtadora en cuyo favor recaiga ¡a propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante e¡
órgano de contratación, previamente a ¡a adjudicación del contrato, ia posesión y va!idez de tos
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de ¡os requisitos de capacidad y soivencia exigidos
para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será el de finalización
del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en e! momento de forma!izadón del
contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, e¡ correspondiente departamento requerirá a !a empresa ¡Jcitadora
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro dei plazo de diez días hábiles, a contar desde
El siguiente a aquel en que hubiera recibido e! requerimiento, presente la documentación justificativa
de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artícuto 140 y la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumpiimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello), tanto de la empresa lidtadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en e! apartado J) de! Cuadro de
Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en ios términos
señalados en la cláusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa lidtadora como de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o como

apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará mediante

escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este

requisito fuera exigióle conforme a la legislación mercantil que ¡e sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundadonai, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,

inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en

nombre de otra. Si la empresa lidtadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en ei
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1,5 del Reglamento de¡ Registro Mercantil.

d) Los que Justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional y, en su
caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado F) del Cuadro de
Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley como en términos

de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del
contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficia! de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en ios apartados b),

c) y d). Esta exención se entiende únicamente respecto a aquélios documentos acreditativos de las
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circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio
certificado.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del

contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente la
documentación exigida en ios apartados precedentes.
Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter
de auténticas, conforme a la legislación vigente.
A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de ia LCSP, el correspondiente Departamento y
la Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y

documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente requerimiento.

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se
realizará mediante la aportación de los siguientes documentos:

- Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga su
domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se realicen
actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, la(s)

certificadón(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.
" Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en
el pago de ias cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas certificaciones en tanto
se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan

experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el documento
en que se formalice el contrato, con la excepción de la declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia e¡ punto 8.2 anterior en el plazo
señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a
recabar la misma documentación a ¡a empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan
clasificado las ofertas.

9.- GARANTÍA DEFINITIVA

9.1." La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del Cuadro de Características.

Cuando ia cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía
a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el

Valor Añadido.
En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio
máximo fijado, excluido el Impuesto sobre eí Valor Añadido.
En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en eS apartado O) del

Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. ^. ¡
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9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de diez días

hábiles a contar desde e! envío de la comunicación, presente la documentación acreditativa de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 150.2 de la
LCSP.

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la

LCSP, con los requisitos estab!ecictos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. La

devoiución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artícuio
111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP.

10." ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar e! contrato dentro de los cinco días hábiies

siguientes a la recepción de la documentación presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2." La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a ¡a mejor oferta
de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando no exista
oferta o proposición aiguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de
formaiizadón del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a ¡as empresas

candidatas o !icitadoras y, simultáneamente, se pubiicará en el perfil de contratante en el piazo de

quince días.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la

decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos:

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, ¡a exposición resumida de las razones por las

que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, ¡as razones por ias que no se haya admitido su oferta y un desglose de las
valoraciones asignadas a las distintas empresas ¡icitadoras, incluyendo a ¡a adjudicataria.
c) En todo caso, el nombre de ¡a empresa adjudicataria, las características y ventajas de la proposición
de la empresa adjudlcataria determinantes de que haya sido seSeccionada la oferta de ésta con

preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
En !a notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe precederse a su
formaljzación, conforme a¡ artículo 1 53.3 de !a LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las dedaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos ios plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la

documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de Sas empresas interesadas.
En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha documentación

podrá ser destruida.
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IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la
formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de

contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Características, que
la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y
el plazo de la garantía.
Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función de las
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras
circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contraíante podrá pedir a la empresa contratista que
le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas
o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con

la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el
órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y,
en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión
sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que

hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el contrato fuera

adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del plazo previsto en

los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura pública, cuya duración será
coinddente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de
Empresas.

12.2." SÍ el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a las empresas lidtadoras.

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin

que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera
levantado la suspensión.

12.3. - En los restantes casos, la formaiizadón del contrato deberá efectuarse no más tarde de los
quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se practique la
notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato

dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por dentó del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del artículo 71 de la LCSP.
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En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran
quedado dasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en !a cláusula 8
del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores,

12.5.- Sí las causas de !a no formaiización fueran imputables a ¡a Administración, se indemnizará a la

empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12,6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalizadón, excepto en los casos

previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia.

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13." EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECOÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que llevará
la Dirección Facultativa de la obra a través de ¡a cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia
para la correcta realización de la obra contratada.

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a
sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección de! contrato.
La dirección designada por e! órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por la

Administración en e! plazo de quince días naturales a contar desde !a formalízadón del contrato y
dicha dirección procederá en igua! forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán

puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecución de ias obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas
en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto
aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la

empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras.
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime oportuno

dar a ¡a empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes. Durante el desarrollo de
las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista es responsable de ios
defectos que en la construcción puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabiiidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de !as prestaciones y servidos realizados, así como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceres de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, Será por su cuenta la
indemnización de ¡os daños que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de !a obra y los plazos parciales, en su caso,

serán ¡os que se fijen en e! apartado R) del Cuadro de Características.
Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso
contrario, al siguiente de la notificación a ¡a contratista del acto formal autorizando el comienzo de las
obras. En el caso de que !a ti-amitadón se haya declarado de urgencia, e! plazo de ¡nido de la ejecución

del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde ¡a formalizadón. Si se excediese este plazo,
el contrato podrá ser resuelto, salvo que e) retraso se debiera a causas ajenas a la Administración
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contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución

motivada.
El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por
la legislación vigente.

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con ei acto de
Comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la
formalización del contrato.
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria o de
su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de la LCSP, y 139,
140 y 141 delRGLCAP.
No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo

o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su
iniciación o se acordará la suspensión definitiva.
La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras
por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de resolución del

contrato.

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en

materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
E¡ acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes de!
contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por
parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios

que se le hubieren causado.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, que
se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso
de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como
cuando la empresa contratista, por causas imputables a !a misma, incumpla la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado

S) del Cuadro de Características.
La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los
plazos parciales fijados por la Administración.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o
por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el

apartado T) del Cuadro de Características. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la
empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.
En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación

previa por parte de la Administración.

13.6." DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o
de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera
los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por

daños y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abonoj;CQn;
arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones"
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establecidas en ei contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en
el apartado U) det Cuadro de Características.
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes
al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan ¡a obra ejecutada, durante dicho período
de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la

medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

En cump¡imiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se crea el
Registro Contable de Facturas de la Administración Foral y se aprueba el procedimiento para su
tramitación, la empresa contratista deberá presentar ¡as correspondientes facturas en "formato

electrónico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días
siguientes a ia fecha de aprobación de ¡os documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en e! contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de !o establecido en el apartado 4 del

artículo 210 de ¡a LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra ¡a morosidad en las operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que )a necesaria para
ejecutar las obras en el piazo o plazos contractuales, salvo que a Juicio de la Dirección Facultativa de la
obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en

cada año, cua!quiera que sea ei importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en !a anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de
adjudicación.
Cuando así se establezca en el Cuadro de Características, la empresa contratista tendrá derecho a
percibir abonos a cuenta por Jas operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de

materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a
tal efecto, determinan ios artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo
con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato,
existirán específicamente las siguientes obligaciones:
a) EN MATER!A MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL, La empresa contratista está obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, socia! y laboral establecidas en
e! derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho Ínternacionai medioambiental, social y laboral que vincu¡en a! Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP y en el apartado Z) condiciones especiales de ejecución.

13.9- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará a
lo previsto en ei artículo 214 de la LCSP, En cuanto a Sa contratación por ¡a empresa adjudicataria de la
realización parcial del contrato con terceres estará sujeta a ios requisitos establecidos en el artículo 215
de la LC5P, así como e! pago a !as empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 216 de la LCSP.
E! porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado V) de! Cuadro de
Características, y si así señala en él las empresas Iscitadoras deberán indicar en ¡a oferta la parte dei
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y e! nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas

subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.
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En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos

de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar, así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones
de interés público en los casos y en la forma prevista en el apartado X) del Cuadro de Características o
en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la
LCSP. Serán también de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la
empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo
205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en

su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente

redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla.

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, pardal, o total de la

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de
contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la

propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no

supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiación.

N¡ la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y
del presupuesto resultante como consecuencia de elSa por el órgano de contratación.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las

mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del
precio primitivo del contrato.

13.11.-SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo
208delaLCSPy103, 170 y 171 del RGLCAP.
En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente
Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa

contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, las
circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios

efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 208.2 de la LCSP.
Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administración.

13.12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en

los artículos 210 y 243 de la LCSPy 163 y siguientes del RGLCAPyen Jas cláusulas 71 y siguientes del
PCAG.
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13.12,1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos de! mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la obra.
La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la
fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles.

La recepción de ¡a obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro
de! mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado A del Cuadro de
Características.

De ¡a recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en ¡a que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo
a ¡as prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facu!tativa de las obras las dará por recibidas,
comenzando entonces e! plazo de garantía.
Cuando ¡as obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección
Facultativa de las mismas señalará ¡os defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no ¡o hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la Administración
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de ¡as obras y en los términos en que

reglamentariamente se establezcan.

13.13.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, ei órgano de contratación

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa contratista
a cuenta de la liquidación del contrato,

13.14.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha dei acta de recepción, comenzará a contar el piazo
de garantía que figura en el apartado A del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a un

año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduradón no tenga finalidad
práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resuitado infructuosos o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como tos de dragados no se exigirá.
Durante e! p!azo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que

puedan manifestarse en ¡a obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra,
con arreglo a ¡o previsto en e! pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se
produzcan.

13.15.- LIQUSDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del piazo de
garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 243.3 de la LCSP y

169 del RGLCAP, que son los siguientes:

Si e! informe fuera favorable, !a empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos, precediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorabie y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el piazo de garantía, ¡a Dirección
Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de
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la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de

garantía.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista,
responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la
recepción de la obra.

13,16." RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se
señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de

ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del
RGLCAP.
Las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado Z) del Cuadro de Características
tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el artículo 21 1.f) de

la LCSP.
Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de
adscripción de medios personales o materiales suficientes si fuera exigido en el apartado J) del Cuadro

de Características.
Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada.

13.17.- CONFIDENGALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del presente
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la

Administración, el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de torceros se regulará a
través de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo II.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación no
podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial
en el anexo IV por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
que justifican dicha vinculación.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADIVIINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la

responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de ias actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la citada Ley.

El presente documento ha sido aprobado
por Decreto de Alcaldía de fecha

Secretaria accidental

Ane Miren Muñoz
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