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I.  CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

II. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la 

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014,(en adelante LCSP 2017 ) , el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), por el Decreto 3854/1970, de 31 de 

Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la LCSP 2017. 

Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel estatal como 

autonómico y local, y que resulten de aplicación en el ámbito de la misma. Con carácter 

supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 

normas de derecho privado. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su Carátula y Anexos, así como todos los 

documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. 

Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán 

parte integrante de los mismos. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, a excepción de 

aquellas cuestiones y especificaciones de carácter técnico. 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 

Administración, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el 

mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa, que determinará, con 

las limitaciones establecidas en relación con la modificación y suspensión del contrato, el 

documento que en cada caso deba prevalecer. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de 

su cumplimiento. 
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2.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o 

trabajos contemplados en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, que se señalan en la letra 

B) de la Carátula, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en 

los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP 2017. 

Serán de carácter contractual los siguientes documentos que obran en el proyecto: 

- MEMORIA DEL PROYECTO. 

- PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- PRESUPUESTO. 

- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE ÓPTIMO DE CARÁCTER 
INDICATIVO ACEPTADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, EN SU CASO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, 
EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

- EN SU CASO, ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE LA OBRA SE VA A 
EJECUTAR. 

El estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición tendrá el contenido 

establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en particular se hará 

mención, dentro de ese estudio, a la valoración del coste previsto de la gestión de los citados 

residuos que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

A todos los efectos, estos documentos se consideran incorporados a este pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

También tienen la consideración de documentos contractuales, los que en su caso se detallen 

en la letra B) de la Carátula de este pliego. 

Cuando así se establezca en la letra B) de la Carátula se licitará por lotes, siguiendo los términos 

y limites que se describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. 

 

3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto base de licitación es el que figura en la letra D) de la Carátula, en el que se recoge 

también como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe 

soportar el Ayuntamiento. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 

independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la 

persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 

en el presente pliego. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de 

aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos 

e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales. 

Si así se prevé en la letra K) de la Carátula, el precio del presente contrato podrá ser objeto de 

revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado punto la fórmula o índices 

oficiales aplicables en los términos previstos en el artículo 103 y siguientes de la LCSP 2017. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el 

proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación 

resultante de la oferta económica realizada por la persona licitadora. 

En la letra K) de la Carátula de este pliego se establece igualmente la posibilidad de incluir 

cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de 

determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 102.6 de la LCSP 2017, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas 

contractuales. 

 

4.- EXISTENCIA DEL CRÉDITO 

 

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la 

Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria 

establecida en letra F) de la Carátula y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en la 

letra G) de la Carátula. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos u otros fondos externos, 

constará en la letra F) de la Carátula el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en 

el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una 

subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición 

suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato 

correspondiente. 

 

 

 

 



 
 
 

6 
 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 

establecerse, serán los fijados en la letra H) de la Carátula o los que resulten de la oferta 

adjudicataria, y comenzarán en la fecha indicada en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

  

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR 

 

6.1. Aptitud y capacidad 

 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 

que señala el artículo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica y financiera 

técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74 a 76 de la LCSP 2017, o, en los casos en 

que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, no comunitarias y uniones temporales, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 67, 68 y 69 de la LCSP 2017, respectivamente. 

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 

solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 

con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, 

deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada 

una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 

caso de ser adjudicatarias del contrato. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si se ha hecho 

individualmente, ni se podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La 

contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él 

presentadas. 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de 

las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 

unión temporal, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
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A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer 

un trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias 

de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección 

facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras, así como la coordinación en materia 

de seguridad y salud, que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a 

éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio. Ver 

artículo 70.2 LCSP 2017. 

 

6.2. Solvencia 

 

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros se eximirá a los licitadores 

de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

Para celebrar contratos, las empresas deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 

mínimas de solvencia que se especifican en la letra Ñ) de la Carátula, en la que, asimismo, se 

indicará la documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido 

por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP 2017. 

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria, las empresas 

podrán de acuerdo  con el artículo 75 de la LCSP 2017, basarse en la solvencia y medios de otras 

entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que, durante toda la duración de la ejecución del contrato, dispone 

efectivamente de esos medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 

de contratar, debiendo a tal fin aportar el compromiso escrito emitido por el órgano de dirección 

de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se 

contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código 

Civil por la empresa que preste su solvencia. 

En caso de que el referido compromiso sea aceptado por el órgano de contratación, el 

Ayuntamiento podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de 

la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista en la ejecución del 

contrato, incluso con carácter solidario. 

En las mismas condiciones, las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales, 

podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En caso de que se haga constar en la letra Q) de la Carátula, el Ayuntamiento podrá exigir que 

determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutados 

directamente por la propia licitadora o en su caso por un participante de la UTE. 

No obstante, con respecto a la experiencia profesional pertinente, o, a los criterios relativos a 

los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 88.1.c) de la LCSP 2017, las 

empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a 

ejecutar las obras para los cuales son necesarias dichas capacidades. 
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La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones 

sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 

complementarios. 

 

7.- PERFIL DE CONTRATANTE. INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS 

 

En el perfil de contratante del Ayuntamiento se publicará la aprobación del expediente, la 

composición de la Mesa de contratación y, en su caso, la designación del comité de personas 

expertas o del organismo técnico especializado, la adjudicación, la formalización del contrato y 

el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información 

referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP 

2017. 

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público indicada en la letra A) de la Carátula del presente pliego. 

Los órganos de contratación proporcionarán a todas las personas interesadas en el 

procedimiento de licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 

complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 5 días antes 

del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de 

participación. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de tres días 

será de 2 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo. 

Las consultas se dirigirán a la siguiente dirección: kontratazioa@deriokoudala.net. 

Todos los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Derio sujetos a la nueva normativa, 

serán tramitados electrónicamente. Ello supone que las notificaciones derivadas de dichos 

expedientes serán también electrónicas. Asimismo, deberán facilitar una dirección de correo 

electrónico para recibir las notificaciones mediante la Plataforma de Contratación Pública de 

Euskadi. 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 

documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse 

públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y 

concurrencia en el procedimiento de licitación. 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

8.1. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente 

 

mailto:kontratazioa@deriokoudala.net
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En la letra A) de la Carátula se señalará si el contrato se adjudicará mediante el procedimiento 

abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la LCSP 2017, para los contratos de obras de 

valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros, o tratándose de obras de valor estimado 

inferior a 80.000 euros, por el procedimiento abierto simplificado de menor cuantía (en adelante 

supersimplificado) con las especialidades previstas en el artículo 159.6 de la LCSP 2017 y 

descritas en el punto 8.2 de este pliego. 

En letra A) de la Carátula se indicará en su caso si se trata de un expediente tramitado por el 

procedimiento de urgencia, si bien en este caso no se producirá la reducción de plazos a que se 

refiere el artículo 119.2 b) de la LCSP 2017. 

En la letra R) de la Carátula se determinan los aspectos económicos y cualitativos que hayan de 

constituir los criterios de adjudicación, entre los que no habrá ninguno evaluable mediante juicio 

de valor, o de haberlos su ponderación no superará el 25 % del total. 

En la letra K) de la Carátula también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes. 

Salvo en el supuesto de procedimiento abierto supersimplificado, el órgano de contratación 

estará asistido por una Mesa de contratación, que de acuerdo con el artículo 326.6 en relación 

con Disposición Adicional Segunda, apartado 7, de la LCSP 2017, estará válidamente constituida 

por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría, la Asesoría jurídica y la Intervención 

general y será el órgano competente para la valoración de las ofertas, sin perjuicio de la 

participación de los servicios técnicos a los que corresponda el contrato. 

 

8.2. Especialidades del procedimiento abierto supersimplificado 

 

De acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP 2017, en los contratos de obras de valor estimado 

inferior a 80.000 euros, el procedimiento abierto seguirá este trámite: 

a) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional. 

b) La oferta se entregará en un único archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con 

arreglo a criterios de valoración cuantificables mediante la mera aplicación de las fórmulas 

establecidas en letra R) de la Carátula. 

c) Recepción de documentación 

Tras la apertura d ellos archivos, se hará una relación de la identidad de las empresas, y del 

cumplimiento de presentación de la documentación correspondiente. 

Si se observaran defectos u omisiones subsanables, se les concederá un plazo no superior a tres 

días hábiles para que se corrijan o subsanen bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la 

licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de los citados defectos u 

omisiones. 

d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 

informáticos o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. 
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En ese caso, se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las 

proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que 

no se celebrará acto público de apertura de las mismas. 

e) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán 

accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento 

en que se notifique la adjudicación del contrato. 

f) No se requerirá la constitución de garantía definitiva. 

g) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación. 

En todo lo no previsto en este procedimiento especial, se estará a la regulación del 

procedimiento abierto simplificado. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en la Plataforma para la 

Contratación Pública de Euskadi. 

Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se especifica más 

adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y no 

estén incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas 

en el artículo 71 de la LCSP 2017. 

Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella 

suscritas. 

Cuando el objeto del contrato esté dividido en lotes y además se introduzcan limitaciones 

respecto al número de lotes para los que un mismo candidato o licitador pueda presentar oferta 

o respecto al número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, en las uniones de 

empresarios serán estas y no sus componentes los considerados candidato o licitador, siempre 

que concurran a diferentes lotes. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por las licitadoras del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, del resto de documentos 

contractuales, de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para la contratación de la obra sin salvedad o reserva alguna. 

Las licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada archivo, designando 

qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos 

de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP 2017. Los 
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documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 

difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 

perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 

prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El modelo de declaración de confidencialidad se incluye en el anexo III. 

 

9.1. Lugar y plazo de presentación 

 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Las entidades licitadoras deberán preparar y 

presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 

preparación y presentación de ofertas de la plataforma de licitación electrónica 

www.contratacion.euskadi.eus . La utilización de estos servicios supone: 

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

• La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

• La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 

establecido en la letra Z) de la Carátula, y en el plazo señalado en el anuncio de licitación 

publicado en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europa (DOUE) para los 

contratos sujetos a regulación armonizada, exclusivamente de forma electrónica a través de la 

Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de licitación 

electrónica www.contratacion.euskadi.eus que se pone a disposición de candidatos/as y 

entidades licitadoras para tal fin. 

 

9.2. Forma de presentación 

 

Procedimientos con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas: 

 

En aquellos casos en que el contrato se adjudique mediante procedimiento que contemple 

únicamente criterios de adjudicación evaluables de forma automática, las personas licitadoras 

deberán presentar dentro del plazo señalado en el anuncio un único archivo firmado de forma 

que se garantice el secreto de su contenido que contendrá la declaración responsable mediante 

el modelo anexo I a este pliego debidamente cumplimentada, junto a la proposición prevista en 

el anexo X, que comprenderá todos los aspectos objeto de valoración, ambos debidamente 

firmados. 

En su caso, si procediese, se incluirá en este archivo los restantes documentos que se relacionan 

en el punto 9.2.1.1. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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Procedimientos que incluyan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 

de valor: 

En aquellos casos en que el contrato se adjudique mediante procedimiento que contemple 

también criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor, las personas licitadoras 

deberán presentar dentro del plazo señalado en el anuncio dos archivos, firmados, de forma que 

se garantice el secreto de su contenido, señalados con las letras “A-B” y” C”. 

El archivo A-B contendrá la declaración responsable mediante el modelo del anexo I a este pliego 

debidamente cumplimentada, junto a la documentación técnica para la valoración de los 

criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula según 

se describe en el punto 9.2.2. de este pliego. 

En su caso, si procediese, se incluirá en este archivo los restantes documentos que se relacionan 

en el punto 9.2.1.1 

 

Requisitos de los archivos para ambos casos a y b 

Toda la documentación contenida en cada uno de los archivos se presentará en formato digital 

(archivos pdf).  

El soporte digital será individual para cada archivo. La presentación de un único soporte digital 

comprensivo de toda la información, dará lugar a la exclusión de la oferta por vulneración del 

secreto de proposiciones. 

 

9.2.1. Archivo “único” o archivo “A-B” según proceda 

9.2.1.1. Declaración responsable y documentos a acompañar 

 

9.2.1.1.1.- Declaración responsable indicativa del cumplimiento de los requisitos para contratar, 

consistente en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). El formulario normalizado 

del DEUC estará disponible para ser rellenado electrónicamente junto con los Pliegos. 

En caso de procedimiento abierto simplificado, la empresa licitadora presentará la Declaración 

Responsable prevista en el artículo 159.4 c de la LCSP 2017, mediante el anexo I, consistente en 

una declaración formal y actualizada de que la empresa licitadora cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

9.2.1.1.2.- Uniones temporales: Las licitadoras que concurran a la licitación agrupadas en 

uniones temporales deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en 

unión temporal, conforme al modelo establecido en el anexo II, indicando los nombres y 

circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas, así 

como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarias del contrato y designar una persona representante o apoderada de la 

UTE que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas las 

integrantes ante el Ayuntamiento. 
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9.2.1.1.3.- Condiciones especiales de ejecución del contrato: En el supuesto de que se haya 

establecido en la letra J) de la Carátula la procedencia de la inclusión de condiciones especiales 

de ejecución en este contrato, las licitadoras propuestas como adjudicataria, deberá suscribir y 

presentar el compromiso de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

establecido en el anexo IV. 

9.2.1.1.4.- Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo: A los efectos de la aplicación 

de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, las personas licitadoras deberán presentar 

declaración, según modelo del anexo  V del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún 

grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo 

y de las que se presentan a la licitación. 

 

9.2.1.2. Documentación acreditativa de los requisitos previos y otra documentación a 

acompañar 

 

La documentación acreditativa de los requisitos previos para contratar con la Administración 

que se especifica en este punto, se presentará en el plazo de siete días hábiles conforme lo 

dispuesto en el punto 10.4 de este pliego. 

En el caso de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se concederá 

un plazo no superior a tres días hábiles para que subsane el error. 

La omisión de cualquiera de los documentos que se citan o el incumplimiento de su presentación 

en plazo, dará lugar a la exclusión de la oferta. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la 

perfección del contrato. 

En todo caso el órgano de contratación en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 

podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación 

que las personas licitadoras aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

La presentación de las ofertas por las empresas licitadoras autoriza al Ayuntamiento de Derio a 

la comprobación de oficio y con carácter previo a la apertura de las proposiciones, del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento referido a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de las ofertas. 

La Mesa de Contratación acordará la exclusión de las propuestas que no se encuentren al 

corriente en sus obligaciones respecto al Ayuntamiento de Derio. 

En ausencia de oposición del interesado (Anexo XIV), el Ayuntamiento de Derio podrá recabar 

electrónicamente o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
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sistemas electrónicos habilitados al efecto, la información que precise en orden a la acreditación 

de la capacidad de obrar. 

Los documentos a presentar serán los siguientes: 

9.2.1.2.1 Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona 

licitadora 

 

Podrá eximirse a las personas licitadoras de presentar los documentos que se señalan a 

continuación cuando se habiliten los medios que permitan su comprobación o verificación, 

indicándose tal circunstancia en la letra Ñ) de la Carátula. 

 

9.2.1.2.1.1 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO: 

Las empresas licitadoras deben estar inscritas inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

Deberán presentar: 

- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de una 

declaración responsable de la empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en la certificación no han experimentado variación, redactada conforme al modelo 

que figura en este pliego en el anexo VI, emitida por la empresa licitadora o sus representantes 

con facultades que figuren en el Registro. 

- Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 

objeto del contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, se acompañará el 

certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional 

 

9.2.1.2.1.2 PROCEDIMIENTO SUPERSIMPLIFICADO: 

 

Si las empresas licitadoras se encuentran inscritas tal y como se indica en el punto anterior, 

presentarán la documentación indicada en dicho apartado 

Si se trata de empresas no inscritas, deberán presentar: 

- Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que 

haga sus veces, de la persona que ostente la representación. 

- La capacidad de obrar de las empresas que fueran personas jurídicas se acreditará 

mediante escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
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documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por 

las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

Si se trata de una persona jurídica, asociativa o societaria, o siendo empresa individual, no firme 

la proposición económica el titular registral de la empresa, habrá también de incluirse escritura 

de apoderamiento, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, a favor de la 

persona que suscriba la oferta económica, con facultades para contratar con la Administración, 

debidamente bastanteado por el Ayuntamiento de Derio. 

- Certificación positiva expedida por la Hacienda que corresponda (Diputación Foral de 

Álava, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Navarra, 

Agencia Estatal Tributaria) de estar al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

- Certificación positiva administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social o, 

en su caso, el alta de la Mutua correspondiente de estar al corriente de las obligaciones sociales 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

9.2.1.2.1.3 Uniones temporales de empresas: Cada una de las que la componen deberá 

acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este pliego, 

acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 

características acreditadas para cada una de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que 

a efectos de clasificación establece el artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente al menos con la del contrato 

hasta su extinción. 

9.2.1.2.1.4 En el caso de que en la letra C) de la Carátula se reserve la participación en el 

contrato a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a empresas de inserción 

únicamente podrá participar quien, además de los requisitos generales de capacidad y solvencia, 

acredite estar en condiciones de cumplir dicha reserva conforme al Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 

derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. 

Si la participación en el contrato se reserva a empresas de inserción deberán estar constituidas 

y registradas conforme a la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y el Decreto 182/2008, de 11 de 

noviembre. 

9.2.1.2.1.5.- Empleo de personas trabajadoras con discapacidad: Las licitadoras que tengan un 

número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al 

menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas 

alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 

cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas 

trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la 

empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el 

número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse 

optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar 

una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas 
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aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para 

los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

Las referidas certificaciones se presentarán conforme al modelo establecido en el anexo VII. 

9.2.1.2.1.6.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres: Las personas licitadoras que 

tengan más de doscientos cincuenta personas trabajadoras deberán acreditar la elaboración y 

aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas 

a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento 

y evaluación de los objetivos fijados. 

A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos 

adoptados en relación al mismo, conforme anexo VIII 

9.2.1.2.1.7- En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea 

o un estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad 

para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar 

que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 

con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

9.2.1.2.1.8- Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma 

recogida en el artículo 68 de la LCSP 2017, que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3 de la LCSP 2017, en forma sustancialmente análoga. 

Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

9.2.1.2.2. Documento acreditativo de la clasificación de la empresa y documentos que 

acreditan la solvencia económica financiera y técnica o profesional 
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9.2.1.2.2.1 Clasificación empresarial: Cuando sea exigible clasificación administrativa de 

acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar en la letra Ñ) de la Carátula, indicándose 

el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato, debiendo presentar la persona 

licitadora el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa de Estado o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, acompañado de una declaración sobre su 

vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma conforme 

al anexo VI. 

La clasificación de la persona empresaria acreditará su solvencia para la celebración de contratos 

del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 

estar en posesión de la misma. 

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 

clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 

de la LCSP 2017 y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo 

caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido 

previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas 

comunitarias conforme al artículo 69 de la LCSP 2017. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por 

empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 

empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en 

el caso de ser exigida en letra Ñ) de la Carátula, podrá suplirse por el compromiso de la persona 

empresaria de subcontratar la ejecución de esta porción con otras personas empresarias que 

dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias. 

En el caso de personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 

estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no será exigible la 

clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de 

la obligación de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en letra Ñ) de la Carátula. 

 

9.2.1.2.2.2 - Solvencia económica y financiera y técnica: En los contratos para los que no 

se exija clasificación, la solvencia económica y financiera y técnica se indicará en letra Ñ) de la 

Carátula. La citada solvencia podrá acreditarse mediante la presentación del certificado de 

clasificación empresarial que se señale o por el medio o los medios indicados en letra Ñ) de la 

Carátula. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 

contrato, dispone efectivamente de esos medios y que la entidad a la que recurra no esté incursa 

en prohibición de contratar. La acreditación de la solvencia mediante medios externos a que se 

refiere el artículo 75 de la LCSP 2017, exigirá demostrar que para la ejecución del contrato 
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dispone efectivamente de estos medios mediante la exhibición del correspondiente documento 

de compromiso o disposición. 

En letra P) de la Carátula, se indicará si las personas candidatas o licitadoras, además de 

acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos 

efectos en el citado punto se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, 

tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 f), o si se 

establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.1 ambos de la LCSP 2017, 

para el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria. 

El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera 

presentado la mejor oferta, previo requerimiento, conforme al anexo IX. 

En caso de resultar adjudicataria, la licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que 

ha aportado para acreditar la solvencia o se hubiese comprometido a adscribir a la ejecución del 

contrato. Sólo podrá sustituirlos, por causa imprevisibles, por otros medios que acrediten 

solvencia equivalente y previa autorización del Ayuntamiento. 

 

9.2.1.2.3 - Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 

gestión medioambiental. En los supuestos previstos en letra Ñ) de la Carátula, el órgano de 

contratación podrá exigir la presentación de certificados que acrediten que la empresa cumple 

determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental. 

 

9.2.1.2.4 - Empresas extranjeras: Las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en el Estado Español, aportarán declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora de acuerdo con el 

anexo I y en aplicación del artículo 159 4 c de la LCSP 2017. 

 

9.2.2. Archivo “A-B”: Documentación técnica para la valoración de los criterios de 

adjudicación que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula 

 

En este archivo se incluirá la documentación en orden a la aplicación de los criterios de 

adjudicación especificados en la letra R) de la Carátula.  

Las propuestas presentadas deberán referirse a los elementos, con los límites y condiciones 

técnicas que se establecen en letra R) de la Carátula, en donde se refleja también la puntuación 

máxima a otorgar a cada uno de estos elementos. 

No se tendrán en cuenta aquellas propuestas presentadas que contengan variantes o 

alternativas no autorizadas por el órgano de contratación. 
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- Propuesta de variantes sin coste económico para el Ayuntamiento: 

Cuando en la valoración hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, las licitadoras 

podrán presentar variantes para la realización del objeto del contrato de acuerdo con los 

requisitos, modalidades y características de las mismas, elementos y condiciones en las que 

quedan autorizadas que se determinen en la letra K) de la Carátula. 

Cuando no se autoricen variantes de las licitadoras se hará constar expresamente en la letra K) 

de la Carátula. 

El documento en donde se recojan las variantes formará parte del contrato en el supuesto de 

ser aceptadas por el órgano de contratación debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en 

el mismo. 

- Propuesta de mejoras sin coste económico para el Ayuntamiento: 

Cuando en la valoración hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, las licitadoras 

podrán presentar, mejoras para la realización del objeto del contrato de acuerdo con los 

requisitos, modalidades y características de las mismas, elementos y condiciones en las que 

quedan autorizadas que se determinen en la letra R) de la Carátula. 

Esta documentación adquirirá carácter contractual en caso de adjudicación. 

En ningún caso se deberá contener en este archivo la oferta económica ni datos ni documentos 

relevantes de su oferta económica, ni datos ni documentos relativos a criterios cuantificables 

por fórmula. La inclusión de tales datos y documentos dará lugar a la exclusión de las 

proposiciones. 

 

9.2.3. Archivo Único/Archivo C: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas 

 

9.2.3.1 Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios de valoración, 

distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula 

En este archivo se incluirá la documentación en orden a la aplicación de los criterios de 

adjudicación especificados en la letra R) de la Carátula del presente pliego. 

La proposición económica debidamente fechada y firmada por el licitador o persona que lo 

represente deberá ajustarse al modelo que figura en el anexo X a este pliego. 

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo 

admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto base de licitación aprobado para 

la contratación. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá ésta última. 

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
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En el precio ofertado se entienden incluidos todos los conceptos, incluidos los impuestos, tarifas, 

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista. 

La propuesta se referirá a una baja lineal sobre los precios unitarios del proyecto. Dicha baja se 

aplicará también al Presupuesto de Seguridad y Salud y al Presupuesto de Control de Calidad 

aprobado por la administración. 

Los precios simples que aparecen en cada precio descompuesto se aplicarán exclusivamente en 

la partida correspondiente. 

No se aceptarán aquellas proposiciones económicas que: 

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 

- Excedan del tipo máximo de licitación. 

- Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. 

- Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como 

anexo X de este pliego. 

- En las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable. 

Esta documentación adquirirá carácter contractual en caso de adjudicación. 

Las obras no estarán sujetas al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

 

9.2.3.2 Propuesta de mejoras sin coste para el Ayuntamiento 

Cuando en la valoración hayan de tenerse en cuenta mejoras, las licitadoras podrán presentar 

las prestaciones adicionales especificadas en la letra R) de la Carátula que pasarán a formar 

parte del contrato y no serán objeto de modificación. 

 

9.2.3.3 Subcontratación 

Atendiendo a las indicaciones en letra R) de la Carátula, y de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 215 de la LCSP 2017 las licitadoras deberán indicar en la oferta, en el anexo XI la parte 

del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica y profesional de las 

personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Agotados los plazos para interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 

documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados 
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(excepto la documentación del adjudicatario). La documentación podrá ser recogida en el 

Departamento/Servicio correspondiente señalado en la letra A) de la Carátula. 

No obstante, transcurrido el plazo de 3 meses desde la adjudicación, el Ayuntamiento podrá 

disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las personas licitadoras cuando 

estas no hayan procedido a su retirada. 

 

10.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

10.1. Procedimiento que incluya criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de 

un juicio de valor 

 

Primer acto de la Mesa de Contratación: Apertura del Archivo nº 1-2: Declaración responsable y 

otra documentación. Documentación técnica para la valoración de los criterios de adjudicación 

que dependan de un juicio de valor no cuantificable por fórmula (acto no público). 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la declaración responsable 

presentada o, en su caso en la documentación del archivo 1-2, lo comunicará por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos a las licitadoras interesadas, concediéndose un plazo 

no superior a tres días hábiles para que se corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión 

definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de los citados 

defectos u omisiones. 

La Mesa de contratación, si lo estima oportuno, acordará la remisión del archivo 1-2 a los 

servicios técnicos municipales correspondientes para el estudio de las proposiciones en relación 

con los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no cuantificables por fórmula 

contemplados en la letra R) de la Carátula, a fin de que por éstos se emita el correspondiente 

informe técnico. 

Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación para su 

aprobación con anterioridad al acto de apertura del archivo nº 3 y lectura de resultados en acto 

público cuyo día y hora de celebración se anunciará en el perfil del contratante. 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden 

decreciente en letra R) de la Carátula y expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación 

exigido a la persona licitadora para continuar en el proceso selectivo. 

 

10.2. Procedimiento únicamente con criterios de adjudicación cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas 

 

La apertura del archivo único en el que se hará lectura de la oferta económica y otros criterios 

distintos del precio si los hubiera, se hará en acto público de la Mesa de Contratación, en el día 
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y hora señalados en el anuncio de licitación en el perfil de contratante del órgano de 

contratación. 

 

10.3. Actuaciones de la Mesa de Contratación posteriores al acto público 

 

Tras el acto público se remitirán las proposiciones a los servicios correspondientes para la 

evaluación y clasificación de las ofertas. A la vista del informe técnico, la Mesa de Contratación 

realizará la propuesta de adjudicación previa comprobación de que la licitadora con mejor 

puntuación se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, 

que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 

solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no esté 

incursa en ninguna prohibición para contratar. 

Asimismo se requerirá a la empresa mediante comunicación electrónica para que constituya la 

garantía definitiva, para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la 

documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 (anexo 

IX) y para que indique el convenio colectivo de aplicación a los trabajadores/as destinados a la 

ejecución del contrato (anexo XIII); y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el 

envío de la comunicación. 

Para la realización de dichas actuaciones la Mesa solicitará cuantos informes técnicos estime 

pertinentes. 

 

Acreditación de la constitución de la garantía: 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten 

garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 112 de la LCSP 2017. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la 

LCSP 2017.  

Además, cuando así se indique en la letra L) de la Carátula y de conformidad con el artículo 

107.2 de la LCSP 2017, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del 

importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del 

citado importe. En particular, se podrá exigir la presentación de esta garantía complementaria 

para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de 

anormalidad. 

Ofertas anormalmente bajas: 
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Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados se incluyen en la letra R) de la Carátula. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma 

anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la LCSP 2017, la Mesa 

deberá requerir a dicho licitador dándole el plazo máximo de 5 días hábiles para que justifique 

y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes o cualquier otro 

parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta y solicitar el 

asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el 

sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 

de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más 

baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 

empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y 

los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la licitación. 

En todo caso de acuerdo con el artículo 149 4º de la LCSP 2017, se rechazarán las ofertas si se 

comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación 

o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional 

o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes 

en aplicación del artículo 201 de dicha LCSP 2017. 

Preferencias de adjudicación 

Antes de formular la propuesta que determine cuál es la mejor oferta, y de conformidad con el 

artículo 147 de la LCSP, en el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como 

las mejores desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, tendrán 

preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa 

solicitada, las siguientes empresas en el orden de prelación indicado, referidos al momento de 

finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 

inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 

preferencia conforme al párrafo anterior, prevalecerá en caso de empate la oferta que hubiera 

obtenido mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 

ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios 



 
 
 

24 
 

evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de 

que continuara la igualdad, se decidirá por el menor precio ofertado. Para el supuesto de no 

resolverse el empate en la forma indicada anteriormente, se realizará un sorteo entre las 

licitadoras empatadas. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 

apartado será aportada por los licitadores, a requerimiento de la Secretaría, en caso de darse el 

empate. 

De no presentar la garantía definitiva y restante documentación solicitada en el plazo señalado, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 

ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio 

de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 2017. 

En el caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la garantía 

definitiva y presentación de la documentación. 

 

10.4. Adjudicación del contrato: Igualdad, transparencia y confidencialidad 

 

Presentada la garantía definitiva, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 

propuesto como adjudicatario en un plazo de 5 días, procediéndose, una vez adjudicado el 

mismo, a su formalización. 

El órgano de contratación dará a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio y 

ajustará su actuación al principio de transparencia. 

La adjudicataria deberá observar en todo momento el secreto profesional y deber de 

confidencialidad sobre todos los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso 

incidentalmente en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Asimismo, queda obligada a 

hacer cumplir a su personal las obligaciones relativas al deber de secreto, así como a no revelar, 

transferir, ceder o comunicar los datos a terceras personas, obligación que se mantendrá aún 

finalizada su relación con el Ayuntamiento. 

La adjudicación, en la forma y con el contenido del artículo 151.2 en relación al artículo 159 4, h 

de la LCSP 2017, se notificará a todos los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 

del contratante del órgano de contratación en el plazo de 15 días. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la 

licitadora excluida o candidatura descartada interponer, conforme al artículo 151.2 de la LCSP 

2017, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a la formalización del contrato. 
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Cuando el único criterio a considerar para seleccionar la mejor oferta sea el del precio más bajo, 

la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al 

de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o 

utilizándose un único criterio sea este el de menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para 

efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea 

necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 por tratarse de ofertas 

anormalmente bajas. 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho 

a retirar su proposición. 

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida 

no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 

convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, en los términos establecidos 

en el artículo 152 de la LCSP 2017. 

Relación de subcontratistas 

A los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Derio del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de las obras y del cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 215.2 b) de la LCSP 2017, la persona adjudicataria deberá comunicar al Ayuntamiento, 

por escrito, tras la adjudicación del contrato, la intención de celebrar los subcontratos señalados 

en su oferta, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad 

datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla y acreditando que no se encuentra incurso en 

prohibición para contratar. 

 

10.5. Formalización del contrato 

 

El documento administrativo de formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 

obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando se trate del procedimiento supersimplificado la formalización del contrato se efectuará 

mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

Cuando las licitadoras hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 

constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 
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La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Cuando por causas imputables a la Administración no se hubiera formalizado el contrato dentro 

de los plazos indicados, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar. 

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá exigir el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía definitiva si se hubiera constituido. 

Conforme el artículo 153.4 de la LCSP 2017, en el supuesto anterior, el contrato se adjudicará al 

siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa 

acreditación de la capacidad y solvencia requerida para contratar y otros requisitos establecidos 

en el artículo 150.2 de la citada ley. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos en el artículo 120 de la LCSP 2017. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 

documentos integrantes del contrato. 

Si así se hubiese dispuesto en la letra B) de la Carátula, por tratarse de contrato que implique el 

tratamiento de datos de carácter personal, la empresa adjudicataria, como encargada del 

tratamiento, firmará con el Ayuntamiento de Derio, como documento anexo al contrato 

principal, el correspondiente contrato relativo a la acceso a datos de carácter personal regulador 

de las obligaciones procedentes en este ámbito, y sin perjuicio de su sujeción general a la L. O. 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos digitales. 

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento de datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento, la empresa adjudicataria está obligada, antes de la formalización 

del contrato, a presentar una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 

ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Está 

obligada igualmente a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 

contrato, de la información facilitada en la citada declaración. Esta obligación tiene carácter 

esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el RDL 14/2019, de 31 de octubre, el 

contrato está sometido a la normativa estatal y de la Unión Europea en materia de protección 

de datos. 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una 

rama de la actividad, le sucederá la empresa licitadora o candidata en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 

la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre 

que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su 
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solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para poder  participar en el procedimiento de adjudicación. 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

11.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE OBRA  

 

Las funciones de la persona responsable del contrato serán ejercidas, conforme se establece en 

el artículo 62 de la LCSP 2017, por la Dirección Facultativa de la obra designada al efecto. 

El órgano de contratación, a través de la Dirección de las obras, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. La Dirección de las 

obras podrá estar auxiliada por el personal que al efecto se designe. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

relativa a la función interventora, será misión de la Dirección de las obras, la comprobación de 

la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 

ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de 

las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 

la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 

lo pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección de la misma 

estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 

correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de 

cuenta del contratista. Éste permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada 

de trabajo. 

La Dirección de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 

vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 

confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 

del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización 

que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 

presupuesto de adjudicación. 

Asimismo, la Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, podrá 

ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 

los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen 

de cuenta del contratista hasta un importe del 2% del precio de la obra. 
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La Dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en 

los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que 

la Dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 

correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP 2017, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, la persona adjudicataria asumirá sus responsabilidades 

inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 

ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Dirección e 

inspección de la obra. 

 

12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

12.1. Obligaciones de ejecución 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 

acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista la 

Dirección Facultativa de la obra. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura de la empresa contratista y ésta no 

tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las 

obras. 

Será de cuenta de la contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

La empresa contratista estará obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en todo 

momento y durante el curso del presente contrato los seguros descritos a continuación: 

Póliza de Responsabilidad Civil, con un límite de indemnización no inferior al correspondiente 

según el cuadro adjunto, que cubra la responsabilidad en que puedan incurrir por los daños 

materiales, personales o perjuicios derivados de los anteriores, causados a terceras personas, 

derivada de los actos de su personal, empleados y dependientes, su maquinaria y equipos, así 

como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de la 

adjudicación, con arreglo a la siguiente escala: 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 

Hasta 150.000 euros 75.000 euros 

Entre 150.001 y 600.000 euros 300.000 euros 
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Entre 600.001 y 1.200.000 euros 900.000 euros 

Entre 1.202.001 y 3.000.000 euros 1.750.000 euros 

 

Dicha póliza de RC incluirá adicionalmente las coberturas de RC Patronal, con un sublímite por 

víctima no inferior a 150.000 €, RC cruzada, RC Post-trabajos y gastos de defensa y fianzas. El 

Ayuntamiento de Derio tendrá la consideración de asegurado adicional, sin perder por ello la 

condición de tercero. 

La empresa adjudicataria, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

notificación de la adjudicación deberá entregar copia de la póliza de seguro. 

 

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato 

 

12.2.1 Condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral 

En el supuesto de que se haya establecido en la letra J) de la Carátula la procedencia de la 

inclusión de condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral en este contrato, la 

empresa adjudicataria adquirirá el compromiso de incorporar en la ejecución de la prestación 

objeto del contrato, al menos un 20 por ciento de personas desempleadas que se encuentren 

en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de inserción se computará en 

relación con el número total de trabajadores/as que vayan a destinarse a la ejecución del 

contrato, tanto por la empresa contratista adjudicataria como, en su caso, por las 

subcontratistas. 

Cuando en el contrato esté prevista la división y adjudicación por lotes, la contratista que 

resultara adjudicataria de dos o más lotes podrá decidir, salvo indicación en contrario, la forma 

de cumplimiento del compromiso de contratación, y hacerlo bien de forma proporcional o 

mediante su aplicación a alguno o algunos de los lotes. 

Sin perjuicio de su eventual concreción o determinación específica en la carátula del pliego, se 

considerarán en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas: 

- Personas mayores de 45 años, paradas de larga duración (12 meses) y sin cualificación 

profesional (máximo reconocido ESO o equivalente). Se acreditará por la Institución 

competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Personas menores de 35 años con cualificación profesional (a partir de ESO o 

equivalentes), sin experiencia laboral previa o inferior a 12 meses. Se acreditará por la 

Institución competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Personas de entre 35 y 45 años, inscritas como paradas de larga duración (12 meses). 

Se acreditará por la Institución competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 

- Mujeres titulares de familias monoparentales menores de 45 años, desempleadas e 

inscritas en el paro durante un mínimo de 6 meses. Se acreditará por la Institución 

competente en la materia; LANBIDE, en la CAPV. 
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- Mujeres en situación de violencia de género y en desempleo. La situación de violencia 

de género se acreditará por los servicios sociales o instancias judiciales; y la situación de 

desempleo, por la Institución competente en la materia, LANBIDE en el caso de la CAPV. 

- Jóvenes procedentes de instituciones y anteriormente en situación de tutela por la 

Administración pública, siempre que hayan iniciado un proceso de inserción 

sociolaboral en los 18 meses siguientes a la finalización de la citada tutela (el proceso 

de inserción deberá ser acreditado por una institución pública). 

- Personas con diversidad funcional, con diversidad reconocida con igual o superior al 

33%, en situación de desempleo. Se acreditará por la Institución competente en la 

materia; en Bizkaia por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

Cuando en cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral, 

la contratación por la empresa adjudicataria sea superior a 5 personas, la selección de entre los 

colectivos señalados en el párrafo anterior, se hará conforme a los siguientes criterios de 

transversalidad: 

a) Presencia equilibrada de mujeres y hombres en la contratación en un intervalo 40%-

60%, de manera que la presencia de mujeres o de hombres en la contratación no sea 

inferior al 40% ni superior al 60%. 

b) 10% de cuota reservada a personas inmigrantes (en relación con la población inmigrante 

de la ciudad). 

c) 20% de cuota reservada a personas con acompañamiento y seguimiento en los Servicios 

Sociales. 

Asimismo, la empresa o Entidad adjudicataria estará obligada a firmar la declaración de 

compromiso con los criterios y las obligaciones de carácter social. 

La obligación prevista en esta condición no será de aplicación cuando la adjudicataria destine a 

la ejecución del contrato únicamente trabajadores fijos de su plantilla, siempre que los mismos 

figuren de alta en la empresa con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas. 

Así mismo, la aplicación de la condición se hará, modulándose la misma, sin perjuicio del 

cumplimiento por la adjudicataria de las obligaciones legales que pudieran corresponderle en 

relación con la subrogación en relaciones laborales preexistentes. 

Dichos supuestos, previstos en los dos párrafos anteriores, de carácter excepcional, habrán de 

motivarse y justificarse por la adjudicataria. 

Salvo los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la imposibilidad de incorporar en la 

ejecución del contrato el referido porcentaje de personas desempleadas con dificultades de 

acceso al empleo, sólo podrá ser aceptada cuando esté motivada en la imposibilidad, acreditada, 

de los servicios públicos de empleo y los servicios sociales municipales de atender la oferta de 

empleo presentada. 

 

12.2.2 Deber de suministrar información a efectos de transparencia 
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Las adjudicatarias estarán obligadas a suministrar, previo requerimiento, la información relativa 

al contrato necesaria para el cumplimiento por parte del Ayuntamiento, del objetivo de publicar 

de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar 

la transparencia de su actividad contractual. 

Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública 

previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno y, especialmente, el derivado de la protección de datos de 

carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera 

datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los 

mismos. 

 

12.2.3.- Condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental 

Si se indica en letra J) de la Carátula, la empresa contratista deberá elaborar al principio de la 

ejecución del contrato una memoria señalando las medidas que se van a adoptar para el ahorro 

de energía y agua, el cumplimiento de la jerarquía de gestión de los residuos, y la reducción de 

elementos o sustancias peligrosas en los materiales y equipos utilizados. Dicha memoria deberá 

ser aprobada por los servicios técnicos municipales. Cualquier actuación que difiera de lo 

establecido en esta memoria aprobada deberá ser comunicada y aprobada por los servicios 

técnicos municipales. 

 

12.2.4.- Condiciones especiales de ejecución en materia de igualdad 

Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del 

lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 

fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y 

pluralidad de roles e identidades de géneros. 

Si se indica en letra J) de la Carátula, el diseño y la ejecución contractual deberán contemplar la 

perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, actividades y evaluación. Igualmente, la 

justificación final deberá incorporar un informe abreviado de impacto de género, con 

indicadores y datos desglosados por sexo de la personas usuarias o beneficiarias, y comprensión 

de la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas. 

 

12.2.5.- Penalidades 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos a través de las cláusulas sociales, 

medioambientales, igualdad, previstas en los apartados anteriores, u de otro orden (conforme 

al artículo 202 de la LCSP y que no se hayan configurado como obligación contractual esencial) 

dará lugar a la imposición de una penalidad por importe de entre el 3% y el 10% del precio del 

contrato, IVA excluido, conforme al artículo 192.1 de la LCSP 2017. 
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La vulneración del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución también será 

considerada por el órgano de contratación a la hora de acordar las prórrogas en su caso previstas 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documentación equivalente. 

No se suscribirán tales prorrogas con entidades que hayan procedido a una reducción unilateral 

de las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato que estuviesen contempladas en 

el convenio o pacto aplicable en el momento de la adjudicación del mismo. 

En el documento administrativo de formalización del contrato se harán constar todos los 

compromisos adquiridos en materia social y ambiental, y cuyo cumplimiento la empresa 

adjudicataria deberá acreditar en la fase de ejecución del contrato. 

 

13.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

La persona adjudicataria deberá redactar y presentar un único Plan de Seguridad y Salud que 

recoja todo lo establecido en el proyecto. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio básico que obra en el 

Proyecto, la adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al recibo de 

la notificación de la adjudicación, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo (un único 

Plan de Seguridad y Salud que recoja todo lo establecido en el proyecto) en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y 

salud o estudio básico en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 

incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico del proyecto. Si, por incumplir 

la empresa contratista el plazo indicado para la presentación del plan de seguridad y salud, no 

fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 

reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

Una vez elaborado el plan de seguridad y salud y antes de su presentación a la empresa 

adjudicataria del contrato de servicios en materia de seguridad y salud de las obras promovidas 

por el Ayuntamiento de Derio, que se hace constar en la letra B) de la Carátula, la empresa 

adjudicataria deberá ponerse en contacto con la citada empresa del modo previsto en dicha 

letra.  

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 

salud las propuestas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 

que no podrá implicar disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos 

en el estudio. 

El plan de seguridad y salud elaborado será informado por el coordinador en materia de 

seguridad y salud de las obras en el plazo de 5 días naturales sobre la procedencia de su 
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aprobación y será aprobado por el Órgano de Contratación que haya iniciado el expediente de 

contratación en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles modificaciones que puedan 

surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los mismos términos 

establecidos en el párrafo anterior. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 

el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos, y de la 

dirección facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el 

Ayuntamiento. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Derio procederá al nombramiento del coordinador en 

materia de seguridad y salud tan pronto como por los servicios técnicos se constate la 

intervención de más de una empresa o una empresa y trabajadores/as autónomos/as o 

diversos/as trabajadores/as autónomos/as en la ejecución de las obras. 

 

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos 

 

La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar 

a su cargo, el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos 

establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o 

privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, 

solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de 

la actuación que a esta última le corresponda. 

 

13.3. Control de calidad y personal destinado a la obra. 

 

a) La realización del control de calidad de la obra se regirá por lo dispuesto en el Decreto 

209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción. 

La empresa que realice tal control no podrá, en ningún caso, ser empresa vinculada a la 

adjudicataria de las obras, en los términos indicados en el artículo 42 del Código de Comercio. 

b) El personal técnico adscrito al contrato deberá reunir los requisitos de titulación, número, 

especialización y experiencia exigidos al efecto en la letra Ñ) y P) de la Carátula. 

En caso de propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito al contrato, 

dicha propuesta deberá contar con la aprobación previa del Ayuntamiento. El personal que se 

propone deberá reunir los mismos requisitos exigidos en la letra Ñ) y P) de la Carátula. 
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La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en 

todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la misma 

con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer 

durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 

14.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO DE LA OBRA 

 

La comprobación del replanteo de las obras se realizará en un plazo no superior a un mes desde 

la formalización del contrato. 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y viabilidad 

del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a juicio de la Dirección de 

las obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar 

este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado 

el contratista por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las 

obras desde el día siguiente al de la firma del acta o el que se acuerde en la misma. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo 

anterior o cuando la Dirección Facultativa entienda necesario la modificación de las obras 

proyectadas o el contratista presente reservas, se hará constar en el acta que queda suspendida 

la iniciación de las obras hasta que por el órgano de contratación se adopte la resolución que 

estime oportuna dentro de las facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación 

administrativa. 

 

15.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

La persona contratista estará obligado a presentar programa de trabajo, que desarrollará el 

presentado con su proposición y que no podrá modificar ninguna de las condiciones 

contractuales, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al recibo de la 

notificación de la adjudicación. El Órgano de Contratación correspondiente resolverá sobre el 

programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 

de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El 

programa de trabajo aprobado será incorporado al contrato. 

El programa de trabajo deberá incluir los siguientes datos: 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 

de sus mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
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3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 

clases de obras. 

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 

unitarios. 

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 

16.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

16.1. Derechos y obligaciones derivadas del contrato 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el pliego de 

condiciones administrativas, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo 

presentado por el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diera 

al contratista el redactor del mismo y, a su vez, Dirección facultativa, que serán de obligado 

cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción pudieran advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán verificarse 

por motivo grave y mediante acuerdo del órgano de contratación representado por la Dirección 

de las obras. 

Cumplimiento de obligaciones laborales: El contratista estará obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 

trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designará el personal 

técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infracción de las disposiciones 

sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad 

alguna por la Administración contratante. 

Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: La empresa adjudicataria indicará 

el convenio colectivo que será de aplicación a las personas trabajadoras que realicen la actividad 

objeto del contrato, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esas 

personas trabajadoras. 

La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, cumplir las 

condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al convenio colectivo sectorial de 
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aplicación según la categoría profesional que le corresponda, sin que en ningún caso el salario a 

abonar pueda ser inferior a aquel. 

Oficina en obra: La empresa contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 

mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera 

más apropiado, previa conformidad de la Dirección. 

Libro de órdenes: La empresa contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 

autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro 

de órdenes. A tales efectos, el Ayuntamiento suministrará a aquél una copia de aquellos 

documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, se 

anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas 

con su firma. La empresa contratista estará obligado a firmar, por sí o por medio de su 

delegación, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las 

obras, el Libro de Órdenes pasará a poder del Ayuntamiento, si bien podrá ser consultado en 

todo momento por el contratista. 

Gastos a cuenta de la empresa contratista: Son de cuenta del contratista todos los gastos 

derivados de la publicación de la licitación en boletines oficiales, en su caso, así como los de 

formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

Se considerarán también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio 

del contrato todos los gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato. 

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 

tasas, arbitrios, etc. y redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 

organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches 

a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para 

el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

Igualmente serán de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y controles de 

calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 

presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por 

cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 

consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

Señalización. El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a 

la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido 

a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

Condiciones lingüísticas de ejecución: El contratista, y en su caso los subcontratistas, deberán 

observar durante la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y 

castellano, sujetando su actividad a criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos 

lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en la Ley 

10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

el Decreto 86/1997, que regula los procesos de normalización de la Administración Pública del 

País Vasco.  
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En cualquier caso, deben ser bilingües todas aquellas comunicaciones de carácter general 

realizadas por el contratista y, en su caso, por los subcontratistas en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato. 

Se consideran comunicaciones de carácter general las siguientes:  

- Páginas web 

- Rotulación y señalización 

- Informaciones, publicidad, anuncios y documentos de oferta de servicios. 

- Comunicaciones emitidas por megafonía 

- Cualquier otra cuyo destinatario sea la ciudadanía en general 

- Sitios web 

En caso de incumplimiento de los criterios lingüísticos establecidos en este punto, se impondrá 

una penalidad equivalente al 1% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, salvo que, 

motivadamente por el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o un 10% respectivamente. 

Sustituciones de unidades de obra: La empresa contratista podrá proponer, siempre por escrito, 

a la Dirección, la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el 

empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución 

con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora 

de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si la Dirección de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta, 

podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino 

sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 

contratado. 

Por el contrario, cuando la Dirección de la obra considere necesario adoptar la mejora propuesta 

por la contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los contratos de 

obras. 

Conservación de las obras: La empresa contratista está obligada no sólo a la ejecución de las 

obras, sino también a su conservación hasta la recepción. La responsabilidad de la contratista 

por defectos que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales defectos se 

deban exclusivamente a una indebida o insuficiente conservación de las unidades de obra, 

aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección inmediatamente 

después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 

contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
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Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecución de las obras es necesario 

afectar los accesos de fincas particulares deberán mantenerse estos accesos siempre operativos, 

y en las debidas condiciones de seguridad y con la mayor comodidad posible para el usuario. 

En casos especiales, previa comunicación y audiencia a los interesados, podrán interrumpirse 

temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupción pueda ser asumida por los 

usuarios de la finca afectada. 

Limpieza de las obras: Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra 

como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los medios 

necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no produzcan 

polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar 

diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno. 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este pliego, 

en los documentos que componen el proyecto, y en las prescripciones y normas que sean de 

aplicación contenidos en la vigente legislación. 

 

16.2. Subcontratación, cesión del contrato y sucesión de la empresa contratista durante la 

ejecución del contrato 

 

Subcontratación: Salvo que por la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de 

ser ejecutado directamente por la adjudicataria, podrá ésta concertar con terceros la realización 

parcial del mismo. 

La celebración de los subcontratos estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 

a 217 de la LCSP 2017 y a los términos de la letra Q) de la Carátula. 

En el caso de que se autorice la subcontratación de las prestaciones parciales del contrato, el 

adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito la intención de celebrar el 

subcontrato y la identidad de la subcontratista, justificando la aptitud de éste mediante la 

acreditación de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia salvo que 

acredite que el subcontratista posee clasificación vigente y adecuada para la realización de la 

parte del contrato objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emergencia o que 

exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique debidamente. 

Cuando el contratista infrinja las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 

215.2 de la LCSP 2017, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, se optará por la resolución del contrato o por la imposición de la penalidad 

regulada en el artículo 215.3 de dicha Ley con sujeción a lo siguiente: 
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- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2. de la LCSP 

2017. Su cuantía será de un 50% del importe del subcontrato. 

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las reglas generales sobre 

subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, 

conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 

Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 

el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que 

la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 

subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 

anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

La contratista está obligada a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado 

en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP 2017. 

Comprobación de pagos a subcontratistas: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, 

el Ayuntamiento podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos públicos han de hacer a los subcontratistas o suministradores 

que participen de los mismos. 

A tal fin las contratistas adjudicatarias remitirán, cuando el Ayuntamiento lo solicite, relación 

detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato junto 

con las condiciones que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar cuando el Ayuntamiento lo solicite, justificante del cumplimiento 

de los pagos a aquellos en los plazos legalmente establecidos. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias para el 

Ayuntamiento en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros 

y en los que el importe de subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del 

contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el 

contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes del contrato. 

El incumplimiento de tales obligaciones dará lugar a la apertura de un procedimiento incidental 

para la aplicación de las penalidades, que se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 

garantía, conforme al artículo 194.2. de la LCSP 2017. Su cuantía será de un 50% del importe del 

subcontrato. 

Cesión del contrato: Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 

terceros deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP 2017. 
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Sucesión de la empresa contratista durante la ejecución del contrato: Conforme el artículo 98 

de la LCSP 2017, en los casos de fusión de empresas en las que participe el contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 

quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 

los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogado 

en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 

capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la 

adjudicación. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 

atribuye el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia 

que se hubiere producido. 

Si como consecuencia de la fusión se le atribuye el contrato a una entidad distinta, la garantía 

definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por 

una nueva garantía que se suscriba por la nueva empresa contratista. La antigua garantía 

definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía. 

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo establecido en 

el artículo 69. 

 

17.- PLAZOS, PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

17.1. Plazos 

 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 

para su realización así como de los plazos parciales para su ejecución sucesiva señalados en la 

Carátula. 

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte del 

Ayuntamiento. 

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto 

en el artículo 195.2 de la LCSP 2017. 

 

17.2. PENALIDADES 

 

17.2.1.- Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la LCSP, cuando el contratista, por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 

total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del 

contrato, con incautación de la garantía definitiva, o por la imposición de las penalidades diarias 

en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en la Carátula, de unas penalidades 

distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales 

características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique 

en el expediente. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo, con incautación de la garantía definitiva, o acordar la continuidad de su ejecución 

con imposición de nuevas penalidades. 

La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores 

respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales previstos en la 

Carátula, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 

imposibilidad de cumplir el plazo total. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en la la Carátula, de unas penalidades 

distintas a las enumeradas en el citado artículo 193.3 de la LCSP respecto al incumplimiento por 

parte del contratista de los plazos parciales previstos en el citado Punto. 

 

17.2.2.- Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 

En la Carátula se podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la 

prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos que se 

hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 o de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato del apartado 1 del artículo 202. Estas penalidades deberán ser 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán 

ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 

superar el 50 por cien del precio del contrato. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 

ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas 

las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para 

tales supuestos, se determinen en la Carátula. 

 

17.3. Indemnización de daños y perjuicios 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 

causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
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Las penalidades previstas para los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución se impondrán, previa tramitación del correspondiente 

procedimiento con audiencia de la persona contratista, por acuerdo del órgano de contratación, 

que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

 

18.- RÉGIMEN DE PAGOS: ABONOS AL CONTRATISTA Y PLAZO DE ABONO DE LAS FACTURAS 

 

La Dirección de obra expedirá mensualmente, y en los primeros diez días siguientes al mes al 

que correspondan, una certificación de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de 

las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 

147 y 149 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Estas 

certificaciones mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de 

obra alguna, reflejándose el importe '0€'. 

El Ayuntamiento deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes 

a su fecha de expedición y tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura expedida por el contratista de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que 

se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las 

obras que comprenden. 

Para el régimen jurídico de la demora se estará a lo establecido en el artículo 199 de la LCSP 

2017. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 

operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 

maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se establezcan en la Carátula, y 

conforme al régimen, límites y garantías que se determinan en el artículo 240 de la LCSP 2017. 

En todo caso, la empresa contratista deberá constituir garantía, en cualquiera de los medios 

señalados en este pliego, para asegurar el importe total de los pagos a cuenta. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 

su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y el 

Ayuntamiento expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique 

fehacientemente a este último el acuerdo de cesión. 

Las facturas deberán emitirse en formato electrónico y darse de alta en la dirección web 

municipal. 
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19.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

Si el Ayuntamiento acordase la suspensión del contrato o aquella tuviera lugar por el contratista 

por demora en el pago superior a cuatro meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 

hecho en la ejecución de aquel. 

Acordada la suspensión, el Ayuntamiento abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por esta con sujeción a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP 

2017. 

 

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

20.1. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 

prevista en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP 2017. 

En la letra S) de la Carátula se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, 

detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 

podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, hasta un 

máximo del 20% del precio inicial del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 

204 de la LCSP 2017. 

Ni el contratista ni la Dirección de las obras podrán introducir modificaciones en la obra objeto 

del contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto 

correspondiente. 

Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración 

originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la 

dirección, la inspección y vigilancia de la obra. 

 

20.2. Aumento de mediciones o unidades de obras previstas en el proyecto 

 

Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación del órgano de contratación 

cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las modificaciones de proyecto, siempre que no representen un incremento del 

gasto superior al 10% del precio inicial del contrato. El exceso de mediciones será recogido en la 

certificación final de obra conforme al artículo 242.4 i) de la LCSP 2017. En caso de supresión o 

reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
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Tampoco tendrá la consideración de la modificación del contrato, como dispone el citado 

artículo apartado ii), la inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente por los 

procedimientos establecidos en la LCSP 2017 y en sus normas de desarrollo, siempre que no 

supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 

conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

 

20.3. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

 

Las modificaciones no previstas en el pliego o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo 

dispuesto en el artículo 204 de la LCSP 2017, se regirán por lo dispuesto en el artículo 205 y 242 

del mismo texto legal. 

Las modificaciones de obras que no estén debidamente autorizadas por la Administración 

originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudieran alcanzar la 

dirección, la inspección y vigilancia  de la obra. 

 

21.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Se aplicará la fórmula de revisión de precios establecida en la letra K) de la Carátula en los 

términos establecidos en el artículo 103 y siguientes de la LCSP 2017. De acuerdo con dicho 

precepto el primer 20% ejecutado del importe del contrato y los dos primeros años transcurridos 

desde su formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que la persona 

contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, 

los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen 

correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en 

plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente 

anterior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

 

22.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: AVISO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

 

La persona contratista con una antelación prevista de 45 días hábiles comunicará por escrito a 

la Dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 

de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 

comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, en su caso 

a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCSP). 
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A la recepción de las obras, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento 

representante de éste, el facultativo encargado de la dirección de las obras y la persona 

contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo. La recepción se regirá por lo 

establecido en el artículo 243 de la LCSP 2017 y en los artículos 163 y siguientes del RGLCSP. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo, y a satisfacción del Ayuntamiento. 

En todo caso, su constatación exigirá por parte del Ayuntamiento un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la finalización de la obra o en el plazo que 

se señale en la Carátula. Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la 

Intervención General, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación 

de la inversión. 

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 

siguientes obligaciones: 

1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las 

zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  

4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

facultativo designado por este Ayuntamiento en su representación, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 

concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al  facultativo que represente al 

Ayuntamiento, otro a la Dirección de obra, el tercero al representante de la Intervención General 

y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. El contratista tiene la 

obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 

esta obligación, el representante del Ayuntamiento le remitirá un ejemplar del acta para que, 

en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 

resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el/la 

directora/a de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 

efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 

causas imputables al contratista. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 

por fases que puedan ser entregadas al uso público, si así se establece en la letra H) de la 

Carátula. En tal caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta. 

 

23.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS: MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL  
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP 2017, en el plazo de 3 meses contados 

a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 

de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes 

desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 

efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, 

quedando notificada la persona contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de 

las características de la obra, podrá establecerse un plazo mayor en la Carátula. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general 

que efectuará el director de la obra. 

En orden al procedimiento a seguir y plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 166 del 

RGLCSP. 

 

24.- PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el 

fijado en la letra I) de la Carátula y comenzará a contar a partir de la recepción de la obra, ya 

sea total o parcial. 

Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras 

con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 

instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio del Ayuntamiento, descuidase la 

conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 

comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 

obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 

dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 

deberá efectuarse en el plazo de sesenta días, aplicándose a este último lo dispuesto en el 

artículo 198 de la LCSP 2017. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se deban a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 

durante el plazo de garantía la Dirección Facultativa dictará las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante 
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el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP 2017, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 

a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños 

y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

Asimismo, la empresa contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afectan a la cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha 

de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 

 

25.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe de la Dirección de la obra sobre el estado 

de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara 

por la misma, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 

tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo establecido, el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonará, 

en su caso, el saldo resultante y las restantes obligaciones pendientes. 

2. En el caso de resolución del contrato, cuyas obras hayan de ser continuadas por otro 

contratista o por el propio Ayuntamiento, se preparará seguidamente la propuesta de 

liquidación. 

La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando 

las que sean de recibo, y fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 

La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución. 

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables al Ayuntamiento, la 

persona contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la 

indemnización prevista en el artículo 246 de la LCSP 2017. 

 

26.- ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO. 

 

Si el Ayuntamiento no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses 
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de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 

de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura 

ante el Registro, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de expedición de 

las certificaciones. 

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 

factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 

desde la fecha de la correcta presentación de la factura en el Registro, sin que el Ayuntamiento 

haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

27.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

 

27.1. Extinción por cumplimiento del contrato 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad 

de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 

 

27.2. Extinción por resolución del contrato 

 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 210 

a 213 de la LCSP 2017 y específicamente para el contrato de obras en los artículos 245 y 246 de 

dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que se mantenga vigente tras la entrada en 

vigor de la LCSP 2017. 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211,245 y 246 de la LCSP 2017 

y las que, con carácter expreso, consten en la Carátula. 

 

28.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 

de garantía definido en la letra I) de la Carátula y cumplido satisfactoriamente el contrato de 

que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
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Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación 

de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en la Carátula. 

Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 

se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se 

hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP 2017. 

 

29.- DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE 

 

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con el Ayuntamiento, personas, 

empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta 

información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión. 

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran 

surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 

incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que 

pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 

incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir al 

Ayuntamiento. 

 

V. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS  

 

30.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 

suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, así 

como las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante 

la ejecución del contrato, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la 

LCSP 2017. 

En ningún caso dichas facultades de inspección implicarán un derecho general del Ayuntamiento 

a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista 

desarrolle sus actividades a excepción de aquellos cuyas condiciones técnicas sean 

determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano 
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de contratación deberá justificarlo de forma expresa y destallada en el expediente 

administrativo. 

A los efectos anteriores, para el ejercicio de tales prerrogativas, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 191 de la LCSP. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

 

31.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS  

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 

los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso 

contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación o publicación, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel  en 

que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


