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Procedimiento abierto
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas
que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutard segun el Proyecto técnico, incluida la Memoria en todo lo referente a la
descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos
los efectos, el Proyecto junto con el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el
Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de
documentos contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de las partes y deberén
ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del
contrato.

1.3.- La contratacion se regulard por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento Juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas
(RGLCAP), asf como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (PCAG) y por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel estatal como de la Comunidad Auténoma de
Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicaré por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158 de la
LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE
LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y
PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de las
necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios son los
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion presupuestaria que
figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente de gastos, el
inicio de la ejecucién de las prestaciones quedaréd condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la agrupacion presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar el Epé#f
de licitacion formulado por la Administracion. W
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A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para fa normal ejecucidon de la obra contratada, las
tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direcciéon de las obras y cualesquiera otras tasas
que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y ficencias tanto
municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucién def contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revision no proceda, se hard
constar asf en el expresado apartado.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSPy
en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revision de precios del
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de gue el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios dicha
circunstancia no se modificard por la proroga del plazo de ejecucion siempre gue ésta no esté
motivada par causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revision de precios, ésta
Unicamente procederd cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y
hayan transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100
ni los dos primeros anos de ejecucion, contados desde la formalizacion del contrato pueden ser objeto
de revisian, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas documentacion
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarén disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la
terminacion del plazo para la presentacion de propaosiciones. Con anterioridad a la presentacién de
proposiciones, las empresas interesadas podran tomar contacte con el departamento del
Ayuntamiento citado en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas al objeto de tratar sobre las
circunstancias especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional sobre los
pliegos y demds documentacién complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138 de la LCSP
y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria deberd
facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de ofertas (ires en el
caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion armenizada, gue serd
cuairo), siempre que la peticién se haya presentado al menos con doce dias de antelacidon o con la
antelacién que el drgano de contratacién, atendidas las circunstancias del contrato y del
procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

£n el caso en que lo soficitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion, las respuestas tendran
caracter vinculante y se haran pablicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e informacion
referente a la actividad contractual de la Administracién se pubiicard en el Perfil de Contratante, de
acuerdo con lo establecido en ¢l articulo 63 de la LCSP.
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El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional del Ayuntamiento,
indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracterfsticas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A
LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrén presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica mas
adelante, las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y
acrediten sus solvencias econémica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo
exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato,
especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrd basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucion del contrato,
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en
ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Podrén, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas que
componen la agrupacion, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica, financiera
y técnica o profesional, con la presentacion de la documentacion a que hacen referencia las clausulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas gue
la suscriban, la participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas frente a la Administracion y que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento deberd estar firmado por los/as representantes de cada una de las
empresas componentes de la Union.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicion supone:

- la aceptacién incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin
salvedad o reserva alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacion para consultar los datos recogidos ep: el
i

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales te
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea. \
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También se entiende gue la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecio fisico, en
relacion con los servicios exigidos de ftransportes, instzlaciones, evacuacién de agua y demds
necesidades para la realizacion de las obras. El departamento que figura en el citado apartado E} del
Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacidn de ofertas, facilitard a cuaiquier empresa
interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la documentacion y normativa
aplicable. En consecuencia fa alegacion de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la
obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman
parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables, no eximird a la empresa contratista de su
cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente
mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracion, en su caso, de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
6rgano de contratacidn durante la preparacion del procedimiento de la presente contratacion, siempre
gue dicha participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas ficitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de las obras e instalaciones no podran adiudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de
los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
de Cadigo de Caomercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mds que una sola proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si io ha hecho individualmente. La
infraccion de estas normas daré lugar automaticamente a la no admisién de todas las proposiciones
por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las empresas
licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y condiciones gue se
determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto cen la proposicion econdmica normal, las demds proposiciones gue
correspondan a las distintas soluciones gue aporten, haciendo constar la justificacion de cada una de
ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicidn econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacion y contratacion electrénicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participacion, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del
portal institucional del Ayuntamiento, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y soficitudes de participacion se Hevara a cabo utilizando dicho
sistema de licitacion y contratacion electronicas, v podrd realizarse hasta el Gltimo dia del plazo
sefalado en el apartado I) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de gue, por cumplirse alguno de los supuestos sefalados en la disposicion adicional
decimoquinta de ta LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electronicos para la presentacion de
proposiciones y solicitudes de participacion, la documentacién deberd presentarse en el Registro
General de la Administracién contratante, o enviados por correo, y podra realizarse hasta las 14 horas
00 minutos del dltimo dia del plazo sehalado en el apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas (si el
ultimo dia fuera de horario especial de atencion al puablico la presentacion en el Registro General serd
hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Oltimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado
al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora deberd presentar los sobres indicados en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas) con la documentacion gue luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:
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a) lalicitacion a que concurre

b) denominacion de la empresa.

¢) nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el cardcter con que lo hace, todo ello de forma
legible

Los sobres deberdn estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unién Temporal de
Empresas, deberd estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

En el caso de que la proposicién y documentacion aneja sea enviada por correo postal, deberd
justificarse la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al Registro General de
la Administracion, la remision de la solicitud mediante telex, fax o telegrama en el mismo dia.
También podra anunciarse por correo electrénico a la direccién sefalada en el apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas, en los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo de presentacion. Transcurridos diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida
en ningln caso.

Una vez presentada una proposicion no podrd ser retirada bajo ningin pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: DECLARACION RESPONSABLE

Deberd incluirse en este sobre una Declaraciéon Responsable del/a Licitador/a, segin documento
DEUC que se recoge como Anexo, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta
la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del
compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracién de su solvencia con
medios externos

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacion agrupadas en UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS — Anexo llI la aportacion de la Declaracién Responsable se realizard por cada una de las
empresas que formen la Unién Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se
indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unién Temporal y la
participaciéon de cada una de ellas, la designacion del/a representante o apoderado/a Unico/a de la
union, asf como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn Temporal en caso
de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Debera ademas incluir el Anexo Il datos para la notificaciéon electronica

6.2.- SOBRE B: CRITERIOS NO EVALUABLES EN FORMULA O PORCENTAJE.

En el caso que asi se prevea deberd incluir en este sobre lo dispuesto en el apartado J del Cuadro de
Caracteristicas: Propuesta Técnica

Cuando asf lo hagan constar el Cuadro de Caracteristicas, la Administracién podrd exigir a IL‘(;_‘;j }
empresas candidatas o licitadoras que ademds de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,”
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asuman et compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales vy
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberdn detallar en su oferta.,
Anexo V

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracion como confidendial de la infermacion Tacilitada por
la empresa, en su caso, seglin el modelo que figura en el Anexo IV

6.3.- SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
VALORABLES EN FORMULA O PORCENTAJE Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que asf se prevea, deberdn inciuirse en este sobre aquellos documentos gue permitan
valorar los criterios de adiudicacion establecidos en su apartado M) evaluables mediante férmulas o
porcentaje, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

La proposicion econémica expresard el valor ofertado como precio del contrato para la realizacion de
la obra objeto de licitacion, indicandaose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido que deba ser repercutido, segln el modelo que figura en el Anexo I,

Asimismo, se exige desglose de la Oferta Econdmica de acuerdo a lo dispuesto en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, referente al Sobre C.

-La Administracién podrd comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y durante la
ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre A, de la
documentacion aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de
los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de
las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nufidad del contrato, en su caso, por incumplimiento
imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su
constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracion fos dafios y perjuicios ocasicnados en
lo que excedan detf importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar fas proposiciones recibidas se constituiré la
Mesa de Contratacion gue estard integrada del modo gue se establece en et apartado K) del Cuadro
de Caracteristicas.

7.2~ EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el
apartado J) dei Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacidn procedera a la apertura de los
Sobres A (declaracion responsable) y Sobres B (reguisitos técnicos y documentacion relativa a fos
criterios cuya ponderacion depende de un juicio de vator). Una vez realizada la apertura de los Sobres
Ay B se entregard al 6rgano encargado de su vaioracién la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) det Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacion procederd al acto publico de apertura de los Sobres C, que contienen las proposicionas
econdmicas y la documentacién relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas
presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres C, se
dard lectura a la valoracién de los aspectos técnicos de tas proposiciones a que se refiere la
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documentacién contenida en los sobres B cuando en la adjudicacién deban tenerse en cuenta
criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacién depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, serd4 desechada por la Mesa de contratacion en resolucion motivada (articulo 84
RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligaciéon de presentacion
en sobre independiente del resto de la proposicion de la documentacion relativa a los criterios cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serdn consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas
que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se especifican en el
apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estard a lo dispuesto en los articulos 149
de la LCSPy 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, deberd requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente
el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada por la empresa
licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo
al érgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por la empresa licitadora y los
informes técnicos pertinentes, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales, la excluiré de la licitacion.
En general se rechazarén las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estdn basadas en
hip6tesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacion evaluard las proposiciones
mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacion en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formularé la propuesta que estime pertinente
al érgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, resultara adjudicataria aquélla que resulte
de la aplicacion de los criterios de desempate sefalados en el Cuadro de caracteristicas en el orden alli
sefalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolverd mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion
de ofertas.
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Ill. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de fa LCSP elevarg al
argano de contratacién, clasificadas por orden decreciente, las proposicicnes presentadas y que no
hayan sido exciuidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de
adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el
organo de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los
documentos acreditativos de su capacidad y soivencia exigidos en la cldusula 8.3 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para centratar con ia Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar serd e! de finaiizacién
del plazo de presentacicnes de ofertas y deberdn subsistir en el momento de formalizacion del
contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente departamento requerird a la empresa licitadora
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de
fas circunstancias a las que se refieren las letras a) a ¢} del apartado 1 del articuio 140 y la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con fa Seguridad Sodial (0 autorice al drganc de contratacion para obtener de forma directa fa
acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos
seflalados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras
a) a o) del apartado 1 del articilo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar fos siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o como
apoderado.

b) La capacidad de obrar de {as empresas que fueren perscnas juridicas que se acreditard mediante
escritura de constitucidn v de modificacién, en su case, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantit gue le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucicn,
estatutos o acio fundacional, en el que constaren fas normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el carrespondiente Registro oficial.

c) Poder bastanie at efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persena juridica, este poder debera figurar inserito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articuic 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y, en su
caso, habilitacion empresarial o profesional, v que se seiialan en el apartado F) del Cuadro de
Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en fos articulos 87 y 90 de la Ley como en términos
de grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima exigible, siempre que el objeto del
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contrato esté incluido en el &mbito de clasificacion de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacién sefalada en los apartados b),
) y d). Esta exencion se entiende Gnicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de las
circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse mediante el propio
certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberan
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran individualmente la
documentacion exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan caracter
de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Departamento y
la Mesa de contratacibn podréan recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se
realizard mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracion Tributaria en que la empresa licitadora tenga su
domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se realicen
actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica, la(s)
certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en
el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de presentar estas certificaciones en tanto
se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan
experimentado variacion, extremos que la empresa deberd manifestar expresamente en el documento
en que se formalice el contrato, con la excepcion de la declaraciéon responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefalado, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad y a
recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan
clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a disposicion del
6rgano de contratacién una garantia méaxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el
Impuesto sobre el Valor Ahadido, segtin se recoge en el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

WIUNGIA
UDALA

4 Mungin
eure
/( ikurrek



idazkaritza
Secretaria

Cuando la cuantfa del contrato se determine en funcion de precios unitarios, el importe de la garantia
a constituir se fijaré atendiendo al presupuesto méximo de la licitacion, excluido el Impuesto sobre el
Valor Anadido.

En el caso de contratos con precios pravisionales, el porcentaje se calculard con referencia al precio
méximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O} del
Cuadre de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requeriré a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de diez dias
hébiles a contar desde el envie de la comunicacion, presente la documentacion acreditativa de haber
constituido fa garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, 'a Administracion no efectuard la
adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Gitimo péarrafo del articulo 150.2 de la
LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de la
LCSP, con los requlisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes def RGLCAP

la garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La
devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con o dispuesta en el articulo
111 de la LCSPy el articulo 65 def RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El drganc de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcidon de la documentacién presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- La Administracion tendrd alternativamente la facultad de adiudicar el contrato a la mejor oferta
de conformidad con los criterios de adjudicacidn o declarar desierta la licitacion, cuando no exista
oferta o proposicidn alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.
No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion, antes de
formalizacion def contrato, podrd renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.

10.3.- La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard por medios elecirénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultaneamente, se publicaréd en el perfil de contratante en el plazo de
quince dias.

La naotificacion deberad contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion. En particular, expresaré los siguientes extremos;

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicién resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura,

b} Con respecto a las empresas kcitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacidn, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las
valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.

<) £n todo case, ef nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la proposicion
de la empresa adjudicataria determinartes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con
preferencia a las que hayan presentaclo las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazec en que debe procederse a su
formalizacidn, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.
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10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacion que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de las empresas interesadas.
En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, dicha documentacion
podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la poliza y justificante de pago de la prima de
contratacién de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Caracterfsticas, que
la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y
el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracion determine en cada obra en funcién de las
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras
circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la empresa contratista que
le exhiba la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las polizas
o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con
la obligacién, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el
érgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras y,
en su caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspension
sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demds responsabilidades a que
hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento administrativo
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el contrato fuera
adjudicado a una Union Temporal de Empresas, éstas deberén acreditar dentro del plazo previsto en
los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de la misma en escritura publica, cuya duracion serd
coincidente con la del contrato hasta su extincion, y presentar el NIF asignado a la Union Temporal de
Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco difas (tres en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato.
De igual forma procederd cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.
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12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los
guince dias habiles siguientes {(ocho en el caso de tramitacion urgente) a aquél en que se practique la
notificacion de la adjudicacion a fas empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputabies a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, ta Administracién le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en fa letra b) del apartado 2
del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de fa documentacién establecida en la clausuia 8
del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de fa no formalizacion fueran imputables a la Administracion, se indemnizaré a la
empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No pedrd iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formatizacion, excepto en los casos
previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracion designarad una persona que ilevard
la Direccion Facultativa de |a obra a través de la cual efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempeio de su funcion la Direccion Facultativa podrd contar con personas colaboradoras a
sus Ordenes, gue desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la direccion del contrato.

La direccion designada por el érgano de contratacion serd comunicada a la empresa contratista por la
Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato vy
dicha direccion procederd en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones seran
puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito,

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas
en el presente Piiego, en el Pliego de Clausufas Administrativas Generales y conforme al proyecto
aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere a la
empresa contratista la Direccidn Facultativa de las obras.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones gue la Direccién Facultativa de las obras estime oportuno
dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes. Durante el desarrollo de
las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa contratista es responsabie de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria serd responsable de la
calidad técnica de los trahajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores,
meétodos inadecuados ¢ condusiones incorrectas en la eiecucion del contrato. Serd por su cuenta la
indemnizacién de los danos que se ariginen a terceros.
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13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos parciales, en su caso,
seran los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucidon comenzarédn a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso
contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las
obras. En el caso de que la tramitacién se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucion
del contrato no podré ser superior a un mes contado desde la formalizacion. Si se excediese este plazo,
el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion
motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por
la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion del contrato comenzard con el acto de
Comprobacion del replanteo que se realizard en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa adjudicataria o de
su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los articulos 237 de la LCSP, y 139,
140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del replanteo
o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su
iniciacion o se acordard la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspension de la iniciacién de las obras
por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracion son causas de resolucion del
contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Sequridad e Higiene, a tenor
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo vy los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como integrantes del
contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacioén imprudente por
parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios
que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP, que
se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso
de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido, asi como
cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, se podré establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado
S) del Cuadro de Caracterfsticas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los
plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administracién podra optar por la resolucion del contrato o
por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas en_el
apartado T) del Cuadro de Caracteristicas. Si el retraso fuera producido por motivos no mputablesi"a ;
empresa contratista, se estard a lo dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.
En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira interpelacion o intimacion
previa por parte de la Administracion. H TN
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13.6.- DANQS Y PERJUICIOS. En fos supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o
de demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en gque estandolo la misma no cubriera
los dafos causados a fa Administracion, ésta exigird a la empresa contratisia la indemnizacidon por
dafnos y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrd derecho al abono, con
arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en
el apartado U} del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes
al mes que correspondan, fas certificaciones gue comprendan la obra ejecutada, durante dicho perlodo
de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras gue comprende.

En cumplimiento de fo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se crea el
Registro Contable de Facturas de la Administracién Foral y se aprueba el procedimiento para su
tramitacion, la empresa contratista deberd presentar las correspondientes facturas en formato
electronico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracidon tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de jos documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de io establecido en el apartado 4 del
articulo 210 de la LCSP, v, si se demorase, deberd abonar a ta empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora vy la indemnizacidn por los costes de cobro en
los términos previstos en fa Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, segin dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo gue a juicio de fa Direccion Facultativa de la
obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en
cada afio, cualquiera gque sea el importe de fo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de
adjudicacién.

Cuando asi se establezca en el Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista tendrd derecho a
nercibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maguinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSPy 155, 156 v 157 del RGLCAP y de acuerdo
con las clausulas 54 a 58 det PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
existirdn especilicamente las siguientes obligacicnes:

a) EN MATERIA MEDICAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estd obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas en
el derecho de fa Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medicambiental, social y laboral gue vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP y en el apartado Y) condiciones especiales de ejecucion.

13.9- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. E£n materia de cesidn del contrato se estara a

lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. £n cuanto a la contratacidn por la empresa adjudicataria de la
realizacion parciat del contrate con terceros estard sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 215
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de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras debera ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacion serd el establecido en el apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contratoy,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al érgano de contratacién la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion gue se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion
de contratar, asi como cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.10.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por razones
de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas o
en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la
LCSP. Seréan también de aplicacion los articulos 242 de la LCSPy 158 a 162 del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para la
empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en el articulo
205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en
su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del organo de contratacion autorizacidon para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspensién temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contratacion podrd acordar que continlien provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la
propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no
supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la modificacion y
del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el drgano de contratacion.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas
consistan en la alteracion en el ndmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del
precio primitivo del contrato.

13.11.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estaré a lo sefialado en el articulo
208 de la LCSPy 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la correspondiente
Acta de Suspensién, que deberd ir firmada por la Direccion Facultativa de las obras y la empresa
contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracién que origind la suspension, las
circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la ejecucion del contrato, deﬂméfhd' se
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla. %)
Acordada la suspension, la Administracién abonard a la empresa contratista los dafios y perfupcros
efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefaladas en el articulo 208.2 de I@ la& N l ( {
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Fs causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

13.12.- RECEPCION DE LAS QBRAS. La recepcién de las obras se realizara conforme a o dispuesto en
los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 v siguientes del RGLCAP y er: las cldusulas 71 y siguientes del
PCAG.

13.12.1.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo vy a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccidn Facultativa de fas obras, la
fecha prevista para su terminacién, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcidn de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como méxime dentro
del mes siguiente a su terminacién, o en el plazo que se determine en el apariado A del Cuadro de
Caracteristicas.

De la recepcion se extenderd la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas que
concurran at acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo
a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las daré por recibidas,
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando ias obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asf en el acta y la Direccion
Facultativa de las misimas sefialard los defectos observados v detallard las instrucciones precisas fijando
un plaze para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrregable o declarar resuelto el contrato.

La Administracién podré efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre gque por razones excepcionales de interés pdblico debidamente motivadas la Administracién
acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aln sin el
cumplimiente del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.

13.13.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la empresa contratista
a cuenta de la liquidacion det contrato.

13.14.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de ta fecha del acta de recepcion, comenzara a contar el plazo
de garantia que figura en el apartado A del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser inferior a un
afo, salvo casos especiales, No cbstante, en aguellas obras cuya perduracion no tenga finalidad
practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacion como los de dragados no se exigira.
Durante el plazo de garantfa la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de la obra,
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan,

13.15.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantfa, 1a Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefiatados en ios articulos 243.3 de la LCSP y
169 del RGLCAP, que son los siguientes:
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- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a  deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la Direccion
Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargada de
la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construcciéon, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista,
responderd ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion de la obra.

13.16.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendré lugar en los supuestos que se
sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordaré por el drgano de contratacion, de oficio o a
instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de
ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del
RGLCAP.

Las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado Y) del Cuadro de Caracteristicas
tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de
la LCSP.

Asimismo se considerard a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes si fuera exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafos y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion objeto del presente
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la
Administracion, el tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulara a
través de las cldusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo IV.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de contratacion no
podrd divulgar la informacion facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial
en el anexo IV por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
que justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El drgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administratiyos;
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar Ta
responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la ejecucion del contrato, sLﬁsﬁéﬁqq\ﬂd 11/
ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites yrecon
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sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los
limites establecidos en la citada Ley.

El presente documento ha sido aprobado
por Decreto de Alcaldia de fecha = § NOV 7071
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