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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA     DE SOPELA, MEDIANTE   

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

1. ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES

El Ayuntamiento de Sopela desea contratar un equipo técnico-jurídico,  cuyas funciones 
básicas son la asistencia técnica, consultoría y redacción del plan general de Sopela, adaptado a 
las determinaciones de la Ley 2/2006,  30 de junio del  Suelo del  País Vasco,  y normativa de 
desarrollo,  realizado  por  iniciativa  de su Ayuntamiento  que deberán realizarse cumpliendo los 
acuerdos de la Corporación y bajo la dirección técnica de los Servicios Técnicos Municipales.

La  elaboración  del  nuevo  Plan  General  incluye  la  revisión  y  adaptación  a  la  nueva 
normativa  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sopela  aprobadas  definitivamente  mediante  Orden 
Foral  655/1998,  de 19 de Octubre (Orden Foral  número 95/1998,  de 18 de febrero)  y las 
modificaciones de planeamiento formuladas posteriormente, pero fundamentalmente debe servir 
para formular una nueva estrategia de evolución urbana y ocupación del suelo en el municipio. 

Ante el desarrollo urbanístico producido durante la vigencia de las NNSS, debe servir para 
introducir  y  revisar  aspectos  de  la  ordenación,  la  clasificación  y/o  calificación  de  suelo,  de 
sistemas generales de equipamiento, viario e infraestructuras, así como en ámbitos de desarrollo 
pendientes de gestión, para su adecuación a las nuevas necesidades y demandas del municipio.

El nuevo Plan General deberá prever nuevos suelos de Sistema General Docente para 
responder  a  la  demanda  (IES  Sopela  BHI  y  CEP  Zipiriñe  HLHI),  pudiéndose  adelantar  la 
tramitación  a  través  de  modificación  puntual  de  las  Normas  Subsidiarias,  por  razones  de 
necesidad.

            El contrato incluye la elaboración de todos los documentos previos al Plan General de 
Ordenación  Urbana  (Diagnóstico,  Documento  de  inicio  del  proceso  de  evaluación  ambiental, 
Avance y estudios de alternativas, propuestas, etc.) e incluso, en caso necesario posteriores, la 
elaboración  del  Texto  Refundido  que resulte  de  la  tramitación del  referido  documento.  Incluirá 
igualmente, la “evaluación ambiental estratégica” preceptiva con todos los documentos y trámites 
correspondientes a la misma según prevé la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el  medio ambiente y el  Decreto 211/2012 del 
Gobierno Vasco y disposiciones concordantes con el mismo.

El presente pliego de condiciones establece las distintas fases que deben ser tenidas en 
cuenta durante todo el proceso de redacción de los trabajos del plan general de ordenación 
urbana del municipio de SOPELA, que cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 
8,40 km2 y una población de 14.120 habitantes.

El establecimiento de las diversas fases de los trabajos se complementa con el contenido 
material de los documentos propios de cada una de ellas y además se indican los diferentes 
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plazos temporales a respetar en su elaboración y en su exposición al debate público y participativo 
de los ciudadanos y las entidades interesadas en la ordenación urbanística del municipio.

La definición de las diversas fases y su contenido documental se establece teniendo en 
cuenta los requerimientos establecidos por la legislación urbanística y la legislación 
medioambiental de forma que el contenido del futuro plan general respete en su totalidad lo 
establecido por aquellas.

Igualmente, en el presente pliego se establece el proceso de asesoramiento a la 
Corporación Municipal, a realizar por el equipo redactor durante todo el proceso de elaboración de 
los trabajos anteriormente indicados.

Con el objeto de facilitar a la ciudadanía una correcta comprensión de cada una de las 
fases, se realizarán sesiones de participación ciudadana en las que toda la documentación objeto 
de presentación correrá a cargo del equipo redactor.

2. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
SOPELA

El contenido sustantivo del plan general se adecuará a lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 2/2006 de suelo y urbanismo con las matizaciones y concreciones que se van a desarrollar en 
este pliego de condiciones técnicas, o a cualquier otra que sustituyera a la anterior.

Además del contenido de ordenación urbanística propio de la naturaleza del plan general 
de ordenación urbana establecido por su legislación, los trabajos de redacción del plan general 
deberán comprender igualmente los diversos documentos a realizar en las sucesivas fases en las 
que la legislación medioambiental estructura la elaboración de todo plan.

En este sentido, el contratista deberá mantener un contacto continuado con las 
administraciones competentes en materia medioambiental, al objeto de dar una adecuada 
respuesta a todos los requerimientos que puedan surgir a lo largo del proceso de elaboración del 
Plan.

Si a requerimiento del órgano ambiental  responsable de la emisión de los informes de 
evaluación ambiental estratégica resultara necesario elaborar estudios sectoriales específicos, 
éstos se considerarán contemplados dentro del estudio de evaluación ambiental estratégica y por 
tanto no serán objeto de contratación independiente.

En los  apartados correspondientes  a  la  descripción  de cada una de las  fases que se 
establecen para la elaboración del plan general, se concretará el contenido y alcance de sus 
documentos, respetando lo establecido al efecto en la normativa aplicable (estatal, autonómica, 
foral…)

Se incluirá, por un lado, un análisis en relación a la inclusión de la perspectiva de 
género en el urbanismo municipal y principios de igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, y, por otro lado, el informe de evaluación de impacto lingüístico.  

Además, contendrá lo establecido en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre de 
Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluyendo la zonificación 
acústica del municipio, el estudio de impacto acústico y planes de acción que, en su caso, 
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se deriven del citado Decreto, así como lo establecido en la normativa relativa a suelos 
contaminados.

Todos los documentos del Plan  que  vayan  a  ser  publicados,  deberán  redactarse  en 
euskera  y  castellano.  Se  garantizará  en  toda  la documentación  el  adecuado  tratamiento  del 
lenguaje no sexista conforme a las disposiciones y normativa vigente.

Asimismo, se facilitará copia en formato informático de cada una de las fases, conforme lo 
dispuesto en el apartado FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
VINCULADA A CADA UNA DE LAS FASES del capítulo 3.4 del presente pliego.

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO DOCUMENTAL ESTABLECIDO POR EL PRESENTE 
PLIEGO 

3.1. INTRODUCCIÓN

En los sucesivos sub-apartados de las diversas fases establecidas para la redacción 
de los trabajos del plan general, se indica el contenido documental que se establece con 
carácter conceptual y de mínimos para cada uno de los documentos constitutivos de la 
misma.

3.2. DOCUMENTACIÓN A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO

FASE 1: INFORMACIÓN URBANÍSTICA

En este apartado, teniendo en cuenta que la redacción de un plan general supone la 
puesta  en marcha de un procedimiento coordinado entre la redacción de los trabajos propios 
de  las diversas  fases  de  su  concreción  documental  y  el  paralelo  tratamiento  de  la 
participación ciudadana y de la toma de decisiones por la Corporación Municipal, las fases 
que se establecen a continuación describen todos los aspectos anteriormente citados de 
manera conjunta, concretando los plazos propios de cada uno de los tiempos necesarios 
para posibilitar un desarrollo coordinado y continuado de todo el proceso, desde su inicio 
hasta la aprobación definitiva del plan general.

Teniendo en cuenta que se pueden realizar diferentes trabajos propios de las fases 
previas del análisis de la realidad territorial y urbana del municipio, el equipo redactor deberá 
elaborar  un  documento  en  el  que  se  recoja  de  forma  sistemática  una  síntesis  de  la 
información  que  sea  relevante  para  la  toma  de  decisiones  urbanísticas  en  las  fases 
siguientes.
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4

Si en alguna materia o sector faltara la recopilación de información complementaria 
necesaria, ésta debería aportarse por la empresa adjudicataria para la correcta valoración de 
la situación actual del municipio.

Esta  fase tendrá  una duración máxima de  OCHO MESES a contar  desde el  día 
siguiente al  de la firma del contrato. Al final  de la misma, el contratista expondrá y hará 
entrega de la fase previa, al Alcalde y/o equipo de gobierno y posteriormente al Consejo 
Asesor de Planeamiento. 

Durante ese plazo se realizarán los siguientes trabajos:

A. Programa de participación ciudadana

B. Análisis de los planes de ordenación del territorio y su afección al futuro plan general, y 
de las afecciones medioambientales.

C. Preparación de documento de inicio para remisión al órgano ambiental a fin de integrar 
los aspectos ambientales en la preparación del plan

D. Documento de análisis de la situación de la vivienda

E. Documento de análisis de la situación de las actividades económicas

F. Documento de análisis de los equipamientos e infraestructuras

G. Documento de análisis del suelo no urbanizable (SNU) 

H. Documento de análisis de los planes estratégicos municipales y su incidencia en el plan

I. Documento  de  síntesis  de  todos  los  anteriores  y  primer  borrador  de  propuestas  y 
alternativas

J. Listado de las administraciones, empresas suministradoras, etc. a las que es necesario 
y/o conveniente solicitar informe en cada fase

A continuación, se detalla con más precisión cada uno de los trabajos que integrarán 
esta primera fase. 

A. Programa     de     participación     ciudadana  

Establecimiento de las actuaciones concretas para difusión del documento, sesiones 
de trabajo o foros en cada una de las fases.

Se elaborará una planificación y memoria descriptiva de cada actuación propuesta que 
deberá contener todos los hitos de participación que se indican en la descripción de cada 
fase.

Tras presentar el documento del programa de participación ciudadana, se procederá a 
explicar qué es un Plan General, objetivos del mismo, consecuencias, etc. El equipo redactor 
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5

emitirá un informe de síntesis sobre las opiniones vertidas durante las sesiones abiertas al 
público tras las explicaciones, para conocimiento y consideración del Ayuntamiento.

Plazo:  Este documento será presentado en el plazo máximo de UN     MES   desde la 
firma del contrato y deberá ser expresamente aprobado por la Corporación Municipal. 

B. Análisis de los planes de ordenación del territorio y su afección al futuro plan   
general, y de las afecciones medioambientales.  

  Análisis del planeamiento territorial y sectorial.

En esta fase se realizará un análisis detallado del Plan Territorial Parcial del Área 
funcional de BILBAO METROPOLITANO y de los diversos Planes Territoriales Sectoriales 
aprobados definitivamente y también en proceso de redacción y tramitación, que afecten al 
término municipal de manera territorial directa o, en su caso, indirecta, por la existencia de 
afecciones territoriales inducidas de alcance supramunicipal.

Además de realizar un análisis de los Planes Territoriales anteriormente citados, se 
incidirá en los efectos de los Planes Territoriales Sectoriales, por su mayor concreción, sobre 
el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de BILBAO METROPOLITANO.

Como resumen de estos análisis se elaborará un informe que contenga indicaciones 
concretas de las vinculaciones para el  PGOU, de manera gráfica y escrita;  aclarando el 
alcance normativo ya sea obligatorio u orientativo de dichas vinculaciones.  Dicho informe 
constará de un apartado de síntesis que refleje las posibilidades para el establecimiento de 
las determinaciones de ordenación propias del plan general.

Análisis de las diversas vinculaciones medioambientales a tener en cuenta por la futura 
ordenación urbanística.

En coordinación con el análisis de la ordenación territorial que se describe en el punto 
anterior,  se  indicará  cuáles  son  las  vinculaciones  territoriales  para  la  protección  del 
medioambiente, que serán abordadas en el Estudio Ambiental Estratégico.

A dichos efectos se realizarán los  trabajos  de información precisos  para detectar 
todas las Zonas de Especial Protección establecidas de conformidad con el contenido de 
las  Directivas  Europeas  Medioambientales  y  por  los  criterios que al efecto y en su 
desarrollo, establezca el Departamento de Medioambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno Vasco y cualquier otra administración competente en la materia.

Lo  anteriormente  indicado  se  completará  con  el  análisis  y  concreción  de  las 
vinculaciones singulares establecidas por las legislaciones sectoriales con incidencia 
territorial, de forma que quede explicitada su relación con las vinculaciones del planeamiento 
territorial  ya  aprobado  definitivamente,  o  que alcancen su aprobación definitiva o se 
modifiquen durante el proceso de elaboración del documento, tal y como sucede con las 
Directrices de Ordenación del Territorio, y cualquier otro que tenga incidencia en el Plan 
General.

Dentro  de  esta  fase  serán  también  objeto  de  análisis  las  vinculaciones  de  la 
legislación vigente en materia de ruido sobre el municipio y sus expectativas de crecimiento, 
así como cualquier otra ley o normativa con incidencia en el planeamiento municipal.
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Como resumen de estos análisis y en consonancia con el informe requerido en el 
punto  anterior,  se  elaborará  un informe que contenga indicaciones  concretas (gráficas  y 
escritas) de las vinculaciones para la ordenación;  aclarando el  alcance normativo ya sea 
obligatorio u orientativo de dichas vinculaciones. Dicho documento constará de un apartado 
de síntesis que refleje las posibilidades  para el establecimiento de las determinaciones de 
ordenación propias del plan general.

Documento de síntesis de las vinculaciones territoriales y  medioambientales

Como conclusión y síntesis de los análisis a realizar de conformidad con lo indicado 
en los dos anteriores subapartados, se realizará un documento que recoja cuáles son las 
posibilidades  o campo de maniobra  para  el  establecimiento de las determinaciones de 
ordenación propias del plan general municipal, al  objeto de que se conozca por la 
Corporación Municipal y por todos los agentes  sociales y ciudadanos interesados.

C. Preparación de documento de inicio para remisión al órgano ambiental a fin de   
integrar los aspectos ambientales en la preparación del plan  

De acuerdo con el art.8 del Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y con el art. 18.1 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, el órgano promotor del plan 
remitirá al órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 
LA  SOLICITUD DE INICIO,  con  el  fin  de que  éste  inicie  el  procedimiento  de evaluación 
ambiental estratégica.

La  solicitud  de inicio  deberá  integrar  todos los  contenidos  necesarios  tanto  en su 
vertiente urbanística como medioambiental para dar comienzo al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria de acuerdo a la normativa en vigor por el que se regula el 
procedimiento  y  que  el  ayuntamiento  presentará  ante  el  órgano  ambiental  del  Gobierno 
Vasco. Así, el equipo redactor deberá realizar la siguiente documentación:

- Una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

- El borrador del plan.

- El documento inicial estratégico.

- El  anexo  V  del  “Decreto  211/2012,  de  16  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el 
procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas”.

El órgano ambiental, en el plazo de 2 meses, previa consulta a las administraciones 
públicas afectadas  y  a  las  personas  interesadas,  elaborará  el  DOCUMENTO  DE 
REFERENCIA (Decreto 211/2012) o DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO 
AMBIENTAL (Ley 21/2013), conforme a la legislación estatal), que se pondrá a disposición del 
público a través de medios electrónicos del órgano ambiental.

D. Documento de análisis de la situación de la vivienda      

Se realizará un análisis sistemático de todas las licencias urbanísticas    concedidas 
por el Ayuntamiento a partir de la aprobación definitiva de las vigentes NNSS, relativas a 
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edificios de nueva planta y locales en los que se situe el uso de vivienda, con la concreción 
del régimen de cada uno de ellos. Este análisis comprenderá también las licencias de 
segregación de viviendas.

La información servirá de base para realizar el estudio concreto de las necesidades 
reales del municipio en materia de vivienda, con especial atención a la cuantificación de 
vivienda  vacía  existente  en  todo  el  término municipal  (que  incluya  su  calificación  como 
vivienda libre y/o de protección pública).

Se  incluirá  un  informe-liquidación  detallado  del  proceso  de  ejecución  de  los 
desarrollos residenciales previstos en las NNSS a revisar y, dentro de ellos, la cuantificación 
y relación de la edificabilidad sujeta a los estándares mínimos de vivienda protegida,  así 
como la situación existente a ese respecto en el momento de procederse a la revisión.

Se compararán los resultados obtenidos con lo indicado al efecto por el plan territorial 
parcial del Área Funcional de  BILBAO  METROPOLITANO, con especial atención a la 
cuantificación residencial propuesta.

E. Documento de análisis de la situación de las actividades económicas      

Se realizará un análisis de la actividad implantada en el municipio, con especial 
incidencia en los suelos clasificados como industriales. Las conclusiones  extraídas  del 
análisis  se  contrastarán  con  las  determinaciones recogidas en el PTP y en el PTS de 
actividades económicas.

F. Documento de análisis de los equipamientos e infraestructuras      

Se realizará un análisis de la información disponible en relación a las infraestructuras y 
equipamientos del municipio. En particular, en lo que se refiere a las infraestructuras y dentro 
del marco de los distintos planes sectoriales supramunicipales con incidencia en las grandes 
infraestructuras del municipio, se realizarán los análisis y las propuestas de adecuación en el 
planeamiento. 

G. Documento de análisis del suelo no urbanizable (SNU)       

La oficina técnica municipal aportará la documentación disponible en relación al SNU, 
así como las propuestas ya realizadas en los trabajos previos que se detallan en el punto B de 
la fase 1 del apartado 3.2. A partir de su análisis, se realizarán las propuestas en relación con 
el SNU y en especial con la obligatoria necesidad de adaptación al PTS Agroforestal y al PTS 
de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV; poniendo el acento en la capacidad de los suelos 
agrícolas y en las áreas del territorio que deban considerarse como de especial protección y/o 
de mejora ambiental.

H. Documento de análisis de los planes estratégicos municipales y su incidencia en   
el plan  
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Es  necesario  que  el  nuevo  plan  facilite  la  ejecución  de  los  planes  estratégicos 
municipales. Para ello,  la oficina técnica municipal aportará los planes estratégicos que se 
deberán analizar. 

Tras  dicho  análisis  se  identificarán  aquellos  aspectos  que  sean  o  puedan  ser 
interesantes y determinantes en las propuestas de ordenación y regulación del PGOU, y las 
pautas a seguir para su integración.

I. Documento de síntesis de todos los anteriores y primer borrador de propuestas y   
alternativas  

Se redactará un primer borrador que, conteniendo la documentación gráfica y escrita 
necesaria,  reflejará  propuestas  y  alternativas  para  el  Avance,  recogiendo  cuáles  son  las 
distintas opciones para el establecimiento de las determinaciones de ordenación propias del 
plan general a partir de la síntesis de los puntos anteriores.

J. Listado  de  las  administraciones,  empresas  suministradoras,  etc.  a  als  que  es   
necesario y/o conveniente solicitar informe en cada fase  

El equipo redactor con la colaboración de la oficina técnica deberá entregar en esta 
fase un listado de todas las administraciones, empresas suministradoras, etc. a los que hay 
que solicitar informe en cada una de las fases de tramitación del plan general. Este listado 
será revisado y actualizado al inicio de cada fase, entre la oficina técnica y el equipo redactor.

FASE 2: ELABORACIÓN DEL AVANCE

A partir de la emisión del documento de referencia o documento de alcance del estudio 
ambiental, emitido por el órgano competente medioambiental en el que se determinará la 
amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental (Decreto 211/2012) o estudio 
ambiental  estratégico  (Ley  21/2013),  o transcurrido  el  plazo  sin  que  el  órgano  ambiental 
hubiera  emitido  el  mismo  (máx.  DOS  MESES),  y  una  vez  facilitado  por  los  órganos  del 
Gobierno Vasco y de la diputación con competencias sobre protección civil, medio ambiente, 
patrimonio cultural y el medio natural información sobre riesgos existentes y los condicionantes 
medioambientales,  de protección del patrimonio cultural  y del medio natural  que deban ser 
respetados por la ordenación (máx. DOS MESES), comienza esta fase segunda, consistente 
en la elaboración del Avance del plan general y del citado informe de sostenibilidad ambiental 
(Decreto 211/2012) o estudio ambiental estratégico (Ley 21/2013).

Contenido del Avance

El equipo redactor podrá consultar y en caso preciso utilizar toda la documentación en 
formato papel y/o digital si lo hubiera de los instrumentos urbanísticos vigentes en el municipio.
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9

El  Avance  de  planeamiento  contendrá  una  primera  propuesta  de  la  ordenación 
urbanística  estructural  del  término  municipal  de  SOPELA.  En  su contenido  documental  se 
desarrollará al menos lo siguiente: 

1. Justificación de la necesidad y conveniencia de acometer el proceso de redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana.

2. La estrategia de evolución urbana y de ocupación del suelo. 

3. Análisis y situación de los principales problemas detectados, así como una descripción de 
las líneas de trabajo generales y específicas para su tratamiento y resolución.

4. Directrices de protección del medioambiente, conservación de la naturaleza y defensa 
del  paisaje  y de los elementos naturales y artificiales,  en especial  los relativos  al 
patrimonio cultural.

5. Criterios  de  urbanismo  inclusivo,  entendido  en  sentido  amplio:  que  aborde  la 
perspectiva de género, las diferentes etapas de la vida de las personas, la diversidad, 
la accesibilidad, y el uso equitativo y seguro de la ciudad y el territorio.

6.  Criterios para fomentar la planificación urbanística con impacto positivo en la salud, 
entendiendo que el modelo de los determinantes sociales de la salud incluye factores 
que inciden en la salud de las personas, la vivienda, la calidad del aire, el acceso a 
bienes y servicios básicos y al espacio público; y otros factores relacionados con el 
contexto en el que viven. 

7. Directrices  para  el  desarrollo  de  la  movilidad  urbana:  tráfico,  red  viaria,  itinerarios 
peatonales y ciclables. 

8. Zonificación acústica. Impacto acústico.

9. Síntesis  de  las  fases  de  participación  ciudadana  realizadas  e  integración  de  las 
aportaciones recogidas con la consiguiente valoración y motivación de la incorporación o 
no de las mismas.

10. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL o ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO. Este documento deberá contener lo establecido en 
el anexo II del Decreto 211/2012 o anexo IV de la Ley 21/2013.

11. Diferentes alternativas de clasificación del suelo, de acuerdo con las clases de suelo 
urbano, suelo urbanizable (distinguiendo el sectorizado y no sectorizado) y suelo no 
urbanizable, realizando una primera delimitación provisional de la categoría de suelo 
urbano consolidado.

12. Diferentes alternativas de calificación global del término municipal con la división de 
todo el término municipal en zonas distinguiendo las zonas de uso público y de uso 
privado. Y entre ambas, de aquellas que tienen la consideración de zonas propias de 
la  red  de  Sistemas  Generales  que  aseguran  la  racionalidad  y  coherencia  del 
desarrollo urbanístico.

13. Determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento de los estándares y cuantías 
de vivienda sometidas a algún régimen de protección pública, así como de las reservas 
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para alojamientos dotacionales y dotaciones locales tal y como indica la disposición 
transitoria quinta de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,  que obliga  su  aplicación  a 
modificaciones  y  revisiones  de  ordenación estructural en el que se incremente la 
edificabilidad urbanística.

14. Tablas de síntesis de la calificación global y la clasificación del suelo para las diferentes 
alternativas.

15. Memoria descriptiva y justificativa del contenido de las alternativas  de la  ordenación 
establecida en los anteriores apartados.

16. Compatibilización de la propuesta con la Normativa Urbanística de  los  municipios 
colindantes. 

17. Conveniencia de delimitar reservas municipales de suelo conforme al art. 119 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo.

18. Documentación gráfica. Se presentarán varios formatos con el objeto de disponer tanto de 
una visión general del término municipal como de una visión más detallada del mismo. 

La documentación anteriormente indicada en su apartado gráfico se presentará a 
escala mínima 1:5000 y 1:2000 en zonas urbanas y urbanizables sobre el plano 
topográfico municipal. Además, se entregará en soporte dwg y SHP (GIS).

El número de colecciones de planos será el  mínimo posible,  siempre guardando la 
lógica temática del avance. En todo caso, se presentará una propuesta que deberá ser 
validada por los técnicos municipales.

Documentación resumen del Avance

El documento de resumen del Avance integrará además de una síntesis del diagnóstico, 
la síntesis de los criterios y objetivos generales propuestos para la planificación, la definición y 
descripción de las alternativas y las principales determinaciones del plan general. Contendrá la 
información necesaria para poder someter el contenido del Avance a la participación ciudadana.

Estudio Ambiental Estratégico

Teniendo en cuenta el documento de alcance, el equipo redactor elaborará el Estudio 
Ambiental Estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos 
significativos  en  el  medio  ambiente  de  la  aplicación  del  plan,  así  como  unas  alternativas 
razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de 
aplicación geográfico del plan.

El Estudio Ambiental Estratégico se considerará parte integrante del plan y contendrá, 
como mínimo, la información contenida en el anexo IV de la ley 21/2013, así como aquella que 
se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos efectos, se tendrán 
en cuenta los siguientes extremos:

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b) El contenido y nivel de detalle del plan.
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.

Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

5G
C

99
N

R
M

X4
SH

D
PD

PG
TY

N
59

G
L6

 | 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//s
op

el
a.

eg
oi

tz
ae

le
kt

ro
ni

ko
a.

eu
s/

 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 p
la

ta
fo

rm
at

ik
 e

le
kt

ro
ni

ko
ki

 s
in

at
ut

ak
o 

do
ku

m
en

tu
a 

| 1
0.

 o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
32

 



11

Por ello en cada una de las fases del plan, se irá completando el estudio ambiental con 
nuevos documentos complementarios al mismo.

Así  mismo,  para  cada  documento  generado  del  Estudio  Ambiental  Estratégico,  se 
realizará un Resumen No Técnico.

Plazo temporal para la elaboración del Avance. 

Se establece un plazo de CUATRO MESES a partir de la recepción del documento de 
referencia o documento de alcance del órgano ambiental para la presentación del documento 
de Avance y el informe de sostenibilidad ambiental (Decreto 211/2012) o estudio ambiental 
estratégico (Ley 21/2013).

Al final de la misma, en reunión con el Alcalde y/o equipo de gobierno y posteriormente 
con  el  Consejo  Asesor  de  Planeamiento,  el contratista expondrá  y hará entrega de la 
documentación constituida del Avance del Plan General.

FASE 3: CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS SOBRE EL CONTENIDO DEL AVANCE 
Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Plazo de exposición al público 

Entregado por el equipo redactor el documento del Avance, incluido el informe de 
sostenibilidad ambiental (Decreto 211/2012) o estudio ambiental estratégico (Ley 21/2013), l a 
Co r p o r ac ió n  M un ic ip a l  d el Ayuntamiento lo estudiará y, previos informes de los 
servicios  municipales,  acordará  en  su  caso,  su  exposición  al  público  durante un  plazo  de 
CUARENTA Y  CINCO DÍAS. Con  anterioridad  al  acuerdo  de  exposición  al  público,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 109 “Consejo Asesor del Planeamiento Municipal” 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, se someterá su documentación a informe del Consejo Asesor 
del Planeamiento Municipal. 

En esta fase se remitirá el documento de Avance y el informe de sostenibilidad ambiental 
(Decreto  211/2012)  o  estudio  ambiental  estratégico  (Ley 21/2013) a los ayuntamientos 
colindantes para su conocimiento. 

Durante  el  plazo  citado,  dentro  del  programa de participación  ciudadana,  se procederá a 
materializar la participación ciudadana a través del material divulgativo y las sesiones abiertas al 
público explicativas del contenido del Avance, así como  de cualquier otro mecanismo 
contemplado en aquel.

Plazo de contestación de sugerencias a la exposición pública del Avance y análisis del 
proceso de participación ciudadana.

El equipo redactor emitirá un informe a las sugerencias presentadas durante el plazo de 
exposición pública y también emitirá un informe de síntesis sobre las opiniones vertidas durante 
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las sesiones abiertas al  público,  para  conocimiento  y consideración del Ayuntamiento para 
establecer los criterios y objetivos a respetar en la posterior elaboración de la documentación 
del plan general.

El plazo para emitir  los informes anteriormente citados será de  CUATRO MESES a 
partir de la recepción de las sugerencias presentadas.

Adopción del acuerdo municipal fijando los criterios y objetivos que servirán de base 
para la redacción del plan general

Finalmente, el equipo redactor realizará un documento denominado “Documento para 
adoptar  los  criterios  y  objetivos  para  elaborar  el  PGOU”.  Dicho  documento  realizará  una 
síntesis  de los  informes del  equipo  redactor  en relación  con las  sugerencias,  los  informes 
recibidos, la participación ciudadana y la documentación generada de la evaluación ambiental, 
agrupando dicha información por diferentes Criterios y Objetivos. Este documento servirá a la 
corporación municipal para poder aprobar los Criterios y Objetivos para redactar el PGOU. 

FASE 4: ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL PARA APROBACIÓN INICIAL

Inicio

Una  vez  notificado  al  contratista  la  aprobación  de  los  criterios  y  objetivos  por  el 
Ayuntamiento en sesión plenaria, comienza la fase de elaboración del documento propiamente 
dicho que constituirá el Plan General de Ordenación Urbana de Sopela.

Contenido de la documentación del Plan General de Ordenación Urbana

La documentación del plan general deberá cumplir de manera detallada lo establecido 
al efecto por los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, 
puestos en relación con el desarrollo del contenido de la ordenación urbanística estructural y 
pormenorizada  según lo  indicado al  efecto por  los  artículos 53 y 56 así  como el  resto de 
artículos de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo que establecen otros aspectos 
del contenido de la ordenación estructural y pormenorizada.

Por otro lado, deberá también cumplir lo establecido en el Art. 31 del Decreto 105/2008, 
de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, para los planes sometidos a evaluación ambiental estratégica.

A  continuación,  se  detalla  de  manera  resumida,  el  contenido  mínimo  de  la 
documentación del plan general que deberá ser contemplado y desarrollado de manera más 
detallada en las diversas ofertas que realicen los equipos que se presenten al concurso para la 
redacción del plan general. 

Con objeto de poder sistematizar, con una división clásica entre documentación gráfica 
y documentación escrita, el contenido establecido legalmente para los planes generales por el 
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artículo 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, desarrollaremos el 
contenido de los documentos contenidos en el artículo citado.

I.-Memoria informativa

I.1. Síntesis de la información urbanística en la que se destaque cuáles son los 
elementos y preexistencias que condicionan de manera notable al ejercicio de 
la potestad de planeamiento y en consecuencia el contenido de la ordenación 
urbanística propuesta.

       -   Información sobre el medio físico.

       -   Información socio urbanística.

       -   El planeamiento supramunicipal con incidencia en el municipio.

       -   Análisis y diagnóstico del planeamiento vigente. 

I.2. Proceso de formulación del plan. Justificación de las propuestas de ordenación 
elaboradas  y  presentadas  en  la  fase  de  Avance,  con  explicación  de  las 
alternativas propuestas.

I.3. Descripción del proceso habido en la formulación y selección de alternativas, 
teniendo en cuenta la participación ciudadana. Criterios tenidos en cuenta para 
la adopción de los criterios y objetivos. 

I.4. Resumen sobre el contenido de las alegaciones y sugerencias presentadas 
durante el  proceso de participación ciudadana al  Avance,  y  explicación del 
contenido relativo a la aceptación o rechazo de dichas sugerencias.

II. Memoria justificativa de la solución adoptada

II.1. Conveniencia, procedencia y oportunidad de la formación del plan.

II.2. Criterios de la ordenación.

II.3. Descripción y justificación del modelo elegido.

- Sistemas generales vertebradores de la ordenación.

- La protección del medio físico y del patrimonio.

- Los asentamientos residenciales.

- Los asentamientos para actividades económicas y terciarias.

- Ordenación del suelo urbano.

- Ordenación del suelo urbanizable.

- Ordenación del suelo no urbanizable.

II.4. Ordenación estructural del plan.

II.5. Ordenación pormenorizada del plan.

III. Memoria justificativa de la integración de la memoria ambiental o declaración 
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ambiental estratégica y documento justificativo de la integración de la misma 
en el plan general (en la fase correspondiente).

   Finalizada  la  fase  de  exposición  al  público  del  Avance  y  del  informe  de 
sostenibilidad ambiental  (Decreto 211/2012)  o estudio ambiental  estratégico (Ley 
21/2013),  éste  será  remitido  al  órgano  ambiental  junto  con  la  copia  del 
correspondiente expediente, incluidas las alegaciones que se hayan formulado en 
los trámites de consultas e información pública. Si el órgano ambiental apreciase 
que la documentación es suficiente, elaborará la MEMORIA AMBIENTAL (Decreto 
211/2012)  o  DECLARACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  (Ley  21/2013),  que 
tendrá como mínimo el contenido del  anexo IV del  Decreto 211/2012. El  órgano 
ambiental  notificará al  Ayuntamiento la  memoria ambiental  en un plazo de DOS 
MESES. 

   El equipo redactor elaborará la propuesta del plan general integrando en la misma 
las  determinaciones  de  la  memoria  ambiental  (Decreto  211/2012)  o  declaración 
ambiental  estratégica (Ley 21/2013), elaborando y aprobando un documento que 
refleje como se ha realizado dicha integración, documento que se remitirá al órgano 
ambiental  para su incorporación al  correspondiente expediente administrativo del 
procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica,  una  vez  que  se  efectúe  la 
aprobación provisional.

IV. Planos de información 

- Situación del término municipal (Comunidad Autónoma, Territorio Histórico, Área 
Funcional).

- Topografía del término municipal. Estado inicial.

- Parcelario del término municipal. Estado inicial.

- Infraestructuras y redes existentes y previstas por planes de rango superior.

- Planeamiento vigente.

- Compatibilidad con el planeamiento supramunicipal.

- Resumen del análisis del medio físico.

- Mapa de ruidos.

-  Ámbitos  potenciales  de desarrollo  y  elementos  clave  para  la  ordenación  del 
término municipal.

*  Los planos de información contendrán la documentación de las vigentes NNSS 
actualizadas conforme a las modificaciones aprobadas por la Corporación Municipal, 
siguiendo la sistemática conceptual de la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio,  de 
suelo y urbanismo, conteniendo y matizando los aspectos propios de la ordenación 
estructural y pormenorizada.

* Se deberá incluir planos de gestión con la delimitación actualizada de las Unidades 
de  Ejecución  u  otros  ámbitos  de  gestión  recogidos  en  la normativa municipal 
actualmente vigente, así como su estado de desarrollo.

V. Planos de ordenación estructural
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-  Estructura  general  y  orgánica  del  territorio.  (Con  expresión  de  las 
infraestructuras,  redes  y  sistemas  generales  de  comunicaciones,  espacios 
libres, equipamientos, redes e infraestructuras de servicios).

-  Categorías  de  ordenación  y  condicionantes  superpuestos  en  el  suelo  no 
urbanizable.

- Clasificación del suelo y ámbitos de ordenación urbanística.

- Calificación global del suelo urbano y urbanizable.

- Regímenes de desarrollo y ejecución del suelo urbano y urbanizable.

Los  planos  de  la  ordenación  estructural  definirán  todas  las  Zonas públicas y 
privadas, abarcando la totalidad del término municipal y distinguirán entre las 
diversas Zonas atendiendo a dos criterios superpuestos relativos a la titularidad del 
suelo  y  de las  actividades  permitidas,  y  por  otro lado a su carácter de Zona de 
sistema general pública o privada.

Igualmente,  los planos de la  ordenación estructural  establecerán la adscripción o 
inclusión de determinadas Zonas de la red de sistemas generales en ámbitos de 
ejecución, a los efectos de su obtención y en su caso también a los de su ejecución y 
asunción del coste por los titulares de la edificabilidad urbanística de los ámbitos en 
los que se incluyan o adscriban.

También se contendrá en los planos de ordenación estructural, la definición gráfica 
de los terrenos incluidos en cada una de las tres clases de suelo, con la matización 
en el suelo urbanizable de las categorías de suelo sectorizado y no sectorizado. En 
esta clase de suelo se indicará también qué sectores se ordenan, en su caso, desde 
la documentación del plan general, y cuáles otros se posponen a la ordenación 
pormenorizada de un plan parcial.

El suelo urbano, la concreción de la categoría de suelo urbano consolidado o no 
consolidado se establecerá en los planos de ordenación pormenorizada, sin perjuicio 
de la indicación de las áreas de suelo urbano cuya ordenación pormenorizada se 
remita a la redacción de un plan especial.

VI. Planos de ordenación pormenorizada

- Calificación pormenorizada.

- Alineaciones y rasantes.

- Infraestructuras de la red dotacional de sistemas locales.

- Condicionantes de desarrollo y ejecución.

Los planos de la ordenación pormenorizada contendrán todas las determinaciones 
establecidas en el artículo 56 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo 
y además contendrán todas aquellas determinaciones  relativas  a  la ordenación 
pormenorizada que aparecen establecidas, de manera dispersa, en otros artículos 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Su ámbito de aplicación serán todas las Zonas de suelo urbano para las que la 
ordenación estructural no remita su ordenación a un plan especial e igualmente se 
aplicará dicha ordenación pormenorizada a los terrenos de los sectores de suelo 
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urbanizable para los que la ordenación estructural indique la necesidad de establecer 
su ordenación pormenorizada desde la documentación del plan general.

Dentro de los planos de ordenación pormenorizada se contendrán la delimitación de 
todos los ámbitos de ejecución establecidos en los artículos 56, 137, 139 y 140 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

VII. Estudio de viabilidad económico financiero

Deberá redactarse con la suficiente precisión para evaluar y justificar la capacidad 
económica  municipal  para  establecer  la  ejecución  de  la  ordenación  urbanística 
propuesta. El plazo temporal para la ejecución del plan general contemplado será de 
ocho años contados a partir de la aprobación definitiva del plan general.  

Contendrá  la  evaluación  económica  de  los  costes  de  la  ejecución  de  los 
elementos  de  la  red  de  los  sistemas  generales  públicos  cuya  financiación  no  se 
adscriba  a  la  ejecución  de  determinadas  áreas  y  sectores.  Dicha  evaluación 
económica, desglosada atendiendo a la administración competente para su ejecución, 
deberá realizarse siguiendo el esquema indicado a continuación: 

-   Elementos de la red dotacional de sistemas generales de infraestructuras de 
comunicación, ferroviarias, viaria peatonal y ciclista. 

-   Elementos de la red dotacional de sistemas generales de espacios libres y 
zonas verdes de dominio y uso público. 

-   Elementos  de  la  red  dotacional  de  sistemas  generales  y  equipamientos 
colectivos  de  titularidad  pública  dedicados  a  usos  educativos,  culturales, 
sanitarios, asistenciales, deportivos y administrativos. 

-   Elementos de la red dotacional de equipamiento comunitario de alojamientos 
dotacionales para alojamiento transitorio y social de colectivos especialmente 
necesitados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de suelo y urbanismo, en caso necesario. 

-   Infraestructuras  básicas  de la  red  de  servicios  generales  en  intervenciones 
especialmente  significativas  relacionadas  con  la  dotación  de  servicios  de 
abastecimiento de agua y energía.

-  Obras públicas de actuación sobre los cauces de agua existentes, dirigidas a 
solucionar los problemas de inundabilidad. 

Analizará  igualmente  los  costes  de  las  obras  de  urbanización  de  las  áreas  y 
sectores  propuestas  por  la  ordenación  estructural,  distinguiendo  los  diferentes 
componentes que constituyen dichos costes a la vista de lo establecido al efecto en 
las determinaciones de la ordenación estructural del propio plan general,  así como 
aquellas  otras  contenidas  en  las  disposiciones  establecidas  al  efecto  por  la  Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Se deberán establecer las previsiones de expropiaciones por las consecuencias 
que pudiera tener la aplicación del art. 185 de la Ley del Suelo. 

Finalmente  contendrá  un  informe  en  el  cual  quede  claramente  expresada  la 
factibilidad  económica  de  la  ejecución  de  las  determinaciones  del  planeamiento 
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propuesto, tanto desde el punto de vista de la capacidad económica del ayuntamiento, 
como  de  las  demás  administraciones  públicas:  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa, 
Gobierno Vasco, y en su caso el Gobierno Estatal, así como de la iniciativa privada, 
en relación con la ejecución de áreas y sectores y sistemas generales adscritos a su 
ejecución.

VIII. Memoria de sostenibilidad económica

Se  ponderará  particularmente  el  impacto  de  la  actuación  urbanística  en  las 
Haciendas  Públicas  afectadas  por  la  implantación  y  el  mantenimiento  de  las 
infraestructuras  necesarias,  la  puesta  en  marcha  y  la  prestación  de  los  servicios 
resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo 
que  resulte  destinado  a  usos  productivos  una  vez  deducido  el  suelo  objeto  de 
urbanización.

IX. Normas urbanísticas

En  defecto  de  lo  establecido  por  la  Ley  2/2006,  y  en  su  caso,  normativa  de 
desarrollo, la normativa urbanística deberá establecer las disposiciones de carácter 
general referentes a la aplicación del plan general como elemento básico y primario 
de su contenido. Además deberá establecer las siguientes determinaciones: 

-   Régimen  de  calificación  urbanística  de  suelo  con  atención  a  los  usos 
urbanísticos,  a  las  edificabilidades  física  y  urbanística  y  a  la  regulación  y 
sistematización de la  calificación urbanística desglosada en aspectos de la 
ordenación estructural y de la ordenación pormenorizada. 

-    Condicionantes  superpuestos  a  la  ordenación  urbanística  y  su  régimen de 
determinación. 

-  Régimen jurídico y de ejecución del planeamiento con atención a la clasificación 
del suelo, al régimen de ejecución jurídica, al de asignación de edificabilidades 
y al régimen de ejecución de urbanización y edificación. 

-  Régimen de la edificación y uso de las parcelas edificables con establecimiento 
de las condiciones generales de la edificación y el establecimiento de recursos 
en suelo urbano y urbanizable, así como en suelo no urbanizable. 

-  Régimen  de  las  edificaciones,  construcciones  y  usos  disconformes  con  el 
planeamiento,  desarrollando  las  diferentes  categorías  posibilitadas,  con 
indicación en cada caso de los actos y usos autorizables.

-    Normas  urbanísticas  de  aplicación  específica  en  las  zonas  de  suelo  no 
urbanizable  con  atención  a  los  aspectos  más  relevantes  de  protección 
ambiental, paisajista y naturalista. 

-    Normas de protección del patrimonio cultural y natural. 

-    Normas transitorias. 

-    Cualquier otra que se estime preciso incluir.

X. Catálogo de elementos y bienes a proteger
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Se refiere a la identificación de los bienes tanto artificiales como naturales que en 
atención a su valor e interés, deben ser protegidos, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 

Además de la identificación citada se deberán establecer las correspondientes 
normas y vinculaciones relativas a las actuaciones posibles de realizar en los bienes 
catalogados, así como las limitaciones de los usos posibles de situar en los bienes 
protegidos y en su entorno.

La relación de bienes deberá ser sistematizada en diversas categorías, de 
acuerdo con lo indicado a continuación:

1.   Bienes y elementos integrados en el patrimonio urbanístico del municipio.

2.   Bienes y elementos integrados en el patrimonio         arqueológico del municipio. 

3.   Espacios y elementos de carácter natural. 

La anterior división se deberá completar con la concreción de aquellos   bienes 
cuyo interés tiene un carácter supramunicipal, según lo que establezca al efecto la 
Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco y de acuerdo con lo establecido por la 
Ley del Patrimonio Cultural Vasco, y la Ley   de Conservación de la Naturaleza del 
País  Vasco,  atendiendo  en  especial  a posibles Conjuntos Monumentales, 
Monumentos, etc.., tanto incoados como declarados como tales por el órgano 
competente del Gobierno Vasco. 

Los  bienes  y  elementos  de  interés  supramunicipal  deberán  respetar las 
indicaciones contenidas en sus correspondientes expedientes de incoación y/o 
declaración, así como aquellas otras establecidas por la dirección de Patrimonio 
Cultural del Gobierno Vasco, en atención al grado de protección que les asignen. El 
resto de bienes y elementos protegidos se incluirán en una relación de interés local, 
estableciendo en el catálogo las normas de protección anteriormente indicadas, de 
acuerdo con las determinaciones propias del plan general. 

En  cualquier  caso,  todas  las  determinaciones  relativas  a  la  protección de  los 
bienes y elementos contenidos en el catálogo se deberán incluir de manera expresa y 
clara en un título de las normas urbanísticas del plan general y además se elaborará 
un plano que contenga expresamente la ubicación y la categorización de todos los 
bienes y elementos protegidos.

XI. Ordenanzas de urbanización, construcción y edificación, y medioambiente 

El documento constitutivo de las ordenanzas municipales complementarias de la 
ordenación urbanística se redactará de conformidad con el contenido establecido el 
artículo 75 titulado “Ordenanzas municipales complementarias  de  la  ordenación 
urbanística” de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

El  citado  documento  supondrá  la  eliminación  de  cualquier  otra  ordenanza 
municipal relativa a la urbanización, construcción y edificación, y de medio ambiente, 
que pueda ser englobada legalmente en el contenido de este tipo de documento. Con 
este objeto se analizarán estas ordenanzas del municipio para incluir sus regulaciones 
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como parte de esta ordenanza general. 

El  contenido  de  la  ordenanza  se  estructurará  en  tres  grandes  capítulos: 
ordenanzas de urbanización, construcción y edificación, y medio ambiente, y deberá 
quedar claramente establecido cuál es el campo de actuación y el rango jerárquico de 
estas ordenanzas en relación con las determinaciones de las normas urbanísticas de 
la ordenación pormenorizada de los diversos sectores y áreas de suelo urbanizable y 
urbano. 

Como apartado independiente  de la  ordenanza  o  cualquier  otra  forma que se 
considere más apropiada, se analizará y regulará la adaptación a las condiciones de 
accesibilidad a los edificios preexistentes, así como, en su caso, los requisitos que 
favorezcan la adaptación de dichos edificios a los criterios de mejora de la eficiencia 
energética.

Igualmente, se formulará propuesta sobre la necesidad de mantener o modificar o 
derogar elaborarse la ordenanza que regule las condiciones para el establecimiento 
de viviendas en plantas bajas de edificios existentes.

XII. Perspectiva de género 

       Se incluirá un apartado propio que aborde la problemática vinculada a la 
inclusión de la discriminación y de la perspectiva de género en la ordenación 
urbanística, y que desarrolle también la implantación de políticas de igualdad para 
hombres y mujeres, con referencia a las afecciones detectadas y medidas 
correctoras planteadas, que pueden implicar su reflejo  en la normativa urbanística.

XIII. Afecciones al Euskara 

       Se deberá evaluar el impacto lingüístico.  El objetivo de la evaluación será 
analizar y evaluar los eventuales impactos sobre el uso del euskera. En caso de que 
se dieran  afecciones  negativas,  éstas  se  deberán  de  corregir  con  medidas 
correctoras.

       La evaluación se deberá realizar en las herramientas de planeamiento para 
introducir medidas preventivas.

       Se deberá redactar y presentar el informe de evaluación de impacto lingüístico.

XIV. Estudio de contaminación acústica, mapa de ruidos 

       El  documento redactado para  el  Avance,  se  adaptará  a  la  alternativa  de 
ordenación propuesta para desarrollo del municipio.

XV.  Estudio  de  sostenibilidad  energética  (LEY  4/2019,  de  21  de  febrero,  de 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca) 

 Los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de 
infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética, 
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en los términos establecidos en dicha ley. 

Las determinaciones que se realicen en el planeamiento superior se tendrán en 
cuenta en los instrumentos subordinados. 

El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos: 

a. Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética. 

b.  Evaluación de la  implantación de energías renovables  en los edificios  y las 
infraestructuras. 

c.  Estudio  de  movilidad,  a  los  efectos  del  consumo  energético,  incluyendo 
alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no 
motorizada y la no movilidad. 

d. Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y 
tiempos de iluminación óptimos para cada espacio público. 

Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos se sometan a 
alguno  de  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  estratégica  legalmente 
establecidos, será dentro del citado procedimiento de evaluación ambiental donde se 
incluirán los aspectos requeridos,  sin ser necesario duplicar  aquellos  aspectos del 
estudio de sostenibilidad que además vengan exigidos por la normativa que regula 
dichos procedimientos de evaluación ambiental. 

Los  instrumentos  urbanísticos  correspondientes  deberán  prever  estaciones  de 
recarga de uso público  en los  entornos urbanos,  para garantizar  el  suministro  de 
energía  a  las  personas  usuarias  de  vehículos  eléctricos  y  propulsados  por 
combustibles alternativos, así como espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de 
bicicletas.

Documento de resumen del Plan 

El  documento  de  resumen del  Plan  contendrá  la  información  necesaria  para  poder 
someter el contenido del Plan a la participación pública. 

Plazo para la elaboración de esta fase

Se establece un plazo de  SEIS MESES a contar  desde el  día de la  notificación  al 
contratista de la  aprobación  de los  criterios  y  objetivos  a respetar  en la  elaboración de la 
documentación  del  plan  general,  y  siempre  que  el  órgano ambiental  haya  notificado  al 
Ayuntamiento la “memoria ambiental”  o “declaración ambiental estratégica” para realizar los 
trabajos de dicha documentación.

Al final de la misma, en reunión con el Alcalde y/o equipo de gobierno, así como con el 
Consejo Asesor de Planeamiento, el contratista expondrá y hará entrega de la totalidad de los 
documentos del Plan General.
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FASE 5: CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES AL PLAN GENERAL, Y ANÁLISIS DEL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tramitación administrativa previa a la aprobación inicial del plan general 

Recibida por la corporación local el plan general e incluido el documento justificativo de 
la integración de la memoria ambiental (Decreto 211/2012) o declaración ambiental estratégica 
(Ley 21/2013), con anterioridad a su aprobación inicial, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 109 “Consejo Asesor del planeamiento municipal” de la Ley 2/2006, de 30 de junio, se 
someterá su documentación a informe del Consejo Asesor del planeamiento municipal. 

Con  anterioridad  a  la  adopción  del  acuerdo  de  aprobación  inicial,  se  remitirá  la 
documentación  anteriormente  indicada  a  las  administraciones  sectoriales  que  deban  emitir 
informe con carácter previo a dicha aprobación (Costas, Agencia Vasca del Agua, Aviación 
civil,…), quien deberá notificar su informe en el plazo de dos meses y si no lo hiciera, el silencio 
se entenderá positivo.

Analizado  e  informado  el  contenido  de  la  documentación  del  plan  general  por  los 
servicios técnicos municipales, y obtenidos los informes anteriormente indicados, se aprobará, 
en su caso, inicialmente el plan general y se someterá a información pública por medio de su 
publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por un plazo no inferior a 
45 días.  

Tramitación administrativa posterior a la aprobación inicial del plan general 

Una vez producida la aprobación inicial  del plan general se procederá a solicitar los 
informes de las administraciones públicas  con competencias sectoriales,  y  se desarrollarán 
todas las actuaciones previstas en el Programa de Participación Ciudadana para la Información 
Pública del documento.  Además se expondrá el estudio ambiental estratégico y se solicitaran 
informes a las administraciones públicas afectadas y alegaciones a las personas interesadas. 

Exposición  pública  y  participación  ciudadana  en  relación  con  la  tramitación  de  la 
documentación del Plan General 

Durante el plazo de DOS MESES posteriores a la adopción de la aprobación inicial y 
coincidiendo con el plazo dado para la exposición pública y para la emisión de informes de las 
administraciones públicas con competencias sectoriales, se realizarán las actuaciones relativas 
a la participación ciudadana establecida en el programa que se elaborará al efecto por el equipo 
redactor y aprobado con la Corporación al inicio de este proceso.

El equipo redactor participará en las sesiones de explicación pública del contenido del 
plan  general,  en  los  locales  y  con  el  material  divulgativo  suficiente  para  la  adecuada 
comprensión.
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Contestación a las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial  y síntesis de la 
participación ciudadana. 

A. Contenido

Finalizado el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial del plan general y la 
recepción de informes de las administraciones con competencias sectoriales, la Corporación 
Municipal  remitirá  al  equipo  redactor tanto  la  totalidad  de  las  alegaciones  recibidas  como 
informes  de  las  administraciones  consultadas  al  objeto  de  que  emitan  informe  sobre  su 
contenido.

Además de emitir los informes individualizados sobre el contenido de las alegaciones 
presentadas el equipo redactor realizará un pequeño informe de síntesis sobre el proceso de 
participación ciudadana,  conteniendo las principales incidencias detectadas en las sesiones 
explicativas,  al  objeto  de  someter  dichos informes a la  consideración de  la Corporación 
Municipal.

B. Plazo para contestación al contenido de las alegaciones y síntesis de la 
participación ciudadana.

El  plazo  para  emitir los  informes individualizados  y  el  informe de  síntesis será  de 
CUATRO  MESES a  partir  de  la  recepción  por  el  equipo  redactor  de  la totalidad de la 
documentación de las alegaciones presentadas.

FASE 6: DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL

Adopción de la aprobación provisional 

Una vez recibidos por la Corporación Municipal, los informes de las administraciones 
sectoriales y la contestación de las alegaciones por parte del equipo redactor, ésta procederá a 
su  aprobación  provisional,  previo  informe  del Consejo  Asesor  de  Planeamiento,  con  las 
modificaciones que procedieran, sin perjuicio de la posible adopción del acuerdo de proceder a 
una nueva aprobación inicial.

El equipo redactor redactará, en cualquiera de las dos opciones anteriormente 
indicadas, la documentación refundida que contenga la de la aprobación  inicial,  las 
modificaciones adoptadas por la Corporación Municipal en la aprobación provisional, al objeto 
de proseguir con el procedimiento de aprobación del éste documento. En caso de ser preciso 
modificará también el Estudio Ambiental Estratégico.   

Además, redactará un documento resumen describiendo la integración en el documento 
de aprobación provisional de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de 
su adecuación al  documento de alcance,  del  resultado de las consultas realizadas y como 
éstas se han tomado en consideración.
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Plazo para elaborar el texto refundido de la aprobación provisional

El plazo para elaborar la documentación refundida tras la aprobación provisional, o en su 
caso para la nueva aprobación inicial, será de DOS         MESES     a partir de la recepción del 
acuerdo municipal, en la primera de las posibilidades   y de CUATRO MESES en la segunda.

FASE 7: TEXTO REFUNDIDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Declaración ambiental estratégica 

Con el documento refundido de la aprobación provisional, se remitirá al órgano ambiental 
el estudio ambiental estratégico, el documento resumen realizado en la fase anterior y copia del 
expediente,  incluidos  los informes sectoriales recabados y las alegaciones resultado de los 
trámites de información pública. 

El órgano ambiental notificará al ayuntamiento la declaración ambiental estratégica en el 
plazo de 2 meses.

Recibida  la  declaración  y  analizado  su  contenido  por  el  órgano  urbanístico  municipal 
competente, se transmitirá al equipo redactor, con las indicaciones precisas para cumplimentar 
en su caso las condiciones establecidas, que elaborará el documento refundido preciso que 
integre las determinaciones de la declaración ambiental estratégica, y redactará a su vez un 
documento que refleje como se ha realizado dicha integración. 

Con dicho documento, la corporación ambiental aprobará el documento que refleje como 
se ha realizado dicha integración, y enviará los dos documentos al órgano ambiental para su 
incorporación al correspondiente expediente administrativo.

Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio

La Corporación Municipal remitirá el expediente urbanístico completo a la Comisión de 
Ordenación del  País Vasco al  objeto  de que emita el  informe vinculante  establecido en el 
artículo 91 de la Ley 2/2006, de 30 de junio titulado “Aprobación Definitiva del Plan General”.  
Junto con la  documentación señalada se remitirá  la  Declaración Ambiental  Estratégica y el 
documento justificativo de la integración de las determinaciones de la declaración en el PGOU.

Adopción del acuerdo de la aprobación definitiva

Recibido el informe citado y analizado su contenido por el órgano urbanístico municipal 
competente, se transmitirá al equipo redactor, con las indicaciones precisas para cumplimentar 
en su caso las condiciones establecidas en el informe citado, elaborando el documento 
refundido preciso para adoptar el acuerdo municipal de aprobación definitiva del plan general.
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Por otro lado, en esta fase el equipo redactor deberá preparar la documentación 
señalada los puntos b), c) y d) del art. 15.- publicidad, del Decreto 211/2012, de 16 de octubre 
y el art. 26 de la Ley 21/2013.

Plazo para elaborar el texto refundido de la aprobación definitiva

El plazo para la elaboración del texto refundido y  de la documentación relativa a 
aspectos medioambientales anteriormente indicados será de DOS     MESES   a  partir  de  la 
recepción  del  informe  de  la  COTPV  por  parte  del  equipo redactor.  Dicho  documento  se 
elaborará  con  carácter  previo  a  la  adopción  del acuerdo  de  la  aprobación  definitiva  o 
posteriormente a aquella, de conformidad con lo que establezca al efecto el órgano urbanístico 
municipal competente.

Asimismo, corresponderá al equipo redactor informar sobre posibles recursos o escritos 
de cualquier  índole,  que se formulen contra el acuerdo de la aprobación definitiva del Plan 
General.

El desarrollo documental indicado deberá contener igualmente la metodología utilizada 
para la elaboración de las diversas fases y en especial la metodología relacional de la 
documentación urbanística y medioambiental.

Recursos en vía administrativa 

Tras la publicación del acuerdo de Aprobación definitiva del PGOU y toda su Normativa 
Urbanística,  y  tras  finalizar  el  periodo  establecido  legalmente  para  los  recursos  en  vía 
administrativa  o  contenciosa,  desde  la  oficina  técnica  municipal  se  enviarán  los  posibles 
recursos  al  equipo  redactor  para  que  proceda  a  redactar  informes  técnico-jurídicos  a  los 
mismos.  En caso de considerarse oportuna la  consideración  de alguno  de ellos,  el  equipo 
redactor redactará el texto refundido del PGOU que contenga dichas correcciones.

3.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La elaboración del PGOU deberá integrar un proceso de participación pública desde las 
fases iniciales del mismo. Para ello la empresa adjudicataria realizará las labores de asistencia 
técnica en las reuniones a convocar con los agentes municipales, juntas administrativas, 
asociaciones y grupos sociales, culturales y deportivos, sectores profesionales, sindicatos, 
personas interesadas, etc.

La empresa adjudicataria será la encargada de dar, crear y mantener el soporte telemático 
para posibilitar la máxima participación, página web a crear para la incorporación de 
documentación, aportaciones, intercambio de información, etc.

La empresa adjudicataria será la encargada de recoger la información, documentos, 
propuestas,  etc…, resultantes del  proceso de participación ciudadana e incorporarlos a la 
documentación del Plan General.
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El Ayuntamiento de Sopela ha tomado la decisión de revisar el planeamiento municipal, 
para ello  entiende  que  es  prioritario  establecer  las  bases  estratégicas  que  aporten  un 
resultado estable y coherente a la perspectiva de las políticas de gestión urbanística en el 
municipio en los próximos años.

Para ello es preciso establecer los cauces que permitan recoger necesidades y propuestas 
de mejora.

Se procurará un claro enfoque participativo,  buscando la implicación ciudadana  de los 
colectivos sociales de distinta naturaleza cultural, deportiva y económica entre otros.

Para dicho fin se han de aprovechar los foros ya existentes como los grupos y sectores de 
población y económicos, asociaciones, representantes políticos municipales y técnicos 
implicados en la vida municipal (arquitecto, aparejador, secretaria, etc….); además de crear 
otros que se deberán de poner  en marcha y a través de los  cuales  se irá solicitando la 
colaboración activa de personas y agentes que conviven en el municipio, siendo los 
promotores de la participación quienes se acerquen a los pueblos, para impulsar con ello una 
mayor participación.

En las sesiones de explicación pública estarán presentes, como mínimo, el director y el 
asesor  jurídico  del  equipo redactor  y  el  responsable  del  estudio  de evaluación  ambiental 
estratégica, debiendo realizar una explicación detallada del contenido del plan general y 
posteriormente participar y aclarar las dudas que se les sometan desde el público. Se deberá 
contar con personal capacitado para atender consultas en euskera y castellano.

3.3.1. FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

    Fase 1. Información y diagnóstico
- Información sobre el documento del Plan General: el objetivo es explicar en 

qué           consiste el Plan General, objetivos del mismo, consecuencias, etc.
- Sesiones  de  trabajo  con  diferentes  sectores,  asociando  metodologías  y 

objetivos de cada sesión. (Mínimo 2 sesiones) 
- Se emitirá un informe de síntesis sobre las opiniones vertidas durante la sesión 

abierta al público, para conocimiento y consideración del Ayuntamiento.

   Fase 2. Avance
- Explicación del contenido del Avance durante la fase de exposición pública del 

mismo, dirigido al público en general.
- Sesiones  de  trabajo  con  diferentes  sectores,  asociando  metodologías  y 

objetivos de cada sesión. (Mínimo 2 sesiones) 
- Se emitirá  un informe de síntesis  sobre  las  opiniones  vertidas  durante  las 

sesiones  abiertas  al  público,  para  conocimiento  y  consideración  del 
Ayuntamiento.

   Fase 3. Objetivos y criterios
- Una vez contestadas las sugerencias de esta fase, y antes de proceder a la 

adopción del acuerdo municipal para fijar los criterios y objetivos, se realizarán 
reuniones con los grupos que conforman la corporación municipal. (Mínimo 2 
sesiones)
 

   Fase 4. Aprobación inicial
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- Explicación  del  contenido  del  Plan  general  durante  la  fase  de  exposición 
pública tras la Aprobación Inicial, dirigido al público en general. 

- Sesiones  de  trabajo  con  diferentes  sectores,  asociando  metodologías  y 
objetivos de cada sesión. (Mínimo 2 sesiones) 

- Se emitirá  un informe de síntesis  sobre  las  opiniones  vertidas  durante  las 
sesiones  abiertas  al  público,  para  conocimiento  y  consideración  del 
Ayuntamiento.

3.3.2. DETERMINACIÓN  DEL  MÉTODO  A  TRAVÉS  DEL  CUAL  CONSEGUIR  UN 
PROCESO PARTICIPATIVO ÓPTIMO

El proceso participativo deberá atender a los objetivos generales de:
Comunicación  –    Información
Participación    –    Reflexión
Consulta          –     Debate
Devolución      –     Comunicación

A partir de estos mínimos que determinamos, la empresa adjudicataria deberá aportar la 
metodología y material de trabajo que crea adecuado para lograr la máxima participación de 
los ciudadanos en la elaboración del plan.

Así mismo, al valorar la propuesta de participación que presente cada empresa cabe la 
posibilidad de que plateen mejoras a lo recogido en los pliegos.  

3.4. FORMATO  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  VINCULADA  A 
CADA UNA DE LAS FASES. 

Todo  el  documento  será  elaborado  en  las  dos  lenguas  oficiales  de  la  Comunidad 
Autónoma.  

Se garantizará en toda la documentación el adecuado tratamiento del lenguaje no sexista 
conforme a las disposiciones y normativa vigente.

Se identificarán por coordenadas, los mojones delimitadores del término municipal y si se 
hace preciso, se colocarán estos en el terreno.

La documentación deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la 
legislación que estuviere en vigor en el momento de su presentación al Ayuntamiento.

Para la normalización de la documentación, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

Formatos: Los mismos deben entenderse con carácter determinante, si bien podrán ser 
reconsiderados en el proceso de elaboración del documento, siendo en su caso precisa la 
autorización del Ayuntamiento. 

Documentación escrita: 
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- Soporte papel: Hojas tamaño DIN-A4, numeradas, encuadernadas en libros o carpetas 
numeradas de anillas o tornillos con rotulación en tapa y lomo. Tamaño máximo total 23 x 32 
cms. El  100% del  papel  será totalmente libre de cloro y como mínimo un 80% de papel 
reciclado. Además, las fibras del papel no reciclado procederán de explotaciones forestales 
sostenibles. 

- Soporte digital, en formatos tratamiento de texto, doc. y pdf. 

Documentación gráfica:

-  Soporte  papel:  Copias  normales  moduladas,  en  color  y  plegadas  a  tamaño  DIN-A4, 
encuadernados y numerados en caja. 

- Soporte digital, en formatos dwg, shp (gis) y pdf 

- Rótulo en el que figurarán: Cajetín oficial del Ayuntamiento de Sopela, designación del 
trabajo,  fase  de  tramitación,  fecha,  escala,  equipo  técnico  redactor,  con  firma  de  su 
responsable y Visto Bueno del Ayuntamiento. 

Las  encuadernaciones  podrán  ser  reconsideradas  en  el  proceso  de  elaboración  del 
documento, siendo en su caso precisa la autorización del Ayuntamiento. 

En las distintas fases de elaboración se presentarán 2 ejemplares de cada documento 
objeto del trabajo. 

En la tapa se incorporará el índice del trabajo, indicando la situación de cada documento y 
relación completa de planos. 

Aprobado  definitivamente,  se  entregarán  4  ejemplares  del  conjunto  de  documentación, 
encarpetados  en  caja  o  cajas  numeradas,  de  dimensiones  a  determinar  por  este 
Ayuntamiento. Los planos, rectificados en su caso, se entregarán en papel indeformable de la 
mejor calidad y los CD o soportes equivalentes necesarios de la documentación informática 
requerida.

En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de ejemplares, gastos de 
encuadernación, reprografía, digitalización, traducción, así como cualquier otro gasto 
necesario para la realización de los trabajos, y gastos de desplazamiento de toda índole.

4. COMPOSICIÓN Y OBLICACIONES RELATIVAS AL EQUIPO REDACTOR. 

4.1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO REDACTOR
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Los medios humanos exigidos CON CARÁCTER DE MÍNIMO para la participación en la 
presente contratación son:

Euskera: Al menos una de las personas integrantes del equipo redactor deberá estar 
en posesión de titulación de euskera equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas.

 Director/a del Equipo: Arquitecto/a  

Debe estar en posesión de titulación superior en Arquitectura y haber realizado en los 
últimos  quince  años  los  trabajos  que  se  citan  a  continuación  en  calidad  de 
Director/a/Coordinador/a/responsable del equipo en materia de planeamiento general, 
trabajos que en todo caso deben haber sido aprobados definitivamente:

- Formulación o revisión de 2 documentos de planeamiento general (PGOU o NNSS), 
cumpliéndose además con las siguientes dos condiciones:

• Al menos uno de los dos documentos deberá corresponder a un municipio de 
más de 7.000 habitantes.

• Y  al  menos  uno  de  los  dos  documentos  deberá  haber  sido  aprobado 
definitivamente en los últimos 15 años a contar desde la fecha de aprobación 
del expediente.

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación del Director/a 
del equipo así como los certificados expedidos por las Entidades locales destinatarias de 
los documentos redactados en los que se señalen los aspectos requeridos.

Asesor/a jurídico/a 

Deberá estar en posesión del título de Licenciatura en Derecho u otro oficialmente 
equivalente, y deberá haber realizado en los últimos quince años los trabajos que se 
citan  a  continuación  en  calidad  de  asesor/a  jurídico/a  del  equipo  en  materia  de 
planeamiento  general,  trabajos  que  en  todo  caso  deben  haber  sido  aprobados 
definitivamente:

- Formulación  o  revisión  de  1  Plan  General  de ordenación  urbana  que  cumpla  las 
siguientes dos condiciones:

• Que corresponda a un municipio de más de 7.000 habitantes y que haya sido 
aprobado definitivamente en los últimos 15 años a contar desde la fecha de 
aprobación del expediente.

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación de Licenciado/a 
en Derecho o equivalente del Asesor/a jurídico/a así como los certificados expedidos por 
las Entidades locales destinatarias de los documentos redactados en los que se señalen 
los aspectos requeridos.
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 Ingeniero de caminos, canales y puertos

    Deberá acreditar estar en posesión del título de Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos y una experiencia en materia de planeamiento urbanístico, proyectos de 
urbanización y/o estudios de movilidad. La experiencia se acreditará mediante 
declaración responsable del profesional.

 Técnico/a Medioambiental 

Para  la  elaboración  del  estudio  de  evaluación  ambiental  estratégica  y  del 
asesoramiento metodológico de los aspectos medioambientales de la ordenación del 
plan  general,  deberá  formar  parte  del  equipo  un  titulado/a  universitario/a  de  rango 
superior con algunas de las siguientes titulaciones: Biología, o Ciencias ambientales o 
Ingeniería agrónoma o forestal  o de Montes. El servicio podrá ser prestado por una 
empresa profesional especializada en cuyo caso deberá asignar también al contrato una 
determinada persona con alguna de las titulaciones señaladas. En este último caso, se 
indicará tanto la empresa profesional especializada que realizará esta parte del servicio 
(aportando la escritura de constitución de la empresa en la que conste el objeto social 
de la misma), junto con el concreto profesional que será asignado a la ejecución de esta 
parte del contrato, que deberá contar con alguna de las titulaciones señaladas.

Además,  en  todo  caso  el  técnico  asignado  al  servicio  deberá  acreditar  haber 
redactado en los últimos 15 años a contar desde la fecha de aprobación del expediente 
1 estudio ambiental estratégico de un instrumento de planeamiento urbanístico general 
o de desarrollo.

Para la  acreditación de este requisito  de solvencia se deberá aportar  la titulación 
correspondiente del profesional  asignado al  servicio y en el  caso de que se vaya a 
encargar (subcontratar) esta parte del servicio a una empresa especializada, se deberá 
aportar tanto la escritura de constitución de la empresa en la que conste el objeto social 
de la misma como copia de alguna titulación requerida del concreto profesional que será 
asignado al servicio. En todo caso se deberá aportar también el certificado acreditativo 
de que la persona concreta asignada ha redactado en los últimos 15 años 1 estudio 
ambiental estratégico de un instrumento de planeamiento urbanístico.
 

 Técnico/a de comunicación  

Será la persona encargada de coordinar los trabajos de participación ciudadana, por 
lo  que  deberá  contar  con  experiencia  en  procesos  de  participación  ciudadana  en 
materia  de planeamiento  urbanístico.  Será  quien asistirá  e  intervendrá en todas las 
sesiones abiertas al público explicativas del contenido de los documentos contratados.

Para la acreditación de este requisito de solvencia se deberá aportar copia del título de 
la titulación correspondiente del profesional asignado al servicio, y en el caso de que se 
vaya a encargar (subcontratar) esta parte del servicio a una empresa especializada, se 
deberá aportar  tanto la escritura de constitución de la empresa en la  que conste el 
objeto social de la misma como copia de la acreditación de que el profesional asignado 
está en posesión del perfil.

4.2. OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR
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La propuesta incluirá compromiso expreso de los mismos para la realización del trabajo y 
de vinculación al contrato de las personas o empresas propuestas como equipo durante 
toda la ejecución del contrato. En caso de que se considere necesario sustituir alguno de los 
elementos del  equipo,  la  sustitución  deberá  ser  propuesta  y  justificada  ante  este 
Ayuntamiento, que la valorará y solo en caso de considerar adecuado el cambio, la aceptará. 

A  su  vez,  los  profesionales  que  integren  el  equipo  redactor  del  Plan  General  tendrán 
incompatibilidad para participar en trabajos particulares o debidas a encargos de entidades 
distintas a la Administración Municipal de Sopela, para actuaciones en este término municipal, 
durante la redacción del  planeamiento  objeto del  pliego y hasta dos años después de la 
aprobación definitiva del mismo, en caso de que les sea adjudicado el trabajo. Este régimen 
de incompatibilidad afectará tanto a la persona física como a la persona jurídica que pudiera 
ser partícipe.

La entidad adjudicataria del contrato se compromete a atender al público un día a la 
semana en horario de oficina y en las dependencias del Ayuntamiento (los viernes de 9:00 a 
13:00 horas), durante los periodos de exposición pública de las diferentes fases. 

Además,  durante  los  meses  de  elaboración  del  documento  de  análisis  y  diagnóstico 
urbanístico (fase1), un miembro del equipo deberá personarse para recabar, contrastar y dar 
información,  en  las  dependencias  municipales,  durante  al  menos  4  horas  semanales 
continuadas.  

El  director/a del equipo, elemento fundamental y básico para asegurar la calidad de los 
trabajos de la elaboración del plan general, deberá mantener contacto de manera continuada 
con los servicios técnicos municipales, debiendo personarse en las oficinas municipales las 
veces que sea requerido al efecto, previo aviso con una antelación mínima de 24h, para la 
correcta  prestación  de  los  servicios,  estimándose  una  presencia mínima de  periodicidad 
quincenal.

Se propondrá un calendario de reuniones entre la oficina técnica municipal y el director/a 
del equipo, que levantará acta de cada una de ellas. Este calendario podrá modificarse para 
adaptarse a los momentos procedimentales de la tramitación.

5. DIRECCIÓN DE TRABAJO

Los trabajos  de este contrato a suscribir  con el  adjudicatario  serán realizados  bajo  la 
supervisión de la Oficina Técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana o 
persona en quien ésta delegue. Esos trabajos de dirección y supervisión incluyen, entre otros 
aspectos:

-   La  determinación  de  los  correspondientes  criterios  de  trabajo,  complementarios  de los 
establecidos tanto en este Pliego como en el correspondiente contrato con el adjudicatario.

-  La fiscalización del proceso de realización de los trabajos, de la calidad de los mismos y del 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los plazos establecidos, adoptando en su 
caso las decisiones que resulten necesarias para su correcta ejecución.
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-  El control, fiscalización y recepción de, en su caso, las entregas parciales y de, tras su 
entrega, del conjunto de los trabajos, e identificación, en su caso, de las deficiencias a subsanar.

La Oficina Técnica facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información disponga de la 
relacionada  con el  objeto  del  contrato,  y  en concreto proporcionará  la  cartografía del  ámbito 
territorial del trabajo, así como las vigentes NNSS en soporte informático editable y todos aquellos 
documentos gráficos elaborados hasta la fecha en sus correspondientes formatos editables.

6. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

La corrección o incorrección de los trabajos será analizada mediante los correspondientes 
informes técnicos del responsable de la Oficina Técnica o persona en quien delegue. Revisada y 
corregida  la  documentación  de  conformidad  con  los  informes  anteriormente  citados,  se 
procederá a la entrega de los documentos definitivos.

Los documentos definitivos contendrán toda la documentación escrita, gráfica y visual que 
se considere necesaria por el Ayuntamiento para la correcta comprensión y presentación del 
estudio realizado. 

La presentación de los documentos será conforme a lo expuesto en el apartado 3.4 del 
este pliego.

7. CESIÓN DE LOS DERECHOS Y UTILIZACIÓN

La  documentación  que  se  pueda  elaborar  en  ejecución  del  presente  contrato  será 
propiedad del Ayuntamiento de Sopela, quien podrá reproducirla, publicarla y divulgarla total o 
parcialmente en la medida que tenga conveniente, haciendo constar la autoría de la empresa 
adjudicataria. 

Para ello, la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de explotación 
del referido estudio a favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo  1/1996,  de 12 de abril,  por  el  que se aprueba  el  Texto Refundido de la  Ley de 
Propiedad Intelectual.

8. DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO

Se  facilitará  al  adjudicatario  el  acceso  a  cuanta  información  pueda  serle  necesaria 
(mapa  del  ruido,  cartografía,  licencias,  información  del  censo,  etc.)  para  llevar  a  cabo  los 
trabajos previos al planeamiento, que conste en los archivos municipales. Se le extenderá, al 
efecto  de  conseguir  información  en  organismos  oficiales,  una  credencial  que  justifique  la 
personalidad de redactor del nuevo instrumento de planeamiento general. 

El  Ayuntamiento  proporcionará  todos  los  expedientes  urbanísticos  vigentes  en  su 
término,  así  como  aquellos  que  estén  en  tramitación.  Igualmente  se  proporcionará  la 
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documentación en soporte informático disponible de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbanístico vigente y de las modificaciones puntuales aprobadas.

En Sopela, en la fecha consignada en la firma electrónica.
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