Azpeitiko Udala

1.- ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Azpeitia en sesion celebrada el dia 17 de septiembre de 2013 acordé
aprobar con caracter definitivo el Plan General de Ordenacién Urbana, el cual se publicé en
el Boletin Oficial de Gipuzkoa de 25 de septiembre de 2013 n.°183, de 11 de octubre de 2013
n.°195, y de 6 de noviembre de 2013 n.° 211.

El PGOU actual prevé un uso de equipamiento para el Subambito A.D.2.3 “San
Martin”, estando esta zona afectada por el flujo preferente del cauce cercano.

Los usos y zonificacion de los subambitos y demas condicionantes urbanisticos son
actualmente los siguientes:

- SUBAMBITO 2.1 “Perdillegi” :
-Superficie: 7.610 m?

-Se prevé un desarrollo residencial y se plantea la elaboracion de un Plan Especial a efectos
de la determinacion de su ordenacion pormenorizada.

-Uso: residencial
-Nueva edificabilidad prevista 13.000 m? (t)
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. Vinculada al régimen VPO  2.606 m? (t)

. Vinculada al régimen VT 9.018 m? (t)

. Vinculada usos comercial y terciarios 1.376 m? (t)

-Se encuentra afectado muy parcialmente por el periodo de retorno de 500 afios.
- SUBAMBITO A.D.2.3 “San Martin”. ZONA G.10/2.1

-Superficie: 6.220 m2

-Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada.
-Uso: equipamiento

-Se determinan condiciones de sustitucion parcial de este equipamiento.
-Edificabilidad: 1a resultante de las alineaciones establecidas, con los siguientes limites:
. Numero de plantas: V

. Altura de la edificacion: 18,00 m

-Se encuentra casi en su totalidad dentro de la zona de flujo preferente.

-Se encuentra afectado en su totalidad por el periodo de retorno de 100 afios.

El Ayuntamiento de Azpeitia quiere proponer el traslado del uso previsto en un
Subambito, al otro, es decir, el traslado del uso de equipamiento, desde el Subambito A.D.2.3
“San Martin”, al Subambito 2.1 “Perdillegi” y el traslado del uso residencial, desde el
Subambito 2.1 “Perdillegi” al Subambito A.D.2.3 “San Martin”.

De esta forma se eliminaria de la zona de flujo preferente un uso tan sensible, como es
el de equipamiento, y el nuevo uso residencial se implantaria adoptando las medidas exigidas
por el Plan Hidrolégico.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es la realizacion de los trabajos de redaccién de la
Modificaciéon Puntual del Plan General de Ordenacion Urbana relativo en el Ambito
Urbanistico. “2. GARMENDIALDE”, y concretamente en los SUBAMBITOS 2.1
“Perdillegi” y A.D.2.3 “San Martin” y de la documentacién necesaria, asi como el
asesoramiento en todo el proceso hasta su aprobacion definitiva, publicacion del documento
urbanistico y plazo de posibles recursos administrativos.

El objeto del contrato incluye ademas todo el procedimiento, estudios y documentos
precisos que la legislacion medioambiental procedimiento, la elaboracién de todo proceso de
declaracion conjunta de impacto ambiental, el asesoramiento juridico y técnico durante todo
el proceso de tramitacién de la redaccion del Plan General y la asistencia a reuniones en el
Ayuntamiento o en administraciones implicadas o exposiciones al piblico que se consideren
necesarias.
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Con el objeto de facilitar a la ciudadania una correcta comprension de cada una de las
fases de la redaccion y aprobacién del plan, se realizaran sesiones de participacion ciudadana
en los que toda la documentaci6n necesaria para la presentacion correra a cargo del equipo
redactor (Se adjunta el programa de participacion aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesion de 2 de diciembre de 2021).

El objeto del presente contrato atendera los siguientes criterios y objetivos generales:

-Traslado de los usos previstos en cada uno de los subambitos 2.1 “Perdillegi” y A.D.2.3
“San Martin” del Plan General a fin de eliminar de la zona de flujo preferente €l uso de
equipamiento previsto en el Plan General.

- Implantacién de un uso residencial en el subambito A.D.2.3 “San Martin” del Plan
General adoptando las medidas exigidas por el Plan Hidrologico.

- Estudio de viabilidad: El documento debera analizar la viabilidad técnica, juridica y
econémica de la propuesta urbanistica.

3.- CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL DEORDENACION URBANA.

El contenido sustantivo de la Modificacién Puntual del Plan General de Ordenacion
Urbana se adecuari a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 2/2006, de suelo y urbanismo,
con las matizaciones y concreciones que se van a desarrollar en este pliego de prescripciones
técnicas, o a cualquier otra que sustituyera a la anterior.

Ademas del contenido de ordenacién urbanistica propio de la naturaleza del Plan
General de Ordenacion Urbana establecido por su legislacion, los trabajos de redaccion de
la modificacién del PGOU deberan comprender igualmente los diversos documentos a
realizar en las sucesivas fases en las que la legislacién medioambiental estructura la
elaboracion de todo plan.

-Legislacién basica: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

-Legislacién autonémica: Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento deevaluacion ambiental estratégica de planes y programas.

En este sentido, la parte contratista debera mantener un contacto continuado con las
administraciones competentes en materia medioambiental, al objeto de dar una adecuada
respuesta a todos los requerimientosque puedan surgir a lo largo del proceso de elaboracion
de la modificacion del PGOU.
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Si a requerimiento del 6rgano ambiental responsable de la emisién de los informes de
evaluacion ambiental estratégica resultara necesario elaborar estudios sectoriales
especificos tales como Estudios de Inundabilidad, Estudio Acustico, etc., éstos se
considerardn contemplados dentro del documento ambiental estratégico o en su caso del
estudio de evaluacién ambiental estratégica y por tanto no seran objeto de contratacion
independiente. En los apartados correspondientes a la descripcién de cada una de las fases
que se establecen para la elaboracion de la modificaciéon del PGOU se concretara el
contenido y alcance de sus documentos, respetando lo establecido al efecto en la normativa
aplicable (estatal, autonémica, foral...)

Se incluird, por un lado, una evaluacioén previa del impacto en funcién del género en el
urbanismo municipal y principios de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres,
que se recogera expresamente en un capitulo propio y, por otro lado, el informe de
evaluacion de impacto lingiiistico. Ademads, contendra lo establecido en el Decreto 213/2012
de 16 de octubre de Contaminacion Acustica de la Comunidad Auténomadel Pais Vasco,
incluyendo la zonificacién acustica del municipio, el estudio de impacto acstico y planes
de accion que, en su caso, se deriven del citado Decreto, asi como lo establecido en la
normativa relativa a sueloscontaminados. Todos los documentos del Plan, en sus distintas
fases, deberan redactarse, en euskera y castellano, asi como todos los informes, documentos
de exposicidon y difusién, comunicaciones escritas, etc. del equipo redactor hacia la
ciudadania.

Se garantizard en toda la documentacion el adecuado tratamiento no sexista de las
imagenes y del lenguaje, conforme a las disposiciones y normativa vigente.

4.- DOCUMENTACION FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO.

Los equipos que se presenten a la licitacion pueden disponer de la siguiente
documentacion:

El Ayuntamiento pondra a disposicion del equipo redactor los siguientes documentos:

. Planimetria Municipal informatizada: Planos de todo el término
municipal a escala 1:5000, y planos a escala 1:1000, 1:500 de las zonas urbanas y
urbanizables.

. Documentacion del Plan General de Ordenacion Urbana tanto en papel
como en soporte informatico.

. Datos sobre poblacion o vivienda que figuren en los censos municipales.

. Datos sobre parcelacion segin la informacion catastral.
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. Copia en papel de los informes relacionados con el expediente.

Se facilitarq a la empresa adjudicataria el acceso a cuanta informacion pueda serle
necesaria para llevar acabo los trabajos previos al planeamiento, que conste en los archivos
municipales. Se le extendera, al efecto de conseguir informacion en organismos oficiales,
una credencial que justifique la personalidad de redactor/a del nuevo instrumento de
planeamiento general.

El Ayuntamiento proporcionara todos los expedientes urbanisticos vigentes en su
término, asi como aquellos que estén en tramitacion. Igualmente se proporcionara la
documentacion en soporte informatico disponible del vigente PGOU.

5.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION DE LA MODIFICACION DEL
PGOU.

- Contenido de la documentacion de la MODIFICACION DEL PGOU:

La documentaci6én de la modificacién del PGOU debera cumplir de manera detallada lo
establecido al efecto por los articulos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo, puestos en relacién con el desarrollo del contenido de la ordenacion urbanistica
estructural y pormenorizada segun lo indicado al efecto por los articulos 53 y 56 asi como el
resto de articulos de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, que establecen otros
aspectos del contenido de la ordenacion estructural y pormenorizada.

Por otro lado, debera también cumplir lo establecido en el art. 31 del Decreto 105/2008,
de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo, para los planes sometidos a evaluacién ambiental estratégica.

Con objeto de poder sistematizar, con una division clasica entre documentacion grafica
y documentacion escrita, el contenido establecido legalmente para los planes generales por el
articulo 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, desarrollaremos el
contenido de los diversos documentos contenidos en el articulo citado.

- Memoria informativa y justificativa de la ordenacion.

Este documento se estructura en los siguientes apartados:
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-Sintesis de la informacion urbanistica en la que se destaque cuéles son los elementos y
preexistencias que condicionan de manera notable al ejercicio de la potestad de planeamiento
y en consecuencia €l contenido de la ordenacién urbanistica propuesta.

-Anélisis detallado de las Directrices de Ordenacion del Territorio y del Plan Territorial
Parcial.

-Justificacion de las propuestas de ordenacion elaboradas y presentadas, con explicacion
de las alternativas propuestas.

-Memoria ambiental o declaracion ambiental estratégica y documénto justificativo
de la integracién de la misma en la modificacién del PGOU.

Se redactara la solicitud de inicio de la evaluacién ambiental y el documento ambiental
estratégico y se remitird junto con la modificacion del PGOU al 6rgano ambiental de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 36.3.a) y siguientes del Decreto 46/2020, de 24
de marzo, de regulacién de los procedimientos de aprobacién de los planes de ordenacion del
territorio y de los instrumentos de ordenacién urbanistica.

- Planos de informacion.

Los planos de informacién contendran la documentacién del vigente Plan General
actualizado referente a las 4reas a modificar conforme a las modificaciones aprobadas por la
Corporacién Municipal, siguiendo la sistematica conceptual de la vigente Ley 2/2006, de 30
de junio, de suelo y urbanismo, conteniendo y matizando los aspectos propios de la ordenacion
estructural y pormenorizada.

- Planos de ordenacién estructural.

Los planos de la ordenacion estructural definiran todas las Zonas publicas y privadas,
abarcando la totalidad de las areas afectadas y distinguiran entre las diversas Zonas atendiendo
a dos criterios superpuestos relativos a la titularidad del suelo y de las actividades permitidas,
y por otro lado a su caracter de Zona de Sistema General publica o privada.

Igualmente, los planos de la ordenacion estructural estableceran la adscripcion o
inclusion de determinadas Zonas de la red de sistemas generales en 4mbitos de ejecucion, a
los efectos de su obtencién y en su caso también a los de su ejecucion y asuncién del coste
por los titulares de la edificabilidad urbanistica de los 4mbitos en los que se incluyan o
adscriban.

-Planos de ordenaciéon pormenorizada

Los planos de la ordenacién pormenorizada contendran todas las determinaciones
establecidas en el articulo 56 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y ademas,
contendran todas aquellas determinaciones relativas a la ordenacién pormenorizada que
aparecen estableadas de manera dispersa, en otros articulos de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de suelo y trbanismo.
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-Normas urbanisticas

En defecto de lo establecido por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y,
en su caso, normativa de desarrollo, la normativa urbanistica deberd establecer las
disposiciones de caracter general referentes a la aplicacion del Plan General como elemento
basico y primario de su contenido. Ademas, debera establecer las siguientes determinaciones:

-Régimen de calificacién urbanistica de suelo con atencion a los usos urbanisticos, a las
edificabilidades fisica y urbanistica y a la regulacion y sistematizacién de la calificacion
urbanistica desglosada en aspectos de la ordenacién estructural y de la ordenacion
pormenorizada.

-Condicionantes superpuestos a la ordenacion urbanistica y su régimen de
determinacion.

-Régimen juridico y de ejecucién del planeamiento con atencion a la clasificacion del
suelo, al régimen de ejecucidn juridica, al de asignacion de edificabilidades y al régimen de
ejecucion de urbanizacion y edificacion.

-Normas de proteccion natural.
-Cualquier otra que se estime preciso incluir.
- Estudio de viabilidad econémico financiera.

El estudio de viabilidad econdémico financiera debera redactarse con la suficiente
precisién para evaluar y justificar la capacidad econdémica municipal para establecer la
ejecucion de la ordenacion urbanistica propuesta.

El plazo temporal para la ejecucion del Plan General contemplado en el estudio de
viabilidad econémico financiera serd de cuatro afios contados a partir de la aprobacion
definitiva de la modificacion del PGOU.

El estudio de viabilidad contendra la evaluacion econdémica de los costes de la ejecucion
de los elementos de la red de los sistemas generales publicos cuya financiacion no se adscriba
a la ejecucion de determinadas areas y sectores.

El estudio de viabilidad econdmico financiera analizara igualmente los costes de las
obras de urbanizacion de las 4reas y sectores propuestas por la ordenacién estructural,
distinguiendo los diferentes componentes que constituyen dichos costes a la vista de lo
establecido al efecto en las determinaciones de la ordenacién estructural del propio Plan
General, asi como aquellas otras contenidas en las disposiciones establecidas al efecto por la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Finalmente, el estudio de viabilidad econdmico financiera contendra un informe en el
cual quede claramente expresada la factibilidad econémica de la ejecucién de las
determinaciones del planeamiento propuesto.
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- Memoria de sostenibilidad econémica.

Memoria de sostenibilidad econémica en el que se ponderara particularmente el impacto
de la actuacion urbanistica en las Haciendas publicas afectadas por la implantacién y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestacién de los
servicios resultantes, asi como el impacto de la misma en la superficie y adecuacion de suelo
que resulte destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanizacion.

- Ordenanzas de urbanizacién, construccién y edificacién, y medio ambiente.

Se redactara el documento constitutivo de las ordenanzas municipales complementarias
de la ordenacion urbanistica, de conformidad con el contenido establecido €l articulo 75
titulado “Ordenanzas municipales complementarias de la ordenacién urbanistica” de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

El citado documento supondra la sustituciéon de cualquier otra ordenanza municipal
relativa a la urbanizacién, construccion y edificacion, y de medio ambiente, que pueda ser
englobada legalmente en el contenido para este tipo de documentos. Con este objeto se
analizaran las ordenanzas de este tipo existentes en el municipio con objeto de incluir sus
regulaciones como parte de esta ordenanza general.

El contenido de la ordenanza se estructurara en tres grandes capitulos, ordenanzas de
urbanizacion, construccién, edificacion y medio ambiente, y debera quedar claramente
establecido cual es el campo de actuacion y el rango jerarquico de estas ordenanzas en relacion
con las determinaciones de las normas urbanisticas de la ordenacién pormenorizada.

- Perspectiva de género

Se incluird un apartado especial para realizar la evaluacion previa del impacto en funcién
del género, determinada por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres del Gobierno Vasco y las Directrices sobre la realizacién de la evaluacion previa del
impacto en funcion del género y la incorporacion de medidas para eliminar las desigualdades
y promover la igualdad de mujeres y hombres.

El objetivo de esta evaluacion es facilitar la integracion de los objetivos de igualdad en
la actuacién y normativa urbanistica para contribuir a la disminucién de desigualdades entre
mujeres y hombres.

- Perspectiva lingiiistica

Se introducird un apartado especial para evaluar previamente el impacto lingiiistico,
mediante el instrumento ELE, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 179/2019, de 19 de
noviembre, sobre normalizacion del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales
en las instituciones locales de Euskadi.
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El objetivo de esa evaluacion es que no se cree ninglin impacto negativo contrario al uso
del euskera en aquellas zonas y situaciones en las que el euskera goza de buena salud, y, que
en caso de que se creen, €l citado impacto se acompaiie de medidas correctivas adecuadas.

Asi, se debera efectuar una evaluacién previa del impacto lingiiistico al objeto de
incorporar la perspectiva de la prevencion en los instrumentos de planificacion.

- Estudio sobre la sostenibilidad energética.

El Plan General debera cumplir lo establecido en la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma Vasca.

6- DOCUMENTACION A DESARROLLAR POR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA.

El trabajo se desarrollard en las siguientes fases que incluiran diversas tareas y
elaboracion de los correspondientes documentos:

Fase 1. Fase de formulacién e inicio del procedimiento. Solicitud de documento de
inicio de evaluacion ambiental.

Fase 2. Aprobacion Inicial.
Fase 3. Documento de Aprobacion Provisional.

Fase 4. Texto Refundido de Aprobacion Definitiva.

En cada una de las fases se concretara el contenido y alcance de sus documentos,
respetando lo establecido al efecto en el articulo 62 "Documentacién” de la Ley 2/2006, de
suelo y urbanismo, siendo obligacion de la empresa adjudicataria de los trabajos, cumplir
con €l contenido del presente pliego. Se tomara asimismo en cuenta el Decreto 105/2008,
de 3 de junio, de medidas urgentes y el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estindares
urbanisticos.

Dentro del contenido del contrato se entenderan incluidos todos los informes y
documentos necesarios para el analisis o explicacion de las cuestiones planteadas, bien a
requerimiento de la Corporacion o a propuesta del propio equipo redactor, asi como la
asistencia a cuantas reuniones, coloquios y exposiciones sean requeridos, estando incluidos
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los costos por traslados, dietas y cualquier otro gasto relacionado con la elaboracion del
documento.

6.1.- FASE 1. FASE DE FORMULACION E INICIO DEL PROCEDIMIENTO.
SOLICITUD DE DOCUMENTO DE INICIO DE EVALUACION
AMBIENTAL.

El equipo redactor elaborard el documento de la modificacién del PGOU,
suficientemente detallado, incluyendo la ordenacién pormenorizada de los SUBAMBITOS
2.1 “Perdillegi” y A.D.2.3 “San Martin”.

- Plazo para la elaboracion de esta Fase 1:

Se establece un plazo de CUATRO (4) MESES a partir del inicio de la ejecucién del
contrato de servicios para la elaboracion de la documentacién de la modificacién del PGOU.

Recibida por la corporacion local la documentacion de la modificacién del PGOU y el
documento inicial estratégico el Ayuntamiento redactard la solicitud de inicio de la
evaluacion ambiental y la remitira al érgano ambiental.

Durante esta fase se realizaran las actuaciones relativas a la participacion ciudadana
establecida enel programa aprobado por el Ayuntamiento.

6.2.- FASE 2. APROBACION INICIAL.

Una vez formulado por el 6rgano ambiental el informe ambiental estratégico y recibida
por la corporacion local la documentacién de la modificacion del plan, incluido el documento
justificativo de la integracion de los aspecto ambientales sefialados por el 6rgano ambiental,
o en su caso en el documento de alcance si tuviera que llevarse a cabo la declaracién ambiental
estratégica, se remitird la documentacion anteriormente indicada a la Agencia Vasca del
Agua, quien debera notificar su informe en el plazo de dos meses y si no lo hiciera, el silencio
se entendera positivo

Igualmente, se procederd a solicitar los informes de las administraciones publicas con
competencias sectoriales (Carreteras, Aviacion civil ...).
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También durante esta fase se realizaran las informaciones publicas legalmente
establecidas y las actuaciones relativas a la participacién ciudadana establecida enel
programa aprobado por el Ayuntamiento.

Plazo para presentar el documento para la aprobacion inicial:

El plazo para presentar el documento para la aprobacién inicial sera de CUATRO
(4) MESES, contando apartir de la notificacion del informe ambiental estratégico, o en
su caso el documento de alcance.

6.3.- FASE 3. DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL.

Una vez recibidos por la Corporacién Municipal los informes de las administraciones
sectoriales y los informes técnicos/juridicos del equipo redactor, ésta procedera a su
aprobacion provisional con las modificaciones que procedieran, sin perjuicio de la posible
adopcion del acuerdo de proceder a una nueva aprobacion inicial.

El equipo redactor, en cualquiera de las dos posibilidades antes citadas, redactara la
documentacién urbanistica que recoge las modificaciones aprobadas por el Pleno Municipal,
junto con los documentos que acreditan la incorporacion de lo sefialado ambientalmente en
elplan general, al objeto de poder continuar con el procedimiento de aprobacion de dicho
documento.

- Plazo para elaborar el Texto de la aprobacién provisional y la documentacion
complementaria.

El plazo para la elaboracion de la documentacién refundida tras la aprobacién
provisional, si procede, serd de DOS (2) MESES a contar desde la conformidad del
Ayuntamiento a la propuesta de resolucion de alegaciones e informes sectoriales.

6.4.- FASE 4. TEXTO REFUNDIDO DE APROBACION DEFINITIVA.

Producida la Aprobacion Provisional y elaborado el documento refundido que contenga
sus determinaciones, la Corporacién Municipal remitira el expediente urbanistico completo
a la Comisién de Ordenacién del Territorio del Pais Vasco (COTPV) junto con la
informacién ambiental al objeto de que emita el informe vinculante establecido en el articulo



91 de la Ley 2/2006, de 30 de junio y al 6rgano ambiental para que otorgue la declaracion
ambiental estratégica.

Recibido el informe citado y analizado su contenido por el érgano urbanistico
municipal competente, se transmitira al equipo redactor, con las indicaciones precisas para
cumplimentar en su caso las condiciones establecidas en el informe citado, elaborando el
documento refundido preciso para su Aprobacién Definitiva.

Asimismo, corresponderd al equipo redactor informar, sobre posibles recursos o
escritos de cualquier indole, que se formulen contra el acuerdo de la Aprobacion Definitiva.

El desarrollo documental indicado deberé contener igualmente la metodologia utilizada
para la elaboracion de las diversas fases y en especial la metodologia relacional de la
documentacion urbanistica y medioambiental.

- Plazo para presentar, en su caso, el documento refundido para la aprobacién definitiva.

El plazo para la elaboracion de la documentacion refundida tras la aprobacion
provisional, si procede, sera de DOS (2) MESES, a contar desde la notificacion del informe
de la COTPYV y/o de la declaracion ambiental estratégica.

7.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION VINCULADA A CADA UNA DE
LAS FASES.

Todos los documentos de la modificacion que vayan a someterse a informacién publica

- (documento de aprobacion inicial, etc.) y el texto integro del documento definitivo deberan
redactarse en euskera y castellano, asi como todas las comunicacionesescritas del equipo
redactor hacia la ciudadania.

- Los contenidos que se elaboren para la pagina web como para cualquier otra forma de
difusion o participacion seran redactados en castellano y euskera.

- Todos los ficheros deberan ser compatibles con los sistemas informéticos del Ayuntamiento
(Word 2016, Excell 2016, Power Point 2016, Acess 2016)
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- La informacién grafica debera estar georeferenciada, en el sistema geodésico de referencia
oficial ETRS89 y sistema de coordenadas UTM, y su sistema de referenciaaltimétrico debera
ser el nivel medio del mar en el marebgrafo de Alicante.

- Ademas, debera ajustarse a la cartografia municipal disponible a escalas 1/500 y 1/2.000,
asi como al parcelario municipal en lo relativo a limites, que servirdn de puntos de partida
para la definicion de las distintas areas urbanisticas.

- La documentacion grafica soportada en archivos CAD debera cumplir los siguientes
requisitos:

Ser compatibles con el software que se aplica en el Ayuntamiento de AZPEITIA
(AUTOCAD formato DWG).

La unidad principal de trabajo serd en metros.

Los elementos estaran georeferenciados al sistema geodésico de referencia oficial
ETRS-89 y sistema de coordenadas UTM.

Cada plano representado estard en un solo archivo de dibujo pudiéndose realizar
mediante archivo tnico o mediante composicionesde referencias que deberan cumplir
los siguientes requisitos especificos:

> Los archivos de referencia solo tendran elementos que debanestar activos
en el archivo que losacoge.

> Los archivos que acojan referencias deberan ir acompafiadosde un archivo
metadatos especificando la identificacién y la ruta de acceso a las mismas.

> En los textos se evitaran caracteres que no sean estandares.

Se presentara una propuesta de estructura y organizacién tanto de la documentacion
escrita como de la grafica (en cuanto a contenidos, paquetes de informacién, modelo
de datos, codificacion, escalas, etc.) que deberd ser validada por los técnicos
municipales. Se tendra en cuenta:

Que la documentacién resultante de este trabajo sera publicada en la webmunicipal,
por lo que tendra que ser estructurada para tal fin.

Que dicha documentacion, una vez aprobada, sufrird sucesivas modificaciones y
actualizaciones como consecuencia de su desarrollo,cuyo seguimiento debera poder
realizarse de forma 4gil y sencilla.
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X Que deberd simplificar su comprension, aunando en el menor nimero dedocumentos
posible toda la documentacion.

X Que debera aprovechar, dentro de lo posible, la informacién existente.
X Elntimero de ejemplares a presentar sera:
B Dos (2) ejemplares de cada documento definitivo en cada una de las fases en papel.

® Dos (2) ejemplares en soporte informético del documento definitivo de plangeneral
en cada una de las fases, en los formatos indicados.

Al margen de la documentacién propia del contenido de las distintas fases y documentos
constitutivos de la modificacion del PGOU, los informes y dictdmenes que se emitan por el
equipo redactor en el proceso de elaboracion del mismo, deberan entregarse por duplicado,
en papel y soporte informatico.

8.- COMPOSICION Y OBLIGACIONES RELATIVAS AL EQUIPO
REDACTOR

COMPOSICION DEL EQUIPO MINIMO REDACTOR
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Perfil

Responsabilidades

Experiencia minima

Coordinador/a del
Equipo:

Un arquitecto superior
experto en materia de
planeamiento
urbanistico con
experiencia minima de10
afios.

Maéximo responsable de la correcta
gjecucion y de la gestion y
supervision delcontrato en base a
las condiciones descritas en este
pliego. Sus principales tareas son:

o Controlar y gestionar la
correcta elaboracion de los
documentos urbanisticos decada
una de las fases.

o Gestionar la coordinacion
de todas las personas del equipo.

. Controlar y gestionar la
correcta presentacion de todoslos
documentos necesarios para la
adecuada tramitacién de

Modificacién puntual delPGOU

° Realizard las labores de

la

interlocucion con la Direccion
Técnica responsable delcontrato.

Debera acreditar haber realizado, en
calidad de Coordinador-a/responsable del
equipo, de una primera formulacién o
revision total de Plan General de
Ordenacion  Urbana o  Norma
Subsidiarias relativo a un municipio d
mas de 15.000 habitantes y que a la fech
de presentacién de las proposiciones se
encuentre definitivamente aprobada. Se
ladmitirin como tales las revisiones
parciales o modificaciones puntuales.

La realizacion de estos trabajos se
acreditard mediante certificado de la
administracién actuante de la aprobacién
definitiva del instrumento urbanistico,
en el que conste la participacion del o de
la profesional asignada en calidad de
Coordinador/a del Equipo o, en su caso,
responsable.

Asesor/a Juridico/a:

Titulo de Grado o
Licenciatura de
Derecho y una
experiencia en materia
de planeamiento
urbanistico minima de

10 afios.

e Se responsabilizara del
cumplimiento de la legalidad
aplicable en todos los
documentos  necesarios a
elaborar y presentar en las
distintas fases hasta la
aprobacion  definitiva y
publicacion de la normativa.

e  Asesorara a los
Departamentos de Urbanismo
y Secretariadel Ayuntamiento
en relacional procedimiento y
tramites necesarios hasta la
aprobacion  definitiva y
publicacion de lanormativa.

Debera acreditar haber realizado, en
calidad de asesor/a juridico/a del equipo,
una primera formulacion o revision total
de Plan General de Ordenacion Urbana o
Normas  Subsidiarias  relativa a
municipio de méas de 15.000 habitantes y
que a la fecha de presentacion de las
proposiciones se encuentre
definitivamente  aprobada. No se
admitirdin como tales las revisiones
parciales o modificaciones puntuales.

La realizaciéon de estos trabajos se
acreditard mediante certificado de la
administracién actuante de la aprobacién
definitiva del instrumento urbanistico,
enel que conste la participacion del o de
la profesional asignada en calidad de
Asesor/a Juridico/a.
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Técnico/a
Medioambiental
especialidad de
Biologia,
Ingenieria
agrénoma o
forestal,Ciencias
Ambientales o
similar

e Serd responsable en la
elaboracion del Estudio
Ambiental Estratégico y del
asesoramiento  de  los
aspectos medioambientales
de la ordenacion del plan
general.

e Sera responsable de la
adecuada integracion de los
contenidos
medioambientales en el
documento de la
modificacién puntual del
PGOU y de la correcta
contestacién a las
alegaciones e informes que
se produzcan en este
campo.

Se debera acreditar una experiencia en
materia de  evaluacion  ambiental
relacionada con planeamiento urbanistico
minima de 10 afios y haber realizado, al
menos, un “Estudio de Evaluacién
Conjunta de Impacto Ambiental”,
“Informe de Sostenibilidad Ambiental” o
“Estudio Ambiental Estratégico” de
primeras formulaciones o revisiones
totales de Plan General de Ordenacién
Urbana o NNSS y que a la fecha de
presentacion de las proposiciones se
encuentren definitivamente aprobadas. Se
admitirdn como tales las revisiones
parciales o modificaciones puntuales.

La realizacion de estos trabajos se
acreditardA mediante certificado de la
administracién actuante de la aprobacién
definitiva del instrumento urbanistico, en
el que conste la participacion del o de la
profesional asignada.

Una vez formalizado el contrato y como requisito previo a la firma del Acta de Inicio del

servicio, el o la contratista presentara la relacion nominal de equipo adscrito a la ejecuciéon

del contrato. junto con el curriculo profesional y documentacién complementaria que

acredite su perfil v experiencia exigida.

Se considera obligacion contractual esencial la adscripci6n del equipo de trabajo con los
perfilesestablecidos en el cuadro de forma que su incumplimiento por la empresa adjudicataria
sera causa de resolucion del contrato.

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de comprobar o verificar si el equipo que se
pone adisposicion del contrato se ajusta a los requerimientos exigidos y de pedir el cambio de
cualquier persona que no cumpla los requisitos de experiencia y formacion.

Respecto de este Equipo de Trabajo, directamente asignado al contrato también se tendré

en consideracion lo siguiente:
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-El equipo requerido debera mantenerse durante todo el periodo de ejecucion del
contrato.

-La discrepancia entre el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado segiin
valores especificados en la oferta, y los conocimientos reales demostrados en la ejecucion
de los trabajos, podra implicar la obligacion de sustitucion del mismo o la resolucion del
contrato.

-Si la valoracion de productividad y calidad de los trabajos de una persona del equipo
se considera inadecuada, se podra solicitar su sustitucion por parte del Ayuntamiento con
un preaviso de 15 dias, por otro del mismo perfil, si existen razones justificadas que asi lo
aconsejen.

-Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de una persona del equipo de
trabajo, se solicitara por escrito con 15 dias de antelacion exponiendo las razones para su
aprobacion por parte de la Direccién Técnica del contrato. Dicha persona debera ser
sustituida necesariamente por otra de perfil equivalente y siempre que no produzca ninguna
dilacion en la ejecucion del contrato.

9.- COORDINACION Y RELACIONES DEL EQUIPO REDACTOR Y EL
AYUNTAMIENTO

La empresa adjudicataria se compromete a establecer contacto periédico con la persona
que el Ayuntamientodesigne como coordinadora o directora de todas las fases y trabajos en
que consista la operacion global de redaccion y elaboracion de la modificacién del PGOU
para acoger aquellas sugerencias que pudieran traducirse en un trabajo mas perfecto y
completo desde el punto de vista de los intereses municipales. Acompafiara a la Corporacion
a cuantas reuniones, visitas y gestiones sean precisas para su redaccion y tramitacion.

El Ayuntamiento supervisara a través de sus servicios técnicos, el desarrollo del trabajo,
a cuyo fin el o la contratista hara exposiciones del estado del mismo, en sesiones convocadas
por la Presidencia de la Comisiénde Urbanismo y que se celebraran en la Casa Consistorial.

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a atender al ptblico en las
dependencias municipales cuando se le requiera, en la redaccion de los documentos de
avance del planeamiento, cuando existan sugerencias y alegaciones, en la redaccion del
documento de aprobacion inicial y alegaciones. )

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a personarse en las oficinas
municipales las veces que sea requerida al efecto para la correcta prestacion de los servicios,
en horario de oficina, durante la redaccion del documento del planeamiento, aprobacion
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inicial y aprobacién provisional, estimdndose una presencia minima de periodicidad
quincenal.

10.- PARTICIPACION CIUDADANA

Es imprescindible incorporar la participacion ciudadana en el proceso de redaccién de
la modificacion del PGOU. Para ello, la empresa adjudicataria debera asumir los trabajos de
asistencia técnica correspondientes.

Sera la empresa adjudicataria la responsable de desarrollar la estrategia aprobada por
el Ayuntamiento y permitir una participacion de calidad, responsabilizandose de la totalidad
del proceso. Se tomaran las medidas necesarias para promover una participacion equilibrada
(40%-60%) de mujeres y hombres en dicho proceso. Asimismo, serd la empresa
adjudicataria la responsable de recabar toda la informacién, documentacioén o propuestas
que se generen durante €l proceso de participacion ciudadana y de incorporarlas a la
documentaci6n de la modificacién del PGOU. Igualmente, se responsabilizara de disefiar y
desarrollar la estrategia comunicativa para la socializacion y difusién del proceso.

Objetivos generales
Mediante la participacién ciudadana se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Comunicar y dar a conocer el proceso de redaccion de la modificacién del PGOU, en
sus respectivas fases.

- Facilitar el derecho de la ciudadania para recabar informacién sobre el plan y su
proceso de redaccion, traduciendo el lenguaje técnico a un lenguaje accesible y de facil
comprension para el ciudadano o ciudadana de a pie.

- Generar espacios tanto presenciales como online entre la ciudadania y para la
reflexién comunitaria sobre la futura planificacion.

- Enriquecer los contenidos técnicos del Plan con la vision ciudadana, incorporando la
perspectiva de género.

- Incorporar las reflexiones, opiniones y matices de la ciudadania al trabajo técnico y
realizado a nivel local.
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11.- COMUNICACION

A la hora de la elaboracion de la modificacion del PGOU, la comunicacion efectiva
cobra especial importancia tanto para la transparencia como para la participacion ciudadana.
Por lo tanto, la empresa adjudicataria debera tener en cuenta esta dimension y habré de actuar
coordinadamente con las personas responsables de la comunicaciénmunicipal.

Como consecuencia la empresa adjudicataria aportara, cuantas veces se le requiera, la
informacién necesaria para la redaccién de elementos y contenidos comunicativos (notas de
prensa, folletos...) que posibiliten la visualizacién institucional y social del proceso de
redaccién de la modificacion del PGOU a través de los medios de comunicacién, webs
municipales y similares.

12.- PROPIEDAD DEL DOCUMENTO.

El Ayuntamiento de Azpeitia serd propietario de los trabajos que se realicen en
cualquiera de sus fases, pudiendo recabar de la empresa adjudicataria la entrega del trabajo
realizado hasta ese momento. La empresa adjudicataria no podra utilizar para si ni
proporcionar a terceras partes dato alguno del trabajo contratado, ni publicar total o
parcialmente el contenido de los mismos, reservandose este Ayuntamiento de Azpeitia la
propiedad intelectual y la explotacion del trabajo.

13.- CESION DE LOS DERECHOS Y UTILIZACION.

La documentacién que se pueda elaborar en ejecucion del presente contrato sera
propiedad del Ayuntamiento de Azpeitia, quien podra reproducirla, publicarla y divulgarla
total o parcialmente en la medida que tenga conveniente, haciendo constar la autoria de la
empresa adjudicataria.

Para ello la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de explotacion
del referido estudio a favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa
aplicable en materia de la propiedad intelectual.



14.- RECURSOS MATERIALES

El Ayuntamiento de Azpeitia no pondr4 a disposicion de la empresa adjudicataria mate-
rial de oficina, teléfono, materiales informaticos, equipos, dispositivos de impresién, etc. La
adjudicataria del contrato aportard, en caso de necesidad del servicio, sus propios medios
materiales.

En Azpeitia a:09 de diciembre de 2021.
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ZERBITZU-KONTRATUA ESLEITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA,
PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ

AZPEITIKO UDALERRIKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
ALDAKETA PUNTUALARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA IDAZTEKO ETA
AHOLKULARITZA EMATEKO LANAK

“GARMENDIALDE” 2. HIRIGINTZA EREMUAN, 2.1 “Perdillegi” AZPIEREMUAN
ETA A.D.2.3. “San Martin”.

1.- AURREKARIAK

Azpeitiko Udalak, 2013ko irailaren 17an egindako bilkuran, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorra behin betiko onartzea erabaki zuen. Plan hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argi-
taratu zen, 2013ko irailaren 25ean (183. zk.), 2013ko urriaren 11n (195. zk.) eta 2013ko aza-
roaren 6an (211. zk.).

Egungo HAPOK ekipamendu-erabilera aurreikusten du A.D.2.3 — San Martin — Azpieremurako,
eta eremu hori hurbileko ibilguaren lehentasunezko fluxuaren eraginpean dago
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Azpieremuen eta gainerako hirigintza-baldintzatzaileen erabilerak eta zonakatzea honako
hauek dira gaur egun:

- 2.1 “Perdillegi” AZPIEREMUA:
- Azalera: 7.610m?

-Bizitegi-garapen bat aurreikusten da, eta Plan Berezi bat egitea planteatzen, haren
antolamendu xehatua zehazteko.

-Erabilera: bizitegirako.
-Aurreikusitako eraikigarritasun berria: 13.000 m? (t)

- BOE erregimenari lotua: 2.606 m? )
- VT erregimenari lotua 9.018 m? Q)

*+  Merkataritza eta hirugarren sektoreko erabilerei lotuta 1.376 m? (t)

- Oso eragin partziala du 500 urteko itzulera-aldiagatik

- A.D.2.3 “San Martin” AZPIEREMUA G.10/2.1 gunea
-Azalera: 6220m?
-Hiri-lurzoru finkatugabea, eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzagatik.
-Erabilera: ekipamendua.
-Ekipamendu hori partzialki ordezteko baldintzak zehazten dira.
-Eraikigarritasuna: ezarritako lerrokaduren emaitza, muga hauekin:
 Solairu kopurua: V
« Eraikuntzaren luzera: 18,00m
-Ia osorik lehentasunezko fluxu-eremuaren barruan dago.

-100 urteko itzulera-aldiak erabat eragiten dio.

Azpeitiko Udalak azpieremu batean aurreikusitako erabilera beste azpieremu batera
aldatzea proposatu nahi du; hau da, ekipamenduaren erabilera A.D.2.3 azpi-eremutik “San
Martin” azpieremura aldatzea, eta 2.1 azpieremutik “Perdillegi” San Martin azpieremura
aldatzea, eta egoitza-erabilera 2.1 azpieremutik “Perdillegi” A.D.2.3 azpieremura aldatzea.

Horrela, lehentasunezko fluxu-eremutik ekipamendu-erabilera kenduko litzateke, eta bizitegi-
erabilera berria Plan Hidrologikoak eskatutako neurriak hartuta ezarriko litzateke.
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2.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren Aldaketa Puntuala
idazteko lanak egitea eta baita beharrezko dokumentazioa idaztea ere, eta aldaketa behin betiko
onartu eta argitaratu arte prozesu osoan aholkularitza eskaintzea (2. HE “GARMENDIALDE”
eta, zehazki 2.1 “Perdilegi” eta A.D.2.3 “San Martin” azpieremuan).

Kontratuaren xedean sartzen dira, gainera, honakoak: ingurumenari buruzko legeriak
egituratzen dituen prozedura, azterlan eta agiri guztiak; ingurumen-inpaktuaren adierazpen
bateratuaren prozesua egitea; aholkularitza juridikoa eta teknikoa Plan Orokorraren idazketa
izapidetzeko prozesu osoan zehar; eta Udalean edo inplikatutako administrazioetan egindako
bileretara edo jendearentzako azalpenetara joatea, beharrezkotzat jotzen bada.

Herritarrei plana idazteko eta onartzeko fase bakoitza behar bezala ulertzen laguntzeko,
herritarrek parte hartzeko saioak egingo dira, eta aurkezpenerako behar den dokumentazio
guztia erredakzio-taldeak egingo du (Erantsita doa Udalbatzak 2021eko abenduaren 2ko
bilkuran onartutako partaidetza-programa).

Kontratu honen xedeak irizpide eta helburu oroker hauek izango ditu:

- Plan Orokorreko 2.1. azpieremuetako “Perdillegi” eta A.D.2.3 “San Martin”
azpieremuetako bakoitzean aurreikusitako erabilerak lekualdatzea, lehentasunezko fluxu-
eremutik Plan Orokorrean aurreikusitako ekipamendu-erabilera ezabatzeko.

-Plan Orokorreko A.D.2.3 “San Martin” azpieremuan bizitegi-erabilera ezartzea, Plan
Hidrologikoak eskatzen dituen neurriak hartuta.

-Bideragarritasun-azterlana: dokumentuak hirigintza-proposamenaren
bideragarritasun teknikoa, juridikoa eta ekonomikoa aztertu beharko ditu.

3.- HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETAREN
DOKUMENTUAK.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa Puntualaren funtsezko edukia
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 61. artikuluan ezarritakora egokituko da,
baldintza teknikoen agiri honetan edo aurrekoa ordezten duen beste edozeinetan garatuko diren
fiabardura eta zehaztapenekin.

Hiri Antolamenduaren Plan Orokorreko legeriak hala ezarri duelako, berezkoa duen hirigintza-
antolamenduko edukiaz gain, HAPOA idazterakoan, jaso egin beharko ditu, baita ere, plan bat
egiterakoan ingurumeneko legeriak egituratzen dituen fase desberdinetako dokumentuak.

-Oinarrizko legeria: 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa
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-Autonomia Erkidegoko legeria: 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta
programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura
arautzen duena.

Ildo horretan, kontratistak etengabeko harremana izan beharko du ingurumen-arloan es-
kumena duten administrazioekin, HAPOren aldaketa egiteko prozesuan sor daitezkeen erreke-
rimendu guztiei erantzun egokia emateko.

Ingurumen-ebaluazio estrategikoko txostenak egiteko ardura duen ingurumen-organoak
eskatuta, beharrezkoa bada berariazko sektore-azterketak egitea, hala nola uholde-arriskuari
buruzko azterlanak, azterlan akustikoak eta abar, horiek ingurumen-dokumentu estrategikoan
edo, hala badagokio, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren azterketan jasota daudela ulertuko
da, eta, beraz, ez dira modu independentean kontratatuko. HAPOren aldaketa egiteko ezartzen
diren faseetako bakoitzaren deskribapenari dagozkion ataletan, haren dokumentuen edukia eta
irismena zehaztuko dira, aplikatzekoa den araudian horretarako ezarritakoa errespetatuz (esta-
tukoa, autonomia-erkidegokoa, foru-aldundikoa ...).

Batetik, generoaren araberako inpaktuaren aurretiazko txostena eta gizon eta
emakumeentzako aukera- berdintasunaren printzipioei buruzko azterketa bat egin eta kapitulu
batean propio jasoko da. Eta bestetik, hizkuntza-inpaktuaren ebaluazioari buruzko txostena ere
edukiko du. Horrez gain, urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko
hots-kutsadurari buruzkoak ezarritakoa' ere edukiko du, hau da, udalerriaren zonakatze
akustikoa, eragin akustikoaren azterlana eta, hala badagokio, dekretu horretatik eratorritako
ekintza-planak, bai eta lurzoru kutsatuei buruzko araudian ezarritakoa ere. Planaren dokumentu
guztiak, fase guztietan, euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira, bai eta talde erredakzio-
taldeak herritarrei egiten dizkien txosten, azalpen- eta hedapen-dokumentu, komunikazio idatzi
eta abar guztiak ere.

Irudien eta hizkuntzaren tratamendu ez-sexista egokia bermatuko da dokumentazio
guztian, indarrean dauden xedapen eta araudiarekin bat etorrita.

4.- UDALAK EMANDAKO DOKUMENTAZIOA.

Lizitaziora aurkezten diren taldeek honako dokumentazio hau izango dute eskuragarri:
Udalak honako dokumentu hauek jarriko ditu idazketa-taldearen esku:

« + Udal planimetria informatizatua: udalerri osoko planoak 1:5000 eskalan, eta hiri-ere-
muetako eta eremu urbanizagarrietako planoak 1:1000, 1:500 eskalan.
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« Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentazioa, paperean zein euskarri
informatikoan.

« Udal-erroldetan ageri diren biztanleriari edo etxebizitzari buruzko datuak.
« Partzelazioari buruzko datuak, katastroko informazioaren arabera.

. Espedientearekin zerikusia duten txostenen kopia paperean.

Plangintzaren aurreko lanak egiteko behar duen informazio guztia eskuratu ahal izango
du enpresa esleipendunak, udal-artxiboetan jasota dagoena. Erakunde ofizialetan informazioa
lortze aldera, plangintza orokorreko tresna berriaren erredakzio lanak egingo dituenaren
nortasuna justifikatzen duen egiaztagiria egingo zaio.

Udalak indarrean dauden hirigintza-espediente guztiak jarriko ditu eskura, baita
izapidetzen ari direnak ere. Era berean, indarrean dagoen HAPOn euskarri informatikoan
dagoen dokumentazioa ere eskura jarriko da.

5.-HAPOAREN ALDAKETAREN DOKUMENTAZIOAREN EDUKIA
- HAPOAren aldaketaren dokumentazioaren edukia

HAPOAren dokumentazioak xehetasunez bete beharko du Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 61. eta 62. artikuluetan ezarritakoa (egiturazko
hirigintza-antolamendu xehatuaren edukiaren garapenarekin erlazionatuz, ekainaren 30cko
2/2006 Legearen 53. eta 56. artikuluetan eta gainerako artikuluetan horri buruz adierazitakoaren
arabera); eta bete egin beharko ditu, baita ere, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen gainerako artikuluek xedatutakoa (egiturazko antolamenduaren eta
antolamendu xehatuaren edukiaren beste alderdi batzuk ezartzen dituzte).

Bestalde, bete egin beharko da ingurumen-ebaluazio estrategikoaren mende dauden
planetarako ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak (premiazko neurriei buruzkoa da) 31.
artikuluan xedatutakoa (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea
garatzekoa da).

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 62. artikuluan plan
orokorretarako legez ezarritako edukia sistematizatu ahal izateko, dokumentazio grafikoaren
eta idatzizkoaren arteko banaketa klasikoarekin, aipatutako artikuluan jasotako dokumentuen
edukia garatuko dugu.

-Antolamenduari buruzko informazio- eta justifikazio-memoria.

Dokumentua honako ataletan egituratuta dago:
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-Hirigintza-informazioaren sintesia; bertan, planeamendu-ahala eta, ondorioz, proposatutako
hirigintza-antolamenduaren edukia nabarmen baldintzatzen duten elementuak eta lehendik
daudenak zein diren nabarmenduko da.

-Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen eta Lurralde Plan Partzialaren azterketa
zehatza.

-Landutako eta aurkeztutako antolamendu-proposamenen justifikazioa, proposatutako
alternatibak azalduta.

- Ingurumen-memoria edo ingurumen-adierazpen estrategikoa eta hori HAPOAn nola
txertatzen den justifikatzeko dokumentua.

Ingurumen-ebaluazioa hasteko eskaera eta ingurumen-dokumentu estrategikoa idatziko
dira, eta HAPOArekin batera, ingurumen-organora bidaliko dira, martxoaren 24ko 46/2020
Dekretuak (lurralde- antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko
prozedurak arautzen ditu) 36.3.a) artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorrita.

- Informazio-planoak.

Udalbatzak onartutako aldaketekin bat etorrita aldatu behar diren areei buruz indarrean
dagoen Plan Orokor eguneratuan jasotako dokumentazioa agertuko da informazio-planoetan,
horretarako indarrean dagoen 2/2006 Legearen (lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa) kontzeptu-
sistematikari jarraituta eta egiturazko antolamenduaren eta antolamendu xehatuaren berezko
alderdiak jasota eta zehaztuta.

- Egiturazko antolamenduaren planoak.

Egiturazko antolamenduaren planoek eremu publiko eta pribatu guztiak definituko
dituzte, eragindako area guztiak barne hartuta, eta zonak bi irizpide gainjarriren arabera
bereiziko dituzte, hau da, lurzoruaren titulartasuna eta baimendutako jarduerak kontuan izanda,
eta kontuan hartuta, baita ere, sistema orokorreko zona publikoa edo pribatua den.

Era berean, egiturazko antolamenduaren planoek sistema orokorren sareko zona jakin
batzuk exekuzio- eremuetan adskribatu edo sartuko dituzte, sistema horiek lortzeko, edo hala
badagokio, egikaritzeko eta sartzen edo atxikitzen diren eremuetako hirigintza-
eraikigarritasunaren titularrek kostua beren gain hartzeko.

-Antolamendu xehatuaren planoak
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Antolamendu xehatuaren planoek ekainaren 30eko 2/2006 Legearen (lurzoruari eta
hirigintzari buruzkoa da) 56. artikuluan ezarritako zehaztapen guztiak jasoko dituzte, eta
gainera, lege berean antolamendu xehatuari buruz sakabanatuta agertzen diren zehaztapenak
ere bai.

-Hirigintzako arauak

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak (edo hala badagokio
garapen-araudiak) xedatutako aplikatuko da, gainontzekoan, hirigintza-araudiak oro har Plan
Orokorreko xedapenak hartuko ditu oinarrizko eduki modura. Gainera, zehaztapen hauek ezarri
beharko ditu:

-Lurzoruaren hirigintza-kalifikazioaren araubidea honakoak kontuan hartuta: hirigintza-
erabilerak, eraikigarritasun fisikoa eta urbanistikoa; hirigintza-kalifikazioaren erregulazioa eta
sistematizazioa, egiturazko antolamenduaren eta antolamendu xehatuaren alderdietan
banakatuta.

-Hirigintza-antolamenduari gainjarri-tako baldintzak eta horiek zehazteko araubidea.

-Plangintzaren araubide juridikoa eta exekuziokoa honakoak kontuan hartuta: lurzoruaren
sailkapena, exekuzio juridikoaren araubidea, eraikigarritasunen esleipena eta urbanizazio- eta
eraikuntza-exekuzioaren araubidea.

-Babes naturaleko arauak:
-Txertatu beharrekotzat jotzen den beste edozein.
- Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren azterketa.

Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren azterketa behar adinako zehaztasunez
idatzi beharko da, Udalak proposatutako hirigintza-antolamendua gauzatzeko duen ahalmena
ebaluatzeko eta justifikatzeko.

Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren azterketan aintzat hartutako plan
orokorra gauzatzeko epea lau urtekoa izango da, HAPOA behin betikoz onartzen den egunetik
zenbatzen hasita.
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Bideragarritasunaren azterketak sistema orokor publikoen sarearen elementuak gauzatzeak
izango dituen kostuen ebaluazio ekonomikoa jasoko du, zenbait eremuren eta sektoreren
exekuzioari atxikitzen ez zaien finantzazioa ez duten elementuena, hain zuzen.

Halaber, egiturazko antolamenduak proposatu dituen eremuetako eta sektoreetako
hirigintza-obren kostuak ere aztertuko ditu Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioaren
azterketak, plan orokorraren egiturazko antolamenduaren zehaztapenek xede horretarako
ezarritakoa, bai eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak xede horretarako
ezarritako xedapenetan jasotako beste zehaztapenek ezarritakoa ere, kostu horien osagai
ezberdinak bereiziz.

Azkenik, proposatutako plangintzaren zehaztapenak egikaritzeak zer zilegitasun
ekonomiko duen argi adierazten duen txosten bat izango du bideragarritasun ekonomiko eta
finantzarioaren azterketak.

-Jasangarritasun ekonomikoaren memoria.

Jasangarritasun ekonomikoaren memorian bereziki haztatuko da hirigintzako esku-
hartzeak Ogasun publikoetan duen inpaktua, beharrezko azpiegituren ezarpenak eta mantenuak
eraginda edo ondoriozko zerbitzuak abian jarri eta emateagatik. Lurzoruaren azaleran eta
moldaeran duen inpaktua ere haztatuko da, urbanizatu beharreko lurzorua kenduta ekoizpen-
erabileretarako zuzenduko den lurzorua, alegia.

- Hirigintza, eraikuntza eta ingurumen arloko ordenantzak

Hiri-antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzak eratzeko dokumentua Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen “Hirigintza-ordenantzaren udal
ordenantza osagarriak” izeneko 75. artikuluan ezarritako edukiarekin bat etorriz idatziko da.

Dokumentu hori egitean dokumentu mota honetarako edukian legez sar daitekeen
hirigintzari, eraikuntzari eta ingurumenari buruzko beste edozein udal ordenantza ordeztuko da.
Helburu horrekin udalerrian dauden mota horretako ordenantzak aztertuko dira, horietako
erregulazioak ordenantza orokor honetako zati modura txertatze aldera.

Ordenantzen™ edukia hiru kapitulu nagusitan egituratuko da: hirigintza arloko
ordenantzak, eraikuntza arloko ordenantzak eta ingurumen arloko ordenantzak. Argi eta garbi
ezarri beharko da zer jarduketa-esparru eta hierarkia-maila duten ordenantza horiek
antolamendu xehatuaren hirigintza-arauen zehaztapenekin lotuta.
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- Genero ikuspegia

Atal berezi bat sartuko da generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa
egiteko, Eusko Jaurlaritzaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legeak eta generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko eta
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko
neurriak hartzeko jarraibideek zehaztua.

Ebaluazio horren helburua da berdintasun-helburuak hirigintzako jarduketan eta araudian
txertatzen laguntzea, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak murrizten laguntzeko.

- Hizkuntza ikuspegia

Atal berezi bat sartuko da, aldez aurretik ELE tresnaren bidez hizkuntza-inpaktua
ebaluatzeko, Fuskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta
administratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuan ezarritakoaren
arabera.

Ebaluazio horren helburua da euskararen erabileraren aurkako eragin negatiborik ez
sortzea euskarak osasun ona duen eremu eta egoeretan, eta, sortzen bada, inpaktu hori
zuzentzeko neurri egokiak ezartzea.

Hala, hizkuntza-inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa egin beharko da, prebentzio-
ikuspegia txertatzeko planifikazio-tresnetan.

- Jasangarritasun energetikoari buruzko azterlana.

Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko
4/2019 Legean ezarritakoa bete beharko du Plan Orokorrak.

6.- ENPRESA ESLEIPENDUNAK GARATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA



f
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Lana honako fase hauetan garatuko da (hainbat zeregin eta dagozkien dokumentuak egingo dira
fase bakoitzean):

- 1. Fasea. Prozedura formulatzeko eta hasteko fasea. Ingurumen-ebaluazio
estrategikoaren irismen-dokumentuaren eskaera.

—2. Fasea. Hasierako onarpena
- 3. Fasea. Behin-behineko onarpenaren dokumentua.
- 4. Fasea. Behin betiko onarpenaren testu bategina.

Fase bakoitzean dokumentuen edukia eta irismena zehaztuko dira, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 62. artikuluan (Dokumentazioa) horretarako ezarritakoa
errespetatuta, eta lanen enpresa adjudikaziodunak plegu honen edukia bete beharko du.
Halaber, kontuan hartuko dira 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, premiazko neurriei
buruzkoa, eta 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa.

Kontratuaren edukiaren barruan sartuko dira planteatutako gaiak aztertzeko edo azaltzeko
beharrezkoak diren txosten eta dokumentu guztiak, bai Udalbatzak hala eskatuta edo baita talde
egileak berak proposatuta ere. Halaber, edukiaren barruan sartuta egongo da eskatzen diren
bilera, solasaldi eta azalpenetara joatea, joan-etorrien kostuak, dietak eta dokumentua
egitearekin lotutako beste edozein gastu.

6.1.- 1. FASEA. PROZEDURA ZEHAZTEKO ETA HASTEKO FASEA. INGURU-
MEN-EBALUAZIOA HASTEKO DOKUMENTUAREN ESKAERA.

Idazketa-taldeak HAPOren aldaketaren dokumentua egingo du, behar bezala zehaztua,
2.1. “Perdillegi” eta A.D.2.3. “San Martin” AZPIEREMUEN antolamendu xehatua barne.

- 1. Fasea egiteko epea

Lau (4) HILABETEKO epea ezartzen da, HAPOaren aldaketaz arduratuko den taldeak
dokumentazioa lantzeko errespetatu beharreko irizpideak eta helburuak jasotzen dituenetik
hasita.

Udal-korporazioak HAPOren aldaketaren dokumentazioa eta hasierako dokumientu estrate-
gikoa jasotzen dituenean, Udalak ingurumen-ebaluazioa hasteko eskaera idatziko du eta in-
gurumen-organoari igorriko dio.
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Fase honetan, Udalak onartutako programan ezarritako herritarren parte-hartzeari buruzko
jarduerak egingo dira.

6.2- 2. FASEA. HASIERAKO ONARPENA

Ingurumen-organoak ingurumen-txosten estrategikoa egin ondoren, eta toki-korporazioak
planaren aldaketari buruzko dokumentazioa jaso ondoren, ingurumen-organoak adierazitako
ingurumen-alderdiak txertatu izanaren justifikazio-dokumentua barne, edo, hala badagokio,
ingurumen-adierazpen estrategikoa egin beharko balitz, irismen-dokumentuan, arestian adie-
razitako dokumentazioa bidaliko zaio Uraren Euskal Agentziari, eta hark txostena jakinarazi
beharko du bi hilabeteko epean, eta, hala egin ezean, isiltasuna ulertuko da.

Era berean, eskumen sektorialak dituzten administrazio publikoen txostenak eskatuko
dira (Errepideak, Abiazio zibila ...).

Fase honetan, halaber, legez ezarritako informazio publikoak eta Udalak onartutako pro-
graman ezarritako herritarren parte-hartzeari buruzko jarduerak egingo dira.

- Hasierako onarpenerako dokumentua aurkezteko epea:

Hasierako onarpenerako dokumentua aurkezteko epea LAU (4) HILABETEKOA izango
da, irismen- dokumentuari buruz ingurumen-organoak emandako ebazpena jakinarazten
denetik kontatzen hasita.

6.3.- 3. FASEA. BEHIN-BEHINEKO ONARPENAREN DOKUMENTUA

Udalbatzak administrazio sektorialen txostenak eta aurreko fasea idatzi zuen taldearen
txosten tekniko/juridikoak jaso ondoren, behin-behineko onespena emango dio, dagozkion
aldaketak eginda, nahiz eta erabaki dezakeen hasierako beste onespen bat ematea ere.

i

Erredakzio-taldeak, lehen aipatutako bi aukeretako edozeinetan, hasierako onespena eta
Udalbatzak onartutako aldaketak jasotzen dituen dokumentazio bategina idatziko ditu, eta
horrekin batera, ingurumen-adierazpen estrategikoak adierazitakoa plan orokorrean sartu dela
egiaztatzen duten dokumentuak, dokumentu hori onartzeko prozedurarekin jarraitu ahal
izateko.
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- Behin-behineko onarpenaren testua eta dokumentazio osagarria egiteko epea

Behin-behineko onespenaren ondoren, hala badagokio, dokumentazio bateratua egiteko
epea BI (2) HILABETEKOA izango da, Udalak alegazio eta txosten sektorialen ebazpen-
proposamenari onespena ematen dionetik zenbatzen hasita.

6.4. 4. FASEA. BEHIN BETIKO ONARPENAREN TESTU BATEGINA

Behin-behineko onarpena eman eta onarpen horren zehaztapenak jasotzen dituen
dokumentu bategina egin ondoren, Udalbatzak hirigintza-espediente osoa bidaliko dio
(ingurumen arloko memoria (211/2012 Dekretua) edo ingurumen arloko adierazpen
estrategikoa (21/2013 Legea) eta hori Planean sartuta dagoela adierazten duen dokumentua
barne), batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari
(EAELAB), 2/2006 Legearen 91. artikuluan ezarritako txosten loteslea egin dezan, eta bestetik,
ingurumen-organoari, ingurumen arloko adierazpen estrategikoa eman dezan.

Aipatutako txostena jaso eta Udaleko hirigintza-organo eskudunak txostenaren edukia
aztertu ondoren, talde egileari bidaliko zaio, beharrezko jarraibideekin, hala badagokio, txosten
horretan ezarritako baldintzak bete daitezen, eta behin betiko onarpenerako beharrezko
dokumentu bategina egingo da.

Halaber, erredakzio-taldeari dagokio behin betiko onarpenaren aurka aurkezten dituzten
errekurtsoen edo bestelako idazkien berri ematea.

Fase bakoitza lantzeko erabilitako metodologia jaso beharko du adierazitako
dokumentazioak, eta bereziki, hirigintzako eta ingurumeneko dokumentazioa lotzen dituen
metodologia.

- Behin betiko onarpenerako agiri bategina aurkezteko epea, hala badagokio.

Behin-behineko onarpenaren ondoren, hala badagokio, agiri bategina egiteko epea BI (2)
HILABETEKOA izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako
Batzordearen txostena eta/edo ingurumen-adierazpen estrategikoa jakinarazten denetik
zenbatzen hasita.
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7.- FASE BAKOITZARI LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA

Jendaurrean jarriko diren aldaketaren dokumentu guztiak.

- Jendaurrean jarriko diren HAPOAko dokumentu guztiak (hasierako onarpenaren
dokumentua, etab.) eta behin betiko dokumentuaren testu osoa euskaraz eta gaztelaniaz idatzi
beharko dira, baita erredakzio-taldeak herritarrei bidaltzen dizkien komunikazio guztiak ere.

- Web orrialderako edo beste edozein zabalkundetarako edo partaidetzatarako edukiak
gaztelaniaz eta euskaraz idatziko dira.

—Fitxategi guztiak Udalaren sistema informatikoekin bateragarriak izan behar dira (Word
2016, Excell 2016, Power Point 2016, Acess 2016).

~Informazio grafikoa geoerreferentziatuta egon beharko da, ETRS89 erreferentzia
sozialeko sistema geodesikoan eta UTM koordenatu-sisteman, eta haren erreferentzia-sistema
altimetrikoa Alicanteko mareografoko itsasoaren batez besteko maila izango da.

- Gainera, udal kartografiara egokitu beharko da 1/500 eta 1/2.000 eskaletan, eta, mugei
dagokienez, udal lurzatietara; horiek hirigintza-eremuak definitzeko abiapuntu izango dira.

-CAD artxiboetan jasotako dokumentazio grafikoak baldintza hauek bete beharko ditu:

AZPEITIKO Udalean aplikatzen den softwarearekin bateragarriak izango dira
(AUTOCAD, DWG formatua).
+ Lan-unitate nagusia metrotan izango da.

« ETRS-89 erreferentzia ofizialeko sistema geodesikoan eta UTM koordenada-sisteman
geoerreferentziatuta egongo dira elementuak.

« Irudikatutako plano bakoitza marrazketa-artxibo bakar batean egongo da, eta artxibo
bakarraren bidez edo erreferentzia-konposizioen bidez egin ahalko da baldintza zehatz

hauek beteta:
> Erreferentziako artxiboek dauden artxiboan aktibo egon behar diren elementuak baino
ez dituzte izango.
> Erreferentziak jasotzen dituzten artxiboek artxibo metadatu bat izan beharko dute,

identifikazioa eta horietara sartzeko bidea zehaztuta.
> Testuetan, saihestu egingo dira estandarrak ez diren karaktereak.

- Dokumentazio idatziaren zein grafikoaren egituraren eta antolamenduaren proposamen
* bat aurkeztuko da (eduki, informazio-multzo, datuen eredu, kodifikazio, eskala eta abarrei
““buruz). Udal teknikariek baliozkotu beharko dute. Honakoak hartuko dira kontuan:
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XLan horren ondoriozko dokumentazioa Udalaren webgunean argitaratuko da, eta, beraz,
horretarako egituratu beharko da.

X

XDokumentazio hori onartutakoan, garatu ahala aldatzen eta eguneratzen joango da, eta
bere jarraipena erraz eta azkar egiteko modua egongo da.

XUlermena erraztuko du, dokumentazio guztia ahalik eta dokumentu gutxienean bilduta.
XAhal den neurrian, dagoen informazioa aprobetxatu egin beharko da.

XAle kopuru hau aurkeztu beharko da:

oBehin betiko dokumentu bakoitzaren bi (2) ale paperean, fase bakoitzean.

DFase bakoitzean plan orokorraren behin betiko dokumentuaren bi (2) ale euskarri
informatikoan, adierazitako formatuetan.

HAPOren aldaketa osatzen duten faseen eta dokumentuen edukiari dagokion
dokumentazioa alde batera utzita, talde egileak txostena egiteko prozesuan ematen dituen
txostenen eta irizpenen bi ale entregatu beharko dira, paperean eta euskarri informatikoan.

8.-ERREDAKZIO-TALDEAREN OSAKETA ETA BETEBEHARRAK

ERREDAKZIO-TALDEAREN GUTXIENEKO OSAKETA
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Ezaugarriak

Ardurak

Gutxieneko esperientzia

Taldearen koordinat-
zailea:

Hirigintza-plangintzaren
arloan aditua den goi-
mailako arkitekto bat,
gutxienez 10 urteko es-
perientzia duena.

Kontratua behar bezala gauzatzeko
eta kudeatzeko eta gainbegiratzeko
arduradun nagusia, baldintza-orri
honetan  deskribatutako  bal-
dintzetan oinarrituta. Hauek dira
bere zeregin nagusiak:

] Fase bakoitzeko hirigintza-
dokumentuak behar bezala egiten
direla kontrolatzea eta kudeatzea.

o Taldeko pertsona guztien
koordinazioa kudeatzea.

o HAPOren aldaketa pun-
tuala behar bezala izapidetzeko
behar diren dokumentu guztiak
behar bezala aurkezten direla kon-
trolatzea eta kudeatzea.

o Kontratuaren ardura duen
Zuzendaritza Teknikoarekin so-
laskide izango da.

Egiaztatu beharko du, taldearen
koordinatzaile/arduradun gisa, Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren edo Arau
Subsidiarioen  lehen  formulazioa  edo
berrikuspen osoa egin duela 15.000 biztanletik
gorako udalerri bati  dagokionez eta
proposamenak aurkezteko egunean behin betiko
onartuta dagoela. halakotzat onartuko dira
berrikuspen partzialak edo aldaketa puntualak.

Lan horiek egin izana egiaztatzeko, Lan horiek
burutu dituen administrazioak hirigintza-
tresnaren behin betiko onespenaren ziurtagiria
aurkeztu beharko du. Ziurtagiri horretan,
taldearen koordinatzaile edo, hala badagokio,
arduradun gisa esleitutako profesionalak parte
hartzen duela jasoko da.




Azpeitiko Udala

Lege aholkularia:

Zuzenbideko li-
zentziatura edo gradu-
titulua, eta hirigintza-
plangintzaren  arloan
gutxienez 10 urteko es-
perientzia.

e Fase guztietan egin eta
aurkeztu beharreko dokumentu
guztietan aplikatu beharreko
legeria betetzeaz arduratuko
da, araudia behin betiko onartu
eta argitaratu arte.

e Hirigintza Sailari eta
Udaleko Idazkaritzari aholku-
laritza emango die araudia
behin betiko onartu eta argita-
ratu arte jarraitu beharreko pro-
zedurari eta egin beharreko iza-
pideei dagokienez.

Egiaztatu beharko du 15.000 biztanletik gorako
udalerriei dagokien Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren edo Arau Subsidiarioen lehen for-
mulazio edo berrikuspen osoa egin izana, tal-
deko aholkulari juridiko gisa, eta proposame-
nak aurkezteko egunean behin betiko onartuta
dagoela. Ez dira halakotzat onartuko berrikus-
pen partzialak edo aldaketa puntualak.

Lan horiek egin izana egiaztatzeko, Lan
horiek burutu dituen administrazioak hiri-
gintza-tresnaren behin betiko onespena-
ren ziurtagiria aurkeztu beharko du. Ziur-
tagirian aholkulari juridiko gisa esleitu-
tako profesionalaren parte-hartzea egiaz-
tatu behar da.

Técnico/a Me-
dicambiental
especialidad de
Biologia, Inge-
nieriaagro-
noma o fores-
tal,Ciencias
Ambientales o
similar

Ingurumen-azterketa estrategikoa
egitecko eta plan orokorraren
antolamenduaren ingurumen-
alderdiei buruzko aholkularitza
emateko arduraduna izango da.

e HAPOren aldaketa puntua-
laren dokumentuan inguru-
men-edukiak behar bezala
integratzearen eta eremu
horretan egiten diren alega-
zio eta txostenei behar be-
zala erantzutearen ardura-
duna izango da.

Hirigintza-plangintzarekin lotutako inguru-
men-cbaluazioaren arloan gutxienez 10 urteko
esperientzia duela egiaztatu beharko du, eta
proposamenak aurkezteko datan behin betiko
onartuta dauden eta gutxienez Ingurumen Era-
ginaren Baterako Ebaluazioaren Azterlan bat
egin duela eta Ingurumen Iraunkortasunari bu-
ruzko Txostena eta Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren edo Arau Subsidiarioen lehen for-
mulazioei edo berrikuspen osoei buruzko Ingu-
rumen Azterlan Estrategikoa egin duela egiaz-
tatu beharko du. Halakotzat onartuko dira be-
rrikuspen partzialak edo aldaketa puntualak.

Lan horiek egin direla egiaztatzeko, lan horiek
burutu dituen administrazioaren hirigintza-
tresnaren behin betiko onespenaren ziurtagiria
aurkeztu beharko da, esleitutako profesionala-
ren parte-hartzea jasotzen duena.




Azpeitiko Udala

Kontratua formalizatu ondoren. eta zerbitzuaren Hasierako Akta sinatu aurreko baldintza
modura, kontratuaren exekuziora adskribatutako taldea osatzen dutenen izenen zerrenda aurkez-
tuko du esleipendunak. eta horrekin batera, horien profila eta eskatutako esperientziaegiaztatzen
duen curriculum profesionala eta dokumentazio osagarria.

Kontratuaren funtsezko betebehartzat jotzen da lantaldea bat etortzea taulan ezarritako pro-
filekin; eta, hala, enpresa adjudikaziodunak baldintza hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko
arrazoi izango da.

Udalak aukera izango du kontratuko lantaldeak eskatutako baldintzak betetzen dituen egiaz-
tatzeko eta esperientziaren eta prestakuntzaren aldetik baldintzak betetzen ez dituen edozein per-
tsonaren aldaketa eskatzeko.

Kontraturako zuzenean izendatutako lantalde horri dagokionez, honakoa hartu behar da
kontuan:

-Eskatutako lantaldea kontratua gauzatzen ari den denbora guztian mantendu beharko da.

-Eskaintzan zehaztutako balioen arabera eskainitako langileen ezagutza teknikoa eta lanak
egiterakoan benetan erakusten duten ezagutza bat ez badatoz, langileak aldatu ahalko dira edo
kontratua bukatu.

- Taldeko pertsona baten produktibitatea eta lanen kalitatea egokiak ez badira, Udalak 15
egun lehenago abisatuta profil bereko beste bat jartzeko eskatu ahal izango du, horretarako arra-
zoiak baldin badaude.

- Enpresa esleipendunak lantaldeko pertsona baten aldaketa eskatuko balu, 15 egun lehe-
nago idatziz egin beharko du eskaera, arrazoiak zein diren adierazita, kontratuaren Zuzendaritza
Teknikoak onar dezan. Pertsona horren ordez profil bereko beste bat jarri beharko da nahitaez, eta
betiere kontratuaren exekuzioan atzerapenik sortzen ez badu.

9.- TALDE EGILEAREN ETA UDALAREN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA
HARREMANAK

~ HAPOAren lanketa eta idazketan fase eta lan desberdinetarako Udalak izendatzen duen
koordinatzaile edo zuzendariarekin aldian-aldian harremana izateko konpromisoa hartuko du
enpresa esleipendunak, iradokizunak egin ditzan udal interesen ikuspuntutik lan hobea eta
osatuagoa egin ahal izateko. HAPOA idazteko eta izapidetzeko beharrezkoak diren bilera,
bisitaldi eta kudeaketak egiten lagunduko dio Udalbatzari.



Azpemko Udala

Udalak, bere zerbitzu teknikoen bidez, lanaren garapena gainbegiratuko du. Horretarako,
kontratistak lanaren egoeraren berri emango du Hirigintza Batzordeko lehendakariak deitu eta
udaletxean egingo diren bileretan.

Kontratuaren enpresa esleipendunak konpromisoa hartuko du udal bulegoetan jendea
artatzeko, hala eskatzen zaionean, plangintzaren aurrerapen-dokumentuak, idazterakoan,
iradokizunak eta alegazioak daudenean, hasierako onespenerako dokumentua eta alegazioak
idaztean.

Kontratuaren enpresa esleipendunak konpromisoa hartuko du udal bulegoetan agertzeko,
zerbitzua behar bezala emateko hala eskatzen zaion guztietan, bulego-ordutegian, plangintzaren
aurre dokumentuak idazten eta iradokizunak baloratzen ari diren bitartean, eta baita dokumentuari
hasierako onespena ematen zaionean eta onartzen denean ere. Gutxienez hamabostean behin
agertzea aurreikusten da.

10.-HERRITARREN PARTAIDETZA

HAPOAren idazketan ezinbestekoa da herritarren partaidetza. Horretarako, dagokion
laguntza teknikoko lanak bere gain hartuko ditu enpresa adjudikaziodunak.

Enpresa adjudikazioduna arduratuko da kalitatezko parte-hartzea ahalbidetzeko beharrezko
estrategia zehazteaz eta garatzeaz, eta prozesu osoaz arduratuko da. .Beharrezko neurriak hartuko
dituzte prozesu honetan emakumezkoen eta gizonezkoen partaidetza orekatua (%40-%60)
izateko. Era berean, enpresa adjudikazioduna arduratuko da herritarren parte-hartze prozesuan
zehar sortzen den informazio, dokumentazio edo proposamen guztiak biltzeaz eta HAPOko
dokumentaziora gehitzeaz. Bera arduratuko da, baita ere, prozesua sozializatzeko eta zabaltzeko
komunikazio-estrategia diseinatzeaz eta garatzeaz.

Helburu orokorrak
Herritarren partaidetzarekin helburu hauek lortu nahi dira:
- HAPOAren idazketa—prozesuaren berri ematea fase bakoitzean.

- Herritarrek planarl eta plana idazteko prozesuari buruzko informazioa jasotzeko duten
eskubidea ahalbidetzea, eta hizkuntza teknikoa herritarrentzat ulerterraza den hizkera batera
bihurtzea

- Herritarren artean aurrez aurreko espazioak eta online bidezkoak sortzea, plangintza
berriaren inguruko-hausnarketa egiteko guztion artean.

- Planaren eduki teknikoa aberastea herritarren ikuspuntuarekin, eta genero-ikuspegia
txertatzea.



Azpeitiko Udala

- Herritarren gogoetak, iritziak eta fiabardurak txertatzea udalerri mailan egindako lan
teknikoan.

11.- KOMUNIKAZIOA

HAPOA egiterakoan, garrantzi berezia hartzen du komunikazioak, bai gardentasunerako
bai herritarren partaidetzarako. Beraz, enpresa esleipendunak kontuan izan beharko du hori eta
Udaleko komunikazio- arduradunekin koordinatuta elkarlanean aritu beharko da.

Ondorioz, enpresa esleipendunak, eskatzen zaion guztietan, elementu eta komunikaziorako
edukiak (prentsa-oharrak, liburuxkak ...) idazteko behar den informazioa emango du,
komunikabideen, udal webguneen eta antzekoen bidez HAPOAren idazketa-prozesuaren
bistaratze instituzionala eta soziala ahalbidetzeko.

12.- DOKUMENTUAREN JABETZA.

Azpeitiko Udala izango da edozein fasetan egiten diren lanen jabea, eta momentu horretara
arte egindako lanak emateko eskatu ahalko dio enpresa esleipendunari. Enpresa esleipendunak
ezingo du erabili edo eman hirugarrengoei kontratatutako lanari buruzko daturik, ez eta lan horien
eduki osoa edo zatirik argitaratu ere. Azpeitiko Udalak beretzat gordetzen ditu jabetza intelektuala
eta lanaren ustiapena.

13.- ESKUBIDEEN LAGAPENA ETA ERABILERA

Kontratu hau gauzatzeko egiten den dokumentazioa Azpeitiko Udalaren jabetzakoa izango
da eta erreproduzitu, argitaratu eta zabaldu ahal izango du, osorik edo zati batean, komeni zaion
neurrian, eta enpresa esleipendunak egin duela adieraziko du.

Horretarako, enpresa esleipendunak aipatutako azterlanaren eskubide guztiak Udalari
lagako dizkio, jabetza intelektualaren alorrean aplikatutako araudian ezarritakoarekin bat etorrita.
14.- BALIABIDE MATERIALAK

Azpeitiko Udalak ez du bulegoko materialik, material informatikorik, telefonorik, ekiporik,
inprimaketa lanetarako gailurik edota antzekorik jarriko esleipendunaren esku jarriko. Kontratua
bete behar duenak, zerbitzuak hala behar izanez gero, bere baliabide material propioak jarriko
ditu.

Azpeitian. 2021ko abendaren 09an.
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