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1. OBJETO 

El Ayuntamiento de Irún, con domicilio social en San Juan Arria Plaza, 1 y CIF: P2004900C, 

ha decidido renovar el alumbrado exterior del campo de fútbol de Artia y la pista 

polideportiva anexa, por luminarias equivalentes de tecnología led con sistema de regulación 

de nivel luminoso. 

La actuación busca obtener la reducción del consumo de energía, la mejora de los niveles 

de alumbrado existentes y la implantación de un sistema de control remoto inteligente del 

encendido, de la iluminación y de la comunicación entre ellas. 

Esta memoria tiene por objeto servir de base de descripción del alcance de los trabajos a 

realizar para llevar a cabo la renovación de la instalación de alumbrado. 
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2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa, entre 

otras: 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Decreto 

223/2008 de 15 de febrero de 2008 (B.O.E. 068 del 19-03-2008). 

 Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Reglamento Electrotécnico para B.T. e instrucciones técnicas complementarias, 

denominadas ITC, aprobados por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 

(B.O.E. nº 224 del 18-09-02). 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones exteriores de alumbrado, aprobado 

por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

 Norma UNE-EN 12464-2 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 2: 

Lugares de trabajo en exteriores. 

 Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado 

exterior. IDAE, revisión 1 (14.01.2014). 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Normas particulares de IBERDROLA. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Convenios colectivos vigentes en el territorio histórico de Gipuzkoa 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra. 

En caso de discrepancias entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
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3. INSTALACIÓN EXISTENTE 

Se dispone de un cuadro eléctrico general de baja tensión situado en una sala técnica en el 

edificio de servicios situado en el campo de fútbol. 

Desde este cuadro eléctrico existente parten 6 líneas de alimentación eléctrica. Cada una de 

estas líneas de alimentación eléctrica alimenta a cada una de las 6 torres de alumbrado.  

El alumbrado exterior del campo de fútbol se realiza por medio de 32 proyectores (8 

proyectores por cada una de las 4 torres) con lámpara de halogenuros metálicos de 2.000 W 

situados a 18 m de altura. En cada una de las torres se dispone de dos contactores para 

poder disponer de dos niveles de alumbrado. 

El alumbrado exterior de la pista polideportiva se realiza por medio de 10 proyectores (5 

proyectores por cada una de las 2 torres) con lámpara de halogenuros metálicos de 400 W 

situados a 10 m de altura. 

La tensión de red es de 230/400 V, 50 Hz, trifásica con neutro y tierra, sistema de tierras TT. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 

4.1 Renovación de la instalación de alumbrado 

El presente proyecto recoge la renovación de la instalación de alumbrado exterior actual. 

Una vez realizada la toma de datos en campo para conocer la ubicación y tipo de los 

diferentes puntos de luz, se ha realizado una clasificación de las diferentes zonas por usos y 

se ha definido de acuerdo con el RD 1890/2008 “Reglamento de Eficiencia Energética de las 

Instalaciones de Alumbrado Exterior” y con la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de 

Instalaciones Deportivas” los requisitos lumínicos a cumplir. 

Se aprovecharán las torres de alumbrado existentes. 

La justificación de la adopción de los niveles lumínicos se puede observar en el anexo 3 del 

presente proyecto. 

Se adjunta a continuación una tabla en la que se observan las diferentes áreas de 

actuación: 

Característica Campo de fútbol Pista polideportiva 

Clase de alumbrado Clase II Clase III 

Iluminancia media mínima  200 lux 75 lux 

Iluminancia media proyecto 254 lux 100 lux 

Uniformidad media mínima 0,60 0,50 

Uniformidad media proyecto 0,75 0,79 

 

El nuevo alumbrado se ha proyectado teniendo en cuenta los siguientes criterios, 

limitaciones y condicionantes: 

 Se adopta como criterio general realizar una sustitución de las luminarias existentes por 

luminarias de tecnología LED de alta eficiencia energética.  

 Se minimizará el número de luminarias diferentes a utilizar, en lo posible, para reducir el 

stock de material de reposición al máximo. 
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 Cada luminaria será controlada vía por medio onda portadora utilizando el cableado de 

alimentación eléctrica actual. 

 Dado que la potencia de las luminarias propuestas es siempre inferior a las potencias 

existentes, no se prevé, la sustitución del cableado de alimentación de los puntos de luz. 

 Se ha seleccionado el flujo luminoso de las luminarias para disponer del nivel de 

alumbrado y de la uniformidad mínima exigida por el RD 1890/2008 y por la norma UNE 

12193, independientemente a los niveles de alumbrado existentes, mejorándolos en todo 

caso. 

 No se realizarán modificaciones en las protecciones eléctricas situadas en los cuadros 

eléctricos de alimentación de alumbrado. 

 El diseño se ha realizado de forma que sus componentes sean fácilmente desmontables, 

normalizados, intercambiables y adquiribles en el mercado. 

4.2 Electricidad 

Adicionalmente a las actuaciones de renovación de la instalación de alumbrado exterior, se 

van a realizar otras actuaciones eléctricas. 

4.2.1 Actuaciones en cuadro eléctricos 

Se plantea realizar las siguientes actuaciones en los cuadros eléctricos: 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos para centralización de drivers de los proyectores 

junto a las 4 torres de alumbrado del campo de fútbol. 

 Adaptación y reforma de los 2 cuadros eléctricos existentes adosados a las torres de 10 

m de la pista polideportiva. 

 Reforma y ampliación del cuadro eléctrico general de baja tensión existente en el edificio 

de servicios generales para desinstalar 4 relojes / temporizadores y 4 selectores de 

marcha paro de alumbrado e instalar una nueva salida de alimentación al nuevo cuadro 

eléctrico de control. 

 Instalación de nuevo armario para albergar los elementos de la instalación de control y 

regulación de nivel luminoso de alumbrado y los contactores de maniobra de las 6 torres. 
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4.2.2 Cableado eléctrico 

Se realizará el tendido de nuevo cableado eléctrico en los siguientes emplazamientos: 

 Alimentación eléctrica con cable RZ1-K 3x2,5 mm2 desde el cuadro de centralización de 

drivers hasta cada proyector de alumbrado. 

 Cable de control DALI 2x2,5 mm2 desde el driver de alimentación hasta el proyector. 

4.2.3 Control de alumbrado 

Se proyecta la instalación de un sistema de control y regulación de alumbrado por onda 

portadora que permitirá realizar diferentes escenas de alumbrado utilizando el cableado de 

energía eléctrica existente. 

4.3 Obra civil 

4.3.1 Canalizaciones subterráneas y arquetas 

En cada una de las 4 torres de alumbrado del campo de fútbol se debe interceptar la 

canalización de alumbrado existente, colocar una arqueta de registro de dimensiones 40 cm 

x 40 cm y realizar una nueva canalización subterránea hasta la ubicación del nuevo cuadro 

de centralización de drivers que se situará junto a la torre de alumbrado sobre bancada de 

hormigón. 

4.3.2 Bancadas de hormigón para los nuevos cuadros de centralización de drivers 

Se ejecutarán unas bancadas de hormigón para sujetar y fijar los cuadros eléctricos de 

centralización de drivers al lado de la cada torre de alumbrado. 

4.4 Programación y puesta en marcha 

Una vez se hayan sustituido los proyectores de alumbrado, se debe realizar la programación 

y puesta en marcha de la instalación. 
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5. PLAZO 

En el anexo 4 del presente proyecto, se incluye la programación de los trabajos de ejecución 

del presente proyecto, cuyo plazo de ejecución fijado es de dieciséis (16) semanas. 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Aplicando a las mediciones efectuadas los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 

Precios, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material, al cual aplicándole los 

coeficientes de Gastos Generales, Beneficio Industrial e I.V.A., se obtiene el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata. Según se desprende del Documento nº 4: Presupuesto, las 

estimaciones para el presente proyecto ascienden a las cantidades indicadas a 

continuación: 

Presupuesto de Ejecución Material 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 67.666,10 € 

Presupuesto de Ejecución Contrata 

Total Presupuesto Ejecución Material 67.666,10 € 

13% Gastos Generales 8.796,59 € 

6% Beneficio Industrial 4.059,97 € 

Presupuesto base de licitación sin IVA  80.522,66 € 

21% IVA 16.909,76 € 

Total presupuesto base de licitación 97.432,42 €  
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7. PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía de la ejecución del presente Proyecto es de TRES (3) AÑOS, 

estipulado en los Pliegos de contratación de las obras, tanto para equipos como para la 

propia instalación, contados a partir de la firma de Recepción Provisional de las obras. 
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8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista se ha realizado teniendo en cuenta el reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre y su última modificación en vigor con fecha 5 de septiembre de 2015) y en particular 

los artículos 25 y 26 pertenecientes al Capítulo II “De la clasificación y registro de 

empresas”. 

De acuerdo con dichos artículos, la clasificación del contratista del presente Proyecto sería 

la siguiente: 

 Grupo I: Instalaciones eléctricas 

o Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. Categoría 1. 
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9. SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, el presente 

Proyecto se incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el que se 

establecen las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades laborales. 
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11. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, así como en el resto de los documentos del 

Proyecto de Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de 

Artia (Irún), se consideran suficientemente definidas las obras correspondientes, por lo que 

se somete a la aprobación de la Administración. 

 

Lasarte, Octubre 2021 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Por MEIK 

 

 

Fdo.: Joseba Arregui Amilibia 

Ingeniero Industrial 

(Colegiado nº: 3410) 
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1. OBJETO 

El objeto del presente Anexo es presentar los cálculos eléctricos realizados para definir la 

sección de cable de alimentación al cuadro de control a instalar en la sala técnica y 

presentar el estudio de alumbrado realizado en el que se define la distribución y tipo de las 

diferentes luminarias proyectadas, para conseguir los niveles lumínicos requeridos. 
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2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

2.1 Cálculo de secciones de cableados de la red de baja tensión 

Las expresiones empleadas para el cálculo de las líneas eléctricas de alimentación de la red 

de Baja Tensión han sido las siguientes: 

Datos eléctricos 

V = Tensión de servicio 

Tc = Tipo de corriente: 

Corriente alterna trifásica: 400 V 

Corriente alterna monofásica: 230 V 

Corriente contínua: 12 V 

Sistema Neutro (según ITC-BT-08): 

TT = Neutro directo a tierra y protección a tierra distinta del neutro 

TNC = Neutro directo a tierra y protección con el cable de neutro 

TNS = Neutro directo a tierra y protección con cable distinto al neutro 

IT = Sin neutro y masas directamente a tierra 

PF = Potencia Parcial (W). 

PT = Potencia total (W). 

fa = Factor de arranque. 

fs = Factor de simultaneidad. 

cos φ = Factor de potencia. 

PFC = Potencia de cálculo parcial (VA): cos

saF
FC

ffP
P



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PC = Potencia de cálculo total (VA): cos

saT
C

ffP
P




 

IFT = Intensidad teórica parcial por fase (A):  

Corriente alterna trifásica (400 V): V

P
I FC

FT



3  

Corriente alterna monofásica (230 V): V

P
I FC

FT 
 

Corriente contínua (12 V): V

P
I FC

FT 
 

IFTH = Intensidad teórica parcial por cada hilo de cada fase: 1
FT

FTH

I
I 

 

Circuito: tipo de configuración de la línea 

Lineal 

Mallada 

IT = Intensidad total real por fase (A):  

Si el circuito es de tipo lineal: 

Corriente alterna trifásica (400 V): V

P
I C

T



3  

Corriente alterna monofásica (230 V): V

P
I C

T 
 

Corriente continua (12 V): V

P
I C

T 
 

Si el circuito es mallado: se aplica la teoría de circuitos y las leyes de Kirchhoff. 
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Dado que: MTMCTCBTBTATA RIRIRIRIV *...*** 
 

   
 MCBA

ABBACNBAM
TA

RRRR

IRIIRIIIR
I






...

...

 

ATATB III   BATATC IIII 
  NBATATM IIIII  ...

 

ITH = Intensidad total real por cada hilo de cada fase: 1
T

TH

I
I 

 

Datos cableado 

TAG = Tipo de agrupación del cableado 

Cable unipolar. 

Cable bipolar. 

Cable tripolar. 

Cable tetrapolar. 

TAS = Tipo de aislamiento del cable 

PVC = Policloruro de vinilo 
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EPR = Etileno propileno 

XLPE = Polietileno reticulado 

TCA = Tipo de aislamiento y cubierta del cable 

H05VV-k = Cable con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 300/500V sin armadura 

ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5 

H05RV-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo 

300/500V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H05RZ1-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos 300/500V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre 

flexible clase 5. 

H05SZ1-k: Cable con aislamiento de silicona tipo TI-7 y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 300/500V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 

5. 

H07VV-k: Cable con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 450/750V sin armadura ni 

pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H07RV-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo 

450/750V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H07RZ1-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos 450/750V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre 

flexible clase 5. 

H07SZ1-k: Cable con aislamiento de silicona tipo TI-7 y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 450/750V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 

5. 

VV-k: Cable con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 0,6/1kV sin armadura ni 

pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

RV-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo 

0,6/1kV sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 
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RZ1-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 0,6/1kV sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

SZ1-k: Cable con aislamiento de silicona tipo EI-2 y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 0,6/1kV sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

TCO = Tipo de material del conductor: 

Cobre 

Aluminio 

Aluminio-Acero 

 = Conductividad del conductor: 

Cobre = 56 m/(Ω/mm2) 

Aluminio = 35 m/(Ω/mm2) 

Aluminio-Acero = 28 m/(Ω/mm2) 

1 = Número hilos por fase. 

SF = Sección comercial de las fases (mm2). 

2 = Número hilos por neutro. 

SN = Sección comercial del neutro (mm2). 

SPE = Sección comercial del cable de protección (mm2): Según tabla 2 ITC-BT-18. 

Para las línes de alumbrado exterior se tendrá en cuenta la ITC-BT-09 

L = Longitud del cableado (m) 

R = Resistencia (W). 

Comprobación de la longitud máxima del cable protegido: 

Im = Valor mínimo de sobreintensidad o valor de disparo magnético del interruptor 

automático 
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Ksec = Coeficiente según el cable 

S<95mm2  - k=1 

S=120 mm2 - k=0,9 

S=150 mm2 - k=0,85 

S=240 mm2 - k=0,75 

m = relación fase/neutro: 

 N

F

S

S
m






2

1





 

Kpar = Coeficiente según el número cables en paralelo por fase 

1 = 1 – K4 = 1 

1 = 2 – K4 = 2 

1 = 3 – K4 = 2,65 

1 = 4 – K4 = 3 

1 = 5 – K4 = 3,2 

1 = 6 – K4 = 3,33 

ZT = Impedancia del tramo (Ω). 




1nS

L
Z

F

T

 

ZA = Impedancia acumulada (Ω). 

Icc mín = Valor mínimo de cortocircuito para garantizar la protección magnética, según 

IEC364:  

Icc mín>Im. 
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 A

parc

ccmín
Zm

KKV
I






2,1)1(5,1

8,0 sec

 

Cálculo por intensidad máxima admisible 

TIN = Tipo de instalación del cableado: 

Directamente enterrados 

Instalación al aire 

Canalización enterrada 

TTE = Temperatura del terreno (ºC). 

RTE = Resistencia térmica del terreno (Km/W). 

PCA = Profundidad del cableado (m). 

TAM = Temperatura ambiente (ºC). 

fc1 = Factor de corrección por Temperatura de terreno (Tabla 6 ITC-BT-07). 

fc2 = Factor de corrección por Resistencia térmica del terreno (Tabla 7 ITC-BT-07). 

fc3 = Factor de corrección por Agrupación del cableado (ITC-BT-07). 

fc4 = Factor de corrección por Profundidad del cableado (Tabla 9 ITC-BT-07). 

fc5 = Factor de corrección por Temperatura ambiente (Tabla 13 ITC-BT-07). 

ImaxT= Intensidad máxima admisible teórica del cable (A). 

ImaxRH= Intensidad máxima admisible real por hilo (A). 

  

ImaxRT= Intensidad máxima admisible real por fase 

  

Cálculo por caída de tensión admisible 
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emax=Caída de tensión máxima (V). 

er=Caída de tensión real (V). 

Corriente alterna Trifásica  





































11 1000

cos
3

n

senLX

ns

L
Ie u

F

rr







 

Corriente alterna Monofásica  


















































11 1000

cos
2

n

senLX

ns

L
Ie u

F

rr







 

Corriente continua 


















































11 1000

cos
2

n

senLX

ns

L
Ie u

F

rr







 

era =Caída de tensión real acumulada (V). 

A continuación se adjuntan los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ARTIA (IRUN)

ORIGEN DESTINO TAG TAS TCA TCO σ n1
SF

(mm2)
n2

SN

(mm2)
SPE

(mm2)
Cable kSEC m kpar

ZT

(Ω)
ZA

(Ω)
Icc min

(A)
(%) (V) (V) (%)

ACO CC CGBT CUADRO CONTROL 230 Corriente Alterna Monofásica TT 500,00 500,00    1,0 1,0 0,90 555,56 555,56 2,42 2,42 Lineal 2,42 2,42 Cable tetrapolar XLPE RZ1-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 5G2,5 mm2 15 0,107142857 10 160 1,00 1,00 1,000 0,107 0,107 572 II 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 0,80 1,00 0,90 1,00 1,00 25,00 18,00 18,00 35,78 70000,00 2066,75 3,0 6,90 0,47 0,47    0,20

CIRCUITO

TRAMO
TENSION

(V)
TC

SISTEMA 
NEUTRO

PF

(W)
P T
(W)

fa

DATOS CIRCUITO DATOS ELECTRICOS DATOS CABLEADO CÁLCULO POR INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
CÁLCULO POR ENERGÍA 

PASANTE
CALCULO POR CAIDA DE TENSION MAXIMA

CIRCUITO
IT

(A)
ITH

(A)

Selección Tipo Cableado
L

(m)
fC4

R
()

Comprobación de Longitud Máxima de Cable 
Protegido contra Cortocircuitos CALIBRE

PROTECCION
TIN

TTE 

(ºC)
RTE 

(km/W)
fs COS 

P FC

(VA)
P C

(VA)
IFT

(A)
IFTH

(A)
TAM

(ºC)
fC1 fC2

Im

e max.
er

(V)

era
Iccmax

(A)

Iccmax 

Aguas 

Abajo (A)

fC5
Imax T

(A)
Imax RH

(A)
Imax RT

(A)

Iccmin 

/ Iprot.

PCA

(m)
fC3

Cálculo de líneas
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3. ESTUDIO DE ALUMBRADO 

Se presentan a continuación los cálculos lumínicos realizados para cada zona de actuación. 



CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021
Cliente: MEIK INGENIERIA

Proyectista: DRR

Descripción: Clase II

CalcuLuX Area 7.7.0.1 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las luminarias, 
propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  



CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

A BVP528 S8/5 B BVP528 A35-NB
C BVP528 A65-WB

AA CC BB

AA CC BB

X

Y
Z
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

1.2 Vista superior del proyecto

A BVP528 S8/5 B BVP528 A35-NB
C BVP528 A65-WB

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45

X(m)

-5
0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

0
10

20
30

40

Y
(m

)

AA CC BB

AA CC BB

Escala
1:500
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.90.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

A
B
C

Ctad.Ctad.

4
4
4

 
 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP528 S8/5
BVP528 A35-NB
BVP528 A65-WB

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED2220/757 OUT T25 50K
1 * LED2220/757 OUT T25 50K
1 * LED2220/757 OUT T35 50K

Pot. (W)Pot. (W)

1500.0
1500.0
1500.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 222600
1 * 222600
1 * 222600

Potencia total instalada: 18.00 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Libre
Libre1

A
2
2

B
2
2

Código luminarias

C
2
2

Potencia (kW)Potencia (kW)

 9.00
 9.00

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Fútbol

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   254

Mín/MedMín/Med

0.75

Mín/MáxMín/Máx

0.55

Deslumbramiento para la rejilla de Observadores:

Cálculo

Deslumbramiento

Rejilla de 
Observadores
Rejilla de 
Observadores

Deslumbramiento

RejillaRejilla

Deslumbramiento

ReflectanciaReflectancia

0.25

GR-MáxGR-Máx

  43.8

Cálculo de luz perturbadora:

Ratio luz hemisferio superior(ULR) 0.02.
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

3. Resultados del cálculo

3.1 Fútbol: Tabla gráfica

Rejilla : Fútbol en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   254 0.75 0.55 0.90

A BVP528 S8/5 B BVP528 A35-NB
C BVP528 A65-WB

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

3.2 Fútbol: Curvas iso

Rejilla : Fútbol en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   254 0.75 0.55 0.90

A BVP528 S8/5 B BVP528 A35-NB
C BVP528 A65-WB

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

3.3 Fútbol: Iso sombreado

Rejilla : Fútbol en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   254 0.75 0.55 0.90

A BVP528 S8/5 B BVP528 A35-NB
C BVP528 A65-WB
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

3.4 Deslumbramiento: Tabla gráfica

Rejilla de Observadores : Deslumbramiento
Cálculo : Ratio de deslumbramiento
Rejilla para luminancia de fondo : Deslumbramiento (Reflectancia: 0.25)
Ángulo de visión vertical : -2.0 deg

Máxima Factor mantenimiento proy.
  43.8 0.90

A BVP528 S8/5 B BVP528 A35-NB
C BVP528 A65-WB
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

OptiVision LED
BVP528 1xLED2220/757 OUT T25 50K LHP1710W S8/5

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.88
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.88
Balasto : LHP1710W
Flujo de lámpara : 222600 lm
Potencia de la luminaria : 1500.0 W
Código de medida : LVA2006017

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de datos.

1500

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o Imáx  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)

OptiVision LED
BVP528 1xLED2220/757 OUT T25 50K A35-NB

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.87
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.87
Balasto : N/A
Flujo de lámpara : 222600 lm
Potencia de la luminaria : 1500.0 W
Código de medida : LVM2044500

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de datos.

1000

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o Imáx  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

OptiVision LED
BVP528 1xLED2220/757 OUT T25 50K A65-WB

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.77
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.77
Balasto : N/A
Flujo de lámpara : 222600 lm
Potencia de la luminaria : 1500.0 W
Código de medida : LVM2039100

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de datos.

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 265o Imáx  C =  85o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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CAMPO ARTIA IRUN
Fecha: 01-10-2021

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

A
B
C

Ctad.Ctad.

4
4
4

  

 
 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP528 S8/5
BVP528 A35-NB
BVP528 A65-WB

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED2220/757 OUT T25 50K
1 * LED2220/757 OUT T25 50K
1 * LED2220/757 OUT T35 50K

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 222600
1 * 222600
1 * 222600

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * A
1 * C
1 * B
1 * A
1 * C
 
1 * B
1 * A
1 * C
1 * B
1 * A
 
1 * C
1 * B

X [m]

-27.20
-27.20
-27.20
-27.20
-27.20

 
-27.20
27.20
27.20
27.20
27.20

 
27.20
27.20

Y [m]

-39.70
-39.70
-39.70
40.20
40.20

 
40.20

-39.70
-39.70
-39.70
40.20

 
40.20
40.20

Posición

Z [m]

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

 
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

 
19.00
19.00

Rot.

 68.2
 81.0
 11.2
-67.9
-80.5

 
-13.0
111.8
 99.0
168.8
-112.1

 
-99.5

-167.0

Inclin90

 62.9
 61.9
 55.3
 63.3
 62.0

 
 55.6
 62.9
 61.9
 55.3
 63.3

 
 62.0
 55.6

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
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ARTIA IRUN

CANCHA MULTIUSO
Fecha: 01-10-2021
Cliente: MEIK INGENIERIA

Proyectista: DRR

Descripción: CLASE I
Recreativo

CalcuLuX Area 7.7.0.1 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con una 
relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de las luminarias, 
propiedades reflectivas y suministro eléctrico.  
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ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

1. Descripción del proyecto

1.1 Vista frontal del proyecto

K BVP140 T25 OFA52 L BVP140 T25 S

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X(m)

-6
-5

-4
-3

-2
-1

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

Z
(m

)

LLKKLL
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ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.90.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

K
L

Ctad.Ctad.

2
4
 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP140 T25 OFA52
BVP140 T25 S

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED490-4S/757
1 * LED490-4S/757

Pot. (W)Pot. (W)

 300.0
 300.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 49000
1 * 49000

Potencia total instalada:  1.80 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Punto
K
2

Código luminarias

L
4

Potencia (kW)Potencia (kW)

 1.80

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

Fútbol sala

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

MedMed

   100

Mín/MedMín/Med

0.79

Mín/MáxMín/Máx

0.62

Cálculo de luz perturbadora:

Ratio luz hemisferio superior(ULR) 0.07.

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1     Página: 4/9



ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

3. Resultados del cálculo

3.1 Fútbol sala: Tabla gráfica

Rejilla : Fútbol sala en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   100 0.79 0.62 0.90

K BVP140 T25 OFA52 L BVP140 T25 S

-26 -21 -16 -11 -6 -1 4 9 14 19 24

X(m)
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ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

3.2 Fútbol sala: Curvas iso

Rejilla : Fútbol sala en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   100 0.79 0.62 0.90

K BVP140 T25 OFA52 L BVP140 T25 S

-22 -17 -12 -7 -2 3 8 13 18

X(m)

-2
4

-1
9

-1
4

-9
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6

11
16

21

Y
(m

)
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ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

3.3 Fútbol sala: Iso sombreado

Rejilla : Fútbol sala en Z = -0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   100 0.79 0.62 0.90

K BVP140 T25 OFA52 L BVP140 T25 S
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ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

Coreline tempo X-Large
BVP140 T25 1 xLED490-4S/757 OFA52

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.84
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.84
Balasto : -
Flujo de lámpara : 49000 lm
Potencia de la luminaria : 300.0  W
Código de medida : LVE1904092

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 232.5o Imáx  C =  52.5o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)

Coreline tempo X-Large
BVP140 T25 1 xLED490-4S/757 S

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.86
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.86
Balasto : -
Flujo de lámpara : 49000 lm
Potencia de la luminaria : 300.0  W
Código de medida : LVE1904094

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 185o Imáx  C =   5o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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ARTIA IRUN
CANCHA MULTIUSO Fecha: 01-10-2021

5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

K
L

Ctad.Ctad.

2
4

  

 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP140 T25 OFA52
BVP140 T25 S

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED490-4S/757
1 * LED490-4S/757

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 49000
1 * 49000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * L
1 * K
1 * L
1 * L
1 * K
 
1 * L

X [m]

-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00

 
-10.00

Y [m]

-22.00
-22.00
-22.00
22.00
22.00

 
22.00

Posición

Z [m]

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00

Rot.

 21.4
 37.8
 62.1
-21.4
-37.8

 
-62.1

Inclin90

 60.3
 10.7
 64.0
 60.3
 10.7

 
 64.0

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
 -0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
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Documento 1 – Memoria 
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1. OBJETO 

El objeto de este anexo es calcular el ahorro de energía eléctrica que supone la renovación 

de alumbrado exterior realizada y obtener el tiempo de amortización de la inversión que se 

estima realizar. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Energía consumida actual 

Se adjunta en la siguiente tabla los diferentes puntos de luz objeto de renovación en las 

diferentes zonas de actuación. 

Se pueden observar las potencias instaladas, energías consumidas, costes de 

funcionamiento, código identificativo de la luminaria, características de instalación y foto tipo 

de cada luminaria. 

Zona de alumbrado
Código 

Luminaria
Características

Altura 

Instalación 

(metros)

Potencia lámpara 

(W)

Potencia conjunto 

(W)

 (Incluyendo equipo)

Nº uds / 

equipo 

Potencia 

total equipo 

(W)

Energía Consumida

Nominal (kWh/año)

Coste Energía 

Consumida

Nominal (€/año)

Campo de Fútbol O-1 Columna 18 m 2000 2200 32 70400 154176 24668,16

Pista Deportiva P-1 Columna 10 m 400 440 10 4400 9636 1541,76

74,80 163.812,00 26.209,92

ALUMBRADO ACTUAL

P
o

te
n

ci
a

To
ta

l I
n

st
al

ad
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(k
W

)

En
er

gí
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N

o
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al

 

(k
W

h
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C
o
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2.2 Coste de mantenimiento 

Se adjunta en la siguiente tabla el coste de mantenimiento anual de la instalación de 

alumbrado objeto de renovación. 

Zona de alumbrado
Código 

Luminaria

Coste 

Lámpara 

(€/ud)

Coste Total 

Lámparas (€)

Coste 

cambio 

lámpara 

(€/ud)

Coste Total 

cambio 

lámparas (€)

Coste 

balasto 

(€/ud)

Coste Total 

Balastos (€)

Coste 

cambio 

balasto 

(€/ud)

Coste Total 

Cambio 

Balastos (€)

Vida útil 

lámpara (h)

Nº de reposición de 

lámparas en 100.000 

h (uds)

Vida útil 

balasto (h)

Nº Reposición de 

balastos en 100.000 

h (uds)

Coste 

Mantenimiento 

Lámparas

en 100.000 h (€)

Coste 

Mantenimiento 

Balastos

en 100.000 h (€)

Coste 

Mantenimiento 

Lámparas

en 1 año (€/año)

Coste 

Mantenimiento 

Balastos

en 1 año (€/año)

Campo de Fútbol O-1 75 2400 45 1440 65 2080 45 1440 20000 9,132420091 25000 11,41552511 38400 42240 840,96 925,056

Pista Deportiva P-1 75 750 45 450 65 650 45 450 20000 9,132420091 25000 11,41552511 12000 13200 262,8 289,08

1.103,76 1.214,14

ALUMBRADO ACTUAL

C
o

st
e 

M
an

te
n

im
ie

n
to
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m

p
ar
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n
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 a
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o
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C
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M
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n
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B
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o

)

TOTAL EQUIPOS
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3. SITUACIÓN PROYECTADA 

3.1 Energía consumida e inversión requerida 

Se adjunta en la siguiente tabla las luminarias propuestas en las diferentes zonas de 

actuación. 

Se pueden observar las potencias instaladas, energías consumidas, inversión requerida y 

código identificativo de la luminaria. 

Zona de alumbrado
Código 

Luminaria

Altura Instalación 

(metros)
Potencia (W) Nº uds

Potencia Total 

(W)

Energía 

Consumida

Nominal 

(kWh/año)

Coste Energía 

Consumida

Nominal (€/año)

Energía 

Consumida

con Regulación 

(kWh/año)

Coste Energía 

Consumida

Con Regulación 

(€/año)

Inversión cambio 

luminaria (€/ud)

Inversión Total 

cambio luminarias 

(€)

Inversión Total 

(100.000h) (€)

Campo de Fútbol O-1 18 m 1500 12 18000 39420 6307,2 39420 6307,2 5905 70860 70860

Pista Deportiva P-1 10 m 300 6 1800 3942 630,72 3942 630,72 1610 9660 9660

19,80 43.362,00 6.937,92 43.362,00 6.937,92 80.520,00 80.520,00
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4. ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO 

Se adjunta a continuación el análisis técnico – económico realizado. 

Zona de alumbrado
Código 

Luminaria

Altura Instalación 

(metros)
Potencia (W) Nº uds

Ahorro Energía 

por gestión y 

control punto a 

punto

 (%)

Ahorro Energía 

por gestión y 

control punto a 

punto

 (kWh/año)

Ahorro 

Económico por 

gestión y control 

punto a punto

 (€/año)

Energía consumida 

con regulación y con 

gestión y control 

punto a punto 

(kWh/año)

Coste Energía 

consumida con 

regulación y con 

gestión y control punto 

a punto (€/año)

Horas 

encendido/año 

(h/año)

Coste del kWh 

(€/kWh)

Campo de Fútbol O-1 18 m 1500 12 10,00% 3942 630,72 35478 5676,48 2190 0,16

Pista Deportiva P-1 10 m 300 6 10,00% 394,2 63,072 3547,8 567,648 2190 0,16

10,00% 4.336,20 693,79 39.025,80 6.244,13
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5. CONCLUSIONES 

Se adjunta a continuación una tabla que recoge los datos más importantes del estudio 

realizado: 

 

Las conclusiones del estudio realizado son: 

 Se reduce la potencia eléctrica instalada un 73%, de 74,80 kW a 19,80 kW. 

 Se obtiene un ahorro de energía de 120.450,00 kWh (-73,53% de ahorro con respecto a 

la situación actual). 

 Se obtiene un ahorro económico anual de 22.283,69 € (-78,11% de ahorro con respecto a 

la situación actual). 

 Se obtiene un tiempo de amortización de la inversión de 3,61 años, valorando la inversión 

a los precios de ejecución por contrata marcados en la licitación 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anexo es justificar el cumplimiento de las exigencias indicadas en el Real 

decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 y EA-07. 
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2. REQUISITOS LUMÍNICOS 

Dentro del proyecto de renovación del alumbrado exterior, se distinguen, según el uso, 2 

zonas de actuación diferentes. Cada zona tendrá unos requisitos lumínicos diferentes: 

 Campo de fútbol 

 Pista polideportiva 

2.1 Campo de fútbol 

Los requisitos lumínicos de este tipo de aplicación, se especifican en la norma EN 12193 

“Iluminación de Instalaciones deportivas”, tal y como se indica en el apartado 3.10 de la ITC-

EA-02, por tratarse de un alumbrado específico. 

La norma EN 12193 indica los niveles de iluminación de las instalaciones deportivas en 

función del uso, clasificando el alumbrado en tres tipos basándose en el nivel de 

competición: 

 Alumbrado clase I: competición del más alto nivel. Competiciones nacionales e 

internacionales. Normalmente acude un gran número de espectadores y los recintos son 

más grandes. 

 Alumbrado clase II: competición de nivel medio. Partidos de competición regional y local. 

 Alumbrado clase III: entrenamiento general, educación física y actividades recreativas. 

En nuestro caso, se trata de un alumbrado de clase II. 

Los requisitos mínimos exigidos son: 

 Iluminancia medida (Em): 200 lux 

 Uniformidad global (min/med) (U0): 0,60 

 Índice de Reproducción Cromática > 60 

Se obtienen los siguientes valores: 
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2.2 Pista polideportiva 

Los requisitos lumínicos de este tipo de aplicación, se especifican en la norma EN 12193 

“Iluminación de Instalaciones deportivas”, tal y como se indica en el apartado 3.10 de la ITC-

EA-02, por tratarse de un alumbrado específico. 

La norma EN 12193 indica los niveles de iluminación de las instalaciones deportivas en 

función del uso, clasificando el alumbrado en tres tipos basándose en el nivel de 

competición: 

 Alumbrado clase I: competición del más alto nivel. Competiciones nacionales e 

internacionales. Normalmente acude un gran número de espectadores y los recintos son 

más grandes. 

 Alumbrado clase II: competición de nivel medio. Partidos de competición regional y local. 

 Alumbrado clase III: entrenamiento general, educación física y actividades recreativas. 

En nuestro caso, se trata de un alumbrado de clase III. 

Los requisitos mínimos exigidos son: 

 Iluminancia medida (Em): 75 lux 

 Uniformidad global (min/med) (U0): 0,50 

 Índice de Reproducción Cromática > 20 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 3 Justificación del Cumplimiento del Reglamento de E.E. de Alumbrado Ext. Página 4 

 

 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 3 Justificación del Cumplimiento del Reglamento de E.E. de Alumbrado Ext. Página 5 

3. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3.1 Cálculo de la eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior 

Según la ITC-EA-01 del RD 1890/2008, la eficiencia energética de una instalación de 

alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada 

por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada: 

P

ES m
  

Siendo: 

: eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/W). 

P: potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 

S: superficie iluminada (m2). 

Em: iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 

(lux). 

3.1.1 Campo de fútbol 

La eficiencia energética de la instalación de alumbrado es: 

P

ESESESESES 262644332211 .............. 
  

 4.500 x 254 / (12x1500) = 63,50 m2.lux/W 

3.1.2 Pista polideportiva 

La eficiencia energética de la instalación de alumbrado es: 

P

ESESESESES 262644332211 .............. 
  

 800 x 100 / (6x300) = 44,44 m2.lux/W 
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3.2 Requisitos mínimos de eficiencia energética 

Al tratarse de un alumbrado específico, no le es de aplicación lo indicado en los apartados 

2.1 y 2.2 de la ITC-EA-01. 

Se deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

 Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 

 Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos 

cromáticos de la instalación y con valores no inferiores a los establecidos en el capítulo 1 

de la ITC-EA-04. 

 Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la ITC-EA-

04. 

 El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los valores de 

potencia máxima  del conjunto lámpara y equipo auxiliar fijados en la ITC-EA-04. 

 El factor de utilización de la instalación será lo más elevado posible, según la ITC-EA-04. 

 El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable, según la ITC-EA-

06. 

3.3 Calificación energética de la instalación de alumbrado 

Las instalaciones de alumbrado exterior se califican en función de su índice de eficiencia 

energética. 

El índice de eficiencia energética ( I ) se define como el cociente entre la eficiencia 

energética de la instalación ( )) y el valor de la eficiencia energética de referencia ( R  ) en 

función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se obtiene de la tabla 3 

de la Instrucción Técnica Complementario ITC-EA-01. 

R

I



   

Para nuestra instalación en concreto, el índice de eficiencia energética es: 

 Campo de fútbol: 

R

I



  = 63,50 / 13 = 5,03 >  1,1 
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 Pista polideportiva: 

R

I



  = 44,44 / 13 = 3,41 >  1,1 

La calificación energética de la instalación de alumbrado es: A. 

3.4 Características lumínicas 

3.4.1 Deslumbramientos 

El deslumbramiento perturbador o incremento de umbral máximo (TI) permitido es del 15% 

para las clases de alumbrado indicadas, según la tabla 6 de esta ITC-EA-02. 

3.4.2 Niveles de iluminación reducidos 

La potencia instalada es de 19,80 kW. Al ser esta potencia superior a 5 kW, según el 

apartado 9 de la ITC-EA-02, es obligatorio poder reducir el nivel de alumbrado.  

Las luminarias especificadas en el presente proyecto disponen de balasto regulable DALI, 

controlables por un sistema de control, que permiten la reducción de flujo luminoso punto a 

punto desde 0% hasta el 100% de su flujo luminoso. En la puesta en marcha de la 

instalación, se establecerá el nivel de iluminación deseada en cada luminaria para cada 

franja horaria. 

3.4.3 Resplandor luminoso nocturno 

En la tabla 1 de la ITC-EA-03, se clasifican las diferentes zonas en función de su protección 

contra la contaminación luminosa. La zona objeto del proyecto se clasifica como E2: “Área 

de brillo o luminosidad baja”. El valor máximo del flujo hemisférico superior instalado de las 

luminarias, según la tabla 2 de la ITC-EA-03, debe ser como máximo del 5%. 

El valor del flujo hemisférico superior instalado de todas las luminarias es del 0%. 

3.4.4 Limitación de la luz intrusa o molesta 

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de  las 

instalaciones de alumbrado exterior, sobre las personas, las instalaciones de alumbrado 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 3 Justificación del Cumplimiento del Reglamento de E.E. de Alumbrado Ext. Página 8 

exterior, se han diseñado para que cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 

de la ITC-EA-03. 
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4. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

En lo referente al factor de mantenimiento ( mf ), cumple con lo especificado en el apartado 2 

de la ITC-EA-06. El factor de mantenimiento mínimo a considerar será el producto de los 

factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia, de la 

depreciación de la luminaria y de la depreciación de las superficies del recinto: 

FDLUFSLFDFLfm   

Donde: 

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL  = factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 

4.1 Factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL) 

El factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas se obtiene de los datos 

existentes en la tabla 1 de la ITC-EA-06. No se indican los valores para luminarias con 

tecnología LED. Debido a que durante el tiempo de funcionamiento de las luminarias 

proyectadas, la depreciación del flujo luminoso es prácticamente inexistente, se considera, 

FDFL = 0,98. 

4.2 Factor de supervivencia de las lámparas (FSL) 

El factor de supervivencia de las lámparas se estima extrapolando los datos existentes en la 

tabla 2 de la ITC-EA-06. Se considera que cuando la lámpara se funde, se procede a su 

cambio de manera inmediata. FSL = 1,00. 

4.3 Factor de depreciación de las luminarias (FDLU) 

El factor de depreciación de las luminarias depende del grado de protección del sistema 

óptico, del grado de contaminación y del intervalo de limpieza. 

Con respecto al grado de protección del sistema óptico, tiene un IP 66. El grado de 

contaminación es bajo. Se realizará la limpieza de las luminarias anualmente. 
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El factor de depreciación de las luminarias es de acuerdo con la tabla 3 de la ITC-EA-06 de 

0,92. 

El factor de mantenimiento considerado en el proyecto de alumbrado es: 

Fm = 0,98 x 1 x 0,92 = 0,90 
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5. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

El sistema de accionamiento deberá garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior 

se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente 

lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior se llevará a cabo mediante un 

selector manual y se dispondrá de regulación de nivel de alumbrado. 
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6. SISTEMA DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO 

Se dispondrá de un sistema de regulación mediante balastos electrónicos DALI instalados 

en las luminarias. Este sistema permite la disminución del flujo emitido, desde el 0% al 100% 

del flujo luminoso emitido en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de 

iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
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7. PLAN DE MANTENIMIENTO 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la 

instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de 

luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del factor de mantenimiento. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 

mantenimiento de la instalación escrito en el presente proyecto. 

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución 

de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o 

mediante subcontratación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 

realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 

operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro, en hojas de trabajo o en un sistema informatizado. 

En cualquiera de los casos, se enumerarán correlativamente las operaciones de 

mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la 

siguiente información: 

 El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

 El titular del mantenimiento. 

 El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo de la instalación. 

 El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

 La fecha de ejecución. 

 Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

El plan de mantenimiento comprende fundamentalmente tres actuaciones: 

 Reposición masiva de lámparas. 

 Operaciones de limpieza de luminarias. 

 Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. 
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7.1 Reposición masiva de lámparas 

Las lámparas utilizadas son de tecnología LED con una potencia comprendida de entre 300 

W y 1500 W y una vida útil, comprendida entre 80.000 y 100.000 horas. 

La reposición masiva de las lámparas se debe realizar en un plazo máximo de 20 años a 

partir de la puesta en marcha de la instalación. 

7.2 Operaciones de limpieza de las luminarias 

Se efectuará la limpieza de las luminarias 1 vez al año. La luminaria dispone de una palanca 

de cierre de aluminio inyectado que permite acceder a los auxiliares eléctricos y a la lámpara 

con una sola acción. Esta operación no requiere ninguna herramienta. 

Las operaciones para llevar a cabo la limpieza de las luminarias son las siguientes: 

 Subir a una altura de 3-30 metros por medio de una plataforma autopropulsada diesel 

de tijera. 

 Unir de forma segura el arnés a la plataforma. 

 Abrir la luminaria. 

 Con un paño eliminar la suciedad existente en el interior y en el exterior de la luminaria. 

 Observar el estado de los equipos auxiliares situados en el interior de la luminaria. 

 Cerrar la luminaria. 

 Desplazarse a la siguiente luminaria. 

7.3 Trabajos de inspección y mediciones eléctricas 

Con objeto de facilitar las medidas de ahorro energético, se registrarán los siguientes datos: 

 Consumo energético anual. 

 Desviación de consumo energético con respecto a la medición anterior. 

 Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

 Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación 

horaria y factor de potencia. 

 Niveles de iluminación mantenidos. Las medidas se realizarán de acuerdo a lo 

establecido en la ITC-EA -07. 
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Los trabajos de inspección a realizar serán los siguientes: 

 Inspección de lámpara y equipo eléctrico auxiliar de la luminaria. 

 Comprobar el correcto estado de la luminaria. 

 Comprobar las conexiones en el registro de las columnas o en las cajas de derivación 

que alimentan a las luminarias (túneles). 

 Comprobar que se realiza el cierre y apertura de los registros correctamente. 

 Inspeccionar visualmente el estado de las columnas. 

 Comprobar la continuidad de la tierra de la instalación. 

 Realizar la medición de la tierra y comprobar que no supera el valor de 10 Ohmios. 

 Comprobar el funcionamiento de los sistemas de control y regulación de flujo. 

 Comprobar el estado de la aparamenta eléctrica. 

Se efectuarán las labores mencionadas en este plan de mantenimiento una vez al año 

completando el registro de estas operaciones. 

En la puesta en marcha de la instalación, se realizará un registro inicial en el que figurarán 

todas las medidas y trabajos de inspección citados en el último apartado y al que se 

adjuntarán las fichas técnicas de todos los elementos que formen parte de la instalación 

eléctrica: 

 Luminaria. 

 Equipo eléctrico auxiliar. 

 Lámpara. 

 Tubos y bandejas. 

 Columna. 

 Cuadro eléctrico. 

 Aparamenta y control. 

 Sistemas de control. 

Cada vez que se actualice el registro (una vez al año), en caso de que se cambie algún 

elemento se mantendrán actualizadas las fichas técnicas de los elementos que componen la 

instalación. 
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7.4 Determinación de costes de explotación y mantenimiento 

Tal y como se establece en la ITC-EA-05, en este apartado se realiza una estimación 

económica aproximada de los costes de explotación y mantenimiento de la instalación de 

alumbrado exterior proyectada. 

Los costes de explotación y mantenimiento se deben fundamentalmente a la suma de 4 

aspectos: 

 Reposición de lámparas. Se prevé reponer las luminarias a los 20 años. 

 Consumo de energía eléctrica. En función del contrato con la comercializadora 

eléctrica, hay un coste originado por la energía consumida por la instalación y por la 

disponibilidad de potencia. 

 Limpieza de luminarias. Se prevé realizar la limpieza de las luminarias una vez al año. 

Estas labores de limpieza implican alquilar una plataforma autopropulsada diesel de 

tijera y realizar cortes de carril durante un día. 

 Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. Se realizarán una vez al año. Estos 

trabajos implican contratar un instalador eléctrico autorizado para que realice las 

labores mencionadas en el apartado anterior. 

En la siguiente tabla, se muestra el coste estimado anual de explotación y mantenimiento de 

la instalación eléctrica proyectada: 

 

Tarea Coste material Mano de obra Coste total Intervalo Coste anual 

(€) 

Consumo eléctrico 6.937,92 € 0 € 6.937,92 € 1 6.937,92 € 

Limpieza de luminarias 150 € 400 € 550 € 1 550 € 

Trabajos de inspección 200 € 200 € 400 € 1 400 € 

Coste de explotación y mantenimiento anual 7.887,92 € 
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1. OBJETO 

El objeto del presente Anexo es detallar la estimación de plazos necesarios para la 

ejecución de los trabajos proyectados en el presente “Proyecto para la Renovación de la 

Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia”. 

Más adelante se presenta gráficamente la programación realizada definiendo, para cada uno 

de los hitos y principales actividades de la obra, la duración, la relación de precedencias en 

la misma fase de obra o en relación con otras fases de obra actualmente en ejecución, y el 

inicio y final de las mismas. 

La determinación definitiva de los medios de ejecución, así como la ordenación y 

distribución de los plazos y actividades corresponde al Contratista, una vez aceptada y 

supervisada su propuesta por la Dirección de las Obras. Por lo tanto, será el Contratista 

quien, en base al plazo aprobado en el contrato de adjudicación para la ejecución de las 

obras, determine exactamente los equipos y modo de ejecución de las mismas. 
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2. PLAN DE OBRA 

El plazo de ejecución de las obras previsto es de 16 semanas incluyendo los trabajos de 

acopio de materiales, ejecución y legalizaciones.  

El Proyecto se ha estructurado con el fin de minimizar las afecciones a los usuarios del 

puerto y garantizar en todo momento el funcionamiento de la instalación de alumbrado 

exterior. 

Por esta razón se prevé que la obra se realice siguiendo las siguientes actuaciones según el 

orden indicado en el diagrama de Gantt: 

 Actuación 1: Acopios. Corresponde al plazo definido para la realización del acopio de 

materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 Actuación 2: Ejecución de obra civil previa. Dado que el plazo de acopio del material de 

construcción es menor que el correspondiente al material eléctrico, una vez se disponga 

de este material, se procederá a la ejecución de las canalizaciones, arquetas y 

cimentaciones definidas en Proyecto. Estas canalizaciones, tal y como se han 

proyectado, se realizarán en paralelo a las existentes no afectando a otras canalizaciones 

en servicio. 

 Actuación 3: Sustitución instalación de alumbrado. Se procederá por cada zona de 

actuación a desinstalar las luminarias existentes y a instalar las nuevas luminarias de tal 

forma que por la noche se pueda encender la instalación de alumbrado y no afecte al 

funcionamiento normal de la instalación. 

 Actuación 4: Modificaciones en los cuadros eléctricos. Antes de proceder a instalación de 

los nuevos puntos de luz se deben instalar las nuevas salidas protegidas en los cuadros 

eléctricos. Una vez realizada la sustitución de luminarias, se procederá a anular la 

maniobra de encendido y apagado del alumbrado existente. 

 Actuación 5: Programación, pruebas y puesta en marcha. Una vez puesto en marcha, se 

deberán realizar las pruebas y mediciones de los niveles de alumbrado que considere 

oportunos la D.O., así como la limpieza final de todas las zonas de trabajo y zonas de 

acopio utilizadas durante los trabajos. 

Tras esta limpieza, se procederá a la ejecución de las pruebas de recepción según el 

Plan de Calidad aprobado por la D.O. 
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 Actuación 6: Legalización, documentación As Built y formación. La documentación As 

Built deberá empezar a realizarse en paralelo con la ejecución de las obras, debiendo 

entregarse en un plazo no mayor a 2 semanas tras la finalización de las pruebas. 

Finalmente, y una vez entregada y aprobada la documentación así como legalizadas las 

instalaciones, el contratista deberá realizar un curso de formación al personal que 

designe el AYUNTAMIENTO DE IRUN con el fin de que ésta disponga de todos los 

conocimientos necesarios para la correcta explotación y mantenimiento de las 

instalaciones. Para ello, el contratista deberá elaborar la documentación de formación 

necesaria, debiendo ésta ser aprobada por la D.O. 

En la página siguiente se recoge el diagrama de Gantt que describe la planificación de la 

obra asociada al presente Proyecto.  
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1. OBJETO 

El objeto del presente Anexo es dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 112/2012, 

de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, de régimen autonómico, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, de régimen 

estatal, en relación al Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior 

del Campo de Fútbol de Artia (Irún).  
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2. ANTECEDENTES 

Tanto el Decreto 112/2012 como el Real Decreto 105/2008 establecen en su Artículo 4 la 

obligatoriedad de incluir en todos los proyectos básicos y de ejecución un Estudio de 

Gestión de Residuos que incluya, como mínimo: 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

 La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra, adjuntando plano de su emplazamiento dentro de la 

obra, los criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que 

deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su 

emplazamiento durante el transcurso de la obra.  

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

 Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
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3. DEFINICIONES Y OBLIGACIONES 

3.1 Productor de residuos 

Según el artículo 2 "Definiciones" del Decreto 112/2012, se pueden presentar tres casos: 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 

o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 

otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

El promotor de las obras es el Ayuntamiento de Irún. 

Además de la obligación de incluir en el proyecto un Estudio de Gestión de Residuos, el 

productor de los residuos está obligado a (según el artículo 4 del Decreto 112/2012): 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición producidos en su obra han sido gestionados en los términos recogidos la 

legislación vigente y, en particular, en el estudio de gestión de residuos. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

 Constituir, en los términos previstos en el Decreto 112/2012, la fianza que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra. 

 Presentar ante el Ayuntamiento el informe final de la gestión de residuos y materiales 

de construcción y demolición con el contenido y alcance que se señala en el artículo 6 

y en el anexo III del citado Decreto. 

3.2 Poseedor de residuos (Constructor) 

Según el artículo 2 "Definiciones" del Decreto 112/2012, se considera poseedor de los 

residuos de construcción y demolición a la persona física o jurídica que tenga en su poder 

los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
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residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como la o el constructor, subcontratistas 

o trabajadoras y trabajadores autónomos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el 

control físico de los residuos que se generan en la misma. No tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Las obligaciones establecidas para el poseedor de los residuos están definidas en el artículo 

7 del Decreto y son: 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir, en particular con 

los recogidos en el presente EGR, y definirá la persona responsable de su correcta 

gestión. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización o a participar en 

un acuerdo voluntario sectorial. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 

de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 

o eliminación. A tal fin dispondrá de un parque de acopios con contenedores o envases 
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debidamente acondicionados que deberán permanecer cerrados o cubiertos al menos 

fuera del horario de trabajo. 

 La separación en fracciones, según lo dispuesto en el presente EGR, se llevará a cabo 

preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se 

produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 

fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 

los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos. 

 Las personas poseedoras de residuos de construcción y demolición dispondrán de un 

archivo físico o telemático, donde se recojan por orden cronológico la cantidad, 

naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos generados en las 

obras que ejecuten. Cuando proceda se inscribirá también el medio de transporte y la 

frecuencia de recogida. 

 En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación 

documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la 

información archivada durante, al menos, 3 años. 
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4. MARCO NORMATIVO 

El Decreto 112/2012, de 26 de junio, regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, cuyo fin es fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización de los mismos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la actividad 

de construcción. Su artículo 2 a) define: 

“residuo de construcción y demolición (en adelante RCD): cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de «residuo» incluida en la normativa reguladora de los 

residuos se genera en una obra de construcción y demolición.”. 

“obra de construcción o demolición, la actividad consistente en:  

 La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, 

tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación 

deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

 La realización de trabajos que modifiquen la forman o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 

(…). 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de 

la obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo; plantas de fabricación de 

hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; plantas de prefabricados de hormigón; plantas 

de fabricación de mezclas bituminosas; talleres de fabricación de encofrados; talleres de 

elaboración de ferralla; almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra 

y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.”. 

“obra menor: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina 

o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y 

económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso 

común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 

personas profesionales tituladas.”. 

“obra mayor: aquella obra de construcción o demolición no incluida en la definición del 

apartado anterior.”. 

Por otro lado, la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, publica las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. El apartado 17 
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especifica los RCDs (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), clasificándolos en 

las siguientes categorías: 

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 17 02 Madera, vidrio y plástico. 

 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje. 

 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contiene amianto. 

 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

Además, se incluyen en el ámbito de aplicación otros residuos de la lista susceptibles de ser 

generados en una obra de construcción o demolición, como los residuos de carácter 

peligroso, etc. 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARAN EN OBRA 

5.1 Metodología 

El proyecto consiste en la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior del campo 

de fútbol de Artia, consistente principalmente en sustituir los puntos de luz existentes por 

otros nuevos. 

Así mismo, se prevé la ejecución de nuevas canalizaciones subterráneas. 

Por tanto, los residuos que se generarán en esta obra consisten, básicamente, en material 

residual del material puesto en obra (recortes de cables, tuberías, etc.), embalajes y el 

material existente a retirar así como los residuos propios de la demolición. 

La metodología utilizada en el proceso de cálculo de la cantidad de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) generados en este proyecto consiste en la cuantificación 

de los residuos a retirar y la estimación del % de material de puesta en obra que se 

convertirá en residuo. Las acciones generadoras de residuos del presente proyecto son: 

 Desmontajes de las luminarias existentes. 

 Ejecución de bancadas de hormigón para colocar los nuevos cuadros de centralización 

de drivers. 

 Ejecución de canalizaciones enterradas, incluidas las arquetas. Obra civil asociada a la 

canalización. No se contempla la gestión de tierras, puesto que la tierra excavada será 

reutilizada para tapar la propia zanja. 

 Para las nuevas instalaciones (cableado y tuberías, principalmente), se supondrá un 

porcentaje razonable de los materiales a utilizar como residuo: 2 %. 

 Embalajes: estimación en base a la experiencia y conocimientos adquiridos en 

obras similares, si bien este aspecto deberá ser estudiado en mayor detalle en el 

Plan de Gestión de Residuos. Los residuos generados por el embalaje de los 

materiales puestos en obra serán: 

 Cableado: madera (bobinas) 

 Tuberías: plásticos. 

A continuación se presenta una tabla con la estimación de los residuos generados durante la 

ejecución del proyecto, a partir de las mediciones del proyecto:  
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar, por este orden, 

su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  

Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

 Adquisición de materiales 

 Comienzo de obra 

 Puesta en obra 

 Almacenamiento en obra 

6.1 Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 

obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 

final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 

de embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los mismos. 

Dar preferencia a los proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales 

reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets y 

bobinas de madera, etc). 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 

pero de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 

obras.  

Aprovechar materiales de protección y los recortes de material, así como favorecer el 

reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.) 

Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre 

las exigencias de calidad. 
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Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 

excedentes y en su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 

residuos de envases en obra. 

Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o soportes de 

materiales que puedan ser reutilizados, como por ejemplo los palets y bobinas de madera. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores 

que generen en obra más residuos de los previstos, siempre y cuando se puedan imputar a 

una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van 

a ser colocados para evitar retallos.  

6.2 Prevención en la puesta en obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 

con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación 

de residuos. 

Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 

fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de 

residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 

Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en mejora de los 

accesos, zonas de tráfico, etc.). 

Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, minimizan la 

generación de residuos. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 

tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza 

o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
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En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 

número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 

mismos. 

En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las 

necesidades de ejecución de la obra y reservar espacio para el almacenamiento de los 

residuos que se vayan generando. 

Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palets de la manera correcta, 

para garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños 

que puedan hacer que esas piezas no se puedan utilizar. 

6.3 Prevención en el almacenamiento en obra 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones.  

Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie y evitar su 

deterioro y transformación en residuo. 

Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje de los 

elementos de armado. De este modo posibilitaremos la recuperación de los recortes 

metálicos y evitaremos la presencia incontrolada de alambre, etc. 

Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre 

que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LAS QUE 

SE DESTINAN LOS RCDS GENERADOS 

A continuación se enumeran las diferentes fracciones de residuos generados, con las 

operaciones de valorización/tratamiento previstas para las mismas y su destino. 

 Residuos no peligrosos

Material DA DI V R RI RE AC GA

Fracción pétrea (Hormigón y cerámicos) x x x x

Elementos metálicos: cobre, bronce, latón, hierro, acero, aluminio, 

mezclados o sin mezclar

x x x x

Madera x x x x

Plástico x x x

Papel, cartón y vidrio x x x

OTROS

Mezclas x x

Residuos voluminosos y RAEEs que no contienen CFCs x x x x x

Residuos asimilables a urbanos x x x x

            DA: Depósito Autorizado

            DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s o escombreras

            V: Valorización

            R: Reciclaje

            RI: Reutilización como relleno en obras de construcción  

 
Material DA DI V R RI RE AC GA

Envases que han contenido sustancias peligrosas x x x x

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… x x

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) x x

Pilas alcalinas, salinas y pilas botón x x

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos x x x x x

Mezcla de residuos peligrosos x x

Leyenda:

    RE: Venta o Recuperación off – site

    AC: Acondicionamiento in – situ

    GA: Retirada por gestor autorizado 

Residuos peligrosos

    DA: Depósito Autorizado

    DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s o escombreras

    R: Reciclaje

    RI: Reutilización como relleno u obras de construcción
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 112/2012 es necesario separar los residuos de 

construcción y demolición en fracciones de metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos 

dígitos en función del metal que se trate), madera (LER 170201), plástico (LER 170203) y 

yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802) en todas las obras, y el resto de 

residuos cuando de forma individualizada cuando la cantidad prevista para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón (LER 170101):         10 t 

 Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103):  10 t 

 Vidrio (LER 170202):         0,25 t 

 Papel y cartón (LER 200101):       0,25 t 

A continuación se presentan las cantidades de residuos estimadas en la obra, indicando su 

obligatoriedad de separar y gestionar de forma individualizada: 

Tipología Límite de generación de 

acuerdo al art. 8 (t) 

Estimación de cantidades 

generadas en obra (t) 

Debe separarse la 

fracción (SÍ/NO) 

Metal (LER 1704XX) - - SÍ 

Madera (LER 

170201) 

- 1,5 SÍ 

Plástico (LER 

170203) 

- - SÍ 

Yeso de falsos 

techos, molduras y 

paneles (LER 

170802) 

- - NO 

Hormigón (LER 

170101) 

10 3,50 NO 

Ladrillos (LER 

170102), tejas y 

materiales 

cerámicos (LER 

170103) 

10 - SI 
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Vidrio (LER 170202) 0,25 - NO 

Papel y cartón (LER 

030308) 

0,25 2,50 SI 

Por tanto, será necesario separar:  

 Madera  

 Papel y cartón 

 Luminarias a sustituir 

Por lo que se almacenarán en diferentes contenedores que serán retirados periódicamente 

por cada gestor autorizado. Además, para aquellos RCD no incluidos en el Decreto 

112/2012, en la medida de lo posible, se establecerán las medidas oportunas para 

garantizar su reutilización y/o reciclado, con el objetivo de garantizar un reciclado universal 

en la ejecución de la obra, guiados por el propósito general de separar de estos residuos de 

forma habitual del resto. 

Los contenedores de separación y recogida de los residuos generados se ubicarán junto al 

centro de mando. 

La localización de los contenedores podrá ser modificada en el Plan de Gestión de Residuos 

que redacte la contrata. 

Las medidas a tomar serán: 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo integral “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 8 del Decreto e indicados en el 

apartado anterior. 

 Si procede, se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas 

en el artículo 8 del Decreto y que se consideren de interés. 
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9. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN 

Los residuos peligrosos que, a fecha de redacción del presente EGR, se tiene conocimiento 

que se generarán serán los transformadores del centro de transformación con posible 

presencia de PCBs. No obstante, los residuos peligrosos que se pueden generar en la 

actividad de demolición y construcción son: 

 Aceites lubricantes usados. 

 Filtros de aceite y de gasoil usados. 

 Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados como 

peligrosos. 

 Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente (trapos de limpieza, guantes, 

cartón y papel contaminado). 

 Baterías usadas (con plomo y ácido sulfúrico). 

 Pilas usadas (con contenido en Pb/Ni/Cd/Hg). 

 Envases vacíos contaminados (etilenglicol, pinturas, disolventes, aceite, pegamento, 

decapante, desencofrante y silicona). 

 Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas y 

limpieza de depósitos. 

 Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y decapados. 

 Residuos de tubos fluorescentes y lámparas de mercurio. 

 Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno. 

Estos residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados con 

sistemas de contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de residuo, 

siendo retirados periódicamente de forma selectiva por un transportista autorizado que los 

entregará a un gestor autorizado para su tratamiento. 

La gestión de un residuo peligroso da lugar a los siguientes registros oficiales que deberán 

archivarse formando parte del archivo de registros de la obra: 

 Notificación previa al traslado. 

 Documento de aceptación del gestor. 

 Documento de control y seguimiento. 
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 Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, cantidad, 

naturaleza y código de identificación, fechas de almacenamiento y de traslado al 

gestor. 
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10. VALORACIÓN COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

10.1 Estimación del coste de tratamiento de los residuos de construcción y demolición 

 

En caso de que durante la ejecución de la obra se generasen mayor cantidad de residuos, 

estos serán gestionados adecuadamente y certificados según los precios unitarios 

aprobados por la dirección facultativa. 

10.2 Resto de Costes de Gestión 

 

Es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente 

ORIENTATIVO. Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores 

/ recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización 

de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de 

residuos peligrosos….). Los costes finales dependerán del modo de contratación y los 

precios finales conseguidos. 

10.3 Total Gestión de Residuos 

El total del presupuesto asociado a la Gestión de Residuos dentro del presente Proyecto 

asciende a: 521,02 €. 
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1. CUESTIONES GENERALES 

1.1 Introducción 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de 

la Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, 

actualizado por el Decreto 209/2014, de 28 de Octubre, por el que se regula el Control de 

calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la 

normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que 

avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas 

en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que 

deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan 

que consta de los siguientes apartados: 

1. Cuestiones generales 

2. Normativa de aplicación para el Control de Calidad 

3. Condiciones generales para el Control de Calidad 

4. Control de Ejecución de la Estructura 

5. Condiciones de recepción de productos 

6. Ensayos, Análisis y Protocolos de pruebas a realizar 

7. Valoración económica 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento 

de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente 

acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de 

Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de 

Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que 

los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
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La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 

aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados 

discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con 

respecto a lo recogido en el Plan de Control. 

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en 

el Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo 

para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control 

de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. 

1.2 Propietario de las obras 

El Propietario de las obras es el Ayuntamiento de Irún (cuyos datos se indican a 

continuación), quien asume los compromisos legales y urbanísticos que le corresponden 

en aplicación de la normativa vigente. 

Datos del titular de las obras y su representante: 

Titular: AYUNTAMIENTO DE IRÚN 

1.3 Autor del Plan de Control de Calidad 

El autor del presente Plan de Control de Calidad es el Ingeniero Industrial Joseba Arregui 

Amilibia (colegiado nº 3410), de la empresa MEIK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 

establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

o Ahorro de energía (HE). 

o Protección frente al ruido (HR). 

o Salubridad (HS). 

o Seguridad contra incendio (SI). 

o Seguridad de utilización (SU). 

o Seguridad estructural (SE): 

- Acciones  

- Cimientos 

- Acero 

- Fábricas 

- Madera 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 1890/2008 de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado 

Exterior. 

 Norma de construcción sismorresistente (NCSE). 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

 Norma básica de condiciones acústicas en los edificios (NBE-CA-88). 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (GAS). 

 Reglamento de aparatos a presión (RAP). 

 Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de frío industrial (RIF). 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

 Disposiciones de aplicación de la directiva 95/16/ce sobre ascensores (RAEM). 
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 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 

 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIE). 

 Clasificación de productos de construcción y elementos constructivos por sus 

propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. 

 Reglamento general de policía de espectáculos y actividades recreativas (RGPEAR). 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-

3/75). 

 Instrucción sobre secciones de firmes en autovías (anexos) s/orden ministerial de 31 de 

ju-lio de 1.986. 

 Orden circular 299/89t de 23 de febrero de 1989 sobre mezclas bituminosas en caliente 

que revisa el artículo 542 del PG-3/75. (Dirección General de Carreteras). 

 Normas UNE para el cumplimiento de la metodología de los ensayos a realizar sobre los 

di-versos materiales. 

 Normas NLT de la Dirección General de Carreteras. 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares del Proyecto de Ejecución. 
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir las 

obras, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 

“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, 

“higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de 

energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona 

procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

3.1 Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 

en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 

89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 

29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones 

de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 

distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del 

proyecto. 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 

demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 

constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su 

idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las 

Administraciones Públicas competentes. 

3.2 Condiciones del proyecto 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción 

y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 

los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 
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conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a 

pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean 

válidas a juicio del proyectista. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 

normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 

tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 

de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 

criterios de medición y valoración de unidades, etc.  

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 

realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

3.3 Condiciones en la ejecución de las obras 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 

Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras 

b) Control de ejecución de la obra 

c) Control de la obra terminada  

3.3.1 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

pro-ductos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 

control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) El control mediante ensayos. 

Importante: 

 La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, 

corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa. 
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 Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero debido a que por parte de la 

Contrata no se presentan todos los documentos exigidos en las condiciones que deben 

cumplir los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así como 

de todos aquéllos que sean necesarios para los materiales similares. 

3.3.2 Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa.  

3.3.3 Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 

puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 

previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 

legislación aplicable. 

III.IV. Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 

los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 

modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 

Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 

garantías correspondientes cuando proceda; y 
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c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 

por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 

su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa 

a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

3.4 Certificado final de obra 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 

técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 

licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

4.1 Condiciones generales de recepción de productos 

4.1.1 Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2 que se 

trascribe a continuación, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, 

se realizará según lo siguiente. 

4.1.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 

control comprenderá: 

a)  el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 

artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según el artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

4.1.3 Control de la documentación de los suministros. 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a)  los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 

sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
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4.1.4 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 

proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

4.1.5 Control de recepción mediante ensayos. 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas de los productos puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 

según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 

proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este apartado 7. Condiciones de recepción de productos del Plan de Control de Calidad, 

con-forme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de 

los pro-ductos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de 

Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las 

Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, 

regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, 

comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada 

Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen 

las disposiciones del RD 1630/1992. 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 6 Control de Calidad Página 11 

4.2 Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la RPC que disponen de norma UNE EN 

(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, 

para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha 

de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 7.1.1. 

Código Técnico de la Edificación anterior, incluida la documentación correspondiente al 

marcado CE: 

 Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 

es-tos lugares: Sobre el producto, o En una etiqueta adherida al producto, o en el 

embalaje del producto, o en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o en la 

documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

 Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por 

la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas 

en el etiquetado del marcado CE. 

 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 

CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 

evaluación de la conformidad. 

 Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

o Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 

de evaluación de la conformidad sea 3. 

o Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado 

en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 ó 2+. 

o Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 ó 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 

característica en cuestión. 
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4.3 Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 

obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 

certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 

verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros 

 Se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 7.1.1. 

Código Técnico de la Edificación, y los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente. 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica: 

 Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acredita-

da por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones 

del RD 2200/1995. 

 Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 

mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias 

de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad 

Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC), que 

emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

 - Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 

En-sayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

En el apartado 7.2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos 

de edificación a los que se les exige el marcado CE, según las últimas resoluciones 

vigentes a la fecha de redacción del presente Plan de Control de Calidad. 
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4.3.1 Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación de 
identificación y 
garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos 
con marcado 
CE (1) 

Documentación 
necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad o Declaración 
de Prestaciones 

Documentación 
complementaria 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo 

Notificado para un S.E.C. (3) 3 

-Certificado de control de producción en 
fábrica emitido por un Organismo Notificado para 

un S.E.C. 2 ó 2+ 

-Certificado CE de conformidad emitido por un 

Organismo Notificado para un S.E.C. 1 ó 1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

Productos 
sin marcado 
CE (2) 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma “                ” 

(norma antigua) 

-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 

homologación)  

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica de 
la idoneidad mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT 

-Documento de 
adecuación al uso 
DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 

(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de 

concesión y un periodo de validez. 

(3) S.E.C.= Sistema de Evaluación de Conformidad. 

4.3.2 Aceptación y rechazo 

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código 

Técnico de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo 

especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que 

acompañará a productos, equipos y sistemas. 

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejarán en el Libro de 

Control de Calidad. 
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Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra 

no sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la 

Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 

4.4 Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la 

Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. 

La última relación vigente (a la fecha de redacción del presente Plan de Control de 

Calidad) la correspondiente a las siguientes Resoluciones referentes a la entrada en vigor 

del Marcado CE de los productos de construcción en base a: 

 Normas Armonizadas: Resolución de 04.03.2011 

 Guías para los DITEs: Resolución de 15.09.2008 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá 

actualizarse. 

Las Resoluciones vigentes citadas anteriormente están disponibles vía Internet y no se 

incluyen al presente Plan de Control de Calidad ya que no son estrictamente necesarios 

para la redacción del Programa de Control de Calidad (ya que en ese momento se deberán 

consultar las últimas vigentes). 
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5. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS A REALIZAR 

En las páginas que siguen se incluyen los ensayos, análisis y protocolos de pruebas 

previstos: 

5.1 Hormigón 

OBRA: REFORMA ALUMBRADO EXTERIOR ARTIA 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

  EHE - 08   PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

DATOS DEL HORMIGÓN 

H
o
rm

ig
ó
n
 1

 

A
rq

u
e
ta

s
 

■ HORMIGÓN DE CENTRAL CON LABORATORIO 

■ CENTRAL CON SELLO O MARCA DE CALIDAD 

 HORMIGÓN IN SITU O CENTRAL SIN LABORATORIO Y/O SIN 
SELLO O MARCA DE CALIDAD  

DENOMINACIÓN: HA-25/P/20/IIa 

TIPO DE CEMENTO: CEM II/A (Ver observaciones) 

DOSIFICACIÓN: 

- Máxima relación a/c: 0,6 

- Mínimo contenido cemento: 275 kg/m3 

 

 ADITIVO 1 TIPO: DOSIFICACIÓN: 

 ADITIVO 2 TIPO: DOSIFICACIÓN: 

  

 

EXIGENCIAS DE CONTROL (Previos, Característicos o de Control) 

■ PETICIÓN DE DOCUMENTOS (Al principio de la obra y si se produce cambio de suministrador): 

■ CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE CENTRAL DE HORMIGÓN PREPARADO 

■ CERTIFICADO DE POSESIÓN DE SELLO OFICIALMENTE RECONOCIDO. Indicar si es conforme o no al Anejo 19. 

 En caso afirmativo, indicar el nivel de garantía correspondiente (Apdo. 6 ó Apdo. 5.1) 

 En caso negativo, presentar además (s/ Art. 86.4.1): 

■ CERFICADO DE DOSIFICACIÓN 

■ CERTIFICADO DE ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL (Ensayos previos y 
característicos) 

■ HOJA DE SUMINISTRO DE CADA REMESA 

■ CERTIFICADO DE GARANTÍA FINAL DEL SUMINISTRO. 
 

 ENSAYOS PREVIOS 

4 amasadas 

2 probetas / amasada 
 

 ENSAYOS CARACTERISTICOS 

6 amasadas 

2 probetas / amasada 

■ ENSAYOS DE CONTROL (Recepción del hormigón) 

CONTROL DE EJECUCION MODALIDAD CONTROL CONFORMIDAD  
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■ NIVEL NORMAL c  = 1,5 

 NIVEL INTENSO c  =  

 

■ CONTROL ESTADÍSTICO 

 CONTROL AL 100 % 

 CONTROL INDIRECTO 

 

Nº AMASADAS/LOTE: 3 

Nº PROBETAS/AMASADA:  6 

DETERMINACIÓN DE LOTES. CONTROL ESTADÍSTICO. TABLA 86.5.4.1 EHE 

 

ENSAYOS DE CONTROL SOBRE HORMIGÓN EN MASA Y/O ARMADO 

REF ENSAYOS NORMAUNE-EN 

1 

2 

3 

Resistencia a compresión 

Consistencia mediante Cono de Abrams 

Profundidad de penetración de agua 

12.390-2 

12.350-2 

12.390-8 
 

 

OBSERVACIONES 

El tipo de cemento se determinará de acuerdo con la Dirección Facultativa previamente a la 
ejecución de la unidad de obra, en función de las circunstancias del hormigonado previstas (ver 
Tabla A 4.4 del Anejo 4 EHE) 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo oficialmente 
reconocido s/ Anejo 19 EHE, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores indicados para la 
obtención del lote por 2 ó por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha realizado el 
reconocimiento (art. 86.5.4.1. y anejo 19 de la EHE), con un mínimo de 3 lotes. 

El nº de probetas por cada ensayo será de 5 uds (2 a 7 días y 3 a 28 días) ó de 6 uds (probeta adicional 
de reserva), según lo indique la Dirección Facultativa. 

Todos los documentos solicitados se presentarán FIRMADOS POR PERSONA FISICA CON PODER 
DE REPRESENTACION SUFICIENTE. 

Todos los certificados de idoneidad o calidad solicitados serán emitidos por el LABORATORIO PROPIO 
DE LA CENTRAL o por un LABORATORIO DE CONTROL EXTERNO de los contemplados en el art. 
78.2.2. 

El ensayo tipo 3, sólo es preceptivo cuando las clase de exposición es III ó IV, o cuando el 
ambiente presente cualquier clase específica de exposición. 

Los ensayos que sea necesario realizar y los documentos que sea necesario emitir por el 
incumplimiento de alguna de las exigencias indicadas en esta ficha o por no conformidades en el 
suministro serán A CARGO DEL CONTRATISTA. 

5.2 Acero para elaborar en obra. Armaduras pasivas 

OBRA: REFORMA ALUMBRADO EXTERIOR ARTIA 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

  EHE - 08   PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

DATOS DEL ACERO 

DIÁMETROS: 8, 12, 16, 20 y 25 

DESIGNACIÓN: B-400 S  

 B-500 S ■ 

   MARCADO CE  

■    Sello o distintivo de Calidad s/ Anejo 19 de la EHE-08 

 

CLASIFICACIÓN POR DIÁMETRO Y SERIE 
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SERIE FINA 

(Ø  ≤  10):  

Ø = 8:  Ø = 10:  

SERIE MEDIA 

(12 ≤  Ø  ≤ 20):  

Ø = 12:  Ø = 16:  Ø = 20:  

SERIE GRUESA 

(25 ≤  Ø):  

Ø = 25:  Ø = 32:  

 

EXIGENCIA DE CONTROL 

■ PETICIÓN DE DOCUMENTOS 

■  Certificado de posesión de Sello o Marca de Calidad, s/Anejo 19 EHE-08. 

 Indicar el nivel de garantía correspondiente (Apdo. 6 ó Apdo. 5.1) 

■  Certificado de los ensayos de control de producción del fabricante, garantizando el cumplimiento de las 

especificaciones indicadas en el Art. 32 EHE-08. 

■  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, con cada partida. 

■  Certificado específico de adherencia para cada  y tipo de acero, con cada partida. 

■  Hoja de suministro con cada remesa 

■  Certificado de garantía final del suministro, mínimo con carácter mensual 

NIVEL DE CONTROL DE EJECUCIÓN: 

■ NORMAL s : 1,15 

 INTENSO s : 

TAMAÑO LOTE:   40 t 

Para un mismo suministrador, fabricante, y serie para los ensayos físicos o 
diámetro para los ensayos mecánicos  

 

ENSAYOS PARA CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS (s/Art. 87 EHE-08) 

 

REF. ENSAYO DE CONTROL 
NORMA 

UNE 
FRECUENCIA 

Físicos 

1 

2 

3 

Sección equivalente y desviación de masa 

Geometría del corrugado 

Doblado-desdoblado a 90º (doblado simple a 180º 
alternativo) 

EN ISO 15.630-1 

EN ISO 15.630-1 

EN ISO 15.630-1 

2 ensayos / serie / lote 

2 ensayos / serie / lote 

2 ensayos / serie / lote 

Mecánicos 

4 

5 

6 

Características mecánicas a tracción 

Alargamiento de rotura 

Alargamiento bajo carga máxima 

EN ISO 15.630-1 

EN ISO 15.630-1 

EN ISO 15.630-1 

1 ó 4 ensayos / Ø /  lote 

1 ó 4 ensayos / Ø /  lote 

1 ó 4 ensayos / Ø /  lote 

Otros 
7 

8 

Identificación acero y fabricante 

Contraste de colada - características químicas 

EN ISO 15.630-1 

s/ procedimiento laboratorio 

1 ó 4 ensayos / Ø /  lote 

1 / Ø / 4 lotes (mín. 5) 

 

 

OBSERVACIONES 

Todas las partidas que lleguen a obra llevarán las marcas de identificación grabadas en las barras. 

Todos los paquetes que lleguen a obra llevarán la correspondiente etiqueta de identificación. 

El tamaño del lote para el control del acero corresponde a un mismo fabricante, suministrador, designación y serie 
(para los ensayos físicos) o diámetro (para los ensayos mecánicos) 

En el caso de que el acero suministrado posea marcado CE, bastará con realizar un control documental, sin 
necesidad de ensayos recepción. 

Todos los documentos solicitados se presentarán FIRMADOS POR PERSONA FÍSICA CON PODER 
DE REPRESENTACIÓN SUFICIENTE. 
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Todos los certificados de idoneidad o calidad solicitados serán emitidos por el LABORATORIO PROPIO 
DEL FABRICANTE o por un LABORATORIO DE CONTROL EXTERNO de los contemplados en el art. 
78.2.2. 

Los ensayos que sea necesario realizar y los documentos que sea necesario emitir por el 
incumplimiento de alguna de las exigencias indicadas en esta ficha o por no conformidades en el 
suministro serán A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

 

5.3 PPF “Mediciones de Tierras” 

5.3.1 Descripción 

La medición de tierras se realizará utilizando equipos del Inventario de Equipos, que se 

hallen calibrados y sean adecuados para la realización del ensayo, y siguiendo las 

instrucciones con las que cuentan dichos equipos. El Responsable de la Instalación 

designa los operarios encargados de la realización de la medición de tierras, los cuales 

deben conocer el funcionamiento de los equipos para la realización de mediciones de 

tierras y contar con al menos 5 años de experiencia en la realización de instalaciones 

eléctricas. 

Los resultados de la medición serán indicados por el Responsable de la Instalación en el 

documento DP – 14.03, donde se indicará la referencia del circuito de puesta a tierra 

medida y la medida de la resistencia obtenida en ohmios. 

Se realizará la medición de las siguientes redes de tierra existentes: 

1. Tierra de herrajes: se considerará correcta siempre que cumpla con las exigencias 

establecidas en el correspondiente proyecto de Legalización del Centro de Transformación. 

2. Tierra de neutro: se considerará correcto un resultado inferior a 10 ohmios. 

3. Tierra de BT: según se establece en el RBT se validará en caso de obtener un 

resultado que asegure que cualquier masa no puede dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a 24v, que en el caso actual se corresponden con un valor máximo de 10 

ohmios. 

Se hace circular con ayuda de un generador G una corriente constante I a través de una 

pica auxiliar H, llamada toma de inyección de corriente. 
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El retorno de la corriente se realiza a través de pica a medir denominada E. 

 

Se mide la tensión V entre las tomas y el punto del suelo de potencial 0V por medio de una 

pica auxiliar S llamada electrodo de potencial cero. 

El cociente entre la tensión medida V y la corriente inyectada I nos da el valor de la 

resistencia que buscamos. 

5.3.2 Método de medición: 

Se realiza por medio de un telurómetro. 

Este equipo precisa el empleo de dos electrodos auxiliares para permitir la inyección de 

corriente y la referencia de potencial 0V . 

La posición de los dos electrodos auxiliares con respecto a la toma de tierra a medir es  

determinante. Para efectuar una buena medida es preciso que la pica auxiliar de referencia 

de potencial (S) no esté instalada en las zonas de influencia de las tierras E&H , zonas de 

influencia creadas por la circulación de corriente I. 
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Para que la medida sea correcta es conveniente separar la pica H de la tierra a medir por 

lo menos 25 metros. 

5.4 PPF “Alumbrado” 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de alumbrado que van a ser 

instalados, se comprobará lo siguiente: 

Se pone la instalación en tensión comprobando: 

 Todos los proyectores en situación correcta 

 Situados según plano 

 Todos los proyectores lucen 

 Estado es correcto. 

 Nivel de alumbrado medio de cada área 

 Uniformidad. 

A continuación se incluyen las tablas de recogida de datos: 
 

  

COMPROBACIÓN ALUMBRADO 

ZONA RESULTADO OBSERVACIONES SOLUCIONADO 

 OK NOK  FECHA: 
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Realizado por: 

 

 
 

Vº Bº DIRECCIÓN OBRA 

5.5 PPF “Medición resistencia aislamiento” 

El objetivo de este ensayo es la comprobación de que el aislamiento del circuito de 

potencia es la suficiente como para evitar riesgos eléctricos de descarga. 

El R.E.B.T. en la ITC-BT-19 punto 2.9, nos indica que para una tensión de servicio menor o 

igual a 500 v, la resistencia de aislamiento debe ser mayor o igual a 0,5 Mega ohmios. Esta 

resistencia se mide con una tensión de ensayo de 500 v en corriente continua. 

Si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 v, la tensión de ensayo en 

corriente continua debe ser de 1000 v, y la resistencia de aislamiento resultante superior a 

1,0 Mega ohmio. 

La medición se realizará utilizando equipos que se hallen calibrados y sean adecuados 

para la realización del ensayo, y siguiendo las instrucciones con las que cuentan dichos 

equipos. 

COMPROBACIÓN VISUAL OK NOK OBSERVACIONES 

Terminales de conexión    

Sección, tipo y aislamiento del cable    

Identificación cable y conductores    

Prensaestopas y/o Botellas Terminales    

Fijación del cable    



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 6 Control de Calidad Página 22 

P. A. T. de la armadura.    

 

Equipo utilizado: 

Tensión de Servicio: Tensión de ensayo: Cable: 

Circuito Composición Fase – Tierra (M) Fase – Fase (M) Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5.6 PPF “Diferenciales” 

En la presente instalación está prevista la instalación de diferenciales, diferenciales 

superinmunizados y diferenciales rearmables. 

Estos diferenciales cuentan con una electrónica y un motor que permiten hasta un número 

máximo de tres (3) rearmes automáticos antes de proceder al corte definitivo, el cuyo caso, 

el restablecimiento de la tensión deberá realizarse mediante accionamiento manual. 

En caso de que el diferencial detecte una primera fuga a tierra, este realiza un corte de 

tensión automática y, transcurridos 10 segundos, se rearma automática- mente. En caso 

de que detecte una segunda fuga a tierra, vuelve a efectuar el corte de tensión y vuelve a 

rearmarse transcurridos 20 segundos. El tiempo a transcurrir entre un nuevo corte y su 

rearme va aumentando en función del número de cortes que haya realizado 

sucesivamente. 
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Cabe destacar que estos diferenciales cuentan con un relé conmutado libre de potencial 

que permite la obtención de señales de estado para su señalización remota, lo cual permite 

una integración completa. 

Por otro lado, cuenta con un enclavamiento de seguridad compuesto por un interruptor 

manual que corta el suministro al motor de rearme impidiendo el rearme automático pero 

manteniendo la protección diferencial del aparato ante una fuga a tierra. 

Durante las pruebas se comprobará tanto el rearme automático del diferencial ante una 

falta a tierra, como el enclavamiento de seguridad para mantenimiento. 

Para ello bastará con hacer disparar el diferencial y comprobar que en menos de 3 minutos 

se ha reseteado y rearmado. 

Igualmente se deben comprobar el resto de diferenciales adjuntándose las hojas de 

comprobación de la OCA correspondiente. 

NOMBRE CIRCUITO 
NOMBRE DIFERENCIAL 

ASOCIADO 
REARME 

AUTOMATICO 
ENCLAVAMIENTO 
DE SEGURIDAD 

OBSERVACIONES 

     

     

 
  



Proyecto para la Renovación de la 

Instalación de Alumbrado Exterior del 

Campo de Fútbol de Artia (Irún)

Documento 1 – Memoria

Anexo 7 – Justificación de Precios

Octubre 2021

MKP21-065-01 Rev.1 JAA/JAA



   

MKP21/065-01 – Proyecto  para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 7 Justificación de Precios i 

I N D I C E  

1. COSTES DIRECTOS ......................................................................................1 

1.1 MANO DE OBRA ................................................................................................................... 1 

1.2 MAQUINARIA ....................................................................................................................... 1 

1.3 MATERIALES ....................................................................................................................... 1 

2. COSTES INDIRECTOS ..................................................................................2 

3. RELACIÓN DE PRECIOS BÁSICOS .............................................................4 

3.1 RELACIÓN DE PRECIOS MATERIALES .................................................................................... 4 

3.2 RELACIONES DE PRECIOS DE MAQUINARIA ........................................................................... 5 

3.3 RELACIÓN DE PRECIOS DE MANO DE OBRA .......................................................................... 6 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS .................................................7 

 
 
  
 



   

MKP21/065-01 – Proyecto  para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 7 Justificación de Precios Página 1 

1. COSTES DIRECTOS 

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de 

obra y está constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 

1.1 Mano de obra 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han 

evaluado en base a las disposiciones oficiales vigentes al respecto y aplicando, como 

mínimo, el convenio colectivo de la construcción y obras públicas de Gipuzkoa. 

1.2 Maquinaria 

Para la estimación del precio de la maquinaria se han ido teniendo en cuenta tarifas 

orientativas actualizadas. 

1.3 Materiales 

Se presenta una relación de los principales materiales que serán suministrados por los 

fabricantes al contratista, incluyendo en los precios de los materiales el transporte de los 

mismos al lugar de la obra. 

El precio de adquisición es el que ofrece el fabricante, una vez conocidas las cantidades 

estimadas a suministrar. 
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2. COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), el cálculo de los precios 

de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. 

Para la determinación de los costes indirectos son de aplicación los Artículos 9 a 13 de la 

Orden del 12 de junio de 1968. 

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

P: precio de la unidad de obra 

Cd: Coste directo de la unidad de obra 

K: Porcentaje de costes indirectos 

El coeficiente K, se compone de dos sumandos: K = K1+K2 

El coeficiente K2 corresponde al porcentaje de costes imprevistos y de acuerdo con el 

Artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968 se fija en el 1%. 

Los costes indirectos previstos en el plazo de ejecución de las obras, en 4 meses, son los 

siguientes: 

A) Personal 

Nº 
Unidades Designación y categoría Salario Mes 

Nº 
meses Dedicación Coste total 

1 Ingeniero Jefe de Obra 5.013,54€/mes 2 5% 501,35€ 

1 Encargado de obra 3.961,37€/mes 2 10% 792,27€ 

1 Auxiliar administrativo de obra 2.709,28€/mes 2 10% 541,85€ 

TOTAL PERSONAL   1.835,47€ 

B) Instalaciones de obra 

Nº Unidades Designación Coste Unitario Nº meses Coste Total 

1 Instalación y gastos de oficina 100,00€/Ud 1 100,00€ 

TOTAL INSTALACIONES DE OBRA  100,00€ 
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 COSTES TOTALES INDIRECTOS A) + B) : 1.935,47€ 

 

Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones del proyecto, el coste 

directo de cada unidad de obra, obteniéndose un coste directo total aproximado de 

65.063,55 €. 

Por lo tanto: 

K1 = 1.935,47 € / 65.063,55 € = 3% 

Por lo tanto, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 

K = K1+K2 = 3+1 = 4% 

Este valor no rebasa el máximo fijado en la citada orden de 12 de junio de 1968. 
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3. RELACIÓN DE PRECIOS BÁSICOS 

3.1 Relación de Precios Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

B01060010 m³Hormigón HM-20 71,00
E17CZ300AUX udP.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,25
ENCIFRADO m2Encofrado 10,44
GC000011 mlCinta señalización 0,12
IBE01PR1601 mTubo de PVC rígido M25 2,87
MAUXDOBPROB udMaterial aux. doblado probeta 16,00
P01DW090 udPequeño material 0,75
PAW00C m3Agua 0,68
PROBVP140 udProyector BVP140 300 W 49000 LM 665,00
PW002C m3Madera pino para entibaciones 141,53
TPC00125 mlTubo TPC Ø 125 mm 1,56
TPC00160 mlTubo TPC Ø 110 mm 2,63
TPC01063 udManguito 0,15
TPC02063 udSeparador 0,10
TPC05063 mlHilo guía 0,17
acero corrug kgAcero corrugado B500S 0,75
arq40x40 udArqueta prefabricada hormigón 40x40cm 145,00
busdaliapass mlCable BUS DALI apantallado 2x2,5 mm2 1,89
envolexhds udEnvolvente 985,00
fiemypavim m3Firme y pavimento calzada 85,00
ha25 m3Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa 77,18
hecdd udCuadro electrico centralizacion de 3 drivers 525,00
hm20hhor m3Hormigon HM-20 70,00
matselladotub udEspuma sellado huecos 1,97
maux.protecel udMaterial auxiliar funcionamiento protecciones electricas 25,00
mauxacero udMaterial auxiliar características acero 21,00
mauxdosif udMaterial auxiliar dosificación hormigón 22,00
mauxflexotra udMaterial auxiliar flexotraccion 42,00
mauxfuncinast udMaterial auxiliar prueba funcionamiento control 32,00
mauxmedianiv udMaterial aux. medida niveles 30,00
mauxmedicadds udMaterial auxiliar medida consistencia 18,00
mauxmeditier udMaterial auxiliar medida tierra 10,00
mauxraisl udMaterial aux. aislamiento cables 125,00
mauxresacer udMaterial auxiliar resistencia acero 20,00
ppacces udpp Accesorios, soportes y adaptadores para instalación luminaria 10,45
proi164 udProyector 1500 W A35-NB 2.490,00
proopt876w udProyector 1500W S8/5 2.490,00
protegss udProyector regulable LED 1500W A65-WB 2.490,00
rvk3g2.5 mlCabe RV-K 3x2.5mm2 2,29
shdvd udSistema de control alumbrado 5.800,00
sueloselec m3Suelo seleccionado 11,00
tapa40x40 udTapa metálica B125 40x40 cm 68,00
vdddss udReforma cuadro eléctrico columna 210,00
yttarehfd udTrabajos de reforma en cuadro eléctrico existente 825,00

120 octubre 2021



   

MKP21/065-01 – Proyecto  para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 

Documento 1 – Memoria 
Anexo 7 Justificación de Precios Página 5 

3.2 Relaciones de Precios de Maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

C01030008 hRETROEXCAVADORA 75 HP 56,80
C01040008 hCamion hormigonera de 6 m3 68,25
C01050003 hEquipo para vibrado interno del hormigón 9,95
C1501700 hCamión transporte 20Tn con conductor 30,32
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00
MQFIR005 hRodillo vibratorio 150 Kg 8,40
MQMT090 hBomba autoas.di.ag.lim.B.P.40Kw 9,18
MQTR010 hCamión basculante 4 x 4 de 8 m3 63,56
MQTR035 hCamión con tanque para agua de 10 m3 54,98

120 octubre 2021
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3.3 Relación de Precios de Mano de Obra 



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

AYUDA hAyudante metal 31,00
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00
INGR hIngeniero técnico 49,00
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00
mo1 hOficial 1ª Metal 33,00

120 octubre 2021
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IR1 DESMONTAJES

DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTEIR1.1 ud
mo1 hOficial 1ª Metal 33,00 9,900,300
AYUDA hAyudante metal 31,00 9,300,300
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 9,900,300
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,290,291
%CIN %Costes Indirectos 4,00 1,180,294

TOTAL PARTIDA................................................... 30,57

DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE CABLES EN INTERIOR DE COLUMNAIR1.2 ud
mo1 hOficial 1ª Metal 33,00 16,500,500
AYUDA hAyudante metal 31,00 15,500,500
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 9,900,300
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,420,419
%CIN %Costes Indirectos 4,00 1,690,423

TOTAL PARTIDA................................................... 44,01
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IR2 OBRA CIVIL

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x110mmIR2.1 ml
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 12,540,380
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 11,780,380
C01030008 hRETROEXCAVADORA 75 HP 56,80 17,040,300
C01050003 hEquipo para vibrado interno del hormigón 9,95 1,490,150
C01040008 hCamion hormigonera de 6 m3 68,25 10,240,150
TPC00125 mlTubo TPC Ø 125 mm 1,56 3,122,000
hm20hhor m3Hormigon HM-20 70,00 17,500,250
sueloselec m3Suelo seleccionado 11,00 3,300,300
fiemypavim m3Firme y pavimento calzada 85,00 8,500,100
TPC01063 udManguito 0,15 0,302,000
TPC02063 udSeparador 0,10 0,101,000
TPC05063 mlHilo guía 0,17 0,171,000
GC000011 mlCinta señalización 0,12 0,121,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,860,862
%CIN %Costes Indirectos 4,00 3,480,871

TOTAL PARTIDA................................................... 90,54

INTERCEPCIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTEIR2.2 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 33,001,000
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 31,001,000
C01030008 hRETROEXCAVADORA 75 HP 56,80 56,801,000
fiemypavim m3Firme y pavimento calzada 85,00 8,500,100
B01060010 m³Hormigón HM-20 71,00 14,200,200
C01050003 hEquipo para vibrado interno del hormigón 9,95 2,990,300
TPC00160 mlTubo TPC Ø 110 mm 2,63 5,262,000
TPC01063 udManguito 0,15 0,302,000
TPC02063 udSeparador 0,10 0,202,000
TPC05063 mlHilo guía 0,17 0,342,000
GC000011 mlCinta señalización 0,12 0,121,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 1,531,527
%CIN %Costes Indirectos 4,00 6,171,542

TOTAL PARTIDA................................................... 160,41

ARQUETA 40x40CMIR2.3 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 33,001,000
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 31,001,000
C01030008 hRETROEXCAVADORA 75 HP 56,80 11,360,200
arq40x40 udArqueta prefabricada hormigón 40x40cm 145,00 145,001,000
tapa40x40 udTapa metálica B125 40x40 cm 68,00 68,001,000
B01060010 m³Hormigón HM-20 71,00 21,300,300
C01050003 hEquipo para vibrado interno del hormigón 9,95 2,990,300
C1501700 hCamión transporte 20Tn con conductor 30,32 6,060,200
TPC00160 mlTubo TPC Ø 110 mm 2,63 1,320,500
matselladotub udEspuma sellado huecos 1,97 1,971,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 3,223,220
%CIN %Costes Indirectos 4,00 13,013,252

TOTAL PARTIDA................................................... 338,23

BANCADA DE HORMIGÓN SOPORTE CUADROIR2.4 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 66,002,000
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 62,002,000
C01030008 hRETROEXCAVADORA 75 HP 56,80 56,801,000
C01050003 hEquipo para vibrado interno del hormigón 9,95 19,902,000
C01040008 hCamion hormigonera de 6 m3 68,25 136,502,000
MQTR010 hCamión basculante 4 x 4 de 8 m3 63,56 19,070,300
excavsjd m3Excavación no clasif. zanj/pozos/ciment. 8,78 4,390,500
rellenololcaldff m3Relleno localizado mat. excavación 6,73 3,370,500
ha25 m3Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa 77,18 38,590,500
ENCIFRADO m2Encofrado 10,44 52,205,000
acverorcor kgACERO CORRUGADO B500S 0,92 13,8015,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 4,734,726
%CIN %Costes Indirectos 4,00 19,104,774

TOTAL PARTIDA................................................... 496,45
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IR3 ELECTRICIDAD

IR3.1 ALUMBRADO

PROYECTOR REGULABLE LED 1500W S8/5IR3.1.1 ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 33,001,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 31,001,000
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 33,001,000
proopt876w udProyector 1500W S8/5 2.490,00 2.490,001,000
ppacces udpp Accesorios, soportes y adaptadores para instalación luminaria 10,45 10,451,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 25,9825,975
%CIN %Costes Indirectos 4,00 104,9426,234

TOTAL PARTIDA................................................... 2.728,37

PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A35-NBIR3.1.2 ud
proi164 udProyector 1500 W A35-NB 2.490,00 2.490,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 33,001,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 31,001,000
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 33,001,000
ppacces udpp Accesorios, soportes y adaptadores para instalación luminaria 10,45 10,451,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 25,9825,975
%CIN %Costes Indirectos 4,00 104,9426,234

TOTAL PARTIDA................................................... 2.728,37

PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A65-WBIR3.1.3 ud
protegss udProyector regulable LED 1500W A65-WB 2.490,00 2.490,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 33,001,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 31,001,000
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 33,001,000
ppacces udpp Accesorios, soportes y adaptadores para instalación luminaria 10,45 10,451,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 25,9825,975
%CIN %Costes Indirectos 4,00 104,9426,234

TOTAL PARTIDA................................................... 2.728,37

PROYECTOR REGULABLE LED 300W OFA52IR3.1.4 ud
PROBVP140 udProyector BVP140 300 W 49000 LM 665,00 665,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 33,001,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 31,001,000
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 33,001,000
ppacces udpp Accesorios, soportes y adaptadores para instalación luminaria 10,45 10,451,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 7,737,725
%CIN %Costes Indirectos 4,00 31,217,802

TOTAL PARTIDA................................................... 811,39

PROYECTOR REGULABLE LED 300W SIR3.1.5 ud
PROBVP140 udProyector BVP140 300 W 49000 LM 665,00 665,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 33,001,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 31,001,000
CESTAGRUA hCamión-grúa con brazo telescópica y cesta (h<22ml) 33,00 33,001,000
ppacces udpp Accesorios, soportes y adaptadores para instalación luminaria 10,45 10,451,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 7,737,725
%CIN %Costes Indirectos 4,00 31,217,802

TOTAL PARTIDA................................................... 811,39

CONTROL DE ALUMBRADOIR3.1.6 ud
shdvd udSistema de control alumbrado 5.800,00 5.800,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 330,0010,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 310,0010,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 64,4064,400
%CIN %Costes Indirectos 4,00 260,1865,044

TOTAL PARTIDA................................................... 6.764,58

ENVOLVENTE PARA CONTROL Y MANIOBRAIR3.1.7 ud
envolexhds udEnvolvente 985,00 985,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 330,0010,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 310,0010,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 16,2516,250
%CIN %Costes Indirectos 4,00 65,6516,413

TOTAL PARTIDA................................................... 1.706,90

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN EXISTENTEIR3.1.8 ud
yttarehfd udTrabajos de reforma en cuadro eléctrico existente 825,00 825,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 165,005,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 155,005,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 11,4511,450
%CIN %Costes Indirectos 4,00 46,2611,565
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TOTAL PARTIDA................................................... 1.202,71

CUADRO ELÉCTRICO CENTRALIZACIÓN 3 DRIVERSIR3.1.9 ud
hecdd udCuadro electrico centralizacion de 3 drivers 525,00 525,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 132,004,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 124,004,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 7,817,810
%CIN %Costes Indirectos 4,00 31,557,888

TOTAL PARTIDA................................................... 820,36

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO COLUMNA PISTA DEPORTIVAIR3.1.10 ud
vdddss udReforma cuadro eléctrico columna 210,00 210,001,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 66,002,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 62,002,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 3,383,380
%CIN %Costes Indirectos 4,00 13,663,414

TOTAL PARTIDA................................................... 355,04

IR3.2 CABLEADO

MODIFICACIÓN ACOMETIDA A TORRESrectdd ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 99,003,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 93,003,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 1,921,920
%CIN %Costes Indirectos 4,00 7,761,939

TOTAL PARTIDA................................................... 201,68

CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm24.1a ml
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 0,330,010
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 0,310,010
rvk3g2.5 mlCabe RV-K 3x2.5mm2 2,29 2,291,000
E17CZ300AUX udP.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,25 0,050,200
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,030,030
%CIN %Costes Indirectos 4,00 0,120,030

TOTAL PARTIDA................................................... 3,13

CABLE BUS APANTALLADO DALI 2x2,5 mm2budas ml
busdaliapass mlCable BUS DALI apantallado 2x2,5 mm2 1,89 1,891,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 0,330,010
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 0,310,010
E17CZ300AUX udP.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,25 0,050,200
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,030,026
%CIN %Costes Indirectos 4,00 0,100,026

TOTAL PARTIDA................................................... 2,71

IR3.3 CANALIZACIONES

TUBO PVC RIGIDO 25 mmIR3.3.1
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 1,650,050
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 1,550,050
IBE01PR1601 mTubo de PVC rígido M25 2,87 2,871,000
P01DW090 udPequeño material 0,75 0,751,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,070,068
%CIN %Costes Indirectos 4,00 0,280,069

TOTAL PARTIDA................................................... 7,17
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IR4 CONTROL DE CALIDAD

CC.1 CANALIZACIONES Y ARQUETAS

Fórmula dosificación de hormigónCC.1.1 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 33,001,000
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 31,001,000
mauxdosif udMaterial auxiliar dosificación hormigón 22,00 22,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,860,860
%CIN %Costes Indirectos 4,00 3,480,869

TOTAL PARTIDA................................................... 90,34

Medida de la consistencia del hormigónCC.1.2 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 9,900,300
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 9,300,300
mauxmedicadds udMaterial auxiliar medida consistencia 18,00 18,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,370,372
%CIN %Costes Indirectos 4,00 1,500,376

TOTAL PARTIDA................................................... 39,07

Comprobación de la resistencia a flexotracciónCC.1.3 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 26,400,800
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 24,800,800
mauxflexotra udMaterial auxiliar flexotraccion 42,00 42,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,930,932
%CIN %Costes Indirectos 4,00 3,760,941

TOTAL PARTIDA................................................... 97,89

Determinación características aceroCC.1.5 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 16,500,500
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 15,500,500
mauxacero udMaterial auxiliar características acero 21,00 21,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,530,530
%CIN %Costes Indirectos 4,00 2,140,535

TOTAL PARTIDA................................................... 55,67

Prueba resistencia aceroCC.1.6 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 16,500,500
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 15,500,500
mauxresacer udMaterial auxiliar resistencia acero 20,00 20,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,520,520
%CIN %Costes Indirectos 4,00 2,100,525

TOTAL PARTIDA................................................... 54,62

Ensayo doblado probeta aceroCC.1.7 ud
CO1GI2014 hOficial 1ª Construcción 33,00 4,950,150
CPEGI2014 hPeón especializado Construcción 31,00 4,650,150
MAUXDOBPROB udMaterial aux. doblado probeta 16,00 16,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,260,256
%CIN %Costes Indirectos 4,00 1,040,259

TOTAL PARTIDA................................................... 26,90

CC.2 INSTALACIONES

Medición de la red de tierrasCC.2.5 ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 49,501,500
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 46,501,500
mauxmeditier udMaterial auxiliar medida tierra 10,00 10,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 1,061,060
%CIN %Costes Indirectos 4,00 4,281,071

TOTAL PARTIDA................................................... 111,34

Medida niveles de alumbradoCC.2.7 ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 66,002,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 62,002,000
mauxmedianiv udMaterial aux. medida niveles 30,00 30,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 1,581,580
%CIN %Costes Indirectos 4,00 6,381,596

TOTAL PARTIDA................................................... 165,96

Medida de la resistencia de aislamiento cables baja tensiónCC.2.10 ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 66,002,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 62,002,000
mauxraisl udMaterial aux. aislamiento cables 125,00 125,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 2,532,530
%CIN %Costes Indirectos 4,00 10,222,555
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TOTAL PARTIDA................................................... 265,75

Prueba funcionamiento protecciones eléctricasCC.2.11 ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 33,001,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 31,001,000
maux.protecel udMaterial auxiliar funcionamiento protecciones electricas 25,00 25,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 0,890,890
%CIN %Costes Indirectos 4,00 3,600,899

TOTAL PARTIDA................................................... 93,49

Prueba funcionamiento instalación de controlCC.2.12 ud
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 99,003,000
MPEGI2014 hAyudante metal 31,00 93,003,000
mauxfuncinast udMaterial auxiliar prueba funcionamiento control 32,00 32,001,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 2,242,240
%CIN %Costes Indirectos 4,00 9,052,262

TOTAL PARTIDA................................................... 235,29
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IR5 VARIOS

PRUEBAS, MEDICIÓN, INFORME Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT6.1 ud
INGR hIngeniero técnico 49,00 539,0011,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 264,008,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 8,038,030
%CIN %Costes Indirectos 4,00 32,448,110

TOTAL PARTIDA................................................... 843,47

CURSO DE FORMACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO6.2 ud
INGR hIngeniero técnico 49,00 392,008,000
MO1GI2014 hOficial 1ª metal 33,00 99,003,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 4,914,910
%CIN %Costes Indirectos 4,00 19,844,959

TOTAL PARTIDA................................................... 515,75

INSTALACIÓN, INICIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB6.3 ud
INGR hIngeniero técnico 49,00 588,0012,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 5,885,880
%CIN %Costes Indirectos 4,00 23,765,939

TOTAL PARTIDA................................................... 617,64

LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT REFORMADA6.4 ud
INGR hIngeniero técnico 49,00 882,0018,000
%MA %Medios Auxiliares 1,00 8,828,820
%CIN %Costes Indirectos 4,00 35,638,908

TOTAL PARTIDA................................................... 926,45
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IR6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos7.1 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 521,02
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IR7 SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUDir7.1 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 987,00
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ESTADO PROYECTADO. CANALIZACIONES

MKP21-065-2001

01

N

LEYENDA ESTADO PROYECTADO

POSTE h=18m EXISTENTE

POSTE h=10m EXISTENE

CUADRO ELÉCTRICO EXISTENTE

ARMARIO EXISTENTE INSTALADO EN COLUMNA

NUEVO ARMARIO DE CONTROL DE ALUMBRADO

NUEVO ARMARIO PARA DRIVERS DE 1200x850x400mm

CANALIZACIÓN EXISTENTE

NUEVA CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS TPC Ø110mm

NUEVA ARQUETA 40x40cm

PROYECTOR OPTIVISION LED BVP528 1xLED220/757 OUT T25 50K
LHP1710W S8/5 222600lm 1500W EN COLUMNA EXIS. 18m

PROYECTOR OPTIVISION LED BVP528 1xLED220/757 OUT T25 50K
A35-NB 222600lm 1500W EN COLUMNA EXIS. 18m

PROYECTOR OPTIVISION LED BVP528 1xLED220/757 OUT T25 50K
A65-WB 222600lm 1500W EN COLUMNA EXIS. 18m

PROYECTOR CORELINE TEMPO X-LARGE BVP140T25
1xLED490-4S/757 OFA52 49000lm 300W EN COLUMNA EXIS. 10m

PROYECTOR CORELINE TEMPO X-LARGE BVP140T25
1xLED490-4S/757 S 49000lm 300W EN COLUMNA EXIS. 10m
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NUEVO ARMARIO
PARA CONTROL
DE ALUMBRADO

SE INSTALARAN LOS DRIVERS EN EL ARMARIO
EXISTENTE QUE ESTA INSTALADO EN LA COLUMNA

DETALLE TIPO A

DETALLE TIPO A

DETALLE TIPO A

DETALLE TIPO A

SE INSTALARAN LOS DRIVERS EN EL ARMARIO
EXISTENTE QUE ESTA INSTALADO EN LA COLUMNA

2Ø110

CANALIZACIÓN EXISTENTE,
INTERCEPCIÓN
MEDIANTE ARQUETA
40x40cm A PIE DE
POSTE EXISTENTE

DETALLE TIPO A
CONEXIÓN POSTE-ARMARIO DE

DRIVERS A PIE DE POSTE

Armario drivers
a pie de poste
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ESTADO PROYECTADO. CABLEADO

MKP21-065-2002

01

N

LEYENDA ESTADO PROYECTADO

POSTE h=18m EXISTENTE

POSTE h=10m EXISTENE

CUADRO ELÉCTRICO EXISTENTE

ARMARIO EXISTENTE INSTALADO EN COLUMNA

NUEVO ARMARIO DE CONTROL DE ALUMBRADO

NUEVO ARMARIO PARA DRIVERS DE 1200x850x400mm

CABLEADO EXISTENTE

NUEVA CABLE RV-K 3x2.5mm²

NUEVO CABLE DALI

NUEVA ARQUETA 40x40cm

PROYECTOR OPTIVISION LED BVP528 1xLED220/757 OUT T25 50K
LHP1710W S8/5 222600lm 1500W EN COLUMNA EXIS. 18m

PROYECTOR OPTIVISION LED BVP528 1xLED220/757 OUT T25 50K
A35-NB 222600lm 1500W EN COLUMNA EXIS. 18m

PROYECTOR OPTIVISION LED BVP528 1xLED220/757 OUT T25 50K
A65-WB 222600lm 1500W EN COLUMNA EXIS. 18m

PROYECTOR CORELINE TEMPO X-LARGE BVP140T25
1xLED490-4S/757 OFA52 49000lm 300W EN COLUMNA EXIS. 10m

PROYECTOR CORELINE TEMPO X-LARGE BVP140T25
1xLED490-4S/757 S 49000lm 300W EN COLUMNA EXIS. 10m

NOTA:
-SE TENDERA CABLEADO DALI Y RV-K 3x2.5mm² DESDE LOS
ARMARIOS DONDE ESTÁN INSTALADOS LOS DRIVERS HASTA
LOS PROYECTORES NUEVOS.
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NUEVO ARMARIO
PARA CONTROL
DE ALUMBRADO

SE INSTALARAN LOS DRIVERS EN EL ARMARIO
EXISTENTE QUE ESTA INSTALADO EN LA COLUMNA

DETALLE TIPO A

DETALLE TIPO A

DETALLE TIPO A

DETALLE TIPO A

SE INSTALARAN LOS DRIVERS EN EL ARMARIO
EXISTENTE QUE ESTA INSTALADO EN LA COLUMNA

ALIMENTAR
ARMARIO DRIVERS
CON CABLEADO
EXISTENTE

DETALLE TIPO A
CONEXIÓN POSTE-ARMARIO DE

DRIVERS A PIE DE POSTE

Armario drivers
a pie de poste
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Dirección de las obras 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 

trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que se ejecute. 

1.2 Personal del contratista 

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra, un Técnico Superior especialista en instalaciones objeto del presente proyecto, sin 

perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan. 

Este técnico especialista, actuará como Delegado del Contratista (representante ante la 

Administración) y será el Jefe de Obra. 

Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier 

momento si a su juicio resultan motivos para ello. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 

presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, y un 

Delegado de Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y sus 

consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

1.3 Órdenes al contratista 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director 

directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 

autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia 

e importancia.  

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el 

resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 
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cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye 

en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc…  

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Ingeniero 

Director, incluso en su presencia, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho 

Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 

obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra / Contratista se canaliza entre el 

Ingeniero Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 

eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 

respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 

puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 

aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 

decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 

Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

Se abrirá el “Libro de Órdenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra 

por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 

Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director, se 

cumplirá respecto al “Libro de Órdenes” lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

1.4 Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 
Documento 3 – Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares Página 3 

 PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

 Reglamento Electrotécnico para B.T. e instrucciones técnicas complementarias, 

denominadas ITC, aprobados por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 

(B.O.E. nº 224 del 18-09-02). 

 Real Decreto 223/2008, Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética 

de las Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

 MTDYC: Manuales Técnicos de Distribución y Clientes de IBERDROLA, S.A. 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, 

aprobado por Decreto de 12 de Marzo de 1.954. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Reglamento CE nº 245/2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 

Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas, 

balastos y luminarias. 

 Recomendaciones UNESA. 
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 Normas específicas para señalización: UNE36080.85, UNE72406.84, UNE20506, 

UNE20501, 

 Normas para Cableado e Infraestructura de Telecomunicaciones: UNE20427, 20431, 

20432, 21123, 21022, UNE 21602, UNE 20648, UNE 20702, UNE 703, UNE EN 

187000, IEEE383, IEC754 

 Recomendación CEN CR 40.7, UNE20502 

 Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

 Organismo Internacional de Normalización y Estandarización: AENOR, CEN, ETSI, 

ISO, CEI, UIT. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de Junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad y 

Señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún 

caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 

1.5 Interpretación de los planos y especificaciones 

Excepto en el caso de que exista una anotación específica que lo modifique en sentido 

contrario, se entenderá que la indicación y/o descripción de cualquier concepto en los planos 

y/o especificaciones para los trabajos, comporta las instrucciones de suministro, transporte, 

ejecución, conectorización, configuración y pruebas como parte de los trabajos 

independientemente de que su instrucción esté específicamente o no determinada. 

Se entenderá que las especificaciones, memoria y planos son complementarios y deben ser 

considerados conjuntamente para la interpretación de los trabajos a realizar. En aquellos 
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casos en que existan conflictos entre los planos, memoria y especificaciones o entre 

especificaciones o entre planos, se considerarán aquellos conceptos más restrictivos o 

exigentes. 

Entendiendo que las especificaciones son generales para los trabajos básicos, éstas 

también afectarán a cualquier cambio o modificación en los trabajos que se determinen en 

obra si es que se produjeran. 

Ninguna exclusión o limitación tanto en el simbolismo utilizado en los planos o en la 

redacción utilizada en las especificaciones para los trabajos será interpretada como una 

razón para omitir medios, métodos o accesorios necesarios para el correcto y completo 

montaje de los sistemas o de cualquier concepto de los equipos. 

Los planos para las instalaciones utilizan símbolos y diagramas esquemáticos que no tienen 

un significado dimensional, ni indican el posicionamiento final exacto de los elementos. 

Tienen la intención de facilitar una información general para montaje. Estos símbolos no 

obvian la coordinación de los distintos elementos indicados o incluidos en las instalaciones. 

Los trabajos por tanto serán realizados para satisfacer las intenciones expresadas en las 

representaciones esquemáticas de los planos, y en conformidad con las dimensiones 

indicadas en los planos finales de montaje, implantaciones en campo, y planos de montaje 

de los contratistas. En particular la información acerca del tamaño exacto, ubicación y 

conexiones de los equipos. 

Los planos representan la implantación general de los distintos equipos. Sin embargo las 

implantaciones de los equipos, elementos especiales, caminos de cables, bandejas de 

cables, y sistemas de canalizaciones son esquemáticas a no ser que sean específicamente 

representadas y/o dimensionadas. Los elementos representados no indican necesariamente 

todos los accesorios requeridos como puedan ser fijaciones, cajas de registro, cajas de 

derivación o conceptos de cualquier tipo requeridos para una completa y correcta 

instalación. Excepto en áreas de particular importancia desde el punto de vista de diseño, 

las canalizaciones de los circuitos finales de distribución y el cableado asociado no son 

indicados en los planos. El contratista suministrará las canalizaciones de los subcircuitos 

finales, canalizaciones generales y cableados de forma suficiente y necesaria para la 

alimentación y configuración de los circuitos diseñados en los planos. En aquellos casos en 

que la información y recorrido de los subcircuitos finales sea representada se instalará la 

canalización y cableado que para los mismos se haya determinado. 
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La información correspondiente a acabados o condiciones generales de la instalación será 

derivada exclusivamente de los planos y sus correspondientes especificaciones. 

El uso de palabras en singular no será considerado como un elemento limitativo en aquellos 

casos que otras indicaciones denoten que más de un concepto o elemento han sido o 

deberán ser considerados. 

Los valores característicos de elementos, materiales y equipos especificados sin referencias 

a unas características de funcionamiento específicas, corresponderán a unos valores 

nominales establecidos por las normas estándares industriales. 

1.6 Aceptación de los planos de montaje 

Antes de la adquisición de cualquier equipo o material se deberá presentar para su revisión 

una lista de los fabricantes de los mismos para su revisión y aceptación. 

El contratista entregará una colección de planos de montaje a la Dirección Facultativa, 

previo inicio a los trabajos. 

Los planos de montaje incluirán las implantaciones horizontales a una escala mínima de 

1:100, salvo indicación en contra. En ellos se representarán todos los equipos e 

implantación de canalizaciones que deban ser instalados. Los dibujos de secciones deberán 

ser a una escala mínima de 1:50, salvo indicación en contra y serán suministrados para 

aquellas áreas específicas de diseño o por la relevancia de las instalaciones afectadas. 

Con anterioridad al ensamblaje o instalación, será presentada para su aceptación la 

siguiente información. 

1.6.1 Información del producto 

Hojas del fabricante del equipo con características del mismo, según especificado en otras 

secciones del Documento del Contrato, indicando las dimensiones necesarias de 

instalación, pesos, materiales y características de funcionamiento para los materiales, 

elementos y sistemas incluidos en este suministro. Se incluirá certificado u otra información 

similar que pueda ser requerida para comprobar la satisfacción de estas especificaciones. 

Las características incluirán los datos completos, descripciones de los cables de fibra óptica, 

aplicaciones, elementos protectores, códigos de colores especificados en este pliego, así 

como características de arquetas y dimensiones. Cuando sea pertinente serán 

suministrados esquemas eléctricos y/o cartas de empalme. La descripción y hojas de 
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características pueden ser suministradas a partir de catálogos estándar para cada uno de 

los equipos suministrados, que se señalarán específicamente. 

1.6.2 Muestras 

En el caso de que así lo solicite la Dirección facultativa o la Propiedad, el Instalador 

presentará cuantas muestras y/o catálogos, especificaciones o planos se le indiquen, así 

como el plan de obra y suministro con indicación de los puntos críticos para la terminación 

de la obra con el fin de evitar problemas posteriores. 

Podrá solicitarse que la documentación y planos se entreguen en soporte magnético 

compatible con los programas informáticos que la Propiedad indique al Contratista. 

No serán aceptados documentos para su revisión si: 

 No se completa la inclusión de la información de accesorios y elementos 

complementarios. 

 Si no están incluidos como parte de los conjuntos a los que pertenecen. 

 Si no están debidamente señalizados o codificados para su función y servicio, si no 

incluyen el nombre del proyecto, o cuando se incluyan otros elementos distintos en las 

hojas y catálogos de información. 

 Si no se indica el nombre del proyecto, la dirección, nombre y número de teléfono, del 

contratista. 

 Si no están adecuadamente identificadas y marcadas sus conexiones externas como 

correspondientes al proyecto de los que ellos forman parte como elemento fabricado o 

de ejecución en obra. 

1.7 Planos según construido 

Como parte del trabajo de la instalación se suministrará un juego completo de planos según 

construido ("as built"), que serán entregados a la Dirección Facultativa para su aprobación. 

Así mismo, deberá ser entregada tres (3) copias impresas y digitales con la documentación 

técnica y los planos de construcción y diferentes esquemas de funcionamiento o 

conexionado necesarios para que en el futuro conocimiento haya una determinación precisa 

de cómo es su instalación, tanto en sus elementos vistos como ocultos. 
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Por otro lado, según se ha indicado en puntos anteriores, es competencia del Contratista / 

Instalador, la presentación de los escritos y planos correspondientes para la legalización de 

su instalación ante los diferentes entes u organismos. 

Cualquier documentación gráfica generada por el Contratista / Instalador sólo tendrá validez 

si está visada por la Dirección de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y no 

relevará de ningún modo al Contratista / Instalador, de la responsabilidad de errores y de la 

correspondiente necesidad de comprobación y reparación de planos por su parte. 

Se suministrará un juego completo de planos encuadernado, (incluyendo planos de montaje) 

para registro de la obra según construida. 

Los planos contendrán, además de lo recogido en el presente documento: 

 Todos los trabajos instalados exactamente de acuerdo con el diseño original. 

 Todos los trabajos instalados correspondientes a modificaciones o añadidos al diseño 

original. 

 Toda la información dimensional necesaria para definir la ubicación exacta de todos 

los equipos que, por estar ocultos, no es posible seguirles el recorrido por simple 

inspección a través de los medios comunes de acceso, establecidos para inspección y 

mantenimiento. 

En aquellos casos en que hayan sido preparados planos de montaje y aprobados, los planos 

"As built", incluirán referencias a los planos de montaje respectivos. 

Se incluirá la numeración necesaria para correlacionar todos los elementos. 

Las colecciones de planos "as built" incluirán una actualización de todas las hojas de 

características de equipos. 

Los bocetos de diseño, realizados de forma que sean reproducibles en copias, serán tales 

que sus reproducciones podrán servir de base para los planos "as built". La cantidad de 

bocetos de los que se disponga, no será interpretada, en ningún caso, como un límite al 

número de planos necesario para la información "as built" que se requiera. 

La documentación As Built anterior se completará con la documentación técnica de detalle 

que se relaciona en el presente Pliego. 

Serán presentados mensualmente durante el período de ejecución, para su aprobación por 

la Dirección Facultativa, los planos de progreso de obra. 
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1.8 Control de calidad 

Estas especificaciones fijan el nivel de calidad mínimo de características técnicas. 

1.8.1 Autocontrol del Contratista 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 

obra para su aprobación realizando su autocontrol, de costas, tolerancias y geométrico en 

general, y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, 

etc… 

Para la fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre 

unidades de obra terminadas, se tendrán en cuenta las “Recomendaciones para el Control 

de Calidad en Obras de Carreteras 1978”. 

Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto ha de ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras. 

El Contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un Ingeniero Superior, 

que será independiente de la Jefatura del Director de Obra, y que será responsable del 

cumplimiento del Plan. 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director 

de la Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está 

terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de Obra (en cada 

tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya 

hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las 

especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las 

inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 

Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, 

con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a 

esta operación “autocontrol”. 

Los ensayos de “autocontrol” serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después 

de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de 

que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo 

comunicará a la Dirección de Obra para que esta pueda proceder a sus mediciones y 

ensayos de control, para los que prestará las máximas facilidades. 
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1.8.2 Control de la Dirección 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, 

mediciones y ensayos que estime oportunos que llamaremos de “control”, a diferencia del 

autocontrol. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 

están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de esto ensayos de “control” será por cuenta del Contratista así como los gastos 

adicionales asociados si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

1.8.3 Equipos y materiales 

Todos los equipos y materiales de instalación permanente deberán ser de fabricantes 

reconocidos y serán nuevos. 

Los nuevos equipos y materiales serán según lo siguiente: 

 Clasificados y/o catalogados en donde se exija específicamente, o en los casos en los 

que habitualmente están sujetos a certificación y/o catalogación. 

 Sin daño o defecto. 

 De acuerdo con los últimos estándares y normativas aplicables. 

Los productos deben obtener el visto bueno de las autoridades locales, inspectoras del 

material eléctrico y de telecomunicaciones. Cuando tales inspecciones requieran, el 

examen, prueba y certificado u homologación por un laboratorio u organismo, el producto 

sufrirá el examen, prueba y será certificado u homologado. 

El hecho de que en mediciones se indique marca y modelo de algún material, se hace como 

simple orientación de una calidad y tamaño. Por tanto, en el caso de ofertarse otros 

materiales, han de ser como mínimo de la misma calidad y cantidad, debiéndose presentar 

estas soluciones como variantes y quedando a juicio de la Dirección su aceptación o 

rechazo. 

Todos los accesorios que sean necesarios para la perfecta terminación de las instalaciones 

se consideran que serán suministrados y montados por el Instalador sin coste adicional. Por 

tanto, se interpreta que están incluidos como parte proporcional en los precios unitarios de 

los materiales descritos en las mediciones. 
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Excepto para canalizaciones, accesorios de canalizaciones, cajas de salida y derivación o 

registro, cables, etc., todos los equipos y materiales de un tipo genérico serán 

exclusivamente de un fabricante determinado. 

Para todos aquellos conceptos o elementos que deban ser instalados pero no adquiridos 

como parte de la instalación eléctrica se efectuará su instalación eléctrica completa, previa 

comprobación de la adecuación de sus características conforme a la información disponible. 

El contratista deberá presenta a la Dirección de Obra un Plan de Autocontrol de Calidad 

para su aprobación. 

1.8.4 Transporte almacenamiento y manejo  

La entrega y almacenamiento de los materiales se realizará en los embalajes del fabricante, 

etiquetados por estos fabricantes que deberán incluir el nombre, denominación, tipo, grado, 

etc. Se mantendrán stocks de los materiales y equipos almacenados en obra en forma 

ordenada y limpia. El almacenamiento de los materiales deberá realizarse en locales secos, 

separados del suelo y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se abrirán los 

embalajes ni se retirarán las tarjetas de identificación hasta el momento de su instalación. 

El contratista deberá entregar a la Dirección de Obra para su aprobación un Plan de Gestión 

Medioambiental así como los albaranes de entrega de los residuos en los vertederos u otros 

destinos autorizados. 

1.9 Identificación y señalización del sistema 

Todos los elementos instalados en el presente Proyecto deberán estar conveniente 

identificados de acuerdo a codificación a aprobar por la Dirección de Obra. 

En concreto los siguientes elementos deberán identificarse: 

 Todos los cables en los distintos tramos deberán estar convenientemente 

identificados. 

 Todos los equipos y bornas de los cuadros eléctricos deberán estar correctamente 

numerados conforme a los esquemas trifilares correspondientes a entregar por el 

contratista. 

 Todas las arquetas deberán estar convenientemente señalizadas. 

 Así mismo, los equipos a suministrar deberán identificarse. 
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1.10 Limpieza 

Las superficies expuestas de los caminos generales de cables, bandejas de cables, 

sistemas de canalizaciones, arquetas, equipos de alumbrado o cualquier equipo que haya 

sido cubierto por suciedad o polvo, y/o manchado por otros materiales, durante el transporte, 

montaje y construcción deberá ser limpiado antes de la entrega de la obra. 

De igual manera, todas las zonas donde se realicen trabajos deberán limpiarse y restituirse 

a un estado similar al menos al inicial. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

El coste de los trabajos de limpieza deberá ser asumido por el Contratista sin derecho a 

reclamación económica alguna por este concepto. 

1.11 Protección 

Se mantendrán las aberturas de los caminos de cables y los sistemas de canalizaciones 

cerrados por medio de tapas para prevenir la entrada de cuerpos extraños. Las conexiones 

y tapas deberán ser de un tipo tal, que no permitan la transmisión de agua a través del 

conducto, canalización o camino de cables. Se protegerán los tendidos con el fin de que no 

penetre suciedad, agua, productos químicos y deriven en daños mecánicos y pérdidas de 

servicio antes y después de su instalación. Los equipos y aparatos en general dañados, 

deberán ser restituidos a su condición original o reemplazados por el instalador antes de la 

aceptación de la instalación por la Propiedad. 

1.12 Responsabilidades específicas del contratista 

1.12.1 Varios 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad 

de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban las obras que se hayan 

empleado. 
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1.13 Medición y abono 

1.13.1 Abono de las obras 

1.13.1.1 Modo de abonar las obras completas. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de 

obra se consideraran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y 

abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 

contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

1.13.2 Plazo de ejecución de las obras 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

1.13.3 Plazo de garantía 

Será de cinco (5) años, o el que en su caso fije el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

1.13.4 Otros gastos a cuenta del contratista 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos de conservación durante el mismo 

plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras 

que se realicen los trabajos; así como los derivados de la realización de las pruebas de los 

diferentes equipos y sistemas, tanto las realizadas en fábrica como las realizadas en obra, 

tanto parciales como finales. 

1.14 Seguridad y Salud Laboral 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se incluye en 

el presente Proyecto un documento independiente con el Estudio de Seguridad y Salud. 

Dicho documento se considera integrante de los documentos contractuales del presente 

proyecto. 

Será responsabilidad de Contratista la redacción y el cumplimiento del plan de Seguridad y 

Salud y estará obligado a disponer de un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, así 
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como todos los medios humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, 

seguimiento, vigilancia y control. Así como la disposición en obra de los medios a movilizar 

inmediatamente en el caso de accidentes o imprevistos. 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

2.1 Condiciones generales a aplicar en la ejecución de obras de hormigón 

A continuación se definen las condiciones técnicas y procedimientos de ejecución generales 

a tener en cuenta en las distintas obras de hormigón definidas en el presente Proyecto. 

Adicionalmente, otras características técnicas y/o procedimientos de ejecución específicos 

se detallan en las partidas específicas que se detallan en el presente Pliego. 

2.1.1 Hormigonado de estructuras, zanjas y obras de fábrica 

Los hormigones se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 610 del PG 3/75, y en la Instrucción 

EHE-08. 

La zona donde están ubicadas las obras se encuentra a una distancia inferior a 5 km de la 

línea costera, con elementos situados a la intemperie en presencia de cloruros, y expuestos 

a lluvias en una zona con precipitación anual superior a 600 mm. 

Con estos datos se determina que la clase general de exposición de los elementos situados 

a la intemperie será marina aérea (IIIa) y normal con humedad alta (IIa) en el caso de los 

elementos enterrados. 

Además, algunos elementos tienen clase específica de exposición Qa (ataque químico 

débil). 

2.1.1.1 Materiales 

 Cemento 

Limitaciones de empleo: no se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados. 

Se emplearán los cementos adecuados a cada uno de los casos siguiendo la instrucción 

RC-08 tal y como indican los planos para cada tipo de hormigón. Se recomienda, antes de 

proceder a la ejecución de los obras, realizar ensayos de las aguas que puedan contener 

agentes agresivos, como consecuencia de los residuos industriales vertidos en ellas. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma 

mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte 
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uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes tipos de 

cemento para los elementos de obra separados. 

 

El cemento suministrado cumplirá las prescripciones especificadas del Pliego RC 08 y en las 

normas UNE-EN 197-1:2000 para los cementos comunes y las distintas UNE 80303 para los 

cementos con características adicionales. 

Para la elaboración de las losas de los Viaductos deberá utilizarse cemento del tipo CEM I. 

En caso de no poder emplear dicho cemento en el hormigón de la obra, la Dirección de Obra 

adoptará las medidas que permitan una prestación equivalente en relación a la durabilidad 

de la estructura. 

 Árido fino 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al diez (10) 

o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 

sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

 Árido grueso 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al doce 

(12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con 

soluciones de sulfatos sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la 

Norma UNE 7136. 

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a cuarenta (40) 

(NLT-149/72). 

 Almacenamiento de áridos 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar sobre un fondo sólido y 

limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación de los 

diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas 

antes de su utilización. 

  Productos de adición 
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No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director de las 

Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la 

resistencia del hormigón, en las armaduras, etc. 

Al Director de las Obras les serán presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la 

eficacia, el grado de trituración, etc de los aditivos, así como las referencias que crea 

convenientes. 

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Instrucción EHE. 

 Acelerantes y retardadores de fraguado 

El uso de productos acelerantes y retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y 

expresa del Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de 

dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos 

utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisi¬bles serán las siguientes. 

  El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento. 

  El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 

  El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

La relación agua/cemento máxima utilizada y el mínimo contenido de cemento se ajustará 

en cada caso a lo indicado por la EHE en la tabla 37.3.2.a. 

  Ensayos previos 

En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigón 

tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) días y 

deducir el coeficiente de equivalencia entre la resistencia a siete (7) días y a veintiocho (28). 

El tipo y grado de compactación de las probetas, habrá de corresponder a la compactación 

del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir suficiente concordancia entre 

los pesos específicos de las probetas y del hormigón de la estructura. 

  Fabricación del hormigón 
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El hormigón a utilizar en esta obra será fabricado en central. 

  Ejecución de juntas 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea en plazo no mayor de una hora, se dejará la 

superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla 

de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 

suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los 

áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, 

en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos 

corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el 

nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 

ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del 

material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 

  Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que 

se le exigen al agua de amasado (ver artículo 280 del PG 3/75). 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán preferentemente mangueras 

de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el 

empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el 

fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el 

riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígra¬dos a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos 

días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

  Acabado de hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, 
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que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras, y 

ajustándose a los detalles de encofrado indicados en los correspondientes planos. 

Las eflorescencias por cal libre del fraguado que pudieran aparecer se limpiarán por el 

Contratista antes de la recepción provisional y si vuelven a salir, antes de la recepción 

definitiva. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de 

una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

o  Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 

o  Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 

Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas serán rugosas. Los andenes 

se alisarán (mientras el hormigón está todavía fresco) con una escoba de crin, ligeramente 

mojada, en sentido perpendicular al eje del puente. No se admitirá la extensión posterior de 

hormigón o mortero en la superficie para obtener un alisado. Las superficies se acabarán 

perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (+/  4 mm) con 

una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 

2.1.1.2 Control de calidad 

El control de calidad de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08 es el control 

estadístico del hormigón. 

2.1.2 Encofrados 

2.1.2.1 Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 

morteros. 

Se entiende como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado 

al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio. 

Se utilizan en esta obra varios tipos de encofrados, especificándose su tipo y lugar de 

colocación en la definición de los precios. 

2.1.2.2 Ejecución 

La ejecución incluye las operaciones de construcción, montaje y desencofrado. 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 
Documento 3 – Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares Página 20 

Construcción y montaje 

Todos los encofrados para hormigón visto, a utilizar en la ejecución de hormigones "in situ" , 

serán de madera machihembrada. 

Estarán formados por tablas, bien montadas in situ o bien formando paneles, si estos dan 

una calidad análoga a la tarima hecha in situ, bien desecada al aire, sin presentar signos de 

putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Las juntas entre tablas deberán realizarse por procedimientos que aseguren la estanquidad 

de los encofrados al paso de la lechada. Antes de proceder al vertido del hormigón se 

regarán suficientemente para evitar la absorción de agua contenida en el hormigón. Deberán 

tener suficiente resistencia para soportar sin deformaciones apreciables la carga de 

hormigón que gravite sobre ellos. 

Los moldes de los elementos prefabricados podrán ser metálicos, debiéndose cuidar que 

estén suficientemente arriostrados para impedir movimientos relativos entre distintos 

paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las 

armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir con los 

mismos. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, 

no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 

encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean 

exactamente normales a los anclajes. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará 

mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 

armaduras activas y pasivas. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar 

aprobados por el Director de las Obras. 

Los encofrados no vistos pueden ser de cualquier material que no se deforme, sea estanco, 

y permita un correcto desencofrado. 

Desencofrado 
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El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 

hormigón, y siempre cuando lo crea oporturno el Director de las Obras. 

2.1.3 Armaduras 

2.1.3.1 Materiales 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 600 del PG 3/75, así como a las modificaciones del 

mismo en su nueva redacción de la O.M. de 21 de enero de 1988, y en la Instrucción EHE. 

Se empleará acero soldable (SD) en las armaduras pasivas de las estructuras. 

La armadura pasiva deberá disponer de un Certificado de Adherencia, según el Anejo C de 

la Norma UNE-EN 10.080. En caso contrario, la Dirección de Obra decidirá sobre las 

longitudes de anclaje y solapo a emplear de acuerdo con el apartado 69.5 de la EHE-08. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos 

de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas 

ya en forma precisa para su colocación. 

Las barras se almacenarán por diámetros, con objeto de evitar confusiones en su empleo. 

2.1.3.2 Ejecución 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en 

estos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas barras, su 

distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapos sea mínimo, debiendo 

el Contratista, en cualquier caso someter a la aprobación del Director de las Obras los 

correspondientes esquemas de despiece. 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se 

realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 

adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación del Director de las 

Obras antes de su utilización y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
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En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a escala 

de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Tipos de acero 

Los tipos de acero empleados en la obra son, con arreglo a la nomenclatura de la EHE-08: 

 AP 500 SD en barras corrugadas. 

 B 500 SD en barras corrugadas en pasos superiores. 

Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo previsto en la instrucción EHE-08. El 

nivel de control será: 

 AP 500 SD Nivel Intenso 

2.2 Zanjas 

2.2.1 Definición 

Se entiende por ejecución de zanjas, la excavación que debe realizarse para la construcción 

de las canalizaciones eléctricas del presente proyecto. 

2.2.2 Ejecución de las obras 

Como regla general no debe abrirse las zanjas con demasiada anticipación a la colocación 

de las tuberías, sobre todo si el tiempo es lluvioso. Es recomendable que no transcurran 

más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

La altura de tierras mínimas sobre la tubería, el tipo de apoyo, el tipo de relleno, y la anchura 

mínima de la zanja, vienen indicados en los planos del Proyecto. 

La excavación de la zanja se realizará de manera que su superficie inferior esté 

adecuadamente lisa sin salientes duros. 

Las posibles irregularidades que una excavación a máquina pueda producir, se corregirán 

con la cama mediante rasanteos manuales. 
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Cuando la traza de la tubería describa una curva horizontal, se excavará una zanja de 

mayor anchura de forma que permita el montaje de cada tubo en línea recta. A continuación 

se efectuará la desviación del tubo y la instalación de los codos de anclaje, si los hubiera. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en 

el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer 

entibaciones o agotamientos, éstas serán por cuenta del Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las 

mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de 

cemento (HM-20), corriendo su coste de cuenta del Contratista. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse 

para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de 

empleo. En todo caso el Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual 

la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas 

en el relleno de las mismas.  

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

 1ª) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la realización del proyecto. 

 2ª) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin 

formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo 

cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 3ª) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas. 

 4ª) Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime 

necesario, así como ante la presencia de edificios en las inmediaciones sean de temer 

daños en los mismos. Todo ello a juicio del Director de las obras. 

 5ª) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por 

tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras. 

 6ª) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta 

del Contratista. 
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 7ª) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 

en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general 

para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del 

noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor Normal. 

 8ª) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista 

señales de peligro, especialmente por la noche. 

 9ª) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

 10ª) En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 

puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 11ª) La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o 

de la faja protectora. 

El fondo de la zanja deberá ser uniforme y firme para asegurar el tubo un apoyo continuo en 

toda su longitud. 

Los tubos se apoyarán sobre una "cama" ejecutada con hormigón de nivelación HM-20, con 

espesor mínimo de quince (15) centímetros, que ocupará toda la anchura de la zanja, siendo 

D el diámetro exterior del tubo. 

En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación 

de la tubería que ha ido colocando durante la misma. 

Al día siguiente ó dos días, lo más tardar, deberá efectuarse de forma manual el recrecido 

lateral de la cama de apoyo de la tubería. 

Este proceso proporcionará una tubería perfectamente apoyada en su mitad inferior, lo que 

es muy importante para su correcto funcionamiento. 

A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos lo que puede hacerse 

con medios mecánicos, ocupándose únicamente de que las zonas entre tubería y pared de 

zanja queden compactadas. 

Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz 

superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos 

(2) centímetros y con un grado de compactación no menor del 95% del Proctor Normal. Las 

restantes podrán contener material más grueso, recomendándose sin embargo no emplear 
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elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros y con un grado de 

compactación del 100% del Proctor Normal. 

Esta segunda parte del relleno, además de proteger a los tubos de las caídas de piedras y 

evitar el posible flotamiento de los mismos en época de lluvias protege a la "cama" granular, 

de posibles deterioros por arrastres en zanjas con pendientes acusadas. 

Las uniones deberán quedar al descubierto en unos 50 cm a cada lado de la unión. 

Una vez comprobada la estanqueidad de la tubería se procederá al relleno total de la zanja 

con un nivel de compactación del 100% del P.N. 

El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido 

desde la instalación de la tubería. 

Las operaciones de relleno y posterior compactado de los materiales se medirán por metros 

cúbicos (m3) y se abonarán según el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

En los planos figuran las dimensiones y materiales a emplear, con el fin de asegurar la 

adecuada protección de la tubería frente a posibles avenidas que pudiesen erosionar el 

relleno empleado en el resto del trazado. 

La longitud mínima, a cada lado del punto bajo del cauce, de la protección con hormigón y 

escollera será de metro y medio (1,5 m). No obstante, la Dirección de las Obras, podrá 

modificar la citada longitud mínima de protección especial con escollera si las circunstancias 

del terreno lo exigiesen. 
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1 Demoliciones 

3.1.1 Desmontaje proyector de alumbrado 

3.1.1.1 Definición y alcance 

Desconexión y retirada proyector de alumbrado vial instalado a una altura comprendida 

entre 15 m y 30 m y sus elementos de alimentación auxiliares. 

Incluye el desmontaje, transporte y gestión a vertedero según estudio de gestión de residuos 

anexo al presente proyecto. Incluye los medios de elevación necesarios y otros medios 

necesarios para su correcta gestión a vertedero autorizado. 

Entrega de albaranes de justificación de entregas a gestores autorizados e informe final. 

Medida la unidad totalmente ejecutada. 

La luminaria se llevará a vertedero autorizado, para su almacenamiento como repuesto, 

según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

3.1.1.2 Ejecución 

La retirada del proyector se realizará de manera cuidadosa evitando en todo momento dañar 

el cableado que la alimenta con el fin de que pueda ser reutilizable para la instalación 

posterior de la nueva luminaria. Para garantizar este fin el contratista deberá realizar todas 

las operaciones que resulten necesarias tal como limpieza de conductos o lubricación de 

cables. 

El desmontaje del proyector se realizará teniendo en cuenta las necesidades de 

mantenimiento de servicios establecidas en el cronograma de actuaciones y de forma 

cuidadosa de no dañar ni afectar a otros servicios próximos. 

La retirada de la luminaria y resto de elementos auxiliares se realizará respetando todas las 

normas de seguridad así como todas las disposiciones recogidas en el Plan de Seguridad y 

Salud y especialmente todas aquellas relativas a la manipulación de equipamiento eléctrico. 

El contratista deberá disponer de toda la maquinaria, personal y medios de transporte 

necesarios para realizar el desmontaje y posterior traslado de todo el material existente de 

acuerdo al Plan de gestión de residuos. 
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3.1.1.3 Medición y abono 

La partida se abonará por unidad completamente ejecutada. 

3.2 Obra Civil 

3.2.1 Canalizaciones 

3.2.1.1 Canalización subterránea en calzada TPC 2x110mm 

3.2.1.1.1 Definición y alcance 

Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 2 tubos 

corrugados de doble pared, corrugado exterior, liso interior, según norma UNE-EN 

61386.2.4, con una resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, de 

PEAD (libre de halógenos), de 125mm de diámetro, colocado según detalle en planos, 

incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado 

con hormigón HM-20/P/20/IIa, relleno de tierras procedentes de la excavación con 

compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado y 

cerramiento con asfaltado manual y/o acera, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución.  

Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero así 

como toda la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si la hubiere, así como el 

transporte y gestión de residuos generados. 

3.2.1.1.2 Características técnicas 

Se realizará una zanja de 33 cm de anchura y 78 cm de profundidad. En el fondo de la 

misma se rellenará con hormigón, de acuerdo con lo especificado en el documento de 

planos. 

La canalización incluirá 2 tubos corrugados TPC de diámetro 110 mm separados mediante 

separadores. 

La canalización se rematará con el mismo paquete de firme previamente existente en caso 

de realizarse en calzada o mediante la utilización del mismo tipo de baldosa previamente 

existente en caso de realizarse en acera. 
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3.2.1.1.3 Ejecución 

Se deberá excavar la zanja necesaria para el trabajo de la jornada y si es posible, rellenar la 

sección excavada en el mismo día. En los casos excepcionales (de especial dificultad o por 

imposición de los Organismos Competentes), en que no se pueda cumplir esta limitación, se 

tomarán las medidas necesarias provisionales, tapando la canalización con chapas u otros 

elementos aprobados por la D.O. 

No se admitirán asientos de los conductos sobre piedras o cantos que puedan dañar la 

superficie del tubo, deformar o incrustarse en el mismo. Para ello se limpiará el fondo y la 

pared de la zanja de cuerpos extraños, se achicará el agua acumulada y se rellenarán los 

huecos que hubiera. 

Asimismo, se procederá a comprobar y corregir la rasante del fondo de la zanja. 

Se procederá a colocar unos soportes separadores cada 1,5 m como máximo, que impidan 

el movimiento hacia las paredes de la zanja del bloque de conductos, a consecuencia de la 

presión ejercida por el hormigón. 

Las operaciones de hormigonado a realizar son: 

 Formación de una solera de hormigón de 50 mm de espesor. 

 Tras la colocación de los tubos, se procederá a realizar el prisma de hormigón hasta 

conseguir la cota precisa. 

 Por último, se hormigonará una altura mínima de 10 cm desde la parte superior de los 

tubos. 

 Se tenderá suelo seleccionado hasta dejar la altura necesaria para efectuar el cierre 

con asfaltado o acera con asfaltado manual en calzada con el mismo paquete de firme 

existente o losetas de acera del mismo diseño que previamente existente. 

En el caso de que se desee reservar parte de estas tierras para su posterior empleo o por 

exigencias de los Organismos Competentes, se llevarán a un depósito autorizado, desde 

donde se traerán a la obra para su aportación al relleno en el momento conveniente. 

3.2.1.1.4 Control de calidad 

Se procederá al mandrilado de todos y cada uno de los tubos alojados en la canalización. El 

mandrilado se hará con mandril tipo “copelas”, con arandela metálica.  

Por último se procederá al taponado de los tubos vacíos. 
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3.2.1.1.5 Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por metro lineal completamente instalado y probado. 

3.2.2 Arquetas 

3.2.2.1 Arqueta electricidad baja tensión 40x40 cm 

3.2.2.1.1 Definición y alcance 

Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación de arqueta de hormigón armado 

construida in situ para baja tensión de dimensiones interiores en planta 400 mm x 400 mm y 

profundidad de 800mm, incluida tapa de fundición B-125. 

Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición 

de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos generados. 

 Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la 

cota requerida. 

 Realización de encofrado para construcción de la arqueta. 

 Colocación de la armadura (min. 85 kg/m3) 

 Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-

30/B/20/IIIa hasta la cota del terreno. 

 Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la 

arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

estado inicial, incluido asfaltado manual. 

 Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Relleno del exterior y transporte de sobrante al vertedero. 

 Sellado de tubos mediante tapón o espuma de poliuretano. 
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Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar 

necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación 

previa con georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros. 

3.2.2.1.2 Características técnicas 

Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones: 

 Interior (mm): 40 CM x 40 CM 

La profundidad deberá ser la adecuada para garantizar el cumplimiento del REBT. 

3.2.2.1.3 Ejecución 

Los tubos se deberán conectar a la arqueta, cortándolos. Se probarán los tubos procedentes 

de la arqueta inmediatamente anterior y se verificará el correcto estado de las 

canalizaciones ejecutadas mediante mandrilado. 

Una vez probados los tubos se sellarán por el lado exterior para evitar infiltraciones, con 

mortero hidrófugo y por el interior mediante tapones. 

En aquellos puntos donde se garantice que el nivel freático está por debajo de la arqueta, 

será obligatorio romper el pocillo drenante de la misma.  

3.2.2.1.4 Medición y abono 

La partida se medirá por unidad completamente ejecutada y probada.  

 

3.3 Electricidad 

3.3.1 Alumbrado 

3.3.1.1 Cuadro de protección eléctrica junto a columna 

3.3.1.1.1 Definición y alcance 

Suministro y montaje de cuadro eléctrico de protección a instalar junto a la columna 

existente formado por armario fabricado en acero con espesor de chapa de 2 mm, grado de 

protección IP67, para su instalación junto a la columna. Cada aparato o conjunto de 

aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al 
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que le corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que 

protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. 

El montaje se realizará conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1. 

Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios de acuerdo a los esquemas unifilares 

del proyecto y todas las piezas, pequeño material, cableado y accesorios necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. La envolvente y aparamenta será tipo SCHNEIDER 

ELECTRIC o equivalente y deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras 

ampliaciones de al menos el 30% del total ocupado. Se incluye interno de todos los 

elementos, embarrados y piezas auxiliares. 

Se encontrará formado por los embarrados indicados en el esquema unifilar, en armarios 

prefabricados en acero, con zócalo de 150 mm, para montaje sobre bancada con puertas 

ciegas y bastidor interno abatible con bisagras. El cuadro se suministrará completo con 

placas indicadoras de circuitos y con codificación interna de cada componente cableado, 

según esquema unifilar de proyecto. 

Se incluye todos los elementos necesarios para el correcto montaje en la ubicación definida 

en planos. 

Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la correcta 

ubicación del cuadro. 

Se incluyen todos los arrancadores, variadores y/o equipos de medida y control indicados en 

los esquemas unifilares. 

Se incluye la realización de los esquemas trifilares del cuadro para proceder a su correcta 

fabricación. 

Se incluyen contactos auxiliares así como su cableado hasta bornero. 

Se incluyen filtros, bornas de potencia y de control, pletinas, metacrilatos de protección, 

ventiladores, rejillas y todos aquellos componentes indicados en los planos. 

Todos los cableados de los contactos auxiliares irán cableados hasta las bornas 

correspondientes. 

Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y con todos los 

certificados requeridos por la normativa vigente. 
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Completamente instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje, conexionado y 

funcionando. 

3.3.1.1.2 Características técnicas 

Los cuadros para la distribución de alumbrado y fuerza serán de chapa de acero inoxidable 

metálica de 1,5 mm de espesor, disponiendo de llave o candado de seguridad para el 

acceso al mismo. Teniendo el cuadro un grado de protección IP 67 o superior. Los 

elementos se dispondrán de forma ordenada conteniendo el cuadro los borneros, regleteros 

y demás elementos necesarios para tal fin. 

El cuadro se dimensionará de forma que quede un 30 % de espacio libre para futuras 

ampliaciones. 

Los elementos de protección a incluir 

Interruptores automáticos magnetotérmicos modulares: 

Se utilizarán para protección de líneas y equipos contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Estarán provistos de un disparo por sobrecarga con retardo térmico y de un disparo rápido 

por cortocircuito. 

Serán del tipo modular para la intensidad de cortocircuito adecuada (mínimo 10 KA) y 

cumplirán normas UNE EN 60.898 e IEC 947 2. 

3.3.1.1.3 Ejecución 

El Contratista instalará, ensamblará y suministrará, según lo indicado en el presente 

Proyecto, los distintos paneles descritos siendo de su responsabilidad su ensamblaje 

eléctrico y mecánico con las tolerancias específicas, así como el suministro y tendido de los 

cables de interconexión entre los mismos según se relaciona en los documentos anexos. 

Deberá así mismo seguir las recomendaciones del fabricante a efectos de fijación y 

nivelación de los mismos. 

Cuando por causas de limitación en el transporte, los envíos se realicen en diversas 

partidas, se deberá proceder a su acoplamiento y conexionado, tanto eléctrico como 

mecánico. 

Se deberá limpiar todo el interior y se deberá proceder a los retoques de pintura necesarios. 
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Todas las protecciones serán debidamente reguladas, y todos los enclavamientos 

verificados cuando proceda. 

Las conexiones de los cables de potencia y de mando se realizarán fijando el cable al 

interior del cuadro y dejando un bucle o lira en cada hilo de manera que los bornes o 

terminales de conexión no puedan ser sometidos a esfuerzo por el conductor. 

Se verificará el apriete de todos los tornillos de conexión, así como la existencia de todos los 

puentes indicados en los esquemas aplicables. 

Todos los conductores de potencia deberán conservar el mismo orden de conexión, fase-

identificación del conductor de manera que este orden de las fases sea el mismo en 

cualquier punto de la instalación. 

Para los conductores de interconexión, éstos deberán llevar la referencia y el número de 

borne en donde estará conectada la otra extremidad del conductor. 

Antes de realizar las pruebas de cualquier tipo, se deberá verificar que el calibre y 

regulación de los interruptores automáticos son los indicados en el esquema 

correspondiente, así como que la sección del cable y dimensionado de los bornes son 

correctos. 

Las entradas de cables se realizarán a través de anillos para cables adecuados. 

Las regletas terminales deberán estar montadas en lugares accesibles, con suficiente 

espacio para la inspección, mantenimiento y conexionado de los cables exteriores. 

Los terminales de conexión, serán los adecuados a la sección de cada conductor y 

quedarán debidamente engastados al objeto de asegurar el contacto eléctrico en los puntos 

de conexión.  Todos los conductores irán equipados con sus terminales correspondientes. 

Las pantallas de cables, se instalarán mediante macarrón hasta los puntos de conexión en 

las regletas de bornas correspondientes. 

3.3.1.1.4 Medición y abono 

La partida se medirá y abonará por unidad completamente instalada y probada. 
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3.3.1.2 Proyector regulable LED 1500 W  

3.3.1.2.1 Definición y alcance 

Suministro e instalación de proyector regulable LED de alumbrado de 1.500 W de potencia. 

Completamente instalado en la ubicación final de instalación indicada en los planos, Incluye 

alquiler de camión elevador o maquinaria requerida para su montaje en la ubicación 

definitiva. 

Incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, 

identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuercas, tornillos, 

arandelas y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, 

accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

Medida la unidad terminada, probada y en perfecto funcionamiento. 

3.3.1.2.2 Características técnicas 

Luminaria 

La construcción general de la luminaria será muy esmerada, reuniendo los materiales 

empleados en la misma y aquellas características que aseguren su máxima duración y 

rendimiento luminoso. 

El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros 

elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se 

garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas de las 

programadas para las luminarias normalizadas. El diseño de la luminaria permitirá, la 

reposición del sistema óptico y el dispositivo de control electrónico de manera 

independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la 

luminaria completa. 

Las uniones eléctricas de la lámpara en sus distintas partes, presentarán la necesaria 

resistencia mecánica para que el conjunto tenga la solidez debida, y al mismo tiempo la 

superficie de contacto sea suficiente, de modo que no sean de temer elevaciones de 

temperatura perjudiciales. 

Todas las piezas auxiliares metálicas para fijación de las luminarias y herrajes metálicos 

empleados deberán ser de acero inoxidable AISI 316. 
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Sus características técnicas principales serán: 

 Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta presión, cierre óptico y 

reflectores de policarbonato. 

 Forma de instalación: lira en acero inoxidable AISI 316. 

 Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED. 

 Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm 

 Peso: 26,5 kg 

 Potencia total del sistema (a 25ºC): 1.500 W 

 Flujo lumínico total emitido:222.600 lm 

 Eficacia mínima de la luminaria: 141,50 lm/W 

 Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0% 

 Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10 

 Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteraciones de los parámetros 

fundamentales: -40ºC a +45ºC 

 Marcado CE: si. 

 Regulación: mediante balasto regulable DALI. 

 IP: IP66 

 IK: IK09 

 Protección contra sobretensiones: 10 kV 

 Características Driver: regulable. 

 Tasa de fallos del driver: < 0,5% 

 Tensión de entrada: 230 Vac 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Óptica: simétrica 

 Temperatura de color: 5.700 K 

 Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70 
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 Factor de potencia: 0,90 

 Solución plug & play que se conectará automáticamente al sistema de gestión y 

control, cargará su ubicación, datos técnicos y comenzarán a transmitir la información 

operativa. 

 Protección especial contra el ambiente marino (MSP) 

 Garantía extendida de hasta 10 años. 

 

3.3.1.2.3 Ejecución 

Se proveerán los aparatos de alumbrado de los tipos indicados, en cada ubicación, según se 

indica en los planos. 

Se proveerán todos los elementos, y accesorios y cualquier otro equipo necesario para la 

completa y adecuada instalación de todos los aparatos de alumbrado. 

El driver se instalará en el interior de la luminaria. 

Salvo indicación en contra, los elementos fijos serán de clase 1. 

Las bornas de los bloques de conexiones para los cables de alimentación serán adecuadas 

para las dimensiones de los conductores que forman los circuitos de cada unidad 

especificada salvo que se requieran terminales separados. 

Los aparatos de alumbrado serán montados según se definan en planos y/o por la Dirección 

Facultativa. 

A la finalización de los trabajos los recubrimientos traslúcidos y las superficies reflectoras 

estarán limpios. 

3.3.1.2.4 Garantía de suministro de repuestos 

El contratista deberá entregar un compromiso de disposición de repuestos al menos durante 

el periodo de garantía, que será de 10 años. 

 

3.3.1.2.5 Medición y abono 

La partida se medirá por unidad completamente instalada y probada. 
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3.3.1.3 Proyector regulable LED 300 W  

3.3.1.3.1 Definición y alcance 

Suministro e instalación de proyector regulable LED de alumbrado de 300 W de potencia. 

Completamente instalado en la ubicación final de instalación indicada en los planos, Incluye 

alquiler de camión elevador o maquinaria requerida para su montaje en la ubicación 

definitiva. 

Incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, 

identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuercas, tornillos, 

arandelas y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, 

accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

Medida la unidad terminada, probada y en perfecto funcionamiento. 

3.3.1.3.2 Características técnicas 

Luminaria 

La construcción general de la luminaria será muy esmerada, reuniendo los materiales 

empleados en la misma y aquellas características que aseguren su máxima duración y 

rendimiento luminoso. 

El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros 

elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se 

garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas de las 

programadas para las luminarias normalizadas. El diseño de la luminaria permitirá, la 

reposición del sistema óptico y el dispositivo de control electrónico de manera 

independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la 

luminaria completa. 

Las uniones eléctricas de la lámpara en sus distintas partes, presentarán la necesaria 

resistencia mecánica para que el conjunto tenga la solidez debida, y al mismo tiempo la 

superficie de contacto sea suficiente, de modo que no sean de temer elevaciones de 

temperatura perjudiciales. 

Todas las piezas auxiliares metálicas para fijación de las luminarias y herrajes metálicos 

empleados deberán ser de acero inoxidable AISI 316. 
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Sus características técnicas principales serán: 

 Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta presión, cierre óptico y 

reflectores de policarbonato. 

 Forma de instalación: lira en acero inoxidable AISI 316. 

 Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED. 

 Potencia total del sistema (a 25ºC): 300 W 

 Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm 

 Eficacia mínima de la luminaria: 150 lm/W 

 Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0% 

 Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10 

 Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteraciones de los parámetros 

fundamentales: -40ºC a +45ºC 

 Marcado CE: si. 

 Regulación: mediante balasto regulable DALI. 

 IP: IP66 

 IK: IK09 

 Protección contra sobretensiones: 10 kV 

 Características Driver: regulable. 

 Tasa de fallos del driver: < 0,5% 

 Tensión de entrada: 230 Vac 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Óptica: simétrica 

 Temperatura de color: 5.700 K 

 Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70 

 Factor de potencia: 0,90 

 Protección especial contra el ambiente marino (MSP) 
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 Garantía extendida de hasta 10 años. 

 

3.3.1.3.3 Ejecución 

Se proveerán los aparatos de alumbrado de los tipos indicados, en cada ubicación, según se 

indica en los planos. 

Se proveerán todos los elementos, y accesorios y cualquier otro equipo necesario para la 

completa y adecuada instalación de todos los aparatos de alumbrado. 

El driver se instalará en el interior de la luminaria. 

Salvo indicación en contra, los elementos fijos serán de clase 1. 

Las bornas de los bloques de conexiones para los cables de alimentación serán adecuadas 

para las dimensiones de los conductores que forman los circuitos de cada unidad 

especificada salvo que se requieran terminales separados. 

Los aparatos de alumbrado serán montados según se definan en planos y/o por la Dirección 

Facultativa. 

A la finalización de los trabajos los recubrimientos traslúcidos y las superficies reflectoras 

estarán limpios. 

3.3.1.3.4 Garantía de suministro de repuestos 

El contratista deberá entregar un compromiso de disposición de repuestos al menos durante 

el periodo de garantía, que será de 10 años. 

 

3.3.1.3.5 Medición y abono 

La partida se medirá por unidad completamente instalada y probada. 
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3.3.2 Cableado 

3.3.2.1 Cable de cobre RZ1-K 3X2,5 mm2 

3.3.2.1.1 Definición y alcance 

Suministro e instalación de cable de cobre RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm2, conductores de cobre 

clase 5 (flexible) de 3x2,5mm2, aislamiento RZ1-K , incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando.  

3.3.2.1.2 Características técnicas 

Los Cables a utilizar en Baja Tensión serán de las siguientes características: 

 Tensión: 0,6/1 kV. 

 Conductor: Cobre flexible clase 5. 

 Aislamiento: Polietileno Reticulado. 

 Cubierta: Poliolefina. 

 Tipo: RZ1-K 0,6/1 kV. 

Los Cables de B.T. a suministrar deberán cumplir con el siguiente código de colores: 

 Fase R: color negro. 

 Fase S: color negro. 

 Fase T: color marrón. 

 Neutro: color azul claro. 

 Conductor protección (PE): color amarillo/verde. 

3.3.2.1.3 Ejecución 

Se tomarán las medidas necesarias para que los cables no estén sometidos a tensiones 

excesivas durante su instalación, en cualquier caso, los radios de curvatura de los cables 

siempre serán superiores a diez veces el diámetro. 

El tendido se hará sobre bandeja o bajo tubo, en cualquier caso se agruparán por tensiones 

y se separarán los grupos correspondientes a cada tensión a efectos de evitar 

perturbaciones originadas por inducción. 
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Los cables se protegerán entre el nivel del suelo o pavimento y por encima del mismo de 

posibles daños mecánicos, alojándolos en el interior de tubos de protección, o bien, en 

bandeja con tapa de protección. 

La instalación de los cables sobre bandeja se realizará tendiéndolos uno junto a otro, 

debidamente peinados, a lo largo de la bandeja y fijándolos a la misma preferiblemente por 

medio de cuerda de polyester o bridas de PVC. La fijación se realizará individualmente por 

cable y se dispondrá una fijación cada dos (2) metros en el caso de disposición horizontal de 

la bandeja; cuando esta vaya dispuesta en un plano vertical, la fijación de los cables se 

realizará cada (1) metro. 

No se tenderán más de dos capas de cables en las bandejas dispuestas horizontalmente; 

cuando la disposición de la bandeja sea vertical, sólo se instalará una capa de cables. 

Especial cuidado se pondrá en la instalación de bandeja y el tendido de cables sobre la 

misma cuando en el recorrido de la bandeja ésta deba atravesar juntas de dilatación de 

estructuras o tenga que enlazar dos estructuras entre las que puedan existir movimientos o 

desplazamientos relativos; en estos casos la bandeja se deberá cortar y dejar una coca o 

curva en todos los cables tendidos en ella, de forma que permitan los movimientos de las 

estructuras a que van soportados sin estar sometidos a tensiones o esfuerzos perjudiciales. 

En caso de ir tendidos en el interior de tubos protectores, se deberá cumplir con lo 

establecido en la legislación vigente respecto al máximo porcentaje de llenado de los tubos. 

Todos los cables deberán contar con la correspondiente identificación, en la que se detalle 

el tipo de cable, la tensión asignada, el metraje, el fabricante, el propietario y la fecha de 

fabricación. Esta indicación deberá aparecer en toda la longitud del cable con indicaciones 

cada dos (2) metros. 

Deberán identificarse los cables e hilos de acuerdo a la normativa existente en NN y que 

corresponden con los diagramas de cableados donde queden reflejados. 

El acceso de los cables a los equipos será a través de conductos flexibles, no accediendo 

directamente con cable. 

3.3.2.1.4 Medición y abono 

La partida se medirá por metro lineal completamente instalado y probado. 
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3.3.3 Canalizaciones 

3.3.3.1 Tubo pvc rigido 25 mm 

3.3.3.1.1 Definición y alcance 

Corresponde a la ejecución de una canalización en superficie consistente en 1 tubo de pvc 

rígido de 25 mm de diámetro grapada a la pared. 

Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización. 

3.3.3.1.2 Ejecución 

Se instalará el tubo de PVC rígido de manera superficial, sujetándose mediante grapas 

metálicas de doble ala cada metro. 

Una vez instalado se procederá a la comprobación de la continuidad de la canalización e 

instalación de hilo guía. 

3.3.3.1.3 Medición y abono 

La partida se medirá por metro lineal completamente ejecutado y probado. 

3.3.3.2 Nueva salida protegida en cuadro eléctrico 

3.3.3.2.1 Definición y alcance 

Suministro e instalación de nueva salida eléctrica protegida para conexión de nuevo circuito 

eléctrico de alimentación a cuadro de control. Los trabajos comprendidos son los siguientes: 

 Suministro e instalación de interruptor automático 2p 16A. 

 Puentes de cable RZ1-K 3x(1x2,5)mm2 desde barras repartidores hasta bornas de 

entrada de la nueva protección eléctrica instalada. 

Se incluyen filtros, bornas de potencia y de control, pletinas, metacrilatos de protección, 

ventiladores, rejillas y todos aquellos componentes indicados en los planos. 

Todos los cableados de los contactos auxiliares irán cableados hasta las bornas 

correspondientes. 

Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y con todos los 

certificados requeridos por la normativa vigente. 
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Completamente instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje, conexionado y 

funcionando. 

3.3.3.2.2 Ejecución 

El Contratista instalará, ensamblará y suministrará, según lo indicado en el presente 

Proyecto, los distintos paneles descritos siendo de su responsabilidad su ensamblaje 

eléctrico y mecánico con las tolerancias específicas, así como el suministro y tendido de los 

cables de interconexión entre los mismos según se relaciona en los documentos anexos. 

Deberá así mismo seguir las recomendaciones del fabricante a efectos de fijación y 

nivelación de los mismos. 

Cuando por causas de limitación en el transporte, los envíos se realicen en diversas 

partidas, se deberá proceder a su acoplamiento y conexionado, tanto eléctrico como 

mecánico. 

Se deberá limpiar todo el interior y se deberá proceder a los retoques de pintura necesarios. 

Todas las protecciones serán debidamente reguladas, y todos los enclavamientos 

verificados cuando proceda. 

Las conexiones de los cables de potencia y de mando se realizarán fijando el cable al 

interior del cuadro y dejando un bucle o lira en cada hilo de manera que los bornes o 

terminales de conexión no puedan ser sometidos a esfuerzo por el conductor. 

Se verificará el apriete de todos los tornillos de conexión, así como la existencia de todos los 

puentes indicados en los esquemas aplicables. 

Todos los conductores de potencia deberán conservar el mismo orden de conexión, fase-

identificación del conductor de manera que este orden de las fases sea el mismo en 

cualquier punto de la instalación. 

Para los conductores de interconexión, éstos deberán llevar la referencia y el número de 

borne en donde estará conectada la otra extremidad del conductor. 

Antes de realizar las pruebas de cualquier tipo, se deberá verificar que el calibre y 

regulación de los interruptores automáticos son los indicados en el esquema 

correspondiente, así como que la sección del cable y dimensionado de los bornes son 

correctos. 
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Las entradas de cables se realizarán a través de anillos para cables adecuados. 

Las regletas terminales deberán estar montadas en lugares accesibles, con suficiente 

espacio para la inspección, mantenimiento y conexionado de los cables exteriores. 

Los terminales de conexión, serán los adecuados a la sección de cada conductor y 

quedarán debidamente engastados al objeto de asegurar el contacto eléctrico en los puntos 

de conexión.  Todos los conductores irán equipados con sus terminales correspondientes. 

Las pantallas de cables, se instalarán mediante macarrón hasta los puntos de conexión en 

las regletas de bornas correspondientes. 

3.3.3.2.3 Medición y abono 

La partida se medirá y abonará por unidad completamente instalada y probada. 

3.4 Programa de control de calidad 

La presente partida corresponde a todas las actuaciones de control de calidad a realizar por 

el contratista, según el Plan de Calidad que deberá presentar para su aprobación por parte 

de la D.O., según lo definido en el anexo de Control de Calidad incluido en el presente 

Proyecto. 

3.5 Varios 

3.5.1 Pruebas, medición, informe y documentación as built 

Se realizarán las pruebas y se comprobará el funcionamiento de las instalaciones y se 

entregará la siguiente documentación: 

 Medición luminotécnica en campo definitiva de los resultados finales, conforme a la 

norma ITC-EA-07 del RD 1890/2008 (Reglamento de Eficiencia Energética de 

Alumbrado Exterior) de todas las zonas estudiadas en el proyecto y en las que se han 

realizado sustituciones de luminarias o instalación de puntos de luz nuevos. Esta 

medición se presentará en un informe en el que estén reflejados, el objeto, 

condiciones a cumplir para la medición, resultado de las mediciones, conclusiones y 

calificación energética. 

 Planos y esquemas unifilares y trifilares de las instalaciones eléctricas realizadas. 
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 Proyectos y visados de las instalaciones eléctricas realizadas, y autorizaciones 

administrativas correspondientes, así como Boletines de la Instalación cuando sea 

pertinente. 

 Manuales de operación del equipamiento y aplicaciones informáticas instalados (en su 

caso). 

 Manuales de mantenimiento del equipamiento y aplicaciones informáticas instalados. 

 Plan de Mantenimiento del equipamiento y aplicaciones informáticas instaladas. 

 Documentación técnica correspondiente a todas y a cada una de las piezas, 

elementos o equipos instalados. 

 Soportes digitales para reinstalación de las aplicaciones informáticas instaladas. 

 Manual de calidad, donde se detallan todas las pruebas realizadas a los equipos y 

sistemas, así como el resultado de dichas pruebas. 

 Documentación para formación. 

 Albaranes de entrega de todos los residuos generados. 

 Documentación técnica de las luminarias y de los diferentes equipos instalados. 

 Planos y esquemas eléctricos finales (AutoCAD) de obra. 

 Estructura del sistema de control instalado. 

 Certificado de pruebas de la instalación y sistema de control. 

Todos los planos a realizar estarán georreferenciados sobre sistema de referencia ETRS89. 

Toda esta documentación será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El contratista deberá elaborar la documentación As Built de forma progresiva a lo largo de la 

obra de tal forma que al término de la misma disponga de un primer borrador de la misma 

que pueda completar de tal forma que se cumplan los plazos previstos. 

El borrador de la documentación será sometido a la aprobación de la D.O. la cual indicará 

todas las modificaciones a realizar sobre la misma. 

Tras la aprobación, el contratista procederá a entregar la documentación en el formato y el 

número de copias que determine la Propiedad. 
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3.5.2 Curso de formación, operación y mantenimiento 

A la finalización de la instalación se impartirá un curso al personal propuesto por la 

Propiedad que se vaya a hacer cargo de la instalación, con objeto de que consiga un 

conocimiento completo de la instalación realizada, operatividad de la misma y configuración 

y manejo de los equipos instalados. 

Se impartirá un curso orientado al mantenimiento con los siguientes contenidos: 

 Instalaciones eléctricas: Un (1) día. 

 Instalaciones de alumbrado: tres (3) días. 

El personal del Contratista o fabricante que imparta el curso deberá tener una experiencia 

mínima de tres (3) años en la realización de instalaciones similares a las que son objeto del 

presente Proyecto. 

El curso de formación deberá ser realizado apoyándose en documentación técnica, 

manuales y documentación para formación que el Contratista deberá haber elaborado con 

anterioridad a la impartición de la formación. 

Tanto el profesorado asignado al curso, como el temario, y la documentación técnica a 

utilizar en el mismo deberán ser aprobados por la Propiedad. 

La formación se realizará en las dependencias que determine la Propiedad y en el número 

de sesiones que ésta determine. 

3.5.3 Instalación, inicialización y formación de la aplicación web 

Instalación, inicialización y formación de la aplicación web que incluirá los siguientes 

trabajos: 

 Programación de horarios, calendarios y niveles de luz de funcionamiento para cada 

grupo o zona definida. 

 Puesta en marcha de la aplicación web. 

 Exportación del plano de la Propiedad a la aplicación web y visualización de éste. 

 Generación de símbolos diferentes por cada punto de luz colocado para discriminar a 

primera vista el tipo de luminaria existente. 

 Implementación y codificación de cada punto de luz instalada en la pantalla de 

visualización del gestor de mantenimiento designado por la propiedad. 
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 Configuración de las curvas de regulación indicadas por la propiedad, con los perfiles 

más adecuados para cada zona y comprobación del buen funcionamiento. 

 Configuración de grupos, calles y calendarios: agrupación de puntos de luz según 

diferentes criterios, permitiendo una mejor gestión de activos y promoviendo el mejor 

nivel de servicio en cada lugar y momento. 

 Análisis inicial de los principales parámetros del sistema  y detección de fallos 

existentes y potenciales, minimizando su impacto sobre la instalación. 

 Verificación de la conectividad mediante red GPRS de todas las luminarias instaladas 

y comprobación de la emisión y validación de los datos de las mismas. 

 Realización de labores necesarias con empresa operadora de servicios de telefonía 

móvil a para posibilitar la conectividad entre las luminarias y la nube para un periodo 

mínimo de hasta 10 años. 

 Instalación del plugin de Microsoft Silverlight en el navegador indicado por la 

propiedad. 

 Programación de la periodicidad en la que se desean realizar las copias de seguridad 

de la información en la nube. 

 Generación de informes ejemplo con los datos principales de funcionamiento de la 

instalación. 

 Configuración de alarmas y notificaciones y programación del envío de estas a los 

emails de la propiedad facilitados. 

 Creación de los diferentes perfiles de acceso a la plataforma indicados por la 

propiedad: usuario, operador y administrador. 

 Formación del funcionamiento del software de control al personal de AYUNTAMIENTO 

DE IRÚN encargado de gestionar el sistema. 

3.5.4 Legalización instalación baja tensión 

3.5.4.1 Definición y alcance 

Legalización de la instalación de baja tensión modificada comprendiendo la realización de 

los siguientes trabajos: 

 Redacción de proyecto eléctrico as-built de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-04. 

 Cumplimentación del boletín (certificado de la instalación eléctrica de baja tensión). 

 Certificado de inspección de OCA. 
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 Certificado de Dirección de Obra de la Instalación Eléctrica. 

Incluye la presentación y registro ante los organismos oficiales, costes de visado, registro y 

otros trámites y documentos hasta la completa legalización y puesta en funcionamiento de la 

instalación. 

Instalación eléctrica completamente legalizada en industria. 

3.5.4.2 Medición y abono 

La partida se medirá por unidad y se abonará un vez la instalación eléctrica esté 

completamente legalizada en industria.  

3.6 Gestión de residuos 

La presente partida corresponde a todas las actuaciones de gestión de residuos a realizar 

por el contratista, según el Plan de Gestión Medioambiental que deberá presentar para su 

aprobación por parte de la D.O., según lo definido en el anexo de Gestión de Residuos 

incluido en el presente Proyecto. 

3.7 Seguridad y Salud 

La presente partida corresponde a todas las actuaciones orientadas al cumplimiento del 

Plan de Seguridad y Salud que el contratista deberá redactar, según lo definido en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto, incluso todas las 

actuaciones de desvío de tráfico y disminución de velocidad previstas en el presente 

Proyecto. 

Lasarte, Octubre 2021 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Por MEIK 

Fdo.: Joseba Arregui Amilibia 

Ingeniero Industrial 

(Colegiado nº: 3410) 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 DESMONTAJES

01.01 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE

Desconexión, retirada y transporte a vertedero de proyecto de
alumbrado y elementos auxiliares asociados (condensador, fuente
de alimentación, contrapeso, balasto o similar, etc.), instalado a una
altura comprendida entre 15 m y 30 m en torres metálicas de celo-
sía fijas o en columnas con corona móvil. Incluye la gestión de los
residuos generados. Incluye medios de elevación necesarios para re-
alizar el desmontaje y la retirada de la luminaria.

TORRES CAMPO FUTBOL 4 8,00 32,00
TORRES PISTA DEPORTIVA 2 5,00 10,00

42,00

01.02 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE CABLES EN INTERIOR DE COLUMNA

Desinstalación y retirada de todas las mangueras de cable eléctrico
existentes en el interior de la columna.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00
PISTA DEPORTIVA TORRE 1 1 1,00
PISTA DEPORTIVA TORRE 2 1 1,00

6,00

120 octubre 2021
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Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 OBRA CIVIL

02.01 ml CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x110mm

Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tu-
bos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior,
colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo
de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con
hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de suelo seleccionado de tierras
procedentes de la excavación con compactación en tongadas de
5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de
unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrila-
do tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada.
Medida la unidad totalmente terminada y probada.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 4 4,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 4 4,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 4 4,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 4 4,00

16,00

02.02 ud INTERCEPCIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE

Intercepción de la canalización subterránea que actualmente llega a
la torre de alumbrado. Trabajos de excavación y picado hasta su re-
cuperación y su posterior tapado con hormigón.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00

220 octubre 2021
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02.03 ud ARQUETA 40x40CM

Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimenta-
ción de arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m,
con marco y tapa acerrojada AKSESS 400, incluida tapa de fundición
B-125 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE IRUN.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta,
incluso demolición de arqueta previamente existente y transporte y
gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la ade-
cuada nivelación a la cota requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que componen
la arqueta.
- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con
hormigón HM-20 hasta la cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo
con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al ni-
vel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obtura-
ción de los mismos.
- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que
se restaure a su estado inicial. 
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indivi-
dual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herra-
mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y
pruebas de la presente partida incluso investigación previa con geo-
rradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terce-
ros.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00

02.04 ud BANCADA DE HORMIGÓN SOPORTE CUADRO

Ejecución de bancada de hormigón armado de dimensiones 100 cm
(longitud) x 30 cm (longitud) x 30 cm (altura) que incluye los si-
guientes trabajos:
- Armadura.
- Fabricación y puesta en obra de hormigón armado tipo
HA-30/B/20/IIIa en cualquier clase de elemento, incluso suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presión y medios auxiliares.
- Encofrado y desencofrado del dado de hormigón.
- Colocación de 2 tubos embebidos en la cimentación hasta la base
del armario.
- Relleno del exterior de la bancada y transporte del material so-
brante al vertedero.
Incluye material auxiliar necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
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CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00
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03 ELECTRICIDAD

ALUMBRADO03.01

03.01.01 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W S8/5

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION LED
gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV S8 GR MSP
SL-PDR de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y pre-
cio, con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: S8/5
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
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CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00

03.01.02 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A35-NB

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION LED
gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV A35-NB MSP
GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y pre-
cio, con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A35-NB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00
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4,00

03.01.03 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A65-WB

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION LED
gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV A65-WB MSP
GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y pre-
cio, con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A65-WB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00
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03.01.04 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W OFA52

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE TEM-
PO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 41K2/757 PSD OFA52 ALU
MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y precio,
con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

PISTA DEPORTIVA TORRE 1 1 1,00
PISTA DEPORTIVA TORRE 2 1 1,00

2,00
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03.01.05 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W S

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE TEM-
PO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 42K1/757 PSD S ALU N D9
MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y precio,
con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

PISTA DEPORTIVA TORRE 1 2 2,00
PISTA DEPORTIVA TORRE 2 2 2,00

4,00
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03.01.06 ud CONTROL DE ALUMBRADO

Suministro e instalación de nuevo sistema de control de alumbrado
"PERFECTPLAY" de la marca PHILIPS o similar sin necesidad de cam-
biar la instalación eléctrica existente a instalar en la sala eléctrica
donde se sitúa el cuadro eléctrico que acomete a las 4 torres del
campo de fútbol y a las 2 torres de la pista deportiva. Está formado
por los siguientes elementos:
- Cableado y canalización superficial entre envolvente de control y
cuadro eléctrico existente.
- Protecciones eléctricas a instalar en el cuadro de control.
- Controlador de segmento (CPU) LCN7700 que tiene como función
supervisar y controlar. (1 ud)
- Hardware control perfectplay (1 ud)
- DACM-Dynet (1 ud)
- PADP CORONA (1 ud)
- PADP Flare aluminium (1ud)
- Módulo de batería LFC7530 AMPLIGHT BATTERY
- Módulo de protección frente a sobretensiones 6 kV LFC7590/01
- Transmisor de datos que tienen como función modular la ampli-
tud de la red eléctrica mediante un transformador para que la señal
sea decodificada en los drivers de las luminarias. LFC7710/00 y
LCU7725/00 (2 uds)
- Supresor de arco para montaje carril DIN (6 uds)
- LLC7730/00 Mains receiver LN (6 uds)
- LCN7581 AMPLIGHT MINI PT DUAL ANTENNA (1 ud)
- Servicio perfectplay incluido para un total de 10 años
- Puesta en marcha incluida.
- Botonera antumbra para seleccionar escena de alumbrado (2 uds,
1 para el campo de futbol y otra para la pista deportiva)
Incluye la puesta en marcha de la instalación de alumbrado, confi-
guración, instalación de software necesario y curso de formación.
Se incluye el cableado UTP necesario o de otro tipo para realizar el
conexionado entre los diferentes elementos del armario y de la sala
técnica.
Se incluye la programación de las escenas de encendido de alum-
brado indicadas por el personal de mantenimiento y la programa-
ción del funcionamiento en la aplicación móvil de Interact Sports.

1,00

03.01.07 ud ENVOLVENTE PARA CONTROL Y MANIOBRA

Suministro e instalación de envolvente ó armario eléctrico para su
instalación en la sala técnica donde se encuentra actualmente el
cuadro eléctrico de dimensiones suficientes para albergar:
- 4 contactores 400 V 4p 40A para realizar el encendido y apagado
de cada una de las  4 torres del campo de futbol.
- 2 contactores 400 V 4p 25A para realizar el encendido y apagado
de cada una de las  2 torres de la pista polipeportiva.
- Todos los nuevos elementos de control de alumbrado previstos
en el proyecto.

1,00
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03.01.08 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN EXISTENTE

Trabajos de reforma en cuadro eléctrico de baja tensión existente
consistentes en:
- Suministro e instalación de nueva salida protegida 2p 16A para ali-
mentar el cuadro de control nuevo a instalar.
- Desinstalación y retirada de 4 relojes/temporizadores CROUZET y
selectores de encendido asociados para anular las maniobras de los
contactores a desinstalar en las torres.

1,00
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03.01.09 ud CUADRO ELÉCTRICO CENTRALIZACIÓN 3 DRIVERS

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para centralización de 3
drivers formado por armario metálico de dimensiones mínimas
1200 mm (altura) x 800 mm (anchura) x 400 mm (fondo) para insta-
lación de los 3 drivers de alimentación y aparamenta eléctrica y bor-
nas de potencia para alimentar a los proyectores, instalado adosado
a la torre.
Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante puerta
ciega, apta para su instalación en el exterior. Cada aparato o conjun-
to de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perfo-
rada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje
se realizará conforme a la norma IEC 62208. Dentro se ubicará la
aparamenta y equipos necesarios de acuerdo a los esquemas unifi-
lares del proyecto y todas las piezas, pequeño material, cableado y
accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
Se deberá respetar las siguientes distancias entre los drivers:
- 200 mm entre drivers en vertical.
- 50 mm entre drivers en horizontal.
- 150 mm entre el driver y la pared de la envolvente
Con certificado CE y ensayado desde taller.
Se incluye la aparamenta eléctrica indicada en el esquema unifilar
de estado proyectado incluidos en planos.
El cuadro se suministrará completo con placas indicadoras de circui-
tos y con codificación interna de cada componente cableado, según
esquema unifilar de proyecto. Deberá poseer un espacio de reserva
libre para futuras ampliaciones de al menos el 30% del total ocupa-
do. 
Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control
del cuadro eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su
aprobación antes de su fabricación.
Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios
para la correcta ubicación del cuadro.
Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y con-
trol y canaletas verticales y horizontales para cableado interior del
armario.
Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instala-
dos y las barras o repartidores del cuadro eléctrico.
Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento,
probada y con todos los certificados requeridos por la normativa vi-
gente.
Incluye la fijación del cuadroi eléctrico en la bancada de hormigón.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00
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03.01.10 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO COLUMNA PISTA DEPORTIVA

Reforma de cuadro eléctrico existente adosado a columna de alum-
brado que sujeta los proyectores de alumbrado actualmente instala-
dos de la pista polipeportiva. Trabajos a realizar:
- Instalación de la nueva aparamenta y drivers de alimentación indi-
cados en el esquema unifilar.

PISTA DEPORTIVA TORRE 1 1 1,00
PISTA DEPORTIVA TORRE 2 1 1,00

2,00

CABLEADO03.02

03.02.01 ud MODIFICACIÓN ACOMETIDA A TORRES

Modificación de acometida a torres consistente en desconexión de
la acometida eléctrica actual que alimenta a la torre, recogida de ca-
bleado hasta la posición de la nueva arqueta 40x40 a ubicar junto a
la torre y acometida a nuevo cuadro eléctrico de centralización de
drivers a alojar junto a torre.

CAMPO FUTBOL TORRE 1 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 2 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 3 1 1,00
CAMPO FUTBOL TORRE 4 1 1,00

4,00

03.02.02 ml CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2

Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2,
conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento
RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
completamente instalado, probado y funcionando. 
Driver en armario suelo - Proyector en torre campo futbol 12 30,00 360,00
Driver en armario adosado columna - Proyector en
columna

6 10,00 60,00

CGBT - CUADRO CONTROL 1 15,00 15,00

435,00

03.02.03 ml CABLE BUS APANTALLADO DALI 2x2,5 mm2

Suministro e instalación de cable bus apantallado DALI 2x2,5 mm2

Driver en armario suelo - Proyector en torre campo futbol 12 30,00 360,00
Driver en armario adosado columna - Proyector en
columna

6 10,00 60,00

420,00

CANALIZACIONES03.03

03.03.01 TUBO PVC RIGIDO 25 mm

Suministro e instalación de tubo de pvc rigido adosado en superfi-
cie de 25 mm de diámetro, incluye pp de cajas de registro de pvc
para alimentar a luminaria y medios auxiliares para su correcta fija-
ción a pared e instalación. Totalmente instalado y probado.

ACOMETIDA CGBT - CUADRO CONTROL 15 15,00

15,00
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04 CONTROL DE CALIDAD

CANALIZACIONES Y ARQUETAS04.01

04.01.01 ud Fórmula dosificación de hormigón

Ud de estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hormi-
gón, y la fabricación de 6 series de 4 probetas c.u. del tipo de hormi-
gón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresión
simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo el desplazamiento para
la toma de muestras.

1,00

04.01.02 ud Medida de la consistencia del hormigón

Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de
una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE 83-313, in-
cluyendo desplazamientos.

1,00

04.01.03 ud Comprobación de la resistencia a flexotracción

Ud de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigo-
nes, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de
15x15x60cm, incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexo-
tracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.

1,00

04.01.04 ud Determinación características acero

Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero, para armar hormigones, según la norma UNE-36-068, inclu-
yendo desplazamientos.

1,00

04.01.05 ud Prueba resistencia acero

Determinación del límite elástico para una deformación remanente
del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero, para armar hormigones, según la norma UNE
7-474-92 (1), incluyendo desplazamientos.

1,00

04.01.06 ud Ensayo doblado probeta acero

Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero, para ar-
mar hormigones, según la norma UNE-36-068, incluyendo desplaza-
mientos.

1,00

INSTALACIONES04.02

04.02.01 ud Medición de la red de tierras

Medición de la red de tierras de neutro o de protección de herrajes.

1,00

04.02.02 ud Medida niveles de alumbrado

Medida de niveles de alumbrado en cada área de cálculo estableci-
da en el anexo de cálculos lumínicos
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CAMPO DE FUTBOL 1 1,00
PISTA POLIDEPORTIVA 1 1,00

2,00

04.02.03 ud Medida de la resistencia de aislamiento cables baja tensión

Medida de la resistencia de aislamiento de los cables eléctricos de
baja tensión

1,00

04.02.04 ud Prueba funcionamiento protecciones eléctricas

Prueba de funcionamiento de las protecciones eléctricas de los cua-
dros eléctricos.

3,00

04.02.05 ud Prueba funcionamiento instalación de control

Prueba de funcionamiento instalación de control de alumbrado.

1,00
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05 VARIOS

05.01 ud PRUEBAS, MEDICIÓN, INFORME Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT

Pruebas y comprobación del funcionamiento de las instalaciones y
entrega de la siguiente mdocumentación:
- Medición luminotécnica en campo definitiva de los resultados fina-
les, conforme a la norma ITC-EA-07 del RD 1890/2008 (Reglamento
de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior) de todas las zonas
estudiadas en el proyecto y en las que se han realizado sustitucio-
nes de luminarias o instalación de puntos de luz nuevos. Esta medi-
ción se presentará en un informe en el que estén reflejados , el obje-
to, condiciones a cumplir para la medición, resultado de las medicio-
nes, conclusiones y calificación energética.
- Documentación técnica de las luminarias y de los diferentes equi-
pos instalados.
- Planos y esquemas eléctricos finales (AutoCAD) de obra.
- Estructura del sistema de control instalado.
- Certificado de pruebas de la instalación y sistema de control.
- Toda la documentación en 3 copias en soporte papel y soporte di-
gital editable (PDF, office, AutoCAD).

1,00

05.02 ud CURSO DE FORMACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Partida alzada de abono íntegro, para la preparación, impartición y redac-
ción de documentación de los cursos de formación, operación y manteni-
miento de los equipos instalados, comprendiendo las siguientes tareas:
- Formación técnica en el uso de la aplicación a las personas designadas
impartida por técnicos cualificados con óptima capacitación en los principa-
les asspectos del sistema tales como configuración, ajustes, operaciones y
resolución de problemas.
- Desplazamiento de un técnico cualificado a la instalación para analizar el
estado y operatividad de todos los elementos, incluso externos al sistema
que pueda interferir en su correcto funcionamiento.

1,00
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05.03 ud INSTALACIÓN, INICIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB

Instalación, inicialización y formación de la aplicación web que inclu-
ye los siguientes servicios:
- Programación de horarios, calendarios y niveles de luz de funcio-
namiento para cada grupo o zona definida.
- Puesta en marcha de la aplicación web.
- Exportación del plano de la Propiedad a la aplicación web y visuali-
zación de éste.
- Generación de símbolos diferentes por cada punto de luz coloca-
do para discriminar a primera vista el tipo de luminaria existente.
- Implementación y codificación de cada punto de luz instalada en
la pantalla de visualización del gestor de mantenimiento designado
por la propiedad.
- Configuración de las curvas de regulación indicadas por la propie-
dad, con los perfiles más adecuados para cada zona y comproba-
ción del buen funcionamiento.
- Configuración de grupos, calles y calendarios: agrupación de pun-
tos de luz según diferentes criterios, permitiendo una mejor gestión
de activos y promoviendo el mejor nivel de servicio en cada lugar y
momento.
-Análisis inicial de los principales parámetros del sistema  y detec-
ción de fallos existentes y potenciales, minimizando su impacto so-
bre la instalación.
- Instalación del plugin en el navegador indicado por la propiedad.
- Programación de la periodicidad en la que se desean realizar las
copias de seguridad de la información en la nube.
- Generación de informes ejemplo con los datos principales de fun-
cionamiento de la instalación.
- Configuración de alarmas y notificaciones y programación del en-
vío de estas a los emails de la propiedad facilitados.
- Creación de los diferentes perfiles de acceso a la aplicación.

Formación del software de control al personal encargado de gestio-
nar el sistema.

1,00

05.04 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT REFORMADA

Legalización de la instalación eléctrica de baja tensión reformada en
Industria, incluyendo los siguientes trabajos:
- Redacción de Proyecto técnico eléctrico as-built de la instalación
ejecutada.
- Certificado de inspección de OCA exigida por el Reglamento de
Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior
- Plano con la instalación de alumbrado as-built ejecutada.

1,00
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01 ud Gestión de residuos

1,00
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07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 DESMONTAJES
01.01 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE 30,57

Desconexión, retirada y transporte a vertedero de proyecto de
alumbrado y elementos auxiliares asociados (condensador, fuen-
te de alimentación, contrapeso, balasto o similar, etc.), instalado
a una altura comprendida entre 15 m y 30 m en torres metálicas
de celosía fijas o en columnas con corona móvil. Incluye la ges-
tión de los residuos generados. Incluye medios de elevación ne-
cesarios para realizar el desmontaje y la retirada de la luminaria.

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE CABLES EN INTERIOR DE COLUMNA 44,01

Desinstalación y retirada de todas las mangueras de cable eléc-
trico existentes en el interior de la columna.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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02 OBRA CIVIL
02.01 ml CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x110mm 90,54

Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por
2 tubos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado
exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación
en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hor-
migonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de suelo selec-
cionado de tierras procedentes de la excavación con compacta-
ción en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Mo-
dificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señali-
zadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido
de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente
terminada y probada.

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02 ud INTERCEPCIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE 160,41

Intercepción de la canalización subterránea que actualmente lle-
ga a la torre de alumbrado. Trabajos de excavación y picado
hasta su recuperación y su posterior tapado con hormigón.

CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.03 ud ARQUETA 40x40CM 338,23

Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimen-
tación de arqueta de hormigón de dimensiones interiores
0,4x0,4 m, con marco y tapa acerrojada AKSESS 400, incluida ta-
pa de fundición B-125 con diseño a fijar por parte de AYUNTA-
MIENTO DE IRUN.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la ar-
queta, incluso demolición de arqueta previamente existente y
transporte y gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la
adecuada nivelación a la cota requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que compo-
nen la arqueta.
- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales
con hormigón HM-20 hasta la cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuer-
do con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa que-
de al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos
que acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y
obturación de los mismos.
- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma
que se restaure a su estado inicial. 
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indi-
vidual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herra-
mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y
pruebas de la presente partida incluso investigación previa con
georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones
de terceros.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

02.04 ud BANCADA DE HORMIGÓN SOPORTE CUADRO 496,45

Ejecución de bancada de hormigón armado de dimensiones
100 cm (longitud) x 30 cm (longitud) x 30 cm (altura) que inclu-
ye los siguientes trabajos:
- Armadura.
- Fabricación y puesta en obra de hormigón armado tipo
HA-30/B/20/IIIa en cualquier clase de elemento, incluso suminis-
tro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presión y medios auxiliares.
- Encofrado y desencofrado del dado de hormigón.
- Colocación de 2 tubos embebidos en la cimentación hasta la
base del armario.
- Relleno del exterior de la bancada y transporte del material so-
brante al vertedero.
Incluye material auxiliar necesario para la correcta ejecución de
los trabajos.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
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CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03 ELECTRICIDAD

03.01 ALUMBRADO
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03.01.01 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W S8/5 2.728,37

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION
LED gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV S8 GR
MSP SL-PDR de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestacio-
nes y precio, con las siguientes prestaciones y características téc-
nicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en
caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: S8/5
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.01.02 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A35-NB 2.728,37

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION
LED gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV A35-NB
MSP GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestacio-
nes y precio, con las siguientes prestaciones y características téc-
nicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en
caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A35-NB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.01.03 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A65-WB 2.728,37

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION
LED gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV
A65-WB MSP GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad,
prestaciones y precio, con las siguientes prestaciones y caracte-
rísticas técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en
caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A65-WB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.01.04 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W OFA52 811,39

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE
TEMPO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 41K2/757 PSD
OFA52 ALU MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, pres-
taciones y precio, con las siguientes prestaciones y característi-
cas técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

OCHOCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.05 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W S 811,39

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE
TEMPO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 42K1/757 PSD S
ALU N D9 MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, presta-
ciones y precio, con las siguientes prestaciones y características
técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

OCHOCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.06 ud CONTROL DE ALUMBRADO 6.764,58

Suministro e instalación de nuevo sistema de control de alum-
brado "PERFECTPLAY" de la marca PHILIPS o similar sin necesi-
dad de cambiar la instalación eléctrica existente a instalar en la
sala eléctrica donde se sitúa el cuadro eléctrico que acomete a
las 4 torres del campo de fútbol y a las 2 torres de la pista de-
portiva. Está formado por los siguientes elementos:
- Cableado y canalización superficial entre envolvente de con-
trol y cuadro eléctrico existente.
- Protecciones eléctricas a instalar en el cuadro de control.
- Controlador de segmento (CPU) LCN7700 que tiene como fun-
ción supervisar y controlar. (1 ud)
- Hardware control perfectplay (1 ud)
- DACM-Dynet (1 ud)
- PADP CORONA (1 ud)
- PADP Flare aluminium (1ud)
- Módulo de batería LFC7530 AMPLIGHT BATTERY
- Módulo de protección frente a sobretensiones 6 kV
LFC7590/01
- Transmisor de datos que tienen como función modular la am-
plitud de la red eléctrica mediante un transformador para que la
señal sea decodificada en los drivers de las luminarias.
LFC7710/00 y LCU7725/00 (2 uds)
- Supresor de arco para montaje carril DIN (6 uds)
- LLC7730/00 Mains receiver LN (6 uds)
- LCN7581 AMPLIGHT MINI PT DUAL ANTENNA (1 ud)
- Servicio perfectplay incluido para un total de 10 años
- Puesta en marcha incluida.
- Botonera antumbra para seleccionar escena de alumbrado (2
uds, 1 para el campo de futbol y otra para la pista deportiva)
Incluye la puesta en marcha de la instalación de alumbrado,
configuración, instalación de software necesario y curso de for-
mación.
Se incluye el cableado UTP necesario o de otro tipo para reali-
zar el conexionado entre los diferentes elementos del armario y
de la sala técnica.
Se incluye la programación de las escenas de encendido de
alumbrado indicadas por el personal de mantenimiento y la pro-
gramación del funcionamiento en la aplicación móvil de Interact
Sports.

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.07 ud ENVOLVENTE PARA CONTROL Y MANIOBRA 1.706,90

Suministro e instalación de envolvente ó armario eléctrico para
su instalación en la sala técnica donde se encuentra actualmen-
te el cuadro eléctrico de dimensiones suficientes para albergar:
- 4 contactores 400 V 4p 40A para realizar el encendido y apa-
gado de cada una de las  4 torres del campo de futbol.
- 2 contactores 400 V 4p 25A para realizar el encendido y apa-
gado de cada una de las  2 torres de la pista polipeportiva.
- Todos los nuevos elementos de control de alumbrado previs-
tos en el proyecto.

MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CÉNTIMOS
03.01.08 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN EXISTENTE 1.202,71

Trabajos de reforma en cuadro eléctrico de baja tensión existen-
te consistentes en:
- Suministro e instalación de nueva salida protegida 2p 16A pa-
ra alimentar el cuadro de control nuevo a instalar.
- Desinstalación y retirada de 4 relojes/temporizadores CROU-
ZET y selectores de encendido asociados para anular las manio-
bras de los contactores a desinstalar en las torres.

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.09 ud CUADRO ELÉCTRICO CENTRALIZACIÓN 3 DRIVERS 820,36

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para centralización
de 3 drivers formado por armario metálico de dimensiones míni-
mas 1200 mm (altura) x 800 mm (anchura) x 400 mm (fondo)
para instalación de los 3 drivers de alimentación y aparamenta
eléctrica y bornas de potencia para alimentar a los proyectores,
instalado adosado a la torre.
Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante
puerta ciega, apta para su instalación en el exterior. Cada apara-
to o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte
o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspon-
derá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del ar-
mario y que protegerá contra los contactos directos con las par-
tes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma IEC
62208. Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios
de acuerdo a los esquemas unifilares del proyecto y todas las
piezas, pequeño material, cableado y accesorios necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. 
Se deberá respetar las siguientes distancias entre los drivers:
- 200 mm entre drivers en vertical.
- 50 mm entre drivers en horizontal.
- 150 mm entre el driver y la pared de la envolvente
Con certificado CE y ensayado desde taller.
Se incluye la aparamenta eléctrica indicada en el esquema unifi-
lar de estado proyectado incluidos en planos.
El cuadro se suministrará completo con placas indicadoras de
circuitos y con codificación interna de cada componente cablea-
do, según esquema unifilar de proyecto. Deberá poseer un espa-
cio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos el
30% del total ocupado. 
Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y con-
trol del cuadro eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra
para su aprobación antes de su fabricación.
Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta ubicación del cuadro.
Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y
control y canaletas verticales y horizontales para cableado inte-
rior del armario.
Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos ins-
talados y las barras o repartidores del cuadro eléctrico.
Se valora la partida completamente instalada, en funcionamien-
to, probada y con todos los certificados requeridos por la nor-
mativa vigente.
Incluye la fijación del cuadroi eléctrico en la bancada de hormi-
gón.

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.10 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO COLUMNA PISTA DEPORTIVA 355,04

Reforma de cuadro eléctrico existente adosado a columna de
alumbrado que sujeta los proyectores de alumbrado actualmen-
te instalados de la pista polipeportiva. Trabajos a realizar:
- Instalación de la nueva aparamenta y drivers de alimentación
indicados en el esquema unifilar.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

03.02 CABLEADO
03.02.01 ud MODIFICACIÓN ACOMETIDA A TORRES 201,68

Modificación de acometida a torres consistente en desconexión
de la acometida eléctrica actual que alimenta a la torre, recogi-
da de cableado hasta la posición de la nueva arqueta 40x40 a
ubicar junto a la torre y acometida a nuevo cuadro eléctrico de
centralización de drivers a alojar junto a torre.

DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02.02 ml CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 3,13

Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV
3G2,5mm2, conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5
mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión, completamente instalado, probado y funcio-
nando. 

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.02.03 ml CABLE BUS APANTALLADO DALI 2x2,5 mm2 2,71

Suministro e instalación de cable bus apantallado DALI 2x2,5
mm2

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03 CANALIZACIONES
03.03.01 TUBO PVC RIGIDO 25 mm 7,17

Suministro e instalación de tubo de pvc rigido adosado en su-
perficie de 25 mm de diámetro, incluye pp de cajas de registro
de pvc para alimentar a luminaria y medios auxiliares para su co-
rrecta fijación a pared e instalación. Totalmente instalado y pro-
bado.

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 CONTROL DE CALIDAD

04.01 CANALIZACIONES Y ARQUETAS
04.01.01 ud Fórmula dosificación de hormigón 90,34

Ud de estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hor-
migón, y la fabricación de 6 series de 4 probetas c.u. del tipo de
hormigón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a
compresión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo el des-
plazamiento para la toma de muestras.

NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.01.02 ud Medida de la consistencia del hormigón 39,07

Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams
de una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE
83-313, incluyendo desplazamientos.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.01.03 ud Comprobación de la resistencia a flexotracción 97,89

Ud de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormi-
gones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáti-
cas, de 15x15x60cm, incluyendo la fabricación, el curado y la ro-
tura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplaza-
mientos.

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.04 ud Determinación características acero 55,67

Determinación de las características geométricas de una probe-
ta de acero, para armar hormigones, según la norma
UNE-36-068, incluyendo desplazamientos.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.01.05 ud Prueba resistencia acero 54,62

Determinación del límite elástico para una deformación rema-
nente del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estric-
ción de una probeta de acero, para armar hormigones, según la
norma UNE 7-474-92 (1), incluyendo desplazamientos.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.06 ud Ensayo doblado probeta acero 26,90

Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero, para
armar hormigones, según la norma UNE-36-068, incluyendo
desplazamientos.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.02 INSTALACIONES
04.02.01 ud Medición de la red de tierras 111,34

Medición de la red de tierras de neutro o de protección de he-
rrajes.

CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02.02 ud Medida niveles de alumbrado 165,96

Medida de niveles de alumbrado en cada área de cálculo esta-
blecida en el anexo de cálculos lumínicos

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.02.03 ud Medida de la resistencia de aislamiento cables baja tensión 265,75

Medida de la resistencia de aislamiento de los cables eléctricos
de baja tensión

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.04 ud Prueba funcionamiento protecciones eléctricas 93,49

Prueba de funcionamiento de las protecciones eléctricas de los
cuadros eléctricos.

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02.05 ud Prueba funcionamiento instalación de control 235,29

Prueba de funcionamiento instalación de control de alumbrado.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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05 VARIOS
05.01 ud PRUEBAS, MEDICIÓN, INFORME Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT 843,47

Pruebas y comprobación del funcionamiento de las instalacio-
nes y entrega de la siguiente mdocumentación:
- Medición luminotécnica en campo definitiva de los resultados
finales, conforme a la norma ITC-EA-07 del RD 1890/2008 (Re-
glamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior) de to-
das las zonas estudiadas en el proyecto y en las que se han rea-
lizado sustituciones de luminarias o instalación de puntos de luz
nuevos. Esta medición se presentará en un informe en el que es-
tén reflejados , el objeto, condiciones a cumplir para la medi-
ción, resultado de las mediciones, conclusiones y calificación
energética.
- Documentación técnica de las luminarias y de los diferentes
equipos instalados.
- Planos y esquemas eléctricos finales (AutoCAD) de obra.
- Estructura del sistema de control instalado.
- Certificado de pruebas de la instalación y sistema de control.
- Toda la documentación en 3 copias en soporte papel y sopor-
te digital editable (PDF, office, AutoCAD).

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 ud CURSO DE FORMACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 515,75

Partida alzada de abono íntegro, para la preparación, impartición y re-
dacción de documentación de los cursos de formación, operación y
mantenimiento de los equipos instalados, comprendiendo las siguien-
tes tareas:
- Formación técnica en el uso de la aplicación a las personas designa-
das impartida por técnicos cualificados con óptima capacitación en los
principales asspectos del sistema tales como configuración, ajustes,
operaciones y resolución de problemas.
- Desplazamiento de un técnico cualificado a la instalación para anali-
zar el estado y operatividad de todos los elementos, incluso externos
al sistema que pueda interferir en su correcto funcionamiento.

QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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05.03 ud INSTALACIÓN, INICIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 617,64

Instalación, inicialización y formación de la aplicación web que
incluye los siguientes servicios:
- Programación de horarios, calendarios y niveles de luz de fun-
cionamiento para cada grupo o zona definida.
- Puesta en marcha de la aplicación web.
- Exportación del plano de la Propiedad a la aplicación web y vi-
sualización de éste.
- Generación de símbolos diferentes por cada punto de luz colo-
cado para discriminar a primera vista el tipo de luminaria exis-
tente.
- Implementación y codificación de cada punto de luz instalada
en la pantalla de visualización del gestor de mantenimiento de-
signado por la propiedad.
- Configuración de las curvas de regulación indicadas por la pro-
piedad, con los perfiles más adecuados para cada zona y com-
probación del buen funcionamiento.
- Configuración de grupos, calles y calendarios: agrupación de
puntos de luz según diferentes criterios, permitiendo una mejor
gestión de activos y promoviendo el mejor nivel de servicio en
cada lugar y momento.
-Análisis inicial de los principales parámetros del sistema  y de-
tección de fallos existentes y potenciales, minimizando su im-
pacto sobre la instalación.
- Instalación del plugin en el navegador indicado por la propie-
dad.
- Programación de la periodicidad en la que se desean realizar
las copias de seguridad de la información en la nube.
- Generación de informes ejemplo con los datos principales de
funcionamiento de la instalación.
- Configuración de alarmas y notificaciones y programación del
envío de estas a los emails de la propiedad facilitados.
- Creación de los diferentes perfiles de acceso a la aplicación.

Formación del software de control al personal encargado de
gestionar el sistema.

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.04 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT REFORMADA 926,45

Legalización de la instalación eléctrica de baja tensión reforma-
da en Industria, incluyendo los siguientes trabajos:
- Redacción de Proyecto técnico eléctrico as-built de la instala-
ción ejecutada.
- Certificado de inspección de OCA exigida por el Reglamento
de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior
- Plano con la instalación de alumbrado as-built ejecutada.

NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.01 ud Gestión de residuos 521,02

QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 987,00

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 DESMONTAJES
01.01 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE

Desconexión, retirada y transporte a vertedero de proyecto de
alumbrado y elementos auxiliares asociados (condensador, fuen-
te de alimentación, contrapeso, balasto o similar, etc.), instalado
a una altura comprendida entre 15 m y 30 m en torres metálicas
de celosía fijas o en columnas con corona móvil. Incluye la ges-
tión de los residuos generados. Incluye medios de elevación ne-
cesarios para realizar el desmontaje y la retirada de la luminaria.

Mano de obra ......................................................... 19,20
Maquinaria.............................................................. 9,90
Resto de obra y materiales .................................... 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 30,57
01.02 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE CABLES EN INTERIOR DE COLUMNA

Desinstalación y retirada de todas las mangueras de cable eléc-
trico existentes en el interior de la columna.

Mano de obra ......................................................... 32,00
Maquinaria.............................................................. 9,90
Resto de obra y materiales .................................... 2,11

TOTAL PARTIDA................................................... 44,01
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02 OBRA CIVIL
02.01 ml CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x110mm

Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por
2 tubos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado
exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación
en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hor-
migonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de suelo selec-
cionado de tierras procedentes de la excavación con compacta-
ción en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Mo-
dificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señali-
zadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido
de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente
terminada y probada.

Mano de obra ......................................................... 24,32
Maquinaria.............................................................. 28,77
Resto de obra y materiales .................................... 37,45

TOTAL PARTIDA................................................... 90,54
02.02 ud INTERCEPCIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE

Intercepción de la canalización subterránea que actualmente lle-
ga a la torre de alumbrado. Trabajos de excavación y picado
hasta su recuperación y su posterior tapado con hormigón.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 59,79
Resto de obra y materiales .................................... 36,62

TOTAL PARTIDA................................................... 160,41
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02.03 ud ARQUETA 40x40CM

Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimen-
tación de arqueta de hormigón de dimensiones interiores
0,4x0,4 m, con marco y tapa acerrojada AKSESS 400, incluida ta-
pa de fundición B-125 con diseño a fijar por parte de AYUNTA-
MIENTO DE IRUN.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la ar-
queta, incluso demolición de arqueta previamente existente y
transporte y gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la
adecuada nivelación a la cota requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que compo-
nen la arqueta.
- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales
con hormigón HM-20 hasta la cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuer-
do con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa que-
de al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos
que acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y
obturación de los mismos.
- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma
que se restaure a su estado inicial. 
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indi-
vidual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herra-
mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y
pruebas de la presente partida incluso investigación previa con
georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones
de terceros.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 20,41
Resto de obra y materiales .................................... 253,82

TOTAL PARTIDA................................................... 338,23
02.04 ud BANCADA DE HORMIGÓN SOPORTE CUADRO

Ejecución de bancada de hormigón armado de dimensiones
100 cm (longitud) x 30 cm (longitud) x 30 cm (altura) que inclu-
ye los siguientes trabajos:
- Armadura.
- Fabricación y puesta en obra de hormigón armado tipo
HA-30/B/20/IIIa en cualquier clase de elemento, incluso suminis-
tro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presión y medios auxiliares.
- Encofrado y desencofrado del dado de hormigón.
- Colocación de 2 tubos embebidos en la cimentación hasta la
base del armario.
- Relleno del exterior de la bancada y transporte del material so-
brante al vertedero.
Incluye material auxiliar necesario para la correcta ejecución de
los trabajos.
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Mano de obra ......................................................... 131,48
Maquinaria.............................................................. 238,24
Resto de obra y materiales .................................... 126,74

TOTAL PARTIDA................................................... 496,45
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03 ELECTRICIDAD

03.01 ALUMBRADO
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03.01.01 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W S8/5

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION
LED gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV S8 GR
MSP SL-PDR de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestacio-
nes y precio, con las siguientes prestaciones y características téc-
nicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en
caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: S8/5
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 33,00
Resto de obra y materiales .................................... 2.631,37
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TOTAL PARTIDA................................................... 2.728,37
03.01.02 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A35-NB

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION
LED gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV A35-NB
MSP GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestacio-
nes y precio, con las siguientes prestaciones y características téc-
nicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en
caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A35-NB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 33,00
Resto de obra y materiales .................................... 2.631,37
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TOTAL PARTIDA................................................... 2.728,37
03.01.03 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A65-WB

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION
LED gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV
A65-WB MSP GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad,
prestaciones y precio, con las siguientes prestaciones y caracte-
rísticas técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en
caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A65-WB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 33,00
Resto de obra y materiales .................................... 2.631,37

TOTAL PARTIDA................................................... 2.728,37
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03.01.04 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W OFA52

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE
TEMPO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 41K2/757 PSD
OFA52 ALU MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, pres-
taciones y precio, con las siguientes prestaciones y característi-
cas técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 33,00
Resto de obra y materiales .................................... 714,39

TOTAL PARTIDA................................................... 811,39
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03.01.05 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W S

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE
TEMPO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 42K1/757 PSD S
ALU N D9 MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, presta-
ciones y precio, con las siguientes prestaciones y características
técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin altera-
ciones de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instala-
ción a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas
especiales, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, termi-
nales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión,
herrajes, tuercas, tornillos, arandelas y pequeño material, acce-
sorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Me-
dida la unidad completamente instalada y conectada a red y en
perfecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Maquinaria.............................................................. 33,00
Resto de obra y materiales .................................... 714,39

TOTAL PARTIDA................................................... 811,39
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03.01.06 ud CONTROL DE ALUMBRADO

Suministro e instalación de nuevo sistema de control de alum-
brado "PERFECTPLAY" de la marca PHILIPS o similar sin necesi-
dad de cambiar la instalación eléctrica existente a instalar en la
sala eléctrica donde se sitúa el cuadro eléctrico que acomete a
las 4 torres del campo de fútbol y a las 2 torres de la pista de-
portiva. Está formado por los siguientes elementos:
- Cableado y canalización superficial entre envolvente de con-
trol y cuadro eléctrico existente.
- Protecciones eléctricas a instalar en el cuadro de control.
- Controlador de segmento (CPU) LCN7700 que tiene como fun-
ción supervisar y controlar. (1 ud)
- Hardware control perfectplay (1 ud)
- DACM-Dynet (1 ud)
- PADP CORONA (1 ud)
- PADP Flare aluminium (1ud)
- Módulo de batería LFC7530 AMPLIGHT BATTERY
- Módulo de protección frente a sobretensiones 6 kV
LFC7590/01
- Transmisor de datos que tienen como función modular la am-
plitud de la red eléctrica mediante un transformador para que la
señal sea decodificada en los drivers de las luminarias.
LFC7710/00 y LCU7725/00 (2 uds)
- Supresor de arco para montaje carril DIN (6 uds)
- LLC7730/00 Mains receiver LN (6 uds)
- LCN7581 AMPLIGHT MINI PT DUAL ANTENNA (1 ud)
- Servicio perfectplay incluido para un total de 10 años
- Puesta en marcha incluida.
- Botonera antumbra para seleccionar escena de alumbrado (2
uds, 1 para el campo de futbol y otra para la pista deportiva)
Incluye la puesta en marcha de la instalación de alumbrado,
configuración, instalación de software necesario y curso de for-
mación.
Se incluye el cableado UTP necesario o de otro tipo para reali-
zar el conexionado entre los diferentes elementos del armario y
de la sala técnica.
Se incluye la programación de las escenas de encendido de
alumbrado indicadas por el personal de mantenimiento y la pro-
gramación del funcionamiento en la aplicación móvil de Interact
Sports.

Mano de obra ......................................................... 640,00
Resto de obra y materiales .................................... 6.124,58

TOTAL PARTIDA................................................... 6.764,58
03.01.07 ud ENVOLVENTE PARA CONTROL Y MANIOBRA

Suministro e instalación de envolvente ó armario eléctrico para
su instalación en la sala técnica donde se encuentra actualmen-
te el cuadro eléctrico de dimensiones suficientes para albergar:
- 4 contactores 400 V 4p 40A para realizar el encendido y apa-
gado de cada una de las  4 torres del campo de futbol.
- 2 contactores 400 V 4p 25A para realizar el encendido y apa-
gado de cada una de las  2 torres de la pista polipeportiva.
- Todos los nuevos elementos de control de alumbrado previs-
tos en el proyecto.

Mano de obra ......................................................... 640,00
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Resto de obra y materiales .................................... 1.066,90

TOTAL PARTIDA................................................... 1.706,90
03.01.08 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN EXISTENTE

Trabajos de reforma en cuadro eléctrico de baja tensión existen-
te consistentes en:
- Suministro e instalación de nueva salida protegida 2p 16A pa-
ra alimentar el cuadro de control nuevo a instalar.
- Desinstalación y retirada de 4 relojes/temporizadores CROU-
ZET y selectores de encendido asociados para anular las manio-
bras de los contactores a desinstalar en las torres.

Mano de obra ......................................................... 320,00
Resto de obra y materiales .................................... 882,71

TOTAL PARTIDA................................................... 1.202,71
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03.01.09 ud CUADRO ELÉCTRICO CENTRALIZACIÓN 3 DRIVERS

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para centralización
de 3 drivers formado por armario metálico de dimensiones míni-
mas 1200 mm (altura) x 800 mm (anchura) x 400 mm (fondo)
para instalación de los 3 drivers de alimentación y aparamenta
eléctrica y bornas de potencia para alimentar a los proyectores,
instalado adosado a la torre.
Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante
puerta ciega, apta para su instalación en el exterior. Cada apara-
to o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte
o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le correspon-
derá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del ar-
mario y que protegerá contra los contactos directos con las par-
tes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma IEC
62208. Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios
de acuerdo a los esquemas unifilares del proyecto y todas las
piezas, pequeño material, cableado y accesorios necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. 
Se deberá respetar las siguientes distancias entre los drivers:
- 200 mm entre drivers en vertical.
- 50 mm entre drivers en horizontal.
- 150 mm entre el driver y la pared de la envolvente
Con certificado CE y ensayado desde taller.
Se incluye la aparamenta eléctrica indicada en el esquema unifi-
lar de estado proyectado incluidos en planos.
El cuadro se suministrará completo con placas indicadoras de
circuitos y con codificación interna de cada componente cablea-
do, según esquema unifilar de proyecto. Deberá poseer un espa-
cio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos el
30% del total ocupado. 
Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y con-
trol del cuadro eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra
para su aprobación antes de su fabricación.
Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta ubicación del cuadro.
Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y
control y canaletas verticales y horizontales para cableado inte-
rior del armario.
Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos ins-
talados y las barras o repartidores del cuadro eléctrico.
Se valora la partida completamente instalada, en funcionamien-
to, probada y con todos los certificados requeridos por la nor-
mativa vigente.
Incluye la fijación del cuadroi eléctrico en la bancada de hormi-
gón.

Mano de obra ......................................................... 256,00
Resto de obra y materiales .................................... 564,36

TOTAL PARTIDA................................................... 820,36
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03.01.10 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO COLUMNA PISTA DEPORTIVA

Reforma de cuadro eléctrico existente adosado a columna de
alumbrado que sujeta los proyectores de alumbrado actualmen-
te instalados de la pista polipeportiva. Trabajos a realizar:
- Instalación de la nueva aparamenta y drivers de alimentación
indicados en el esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 128,00
Resto de obra y materiales .................................... 227,04

TOTAL PARTIDA................................................... 355,04

03.02 CABLEADO
03.02.01 ud MODIFICACIÓN ACOMETIDA A TORRES

Modificación de acometida a torres consistente en desconexión
de la acometida eléctrica actual que alimenta a la torre, recogi-
da de cableado hasta la posición de la nueva arqueta 40x40 a
ubicar junto a la torre y acometida a nuevo cuadro eléctrico de
centralización de drivers a alojar junto a torre.

Mano de obra ......................................................... 192,00
Resto de obra y materiales .................................... 9,68

TOTAL PARTIDA................................................... 201,68
03.02.02 ml CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2

Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV
3G2,5mm2, conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5
mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión, completamente instalado, probado y funcio-
nando. 

Mano de obra ......................................................... 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 2,49

TOTAL PARTIDA................................................... 3,13
03.02.03 ml CABLE BUS APANTALLADO DALI 2x2,5 mm2

Suministro e instalación de cable bus apantallado DALI 2x2,5
mm2

Mano de obra ......................................................... 0,64
Resto de obra y materiales .................................... 2,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,71

03.03 CANALIZACIONES
03.03.01 TUBO PVC RIGIDO 25 mm

Suministro e instalación de tubo de pvc rigido adosado en su-
perficie de 25 mm de diámetro, incluye pp de cajas de registro
de pvc para alimentar a luminaria y medios auxiliares para su co-
rrecta fijación a pared e instalación. Totalmente instalado y pro-
bado.

Mano de obra ......................................................... 3,20
Resto de obra y materiales .................................... 3,97

TOTAL PARTIDA................................................... 7,17
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04 CONTROL DE CALIDAD

04.01 CANALIZACIONES Y ARQUETAS
04.01.01 ud Fórmula dosificación de hormigón

Ud de estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hor-
migón, y la fabricación de 6 series de 4 probetas c.u. del tipo de
hormigón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a
compresión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo el des-
plazamiento para la toma de muestras.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Resto de obra y materiales .................................... 26,34

TOTAL PARTIDA................................................... 90,34
04.01.02 ud Medida de la consistencia del hormigón

Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams
de una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE
83-313, incluyendo desplazamientos.

Mano de obra ......................................................... 19,20
Resto de obra y materiales .................................... 19,87

TOTAL PARTIDA................................................... 39,07
04.01.03 ud Comprobación de la resistencia a flexotracción

Ud de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormi-
gones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáti-
cas, de 15x15x60cm, incluyendo la fabricación, el curado y la ro-
tura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplaza-
mientos.

Mano de obra ......................................................... 51,20
Resto de obra y materiales .................................... 46,69

TOTAL PARTIDA................................................... 97,89
04.01.04 ud Determinación características acero

Determinación de las características geométricas de una probe-
ta de acero, para armar hormigones, según la norma
UNE-36-068, incluyendo desplazamientos.

Mano de obra ......................................................... 32,00
Resto de obra y materiales .................................... 23,67

TOTAL PARTIDA................................................... 55,67
04.01.05 ud Prueba resistencia acero

Determinación del límite elástico para una deformación rema-
nente del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estric-
ción de una probeta de acero, para armar hormigones, según la
norma UNE 7-474-92 (1), incluyendo desplazamientos.

Mano de obra ......................................................... 32,00
Resto de obra y materiales .................................... 22,62

TOTAL PARTIDA................................................... 54,62
04.01.06 ud Ensayo doblado probeta acero

Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero, para
armar hormigones, según la norma UNE-36-068, incluyendo
desplazamientos.

Mano de obra ......................................................... 9,60
Resto de obra y materiales .................................... 17,30

TOTAL PARTIDA................................................... 26,90
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04.02 INSTALACIONES
04.02.01 ud Medición de la red de tierras

Medición de la red de tierras de neutro o de protección de he-
rrajes.

Mano de obra ......................................................... 96,00
Resto de obra y materiales .................................... 15,34

TOTAL PARTIDA................................................... 111,34
04.02.02 ud Medida niveles de alumbrado

Medida de niveles de alumbrado en cada área de cálculo esta-
blecida en el anexo de cálculos lumínicos

Mano de obra ......................................................... 128,00
Resto de obra y materiales .................................... 37,96

TOTAL PARTIDA................................................... 165,96
04.02.03 ud Medida de la resistencia de aislamiento cables baja tensión

Medida de la resistencia de aislamiento de los cables eléctricos
de baja tensión

Mano de obra ......................................................... 128,00
Resto de obra y materiales .................................... 137,75

TOTAL PARTIDA................................................... 265,75
04.02.04 ud Prueba funcionamiento protecciones eléctricas

Prueba de funcionamiento de las protecciones eléctricas de los
cuadros eléctricos.

Mano de obra ......................................................... 64,00
Resto de obra y materiales .................................... 29,49

TOTAL PARTIDA................................................... 93,49
04.02.05 ud Prueba funcionamiento instalación de control

Prueba de funcionamiento instalación de control de alumbrado.

Mano de obra ......................................................... 192,00
Resto de obra y materiales .................................... 43,29

TOTAL PARTIDA................................................... 235,29
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05 VARIOS
05.01 ud PRUEBAS, MEDICIÓN, INFORME Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT

Pruebas y comprobación del funcionamiento de las instalacio-
nes y entrega de la siguiente mdocumentación:
- Medición luminotécnica en campo definitiva de los resultados
finales, conforme a la norma ITC-EA-07 del RD 1890/2008 (Re-
glamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior) de to-
das las zonas estudiadas en el proyecto y en las que se han rea-
lizado sustituciones de luminarias o instalación de puntos de luz
nuevos. Esta medición se presentará en un informe en el que es-
tén reflejados , el objeto, condiciones a cumplir para la medi-
ción, resultado de las mediciones, conclusiones y calificación
energética.
- Documentación técnica de las luminarias y de los diferentes
equipos instalados.
- Planos y esquemas eléctricos finales (AutoCAD) de obra.
- Estructura del sistema de control instalado.
- Certificado de pruebas de la instalación y sistema de control.
- Toda la documentación en 3 copias en soporte papel y sopor-
te digital editable (PDF, office, AutoCAD).

Mano de obra ......................................................... 803,00
Resto de obra y materiales .................................... 40,47

TOTAL PARTIDA................................................... 843,47
05.02 ud CURSO DE FORMACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Partida alzada de abono íntegro, para la preparación, impartición y re-
dacción de documentación de los cursos de formación, operación y
mantenimiento de los equipos instalados, comprendiendo las siguien-
tes tareas:
- Formación técnica en el uso de la aplicación a las personas designa-
das impartida por técnicos cualificados con óptima capacitación en los
principales asspectos del sistema tales como configuración, ajustes,
operaciones y resolución de problemas.
- Desplazamiento de un técnico cualificado a la instalación para anali-
zar el estado y operatividad de todos los elementos, incluso externos
al sistema que pueda interferir en su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 491,00
Resto de obra y materiales .................................... 24,75

TOTAL PARTIDA................................................... 515,75
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05.03 ud INSTALACIÓN, INICIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB

Instalación, inicialización y formación de la aplicación web que
incluye los siguientes servicios:
- Programación de horarios, calendarios y niveles de luz de fun-
cionamiento para cada grupo o zona definida.
- Puesta en marcha de la aplicación web.
- Exportación del plano de la Propiedad a la aplicación web y vi-
sualización de éste.
- Generación de símbolos diferentes por cada punto de luz colo-
cado para discriminar a primera vista el tipo de luminaria exis-
tente.
- Implementación y codificación de cada punto de luz instalada
en la pantalla de visualización del gestor de mantenimiento de-
signado por la propiedad.
- Configuración de las curvas de regulación indicadas por la pro-
piedad, con los perfiles más adecuados para cada zona y com-
probación del buen funcionamiento.
- Configuración de grupos, calles y calendarios: agrupación de
puntos de luz según diferentes criterios, permitiendo una mejor
gestión de activos y promoviendo el mejor nivel de servicio en
cada lugar y momento.
-Análisis inicial de los principales parámetros del sistema  y de-
tección de fallos existentes y potenciales, minimizando su im-
pacto sobre la instalación.
- Instalación del plugin en el navegador indicado por la propie-
dad.
- Programación de la periodicidad en la que se desean realizar
las copias de seguridad de la información en la nube.
- Generación de informes ejemplo con los datos principales de
funcionamiento de la instalación.
- Configuración de alarmas y notificaciones y programación del
envío de estas a los emails de la propiedad facilitados.
- Creación de los diferentes perfiles de acceso a la aplicación.

Formación del software de control al personal encargado de
gestionar el sistema.

Mano de obra ......................................................... 588,00
Resto de obra y materiales .................................... 29,64

TOTAL PARTIDA................................................... 617,64
05.04 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT REFORMADA

Legalización de la instalación eléctrica de baja tensión reforma-
da en Industria, incluyendo los siguientes trabajos:
- Redacción de Proyecto técnico eléctrico as-built de la instala-
ción ejecutada.
- Certificado de inspección de OCA exigida por el Reglamento
de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior
- Plano con la instalación de alumbrado as-built ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 882,00
Resto de obra y materiales .................................... 44,45

TOTAL PARTIDA................................................... 926,45
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.01 ud Gestión de residuos

TOTAL PARTIDA................................................... 521,02
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07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PARTIDA................................................... 987,00
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PRESUPUESTO
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DESMONTAJES

01.01 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE 1.283,94

Desconexión, retirada y transporte a vertedero de proyecto de
alumbrado y elementos auxiliares asociados (condensador, fuente
de alimentación, contrapeso, balasto o similar, etc.), instalado a una
altura comprendida entre 15 m y 30 m en torres metálicas de celo-
sía fijas o en columnas con corona móvil. Incluye la gestión de los
residuos generados. Incluye medios de elevación necesarios para re-
alizar el desmontaje y la retirada de la luminaria.

42,00 30,57

01.02 ud DESINSTALACIÓN Y RETIRADA DE CABLES EN INTERIOR DE COLUMNA 264,06

Desinstalación y retirada de todas las mangueras de cable eléctrico
existentes en el interior de la columna.

6,00 44,01

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.548,00
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02 OBRA CIVIL

02.01 ml CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x110mm 1.448,64

Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tu-
bos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior,
colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo
de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con
hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de suelo seleccionado de tierras
procedentes de la excavación con compactación en tongadas de
5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de
unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrila-
do tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada.
Medida la unidad totalmente terminada y probada.

16,00 90,54

02.02 ud INTERCEPCIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE 641,64

Intercepción de la canalización subterránea que actualmente llega a
la torre de alumbrado. Trabajos de excavación y picado hasta su re-
cuperación y su posterior tapado con hormigón.

4,00 160,41

02.03 ud ARQUETA 40x40CM 1.352,92

Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimenta-
ción de arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m,
con marco y tapa acerrojada AKSESS 400, incluida tapa de fundición
B-125 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE IRUN.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta,
incluso demolición de arqueta previamente existente y transporte y
gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la ade-
cuada nivelación a la cota requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que componen
la arqueta.
- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con
hormigón HM-20 hasta la cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo
con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al ni-
vel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obtura-
ción de los mismos.
- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que
se restaure a su estado inicial. 
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indivi-
dual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herra-
mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y
pruebas de la presente partida incluso investigación previa con geo-
rradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terce-
ros.

4,00 338,23
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02.04 ud BANCADA DE HORMIGÓN SOPORTE CUADRO 1.985,80

Ejecución de bancada de hormigón armado de dimensiones 100 cm
(longitud) x 30 cm (longitud) x 30 cm (altura) que incluye los si-
guientes trabajos:
- Armadura.
- Fabricación y puesta en obra de hormigón armado tipo
HA-30/B/20/IIIa en cualquier clase de elemento, incluso suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a
presión y medios auxiliares.
- Encofrado y desencofrado del dado de hormigón.
- Colocación de 2 tubos embebidos en la cimentación hasta la base
del armario.
- Relleno del exterior de la bancada y transporte del material so-
brante al vertedero.
Incluye material auxiliar necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

4,00 496,45

TOTAL 02......................................................................................................................................... 5.429,00
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03 ELECTRICIDAD

ALUMBRADO03.01

03.01.01 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W S8/5 10.913,48

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION LED
gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV S8 GR MSP
SL-PDR de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y pre-
cio, con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: S8/5
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

4,00 2.728,37
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03.01.02 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A35-NB 10.913,48

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION LED
gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV A35-NB MSP
GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y pre-
cio, con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A35-NB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

4,00 2.728,37
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03.01.03 ud PROYECTOR REGULABLE LED 1500W A65-WB 10.913,48

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo OPTIVISION LED
gen 3.5, referencia BVP528 2200/757 220-400 V BV A65-WB MSP
GR SL de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y pre-
cio, con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre óptico y reflectores de policarbonato.
- Incluye el suministro e instalación de driver de alimentación
EVP500 de dimensiones 500 mm x 145 mm x 120 mm, IP66
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Versión: BV (driver separado preparado para centralización en caja)
- Dimensiones: 737mm x 695mm x 441 mm
- Peso: 26,5 kg
- Potencia total del sistema (a 25ºc): 1.500 W
- Flujo lumínico total emitido (a 25ºC): 222.600 lm
- Eficacia de la luminaria: 125 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B50
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK08
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Óptica: A65-WB
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,90
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 6 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

4,00 2.728,37
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03.01.04 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W OFA52 1.622,78

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE TEM-
PO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 41K2/757 PSD OFA52 ALU
MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y precio,
con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

2,00 811,39
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03.01.05 ud PROYECTOR REGULABLE LED 300W S 3.245,56

Suministro e instalación de luminaria LED, modelo CORELINE TEM-
PO XL, referencia BVP140 1XLED490-4S 42K1/757 PSD S ALU N D9
MSP de la marca PHILIPS o similar en calidad, prestaciones y precio,
con las siguientes prestaciones y características técnicas:
- Material de fabricación: carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión, cierre de vidrio plano templado y lentes en metacrilato.
- Protección contra sobretensiones incluida 10 kV
- Forma de instalación: lira en acero inoxidable
- Dimable compatible con plataforma interact sports
- Elementos de posible reposición: módulo LED y driver LED.
- Potencia total del sistema: 300 W
- Flujo lumínico total emitido: 49.000 lm
- Eficacia de la luminaria: 150 lm/W
- Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior (%): 0%
- Vida útil en horas: no inferior a 100.000 h para L80B10
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracio-
nes de los parámetros fundamentales: -40ºC a +45ºC
- Grado de hermeticidad: IP66
- Marcado CE: si.
- Regulación: mediante balasto regulable DALI.
- IP: IP66
- IK: IK09
- Protección contra sobretensiones: 10 kV
- Características Driver: PHILIPS XITANIUM o similar
- Tasa de fallos del driver: < 0,5%
- Número de LEDS: 48
- Tensión de entrada: 230 Vac
- Frecuencia: 50 Hz
- Temperatura de color: 5.700 K
- Indice de Reproducción Cromática (IRC): 70
- Factor de potencia: 0,95
- Protección especial contra el ambiente marino (MSP)
- Garantía extendida de hasta 10 años.
- Tasa de RAEE incluida.

Incluye medios de elevación necesarios para su correcta instalación
a una altura comprendida entre 3 m y 22 m, pp de piezas especia-
les, pp de medios auxiliares, racores, bornas, liras, terminales, identi-
ficación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión, herrajes, tuer-
cas, tornillos, arandelas y pequeño material, accesorios y operacio-
nes necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad com-
pletamente instalada y conectada a red y en perfecto funcionamien-
to.

4,00 811,39
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03.01.06 ud CONTROL DE ALUMBRADO 6.764,58

Suministro e instalación de nuevo sistema de control de alumbrado
"PERFECTPLAY" de la marca PHILIPS o similar sin necesidad de cam-
biar la instalación eléctrica existente a instalar en la sala eléctrica
donde se sitúa el cuadro eléctrico que acomete a las 4 torres del
campo de fútbol y a las 2 torres de la pista deportiva. Está formado
por los siguientes elementos:
- Cableado y canalización superficial entre envolvente de control y
cuadro eléctrico existente.
- Protecciones eléctricas a instalar en el cuadro de control.
- Controlador de segmento (CPU) LCN7700 que tiene como función
supervisar y controlar. (1 ud)
- Hardware control perfectplay (1 ud)
- DACM-Dynet (1 ud)
- PADP CORONA (1 ud)
- PADP Flare aluminium (1ud)
- Módulo de batería LFC7530 AMPLIGHT BATTERY
- Módulo de protección frente a sobretensiones 6 kV LFC7590/01
- Transmisor de datos que tienen como función modular la ampli-
tud de la red eléctrica mediante un transformador para que la señal
sea decodificada en los drivers de las luminarias. LFC7710/00 y
LCU7725/00 (2 uds)
- Supresor de arco para montaje carril DIN (6 uds)
- LLC7730/00 Mains receiver LN (6 uds)
- LCN7581 AMPLIGHT MINI PT DUAL ANTENNA (1 ud)
- Servicio perfectplay incluido para un total de 10 años
- Puesta en marcha incluida.
- Botonera antumbra para seleccionar escena de alumbrado (2 uds,
1 para el campo de futbol y otra para la pista deportiva)
Incluye la puesta en marcha de la instalación de alumbrado, confi-
guración, instalación de software necesario y curso de formación.
Se incluye el cableado UTP necesario o de otro tipo para realizar el
conexionado entre los diferentes elementos del armario y de la sala
técnica.
Se incluye la programación de las escenas de encendido de alum-
brado indicadas por el personal de mantenimiento y la programa-
ción del funcionamiento en la aplicación móvil de Interact Sports.

1,00 6.764,58

03.01.07 ud ENVOLVENTE PARA CONTROL Y MANIOBRA 1.706,90

Suministro e instalación de envolvente ó armario eléctrico para su
instalación en la sala técnica donde se encuentra actualmente el
cuadro eléctrico de dimensiones suficientes para albergar:
- 4 contactores 400 V 4p 40A para realizar el encendido y apagado
de cada una de las  4 torres del campo de futbol.
- 2 contactores 400 V 4p 25A para realizar el encendido y apagado
de cada una de las  2 torres de la pista polipeportiva.
- Todos los nuevos elementos de control de alumbrado previstos
en el proyecto.

1,00 1.706,90
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03.01.08 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN EXISTENTE 1.202,71

Trabajos de reforma en cuadro eléctrico de baja tensión existente
consistentes en:
- Suministro e instalación de nueva salida protegida 2p 16A para ali-
mentar el cuadro de control nuevo a instalar.
- Desinstalación y retirada de 4 relojes/temporizadores CROUZET y
selectores de encendido asociados para anular las maniobras de los
contactores a desinstalar en las torres.

1,00 1.202,71
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03.01.09 ud CUADRO ELÉCTRICO CENTRALIZACIÓN 3 DRIVERS 3.281,44

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para centralización de 3
drivers formado por armario metálico de dimensiones mínimas
1200 mm (altura) x 800 mm (anchura) x 400 mm (fondo) para insta-
lación de los 3 drivers de alimentación y aparamenta eléctrica y bor-
nas de potencia para alimentar a los proyectores, instalado adosado
a la torre.
Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante puerta
ciega, apta para su instalación en el exterior. Cada aparato o conjun-
to de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que
sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perfo-
rada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje
se realizará conforme a la norma IEC 62208. Dentro se ubicará la
aparamenta y equipos necesarios de acuerdo a los esquemas unifi-
lares del proyecto y todas las piezas, pequeño material, cableado y
accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
Se deberá respetar las siguientes distancias entre los drivers:
- 200 mm entre drivers en vertical.
- 50 mm entre drivers en horizontal.
- 150 mm entre el driver y la pared de la envolvente
Con certificado CE y ensayado desde taller.
Se incluye la aparamenta eléctrica indicada en el esquema unifilar
de estado proyectado incluidos en planos.
El cuadro se suministrará completo con placas indicadoras de circui-
tos y con codificación interna de cada componente cableado, según
esquema unifilar de proyecto. Deberá poseer un espacio de reserva
libre para futuras ampliaciones de al menos el 30% del total ocupa-
do. 
Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control
del cuadro eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su
aprobación antes de su fabricación.
Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios
para la correcta ubicación del cuadro.
Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y con-
trol y canaletas verticales y horizontales para cableado interior del
armario.
Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instala-
dos y las barras o repartidores del cuadro eléctrico.
Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento,
probada y con todos los certificados requeridos por la normativa vi-
gente.
Incluye la fijación del cuadroi eléctrico en la bancada de hormigón.

4,00 820,36

03.01.10 ud REFORMA CUADRO ELÉCTRICO COLUMNA PISTA DEPORTIVA 710,08

Reforma de cuadro eléctrico existente adosado a columna de alum-
brado que sujeta los proyectores de alumbrado actualmente instala-
dos de la pista polipeportiva. Trabajos a realizar:
- Instalación de la nueva aparamenta y drivers de alimentación indi-
cados en el esquema unifilar.

2,00 355,04

TOTAL 03.01........................................................................................... 51.274,49
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CABLEADO03.02

03.02.01 ud MODIFICACIÓN ACOMETIDA A TORRES 806,72

Modificación de acometida a torres consistente en desconexión de
la acometida eléctrica actual que alimenta a la torre, recogida de ca-
bleado hasta la posición de la nueva arqueta 40x40 a ubicar junto a
la torre y acometida a nuevo cuadro eléctrico de centralización de
drivers a alojar junto a torre.

4,00 201,68

03.02.02 ml CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 1.361,55

Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2,
conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento
RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,
completamente instalado, probado y funcionando. 

435,00 3,13

03.02.03 ml CABLE BUS APANTALLADO DALI 2x2,5 mm2 1.138,20

Suministro e instalación de cable bus apantallado DALI 2x2,5 mm2
420,00 2,71

TOTAL 03.02........................................................................................... 3.306,47

CANALIZACIONES03.03

03.03.01 TUBO PVC RIGIDO 25 mm 107,55

Suministro e instalación de tubo de pvc rigido adosado en superfi-
cie de 25 mm de diámetro, incluye pp de cajas de registro de pvc
para alimentar a luminaria y medios auxiliares para su correcta fija-
ción a pared e instalación. Totalmente instalado y probado.

15,00 7,17

TOTAL 03.03........................................................................................... 107,55

TOTAL 03......................................................................................................................................... 54.688,51
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04 CONTROL DE CALIDAD

CANALIZACIONES Y ARQUETAS04.01

04.01.01 ud Fórmula dosificación de hormigón 90,34

Ud de estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hormi-
gón, y la fabricación de 6 series de 4 probetas c.u. del tipo de hormi-
gón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresión
simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo el desplazamiento para
la toma de muestras.

1,00 90,34

04.01.02 ud Medida de la consistencia del hormigón 39,07

Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de
una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE 83-313, in-
cluyendo desplazamientos.

1,00 39,07

04.01.03 ud Comprobación de la resistencia a flexotracción 97,89

Ud de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigo-
nes, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de
15x15x60cm, incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexo-
tracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.

1,00 97,89

04.01.04 ud Determinación características acero 55,67

Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero, para armar hormigones, según la norma UNE-36-068, inclu-
yendo desplazamientos.

1,00 55,67

04.01.05 ud Prueba resistencia acero 54,62

Determinación del límite elástico para una deformación remanente
del 0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero, para armar hormigones, según la norma UNE
7-474-92 (1), incluyendo desplazamientos.

1,00 54,62

04.01.06 ud Ensayo doblado probeta acero 26,90

Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero, para ar-
mar hormigones, según la norma UNE-36-068, incluyendo desplaza-
mientos.

1,00 26,90

TOTAL 04.01........................................................................................... 364,49

INSTALACIONES04.02

04.02.01 ud Medición de la red de tierras 111,34

Medición de la red de tierras de neutro o de protección de herrajes.
1,00 111,34

04.02.02 ud Medida niveles de alumbrado 331,92

Medida de niveles de alumbrado en cada área de cálculo estableci-
da en el anexo de cálculos lumínicos

2,00 165,96

04.02.03 ud Medida de la resistencia de aislamiento cables baja tensión 265,75

Medida de la resistencia de aislamiento de los cables eléctricos de
baja tensión

1,00 265,75
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04.02.04 ud Prueba funcionamiento protecciones eléctricas 280,47

Prueba de funcionamiento de las protecciones eléctricas de los cua-
dros eléctricos.

3,00 93,49

04.02.05 ud Prueba funcionamiento instalación de control 235,29

Prueba de funcionamiento instalación de control de alumbrado.
1,00 235,29

TOTAL 04.02........................................................................................... 1.224,77

TOTAL 04......................................................................................................................................... 1.589,26
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05 VARIOS

05.01 ud PRUEBAS, MEDICIÓN, INFORME Y DOCUMENTACIÓN AS-BUILT 843,47

Pruebas y comprobación del funcionamiento de las instalaciones y
entrega de la siguiente mdocumentación:
- Medición luminotécnica en campo definitiva de los resultados fina-
les, conforme a la norma ITC-EA-07 del RD 1890/2008 (Reglamento
de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior) de todas las zonas
estudiadas en el proyecto y en las que se han realizado sustitucio-
nes de luminarias o instalación de puntos de luz nuevos. Esta medi-
ción se presentará en un informe en el que estén reflejados , el obje-
to, condiciones a cumplir para la medición, resultado de las medicio-
nes, conclusiones y calificación energética.
- Documentación técnica de las luminarias y de los diferentes equi-
pos instalados.
- Planos y esquemas eléctricos finales (AutoCAD) de obra.
- Estructura del sistema de control instalado.
- Certificado de pruebas de la instalación y sistema de control.
- Toda la documentación en 3 copias en soporte papel y soporte di-
gital editable (PDF, office, AutoCAD).

1,00 843,47

05.02 ud CURSO DE FORMACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 515,75

Partida alzada de abono íntegro, para la preparación, impartición y redac-
ción de documentación de los cursos de formación, operación y manteni-
miento de los equipos instalados, comprendiendo las siguientes tareas:
- Formación técnica en el uso de la aplicación a las personas designadas
impartida por técnicos cualificados con óptima capacitación en los principa-
les asspectos del sistema tales como configuración, ajustes, operaciones y
resolución de problemas.
- Desplazamiento de un técnico cualificado a la instalación para analizar el
estado y operatividad de todos los elementos, incluso externos al sistema
que pueda interferir en su correcto funcionamiento.

1,00 515,75
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05.03 ud INSTALACIÓN, INICIALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 617,64

Instalación, inicialización y formación de la aplicación web que inclu-
ye los siguientes servicios:
- Programación de horarios, calendarios y niveles de luz de funcio-
namiento para cada grupo o zona definida.
- Puesta en marcha de la aplicación web.
- Exportación del plano de la Propiedad a la aplicación web y visuali-
zación de éste.
- Generación de símbolos diferentes por cada punto de luz coloca-
do para discriminar a primera vista el tipo de luminaria existente.
- Implementación y codificación de cada punto de luz instalada en
la pantalla de visualización del gestor de mantenimiento designado
por la propiedad.
- Configuración de las curvas de regulación indicadas por la propie-
dad, con los perfiles más adecuados para cada zona y comproba-
ción del buen funcionamiento.
- Configuración de grupos, calles y calendarios: agrupación de pun-
tos de luz según diferentes criterios, permitiendo una mejor gestión
de activos y promoviendo el mejor nivel de servicio en cada lugar y
momento.
-Análisis inicial de los principales parámetros del sistema  y detec-
ción de fallos existentes y potenciales, minimizando su impacto so-
bre la instalación.
- Instalación del plugin en el navegador indicado por la propiedad.
- Programación de la periodicidad en la que se desean realizar las
copias de seguridad de la información en la nube.
- Generación de informes ejemplo con los datos principales de fun-
cionamiento de la instalación.
- Configuración de alarmas y notificaciones y programación del en-
vío de estas a los emails de la propiedad facilitados.
- Creación de los diferentes perfiles de acceso a la aplicación.

Formación del software de control al personal encargado de gestio-
nar el sistema.

1,00 617,64

05.04 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT REFORMADA 926,45

Legalización de la instalación eléctrica de baja tensión reformada en
Industria, incluyendo los siguientes trabajos:
- Redacción de Proyecto técnico eléctrico as-built de la instalación
ejecutada.
- Certificado de inspección de OCA exigida por el Reglamento de
Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior
- Plano con la instalación de alumbrado as-built ejecutada.

1,00 926,45

TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.903,31

1620 octubre 2021



PRESUPUESTO
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01 ud Gestión de residuos 521,021,00 521,02

TOTAL 06......................................................................................................................................... 521,02

1720 octubre 2021



PRESUPUESTO
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 987,001,00 987,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 987,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 67.666,10

1820 octubre 2021
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de Fútbol de Artia (Irún)
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 DESMONTAJES .............................................................................................................................................................. 1.548,00 2,29

02 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................................................... 5.429,00 8,02

03 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................................... 54.688,51 80,82

04 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................. 1.589,26 2,35

05 VARIOS............................................................................................................................................................................ 2.903,31 4,29

06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 521,02 0,77

07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 987,00 1,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 67.666,10

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 8.796,59
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.059,97

Suma ..................................................... 12.856,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 80.522,66

21% IVA ................................................ 16.909,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 97.432,42

, 20 Octubre 2021.

120 octubre 2021
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1. OBJETO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento, mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE núm. 256 

publicado el 25 de octubre), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1995 de 

prevención de riesgos laborales de 8 de noviembre. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por finalidad dar unas directrices 

básicas mínimas que deben reflejarse y desarrollarse en el "Plan de Seguridad y Salud" que 

el Contratista debe presentar para su aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud 

en fase de construcción (y por la administración en caso de tratarse de una obra pública) 

antes del comienzo de los trabajos  

Este Estudio se redacta considerando los riesgos detectables que pueden surgir en el 

transcurso de esta obra. Sin embargo, es posible que surjan otros riesgos que deberán ser 

estudiados en el citado Plan de Seguridad y Salud ante su detección, de la forma más 

profunda posible. 
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2. DATOS GENERALES 

2.1 Promotor 

El promotor del proyecto es: AYUNTAMIENTO DE IRÚN 

2.2 Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es MEIK INGENIERIA Y 

CONSULTORIA, S.A., quien asume los compromisos legales y urbanísticos que le 

corresponden en aplicación de la normativa vigente. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1 Generalidades 

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es la definición de los medios de 

protección colectiva y personal así como las medidas de seguridad necesarias para las 

obras de ejecución del Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior 

del Campo de Fútbol de Artia (Irún) 

Las obras a realizar están detalladas en el proyecto de ejecución, por lo que aquí se 

recogen únicamente las características más relevantes. 

3.2 Descripción de los trabajos a ejecutar 

En el presente capítulo se describirán las actuaciones comprendidas dentro del alcance del 

presente proyecto y por extensión su estudio básico de seguridad y salud.  

Las actuaciones a realizar incluyen lo siguiente: 

 Visitas y replanteos previos. 

 Desinstalación de equipamiento eléctrico existente BT. 

 Desinstalación de cableado eléctrico existente. 

 Instalación de nuevo equipamiento eléctrico BT. 

 Instalación de nuevo cableado eléctrico. 

 Instalación de nuevas luminarias. 

 Ejecución de canalizaciones nuevas. 

 Realización de pruebas de todo el material suministrado y las instalaciones ejecutadas. 

3.3 Plazo de ejecución 

El plazo previsto para la ejecución de las obras proyectadas es de 4 meses. 

3.4 Emplazamiento 

El Proyecto se ejecutará en el Irún, en el campo de fútbol Artia. 
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3.5 Número de trabajadores 

De acuerdo con los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 

número máximo de operarios, trabajando simultáneamente, no excederá la cifra de 6 

personas. 

3.6 Edificios colindantes 

No se prevén afecciones a otros edificios. 

3.7 Climatología 

La zona climatológica es la propia de la zona cantábrica que le afecta, esto es, inviernos 

lluviosos y veranos suaves. 

3.8 Ubicación del centro asistencial más próximo 

Dado que el Proyecto se realizará en la zona de Bidasoa, el Centro asistencial más próximo 

será: 

 Hospistal Bidasoa: 943 00 77 00 
HOSPITAL DE DONOSTIA 943 00 70 53 

S.O.S DEIAK 112

AMBULANCIAS 24 HORAS 943 330 330

CRUZ ROJA 943 300 746

BOMBEROS 092

ERTZAINTZA 088
POLICIA LOCAL 092

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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4. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y NO EVITABLES EN CENTRO DE 

TRABAJO 

4.1 Identificación de riesgos por actividad 

4.1.1 Replanteos Previos 

 Atropellos por vehículos de las vías de corte. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Ruido. 

 Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria. 

 Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

 Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

 Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos. 

 Riesgo de lumbalgias. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyección de partículas u objetos. 

 Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria. 

 Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas 

 Atrapamientos por y entre objetos 

 Vuelco de máquinas y/o camiones. 

4.1.2 Canalizaciones 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Golpes contra objetos. 

 Heridas punzantes en pies y manos. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos) 

 Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 
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4.1.3 Hormigón (Canalización y Cimentación) 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento, 

neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento) 

4.1.4 Montaje e instalación de equipos 

 Caídas de personas a distinto y mismo nivel. 

 Aplastamientos de manos o pies. 

 Golpes y contusiones. 

4.1.5 Instalación de señalización y balizamiento 

 Atropello 

 Contactos eléctricos  

 Cortes y golpes. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Polvo 

 Incendio 

 Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
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4.1.6 Instalaciones eléctricas 

 Atropello 

 Contactos eléctricos  

 Electrocución 

 Cortes y golpes. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Polvo 

 Incendio 

 Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 

4.1.7 Instalación de cableado 

 Atropello 

 Cortes y golpes. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Polvo 

 Caídas de personas a distinto y mismo nivel. 

 Aplastamientos de manos o pies. 

 Golpes y contusiones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 

4.1.8 Pruebas y puesta en marcha 

 Atropello 

 Cortes y golpes. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Polvo 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 
Documento 5 – Estudio Básico de Seguridad y Salud Página 8 

 Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 

4.2 Según maquinaria de obra a utilizar 

4.2.1 Mini-retro/ Retroexcavadora  

Se estiman las dos máquinas, puesto que es posible que coexistan en los trabajos a 

realizar, (mini-retro), en labores de tendidos, que requieran de excavaciones más profundas.  

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina y bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 

de la retroexcavadora). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 
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 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva 

atrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares). 

4.2.2 Camión transporte 

 Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

 Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

 Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

 Vuelco por desplazamientos de carga. 

 Caídas (al subir o bajar de la caja) 

 Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

4.2.3 Camión grúa 

 Atrapamientos. 

 Vuelco del camión. 

 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

4.2.4 Vibrador 

 Electrocución 

 Caídas en altura 

 Golpes 

 Salpicadura de lechada en ojos y piel 

4.2.5 Batidora para mortero 

 Proyección de partículas 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Atrapamiento con partes móviles 

 Contacto eléctrico 
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4.2.6 Herramienta portátiles 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Caídas al mismo nivel. 

4.2.7 Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

4.3 Según los medios auxiliares a utilizar 

4.3.1 Escalera de mano (de madera o metal) 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al vacío. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 
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 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a 

salvar, etc.). 

4.3.2 Eslingas, cadenas, cables y ganchos 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Golpes/cortes por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Desplome de objetos. 

4.3.3 Herramientas de mano 

 Brochas, pinceles y rodillos 

 Quemaduras físicas y químicas. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Nivel, regla, escuadra y plomada 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Pico, pala. Azada y picola 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Sierra de arco para metales  

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 

 Sierra de arco y serrucho para PVC 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Cuerpos extraños en ojos. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Sobreesfuerzos. 
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 Tenazas de ferrallista 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Tenazas, martillos y alicates 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LOS RIESGOS ESPECÍFICOS 

A continuación se describen las medidas preventivas, protecciones individuales y colectivas 

a emplear, para las diferentes actividades que componen la presente obra. 

Indicar que estas medidas preventivas propuestas en el presente estudio básico de 

seguridad y salud, deberán ser desarrolladas en el posterior plan de seguridad y salud, 

durante la ejecución de la obra, tal y como se reconoce en el RD 1697/97.  

5.1 Trabajos previos de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

Será necesario señalizar y destacar de manera claramente visible e identificable, todo el 

perímetro de la obra, así como sus accesos, delimitando el paso de terceras personas a los 

lugares en los que se estén ejecutando trabajos de cualquier tipo. 

Asimismo, en este tipo de proyectos adquiere una gran importancia la señalización de las 

zonas de los trabajos, tanto diurna como nocturna, estableciéndose en cada momento las 

rutas alternativas que en cada caso sean pertinentes. 

5.1.1 Normas o medidas preventivas 

 Ordenar el tráfico interno de la obra 

 Todos los vehículos de obra deberán llevar señalización acústica que se pondrá en 

funcionamiento cuando circule marcha atrás en los viales de obra  

 Cuando los vehículos de obra tengan que realizar maniobras de marcha atrás y existan 

obreros en las inmediaciones, todos los conductores serán ayudados por una persona 

que les dirigirá desde fuera 

 Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar en estas zonas de trabajo, ropa 

o buzo de trabajo de alta reflectancia.  

 Controlar la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición 

cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento. 

5.1.2 Protecciones colectivas 

 Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar. 
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5.1.3 Prendas de protección personal 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Gafas antiproyecciones. 

5.2 Normas o medidas preventivas a aplicar en los distintos trabajos 

5.2.1 Replanteos previos 

5.2.1.1 Normas o medidas preventivas 

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. 

Dichos trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un 

Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía. 

Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo su 

equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los equipos de protección 

individual reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 

En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a 

la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas 

y/o peligrosas. 

5.2.1.2 Prendas de protección personal 

 Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

 Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

 Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

 Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

 Traje impermeable para posibles lluvias. 

 Botas de seguridad. 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 
Documento 5 – Estudio Básico de Seguridad y Salud Página 15 

5.2.2 Excavación en zanjas 

5.2.2.1 Normas o medidas preventivas 

Principalmente se prevé la ejecución de zanjas de pequeña profundidad para acometidas y 

canalizaciones en proximidad entre la calzada y el armario a instalar. Por las características 

de dichas zanjas no se requiere del uso de entibación. 

No obstante en previsión de que fuese necesario realizar algún tipo de zanja de mayor 

importancia, pero de profundidad inferior a los 2 metros, puede instalarse una señalización 

de peligro del siguiente tipo: 

 Línea en yeso o cal situada a 2 m., del borde de la zanja y paralela a la misma (su 

visión es posible con escasa iluminación). 

 Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 

derechos. 

 Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 

determinada zona. 

 La combinación de los anteriores. 

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 

eléctrico general de obra. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V., los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

5.2.2.2 Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos de 

excavaciones de zanjas serán:  

 Casco de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Gafas antipolvo. 

 Arnés de seguridad de sujeción. 

 Guantes de cuero. 
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 Botas de seguridad y botas de goma. 

 Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

 Protectores auditivos. 

5.2.3 Instalación de tubos de canalización y arquetas  

5.2.3.1 Normas o medidas preventivas 

 Antes del inicio de los trabajos, se adoptarán las medidas de seguridad contempladas 

para interferencias con servicios afectados por las obras. 

 La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será señalizada 

con antelación al inicio de los trabajos. 

 Las características del terreno pueden verse alteradas por las condiciones 

climatológicas, debiendo ser vigiladas en especial después de las lluvias, nieve, hielo y 

deshielo. 

 En caso de presencia de agua se procederá a su achique, bombeo o desvío de la 

corriente que la produzca, ya que puede dar lugar a desprendimientos.  

 No se acopiarán materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones. 

 Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja, y se señalizará para el 

tráfico de maquinaria en sus proximidades. 

 No se transportará a personas en vehículos o máquinas, salvo que dispongan de 

asientos para acompañante. 

 Toda la maquinaria cumplirá con sus medidas de protección específicas. 

 Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de 

los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones. 

 En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los 

vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un 

operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 

 Los vehículos y maquinas pasarán las revisiones previstas por el fabricante con 

especial incidencia en cuanto al estado de mecanismos de frenado, dirección, 

elevadores hidraúlicos, señales acústicas e iluminación.  

5.2.3.2 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad homologado 
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 Botas de seguridad con puntera de acero  

 Guantes de trabajo para descarga 

 Mascarillas anti-polvo, protectores auditivos 

5.2.4 Hormigonado 

5.2.4.1 Normas o medidas preventivas 

1.1.1...1 Vertido directo mediante canaleta 

 Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión 

hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el 

camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes, para 

evitar posibles vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de 

la excavación. 

 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás 

que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco 

se situarán en el lugar del hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté 

situado en posición de vertido. 

 Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía de 

la canaleta. 

 Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal 

encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de 

hormigón por taludes hasta los cimientos.  

 La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

 Vertido mediante cubos 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

 Se prohíbe rigurosamente el permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 

grúas. 

 Todas las maniobras de grúas deberán ser dirigidas por personal que conozca el 

código de señalización del gruista. 
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 Se prohíbe que los materiales sean elevados por medios y métodos no seguros. 

 Se señalizará mediante una traza de color horizontal, ejecutada en pintura de color 

amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

 Se señalizará mediante trazas en el suelo las zonas batidas `por el cubo. 

 La apertura del cubo se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con 

las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

1.1.1...2 Vertido mediante bombeo 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para 

evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un 

camino de tablones seguro sobre los que se apoyarán los operarios que gobiernes el 

vertido de la manguera. 

 El manejo del montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será 

dirigido por un operario especialista en evitación de accidentes por tapones y sobre 

presiones internas. 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto enviando 

masas de mortero de dosificación, para evitar los atoramientos o tapones. 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
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 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón, 

cumpliendo el libro de mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la 

dirección. 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas 

las conexiones y cables. 

 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 

intemperie. 

 Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 

superpuestos, se protegerá a los operarios situados en niveles inferiores, con redes 

viseras o elementos de protección equivalentes que impidan ser alcanzados por 

objetos que puedan caer desde niveles superiores. 

 Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo 

momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no 

esté o resulte peligroso. 

5.2.4.2 Protecciones individuales 

 Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Guantes de trabajo para su utilización con elementos tales como ferralla, etc. 

 Guantes de goma para el trabajo con el hormigón 

 Ropa de protección para el mal tiempo 

 Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de amarre 

 Gafas de protección contra la proyección de partículas 

5.2.5 Montaje e instalación de equipos 

5.2.5.1 Normas o medidas preventivas 

 Los distintos equipos se posicionarán directamente en su posición definitiva.  

 En las operaciones de descarga se verificará la capacidad de carga, la distancia de la 

maniobra de la grúa y su buen apoyo sobre la zona. 
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 Se verificará el estado, capacidad y disposición de las eslingas y de los grilletes de 

amarre. 

 Se vallará y vigilará la zona de descarga para impedir el acceso de personas ajenas a 

la maniobra. 

 Se impedirá el paso de operarios por debajo de cargas suspendidas. 

 Las cargas suspendidas llevarán amarrados lateralmente dos tiros para poder gobernar 

desde las inmediaciones su posición de giro. 

 En cada operación de descarga habrá una persona responsable de dirigir y controlar al 

equipo y de la seguridad de la misma. 

5.2.5.2 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje de agua. 

5.2.5.3 Colocación y retirada de la señalización 

Para garantizar la seguridad de los usuarios como del personal de obra, la colocación y 

retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes 

instrucciones: 

5.2.5.4 Colocación: 

 El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en 

que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 

colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

 Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán 

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 
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 Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, 

evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, 

etc. 

5.2.5.5 Retirada: 

 En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su 

colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el 

resto de la señalización que queda por retirar. 

 La retirada de la señalización y balizamiento se hará siempre que sea posible, desde la 

zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello 

circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto a la calzada. 

 Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente 

que corresponda. 

5.2.5.6 Anulación de la señalización permanente: 

Se deberá anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra tapando 

para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor. 

5.2.5.7 Iluminación 

En horario nocturno, la zona de trabajo deberá estar convenientemente iluminada. 

5.2.5.8 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Chaleco reflectante. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

5.2.6 Tendido de cables 

 Garantizar en todo momento la estabilidad de los medios auxiliares: andamios, 

andamios de borriquetas, escaleras de mano. Evitar situarse debajo de compañeros 

que manipulen objetos, herramientas o materiales. 
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 Mantener las superficies de trabajo y suelos en unas adecuadas condiciones de orden 

y limpieza. 

 Seguir las normas de manipulación y seguridad de los equipos y embalajes. 

 Manipular cargas con la espalda recta y mantenerlas cerca del cuerpo. 

 El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y 

continua. 

 Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso 

de la carga y serán los adecuados para el peso y volumen a soportar. Instalados en 

terreno firme. 

 La base será la adecuada para la bobina a manipular. 

 Estará marcada de forma destacada su MAXIMA CARGA UTIL. 

 Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina. 

 El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y 

continua. 

 Todas las canalizaciones deben estar sujetas a los hastíales mediante soportes, y 

estar bien anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 

 Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases 

nocivos y que sean no propagadores de la llama. Serán cables de baja toxicidad y 

emisión de humos. 

 Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a 

intervalos regulares. 

 Realizar termografías de las uniones de los cables de manera periódica 

(trimestralmente). 

 Todos los cables serán identificados mediante banderolas indicando líneas y 

referencias.  

 Los trabajos se llevarán a cabo sin tensión.  

 Se empleará para este tipo de instalación herramienta de mano (navajas de corte de 

cable, pela cables, cizalla, etc.).  

 Durante el desarrollo de estos trabajos, como medios auxiliares, se utilizarán escaleras 

y andamios homologados.  
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 En el tendido de cables se prestará especial atención para evitar falsas maniobras, 

maniobras a destiempo, contusiones y golpes para lo cual deberán de permanecer 

correctamente sincronizadas todos los operarios que intervengan en la misma.  

 Si el recorrido del tendido es tal que no se puede ver la maniobra completa, los 

operarios deberán emplear emisoras para estar sincronizadas con la persona/s que 

dirigen la maniobra. De esta manera se evitarán los problemas existentes con las 

comunicaciones a voces o con señas a distancia.  

 Una falsa maniobra no sólo puede provocar un grave accidente sino el deterioro del 

cable.  

 La herramienta se dispondrá ordenada y no por el suelo. 

 Los trabajos se realizarán de tal manera que no se esté en la misma postura durante 

mucho tiempo. 

 Manteneter la limpieza y orden en la obra. 

5.2.6.1 Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el tendido de líneas 

eléctricas. 

El encargado, dirigirá la posición del camión de suministro de las bobinas de cable eléctrico, 

con el objetivo de proceder a la maniobra de descarga segura de las bobinas. El camión 

antes del inicio de la maniobra, estará calzado contra los deslizamientos o movimientos 

descontrolados. 

Las bobinas, serán servidas sobre carretón de arrastre seguro, para evitar los riesgos de 

sobreesfuerzo y de bobina circulando por gravedad fuera de control. 

Se debe colocar la bobina en el lugar más favorable para suministrar el cable, para ello, 

debe aplicar este procedimiento: 

1. Suba a la caja del camión de suministro por los lugares señalados para ello. 

2. Solicite a un compañero que le alcance la cuerda de control de cargas suspendidas y 

el aparejo de suspensión a gancho de grúa.  

3. Con una cinta métrica, mida la altura del eje de la bobina respecto al suelo de la caja 

del camión y anótelo en un papel. 

4. Amarre el aparejo al soporte con gatos de sustentación de la bobina. 
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5. Amarre la cuerda de control de cargas al soporte de gatos 

6. Lance ahora, el otro extremo de la cuerda de control de cargas hasta el suelo. 

7. Baje de la caja del camión por los lugares señalados para ello. 

8. Sujete la cuerda de control de cargas. 

9. Dé la orden al gruista de izado del soporte que eslinga, mientras controla sus 

movimientos, con la cuerda de control de cargas. 

10. Debe de situar en estación, los dos gatos unidos de sustentación, en el lugar 

definitivo en el que desea que quede luego la bobina. 

11. Suelte el aparejo del gancho. 

12. Usted sabe la altura que tiene respecto al suelo , el eje de la bobina, lo ha medido; 

accione los gatos del, soporte hasta la altura del eje de la bobina, de esa manera 

cuando la sitúe sobre ellos ,quedara encajada a la altura que desee sin necesidad de 

volver a accionar los gatos, esta vez en carga. Recuerde que la bobina es muy 

pesada. 

13. Suba de nuevo a la caja del camión de suministro por los lugares señalados para 

ellos. 

14. Solicite a un compañero que le alcance la cuerda de control de cargas suspendidas y 

el aparejo de suspensión a gancho de grúa. 

15. Amarre el aparejo al eje soporte de la bobina. 

16. Amarre la cuerda de control de cargas a la bobina. 

17. Lance ahora, el otro extremo de la cuerda de control de cargas hasta el suelo. 

18. Baje de la caja del camión por los lugares señalados para ello. 

19. Sujete la cuerda de control de cargas. 

20. De la orden al gruista e izado de la bobina que eslinga, mientras controla sus 

movimientos, con la cuerda de control de cargas. 
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21. Ahora, guiando la bobina con cuerdas de control seguro de cargas, dé la orden al 

gruiste de izarla. 

22. Sitúela sobre el soporte de gatos. 

23. Suelte el apareja del gancho 

Tendido de cables en postes o torres: 

1. Cuélguese en bandolera la cuerda auxiliar que va a utilizar para alcanzar los 

materiales en altura. 

2. Suba al poste o a la torre, por los lugares previstos para ello. Esta maniobra la debe 

hacer vistiendo un cinturón de seguridad contra las caídas, dotado con deslizador 

paracaídas enhebrando en una cuerda de seguridad o “cuerda de vida”, que no 

soltará hasta llegar al lugar del montaje. 

3. Amarre el mosquetón del cinturón de seguridad a un punto fuerte de la estructura 

sobre la que va a trabajar. Ponga ahora los pies sobre el lugar de apoyo previsto para 

realizar su trabajo. 

4. Pida al compañero que le suministre el tractel con el que va a izar el cabo del cable; 

para ello, debe atar el extremo de la cuerda al cable de tensión del tractel. 

5. Ice ahora el tractel hasta el lugar de utilización. 

6. Recoja la cuerda auxiliar que ha utilizado. 

7. Reciba el cable de tensión del tractel, al lugar previsto para ello en la estructura de la 

torre, que debe estar por encima del nivel de los aisladores. 

8. Haga descender el cable del tractel hasta el suelo. 

9. Pida a su compañero que amarre a él el cabo del cable eléctrico que va a montar. 

10. Accione el tractel hasta que llegue a usted el cabo del cable. 

11. Mientras, un compañero, habrá subido a la torre para ayudarle. 

12. El ascenso lo hará siguiendo el procedimiento de seguridad que usted ya aplico. 
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13. Ahora, deben afianzar a la estructura el cabo del cabo para tenerlo fijo y poder 

recibirlo al aislador en su momento. 

14. Reciban el cable al aislador. 

15. Desciendan de la torre siguiendo el mismo procedimiento que el ya utilizado y 

asciendan a la torre siguiente. 

16. Mientras se realiza la maniobra anterior y con la ayuda de un vehículo tractor, se 

cambiará de posición la bobina para izar el tramo de cable que en el cambio de 

posición habrá quedado extendido.          

17. Repitan el procedimiento de descenso de la cuerda izado del tractel e izado del cable. 

18. Reciban el cable al aislador. 

19. Ahora deben dar tensión al cable hasta formar la catenaria, siguiendo el 

procedimiento de tensado previsto en el proyecto de instalación 

20. Repitan estas maniobras con cada uno de los cables eléctricos entre postes o 

torretas. 

21. Repitan todo este procedimiento con la torre siguiente  y así sucesivamente hasta 

concluir el montaje. 

5.2.6.2 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje de agua. 

 Arnés de seguridad. 
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5.2.7 Instalación de elementos eléctricos 

La instalación eléctrica debe hacerse bajo la supervisión de un técnico competente y en 

aplicación de un proyecto de instalación visado y aprobado por Industria. 

Las instalaciones básicas de electricidad, como son, por ejemplo, los transformadores 

interiores, deben estar aisladas y protegidas, para evitar posibles accidentes por el uso de 

personal no cualificado técnicamente, aunque la manipulación de estas instalaciones se 

debe restringir, precisamente, a técnicos cualificados. 

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados, 

protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que realmente han de desempeñar. Todos 

esos aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que 

ninguna persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente alguna parte de los 

mismos. Para ello se debe disponer de tomas de tierra, combinadas con dispositivos de 

corte en las máquinas eléctricas. 

5.2.7.1 Seguridad de los cables y empalmes. 

Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar 

en función del cálculo realizado. 

Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1000 v; la funda de 

los cables tienen un aislamiento para 1.000 v; el encargado controlará que no se utilicen las 

que apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad 

perfectamente protegido; siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y 

tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso. 

Los empalmes provisionales y alargadores, están previstos realizarlos con conectores 

especiales antihumedad, del tipo estanco para la intemperie. 

Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 

elevación de temperatura igual a la admitida por los conductores, con lo que la protección de 

las magnetos térmicas previstas les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos 

normalizados para intemperie. 

Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a 

distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está previsto que siempre que sea 
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posible, los cables del interior de la obra, vayan colgados de puntos de sujeción 

perfectamente aislados de la electricidad. El encargado controlará que no sean simples 

clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante. 

5.2.7.2 Seguridad en los interruptores 

Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y 

ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se 

han previsto instalados dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de 

“PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO” sobre la puerta. 

5.2.7.3 Seguridad en el cuadro eléctrico 

El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través 

del cuadro eléctrico general y de una señal normalizada de “PELIGRO ELECTRICIDAD” 

sobre la puerta, que está provista de cierre. 

Va montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aísla, montado 

sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico 

definido en el proyecto de la instalación eléctrica provisional de obra. Su puerta estará 

dotada de enclavamiento. Se instala en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación 

continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero 

específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra. 

5.2.7.4 Seguridad en las tomas de corriente 

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre 

que es posible, con enclavamiento. Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes 

para diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 V. del servicio a 400 V. 

5.2.7.5 Seguridad en los interruptores automáticos magnetotérmicos  

Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra 

requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen 

llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la instalación de 

alumbrado. 
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5.2.7.6 Seguridad en los interruptores diferenciales 

Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor 

diferencial de 30 mal.  Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas, además, en sus 

cuadros, mediante interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto 

al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas 

con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general imprevista 

de toda la obra. 

5.2.7.7 Seguridad en la toma de tierra 

La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra 

calculada expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa 

suministradora. La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha 

calculado en el proyecto de instalación eléctrica provisional de la obra. El encargado 

controlará su exacta instalación. 

Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, 

está previsto mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El encargado 

controlará que esta operación se realice por un trabajador protegido con guantes y botas 

aislantes especiales de la electricidad.  

Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de 

riesgo eléctrico sobre un pie derecho hincado en el terreno. 

5.2.7.8 Seguridad durante el mantenimiento y reparaciones 

El Jefe de obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el 

electricista instalador de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la 

marcha. 

El encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de 

realizar una reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores 

diferenciales, concluida la maniobra, se instalará en su lugar una palca con el texto 

siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED” 

Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el encargado controlará que las nuevas 

instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas 

autorizados para tal trabajo. 
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5.2.7.9 Señalización y aislamiento 

Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V., 220 V., 380 V.) en cada toma de corriente 

se indicará el voltaje a que corresponda. 

Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la 

instalación eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos 

eléctricos. El encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 

Si se utilizan escaleras o andamios, cumplirán con las especificaciones y procedimientos 

estipulados en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo. 

5.2.7.10 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje de agua. 

 Arnés de seguridad. 

5.2.8 En Instalación columnas y luminarias 

5.2.8.1 Seguridad para el acopio 

Se delimitará el lugar de recepción del camión de montaje a lo largo de la traza. 

Se comunicará al camionero el lugar de descarga de cada luminaria o mástil de iluminación, 

que por lo general, será junto a cada placa de recibido definitivo. 

Se procederá al eslingado de la luminaria o mástil a descargar, en el lugar previsto para 

realizar el cuelgue. 

Se amarrará una cuerda de control seguro de cargas suspendidas a gancho y se dejará caer 

al suelo el otro extremo de la cuerda. 

Se asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro. 
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Se izará el mástil o luminaria, mientras se controla con la cuerda los movimientos 

oscilatorios. 

Se depositará en el suelo el mástil o luminaria, junto al lugar de recibido. 

5.2.8.2 Seguridad para el montaje eléctrico. 

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que durante el montaje de la instalación se 

impida, mediante carteles de aviso de riesgo, que nadie pueda conectar la instalación a la 

red. Además, se ejecutará como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro 

general al de la compañía, guardando en lugar seguro los fusibles y seccionadores, que se 

instalarán poco antes de concluir la instalación. 

Antes de proceder a la conexión se avisará a los trabajadores de que se van a iniciar las 

pruebas en tensión instalándose carteles y señales de "PELIGRO, ELECTRICIDAD". 

Antes de hacer las pruebas con tensión se revisará la instalación bajo el control del 

Encargado, (cuidando de que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y 

cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, 

diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 

Contra el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que los mangos de las 

herramientas manuales, estarán protegidos con materiales aislantes de la electricidad, 

quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está deteriorado se 

retirará la herramienta. 

Para prevenir el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que todos los 

trabajadores que manipulen conductores y aparatos accionados por electricidad, usan 

guantes y calzado aislantes y cuentan con la autorización expresa para ello, por parte del 

Jefe de Obra. 

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que concluido el 

conexionado inferior, se cierre la trampilla con la tapa definitiva. Los mástiles conexionados 

quedarán señalizados, en prevención del riesgo eléctrico. 

El Encargado dará la orden de realizar una por una, toda la instalación de cableado y 

mecanismos en el suelo, para evitar los riegos de ejecución de trabajos en altura. 
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5.2.8.3 Seguridad durante el izado, recepción y remate de las luminarias o mástiles de iluminación. 

El Encargado comprobará que los espárragos roscados de la placa de anclaje, coinciden 

con la placa base de cada mástil o luminaria, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. 

En caso de presentarse problemas, se resolverán en el suelo. 

El Encargado dará la orden de eslingar la luminaria o mástil, en el lugar previsto para ello, 

para conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

Un trabajador amarrará junto a la base del mástil, una cuerda de control seguro de cargas y 

se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

Reciban la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

El Encargado dará la orden de izar el mástil o luminaria, mientras se controla la maniobra 

con la cuerda. 

Presentar el mástil o luminaria, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, en la 

base y sin soltar del gancho recibir las tuercas. 

Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje. 

Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado. El Encargado comprobará 

que quedan cerradas todas las trampillas de protección. 

5.2.8.4 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje de agua. 

 Arnés de seguridad. 
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6. MAQUINARIA DE OBRA 

6.1 Maquinaria móvil de obra 

6.1.1 Mini-retro/retroexcavadora 

6.1.1.1 Normas o medidas preventivas 

 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 

Seguridad. 

 Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta 

obra, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 

disposición de la Dirección de Obra. 

 El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizarán según lo plasmado en 

los planos. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

 No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 

(pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

 Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de “retro” a utilizar. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 

la cabina se reciban gases nocivos. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para 

que puedan autodesplazarse por carretera. 

 Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en 

marcha, para evitar el riesgo de atropello. 
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 Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, 

aunque quede apoyada en el suelo. 

 Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 

cuchara, en evitación de balanceos. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, 

etc. 

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 

 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado 

vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en 

los salientes y los controles. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa,. para la 

introducción de (piezas, tuberías, etc.), en el interior de las zanjas. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

 El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 
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 Se prohíbe estacionar la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 

seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme 

avance la excavación. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m., (como 

norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 

riesgos por sobrecarga del terreno. 

6.1.1.2 Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas antideslizante (en terrenos secos). 

 Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

 Calzado para conducción de vehículos. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

 Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

6.1.2 Camión de transporte 

6.1.2.1 Normas o medidas preventivas 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 

imperfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
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 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión 

serán dirigidas por un señalista. 

 El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 

seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes 

inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de 

dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá 

nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 

5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 

la manera más uniformemente repartida posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad. 

6.1.2.2 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad de sujeción y de caída. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manoplas de cuero. 

 Guantes de cuero. 

 Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 

 Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 
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6.1.3 Camión grúa 

6.1.3.1 Normas o medidas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como 

norma general (salvo características especiales del camión en concreto), en 

prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., 

(como norma general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión). 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos 

de gobierno. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior a 

5 metros. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 
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6.1.3.2 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y 

exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado para conducción. 

6.2 Medios auxiliares 

6.2.1 Eslingas, cadenas y cables 

Dispondrán de marcado CE. Se someterán a revisiones periódicas. 

El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 

TIPO COEFICIENTE 

TEXTILES 

CADENAS 

CABLES 

14 

8 

10 

La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por ésta con toda 

seguridad. Este dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia eslinga. 

Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que 

formen entre sí los ramales de la misma. 

Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por 

éstos no sea superior a 90º. Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga. 

6.2.1.1 Comprobaciones: 

 Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el 

fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, 

desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los 

que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

 Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del 

cable, quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso. 
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 Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de la 

misma, con objeto de rechazar aquella que no ofrezca garantías de seguridad debido a 

su conservación. 

6.2.1.2 Uso y mantenimiento: 

 Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 

 Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el gancho o 

aristas de las cargas, de modo que puedan trabajar exclusivamente a tracción. 

 No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de 

sujeción. 

 Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 

 Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas o 

pórticos adecuados. 

 Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al 

acero). Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

 No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias 

veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión 

uniforme de todos los hilos que lo componen. 

 Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las 

cargas que se vayan a transportar. 

 Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para 

evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en 

lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán 

y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

 La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable. 

 Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en 

tambores, ejes o poleas ranuradas. 

 El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la 

presencia de la humedad. 

 Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y 

la carga un taco de material blando o ángulos de protección redondeados. 
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 No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un 

eslabón a través de otro, etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas de 

unión desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos roscados. 

 El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo de 

frío (especialmente con temperaturas inferiores a 0º C) se cargará con menos peso del 

indicado en la cadena. 

 Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados. 

 No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena 

6.2.1.3 Ganchos 

 Dispondrán de marcado CE. 

 Los ganchos serán de acero o hierro forjado. 

 Estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad. 

 Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

 No se deformará el gancho para aumentar la capacidad de paso del cable. 

 Bajo ningún concepto debe calentarse un gancho, pues se modificarán las 

características del acero. 

 Durante el enganche de la carga se controlará que el esfuerzo sea soportado por el 

asiento del gancho, no por el pico. 

 Un gancho abierto o doblado debe ser sustituido 

6.2.2 Soldadura 

6.2.2.1 Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

Normas o medidas preventivas 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes. 

 El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingadas de dos puntos, 

de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos 

hondillas de la eslinga, se igual o menor que 90º, para evitar los riesgos por fatiga del 

medio auxiliar. 
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 El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca 

directamente con las manos, para evitar los empujones, corte y Atrapamientos. 

 No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de 

soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

 La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una 

planta. Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" 

unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de Arnés de seguridad y se le 

suministrará los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación" todo 

ello en evitación de caídas de altura. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con 

vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad 

firmemente anclados, por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los 

cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caída desde 

altura. 

 Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas 

con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de 

caídas por movimientos indeseables. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte 

utilizado no esté deteriorado. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 

soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación de soldar. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 

realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por 

corriente continua. 
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 El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto de 

soldadura. 

 El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos 

y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o 

caídas. 

 El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco 

y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de 

incendios”. 

 El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

 Arnés de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 

 Arnés de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 

 Arnés de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde 

altura). 

6.2.2.2 Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

Normas o medidas preventivas 
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El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, 

se efectuará según las siguientes condiciones: 

 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

 No se mezclarán botellas de gases distintos. 

 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

 Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 

 En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en 

posición inclinada. 

 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas 

(o bombonas) de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, 

propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 

las llenas. 

 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado 

de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes), con ventilación 

constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de 

un buen candado), se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. 

 El Encargado o Capataz controlará que en todo momento se mantengan en posición 

vertical todas las botellas de acetileno. 

 Se controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las 

botellas de gases licuados. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados 

de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

 Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, 

por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente, lleno de 

agua. 
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Protecciones individuales 

 Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de protección de sustentación manual. 

 Guantes de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a 

prevenir. 

6.2.3 Herramientas Manuales 

6.2.3.1 Herramientas de corte 

 Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 

herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

 Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material 

deberán quedar adecuadamente sujeto. 

 Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 

 Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas 

deberán estar bien templadas y correctamente tensadas. 

 Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las 

precauciones por su fragilidad. 

 Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 

herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no 

imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de herramienta para 

golpear. 

 En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas 

de protección contra proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, 

se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus 

compañeros. 
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 Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

6.2.3.2 Herramientas de percusión 

 Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los 

mangos. 

 Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas. 

 Es obligatorio la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas 

de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

6.2.3.3 Herramientas punzantes 

 Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 

herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte.  

 Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material 

deberán quedar adecuadamente fijado. 

 La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar. 

 Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento 

desechándose las que presente rajas o fisuras. 

 Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige. 

 Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 

 No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá 

hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

 No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

 La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 

cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

 No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 

 Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 

herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente 

a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

 Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto 

fallido. 
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6.2.3.4 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de protección antipartículas. 

 Pantallas faciales de rejilla. 

 Pantallas faciales de policarbonato. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

6.2.4 Manejo de Cargas y Pesos 

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el 

levantamiento y transporte de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores 

no entrañan un riesgo directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la 

ejecutan. 

Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos 

trabajos. Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de 

desarrollan. 

6.2.4.1 Técnicas de elevación 

Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las 

piernas y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del 

cuerpo erecta y tensa. 

Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la 

articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una 

posición estática favorable. 

La secuencia para levantar un peso será la siguiente: 

 Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. Adoptar 

una posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos 

dorsales y abdominales. 

 Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 

 Erguir la parte superior del cuerpo. 
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 Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un 

arco y el eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la 

presión debida a la carga (esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular sobre 

los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y el tercio posterior y los 

músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción. 

Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye 

favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal 

es afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de 

compresión, ya que los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los 

discos resulta así alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada. 

Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones 

marginales (esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones 

son alrededor de dos veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación 

y de tres veces mayor para igual longitud de brazo palanca. 

6.2.4.2 Posiciones y palancas 

Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de 

la columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a 

una fuerte tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una 

sobrepresión. 

Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma 

brusca cualquier esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, 

levantamiento de pesos de forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión. 

Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, la 

subida por escaleras con carga, etc. deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, 

evitando siempre el arqueo peligroso de la espalda con la concavidad en la parte posterior. 

Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor de 

su eje y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco. 

Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de 

cargas exigen una coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una 

acción negativa del medio ambiente puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer 
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dolores. Se deben evitar las distracciones ante la rigidez de los músculos y tendones por la 

acción del frío, de la humedad y corrientes de aire. 

6.2.4.3 Reglas de sostenimiento y transporte 

En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin 

hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente. 

En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte se hace 

con los brazos a lo largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, siendo de 

un 20% cuando se hace sobre la espalda y de un 70% cuando es sobre el vientre. 

Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro de 

gravedad de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la 

columna vertebral y el trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo en función 

de la proximidad del centro de gravedad de la carga al eje vertical que pasa por los pies. La 

mayoría de las reglas concernientes al levantamiento de cargas cumplen con este principio, 

siendo esencialmente las siguientes: 

 Transportar la carga manteniéndose erguido. 

 Cargar los cuerpos simétricamente. 

 Soportar la carga con el esqueleto corporal. 

 Aproximar la carga al cuerpo. 

 Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc. 
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7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

7.1 Locales provisionales de obra 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de vestuarios, aseos y botiquín para los operarios, 

cuyas características serán las siguientes: 

 La superficie mínima común de vestuarios y aseos, será por lo menos de 2 metros 

cuadrados por cada operario. 

 El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 

 Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 

operarios o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 

Dispondrán además de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo en 

este último caso recipientes adecuados para depositar las usadas.  Si se realizan 

trabajos marcadamente sucios se facilitará a los trabajadores los medios especiales de 

limpieza necesarios en cada caso. 

 Los locales se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados 

diariamente con agua y desinfectante. Además, una vez por semana, preferiblemente 

el viernes, se efectuará una limpieza general. 

 Existirán retretes tipo W.C. autónomos (inodoros químicos) y papel higiénico, como 

mínimo uno por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra. No existirá comunicación 

directa entre los retretes y los vestuarios. Cuando los retretes comuniquen con los 

lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y dispondrán de ventilación al 

exterior. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1,20 m de superficie y 

2,30 m de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y 

estarán provistas de cierre interior y de un colgador. 

 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

 Se limpiarán debidamente con una solución de zotal u otro desinfectante y 

semanalmente con agua fuerte o similares para evitar la acumulación de sarros. 

 Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, salas de aseos y vestuarios 

serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 

preferiblemente en tonos claros. Estos materiales permiten el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
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 En los casos que indica la O.G.S.H.T. existirá una ducha de agua fría y caliente por 

cada 10 trabajadores o fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada. Las 

duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 

dotadas de cierre interior y dispondrán de colgadores para la ropa. Estarán 

perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo. 

 Todos los elementos de los locales de higiene, tales como grifos, desagües y 

alcachofas de las duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las 

taquillas y bancos se encontrarán en perfectas condiciones para su utilización. 

1.1.1...3 Dotación de los vestuarios 

 Taquillas metálicas provistas de llave. 

 Bancos de madera corridos, para cinco plazas cada uno. 

 Espejos de las dimensiones adecuadas. 

 Papeleras. 

 Radiador de infrarrojos de 1.000 W. 

 Duchas instaladas en cabinas aisladas con puerta de cierre interior, con dotación de 

agua fría y caliente y percha para colgar la ropa. 

 Calentadores eléctricos de 50 l. 

1.1.1...4 Dotación de aseos 

 Inodoros: 2 retretes con carga y descarga automática de agua corriente, del tipo 

inodoro químico, con portarrollos, papel higiénico y perchas, en cabina aislada con 

puerta. 

 Lavabos: 2 lavabos con grifos, con secador de manos por aire caliente, de parada 

automática, toalleros, jaboneras y existencias de jabón, con varios espejos. 

1.1.1...5 Dotación de material sanitario 

El centro de trabajo dispondrá de un botiquín con el siguiente contenido: 

 Un armario metálico blanco. 

 Tijeras rectas inox. 14 cm 1 unidad. 

 Pinzas 14 cm inox. 1 unidad. 

 Goma Smart. 

 Vendas de gasa orillada de 5x5. 5 unidades. 
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 Vendas de gasa orillada de 5x10. 5 unidades. 

 Esparadrapo tela, 5x5. 1 unidad. 

 Esparadrapo hipoalérgico. 2 unidades. 

 Gasas estériles de 20x20 de 60 unidades. 1 caja. 

 ALGESAL, espuma. 1 envase. 

 HALIBUT, pomada. 1 envase. 

 Tiritas de 100x6. 1 caja. 

 Agua oxigenada. 1 litro. 

 Alcohol. 1 litro. 

 Algodón, 500 gr. 1 paquete. 

 Bicarbonato. 1 envase. 

 Empapol, 125 cc. 1 envases. 

 Jeringas desechables, 5 cc. BD. 5 unidades. 

 Agujas desechables, I.M. 5 unidades. 

 Gama Globulinas antitetánicas. 5 envases. 

 Colirio cloranfenicol. 1 envase. 

 Aspirina BAYER. 2 cajas. 

 OPTALIDON nueva fórmula. 1 envase. 

 Azol, polvo, 5 gr. 1 envase. 

Este material será repuesto inmediatamente a medida que se vaya consumiendo. 

1.1.1...6 Normas generales de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 

líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

7.2 Instalaciones provisionales de obra 

1.1.1...7 Descripción de los trabajos 
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Se considerarán como instalaciones provisionales de obra la instalación eléctrica y de 

fontanería provisional. 

La acometida de agua se realizará desde la red general de agua potable de la planta, en el 

punto que indique el promotor. 

La energía eléctrica se generará por medio de una acometida provisional eléctrica, desde el 

cuadro de servicio más próximo que indique el promotor. 

La acometida dispondrá de un armario de protección realizado en material aislante, con 

protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá 

de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 

profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

Dentro del mismo se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a 

tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magneto-térmicos y diferencial 

de 300 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 

para alimentación a grúa, maquinillo, vibrador, etc. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 

1.000 V. 

1.1.1...8 Riesgos más frecuentes 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Caídas al mismo o distinto nivel. 

 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecargas. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación); picas que anulan 

los sistemas de protección del cuadro general. 

 

1.1.1...9 Medidas de prevención básicas 

 El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
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 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admiten 

tramos defectuosos. 

 La distribución general, desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El tendido de cables o mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en lugares 

peatonales y 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del suelo. El tendido de 

los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del 

cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 

proteger mediante reparto de carga y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los 

vehículos. 

 La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido. 

 Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados. Se prohibe mantenerlos en 

el suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 

mínima de 2,50 m del suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán 

protegi¬das con una cubierta resistente. 

 Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 

autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo 

de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

 Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 

accidente de origen eléctrico. 

 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 

 El transformador de la obra, en su caso, será dotado de una toma de tierra ajustada a 

los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la Compañía Suministradora de la 

zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
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1.1.1...10 Protecciones personales 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 

 Guantes aislantes y de goma. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales, con aislamiento. 

 Botas aislantes de la electricidad. 

 Botas de goma. 

 Plantillas anticlavos. 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

 Cinturón de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 Traje de trabajo. 

1.1.1...11 Protecciones colectivas 

 Señales informativas bien visibles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 

obra", "Uso obligatorio del casco protector", etc. 

 Señalización del lugar de ubicación del botiquín de primeros auxilios. 

 Cartel con indicación del centro médico más cercano. 

 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 

cuadros distribuidores, etc. 

 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
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8. APLICACIÓN DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Conforme a la reglamentación actual establecida se indican las medidas a adoptar 

encaminadas a la seguridad de los trabajos antes señalados. 

Se indican a continuación los principales trabajos de conservación y mantenimiento que se 

pueden presentar en las obras referidas, así como las medidas de prevención que les 

corresponden y que se encuentran sobradamente definidas en los distintos apartados del 

presente proyecto. 

8.1 Señalización general de seguridad y salud 

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad 

y Salud a efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y 

situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el 

emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la 

Seguridad. 

Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 

de Abril de 1.997, BOE del 23, " Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

En la presente obra la señalización será necesaria en: 

8.1.1 Accesos a la obra 

En los accesos de la obra se requerirán las siguientes señales: 

 Uso obligatorio de casco. 

 Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

 Entrada y salida para maquinaria. 

8.1.2 Circulación por interior de obra 

En las circulaciones interiores se requerirán las siguientes señales: 

 Peligro cargas suspendidas. 

 Peligro maniobra de camiones. 

 Situación de botiquín. 



   

MKP21/065-01 – Proyecto para la Renovación de la Instalación de Alumbrado Exterior del Campo de 
Fútbol de Artia (Irún) 
Documento 5 – Estudio Básico de Seguridad y Salud Página 56 

 Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

 Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

 Tablón de anuncios. 

8.1.3 Circulaciones verticales 

En las circulaciones verticales se requerirán las siguientes señales: 

 Código de señales- maquinista. 

 Obligación de observar medidas de seguridad. 

8.1.4 Lugares de trabajo  

En los lugares de trabajo se requerirán: 

 Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

 Obligación de utilización casco. 

 Acotación de la zona de trabajo. 
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9. CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su 

tramitación, se somete a su aprobación, si procede. 

 

Lasarte, Septiembre 2021 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Por MEIK 

 

 

Fdo.: Joseba Arregui Amilibia 

Ingeniero Industrial 

(Colegiado nº: 3410) 
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