PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRA DE REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE REFORMA DE LA CAFETERIA Y RESTAURANTE DE NINEU

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la ejecucion de la obra civil de la reforma de la
cafeteria y restaurante de NINEU (en adelante, la “Reforma’), dentro del Proyecto de
reforma integral del espacio de cocina y la modificacion de la zona de barra de
conformidad con lo previsto en el Proyecto de Ejecucion elaborado por Josu
Michelena Gonzalez.

La referida obra se ejecutard de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de
Ejecucion y la propuesta final del contratista.

En concreto, el objeto del contrato comprende los trabajos de albaiileria,
fontaneria e instalaciones eléctricas en base al Proyecto presentado y aprobado por
el ayuntamiento de Donostia / San Sebastian y contemplados en la Memoria Técnica
basada en el Proyecto de Ejecucion respecto de la presente contratacion.

Se prevé una distribucion de los espacios de manera que se garantice una
diferenciacion clara de los espacios de trabajo, organizando los flujos de personal y
la entrada de mercancias para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias, tanto del

espacio de produccidon, como de las zonas de servicio y atencion al publico.

La Direccion Facultativa corresponderd a quien CENTRO KURSAAL - KURSAAL
ELKARGUNEA, S.A. determine a tal efecto.

Los Codigos CPV del contrato son los siguientes:
45212500-1 Transformacion de cocinas o restaurantes
45330000-9 - Trabajos de fontaneria

45311000-0 - Trabajos de instalacion de cableado y accesorios eléctricos
45212420-6 - Trabajos de construccion de restaurantes y establecimientos similares

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA S.A.
(en adelante, “KURSAAL” o la “entidad contratante™).

El Organo de Contratacion es el Director Gerente, concurriendo conjuntamente con el
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Presidente o Vicepresidente del Consejo de Administracion, quienes, en su caso,
conforme a las normas de derecho privado de aplicacion, podran facultar expresamente
a las personas que estimen oportunas para la ejecucion de actuaciones especificas en
relacion con el contrato.

3.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras
efectuar la correspondiente negociacion con los licitadores, al cumplirse lo dispuesto
en el articulo 168 a) 1.° de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante, LCSP), a la vista de que no se recibié ninguna oferta en el
procedimiento abierto convocado con anterioridad al presente. A dichos efectos, se
constata que no se han modificado las condiciones iniciales de aquel contrato, que no
se ha incrementado el presupuesto base de licitacion, ni se ha modificado el sistema de

retribucion.

La negociacién versara sobre los aspectos econdémicos y técnicos indicados en la
Clausula 14 del presente Pliego.

La oferta final que presenten los licitadores se valorard de acuerdo con los criterios de
adjudicacion de las ofertas establecidos en la Clausula 15 del presente Pliego.

4. VARIANTES

No se admiten.

5.  DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran carécter contractual los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- El Proyecto de Ejecucion.

- La oferta que presente el adjudicatario.

Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad con los mismos, en el acto de formalizacion del contrato.
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6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo de ejecucion se fija en doce (12) semanas. En concreto, los trabajos
deberan ejecutarse entre el 16 de febrero y el 11 de mayo de 2022, una vez efectuada la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, que se extenderd a
requerimiento de la entidad contratante, en los términos previstos en la Clausula 20 del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La ejecucion de la obra deberd estar coordinada con la actividad habitual desarrollada
por KURSAAL, y se adaptard a sus necesidades sin que en ningun caso pueda
paralizarse o entorpecerse la misma por razéon de la obra. Por ello, el adjudicatario
podra verse obligado a ampliar o modificar su horario ordinario de trabajo.

7. ELEMENTOS ECONOMICOS

7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base y maximo de licitacion, IVA incluido, es de 294.712 euros (IVA
incluido)

El precio podra ser objeto de reduccion en la proposicion econdémica que presenten
los licitadores, sin que en ningun caso pueda ofertarse un precio superior.

Para la determinacion del referido presupuesto base de licitacion se han tenido en
cuenta los siguientes costes directos e indirectos y otros eventuales gastos:

Costes directos:

= DEMOLICIONES: ......eevveeerietieeee ettt ettt ettt et e e eeteeeaeeereeeaeeens 19.661 €
B W 0 (o1 i SR 2.531€
N 153 1¢ 1<) & £ U 11.982 €
B 1<Te) 1 1o OO 21.067 €
- PaVIMENTACION: .....cveiiiviiiiccie ettt ettt reeens 17.585€
= REVESHIMIEIITOS: ..ottt et e e eaaeesnaeees 11.624 €
S 01431111534 T S < 410 TSP 1.079 €
- CarpINteTia TNEETION: ...veeevevieeieieeeeesteete st etesteeaesteesteeteesseeseesesseesessaesesssensensnans 1.211€
- Electricidad, iluminacién, telecomunicaciones y seguridad:............ccccceruennene 65.811 €
- Abastecimiento de AUA: ........ccevverierierierieeieeieeeee e 14.691 €
= SANEAIMICIITO: ....vveeeceveeetieeeteeeetee et ettt et e e ert e e eeaeeesbeeeentesesseeesnbesesnsesssseeesrenesns 8.425 €
= GAS NALUTAL ......ecviiiicceeeece ettt ettt eae e teeeaneens 8.812 €
- Proteccion contra INCENAIOS: ........ceevvveieiriieireieciee et etee ettt et s eneeeenreeas 863 €
o VIATIO: ettt et ettt ae e etteeta e eteeeteeeaeeeareens 765 €
B 101101 ¢ OO 5811€
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= GESHION dE TESIAUOS: ettt e e e e e et eeeeeeteeseeeeeeeseeseeeeseanaaeeeas 3.302 €
- Seguridad ¥ Salud: ....c..oeveeieieeeeeee e 6.550
= CoNtIOl de CAlIAA: ....ooeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e eeaeeeeeeeaeee s 2.905 €

Costes indirectos:

- Gastos Generales + Beneficio Industrial + TV A ..o eeeeeee, 90.037 €

El sistema de determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar
el coeficiente de adjudicacion. Por tanto, el precio del contrato serd el resultante de
aplicar, a las mediciones de obra que realmente se ejecuten, los precios unitarios que
figuran en el Proyecto de Ejecucion, minorados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion. Este coeficiente de adjudicacion serd el que resulte de la relacion entre
el precio sefialado por el adjudicatario en su oferta final, y el presupuesto base de
licitacion.

Dichos precios unitarios incorporan los porcentajes correspondientes a cualesquiera
gastos generales inherentes a la ejecucion de la obra y al beneficio industrial, gastos de
seguridad y salud, gastos de control de calidad, las tasas (excepto licencia municipal) y
gastos de cualquier indole sobre la totalidad de la obra, asi como el IVA.

Siendo asi, el referido precio del contrato comprendera todos los costes necesarios para
la ejecucion del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no limitativo,
los siguientes:

- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato,
conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecucion, no
admitiéndose a posteriori la facturacion por conceptos que previamente
deberian haber sido observados en el precio final.

- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucion del contrato y todos los
gastos relativos al personal empleado para la ejecucion de este (a saber,
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en
hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de
accidentes individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del
IVA), seguros, licencias (excepto la licencia de obra), gastos de transporte y
desplazamientos, autorizaciones y restantes gastos generales. Incluira, también
las tasas, tasas de ocupacion de via publica y gastos de cualquier indole sobre
la totalidad de las obras.

- Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos, equipos

informaticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecucion del
contrato.
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Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios.

Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los
trabajos que se hayan de ejecutar.

La realizacion completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacién técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo con lo
previsto en el presente Pliego.

El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos
necesarios para ultimar el objeto de contrato.

El montaje e instalaciones necesarias.

La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los
materiales y equipos para instalar y deméas medios auxiliares necesarios, asi
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte,
carga y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

La construccion, demolicion y retirada de las instalaciones auxiliares de obra,
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para el
normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas y cuadros
provisionales de obra, hasta la fecha de consecucion de los boletines de
enganche correspondientes con la compaiiia suministradora.

La limpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su
terminacion. El precio incluira la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacion de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso
inmediato.

Todos los gastos de tramitacion, gestion y obtencion de los permisos necesarios
para la realizacion de las obras ante las compafiias suministradoras implicadas.

La elaboracion, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de

Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen
estado general de las obras.
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- La reposicion de todos aquellos elementos y dafios que genere durante la
ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

- Las polizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas o
cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.

- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislacion vigente y las exigencias de la
Administracion.

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la
Direccion Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.

- El rétulo de obra con identificacion corporativa de la entidad contratante.

Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se
consideraran incluidos en el precio, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a 243.563 euros (IVA excluido), calculado
en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la LCSP.

En concreto, para el calculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta el
maximo valor pagadero por todos los conceptos, IVA excluido.

8.  ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditara por medio de
certificaciones expedidas por la Direccion Facultativa de la obra, sobre la base de la
relacion valorada, a expedir en los diez (10) primeros dias del mes siguiente al que
correspondan, que comprenderan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
con medicion real.

La Direccion Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la cantidad
que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha

retencion dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.

El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacion de
las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
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final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la
conformidad, aprobacion y recepcion de las obras a que se refiera la certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el
contratista cause, si no son abonados por éste, seran valorados por la Direccion
Facultativa y retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los
requerimientos del Proyecto de Ejecucion, las tolerancias aceptables o las indicaciones
de la Direccion Facultativa, seran rechazados, sin que den derecho a reclamacion
alguna y su correccion debera realizarse manteniendo la planificacion prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de treinta (30) dias naturales
desde la validacion de estas por la entidad contratante, previa recepcion de la factura
correspondiente a la certificacion aceptada.

A voluntad discrecional de la entidad contratante, se podran practicar abonos a cuenta,
por el importe de operaciones preparatorias de la ejecucion del contrato comprendido
en el objeto de este, por materiales acopiados y por instalaciones y equipos, previa
solicitud del contratista, mediante aval cuyo texto serd redactado conforme a los
criterios dictados por la entidad contratante y prestado por entidad financiera asimismo
admitida por ésta.

En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, el contratista podra solicitarlos
hasta el 75% de valor de dichos materiales. En caso de ser autorizados por la entidad
contratante, se aplicaran las disposiciones previstas en los apartados 2, 3 y 4 del
articulo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RD
1098/2001).

En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y equipos necesarios para la obra, sera
de aplicacion lo previsto en el articulo 156 del RD 1098/2001. Asimismo, se declara la
aplicacion del articulo 157 del RD 1098/2001 en cuanto se refiere a la garantia.

A la vista de que el RD 1098/2001 no se aplica a la entidad contratante, todas las
antedichas referencias a los articulos 155, 156 y 157 del mismo son de aplicacioén por
disponerlo asi el presente Pliego y exclusivamente para el supuesto de que la entidad
contratante acuerde discrecionalmente la realizacion de dichos anticipos.

9. REVISION DE PRECIOS

No procede la revision del precio.
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10. PUBLICIDAD

Seran objeto de publicacion en el perfil de contratante de la entidad contratante:
- El anuncio de la adjudicacion del contrato.

- El anuncio de la formalizacion del contrato.

- Larestante informacién enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizara a través de
la siguiente pagina web: http://www.contratacion.euskadi.eus

11. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendra obligado a constituir una
garantia definitiva por importe equivalente al 5 % del precio final ofertado, excluido el
IVA.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de
la citada garantia definitiva en el plazo de diez (10) dias habiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el
Organo de Contratacion.

La referida garantia definitiva responderéd de los conceptos enumerados en el articulo
110 de la LCSP.

La garantia podra constituirse en alguna de las formas previstas en el articulo 108 de la
LCSP, sin que resulte necesaria su constitucion en la Caja General de Depositos.

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustara al modelo incorporado
al presente Pliego como Anexo 1.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse por medios
electronicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalizaciones o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince (15) dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, el contratista deberd reajustar la garantia definitiva para que
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guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado. El plazo para que el
contratista realice la modificacion de la garantia serd de quince (15) dias naturales
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificacion.

La devolucién de la garantia se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111
de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el contratista
todas sus obligaciones contractuales.

La devolucion de la garantia se efectuara previo informe favorable de la entidad
contratante.

En lo no previsto en la presente Clausula, serd de aplicacion lo establecido en los
articulos 106 y siguientes de la LCSP.

12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecucion de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espaiolas de Estados miembros de la Union Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 67
de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar en €l la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen
dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espaia derivadas de acuerdos

internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
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Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafolas en la
contrataciéon con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el
exterior y se acompafiara a la documentacion que se presente.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refiere esta Clausula deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion del contrato.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

13.1. MEDIOS DE PRESENTACION

a) Modo de presentacion: La oferta se presentara utilizando medios electronicos a

través de la aplicacion de Licitacion Electronica de Gobierno Vasco en la
direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus

La informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encuentran indicadas en la pagina web de la aplicacion de Licitacion Electronica
de Gobierno Vasco en la direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus

El envio por medios electronicos de la oferta podrd hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se
considerard efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo méaximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerard que la oferta ha sido
retirada.

Se entiende por huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido
de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del
contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electronicas de los
documentos que deban incorporarse al expediente deberan cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento
administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la misma.
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b) Medios de comunicacion y notificacion: De conformidad con lo dispuesto en la
Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, las comunicaciones y
notificaciones que se vayan a efectuar en el presente procedimiento de contratacion
se realizaran mediante comparecencia electronica a través de la aplicacion de
Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Cada vez que se envie una notificacion
o comunicacion, el licitador recibira aviso del envio a la direccion de correo
electronico de aviso que haya facilitado a estos efectos.

c¢) Plazo de presentacion de las ofertas: en el plazo de siete dias naturales
contados a partir de la fecha de envio de la invitacion.

13.2. CONTENIDO DEL ARCHIVO ELECTRONICO

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego, al Proyecto
de Ejecucion y a la restante documentacion contractual, y su presentacion supone la
aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus
clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

Sin perjuicio de que se trate de un archivo electronico, se denominara Sobre Unico.

El Sobre constara de los documentos que se indican a continuacion y contendra una
relaciéon numerada de los documentos incluidos en el mismo.

Sobre Unico:
Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

1.  Declaracion responsable que se ajustara al formulario del documento europeo
unico de contratacion (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego
como Anexo II y se cumplimentara conforme a lo indicado a continuacion:

- El DEUC debera cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas
en el Anexo I del Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision,
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado
del documento europeo Unico de contratacion.

- En relacion concreta con la “Parte IV: Criterios de seleccion” del DEUC,
los licitadores deberan cumplimentar, unicamente, la seccion A:
“Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion”.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una unidén temporal, se aportard una declaracion responsable por cada
empresa participante, en la que figurara la informacién requerida en las
partes Il a V del DEUC.
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2. Propuesta técnica que contendra:
Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

- Memoria explicativa indicando la secuencia de los trabajos por actividades
y describiendo correctamente todos los plazos para la correcta ejecucion de
la obra, asi como la organizacion de los trabajos y las condiciones en que
se van a realizar los mismos.

- Medios técnicos y materiales:

Relacion de la maquinaria y medios materiales que se van a adscribir a la
ejecucion del contrato, con especial atencion a aquellos relacionados con
los portes de materiales, elementos de corte y demas elementos que
atenuen la emision de ruidos y obstaculicen lo menos posible la actividad
diaria de los locales comerciales proximos a la zona de ejecucion de la
obra.

- Medios humanos:

Indicacion del equipo humano que el licitador se compromete a adscribir a
la ejecucion del contrato, con su formacion y cualificacion, sefialando sus
funciones y cometidos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica, se
advierte de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en
materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo.

En ese contexto, en la documentacién prevista en este Sobre los licitadores
indicaran el convenio colectivo que se aplicara a los trabajadores que realicen la
actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.

3. Proposicion econdmica, que se debera ajustar al modelo del Anexo III del
presente Pliego.

NOTA:
1. La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion indicada en el punto 1 o
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
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No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de
la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema
de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos,
no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

2. Los licitadores deberd observar especial cuidado a la hora de confeccionar la
documentacién a incluir en el Sobre Unico, ajustandose a las indicaciones dictadas
respecto a contenido.

3. Las ofertas que contravengan estos principios seran desestimadas y excluidas del
procedimiento.

La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional
entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion
aportada por el licitador.

La entidad contratante podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion
y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el
Sobre, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al
contratista.

14. FASE DE NEGOCIACION

El Comité de Evaluacion calificard previamente la documentacion relativa al
cumplimiento de los requisitos previos contenida en el Sobre Unico, presentada en
tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada,
la entidad contratante dara un plazo de tres dias naturales al licitador que corresponda
para que los corrija.

Subsanados, en su caso, los defectos observados en la oferta presentada, y
comprobada la personalidad del oferente, se abrird la fase de negociacion, que

versara sobre los siguientes aspectos econémicos y técnicos:

- Aspectos indicados en la propuesta técnica.

- Proposicion economica.
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En todo caso, no se negociaran los requisitos minimos de la prestacion objeto del
contrato.

En el expediente debera dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas, de las razones para su aceptacion o rechazo y de las ventajas obtenidas en la
negociacion.

Durante la negociacion, el Comité de Evaluacién y el Organo de Contratacion velaran
porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitardn, de forma
discriminatoria, informacion que pueda dar ventajas a determinados licitadores con
respecto al resto.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacion correspondiente, seran los
siguientes:

1.  Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: hasta un
maximo de 15 puntos

- Memoria: Hasta un maximo de 10 puntos

Se valorara la idoneidad y adecuacion de los trabajos planteados, el programa de
trabajo y la programacion propuesta, asi como su organizacion y condiciones de
ejecucion.

- Medios técnicos y materiales: Hasta un maximo de 3 puntos.

Se valoraréd la idoneidad de la maquinaria y medios materiales que se van a
adscribir a la ejecucion del contrato con especial atencion a los relacionados con
los portes de materiales, elementos de corte y demds elementos que atenten la
emision de ruidos y obstaculicen lo menos posible la actividad diaria de los
locales comerciales proximos a la zona de ejecucion de la obra.

- Medios humanos: Hasta un maximo de 2 puntos.

Se valorara la idoneidad del personal, con su formacion y cualificacion, asi como
sus funciones y cometidos.

Las ofertas deberan obtener una puntuacion minima de 7,5 puntos para continuar
en el procedimiento.
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2. Criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas: hasta un maximo
de 85 puntos

Proposicion econdomica que se valorara con arreglo a la formula siguiente:

La mejor oferta obtendrd la maxima puntuacion (85 puntos) y las restantes
obtendran una puntuacion proporcional, hasta la que iguale el importe sefialado
en la Clausula 7, proposicion que obtendra 0 puntos.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones
de esta.

A dichos efectos, podra ser considerada desproporcionada o anormal aquella
oferta que sea inferior en 20 unidades porcentuales o mas a la media aritmética
de la totalidad de las proposiciones.

En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazard las ofertas si comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o

laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes.

16. COMITE DE EVALUACION

El Organo de Contratacién estara asistido por un Comité de Evaluacion integrado por
los siguientes miembros:

1. Director Técnico de KURSAAL.
2. Jefe de mantenimiento de KURSAAL

3. Un abogado designado por BSK Legal & Fiscal Asociados, S.L.P.

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la vista de las ofertas presentadas y realizadas y concluidas, en su caso, las
oportunas negociaciones con los participantes, las ofertas finales seran estudiadas y
valoradas de conformidad con los criterios de adjudicacion senialados en la Clausula
15 del presente Pliego por el Comité de Evaluacion, que elevara al Organo de
Contratacion la propuesta de adjudicacion.
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Para la eleccion del licitador seleccionado para la adjudicacion, el Organo de
Contratacion, como regla general, deberd ajustarse a la propuesta realizada por el
Comité de Evaluacion. En caso contrario, el Organo de Contratacion debera motivar su
decision de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la
clasificacion definitiva de las propuestas.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacion por el Organo de
Contratacion, la entidad contratante requerira al licitador que hubiere presentado la
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.

Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12 del presente Pliego, en la
forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una unién temporal, la referida documentacion
debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar.

Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, de su representacion:

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
juridicas se acreditard& mediante la escritura o documento de
constitucion, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segin
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espaioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea se acreditara
por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditara mediante informe de la Mision Diplomatica Permanente
de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
Mediante dicho informe deberan justificar que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
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participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran copia del Documento Nacional de Identidad, asi como
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi
se exija conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento del
Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Toda esta documentacion se presentara en original, o copia debidamente
compulsada.

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran
presentar copia del certificado vigente de inscripcion expedido por el
letrado responsable del Registro en sustitucion de la documentacion
requerida en el presente apartado (i). El certificado de inscripcion debera
acompanarse de una declaracion responsable firmada por el licitador en
virtud de la cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el
documento no han variado.

(1)) Declaracion responsable conforme al modelo incorporado al presente
Pliego como Anexo IV, de no estar incurso el licitador en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

(ii1) Justificantes acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
humanos y materiales comprometidos para su adscripcion al contrato.

(i) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del

contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos:
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(ii)

1. Titulacion académica oficial.
2. Experiencia en el ambito correspondiente.

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la
entidad contratante.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios humanos.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
nacional y de la Unidon Europea aplicable en materia de proteccion de
datos personales y atendida la naturaleza de la informacion comprendida
en la aludida documentacion referente a los medios humanos, (i) su
recopilacion y uso supondrdn un tratamiento de datos personales
realizado por dicho licitador, como Responsable del Tratamiento; y (ii)
su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de lo previsto en la
presente Clausula supondrd una comunicacion de datos personales
realizada por éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado deberd cumplir con las
obligaciones que para ¢l se deriven de lo dispuesto en la normativa
nacional y de la Unién Europea aplicable en materia de proteccion de
datos personales en relacion con el tratamiento y comunicacion de datos
aludidos en el parrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de
cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento
le corresponda observar, el licitador seleccionado debera obtener, bajo su
exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los
interesados que habilite la antedicha comunicacion de datos personales,
extremo éste que debera acreditar debidamente ante la entidad
contratante cuando sea requerido para ello.

Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, junto con la documentacion que acredite el cumplimiento

de los requisitos exigidos.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios materiales.
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La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la
informacion aportada por los licitadores.

3. Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista en la
Clausula 11 del presente Pliego.

4.  En su caso, acreditacion de su constitucion legal como union temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada unica de la
unién temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que
considere oportunas o de exigir cuanta documentacién adicional entienda necesaria
con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada por los
licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad
contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el plazo
sefialado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle, en su caso, el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA
excluido), en concepto de penalizacién, y a recabar la misma documentacion del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo maximo de dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. La adjudicacion fijara y
concretard los términos definitivos del contrato.

La adjudicacion se acordara por el Organo de Contratacion en resolucion motivada y
sera notificada al licitador, debiendo ser publicada en el perfil de contratante de la
entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion.

El contrato se formalizard en documento privado que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacién. En ningun caso se podran incluir en el documento que se
formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la
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contratacion.

El adjudicatario podréd solicitar, no obstante, la elevacion del contrato a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacién se efectuard dentro del plazo maximo de quince (15) dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

La formalizacion del contrato se publicard, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince (15) dias naturales tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante de la entidad contratante.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion (IVA excluido), en concepto de penalizacion, que se hara efectivo,
en primer lugar, contra la garantia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2) del articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se
adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion exigida en la Clausula 17 del
presente Pliego, concediendo un plazo de diez dias habiles para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa ejercera las funciones del responsable del contrato, a quien
corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada, dentro del &mbito de facultades que la entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serdn de obligado
cumplimiento para el contratista.

20. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de quince (15)
dias naturales a contar desde la formalizacion de contrato.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacioén para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que
pueda afectar al cumplimiento del contrato.
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Un ejemplar del acta se remitird a la entidad contratante, otro al contratista y un
tercero a la Direccion Facultativa.

No podré iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podré iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de
seguridad y salud en el trabajo.

21.

EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutard con arreglo a las siguientes condiciones:

a)

b)

El contratista ejecutara el contrato segiin sus términos y condiciones, segiin lo
dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el
Proyecto de Ejecucion y en la oferta presentada por el contratista, asi como
conforme a las instrucciones que, en interpretacion de éste, diera al contratista
la Direccion Facultativa.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, en el Sobre Unico, en el apartado comprensivo de la
propuesta técnica, los licitadores indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarios. La informacion sobre el convenio colectivo que
el contratista declare aplicable a los trabajadores que realicen la actividad
objeto del contrato se incluira en la resolucién de adjudicacion y se publicara
en el perfil de contratante.

Adicionalmente, el contratista estard obligado a facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato,
se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

El contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicacion segun la
categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial de
ejecucion y obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 211.1.1) de
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d)

la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de
resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista.

El personal adscrito a la ejecucion de la obra dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de empresario respecto del mismo.

El contratista sera asimismo responsable de que su personal cumpla la
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de
Contratacion.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacion laboral, o de otro tipo (si existiese, y
solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente entre aquélla,
o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir
contra la entidad contratante ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle
los organismos competentes. Sera responsabilidad del contratista la obligacion
de vigilancia del cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor
brevedad, la comunicacién escrita a la entidad contratante de cualquier
incidencia.

El contratista serd el unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecucion
del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la
entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente
a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el
contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista
asumird exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de
siniestros originados por la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizaréa a la entidad contratante de toda
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucioén
judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en
especial la referente a la gestion de residuos de demolicion.
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2)

h)

22,

El contratista vendra obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también
a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepcion de las obras, de la
vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

El contratista debera cumplir con las obligaciones que para ¢l se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos, en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales y en cualquier otra norma
en materia de proteccion de datos que resulte aplicable durante la vigencia del
contrato por razon de los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en
el marco de sus actividades y por su propia cuenta y decisién, como
Responsable de dicho tratamiento.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP,
se establece como condicion especial de ejecucion, de caracter social la
siguiente: el contratista estara obligado a cumplir con el Convenio Colectivo
declarado de aplicacion por ¢l mismo en su oferta para los trabajadores que
realicen las tareas correspondientes al objeto de este contrato. Esta condicion
especial de ejecucion tiene la calificacion de obligacion esencial, siendo por
tanto cualquier incumplimiento causa de resolucion del contrato.

Dicha condicion especial de ejecucion sera exigible igualmente en relacion con
los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato, correspondiendo
al contratista articular los mecanismos para imponer y garantizar el
cumplimiento por dichos subcontratistas.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Seran obligaciones contractuales las siguientes:

a)

b)

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a
lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucion.

La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso,
por el adjudicatario.

La exacta y puntual coordinacion, en su caso, con los restantes contratistas, en
los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las
instrucciones que la Direccion Facultativa imparta a estos efectos.
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d)

2)
h)

)

La adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios humanos
comprometidos, en su caso, en su oferta, asi como la aportacion a la obra del
equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que la Direccion Facultativa le
ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la
ejecucion de la obra deberan ajustarse a los definidos en el Proyecto de
Ejecucion y conforme a la oferta y, en todo caso, deberan ser aprobados por la
Direccion Facultativa, y ser normalizados y de reconocida garantia técnica.
Antes de la adquisicion de los mismos, el contratista presentard muestras de
ellos para su aprobacion por parte de la Direccion Facultativa, que podra
rechazar todos aquellos que, a su juicio, no retinan las debidas condiciones.

La obtencion, previa y expresa, de la autorizaciéon de la entidad contratante
para la variacion del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion
requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad
pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado
especificamente y con tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el apartado b),
de la Clausula 21 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista deber4,
a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional le corresponda
a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquél.

El mantenimiento y reposicion de la garantia definitiva.

La contratacion o mantenimiento, como minimo, durante la ejecucién del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la
Clausula 24 del presente Pliego.

La indemnizacién de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de que
no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefio de sus tareas o cometiese
actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo
de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Direccion
Facultativa.
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k)

D

p)

Q)

Asimismo, el contratista debera reemplazar inmediatamente al personal cuando
asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas
por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando
la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccion
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacion con el resto de los oficios.

La obtencidon de cuantas licencias (con excepcion de la licencia de obras),
visados, autorizaciones y permisos requiriesen el ejercicio de la actividad y la
ejecucion de los trabajos, asi como la gestion de los permisos municipales, en
particular, de los que fuesen necesarios para la colocacion de andamios, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de
gruas, etc., asi como el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados
por razon de todos ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento de
los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en
general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la
ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

La preparacion y puesta a disposicion de la Direccion Facultativa de la
documentacién de estado final de obra y la documentacion técnica relativa a las
instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.),
asi como la disposiciéon de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el
acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el
desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de
seguridad y salud.

El acopio, fabricacion, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y
materiales que resulten necesarios para la ejecucion de las obras.

El sometimiento a la aprobacion de la Direccion Facultativa de las muestras de

todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la
realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar.

Pégina 25 de 41



s)  La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad,
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las
mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucion de los boletines de
enganche correspondientes con la compafiia suministradora.

t)  La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras,
con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el plazo maximo
de quince dias habiles desde la firma del acta de comprobacion del replanteo; y
su retirada.

u) La instalacion de las senalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras,
la circulacion en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion de las
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

v)  La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y
objetos sobre el terreno; y la restituciéon a su estado original del terreno
ocupado por razén de la ejecucion de las obras o colindante a éstas.

w) La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su
recepcion.

x)  El cumplimiento de las disposiciones de prevencion de riesgos laborales y de
seguridad y salud.

y)  El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Las obligaciones previstas en las letras b), c), d), 1), k), 1), m), p), q), 1), ), u), v) y w)
de la presente Clausula y en las letras b), d), f), g) y 1) de la Clausula 21 anterior
tendran el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de estas, causa de
resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la
publicidad de la adjudicaciéon y a la informacion que deba darse a los candidatos y a
los licitadores, la entidad contratante no podra divulgar la informacion facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
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técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en el presente procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le haya dado el
referido caracter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendrd durante un plazo de 5 afios desde el
conocimiento de esa informacion.

24, RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El contratista responderd de la perfecta ejecucion de los trabajos, vigilando los
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccion del
responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico en las zonas de
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas de seguridad, para las personas
y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales
como total, exigidos en el presente Pliego.

Con independencia de lo anterior, el contratista contratara para el periodo que duran
los trabajos y el periodo de garantia, a su cuenta, los seguros indicados a
continuacion:

1. El Adjudicatario se responsabilizard de todos los dafios y perjuicios que se
ocasionen a causa de la ejecucion del contrato objeto del concurso, cualquiera que
sea su naturaleza y volumen.

Con independencia de los términos establecidos en el contrato, el Adjudicatario
contratara para todo el periodo que dure el evento objeto del contrato y para hechos
ocurridos durante el mismo, por su propia cuenta, y a su exclusivo cargo, la siguiente
poliza:

Seguro de Responsabilidad Civil que ampare la responsabilidad derivada de los
dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la
ejecucion del contrato. En dicho seguro tendra condicion de asegurado, ademas del
Adjudicatario, KURSAAL.
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La suma asegurada, en ninglin caso serd inferior a los 1.200.000 €, por siniestro, con
un sublimite por victima en R. Civil Patronal y Cruzada de 450.000 €.

Asimismo, se considerard a KURSAAL y sus bienes, como Terceros indemnizables.

En todo caso seran por cuenta del Adjudicatario el importe de las franquicias de los
distintos seguros relativos al objeto del contrato, asi como el importe de los siniestros
en la cuantia que supere los limites que se establezcan en la pdliza de seguro.
Igualmente, seran por su cuenta las indemnizaciones, como consecuencia de los
dafios y perjuicios generados en el ambito de su actuacion objeto de este contrato, a
terceros y dafos no cubiertos por la poliza.

Si se produjera una modificaciéon en el contenido, importe y/o duracion de los
servicios descritos en el contrato, el Adjudicatario estard obligado a comunicarlos a
la Aseguradora, y hacer entrega posterior a KURSAAL de una nueva copia de la
poliza de R. Civil, que acredite las nuevas coberturas y/o circunstancias.

A titulo informativo, el Adjudicatario comunicara a KURSAAL de forma inmediata
todo siniestro o incidencia que se produzca.

De forma general todo sobrecoste o prima adicional, incluyendo todo tipo de
recargos y/o impuestos, en el importe del seguro contratado por el Adjudicatario por
el motivo que fuera, serd asumido en su integridad por el Adjudicatario, quien no
podré reclamar a KURSAAL cantidad alguna por este motivo.

2. El Adjudicatario debera mantener a su costa y como minimo durante la
ejecucion del contrato y para los trabajos y/o servicios que deba acometer, las
coberturas siguientes:

- La empresa Adjudicataria, debera tener dados de alta en la Seguridad Social a
todas las personas que intervengan en las obras objeto del presente contrato, asi
como cumplir con las exigencias de seguros de Vida, Accidentes u otras garantias,
que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan.

- Seran a cargo del Adjudicatario los dafos a las instalaciones, maquinaria,
equipos, y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos personales. En
consecuencia, el Adjudicatario exonera expresamente y en su totalidad cualquier
accion de responsabilidad contra KURSAAL.

3. La responsabilidad primaria y directa del Adjudicatario no podra reducirse,
atemperarse o subrogarse al condicionado o actuacion de los aseguradores.

4. La contratacion de los seguros mencionados no limitard las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Adjudicatario en virtud del resto de las
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estipulaciones contractuales.

5. Durante la vigencia del contrato, KURSAAL podréa pedir al Adjudicatario que le
exhiba la documentacion correspondiente a los seguros referidos, o que se le
entregue copia de las polizas, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago
de las primas, con la obligacién, por parte de éste de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo —en caso contrario- KURSAAL suspender el pago de
facturas emitidas por el adjudicatario a KURSAAL, todo ello sin perjuicio de las
demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

6. El incumplimiento de los requisitos de contratacion de seguros propios, segun lo
exigido en los puntos anteriores a plena satisfaccion de KURSAAL se considerara
falta contractual grave, reservandose KURSAAL el derecho de contratar por cuenta y
a cargo del Adjudicatario aquellos seguros requeridos que no estuvieran contratados
a plena satisfaccion de KURSAAL en los plazos por ésta requeridos.

7. Las obligaciones que se establecen para el Adjudicatario, se sobreentienden
extensivas a todos los participantes en la ejecucion del Contrato, debiendo en
consecuencia ser trasladadas por el Adjudicatario a todos ellos.

25. PENALIZACIONES
a) Penalizaciones por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de
ejecucion consignados en el presente Pliego, la entidad contratante podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato, en los términos de la Clausula
31 del presente Pliego, o por continuar en su ejecucion, devengandose, en este
ultimo caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera
indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, una penalizaciéon de 300
euros/dia de retraso.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la entidad contratante.

b) Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o
incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en
ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera
otras condiciones contractuales, la entidad contratante podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato, en los términos de la Clausula
31 del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose, en este
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ultimo caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera
indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, una penalizaciéon de 300
euros/dia de retraso.

En este caso, la penalizacion se aplicara sobre el nimero de dias que
efectivamente sean precisos para la oportuna subsanacién, cumplimiento o
correcta ejecucion.

En ambos casos, las referidas penalizaciones son cumulativas entre si, y respecto de
los dafios y perjuicios que se acrediten.

Adicionalmente, en el supuesto de impago, durante la ejecucion del contrato, de los
salarios a los/as trabajadores/as que estuvieran participando en la misma, retrasos o
aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo,
si se opta por continuar en su ejecucion, la penalizacion a aplicar sera del doble de
los salarios impagados o retrasados, sin perjuicio de la obligacion de su debido abono
a los/as trabajadores/as y, en todo caso, con los limites fijados en el articulo 192 de la
LCSP (que a estos efectos se establece como expresamente de aplicacion).

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente
reclamacion en la cuantia que excedan de la garantia.

En todo caso, tanto de opcion por la resolucion como por la continuacion del
contrato, la entidad contratante podra decidir unilateralmente la continuacion del
mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros,
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuacion en el contratista, sin
perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios y demas efectos previstos en
la presente Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO
Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la
modificacién subjetiva del contrato solamente serd posible por cesion contractual,

dentro de los limites establecidos en la presente Clausula.

La cesion requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), ¢) y
d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a)  Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion,
en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la
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notificacion de la resolucidon sobre la solicitud de autorizacion serd de dos
meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

c¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d)  Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

27. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP, salvo
las prestaciones indicadas en el parrafo siguiente.

El contratista no podra concertar con terceros, en ningiin caso, la coordinaciéon con la
direccion de obra y la supervision de los trabajos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a més
tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al Organo de Contratacion la intencion de
celebrar los subcontratos, senalando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicidon de contratar de
acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia
sera suficiente para acreditar la aptitud de este.
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La acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecucion y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi
como de la obligacién a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del
articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos personales.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por
el contratista principal no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos
pagos se realizara seglin lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.
28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos previstos en
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

29. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos de este y a satisfaccion de la entidad contratante, la
totalidad de la prestacion.

En el caso de que se prevean diferentes fases, éstas seran objeto de recepcion parcial
e independiente conforme a lo indicado en la presente Clausula. Siendo asi, a la
finalizacion de cada una de dichas fases, se producira un acto de recepcion de las
mismas, de modo que, si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las
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prescripciones previstas, la entidad contratante las dara por recibidas. Si no se hallan
en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccion Facultativa
sefialara los efectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25, pudiendo imponer la entidad
contratante la correspondiente penalizacion, asi como, en el caso de que los dafios y
perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la
indemnizacion de dafios y perjuicios por razén de la demora en el plazo de ejecucion,
en tanto la obra de la fase en cuestion no obtenga su conformidad.

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacion total de las obras y, en todo
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendra lugar el
acto de recepcion de estas.

Si, con ocasion del acto de recepcion, las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
sefalado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y la Direccion Facultativa sefialarda los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se establece en veinticuatro (24) meses a contar desde la
recepcion de las obras con el visto bueno de KURSAAL. La conservacion de las
obras durante dicho plazo y la reparacion de los vicios o defectos que puedan
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, serd de cuenta del
contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizacién ni pago por este concepto.

Dentro del plazo de quince (15) dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo
de garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente,
procediéndose a la devolucidén o cancelacion de la garantia. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
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el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafnos y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al contratista
los dafios y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos
se establece expresamente como de aplicacion.

31. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucion acordada de acuerdo
con lo regulado a continuacion.

Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

a) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

b) Lademora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
c¢)  Elincumplimiento de la obligacion principal del contrato.

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas
hayan sido calificadas como tales.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en
el presente Pliego.

f)  El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de
aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucion del contrato.
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g)  El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste
cuando la prestacion deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad
adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos
para la ejecucion del contrato en plazo.

h)  Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento
por el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en
materia de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo
estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud.

1)  En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Codigo Civil.

1) Las causas de resolucion del contrato establecidas en el articulo 245 de la
LCSP, que se declaran expresamente de aplicacion, siendo éstas las siguientes:

1.  Lademora injustificada en la comprobacion del replanteo.
2. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

3. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de
la entidad contratante.

4. El desistimiento.

En cualquiera de las causas de resolucion previstas en esta Clausula, dicha resolucion
operara automaticamente, sin mas requisito que la notificacion fehaciente que la
entidad contratante realice al contratista de su decision a tal efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a
la entidad contratante, poniendo a su disposicion, la totalidad de los documentos
elaborados hasta la fecha por ¢l para llevar a cabo las prestaciones contratadas, asi
como la restante documentacion o informacion que se hubiese generado por razén
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad
contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucion del contrato, toda la
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasara a
ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactard un acta de
estado de ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra y los
materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y
materiales que se tienen por no recibidos, asi como las razones de su no recepcion.
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Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacion econdémica del contrato que
proceda, segtin lo dispuesto a continuacion.

Las responsabilidades econdmicas que pudieran derivarse de la resolucion del
contrato por las causas previstas en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras
que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidardn una vez resuelto
efectivamente el contrato, no siendo Obice para que la entidad contratante pueda
continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendrd, en principio, derecho a percibir el
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese
realizado.

Cuando la resolucién del contrato se produzca por cualquier causa imputable al
contratista, se devengara a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con caracter
cumulativo, una cantidad equivalente al 20% del precio del contrato, IVA excluido.
Ambas cantidades se deduciran de la garantia definitiva y del precio pendiente de
abonar al contratista y el exceso serd objeto de la correspondiente reclamacion.

No obstante, lo anterior, se declara expresamente la aplicacion de los apartados 2, 3 y
4 del articulo 246 de la LCSP, esto es:

a)  Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar
a la resolucion del contrato, el contratista solo tendrd derecho por todos los
conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 % del precio de Ila
adjudicacion (IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacién de estas por parte de la entidad contratante por
plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos
los conceptos una indemnizacion del 3 % del precio de adjudicacion (IVA
excluido).

c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de
suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el
contratista tendrd derecho por todos los conceptos al 6 % del precio de
adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial (IVA excluido).

Podré, por ultimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad

contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodaran a
lo véalidamente estipulado por ellas.
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32. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de
Ejecucion y, en cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los
mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no sujetos
a regulacion armonizada celebrados por las entidades del sector publico que retinan la
condicién de poder adjudicador y no sean Administracion Publica).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, seran de
aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre
“Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 se aplicaran en todo en cuanto este
Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional y de la Unidén Europea
en materia de proteccion de datos personales.

33.  JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el incumplimiento
de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que
dicha modificacion debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publica ante la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos y extincidon del contrato, con
excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta
Clausula.
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Anexo 1. Modelo de aval.

La entidad [...] (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
C.LF. [...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en
su nombre, [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, AVALA a: [...] (nombre y apellidos o razén social del
avalado), C.LF. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento
de[...].

El presente aval estara en vigor hasta que [...] autorice su cancelacion o devolucion.
En[...],a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo II. Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC).

[Nota: en la invitacion se adjunta el modelo DEUC tanto en formato pdf. como en
archivo xml.]
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Anexo III. Proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de
formulas.

D./D* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n® [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, para la contratacion de [...], mediante la
presente

DECLARA

1.  Que se compromete a la ejecucion del contrato de [...], conforme a las
siguientes condiciones:

- Precio ofertado: ... euros (IVA incluido),
desglosado en:

O euros (precio sin [VA).
O euros (IVA).]
2. Que conoce la documentacion contractual que rige el contrato, que expresamente

asume y acata en su totalidad.
En[...],a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo IV. Modelo de declaracion responsable.

D./D.* [...], con domicilio en [...] y DNI n ° [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y DNI o NIF n ° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, para la contratacion de [...], mediante la
presente

DECLARA

Primero. - Que, a fecha de presentacién de la presente oferta, no esta incursa en
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen

al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Segundo. - Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y
ejecucion (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalizacion.

En[...],a[...]de[...]de][...].
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