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PLA 1-C/2022

TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO:

LICITACION ELECTRONICA

OBRAS
ABIERTO SIMPLIFICADO

Tramitacién

Tramitacion Anticipada

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Ordinaria I:l Urgente

[ 1]

Cdédigo expediente:
7-SV-32/2021

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Administracién contratante

Diputacion Foral de Gipuzkoa

Organo de contratacion

Directora general de Carreteras

Departamento / Servicio Gestor

Departamento de Infraestructuras Viarias

Direccion postal Dpto. / Serv. Gestor

Paseo de Miramon n° 166 — 20014 Donostia — San Sebastian

Correo electrénico

bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

Unidad tramitadora

Servicio de Contratacion del Departamento de Infraestructuras Viarias

Organo con competencias en materia de
contabilidad

Servicio de Contabilidad de la Direcciébn General de Finanzas y
Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo

3.- OBJETO DEL CONTRATO

REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE LA TRAVESIA DE ORMAIZTEGI EN

LA CARRETERA GI-2632

C6digo(s) CPV: 45233252-0

Licitacion por lotes

NO

4.- AUTORIA DEL PROYECTO

Mikel Ferndndez Garmendia, diciembre de 2021.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)

1
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Presupuesto base de licitacion (21 % IVA incluido)

208.072,07 €

Desglose del presupuesto base de licitacion

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinacion son los indicados en el Anejo

n°7 “Justificacion de Precios” del proyecto de obras.

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

6.1.- Importe: 171.960,39 €

6.2.- Método de célculo

Presupuesto de licitacion (sin IVA) 171.960,39 €
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) (Ver apartado 22) 0,00 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 €
Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 €
Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a disposicién de la contratista por el 0.00 €
6rgano de contratacion ’
Total valor estimado 171.960,39 €
7.- FINANCIACION Porcentaje
Diputacién Foral 100 %
8.- ANUALIDADES
EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
2022 1. 0710.100.611.02.11 208.072,07 €

9.- PLAZO DE EJECUCION

Plazo total: OCHO (8) SEMANAS

Plazos parciales Sl NO X

Recepciones parciales Sl NO

10.- FORMA DE PAGO

Certificaciones mensuales

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Sli Requisitos, modalidades, aspectos:

NO X

12.- REVISION DE PRECIOS

Sl Férmula de revision
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NO X

13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA
Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP)

Procede Sl NO X

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La justificacion de la solvencia econémica y financiera de la empresa se acreditara por el siguiente medio:
Volumen anual de negocios que referido al afio de mayor volumen de los tres Ultimos concluidos debera ser igual
o superior al valor estimado del contrato (171.960,39 € IVA no incluido).

El volumen anual de negocios de la empresa se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

3) SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Las empresas deberan disponer de la siguiente solvencia técnica o profesional:

Haber ejecutado en los Gltimos cinco afios, como minimo, un trabajo cuyo objeto tenga caracteristicas similares a
la obra a ejecutar, con un presupuesto cada uno (presupuesto de ejecucion, IVA no incluido) no inferior al valor
estimado del contrato (171.960,39 €, IVA no incluido).

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el trabajo a través de una UTE, se computaréa el importe de aquél
en proporcioén a la participacion de dicha empresa en la UTE, debiendo para ello indicar en la documentacion que
se presente el porcentaje de participacion.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por el siguiente medio: Declaracion indicando la
maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara
la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion.

4) CLASIFICACION

Obligatoria Si NO X

La licitadora, caso de no ser obligatoria la clasificacion, también podra acreditar su solvencia mediante la siguiente
clasificacion:

Si X NO

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
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5) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA
DE CALIDAD

Si

NO X

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI

NO X

15.- SUBCONTRATACION

Obligacion por parte de la empresa que obtenga la mejor puntuacion S| NO
de indicar la parte del contrato prevista para subcontratar
Pagos directo a subcontratistas Sl NO X
Tareas criticas que no pueden subcontratarse Sl NO X
16.- GARANTIAS

DEFINITIVA Si B NO Importe: 5% del importe de adjudicacion (IVA no incluido)

Si |:| NO | X
COMPLEMENTARIA

PLAZO DE GARANTIA | Un (1) afio a partir de la fecha de recepcion de las obras.

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR

s w0 []

Memoria técnica gue determina el programa de trabajos vy el plazo de ejecuciéon

Las ofertas deberan desarrollar los apartados siguientes, valorandose la correccion y
el grado de detalle del andlisis, asi como la particularizacién al contrato objeto de

licitacion:

Planteamiento global de los trabajos a ejecutar, indicando la organizacion
y forma de ejecucion prevista de los mismos.(maximo 2 paginas DIN A4)
Deteccion de las principales dificultades de la obra.(maximo 2 paginas
DIN A4)

Estudio de reduccion de la afecciones al trafico y de cada uno de los tajos
de la obra (méximo 2 paginas DIN A4)

Programa de trabajos propuesto mediante diagrama de Gantt en
coherencia con el planteamiento global de los trabajos. Indicara el camino

4

de 0 a 20 puntos

de 0 a 8 puntos
de 0 a5 puntos
de 0 a5 puntos

de 0 a2 puntos
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critico. (maximo 1 pagina DIN A3)

Criterios de caracter medioambiental de 0 a5 puntos

Se valoraran las propuestas que se consideren viables. Se considerara en todo caso que
el coste de las propuestas esta incluido en la oferta econdmica realizada. (maximo 1
pagina DIN A4)

e Plan ambiental de la obra que incluya identificaciéon de impactos y

medidas correctoras y plan de vigilancia ambiental de 0 a5 puntos

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE
GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos criterios deberan redactarse con los siguientes
parametros:

Extensién maxima documentacion (sin considerar portadas o indices):
= Margenes minimos:
Inferior y superior: 2,5 cm
Izquierdo y derecho: 3 cm
» Tipo de letra y tamafio: Arial normal, tamafio minimo 10
= Interlineado: sencillo

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Criterio Ponderacion

Precio de 0 a 75 puntos

PRECIO (FORMULA):
El calculo de las puntuaciones de las ofertas econdmicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se realizara
en funcion de aquellas, mediante interpolacién lineal, segun las rectas definidas por los siguientes puntos y dentro del
segmento de dicha recta limitado por ellos:

Baja maxima (BMAX) Puntuacién méaxima de la apertura (PMAXap)
Baja equidistante entre Baja maxima y Baja media

(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) PMAXap x (100-0,05 x BMED)/100
Baja media (BMED) P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) x (100-0,1 x BMED)/100
50 % Baja media (0,50x BMED) PBMED x (100-BMED)/100
Baja = 0 (tipo de licitacion) Puntuacién nula

A los efectos de aplicar dichas férmulas, se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base licitacion y
la oferta econémica, dividida por el Presupuesto Base de licitacion, expresada en tanto por ciento.

P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) es la puntuacion de la baja equidistante entre la Baja Maxima y la Baja Media, y PBMED
es la puntuacién de la baja media.

Se denomina PMAXap a la puntuaciéon maxima asociada a la apertura, que tiene su valor maximo en PMAX, y que
se calcula en funcién de la BMED y BMAX de la siguiente manera:

Si la Baja M&xima porcentual menos la Baja Media porcentual es inferior o igual al 5%(BMAX-BMED <5):
PMAXap=PMAXx(BMAX-BMED)/5
Si la Baja Maxima porcentual menos la Baja Media porcentual es superior al 5% (BMAX- BMED>5):

PMAXap=PMAX
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La valoracién final de los aspectos econémicos de la oferta se redondeara al segundo decimal.
Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados
Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de un 25 %.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 20 % a la otra oferta. Se considerara también
como anormalmente baja aquella oferta que sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de un 25 %.

3. Cuando concurran tres 0 mas licitadores, las que sean inferiores en mas de un 10% a la media aritmética de todos
los precios de las ofertas admitidas.

En todo caso, su declaracién requerira la previa solicitud de informacion a todas las empresas licitadoras
supuestamente comprendidas en ellas, asi como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Criterios especificos para el desempate

Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas que
tengan en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al que les imponga la
normativa siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendré preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, se decidira
mediante sorteo

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro documento
admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, al Gltimo texto existente en cada
momento del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en
aquel.

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de caracter social en materia de subcontratacion, en
materia de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en materia de promocién de igualdad entre mujeres
y hombres que se especifican en el pliego.

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las condiciones especiales de ejecucion son las previstas en las clausulas “36.2.Condiciones especiales de ejecucion
del contrato” del presente pliego.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Las obligaciones esenciales aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacion por el contratista Si NO X
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22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

s v ]

23.- PENALIDADES

o v [

Las penalidades aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 208.072,07 €

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:
— por el importe total de adjudicacion (IVA incluido).
— cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato, el capital
garantizado se modificard en la misma proporcion.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

Ante la decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento acordada por el érgano de
contratacion se compensara a las empresas licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un importe
maximo de 1.000,00 €.

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

Por instalaciones y materiales Si NO X
Por instalaciones y equipos Si NO X
27.- ENSAYOS

Los gastos derivados de la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y de los informes
especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 1% del precio de la obra.

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Procede la presentacién del plan Si NO I:l

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
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45 dias habiles

Otro plazo inferior (10 dias héabiles)

30.- PLAZO DE APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL

3 meses

Otro plazo >3meses e <5 meses

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

No se exigen

32.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE:

VOCAL 1%

VOCAL 2°.

VOCAL 3%

VOCAL 4:
SECRETARIO:

El jefe del Servicio de Conservacién y Sistemas Inteligentes, Ifiigo Zufiria
Zatarain

La ITOP del Servicio de Rehabilitacion de Infraestructuras Viarias y Oficina
Técnica, Maider Apaolaza Lizarazu

El jefe de la Seccion Segunda de Direccién y Control de Obras y Proyectos del
Servicio de Proyectos y Construccion, German Pozas Zubizarreta.

El Jefe de la Seccion Juridico-Administrativa de Carreteras, Jon Ander Arrieta
Berasarte.

El jefe del Servicio de Intervencion, Xabier Lertxundi Agote.

El jefe de la Servicio de Contratacion, Imanol Zubizarreta Arteche.

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacion de proposiciones sera, como minimo, de 20 dias naturales a contar desde el siguiente a
la publicacioén en el perfil de contratante del anuncio de licitacion.

Aprobado por Resolucion de la directora general de Carreteras 67-C/2022

San Sebastian, 17 de enero de 2022.

LA SECRETARIA TECNICA

Fdo. Elixabete Martinez Iruretagoiena
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucién de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse conforme
a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o a la
empresa adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado 3 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras, mediante la
ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el
articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo I,
Seccion 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

3.- Presupuesto base de licitacion

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato, calculado conforme al articulo 100.2 de la LCSP, es el sefialado
como maximo en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y
la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluird, en el supuesto
de que asi se prevean, las posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica
el método utilizado para la determinacion del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e indicard como partida independiente el IVA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion,
asi como todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el
pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion
entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de
estructura.

6.- Existencia de crédito

1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se financiara con
cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Si a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP y de acuerdo con lo previsto en el cuadro de caracteristicas,
el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion del contrato queda sometida a la condicidon suspensiva de
1
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existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo méaximo para la ejecucion total de las obras sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas
o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29 y 192 y siguientes
de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliacion del plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.- El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la
Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en
los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en
la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

8.- Revision de precios
1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.
2.- La revision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato
1.- El anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil de contratante.

2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo el
pliego de clausulas administrativas particulares y la documentacion complementaria, en su caso.

3.- La informacidn relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, vaya a
ser publicada en el perfil de contratante, podréa ser consultada en la direccién electrénica que se indica en el apartado 2
del cuadro de caracteristicas.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales y proteccién de datos

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco.

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Autbnomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- lgualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linglistica del Gobierno Vasco.

- Proteccion del medio ambiente: Direccién General de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Sociedad Publica de Gestién Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la Administracion

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009), por
el RGLCAP, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas, se regira por
cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley
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3/2016, de 7 de abiril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica) como a nivel de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables.

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicaciéon en todo lo que no se
oponga a la LCSP.

4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

5.- Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

e El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

e Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
- El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
- Los cuadros de precios.
- Los planos.
- La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

e El programa de trabajo aprobado (en el caso que exista).

e El documento de formalizacién del contrato.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este
pliego.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales
qgue forman parte de este y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

8.- El érgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de interpretar
el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar el contrato
celebrado y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion, modificacion,
cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al procedimiento establecido en los
articulos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP, por los érganos competentes de la Diputacion Foral y sus acuerdos seran
inmediatamente ejecutivos.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca especificamente
otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas
0 a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion o extincion de un contrato administrativo, una vez
transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la persona interesada podra considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- Régimen de recursos

Contra las resoluciones del érgano de contratacion se podran interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas o en la regulacion
vigente del régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacion
1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado
11 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacion urgente del expediente no implicara la reduccién de los plazos establecidos para su licitacion,
adjudicacion y formalizacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.
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14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas. A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado
la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que tal
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra
lugar mediante la aportaciéon del acuse de recibo dela solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una
declaracion responsable de haber aportado la documentacidon preceptiva y de no haber recibido requerimiento de
subsanacion.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacién u otros para poder participar en el correspondiente
procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refiere el
apartado anterior, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracién podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion
del contrato a su favor.

En caso de alteracion de su composicion, asi como en los supuestos de modificacidon que se produzcan antes y después
de la formalizacién del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 69 apartados 8 y siguientes de la LCSP. A estos
efectos, se debera comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no podra adjudicarse
a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control
y direccién de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

15.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacion electronica www.contratacion.euskadi.eus en
el plazo sefialado en el apartado 33 del cuadro de caracteristicas, a contar desde el dia siguiente a la publicacion en el
perfil de contratante del anuncio de licitacion.

2.- El envio de la documentacién, asi como las naotificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo recogido en el Anexo |
de este pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19 de este
pliego como contenido documental a incluir en los archivos electronicos UNO y DOS.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento
de la licitacion publica.

16.- Informacién a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la
LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar seis dias naturales antes de la fecha limite fijada para
la presentacion de ofertas, siempre que la peticion se presente con una antelacion minima de doce dias naturales respecto
de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccion de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacion y en
el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- En los casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil de contratante, las respuestas
tendran caracter vinculante.
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17.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electrénicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar en fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (art.80.1 del RGLCAP).

18.- Archivo electrénico n°® UNO: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR?” (Solo
cuando exista el archivo n° UNO)

1.- Sien el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio
de valor que deban ser objeto de evaluacioén previa, la licitadora debera aportar un archivo electrénico n°® UNO con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR’, en el que incluya la documentacién alli
exigida.

2.- En ninguin caso debera incluirse en este archivo electrdnico informacion propia del archivo electrénico n° DOS.

3.- Asimismo, la licitadora debera presentar los datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al
modelo de la Adenda al Anexo | y cualesquiera otros documentos que, en su caso, se indiquen en el Proyecto y que
permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de
valoracién. Se incluirdn en el archivo electrénico n® UNO en el caso de que sea obligatoria la presentacion de este archivo
0, en caso contrario, en el archivo electrénico n® DOS.

19.- Archivo electrénico n° DOS: “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS” (Cuando no exista archivo n° UNO, sera archivo UNICO)

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta econémica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacion de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo 1V, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido, caso de que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econdmica como el resto de documentacién contenida en este archivo electrénico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

Adicionalmente, en el referido Anexo 1V se incluye:
a) Declaracion responsable con el contenido previsto en el articulo 159.4.c) de la LCSP.

b) Compromiso de constitucién de Union Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacidn constituyendo una unién temporal, deberan aportar un documento privado indicando los
nombres y circunstancias de las empresas que lo suscriban, la participacién de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento deberé estar firmado por quienes tengan la representacion de
cada una de las empresas componentes de la Union. En estos casos, cada una de las empresas debera presentar
su declaracién responsable. En el Anexo |l de este pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitucion
de Union Temporal de Empresas.

c) Declaracion expresa responsable de haber tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad, y la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad.

d) Declaracion sobre la concrecion de las condiciones de solvencia (articulo 76 de la LCSP).

e) Declaracion expresaresponsable indicando el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y
las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarias, asumiendo asi
mismo, la obligacién de facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

f) Autorizacién sobre la cesion a la Administracion Publica contratante de la informacion que acredite que la empresa

representada cumple con sus obligaciones tributarias con la Diputacion Foral de Gipuzkoa, y con las obligaciones
de la Seguridad Social.
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g) Declaracion (tratandose de empresas extranjeras) de sometimiento a la jurisdiccién y tribunales espafoles,
renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que resulte de aplicacién.

h) Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo
42 del Codigo de Comercio. En caso de no pertenecer a ninglin grupo empresarial, la declaracién se realizara en
este sentido.

i) Declaracion del cumplimiento del c6édigo de conducta y marco de integridad institucional aplicable a la
contratacién publica de la Administracion Foral de Gipuzkoa.

j) Declaraciéon de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial. Las empresas licitadoras
tendran que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras
personas o entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal
entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracion se presumira que ningin documento o dato posee dicho
caréacter.

3.- El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion documental
del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que no podra ser superior a cinco dias
hébiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcién del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

4.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa de contratacion, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su
sentido, no seréa causa bastante para el rechazo de la proposicion.

5.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP
sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicidon en unién temporal con otras empresas Si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unidn temporal. La contravencion de este principio dara lugar a la
desestimacién de todas las ofertas presentadas simultaneamente.

6.- Cuando la propuesta se formule por una unién temporal de empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

7.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una oferta econdmica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este pliego, e incluira los
conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

20.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admision de variantes, la Gnica proposicion que presente cada licitadora podra comprender cuantas
soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y
caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 11 del
cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran en la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de
caracteristicas y no podran superar el presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulaciéon de una propuesta referida exclusiva y
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la prestacion y un precio, igual o menor
en ambos casos a los recogidos en el cuadro de caracteristicas, que deberan coincidir exactamente con los reflejados en
el programa de trabajo que presente.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a
la mesa y al 6rgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Union
Europea.
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El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de quince dias naturales, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el Gnico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de
dos meses cuando para la adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en
el articulo 158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los
tramites a que se refiere el articulo 149 de la LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicién serd causa que impedira a la licitadora contratar con las Administraciones
Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP.

22.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contratacién sera el 6rgano técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara
conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8
de mayo, que vienen a desarrollar su composicién y funciones.

2.- Su composicion se recoge en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas y se publicard, a través del perfil de
contratante, con el anuncio de licitacion o, en caso contrario, siempre con caracter previo a su constitucion, a través de
un anuncio especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se establece el siguiente régimen de
suplencias para los miembros de la mesa de contratacion:

- Presidencia: su titularidad sera suplida por los o las vocales en el mismo orden en que aparecen sefialados en
el cuadro de caracteristicas del presente pliego 0, en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los y las vocales, con caracter general, serdn suplidas por el personal funcionario adscrito a los
distintos servicios o unidades de gestion donde se hallen encuadradas las personas titulares o, en su defecto,
a otros servicios de la direccién de la cual dependan, y seran designadas por la persona que ostente la
presidencia de la mesa. De no resultar posible la suplencia en la forma descrita, los y las vocales seran suplidas
por el personal funcionario adscrito a los distintos servicios de gestion del departamento, designado por quien
ostente la presidencia de la mesa.

- El olavocal adscrita al servicio de Intervencion y Auditoria, sera sustituida por un funcionario o funcionaria de
dicho servicio.

- Secretaria: la suplencia sera ejercida por un funcionario o funcionaria adscrita al departamento gestor del
contrato y designada por la persona titular de la presidencia de la mesa.

23.- Apertura 'y examen de las proposiciones

23.1.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n® UNO (sélo cuando exista archivo electronico n° UNO)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la mesa de contratacién procedera a su apertura, y la valoracion
de las proposiciones se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacion con arreglo a los criterios expresados
en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

En todo caso, la valoracion a la que se refiere el parrafo anterior debera estar efectuada con anterioridad al acto publico
de apertura del archivo electrénico n° DOS.

2.- Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electrénicos n°® UNO informacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacion de férmulas (Archivo electronico n° DOS).

23.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n® DOS

1.- La apertura de los archivos electronicos n°® DOS se hara en acto publico y, con caracter general, podra seguirse en
directo a través del enlace que se sefiale en su convocatoria en el perfil del contratante.

2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion mediante juicios de valor se dard a conocer en este acto el
resultado de la misma.

3.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los archivos electrénicos n°® DOS de las licitadoras
admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS”, dando lectura a las ofertas.

4.- La documentacion contenida en estos archivos electrénicos, sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas.
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5.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre posterior a la valoracién de la documentacién contenida en
los archivos electronicos n® UNO.

23.3.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas correspondientes, en las que
se reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

24.- Publicidad del informe de valoraciéon de los criterios de adjudicacién calificables mediante juicio de valor y
del resultado de los actos de la mesa de contratacién y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacién, admision o exclusién de las ofertas se publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacién que no sea susceptible de publicacion de conformidad con la legislacién vigente. Todo ello, sin perjuicio de la
necesaria comunicacion o notificacion, segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora sera notificado con arreglo a los procedimientos establecidos en los articulos 40
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

3.- La notificacion por medios electrénicos se entendera rechazada cuando hayan transcurrido diez dias naturales desde
la puesta a disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido; y se entendera cumplida la obligacion de
notificacion en plazo con la puesta a disposicién de la notificacion en la sede electrénica de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa.

25.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacidn para la adjudicacién del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes en su caso, seran los establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del cuadro
de caracteristicas.

2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales indicadas en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e interlineado de los textos escritos
(independientemente de gréficos, fotografias, diagramas...), seran requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin
alterar el contenido material de la misma. La alteracién de dicho contenido supondra la inmediata exclusion del
procedimiento.

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no seran valoradas respecto del criterio de
adjudicacion de que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su exclusion del procedimiento de
adjudicacion.

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales caracteristicas formales, excedieran la extensibn méaxima (sin
considerar portadas e indices) establecida en el sefialado apartado 17 para cada apartado relacionado con los criterios
de adjudicacion no seran, en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder la extensién maxima sefialada
se valorara su contenido hasta el nUmero maximo de paginas permitido.

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacioén relativa a los criterios de adjudicacion, la proposicion de
dicha empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas por la mesa de contratacion.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de
los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales sefialados
en el parrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

4.- Tendran preferencia en la adjudicacién de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas que
tengan en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al que les imponga la
normativa, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las méas ventajosas desde el punto de vista de los
criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto
a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior
al que les imponga la normativa, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa licitadora que disponga del
mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultara
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seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacién
se decidira mediante sorteo.

A efectos de aplicacién de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho
gue acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

27.- Aclaracién de ofertas

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podra solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las ofertas
presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redacciéon de las mismas, siempre que se
respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos de las ofertas. De
todo lo actuado debera dejarse constancia documental en el expediente.

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores en mas de un 10 % a la media
aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas. En el caso de que sdlo se presenten una o dos ofertas, se estara
a lo dispuesto en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

2.- En el caso de que la oferta de la licitadora que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que es anormalmente
baja, la mesa, realizadas la evaluacion y clasificacién de las ofertas y la propuesta de adjudicacion, le requerira para que
en un plazo no superior a cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion, justifique y desglose,
razonada y detalladamente, los pardmetros de su proposicion que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al
organo de contratacion su aceptacion o rechazo.

29.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese una operacion de
fusién, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora
o candidata en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones
exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiqguen en el seno de las uniones de empresas se
estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

30.- Decisidon de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion

1.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo a las
licitadoras.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

31.- Adjudicacion

31.1.- Clasificacién de las ofertas, presentacién de la documentacién justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-precio y propuesta
de adjudicacién.

1.- Tras el acto publico y en la misma sesion de la apertura del archivo n® DOS, previa exclusion, en su caso, de las ofertas
que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa de contratacion remitira al 6rgano de contratacion, junto con el
acta, la correspondiente valoracion y la propuesta de adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacién de los criterios indicados en el apartado
17 del cuadro de caracteristicas, e identificando la que presente mejor relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.
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Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

2.- En la misma sesion se comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente inscrita, en los términos establecidos en el articulo 159.4 f) 3° de la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos,
gue deba acreditar la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, la mesa de contratacion le requerira para que, en el
plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacién que corresponda.

3.- Asimismo, y mediante comunicacion electrénica se requerira a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion para
que en un plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién proceda a:

a) La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios personales y
materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

b) La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 de la LCSP), exigirhd demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de las entidades externas.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de la Administracion.

c) La presentacion de la documentacién justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 71.1.d) de la LCSP, cuando se trate de empresas de mas de 250 trabajadores o
trabajadoras.

d) La presentacion de la documentacion acreditativa del nUmero de personas trabajadoras con discapacidad.

Las empresas de 50 o méas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion acreditativa del cumplimiento
de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33 % o,
complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adoptarse, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, asi como en
la correspondiente normativa de desarrollo.

e) La aportacion de los certificados de cumplimiento de las normas de gestion medio ambiental y de garantia
de la calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y conforme a lo alli indicado.

f) Laaportacion de la documentacion relativa a la parte del contrato que lalicitadora tenga previsto subcontratar.
Cuando asi se exija en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, la empresa que obtenga la mejor puntuacion
debera indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a
las que vaya a encomendar su realizacion (articulo 215 de la LCSP).

g) La constitucion de la garantia definitiva. que, en su caso, sea procedente, se podra depositar del siguiente modo:

- En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 1062462774, cuando se trate
de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho deposito.

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales
o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el Anexo 1l1).

4.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacion de la documentacion a que se hace
referencia en los apartados 2 y 3 anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).

5.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o
negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar segin lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

31.2.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera
constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 % del importe del
precio final ofertado por la licitadora o del presupuesto base de licitacién cuando el contrato se formule en funcion de
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precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada en
el plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién a la que se refiere la clausula 31.1 apartado 3.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracién no efectuara la adjudicacién a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse mediante retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio, la garantia definitiva sera repercutida a la contratista, previa
autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista,
esta debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince dias naturales desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato experimente variaciéon su precio, deberé reajustarse la
garantia en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacion, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y
perjuicios ocasionados a terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

7.- La garantia complementaria se establecerd de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la LCSP, y se estar3,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

31.3.- Adjudicacion

1.- El 6érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion a la que se refiere la clausula 31.1.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas licitadoras, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

3.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que realice la
actividad objeto del contrato se incluira en la resolucion de adjudicacién y se publicara en el perfil de contratante.

4.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendra la informacion necesaria que permita a
las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

5.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3
de la LCSP.

6.- En todo caso, en la naotificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

7.- La notificacién se hara por comparecencia en la sede electrénica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

32.- Formalizacién del contrato

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ningln caso, se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de
los términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ninguin caso podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de
contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si la adjudicataria fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y
nombramiento de la persona representante con poder suficiente.
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4.- La formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de cinco dias habiles contados desde el siguiente
al de la recepcién por la adjudicataria de la notificacién de la adjudicacion.

5.- Con la firma del contrato, la empresa adjudicataria acepta la memoria en todo lo referente a la descripciéon de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los planos, los pliegos de prescripciones
técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto asi como el presente pliego de clausulas administrativas,
documentos todos ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en su propuesta
técnica con relacién a los aspectos valorados como criterios de adjudicacién relativos a aspectos sociales y
medioambientales, segun lo establecido en el articulo 11.3 de la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporacién
de clausulas contractuales relativas a la compra publica socialmente responsable en la contratacion del sector publico
foral.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarada incursa en
prohibicion de contratar, segun lo previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

7.- Silas causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafios
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

8.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

33.- Responsable del contrato

1.- El 6érgano de contratacién designara una persona responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funcién de titulos
profesionales o conocimientos especificos, que seran identificadas.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el érgano de contratacion.

2.- Las facultades de la responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en
los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el gjercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los
lugares de prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que consideren oportunas, acompafiadas
por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona
responsable del contrato deberd justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente
administrativo, que deberd ser ratificado, previamente, por el érgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que estimen oportuna y promover y convocar las reuniones
que resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del contrato y para solucionar cualquier incidente en su
ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duracidn previsto. Dicha
funcién posibilitara desarrollar las acciones necesarias para verificar si se cumplen los requisitos de calidad del
contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

b) Informar al érgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda, proponer
el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades, la suspensién del contrato, la resolucion del contrato y la
adopcion de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracion
de los dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros requisitos
gue proporcionen operaciones mas eficaces.
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d) Informar sobre la alteracion de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no
supongan modificacion del mismo.

e) Informary motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo.
f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligacién de pago a las subcontratistas.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion de la persona responsable del contrato o de las
personas colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado en el perfil de
contratante.

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enlos casos de fusion, escisién, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara
el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando la contratista sea
una union temporal de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.9 de la LCSP.

2.- La contratista deberd comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio que afecte a su personalidad
juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes
hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por
culpa de la adjudicataria.

35.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a una
tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razén determinante de la adjudicacion
del contrato y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los siguientes
requisitos:

a) Que el érgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato.

¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase
de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incursa en una causa de prohibicidn de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.
3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la cedente.

36.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista

36.1.- Condiciones generales

1.- La empresa o Union Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar a la
Administracion contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de esta diere a la empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas en el proyecto
hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es responsable
de los defectos que en la construccién puedan advertirse.
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Si a juicio de la Direccion facultativa designada por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizaciéon de ningln género, aunque se
hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato
son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.
La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracién de la ejecucion del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su
responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el correspondiente de dafios a la obra, con las coberturas minimas
a que se hace referencia en las cldusulas 43 y 44 de este pliego, con indicacion expresa, entre otros aspectos, de las
personas aseguradas, coberturas minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que
se establecen en el cuadro de caracteristicas del presente pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un mes
contado desde la firma del contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad aseguradora. La falta de
acreditacion de cualquiera de los requisitos sefialados en este apartado sera causa de resolucion del contrato, dado el
caracter de obligacion contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo previsto en el articulo 211.1 f) de la
LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes
y riesgos no cubiertos por las mismas.

7.- Las empresas que concurran a la licitacién aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos
derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacién.

36.2.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato

1.- Dentro del mes previo a la recepcion del contrato, la empresa contratista debera presentar, conforme al Anexo V, una
evaluacién de los criterios de adjudicacién y las condiciones especiales de ejecucién de caracter social a lo largo de la
ejecucion del contrato.

2.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

3.- Ademas de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de caracteristicas, son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

36.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y
salud en el trabajo

1.- La contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, deber& aplicar las condiciones de trabajo del
Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de
empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente
a accidentes de trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud,
redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y conforme a lo dispuesto en este pliego. El
incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara responsabilidad alguna para la entidad contratante.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacién de replanteo asi como en un momento anterior al levantamiento
del acta de recepcién de los trabajos o en el momento que el 6rgano de contratacién o la persona responsable del contrato
lo estime oportuno, la empresa adjudicataria debera aportar la siguiente documentacion:

- Declaracion responsable de la relacion nominal y el nimero de personas adscritas a la ejecucion del contrato,
con indicacion de sexo, jornada laboral, categoria profesional, duracién de su contrato, y costes salariales.

- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe certificado emitido por
la Seguridad Social con declaracién nominal de las personas trabajadoras, la antigliedad en la empresa y las
bases de cotizacion.

- En su caso, RLC (Recibo de Liquidacion de Cotizaciones) y RNT (Relacion Nominal de Trabajadores) de la
empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo estandarizado del Servicio Publico Estatal de Empleo.
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3.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas subcontratadas los
datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las citadas disposiciones vigentes en
materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de
la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en
vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

4.- La empresa contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningin
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

5.- La contratista debera indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y las trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendra la obligacion de facilitar cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas por el convenio
colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion, debera ser comunicada previamente al responsable del contrato.

7.- La empresa contratista debera promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razon de
sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por cuenta de la empresa
adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucién del contrato.

9.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicara al
6rgano de contratacion.

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias econdmicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de
las cantidades satisfechas.

11.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad de lo
establecido para la subcontratacion en la cldusula 36.2.4 la imposicién de penalidades econémicas, proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del contrato.

36.2.2.- Obligaciones lingiiisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingliistica establecido por el Estatuto de Autonomia del
Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del
euskera, y por el Plan de normalizacion del uso del euskera en el ambito de actuacién de la Diputaciéon Foral de Gipuzkoa
y de sus organismos auténomos que se encuentre en vigor.

2.- Todos los disefios y actividades (incluidos rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y comunicaciones) deben
llevarse a cabo con un planteamiento bilingtie, en euskera y castellano, salvo en casos concretos en que se considere
conveniente un uso prioritario del euskera en funcion de las caracteristicas de la accion que se plantee y del segmento
de ciudadania al que se dirija, salvaguardando siempre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la eleccién de
lengua.

3.- El incumplimiento de este requisito linguistico dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192 de
la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacién objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

36.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a promover la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracioén y la aplicacién de un plan de igualdad, en caso de
que la empresa adjudicataria tenga mas de 100 personas trabajadoras de conformidad con el articulo 45 de la Ley
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Orgénica 3/2007 (conforme a la disposicion transitoria decimosegunda). El plan de igualdad puede prever, entre otras
medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso a
la ocupacion, la promocion y la formacion, la clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacién del tiempo de trabajo
para favorecer la conciliacion laboral, personal y familiar y la prevencién del acoso sexual y del acoso por razén de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido establecido en la ley organica
mencionada.

La obtencidon del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida en el Decreto
11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y aplicaciéon de un plan de igualdad en la
organizacion de la empresa contratista.

La Administraciéon contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del cumplimiento
de las condiciones de utilizacién de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliacién de la vida personal y/o familiar
de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa
subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocidn de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la obligacién a la adjudicataria de adoptar
medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a
asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa
contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato,
debera realizar al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos una contratacion temporal de mujer en
contratacion indefinida. Se entenderé por plantilla desequilibrada aquella que cuente con una representacion o presencia
de mujeres inferior al 40 % del total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria deberd utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran
la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato.

36.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratacion

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizaciéon parcial de la prestacién. La celebracion de
los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo
215de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo
dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

4.- Las subcontratistas quedaran obligadas solo ante la empresa contratista principal, que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral asi como de la obligacion referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccién de datos.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en el
articulo 216 de la LCSP.
6.- La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplird las normas sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion, asi como la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha normativa por parte de cada
subcontratista. En concreto, debera verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes
obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:
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- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer directamente la
direccién de los trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de personas trabajadoras.

- que su personal dispone de la formacién necesaria en materia de prevencién de riesgos laborales.
- que dispone de una organizacién preventiva adecuada.

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la normativa
sobre la coordinacién de actividades preventivas y puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando
sean necesarios.

- que dispone de un porcentaje minimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido, con el
fin de garantizar la estabilidad laboral.

- que esta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.
- que cumple los limites en el régimen de subcontratacion establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista deberéa disponer del Libro de subcontratacion y dar acceso al Libro de subcontratacion a la
totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién a la Coordinacion de seguridad y salud.

c) La empresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas las
empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi como de las medidas
previstas para la coordinacion de actividades.

d) Laempresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacién y el alta
en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y debera comunicarlo
al 6rgano de contratacion.

e) En ningln caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucién parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 71 de la LCSP.

f) La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para la
ejecucion del contrato, favorece la contratacion de personas en riesgo de exclusién social, que estén desocupadas
0 que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a la representacion del personal adscrito a la subcontratacion, de acuerdo con
la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el érgano de contratacion el documento en el que se
plasmara el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relacion a
las clausulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de contratacion
vigente se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracién de obligaciones
contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.- Esta Administracion contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista
ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la Administracién contratante, cuando esta lo solicite, relacion detallada de
aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada una de ellas que guarden una relacién directa con el plazo
de pago. Asimismo, debera aportar a solicitud de esta Administracion justificante del cumplimiento de los pagos a aquellas
una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicién de una penalidad diaria, por cada dia natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros
del precio del contrato sin que en ningun caso su cuantia pueda superar el 10 % del precio del contrato.
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36.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacion

1.- La informacién, datos o especificaciones facilitados por la Diputacion Foral de Gipuzkoa o a los que se haya tenido
acceso en ejecucion del contrato, deberan ser considerados por la contratista y el personal a su servicio como
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicacion, copia, utilizacion, cesién o préstamo a terceras
personas, en los términos del articulo 133.2 de la LCSP. Estas obligaciones subsistiran aun después de finalizar sus
relaciones con la entidad contratante.

2.- La adjudicataria se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad de la Informacién de la Diputacién Foral de Gipuzkoa
publicada en el BOG de 13 de noviembre de 2017 y con la normativa de seguridad relacionada con dichos servicios o
informacioén; asi como a informar y formar a su personal.

3.- En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta
de la persona responsable del tratamiento:

a) Se indicara en el cuadro de caracteristicas la finalidad de este tratamiento. La contratista no podra utilizar estos
datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los
comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, sera considerada
también como érgano responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos,
asi como las instrucciones que le indique la entidad contratante.

c) La contratista debera declarar antes de formalizar el contrato donde estan ubicados los servidores y desde dénde
se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este respecto a lo largo de la vida del
contrato debera ser oportunamente comunicado.

d) La contratista se obliga, en su condicion de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal y eviten su destruccion,
pérdida o alteracion, o la comunicacién o acceso no autorizados a dichos datos.

e) La contratista, a la finalizacion de la prestacion contractual, debera destruir los datos de caracter personal o debera
devolverlos a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento designada por esta.

Lo sefialado en las letras a, b) y c) del presente apartado, asi como la obligacién de las licitadoras de indicar en su oferta
si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que vaya a
encomendar su realizacion, tiene caracter de obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1
del articulo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que se refieren las letras d) y e) tendran la consideracién de condiciones
especiales de ejecucion.

4.- La adjudicataria permitird que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos durante el periodo
de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas
correctoras oportunas.

5.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista la
suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas
o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades pagadas.

36.4.- Obligaciones referentes al cumplimiento del Cédigo de Conducta y Marco de Integridad Institucional
aplicable a la contratacién publica

1.- La Diputacion Foral de Gipuzkoa estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta, asi como los
principios de buena gestiobn y normas de actuacion profesional, que deben presidir las actuaciones en materia de
contratacién publica.

2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica, que obliga a los poderes publicos a hacer uso de todos
los medios posibles con el fin de evitar que los procedimientos de contratacién publica se vean afectados por conflictos
de intereses. Y sefiala en particular que ello “puede suponer hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y
resolver conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este procedimiento, se incluye en el Anexo IV el modelo de declaracion de
cumplimiento del Cdédigo de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a la Contratacién publica de la
Administracion Foral de Gipuzkoa.
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3.- Este Cadigo, como obligacion esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas y entidades que concurran
a licitaciones promovidas por la Diputacion Foral de Gipuzkoa y a sus adjudicatarias. Su incumplimiento habilitara al
organo de contratacion para la exclusiéon de la empresa o entidad autora de la actuacién contraria al mismo, o0 en su caso,
para la resolucion del contrato por incumplimiento culpable, con los efectos legalmente establecidos al efecto.

4.- Cuando no procediera la resolucion del contrato, se procedera a la imposicién de una sancidn, tipificandose cada
incumplimiento del Cédigo de Conducta como una infraccién grave que originara la correspondiente sancién que podra
llegar al 10 % del presupuesto del contrato.

5.- El procedimiento de imposicion de las sanciones tendra en cuenta los principios de contradiccion y graduacion de la
sancion en atencion a la proporcionalidad y a las circunstancias concurrentes.

36.5.- Obligaciones en materia de residuos de construccién y demolicién

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademés de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar al
departamento un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién. Asimismo se deberd cumplir el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion
de residuos de construccion y demolicién.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

36.6.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad suficiente
como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccidn facultativa de las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego,
las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del contrato,
con la dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo
con dedicacién completa, no podrd intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al
personal nominado, sin la expresa autorizacion de la persona responsable del contrato. A estos efectos, cualquier
sustitucion del personal técnico comprometido por la empresa contratista para la ejecucion del contrato debera ser
aceptada por la Administracion previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva
designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su declaracion de compromiso de
colaboracion. La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por
otras sin la aprobacion de la persona responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los péarrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

36.7.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos
se precisen para la buena ejecucién de las obras.
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2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria 0 medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por la
Administracion, previa presentacion de una propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con
la dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin autorizacién de la Direccion
facultativa, previa justificacion de la terminacién de las unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

36.8.- Obligaciones relativas a la gestién de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Correra por cuenta y sera responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el 6rgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtenciéon de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los
organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depésito
serd también a cargo de la empresa contratista.

37.- Gastos exigibles ala contratista

Correran por cuenta de la contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacién a escritura
publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este pliego.

38.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las cldusulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion en el presente pliego
de clausulas administrativas particulares se calificaran a efectos de la imposicion de penalidades como leves, graves o
muy graves.

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud en
el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las principales
condiciones de ejecucién de la prestacion laboral, en los términos y plazos establecidos en la normativa
correspondiente.

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los trabajadores
con contratos de duracion determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo ocurridos y las
enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacion de leves.

d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la empresa asi
como las demas variaciones que les afecten.

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacion de la baja o alta de
incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.
1.1.2.- Seran incumplimientos graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado el o
la trabajadora.

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracién determinada y temporales,
mediante su utilizacion en fraude de ley.
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c)

d)

e)

g)

h)

k)

1.1.3.--
a)
b)

c)

d)

e)

Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias,
horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a los
procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi como los
actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos en el articulo 4 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificacion como muy grave.

Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos
en la normativa de prevencién de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a
los riesgos especificos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las
caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de
trabajo.

Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencién de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periddica del estado de salud de las y los
trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, 0 no comunicar su resultado a las y los trabajadores
afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes
de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacion de graves, muy
graves o mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso de producirse dafios a la salud de las y los
trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideracion de leve o
muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la
integridad fisica y salud del personal.

No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma,
como consecuencia de actuacion inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerara un
incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda
la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia debida, habiendo presentado
los documentos de cotizacion, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaracién concursal de la
empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con
caracter previo al inicio de la actuacion inspectora, salvo que haya recaido resolucién denegatoria.

Seran incumplimientos muy graves:
El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables
por razon de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas,
formacion, promocion y demas condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el
racial o étnico, estado civil, condicion social, religion o convicciones, ideas politicas, orientacion sexual, adhesion
0 no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco con otras personas trabajadoras o por razén de la
lengua.

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores como reaccion
ante una reclamacion efectuada en la empresa o ante una accion administrativa o judicial destinada a exigir el
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos establecidos en
la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, los
trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de riesgos laborales y que, a juicio de la
Inspeccion, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los
trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralizacién.
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9)

h)

m)

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacion de tareas sin tomar en consideracion
sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la normativa correspondiente como
peligrosas o con riesgos especiales.

Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas
subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la
formacion necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que disponen de una organizacion preventiva adecuada,
y la inscripcidn en el registro correspondiente.

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecucion de la
normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de las personas trabajadoras.

No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda
la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotizacion.

Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacién o en cualquier otro
documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.

Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o reduccion de jornada, en el
periodo de aplicacion de las medidas de suspension de contratos o en el horario de reduccion de jornada
comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a sus
trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos.

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se calificaran de la siguiente
manera:

1.2.1.-

a)

b)

<)

1.2.2.-

a)

b)

c)

d)

e)
1.2.3--

a)

b)

Seréan incumplimientos leves:

No disponer en la obra del Libro de Subcontratacién exigido por la normativa reguladora de la subcontratacién en
el sector de la construccion.

No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza
la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

No comunicar a la persona que realiza la coordinacion de seguridad y salud la subcontrataciéon anotada en el Libro
de Subcontratacion.

Seran incumplimientos graves:

No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del sector de la
construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la normativa correspondiente.

No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos, tanto en su
nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacién necesaria en prevencién de riesgos laborales, y que
disponen de una organizacion preventiva adecuada.

Con caracter general, no verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte de las empresas
subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacion, salvo que estén previstas como
incumplimiento leve o muy grave.

Permitir que, en el ambito de ejecucidon del contrato, intervengan subcontratistas 0 personas trabajadoras
autobnomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa
aprobacion de la direccion facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy grave.

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones efectuadas.
Seran incumplimientos muy graves:

Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas trabajadoras
auténomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa
aprobacion de la direccidn facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulacion
reglamentaria de los mismos para las obras de construccion.

La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacién vigente.
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c) Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacién de la proporcién minima de personas trabajadoras
contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igualdad de mujeres y hombres se
calificaran de la siguiente manera:
1.3.1.- Sera incumplimiento leve no presentar ante el drgano de contratacion el plan de igualdad elaborado en el marco
de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su presentacion.
1.3.2.- Seran incumplimientos graves:
a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su
realizacion.
b) Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en el marco
de ejecucion del contrato.
c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacion de la vida personal o familiar del personal trabajador
adscrito al contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en indefinida una contratacion
temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de
personal y la empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada
al contrato.

1.3.3.- Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del ejercicio de las facultades de direccion
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion, con excepcion del
supuesto regulado en la clausula 36.2.4 relativa a la subcontratacion, supondran la imposicién de las siguientes
penalidades econdmicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:

2.1.- Allos incumplimientos calificados como leves se les aplicard una penalidad que no podra superar la cuantia del 4 %
del precio del contrato.

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al 4 % del precio del contrato,
sin exceder del 7 % del mismo.

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicar4 una penalidad superior al 7 % del precio del
contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepcion de lo previsto para la subcontratacion en la clausula siguiente
de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de obligacién contractual esencial
y su incumplimiento podra suponer la resolucion del contrato.

39.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer
penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera otras
condiciones especiales de ejecucion recogidas en el presente pliego que sean distintas de las reflejadas en los
apartados siguientes.

¢) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracién de las ofertas.

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

2.- La cuantia de las penalidades sera la siguiente:
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a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
organo de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
7 %, en el primer caso, y hasta un 10 % en el segundo. La reiteracién en el incumplimiento se tendra en cuenta
para valorar la gravedad.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra a) del apartado
1 de esta misma clausula, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del
precio del contrato.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23
del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
linguisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion se impondran en el momento que el 6érgano de
contratacion verifiqgue el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de la recepcion,
se constate por el drgano de contratacion que, por causas imputables a la contratista, esta no ha ejecutado el contrato o
alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la puntuacion obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacién que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

8.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducird de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, la contratista
quedara obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en
caso contrario en causa de resolucion del contrato.

40.- Comprobacién del replanteo

1.- Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado de las obras procederd, en presencia
de la contratista, a efectuar la comprobacioén del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que seréa firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el
contrato. El acta de comprobacidn deberéa recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacién de replanteo la empresa adjudicataria debera aportar a la
persona responsable del contrato la documentacion recogida en el apartado 2 de la cldusula 36.2.1 del presente pliego.
Las consecuencias del incumplimiento de esta obligacion seran las reflejadas en el apartado undécimo de dicha clausula.

3.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la realizacion de los trabajos se iniciara en funcién de la fase
de ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta
de inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

5.- Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte de la contratista,
la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquella la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que la contratista,
sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificada la
contratista por el hecho de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la direccién
facultativa de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de
las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera
lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su
régimen el previsto en el articulo 205 de la LCSP.

6.- De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses.

7.- Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion correspondiente,
gue se naotificara fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de comprobacion
del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, seri necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacién de las mismas ni modificar el codmputo del plazo para su ejecucion.

8.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

41.- Programa de trabajo

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote,
en el plazo maximo de quince dias hébiles contados desde la formalizacion del contrato, deberé presentar a la Direccion
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del programa de trabajo incluido en su oferta, conforme a lo establecido
en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar
los reajustes de anualidades que se deriven de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, suponga incremento del
presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El 6rgano competente de la Diputacion Foral resolvera sobre el programa dentro de los quince dias naturales siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el correspondiente
reajuste de anualidades.

5.- El programa de trabajo debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacion o actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba
de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajo con la retirada y reposicion de los servicios
afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A.,
Telefonica de Espafia, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas
suministradoras de gas.

7.- La Direccién de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

42.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia
de seguridad y salud en las obras de construccion, que presentara por duplicado a la Administracion en el plazo de once
dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacién
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la direccién facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano competente de la Diputacién. A estos efectos, la
coordinadora de seguridad y salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su recepcion sobre la procedencia
de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde
con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.
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En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo sera de un mes desde la
formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizaciéon para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de
plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccion facultativa designada al efecto, podra ordenar la
paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y del resto de las personas interesadas, conforme
al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el transcurso
de la obra se ordena la paralizaciéon de las obras por incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las
medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computandose a los
efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de la misma, conforme a los articulos 193,195 y
237 de la LCSP.

4.- En el caso de la divisién en lotes del objeto del contrato, la contratista deberéa elaborar el plan de seguridad y salud en
el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

43.- Dafios y perjuicios aterceras partes

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Seré obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracién, esta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los citados dafios
y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza serd, como minimo, el periodo total de duracién del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

44.- Dafos en las obras

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacién, incluyendo como asegurada a la Diputacién Foral de Gipuzkoa, por el importe minimo establecido en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de
contratacion. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo
no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.
- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
- Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos
llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el periodo de duracién del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).
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4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha
de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

45.- Modificaciones del contrato

1. Una vez perfeccionado el contrato, s6lo podran introducirse modificaciones en el mismo por razones de interés
publico cuando asi se prevea en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o cuando concurran los supuestos
establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2. Seran en todo caso obligatorias para la contratista las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205 de
la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 % del precio
inicial del contrato, IVA excluido.

3. Nila contratista ni la responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la Administracién originaran
responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquéllas
sin derecho a abono alguno.

4. Las modificaciones contractuales deberan formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el
articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la actualizacion del
programa de trabajo.

6. Modificacién del proyecto

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de
contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las siguientes actuaciones:

a) Redaccidn de la modificacion del proyecto y aprobacién técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

¢) Aprobacidn del expediente por el érgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios precisos.
No obstante, no tendran la consideraciéon de modificaciones:

i. exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecuciéon de la obra se

produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones

del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio

del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y

en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a
unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

45.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podrd modificarse, si asi se ha previsto, segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los limites alli establecidos.

2.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato ni exceder del veinte por ciento del precio inicial del contrato.

3.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en este
apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de modificacion del contrato, y tras la
audiencia del contratista y del redactor del proyecto (en su caso), por plazo minimo de tres dias, se dara traslado al 6rgano
de contratacion para su aprobacion.

45.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.

2.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en este
apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de modificacion del contrato, y antes
de proceder a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al redactor del proyecto, si éste se hubiese preparado
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por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a
tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las
mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando
el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al articulo
211 de esta Ley.

3.- Cuando la modificacion resulte obligatoria para el contratista, una vez realizado el tramite de audiencia, se dara
traslado al 6rgano de contratacién para su aprobacion.

4.- Cuando la modificaciéon no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo serd acordada por el érgano de
contratacién previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con
lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

46.- Suspension de las obras

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103
del RGLCAP, y en las clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion
de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, la Administracion deberd abonar a la
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

47.- Mediciones y valoracién y abonos a cuenta
1.- Sélo se abonara a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.

2.- No podra emitirse ninguna certificacién y, en consecuencia, realizarse ningin pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

3.- La direccion de la obra realizard mensualmente la medicion de los trabajos efectuados, pudiendo la contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, la contratista esta obligada a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda ésta
obligada a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el proyecto, en la parte correspondiente
a las mediciones. Terminada la medicion, por la direccién facultativa se proceder4d mensualmente a la redaccion de la
relacién valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en el cuadro de precios unitarios del
proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las huevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la
gue se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

7.- A estos efectos, en la resolucion por la que se otorgue la adjudicacion a la propuesta considerada mas ventajosa, la
Administracion fijara definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la relacion entre el precio sefialado por la empresa adjudicataria en
la oferta econdémica de su propuesta y el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el proyecto aprobado por
la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por la empresa
licitadora.
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8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de unidades
de obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de facturacion por terceras partes previamente autorizada
y respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe liquido facturado serd abonado por la empresa contratista
y reembolsado por la Administracién incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe
se incrementara aplicando un porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun otro
incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Simultaneamente a la tramitacién de la relacién valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar a la contratista
a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo maximo
de diez dias habiles a partir de la recepcién del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerara otorgada la conformidad a la
relacion valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la contratista, estas se tendran en
cuenta a la hora de redactar la proxima relacién valorada o, en su caso, en la certificacion final o en la liquidacién del
contrato.

De conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, la contratista debera hacer
constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 1 del cuadro
de caracteristicas.

11.- Las facturas deberan presentarse en formato electrénico en los supuestos establecidos por la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector Publico, y por la
Orden Foral 632/2014, de 1 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos del punto general de entrada de
facturas electronicas y del registro contable de facturas en el &mbito de la Administracion Foral del territorio histdrico de
Gipuzkoa.

En estos supuestos, la presentacion de las facturas electronicas a través del punto general de entrada de facturas
electronicas del territorio historico de Gipuzkoa producira una anotacion automatica en el registro general de entrada de
la Diputacion Foral de Gipuzkoa, asi como la anotacion en el registro contable de facturas gestionado por el Servicio de
Contabilidad del Departamento de Hacienda y Finanzas.

12.- La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra y, si se demorase, debera abonar a la contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la contratista deberd haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

13.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, la
Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestacién del servicio.

14.- En todo caso, si la contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo
de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin
que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra posterior en la que
con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

15.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendran el caracter de abonos a
cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto
en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198 de la LCSP.
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16.- La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el
acuerdo de cesion.

17.- La contratista, en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del presente pliego,
previa peticién escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos,
en la formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones
se encuentran sefialadas en el citado apartado 26. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

48.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

La contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

49.- Recepcion de la obra

1.- El contrato se entenderd cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracidn contratante y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregadndose un ejemplar al funcionario
técnico que represente a la Administracion, otro a la direccion facultativa, y otro a la contratista, comenzando entonces el
plazo de garantia. En el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
guedando notificada la contratista para dicho acto.

4.- La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple
esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién facultativa de
las mismas sefalara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos. Si
transcurrido dicho plazo la contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables a la contratista.

50.- Medicién general y certificacidn final

1.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la contratista, formulandose
por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada a la contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacién
y medicién fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de
la certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 243.1 de la LCSP. El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra
regulado en el apartado 30 del cuadro de caracteristicas.

51.- Plazo de garantia y liquidacién

1.- El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en el apartado 16 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo de la contratista.
En el caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma individualizada.

2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 de la LCSP que
resulten de aplicacion.
3.- Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo

previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la
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obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por
ella misma, y a costa de la contratista, los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa, de oficio 0 a
instancia de la contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, la contratista quedara
relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
contratista para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargada de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las obras
realmente ejecutadas, notificandose a la contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste
los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion de la contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el 6rgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

52.- Responsabilidad por vicios ocultos

1.- Sila obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la contratista,
esta respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

2.- Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, contados
desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios,
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad de la contratista.

53.- Resolucién del contrato

1.- Seran causa de resolucién del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en la clausula 36.3y 36.4 y de las
sefialadas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas como obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolucion del
contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion, debera atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo
212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le serd incautada la garantia y debera,
ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar la contratista se llevara a cabo por el 6rgano
de contratacion, en decision motivada, previa audiencia de la misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.
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5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos
a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal adscrito al
contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para este
personal.

La resolucién por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la representacion del personal en

la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios sea personal en el que

procediera la subrogacién de conformidad con el articulo 130 de la LCSP, y el importe de los salarios adeudados

por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucién podra

ser acordada de oficio, directamente por el 6rgano de contratacion.

b) Porincumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad

y salud en el trabajo.
7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP, la Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las
obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién temporal 0 acordar la resolucion del contrato.
8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un multiplo del 5 % del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o para acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

54.- Incorporacion de las obras al inventario general de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcion de la obra entregara a la Direccion de la obra la
documentacién descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.

55.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas, entre los documentos que integran
el proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente

pliego.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electrénica para los tramites del procedimiento
de contratacion

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de identificacién y firma
en el sistema de licitacion electrénica. El portal de acceso al sistema de licitacién electronica
mostrara en todo momento una relacion actualizada de los certificados electronicos permitidos.

b) La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien en el Registro interno de
licitadores KPE-CPE.

1.2. Requisitos técnicos:

La informacién sobre los requerimientos técnicos para licitar electrénicamente se encuentra disponible
en el siguiente enlace: https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-
electronica/w32-kpelicel/es/

2. Acceso al sistema de licitacion electrénica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal:
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion electronica-kontratazioa es/w32-
kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica:
945 016 298

Il.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS

Las notificaciones y comunicaciones por via electronica se realizaran a través de la Sede Electrénica
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa a la que se accedera a través de https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/.
Cada vez que se envie una notificacion o comunicacion, la empresa recibira aviso del envio a la
direccion de correo electrénico que haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo |.
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ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con el procedimiento de adjudicacion del contrato
(denominacion y codigo expediente):
DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL 7-SV-32/2021

TRATAMIENTO DE LA TRAVESIA DE ORMAIZTEGI EN LA
CARRETERA GI-2632

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones via electrénica son?:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccién de correo electrénico de aviso:
Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir notificacién/comunicacion: Euskera D Castellano D

1 En caso de presentar oferta o solicitud de participacién varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar una sola direccion a efectos de notificaciones y
comunicaciones.
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ANEXO Il.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

[ ]

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

[ ]

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

[ 1]

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaran la Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL 7-SV-32/2021
TRATAMIENTO DE LA TRAVESIA DE ORMAIZTEGI EN LA
CARRETERA GI-2632

DECLARAN

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %
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2. Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Dfia.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
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ANEXO IIl. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Razo6n social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.© Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la Diputacién Foral de Gipuzkoa en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

Objeto del contrato u obligacion asumida por la avalada

Organo de contratacion

Importe del aval (en letray en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del 6rgano
de contratacion, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo y en la Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del
Territorio Histérico de Gipuzkoa.

El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacion o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

Lugar y fecha:

Razén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ANEXO IV.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS, CON DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL 7-SV-32/2021

TRATAMIENTO DE LA TRAVESIA DE ORMAIZTEGI EN LA
CARRETERA GI-2632

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacién indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA
PRECIO (en letra) euros
PRECIO (en nimero) €
IVA (21 %) €
TOTAL €

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
No procede.

DECLARACION RESPONSABLE
Declara que, bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la que representa:
1.- Ostenta la representacion de la que presenta la oferta.

2.- La empresa a la que representa tienen capacidad para contratar con la Administracion Publica, ya que teniendo
plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 de la LCSP.

3.- Se trata de una Union Temporal de Empresas:

I:l Siy al presentar la oferta se acompafia a la presente declaracion el compromiso de constitucion de
UTE conforme al Anexo Il.

[ Ino

4.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, la solvencia econdmica, financiera, y la profesional y
técnica, 0 en su caso la clasificacién correspondiente, requerida en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas.

Para acreditar la referida solvencia:

Si se va a basar en los medios de otra empresa, para lo cual cuenta con el compromiso por escrito.
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I:l NO se va a basar en los medios de otra empresa.

5.- Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboraciéon de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones
de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion,
en su caso, de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

Asimismo, declara su conformidad y adhesién a las condiciones especiales de ejecucién establecidas en los pliegos.

6.- Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales con los perfiles y
especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

7.- En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

8.- En particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboracion de la oferta, como minimo, la
condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa- en particular el dltimo
texto existente de tal convenio publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicacién a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa mas
beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacion se indica:

9.- En caso de resultar adjudicataria

I:lsi AUTORIZA expresamente la cesion a la Administracion Pulblica contratante de la

informacién que acredite que la empresa representada cumple con sus obligaciones

D tributarias con la Diputacién Foral de Gipuzkoa, y con las obligaciones de la Seguridad
NO  social.

10.- Se trata de una empresa extranjera:

I:l Si, y me someto a la jurisdiccion y tribunales espafioles, renunciando al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderme.

I:l NO
11.- La empresa a la que representa:
I:l Sl se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
I:l NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:

D NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
o0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del
Caédigo de Comercio, presentan proposiciones individuales.

D Sl concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o
en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a
continuacion:

(*) Articulo 42.1 del Cddigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de
gestidn consolidados en la forma prevista en esta seccién.

NIF/CIF Denominacioén social
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12.- Se obliga a evaluar el impacto de los criterios de adjudicacion a los que, en su caso, se haya comprometido en su
proposicion, asi como las condiciones especiales de ejecucién de caracter social aplicadas, conforme al modelo sefialado
en el anexo V, que se presentara en el momento que se sefiala en los pliegos clausulas administrativas particulares
(clausula 36).

13.- Se compromete al cumplimiento en todos sus términos del CODIGO DE CONDUCTA Y MARCO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACION PUBLICA de la Administracion Foral de Gipuzkoa, aprobado por el
Consejo de Gobierno Foral, en su reunién de 5 de septiembre de 2017, que encuentra a disposicién de las licitadoras en
la siguiente direccion electrénica:

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio _kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-8ac2-
d63eal%aa374

Y consecuentemente no tiene ningun conflicto de intereses y no tiene ningdn tipo de relacién equivalente al respecto con
otras licitadoras u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el periodo de ejecucion del contrato se produjera tal
situacion, la empresa asume la obligacion de comunicar la misma al poder adjudicador.

14.- Considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma

2 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad
de la documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracién. En el caso de que la empresa
no haya indicado expresamente como confidencial ningiin dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que
no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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ANEXO V.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y LAS
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL 7-SV-32/2021

TRATAMIENTO DE LA TRAVESIA DE ORMAIZTEGI EN LA
CARRETERA GI-2632

DECLARA, que la citada empresa, en la ejecucién del contrato:

1.- Ha empleado para la ejecucién del contrato a ... mujeres, lo que supone un ... % sobre el total de la plantilla
empleada.

2.- Harealizado un diagndstico sobre la situacion de igualdad de mujeres y hombres en la empresa, o entre las personas
beneficiarias de la prestacion, a partir del cual se han disefiado y aplicado ... (indicar niumero) de acciones de igualdad,
que han beneficiado a .... personas.

3.- Hadisefiado e impartido ... horas de formacién en materia de igualdad, en la que han participado ... personas.

4.- Se ha designado a una persona de la plantilla de la empresa o se ha contratado a un/a técnico como responsable
en materia de igualdad.

5.- Se haaprobado un protocolo o0 medidas especificas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al acoso por razén
de sexo en el trabajo en cuyo disefio han participado ... personas y que afecta o beneficia a ... personas.

6.- Se ha aprobado un protocolo especifico para el empleo de lenguaje de género en la empresa, en cuyo disefio han
participado ... personas y que ha sido comunicado a ... personas.

7.- Se han disefiado y aplicado medidas de conciliacion, habiendo sido beneficiarias de dichas acciones un total de ...
personas, de las que ... han sido mujeres. Las acciones han consistido en (indicar lo que proceda: fomento de la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres; en particular, la disposicion de recursos propios, privados o
sociocomunitarios que faciliten la atencién de personas menores y dependientes, tales como cheques servicio,
comedores, guarderias, centros de dia o ludotecas: o bien mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos,
flexibilizacién horaria, el teletrabajo, o la adaptacion o reasignacion de servicios).

8.- Se ha aplicado un convenio de empresa que incluye medidas especificas para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, del que se han adoptado (indicar nUmero de) acciones, y cuya aplicacion a la ejecuciéon contractual ha
beneficiado a ... personas.

9.- Se dispone de una certificacion o acreditacion en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cuyas acciones
aplicadas a la ejecucion del contrato han beneficiado a ... personas.

10.- En el caso de empresas con mas de 50 personas en plantilla, se ha respetado y cumplido la cuota de contratacion
del 2 % de personas con discapacidad igual o superior al 33 %, de tal modo, que siendo el total de la plantilla de la
empresa de ... personas, figuran en la misma ... personas con discapacidad igual o superior al 33 %.
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11.- Se ha respetado para el total de la plantilla, formada por ... personas el cumplimiento del convenio sectorial y
territorial vigente para el sector.

12.- Se ha empleado en la ejecucion del contrato un uso no sexista del lenguaje, evitado cualquier imagen discriminatoria
de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentado una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. El total de materiales elaborados (publicidad, carteleria,
folletos, imagenes, documentos, etc) estimado con dichos criterios es de ... (indicar nimero), y se estima un impacto de
alcance a ... (indicar nimero de) personas.

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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