URDUNA
URDURNAKO UDALA — —
AYUNTAMIENTO DE ORDURNA ORDUNA

www.urduna.com

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS A
EJECUTAR EN VIAL DE ACCESO A ETAP (ESTACION DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE) Y PABELLONES INDUSTRIALES SITOS EN
BASALDUA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ORDUNA. POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADOY TRAMITACION ORDINARIA

1. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION - 1\ ytamiento de Ordufia

CONTRATANTE

ORGANO DE Alcaldia

CONTRATACION

AREA i .
RESPONSABLE Areas de Obras y Servicios

Perfil de contratante; www.urduna.com

Consultas: Tfno. 945.38.30.03 bulegoak@urduna.com
Consultas técnicas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 28) zlarreina@urduna.com
Consultas administrativas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 40) crodriguez@urduna.com

Direccion del 6rgano de contratacion/teléfono:
Foru Plaza n° 1. 48460 Ordufia (Bizkaia) / 945.38.30.03
2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ndamero de Tipo de

1 10/02/2022 08:59:30 (UTC)

88 Expediente B074-2022-00003 Contrato: OBRAS
Sa Tramitacion: ORDINARIA
Tipo de ABIERTO —
Procedimiento SIMPLIFICADO Tramitacion NO
anticipada:

Forma de presentacion de ofertas: telemética
Cabe recurso especial: SI. Art. 44 LCSP.

Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO, articulo 20

d3-bbb8-a5de63a3af8b} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

ORDURNA
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3. OBJETO DEL CONTRATO
CPV 45233223-8 (Trabajos de repavimentacion de calzadas)

Posibilidad de licitar por lotes: No
4. APLICACION PRESUPUESTARIA: 02.1503.60160
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5. FINANCIACION:
Ayuntamiento: 10.946,48 € DFB: 62.526,87€
6. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO: Precio a tanto alzado
7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
PRINCIPAL ANUAL IVA (21%) TOTAL
60.721,77€ 12.751,57€ 73.473,34€
8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacién (IVA excluido) 60.721,77€
Importe prorroga (IVA excluido) 0€
Importe de las modificaciones 0€
Valor estimado total del contrato 60.721,77€
IVA 10% 12.751,57€
Total con IVA 73.473,34€
10. PLAZO DE EJECUCION 11. PLAZO DE GARANTIA

2 MESES UN ANO a contar desde el dia siguiente a la

recepcion formal de las obras
12. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO procede.
13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION SI, vid clausula 32
14. REVISION DE PRECIOS NO procede
15. GARANTIAS
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : SI ASCIENDE AL 5%
16. SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA. SlI, vid clausula 17
17. CRITERIOS DE ADJUDICACION. Vid clausula 13

18. SUBROGACION: No

19. CESION y SUBCONTRATACION: S, vid clausula 30
20. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: No, vid clausula 35

UNTAMIENTO DE ORDUNA  D:

PEREZ Data: 2022-02-.
ROBLES Data:

N

2 38 21. FORMA DE PAGO

La empresa adjudicataria facturarda mensualmente los trabajos que realmente se
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rmante: CRISTINA RODRIGUE
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rmante: ANGEL MARIA MARCO:
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hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al contratista,
mediante certificaciones expedidas de la obra en el plazo méximo de diez dias
siguientes al mes al que correspondan.

El Ayuntamiento abonar4 la factura mediante transferencia bancaria previa
conformidad municipal

Con la factura se anexara (las facturas no seran abonadas en caso de no presentarse
la siguiente documentacion):

- Documento TC-2 (RNT) de la Seguridad Social de los trabajadores que la empresa
tenga asignados para prestar el contrato adjudicado.

- Copia del documento 110 de Retenciones de I.R.P.F.

- Asi mismo debera presentar certificado de estar al corriente de pago de la
Tesoreria General de la Seguridad Social y Hacienda Foral.

Organo de contratacion Alcaldia

Organo con competencias en )

materia de contabilidad CODIGO

- Ayuntamiento DIR3 101480741
Organo gestor de Orduiia

Unidad tramitadora
22. SEGUROS. SI. vid clausula 23
23. PENALIDADES. Sl vid clausula 34
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PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN VIAL DE ACCESO A
ETAP (ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE) Y
PABELLONES INDUSTRIALES SITOS EN BASALDUA EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ORDUNA. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato las obras a ejecutar en el vial de acceso a
ETAP (Estacion de tratamiento de Agua potable) y pabellones industriales sitos en el
poligono Industrialdea de Basaldua, comprendidas en la memoria técnica redactada
por los Servicios técnicos municipales con fecha 3 de febrero de 2022 y aprobada por
este Ayuntamiento mediante Decreto de Alcaldia de fecha 9 de febrero de 2022, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y, en
su caso, con los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el
Titulo | del Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP).

Con motivo de las lluvias torrenciales sufridas en el municipio algunas vias de
comunicacion, han sufrido un deterioro muy importante.

Las lluvias han producido un gran lavado del pavimento de rodadura y numerosos
boquetes en el mismo, que da acceso desde el nicleo urbano a varias explotaciones
agropecuarias, zona industrial y ETAP(Estacion de tratamiento de agua potable). Este
arrastre de material, que forma parte de la composicion del vial, ha producido grandes
arrastres del material de composicion del mismo, haciéndolo en algunos puntos
intransitables, segiin documentacion grafica adjunta.

Las obras consisten en el acondicionamiento y ordenaciébn de cauce en su
incorporacién a saneamiento, construccion de pozo receptor con el aliviadero,
ejecucion de pozo de registro, reconstruccion de cuneta revestida, fresado de
pavimento dafiado y repavimentacion de misma superficie fresada y recrecido de
arquetas para ajustar a cota final de acabado.

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: NO. articulo 20 de la LCSP

CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: SI. Art. 44 LCSP

Numero de referencia en la CPV: 45233223-8 (Trabajos de repavimentacion de
calzadas)

UNTAMIENTO DE ORDUNA  D:

PEREZ Data: 2022-02-.
ROBLES Data:

28 §¢ LOTES:
En el presente contrato, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del mismo, no se
puede prever la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su
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division en lotes ya que la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico y econdémico por cuanto son prestaciones
interrelacionadas que deben estar perfectamente coordinadas. La obra configura una
Unica unidad de ejecucion constructiva y su divisién en lotes originaria un riesgo de
pérdida de calidad constructiva y una difusion de las responsabilidades de la obra
ejecutada. Por otro lado, no hay partidas especializadas susceptibles de ejecucion
separada sin serios inconvenientes técnicos de integracion del conjunto de la obra.

La obra debe ser acometida por un Unico contratista que integre todas las unidades de
obra y confiera una integridad a la ejecucién, coordinando los medios auxiliares y
optimizando los costos indirectos, que en el caso de una ejecucion por lotes crecerian
exponencialmente.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

CLAUSULA 2.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en el pliego
de prescripciones técnicas.

CLAUSULA 3.- PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO

El plazo total de ejecucion de la obra, contado a partir del dia siguiente al de la
firma del acta de comprobacion del replanteo, sera el que se indica a continuacion:

Plazo: 8 SEMANAS

Emplazamiento:

UBICACION VIAL DE BASALDUA
X:498415,558 Y:4759314,415

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzard con el acta de
comprobacion del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podra ser superior a UN MES desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obra
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

El contratista se entenderd incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y
para ello no serd necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

La prérroga se acordara expresamente por el érgano de contratacion y sera
obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos
meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del contrato y no concurra la
circunstancia prevista en el Ultimo péarrafo del apartado 2 del art. 29 de le LCSP 2017
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En ningln caso podréa producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Durante el periodo de prorroga, las caracteristicas del contrato permaneceran
inalterables, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad
con lo establecido en los articulos 203 a 207 de la LCSP 2017.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podra aplicar al periodo de prérroga sin
que sea necesario reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se acuerde la
modificacion del contrato.

CLAUSULA 4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado de acuerdo
con lo previsto en el articulo 159 de la LCSP, tramitacion ordinaria y se llevard a cabo
atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion
calidad-precio, segun lo dispuesto en la clausula 13 del presente pliego y conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 145 y 146 LCSP.

CLAUSULA 5.- NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, (en adelante LCSP).

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, tienen caracter contractual, por lo
gue deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo
acto de formalizacion del contrato. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta
técnica y econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento
de formalizacion del contrato.

:04 (UTC)

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos,
de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no exime al adjudicatario de la
obligacion de cumplirlas.

14(UTC) echa: 10/02/2022 09:47:14 (UTC)

1:04(UTC)  Fec

El contrato tiene naturaleza publica y se regira por:

- Las clausulas contenidas en este pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en
los Anexos correspondientes.

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA
: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2022-02-10 09
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- Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

- Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica.

- Ley 2/2016, de 7 de abiril, de Instituciones Locales de Euskadi.

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

- El Decreto de 17 de junio de 1955, por el gque se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

- Las disposiciones que regulen la contratacion publica, o alguno de sus aspectos,
siempre que resulten de aplicacion a la Administracion Local.

- Las obligaciones derivadas de la Disposicién adicional vigésima quinta de la LCSP, en
relacion con la Ley Orgénica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos de
Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, asi como
el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccién de Datos).

La aplicacién de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no
haya resultado afectado por la Disposicion derogatoria Unica de la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
dictados por el Ayuntamiento de Ordufia que puedan tener aplicacion en la ejecucion de
lo pactado, no eximira a la contratista de la obligacion de su cumplimiento.

En caso de discrepancia entre lo establecido en este Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, prevalecera lo dispuesto en este Pliego excepto en aquellas
cuestiones y especificaciones de caracter técnico.

:04 (UTC)

CLAUSULA 6.- PARTES DEL CONTRATO

A) Entidad contratante. Ayuntamiento de Ordufia

Competencia para contratar.- El érgano de contratacion sera la alcaldia de conformidad
con lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda de la LCSP.

14(UTC) echa: 10/02/2022 09:47:14 (UTC)

1:04(UTC)  Fec

Para la adjudicacion del contrato, el 6rgano de contratacion estara asistido por la Mesa
de contratacion de acuerdo a lo establecido en la clausula 14 del presente pliego.

B) Responsable del contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Responsable del Contrato
serd la Técnico responsable del Areas de Obras y Servicios que tiene asignado el citado

: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA
: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2022-02-10 09
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contrato. A esta le corresponderd ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacioén, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de las obras contratadas.

Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que
desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos o0 de su puesto en la organizacion
del Ayuntamiento.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el 6rgano de contratacion

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Responsable del Contrato podra
supervisar los trabajos cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion
gue estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
Responsable del Contrato y sus colaboradores, tendran libre acceso a los lugares
donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara al
Ayuntamiento la asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion,
gue esta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucién del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podré exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al responsable del contrato,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion
y vigilancia de la correcta realizacién de los trabajos, asumird en relacion con el
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

|. Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos del contrato y en el
plazo de duracion previsto. En especial, llevar a cabo las acciones necesarias para
verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales,
medioambientales, de tipo social e innovadoras.

Il. Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier
clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del contrato y la adopcion de
cuantas medidas sean necesarias para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los danos y perjuicios que provoque el
incumplimiento de la empresa contratista.

lll. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como
especificaciones, instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.
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IV. Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano de contratacion, la
alteracion de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos
supuestos que no supongan modificacion del mismo.

V. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prorrogas.

VI. Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligacion de pago a
las subcontratistas o0 suministradoras. Conformar los abonos y liguidaciones
correspondientes a los trabajos realizados.

VII. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del
contrato y su supervision, a la que estard obligada a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencién en la ejecucion del contrato.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion del contrato estime
oportuno dar al contratista se efectuaran por escrito (valido via e-mail), y siendo de
obligado cumplimiento por aquel.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes.

Si durante la ejecucion del contrato se modificara la persona responsable del contrato
o las personas colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista
por escrito y publicado en el perfil del contratante.

C) Contratista.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
responsable del contrato, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y trabajos realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La
adjudicataria responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion
procedente. Igualmente serd responsable el adjudicatario de las sustracciones de
cualquier material, valores o efectos que quede probado que ha sido efectuado por su
personal.

Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no-sustitucién de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
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prestacion del contrato con repercusiones en el interés pablico) el Ayuntamiento, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar
tales carencias de la forma que considere mas oportuna, siendo a costa del
adjudicatario el coste de estos trabajos.

CLAUSULA 7.- PERFIL DE CONTRATANTE

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, sera publicada a través del Perfil de Contratante y en la Plataforma de
Contratacion Publica de Euskadi.

El anuncio de licitacion para la adjudicacién de contratos de las Administraciones
Publicas se publicara en el perfil de contratante.

En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Ordufia se ofrecera toda la
informacién relativa a la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en
su caso, y podra ser consultada en la siguiente direccion electrénica: www.urduna.com

Cuando los contratos estén sujetos a regulacién armonizada, la licitacién se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

CLAUSULA 8.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

1.- El presupuesto base de licitacion, entendido como el limite médximo de gasto que
en virtud del Contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion incluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido y que podra ser mejorado por los licitadores en sus
ofertas.

La cuantia del contrato se ha determinado conforme a las reglas contenidas en el
articulo 101 de la LCSP

El precio de licitacion habra de basarse en los criterios que se consideren mas
ajustados al contenido del contrato.

Presupuesto maximo de gasto 60.721,77€
l.VA 21% 12751,57€
TOTAL 73.473,34€

En los contratos en los que la determinacion del precio se efectué a través de
tanto alzado el precio del contrato sera el ofertado por la empresa adjudicataria que en
ningln caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato incluird una relacion de precios unitarios, debidamente
desglosados, que son los que regiran durante su ejecucion. Si tales precios no son
presentados, se entendera que el licitador aporta los que figuran en el presupuesto de la
Administracion, afectados en igual porcentaje de baja que el precio contenido en su
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proposicién econémica.

2. - A los efectos de determinacion tanto del procedimiento de adjudicacion aplicable a
este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las
licitadoras) y el régimen de recursos aplicables, el valor estimado (IVA EXCLUIDO)

asciende a:
Presupuesto maximo de gasto 60.721,77€
I.VA 21% 12751,57€
TOTAL 73.473,34€

3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA. A todos los efectos se entendera que en las
ofertas y en los precios aprobados estan incluidos todos los gastos que la empresa
adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como
son los generales, financieros, benéficos, seguros, transportes y desplazamientos,
honorarios del personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el LV.A., y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante su
vigencia, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente.

El ayuntamiento no abonara ningun concepto o cantidad superior a la resultante del
precio de adjudicacion

Las ofertas econémicas que superen el presupuesto base de licitacion del Contrato,
seran automaticamente desechadas por la Mesa de Contratacion

CLAUSULA 9.- REVISION DE PRECIOS
No procede.
CLAUSULA 10.-. EXISTENCIA DE CREDITO
El Ayuntamiento de Ordufia se compromete a consignar el crédito

presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que se deriven de
la contratacion.

Anualidad Aplicacion Importe IVA incluido
presupuestaria
2022 02.1503.60160 73.473,34€ €
TOTAL 02.1503.60160 73.473,34€ €

Si a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el expediente se tramitara
anticipadamente, la adjudicacién del contrato queda sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
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CLAUSULA 11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

1.- Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas fisicas o
juridicas, espafiolas o extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales,
gue se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna
de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en la fecha de conclusion del plazo
de presentacién de proposiciones. Tampoco deberan estar incursas en tal situacion
cuando se proceda a la adjudicacion del contrato).

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, debera justificar documentalmente que
esta facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante
le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

a) Personas juridicas: Podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios y dispongan de la adecuada
infraestructura para la correcta ejecucion del contrato.

b) Empresas comunitarias 0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: tendran capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el contrato de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

c) Empresas no comunitarias: sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de
Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

d) Uniones de empresas: Las que se constituyan temporalmente al efecto, quedando
obligadas solidariamente, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
Asimismo, deberan nombrar una persona representante o apoderada Unica de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracion de las uniones temporales de empresas sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

12

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2022-02-10 08:59:30(UTC)  Fecha: 10/02/2022 08:59:30 (UTC)

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2022-02-10 08:51:04(UTC) Fecha: 10/02/2022 08:51:04 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2022-02-10 09:47:14(UTC) Fecha: 10/02/2022 09:47:14 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {9a3ce8f9-b5fa-4cd3-bbb8-a5de63a3af8b} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, de forma expresa se establece
la prohibicién para contratar a las personas y/o entidades que concurran en alguna de
las siguientes circunstancias:

[1 Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion grave en materia
profesional, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y de igualdad de
oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

1 Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion muy grave en materia
medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluacion Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservacion de la Naturaleza del Pais Vasco; en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencion y Control Integrados de la Contaminacién; en la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco.

1 Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion muy grave en materia
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccién grave prevista en el articulo 22.2 del
citado texto.”

[1 En particular, no podran contratar ni participar en la licitacion las personas fisicas o
juridicas que hubieran sido sancionadas con caracter firme por infraccion muy grave
en materia de relaciones laborales individuales y colectivas, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, concretamente por el incumplimiento del apartado 13
del articulo 8 por acoso sexual cuando se produzca dentro del &mbito a que alcanzan
las facultades de direccion empresarial

3.- Dichas personas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion objeto del presente contrato.

4.- Ademéds, las personas interesadas deberén acreditar disponer de la solvencia
econOmica y financiera suficiente para que la correcta ejecucion de este contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero. Para
la ejecucion del contrato deberd disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o
profesional adecuada para la correcta ejecucion del mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
durante toda la ejecucion del contrato, dispondré efectivamente de esa solvencia y
medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en ninguna prohibicién de contratar,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.
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5.- La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Pablico o en el Registro de Contratistas de la comunidad Auténoma
Vasca.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del sector publico o en el Registro de Contratistas de la comunidad
Auténoma Vasca en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales de
los Registros citados, asi como la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado, de fecha 24 de septiembre de 2018, y con el fin
de que no se vea limitada la concurrencia, se admitiran las ofertas de los
licitadores que acrediten haber solicitado la inscripcion en los Registros citados
en el parrafo anterior, dentro del plazo de presentacion de ofertas.

CLAUSULA 12.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacién, y su presentacion presume la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad
0 reserva alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los
datos presentados y de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para
la contratacion de la prestacion.

Asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Cada licitador solo podrd presentar una propuesta, y no podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar
en mas de una unién temporal. La contravencion de este principio dard lugar
automaticamente a la no admision de todas las por el presentadas.

La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
archivos, asi como de los que, en su caso, se consigne en el presente pliego como
criterios de adjudicacion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquella si no se ha constituido o
no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademéas a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad,
capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego serd el de finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de la licitacion publica.

Las propuestas deberan tener una validez minima de 3 meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones. Pasado este plazo, o aquel superior indicado
por cada licitador en su propuesta, sin que se haya acordado la adjudicacion del
contrato o la resolucién del procedimiento en otro sentido, los licitadores admitidos
tendran derecho a retirar su proposicion siempre y cuando lo soliciten asi por escrito.

1.- Medios y plazo de presentacién de proposiciones

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando exclusivamente medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP 2017, hasta las 14:00 horas del dia siguiente al
vigésimo dia natural contado desde el siguiente a la publicacién del anuncio de
licitacion del contrato en el perfil de contratante.

La presentacion de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana excepto el ultimo dia del plazo de presentacién que podra realizarse hasta las
14.00 horas.

Recomendacién: Se recomienda a todas las personas licitadoras que para evitar
problemas técnicos en el Gltimo momento en la remision electronica de las ofertas, su
presentacion se realice con la suficiente antelacion, preferiblemente no dejandola para
el tltimo dia.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones publicas

Requisitos Administrativos

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracion de
la comunidad autdbnoma Vasca a efectos de tramitacién electronica.

Actualmente los certificados electronicos son los siguientes: IZENPE (Entidad,
Ciudadano, representante Entidad), FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
(Entidad, Ciudadano, representante Entidad), DNI-E y CAMEFIRMA (entidad,
ciudadano)

b) Estar dado de alta y disponer de certificacion vigente en el Registro de Licitadores y
empresas clasificadas de Euskadi o darse de alta en el sistema de habilitacion
temporal

c¢) En el caso de concurrir agrupados con el compromiso de constituirse formalmente
en UTE, el compromiso de UTE debe registrarse en el sistema de habilitacion temporal

2. Requisitos Técnicos
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Enlace presentacion de oferta
http://apps.bizkaia.eus/kontratazioa/licitacion/solicitud?numexpediente=B074-2022-
00003

Si quiere recibir un correo electrénico de aviso de las notificaciones emitidas desde el
Ayuntamiento, deberd indicar en el portal del citado Ayuntamiento tras identificarse
mediante certificado electronico, el correo electronico donde quiere recibir dichos
avisos: Mi Ciudad-Mis Suscripciones-Mi Perfil.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la
huella obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de
presentacion de ofertas, a la siguiente direccion de correo electronica:
bulegoak@urduna.com

Esta accion habilitard 24 horas afiadidas para poder presentar la oferta. Aplicacién
presentacion de ofertas:
https://apps.bizkaia.eus/sobresijnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Manual aplicacion:
http://www.urduna.com/_layouts/Docs/Manual_licitacion.pdf

La presentacion de propuestas por cualquier otra via distinta de la electronica podra
ser causa de exclusion.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica

Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto en el teléfono 946000020 que
les ayudara a configurar sus equipos Yy realizar los envios. Es recomendable hablar
con dicho servicio lo antes posible para realizar la configuracion en los ordenadores y
hacer una prueba antes del fin de plazo de presentacion de ofertas del expediente.

2.- Acceso a los pliegos y deméas documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por este
Ayuntamiento de Ordufia a través del perfil de contratante por medios electronicos,
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha
de la publicacién del anuncio de licitacion.

3.- Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizaran de forma electrénica, siguiendo para ello el siguiente proceso:

1°) Puesta a disposicién del destinatario.

2°) Acceso al contenido de la notificacion o comunicacion.

Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de la
notificacion se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcion
de la notificacion (si el acto no se publica el mismo dia en el perfil de contratante

4.- Informacion adicional

Los interesados podran solicitar por email aquella informacién adicional sobre los
pliegos y demas documentacién complementaria que estimen pertinente, que seran
contestadas a mas tardar tres (3) dias naturales antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis (6) dias naturales
antes del ultimo dia de presentacion de ofertas.
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Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para todos los
licitadores se haran publicas en el perfil de contratante y tendrén caracter vinculante.

A efectos de facilitar la publicacion de aguellas consultas que resulten de interés para
todos los licitadores, se solicita que las mismas se remitan en un documento en
formato Word.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136.2 y 3 de la LCSP, cuando la
informacién adicional sobre los pliegos o sobre la documentacién complementaria no
haya podido ser facilitada en los plazos indicados, asi como cuando las ofertas
solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta
in situ de la documentacion adjunta al pliego, el plazo para la recepcion de ofertas se
prorrogara el tiempo que se considere conveniente para que los candidatos afectados
puedan tener conocimiento de toda la informacion necesaria para formular las ofertas.

5.- Confidencialidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras
tendran gue indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada
que documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales este deber se mantendra durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, de conformidad con el
art 133 LCSP.

Esta circunstancia deberd ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y
datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del érgano de
contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el érgano de
contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podré extenderse
a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningin caso a documentos
que sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningun documento o
dato posee dicho caracter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas
presentadas por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.

6. Contenido de las proposiciones
Los licitadores deberdn presentar la proposicion en los archivos electronicos que a
continuacion se sefialan.

UN UNICO SOBRE ELECTRONICO: dado que los criterios de adjudicacion
establecidos son todos cuantificables automaticamente:
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SOBRE UNICO (declaracién responsable y documentacion relativa a lo/s criterio/s
cuantificable/s automaticamente).

En el SOBRE electronico “UNICO” (declaracion responsable y oferta) se
introducird la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable,

La Declaracion responsable se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
Anexo | del presente Pliego y que deberd estar firmada por quien tenga poder
suficiente para ello y con la correspondiente identificacion.

b) En los casos en gue varios empresarios concurran agrupados en unién temporal
aportaran ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla, con una duracidn gque sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion. Este documento debera
ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos
los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE (Anexo 2).

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional se acumulardn las caracteristicas acreditadas por cada uno de los
integrantes de la misma.

En su caso, la determinacién de la clasificacion de la union temporal y a sus efectos, el
régimen de acumulacion de clasificaciones de la union temporal las mismas sera el
establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a la union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, una vez efectuada la adjudicacion a su favor y antes de la formalizaci6n del
contrato.

Ademas cuando varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
debera presentar una Unica Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo |
del presente Pliego, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

En caso de acreditar la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el articulo 75 LCSP, cada una de ellas debera presentar la declaracion responsable
debidamente cumplimentada y firmada, segin el modelo que incorpora este Pliego
como Anexo XII.

c) Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.
Anexo 6.
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También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

d) Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion responsable a
gue se refiere la letra a) anterior, la documentacion especifica que a continuacién se
detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

(1 Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Uni6on Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

[1 Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditaciéon por la empresa, que figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto que actda con habitualidad en el trafico local en
el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

[1 Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo que se
trate de contratos sujetos a regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituira por un
informe de la Mision Diplomética Permanente o de la Secretaria General de Comercio
Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacién Plblica de la Organizacion Mundial de Comerecio.

e) Declaracién de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial.
Las empresas licitadoras tendrdn que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta circunstancia debera reflejarse
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden
ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacién a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la
competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaracion se presumird que
ningun documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo 4 del
presente pliego.

f) En los casos en los que se prevea subcontratar parte de la prestacion, los
licitadores deberan presentar una declaracion responsable, donde indiquen el nombre
o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o0 técnica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. Anexo 5.

g) Declaracion responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones laborales,
sociales, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, linglisticas, de proteccion
del medio ambiente, proteccion de datos ajustada al Anexo 3.
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h) Propuesta econémica de acuerdo con el Anexo 1 del PCAP:

Junto a la propuesta econdmica, se presentard el presupuesto desglosado, con los
precios unitarios, solo a efectos orientativos, debido a que el contrato es a precio
cerrado. Se podra adjuntar archivo en formato "xIsx" con los precios unitarios de los
trabajos a ejecutar. El Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A), que deba ser
repercutido, debera indicarse como partida independiente.

i) Propuesta de reduccion de plazo de ejecucion del contrato de acuerdo con el Anexo
1 del PCAP: Junto a la propuesta de reduccion de plazo se presentara el planning de
ejecucion. Se indicaran los medios aportados en cada fase de trabajo. Ese plan no
sera objeto de valoracién.

Notas aclaratorias sobre la presentacion de la documentacion:

¢ La oferta econdmica indicara como partida independiente el IVA que debe ser
repercutido.

El importe de la oferta econdmica no podra superar el presupuesto de licitacion
del contrato.

A todos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como
partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime fundamental
para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacion, varien
sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo 1
a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion
“tanto menos” o bien “tanto por ciento menos”’ que la proposicién mas
ventajosa 0 conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en
numeros, prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que Unicamente
dicha cantidad exceda del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en
letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la
documentacion, la Mesa de Contratacion adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econdémica daran lugar
a su correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en
cuenta lo que resulte mas ventajoso para el Ayuntamiento de Ordufia.

e Las partes licitadoras seran responsables de que la documentacion esté libre
de virus.

e Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion que no se valorasen por aplicacion de férmulas
aritméticas la proposicion de dicha empresa no serd valorada respecto del
criterio de que se trate.

¢ Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender -—previo
requerimiento para su subsanacién cualquiera de los pardmetros establecidos
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en este pliego en cuanto al tamafo del papel, margenes, tipo de letra e
interlineado de los textos escritos (independientemente de gréaficos, fotografias,
diagramas...) relacionados con dichos criterios de adjudicacion no seran
valoradas respecto del criterio de que se trate sin que, en ningin caso, dicha
inobservancia suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atendera a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion

calidad-precio.

Criterios cuantificable/s automaticamente) (Hasta 100 puntos)

1.- Menor precio ofertado, hasta un maximo: hasta 85 puntos.

La oferta mas econOmica se puntuard con 85 puntos mientras que a la oferta que
coincida con el tipo de licitacién se le puntuara con 0 puntos. La puntuacion del resto
de ofertas se desprende de la formula de multiplicar el resultado del cociente entre la
oferta econémica mas baja y la oferta del licitador que se valora, por el nimero total de
puntos aplicables al criterio. Esto es,

Puntos=___ (Oferta econémica mas baja) X n° puntos
(Oferta econémica a valorar baja)

La valoracion final de los aspectos econémicos de la oferta se redondeara al segundo
decimal.

Se ha optado por esta férmula por su claridad y caracter proporcional.

Las empresas, entidades o personas licitadoras incluiran en sus ofertas el Impuesto
sobre el Valor Afadido, (IVA) si estuvieran sujetos, debiendo figurar, ademas,
desglosado este concepto.

2.- Reduccion del plazo de ejecucion: hasta 15 puntos

Se valorara la reduccién propuesta por el licitador, que debera justificarla por medio
del Plan de ejecucién, en el que se detalle el plazo de ejecucion de la obra,
admitiéndose hasta una propuesta de reduccién maxima de TRES SEMANAS. La
puntuacion a atribuir serd de 5 puntos por semana que se reduzca.

CLAUSULA 14.- MESA DE CONTRATACION

1.- La mesa de contratacion permanente del Ayuntamiento de Ordufia, sera el érgano
técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y funciones.

A los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector publico y deméas normativa
aplicable, la Mesa de contratacion estara compuesta por:

-El/La Presidente/a: D2. Elena Urruela Herran o persona en quien delegue.
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-Vocales:

> D. Angel M2 Marcos Robles, Secretario de la Corporacion y que tiene
atribuidas las funciones de asesoramiento juridico e Intervencién o persona en
quien delegue.

» D. Alberto Artetxe Vicente funcionario de carrera o persona en quien delegue.

» D2 Cristina Rodriguez Pérez, funcionaria que también ejercera las funciones
de Secretaria 0 persona en quien delegue.

» 1 Concejal del grupo politico municipal Partido Nacionalista Vasco (PNV)
siendo este José Ramon Gonzalez Iglesias o persona en quien delegue.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asistencia
de los titulares, estos seran sustituidos por personal en quien delegue, siendo los
funcionarios sustituidos por otros funcionarios capacitados y los concejales por otro
perteneciente a su grupo politico municipal.

CLAUSULA 15.- RECEPCION DE LA DOCUMENTACION, APERTURA DE
PROPOSICIONES Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

El proceso de apertura de sobres electrénicos se realiza mediante una aplicacion
informatica que comprueba que se haya alcanzado y superado la fecha de apertura
establecida y que el quérum minimo establecido esta presente, validacion que se
realiza mediante la introduccion de sus claves personales o dispositivos criptograficos.

Si al proceder a la apertura de sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validard y, si la huella coincide y la
fecha de recepcion estan dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
valida y se abrira.

Si por el contrario, la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de las 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se llevardn a cabo las
siguientes actuaciones:

Apertura del ARCHIVO ELECTRONICO *“UNICO” (declaracion responsable y
documentacion relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s autométicamente) En primer
lugar, la Mesa de Contratacion debidamente convocada se constituird y la presidencia
ordenara la apertura del archivo y calificara la documentacion presentada por las
licitadoras en tiempo y forma. Asimismo, verificard que constan los documentos,
manifestaciones y declaraciones responsables indicadas en este pliego.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard mediante comparecencia electronica a los interesados,
concediéndoles un plazo, de TRES (3) DIAS naturales para que los corrijan. De igual
forma, la mesa podré recabar de las licitadoras la presentacion de documentacion
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complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de CINCO (5)
DIAS naturales para su presentacion.

Para dar cumplimiento a los acuerdos que la Mesa de Contratacidén adopte en orden a
la subsanacion de defectos u omisiones, realizacion de aclaraciones, y/o aportacién de
documentacion complementaria, el Secretario practicara la comunicacion o
comunicaciones correspondientes, a través de la Plataforma de contratacion de
Biscaytik.

La falta de presentacién, en tiempo y forma, de la documentacién requerida por la
Mesa de Contratacion podra dar lugar al rechazo de la proposicién por parte de la
Mesa y, en consecuencia, a su exclusion del procedimiento de licitacion.

Igual efecto producira la no acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los Pliegos aprobados.

Una vez calificada la documentacion presentada y realizadas, de haber resultado
procedente, las actuaciones descritas anteriormente, la Mesa de Contratacion,
conforme prevé el articulo 82 del RGLCAP, realizara un pronunciamiento expreso
sobre los licitadores admitidos a la licitacién, los licitadores rechazados y sobre las
causas de su rechazo. A los efectos expresados, la Mesa podra contar con el
asesoramiento técnico que considere preciso, requiriendo para ello los informes
técnicos que estime pertinentes.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, la Mesa procedera a evaluar y clasificar las
ofertas.

Teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién valorables en cifras o porcentajes que
establece el Pliego, la ponderacion y, en su caso, los demas extremos que el citado
punto establezca en relacion a los criterios aludidos, los informes técnicos expresaran
la puntuacion que corresponde a las proposiciones que permanezcan en el
procedimiento de adjudicacién, o bien, sefialara que no procede la asignacion de
puntuacion alguna. Asi mismo, el informe indicaré la puntuacion total otorgada cada
una de las proposiciones, indicando cual a su juicio técnico es la mejor oferta.

(*) Cuando la Mesa presuma que alguna o algunas de las ofertas se encuentran
incursas en presuncion de anormalidad actuara con arreglo a las previsiones
establecidas en la clausula 15.

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacién podran solicitar a la licitadora
aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores
materiales en la redaccién de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningln caso, modificarse los términos de la
oferta. De todo lo actuado deberd dejarse constancia documental en el expediente
(art.95 LCSP).

Se levantard acta de las reuniones de la Mesa de Contratacion. Las actas se firmaran
por el Presidente y por el Secretario y por los miembros vocales de la Mesa de
Contratacion presentes en el acto.
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Las actas de la Mesa de contratacion se publicaran en el perfil de contratante, que
actuara como tablén de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacién, segun proceda, a los licitadores afectados.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podran realizar mediante direccion electrénica habilitada o mediante
comparecencia electronica. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran
desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante
comparecencia electronica, siempre que el acto objeto de notificaciobn se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacién por el
interesado. El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los
efectos previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, serd de diez dias naturales
computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Propuesta de adjudicacion: Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitir4 al 6rgano de contratacion, junto con el acta, la correspondiente valoracion y la
propuesta de adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacion de
los criterios indicados en el pliego, e identificando la que presente mejor relacion
calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la
licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se entendera que la mejor oferta es
la que incorpora el precio mas bajo.

CLAUSULA 16.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion
en més de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el cbmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior
en més de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media s6lo con las
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ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularda sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la Mesa de Contratacién
podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Cuando se identifique una proposicion que pueda estar incursa en presuncion de
anormalidad, la mesa de contratacion o en su defecto el 6rgano de contratacion,
debera requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada
y detalladamente, los parametros de su proposicién que han definido la anormalidad
de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo
149 de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano de contratacion su
aceptacion o rechazo.

Se otorgara un plazo de audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que
no podré ser superior a CINCO (5) dias habiles.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 del LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por la licitadora cuando ésta sea incompleta o
se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

CLAUSULA 17.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Dado que no se establecen criterios especificos de desempate, se procedera
de acuerdo con el articulo 147.2 de la LCSP. La documentacion acreditativa para
romper el empate sera aportada en el momento en el que se produzca el empate, y no
con caracter previo.

CLAUSULA 18.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR LA LICITADORA QUE
HAYA PRESENTADO LA OFERTA CON MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, la Mesa
requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta y, en su caso, a todos y cada
uno de los integrantes de la unién, mediante comunicacion electrénica, para que
dentro del citado plazo de SIETE (7) DIAS, a contar desde el envio de la
comunicacion, presenten la solicitud de inscripcion en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en orden a la acreditacion del
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supuesto previsto por el segundo péarrafo de la Clausula 11 de este Pliego (si no
estuviera inscrito previamente), acompafiada de la documentacién que se cita a
continuacion, acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la
adjudicacion del Contrato. —que declaro responsablemente poseer con la presentacion
de la declaracién responsable salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccién del contrato.

La documentacion podra aportarse en original o mediante copias que tengan caracter
de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de
aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia definitiva, que
deberan ser en todo caso original.

1.- Garantia. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP, deberd constituir a disposicién del érgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia, sera igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Se podra depositar del siguiente modo:

- En la Cuenta Bancaria ES22 2095 0059 49 2059000075, cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo que
acredite dicho depdsito.

- Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados
a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y deberd, ademaés, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo
en caso contrario en causa de resolucion.

En el caso de que la proposicion econémica de la empresa adjudicataria del contrato
se hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, para
posteriormente ser aceptada, ademas de la garantia anterior debera de constituir una
garantia complementaria de un 5% del importe de adjudicacién, de tal forma que la
garantia total alcanzara el 10% del precio del contrato.
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Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de QUINCE (15) dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de
la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién contractual. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia
gue corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos
efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo 11l del Libro 1.

A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacién de la revision de precios del contrato.

El Ayuntamiento de Ordufia se reservara el derecho de exigir la legitimacion de la
firma de los avales.

En el caso de las uniones temporales de empresas deberan especificarse las razones
sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la
unién temporal.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrida, en su caso, el plazo de garantia
del contrato determinado en este Pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquella.

2. La capacidad de obrar de los empresarios y la no_concurrencia de
prohibiciones de contratar

2.1. La capacidad de obrar y su @mbito de actividad de los empresarios se
acreditara:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura de
constituciéon o modificacion, estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la legislacién mercantil aplicable. Si
dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acta fundacional, en el
gue consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que
a tenor se de sus estatutos o reglas funcionales le sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

a’. De los empresarios que fueren persona fisicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.
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b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

c) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.2. Documentacion acreditativa de la representacién que ostenta el firmante
de la oferta (en caso de que éste actué en nombre de otra persona, fisica o juridica).

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra,
presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, deberd presentar fotocopia,
legitimada notarialmente o compulsada por el 6rgano administrativo competente, del
documento gue lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3. La solvencia del empresario/clasificacion:

Clasificacidn: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros se podra sustituir la solvencia econémica y técnica detallada precedentemente
en este pliego por la clasificacion abajo indicada.

No obstante, aquellas empresas que acrediten la clasificacion Grupo: G, Subgrupo: 6
Categoria: 1 o bien su equivalente de acuerdo con la normativa anterior a la entrada
en vigor del Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto, de modificacion del Reglamento
General de la Ley de Contratos podran presentar copia compulsada de dicha
clasificacion en sustitucion de la documentacion requerida en los apartados A.1y B.1
de esta clausula.

Para la determinacion de la clasificacion de la union temporal y a sus efectos,
se estara a lo establecido en el articulo 52 del RGLCAP

3.1 Solvencia econémicay financiera:

A.1.- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a una vez y
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media el valor estimado del contrato dado que su duracion es inferior a un afio, esto
es, 91.082,65€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.4 a) del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre), el volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato de obras, el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades
ajenas a la unién temporal.

3.2 Solvenciatécnica o profesional

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 5 ultimos afios que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato o del
grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato dado que
su duracion es inferior a un afio, avalada por certificados de buena ejecucion, esto es,
42.505,24¢€.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 67.3 b) del citado Reglamento, los
participantes aportaran una relacion de las obras correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato avalada por certificados de
buena ejecucién para las obras mas importantes. Los certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

(*) En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la
misma (art 24.1 del RGLCAP).

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo,
caso de no hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia econoémica y financiera y
técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP.
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A estos efectos, los certificados de inscripcién, expedidos por los O6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias
autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién
Europea, referidos a empresarios y empresarias establecidas en el Estado miembro
gue expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los
requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a
las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del
Estado miembro en que esta establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias
gue hayan permitido la inscripcion del empresario o empresaria en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacién obtenida.

No obstante, en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aguella
gue tenga una antigiiedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica se acreditara por
uno o varios de los medios siguientes, sin que en ningln caso sea exigible la exigencia
de una relacion de obras ejecutadas (La concreta documentacion que soporte la citada
acreditacion debera ser aportada por la licitadora que haya presentado la mejor

oferta).

1) Titulos académicos vy profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y. en particular, del responsable o responsables de las obras, asi como de los técnicos
encargados directamente de la misma.

4. La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional para la realizacién
de la prestacién objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condicién
de aptitud para contratar, deberd aportarse la documentacion que acredite la
correspondiente habilitacion empresarial o profesional para la realizaciéon de la
prestacion que constituye el objeto del presente contrato.

5.- La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP),
exigird demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentacion del compromiso por escrito de
dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

6.- Certificacion positiva expedida por la/s Haciendal/s Foral/es y/o, en su caso,
por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La licitadora que no esté obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
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articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia. La
Administracion local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en su propia
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

7.- Certificacidn positiva acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Sequridad Social (o, en su caso, el alta en la Mutua
correspondiente, y acreditacién del pago).

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias y con la seguridad social
habra de acreditar tal circunstancia mediante la declaracion responsable prevista en el
articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social deberadn aportar una certificacién de la
respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente,
acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La
presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente Pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia.

8.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas (Anexo 7 del PCAP) en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion
de su proposicion referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

31

/ Firmante: URDUNAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2022-02-10 08:59:30(UTC)  Fecha: 10/02/2022 08:59:30 (UTC)

aile / Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2022-02-10 08:51:04(UTC) Fecha: 10/02/2022 08:51:04 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ANGEL MARIA MARCOS ROBLES Data: 2022-02-10 09:47:14(UTC) Fecha: 10/02/2022 09:47:14 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {9a3ce8f9-b5fa-4cd3-bbb8-a5de63a3af8b} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

9.- En el caso de que la adjudicataria sea una union temporal de empresas, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
union, antes de la formalizacion del Contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del Contrato hasta su extincion. Asimismo, cada una de las
componentes de la unidn aportara certificacion positiva en materia de Hacienda y
Seguridad Social y documentacion relativa al Impuesto de Actividades Econémicas.

10.- Declaracion cumplimiento condiciones especiales de ejecucion: Conforme al
Anexo 8 del PCAP

11.- Ficha de terceros conforme al Anexo 11 del PCAP.

12.- Convenio colectivo de aplicacidén a los trabajadores y trabajadores.
Asimismo, el licitador propuesto como adjudicatario debera indicar el convenio
colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. (Anexo 8)

13.- Si procede, y tras la aprobacion del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medida urgentes para la garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion, que maodifica la anterior Ley Organica,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, a partir del 7 de
marzo de 2020 deberan presentar la documentacion justificativa de contar con un plan
de igualdad las empresas de mas de 150 trabajadoras y trabajadores; a partir del 7
de marzo de 2021 las de mas de 100 personas trabajadoras y a partir del 7 de marzo
de 2022 las de mas de 50 personas trabajadoras. Los Planes de Igualdad deberan
cumplir lo recogido en el Real Decreto ley 901/2020 sobre su regulacion y registro.

14.- Si procede, Declaracion relativa al numero de personas trabajadoras fijas con
discapacidad. La contratista, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos,
de la plantilla de la empresa, si esta alcanzara un numero de 50 o mas
trabajadores/as, de conformidad con el articulo 42 del texto refundido de la Ley
General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o de la adoptar las
medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abiril.
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante la
persona responsable del contrato, cuando esta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remision de la ultima
factura .

15.- Presentar copia de las polizas y de los recibos de los sequros conforme a lo
que establece la clausula 23 del presente pliego. (Anexo 9). El Ayuntamiento de
Ordufia tendra la consideracion de asegurado adicional sin perder la condicion de
tercero.

Acreditacion mediante CERTIFICADO del Registro de Licitadores.

No obstante lo anterior, si el Licitador estuviera ya inscrito, la presentacion del
certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Estado, dispensara a la empresa
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licitadora, a tenor de lo en el reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los
documentos acreditativos de las circunstancias cuya inscripcién consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcién en uno de estos Registros, tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Los certificados deberan acompafarse de una declaracién responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion. (Anexo 10)

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas apuntada no
conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por
alguno de los medios previstos en la LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estard obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos
en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
parte de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

(*) El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos sera el
de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Subsanacién. Si observara defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, se comunicara al interesado y se concedera un plazo no superior a tres
dias habiles para que subsane el error.

Incumplimiento. La falta de aportaciéon de la documentacion necesaria en dicho plazo
se entendera retirada la oferta y supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y procediéndose a exigirle
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

CLAUSULA 19.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

En lo relativo a la decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacién por el Ayuntamiento de Ordufia, se estara a lo
dispuesto en el articulo 152 de la LCSP.
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Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion y se
notificara a las licitadoras e informard también a la Comision Europea cuando el
contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unién Europea. En estos casos
se compensara a las licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de
valoraciéon empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la
Administracion, a través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

CLAUSULA 20.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato a la proposicion que contenga la
mejor relacion calidad-precio, por cuanto, en este Contrato, se atiende a una pluralidad
de criterios.

De conformidad con el articulo 158 LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y el
resto de la documentacién exigida y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5
dias, se proceder4 a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada.

Cuando el unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio,
la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida,
el plazo méximo para efectuar la adjudicacion serd4 de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de
clausulas administrativas particulares.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre o archivo electrénico, de tal forma
que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se
computara desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrénico que
contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados previamente se ampliardn en quince dias habiles cuando se

hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad tal y
como se indica en apartado 4 del articulo 149.4 LCSP.
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De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefalados, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicion.

La resolucion de adjudicacion se notificara a las licitadoras a través de la Plataforma
de contratacion de Biscaytik. La notificacion contendra la informacién necesaria que
permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion.

Simultdneamente a la notificacion, la adjudicacion y el informe de valoracion de las
ofertas se publicaran en el Perfil del Contratante en el plazo de 15 dias.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego

Notificadas las resoluciones o acuerdos procedentes en relacion al procedimiento de
licitacion del Contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones
quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los
tres meses siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicacion, la
Administracién no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los
documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservara para su entrega
a los interesados.

CLAUSULA 21.- SUCESION DE LA EMPRESA LICITADORA

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato
se produjese una operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial
o de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posiciéon en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares para poder
participar en el procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ninguin caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ningln caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria
debera presentar ante el érgano de contratacion:
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a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Uniéon Temporal de Empresas, escritura publica de su
constitucién, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedicion.

d) Para celebrar el contrato por las empresas no comunitarias sera necesario, ademas,
gue estas empresas acrediten tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dias hébiles contados a
partir del siguiente a la remision de la notificacion de la adjudicacion, siempre que este
se publique el mismo dia en el perfil del contratante.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente
para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcion por los
licitadores de la notificacién de la adjudicacién.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibicion de contratar, segin lo
previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

7.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara a la contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

8.- De la formalizacién del contrato se dar& publicidad segun lo dispuesto en el articulo
154 de la LCSP. La formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del Organo de Contratacion. Al
estar sujeto a regulacion armonizada, el anuncio de formalizacion deber& publicarse,
ademas, de forma previa en el Diario Oficial de la Unién Europea.
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9.- Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que
asuma la adjudicataria en su propuesta técnica con relacion a los aspectos valorados
como criterios de adjudicacion relativos a aspectos sociales y medioambientales.

CLAUSULA 23.- SEGUROS

La empresa adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios que se
causen al Ayuntamiento de Ordufia como a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 196 de la Ley Contratos del Sector Publico.

El Ayuntamiento de Ordufia quedara exonerada de toda responsabilidad por los dafios
y perjuicios ocasionados a terceros derivados de los servicios y trabajos objeto del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario debera contar con pdliza/s de seguro/s que
garanticen de forma adecuada y suficiente las responsabilidades indicadas, siempre
en relacién con los servicios o trabajos objeto del expediente.

El adjudicatario quedard obligado a mantener en vigor la/s poliza/as contratadas
durante la duracion del contrato y a acreditar esta vigencia mediante la presentacion,
en cada renovacién del mismo, del dltimo recibo de pago de la prima y de la copia o
copias de las pdlizas solicitadas en la presente clausula.

En caso de que durante la vida del contrato, la Compafila Aseguradora del
adjudicatario decidiese resolver el contrato de seguro que garantiza las
responsabilidades derivadas de los servicios o trabajos objeto del expediente, el
adjudicatario estara obligado a comunicarlo de inmediato a este 6rgano de
contratacion, asumiendo de forma inmediata y directa los dafios y perjuicios que de
esta falta de cobertura se deriven, tanto para el Ayuntamiento de Ordufia, como para
terceros, e igualmente, vendra obligado a la suscripcion de una nueva poéliza que
garantice las responsabilidades anteriormente indicadas y a la presentacion del recibo
de pago de la primay de la copia de las nuevas pdlizas en el plazo de un mes a contar
desde el dia en que se haya producido el vencimiento del anterior contrato. El
incumplimiento de esta obligacion podra dar lugar a la rescision del contrato celebrado
con el adjudicatario y a la ejecucion, en caso necesario, de la fianza definitiva
constituida al inicio de los servicios o trabajos objeto del expediente.

Una vez adjudicado el contrato la adjudicataria, debera aportar el siguiente
documento:

Poliza de todo riesgo de construccién, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo las siguientes coberturas:

1) Los dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2) Garantias adicionales derivadas de:
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- Consecuencias de error de disefio, riesgo de fabricante, mano de obra y materiales
defectuosos incluidos.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, extincion de incendios, etc. Indicando en garantia su propio sublimite.
- Darfios a bienes preexistentes, es decir cuando se esté trabajando sobre un edificio
preexistente.

- Huelga, motin, conmocién civil y terrorismo.

Quedard asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de los trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.
La cobertura debera por tanto extenderse al periodo de garantia.

El periodo de mantenimiento de la péliza serd, como minimo, de un afio a partir de la
recepcion de las obras.

La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar
incluido el Ayuntamiento de Ordufia, como asegurado adicional.

Poliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil (en sus vertientes
general, de explotacion, patronal, cruzada, subsidiaria subcontratistas, de trabajos
terminados) en que pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas y
derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u
ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos
realizados durante la ejecucion.

Debera constar como asegurada adicional el Ayuntamiento de Ordufia, la Direccion
Facultativa, la contratista y la subcontratista, renunciando las aseguradoras a los
derechos de subrogacion o accion que pudieran ejercitar contra el Ayuntamiento de
Ordufia a causa de cualquier accidente cubierto por la péliza que hubiera dado lugar a
una reclamacion.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser superior a
3.005,06 euros, y el limite minimo de indemnizacion por siniestro, sin sublimite por
victima, salvo en la responsabilidad patronal que sera como minimo de 450.000,00 €,
serda el que resulte de la aplicacion de la tabla que seguidamente se establece.

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO DE
INDEMNIZACION

Hasta 1.502.530,26€ 1.000.000,00 €

Entre 1.502.530,26 € y 3.005.060,52 € 1.200.000,00 €

Entre 3.005.060,52 € y 6.010.121,04 € 1.500.000,00 €

Mas de 6.010.121,04 3.000.000,00 €

Asimismo la empresa adjudicataria habra de aportar el justificante de pago de la prima
anual correspondiente y acreditar la vigencia de la misma durante todo el periodo de
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia del mismo.
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La empresa adjudicataria se obliga a exigir a sus subcontratistas (si existiesen) la
contratacion de los seguros y el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la
presente clausula. El incumplimiento de esta obligacion no eximira al adjudicatario de
sus obligaciones frente al Ayuntamiento de Ordufia.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones,
ya sea por aplicacion de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros
contratados, deberan ser soportados por el adjudicatario.

El adjudicatario, se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en la péliza de seguro descrita en esta clausula (y que sean
imputables al mismo), a fin de llevar a buen término las obligaciones y
responsabilidades asumidas en el presente contrato.

La existencia de las pdlizas de seguro no limita, en ningun caso, las responsabilidades
asumidas por el adjudicatario por la firma de este contrato.

CLAUSULA 24.- INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
239 de la LCSP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
Pliego, a la Memoria aprobada por la Administracion y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las
obras, que ejercera asi mismo las facultades de responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

Comprobacion del replanteo: Con caracter general, la ejecucion del contrato
comenzara con el Acto de Comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo
méximo de UN MES salvo casos excepcionales y justificados, desde la formalizacion
del contrato. Los plazos parciales se determinaran en el Programa de Trabajo. El acta
de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del
RGLCAP.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara por el Servicio Técnico
Municipal encargado de las obras, en presencia del contratista, extendiéndose Acta
del resultado que se suscribird en la forma y con los efectos legalmente previstos,
remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La ausencia injustificada del contratista al acto de comprobacién del replanteo se
considerard como incumplimiento del Contrato, con las consecuencias o efectos
previstos en la legislacion aplicable.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior, o la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracién, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP serd causa de resolucion del
contrato la suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara
la resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

CLAUSULA 25.-. DIRECCION DE LAS OBRAS

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Si perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonémica vigente en la materia, relativa a
la funcion interventora, ser4 mision del Director facultativo la comprobacion de la
realizacion de las obras segun el Proyecto, si como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas.
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El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccion de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir 0
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de las obras el Director facultativo podra ordenar al contratista la
realizacion de los replanteos parciales que estime convenientes. De todos ellos se
levantara Acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El Director facultativo de las obras podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En
caso contrario, el Director facultativo certificara la indemnizaciéon que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del precio de
adjudicacion.

El Acta de comprobacién de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de las obras, a la autorizacion para la
ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier puesto que pueda ofertar el
cumplimiento del Contrato.

En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el Director facultativo de las obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista.

La Direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de las obras promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del Contrato se tramitara,

mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.
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Durante la ejecucion del Contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
qgue ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
Direccion e Inspeccion de la obra.

CLAUSULA 26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECTOR FACULTATIVO Y
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1. El 6rgano de contratacion designarad una persona responsable del contrato a la que
corresponderd la direccion e inspeccién de la ejecucion de la prestacion contratada y
que, a tal efecto, supervisara la ejecucién y adoptara las decisiones y dictara las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. La persona responsable del contrato y colaboradoras tendran libre acceso a
los lugares donde se realice la prestacion contratada, acompafiados por la persona
designada por la contratista.

2. El érgano de contratacion designara un Director Facultativo responsable de la
comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades
inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra
ejecutada y de los materiales alli depositados.

Las facultades del Responsable del contrato seran ejercidas por el Director facultativo.
3. Coordinador en materia de seguridad y salud

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, la Administracion
designara o, en su caso contratard, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como
se constate dicha circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y salud,
integrado en la Direccion Facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan
en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

En ningun caso el coordinador recibird instrucciones del contratista de la obra, con la
finalidad de asegurar su imparcialidad.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran
asumidas por la Direccién Facultativa, siendo obligacion del contratista y
subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

CLAUSULA 27. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista, deberd si asi lo requiere la responsable del contrato, presentar un
Programa de Trabajo en el plazo de TREINTA (30) dias, contados desde la fecha de
formalizacion del contrato, que debera ser aprobado por la Administracion en los
términos previstos en el articulo 144 del RGLCAP, y debera entregarse a la persona
responsable del contrato.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los QUINCE (15) dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo se entenderan como integrantes del contrato a efectos de su
exigibilidad.
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El contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos de forma que el
mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucién inicial o posteriormente
sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio del Responsable del
contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los
siguientes datos:

a) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

b) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de los diversos trabajos, equipo e
instalaciones.

¢) Valoracion mensual y acumulada del trabajo programado.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del plan
mensual en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

2.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la adjudicataria queda
obligada a la actualizacion y puesta al dia de este programa, siguiendo las
instrucciones que a estos efectos reciba.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este Programa siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

1. Libro de 6rdenes:

El “Libro de érdenes”, sera diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita
la obra, se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la de la
recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion que,
cuando proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El Contratista estard obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion, con su firma, en
el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el plazo méas breve posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El Contratista debera conservar el Libro de érdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de 6rdenes pasara a poder del
Ayuntamiento de Ordufia, si bien podra ser consultado en todo momento por el
Contratista.

2. Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendran acceso las personas relacionadas
en el articulo 13.3 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en poder de la direccion facultativa,
quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
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anotacion realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
gue se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, la Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen serén de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del
presupuesto de adjudicacion.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista
disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

El Programa presentado por el contratista adjudicatario serd documento contractual a
todos los efectos.

CLAUSULA 28.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En aplicacion del Estudio de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en
el articulo 4 del Real Decreto. 1627/1997, de 24 de Octubre, publicado en el Boletin
Oficial del Estado n° 256, de fecha 25 de Octubre de 1.997, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un Plan de seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El Plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del Director, en su caso.

No podrd iniciarse la obra sin la previa presentacién y, de proceder, aprobacion del
Plan de seguridad y salud en los términos que establecera el primer apartado de esta
Clausula.

Igualmente, de conformidad con el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco, antes del inicio de los trabajos, el adjudicatario
estard obligado a presentar un Plan de Gestion de Residuos que refleje como llevaré a
cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos que se vayan a
producir en la obra, en desarrollo del Estudio de Gestion, incluido en el Proyecto de
ejecucion.

El Plan, una vez aprobado por la Direccion facultativa y aceptado por el 6rgano de
contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

CLAUSULA 29.- SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
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1.- En los casos de fusion, escisién, aportacion o transmisién de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el
contrato, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando la
contratista sea una unién temporal de empresas se estard a lo establecido en el
articulo 69.8 de la LCSP.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio gue afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de
los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
que se verifiqguen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa de la
adjudicataria.

CLAUSULA 30.- CESION Y SUBCONTRATACION DE LOS CONTRATOS

30.1.- CESION.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser
cedidos por el contratista a un tercero siempre que:

1) Las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacion del contrato
2) de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado
3) la cesion no suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista
si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
4) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el
articulo 214.2 de la LCSP.
a) Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo
la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.
¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo
estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incursa en una causa de prohibicion de contratar.
d) Que la cesién se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa
cesionaria, en escritura publica.

La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la cedente.

30.2.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que conforme a lo establecido en la letra €) del apartado 2° del articulo 215
LCSP, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el
contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos el articulo 215.2 de la
LCSP.
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En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos
de los articulos 215,216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Aquellos licitadores que tuvieran la intencion de subcontratar deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe e
informacién del subcontratista. La citada informacién debera ser incluida en la
memoria si fuera preciso aportarla.

CLAUSULA 31.- CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE EJECUCION
31.1.- CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

A.- El contrato se ejecutard a riesgo y ventura del contratista; con sujecion a las
clausulas contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones
técnicas unidas al expediente; y bajo la direccion, inspeccion y control de la
Administracién, quien ejercera estas facultades tanto por escrito como verbalmente,
segun lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y conforme a lo establecido en el
articulo 237 y siguientes de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administracién podra
exigir la adopcion de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer
el buen orden en su ejecucion.

En relacion con la ejecucion de lo pactado, el desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, Pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administracion,
no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato sin
gue la mora requiera previa intimacion por parte del Ayuntamiento.

La persona 0 empresa contratista debera prestar el trabajo con el equipo y medios
personales adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se
deriven de la marcha de los trabajos. Aportara también los medios técnicos incluidos
en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de los
trabajos. La empresa adjudicataria debera poner en todo momento a disposicion de las
labores objeto del contrato todo el personal preciso para su correcta ejecucion y para
la cubricién de todas las ausencias, incluidas bajas, vacaciones, que se produzcan en
el mismo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en el mismo.

Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 5. 2 de la Ley 3/2016, de
7 de abril, del Parlamento Vasco para la inclusion de determinadas clausulas sociales
en la contratacién puablica, y en el articulo 4 del Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el contratista esta obligado a
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suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en las
instrucciones que se dicten en el &mbito municipal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carécter en los Pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de CINCO ANOS
desde el conocimiento de esa informacion.

B.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de
contratacion decida gestionarlo por si mismo, la obtencion de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo atender los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o
autorizaciones, su abono o depésito serd también a cargo de la empresa contratista.
3.- Asimismo, el contratista vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del Contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de
tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera
corresponder, y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

Asimismo son de cuenta de la contratista los gastos de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica.

C.- Carteleriay sefializacion de la Obra

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, la sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que
se refiere la clausula 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigencia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en el
presente pliego. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra
la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda de las obras
hasta la recepcion de las mismas.

D.- Barreras arquitectonicas
a7
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Si el objeto del Contrato pudiera incidir en materia de accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, el adjudicatario deberd cumplir el Decreto del Gobierno
Vasco n° 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas de accesibilidad
de los entornos urbanos, edificaciones e informacién y comunicacion.

E.- Maquinaria y vehiculos

La maquinaria y los medios auxiliares a aportar deberan cumplir la normativa vigente y
se debera presentar la correspondiente documentacion.

Asimismo, todos los vehiculos asignados a la obra deberan tener toda la
documentacion administrativa en vigor (Ficha técnica del vehiculo, con su
correspondiente alta en el Registro de Vehiculos de Trafico, seguros, etc.).

Para ello, la empresa adjudicataria, antes de la adjudicacion del contrato, debera
aportar la mencionada documentacion.

F.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios

El contratista habra de poner en conocimiento del Responsable del contrato o en su
caso, del Director facultativo designado por la Administracién Municipal todas las
incidencias que surjan con motivo de la ejecucién del contrato, y en particular aguellas
de las que se deriven dafios para aquélla y/o para terceros.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gque se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del Contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes.

En el caso de que la ejecucién de las prestaciones del contrato conlleve dafios a la
propia Administracion Municipal o a terceros, el Responsable del contrato o, en su
caso el Director facultativo designado por la Administracién Municipal realizar4 un
Informe en el que se sefialen las causas de tales dafios y se pronunciara
expresamente sobre la existencia de responsabilidad de la entidad contratista.

La Administracién municipal sera responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del Proyecto elaborado por ella misma. Ello no
obstante, cuando el proyecto haya sido realizado por un tercero en el marco de un
contrato de servicios, éste responderd de los dafios y perjuicios que durante la
ejecucion o explotacion de las obras se causen tanto a la Administracién municipal
como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido, imputables a aquél.

En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

31.2.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL AFECTO A LA EJECUCION
DEL CONTRATO
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1.- La empresa propuesta como adjudicataria, con caracter previo al inicio de la
actividad contratada debe aportar la relacién del personal que destinara a la ejecucion
del contrato y acreditar su alta y afiliacién en la seguridad social.

Alternativamente, debe aportar una declaracién responsable donde declare no tener
contratadas a esa fecha las personas que se ocuparan en la ejecucion del contrato y
que acreditard la afiliacién y alta de todas ellas cuando las haya contratada y siempre
con caracter previo al inicio de la actividad contratada.

2.- Cuando la empresa contrate a nuevo personal, que vaya a adscribir al objeto del
contrato, estara obligada a facilitar a la entidad contratante la siguiente informacion y
documentacion:

- Afiliacion y alta en la seguridad social.

- Modalidad contractual, objeto del contrato, categoria o grupo profesional y jornada.

- Salario bruto anual (desglosado por conceptos retributivos).

- En su caso, convenio colectivo aplicable y pactos en vigor aplicables.

- Cuando proceda, titulacion académica habilitante.

3-. La empresa contratista remitird mensualmente a la persona responsable del
contrato la relacién de todo el personal afecto al contrato y de las deméas personas
fisicas y juridicas vinculadas al mismo, asi como la documentacién justificativa del
pago de salarios del personal y de las cuotas a la seguridad social.

4- Para comprobar que el contrato se esta cumpliendo en sus propios términos, el
6rgano de contratacion Unicamente podra acceder a la informacion personal que sea
necesaria y pertinente, no excesiva y adecuada al principio de calidad de los datos,
observando en todo caso los principios exigidos por la legislacion en materia de
proteccion de datos.

5.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econémicas que de aquél se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante
se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

31.3.- OBLIGACIONES EN SUPUESTOS DE SUBCONTRATACION

En caso de subcontratacion el contratista principal asume la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los termos del contrato, incluido el cumplimento de las
obligaciones en materia social y laboral.

En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos
de los articulos 215, 216 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Aquellos licitadores que tuvieran la intencion de subcontratar deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe e
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informacion del subcontratista. La citada informacion debera ser incluida en la
memoria.

31.4.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.- La empresa contratista debera cumplir con las disposiciones vigentes en materia de
seguridad y prevencién de riesgos laborales en el trabajo, asi como las derivadas del
convenio colectivo aplicable.

2.- La empresa contratista deberd adoptar las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo que sean obligatorias 0 necesarias para prevenir de manera rigurosa los
riesgos que pueden afectar a la integridad y salud del personal afecto al objeto del
contrato.

3.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervencion de personal de
la contratista (0 en su caso, de la subcontratista) que deba realizar alguna prestacion
en centros de la Administracion contratante en los que también preste servicios el
personal de la propia administracion, antes del inicio de la actividad, todas las
empresas y personal autonomo concurrentes deberdn cooperar entre si e
intercambiarse informacion sobre los riesgos especificos de las actividades que
desarrollaran y que puedan afectar al personal de las otras empresas concurrentes.
Las empresas informaran a su personal respectivo de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades, y estableceran los medios de coordinacion necesarios y
pertinentes. A tal efecto, la informacién recibida se tendrd en cuenta en la evaluacion
de riesgos laborales y en la planificacion de las actividades preventivas
correspondiente.

En estos casos, antes del inicio de la actividad, en cumplimiento del RD 171/2004, de
30 de enero, sobre coordinaciéon de actividades empresariales, se debera aportar la
siguiente documentacion:

a) El documento de gestion preventiva, asi como las medidas preventivas a adoptar.

b) La planificacion de la actividad preventiva de los trabajos a realizar.

c¢) Acuse de recibo firmado por la contratista y, en su caso, subcontratista, acreditativo
de que han recibido de la Administracion contratante la documentacién sobre los
riesgos propios del centro de trabajo y de sus instalaciones, sobre las medidas
preventivas e instrucciones para la prevencion de dichos riesgos, y las que se deben
de aplicar en caso de situaciones de emergencia.

d) La modalidad de organizacion preventiva adoptada. En caso de servicio de
prevencién ajeno, se debera adjuntar copia del contrato con el servicio de prevencion
con las tres especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomia y Psicosociologia
aplicada y ademas la Vigilancia de la Salud; y recibo de pago o certificado en el que se
refleje que actualmente esta en vigor.

e) Relacién del personal que ejecutara el contrato y maquinaria destinada al objeto del
contrato.

f) Justificantes de aptitud médica para el desempefio de los trabajos contratados del
personal adscrito a la ejecucion del contrato.

g) Justificante de la formacion e informacién dada en materia preventiva a las
personas trabajadoras que ejecutaran el contrato; incluyendo la informacion recibida
sobre los riesgos propios del centro de trabajo y de sus instalaciones, las medidas
preventivas e instrucciones para la prevencion de dichos riesgos, y las que se deben
de aplicar en casos de emergencia.

h) Justificante de la entrega de los equipos de proteccion individual (EPI’s) que sean
necesarios.
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i) Si la empresa aporta su propia maguinaria y equipos de trabajo declaracion de
conformidad, marcado CE o documento de adecuacion al Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo y libro de
instrucciones para su utilizacion. Asimismo, certificado que acredite que el personal
que deba utilizarlos ha recibido formacion especifica y se encuentra autorizado para su
uso.

) Las fichas de seguridad de productos quimicos cuando la empresa contratista o
subcontratista deba aportar productos quimicos.

k) Dar a conocer la identidad de la persona que debera garantizar el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud y establecer los medios de coordinaciéon con el
personal de la Administracion contratante. Asi como, la puesta a disposicion de los
recursos preventivos pertinentes cuando sean necesarios.

Cuando la empresa contratista subcontrate con otra empresa la realizacién de parte
del objeto del contrato, las acreditaciones previstas en el apartado anterior deberan ser
exigidas a la subcontratista (autbnomos/as) por la empresa contratista para su entrega
a la Administracion contratante.

Especialmente, debe velar para que la empresa subcontratista cumpla todas las
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y concretamente, que cumple lo
que prevé la normativa en cuanto a la coordinacién de actividades preventivas y
puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

La empresa contratista debera garantizar que la subcontratada dispone de
infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos.

La entidad contratante vigilara el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de
la normativa de prevencion de riesgos laborales para lo cual podra adoptar cualquier
medida acorde con dicha finalidad.

4.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervencion de personal de
la contratista (0 en su caso, de la subcontratista) que tenga que realizar alguna
prestacion en centros de la entidad contratante en los que no preste servicios su
personal, no se podra iniciar la actividad objeto del contrato si previamente la
Administracion contratante no ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:

* Informar a las empresas concurrentes de los riesgos del lugar de trabajo que puedan
afectar a las actividades desarrolladas, asi como de las medidas preventivas de tales
riesgos.

* Informar sobre las medidas de emergencia a la empresa contratista.

Cuando en dicho centro de trabajo vaya a concurrir personal de mas de una empresa,
antes del inicio de la actividad, en cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero,
sobre coordinacion de actividades empresariales, todas las empresas y personal
auténomo concurrentes deberan cooperar entre si e intercambiarse informacién sobre
los riesgos especificos de las actividades que desarrollardn y que puedan afectar al
personal de las otras empresas concurrentes. Las empresas informaran a su personal
respectivo de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades, y estableceran
los medios de coordinacién necesarios y pertinentes. A tal efecto, la informacion
recibida se tendra en cuenta en la evaluacion de riesgos laborales y en la planificacion
de las actividades preventivas correspondientes.

Antes del inicio de la actividad, la contratista y, en su caso, subcontratista deberan
aportar el acuse de recibo firmado acreditativo de que han recibido de la
Administracion contratante la documentaciéon sobre los riesgos propios del centro de
trabajo y de sus instalaciones, sobre los riesgos del lugar de trabajo que puedan
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afectar a las actividades desarrolladas, asi como de las medidas preventivas de tales
riesgos y de emergencia.

5.- Si el personal de la contratista (en su caso, de la subcontratista) adscrito al contrato
no presta servicios en los centros de la entidad contratante pero utiliza su maquinaria,
equipos, productos, materias primas o Utiles, antes del inicio de la actividad, la
Administracion proporcionaré a la empresa contratista o subcontratista la informacion
necesaria para la utilizacion y manipulacién de la maquinaria, equipos, productos
guimicos, materias primas o Utiles y, a su vez, la empresa contratista 0 subcontratista,
antes del inicio de la actividad debera acreditar documentalmente que el personal que
ejecutard el contrato dispone de la informacion y formacion necesaria para la
utilizacién y manipulacion de la maquinaria, equipos, productos quimicos, materias
primas o Utiles facilitados por la Administracion contratante y que conoce la
informacion facilitada por la misma.

6.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad
contratante fuera condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista la
suma satisfecha, a cuyos efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio
de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades pagadas.

31.5.- OBLIGACIONES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1.- Correspondera exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal
que, reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los
casos en que se establezcan requisitos especificos de titulacién y experiencia) formara
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del érgano de contratacion del cumplimiento de aquellos
requisitos.

2.- La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del contrato (cuando existan
razones que justifiguen esta exigencia). La empresa contratista no podra sustituir al
personal establecido en su oferta, ni realizar nuevas contrataciones, sin la expresa
autorizacién del Ayuntamiento de Ordufia.

3.- La empresa contratista adquiere el compromiso de ejercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de direccién inherente a todo/a empresario/a, en relacion con su
personal, asumiendo la negociacion, pago de los salarios, la concesién de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevencion
de riesgos laborales, imposicion, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, y
cuantos efectos de seguridad social se deriven, en particular el abono de cotizaciones
y el pago de prestaciones, y en general todos los derechos y obligaciones que se
deriven de la relacion contractual entre la empresa empleadora y su personal.

4.- La empresa contratista velara especialmente porque el personal adscrito a la
gjecucion del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

5-. La empresa contratista, deberd designar al menos una persona que se
responsabilizara de la coordinacion técnica, perteneciente a la plantilla de su empresa,
que tendré entre sus funciones las siguientes:
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a) Actuar como persona interlocutora entre su empresa y la entidad contratante,
canalizando la comunicacién entre aquella y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Administracion contratante, de otro en todo
lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e
impartirle las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con
la prestacion del objeto contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, asi como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecuciéon del
contrato, debiendo, a tal efecto, coordinarse adecuadamente la empresa contratista
con la Administracion contratante para no alterar el buen funcionamiento del contrato.
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato. La empresa contratista no podra sustituir al personal establecido en su oferta,
sin la expresa autorizacion de la Administracion.

6.- La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones, salvo que la necesidad de prestar los trabajos en
dependencias de la entidad contratante estuviera prevista en el pliego, y asi se hubiera
autorizado expresamente. En este caso, la Administracion contratante pondra a
disposicion de la empresa contratista espacios de trabajo diferenciados de los que
ocupa el personal empleado publico, correspondiendo a la empresa contratista velar
por el respeto por parte de su personal a prestar tales trabajos en la ubicacion
asignada.

7.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta cldusula, la entidad contratante fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutird en ésta la suma satisfecha, a cuyos
efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

CLAUSULA 32.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las obligaciones descritas en la presente clausula constituyen condiciones especiales
de ejecucion.

El adjudicatario realizard la pertinente declaracion responsable de cumplimiento de las

condiciones especiales de ejecucion a la hora de ejecutar el contrato, conforme al
Anexo 8.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberdn cumplir las condiciones
especiales de ejecucion.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 202.1 de la LCSP, son condiciones
especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

32.1.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE PROTECCION DEL
MEDIOAMBIENTE.
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1.- La contratista esta obligada a cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental social y laboral que vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP.

El contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado,
esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social y salud en el trabajo, de integracién social de minusvélidos y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de
Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como del
Convenio Colectivo que resulte de aplicacion, y de las deméas disposiciones que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La adjudicataria debe acreditar, mediante las correspondientes declaraciones
responsables o, cuando proceda, certificaciones de los organismos competentes, que
en la ejecucion del contrato se han cumplido las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion de los puestos de trabajo, de
condiciones de trabajo y de prevencion de riesgos laborales que resulte de aplicacion.

2.- La contratista aplicara a la plantilla que ejecutara el contrato las condiciones de
trabajo establecidas en el convenio colectivo sectorial de aplicacion, sin perjuicio de
otros convenios o0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto
en aquel.

A lo largo de toda la ejecucion del contrato, La empresa contratista esta obligada a
abonar, como minimo, el salario recogido en el convenio colectivo sectorial de
aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora.
En ningln caso, el salario a abonar sera inferior a aquél.

Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista esta obligada
a mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en funcion del
convenio colectivo que resulte de aplicacion, no empeorando las mismas; y ello con
independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en
aplicacion de las previsiones legales o convencionales sobre finalizacién de la vigencia
de los convenios colectivos. La obligacion se entenderd cumplida si se mantienen las
condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en
que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia.

En todo caso, se entendera igualmente cumplida la obligacion del mantenimiento de
las condiciones laborales si estas hubieran variado por acuerdo alcanzado entre la
empresa contratista y la representacion de los trabajadores y las trabajadoras, si bien,
en ningun caso las condiciones salariales pueden ser inferiores a las establecidas en
el convenio colectivo sectorial aplicable. La contratista vendra obligada a facilitar al
organo de contratacion cualquier informacion o documentacion que le sea requerida
para acreditar este extremo.

Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito, que afecte a
las establecidas por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion,
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deberd ser comunicada previamente al O6rgano de contratacion. La comunicacion
debera contener la documentacion justificativa de la negociacion y el contenido de las
nuevas condiciones laborales y su repercusion econémica inmediata y futura en la
estructura de costes del contrato.

3.- La empresa contratista se compromete a facilitar durante la ejecucion del contrato
cuanta informacién se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo
gue se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato.

La adjudicataria deberd indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion al personal
gue realice la actividad objeto del contrato. La informacién sobre el convenio colectivo
que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que realice la actividad
objeto del contrato se incluird en la resolucion de adjudicacion y se publicara en el
perfil de contratante.

4.- No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del Contrato y el Ayuntamiento de Ordufia, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa
adjudicataria en todo &mbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta
la Unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad Social,
prevencién de riesgos laborales y tributaria. Dicho personal en ningin caso tendra
vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento de Ordufia, y ello con independencia
de las facultades de Control e Inspeccion que legal y/o contractualmente correspondan
al mismo.

A la extincién del contrato, no podra producirse en ningun caso, la consolidacion de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del
Ayuntamiento de Ordufia.

5.- En el supuesto de huelga laboral que afecte al objeto de contratacién, el
adjudicatario vendra obligado a requerimiento del 6rgano de contratacién y en el plazo
y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios
minimos imprescindibles que determine la administracion competente. Si el
adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la practica, la direccion
del contrato podra promover los contratos que estime precisos para cubrir l0s servicios
minimos aprobados, que seran por cuenta del adjudicatario, deduciéndose por tanto
de su facturacion el importe de los referidos contratos. La responsabilidad que se
derive de tales trabajos contratados a terceros sera sin embargo del adjudicatario, a
todos los efectos que en este Pliego se contemplan.

6.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir
con lo dispuesto en esta clausula. La empresa contratista comprobara, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales
subcontrate y lo comunicara al érgano de contratacion.

7.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta cldusula, la entidad contratante fuera
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condenada a asumir las consecuencias econdémicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante
se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

8.- Medioambientales.- De conformidad con lo establecido por el Area promotora del
contrato la adjudicataria vendra obligada a responsabilizarse de realizar una recogida
selectiva de los residuos generados durante la ejecucién del contrato de obra.
Asimismo debera retirar los embalajes y envases vacios para depositarlos en los
contenedores correspondientes o0, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de
gestion de residuo autorizado.

Junto con la factura final, el contratista deberd aportar certificado/justificante de la
gestion de los residuos en todo el ciclo del procedimiento, asi como el de su destino, la
empresa y el lugar de entrega, que en todo caso, habran de ser entidades autorizadas.

La persona designada por el érgano de contratacion como responsable del contrato
(Director de obras) supervisard el cumplimiento de las obligaciones de tipo
medioambiental impuestas e informara al érgano de contraccién sobre los posibles
incumplimientos y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades o de resolucion del contrato.

Asimismo las entidades adjudicatarias a lo largo de la ejecucion del contrato debera
adoptar medidas destinadas a minimizar el impacto medioambiental, asi la
documentacion que se genere (informes, estudios etc.,) debera realizarse en soporte
informatico para minimizar al maximo su impresion.

Con el mismo objetivo, y en caso de necesidad de impresion, ésta se realizara a dos
caras y se evitard el uso de material superfluo (paginas de separacioén en blanco,
cartulinas etc.)

En este mismo sentido, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, las
comunicaciones entre la adjudicataria y el servicio responsable sera preferentemente
mediante correo electrénico, conversacion telefénica o videoconferencia.

Los materiales y/o productos usados o adquiridos por la empresa adjudicataria en la
prestacion del contrato, asi como los métodos y procedimientos utilizados en la
ejecucion del mismo, deberdn ser respetuosos con el medio ambiente y la salud
publica.

32.2.- OBLIGACION DE EMPLEAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La contratista, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanzara un numero de 50 o mas trabajadores/as, de
conformidad con el articulo 42 del texto refundido de la Ley General de los derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o de la adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del
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contrato, cuando esta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la remision de la ultima factura

32.3.- OBLIGACIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linglistica establecido
por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por la
normativa que la desarrolla, entre otras, el Decreto 86/1997, de 15 de abril que regula
los procesos de normalizacion de la Administracion Pablica de Euskadi, asi como el
apartado de Criterios linglisticos recogido en el Plan Uso del Euskera del
Ayuntamiento de Ordufia 2017-2022.

2.- La empresa adjudicataria facilitard en euskera o en ambas lenguas oficiales los
estudios, informes, proyectos u otros trabajos que constituyen el objeto del contrato,
incluidos los interfaces textuales y sonoros de los diferentes softwares.

3.- Todos los disefios y actividades deben llevarse a cabo con un planteamiento
bilinglie, en euskera y castellano, salvo en casos concretos en que se considere
conveniente un uso prioritario del euskera en funcion de las caracteristicas de la
accién que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija.

4.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones sefializaciones,
avisos y comunicaciones y, en general, en la interlocucién. En concreto, en obras
todas las sefiales, indicadores y notas puablicas que pudieran generarse a
consecuencia de la ejecucién del contrato deberan estar en euskera y castellano, por
este orden.

5.- En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o con la
ciudadania en general, la lengua utilizada en la comunicacion, tanto oral como escrita,
entre la empresa encargada de la ejecucion y las personas destinatarias con las que
haya de relacionarse en ejecucion del contrato sera aquella que elija la persona
usuaria o tercera persona, en cada caso. Cuando no conste expresamente opcion
alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de
la adjudicacion dirija a personas fisicas o juridicas se realizaran en las dos lenguas
oficiales, sin perjuicio de que en cualquier momento el ciudadano o la ciudadana
pueda ejercer su derecho a la opcién de lengua y pueda demandar el uso de una sola
de las lenguas oficiales.

32.4.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato, deber& establecer medidas
que garanticen la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocion, permanencia, formacién, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duracion y ordenacion de la jornada, asi como aquellas que favorezcan la
conciliacién de la vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la ejecucion
del contrato, conforme establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento
Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-ley 6/2019,
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de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantia de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion.

Asimismo la empresa adjudicataria si procede, y tras la aprobacién del Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, de medida urgentes para la garantia de la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupacion, que
modifica la anterior Ley Organica, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Hombres y Mujeres, a partir del 7 de marzo de 2020 deberd presentar la
documentacion justificativa de contar con un plan _de igualdad si_se trata de
empresa de mas de 150 trabajadoras y trabajadores; a partir del 7 de marzo de 2021
la de mas de 100 personas trabajadoras y a partir del 7 de marzo de 2022 la de mas
de 50 personas trabajadoras. Los Planes de Igualdad deberan cumplir lo recogido en
el Real Decreto ley 901/2020 sobre su regulacion y registro.

2.- La empresa adjudicataria, asi como la subcontratista, debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con
motivo de la ejecucidn del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e
identidades de género. Toda la documentacion referida debera ser examinada por la
persona responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion, previo a su
uso o difusion.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion de medidas para
prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el trabajo en aquellos
contratos cuya ejecucion requiera mas de diez personas trabajadoras.

4.- Asimismo debera observarse los criterios establecidos en el VII Plan para la
Igualdad de mujeres y hombres de la CAV, y el lll. Plan para la Igualdad de mujeres y
hombres de Orduiia (2020-2022).

En virtud de dicho marco legal:

e Todos los elementos orales o escritos dirigidos tanto a la ciudadania como al
personal del Ayuntamiento (avisos, sefalizacion, rotulacion, impresos,
notificaciones, instrucciones, manuales...) deberan cumplir con los criterios
recogidos en la Guia para el uso no sexista del lenguaje.

e La empresa debera garantizar que las y los trabajadores hayan recibido o
reciban durante la ejecucién del contrato una formacion minima en materia de
igualdad y perspectiva de género. La empresa adjudicataria deberd presentar
un certificado expedido por la empresa o la persona formadora, indicativo de
contenidos y duracién. En caso de que el personal que ejecuta el contrato
tenga esa formacion con anterioridad, con serd necesaria su imparticion,
debiéndose presentar unicamente el certificado.

32.5.- OBLIGACION DE SUBROGACION

En el caso de que el convenio colectivo imponga a la adjudicataria la obligacion de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, regiran las
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siguientes clausulas en cumplimiento de lo previsto en el articulo 6 de la Ley 3/2016,
de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas en la contratacion publica:

1. Se advierte de que la contratacion se encuentra sometida a la subrogacion de los
contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras —en su caso con la
antigiedad minima que se contemple en la norma de la que surge la obligacion- que, a
pesar de pertenecer a otra contrata, vengan realizando la actividad objeto del contrato,
guedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y
de Seguridad Social.

2.- A fin de permitir una exacta evaluacion de los costes laborales que implica la
medida de subrogacién de la adjudicataria como empleador por razén del convenio
colectivo, la informacion que resulta necesaria sobre las condiciones de los contratos
de los trabajadores y trabajadoras a los que afecta la subrogacién de este contrato es
el sefialado en el anexo correspondiente.

Esta informacion ha sido elaborada con la informacion ofrecida por la empresa que
viene efectuando la prestacion objeto del contrato a adjudicar y que tiene la condicion
de empleadora de las trabajadoras y trabajadores afectados.

3.- En los casos en los que exista la obligacién de subrogacion, el adjudicatario
presentara, previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, una relacién nominal
de las personas destinadas a los mismos, de acuerdo a la relacion de puestos de
trabajo recogida en su oferta, de manera que el responsable del contrato pueda
identificar, en cualquier momento, a las personas que ejecutan los trabajos
planificados. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
establecido en su oferta, ni realizar nuevas contrataciones, sin la expresa autorizacion
del Ayuntamiento de Ordufia.

32.6.- OBLIGACION DE PROMOVER EL EMPLEO PARA PERSONAS
PERTENECIENTES A COLECTIVOS ESPECIALMENTE AFECTADOS POR EL
DESEMPLEO

El adjudicatario, en ejecucion del contrato, se compromete a que, en las nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones de personal necesario para la ejecucion del
contrato, dara preferencia a la contratacion de personas pertenecientes a colectivos
especialmente afectados por el desempleo, de manera que, salvo justificacién de su
imposibilidad atendiendo a las caracteristicas del concreto trabajo a desarrollar,
garantizaran que, al menos un 25 % de las nuevas contrataciones que se realicen, se
refieran a personas de estos colectivos. Para dicho computo también seran tenidas en
cuenta las personas empleadas por las empresas o las entidades subcontratadas para
la realizacion parcial de la prestacion.

Si existiera el deber de subrogar al personal u otras circunstancias en el momento de
iniciarse la ejecucion del contrato que impidiesen cumplir el porcentaje sefialado, la
empresa debera contratar este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones,
bajas y sustituciones que precise o se produzcan durante el periodo de vigencia del
contrato hasta alcanzar dicho porcentaje.
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A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores serdn consideradas personas en
especial dificultad para acceder al mercado laboral las pertenecientes a los siguientes
colectivos:

Personas desempleadas de larga duracién

Personas mayores de 45 anos

Personas menores de 30 anos

Personas victimas de violencia machista.

Perceptores de RGI en situacion de desempleo

Personas sin hogar en proceso de acompafiamiento social por recursos

publicos.

e Jovenes mayores de edad previamente tutelados por la Diputacién
Foral de Bizkaia.

¢ Personas con discapacidad fisica, intelectual, sensorial, visual 0 mental.

e Personas con el estatuto de refugiados.

32.7.- OBLIGACIONES EN MATERIA PROTECCION DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia
de administracion digital, contratacién del sector publico y telecomunicaciones, los
contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar
en su integridad las obligaciones derivadas de la Disposicion adicional vigésima quinta
de la LCSP, en relacién con la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion
de Datos de Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de
desarrollo, asi como el Reglamento (UE) 2016/679 Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos), la Ley 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Caracter Personal de Titularidad Publica y
de creacion de la Agencia Vasca de Proteccién de Datos, y el resto de normativa
vigente en esta materia.

En los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal se debera
indicador en la formalizacion de la adjudicacion los siguientes requisitos en la materia:

a) La finalidad para la cual se ceden datos. Obras a ejecutar en el vial de acceso a
ETAP (Estacion de tratamiento de Agua potable) y pabellones industriales sitos en el
poligono Industrialdea de Basaldua

b) El adjudicatario debera someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos, advirtiéndose ademas al contratista
de que esta obligacién tiene el caracter de obligacién contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

c) El adjudicatario debera presentar antes de la formalizacién del contrato una
declaracion en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y
desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
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d) Asimismo debera comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la
vida del contrato, de la informacion facilitada en la declaracién a que se refiere el
parrafo anterior.

e) Los licitadores deberan indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo estan calificadas
como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo.

El contratista y su personal estan obligados al deber de confidencialidad al que se
refiere el articulo 5.1.f) del RGPD y a guardar secreto profesional respecto a los datos
de caracter personal de los que pueda tener conocimiento por razén de la prestacion
del contrato, obligaciones que subsistiran aun después de la finalizacién del mismo, de
conformidad con el articulo 5 de la Ley Orgéanica 3/2018, de 6 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD).

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de
caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendra la consideracién de encargado del tratamiento, mediante la suscripcion del
correspondiente contrato de encargo de tratamiento. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerara comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en
el articulo 28 del RGPD, y el articulo 33 de la LOPDGDD.

CLAUSULA 33.- OBLIGACIONES ESENCIALES
A los efectos de resolucion, se califican como obligaciones esenciales las siguientes:

- Que la entidad adjudicataria no abone o abone menos salario a los/as
trabajadores/as adscritos al contrato que las retribuciones que correspondan de
acuerdo con el Convenio Colectivo sectorial de aplicacion una vez impuestas tres
penalidades consecutivas o cinco alternas por este concepto de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 34 del presente pliego procediéndose entonces a la
resolucién del contrato.

- La finalidad para la cual se cederan los datos.

- La obligacién de la empresa adjudicataria de someterse en todo caso a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccién de datos.

- La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o0 los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

CLAUSULA 34.- PENALIDADES

34.1 APLICACION DE PENALIDADES
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Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en la LCSP, el
Ayuntamiento de Ordufia podré imponer las penalizaciones que se sefialan en los
apartados siguientes.

Para la imposicion de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguira un expediente, en el que se concedera al contratista un plazo
de alegaciones de diez (10) dias naturales tras formularse la denuncia.

El expediente sera resuelto, previo informe del responsable municipal del contrato e
informe juridico, por Alcaldia, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades e indemnizaciones por
el Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier
momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades impuestas serdan inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccién contractual,
el Ayuntamiento descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen danos o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

34.2.- SUPUESTOS Y CUANTIA DE LAS PENALIDADES
Por Incumplimiento de los plazos y demora en la ejecucién

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo en el documento contractual, asi como de los plazos parciales
sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de esta
Administracion.

Para el caso de demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales,
han de distinguirse dos supuestos:

a) Para el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora, la Administracion podra optar indistintamente por su resolucion,
con pérdida de la garantia si la hubiere, o por la imposicion de penalidades diarias, en
la proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion esta facultado para proceder a la
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continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades, o proceder a la
resolucion del contrato.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 0 sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

b) Si la demora fuese producida por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia
sefialado, se conceder& por la Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose su peticion por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.

Asimismo, debera entregar los bienes objeto del contrato en el lugar sefialado en este
pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

Por trabajos defectuosos o mal ejecutados, total o parcial

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el contratista respondera de la correcta
realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que
sea eximente ni de derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administracién los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptado
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

La empresa contratista quedard exenta de responsabilidad cuando el trabajo
defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion

En caso de cumplimiento defectuoso o de incumplimiento de la ejecucion total o
parcial de las prestaciones objeto de este contrato por parte del contratista, la
Administracién podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicién de
penalidades.

La Administracion podr4 imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no
superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

En la determinacion del importe concreto de la penalidad, en los supuestos en que no
aparece predeterminada a través de un baremo objetivo, se atendera al perjuicio
sufrido por los destinatarios del contrato y a la circunstancia de tratarse de un
incumplimiento aislado o constituir una conducta reiterada en varias ocasiones.

En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.
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El incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso en que no estén previstas
penalidades o que estando no cubra los dafios causados a la Administracion, ésta
exigird al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Por Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral

El incumplimiento de las obligaciones referidas en este apartado y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, podra dar lugar a penalidades coercitivas de entre el 1 y el 10% del
precio del contrato IVA excluido, por cada infraccién, en funcion de gravedad,
reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion, y el total de las mismas no podra
superar el 50 por ciento del precio del contrato.

En concreto, en caso de incumplimiento de la obligacion de abono al personal del
salario que le corresponda segun el convenio colectivo de aplicacién, se impondra una
penalidad del 10% del importe del contrato correspondiente al ejercicio en gque se
produzca el incumplimiento por cada mes en que ocurra. En el supuesto de imposicion
de tres penalidades consecutivas o de cinco alternas por este concepto, se procedera
a la resolucion del contrato.

Asimismo en caso de incumplimiento de la obligacién de proporcionar al ayuntamiento
contratante la informaciéon que ésta requiera sobre las condiciones de trabajo que
efectivamente se apliquen por la empresa adjudicataria a su personal, se impondra
una penalizacion del 10% del importe del contrato correspondiente al ejercicio en que
se produzca el incumplimiento por cada mes o fraccion de retraso en la presentacion
de la misma tras finalizar el plazo contenido en el requerimiento del ayuntamiento. En
el supuesto de producirse un retraso superior a los tres meses, se procedera a la
resolucién del contrato.

No obstante, cuando se considere que el incumplimiento es aislado y susceptible de
reconduccion, y que la resolucién del Contrato no resulta conveniente para el interés
del contrato en cuestion, se podra eludir la resolucién por la imposicion de las
penalidades previstas anteriormente.

El incumplimiento de la condicién especial medioambiental establecida dara lugar a la
imposicion al contratista de la penalidad de un 5% del importe de adjudicacion del
contrato salvo que, motivadamente, el dérgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta el maximo
legal establecido.

Estas penalizaciones son independientes de la obligacion del contratista de indemnizar
al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que su incumplimiento le ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos
como minimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o incluso coste de despidos
que el Ayuntamiento tenga que realizar si condenase por cesion ilegal de trabajadores
0 por cualquier otro incumplimiento del contratista de sus obligaciones socio laborales
o tributarias. Igualmente, y sin perjuicio de la aplicacion de lo dispuesto por el articulo
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130.6 de la LCSP, sera indemnizable el sobrecoste que, en caso de gue por resolucién
judicial se determine el derecho a la subrogacién del personal afecto al contrato en un
nuevo adjudicatario en aplicacion del art. 44 del ET, haya de soportar directa o
indirectamente el Ayuntamiento como consecuencia de la negociacion por parte del
contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del convenio de
aplicacion.

Incumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecucién

En caso de incumplimiento de las obligaciones especiales de ejecucion dispuestas en
el presente pliego, la Administracion, en aplicacion de lo previsto en el articulo 202.3
de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio del contrato, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP.

Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento
del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracién podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda
superar el 50 por ciento del precio convenido.

Incumplimiento de adscripcion de medios personales y materiales

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la
adscripcion de los medios personales exigidos en el pliego, la Administracién, podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de penalidades no
superiores al 10 por ciento del precio del contrato (cada una), todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP, todo ello sin perjuicio de llevar a cabo los
trabajos necesarios a costa del adjudicatario mientras el incumplimiento persista.

Incumplimiento de los criterios de valoracion
En caso de incumplimiento de los criterios de valoracion la Administracion podra
imponer una penalidad de hasta el 10% del precio del contrato.

La empresa adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado,
todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la garantia definitiva.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la
Administracién como consecuencia de la infraccion. Y, en todo caso, en los supuestos
de falta de prestacion del contrato, habra de descontarse su coste.

CLAUSULA 35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de Contratacion sélo podra introducir
modificaciones conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, en los casos
previstos legalmente, y siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto.
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Modificaciones previstas.- Procederd la modificacion del contrato, cuando asi se
haya previsto en este Pliego, y se haya detallado en la forma y con el contenido
sefialado en el articulo 204 de la LCSP, esto es, de forma clara, precisa e inequivoca,
precisando su alcance, limites y naturaleza, las condiciones en que podra hacerse uso
de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de
forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificacion.
Y con indicacion del porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan
afectar las citadas modificaciones.

Modificaciones previstas: NO

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas. So6lo podran introducirse
modificaciones por razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada Ley. Cuando de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario
articulo 206 de la LCSP 2017.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 42 de la
Seccion 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191
y 203 LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

Procedimiento de aprobacién: El procedimiento para la aprobacion de estas
modificaciones se iniciara con una propuesta del Concejal/a del Area de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ordufia. La aprobacién de la modificacion por el 6rgano de
contratacion requerird la previa audiencia al contratista por plazo de tres dias habiles y
la fiscalizacion del gasto correspondiente. Aprobada la modificacion se notificard al
contratista la resolucion. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente
aprobadas por el Organo de Contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego,
originaran responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

No obstante, no tendrdn la consideracion de modificaciones (articulo 242
LCSP):

» El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante
la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el
numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
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mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones serd recogido en la certificacion
final de la obra.

» La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento
del presupuesto primitivo del mismo.

CLAUSULA 36.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y FACTURACION
36.1.- ABONO

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicacion, por los
trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos de conformidad por el
Ayuntamiento, pero no tendra derecho a indemnizacion por las averias y perjuicios
ocasionados en la ejecucion del contrato, salvo que el Ayuntamiento de Ordufia
hubiere incurrido en culpa.

El contratista no podra reclamar ningln precio ni indemnizacion por aquellos trabajos
realizados fuera de las estipulaciones del contrato ni aun en el caso de alegar y
demostrar que las prestaciones o servicios asi ejecutadas eran absolutamente
necesarias para asegurar una perfecta realizacién del servicio como consecuencia de
lo sefialado en los parrafos anteriores.

El pago se efectuara, previa recepcién del mismo y a conformidad del Ayuntamiento
promotor del expediente, dentro de los 30 dias siguientes a la presentacion de las
correspondientes facturas, previa su aprobacion por el Organo competente. El pago,
se realizara mediante transferencia bancaria.

Si el Ayuntamiento de Ordufia se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Por otra parte, las contratistas que tengan derecho al cobro frente al Ayuntamiento de
Ordufia, podran ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible
la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el
derecho de cobro no producirén efectos frente al Ayuntamiento de Ordufia. En todo
caso, el Ayuntamiento de Ordufia podr4 oponer frente al cesionario todas las
excepciones causales derivadas de la relacion contractual, segun previene el articulo
200 de la LCSP).

36.2.- CERTIFICACIONES
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A los efectos del pago, mensualmente se expedira, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada al origen
que, mensualmente, redacte la Direccion de la obra.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del Contrato.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas sera fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del Director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 242 de la LCSP.

36.3.- FACTURACION

El pago del precio se llevara cabo en la forma establecida en el art. 198 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en relacién con lo
preceptuado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico.

Conforme a lo previsto en los arts. 198.2 y 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la constatacién del cumplimiento del contrato exigira,
por parte de la Administracion, un acto formal y positivo de recepcion o conformidad
dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto del contrato, o en el
plazo que se determine en el pliego de clausulas administrativas particulares por razén
de sus caracteristicas. A la Intervencion de la Administracion correspondiente le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

La empresa adjudicataria facturar& mensualmente los trabajos que realmente se
hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Con la factura se anexard (las facturas no seran abonadas en caso de no presentarse
la siguiente documentacion):

- Documento TC-2 (RNT) de la Seguridad Social de los trabajadores que la empresa
tenga asignados para prestar el contrato adjudicado.

- Copia del documento 110 de Retenciones de I.R.P.F.
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- Asi mismo debera presentar certificado de estar al corriente de pago de la
Tesoreria General de la Seguridad Social y Hacienda Foral.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el
parrafo siguiente hasta su correccion.

En definitiva, el Ayuntamiento comprobara el ajuste de los importes facturados a la
programacion realizada, a los precios contratados, y a las actividades extraordinarias
gue en su caso se hayan autorizado, abonando las que se hayan realizado de forma
efectiva.

Las facturas debera cumplir los requisitos exigidos por el Decreto Foral 4/2013, por el
que se regulan las obligaciones de facturacion, y demas normativa vigente que resulte
de aplicacion.

Las facturas se deberan remitir obligatoriamente en formato eléctrico de conformidad
con los dispuesto en la Ley 25/2.013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico

a) Que el 6rgano de contratacion es la alcaldia.

b) Que el cédigo DIR3 es L01480741.

¢) Que la oficina contable es el Ayuntamiento de Ordufia.

d) Que el 6rgano gestor es el Ayuntamiento de Ordufia.

e) Que la unidad tramitadora es el Ayuntamiento de Ordufia.

CLAUSULA 37.- SUSPENSION DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Ordufia, por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucion del contrato.

Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia sefialada
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si el Ayuntamiento de Ordufia
acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, éste abonard a la contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en el
citado articulo 208.

CLAUSULA 38.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

A los efectos de recepcién de la obra sefialados en el articulo 163.1 del RGLCAP, el
contratista, comunicaré por escrito a la Direccion de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, con 15 dias de antelacion. En funcion del plazo
establecido para la ejecucion de la obra, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.
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El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcién y la comunicacién, en su caso a la intervencion, se
regularan por lo establecido en el citado articulo 163 del RGLCAP.

CLAUSULA 39.- RECEPCION DE LA OBRA

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

Salvo que por razon de las caracteristicas de la obra se establezca un plazo diferente,
dentro del “mes” siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencion General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacion material de
la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en su caso de
gue se hubiese nombrado, el responsable del Contrato, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente Acta por duplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar a la Administracién y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el Acta de recepcion el
Director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
Acta, y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el Contrato, por causas imputables al contratista.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del Acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

En el Acta de Recepcion, el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de la
medicion general.

Podran ser objeto de recepcion parcial, las partes de la obra a las que se refiere el
articulo 243.5 de la LCSP, en cuyo caso, y de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 165 del RGLCAP, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

CLAUSULA 40.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Con arreglo a lo dispuesto por el articulo 166 RGLCAP, recibidas las obras, se
procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
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formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que, en su
caso, serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo
previsto en el articulo 198.4 LCSP.

CLAUSULA 41.- PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION.

El plazo de garantia establecido, es de UN (1) ANO, comenzando a contar desde la
fecha de recepcién o conformidad, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra

Los gastos de conservacion Yy vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto y a las instrucciones que dicte la Direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard con contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

1. La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia. Una vez transcurrido se efectuaran las siguientes
actuaciones:

a) Si durante el plazo de garantia no se han formulado reclamaciones en forma y plazo
o0, habiéndose formulado, éstas se han subsanado: el 6rgano de contrataciéon dictara
resolucién acordando la devolucion o cancelacion de la garantia.

La resolucién se adoptard y notificara a la contratista en el plazo maximo de DOS (2)
meses a contar desde la finalizacién el plazo de garantia.

b) Si durante el plazo de garantia se han formulado reclamaciones en forma y plazo y
la contratista no las ha subsanado: El responsable del contrato procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la contratista para la debida subsanacion de las deficiencias.
Si la contratista no cumple con las instrucciones dictadas por el responsable del
contrato en el plazo concedido al efecto, se procedera a incautar la garantia.

2. Si transcurre un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hayan tenido lugar por causas
no imputables a la contratista, se procederd a la devolucién o cancelacién de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la
LCSP.

71



URDUNA
-
ORDUNA

CLAUSULA 42.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de QUINCE (15) afios a contar desde la fecha de la
recepcion. Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLAUSULA 43.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion acordada por la concurrencia de las causas siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre la Administracién y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso
el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duracién
inicial del contrato, incluidas las posibles prorrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administracién por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al
amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, calificadas como tales
en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los
requisitos del art. 211.1 f de la LCSP.

h) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia
superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusién del Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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i) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato, a instancia de los representantes de los
trabajadores.

j) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

k) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

m) El desistimiento.

De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que
concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto
a las consecuencias econdmicas de la extincién, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en
la forma reglamentariamente establecida.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademés, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevara a cabo por el Organo de Contratacion en decisién motivada previa audiencia de
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

CLAUSULA 44.- PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION Y
TRIBUNALES COMPETENTES

El 6rgano de contrataciéon, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la Ley de Contratos del Sector Publico, tiene la prerrogativa de
interpretar el contrato administrativo, las Clausulas de los Pliegos Administrativos y de
Prescripciones Técnicas y de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente, podr4 modificar por razones de interés publico el contrato celebrado y
acordar, en su caso, su resolucion por las causas previstas en este Pliego y en la Ley
de Contratos del Sector Publico y determinar los efectos de la misma.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacion y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, serén resultas por el 6rgano de contratacion
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competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa. Contra los mismos se
podrd interponer recurso potestativo de reposicion ante el mismo 6rgano que los
hubiera dictado, o bien podran ser impugnados directamente ante el Juzgado de lo
contencioso-Administrativo de Bilbao, en los plazos previstos por el articulo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

De conformidad con el articulo 124 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el plazo para
interponer el recurso potestativo de reposicion serd de UN (1) MES a contar desde el
dia siguiente a la notificacion del acto en caso de que fuera expreso. Si el acto no
fuera expreso, se podra interponer recurso de reposicion en cualquier momento a
partir del dia siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especifica, se
produzca el acto presunto.

Contra la resolucién expresa o presunta del recurso potestativo de reposicion, se
podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de o
Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de DOS (2) MESES, a contar desde
el dia siguiente al de la notificacion de la resolucién desestimatoria del recurso o en el
plazo de SEIS (6) MESES a contar desde el dia siguiente a aquel en que se produzca
la desestimacién presunta del recurso.

Se propone la aprobacion de este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

por encontrarlo ajustado a derecho, sin perjuicio del ulterior criterio manifestado por la
Secretaria General de la Corporacion.

Responsable de contratacion

INFORME DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION
Examinado el Pliego de Condiciones Juridico-Administrativas, para regir la
contratacion sefialada, no se observa ningin impedimento desde su aspecto Juridico-
Administrativo para que pueda ser aprobado por el Organo Municipal competente.
Dicho Pliego consta de 74 folios, rubricados por el que suscribe.

EL SECRETARIO
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