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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EL CONTRATO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE "AZKOITIKO JULIO URKIJO ETA XABIER DE MUNIBE KALEETAKO ZATIAK 
ERABERRITZEKO PROIEKTUAN JASOTAKO LANAK EGIKARITZEA" 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
Es objeto del contrato la ejecución de las obras correspondientes a la EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE "AZKOITIKO JULIO URKIJO ETA XABIER DE MUNIBE KALEETAKO ZATIAK 
ERABERRITZEKO PROIEKTUAN JASOTAKO LANAK EGIKARITZEA" contempladas en el proyecto 
denominado "AZKOITIKO JULIO URKIJO ETA XABIER DE MUNIBE KALEETAKO ZATIAK 
ERABERRITZEKO PROIEKTUAN JASOTAKO LANAK EGIKARITZEA". redactado por la Oficina 
Tecnica Municipal (aprobado mediante Decreto de Alcaldía de 12 de enero de 2022). 
 
2.- PRESUPUESTO.- 
El presupuesto total de las obras correspondientes a la EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
"AZKOITIKO JULIO URKIJO ETA XABIER DE MUNIBE KALEETAKO ZATIAK ERABERRITZEKO 
PROIEKTUAN JASOTAKO LANAK EGIKARITZEA" contempladas en el proyecto denominado 
"AZKOITIKO JULIO URKIJO ETA XABIER DE MUNIBE KALEETAKO ZATIAK ERABERRITZEKO 
PROIEKTUAN JASOTAKO LANAK EGIKARITZEA", asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS (156.503,75 €) IVA 
incluido. 
El proyecto enumerado y aprobado por Decreto de Alcaldía el día 12 de enero de 2022, recoge 
y detalla las obras a realizar. 
Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se presenten 
siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios que son los que regirán 
durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados se entenderá que 
la empresa licitadora aporta los mismos del presupuesto de la Administración, 
afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposición económica, a 
excepción de las partidas alzadas a justificar, que se considerarán directamente las del 
proyecto. Los presupuestos máximos desglosados se regulan en el proyecto. 

El licitador ofertará las partidas alzadas de abono íntegro a los precios que él mismo 
decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, serán objeto de liquidación y el 
licitador ofertará la misma cantidad que figure en el proyecto.  
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A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que, según la legislación 
vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, deberá tener especial inquietud en la partida objeto del citado capitulo.  
En este sentido, previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista adjudicatario 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud contemplado 
en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el 
Estudio, adecuándolo a las obras de construcción a ejecutar y siempre en función de su propio 
sistema de ejecución. 
A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que según la legislación 
vigente en materia de producción y gestión de residuos en base al Real Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, en el caso en el que no se haya incorporado al presupuesto general del proyecto 
como un capítulo más del mismo, se considera que está incluido en los precios unitarios de las 
unidades de obra que conforman el presupuesto. 
 
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 
El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de DOS MESES, 
conforme a lo establecido por el documento aprobado, contados a partir del día siguiente al de 
la firma del acta de comprobación del replanteo. 
A efectos del cómputo de este plazo julio y agosto se consideran como meses hábiles. 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo deberá ser concretado en la oferta 
por el licitador, teniendo presente que dicha concreción puede ser objeto de valoración, en los 
términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación. 
Tanto el plazo de ejecución como el plan de obra son un elemento fundamental en el presente 
contrato dado que las obras objeto del pliego afectan al funcionamiento de la totalidad de 
viales de acceso al municipio desde Julio Urkijo y Xabier de Munibe y a los aparcamientos 
contiguos, motivo por el que el licitador deberá presentar un plazo concreto de obra con un 
plan de obra debidamente detallado que podrán ser valorados como criterio de adjudicación 
del contrato, en los términos en los que describe en el apartado correspondiente (programa de 
trabajo). 
No obstante lo anterior, en cualquier caso, previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el 
programa propuesto por la empresa adjudicataria se deberá ajustar y consensuar con los 
Servicios Técnicos Municipales, la Dirección Facultativa y la propia empresa constructora. 
Todo ello teniendo en cuenta el servicio que presta el vial de acceso al municipio desde Julio 
Urkijo y Xabier de Munibe kalea, y sus aparcamientos, etc., y teniendo en cuenta que la 
actuación afecta a los usuarios, y siendo el objetivo primordial no suspender, o suspender 
durante el plazo más corto posible la prestación de servicios a sus usuarios. Por lo tanto, el 
licitador deberá tener en cuenta, desde el punto de vista de limpieza, seguridad y organización 
de la obra, el presente aspecto, debiendo no suspender su normal funcionamiento y uso, y si 
así fuere, durante el menor tiempo posible. 
La organización y el modo de ejecución de la obra conlleva que la programación de la obra 
deba ser consensuada por el contratista tanto con los Servicios Técnicos Municipales y la 
Dirección de obra. Dicha circunstancia al igual que la alteración o modificación de la fecha de 
inicio de las obras, no originará derecho a indemnización alguna dado que los licitadores han 
de contemplar dichos extremos a la hora de formular su oferta. 
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En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante el 
desarrollo de las obras, en función de las necesidades que presente este Ayuntamiento, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo anteriormente 
establecido, el programa de trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al 
día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración. 
En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se determinará 
conjuntamente la programación de las obras. 
Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensión del contrato, se levantará el acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y reinicio de las obras. 
En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el licitador, será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 193de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
Se aplicarán las penalizaciones en el caso de mora, que se indican en la cláusula 
correspondiente del pliego administrativo. 
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo 
necesaria intimación previa por parte de la Administración. 
 
4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.- 
El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el 
contrato. 
Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de 
los operarios, viandantes y propiedades colindantes. 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así como las unidades o elementos de 
seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. Por lo 
tanto, el costo de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar el Plan de 
Seguridad y Salud. 
Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo al inicio de las obras el contratista 
adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, adecuándolo a las concretas actuaciones de 
obra a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución. 
Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en el 
presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran englobados en los 
precios unitarios de las unidades de obra. 
Asimismo, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en las zonas de trabajo y 
los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervención como en sus lindes e 
inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad para las personas y bienes, 
que exija la naturaleza de la obra. 
 
5.- MEMORIA TÉCNICA.- 
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El licitador deberá presentar una sucinta Memoria Técnica debidamente paginada, con 
su índice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan aquellos aspectos 
que serán objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance 
y contenido de las obras a realizar y cuya extensión no superará las 10 hojas en 
formato Din A4 (por ambas caras). A estos efectos se considerará que una hoja en 
formato Din A3 por una cara equivale a una hoja en formato Din A4 por las dos caras. 

En el caso de que la Memoria presentada supere el número de páginas señalado, el 
criterio de valoración correspondiente a la Memoria Técnica será valorado con 0 
puntos. 

El contenido y la pormenorización de dicha memoria, serán valorados a la hora de 
proceder a la adjudicación de las obras objeto de licitación, y entre otros aspectos 
pudiera ser desarrollado conforme al siguiente esquema y apartados: 

.- Un análisis y/o estudio del proyecto. Se presentará una propuesta concreta de 
soluciones en relación a posibles complicaciones que pudieran surgir, principalmente 
desde el punto de vista de la propia obra y su afección a los colindantes y restos de 
usuarios del edificio/instalación.  
.- Un análisis y propuesta de un plan de organización de la obra: Descripción de la 
organización de la obra, teniendo en cuenta su ubicación, completada por planos de 
accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de obra, etc. debiendo 
ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el 
Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar.  
.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del contrato, 
concordante con los plazos propuestos y según lo que se recoge en la cláusula 
correspondiente del presente pliego.  
.-Relación de posibles subcontratistas y suministradores, para aspectos específicos de 
la obra, así como detalle de su eventual participación en la obra y según lo que se 
recoge en la cláusula correspondiente del presente pliego . 
.- Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el pliego que se 
consideren de interés para mejorar la ejecución de la obra a contratar: En concreto, 
será objeto de valoración la implantación de medidas encaminadas al ahorro y 
eficiencia energética, así como mejoras que redunden en el buen fin de la obra, 
afecciones a los usuarios y vecindario, molestias sonoras u de otra índole, así como a 
diversos aspectos que proponga el concursante sin que suponga coste alguno para el 
Ayuntamiento. A tal fin, serviría como ejemplo la referencia a la posibilidad de utilizar 
asfaltos reciclados, la aplicación de planes Gestión Ambiental, Certificados de calidad u 
otro tipo de reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa licitante u otros. 
 

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA.- 
El equipo técnico asignado a la obra objeto del pliego, deberá contar con un Jefe de Obra que 
asumirá la interlocución y representación técnica del adjudicatario y que por su titulación y 
experiencia tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 
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El Jefe de Obra será el representante del contratista frente a la gerencia designada por el 
Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en consecuencia, cauce, de comunicación formal entre 
las partes. Su presencia deberá ser continuada, debiendo estar en todo momento a disposición 
de la Dirección de Obra y de la gerencia designada por el Ayuntamiento. 
 
 
7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.- 
En la referida Memoria Técnica también se señalarán las empresas que el adjudicatario prevea 
subcontratar (con indicación de las partes del contrato a realizar por cada una de ellas), para 
aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por casas especializadas, salvo que 
estuviera clasificado u homologado en la especialidad que se trate, así como el resto de 
labores en las que el contratista lo considere oportuno. La información acerca de los posibles 
subcontratistas será facilitada de conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas, y las prestaciones de aquéllos se realizarán conforme a lo dispuesto en dicho 
pliego. 
Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el adjudicatario deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, una terna de materiales o 
suministradores de los que uno de ellos podrá ser propuesto por la Dirección Facultativa. 
El contratista estará obligado a realizar una reunión con cada una de las empresas instaladoras 
subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de la obra, previamente a la ejecución de 
cualquier instalación y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar. 
La alteración de dichas empresas subcontratistas deberá contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas. 
 
8.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 
Cada licitador deberá presentar un análisis del desarrollo de la ejecución de la obra, mediante 
un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el desarrollo de los trabajos objeto 
del Pliego y concordante con el plazo propuesto para las obras. 
En este sentido, el licitador deberá realizar un análisis exhaustivo del desarrollo de la ejecución 
de la obra, se podrá dividir la obra en tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos 
como se crea conveniente para su mejor planificación y deberá presentar un programa de 
trabajo detallado, por fases y por zonas, que será objeto de valoración en el momento de 
adjudicación de la ejecución de las obras. 
Tal y como se ha estipulado anteriormente, la organización y el modo de ejecución de la obra 
conlleva que la programación de la obra deba ser consensuada por el contratista con los 
Servicios Técnicos Municipales y la Dirección de obra. Dicha circunstancia no originará derecho 
a indemnización alguna dado que los licitadores han de contemplar dicho extremo a la hora de 
formular su oferta. 
En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante el 
desarrollo de las obras, en función de las necesidades de uso de los viales, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el 
programa de trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales. 
En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se determinará 
conjuntamente la programación de las obras. 
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Como posible criterio de adjudicación, en el programa de trabajo presentado se valorará el 
análisis y justificación de los siguientes aspectos: 

.- Diagrama de barras y/o de Gantt 

.- Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los equipos previstos 
para las distintas partes de las obras, composición de los mismos. 
.- Los sistemas constructivos a utilizar en las unidades de obra que se consideren más 
importantes, con expresión de sus rendimientos medios, con especificación en cada 
caso del personal, el material, la maquinaria a utilizar así como los equipos auxiliares. 

El programa de trabajo o plan de ejecución propuesto deberá incluir todas las actividades 
contempladas en el proyecto, deberá demostrar el plazo de ejecución propuesto y por 
supuesto, deberá ser concordante con los plazos parciales y el plazo total propuesto para la 
ejecución de las obras. En caso de que no se presente en la forma indicada, no se tendrá en 
cuenta para su valoración. 
El Ayuntamiento de Azkoitia resolverá sobre el programa, pudiendo imponer la introducción 
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, por la 
Administración, además del plazo total, los plazos parciales correspondientes (en caso de que 
los hubiere). 
El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo 
conforme a las instrucciones que reciba de la Administración. 
El director de obra podrá, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito 
no podrán llevarse a cabo. 
El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, 
en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
9.- VISITAS DE OBRA.- 
Las visitas de obra se realizarán siempre que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento lo 
consideren necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudirán obligatoriamente 
los técnicos de la Dirección de Obra. 
 
10.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 
La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de las autorizaciones 
que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales 
sean cumplimentadas por el Ayuntamiento. 
 
11.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA.- 
Deberán colocarse vallas protectoras y elementos de cierre adecuados al objeto de proteger y 
no interferir en el funcionamiento y servicio del resto de las instalaciones que se mantengan 
en uso durante las obras. A estos efectos deberá aportarse un croquis en el que se grafiará el 
ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y características de la 
valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el visto bueno de los 
Servicios Técnicos Municipales. 
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El adjudicatario tiene la obligación de mantener la circulación rodada y peatonal de las 
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigirá la adopción de 
medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos y rótulos 
indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los 
automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las calzadas 
y aceras por motivos de seguridad vial. 
Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo 
viario afectado. 
Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán 
mediante un pictograma, acompañado de un mensaje explicativo en euskera. Si no resulta 
posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate de mensajes 
conocidos y comprensibles. Si los dos casos anteriores no son posibles, se harán de forma 
bilingüe, dando prioridad al euskera, previa conformidad de la administración. 
 
12.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.- 
Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecución de las mismas, correrán a cargo 
de la empresa adjudicataria (suministro de energía eléctrica, telefonía etc.), tanto las gestiones 
oportunas para la obtención de las citadas acometidas como los consumos correspondientes. 
Asimismo, se deberán presentar en el Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de acometida 
de abastecimiento de agua y saneamiento. 
En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras, 
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, 
jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con antelación 
a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos 
Municipales. 
El contratista estará obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
13.- CLASIFICACION EXIGIDA A LA EMPRESA ADJUDICATARIA.- 
Conforme a lo establecido por el articulo 77.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Publico, NO se establece la necesidad de clasificación de la empresa adjudicataria: 
 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación. 
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 
de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la 
acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para 
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función 
del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su 
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solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el 
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato 
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos 
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de 
solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 
acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios 
recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter 
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en 
los pliegos 

 
14.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
Los criterios de valoración ponderarán los factores como sigue: 
1. Criterios ponderables mediante formulas matemáticas:  
1.1-La valoración sobre la oferta económica se realizará en función de las siguientes pautas, 
hasta 50 puntos: 
El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las propuestas 
admitidas, se realizará en función de aquéllas, mediante interpolación lineal, según la recta 
definida por los puntos P1 (Baja máxima, Puntuación máxima) y P2 (Baja cero, Puntuación 
mínima), y dentro del segmento de dicha resta, limitado por ellos. Los mencionados puntos 
son los siguientes: 

P1 - El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se otorgará 
una puntuación, máxima, igual a Pmáx (50 puntos). 
P2 - El correspondiente al Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, mínima, 
que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 
Pmin   =    Pmáx x (1-Bmáx), donde Bmax es la  Baja máxima.  

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica, dividida 
por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán en cuenta sólo 
las ofertas base admitidas. 
1.2- Ampliación del plazo de garantía, hasta 2 puntos. 
Se otorgará un punto por cada año adicional de garantía respecto al establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. Hasta 2 puntos 
2. Criterios evaluables mediante juicios de valor 
2.1 La valoración de la Memoria Tecnica se efectuará de la siguiente manera: (máximo 48 
puntos) 
Conocimiento del proyecto, organización de la obra y programa de trabajo 
Se deberá presentar una propuesta técnica con una extensión máxima de 10 hojas DIN A4 a 
doble cara, en el que se debe abordar las siguientes cuestiones: 

.- Un análisis y/o estudio del proyecto. Se presentará una propuesta concreta de 
soluciones en relación a posibles complicaciones que pudieran surgir, principalmente 
desde el punto de vista de la propia obra y su afección a los colindantes; hasta 8 
puntos. 
.- Un análisis y propuesta de un plan de organización de la obra: Descripción de la 
organización de la obra, teniendo en cuenta su ubicación, completada por planos de 
accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de obra, etc. debiendo 
ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el 
Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar; hasta 15 puntos. 
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.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del contrato, 
concordante con los plazos propuestos y según lo que se recoge en la cláusula 
correspondiente del presente pliego; hasta 15 puntos. 
.- Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el pliego que se 
consideren de interés para mejorar la ejecución de la obra a contratar: En concreto, 
será objeto de valoración la implantación de medidas encaminadas al ahorro y 
eficiencia energética, así como mejoras que redunden en el buen fin de la obra, 
afecciones a los usuarios y vecindario, molestias sonoras u de otra índole, así como a 
diversos aspectos que proponga el concursante sin que suponga coste alguno para el 
Ayuntamiento. A tal fin, serviría como ejemplo la referencia a la posibilidad de utilizar 
asfaltos reciclados, la aplicación de planes Gestión Ambiental, Certificados de calidad u 
otro tipo de reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa licitante u otros, 
hasta 10 puntos. 
La puntuación mínima necesaria para continuar en el proceso selectivo se establece en 
24 puntos. 

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o 
más ofertas sé aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se señalen, en su 
caso, conforme al artículo 147 de la LCSP 2017, y en su defecto, el empate se resolverá, 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento· de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 
- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada. una de las 
empresas. 
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. la documentación acreditativa de los criterios de desempate será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con 
carácter previo. 
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