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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Evaluación económica del coste de la Red Natura 2000 Euskadi a partir de 2017 

Nº DE EXPEDIENTE: 1350 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 20301 incluyó entre sus acciones prioritarias la 
evaluación socio-económica de la Red Natura 2000 (Acción 20. Evaluación del esfuerzo y resultado 
socio-económico relacionado con la Red Natura 2000). En consecuencia, entre 2016 y 2017 se llevó 
a cabo un trabajo para analizar el coste económico de la Red Natura 2000 en Euskadi durante el 
periodo de tiempo comprendido entre los años 2010 y 2016. 
 
La metodología utilizada fue la siguiente: 
 

 Acotación del concepto de gasto: aquella inversión que contribuye a los objetivos 
de conservación del lugar establecidos en los decretos de declaración de los 
espacios Natura 2000. La mayor parte de los costes considerados fueron los 
directos. 
 

 
Categorías generales y subcategorías de gasto utilizadas 
 

 Periodo de tiempo: 2010-2016. 
 

 Ámbito competencial: Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Se realizó una 
identificación de las entidades que ejecutan gasto en los espacios Natura 2000. 

 

 
1 https://www.euskadi.eus/documentacion/2016/estrategia-de-biodiversidad-de-la-comunidad-
autonoma-del-pais-vasco-2030/web01-a2ingdib/es/  
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Entidades con gasto en Red Natura 2000 consideradas 

 
 Recopilación de la información: se enviaron cuestionarios a las entidades 

identificadas y una vez analizados los contenidos de los cuestionarios recibidos, 
se organizaron entrevistas para contrastar dudas y para asignar ciertas partidas 
de gasto. 
 

 
Contenidos del cuestionario enviado a las entidades identificadas 
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Entre los factores críticos para llevar a cabo el trabajo destaca la disposición de las entidades a 
facilitar la información, la disponibilidad del personal técnico para completar los cuestionarios y 
contrastar las dudas y el carácter genérico de algunas partidas de gasto en los presupuestos. En 
este último caso, se tuvieron que estimar coeficientes o completar lagunas de información usando 
criterio experto. 
 
El trabajo concluyó con una base de datos en formato Access que consta de 4 tablas y un informe 
de análisis de resultados donde se realizaba un desglose del gasto por entidad analizada y donde 
se propusieron varias recomendaciones para la recogida de información a futuro. 
 

TABLAS - 1_ Datos Generales Espacio Red Natura 2000 
- 2_Categorías del gasto 
- 3_Gasto Ejecutado 
- 4_ Gasto Contemplado Planes de Gestión 

  

CONSULTAS - 3_1_Gasto Total por Entidad Inversora 
- 3_2A_Gasto Total por Entidad Inversora y Categoría (Entidad) 
- 3_2B_Gasto Total por Entidad Inversora y Categoría (Tabla 

global) 
- 3_3A_Gasto Total por Entidad Inversora y Año (Entidad) 
- 3_3B_Gasto Total por Entidad inversora y Año (Tabla global) 
- 3_4A_Gasto Total por Entidad Inversora, Categoría y Año 

(Entidad) 
- 3_4B_Gasto Total por Entidad Inversora, Categoría y Año (Tabla 

global) 
- 4_1A_Gasto Total por Espacio Red Natura 2000 (Código Red 

Natura 2000) 
- 4_1B_Gasto Total por Espacio Red Natura 2000 (Tabla global) 
- 4_2_Gasto Total por Territorio Histórico 
- 4_3_ Gasto Total por Categoría y Territorio Histórico 
- 4_4A_Gasto Total por Categoría y Espacio Red Natura 2000 

(Código Red Natura 2000) 
- 4_4B_Gasto Total por Categoría y Espacio Red Natura 2000 

(Tabla global) 
  

FORMULARIOS - Formulario Tabla 3_ Gasto Ejecutado 
  

INFORMES - INF01_TAB3_Gasto ejecutado 
- INF02_TAB4_Gasto Contemplado Planes Gestión 
- INF03_CON3_1_Gasto Total por Entidad Inversora 
- INF04_CON3_2_Gasto Total por Entidad Inversora y Categoría 
- INF05_CON3_3_Gasto Total por Entidad Inversora y Año 
- INF06_CON3_4_Gasto Total por Entidad Inversora, Categoría y 

Año 
- INF07_CON4_1B_ Gasto Total por Espacio Red Natura 2000 
- INF08_CON4_2_ Gasto Total por Territorio Histórico 
- INF09_CON4_3_ Gasto Total por Categoría y Territorio Histórico 
- INF10_CON4_4B_ Gasto Total por Categoría y Espacio Red 

Natura 2000 
 

Estructura general de la base de datos 
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Índice del informe final 

 
Los resultados de dicho informe se utilizaron posteriormente como base para la toma de 
decisiones y como base para otros trabajos, como por ejemplo el Marco de Acción Prioritaria 2021-
2027 en Euskadi y financiación de la Red Natura 20002. En este momento, se ha decidido hacer 
públicos dichos resultados, por lo que previo a su publicación es necesario ampliar el alcance 
temporal del trabajo para actualizar sus contenidos. 
 
 
OBJETO DEL TRABAJO 
 
Evaluar el gasto y la inversión realizados entre 2017 y 2021en la Red Natura 2000 de Euskadi. Para 
ello se utilizará la metodología existente para Euskadi. 
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
 
La entidad adjudicataria deberá llevar a cabo la recopilación de los datos de inversión y gasto, 
mediante el envío de cuestionarios y la realización de entrevistas personalizadas de contraste. Para 
ello Ihobe facilitará el listado de las entidades a contactar y los formatos de carta utilizados en el 
trabajo anterior. Este contacto se realizará mediante cartas personalizadas firmadas por la 
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Esta tarea, se considera crítica para llevar a 
cabo con éxito el presente trabajo, por lo que en la oferta técnica la entidad licitante deberá 
especificar los recursos que utilizará para desempeñarla. Así, la entidad licitante deberá identificar 
dentro de su oferta técnica cómo plantearía el camino o la ruta críticos del proyecto. 
 

 
2 https://www.euskadi.eus/documentacion/2020/marco-accion-prioritaria-natura-2000/web01-
a2ingdib/es/  
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Los entregables del proyecto serán los siguientes: 
 Base de datos en Access con la información económica, utilizando para ello la misma 

base de datos del proyecto anterior. Se espera que la empresa adjudicataria amplíe la 
base de datos existente con la información económica relativa al periodo 2017 y 2021. 

 Informe final con el análisis de la inversión y gasto entre 2010 y 2022. Se espera que la 
empresa adjudicataria realice un análisis de la trayectoria del gasto, utilizando como 
referencia el informe final de proyecto anterior. No obstante, se espera que se amplíen 
tanto los contenidos como la forma de presentar y analizar los resultados dado que este 
informe se hará público. 

 
DEFINICIÓN DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO 
 
El trabajo constará de las siguientes fases: 

 Revisión del trabajo previo y toda su documentación asociada. Dicha documentación 
será facilitada por Ihobe a la empresa adjudicataria. 

 Recopilación de la información económica de las entidades que ejecutan gasto en la Red 
Natura 2000.  

 Elaboración de la base de datos y el informe final.  
 
Durante el proyecto se llevarán las reuniones de seguimiento que Ihobe considere necesarias para 
garantizar la calidad técnica del trabajo. La empresa licitante deberá incluir en el cronograma de 
su oferta técnica una propuesta de reuniones de seguimiento que deberá ser consensuada una vez 
se adjudique el trabajo. 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El presente trabajo tiene una duración estimada de 6 meses desde la fecha de inicio del contrato. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: Mari Mar Alonso Fdo.: Ainhize Butrón Mota 

Directora de Área Técnica de proyecto 
  

 


		2022-03-02T11:13:05+0100
	MARIA MAR ALONSO MARTIN


		2022-03-03T08:28:28+0100
	AINHIZE BUTRON MOTA - 16061149L




