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Portugaleteko Udala 

Ayuntamiento de Portugalete 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS, PRUEBAS Y ANÁLISIS 
REFERIDOS  EN  EL  PLAN  DE CONTROL DE CALIDAD DEL 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE 
RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U CONEXIÓN AV. REPELEGA A ZONA 

CENTRO Y REURBANIZACION DE C/M. ZUBELDIA 
 
 

1. - CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 
 
Es objeto del contrato la prestación de servicio de un laboratorio de ensayos 
de control de calidad (Lote 1), una empresa de inspección técnica de 
instalaciones (Lote 2) y una empresa de inspección de tuberías y control de 
gran diámetro (Lote 3), para la realización de ensayos, pruebas, mediciones 
y comprobaciones referidos en el Plan de Control de Calidad del 
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE 
RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U CONEXIÓN AV. REPELEGA A ZONA 
CENTRO Y REURBANIZACION DE C/M. ZUBELDIA EN PORTUGALETE, 
conforme al Proyecto Técnico redactado por el ingeniero municipal D. David 
Lambea y que se adjunta en el Anexo I. 
 
Para el lote 1 sólo podrán licitar los Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificación que habiendo realizado la declaración 
responsable, conforme a lo dispuesto en el Decreto 209/2014, de 28 de 
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, se 
hallen inscritos en el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
 
Para los lotes 2 y 3, las empresas deberán disponer de los medios técnicos 
materiales y humanos para la realización de los controles y pruebas 
requeridas. 
 
Los licitadores presentarán la documentación acreditativa del cumplimiento 
de lo establecido en lsol párrafos anteriores. 
 
 

2. - DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR.- 
 
Los trabajos que se deben realizar son los ensayos, pruebas y análisis 
referidos en el Anejo 
Plan de Control de Calidad del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE RED DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U CONEXIÓN 
AV. REPELEGA A ZONA CENTRO Y REURBANIZACION DE C/M. 
ZUBELDIA EN PORTUGALETE,  
 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las cláusulas de los pliegos que 
rigen el contrato y el proyecto, y siguiendo las instrucciones que diese al 
adjudicatario la Dirección de las obras, que serán de obligado cumplimiento 
para el adjudicatario. 
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3. - GERENCIA Y DIRECCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
La Gerencia, tanto de la ejecución de las obras, como de la Dirección de 
obra, será ejercida por los Técnicos Municipales o por técnicos externos a tal 
efecto nombrados por el Ayuntamiento de Portugalete y que actuarán como 
interlocutores del mismo. 
 
La dirección de los trabajos objeto del presente contrato será ejercida por la 
Dirección de ejecución las obras. Esta desempeñará funciones directoras y/o 
inspectoras, desde el punto de vista técnico y económico, estableciendo los 
criterios y líneas generales de la actuación del adjudicatario, con el objetivo 
de lograr que los trabajos sirvan a los intereses perseguidos. 
 
En este sentido la Dirección de ejecución de las obras será la que dé las 
órdenes, instrucciones y comunicaciones por escrito, autorizándolas con su 
firma, debiendo el adjudicatario observarlas en todo momento. 
 
En particular la dirección de las obras tendrá facultades para: 
 

 Establecer y concretar los criterios a aplicar por el adjudicatario y 
supervisar el desarrollo de los trabajos realizados por el mismo. 

 Determinar los plazos para la ejecución de los diversos trabajos 
comprendidos en el contrato, así como las fechas para la ejecución de 
trabajos que deban ser realizados en días determinados, e incluso, 
las horas de realización, cuando sea necesario; incluso los medios, 
tanto humanos como materiales, en cada caso de que lo estimara 
oportuno para llevar a cabo la correcta prestación del servicio; y 
cuantas directrices sean necesarias para el cumplimiento de los fines 
del mismo. 

 Informar sobre las modificaciones a incorporar al Plan de Control de 
Calidad del Anexo I y su posible incidencia en el presupuesto y/o 
plazo en la ejecución del mismo y de las obras. 

 Emitir las certificaciones para el abono al adjudicatario de los trabajos. 
 

4. - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO.- 
 
El presupuesto total de licitación se ha establecido teniendo en cuenta los 
precios unitarios orientativos y las mediciones previsibles, y cuyo importe 
asciende a la cantidad de 28.100,64€, IVA incluido, dividido en 3 lotes de 
acuerdo a los Anexos I y II que acompañan al presente pliego. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
0417080001 RNRsu R Cajal v21 Conexión R. Cajal a Zubeldia t reurbanización Zubeldia 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1 LOTE 1 CONTROL CALIDAD OBRA CIVIL ...................................................................................................................  6.065,35 
2 LOTE 2 CONTROL CALIDAD INSTALACIONES ..........................................................................................................  11.745,11 
3 LOTE 3 CONTROL ESTANQUEIDAD TUBERIAS ........................................................................................................  1.705,24 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 19.515,69 
 13,00  % Gastos generales ....... 2.537,04 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 1.170,94 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  3.707,98 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 23.223,67 
 21% IVA................................................  4.876,97 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 28.100,64 
 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTIOCHO MIL CIEN EUROS con SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

 
POR LOTES 
 

1 LOTE 1 CONTROL CALIDAD OBRA CIVIL ............................................................................................  6.065,35 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.065,35 
 13,00  % Gastos generales ....... 788,50 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 363,92 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  1.152,42 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.217,77 
 21% IVA................................................  1.515,73 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.733,50 
 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

2 LOTE 2 CONTROL CALIDAD INSTALACIONES....................................................................................  11.745,11 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.745,11 
 13,00  % Gastos generales ....... 1.526,86 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 704,71 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  2.231,57 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 13.976,68 
 21% IVA................................................  2.935,10 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.911,78 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS 
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

3 LOTE 3 CONTROL ESTANQUEIDAD TUBERIAS ..................................................................................  1.705,24 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.705,24 
 13,00  % Gastos generales ....... 221,68 
 6,00  % Beneficio industrial ..... 102,31 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  323,99 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.029,23 
 21% IVA................................................  426,14 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.455,37 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen a la baja, que se 
presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
Se adjunta en el Anexo I el Programa de Control de Calidad del Proyecto  
CONSTRUCTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE RECOGIDA 
NEUMÁTICA DE R.S.U CONEXIÓN AV. REPELEGA A ZONA CENTRO Y 
REURBANIZACION DE C/M. ZUBELDIA” en cuyo presupuesto figuran los 
cuadros de precios unitarios orientativos que será concretado por el 
concursante en su propuesta. 
 
El precio del contrato, se entenderá que el licitador aporta los mismos del 
presupuesto de la oferta, afectados en igual porcentaje de baja que el 
contenido en su proposición económica. 
 
 
Dicho precio incorporará todas las labores de campo y gabinete necesarias 
para la correcta ejecución del contrato y para la elaboración de los 
documentos que se describen en el apartado de DOCUMENTOS OBJETO 
DEL CONTRATO E INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO. 
 
En el precio se entenderán incluidos todos los gastos e impuestos que se 
ocasionen como consecuencia de la prestación del servicio. 
 
Los ensayos o pruebas propuestas en el Plan de Control de Calidad del 
Anexo I, pueden sufrir modificaciones en lo que a mediciones se refiere. Por 
lo que se abonarán los trabajos que realmente se ejecuten con sujeción al 
Plan de Control de Calidad del Anexo I y a sus modificaciones debidamente 
autorizadas. Si el presupuesto total previsto en el citado Plan de Control de 
Calidad, no se llegase a ejecutar en su totalidad, el adjudicatario no tendrá 
derecho a ninguna indemnización. 
 

5. - PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

La duración de la prestación del servicio será igual al plazo de ejecución de 
las obras contempladas en el PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DE RED DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U CONEXIÓN 
AV. REPELEGA A ZONA CENTRO Y REURBANIZACION DE C/M. 
ZUBELDIA”, se estima inicialmente que duren 8 meses. 
 
El plazo total de ejecución comenzará a contar desde el día de la firma del 
ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO de las obras, que le será 
notificado oportunamente al adjudicatario del presente contrato. 
 
La Dirección de la obra determinará en qué momento y con qué plazos se 
ejecutarán los análisis, ensayos y pruebas propuestas en el Plan de Control 
de Calidad que se adjunta como Anejo I. 
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6. - MEDIOS AUXILIARES, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD 
Y SALUD Y LIMPIEZA.- 

 
El adjudicatario queda obligado a aportar el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena prestación del servicio en los plazos 
convenidos en el contrato. Asimismo deberá adoptar todas las medidas 
necesarias tendentes a observar la seguridad de sus operarios y los del 
resto de la obra. 
El adjudicatario deberá proteger todos los materiales y la zona de actuación 
contra todo deterioro y daño durante la prestación del servicio. 
 
Deberá mantener en las mismas condiciones de limpieza todos los espacios 
de la obra sobre los que actúe, evacuando los residuos que genere. 
 
El adjudicatario queda obligado a dejar libres y en buen estado de limpieza y 
seguridad todas las zonas en las que intervenga para la prestación del 
servicio, debiendo realizar las labores necesarias para ello. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales así como las unidades o 
elementos de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
Al inicio de la obra y a lo largo de la obra las veces que se considere 
oportuno, se realizará una reunión de coordinación de actividades 
empresariales, al objeto de marcar las instrucciones y medidas de seguridad 
a adoptar durante toda la obra. 
 
En dicha reunión de coordinación de actividades empresariales que se 
celebre antes del inicio de las tareas, se intercambiarían la evaluación de 
riesgos de la(s) empresa(s) adjudicataria(s) del presente contrato y el Plan o 
Planes de Seguridad y Salud de la obra 
 
El adjudicatario adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la 
prevención de accidentes y daños a terceros, así como en materia de 
seguridad social y seguirá las instrucciones complementarias que diere a 
este respecto la dirección de las obras y/o gerencia del contrato. En este 
sentido deberá cumplir las obligaciones marcadas por la normativa vigente 
en materia de seguridad y salud y seguridad social, que se indican en el 
Anexo III. 
 

7. - DOCUMENTOS OBJETO DEL CONTRATO E INCLUIDOS EN EL 
PRECIO DEL CONTRATO. 

 
El adjudicatario informará periódicamente del progreso en la ejecución de los 
ensayos, así como de la posible acumulación de trabajos en el laboratorio, 
para que la Dirección de las obras actúe en consecuencia, a fin de agilizar la 
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ejecución de ensayos.  Será responsabilidad del adjudicatario tener los 
resultados de los ensayos de laboratorio en los plazos propuestos. 
 
Los resultados de los ensayos, pruebas y/o análisis realizados se 
presentarán en formato de informes parciales y serán transmitidos por el 
adjudicatario, con la máxima rapidez mediante correo electrónico, a la 
Dirección de las obras. 
 
Dichos   resultados   deberán   contener   como mínimo, la siguiente 
información, que permita identificar, sin ningún género de dudas, el trabajo 
de control de calidad realizado al efecto: 
 

 Cada ensayo estará referenciado con un número de muestra y en el 
informe de ensayo correspondiente se hará referencia al origen de la 
muestra, la fecha de toma y la fecha de ensayo. 

 

 Recogida de la muestra: fecha (día y hora), localización, referida al 
lugar de la obra donde se ha obtenido el material de muestra y 
persona que realiza la recogida. 

 Ensayo realizado a la muestra: fecha, normativa empleada, equipo 
utilizado, con su certificado de calibración correspondiente. 

 Observaciones relevantes y un apartado de conclusiones y 
recomendaciones que debe ser claro y conciso en relación con el 
objetivo del control. 

 
En todos los ensayos se presentarán los valores numéricos y/o gráficos 
exigidos por la norma correspondiente, con el valor del ensayo y el límite 
exigido, así como cuantos otros datos se consideren precisos para la mejor 
interpretación del mismo. 
 
Para el abono de las certificaciones oportunas, bimensualmente se 
presentará el resultado de los trabajos realizados por el adjudicatario, tanto a 
la Dirección de las obras como a la gerencia del contrato, un ejemplar 
debidamente encuadernado, provisto de cubiertas exteriores y un índice con 
la documentación completa que identifique todos los ensayos realizados 
durante ese período de obras. 
 
Dicha documentación deberá ser entregado al Ayuntamiento tanto en 
soporte papel, en formato DIN, como en soporte informático, en CD, en 
formato *.pdf así como en los programas y versiones informáticas utilizadas 
por el Ayuntamiento de Portugalete: el texto escrito en Word *.doc; las tablas 
de datos en Excel *.xls; los planos o croquis en Autocad *.dwg, cada plano 
se corresponderá con un fichero de dibujo  y acorde con la estructura de 
dibujo utilizada por la oficina técnica municipal, (referencias, capas, niveles, 
bloques, tipos de línea, textos,...) (se incluirá el fichero  de  ploteo  *.ctb)  y  
los  presupuestos en formato *.presto, (así mismo se incluirá el fichero 
compatible *.bc3). 
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El precio de licitación comprende la entrega de hasta 2 ejemplares de toda la 
documentación objeto del contrato, en papel y soporte digital. Un ejemplar a 
la dirección de obra y el otro al ayuntamiento. 
 
En el precio estarán incluidos todos los ejemplares, gastos de 
encuadernación, reprografía, digitalización, así como cualquier otro gasto 
necesario para la realización de los trabajos. 
 

8. - NORMATIVA A CUMPLIR 
 

El servicio prestado objeto del contrato, deberá cumplir los requisitos 
exigidos en cada momento por la legislación que estuviere en vigor en el 
momento de su presentación al Ayuntamiento. 
Concretamente, se deberá cumplir con la siguiente normativa o su 
correspondiente actualización: 
.- Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de 
calidad en la construcción. . (Derogada parcialmente por: DECRETO 
11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes.) 
 
.- ORDEN de 20 de abril de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 16 
de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que 
se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del 
Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de 
octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción. 
 
.- Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas 
para la confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 
238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la 
Construcción. 
 
.- DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
.- Pliego técnico general de instalaciones municipales 
 
.- El Código Técnico de Edificación y normativa complementaria en vigor. 
 
.- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural 
 
.- Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
- Reglamento de alumbrado publico 
 
.- Legislación y normativa vigente en materia de protección del medio 
ambiente. 
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.- La legislación vigente en materia de seguridad y salud. 
 
.- La normativa indicada en el proyecto, siendo de aplicación sus últimas 
actualizaciones o normativas más actualizadas que sustituyan a las 
expresadas en el documento. 
 
Y demás normativa en vigor de obligado cumplimiento. 
 

9. - DOCUMENTACIÓN  FACILITADA POR EL AYUNTAMIENTO 
 
Para la prestación del servicio objeto del contrato el Ayuntamiento facilitará 
al adjudicatario la siguiente documentación: 
 
.- Proyecto De Ejecución CONSTRUCTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE 
RED DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U CONEXIÓN AV. REPELEGA 
A ZONA CENTRO Y REURBANIZACION DE C/M. ZUBELDIA En 
Portugalete, conforme al Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero 
Municipal D. David Lambea 
 
El adjudicatario no podrá utilizar la documentación facilitada por el 
Ayuntamiento con otra finalidad que la del mero cumplimiento del objeto del 
contrato, siendo responsable de su custodia, lo que implicará responder ante 
cualquier uso indebido que de los mismos se hiciere, así como de su 
deterioro o extravío. El incumplimiento de esta obligación supondrá el deber 
de indemnizar al Ayuntamiento todos los daños y perjuicios que para el 
mismo se deriven. 
 
La gerencia del contrato se compromete a poner a disposición del 
adjudicatario toda la información referente al objeto del contrato, así como 
aquella que estime pertinente para la correcta prestación del servicio. 
 

10. -  PERSONAL TÉCNICO  ASIGNADO AL CONTRATO 
 
El personal técnico asignado al objeto del pliego, contará con un 
representante-interlocutor que asumirá la representación técnica del 
adjudicatario del presente contrato y que por su titulación y experiencia 
tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad del contrato. 
 
La figura del representante-interlocutor será el representante del contratista 
frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento y la dirección de las 
obras, y en consecuencia cauce, de comunicación formal entre ellos. 
 
Dicho representante será el único interlocutor válido con los servicios 
técnicos municipales y la dirección de las obras. 
 
Dicho  representante-interlocutor deberá organizar la realización de los 
ensayos y trabajos de control y poner en práctica las órdenes recibidas de  la 
Dirección de obra; proponer a ésta su colaboración en la resolución de los 
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problemas que se planteen durante la ejecución; responsabilizarse de los 
resultados de los ensayos e informes emitidos y mantener la relación con la 
Dirección  de  las  obras,  estando  obligado  a realizar cuantos resúmenes e 
informes le sean solicitados por ésta o por la gerencia del contrato, siempre 
en orden a la ejecución y buena marcha de los trabajos. 
 
El adjudicatario designará un equipo para la realización de los trabajos que 
deberá tener capacidad técnica y experiencia. 
 

11. - INFORMACIONES PERIÓDICAS.- 
 
El adjudicatario informará puntualmente al Ayuntamiento, sobre la marcha y 
desarrollo de los trabajos objeto de contrato. A estos efectos, los gastos de 
desplazamientos y dietas correspondientes se entenderán incluidos en el 
precio del servicio contratado. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento podrá visitar las dependencias de la empresa 
adjudicataria para supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo. 
 

12. - AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 
La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante 
empresas suministradoras, como Administraciones competentes, para la 
obtención de las autorizaciones que sean precisas para la prestación del 
servicio, sin perjuicio de que las solicitudes formales sean cumplimentadas 
por el Ayuntamiento. 
 
 
En Portugalete a 27 de enero de 2022 

 
 
 
 
 
 

GREGORIO GIL 
INGENIERO TECNICO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
Plan control calidad 
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ANEXO II 
 
Presupuesto 
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ANEXO III 
 
CLAUSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A ENTREGAR 
AL ADJUDICATARIO 
 
Primera.- El adjudicatario se compromete a cumplir todas las obligaciones 
que se le imponen al empresario en las distintas leyes de aplicación y toda la 
reglamentación y normativa en prevención de riesgos laborales, entre otras: 
Ley 31/1995, R.D 1627/97, Ley 32/2006, R.D 1109/07, R.D 171/2004. 
 
Segunda.- El empresario estará obligado a la redacción de una evaluación 
de riesgos y planificación de la actividad preventiva en cumplimiento de la 
ley 31/95. 
 
Tercera.- Debido a que habrá concurrencia de empresas o entidades en un 
mismo centro de trabajo, del que es titular el Ayuntamiento de Portugalete, el 
adjudicatario se compromete a cumplir por parte de sus trabajadores y a 
hacer cumplir a aquellas empresas o trabajadores autónomos que le presten 
cualquier tipo de servicio, las siguientes obligaciones: 
 
1.- Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una 
protección eficaz que evite cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los 
mismos, con otros que puedan existir o concurrir para las personas o los 
bienes. 
 
2.- El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los 
trabajadores que de él dependan, de los riesgos posibles específicos de su 
actividad, así como de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales, informándoles de las instrucciones que reciba del 
Ayuntamiento de Portugalete en esta materia, y de las medidas de 
protección y prevención, y velar para que se dé traslado de la citada 
información a los trabajadores de sus subcontratistas y de los de las 
empresas de trabajo temporal o de los trabajadores autónomos que, para el 
adjudicatario trabajen. 
 
Cuarta.- El empresario comunicará al Ayuntamiento de Portugalete, al 
Director de Obra y al C.S.S de la obra cualquier incidente o accidente que se 
haya producido o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las 
condiciones de seguridad respecto de terceros. 
 
Quinta.-  El  contratista  designará  los  recursos  preventivos  que  fueran  
necesarios,  si  se  realizan actividades o procesos considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales (los contemplados en el anexo II del R.D 
1627/97), con presencia en el centro de trabajo del recurso preventivo 
mientras se materializa el riesgo y, en todo caso, cuando los riesgos puedan 
verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 
los métodos de trabajo. 
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Portugaleteko Udala 

Ayuntamiento de Portugalete 

Se  recuerda  que  el  recurso  preventivo  debe  contar  por  ley  con  la  
formación  de  nivel  básico  de 
Prevención de riesgos laborales. 
  
Sexta.- El empresario participará en cuantas reuniones u otros actos a los 
que, en materia de prevención de riesgos laborales, fuese convocado. 
 
Séptima.- El adjudicatario tendrá y podrá poner a disposición del 
Ayuntamiento de Portugalete cuando le sea requerida la documentación de 
trabajadores que acredite el cumplimiento de la legislación vigente, entre 
otras: 
 
1)  Certificados de aptitud de Reconocimientos Médicos periódicos e 
iniciales, exigidos por la legislación vigente a los trabajadores, para el 
desarrollo de su trabajo. 
2)  Justificante de entrega de los Equipos de protección individual (EPI´S) a 
cada trabajador. 
3)  Justificante de la formación impartida a los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales, acorde a su puesto de trabajo 
4)  Designación de Personal Autorizado para manejo de la diferente 
maquinaria a emplear en los trabajos, adjuntando certificados de formación, 
información y capacitación para el manejo de las mismas (Autorización de 
uso de maquinaria). 
 
 
En Portugalete a   de    de 2021 
 
 
 
Entregado:                                                                 Enterado: 
 
 
 
 
D.                                                                              D. 
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