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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Arts, 156 y ss.

OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKIA
156. Artikuloa eta hurrengoak

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA CUADRO DE CARACTERISTICAS

"ALAl ALDEKO HAINBAT JARDUERA OBRAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA DE
PROIEKTUAREN” 1. JARDUERA ACTUACION 1 DEL PROYECTO “ACTUACIONES
EREMUARI DAGOZKION OBRAK VARIAS EN ALAI ALDE”

Espt. Zk.a/N° Expt: ..........................2021/1117

Kontratu Mota / Tipo De Contrato; OBRAK / OBRAS

Prozedura/ Procedimiento: IREKIA / ABIERTO

Tramitazio Mota / Clase De Tramitacién: ARRUNTA / ORDINARIA

Aurretiazko Tramitazioa / Tramitacién Anticipada  EZ / NO

Erregulazio Harmonizatuko Kontratua / Contrato SARA:  EZ / NO

Plazo De Presentacion De Ofertas / Eskaintzak Aurkezteko Epea: 26 egun/ 26 dias.

- Ez harmonizatua: 26 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratzen den biharamunetik/

- No armonizado: 26 dias desde el dia siguiente a la publicacién de la licitacién en el Perfil de Contratante.

Kontratazio Arloko Errekurtso Berezia Aplikatzerik/ Interposicion Del Recurso Especial En Materia De
Contratacion: EZ/NO

Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:

Derrigor eta soilik: Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman
Necesaria y Unicamente en: Plataforma de Contratacion Electronica de Euskadi

http://www.contratacion.euskadi.eus

1.-

BOTERE ESLEITZAILEA (ERAKUNDE | 1.- PODER ADJUDICADOR (ENTIDAD CONTRATANTE) Y

KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK SUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratatzailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB). Organo de contratacion : Junta Gobierno Local (JGL)

Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza Organo con competencias en materia de contabilidad:
Orokorra. Intervencion General.

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio Organo con competencias en materia de Contratacion:
Zerbitzua.




===
m DONOSTIA
)

SAN SEBASTIAN

% Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazica@donostia eus | www.donostia.e

20003 Donostia / San Sebastian

7 | Donastiako Udala . |
PHN A)’Uﬂtamientr)deSanSebastcén |

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Servicio de Contratacion.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea: Proiektu eta
Obrak.

Direccién o servicio promotor: Proyectos y Obras

Kontraturen arduraduna: Obraren zuzendari fakultatiboa

Responsable del contrato: Director Facultativo de obra

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.dbnostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

htto://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?
ReadForm&id=C6716703196758&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea da Alai aldeko hainbat jarduera
proiektuaren” 1. jarduera eremuari dagozkion obrak
egitea, ASMATU SLP ingeniaritzak idatzia eta Tokiko
Gobernu Batzarrak 2021eko azaroaren 23an onartua.

Esku-hartze nagusiak hauek izango dira:

1.- Alaialde Etxetaldea kaleko 6 eraikinetako 11 atareri
zerbitzua ematen dien igogailua egitea.

2 - |gogailuaren golko geralekura sarizeko pasabide bat
egitea.

3- Aipatutako igogailua kokatuta dagoen eremua
berrantolatzea,

4.- Alai alde Etxetaldea kaleko 4-6 atarietara sartzeko
arrapala berria egitea.

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion de la
zona de actuacion 1 del proyecto de “Actuaciones varias en
Alai alde”, redactado por la ingenieria ASMATU, SLP y
aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 23 de
noviembre de 2021. '

Las intervenciones principales seran:

1.- Ejecucion de un ascensor que da servicio a 11 portales de
6 edificios de la calle Alaialde Etxetaldea.

2 - Ejecuciéin de una pasarela de acceso a la parada superior
del ascensor.

4. Reordenacién del ambito en el que se ubica el citado
ascensor.

4.- Ejecucion de una nueva rampa de acceso a 10s portales 4
- 6 de la calle Alai alde Etxetaldea.

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA,

3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL OBJETO.

» FEz dago sortarik edo loterik, ez-banatzea
ondorengo arrazoietan oinarritzen delarik:

» NO hay lotes, basandose la no division en lotes en
los siguientes motivos o razones:

Espedientean jaso den arrazoitutako txosteneko 11
atalean adierazi diren arrazoiak direla eta.

Por las razones indicadas en el apartado 11 del informe
razonado obrante en el expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA

3.2. CODIFICACION

Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

Codificacion CPV de la Comisién Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45313100-5 Igogailuen instalakuntza / Instalacion de ascensores

45211360-0 Hiri garapeneko eraikuntza lanak / Trabajos de construccion de desarrollo urbano

CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren

Codificacion CPA  (Clasificacion de. Productos por
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arabera).

Actividades)

42.99.1 Ingeniaritza zibileko beste lan batzuk / Otras obras de ingenieria civil

4.- PROIEKTUAREN EGILEA

4.- AUTOR DEL PROYECTO

ASMATU, SLP

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

- Kontratu osoaren oroharreko prezioa/ Precios a tanto alzado la totalidad del contrato

5.2, LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

L

- Zenbateko 0s0al IMPorte total ...

Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o PRECIO de licitacion (sin IVA): ... 322.078,52 €

...67.63649 €

.288.715,01 €

- Zeharkako Kostuak / Costes Indirectos: 51.424,30 €

* BEZ gabeko prezioak / Precios sin [VA.

5.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 5.3. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE
AURREKONTUAREN BANAKETA LICITACION
- Zuzeneko Kostuak/ Costes Directos: 270.654,22 €

(Presupuesto de Ejecucion Material indicado en el Proyecto)

( Gastos Generales y Beneficio Industrial reflejados en el Proyecto)

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Aplikatutako kalkulu metodoa:

a- Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo) : 322.078,52 €

Método de célculo aplicado:

a- Importe de licitacion (IVA excluido): 322.078,52 €

- BALIO ZENBATESIA / VALOR ESTIMADO = 322.078,52 €

7.- FINANTZAKETA

7.- FINANCIACION

%100 udalarena

100% municipal

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA
URTEKA

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR
ANUALIDADES

= P A e e e D e R i,

- Aurrekontu ekitaldial Ejercicio presupUestanion. ...
- Aurrekontu partidal Partida presupuestanial ... e

2022
EEH 0g
F'n:rlektu ata Obrak

| 9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

3
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- Epe osoa: 6 hilabete zuinketa egiaztatzeko aktatik.
- Epe partzialak: EZ

- Harrera partzialak: EZ

- Plazo total: 8 meses desde el acta de comprobacion de
replanteo

- Plazos Parciales: NO

- Recepciones Parciales: NO

.

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURAle)N.

Esleipenaren prezioa obretako ruzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

El precio de la adjudicacion se abonara mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccion de la
obra, en ejecucion de los trabajos realizados conforme al
proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de la
liquidacién final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccion de la obra, el
contratista presentara sus facturas mediante facturacion
electrénica o en formato papel en el Registro de Facturas
del Ayuntamiento.

Fakturazio elektronikoaren datuak:
- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LA0002658.

- Kontabilitate Organoa, Kontuhartzailetza Orokorra:
DIR3 Kodea: LA0002656.

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea: LA0003367

Datos de facturacion electronica:
- Organo de Contratacién: Codigo DIR3: LA0002658

- Organo Contable Intervencion General: Codigo DIR3:
LAD002656

- Destinatario de la Prestacion: Codigo DIR3: LA0003367

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

MO

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ

MO

13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK,
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA | ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1- LANBIDE EDO ENPRESA
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

BAIMENAK/

13.1.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

MO

13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICAY FINANCIERA.

lil. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

Iil. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.4.- SAILKAPENA.

13.4.- CLASIFICACION.

Nahitaezkoa:

Obligatoria:
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EZ MO
- Lizitatzaileak, kaudimena egiaztatzeko, ondoko | - La licitadora podra acreditar su solvencia mediante Ia
sailkapena erabili ahal izango du: kaudimena | siguientes clasificaciones: Si opta por esta via, deberd
kreditatzeko sailkapena baliatzen bady, agzpiko hiru acreditar _la__ clasificacion _en estos tres _ grupos

taldeetako sailkapen metatua kreditatu beharko du.

cumulativam

- Taldea: C — Eraikinak
- Azpitaldea: 2 — Fabrika edo hormigoizko egiturak
- Kategoria: 1

- Grupo: C - Edificaciones
- Subgrupo: 2 — Estructuras de fabrica u hormigon
- Categoria: 1

- Taldea: g - Bideak eta pistak

- Azpitaldea: 6 — Kualifikazio espezifikorik gabeko bide-
obrak

- Kategoria: 1

- Grupo: G - Viales y pistas
- Subgrupo: 6 — Obras viales sin cualificaciéon especifica
- Categoria: 1

- Taldea: j — Instalazio mekanikoak
- Azpitaldea: 5 — Berariazko kualifikaziorik gabeko

- Grupo: J - Instalaciones mecanicas
- Subgrupo: 5 — Instalaciones mecanicas sin cualificacion
especifica

instalazio mekanikoak - Categoria: 1
- Kategoria: 1

|
13.5.- INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA | 13.5.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK | NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE

BETETZEA. EGIAZTAPENA.

GESTION:DE CALIDAD.

EZ NO
14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE
KONPROMEZUA MEDIOS
EZ NO
15.- AZPIKONTRATAZIOA 15.- SUBCONTRATACION
BAI Sl

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: Ez

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: No

Nahiz eta ez den ezartzen artikuluan ezarritako
betebeharra. 215.2.a) eta, horrenbestez, aurreikusitako
ondorioak izan gabe, lizitatzaileek gehienez 3 enpresa
identifikatu ahal izango dituzte azpikontrata daitezkeen
zeregin bakoitzeko. 2. artxiboan jasotako informazioa.

Si bien no se establece la obligacion contemplada en el
art. 215.2.a) y, por tanto, sin los efectos en él
contemplados, los licitadores podran idenfificar hasta un
méaximo de 3 empresas por cada una de las tareas
susceptibles de ser subcontratadas. Informacién que sera
incluida en el archivo 2.

16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS

16.1. BEHIN-BEHINEKOA: EZ

16.1. PROVISIONAL: NO

16.2. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.2. DEFINITIVA: SI
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'_Eskainitako azken prezioaren % 5 BEZ-a kanpo 5 % del precio final ofertado IVA excluido. |
_16.3. OSAGARRIA: EZ 16.3. COMPLEMENTARIA: NO
73.4. BERME EPEA 16.4. PLAZO DE GARANTIA
Urte bete, obrak jasotzen diren datatik kontatuta, ggr;sﬁoy a partir de la fecha de recepcion de las
17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK 17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
»  Judizio baloreari bidezko balorazio irizpideak: 45 »  Criterios a valorar mediante juicio de valor: hasta 45
puntu arte puntos
«  Formulen aplikazioari bidezko  balorazio +  Criterio a valorar mediante la aplicacion de formulas:
irizpideak: 55 puntu arte hasta 55 puntos

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK VALOR.

- Ingurua aztertzea: obraren ingurua ezagutzea |- Analisis del entorno: se valorara el conocimiento del
balioetsiko da, bai eta obrak bere eragin-eremuaren |entorno de la obra y la aportacion de propuestas para
funtzionamendu normalean izan dezakeen erasana | minimizar las afecciones que esta obra pueda tener en el
murrizteko egiten diren proposamenak ere: 10 puntu, normal funcionamiento de su ambito de influencia: .Hasta 10

gehienez. puntos

- Obraren antolaketa. Honakoak zehaztu beharko dira: | . Qrganizacién de la obra: se debera detallar la
obraren ezarpena; faseak; ekintzen definizioa, harremanak | implantacién, division en fases de la obra, la definicion de las
eta haien arteko sekuentziak: 10 puntu, gehienez. diversas actividades, relaciones y secuencias entre ellas:

Hasta 10 puntos.

- Programa de trabajo o Plan de Obra que incluya, ademas
del diagrama de Gantt, en el que se relacione los trabajos a
acometer con el tiempo estimado para su realizacion.
lgualmente, se indicaran las tareas criticas, asi como la tabla
con la justificacion de los rendimientos: Hasta 10 puntos.

- Lan programa nahiz Obra Plana, honakoak jsotzen
dituena: Gantt diagrama, egin beharreko lanak zehaztu eta
dagokien denborak, lan kritikoak ere aipatu beharko dira
eta etekinak justifikatzeko taula: 10 puntu, gehienez.

- Resumen de los puntos criticos: principales
- Puntu kritikoen laburpena: obrak egiteko kontuan | condicionantes a tener en cuenta para la ejecucién de las
hartu beharreko baldintzatzaile nagusiak. Zehaztu zein | obras. Detallar los hitos méas importantes, los que puedan
izango diren une garrantzitsuenak, zeintzuek eragin | producir retrasos o problemas de ejecucion u otros factores
ditzaketen atzerapenak edo gauzatze-arazoak, eta | clave a la hora de llevar a cabo los trabajos: Hasta 15
zehaztu, baita ere, obrak egiteko funtsezkoak diren beste puntos.

alderdi batzuk : 15 puntu, gehienez.

AURKEZTUKO DIREN TESTU IDATZIETAN | CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS
DERRIGORREZ BETE BEHARREKO |[RIZPIDEAK | TEXTOS ESCRITOS [CDN INDEPENDENCIA DE

(AURKEZTEN DIREN GRAFIKOAK, ARGAZKIAK, | GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, D RA
DIAGRAMAK... KONTUAN HARTU GABE): PRESENTEN. IACRAMAS...) QIE ISk

Irizpide hauei dagokionez aurkezten diren testu idatzi Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos
guztiak honako irizpide hauek jarraituz idatzi beharko dira: | criterios deberan redactarse con los siguientes parametros.
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Tt 1

Dokumentazioaren gehienezko luzera (portada edo
aurkibidea kontuan izan gabe): 25 orrialde DIN-A4 eta 10
plano DIN-A3 edo baliokidea beste DIN-a batzuetan.

Marjinak:

Behekoa eta goikoa: 2,5 cm

Ezker-eskuma: 2,5 cm

Letra mota eta tamaina:

Testu gorputza: Arial 10 (edo antzekoa,
adierazitako letra mota ez daukatenentzat).

Planoak eta Gantt diagramak: Arial 8 (edo
antzekoa, adierazitako letra mota ez daukatenentzat).

Lerroartekoa: 1,5

Beste betekizun batzuk: paragrafoen artean tarte
bat utzi beharko da (Arial 10 edo antzekoaren tamainakoa
testu gorputzean, eta Arial 8 edo antzeko tamainakoa
planoetan eta Gantt diagrametan).

Judizio balore bidez balioesten diren irizpideentzako plegu
honetan ezarritako gehienezko luzera gainditzen duten
eskaintzak (portada eta aurkibidea kontuan izan gabe) ez
dira, inolaz ere, prozesutik kanpo utziko. Gehienezko
luzera gainditzen bada, bere edukia  baimendutako
gehienezko kopuru arte balioetsiko da.

Extension maxima documentacion (sin considerar portadas o
indices): 25 paginas DIN-A4 y 10 planos en DIN-A3 o
equivalente en otros DIN-A.

Margenes:

Inferior y superior; 2,5 cm

Izquierdo-derecho: 2,5 cm

Tipo de letra y tamafio:

Cuerpo de texto: Arial 10 (o similar, en caso de no
disponer del tipo de letra indicado).

Planos y diagrama de Gantt; Arial 8 (o similar, en
caso de no disponer del tipo de letra indicado).

Interlineado: 1,5

Otros requisitos: debera dejarse un espacio entre parrafos |
(equivalente al tamario de Arial 10 o similar en el cuerpo de
texto y a Arial 8 o similar en planos y diagramas de Gantt).

Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extension maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego en relacion con los criterios de
adjudicacion a valorar mediante juicios de valor, no seran, en
ningun caso, excluidas del procedimiento. En caso de exceder
la extension maxima sefialada se valorara su contenido hasta
el numero maximo de hojas permitido.

-LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA,
bere ezbetetzeak proposamena kanpora bidaltzea ekarriz:
2. artxiboko puntuazio TOTALAREN 25 puntu lortzen
ez duten proposamenak kanpoan geldituko dira, eta,
horren ondorioz, ez zaie beren 3. artxiboak irekiko.

- Requisito de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la
valoracion de estos criterios, siendo su incumplimiento causa
de exclusion. Las proposiciones que no alcancen 25
puntos de la puntuacién TOTAL de estos criterios del
archivo “2” quedaran excluidas de la licitacién sin que
proceda la apertura de sus archivos “3”.

Adierazi, dagokionean, baloratzea ondorengo baten bati
dagokiola:

Indicar, en su caso, si la evaluacidn corresponde a alguno de
los siguientes:

- Adituen batzordea: EZ

Organo teknikoa espezializatua (zeintzuk diren
badagokio): EZ

- Comision de expertas/expertos: NO

- Organismo técnico especializado (con identificacion si
procede): NO

17.2.- FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO IRIZPIDEAK

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

Prezioa: 55 puntura arte.

- Lehen tartea, 0 eta 0,6 Bmax arteko beherapenentzako:
220 B
3 Bmax

Bigarren tartea, 06 Bpax et Bga arteko
beherapenentzako:

Precio : Hasta 55 puntos,

- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bmax

220 B
3 Bmax

- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bmax y Bmax
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Bi- 06Bm |
Pi=cX 55 08+ ——
ZBmax |
Non:
Bi eta Bmax dira, hurrenez hurren, "I" eskaintzaren
portzentajezko beherapena eta lizitazioan lortutako
gehieneko beherapena.

C) lizitazioan lortutako gehieneko baja % 10 baino
txikiagoa bada, "C" koefizientearen balioa gehieneko
bajaren hamarren bat izango da; gainerako kasuetan,
berriz, balioa 1 izango da.

B- 0,6Bnax |
2 Bmax

Donde:

B; Yy Bma SON la baja porcentual de la oferta “i" y la baja
méaxima obtenida en licitacion, respectivamente

¢, en los casos en que la baja maxima obtenida en licitacion
sea inferior al 10% el valor del coeficiente “c” sera igual a un
décimo de la baja maxima; en el resto de casos su valor sera
1.

17.3- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO  PROPORTZIORIK  DITUELA
JOTZEKO PARAMETROAK:

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren %19tk gorako
bajak ezohikoak edo neurriz kanpokoak joko dira.

17.3.- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS:

Se considerara una baja anormal o desproporcionada
aquélla que supere el 19% del presupuesto base de
licitacion.

17.4- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE
ESPEZIFIKOAK:

SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte irizpideak aplikatu dira,
bertan jasotako hurrenkeran.

17.4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:

Se aplicaran por orden los criterios sociales del articulo
147.2 de la LCSP.

18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucion de
este contrato las siguientes:

18.1. SPKL-aren 202.2. art.an aurreikusitako betetze
baldintza bereziak

18.1. Condiciones especiales del art. 202.2 de la LCSP

Gizarte arlokoak: Esleipenduna behartuta dago bere
eskaintzan  aplikagarri bezala adierazitako  Lan
Hitzarmena betetzera derrigortua dago kontratu honen
xede diren lanak egingo dituzten langileentzako. BAZA
honetako 39.1.5 klausularen baitan, betetze baldintza
berezi honek funtsezko betebeharraren izaera du.
Ondorioz, honen edozein ez betetze kontratua eteteko
arrazoia da.

Social: El adjudicatario esta obligado a cumplir con el
Convenio Colectivo declarado de aplicacién por €l mismo en
su oferta para los trabajadores que realicen las tareas
correspondientes al objeto de este contrato. En virtud de la
clausula 39.1.5 de este PCAP, esta condicién especial de
ejecucion tiene la calificacion de obligacion esencial, siendo
por tanto cualquier incumplimiento causa de resolucion del
contrato.

18.2- Kontratua gauzatzen duten langileen soldata-
baldintzei dagozkien baldintza bereziak

18.2.- Condiciones especiales de ejecucion relativas a
las condiciones salariales del personal que ejecuta el
contrato

Esleipenduna behartuta dago Gipuzkoako Eraikuntza eta
Obra Publikoen Lan Hitzarmen Kolektiboaren soldata
baldintzak betetzea kontratu honen xede diren lanak
egingo dituzten langileentzako. BAZA honetako 39.1.5
klausularen baitan, betetze baldintza berezi honek
funtsezko betebeharraren izaera du. Ondorioz, honen
edozein ez betetze kontratua eteteko arrazoia da.

El Adjudicatario esta obligado a cumplir con las condiciones
salariales establecidas en el Convenio Colectivo de
Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa para los
trabajadores que realicen las tareas correspondientes al
objeto de este contrato. En virtud de la clausula 39.1.5 de
este PCAP, esta condicion especial de ejecucion tiene la
calificacion de obligacién esencial, siendo por tanto cualquier
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incumplimiento causa de resolucion del contrato,

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZI BATZUK

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

Ez dira ezartzen

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza guztiak
kontratuaren gauzatzean parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

No se establecen

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas iguaimente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo:

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore Publikoko
Kontratuen Legean eta baldintza agirian aurreikusitakoak
dira. '

Era berean, kontratu honen funtsezko betebehar dira:

- Esleipendunak aurkeztutako eskaintza bere osotasunean
betetzea, batez ere 17. atalean aurreikusitako esleipen-
irizpideen arabera baloratu diren alderdiei dagokien
eskaintzak.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza bereziak.

Ezaugarri-koadro honen 20. klausulan definitutako
kontratu honen funtsezko betebeharrak ez betetzeak
kontratua suntsiaraztea ekar dezake, SPKL, 211 f) art.n
araututakoarekin bat.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

Igualmente, constituyen obligaciones de caracter esencial del
contrato:

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada por el
adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a los
aspectos que han sido objeto de valoracion en funcién de los
criterios de adjudicacion de las ofertas previstas en el
apartado 17.

- Las condiciones especiales de ejecucion del fijadas en el
apartado 18.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales de este
contrato, definidas en la clausula 20 de este cuadro de
caracteristicas podran dar lugar a la resolucién del
contrato, de conformidad con el art. 211 f) de la LCSP.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: S|

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Programa de Trabajo

a) Proiektua osatzen duten unitateak obra zatitan edo
motatan antolatzea, neurketak adierazita.

b) Zer baliabide (langileak, instalazioak, tresnak eta
materialak) behar diren zehaztea, batez besteko
errendimenduak adierazita.

¢) Egunetan kalkulatzea zer epe behar den hainbat
prestakuntza obra edo operazio, ekipamendu eta instalazio
egiteko eta obraren zenbait zati edo unitate egiteko.

d) Programatutako obraren balorazio hilez hilekoa eta
pilatua egitea, oinarritzat prestakuntza obra edo
operazioak, ekipamenduak eta instalazioak eta prezio
unitarioko obra zatiak edo unitateak hartuta.

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades
que integran el proyecto, con expresion de sus mediciones.

b} Determinacion de los medios necesarios, tales como
personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresion
de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de gjecucion de las
diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada,
sobre la base de las obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
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e) Jarduera edo lanen diagrama

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

EZ

NO

ALDAKETA SUBJEKTIBOA:

MODIFICACION SUBJETIVA:

EZ

NO

23.- ZEHAPENAK

23.- PENALIDADES

23.1. BERANDUTZEAGATIKO ZEHAPENAK

23.1. PENALIDADES POR DEMORA

0,60 euro kontratuaren 1.000 euro bakoitzeko, BEZa
kanpo / atzeratutako egun bakoitzeko

0,60 euros por cada 1.000 euros del precio de contrato, IVA
excluido /dia de retraso

23.2. BESTE ZEHAPEN BATZUK

23.2. OTRAS PENALIDADES

EZ

NO

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:

Zenbatekoa: 600.000 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua;

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Sequro_de responsabilidad civil:

Cuantia: 600.000 €

Sequro de Construccion a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ

NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

26.-. PLAN EN MATERIA DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

RESIDUOS DE

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI

Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Plan:

Hondakinak kudeatzeko azterketaren alderdiak zehaztea.

Hori behar bezala egiteko ardura nork izango duen
esatea.

Detallar los distintos aspectos del estudio de gestion de
residuos.

Definir la persona responsable de su correcta ejecucion.

27.- OBRAREN EXEKUZIO AMAIERA | 27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE EJECUCION
OHARTARAZTEKO EPEA DE LA OBRA
- 45 lanegun -45 dias habiles
28.- KONTRATAZIO MAHAIA 28.- MESA DE CONTRATACION
Donostiako  Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak | Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de SanJ

10
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2022/01/18an onartutako Kontratazio Mahai iraunkorra, | Sebastian aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha
eta GAO-n 2022/02/08ean argitaratuta. 18/01/2022 y publicada en el BOG de fecha 08/02/2022.

29.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA. 29.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

-Ez harmonizatua: 26 egun lizitazioa Kontratatzailearen | -No armonizado: 26 dias desde el dia siguiente a la

Profilean argitaratzen den biharamunetik. publicacién de la licitacion en el Perfil de Contratante.
30.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA 30.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta Los rétulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos y

comunicaciones de obras se escribirdn en las dos
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko lengua§ oflclak_es, dando prigridad al euskera..Se
; i actuara de la misma forma con los elementos escritos
da obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako (rétulos, avisos, instrucciones...) de los edificios, las
eraikin, instalazio, azpiegitura eta abarretako instalaciones, infraestructuras... derivadas de la obra.
idatzizko  elementuekin  (errotuluak, oharrak,

jarraibideak...).

komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacion de obligaciones

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore en La Ley de Contratos del Sector Pdblico, pudiéndose
Publikoko  Kontratu  Legearen ondoriotarako, acordar la resolucion del contrato en caso de
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat incumplimiento.

berauek bete ezean.

31.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA | 31.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y

DATAK: FECHAS:

31.1- Tokia: 31.1- Lugar de apertura:

Donostiako Udala, ljentea Kalea 1, P.K. 20003 Ayuntamiento de San Sebastian, C/ ljentea 1, C.P. 20003
31.2- Irekitzeko datak: 31.2- Fechas de apertura:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen araberako | 1 - Acto para la apertura de la documentacion técnica o
irizpideen agiriak (2. fitxategia) irekitzeko ekitaldia: | criterios de valoracion conforme a juicio de valor (archivo 2):
proposamenak aurkezteko epea amaitu ondorengo | SEGUNDO miércoles siguiente a la finalizacion del plazo de
BIGARREN asteazkenean egingo da. presentacion de proposiciones.

2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta ezein balio | 2. - Acto para la apertura de proposiciones econémicas y de
judiziorik behar ez duten bestelako balorazio irizpideak | otros criterios de valoracion de aplicacién automatica
baloratzeko ékitaldia (3. fitxategia): kontratazio profilaren | (archivo 3): fecha que se indique en el perfil del contratante,
bitartez jakin ahal izango da behin ezaguna denean. una vez sea conocida.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein | Cualquier modificacion que pudiera acordarse en cuanto a
aldaketa kontratatzailearen profilaren bidez jakinaraziko | las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
da. comunicada a través del perfil de contratante.

32.- Interesdunentzako informazioa 32.- Informacién a los interesados

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen | Cualquier informacién adicional que respecto de la presente
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko | licitacion pudieran necesitar los licitadores debera
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari: trasladarse al 6rgano de contratacion a través de la siguiente
direccion electronica:

1
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Toakiko Ciabups:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako
informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren karietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

kontratazica@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electronica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La
totalidad de las cuestiones planteadas y las respuestas
facilitadas por el 6rgano de contratacién seran expuestas en
el perfil de contratante. '

12
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO ADENDA I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION

JARRAIBIDEAK ELECTRONICA
Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA ADENDA II.- INFORMACION RELATIVA A LA
INFORMAZIOA LIMITACION DE LOTES

lll. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA. ADENDA lIl.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

13
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l. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA .- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia esta adherido a la Plataforma para la Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccién www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacion necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www._contratacion.euskadi.eus

14
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE

15
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik onena izan den
ekitaldiarena.

Irizpidea: azken 3 urteetatik bolumen handieneko urtean, gutxienez, kontratuaren balio zenbatetsia 1 eta 1/2
aldiz egin izana, hots, 483.117,78 €.

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritza Erregistroan onartu eta utzitako bere urteko kontuen bidez
egiaztatuko da, enpresak erregistro horretan izena emana izango balu, edo, bestela, izena emanda egon
behar duen erregistroan. Merkataritza Erregistroan izena emanak ez diren banakako enpresek Merkataritza
Erregistroak legeztatutako inbentario liburuen bidez

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

* 500.000 eurotik azpitiako balio zenbatetsia duten kontratuetan, ez da aplikagarria izango a) puntua eratze-berriko
enpresentzako (5 urte azpitiako antzinekotasuna dutenak).

a)

[x]

Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan nagusien
zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.

Irizpidea: azken 5 urteetatik gauzatze handieneko urtean, gutxienez, kontratuaren balio zenbatetsiaren %
70-a egin izana, hots, 225.454,96 €. Honela banakatuta:

- C2 sailkapeneko talde edo azpitaldeko lanetan: kontratuaren balio zenbatetsiaren % 25 (80.519,63 €)
- G6 sailkapen-taldeko edo -azpitaldeko lanetan: kontratuaren balio zenbatetsiaren % 35 (112.727,48 €)
- J5 sailkapen-taldeko edo -azpitaldeko lanetan: kontratuaren balio zenbatetsiaren % 10 (32.207,85 €)

Honen bidez egiaztatuko da: gauzatze onaren ziurtagiriek bermatua. Ziurtagiri horietan adierazita egongo
dira obrak gauzatzearen zenbatekoa, datak eta tokia, eta zehaztuko da ea lanbideari buruzko arauei jarraituz
egin ziren eta ea normal eta ondo bukatu ziren. Zerrendan sartuta dauden eta hartzailea sektore publikoko
erakunde bat izan duten obren ziurtagiriak zuzenean kontratazio organoari jakinarazi ahalko dizkio obrak
kontratatu zituen erakundeak. Ondorio horietarako, obren kontratistaren atzerriko sozietate filial batek
gauzatutako obrak kontratistak berak zuzenean gauzatutakoak bezalaxe hartuko dira aintzat, baldin
kontratistak zuzenean edo zeharka sozietate haren gaineko kontrola badu, Merkataritzaren Kodeko 42.
artikuluan ezarritakoari jarraituz. Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate batek gauzatu baditu
obrak, eta- aurrez aipatu baldintza betetzen ez bada, gauzatutako obratik, kontratistak sozietate horren
kapitalean duen partaidetzaren proporizio bera baino ez da hartuko kontratistari egotz dakiokeen
esperientziatzat.

* SPKL-ko 88.2 artikuluaren baitan, eratze berrikoei enpresei (5 urtekoa baing antzinakotasun txikiagoa dutenei) kaudimen

teknikoko a

irizpidea ez zaie aplikagarria izango. H z,_era berriko enpresek haien kaudimen teknikoa, aurreko a

irizpidearen ordez, honako b) irizpidearen bidez egiaztatu beharko dute:
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b} Kontratuan parte hartuko duen pertsonal teknikoaren edo unitate teknikoetako pertsonalaren adierazpena
E enpresakoak izan edo ez, eta batez ere kalitate-kontrolaz arduratuko direnena.

Irizpidea: Lizitatzaileak Obra buru bat izan beharko du.

Honen bidez egiaztatuko da: Curriculum vitae, enpresa ziurtagiriak eta Gizarte Segurantzako RNT
dokumentuak.
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ADENDA Il
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditard mediante la aportacion de los documentos a que
se refieren los criterios de seleccién marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a) Declaracién sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
Ultimos concluidos

- Criterio: el volumen de negocios del afio de mayor volumen de los tres dltimos debera ser, como minimo, 1y
14 veces el Valor estimado del contrato, es decir, 483.117,78 €

- Se acreditara mediante: por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
si la empresa estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

*Para los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no sera aplicable la letra a) a las
empresas de nueva creacion (antigiledad inferior a 5 anos).

=)
a) Relacién de los principales obras o trabajos realizados en los altimos cinco afos del mismo tipo o naturaleza al que
[] corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion.
X

Criterio: El empresario debera acreditar haber ejecutado durante el afio de mayor ejecucion del los 5 ultimos,
al menos, el 70% del valor estimado del contrato, es decir, 225.454,96 €. Con el siguiente desglose:

- en trabajos del! grupo o subgrupo de clasificacion C2: 25 % del valor estimado de! contrato (80.519,63 €)
- en trabajos del grupo o subgrupo de clasificacion G6: 35 % del valor estimado del contrato (112.727,48 €)

- en trabajos del grupo o subgrupo de clasificacién J5: 10 % del valor estimado del contrato (32.207,85 €)

Se acreditara mediante: certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisaré si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena
ejecucion de las obras incluidas en la relacién cuyo destinatario fuese una entidad del sector publico podran ser
comunicados directamente al 6rgano de contratacidn por la entidad contratante de las obras. A estos efectos,
las obras ejecutadas por una sociedad exiranjera filial del contratista de obras tendran la misma consideracion
que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o
indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicion, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél en el capital social de ésta

* En virtud del art. 88.2 la LCSP, riterio a Ia sol ia_técnica sera aplicable mpresas de_nueva creagiéon
{antigliedad inferior a § afios). Por ello, las empresas de nueva creacion, en vez de el ant i e solvencia técnica,
deberan acreditar el siguiente criterio b):
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

| PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES

Aurkibidea

indice

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea.

1.- Objeto del contrato.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak.

2- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

3.- Presupuesto base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia.

4.- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa.

5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea.

6.- Existencia de crédito,

7.- Gauzatzeko epea .

| 7.- Plazo de ejecucion.

8.- Prezioen berrikuspena.

8.- Revisién de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea,

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
perdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,
lan baldintza eta laneko- arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingtiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales y proteccion de datos.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
| eskumenak.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion.

12.- Errekurtso araubidea.

| 12.- Régimen de recursos.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua.

13.- Clase de expediente y forma de licitacion.

14 .- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales,  solvencia
econémica y financiera y profesional o técnica

15.- Behin-behineko bermea.

15.- Garantia provisional.

16.- Proposamenak aurkeztea.

16.- Presentacion de proposiciones.

17 - Lizitatzaileei informazioa ematea.

17.- Informacién a las licitadoras.

18.- Proposamenen edukia.

19.- BAT zk ko fitxategi elekironikoa: "DOKUMENTAZIO
ADMINISTRATIBOA"

18.- Contenido de las proposiciones.

19.- Archivo electronico n® UNO: “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA"

20.- BI zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA".

20.- Archivo electrénico n® DOS: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR".

21.- HIRU zkko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
| EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA".

2

) APLICACION DE FORMULAS".

21.- Archivo electrénico n°® TRES: “OFERTA ECONOMICA
Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
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(]} Declaracién indicando del personal técnico ou organismos técnicos, integrados o no en la empresa, de los que ésta
E‘ disponga para la ejecucion de las obras, acompaiada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

Criterio: La licitadora debera disponer de un Jefe de obra.

Se acreditara mediante: Curriculum vitae, certificados de empresa y documentos RNT de la Seguridad Social.
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22.- Aldaerak onartzea.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak,
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22.- Admisibilidad de variantes.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones.

24.- Kontratazio Mahaia.

24 .- Mesa de Contratacion.

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea.

25.- Apertura y examen de las proposiciones.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea.

27 .- Esleipen irizpideak.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas.

27.- Criterios de adjudicacion.

28.- Eskaintzak baloratzea.

28.- Valoracién de las ofertas.

29.- Eskaintzak argitzea.

| 30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak.

29.- Aclaracioén de ofertas.

| 30.- Ofertas con valores anormalmente bajos.

| 31.- Prozedurako ondorengotza.

31.- Sucesion en el procedimiento.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea.

32.- Decisién de no adjudicar o' celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion.

33.- Esleipena.

34.- Kontratua formalizatzea.

33.- Adjudicacion.

34.- Formalizacién del contrato.

ill. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna.

36.- Kontratistaren ondorengotza.

35.- Responsable del contrato.

36- Sucesion en la persona de la contratista.

37.- Kontratua besteri lagatzea.

37.- Cesion del contrato.

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak.

39.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

38.- Obligaciones generales del contratista

39.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

40.- Azpikontratazioa

40.- Subcontratacién

41 .-Informazioaren alorrari  dagozkion

betebeharrak.

segurtasun

41.- Obligaciones en materia de seguridad de Ia

informacién

42.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko

betebeharrak

42 - Obligaciones en materia de residuos de construccion y
demolicién

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

43.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

44 .- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

44.- Obligaciones referentes a magquinaria y medios

técnicos

45.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

45.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,

licencias y autorizaciones

46.- Gastos exigibles al contratista

46.- kontratistari egotzi beharreko gastuak

47 - Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk.

48.- Zuinketa egiaztatzea

47 - Penalidades: por demora y otras penalidades.

48.- Comprobacion del replanteo.

49.- Lan-programa

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

| 49.- Programa de trabajo

50.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

51.- Entseguak eta probak

51.- Ensayos y pruebas
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52.- Trafikoan eraginak

52.- Afecciones al trafico

53.- Seinaleztapenak

53.- Sefializaciones

54- Eragindako zerbitzuak

54.- Servicios afectados

55.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak

55.- Daflos y perjuicios a terceras partes.

56.- Obrei egindako kalteak

56.- Dafios en las obras

57.- Kontratuaren aldaketak.

57.- Modificaciones del contrato

58.- Obren etetea.

58.- Suspension de las obras

I59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

59.- Abonos, mediciones y valoracion.

60.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra.

60.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

61.- Obraren jazoera.

61.- Recepcion de la obra

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

62.- Medicién general y Certificacién final.

63.- Berme epea eta likidazioa.

63.- Plazo de Garantia y liquidacion.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

| 65.- Kontratua suntsiaraztea

65.- Resolucion del contrato

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

66.- incorporacion de las obras al inventaric general de
bienes y derechos

67.- Kontraesanak

67- Supuestos de contradicciones

LIZITATZAILEEK
ERANSKINAK

BETE BEHARREKO

ANEXOS A RELLENAR POR
LICITADORAS

LAS
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

]
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

| 1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
| aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
| Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
| Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko I. Tituluan aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecuciéon de las obras
del proyecto mencionado en el apartado 3 del "Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del

(LCSP).

atale horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago
jasota.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

2.- La codificacién correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.2 del cuadro de caracteristicas.

l 2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacion se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuan deskribatzen diren
premiak aseko dira, bertan deskribatutako obrak egikarituz.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko II. Liburuko, I. Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Seccion 22 del RGLCAP,

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-
criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecu-
cion de las obras descritas en el mismo.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su apro-
bacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el arti-
culo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracién lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il

3.- Presupuesto base de licitacién

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren

arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa, |

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 |

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato |

es el seflalado como méaximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al

23

articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro |
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kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko, Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las |
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales al alza
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2. SPKLren 1015 arikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.
Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu

beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren  betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan  jasotako betebeharren ondorioz  enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede |
den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
agerizen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

6.- Kreditua izatea

2. Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacién del valor estimado del
contrato. |

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion
del mismo y debera indicar como partida independiente el 1VA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren en el proyecto-objeto de licitacion
entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura. ,

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua-gauzatzeko
kalkulatutake gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuka partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia

| izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak |

beteko direla bermatzearren.

7.-Betetzeko epea

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

6.- Existencia de crédito

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiarda con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y
conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacién del contrato queda sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.- Plazo de ejecucién

1.- El plazo méaximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo
de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta |
seleccionada por la Administracion y asi se determine en la
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Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAQ) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

adjudicacién del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que
se determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 1952 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, |
RGLCAP). En todo caso, la ampliaciéon de plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe,
enpresa kontratistak - ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoanordaindukodira.

8.- Prezioen berrikuspena

3.-El cébmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de
la fecha del acta de comprobacién del replanteo.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

1- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revision, se indicaré en el apartado 12 del |
cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta

hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

9.- Kontratuaren Iragarpena

argitaratuko deninformazioa ezaugarrien taulako 2. atalean
adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato.

1.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser
publicada a través del perfili de contratante  podra ser
consultada en la direccién electrénica que se indica en el
apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Herri administrazioen kontratuak esieitzeko lizitazio iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko deialdiari
buruzko informazioa emango da, klausula administratibo
partikularren  baldintza agiriekin  eta, bidezkoa, bada,
dokumentazio osagarriarekin batera.

4.- Kontratuak arau harmonizatupean daudenean, lizitazioa
Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean ere argitaratuko da,
SPKLren 135. artikuluari jarraikiz.

2.- El anuncio de licitacién para la adjudicacion de contratos de
las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de
contratante. |

3.- En el perfil de contratante se ofrecera informacién relativa a
la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares vy
documentaciéon complementaria, en su caso.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion
armonizada, la licitacion se publicard ademas en el Diario
Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- Informaciéon en materia fiscal, medio ambientﬂ

| 10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
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berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingliistica, |
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacién con

Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txeriatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad
Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco.

. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

. Hirkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Saillburuordetza.

- Euskararen Udal saila

- lgualdad lingdistica: Viceconsejeria de Politica
Lingiiistica del Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica
IHOBE.

- Departamento de Medio Ambiente municipal

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Lidalaren Lehendakaritza Saila

Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
hitps /fwww.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

| 41.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabara, Aldeak baldintza agiri honetan eta dena
delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira.

2 .- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio |

organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute. Klausula
honetan adierazitakoaren froga gisa, esleipendunak sinatu egin
beharko ditu plegu hauen orrialde guztiak kontratuaren
formalizazio egintzan.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua |
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia

Vasca de Protecciéon de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

«  Defensa de la Competencia
Autoridad Vasca de la Competencia

https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracién

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en
este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el |
proyecto aprobado por el 6rgano de contratacion, tienen
caracter contractual. En prueba de conformidad de esta
clausula por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion
del contrato, los presentes pliegos deberan ser firmados en
todas sus hojas.

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
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Kontratuen Legea (SPKL), maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEOQ),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Autonoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la-inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica) como a nivel del Ayuntamiento y que
resulten aplicables. La aplicacién de estas normas se llevara a
cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicién derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional
y e la Union Europea en materia de proteccion de datos
personales

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente serédn de aplicacion en todo lo que no se oponga
alaLCSP

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

este pliego.

cumplirlas.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de

8.- El 4rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas |
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar |
unitateralmente los contratos celebrados y acordar su |
resolucion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para Ia|
aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacion, cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa |
audiencia a la contratista conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los organos competentes del Ayuntamiento y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea dlru zenbatekoak

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona |
interesada, para los que no se establezca especificamente otra |
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erreklamatzea,  administrazio-prerrogatibak  baliatzea  edo
administrazio-kontratu  baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

12.- Errekurtso araubidea

1.- Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen agiriaren

| kontra hautazko errekurisoa jarri ahal izango da, SPKLren 44,

| errekurritzeko aukera izangoda:

artikuluan  aurreikusitako  errekurtso  bereziaren  bitartez,
3.000.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duen kontratua baldin
bada.

cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier ofra cuestion relativa de la ejecucién, consumacion o
extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

| previsto en del articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato

12.- Régimen de recursos

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran
ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial

cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros.

2 -  Halaber, kontratu horietan esku-hartze

hauek_

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las
siguientes actuaciones:

+ Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar duten
baldintzak ezartzen dituzten kontratuzko gainerako dokumentuak.

« Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta
tramiteko egintza horiek esleipenari buruz zuzenean edo zeharka
zerbait erabakitzen badute, prozedurak aurrera jarraitu ezina
eragiten badute edota defendatu ezina edo eskubide edo interes
legitimoentzako kalte konponezinen bat badakarte. Edozein
kasutan, aurreko inguruabarrak ematen direla ulertuko da
hautagai edo lizitatzaileak onartu ala ez onartzea, edo eskaintzak
onartu edo baztertzea adosteko mahaiaren edo kontratazio-
organoaren egintzetan, SPKL Legearen 149. artikulua aplikatuz
modu ezohikoan baxuak izateagatik baztertzen diren

eskaintzakbarne.

» Esleipen-akordioak.

= SPKL Legearen 204. eta 205. artikuluetan ezarritako ez-
betetzestan oinamitutako aldaketak, aldaketak esleipen berri bat
ekarri behar zuela ulertzeagatik.

artikuluan

SPKLren 51, xedatuarekin  bat,
| organoaren erregistroan, Kontratazio  Errekurtsoen  Foru
Auzitegiarenean, edo urriaren  1eko 39/2015  Legeak,

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan aurkeztu beharko da
errekurtsoa, 15 egun balioduneko epean, SPKLren 50.1
artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa SPKL
Legearen 39. artikuluko c), d),e) edo f) idatz-zatietako 2. atalean
aurreikusitako baliogabetasun-arrazoietakoren batean oinarritzen
denean, SPKL Legearen 50.2. artikuluan errekurtsoak jartzeko

+ Los anuncios de licitacion y el resto de documentos |
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la contratacion.

« Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente  sobre la  adjudicacion, determinen la
imposibilidad de contindar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. En todo caso se considerard que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano
de contratacion por los que se acuerde la admision o
inadmisién de candidatas o licitadoras, o la admisién o
exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas
por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacién del articulo 149 de la LCSP. '

» Los acuerdos de adjudicacion.

« Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacion debié ser objeto de una nueva |
adjudicacion.

kontratazio

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP,

el recurso debera presentarse en el registro del 6rgano de
contratacion, en el del 6rgano competente para la resolucion
del recurso o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administracicnes Publicas, en el
plazo de 15 dias habiles, en los terminos previstos en el
articulo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en e! parrafo anterior, cuanda el .
recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas
en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 38 de la LCSF,

se atendera a los plazos de interposicion previstos en el '
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winiamiet

aurreikusitako epeak errespetatuko dira.

articulo 50.2 de la LCSP.

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari
buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoaren arabera.

Alternativamente, ‘podra interponerse recurso contencioso
administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-
Administrativa.

2.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren 1eko 39/2015 Legeak,

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
sektore publikoko araubide juridikoari dagokionez indarrean
dagoen erregulazioak, eta Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioaren Legeak aurreikusten dituzten errekurtso arruntak
jarri ahal izango dira.

2.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas o en la regulaciéon vigente del régimen juridico del
sector publico, asi como en la Ley Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitacién

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
| atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

1.- El expediente de contrataciéon se realiza por el
procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

2.- Espedientearen presako tramitazioak berekin ekarriko du
lizitazio eta esleipenerako ezarritako epeak murriztea, SPKLren
119. artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritako
erregelekin bat.

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas.en la forma establecida en el apartado 11
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacién urgente del expediente implicara la
reduccion de los plazos establecidos para su licitacion y
adjudicacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo
119 y concordantes de la LCSP. |

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia
econdémica y financiera y profesional o técnica

1.- Podran contratar con la Administracién las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion
de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y |
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se |
encuentren debidamente clasificados.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de
financiacion u otros para poder participar en el correspondiente
procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP en la fecha de conclusion de! plazo de
presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacidn cuando se proceda a la adjudicacion
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del contrato.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren )_<ede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan heharko dute, hala badagokio.

3- Llas licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan
el objeto del contrato.

4.- Pertsona juridikogi ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorerako araudiaren arabera berezko dituzten
wedea edo jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazicekin bat ez badatoz,

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5 - Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu

aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin, horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko  zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko
zalo kontratazio organoar.

G- FEuropar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua

| sinatu duten estatuelako enpresei eta Batasunetik kanpoko

aplikatuko da

enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa

7- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
wedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazicko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren
artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42, artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte.

15.- Behin-behineko bermea.

1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko
egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko eta
espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-
behineko bermea eratzea eskatzen bada, ezaugarrien taulako
16. atalean ageri dena izango da berme horren zenbatekoa.

2 .- Bermeen formari eta baldintzei dagokienez, SPKLren 106.3 '

eta 108.1 artikuluetan jasotakoa beteko da, bai eta HAKLEOren
55., 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotakoa ere.

En relacién con'las uniones temporales de empresas, caso de
alteracién de su composicién asi como en los supuestos de
modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacién del contrato, se estara a lo dispuesto en el

se debera comunicar al 6rgano de contratacién la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- En relaciéon con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podré
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de las obras objeto de la
licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio

8- Llas licitadoras deberan reunir las solvencias
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas.

y

15.- Garantia provisional

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés pablico y de
forma justificada en el expediente se exige para el presente
contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe
serd el que figure en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se
estara a lo previsto en los articulos 108.3 y 108.1 de la LCSF,
asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.
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3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta
lizitatzaileei kontratua burutu eta berehala itzuliko zaie.

3.- La garantia provisional se extinguird automaticamente y se

devolvera a las licitadoras inmediatamente después de la
perfeccion del contrato.

16.- Proposamenak aurkeztea

16.- Presentacidn de proposiciones

1.- Proposamenak aurkezteko epea izango da

Kontratatzailearen profilean argitaratutako lizitazio iragarkiak
zehaztutako epea edo erregulazio harmonizatuko kontratuen
kasuan Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAQ)
argitaratutako epea.

Proposamenak bitarteko elektronikoen erabiliz aurkeztuko dira,
Eusko Jaurlaritzako Kontratazioko Plataformaren bidez.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak: eta komunikazioak ere Plataforma horren
bitartez egingo dira.

1.- Las proposiciones se presentaran en el plazo sefialado en
el anuncio de licitaciéon publicado en el perfil de contratante y,
en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el
Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE).

Las proposiciones se presentaran por medios electrénicos a
través de la plataforma de licitacion electrénica del Gobierno
Vasco.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19., 20. eta 21. klausuletan
adierazitakoak, horietan adierazten baita bat, bi eta hiru fitxategi
elektronikoetan jaso beharreko dokumentu-edukia.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y 21 de
este pliego como contenido documental a incluir en los
archivos electrénicos uno, dos y tres.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de Ia
licitacion publica.

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri
edo gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 6 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
Eskari hori honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu
beharko da:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori 4 egun
naturalekoa izango da, erreguiazio harmonizatupeko kontratuen
kasuan.

17.- Informacion a las licitadoras

complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara exclusivamente a través de la siguiente
direccion electronica:

3.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccién electronica
seran oficiales y vinculantes para el 6rgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el
organo de contratacion serdn expuestas en el perfil de
contratante.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes,
el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas para los
contratos sujetos a regulacion armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto
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argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

de los pliegos o del resto de la documentacion s& hagan
plblicas en el correspondiente perfi de contratante, las |
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Proposamenen edukia

18.- Contenido de las proposiciones

1- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
fitxategi elektronikoetan aurkeztuko  ditu lizitatzaileak edo
lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak.

1- Las proposiciones se presentaran en los archivos
electronicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2 .- Fitxateqgi elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, proposamenaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLEO, 80.1 artikulua).

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar
en hoja o fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

19.- BAT zk.ko fitxategi elektronikoa: “DOKUMENTAZIO

—_—

19.- Archivo electrénico n* UNO: “DOCUMENT&CI&NI

ADMINISTRATIVA”

1- "DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko fitxategi
elekironikoan sartu egin beharko dira ondoren zerrendatzen
diren  dokumentuak, horiek guztiak jasotzen  dituen
aurkibidearekin batera.

1.- En este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA” se deberan incluir los documentos que
seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se
relacionen todos ellos.

a) Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren 140.
eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat, erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztuko da, I Eranskinean jasotako
jarraibideekin bat beterik, eta lizitatzaileak edo honen
ordezkariak sinatuta eta han adierazitako formulario eredura
egokituta.

a) Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141 de la
LCSP se presentara una declaracion responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el
Anexo |, firmada por la licitadora o su representante, ajustada
al modelo de formulario que alli se indica.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta
bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko EKAB bat
aurkeztu beharko da.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten denean, baldin
eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko eta

| profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira,

Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari |

buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote bakoitzeko

edo lote talde bakoitzeko.

b) Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago
dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute bere langileek

| %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko. 101

langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu behar
dute berdintasun plana edukitzeko (Il. Eranskina).

c) Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,

hala badagokio, Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aidi baterako elkartea sorturik, dokumentu
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten
enpresen izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza
adierazita. Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako
elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela
adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios
de otras entidades, deber4 presentarse un DEUC por cada una |
de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la division
por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
economica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran
de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Declaracién responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las empresas
de 50 o mas trabajadores deberan comprometerse a cumplir el
requisito de que el 2% de sus empleados sean trabajadores
con discapacidad. Las empresas de 101 o mas trabajadores,
ademas de lo anterior, deberan comprometerse a cumplir con la
obligacién de contar con un plan de igualdad (Anexo 1l).

¢) Compromiso de constitucion de Union Temporal de'
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal,
deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal,

| caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). |
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24, artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa
bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan,
enpresa bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza-
agiri honetako [ll. Eranskinean jasotzen da aldi baterako
enpresa elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

d) Ezaugarrien taulako 14. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenei jarraiki pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua betetzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza-agiri honetako V.
eranskinean jasotzen da eredua.

e) Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
espresua, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta talde

| bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera, Merkataritza

Kodearen 42. artikuluan ezarritako baldintzetan. Adierazpen hori
aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17. atalean
proposamen bati baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira.
Inongo enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du. Baldintza-agiri honetako V. Eranskinean
jasotzen da horretarako eredua.

egingo da horretarako gordailua:

f) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako zer dokumentu
administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez,
konfidentzialtzat jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi adierazi
beharko da (gaininprimatua, marjinan edo beste edozein
modutan) halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial
jo daitezke, horiek hirugarren pertsona edo entitate batzuei
zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial zilegien kontrakoa
izan daitekeenean edo enpresen arteko lehia leiala kaltetu
dezakeenean. Adierazpen hau egin ezean, dokumentu edo
datuetan konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VI. Eranskinean jasotzen da eredua

DQ ] ko ]
by

El citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacién de cada una de las empresas componentes
de la Unién. En estos casos, cada una de las empresas deberg
presentar su DEUC. En el Anexo Ill de este pliego se incorpora
el modelo de compromiso de constitucion de Unién Temporal
de Empresarios.

d) Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV

al presente pliego. Asi mismo, en dicho anexoc se
cumplimentaran las declaraciones relativas a
e) Declaracion expresa responsable de la empresa

licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio. Se aportard siempre y cuando en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas se establezcan
pardmetros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningun grupo
empresarial, la declaracion se realizara en este sentido. Se
incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

f) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras
de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de
ser -considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda
ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta
declaracion se presumira que ningin documento o dato posee
dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VI del
presente pliego.

g) Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua, hala
dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz .gero, honela

Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea:
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

g) Documento acreditativo de la garantia provisional, en su
caso. Si se exige garantia provisional, ésta se depositara del |
siguiente modo:

- En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta
Bancaria Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho
deposito.

|datzoharra egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak,
abalak edo kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean, kontratazio
organoaren aurrean (ikusi abal eredua VII. Eranskinean).

Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o |
de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval en el |
Anexo VII).
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Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko enpresa
batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-behineko bermeak,
haina, denen artean, ezaugarrien taulako 16. atalean eskatzen
den zenbatekora iritsi behar dute, eta elkartea osatzen duten
guztiak izanik solidario bermean.
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En el caso de uniones temporales de empresas las garantias

provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la unién temporal.

h) Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

h) Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacién especifica que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

- Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena, kontratuan
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako,
hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki dakiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f) artikutua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako Misio
Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena,
horretan erasota lagaz, enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko
erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz aritzen
dela kontratuaren xede diren jardueren esparruan.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren ordez
Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren
Kanpo Merkataritzako |dazkaritza Nagusiaren txostena beharko
baita, Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile izaerari
buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu honetan, Espainian ireki
beharko du Sukursala,eta ordezkariak eta boteredunak izendatu
beraien operazioetarako, eta Merkatal Erregistroan inskriibatu

i} IX. Eranskinaren araberako langileei aplikatu beharreko
Lan Hitzarmenaren adierazpena. Aitzitik, soldata-baldintzak
hobetzea esleipen irizpide gisa aurreikusi bada, eranskin hau eta
dagokion dokumentazioa 2. artxibategian (balio judizioen
araberako irizpidea bada) edo 3. artxibategian (irizpide
automatikoa bada) sartu bebarko da, eta ez 1. artxibategian.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratuaren xedea
exekutatuko duten langileei aplikatu beharreko Lan Hitzarmen
Kolekliboa, eta Lan Hitzarmen hori enpresa edo sektorial

-Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafoles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en 'su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora
(art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

Informe expedido por la Misidn Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga consiar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro
local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto que
actua con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato,

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo
68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituira por un

informe de la Misién Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre

La empresa adjudicataria, en este caso, deberd abrir sucursal
en Espafia con designacién de apoderados y representantes
para sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro

Mercantil.

i) Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segtin modelo de Anexo IX. En caso de que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto como
criterio de adjudicacion, esta declaracion debera ir en el archivo
2 (si es un criterio sujeto a juicio de valor) o en el 3 (si es un
criterio automatico), y no en el archivo 1.

El licitador deberd indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores que van a ejecutar el objeto del
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esparrukoa den. Enpresako hitzarmena izango balitz, adierazi
beharko da ere zein Lan Hitzarmen sektoriala izango litzateke
aplikagarri, enpresakoa egongo ez balitz.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein
unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal izango dute,
lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen
dituztela adierazitako baldintzei buruz. Lizitatzaileak behar
besteko epea izango du dokumentazio eskatua aurkezteko.

empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el

| convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de

aplicacion.

2.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacién
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu epean,
ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza eta,
horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

La licitadora debera presentar la documentaciéon requerida en
un plazo suficiente que no podra ser superior a 10 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta y ser4d excluida del
procedimiento.

20.- Bl zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA"

20.- Archivo electrénico n° DOS: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Ezaugarrien taulako 17.1 atalean balio-judizio baten bitartez
baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso baldin badira (irizpide
automatikoen aurretiaz baloratu beharrekoak), lizitatzaileak Bl
zenbakiko fitxategi elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-
JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”  izenarekin, horretan sartuz  hartan
eskatutako dokumentazioa.

2- Ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko
elektronikoan behar duen dokumenturik.

fitxategi

3.- Ezaugarrien Taulako 19.1. atalean (balio-judizio bidezko
esleipen irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

1.- Si en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas se han

incluido criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacion previa, la licitadora
debera aportar un archivo electrénico n® DOS con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”, en el que incluya la documentacion alli exigida.

2- En ningun caso deberan incluirse en este archivo
electrénico documentos propios del archivo electronico n°
TRES.

3.- Si en el apartado 19.1 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante juicio de valor) se ha establecido
como criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones
salariales, la contratista incluirA como parte de la
documentacion el Anexo IX y la forma en que aplicara las
condiciones salariales establecidas como condicién especial de
ejecucion u ofertadas como mejora en relacién con las tablas
salariales del convenio que declara aplicara a los trabajadores.

21.- HIRU zk.ko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOCA”

21.- Archivo electrénico n° TRES: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

1.- "FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA" izeneko
fitxategi elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren bitartez  ebaluatu beharreko bestelako
dokumentuak jaso beharko dira.

2.- Proposamenak VIII. Eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza

kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi _

1.- En este archivo electronico titulado “OFERTA ECONOMICA
Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta
econémica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacién de formulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
en el Anexo VIII, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
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ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
renbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econémicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Bai eskaintza ekonomikoa edo fitxategi elektroniko honetan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electrénico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

3.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa

lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela

bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du ebazpen '

arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo
kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da
nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.

4- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142, arikuluan aldaeren onargarritasunari buruz
jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa
batzuekiko aldi baterako elkartea eginez inolako proposamenik
aurkeztu, aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako
elkarte bat baino gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz
gero, aldi berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

5.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpelu behar dute, zuzenean edo beren

ordezkarien bitartez

G- Ezaugarrien taulako 11. ataleak aldaerak aurkeztea
baimantzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du filxategi honek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri
honetake Wil Eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu,

7.- Ezaugarrien Taulako 17.2. atalean (formula bidezko esleipen
inzpideak) ezari bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du 1X. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

22.- Aldaerak onartzea

3.- Si alguna proposicion excediese def presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, 0
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
ser4 desechada por la mesa de contratacion, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omision de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su

proposicion.

sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravencién de este principio dara lugar a la
desestimacion de todas las ofertas  presentadas
simultaneamente.

B I
5.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habrén de firmar la

propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econémica por cada variante. La oferta econdémica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VI de este pliego,

e incluird los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.

7.- Si en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante férmulas) se ha establecido como
criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones salariales,
la contratista incluira como parte de la documentacion el Anexo
IX y la forma en que aplicard las condiciones salariales
establecidas como condicién especial de ejecucion u ofertadas

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak |

como mejora en relacion con las tablas salariales del convenio
que declara aplicara a los trabajadores.

22.- Admisibilidad de variantes

1- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica
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aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atale horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

proposicion que presente cada licitadora podra comprender

cuantas soluciones, distintas considere oportuno ofrecer en |
relaciéon con el objetc del contrato, con los requisitos,

modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de

prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el

apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se

presentaran en la forma establecida en este mismo apartado

del cuadro de caracteristicas y no podréan superar el

presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacion de una propuesta referida exclusiva y
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un
plazo de ejecucién de la prestaciéon y un precio, igual o menor
en ambos casos, a los recogidos en el “cuadro de
caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de
trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen
zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.
Baldintza-agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea ekarriko
du, ezinbestean.

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
clausulas de este pliego y del proyecto de obras aprobado por
el érgano de contratacién sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion |
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores economicos de un Estado
miembro de la Union Europea. El no sometimiento a los pliegos

| implica necesariamente el rechazo de la oferta. [

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

24.- Kontratazio mahaia

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo
tekniko eskumenduna, eta - SPKLren 328. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta

eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las |
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos |
meses, cuando para la adjudicacién del contrato se hayan |
tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el |
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente
bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion, si mediase dolo,
culpa o negiigencia, serd causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez f
la incautacién de la garantia provisional conforme al articulo
106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Mesa de contratacién

1.- La mesa de contratacion sera el 6rgano técnico competente
para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, quej
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Dekretuaren 21, eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

2. Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

hitp:/www.donostia.eus/info/Contratacion.nsfivMesa/
FF4CABDAFGSAATITC1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

vienen a desarrollar su composicion y funciones. ‘

2.- Su composicién y funcionamiento vienen establecido en la |
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://iwww.donostia.eus/info/Contratacion.nsfivMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=318&id=C671670319675&idioma=cas

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
dokumentazio administratiboa kalifikatzea

25.1.- Apertura de los archivos electrénicos n® UNO y |
calificacién de la documentacion administrativa |

1- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
ireki eta  kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakika fitkategi elektronikoan garaiz eta behar moduan
aurkeztutako dokumentazio administratiboa. Mahaiak akats edo
huts konpongarririk ikusten badu dokumentu aurkeztuan, alde
interesdunei emango die aditzera, eta gehienez 3 egun
naturaleko epea emango die horiek zuzendu edo konpontzeko.
dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal izango
dio mahaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 5 egun naturaleko
epea ematearekin batera.

2.- Interesdunei jakinarazpen legezko bidez emango zaie
aditzera, beti ere horren jasoeraren berri emanez.

3.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten dituen
kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

25.2.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko fitxategi elektronikorik

| badagoenean)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin identifikatutako Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak
irekiko dira, horien edukia ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideen arabera ebaluatzearren.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu espresua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora onartuak
eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
EMmanez.

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la
mesa de contratacién procedera a la apertura y calificacion de
la documentacion administrativa presentada por las licitadoras, |
en tiempo y forma, en el denominado archivo electrénico n®
UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables

rechazadas y las causas de su rechazo.

en la documentaciéon presentada, lo comunicara a las partes
interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3 dias
naturales para su correccién o subsanacion. De igual forma, la
mesa podrd recabar de las licitadoras la presentacion de
documentacién complementaria o aclaratoria de la ya aportada,
concediendo un plazo de 5 dias naturales para su
presentacion.

2.- La comunicacion a las interesadas se efectuard mediante
notificacion por los medios legales habilitados al efecto,
siempre dejando constancia de su recepcion.

3- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a
determinar las licitadoras que son admitidas a la licitacion, las

25.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS {s6lo cuando exista archivo electronico n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se
procedera a la apertura de los archivos electrénicos n® DOS,
identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALCR?, al objeto de evaluar su
contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado
17.1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por la mesa
que identifiqgue las admitidas a licitacion, las rechazadas y las
causas de su rechazo.

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen diren
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta Bl
zenbakiko fitxategl  elektronikoetan formulen aplikazioaren
hitartez ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko

| fitxategi elektronikoa) sartzen dutenak.

3.- Se excluirda del procedimiento de licitacion a aquelias
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y |
las que incorporen en los archivos electronicos n° DOS
documentacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacion de formulas (archivo electronico n® TRES).
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25.3.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
TRES

1.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden kasuan,
ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan adieraziko da.

2.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu onartutako
lizitatzaileek  aurkeztutako HIRU zenbakiko fitxategi
elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintza ekonomikoak
irakurriko ditu.

5.- fitxategi elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17.2 atalean adierazten diren irizpideekin
bat ebaluatuko da.

elektronikoetan jasotako = dokumentazioaren balorazioaren

ondotikoa izango da beti.

1.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor, se dara a conocer en este acto el
resultado de la misma.

2.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electronicos n® TRES de las licitadoras
admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas econémicas.

5.- La documentacién contenida en estos archivos electrénicos

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko fitxategi

serd evaluada conforme a los criterios expresados en el

apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre
posterior a la valoracion de la documentacion contenida en los
archivos electrénicos n° DOS.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

25.4.- Actas de la mesa de contratacion

dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jascko baitituzte.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei,

Aurreko ataleen arabera jardundako guztia erasota lagako da

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacién, admision o exclusion de las ofertas se
publicaran en el perfii de contratante. Se excluird aquella
informacion que no sea susceptible de publicacion de |
conformidad con la legislacién vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacion o notificacion, segun proceda, a
las licitadoras afectadas.

27.- Esleipen irizpideak

27.- Criterios de adjudicacion

I _
1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko
eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

2.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
| baloratuko aztertzen ari den irizpideari dagokionez.
Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacion
para la adjudicacién del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes o mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion
relativa a los criterios de adjudicaciéon que no se valorasen por
aplicacién de formulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningin caso serdn excluidas del procedimiento de
adjudicacién las proposiciones por este motivo.

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
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txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat

etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
| eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
| hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
| eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,
| aplikatuko ebatzikoda.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolverad mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefialados en el apartado
17.4.

4.- SPKLren 132, eta 150, artikuluel jarraikiz, kontratazio-
organcak LEA/AVCH jakinarazi beharko dizkio lizitazic honen

| esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak, |
urraketak  izan |
| badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo |
|lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
5jardueraren zantzu oro, horien helburua kontralazio-prozesuan lehia

\lehiaren  defentsaren alorreko  legediaren

| eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragolzi,
faltsutu ahal badute

29.- Eskaintzak argitzea

murnizty edo

4.- En vidud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de [a
LCSP, el odrgano de contratacién notificard a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacidn, que puedan constituir
infraccién a la legislacién de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicla de acuerdo, decision o
recomendacion  colectiva, o  practica concertada  ©
conscientemente paralela entre los licitadores, gue tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de
contratacion.

29.- Aclaracién de ofertas

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1 - Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango

| ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean,

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak -edo, bestela,
kontratazio organoak— lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz
justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataleetan aurreikusitako prozedura tramitatuko
du, eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera
| botatzea proposatuko dio kontratazio organoari.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez

El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningdn caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP).

|
30.- Ofertas con valores anormalmente bajos ‘

1.- El érgano de contratacion podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion
o en su defecto el 6rgano de contratacion, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los pardmetros de su proposicion
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149
de la LCSP y, en vista de su resuitado, proponiendo al érgano
de contratacién su aceptacion o rechazo.

3.-En todo caso, el érgano de contratacion rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
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dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion
de lo establecido en el articulo 201.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas desde el
punto de vista técnico, juridico o econémico.

31.- Prozedurako ondorengotza

31.- Sucesion en el procedimiento

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen
diren baldintzak beteta.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la
formalizacién del contrato se produjese una operacion de
fusion, escision, transmisién del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicion en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que relna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicaciéon por la
Administracion

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko

baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-
bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du
kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko
die.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse por el
6rgano de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo
a las licitadoras.

33.- Esleipena

33.- Adjudicacion

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua esleitzeko proposamena
bidaliko dizkio kontratazio mahaiak kontratazio organoari.
Proposamenean, ezaugarrien taulako 17. atalean jasotako
irizpideen aplikazioz bakoitzari emandako puntuazioaren arabera
beheranzko hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak,
kalitate-prezio erlazio onena duena identifikatuta.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez du eskubidetik sortzen

proposatutako lizitatzailearen alde, eta, beraz, hark ez du

eskubiderik eskuratuko Administrazioaren aurrean harik eta
kontratua formalizatzen ez den arte.

Kontuan hartutako irizpide bakarra prezioa denean, ulertuko da
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas |

eskaintzarik onena preziorik txikiena jasotzen duena dela.

33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de

adjudicacion

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitirda al oOrgano de contratacién, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de adjudicacion en la
que figurardan ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacién otorgada a cada una de ellas por
aplicaciéon de los criterios indicados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho
alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Cuando el

Unico criterio considerado sea el precio, se
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2~ Ezaugarrien taulako 17.4 atalean aurreikusi ez denean bi
lizitatzalle edo gehiagoren arteko guztirako puntuazioko
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek aurreikusi
baina aplikatu ondoren berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2
afikuluan  aurreikusten diren irizpide sozialak dagokien
hurrenkerari jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa.

2- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17.4 del
cuadro de caracteristicas criterios de desempate o cuando,
previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion |
total de dos o mas licitadoras, este se resolverd mediante la
aplicacién por orden de los criterios sociales previstos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-precio

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen
duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza onena aurkeztu
duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua esleitzeko
beharrezkotzat jasotako dokumentazioa aurkezteko. Horretarako
10 egun balioduneko epea izango du lizitatzaileak,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa honakoa izango da:

L. =1
1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de
contratacién, los servicios correspondientes requerirdn a la
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el
plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en
el que haya recibido el requerimiento, presente Ia
documentacion que se relaciona como necesaria para adjudicar
el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako eraketa-
edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko
gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada. Erregistroan
inskribatuta egote hori galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna
eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio
aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak.
Horiek, hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean
inskribatuta egongo dira,

Pertsona juridikoel ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo somerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo  jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den
dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa persona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo
haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu behar da.

- Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo proposamenak
izenpetzen dituzten pertsonek nortasun agiriaren  kopia
aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANKKk ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko
du, notarioak  legitimatua edo  dagokion  erakunde
administratiboak konpultsatua.

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y
| su ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si
dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del
documento nacional de identidad o documento que haga sus
veces.

- Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI,
asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI,
| debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente o
compulsada por el érgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

42



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www. donostIaAeUs

20003 Donostia / San Sebastian

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza
Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza  Erregistroan  inskribatuta  egotea, betiere
Merkataritza  Erregistroaren - Erregelamenduaren  94.1.5.
artikuluan xedatutakoaren arabera.

| | ayuntariiento deSan Sebastian

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar |
inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no serd necesaria la inscripcion en
el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa edo
profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90. artikuluetan
aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 13.
atalean eta lll. Gehigarrian zehaztu bitartekoak erabiliz.

Solvencia econdmica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacion de su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 y
Adenda Ill del cuadro de caracteristicas.

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako dagokion
eskaera aurkeztu izana egiaztatzeko dokumentua helarazi
beharko du, eta dokumentazioko akatsak edo ezabapenak
zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapenaren jabe dela
justifikatu beharko du.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud

para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien kaudimena
zehaztera begira, metatu egingo dira elkartekide bakoitzaren
ezaugarriak (HAKLEOren 24.1 artikulua).

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten
diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69.
artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika
dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen
justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu
sendoak hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako
nazionalak diren lizitatzaileek, Espainian sailkatu gabe
daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu beharko dute beren
kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen
duen dokumentazioa, betiere SPKLren 87 artikuluan
jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak ezaugarrien
taulako 13. atalean eta lll. Gehigarrian ezarritako bitartekoak
erabilita.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek
kontratatzeko baimena duten enpresariei buruz ezartzen dituzten
zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten organoek
luzatutako inskripzio ziurtagiriak aurkeztuz gero, ziurtagiria
luzatzen duen estatu kide batean establezimendua duten
enpresariei buruzkoak direnean, uste izango da enpresak
gaitasuna duela haietan jasotako hautapen kualitatiborako
baldintzei dagokienez.

En las ‘Uniones Temporales de Empresas, a efectos de
determinacion de su solvencia, se acumularan las caracteristicas
de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del
RGLCAP).

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que
concurran agrupadas en una unién temporal de empresas
(UTE), la mesa o el Organo de contratacidn requerira a las
mismas, de acuerdo con el articuio 69 de la LCSP, que
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para
concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion
efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de

colusién.

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del |
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, caso de no |
hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de |
su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma |
establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los
medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado
13 y Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por
los érganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios y empresarias autorizadas para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea
referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una
presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion

cualitativa que en ellos figuren.
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Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako alderdiei

dagokienez,  ziurtapen  organismo eskudunek egindako
ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek betetzen badituzte
lizitatzaileak establezimendua duen estatu kideko legeriaren
arabera luzatutako ziurtapen arau europarrak.

| Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en
elios certificados, las certificaciones emitidas por organismos
de certificacion competentes que respondan a las normas
europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacién del Estado miembro en que esté establecida la
licitadora.

Aurreko  atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria
zerrendan inskribatzea edo ziurtagiria ematea eta sailkapena
fortzea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira.

Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa
edo lanbide gaikuntza  egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan
indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la
certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

La acreditacién de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacién de la prestacion objeto del
contrato. Si resulta legalmente exigible como condicion de
aptitud para contratar, debera aportarse la documentacion que
acredite la correspondiente habilitacion empresarial 0
profesional para la realizacion de la prestacion que constituye
el objeto del presente contrato.

Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz badirela
kontratua betetzeko pertsona eta material aldetiko bitartekoak,
beste entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa aurkeztu
beharko baita

La acreditacién de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades. |

Lizitatzaileak, kaontratua betetzeko, bere kaudimena

egiartatzeko aurkeziu dituen bitarteko berak erabiliko ditu. |

Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek ordezkatu
behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta dezaketen beste
bitarteko  batzuk baliatuko ditu, betiere Administrazioak
baimenduta.

Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Ezaugarrien taulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko dute
kontratuaren zer =zati azpikontratatzea aurreikusi duten,
azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, tan
hori egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera

definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen

ingurukoak hateizea. Ezaugarrien taulako 13.5 atalean horrela

aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak aurkeztu

beharko ditu lizitatzaileak.

— Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan
egunean egoteari buruzko ziurtagiriak.

SPKL-ko T1.1.d), 140.1.a) eta 1502 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean dagoen
araudiak eskatulako zerga-betebeharretan edota Gizarte
Segurantzakoetan egunean izatea.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ‘
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten |
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracion.

Declaracion relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, las licitadoras
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental

y de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado

13.5 del cuadro de caracteristicas, la licitadora debera aportar
los certificados alli indicados.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen a las
empresas licitadoras hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de Donostia
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Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako Udalak
zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko die prozedura
hau ebazteko honako dokumentazioa:

- Udalarekin ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean
izatearen ziurtagiriak.

- Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen
ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ordaintzen ez
dituzten entitateek honakoa aurkeztu beharko dute: zerga
betekizunak betetzeari buruzko ziurtagiriak, eskumena duen
organoak igorriak.

Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearena) 53.1.d) artikuluarekin
adostasunean; eta baita Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB)
Erregelamenduko (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu
horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoa) 6.1.c) artikuluarekin ere.

= |
/ San Sebastian consultara directamente a las Administraciones |
Plblicas competentes la siguiente informacion para la
resolucion de este procedimiento:

- Certificados de estar al corriente del pago con el
Ayuntamiento.

- Certificados de estar al corriente del pago con Hacienda
Foral de Gipuzkoa.

- Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.

No obstante, las entidades que no tributen en el Territorio
Histérico de Gipuzkoa deberan aportar los certificados a emitir
por el érgano competente sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley 39/2015, |
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Ptblicas; asi como con el articulo 6.1.c)
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos.

101 langile edo gehiago dituzten enpresek berdintasun
plan bat badutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu
beharko dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45. artikuluan
xedatzen duenari jarraikiz.

Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena. 50 langile edo gehiagoko enpresek dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
duten pertsonentzat gordetako lanpostu‘ kuota edo, bestela,
osagarri gisa edo subsidiarioki, horren beharrean har daitezkeen
neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013

Legegintzako  Errege  Dekretuak, azaroaren  29koak,
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina
onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak,

aurreikusten dutenarekin bat.

Las empresas de 101 o mas trabajadoras o trabajadores
deberan presentar la documentacion justificativa de contar
con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 45 de la Ley Organica 3 / 2007 de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Declaracion relativa al numero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad. Las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras deberédn aportar la documentacion |
acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos
de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33%
0, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, asi como en la correspondiente normativa de
desarrollo.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo azken
erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari buruzko
erantzukizunpeko  adierazpenarekin  batera eta, hala
dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto
sobre Actividades Econdémicas:; alta referida al ejercicio
corriente, o Uultimo recibo, junto con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto y, en su caso, declaracion responsable de '
encontrarse exento.

Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea: IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006

kontuan, diruzko bermeak

Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso,
sea procedente., Se podra depositar del siguiente modo:

« En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta Bancaria

|
|
|
[
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando se frate de |
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direnean: horrelakoetan, egindako gordailua egiaztatzen duen
frogagiria ere sartu beharko da.

garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir &l

correspondiente resguardo que acredite dicho depdsito.

« Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra egindako
baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo kauzio-aseguruen
ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VII. eranskinean).

Anexo VII).

e Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el

2. purretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
inskribatu  izanaren ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa
lizitatzailea salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren arabera
eta aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei
buruzko frogagiriak aurkeztetik.

Sekiore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2
eta 95, arfkuluetan eta SPKL neurri batean garatzen duen
maiatzaren 8ko B817/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluan
aurreikusitako endorioak izango ditu.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu
beharko da, non azalduko den ziurtagirian adierazitako
zirkunstantziak ez direla aldatu.

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de
inscripcién en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autéonoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de presentar los documentos
acreditativos de las circunstancias cuya inscripcion consta en el
registro.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de
la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

l.os certificados deberan acompariarse de una declaracion
responsable en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan
frogatu beharreko baldintzetako bat jasota agertzen ez denean,
enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean edo
Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base nazional
batean agertzen denean, enpresaren espediente birtual moduan,
dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko sistema baten moduan
edo aurrekalifikazio sistema baten moduan, eta organo horiek
haietan doan sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu
beharko toki horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. l|zan ere,

| lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena

delako erregistroan edo datu basean inskribatuta dagoela.

3.- Aurreko bi ataleetako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan; diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den
kasuetan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun
baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure
en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Uniéon Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo

gratuito para los citados organos, no estard obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares,
siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
parte de la licitadora de su inscripcion en el Registro o base de
datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacién de la documentacion referida en [

los dos apartados anteriores, se entenderé que la licitadora ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

La comision de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevarda la correspondiente apertura de
expediente para la declaracién de la prohibicién de contratar

| que se sustanciara por los tramites del procedimiento que
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SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko
debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

¢ Panoatabn dak
‘ :. BAVn -.-.--';---i--’-.r.-u'.rebastién l

| Tokiko Goberi Rats wpekea = lilazkariiza ‘

reglamentariamente se establezca,

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaraciéon de
la prohibiciébn para contratar corresponde al érgano de
contratacion y el plazo de duracion de la prohibicién puede
extenderse hasta tres afios (Art. 73.6).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

33.3.- Behin betiko bermea

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2
LCSP). [

33.3.- Garantia definitiva

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5§ izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 10 egun balioduneko epean egiaztatu beharko
da, SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso
eta biharamunetik aurrera.

2.- Ezaugarrien taulako 16.2. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu
ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

3.- Ezaugarrien taulako atale aipatuan horrela aurreikusten
bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.

Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko bermea
kontratistari jasanaraziko zaio, aurrez berariaz emandako
baimenarekin, eta horren kopurua lehen fakturatik eta
hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik eta kopurua osatzen
den arte.

4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo Kkalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz
jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan

aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da.

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir
a disposicién del 6rgano de contratacion una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final
ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
articulo 150.2 LCSP,

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.2 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, |la
Administracion no efectuara la adjudicacién a su favor.

3.- Si asi' se prevé en el citado apartado del cuadro de
caracteristicas, podra constituirse mediante retencion en el
precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio, la
garantia definitiva sera repercutida a la contratista, previa
autorizacién expresa, deduciéndose su importe de la primera
factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

5- Cuando como consecuencia de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacién, para que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los

Kontzeptu

conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentrq de
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horlen barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.

artikuluan jasota dagoena

| enpresa hautagai

dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

7 - Behin-behineko bermea eratzen denean, esleipendunak
aukeran izango du behin-behineko bermearen zenbatekoa behin
betiko bermeari aplikatzea edo azken hori berriro eratzea.

B.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezamiko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako
16. atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

33.4.- Esleipena

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 33.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5
egun baliodunen barruan,

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

2- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15
eguneko epeaan,

3- pfurreko alaleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

4- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

jasotako

5- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

34.- Kontratua formalizatzea

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia
provisional la adjudicataria potestativamente podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Adjudicacién

1.- El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion a la que se refiere la clausula 33.2.

dela LCSP.

No podré declararse desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con |
los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se !
notificara a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacion necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacién, y en particular la exigida por el articulo 151.2

4.- Sera de aplicacion a la motivacién de la adjudicacién la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de
la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

34.- Formalizacidén del contrato

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezieko. Molanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

1- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en gque se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de ios |
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términos de la adjudicacion.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningun
caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio
organoari:

3.- Previamente " a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante el
organo de contratacion:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten | a) Los documentos que acrediten su identidad ¥
dokumentuak. representacion.
b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, | b) Si el adjudicatario fuera una Uniéon Temporal de

elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion
IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria
pertsonaren izendapena.

Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y

c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du zjurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

izango den | nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.
C) Si se hubiese presentado certificado expedido por el

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la

Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
deber4 reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
su expedicion.

d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste batzuk

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, ezingo da formalizatu esleipenaren
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen zaienetik
hasita 15 egun balioduneko epea igaro baino iehen.

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan aurreikusitako epea
igarotakoan eta, betiere, epe horretan, kontratuaren
formalizazioa etetea ekarriko lukeen errekurtsorik jarri ez bada,
esleipendunari eskatuko dio formaliza dezala kontratua,
gehienez ere 5 egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen
duen egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin jokatuko
du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia
bertan behera uzten duenean.

d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en el
cuadro de caracteristicas.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacidn, la formalizacion no podra efectuarse antes de
que transcurran 15 dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a las licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerird a la adjudicataria para que

formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias naturales a
contar desde el siguiente a aguel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato.
De igual forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun Dbaliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

6.- Kontratua sinatzen den ekitaldi berean eta hura sinatuta,
enpresa esleipendunak hauek sinatuko ditu: Memoria, obra-
unitateetako parte diren oinarrizko edo funtsezko materialen
deskribapenari dagokion guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen
Pleguak eta Proiektuko Aurrekontuko Prezioen Koadroak, eta
baita Baldintza Administratiboen Plegu hau ere. Dokumentu
horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri
duela eta bere adostasuna jasota geratuko da.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles contados
desde el siguiente al de la recepcion por la adjudicataria de la
notificacién de la adjudicacion.

6.- En el acto mismo de la formalizacién del contrato y junto
con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara la
Memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las unidades de
obra, los Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los
Cuadros de Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el
presente Pliego de Clausulas Administrativas, documentos
todos ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia
con ello de su conocimiento y en prueba de su conformidad.
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Kontratuaren  edukian espresuki jaso  beharko  dira
esleipendunak proposamen teknikoan, eta alderdi sozialen eta
ingurumenekoen gaineko esleipen irizpidetzat baloratutako
alderdiei dagokienez, bere gain hartutako obligazioak.

7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato
las obligaciones que asuma la adjudicataria en su propuesta |
técnica con relacion a los aspectos valorados como criterios de
adjudicacion relativos a aspectos sociales y medioambientales.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicion de contratar, segun lo previsto en el
articulo 71.2.b) de la LCSP.

B- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozieko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen

ordaina emango zaio kontratistari.

0. Kentratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,

| SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

| jakintza espezifikoen arabera.

Il KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

35.- Kontratuaren arduraduna

1- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren persona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
ziurtatzearren.

eta

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo
L.aguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Kentratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

2 -  FKontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

8.- Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a ta
Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacién del contrato se dard publicidad segun lo

dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO lil - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato

1.- El 6rgano de contratacion designaré en la resolucion de
adjudicacién del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que corresponderad supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcién de titulos profesionales
o conocimientos especificos, que serdn identificadas en la
misma resolucion de adjudicacién del contrato.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano de
contratacion.

2.- Las facultades de! responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable '
y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares
de prestacion del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompafiadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que

resulten necesarias para la adecuada ejecucién del objeto del

| contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion. |
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Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

La persona responsable del contrato establecera las
directrices oportunas.

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

= Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los

términos del contrato, y en el plazo de duracién previsto. En
especial, llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si
se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako
ez-betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko,
kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar
bezala gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartzeko edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-
betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko
prozedura abia dadin proposatzea.

. Informar al organo de contratacién sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda,
proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades, la suspensién del contrato, la resolucion del
contrato y la adopcion de- cuantas medidas sean necesarias
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracién de los dafios y perjuicios que
provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea,
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak
eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

. Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko
aldaketak baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako
jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten
kasuetan.

Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena
ematea eta horiek motibatzea.

. Autorizar, siguiendo las instrucciones del oérgano de
contratacion, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

= Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5- Si durante la ejecucién del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa
contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

36.- Kontratistaren ondorengotza

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,
jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision
de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal
de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la

LCSP.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la

51



| bati

X9 _
|
DONOSTIA |

TS

SAN SEBASTIAN

$ Kontratazioa Tokiks Gob
ljentea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 |

20003 Donostia / San Sebastian

¢ = Tl ~r |

Iv]cnt'ratazioa@dn nostiaeus | www.donostig.eus

entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
hetetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
esleipendunaren erruz  suntsiarazi dela joko da ondorio
guztietarako,

37.- Kontratua besteri lagatzea

entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa
de la adjudicataria.

37.- Cesion del contrato

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren
laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

7 - Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

. Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién del contrato y de la cesién no resulte una
restriccién efectiva de la competencia en el mercado. '

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

. Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe de! contrato.

. Enpresa  lagapen-harizaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako
debekuk,

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion de la
fase de ejecucidn del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

* Enpresa esleipendunaren  eta
hartzailearen arteko lagapena eskritura
formalizatzea.

enpresa
-publiko

lagapen-
bitartez

3- Lagapen-harizailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta

| betebehar guztietan subrogatuko da.

4 .- Arpikontratazailesi egindako ordainketen kontrola, urraketa
gertatuz gero 40. ataleko zehapenetara loturik geratuko dena,
betiere  honako  kasuetan emango da  Administrazio
kontratatzailearen partetik:

a) Konfratuaren balio zenbatetsia 5.000.000 €-tik gorakoa

| denean.

goragokoa denean,

b) Azpikontratazioa kontratuaren prezioaren % 30-a baina

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak

1- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
ela eman beharko dizkio Foru Aldundiari proiektatutako lanak.

. Que la cesion se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

4.- El control de pago a los subcontratistas, que en caso de
incumplimiento estard sometido a las penalidades de la
clausula 40 se llevara a cabo por la Administracién contratante
en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato sea superior a
5.000.000 €.

b) Cuando la subcontratacion sea superior al 30% del precio
del contrato.

38.- Obligaciones generales del contratista

1.- La empresa o Union Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al
Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.
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2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den

araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen

izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
| betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas

instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas

| por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean

vinculantes para las partes.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei
edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna
estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen
diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz
adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien
Koadroan” jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori
dena kontratuaren formalizazioa burutu baino lehen
egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen
ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan
aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez
ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan
estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

4- La empresa contratista sera reésponsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracién, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo
total de duracién de la ejecucion del contrato™ (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia

(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra |

su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de dafios a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro

de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros |

aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar
con caracter previo a la formalizacion del contrato del
contrato, mediante la presentacion bien de la péliza original y
de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de
la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualguiera
de los requisitos sefialados en este apartado serd causa de
resolucion del contrato, dado el cardcter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria
los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo' que superen los limites que se establezcan
en las distintas polizas de seguro; asi como en los bienes y
riesgos no cubiertos en las mismas.
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Lizitazioan parte harizen duten enpresek berariaz onartzen dute

lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arfe.

Las empresas que concurran a la licitacién aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

39.- Kontratua gauzaizeko baldintza bereziak

39.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato

1.- Koniratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen

| parte del contrato serén exigidas igualmente a todos los

subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2 - Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
19, Atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

39.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko fitxategian zein
den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonafari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzke informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta

1.- La contratista debera indicar en el archivo electrénico n® 1
el convenio colectivo que sera de aplicacion al personal que
realice la actividad objeto del contrato. La informacion sobre
dicho convenio colectivo se incluirda en la resolucion de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

2. Koniratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 18 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 18 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a
aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al organo de
contratacion cualquier informacion o documentacion que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa
bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako
jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak
egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak
gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

3.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobard, con caracter previo al

inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontratante.

4 - Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako

betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze horren  ondorioz  sortutako  ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en viriud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias econémicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracion contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o |udiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacién de las

cantidades satisfechas.
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5.-  Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
f ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucién y obligacion: esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucion
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

39.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

39.2.- Condiciones lingliisticas de ejecucién

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta’ Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean . eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linguistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacién del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacion del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ..... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Bete beharreko hizkuntza betebeharrei buruzko kontratuaren
atalak funtsezko betebeharrak dira. Horiek ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a'la
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a traves de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
linglisticas de ejecucion del contrato tiene la consideracion de
obligacién especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados
para la ejecucién del contrato sean correctos y adecuados
lingliisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad linguistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ningun coste adicional.

gabe.

39.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

39.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan, |

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena, iraupena,
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko

du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,

publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato,

55




DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

ﬁ

* Kontratazioa

ljentea, 6 | Tel, 843481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www donostia.eus I tieh

20003 Donostia ( San Sebastian

bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
akidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad
y pluralidad de roles e identidades de genero.

3- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
hehar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizaré la adopcion

requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betelzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hor kentratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
hetetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

40.- Azpikontratazioa

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como’ condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato.

40.- Subcontratacion

1- Enpresa kontratistak prestazioa modu parizialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,

| hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar

Batasuneko araudiaren mende egongo dira.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin
kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

d- Enpresa azpikontratistak soilk enpresa kontratista

| nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori

izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun
osoa hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan
arloko betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait
klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko
3/2016 Legearen 6. artikulua).

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes

contratista principal.

la realizacién parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacion a que hace
referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccion de datos personales.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del
cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas solo
ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- SPKL Legearsn 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete erean, arikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da

4 - En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacién lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en

el articulo 216 de la LCSP.
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2. -

helburuetarakoerabili.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ninglin caso podra concertarse por la empresa contratista
la ejecucién parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la

LCSP.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta

dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde |

azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el 6rgano de contratacion el documento en el que se plasmaréa
el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

41.- Informazioaren alorrari  dagozkion

betebeharrak

segurtasun

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein

fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira
Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

41.- Obligaciones en materia de seguridad de Ia

informacion

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en

cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal |

esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después
de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San
Sebastian.

Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

5- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri

2.- La. utilizacion .por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente
en materia de proteccion de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de San Sebastian.

3.- La adjudicataria no podra facifitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accion
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5- La adjudicataria permitird que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el

cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las |
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ahalizateko.

medidas correctoras oportunas.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

42.- Eraikitzeko
betebeharrak

eta eraisteko hondakinei buruzko

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, debera destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
persona encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa

contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades
pagadas.

42. Obligaciones en materia de residuos de construcciény
demolicién

1- Plegu honetako ezaugarrien taulako28. ataleanhorrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta
materialei lotuta dagozkion betebeharrak ‘nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrakislatuz.

7 - Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da,

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como lievara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion '
y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasara a formar parte de los documentos .contractuales de la
obra.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 182. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio

inzpide bati jarraituz.

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

1 -Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskainlzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

2 -Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarake beharkoa duen  laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 182 de la
LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4- La penalidad serd conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

43.- Obligaciones referentes al

personales

equipo y medios

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
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gai izangodena.

.distintos trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko -dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el |
nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas.

4 -Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
| Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile
berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacién definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacion completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podré sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal

técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucién del contrato deberd ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del |
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracion de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni
sustituirlas por otras sin la aprobacion del Responsable del

| contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodra.

44.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

44.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1- La empresa contratista aportard también a las obras la
maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta debera ser aceptada por la

Administracion,  previa presentacion de una propuesta
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justificada.

3- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi- egiteko
haldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin
beharko du.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccion
facultativa, previa justificacion de la terminacion de las
unidades de obra para cuya ejecucién se habian previsto.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren

| prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
| larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren

| da,

funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

45.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

inguruko

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
non ela kontratazio organoak- bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

46.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko

| gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere

kontura izangoe dira, kontratatutako prestazioa betetzeko

| enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik

gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere

mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
Jugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales |
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban

abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

45- Obligaciones relativas a la gestién de permisos,
licencias y autorizaciones

1- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el organo de contratacidn decida
gestionarlo por si mismo, la obtencion de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo atender los consiguientes
condicionados y  prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o deposito sera
también a cargo de la empresa contratista.

46.- Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacién contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este
pliego.

47.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

47.- Penalidades: por demora y otras penalidades
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1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe parizialak
berandutzagatik.
b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan

aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik,
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

d) Ingurumen -alorreko, gizarte alorreko edo lan alorreko
ezbetetze, edo soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

betetzeko

eskaintzak

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako zehapenen
zenbatekoa honako hau izango da:
. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.

artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. b), ¢} eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori,

1.- El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por |
~incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linglisticas, el cddigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacion publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la
-LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccién de las
obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Por incumplimientos de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Por incumplimiento del .plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- La cuantia de las penalidades gue corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. Por la causa contemplada &n la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salve que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el |
érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendrd en cuenta para valorar la
gravedad.

. Por la causa contemplada en la letra e), una

hala

penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precig
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dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

| del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera |
certificacion.

3. Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala
gauzalzeko beharrezko  iritziz  gero  aurreko atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek.

4. Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua
ematea.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su comecta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2 |
del cuadro de caracteristicas. [

4.- La constitucién en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5. Bilartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze

beletzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

B- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kentratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada,

7- Akatsezko beletzeagatiko zehapenak ezarririk ere,
kontratistak legezko obligazioak izango ditu akats horiek
ronpontzeari dagokionez,

8.- Zehapena ezarzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196, artikulua).

8- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo

ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,

gipatu  beste dokumentuetatik kentzerik ez ‘dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo

handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
l epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

ado akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez- |

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
lingtiisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de |
adjudicacién se impondran en el momento que el érgano de

contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracidon de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el organo de
contratacién que, por causas imputables a la contratista, esta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada. |

7- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se

impondran con independencia de la obligacion que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales |
defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion
por dartos y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- La colusién entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infracciéon muy grave, que

puede tener como consecuencia la imposicion de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de|
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
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|LEA/JAVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
| diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura bitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

1.-

también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancidon
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacion
de un expediente sancionador o la- realizacién de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65 y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los o6rganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Cdédigo Penal, donde se establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia |
podran ser declarados incursos en prohibicién de contratar|
con las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

Quienes resulten perjudicados por una conducta
restrictiva de la competencia estan legitmados para exigir
una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

48.- Zuinketa egiaztatzea.

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
| lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

48.- Comprobacion del Replanteo

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la |
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El
acta de comprobacién deberd recoger expresamente o
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacion de los trabajos se iniciara en funcién de la fase de
ejecucién en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacion de replanteo o acta de

inicio, que deberd suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
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ahian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

de la ejecucién del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. FEgiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,

| hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea

akia sinatu eta  hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiekiuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen
bestelako  ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien
kontuan izanik, proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea
erabakiko du, aktan bertan erabakia arrazoituz. Hasteko
baimena hartan jasoko da esplizituki, eta kontratistak horren
berri izan duela ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez

| direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen

badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko .da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO-
ren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da, haren
araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko

| epeen kontaketa aldatzeko.

7. Zuinketa egiazlatzeko akta kontratuaren osagai izango da
betearazte ondoricetarako,

49.- Lan Programa

1.- Ezaugarren koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak | bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-
programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de |a
direccion facultativa y sin reserva por parte del contratista, |a
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se |
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la

suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la
| misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacién se ajustara a io previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de ‘
resolucién del contrato la suspensién de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses.

6. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el
6rgano de contratacion dictara la resolucion correspondiente,
que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepciéon de la notificacion del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

7. El acta de comprobacion del replanteo formard parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

49.- Programa de trabajo

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote en
el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la
formalizacién del contrato, deberd presentar a la Direccion
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Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko
eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa
de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 RGLCAP .

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificaciéon en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la
obra.

3. El responsable del contrato resolverd sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

5. El Programa de Trabajos deberd actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado. en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

50- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,
bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo

establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 |

de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que
presentara por duplicado a la Administracién en el plazo de
once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El plan
de segufidad y salud no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan  detallarse, en su  caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccion facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano
competente. A estos efectos, la Coordinacidén de Seguridad y

egin beharko du, plana onartzea | Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
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bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
peharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural bainogehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,

| ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso |
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales. ‘

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la
formalizacién de! contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no' fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako lkuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1987 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta |

osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

4. Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

51.- Entseguak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan  agindu dezake
bidezko iruditzen =zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

2- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak

preparacion y ensayo.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccién facultativa designada al efecto, podrén ordenar la
paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de fos tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave |
para las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccién de Trabajo vy
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa
de resolucién de la misma, conforme a los articulos 193,195 y
237 de 1a LCSP.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

51.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en

cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y |

analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- La Direccién de Obra podrd, por si o por delegacion elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su

.- La Direccion de Obra o su personal colaborador, determinara
la ubicacion de los ensayos a realizar in situ, asi como de las
muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser

ordaindu beharko ditu.

. abonados por la adjudicataria.
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§2.- Trafikoan eraginak

dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

53.- Seinaleztapenak

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren
1987ko  abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

52.- Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista. estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen.

53.- Senalizaciones

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta 'y a su
costa las sefiales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacion del trafico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz

jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linguistico dara
lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto
del contrato. La penalidad serd conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefializaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas ordenes
reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacién de sefiales complementarias y modificacién de
las ya instaladas.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak

onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan
daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra zuzendariak® seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

54.- Eragindako zerbitzuak

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por
la Direccion de Obra la sefializacion correspondiente. Si
durante el transcurso de la obra la sefializacién no cumpliera
las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de
Obra, ésta podra ordenar la paralizacién de los trabajos hasta
que se proceda a la correccién de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion debera ser convenientemente sefializada vy
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

54.- Servicios afectados

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del
contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y

.podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en Qbra
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aurreikusi gabe egonarren.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, 54 SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- homitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko diluzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa tiularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea

aunque no estuvieran previstos en aquel.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas Iberdrola, S.A., Telefonica de Espafa,, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera |
finkatutako -prezio berrien bidez.

5. Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetake 58. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

55.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

1 - Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei

kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote kiausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro  hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langile eieragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutkieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat |

procedimiento legalmente establecido.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracion se reserva la posibilidad de facturacién por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

55- Dafos y perjuicios a terceras partes.

1. La empresa contratista extremarad sus precauciones para
evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuéntos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucién de las obras.

Seré obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracidon sera responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con més de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
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etorriko da.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

56.- Kalteak obratan

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz. Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa ezaugarrien
taulako 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu
estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:

Diseinu akatsa, fabrikatzailearenarriskua.

Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak  egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

Lehendik
kalteak,sabotajea.

] dauden ondasunei eragindako

Greba, matxinada eta kommoazio zibila.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen
kalte eta galerak ee

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
| urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
| aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

57.- Kontratuaren aldaketak

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
' bertan,

horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22.

de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

ahstiah

comienzo de este pliego.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza
sera, como minimo, el periodo total de duracion del contrato
(prorrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo

56- Daifos en las obras.

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrolio de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los darios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacién, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el o6rgano de
contratacién. Las coberturas seran las siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los |
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

-

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

Darios a bienes preexistentes, sabotaje.

-

Huelga, motin y conmocién civil.

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asfi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo de duraciéon del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4. En la recepcién de la obra, debera acreditarse que ta poliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcion y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

57.- Modificaciones del contrato

1- Una vez perfeccionado el contrato, el o¢rgano de
contratacién sélo podra introducir modificaciones en el mismo

por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
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atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y
con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2. HKontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
propasamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, -eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

4. Ez kontratistak, &z kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onaru gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa Kkontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

57.1.- Aldaketa aurreikusiak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerira la previa audiencia de la
empresa contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro

de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial de! contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberén ser acordadas por el
érgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran

introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el odrgano de contratacion
competente la Administracion originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacion del programa de |
trabajo.

|
57.1.- Modificaciones previstas ‘

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,

segin lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
podran superar el veinte por ciento del precio inicial.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,

| kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea

eragin

3.- En ningun caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

57.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako

aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Solo podran introducirse modificaciones distintas de las
_ previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
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direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

razones de interés publico, cuando se justifigue suficientementa
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensabies para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articule 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato en
estos supuestos, deberd darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido
preparadas por una tercera persona ajena al drgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por convenientes.

3.- No tendran consideracioén de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

58.- Obren etetea.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz,- Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik,
Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak
ordainduko dizkio.

58.- Suspensién de las obras.

1.- La Administracién, por razones de interés publico, podra
acordar la suspensidn de la ejecucion del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese |la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracion acordase la suspension del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

adierazitakoa

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zso.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gin eta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu. '

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion  epigrafean
hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

59.- Abonos, mediciones y valoracion.

1.- Sélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las o6rdenes
recibidas por escrito de la direccién facultativa.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo
por la direccién de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista est4 obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
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zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra
akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
| ipinitako  lantaldearen  konturako  ordainketak ordaintzeko
| aurreikusitakoa kontuan hartuz. d

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda - balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorrike duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarmien taulako 10. atalean horrela adierazten
denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horigtarako.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura ' bakoitzean kontabilitate publikoan
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio

por la direccién facultativa se procedera a la valoracién de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto v la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi
se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas podra
establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias

organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien tautako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,
merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako
neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak

erregistro  administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamuen

en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
contratacion y del destinatario, segun lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4. La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién
de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacién del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan  faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
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eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8.- Aumekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez bada,
HAKLAO Legearen 154. arikuluan xedatutakoa betekoda.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak
azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio hurrengo
hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere.

9. Para el abono de las partidas aizadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicacion de unidades de
obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacién por terceras partes previamente autorizada y
respaldada por la direccién facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracién incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren
bati laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.

Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25 atalean Jasotzen dira. |

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,

por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el

mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es |

preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion.

12. El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego
los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La

cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado
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|
horretan zehazten den bermearen

60.- Obraren exekuzioa amaituko dela ohartaraztea

| apartado.

apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados mediante
la prestacion de la garantia que se especifica en dicho

60.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. ‘

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzekb prozedura eta epeak,
harera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

61.- Obraren jasoera.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

2 - Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

4 - Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egolzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorrike dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
hariek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 27 del [
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion
de 1a obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencién, se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP. [

61.- Recepcidn de la obra.

1.- El contrato se entender4 cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se

procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma, |

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracion contratante y representante de ésta, las |
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que |
represente a la Administracion, otro a la direccion facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia
En el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las |
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el érgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccién facultativa de las
mismas sefialara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. |
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, se le podra conceder otro plazo improrrogable o

eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla
medio.

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da

declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

62.- Medicion general y Certificacion final.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
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kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

bat etorriz.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin

63.- Berme epea eta likidazioa.

horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta

betiko bermeak.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.4. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza.
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Ayuntamiento de San Sebastian
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medicion general con asistencia del contratista, formuldndose
por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcién, el 6érgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en
el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobaciéon de la
certificacién final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningin caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

63.- Plazo de garantia y liquidacién.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcion y serd el indicado en el apartado 16.4 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el
caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote
de forma individualizada.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren
iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko luke kalteak
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio Kkontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dario.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direccién facultativa, de oficio 0 a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el blazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacuén de lo construido, concediéndole un piazo para ello
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ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen likidazioaren  proposamena  egingo du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari

| jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager

dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du’eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak

diren kalle larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
erajkuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren
kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita,

Z.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarr, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen

| hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

3- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik

| aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak

bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen

ekintzen kalterik gabe.

durante el cual continuara encargado de la conservacién de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del |
plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe |
fuese favorable o, en caso contrario, una wez reparado o
construido, se formulara por la direccion facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante |
de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el érgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1- Si la obra se arruinara. o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o
se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde
la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de 1a construccién, contados desde la fecha de
recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafos materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

65.- Kontratua suntsiaraztea

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningun dafic o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista. |

65.- Resolucién del contrato
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contrato.

| 8- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos
alcancen un multiplo de! 5 por 100 del precio del contrato, el
érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su
| ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

66.- Incorporacién de las obras al inventario general de
bienes y derechos

| — 2
Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean
_ ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari
begira, kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko
zaion obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat
emango dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera
xehetasunez definituta.

A los efectos de su incorporacién al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la Direccion de la obra la
documentacion descriptiva del estado de dimensiones vy
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

67.- Kontraesanak

67.- Supuestos de contradicciones

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontragsanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
economico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

Kontratazio Zerbitzuko Teknikaria
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1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez
betetzea.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharkozaio.

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du
SPKL Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
arauz ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari  kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak,kontratistakordaindubehar dituen
| kalte-galerakzehaztubeharko ditu.Horretarako,erabakia arrazoitu
| egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,honako faktore hauek
izango dira kontuan; proiektatutako inbertsioari
dakarkionatzerapenaeta Administrazioari inolako beharrik gabe
eragin dizkion gastuak.

943481630 | knntfatazma@dcnostla aus [ www.donostia eus

1.- Seradn causa de resoluciéon del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas
de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo

3.- La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de
contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo
212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de
contrataciéon en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracién.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudianxedatutakoa.

Kontratua suntsiarazteko = arrazoiak
honako hauek:

izan daitezke, halaber,

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere
(SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak eskumena izango du  aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko
betebeharrak  betearazteko edo  kontratua  suntsitzea
erabakitzeko.

5.- Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato, asi como por el
incumplimiento de Is condiciones establecidas en
Convenios e "aplicacion para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP Ia
Administracién estara facultada para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que
constituyan la union temporal o acordar la resolucion del

Fifi
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

[. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

ANEXO l.- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUC. EN EL ARCHIVO
ELECTRONICO N° 1.

II.  ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA
BERDINTASUN PLANA BETETZEKO
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA. 1. ARTXIBO

ELEKTRONIKOAN.

Ill. ERANSKINA .- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

V. ERANSKINA - BITARTEKOAK  ATXIKITZEKO
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA. EZ
DAGOKIO.

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUE! BURUZKO

ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN (HAUTAZKOA).

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y

EL PLAN DE IGUALDAD. EN EL ARCHIVO |
ELECTRONICO N° 1. |
ANEXO Ill- MODELO DE COMPROMISO DE

CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.
EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.

ANEXO V- MODELO DE DECLARACION DE
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS. NO
PROCEDE.

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL

GRUPO EMPRESARIAL. EN EL  ARCHIVO
ELECTRONICO N° 1.
ANEXO VI.- MODELO. DE DECLARACION

COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS |
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES. |
EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1 (OPTATIVO). [

VIl. ERANSKINA. - MODELO DE AVAL. ESLEIPEN
PROPOSAMENAREN OSTEAN.

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL. TRAS LA PROPUESTA |
DE ADJUDICACION. I

VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA
FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA. 3. ARTXIBO
| ELEKTRONIKOAN.

ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE
LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES

|

[IX. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI
BURUZKO ADIERAZPENA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

MEDIANTE FORMULAS. EN EL  ARCHIVO
ELECTRONICO N° 3.
ANEXO IX.- DECLARACION DEL CONVENIO

COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL. EN
EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.
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I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark Iizitézio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren Seko
2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko fitxategian aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa
badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-webffilter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez. Administrazioak
egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko
du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute.
EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko
bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko fitxategian lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako
VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer
datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

» 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:
hitps:/fwww. boe .es/doue/2016/003/L.00016-00034. pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa,  helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G .%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Iinformes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC %20aprobada%20el%206%20abril%20de
202016%20 3 . pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML fitxategia kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, gue consiste en una declaracién responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion pablica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El organo de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacién del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de-los licitadores en la siguiente direccion electrénica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el Ultimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacién del contrato, pudiendo la
Administracién efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcién de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato,

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de’las que la componen deber4 acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n° UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores
de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aqueltos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
% 202016/Recomendacion®20de%20la%20JCCAY20sobre%20el% 20DEUC Y% 20aprobadats20el%: 206 %20abnl%20de
%202016%20 3 pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento. esta en el perfil de contratante.
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Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANA

IIDENTIFlKAZIO DATUAK
‘1. abizena, 2. abizena, izena INAN-IFZ

Norberaren izenean -
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

|Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua: . |

[KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
|Kontratuaren izena Erreferentzia kodea ‘

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa soilik 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala “Desgaitasuna
duten pertsonen eskubideen eta bere gizarteratzeko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen duen azaroaren 29ko
1/2013 Errege Dekretu Legegilea’-ren 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.

(Derrigorrezkoa soilik 101 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %Z2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa’-ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da_eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste.edozein baldintzaern inguruan.

| Sinatuta:
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ANEXO Hi- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio hombre

En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

|

N° CIF de la empresa representada | |
| |

I

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION : |
Nombre del contrato N° de expediente ‘

DECLARA

{Obligatorio para las empresas de 50 o més trabajadores)

Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, en
las condiciones que reglamentariamente se determinen.

(Obligatorio para las empresas de 101 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusién social, en las condiciones gque reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del niimero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea
el numero de trabajadores con que cuente.

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningtin tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningun pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Enrmad{:: |
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IIl. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

_IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izeha NAN-IFZ

[ Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako koniratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

| Enpresaren izena %

2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

|zen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena )
Sinadura
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Enpresaren izena .
P Sinadura

Enpresaren izena .
P Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika

dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lI.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1°r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formarén la Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacioén del contrato

Caédigo de referencia

DECLARAN

3. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

1

4. Que nombran representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./DAa.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa ,
firma
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Nombre empresa
firma

Nombre empresa
firma

M ! . [
Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal de empresas (UTE), la |

mesa o el Organo de contratacién requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma|
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,
considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

L[]

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa:

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

|— EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako

enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

| BAIl, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste

enpresa horiek honako hauek dira:

- enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikufua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu

eta kudeaketa txosten finkatuak.

89



ey
m DONOSTIA
g

SAN SEBASTIAN

* Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL B

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre.

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

DNI-NIF

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato

Cédigo de referencia

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del C6digo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

[' —| NO concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
— concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,

presentan proposiciones individuales.

[ Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
—| concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presentan

proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacién social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de
gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu, informazio eta alderdiak:

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

L B =

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko

aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cadigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

WN

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

2La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacién el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no
haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no
hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

92



ey

——

@ DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

* Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

VIi. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta,
bere izeneéan eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK
Izen-deiturak / Sozietate izena IFK/ NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Berme mota

Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat,

Tokia eta data:
Entitatearen sozietate izena:

Ahaldunen sinadura:
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ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N2 Piso Mano
Municipio C.Ph Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la entidad Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre v apellidos / Razén social CIF / NIF

. , Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia L
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Ohiata del cantrata 11 ahlioacidn asiimida nor [a avalada
Oraano de contratacién

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento del érgano de contratacién, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Plblicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el rgano de contratacion o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacién complementaria.

Lugar y fecha:
Razén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ViIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

NAN-IFZ

Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak ‘eta beharkizunak, proposatzen
d(it)u honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESKAINTZA
Oinarrizko BEZ (%21) Zenﬁateko Oinarrizko lizitazioa BEZ (%21) Zenbateko osoa
lizitazioa 0s0a
322.078,52 67.636,49€ [389.71501€| € Y - é
Tokia eta data:
I
Sinadura

Enpresaren izena
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ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

EATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Cédigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacién al expediente de contratacién indicado, propone
« el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA
P base IVA (21%]) TOTAL PRECIO BASE IVA (21%) TOTAL
322.078,52€ | 67.636,49€ | 389.71501€ e . €

Lugary fecha:

Nombre empresa Firma
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IX - ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI
ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL
CONVENIO SECTORIAL

ratuaren objekt jeto del conitra
D./D? jn./and., NAN/ DNL: _
Posta-helbidea / Direccion postal: .y Tfno zbkia / y n° de
teléfono: , ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en
representacion de la EMPRESA siguiente (o en nombre propio): i

[
adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan
sartzeari buruzKo apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016
legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean
eta kontratuaren esleipenduna izanez gero,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica”, en la representacion que ostenta y de resultar
adjudicatario del contrato,

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
| kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden legezko,
| erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-
| arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta

osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales viganies y que resulien
de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos
sectores de actividad que resulten de aplicacion, y de proteccion
del medio ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia
emango dio kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al érgano de contratacion
cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a lasflos trabajadores/as
que realicen la actividad del contrato (art. 5.2),

kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

CONVENIO COLECTIVO DE

5. Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen
soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen betebeharra
bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen
Kolektiboa aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

Donostian, 20__(e)ko ren

Sin,

5.- A efectos de garantizar la obligacién del adjudicatario de cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores que realicen las
prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el
licitador se da por enterado de que el Convenio Colectivo de
Construccion y Obras Piblicas de Gipuzkoa es el Convenio
Colectivo Sectorial de aplicacion
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