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1 TESTUINGURUA 

Oñatiko Udalak 2010ko abenduaren 2an bat egin zuen Europako Alkateen Itunarekin, eta 

konpromisoa hartu zuen Europako helburu energetiko eta klimatikoak lortzeko. Bide 

horretatik, Oñatiko Udaletxeak 2012ko azaroaren 2ko Osoko Bilkuran  Energia Jasangarrirako 

Ekintza-Plana (EJEP) onartu zuen. Gerora, Alkateak Egokitzearen Alde ekimena abiarazi zuen 

(2014)  Europako Batzordeak klima-aldaketara egokitzeko asmoz, baita 2015ean Alkateen 

Itunarekin uztartu ere: Klima eta Energiarako Alkateen Ituna (European Comission, 2015).  

Egun hitzarmen horretako helburuak lortzeko konpromisoa sinatzeaz gain, legez (4/2019 

Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari 

buruzkoa; eta 1/2024 Legea, otsailaren 8koa, Trantsizio Energetikoaren eta Klima 

Aldaketarena) zehaztutakoak betetzera behartuta dago. Helburu horiek egikaritzeko, 

estrategia bat izatea ezinbestekoa da. Horiek horrela, Oñatiko Udalak  aurreko EJEP horretan 

klima integratzeko beharra ikusten du; alegia, Tokiko Klima eta Energia Plana (TKEP) idazteko 

beharra dago. 

1.1 HELBURUAK 

Klimaren eta Energiaren aldeko Alkateen Itunaren baitan, eta legeek zehazten dituztenak 

betetze aldera, Oñatiko Udaletxeak honako helburu hauek ditu, beste askoren artean: 

 Lurraldearen klima-aldaketarekiko erresilientzia handitzea, arintze- eta 

egokitzapen-neurria hartuta, baita pobrezia energetikoari aurre egitea ere. 

 Indarrean dauden klimarekin eta jasangarritasun energetikoarekin lotutako legeen 

(4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 

Energetikoari buruzkoa eta 1/2024 Legea, otsailaren 8koa, Trantsizio 

Energetikoaren eta Klima Aldaketarena) helburu eta betebeharrak lortzeko 

beharrezko ekintzak barnebiltzea, eta etorkizuneko arauetara moldatzeko 

malgutasuna ematea. 

 Helburu zehatzak lortzeko jarduerak formulatzea eta lehenestea: 

o BEGen emisioak 2030ean %45 murriztea.  

o 2030. urtean, gutxienez, energiaren azken kontsumoaren %12 aurreztea. 

o Tokiko administrazioko energia-kontsumoa % 35 murriztea.  

o 2030erako, energia berriztagarriak azken kontsumo energetikoaren 

gutxienez %32a izatea. 

 Ikuspegi bat eta helburu estrategiko batzuk sortzea udalerriaren barnean, klima-

ekintzari eta bidezko trantsizio energetikoari dagokienez, herritarrak ere 
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inplikatuz, planaren helburu eta betebeharrekin egokien doitzen diren partaidetza-

bideen bitartez. 

Horiez gain, Euskadiren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Oñatiren helburuak bateratuak 

izan daitezen bilatuko da. Horretarako, ondokoekin lerrokatzea izango da gure lehentasuna: 

 2050erako klima-aldaketaren Euskadiko estrategia. 

 2050 Gipuzkoako jasangarritasun energetikoaren estrategia. 

 Gipuzkoako klima aldaketaren aurkako borroka estrategia 2050. 

 Beste edozein plan edo estrategia zuzenean eragin dezakeena eta aurrekoekin 

lerrokatzen dena edo horien helburuak handitzen edo hobetzen dituena. 

2 XEDEA ETA IRISMENA 

2.1 XEDEA 

Agiri honen xedea da Oñatiko Udalerrirako TKEPa idazteko, informatzeko eta zabaltzeko 

zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten ezaugarri, baldintza eta irizpide teknikoak ezartzea, 

baita hori lortzeko beharrezkoak diren dokumentu eta txosten guztiak ere. Plan hau 

Udalerriaren plangintza estrategikorako esparru gisa, klima-aldaketaren arloan tokiko 

ekintza egituratzera bideratuta egongo da.  

2.2 IRISMENA 

TKEPa izapidetzeak esan nahi du plana modu substantiboan onartzeko behar den 

dokumentazio guztia egin behar dela, agiri teknikoan zehar zehaztutakoa, betiere kontuan 

hartuta prozesutik bertatik aldaketak erator daitezkeela. 

Agiri honetan aipatzen den laguntza teknikoaren parte izango da, halaber, eta horrek ez 

du kontratuaren prezioan inolako aldaketarik ekarriko, interesdunek edo beste administrazio 

edo erakunde batzuek egindako ohar, alegazio eta txostenei erantzuteko idatzi beharko diren 

txostenak egitea, esleipendunak egindako dokumentuak izapidetzearen ondorioz, eta txosten 

horien ondorioz egin beharreko aldaketak sartzea. 

Kontratu honetan kontutan hartu behar dira energiaren sektorean inplikatuta dauden 

udal-sektore guztiak (uraren eta hondakinen kudeaketa, hiri-mugikortasuna, energia 

jasangarriaren ekoizpena, etab.), erosketa eta kontratazio publikoak, turismoa, merkatuak, 

hirigintza, birgaitze arkitektonikoa, parkeak eta lorategiak, eta udalaren mendeko beste 

erakunde autonomo batzuk, udal-enpresak. Horrez gain, udal-eragin zuzenetik kanpo 

daudenak ere aintzat hartu beharko dira. 
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TKEPak gutxieneko ildo estrategiko batzuk jorratu beharko ditu (ikus 1. Taula) eta bidean 

beharrezkotzat jotzen diren beste edozein ere. Betiere, planaren inplementazio egokia, 

ekintzen trazabilitatea eta osteko ebaluazioen bideragarritasuna bermatuz. 

Diseinatutako ekintzen etorkizuneko jarraipena errazteko, ekintza horiek honako eskema 

honi jarraituko diote: Ildo estrategikoa - Programa - Ekintza, tokiko ekintza-planak bezala 

(Udalsarea 2030ko e-mugi aplikazioarekin bateragarria izango da). Sektore eta ildo 

estrategikoetako bakoitzean sartu beharreko ekintzak fitxa batean zehaztuta joango dira. 

Ildo bakoitzak barnebiltzen dituen ekintzak zuzenak eta zeharkakoak izango dira; alegia, 

Udalak jarduteko ahalmena duen sektoreetan edo eragin-eremuetan ezarri beharrekoak 

(zuzenak), edo Udalak zuzenean jarduteko gaitasunik ez duen baina sustapen-elementuen 

(hirigintza-plangintza, ordenantzak, alderdi fiskalak, alderdi ekonomikoak…) bidez susta 

ditzakeen sektoreetan ezarri beharrekoak (zeharkakoak). 

1. Taula. Oñatiko Udaleko TKEPak kontutan izango dituen gutxieneko ildo estrategikoak. 

GUTXIENEKO ILDO ESTRATEGIKOAK 

a. Aurrezpen eta efizientzia energetikoa. Plangintza, kontrola, optimizazioa, inbertsioak, fiskalitatea, 

laguntzak eta pizgarriak, pobrezia energetikoa, hiri- eta landa-antolamendua… 

b. Arrisku eta inpaktu klimatikoak aurreikustea. Bero-boladak, ibai-uholdeak, lehorteak, ur-hornidura… 

c. Erresilientzia klimatikorako neurriak hartzea.  

d. Hurbileko energia, iturri berriztagarrien bidez. Autokontsumoa indibiduala edo partekatua, 

komunitate energetikoak… 

e. Garraio eta mugikortasun jasangarria. Plangintza, Udaleko flota, garraio publikoa, merkantziak, 

bizikleta- eta oinezkoen-mugikortasuna… 

f. Hondakinen murrizketa eta Zero Zabor (Zero Waste) eredua. 

g. Garapen ekonomikoa, berdea eta zirkularra. 

h. Komunikazioa, sentsibilizazioa, prestakuntza eta herritarren erantzukidetasuna klima-aldaketaren 

aurrean. 

… 

3 ERAGIN-EREMUA 

TKEParen eragin-eremua Oñatiko udalerri osoa izango da. 
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4 LANEN GARAPENA ETA GAUZATZEA 

4.1 LANEN EKINTZA-ESPARRUAK ETA METODOLOGIA 

4.1.1 Ekintza-esparruak 

IHOBEk argitaratutako gida jarraituta (Ihobe, 2021), eta ezarritako lehentasuna 

errespetatuz (ikus 2. Taula) egingo da lana. Klima eta energiari buruzko tokiko plana Udalean 

edo eskualde mailan egon daitezkeen plan sektorialak osatu eta horiekin lerrokatu behar da, 

baita etorkizunekoekin ere. Betiere, plan horiek eragina izan badezakete udalerriko kontsumo 

eta isurketetan, klima-aldaketara egokitzeko ahalmenean, edo pobrezia energetikoaren 

murrizketan. 

2. Taula. Planaren eragin eremuak eta garatu beharreko estrategiak definitzerakoan kontutan izan beharreko 
sektore guztiak. Pobrezia eta Kalteberatasun Energetikoa transbertsala den erronka izanda, proposatzen diren 
ahalik eta ildo estrategiko gehienetan barnebiltzea eskatzen da. Iturria: IHOBEK argitaratutako “Euskadiko Klima 
eta Energiari buruzko Tokiko Planak egiteko gida”-tik moldatuta. 

 KLIMA-ALDAKETA ARINTZEA KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA 
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1. Udal administrazio publikoa: aurrezpen eta 

efizientzia energetikoa, berriztagarriak eta 

ibilgailuen flota. 

2. Bizitegi-sektorea: aurrezpen eta efizientzia 

energetikoa, berriztagarriak eta pobrezia eta 

kalteberatasun energetikoa. 

3. Hirugarren sektorea: aurrezpen eta 

efizientzia energetikoa, berriztagarriak eta 

ekonomia berdea eta zirkularra. 

4. Mugikortasuna eta garraioa: egoiliarren eta 

udalerriko jarduera ekonomikoaren 

mugikortasuna. 

5. Hondakinak: hiri-hondakinen kudeaketa. 

6. Bigarren sektorea: aurrezpen eta efizientzia 

energetikoa eta berriztagarriak. 

7. Ura: ur-hornidura eta -saneamendua 

8. Lehen sektorea: baso-kudeaketa, 

nekazaritza eta abeltzaintzako praktikak eta 

hurbiltasuneko kontsumoa. 

• Natura-ingurunea: baliabide hidrikoak, 

lehorreko ekosistemak, eta  lurzorua. 

• Hiri-ingurunea eta azpiegiturak: azpiegitura 

kritikoak, azpiegitura linealak, lurraldearen 

plangintza eta hiri-antolamendua, hiri-

ingurunea eta eraikinak. 

• Jarduerak: lehen sektorea (nekazaritza, 

basogintza, abeltzaintza, arrantza…), industria, 

turismoa, finantzak eta aseguruak 

• Osasuna eta babes zibila: osasuna, babes 

zibila eta larrialdiak. 

• Beste batzuk: kontuan hartzen ez diren beste 

sektore batzuk edo zeharkako ekintzak. 
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4.1.2 Metodologia orokorra 

Plana egiteko metodologia Eusko Jaurlaritzak 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoaren legea betetzeari buruz  

ezartzen dituen jarraibide metodologikoetara egokituko da eta 1/2024 Legea, otsailaren 8koa, 

Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketarena beteko du, bai eta Klima eta Energiarako 

Alkateen Itunaren esparruan ezarritako funtsezko eskakizunetara doitu ere. 

Honako alderdi metodologiko hauek hartuko dira kontuan: 

 Oñatiko Udalak 2023tik badu kontabilitate eta kudeaketa energetikorako eta 

hidrikorako tresna bat. 

 Oñatiko Udalak Udalsarea 2030ra atxikita egoteagatik Euskadin sortutako baliabide 

metodologikoen aplikazioetara sarbidea du. 

Dokumentu honetan zehaztu ez den edozein alderdi, ager daitekeen edozein zalantza edo 

jarraibidearen informazio falta Klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko Udal eta 

Eskualde Planak egiteko Gidan (Ihobe, 2021) ezarritakoarekin argituko da. 

Gainera, TKEPa honako erreferentzia hauen arabera ere egingo da, baita prozesuan zehar 

egokitzat erdietsi eta onartu diren, eta agiri honetan azaltzen ez diren, beste edozein 

dokumenturen arabera ere: 

 Energia Jasangarrirako Ekintza Plan bat garatzeko gida (Europako Batzordea, 

2010), edo bertsio eguneratu bat, hala badagokio. 

  ‘Irtenbide Naturalak’ Euskal Autonomia Erkidegoko toki-esparruan klima-

aldaketara egokitzeko (Ihobe, 2017). 

 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 

Energetikoari buruzkoa eta hari buruzko iruzkinak. 

 EAEko udalerriek klima-aldaketaren aurrean duten kalteberatasunaren eta 

arriskuaren ebaluazioa (Ihobe, 2019) ), edo bertsio/argitarapen eguneratu bat, hala 

badagokio. 

 Gida teknikoa: Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari 

buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen erregelamendu-garapen finkatua eta 

horri buruzko iruzkinak (Eusko Jaurlaritza, 2020), edo bertsio eguneratu bat, hala 

badagokio. 

 254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 

jasangarritasun energetikoari buruzkoa 
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 7/2021 Legea, maiatzaren 20koa, klima-aldaketari eta trantsizio energetikoari 

buruzkoa. 

 1/2024 Legea, otsailaren 8koa, Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketarena, 

eta hari buruzko iruzkinak. 

 Naturan Oinarritutako Konponbideak Euskadin. 20 arrakasta-kasu klima 

aldaketara egokitzeko NOK erabilita (Ihobe, 2024), edo bertsio/argitarapen 

eguneratu bat, hala badagokio. 

Halaber, enpresa esleipendunak kontuan hartuko ditu Klima Aldaketaren Nazioarteko 

Panelak (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) 2006an Berotegi-Efektuko Gasen 

(BEG) inbentario nazionaletarako edo gerora egindako beste edozein aldaketa edo 

eguneraketetarako emandako jarraibideak. 

4.2 PLANGINTZA 

TKEP egiteko ibilbidean bost urrats nabarmenduko dira, non pausu guztietan egongo den 

bermatuta barneko koordinazioa eta herritarren parte-hartzea (ikus 3. Taula). Plangintza hau 

moldagarria da, baldin eta ondo motibatuta eta justifikatuta badaude egin beharreko aldaketak. 

3. Taula. TKEP egiteko burutu beharreko gutxieneko pauso guztiak. Iturria: IHOBEK argitaratutako “Euskadiko 
Klima eta Energiari buruzko Tokiko Planak egiteko gida”-tik moldatuta. 

1. 

PRESTAKUNTZA 

FASEA 

Abiapuntua definitzea 

Informazio-iturriak identifikatzea eta dokumentazioa biltzea 

Barneko batzorde edo lantalde bat eratzea 

Barne- eta kanpo-komunikaziorako plan bat diseinatzea 

Herritarren parte-hartzeari prestatze-fasean lotutako zereginak 

2. DIAGNOSTIKOA 

Udalerria testuinguruan jartzea, klima-aldaketaren alorrean 

Informazioa biltzea eta aztertzea 

Arintzeari buruzko diagnostikoa 

Udalerriko sektoreen balantze energetikoa eta BEG inbentarioa 

Udalaren balantze-energetikoa eta BEG inbentarioa edota karbono-aztarna 

Udal instalazioen azterketa energetikoa 

Egokitzeari buruzko diagnostikoa 

Joera historikoen eta klima-proiekzioen azterketa 

Klima-aldaketaren aurreko kalteberatasun eta arriskuaren ebaluazioa 

Herritarren parte-hartzeari diagnostikoaren fasean lotutako zereginak 

Ikuspegia formulatzea 

Helmugak formulatzea 
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3. ESTRATEGIA 

ZEHAZTEA 

Herritarren parte-hartzeari formulazio estrategikoaren fasean lotutako zereginak 

4. EKINTZA-

PLANA 

Ekintza-planaren eskema egitea 

Ekintzak karakterizatzea 

Planaren inpaktu globala kalkulatzea 

Herritarren parte-hartzeari ekintza-planaren formulazio fasean lotutako zereginak 

5. EBALUAZIOA 

ETA JARRAIPENA 

Planaren gauzatze maila ebaluatzeako irizpideak ezarri 

Emaitzen jarraipenerako adierazleen kalkulua ezarri 

Udalerriko BEG inbentarioa kalkulatzeko metodologia ezarri 

Udalaren karbono-aztarna kalkulatzea metodologia ezarri 

Emaitzak komunikatzea eta kontuak ematea nola egin zehaztu 

Aurrerapen eta emaitzez informatzearen prozedura ezarri 

Herritarren parte-hartzeari ebaluazio eta jarraipen fasean lotutako zereginak 

 

4.2.1 Prestakuntza fasea 

Abiapuntua ondo zehazteko eta etorkizuneko lanak eraginkorrak izateko lantalde bat 

egituratuko da. Ondoren, klima-aldaketarekin, energia-aurrezpenarekin, ingurumenarekin eta 

abarrekin zerikusia duten azterlan edo dokumentu guztiak bilduko eta aztertuko dira, 

abiapuntuko informazioa izateko eta aurretik egindako ahaleginak aprobetxatzeko. Gainera, 

egingo diren entrega guztiak zehaztu eta horien epea adostuko da. 

Era berean, oinarri-urtea ezarriko da eta jarduera-datuak sektoreka. Oinarri-urtearen 

(Oñatiko EJEPerako 2007a ezarri zen) ezarpenari buruzko informazioa jasoko da, baita 

ezarritako oinarri-urterako eta TKEPa egiteko gertueneko datarako sektore ezberdinetako 

jarduera-datuak ere; betiere, eskura dauden datuen arabera. Energiaren kasuan, zehaztuko 

dira zein diren energia kontsumitzen duten sektoreak, honako hauek xehetuz: energia 

elektrikoaren eta erregaien kontsumoa eta berriztagarriek sektore bakoitzari egiten dioten 

ekarpena. Hondakinen kasuan, sortutako hondakinak zehaztuko dira, eta baita haiei aplikatuko 

zaien tratamendua ere. Uraren kasuan, baliabide honetarako dagoen kontsumoa zehaztuko da.  

4.2.1.1 Metodologia espezifikoa 

Jarduera-datuen jarraipena egiteko TKEParen aplikazio-aldian, haien kalkulurako 

erabilitako metodologia eta bihurketa-faktoreak zehaztu beharko dira. 

4.2.1.2 Komunikazioa eta partaidetza 

Azkenik, barne- eta kanpo-komunikaziorako plan bat diseinatuko da eta herritarren fase 

bakoitzerako partaidetza-bidea zehaztuko da. Herritarren, eragileen, enpresen eta abarren 
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partaidetza ezinbestekoa da; izan ere, haiek izango dira TKEPeko ekintzen azken hartzaileak. 

Horrenbestez, herritarren inplikazioa eskatuko du, kontzeptualizazio- eta diseinu-fasetik 

abiatuta. 

4.2.2 Arintze- eta egokitze-diagnostikoa 

4.2.2.1 Arintze-diagnostikoa 

Udalerriaren eta Udalaren balantze energetikoa egingo da: jasoko dira udal-sektoreetako 

kontsumo energetikoari buruzko datuak ezarritako oinarri-urterako eta TKEPa egiteko 

gertueneko datarako ere, betiere eskura dauden datuen arabera. Zehaztuko dira zein diren 

energia kontsumitzen duten sektoreak, honako hauek xehetuz: energia elektrikoaren eta 

erregaien kontsumoa eta berriztagarriek sektore bakoitzari egiten dioten ekarpena. 

Udalerriaren eta Udalaren BEG isurien inbentarioa egingo da: Udalsarea 2030k eskaintzen 

duen tresna erabili ahal da, edo hobesten den besteren bat, baldin eta Udalsarea 2030ren 

metodologiak bermatzen dituen datu eta kalkuluak guztiak biltzeko gai bada, edota horiek 

hobetzeko. Metodologia horrek aukera ematen du isuriak kalkulatzeko bai udalerrian bai 

tokiko administrazioan sortutakoak. BEGen isuriak jasotzen ditu eta honako sektore hauetan 

zentratzen da: garraioak, bizitegi-sektorea, zerbitzuak, hondakinak eta lehen sektorea. Era 

berean, aplikazioak kontutan hartzen ez dituen datuak ere bildu eta islatuko dira. Osagarri 

gisa, eta modu subsidiarioan, unean-unean Udalarekin adostutako beste metodo normalizatu 

batzuk proposatu ahalko dira. Nolanahi ere, BEG isurien jarraipena egiteko TKEParen 

aplikazio-aldian, haien kalkulurako erabilitako metodologia eta bihurketa-faktoreak zehaztu 

beharko dira. Halaber, honako hauek aintzat hartu beharko dira: 

 BEG isurien inbentario horiek modu banakatuan entregatu beharko dira Excel 

formatuan edo antzeko formatu ireki, inprimagarri eta ikuserrazetan, BEG isurien 

adierazle-diagramekin. 

 Gasak igortzen dituzten sektoreak Klima eta Energiarako Alkateen Itunaren 

webguneak adierazitako moduan banakatuta egon behar dira, eta bertan agertzen 

diren sektore guztiak eta horien atalak zehatz-mehatz jaso behar dira, webgune 

horretako egungo txantiloi ofizialera erraz transkribatzeko moduan. 

BEG isurien joera-eszenatokia kalkulatuko da: BEGen inbentarioak egin ondoren, 

2030erako joera-egoera edo aurreikuspen bat egingo da, honako puntu hauen etorkizuneko 

proiekzioak kontuan hartuz: hazkunde ekonomikoa eta biztanleriarena, eskari elektrikoa, 

energia berriztagarrien ekoizpena, erregaien kontsumoa, garraioa eta hondakinak. 
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4.2.2.2 Egokitze-diagnostikoa 

Oñatiko klimaren joera historikoak eta etorkizuneko proiekzioak. Hasierako fasean, non 

egokitzapenerako abiapuntua definituko den, kontuan hartuko dira egungo klima, izaten ari 

diren aldaketak eta etorkizunerako joerak eta aurreikuspenak. Oinarritzat 2050era begira 

EAErako egindako eszenatoki klimatikoak hartzen dira (gutxienez 20 urtera begira). 

Oñatik klima-aldaketaren aurrean duen kalteberatasunaren eta arriskuaren ebaluazioa. 

Oñatiko kalteberatasun eta arrisku klimatikoaren ebaluazioa, batez ere, ondoko inpaktu kateei 

dagokienez: bero-boladen ondoriozko inpaktua giza osasunean; ibai-uholdeen ondoriozko 

inpaktua hiri-inguruneetan; eta lehorte gogorragoen ondoriozko inpaktua jarduera 

ekonomikoetan, batik bat nekazaritzan. Azterketa horretatik abiatuta, beharrezkoak diren 

interpretazioak edo egokitzapenak egingo dira eta bidezkoak diren ondorioak aterako dira. 

4.2.3 Estrategia itxuratzea 

Behin oinarri-urterako eta TKEPa egiteko data gertuenerako isurien inbentarioa eginda, 

eta klimaren joera historikoak eta etorkizuneko proiekzioak aztertuta, eta 2050erako 

herrirako aurreikusitako klimaren eboluzioa eta kalteberatasunak eta arriskuak kontuan 

hartuta, TKEPean jarraitu beharreko estrategia zehaztuko da. Atal honetan ikuspegia, 

helmugak, helburu estrategikoak (leuntzea eta egokitzea) ezarriko dira, eta Udalaz gaindiko 

klima-aldaketari buruzko helburuak aintzat hartuko dira, haien araberako estrategia bat 

planteatzeko. 

4.2.4 Ekintza plana 

4.2.4.1 Ekintza-planaren eskema egitea 

Lehentasunezko ildo estrategikoak definituko dira eta haietako bakoitzerako zein diren 

arintzeko edota egokitzeko eragin handiena duten jarduketa-sektoreak. 

Udalerriaren hasierako, egungo eta etorkizuneko egoera ezagututa (energia-

kontsumoaren analisian, emisioen inbentarioan, aurreikusitako bilakaera-eszenatokian, 

klimaren joera historikoen eta etorkizuneko proiekzioen azterketan eta kalteberatasunen eta 

arriskuen ebaluazioan oinarrituta), TKEParen helburuak betetzeko ezarri beharreko ekintza 

zehaztuko dira, estrategian adierazitako jarduketa-lehentasunak kontuan hartuta. 

BEGen isuriak murrizteko eta egokitzeko politiken arteko erlazioa agerikoa eta konplexua 

da. Hortaz, bi ekintzon arteko sinergiak aztertu beharko dira, klima-aldaketa arintzeko eta 

aldaketetara egokitzeko politikak modu koherentean eta osagarrian diseinatu eta ezarri 

daitezen. 
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4.2.4.2 Ekintzak karakterizatzea 

Puntu honetan jasoko dira TKEParen ekintzak, fitxetan garatuta eta ildo estrategikoaren 

eta sektorearen arabera ordenatuta, lehentasuna kontuan hartuta. Aldi berean, finantzazio 

iturriak posibleak aztertu eta aipatuko dira ekintza bakoitzerako (dirulaguntzak, 

elkarbanatutako gastuak…). 

4.2.4.3 Planaren inpaktu globala kalkulatzea 

Planaren eragin orokorraren kalkuluak kontsumoen murrizketaren, sorkuntza 

berriztagarriaren hazkundearen eta BEG isurien murrizketaren kalkulua jaso beharko du. 

Arintzeari dagokionez, TKEPak neurrien irismen eta intentsitate nahikoa jaso beharko du, 

2030erako udalerriko sektore guztien BEGen isuriak oinarri-urtearekiko % 45 murrizteko 

helburua lortzeko. Horrez gain, nahikoa neurri hartu beharko dira 2030erako Udalaren 

energia-kontsumoa % 35 murrizteko eta udal-instalazioetan sorkuntza berriztagarria 

lortzeko, toki-administrazioaren energia-kontsumoaren % 32ren baliokidea. 

Planean sartu beharreko neurrien lehen bertsio baten eraginaren kuantifikazioa egin 

ondoren, kontsumoa murrizteko bolumenarekin, isurketekin eta berriztagarrien 

gehikuntzarekin alderatu beharko da. Planaren eragina eskatutako helburu-efektua baino 

txikiagoa bada, neurri kopurua eta horien intentsitatea modu iteratiboan handitzen joan 

beharko da, lortu arte. 

4.2.5 Ebaluazioa eta jarraipena 

Oñatiko TKEParen ebaluazioa eta jarraipena Udalsarea 2030en tokiko jasangarritasun-

planen ebaluazio- eta jarraipen-ereduaren arabera egingo da, horrela esparru metodologiko 

finkatu bati heltzeko eta helburu horretarako diseinatutako tresnak erabili ahal izateko. 

Enpresa esleipendunak ebaluaziorako eta jarraipenerako prestaketa-lanak baino ez ditu 

egingo, hau da, beharrezkoa den guztia (zereginak, kalkuluak, prozedurak, komunikazio-

txantiloiak...) zehaztu eta egituratuko du, indarrean dagoen araudia betetzeko eta, ondoren, 

Oñatiko Udaleko talde teknikoak honako zeregin hauek modu errazean egiteko: 

1. Planaren gauzatze-mailaren ebaluazioa. 

2. Emaitzen jarraipena, adierazleen arabera. 

3. Udalerriko BEG inbentarioa kalkulatzea. 

4. Karbono-aztarnaren kalkulua. 

5. Emaitzak jakinaraztea eta kontuak ematea. 

6. TKEParen aurrerapenen eta emaitzen berri ematea. 
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5 PRESTAZIOAREN NAHITAEZKO ESKAKIZUN TEKNIKO OROKORRAK  

Enpresa esleipendunak agiri teknikoan adierazten den moduan eman beharko du 

kontratatutako zerbitzua, eta kontratuaren xede diren jarduerak behin betiko esleipenaren 

ondoren hasi beharko ditu, epea edo epe partzialak bete beharko ditu, kontratatutako 

zerbitzuetan halakorik balego, eta Udaleko Lurralde Antolamenduko Sailean izendatutako 

arduradunarekin koordinatu beharko du, egoki iritzitako maiztasunarekin. 

Agiri honetan araututako prestazioak, gutxienez, honako baldintza tekniko hauek bete 

beharko ditu, ezarritako esleipen-irizpideen bidez baloratu beharreko parametroei kalterik 

egin gabe: 

1. Enpresa esleipendunak proiekturako kontratuaren xede diren zerbitzuak behar 

bezala emateko beharrezkoak diren giza baliabide kualifikatuak eta baliabide 

materialak izango ditu. 

2. Enpresa esleipendunak dokumentu bidez egiaztatu beharko du esperientzia duela 

tipologia honetako proiektuak egiten, koordinatzen eta ezartzen: EJEP (Energia 

Jasangarrirako Ekintza Planak), Udalaren Karbonoaren Aztarnaren kalkulua, 

Tokiko Agenda 21 edo 2030, energia auditoriak, TKEP (Klima eta Energia 

Jasangarrirako Ekintza Planak). Azken 3 urteetan gutxienez 3 diagnostiko-lan eta 

emaitzetatik eratorritako arintze-estrategiak egin izana egiaztatu beharko ditu. 

3. Betebehar horiek eragiten dituzten kostu guztiak bere kontu hartuko ditu enpresa 

esleipendunak, garraiokoak barne. 

4. Eskatutako gutxieneko lantaldea gutxienez 3 pertsonak osatuko dute, eta honako 

hau izango da: 

a. Lanen zuzendari/koordinatzaile bat. Goi-mailako Ingeniaria, Ingurumen 

Zientzietako lizentziaduna, Biologia lizentziaduna edo baliokidea izan behar 

du, eta 3 urtetako esperientzia izan behar du proiektuak zuzentzen eta 

kudeatzen, bereziki, energiarekin, klimarekin eta Udalaren energia-

kudeaketarekin lotuta. 

b. Idazketa-taldea: TKEP idazketaz eta haren komunikazioaz eta partaidetzaz 

arduratuko dira. Koordinatzailea ez den beste 2 teknikarik osatuko dute 

gutxienez. Ingeniari teknikoak edo goi-mailako ingeniariak, 

ingurumenarekin lotutako unibertsitateko tituludunak edo ingurumenarekin 

lotutako gradudunak edo baliokideak izan beharko dute. 
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5. Lantaldeko arduradunak, gutxienez, Europako Erreferentzia Esparruko C1 mailako 

euskararen ezagutza egiaztatzen duen ziurtagiria izan beharko du edo horren 

baliokide ofizialen bat. 

6. Partaidetza-prozesuak dinamizatzeko gaitasuna: proiektuaren garapen-faseetan 

funtsezko eragileen parte-hartzea aurreikusten denez, beharrezkotzat jotzen da 

lanak egiteko ardura duen taldeak oinarrizko ezagutzak izatea taldeak 

dinamizatzeko zereginetan eta parte hartzeko tresnetan. 

7. Enpresa esleipenduna egunean egongo da soldaten, Gizarte Segurantzaren, 

prestakuntzaren eta abarren arloko langileen kontratuei buruzko legedian. 

Betebehar horietako edozein betetzen ez badu, Oñatiko Udalari ahalmena emango 

dio kontratua suntsiarazteko eskatzeko, eta, nolanahi ere, Oñatiko Udalak ez du 

inolako erantzukizunik izango arlo horretan. 

6 PRESTAZIOAREN NAHITAEZKO ESKAKIZUN FUNTZIONAL OROKORRAK  

Errendimenduari edo eskakizun funtzionalei dagokienez, kontratu honen prestazioek 

honako helburu hauek lortu beharko dituzte: 

1. Enpresa adjudikaziodunak kontratatutako aldian egin beharreko prestazioen eta 

zereginen kronograma zehatza eta osoa egin beharko du. Kronograma hori aldatu 

ahalko da, aldeen beharren arabera, haien artean aldez aurretik akordio batera 

helduta. 

2. Enpresa adjudikaziodunak udal-zerbitzuen eta, hala badagokio, kontraten 

dokumentazio eta informazio guztia bilduko du, Alkateen Itunaren konpromisoak 

eta klimari eta energiari lotuta indarrean dauden legeak (ikus ERREFERENTZIA-

DOKUMENTUAK) betetzeko ezarri beharko diren neurriak identifikatu, aztertu eta 

definitzeko. Era berean, enpresa adjudikaziodunak Udalekoak ez diren informazio-

iturriak (Eusko Jaurlaritza, GFA, konpainia elektrikoak...) identifikatuko ditu eta 

informazio-fluxuak estandarizatuko ditu, TKEPa monitorizatzeko. Gainera, 

erabilitako informazio-iturriak dokumentatuko ditu, egindako kalkuluak 

etorkizunean erraztu ahal izateko. Azken batean, honako hau bete beharko du, jada 

deskribatutakoaz gain: 

a. Erreferentziazko isurketen inbentarioa. 

b. Oñatiko Udalerrian klima-aldaketa arintzeari eta horretara egokitzeari 

buruzko analisia eta diagnostikoa, Udalerriko sektore eta eremuei buruzko 

ikuspegi global batez. Tartean bero-boladak, ibai-uholdeak, lehorteak eta 

abar izateko arriskuak etorkizuneko eszenario desberdinetan…  
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c. Klima-aldaketa arintzeko eta berari egokitzeko neurrien plangintza eta 

karakterizazio zehatza. 

d. Proposatutako ekintza bakoitzari lotutako kostuak eta aurrezkiak 

kalkulatzea. 

e. Formulazio estrategikoa, lortu beharreko helburu eta helmugekin. 

f. TKEParen dokumentua eta haren laburpen exekutiboa, Klima eta 

Energiarako Alkateen Itunak eskatutako zehaztapenen arabera, ekimenak 

garatutako gidei jarraituz, bai eta lurralde mailan garatutako balizko gidei 

jarraituz ere (Ihobe, 2021). 

g. TKEP Europako Batzordeari entregatzeko online formularioa betetzea, 

ingelesez, www.eumayors.eu web orrian eskuragarri. 

h. Barneko eta kanpoko partaidetza- eta komunikazio-plana. 

3. Enpresa esleipendunak kanpoko finantzaketa bilatuko du (dirulaguntzak, 

elkarlana…), proposatutako neurriak hartzea errazteko. 

4. Lizitazio honen xede diren lanak (dokumentuak idaztea, herritarrek parte hartzeko 

prozesua, etab.) euskaraz zein gaztelaniaz egingo dira, herritarren hizkuntza-

eskubideak berma daitezen. 

5. Era berean, hizkera ez-sexista erabiliko da kontratuaren ondoriozko 

dokumentazioan, publizitatean, irudietan eta gainerako materialean, eta genero-

ikuspegia kontuan hartuko da kontratua gauzatzearen ondoriozko txosten 

idatzietan, datu-bilketan, estatistiketan eta abarretan. 

7 OÑATIKO UDALAREN EKARPENA 

Enpresa esleipenduna Oñatiko Udalerriko eskakizun eta beharretara doitu beharko da, eta 

horretarako beharrezkoak diren bide informatiboak eta komunikatiboak kontutan izango dira. 

Aldi berean, Oñatiko Udalak honako hauek egiteko konpromisoa hartzen du: 

 Eskura dauden txostenak eta diagnostikoa egiteko behar den informazioa eman. Ez 

dira Udalaren erantzukizuna izango proposatutako ekintza bakoitzari lotutako 

kostuen eta aurrezkien kalkulua eta estimazioa. 

 Proposatutako ekintzen egokitasuna onartu. 

 Koordinazio eta zuzendaritzarako beharrezkoa den atzeraelikadura eman. 

 Agiri tekniko hauetan agertzen ez den, baina prozesuan zehar Oñatiko Udaleko 

Lurralde Antolamenduko Sailak beharrezkotzat onartzen duen, edozein 

kontingentziatarako laguntza eman. 
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8 BETEARAZPENAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA EGITEKO MODUAK 

ETA AHALMENA 

Kontratatutako zerbitzuak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko ahalmena Oñatiko Udaleko 

Lurralde Antolamendu Sailak izango du, eta arduradun/koordinatzaile bat izendatuko du agiri 

honetan adierazitako zereginen garapen normalarekin zerikusia duten gaiak zuzenean 

tratatzeko. Pertsona horren zereginak ondoko hauek izango dira: 

 Helburuak lortzeko jarraibideak ezartzen laguntzea. 

 Kontratatutako zerbitzuaren jarraipena eta kontrola egitea. 

 Kontratatutako zerbitzuaren jarraipena egiteko behar den informazio eta 

dokumentazio guztia eskatzea erakunde adjudikaziodunari, adostutako epeetan. 

Era berean, enpresa kontratistak pertsona bat izendatu behar du kontratuaren gauzatzea 

kudeatzeko. Pertsona horrek agiri honen xede den prestazioaren kalitatea bermatu beharko 

du, eta kontratazio-organoak izendatutako solaskidearekin zuzenean tratatu beharko ditu 

baldintza-agiri berean adierazitako zereginen garapen normalarekin lotutako gaiak. 

Pertsona horien artean zehaztuko da biltzeko aldizkakotasuna eta presentzialtasuna, 

kontratuaren garapenarekin lotutako edozein alderdi gainbegiratu, kontrolatu eta tratatzeko, 

baldintza-agiri honen arabera gauzatzen dela ziurtatzeko. 

Errekerimendu tekniko bakoitzaren betetze-mailaren jarraipena eta kontrola honela 

ebaluatuko dira: 

 Kronogramaren gauzatzearen jarraipena. Bertan zehaztutako helburu eta hitoen 

lorpena eta horiek epe barruan edo kanpoan egiten diren baloratuko da. 

 Emaitzak lortzeko konpromisoa eta emaitzen kalitatea bermatuko da. Jarraipen-

bilerak eta aurrerapen-txostenak eskatu ahalko dira. 

9 KONTRATATUTAKO ZERBITZUA ENTREGATZEKO FORMATUA 

Lanak egin bitartean sortutako dokumentuek Udalarekin adostutako formatua izango dute, 

irudi korporatiboari dagokionez. Euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egongo dira. Formatu 

digitalean (WORD eta PDF formatuan edo baliokidean) emango dira oro har kontrakorik ez bada 

zehazten, udal-zerbitzuek erraz aldatu, eraldatu eta erabil ditzaten, udal-informatikarekin 

bateragarriak diren formatuetan, nahiz eta dokumentu jakin batzuk paperean ere emango 

diren. Jarraian, enpresa esleipendunak entregatu beharko dituen gutxieneko dokumentuak 

zerrendatzen dira: 

DOK 1. BEG isurien eta energiaren inbentarioak (EXCEL formatuan edo baliokidean). 
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DOK 2. Udaleko komunikazio- eta partaidetza-plana. 

DOK 3. Arintzeari buruzko diagnostikoa.  

DOK 4. Egokitzeari buruzko diagnostikoa.  

DOK 5. Oñatiko Udalerriko TKEP osoa (paperean eta digitalean). Behin betiko TKEPk, bere 

eranskinetan, ekintzen banakako fitxak (arintzekoak eta egokitzekoak) eta 

beharrezko irizten den bestelako informazioa izango du: kontsumo energetikoak 

eta isurien inbentarioak (oinarrri-urtekoak zein azken urteetakoak), klimaren 

joera-eszenatokiak eta etorkizuneko proiekzioak, klimaren kalteberatasun eta 

arriskuen ebaluazioa, 2030rako TKEParen isurien eszenatokia… Era berean, 

erabilitako irizpideak, hipotesiak, kalkuluak egiteko metodoak, aurreikuspenak… 

zehaztuko dira bakoitzean.  

DOK 6. Oñatiko Udalerriko TKEParen laburpen exekutiboa (paperean eta digitalean). 

DOK 7. Sortutako kalkulu-orriak (EXCEL formatuan edo baliokidean). Asko baldin badira, 

ZIP formatuan edo baliokidean bilduko dira. 

DOK 8. Informazio fluxuen diagrama eta azalpen idatzia, identifikatutako informazio-

iturrien estandarizazioa eta egindako kalkuluak eta prozedurak etorkizunean 

erraztu ahal izateko. Dokumentu hau, zehatza eta osoa izango da.  

DOK 9. Udaleko komunikazio- eta partaidetza-planarekin lotutako dokumentuak: 

kontratuaren esparruan egindako komunikazio- eta partaidetza-ekintzen 

zerrenda, eta ekintza horietarako prestatutako dokumentazioa (jarraipen-bileren 

aktak, gobernu-taldearekin egindakoak, aurkezpenak, saioen txostenak...).  

Formatuei dagokienez, prozesuan zehar, goian aipatutako formaturen bat beste 

formaturen batean entregatzea posible izango da, baldin eta Udaleko Lurralde Antolamenduko 

Sailak horrela onartzen badu. 

Inprimatutako edozein dokumenturen paperak honako baldintza hauek izango ditu: 

 % 100 birziklatutako papera erabili (% 65, gutxienik, kontsumitu ondokoa) edo baso 

kudeaketa iraunkorreko edo birziklatutako zuntzen edukia gutxienik % 20koa duen 

paper birziklatu gabea. Paper ez-birziklatua soilik erabili ahal izango da Din A4 edo 

Din A3 planoetan inprimatu ezin diren planoetarako, edo merkatuan kalitate 

birziklatuko paperik ez duten paper-motak behar dituzten beste erabilera 

batzuetarako.  

 Erabat klororik gabea izatea (TCF). 

 Gehienez ere % 80ko zuritasun-maila izatea ISO 11475:2004 arauaren edo 

baliokidearen arabera. 
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10 GAUZATZE-EPEA 

Gauzatzeko epea gehienez bederatzi (9) hilabetekoa izango da, kontratua sinatzen denetik 

zenbatuta eta kontratuak ez du luzapenik egiteko aukerarik izango. Prozesuaren hasiera 

fasean onartuko dira entregak eta horien epeak, enpresa esleipendunarekin adostuta. Epe 

hauek jarraituko dira, besterik adierazi ezean, eta horiek aldatzeko arrazoi nahikorik ez 

badago: 

 Lehenengo entrega: kontratua hasi eta 2 hilabeteko epea energia eta BEG isurien 

inbentarioa eta diagnostikoa aurkezteko baita barne- eta kanpo-komunikaziorako 

behin betiko plana ere. 

 Bigarren entrega: aurrekoa amaitu ostean, 4 hilabeteko epea Arintze eta 

Egokitzapen Diagnostiko osoak eta Formulazio Estrategikoaren zirriborroa, 

Planaren eskema, informazio fluxuen diagrama eta azalpen idatzia eta kalkulu 

orriak aurkezteko. 

 Hirugarren entrega: 3 hilabeteko epea, aurreko entrega amaitzen denetik, Oñatiko 

Udalerriko TKEP osoa, laburpen exekutiboa eta falta den eta beharrezkotzat jotzen 

diren dokumentuak entregatzeko.  

Era telematikoan ematen ez diren zerbitzuak emateko lekua Oñatiko Udala izango da. Hala 

ere, ondo argudiatuta balego, kokapenaren aldaketa eska daiteke eta onarpena Oñatiko 

Udaleko Lurralde Antolamenduko Sailaren esku egongo da. 

11 KONFIDENTZIALTASUNA ETA LANAREN JABETZA 

Edozein fasetan egiten diren lanak Oñatiko Udalaren jabetzakoak izango dira eta, ondorioz, 

Udalak edozein unetan eskatu ahal izango du egindako lanaren zatiak entregatzea, betiere 

behin betiko egitarauarekin bateragarria bada eta lanen garapen egokiari eragiten ez badio. 

Esleipendunak ezin izango ditu kontratatutako lanen datuak beretzat erabili, ez eta 

hirugarrenei jakinarazi edo eman ere, ezta lanen edukia osorik edo zati batean argitaratu edo 

erreproduzitu ere, Oñatiko Udalaren berariazko baimenik gabe. Nolanahi ere, esleipenduna 

izango da betebehar hori ez betetzearen ondoriozko kalte-galeren erantzule. 
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