CUADRO DE CARACTERISTICAS

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO
Articulo LCSP 159

TRAMITACION: ORDINARIA

SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA: NO

ORGANO DE CONTRATACION: COMUNIDAD DE REGANTES PUENTE NUEVO

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.
A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

PROYECTO DE MEJORA DEL REGADIO DE LA ZONA NORESTE DE RIBAGUDA, T.M. ARMINON,
ALAVA.

Cdédigo nomenclatura CPV:
45231300-8, Trabajos de construccién de tuberias para agua

A.2.) DIVISION POR LOTES.

Division por lotes: NO

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y
TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacién (IVA excluido) 174.546,87 €
IVA 36.654,84 €
VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA incluido) 211.201,71 €

B.2) CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS
No procede

C) FINANCIACION: ANUALIDADES

ANO IMPORTE
2025 211.201,71
Tramitacion anticipada: NO
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D) REVISION DE PRECIOS

Procedencia: NO

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Contratante — COMUNIDAD DE REGANTES PUENTE NUEVO

Presidente D. Jose Miguel Anuncibay.
Persona de contacto : Eduardo Urtaran
Tfno: 638-625461

F) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL DE LA
EMPRESA LICITADORA O HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE.
CLASIFICACION.

Solvencia econémicay financiera:

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion
de las ofertas. Debera ser al menos una vez y media el presupuesto del contrato (IVA excluido).

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de declaracion del empresario, conforme
a lo dispuesto en el articulo 87.2 LCSP.

Solvencia técnica o profesional

1) Justificante de haber realizado en los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, obras
similares a la que es objeto de este pliego. Dicha relacién sera avalada por certificados
de buena ejecucion donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucién de la obra,
con indicacion de si se llevaron normalmente a término. El licitador debera acreditar
haber realizado satisfactoriamente al menos una obra de regadio.

2) Los materiales que hayan servido al licitador para acreditar su solvencia técnica ante la
Comunidad de Regantes, adquiriran caracter contractual.

En el caso de participaciones conjuntas, UTEs la acreditacion de la solvencia técnica
podra ser indistintamente de cualquiera de las empresas que concurran conjuntamente y se
valorara de forma acumulada. En el caso de que el licitante presente certificados de obra
ejecutada en régimen de UTE, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra
ejecutada por la empresa en concreto se ajustara en funcién del porcentaje de participacion en
la UTE de la misma. Si no se hace constar dicho porcentaje en el certificado de la obra, ésta
no sera tenida en consideracion.
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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

No se exige.

Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras
de abrir una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y de inscripcion en el Registro Mercantil Sl

No se admitirdn las ofertas cuyas empresas no estén inscritas en el Registro Oficial de
Licitadores y empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el registro de Contratistas
del Pais Vasco, recogida en el Articulo 159.4 a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

G) VARIANTES

Posibilidad de presentacién de variantes: NO

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando medios
electrénicos a través de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi, de conformidad con
los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Cualquier consulta se efectuara en el Registro General de la Comunidad de Regantes Puente
Nuevo, sita en la C/ Ayuntamiento 2, C.P. 01213 de Comunion, (Alava), o bien si fuera posible
utilizando medios electrénicos, de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional
decimoquinta de la ley 9/2017.

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES

I.1) Plazo de entrega de las solicitudes y proposiciones

Plazo limite: En el presente procedimiento abierto simplificado, el plazo sera de veintitn (21)
dias naturales a contar desde la publicacion del anuncio de licitacion en el Perfil del Contratante;
hasta las 14:30 horas del dia en el que finalice el plazo de presentacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna
oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacion
simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas dara lugar a la inadmision de
todas las ofertas suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Las personas interesadas podran solicitar al email crtumecillo@telefonica.net que
figura en el anuncio de publicacién de esta licitacion, por escrito las aclaraciones sobre el
contenido del contrato que estimen pertinentes, las cuales seran contestadas hasta tres dias
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naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado
con seis dias naturales antes del Ultimo dia de presentacion de ofertas. Las preguntas y las
respuestas seran publicadas en el Plataforma de contratacidn publica en Euskadi

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas
disposiciones de contratacién publica electronica.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta
son los admitidos por la Plataforma de contratacion publica en Euskadi

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o
guien tenga poder de representacion.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de
la Plataforma de contratacion publica en Euskadi, de acuerdo con lo establecido en los
parrafos siguientes.

El plazo de presentacion de las ofertas serd de 21 dias naturales contados a partir del dia
siguiente al de la fecha de publicacion en el Plataforma de contratacién publica en Euskadi

Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuara a través de Plataforma de contratacion publica en Euskadi

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella -
resumen criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta.
En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en Plataforma
de contratacion publica en Euskadi, si la huella — resumen criptografico- es remitida, dentro del
plazo de presentacién de ofertas, al 6rgano de contratacion por correo electrénico a la
direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo
extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de Plataforma de
contratacion publica en Euskadi y para considerar completada la presentacién. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion.

*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad
de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion

coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de
Gobierno Vasco.
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Los servidores de Gobierno Vasco, utlizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precision: +/- 1lseg. Esta es, por tanto, la hora
oficial de los servicios electronicos

Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid).

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de
recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento
del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad
en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion

I.2) Contenido de las solicitudes

Contenido de las ofertas:

- SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, MEMORIA TECNICA.
CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Se debera incluir la “Adscripcion de medios” (Anexo Il).

Se debera incluir la Memoria Técnica, en la que se desarrollen por separado, los aspectos
objeto de valoracion mediante criterios de adjudicacion no evaluables mediante formulas, a
tenor del apartado M.2. (Memoria técnica de la propuesta; metodologia; Programa de
trabajos; Calidad del Servicio y Criterios Medio Ambientales), al objeto de poder valorarse
cada uno de ellos.

- SOBRE B: OFERTA ECONOMICA. CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS.

Se deberan especificar de manera independiente los importes correspondientes a la oferta

econOmica para la fase de ejecuciéon de obra, desglosando del mismo modo de manera
diferenciada los importes correspondientes a la base de licitacién y el IVA. Anexo |.

CUADRO CARATERISTICAS PROYECTO DE MEJORA DEL REGADIO DE LA ZONA NORESTE DE RIBAGUDA, ALAVA 5/13



J) DOCUMENTACION REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Sobre A Si
Compromiso de adscripcion Si
Memoria Técnica. Si

K) MESA DE CONTRATACION

Composicion:

- El Presidente de la C.R. Puente Nuevo.

- El Secretario de la C.R. Puente Nuevo, actuara en calidad de Secretario de Mesa

- Un vocal de C.R. Puente Nuevo, o persona en quien delegue
- El técnico D. Mikel Mtz de Zuazo Letamendi

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

L.1.- Apertura Sobre A (Documentacion administrativa, Memoria Técnica, Criterios de
adjudicacion no evaluables mediante férmulas).

La Mesa de Contratacion notificard a todos los licitadores la fecha y hora de apertura
del sobre A a través del Perfil del Contratante de la Plataforma Vasca de Contratacion.
La Mesa de Contratacion procedera a la apertura del Sobre A, y entregara al Técnico

encargado de su valoracion la documentacion contenida en ellos. En la fecha que se determine,
se dara lectura a la valoracion de la documentacién contenida en el sobre A.

L.2.- Apertura Sobre B (Proposiciones Econdmicas, Criterios de adjudicacion
evaluables mediante formulas).

La Mesa de Contratacion notificara a todos los licitadores la fecha y hora de apertura
del Sobre B a través del Perfil del Contratante de la Plataforma Vasca de Contratacion.
M) CRITERIOS DE ADJ UDICACION.
Criterios de adjudicacién evaluables mediante férmulas.

1) Precio : 55 puntos, Valoracién oferta econémica.

La puntuacion de la oferta econémica (precio) se calculard mediante la ecuacion
siguiente para cada oferta:

Puntuacién obtenida por la empresa = 55 x oferta mas econémica / Oferta a valorar
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Se considerara oferta anormal o desproporcionada la que sea inferior en mas del 10 por
ciento del precio base de licitacion, en cuyo caso sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo
136 de la Ley de Contratos del Sector Publico vigente.

2) Plazo de garantia: 15 puntos

Se otorgarda la puntuacion de 15 puntos, a los licitadores que propongan un plazo de garantia
de 36 meses (maximo valorable), es decir 24 meses mas del plazo minimo previsto en el
presente pliego, y con cero puntos a la oferta que no proponga ampliacién de garantia. A las
ofertas restantes se les asignara la puntuacion proporcionalmente.

La puntuacion de la garantia se calculard mediante la ecuacion siguiente para cada
oferta:

Puntuacion obtenida por la empresa = 15 x plazo de la garantia ofertado por la empresa
/importe plazo maximo de la garantia ofertado por las empresas.

Criterios de adjudicacion no evaluables mediante formulas.
1) Memoria Técnica: 30 puntos

Se podra alcanzar una valoracién de hasta 30 puntos. Art. 159.1.b LCSP. Para posibilitar la
valoracion de este apartado, los licitadores deberan presentar una memoria técnica con una
extensién maxima de 10 hojas (A-4), por una sola cara con el siguiente, exclusivo y concreto
contenido:

a) Andlisis de proyecto: Se efectuard un analisis del proyecto, haciendo cuantas
consideraciones se estimen oportunas con relacién al mismo. Se valorara el grado de
conocimiento y estudio del proyecto por el licitador.

b) Proceso de planificacion y ejecucién de las obras: Se explicard el procedimiento previsto
para la ejecucion de las distintas fases o capitulos de la obra, sefialando el orden en el que
se prevé acometer los trabajos, con indicacion del desarrollo previsto y su duracion
previsible. Se aportara un calendario de ejecucion de obra o planing.

Criterios de desempate

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores éste se dirimira
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad,
siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor
de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que
acredite la realizacién de buenas practicas en materia de género, atendiendo en todos los
supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalizacion del
plazo de presentacién de ofertas.

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en vigorA tal efecto se requerira a
las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de cinco dias para
su aportacion.

En el caso de que en aplicacidn de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverd mediante sorteo.
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N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraréa oferta anormal o desproporcionada la que sea inferior en mas del
10 % del precio base de licitacidn, en cuyo caso sera de aplicaciéon lo dispuesto en la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas en vigor.

No obstante, si por la aplicacion de los criterios anteriores alguna oferta fuese
considerada anormalmente baja o desproporcionada, la Mesa de contratacién solicitarda por
escrito las siguientes precisiones para determinar su admisién o exclusién definitiva:

a) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga la empresa licitadora para ejecutar las obras.

b) Aquellas otras que considere la empresa licitadora que tengan incidencia directa en
el precio ofertado.

La admision o rechazo de la justificacion de la oferta anormalmente baja o

desproporcionada debera estar justificada por informe de técnico competente por razén de la
materia.

O) GARANTIAS

GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado o presupuesto base de la
licitacion (excluido IVA)

P) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS
EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES

30 dias

Q) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL
CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

No se contempla

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

El contratista, ademas de los seguros obligatorios debera suscribir y aportar ante la
Administracion la copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de una Pdliza de
Todo Riesgo de Construccién que cubra:

a) Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y
garantia, y hasta el limite del importe de la adjudicacién, derivados de los riesgos
convencionales y riesgos extraordinarios (los amparados por el consorcio de
compensaciéon de seguros, segun la Ley y Reglamento, incluida la agravacion por
proximidad a rios).

b) La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona
interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por los dafios causados a terceras
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personas y derivada de actos de su personal, empleados y dependientes
permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de
trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la adjudicacion, por
un importe de 300.000 €.

Se debera aportar el seguro de responsabilidad civil contratado por el licitador y Gltimo recibo
pagado por importe de 300.000 €.

S) PLAZO DE EJECUCION Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRORROGAS

Plazo de ejecucion y/o entrega: 8 meses
Plazos parciales (en su caso): Segun certificaciones de obra
Prérrogas: No se admiten.

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso)

El contratista solicitara la recepcién y convocard a las partes, al menos con quince dias
naturales de antelacion, para proceder a la recepcion. La Administracién podra acordar la
realizacién de este acto en un plazo no superior a 30 dias naturales después de la finalizacion
de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:
» Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De
preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones
parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente.
* Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones. El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la
realizacién de las pruebas
» Haber entregado el contratista a la direccion facultativa y unidad gestora toda la
documentacién obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que
faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:
1. Se ha realizado la puesta en marcha.
2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
3. Ha sido legalizada.
4. Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion.

Especialmente debera entregarse la siguiente documentacion:

» Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
direccion facultativa o la Comunidad de Regantes), en papel y en formato informatico
compatible con Autocad, GIS, Word y BC3. Esta misma documentacion sera entregada en
formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una coleccion completa de fotografia digital
(con imagenes de tamafo superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias
generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento
fotogréafico sera realizado por un fotégrafo profesional.

« Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores,
catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

* Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
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* Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD
o DVD). Al acto de recepcidn de las obras concurrird un facultativo designado por la Comunidad
de Regantes y en representacion de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras
y el contratista o su representante, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
se levantard la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post
construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos, y sino lo hace a su debido tiempo se ejecutara
por la Comunidad de Regantes con cargo al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa de la
Comunidad de Regantes llevara consigo la imposicion de penalidades por demora, de
conformidad con lo dispuesto en este pliego, y en la legislacién aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo
acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracién, a los
efectos de computo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacién de obras, suscrita por el
responsable del contrato, la direccién de obras y el contratista.

U) CUANTIA DE PENALIDADES
A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCION DEFECTUOSA

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
pliego, la Comunidad de Regantes, previa motivacién, documentacion del incumplimiento y una
vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra
imponer las penalizaciones que se sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual,
la Comunidad de Regantes descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a
las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la correspondiente
indemnizacion.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omisién del contratista
gue suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el pliego

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de
la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de
la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato,
etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Solo cuando de tal valoracion resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicién
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de penalidades. La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos,
equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
economica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,
etc. Entre otras seran las siguientes:

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido
en el cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o0 en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este
pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacién deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio
al control o a la inspecciéon municipal de los trabajos contratados.

- El retraso o0 suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
qguince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres faltas
leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia
del uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas,

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el pliego de prescripciones técnicas.
Sélo podra colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del
precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con
un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01% v el
10% del precio de adjudicacion del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:
a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
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El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.
Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deducciéon de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposiciébn de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

242 - EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION

PENALIDADES POR DEMORA.

Penalidades determinadas por el articulo 193.3 LCSP Si

Penalidades distintas a las del articulo 193.3 LCSP NO

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

No se aplican

V) FORMA DE PAGO
30 dias de fecha de certificacion y factura.
W) ABONOS A CUENTA

Se podran conceder abonos a cuanta conforme a lo establecido enla L.C.S.P.y el R.G.L.C.P.

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO (Anexo VIII)
De tipo Social, No se exige.

De tipo Medioambiental, No se exige.

Subrogacién de personal No se exige.

Convenio colectivo o acuerdo de negociacion colectiva que impone la subrogaciéon de
personal No se exige.

Y) SUBCONTRATACION
Porcentaje maximo de subcontratacién:  30%
Obligacion de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar )
SI
Z) MODIFICACIONES

Posibilidad de modificacion del contrato NO
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AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION

8 meses

AB) PLAZO DE GARANTIA

Un afio a partir del acta de recepcion, ampliable segun oferta
AC) PROGRAMA DE TRABAJO

Programa de trabajo Si

OBSERVACIONES

No hay

Armifion, a 8 de enero de 2025
COMUNIDAD DE REGANTES PUENTE NUEVO,
EL PRESIDENTE

D. JOSE MIGUEL ANUNCIBAY.
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