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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao-Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.contratacion.euskadi.eus

www.interbiak.bizkaia.eus

Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

B) Objeto del contrato:

Ejecucidn de la obra correspondiente al desarrollo del “proyecto de acondicionamiento,
ensanche vy rectificacidon de trazado de la carretera BI-2120, del PK 19+840 a PK20+220, en

Asteinza (Maruri)”.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n? 213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007): 45233000-9 Trabajos de construccion, cimentacién y pavimentacion

de autopistas y carreteras de carreteras.

Q) Division por lotes: No

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:
Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacién

E) Sistema de Licitacion Electrdnica
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Es obligatoria su utilizacién (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).

F) Presupuesto de licitacion:

Presupuesto de licitacidn (2.054.390,48¢€)
IVA 21%: (431.422,00¢€)
TOTAL: (2.485.812,48¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (2.054.390,48¢€)
G) Plazo maximo de ejecucién

Doce (12) meses.
H) Garantia Provisional:
Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a
Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,
retrasos en la adjudicacidn del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,
por motivos de interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucién previa de una

garantia que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del contrato.
1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacién, excluido el IVA.

J) Revision de precios:
No procede.
K) Clasificacion de contratistas:
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Grupo Subgrupo Categoria
A 2 3
G 4 3
L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contrataciéon Publica en Euskadi

M) Plazo de presentacidn de proposiciones:
Hasta las catorce (14) horas, del dia 2 de marzo de 2022
N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacién electrénica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicarad al respecto.

0) Plazo de garantia:

Un (1) afio, desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Q) Criterios de adjudicacion:

e  Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor:

Oferta Técnica: maximo 100 puntos
— Memoria: (80 puntos)

. Organizacion, gestion y estudio técnico de la obra (40 puntos)

= Estudio y justificacidn de los plazos (20 puntos)
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. Analisis coherencia interna de la propuesta (20 puntos)
— Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Gestidon Medioambiental (9 puntos)
— Seguridad y Salud laboral (5 puntos)
— Innovacién (6 puntos)

e  Criterios Cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

»  Oferta Econdmica: maximo 100 puntos

R) Gastos deducibles en Certificacion:
No existen.
S) Otros gastos exigibles al contratista:

Los enumerados en la clausula 9.2 del presente pliego.
T) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucidn

las recogidas en la cldusula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10 y 11 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares, las que se establezcan en el Pliego de

Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:
Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligacion de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como
condicidn especial de ejecucién que el porcentaje minimo de plantilla indefinida

sobre el total de personal que ejecute el contrato sera de al menos el 25%.

- Obligaciéon de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacién exclusiva en materia de seguridad y salud laboral

para la deteccidn de las posibles incidencias que surjan en este ambito.
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- Obligaciéon de formacidon en el trabajo: obligacién de organizar acciones de
formacion profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacién y la
adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucién del contrato, asi como sus
capacidades y su calificacion. Fijada en 3 horas de formacion especifica anuales y
contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del

afio desde esa fecha.
Fomento de la conciliacion familiar y laboral:

- La empresa adjudicataria realizard durante la ejecucidn del contrato acciones de
sensibilizacion, formacién y orientacion dentro de la jornada laboral, para el
conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de
aplicacién, en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar de personas

trabajadoras.
Seguimiento:
El seguimiento se llevard a cabo por la persona nombrada Responsable del Contrato.

Incumplimientos y penalidades

Las penalidades se impondran en funcion de la gravedad del incumplimiento y

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

e Obligacién del salario reconocido en convenio.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerara infraccidn

grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.
e Obligacién de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%.

Se considerard infraccion leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades

porcentuales, con una penalizacion de hasta el 1% del importe de contrato.
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Cuando el incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se
considerard infraccidon grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del

contrato.

e Obligacién de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y

Salud.

Se considerara infraccién leve el incumplimiento de lo establecido en este punto,

con una penalizacion de hasta el 1% del importe del contrato.
e Obligacién de formacion en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto serd infraccion leve, con una penalizacion de

hasta el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la iqualdad de la mujer y el hombre:

e Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién

profesional, fomento de la conciliacidon familiar y laboral.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacién entre el

4%y 7% del importe del contrato.
e Obligacién de evitar estereotipos sexistas.

El no cumplimiento se considerara infraccidn grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.
e Medidas para la prevencidn del acoso por razén de sexo.

El no cumplimiento se considerard infraccidn muy grave con una penalizacién de

hasta el 7% del importe del contrato.
e Cumplimiento plan de igualdad.

El no cumplimiento se considerara infraccidn grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120del PK 19+840 A 20+220, en
Asteinza (Maruri)



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna

Unidn Europea

Condicion especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar y laboral:

e Fomento de acciones que faciliten la conciliacidn de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara infraccion

grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.

Perspectiva de género:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingiiistico vigente:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerard infraccion

grave con una penalizacidn de hasta el 5% del importe del contrato.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

S) Observaciones:

— El presente contrato es susceptible de ser cofinanciado por el Programa Operativo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020. Se velara en todo
momento por el cumplimiento de las politicas comunitarias, especialmente en
materia de medioambiente, igualdad de oportunidades, contratacion publica y
publicidad de la cofinanciacidn europea. En materia de sefializacién de obras, asi
como en su recepcién han de cumplirse, en su caso, las prescripciones que al
efecto ha establecido la Unién Europea para este tipo de fondos (publicidad,

etc..).
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— De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por
el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ambito de
actuacién de la Diputacion Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del
sector publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la
adjudicataria, siempre que sea requerido, debera presentar sus trabajos en las dos
lenguas oficiales, y Interbiak no asumird en ningln caso la traduccién de estos
documentos. En ningln caso Interbiak asumira la traduccién de documentos
escritos creados en virtud del presente contrato. Las sefales, indicadores y notas

publicas deberdn estar en las dos lenguas oficiales.

— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacién de sus respectivas
propuestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista
del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, debera
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la lgualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefialan los principios

generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad
Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, nimero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicidn que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actiia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encarguen por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2 Régimen juridico del contrato

El contrato no estd sujeto a regulacion armonizada y se regird, en su preparacion y

adjudicacion, por:

= Las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el presente Pliego de Clausulas (en
primer lugar, su caratula y después el resto de su clausulado),
posteriormente el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la

oferta del adjudicatario.

= La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la

qgue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
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Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

= E| Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de

proteccidon de datos).

= Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y

Garantia de los Derechos Digitales.
= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= El Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de
cldusulas sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en

el procedimiento de contratacidn de la Diputacién Foral de Bizkaia.

=  Reglamento de Ejecuciéon (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016,
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo

Unico de contratacion.

= Instruccién, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusidon de criterios de
innovacién en los contratos promovidos por el Departamento de

Infraestructuras y Desarrollo Territorial.
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En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regirda por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de modificacién del contrato; 214 a 217 sobre
cesién y subcontratacidn; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica de la contratacidn; asi
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
articulo 210 y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.

Este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como su caratula y anexos, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que posteriormente se

derive, tienen caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecuciéon de obras que se aprueben por el

Organo de Contratacién, cuyas obras son objeto de licitacion y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird al empresario de la obligacion de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacién y aclaraciones a esta licitacidn se realizardn a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electrénico que el licitador haya designado en la declaracién

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacidon del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacion aplicable, solo surtiran efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberdn ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerara a todos los
efectos la fecha de la comunicacidn, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) Pag. 3 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

1.3. Objeto del contrato

El Contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras correspondientes al “Proyecto de
acondicionamiento, ensanche vy rectificacion de trazado de la carretera BI-2120 del PK
19+840 a PK 20+220, en Asteinza (Maruri)”, con base al proyecto aprobado (en adelante,
el “Proyecto” o PaA), y documentacién adicional contenida en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.

Tal como recoge el P.T.S. de Carreteras de Bizkaia de 1999 en su apartado de soluciones
para la Red Comarcal propone para la carretera BI-2120 entre Gorliz y Maruri unas
actuaciones destinadas a mejora de trazado y ensanche de la misma, asi como una mejora

de la accesibilidad de la comarca a la red de alta capacidad.

Los objetivos principales del presente proyecto son los siguientes:
= Calmado de trafico en el tramo de Asteinza en Maruri (carretera BI-2120).
= Reduccion de la velocidad de circulacion al objeto de mejorar la seguridad vial.
= Mejora del trazado de la carretera BI-2120.

= Mejora de la coexistencia de la circulacién y seguridad de peatones, ciclistas y

vehiculos.
= [ntegracién de arcén ciclable en todo el trazado.
= Mejora de la red de drenaje de las carreteras.
= Mejora y regulacién de accesos a las carreteras.

El alcance de la obra que deberd realizar el adjudicatario sera el definido conjuntamente
por el Proyecto de ejecucion (Memoria, Planos, Pliego de condiciones, Mediciones,
Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud) con las limitaciones indicadas en los Pliegos de

licitacion (PCAP y PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad.

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos,
medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicidn necesarios para hacer
posible tanto la ejecucién de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada,

conforme a la Ley y a las practicas de buena construccién, incluso en el supuesto de que
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algun elemento concreto de actuacidon pudiera no estar incluido en los documentos
anteriormente citados, asi como la incorporacién de innovaciones tecnolédgicas, sociales o

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.
Cédigo CPV: 45233120-6 Trabajos de construccién de carreteras.

En el presente contrato la justificacién de la no divisién en lotes es el hecho de que, la
realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico y
funcional; al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones,
cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una

pluralidad de contratistas diferentes.

Cofinanciacidn: El presente contrato podria ser susceptible de cofinanciacion del
Programa Operativo del Pais Vasco 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
FEDER. Se velara en todo momento por el cumplimiento de las politicas comunitarias,
especialmente en materia de medioambiente, igualdad de oportunidades, contratacion

publica y publicidad de la cofinanciacién europea.

1.3.1. Alcance de los trabajos

El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para la construccion del
tramo del Eje Plentzia-Mungia que discurre por la carretera BI-2120 en la zona de

Asteinza, en el municipio de Maruri, desde el PK 19+840 al PK 20+220.

Se proyecta adaptar la carretera a una seccién de una calzada con un carril y arcén ciclable
en cada sentido. Este tramo conecta con una de las glorietas que sustituyeron a las
antiguas intersecciones que ademas de reencauzar el trafico, producen un efecto
"tranquilizador" del tréfico de la zona, que se incrementd por los vehiculos que utilizan
esta via como alternativa al corredor Uribe-Kosta, Avanzada-Txorierri en los

desplazamientos entre Bilbao y los municipios costeros de la comarca de Uribe-Kosta.

El Proyecto responde a la necesidad de conseguir un aumento sustancial de la seguridad
vial en el tramo de carreteras comprendido en el proyecto, principalmente mediante una

reordenacion de accesos.
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Se adapta el trazado de la carretera mejorando los puntos con radios y visibilidad reducida

con intervenciones tanto en planta como en alzado.

El aumento de seguridad se consigue principalmente mediante la reordenacion de

accesos.

Por otra parte, se pretende integrar el elevado trafico ciclista que soporta esta carretera,
aumentando la seguridad para los ciclistas. Las actuaciones previstas para este cometido

son las siguientes:

= Arcenes ciclables de 2,00 m de anchura pintados de rojo, para que con el efecto
visual que esto produce queden definidas claramente las zonas destinadas a

vehiculos a motor y a los ciclistas.

= Aprovechando la actuacidn, se mejora la conexion peatonal, mediante una acera
de 2,5 m de anchura, paralela al vial y adosada al arcén bidegorri desde la
conexién con la rotonda del tramo objeto de proyecto hasta la interseccidon de
acceso al barrio situado en la margen derecha de la BI-2120 en la parte final del

tramo.

= Como mejora afiadida a las anteriormente citadas se proyecta la sustitucion de las
obras de drenaje transversal existentes, adaptandolas a los criterios establecidos
tanto por la Agencia Vasca del Agua (URA) como por la normativa vigente de

drenaje de carreteras.

= Las principales actuaciones en el apartado de obras hidrdulicas en este tramo son
la definicion de un cajén prefabricado de hormigdn que sustituya el paso

insuficiente en la actualidad.

= Comprobacién hidraulica del resto de los pasos transversales dotandoles de la
seccion y pendiente necesaria. En estos ultimos casos se utilizardan tubos de

hormigdn con un didmetro minimo de 600 mm.
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1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en el Proyecto, mediante la ejecucion de las obras descritas
en el mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

1.3.3 Innovacion

En el marco de politica de promocidn de la innovacién, las administraciones juegan un
papel tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccién aprobada concretamente el 11
de septiembre por la Diputacion Foral de Bizkaia, obliga a la inclusién de criterios de
innovacion en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el andlisis del contrato propone la inclusién

de criterios de innovacidn en las siguientes lineas de trabajo:

Linea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS
avanzados).

101_05 Aplicacion de innovaciones en eventos, incidencias, emergencias y anomalias del
tréfico en tiempo real.

Disefio, prueba y testeo de sistemas innovadores de deteccion y respuesta de eventos
para comunicacidn a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red viaria.

Linea de trabajo LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia circular
103_02 Aplicacion de innovaciones en productos sostenibles
Suministro y uso de nuevos productos con ecoetiqueta.

103_03 Aplicacidon de innovaciones en gestion de procesos energéticos de obras para
favorecer la sostenibilidad energética.

Aplicacidn de innovaciones en la implantacién de sistemas y medidas de control y ahorro
energético durante las obras.

103_11 Aplicacion de innovaciones en control medioambiental de indicadores
medioambientales con medicién continua de calidad del aire, ruido, agua vy
contaminantes.
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Dada la naturaleza del contrato no procede la inclusiéon de criterios de innovacion
correspondientes a la linea de trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura
inteligente y digital.

Estos criterios de innovacién se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor

(apartado 2.7.2.1).

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende a la siguiente cantidad: 2.054.390,48€ euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (1.931.127,06%€)
Costes indirectos (123.263,42¢€)
Presupuesto de licitacion: (2.054.390,48¢€)
IVA 21%: (431.422,00¢€)
TOTAL: (2.485.812,48¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (2.054.390,48¢€)

Método aplicado para su cdlculo: por referencia a componentes de la prestaciéon y

adecuado a precios de mercado.

Las condiciones econdmicas de la adjudicacién no serdn inferiores a las que se deriven de
la aplicacién del convenio sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla,

para asi garantizarse su aplicacion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los

gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacién, y demas tributos que

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) Pag. 8 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

sean de aplicacién, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de

cuenta del adjudicatario.
Las propuestas econémicas que se presenten no podran superar dicho importe.

En todo caso, el adjudicatario se compromete a la ejecucion integra del objeto del
contrato y de las posibles obras complementarias por el precio de la adjudicaciéon o
por el que, en su caso, se estableciera para las citadas obras complementarias de

acuerdo con la clausula 14 de este Pliego.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripcion contenida en este

pliego o en la documentacidn técnica del proyecto.

Asimismo, se consideraran siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador
los denominados costes indirectos (gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefializacion mavil por cortes de carril y bay-passes, incluidos los

materiales, su colocacidn, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucion

El plazo maximo para la ejecucién de las obras es de doce (12) meses o aquel otro
mejor que resulte de la oferta econdmica del adjudicatario, computado a partir de la

fecha de firma del Acta de comprobacion del Replanteo.

Con caracter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se
deduzcan del Programa de Trabajo presentado por el Adjudicatario en su oferta son
contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y
produccidn previstos en dichos Programas de Trabajo, con excepcién de los supuestos de
fuerza mayor, no dard derecho al adjudicatario a reclamaciéon econémica ni podra solicitar

abono adicional alguno.
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1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La Contratista tendra derecho a una ampliacidon del Plazo Contractual, si se diera el caso

de que el incumplimiento sobre el Plazo previamente establecidos viniera motivado por

causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP y 1.105 del

Cédigo Civil. Para ello, adema3s, se deberdn dar las condiciones que siguen:

Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por

incumplimiento, omisidon o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas.

Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el
plazo maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacién deberd ser

realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

Que la Contratista haya puesto en accién tan pronto como haya sido posible, y
continde haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha
causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitacion

de los dafios a las mismas.

En ningln caso tendra consideraciéon de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

Condiciones meteorolégicas adversas, salvo que por parte de la Direccidon se
consideren de fuerza mayor, en este caso no existira ningun derecho a indemnizacion

por este motivo;

Huelgas de ambito geografico inferior al del Territorio Histérico de Bizkaia, incluidas

las del sector de la construccion;

Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud y

Medioambiental;

Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

Contratista o sus subcontratistas;

Retrasos atribuibles a la obtencién de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar

por terceros;
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= Escasez en el suministro eléctrico o de agua.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato
(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se
prorrogaran por un plazo igual a aquél durante el que permanecio vigente la causa de
Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser
inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario
previamente acordado entre la Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de

las demads obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra dafiadas de fendmenos de Fuerza Mayor serdn por cuenta de la
Contratista, es decir, en ningun caso procederd modificacién del Precio del Contrato por

este motivo.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacién

Se trata de un procedimiento de tramitacidn electrdnica. La adjudicacion del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacidon ordinaria, no sujeto a regulacion armonizada,
segun lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del

Libro Il de la LCSP.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacion calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacion de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El érgano de contratacién dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de

contratacion se efectuaran por medios electronicos (mediante direccion electrénica
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“habilitada” o comparecencia electrdnica) a través de la direcciéon de correo electrénico

que el licitador haya designado en la declaracién responsable.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacién
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacidon. Dichas consultas deberan realizarse en la cuenta de

correo electrénico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo maximo para adjudicar el contrato sera de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.

2.2, Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Para poder licitar electrénicamente la licitadora deberd descargarse previamente la
aplicaciéon de presentacién de ofertas

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electrénica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK
Sociedad Publica Unipersonal de Ia Diputacidn Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt

El tamaifio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrénica esta establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el ndmero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.

o xls | Xlsx : Formato de hoja de calculo nativo de Microsoft Excel.
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e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf : Formatos de texto estandar.

e .sxw: Formato de texto nativo Star Office.

e .abw: Formato de texto nativo Abiword.

e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.

e .jpg: Formato gréfico.

e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.

o tiff | .tif : Formato grafico.

e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .ods: Formato OpentDocument hoja de calculo

e .odp : Formato OpentDocument presentacion.

e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusién de la oferta, siempre

gue se pueda acceder a su contenido.
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Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, serd la Mesa de Contratacion

de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentacion de proposiciones

La presentacidon de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacién de la oferta seran aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electréonico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcién de la oferta.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa
en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrdnica
“hash” de la oferta, con cuya recepcién se considerara efectuada su presentacién a todos
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no
efectuarse esta segunda remisidn en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido

retirada.

Se entiende por huella electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacién garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se

ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de la oferta en dos fases,
por ejemplo porque se prevean dificultades en la transmision de la oferta derivadas del
tamafiio de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberan enviar en todo caso
antes del final del plazo de presentacién de ofertas la huella electrénica “hash”, de su
oferta. En este caso, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la
oferta, plazo que se computard desde el momento de envio de la huella electrénica

“hash” al correo electronico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso

antes del final del plazo de presentacidn de ofertas.

Las licitadoras deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su

oferta al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacion del nimero
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de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin
de que la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del

6rgano de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcién:
Sobre electrénico “A”.- Titulo: Documentacién General.

Sobre electrénico “B”.- Titulo: Documentacién relativa a aspectos cuantificables por juicio

de valor.

Sobre electrénico “C”.- Titulo: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por

férmula.

En cada uno figurara el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones
Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra y
nimero o clave del expediente, e incluira la documentacion, debidamente

cumplimentada, que a continuacién se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacion.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a
la informacién que debe darse a las empresas licitadoras, los érganos de contratacién no

podran divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
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designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracion de
confidencialidad deberd realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n? 6 del

presente Pliego. La declaracion de confidencialidad deberd incluirse en cada sobre.

2.3.1. Sobre “A”: Documentacion General

Deberd acompafiarse una declaracidn responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion firmada y con la correspondiente identificacion, en la que

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacidn para la presentacion de la proposicién y de aquella.

(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii)  Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv) La designacién de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicién Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Se incluye como Anejo 0 el modelo al que debera ajustarse la declaracién responsable.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberd presentar
una declaracién responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién. La
presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se
realizard de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la

LCSP.
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, se aportard una declaracién responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacion requerida en estos casos en el formulario del documento

europeo Unico de contratacion.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la uniéon temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de

la LCSP.

Ademas de la declaracidn responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracidon de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Debera incluirse, asimismo, la declaracién responsable adjunta como Anejo 2.

La mesa de contratacidn podrd pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados dérganos, no
estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final

de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.
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2.3.1.1. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitacién constituyendo una unidn
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la unién frente a INTERBIAK bastard que en el escrito de proposicién
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacién porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la union temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacién sea adjudicada a la unién de empresas deberan éstas

acreditar la constitucién formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacidon en unidn temporal de empresas
se verificara mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos
69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacién de las
clasificaciones, los licitadores que acudan en unién temporal de empresas deberan estar

todos ellos clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.2. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafnolas de estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberdn acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econédmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditard mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina

Consular de Espaia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
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acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espaia en el exterior y se acompafara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacion

Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacion de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafa en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

2.3.2. Sobre “B”: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Se incluird en este sobre toda aquella documentacion que acredite y sirva para ponderar
los criterios de adjudicacién que se designan en la caratula, asi como en el apartado
2.7.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacion de

féormulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso debera contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a otros

criterio/s cuantificable/s automéaticamente.

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) P&g. 19 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

Los licitadores realizardn un resumen ejecutivo de la ejecucion de las obras de sus

propuestas, de extension no superior a las DIEZ (10) paginas en DIN A4.

En este resumen ejecutivo se incluird un enunciado de los principales aspectos que sirvan
para evaluar mejor las propuestas. Con el enunciado de cada aspecto especifico se podra
realizar un resumen del mismo, indicando en su caso la localizacién, dentro del conjunto

de documentacidn, del lugar en el que se desarrolla completamente el aspecto enunciado.

El resumen ejecutivo debera presentarse, dentro del sobre B, de forma separada al resto

de documentacion técnica.

Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuacién, debiendo incluir
los licitadores un indice con la documentacion que integra cada uno ellos en el orden

clasificacidn y contenido que se especifica:

A.- MEMORIA TECNICA. ESTUDIO DE LA OBRA, SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE
EJECUCION

Se realizard un estudio sobre la ejecucion de la obra, planteando con nitidez sus
propuestas en relacién a cada uno de los aspectos que se relacionan en el presente

apartado y con una extension maxima de 20 paginas en formato A4.
A 1.- Estudio de ejecucion de la obra:

Debera analizar las dificultades técnicas mds relevantes que a juicio del licitador plantea la
ejecucidn de la obra, y como minimo los problemas directamente planteados en el PPTP.
Asimismo, el licitador deberd elaborar propuesta(s) de posibles soluciones y los

compromisos que adquiere para hacer efectivas las mismas.
A 2.- Estudio sobre los condicionantes de obra:

El licitador debera elaborar un Estudio y realizar el planteamiento que considere adecuado
en relacién con las limitaciones y condicionantes de la ejecucién especificados en el PPTP

y/o de aquellos otros que en su caso hubiera identificado.

A 3.- Documentacion del Proyecto:
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El licitador debera elaborar una relaciéon de conclusiones relativas a la documentacién del
Proyecto: contradicciones detectadas en la documentacidon, comprobacion de mediciones
y presupuestos. Asimismo, deberd aportar las posibles comprobaciones que, en su caso,

realice sobre el terreno.
A 4- Suministro de hormigdn y de otros materiales de construccién:

El licitador presentara la(s) propuesta(s) y compromisos que adquiere para garantizar la
continuidad y calidad del suministro de hormigdén a la obra, y deberd presentar un
documento de compromiso de suministro de los materiales, productos y elementos
prefabricados o manufacturados junto con la definicion de sus especificaciones y

caracteristicas técnicas.

El licitador podrd proponer para una misma unidad de obra una terna de fabricantes
y/o suministradores, siempre que todos ellos cumplan las especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas y los productos y materiales ofertados sean similares en

cuanto a calidad.

En cualquier caso, la aceptacién previa por INTERBIAK no implica que puedan ser
rechazadas posteriormente estas unidades si los ensayos que en relacién a ellas se

realicen no cumplen las especificaciones y/o caracteristicas exigidas.
A.5.- Estudio de implantacion:

El licitador elaborard una propuesta de implantacion y organizacién general de la obra

(situacidn de oficinas, parque de maquinaria, ferralla, etc.)
B.- PERSONAL, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El licitador relacionard, tal y como se detalla en este apartado, los equipos de
personal, maquinaria y medios auxiliares que estima necesarios para la correcta

ejecucion del contrato.
B.1.- Equipo humano asignado a la obra:
B.1.1.- Relacidon del personal

Los licitadores deberan aportar en relacidon con los medios personales a utilizar:
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Deberan incluirse los “curriculum vitae” de los técnicos designados como Delegado
de la Contratista, Jefe de Obra, que seran exigidos por INTERBIAK en la obra con la
dedicacién propuesta. Cualquier sustitucion de este personal que se precise realizar
con posterioridad a la presentacion de la oferta, deberd ser propuesta por el
adjudicatario y precisara la aceptacion de INTERBIAK, que exigira la presentacién del
historial profesional del propuesto. Se incluird el coste mensual de cada una de las
personas incluidas en el equipo, al objeto de la justificacion de la propuesta

econdmica.

En lo que al resto de personal responsable se refiere (autocontrol de calidad de
ejecucion-PAC, planificacion, topografia, seguridad y salud laboral, etc.), no es
imprescindible una relacion nominal, siendo suficiente sefalar el perfil del mismo,
consignando igualmente las caracteristicas y dedicacidén, sin que éstas puedan
alterarse durante el transcurso del contrato. El licitador que resulte adjudicatario
habra de presentar las acreditaciones de titulos profesionales u otros certificados de

formacién y experiencia.

Si estuviera previsto la intervencion de personal extranjero, se acompafiara, ademas,
la documentacién acreditativa de la autorizacidn para trabajar en Espafia con arreglo

a las disposiciones vigentes.

En todo caso, la direccion y organizacion del adjudicatario habrd de responder en
todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo
exigir INTERBIAK la asignacién de nuevo personal, responsables, coordinadores en
temas especificos, y/o criticos de la obra y en relacién con el entorno

medioambiental.
B.1.2.- Organigrama funcional y jerarquico

El licitador debera aportar el organigrama funcional y jerdrquico de los equipos
humanos adscritos a la ejecucién del Contrato. En el caso de unién temporal de
empresas, se definirda con toda claridad, la distribucion de funciones entre las

distintas empresas participantes.

B.2.-Relacidon de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares
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Cada licitador debera presentar una relacién de todos los elementos necesarios para
ejecutar la obra, segin la programacion por él presentada, que se compromete a
aportar en el supuesto de resultar adjudicatario, especificando aquellos que son de
su propiedad. Se presentaran cuadros detallando las caracteristicas técnicas de cada
maquina o instalacién. Si INTERBIAK lo considerara necesario, el licitador debera

acreditar documentalmente la disponibilidad de la maquinaria y medios auxiliares.

De cada elemento de maquinaria, equipo o medio asignado se incluird su coste por
unidad de tiempo puesto a disposicion de la obra, al objeto de imputar el coste de
actividades que se debe aportar segin se especifica. Se llama la atencién sobre la
conveniencia de reflejar en este apartado los costes reales, puesto que serdn los que
se tomen como base para la determinacidn de los Precios Contradictorios que, en su

caso, fuera necesario acordar.

Asimismo el licitador debera indicar con claridad la maquinaria, medios humanos y
materiales cuya asignacidon propone para la ejecucién de las actividades concretas en

gue haya desglosado la obra a los efectos de planificacidn.

Deberda detallar especialmente la composicién de los equipos, justificando que con
los equipos propuestos se alcanzaran los rendimientos previstos en el Programa de

trabajo.
C.- PROGRAMA DE TRABAJO. PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

El Licitador incluird en este apartado un estudio de programacién para la ejecucidn
de las obras en el que, tomando como base el estudio técnico y los condicionantes
incluidos los apartados anterior “Memoria Técnica” y la “Relacion de medios
materiales y humanos”, determine, documentada, ordenada y racionalmente, la
secuencia necesaria de actividades para garantizar la viabilidad de ejecucion de la

obra en los plazos ofertados. El programa de trabajo debera, al menos, detallar:
C.1.- Actividades generales:

Relacidon y secuencia de actividades generales en que se puede descomponer el

conjunto de la obra que se oferta y una breve y concisa descripcidon de cada una de
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ellas. Relacién de actividades necesariamente precedentes que es preciso concluir o

avanzar en relacién a la que se describe.
C.2.- Duracion actividades:

El licitador debera establecer vy justificar la duracién prevista para cada una de las
actividades anteriores en funcidn de la asignacion de medios auxiliares, materiales y

humanos incluidos u ofertados en el apartado B.
C.3.- Plan de Obra:

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se
establece la obligacidon para el licitador de incluir en este sobre B el Programa de
Trabajos que oferta pero sin valoracion y que al menos deberd contener dos

diagramas Gantt:

Gantt 1: El general para el Conjunto de la obra objeto de Contratacién, incorporando
las actividades anteriores. En el mismo quedaran reflejados y justificados los plazos

parciales o totales que se ofertan.

Gantt 2: De forma que quede justificada para la obra la duracidon prevista para la

misma en Gantt 1.

Adicionalmente, aunque no con caracter obligatorio se podran incluir los diagramas
PERT y espacio-tiempo correspondientes, al objeto de establecer con nitidez en cada
propuesta cual es el camino critico y las holguras inicialmente previstas para las

actividades no criticas.

D.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) Y PLAN DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL (PGM)

El licitador debera presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su
Sistema de Calidad, o al menos un esquema detallado del mismo, conforme se
explicita en el PPTP. En el caso de que el licitador no tenga un sistema de calidad
certificado, debera asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 9001:2000 que resulten de aplicacion.
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Se presentard igualmente un Plan de Gestion Medioambiental de la obra, conforme
al sistema de Gestién Medioambiental segin la Norma UNE-EN ISO 14001, valorando
la integracion en el sistema de calidad. El licitador propondra aquellas medidas de
integracién medioambiental que considere adecuadas para la ejecucion de la obra
(zonas de acopio de tierra vegetal y acopio de otros materiales, plantas de hormigdn
y aglomerado y su acondicionamiento posterior, vertido de residuos, polvo, limpieza
de cubas, posibles protecciones provisionales contra el ruido de obra no previstas en

el proyecto), tendentes a minimizar las agresiones medioambientales.
E.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El licitador debera aportar una relacién de medios y elementos de Seguridad y Salud
Laboral que va a poner a disposicion de la ejecucidon del contrato en concordancia
con las previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud laboral, segun lo
estipulado por la normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencidon de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, que la desarrolla, asi como en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, etc.), indicandose el numero y caracteristicas de dichos medios, y
destacando y valorando aquellos aspectos que supongan mejoras al Estudio del

proyecto y que estén por encima de las exigencias legales.
D.- INNOVACION

Los licitadores presentaran la documentacién relativa a las siguientes actuaciones

innovadoras:

I.  INNOVACIONES EN MATERIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS)
AVANZADOS

a) Eventos, incidencias, emergencias y anomalias del trafico en tiempo real. Disefio,
prueba y testeo de sistemas innovadores de deteccién y respuesta de eventos para

comunicacion a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red viaria)

Propuestas dirigidas al mejor seguimiento de las obras como pudiera ser la colocacién de

camara/s de video que emita/n imagenes y permitan ver el comportamiento del trafico y
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de la evolucién de las obras, y que pudieran ser accesibles tanto para el Licitador como
para la Direccion de las Obras. Se concretara la propuesta de ubicacién, equipos,
alimentacién eléctrica, conexién de datos, acceso a imagenes, control remoto,

disponibilidad.
Il. INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIIA CIRCULAR
a) Productos sostenibles. Suministro y uso de nuevos productos con ecoetiqueta

El Licitador ofertara materiales o elementos alternativos a los exigidos en los Pliegos de
superior calidad contrastada con los correspondientes certificados u homologaciones
pertinentes, sin modificar el precio final del contrato de obra. A titulo orientativo se citan:
firmes, balizas, sensores, pantallas acusticas, sefializacion provisional de desvios, muros,

arquetas o elementos que mejoren la calidad ambiental, etc.

b) Empleo de vehiculos auxiliares para el staff de la obra, con bajas emisiones, eléctricos o

”n u

hibridos, o “pegatinas” “0 emisiones” “eco”. Se debera concretar el nimero de vehiculos a

emplear de los tipos citados, asi como su tipologia y posible usuario.

c) Empleo de productos de proximidad, “KM=0". Se valorara su identificacion con analisis

de huella de carbono.

d) Instalaciones de obra térmica y acuUsticamente aisladas. Se valorard el empleo de
casetas y barracones de obra con aislamiento térmico, que contribuyan a reducir el
consumo de energia para acondicionamiento térmico interior. Se concretara el tipo,

valorando la entrega de fichas técnicas al respecto.

e) Empleo de maquinaria de bajo nivel sonoro y valores de eficiencia elevados. Se

concretara la maquinaria y se valorara la aportacion de fichas técnicas al respecto.
2.4. Sobre “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables por formula

El sobre “C” contendra la proposicion econdmica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anexo N2 1A y N2 1B.
La proposicién econdmica debera ir fechada y firmada por persona con poder suficiente

para representar y asumir el compromiso derivado de la licitacién.
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En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecera en

todo caso la que figura en letra.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.

En el caso de Unién Temporal de Empresas, la oferta deberd estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unidn.

A efectos de la configuracién total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrd en
cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin dnimo
exhaustivo, en la cldusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demas aspectos

econdmicos alli resefiados, contemplandolos e incluyéndolos, en consecuencia.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion de

la obra.

El licitador deberd presentar igualmente su relacidon de precios unitarios tal y como se

especifica en el anejo N2 1B.

2.5. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento sera requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucidn previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en
el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el

IVA.

Esta garantia habrd de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompafiia como Anejo n? 3. En caso de optarse por el Seguro de Caucién, debera seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n? 3.
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INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacién de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolverd al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unién temporal de

empresas/empresarios.

2.6.  Aperturay examen de las proposiciones

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacién de forma

interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el andlisis de la documentacién de los Sobres Ay B, se
constituird la Mesa de Contratacién y, en acto publico, comunicara el resultado de la
valoracion asignada a la documentacién presentada en los sobres B de acuerdo a los
criterios de valoracién no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura
del sobre “C”, presentado por los licitadores, que contiene la proposicién econémicay a la

lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

2.7. Valoracion de las ofertas

2.7.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracidn previa propuesta de la Mesa de Contratacién de INTERBIAK

realizara la adjudicacion del contrato.

Por la Mesa de Contratacién se procederad a la valoracién de las ofertas.
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En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.7.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacién del contrato, seifalando en
todo caso las valoraciones que en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposiciéon y en los términos establecidos en el

apartado 2.7.2.

2.7.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién que servirdn para valorar cudl sea la proposicion con mejor

relacion calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor 100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por férmula: la oferta econémica: (100 puntos)

Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios

que se expresan a continuacion.

2.7.2.1. Valoraciéon de la documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de

valor

Las previsiones establecidas en Pliego de Prescripciones Técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta prevision o

establezcan condicionantes en su oferta seran rechazadas por la Mesa de Contratacion.

El criterio “valoracion técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacion maxima
que se indica. La suma total alcanza la puntuacion maxima del criterio, fijada en 100
puntos. Serd rechazada toda oferta que en el criterio “valoracién técnica” no alcance una

puntuacién minima de 50 puntos.

Los aspectos técnicos para valorar serdn los siguientes:
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A.- MEMORIA TECNICA Y METODOLOGIA (maximo 80 puntos)
A.1.-ORGANIZACION, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA

Conforme al apartado 2.4.a). Se valorard como maximo con 40 puntos, conforme al

siguiente desglose:

= Estudio de ejecucién de la obra.

= Estudio sobre los condicionantes de la obra

=  Garantia de suministro de hormigdn y otros materiales
= Estudio de implantacién

A.2.- ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS

Se valorard conforme al apartado 2.4. b y c del presente Pliego, hasta un maximo de 20
puntos, de acuerdo al siguiente desglose y teniendo en cuenta que una reduccion del

plazo no sera valorada:

= Definicidn de las Actividades Generales de Obra
= Justificacién de duracién de las Actividades

= Plan de Obra (Gantt 1 y Gantt 2, segun PPTP)

= Programacion de la obra: Se valorard la concordancia de la programacion de la obra

teniendo en cuenta los medios previstos.
= Elnivel de detalle de las actividades del programa.

= Presentacién de relacidn planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

época de lluvias.
A3.- ANALISIS DE COHERENCIA INTERNA DE LA PROPUESTA

Se evaluard, con un maximo de 20 puntos, la coherencia interna de los aspectos objeto de
evaluacion sefialados en los puntos Al y A2 anteriores, al objeto garantizar que la
propuesta realizada estd razonablemente fundamentada. En particular, se analizard la

suficiencia e idoneidad de los equipos y medios materiales propuestos para garantizar el
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cumplimiento de los plazos ofertados, asi como el planteamiento de soluciones para

correccion de las eventuales desviaciones de plazo antes de que se produzcan.
No se valorardn las reducciones de plazo.

B.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PLAN DE GESTION MEDIAMBIENTAL

(maximo 9 puntos)

Serd objeto de valoracidn este apartado, hasta un maximo de 9 puntos, conforme al 2.4. D
del presente Pliego, y a los condiciones del PPTP, el nivel de desarrollo, grado de detalle,
compromisos adquiridos y adecuacion a las obras del plan de aseguramiento de la calidad
y del plan de gestion medioambiental propuestos para la fase de ejecucion de las obras,

por encima de los minimos establecidos legalmente y en el proyecto de construccion..
C.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (maximo 5 puntos)

Se valorardn con un maximo de 5 puntos las propuestas en este apartado, en tanto en
cuanto sean superiores a los minimos legales exigidos, y en relacién a lo indicado en el 2.4.

E del presente Pliego.

Las propuestas que en su evaluacién técnica no hayan superado la puntuacién minima
sefialada de 50 puntos, seran directamente excluidas del procedimiento de evaluacidn
econdmica, por entenderse que la propuesta econdmica correspondiente no se ha
realizado con el suficiente conocimiento de causa sobre el objeto de contratacion vy,
consecuentemente, podrian alterar de forma artificial la puntuacién econdmica asignada a

otras propuestas.

D.- INNOVACION (maximo 6 puntos)

Se valoraran con un maximo de 6 puntos las propuestas en este apartado en materia de:
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) AVANZADOS (maximo1l punto)

a) Eventos, incidencias, emergencias y anomalias del trafico en tiempo real. Disefio,
prueba y testeo de sistemas innovadores de deteccién y respuesta de eventos para

comunicacion a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red viaria)
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Se valoraran, siempre que no supongan coste para la Administracién, propuestas dirigidas

al mejor seguimiento de las obras como pudiera ser la colocacién de cdmara/s de video

gue emita/n imagenes y permitan ver el comportamiento del trafico y de la evolucion de

las obras, y que pudieran ser accesibles tanto para el Licitador como para la Direccién de
las Obras. Se concretara la propuesta de ubicacién, equipos, alimentacidon eléctrica,

conexion de datos, acceso a imagenes, control remoto, disponibilidad.
SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIIA CIRCULAR (maximo 5 puntos)
a) Productos sostenibles. Suministro y uso de nuevos productos con ecoetiqueta

Se valorard aquella proposicién en la que el Licitador oferte materiales o elementos
alternativos a los exigidos en los Pliegos de superior calidad contrastada con los
correspondientes certificados u homologaciones pertinentes, sin modificar el precio final
del Contrato de Obra. A titulo orientativo se citan: firmes, balizas, sensores, pantallas
acusticas, sefializacion provisional de desvios, muros, arquetas o elementos que mejoren

la calidad ambiental, etc.

b) Empleo de vehiculos auxiliares para el staff de la obra, con bajas emisiones, eléctricos o

” u n u

hibridos, o “pegatinas” “0 emisiones” “eco”. Se debera concretar el nimero de vehiculos a

emplear de los tipos citados, asi como su tipologia y posible usuario.

¢) Empleo de productos de proximidad, “KM=0". Se valorara su identificacidon con analisis

de huella de carbono.

d) Instalaciones de obra térmica y acuUsticamente aisladas. Se valorara el empleo de
casetas y barracones de obra con aislamiento térmico, que contribuyan a reducir el
consumo de energia para acondicionamiento térmico interior. Se concretara el tipo,

valorando la entrega de fichas técnicas al respecto.

e) Empleo de maquinaria de bajo nivel sonoro y valores de eficiencia elevados. Se

concretara la maquinaria y se valorara la aportacion de fichas técnicas al respecto.
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2.7.2.2. Valoracidn de las ofertas cuantificables por férmulas

Para la valoracion del importe econdmico de las ofertas econémicas, correspondientes a
las proposiciones de la modalidad de retribucién de Precios Unitarios (PU), que han sido
admitidas al concurso por el Organo de Contratacidn, se procedera de forma que a la
oferta econémica que fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta
econdmica promedio (media aritmética de las ofertas admitidas) se valorara con 95

puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mas econdmica" a la oferta mas baja de las
presentadas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.

Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdémica y la
oferta promedio se valoraran con la puntuacion obtenida mediante la interpolacién lineal

entre ambos valores, aplicandose la siguiente férmula:
VOFBi = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,
Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
POFMB el precio de la oferta con el precio mas bajo de las admitidas.

La puntuacién de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorard aplicandose la siguiente férmula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,

Siendo:
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VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacién de este apartado se redondea al segundo decimal.

2.7.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicardn los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

. ‘. o
20% al presupuesto maximo de licitaciéon
- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mds de un 15% a la otra oferta.

- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracion del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podrd considerar la relacidn entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el érgano de contratacidon presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
solo podra excluirla del procedimiento de licitacién previa tramitacién del procedimiento

establecido en el articulo 149 de la LCSP.

2.7.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la clausula 2.7.2.1. de este Pliego, la mesa de contratacion las clasificara
por orden decreciente y, posteriormente, remitird al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacion en favor de la oferta que tenga mejor relacién

calidad-precio.
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En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
gue sirven de base para la adjudicacion, serd preferida la proposicion presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirira, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el drgano de contratacion antes de la formalizacién conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar
en la licitacidn o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.

También podra optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.

2.8. Adjudicacion del contrato y notificacion de la adjudicacién

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacién, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los

correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
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o telematicos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades econédmicas en los

epigrafes correspondientes, segun anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El drgano de contratacion de INTERBIAK adjudicard el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion siempre que ésta fuera totalmente

correcta.

El acuerdo de adjudicacién serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacion.

Publicidad de la formalizacidon del contrato.- La formalizacién del contrato se publicar3,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

2.9. Actuaciones tras la adjudicacion

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendra obligada a realizar las siguientes

actuaciones:
A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberd redactar a través de un técnico competente el Plan de Seguridad y
Salud Laboral. El adjudicatario debera recoger en el Plan de Seguridad y Salud Laboral
todas las medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislacién vigente en la

materia, incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan serd aprobado por
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INTERBIAK, sin que dicha aprobaciéon suponga asuncidn de responsabilidad alguna

respecto al mismo.
B) PLANIFICACION DE DETALLE

El adjudicatario presentard la planificacion de detalle de la obra (en adelante, el
“Programa”), segun se indica en el punto 2.3.2. d) que habrd de ser aprobada por

INTERBIAK previo informe de la Direccidn de Obra.

Las actividades del Programa estaran valoradas de acuerdo con el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata resultante y sera coherente y semejante con el programa de

trabajos presentado en la oferta.

Todas las actividades tendran relaciones predecesoras y sucesoras, a excepcién de la
primera (inicio del contrato) y de la ultima (fin del contrato), y por tanto la programacion

compondrd una red cerrada de precedencias.

El Programa incluira, en su caso, los hitos (segun se indican en el PPTP) adicionales que
establezca INTERBIAK a partir de la propia planificacién de la Contratista. Dichos hitos
podrdn consistir en la determinacién de fechas fijas de terminacidn o de comienzo de

distintas actividades de la planificacidon de detalle propuesta por la Contratista.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los
Pliegos, la Contratista quedara obligada a la actualizacién del Programa en el plazo
maximo de una semana. En caso contrario se suspendera el pago de Certificaciones hasta

tanto sea presentado el Programa.

Q) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCION Y APROBACION DEL PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El adjudicatario desarrollara el PAC ofertado, adaptandolo y completandolo en su caso a lo

contenido en estos Pliegos. Debera incluir un apartado para la gestion de residuos.

Una vez redactado el PAC, se revisara por el Director de la Obra y, en su caso, se
incorporaran las correcciones oportunas, tras lo cual la Direccidon de Obra lo conformara y
enviara a INTERBIAK para su supervisién y aprobacién, con caracter previo a la firma del

contrato.
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Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de la Obra y de INTERBIAK
de llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecucidn de las obras, las revisiones
necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su

adaptacion a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido.
D) COMPROBACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparacién de la
oferta, el adjudicatario debera revisar los servicios afectados por la ejecucidn de las obras,
estimandose, valorados en su caso segun los precios de la propia oferta, otros que
denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspeccién
visual) en los que las gestiones de comprobacién de la informaciéon, no hayan
obtenido adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista deberd justificar
documentalmente las gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia

en la gestion de la citada informacidn.

2.10. Disponibilidad de la documentacion técnica de la licitacién

La documentacion de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estard a su
disposicion una vez hayan transcurridos los plazos para la interposicion de los recursos
correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la
adjudicacion, Interbiak podra disponer sobre la destruccidn de la documentacion aportada

por quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada.

2.11. Plazos

Salvo indicacién expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.
3. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la

formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la cldusula
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2.8, seglin el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente
al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacidn, sin IVA, poniéndolo a disposicion
de INTERBIAK, mediante cualquiera de los sistemas previstos en la clausula 2.5 de este

pliego.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncién de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusién de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacion.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustarda la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucion del
contrato.
b) De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato,

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
a la misma con motivo de la ejecucién del contrato, incluidos los que se
deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucién.

c) De la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter

general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la
ejecucién de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econdmico y Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacién de Responsabilidad Patrimonial.
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En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de

que guarde la debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

3.2. Formalizacion del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacidn de la adjudicacién a los licitadores en la

forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido

el requerimiento.

Simultdneamente a la formalizacidn del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad
a este Pliego y todos sus anexos y el de Prescripciones Técnicas. Todos estos documentos

y las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.

El contrato se formalizard en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidon, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

Con cardcter previo a la formalizacion del Acta de comprobacién de Replanteo, es

imprescindible que el adjudicatario presente:

— El Plan de Seguridad y Salud, que debera contar con el informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregara a Interbiak con
una antelacién minima de 7 dias, al objeto de que pueda ser aprobado por parte

de INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobacion de replanteo.
— El Plan de Aseguramiento de la Calidad.

— Las Pdlizas y Primas satisfechas para la contratacién de los seguros requeridos en

la clausula 13.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de
Replanteo por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados,
se considerard incumplimiento del contrato e INTERBIAK podra acordar la resolucién del
contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia
definitiva, sin perjuicio de la reclamacién que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario
por los dafios y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucién
del contrato, se reducira el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a
los dias de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo
ampliard expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo,
gue no podra exceder en ningun caso, del mismo tiempo que resultase perdido como

consecuencia de la causa de que se trate.

3.3. Comprobacion del replanteo

En el plazo de quince (15) dias a contar desde el siguiente a la formalizacion del contrato

las partes comprobaran el replanteo y la viabilidad de la obra, asi como la idoneidad,
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reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problematica
en el desarrollo de la ejecucién de las obras en un acta, firmada por ambas partes, en la
gue igualmente se indicara los plazos en que se habran de resolver, a fin de que no se

produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino critico de la planificacion.

Si la Contratista no acudiese a la comprobacion del replanteo se entenderd que dicha acta

se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

4. DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Direccion Facultativa de la Obra sera llevada por el/la técnico/a cualificado/a que

designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Direccion de la Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sélo obligaran al

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designara un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el

“Jefe/a de Obra”) y comunicara dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK.

El Jefe/a de Obra, representard al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccidon de Obra y gozara de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva.

El Jefe/a de Obra permanecera en la obra durante la jornada laboral, con mando vy

responsabilidad sobre la misma.

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién asumidas por
la adjudicataria sera llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que correspondera
realizar el seguimiento periddico de las obligaciones asumidas por el contratista con
relacidn, asimismo, al cumplimiento de las cldusulas relativas a consideraciones de tipo

social, medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas.

Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por la Direccion Facultativa

conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) Péag. 42 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciard un Libro de Ordenes e Incidencias que
permaneceran abierto hasta la Recepcion Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de
Ordenes”). Se facilitara copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Direccidn

de la Obra y a INTERBIAK.

El Libro de Ordenes permanecerd siempre en poder de la Contratista, estando en todo
momento a disposicidon de la Direccién de la Obra, quien anotara en él todas aquellas
6rdenes y comunicaciones relacionadas con la realizacién de los trabajos que considere
convenientes, memorandum de normativas y condiciones necesarias para la buena
marcha de la Obra, asi como las variaciones que se desee introducir en la ejecucién de las
mismas. Asimismo, figuraran en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios

que sobre dichas anotaciones haga la Contratista.

A falta de las drdenes e instrucciones que se den por escrito en las paginas del Libro de
Ordenes, no podrd exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realizacién de
trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y

defectos ocultos.

También figuraran en las mencionadas paginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucién de la Obra.

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberan ir firmadas por la Direccién de
la Obra y por la Contratista. No podrd la Contratista formular reclamacién alguna contra
INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anoté en el Libro de Ordenes el
hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos

ocultos.

Con periodicidad semanal se celebraran reuniones conjuntas entre la Contratista y la
Direccién de la Obra en las que deberdn aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por
los asistentes con relacion a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantara la
oportuna Acta, la cual debera ser firmada por la Direccidon de la Obra y la Contratista. El
conjunto de Actas conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual

tendrd una validez semejante al Libro de Ordenes.
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En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado
al efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccion.
Se debera disponer de un Unico ejemplar de libro por obra.

El Libro de Incidencias serd facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervision de Proyectos u érgano

equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas.

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud.

6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucién de los trabajos la Contratista seguird en todo momento las instrucciones

que dicte la Direccién de la Obra.

La Direccién de la Obra dara las érdenes por escrito y las hard constar en el Libro de
Ordenes, o en las Actas de reunién en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo

momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos
objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la
obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la
Direccion de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacién

por estos motivos.

Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién de la Obra sélo podran ser presentadas si son de
orden econdmico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Econdmica y

lo estipulado en el presente Contrato.
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En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK 'Y LA CONTRATISTA

La Direccién de la Obra resolvera cualquier duda que surja en relacién a la ejecucidn de las
distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados
de los trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento en que le sean

planteadas por la Contratista.

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacion relativa a la

ejecucién del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

Las peticiones de informacion dirigidas al Contratista en ninglin caso supondran una
injerencia de INTERBIAK en la ejecucién del Contrato, ni entrafiaran una participacion de

ésta en la responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcién que le es

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.

8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el
estado o fase de ejecucion en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista,
ya fuera persona fisica o juridica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda
naturaleza, incluso andlogos o complementarios a los que son objeto de contratacidn por

medio de este Contrato.

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK
como condicién esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el
acceso a los citados contratistas, asi como a facilitar, en la medida en que de ella dependa

la ejecucion de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK.

La Contratista debe ponerse en relacidn con los demds contratistas y suministradores, a

medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de comun
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acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinacién de los
trabajos, el buen orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la
contratista debe proceder a intercambiar todas las informaciones o documentos

convenientes a tal efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los dafios y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacién. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista
qgue no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacion de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decisidn definitiva y vinculante a

todos los efectos.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista

La Contratista tendra derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra
certificadas en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la

unidad o elemento de obra de que se trate.

Al importe resultante se le deducirdn, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

A este efecto, la Certificacién de Obra que extienda la Direccidon de Obra indicara si existen
defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas
para su reparacién (demolicién, reparacién, descuentos a aplicar, correccion por
INTERBIAK por cuenta de la contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en cada

caso.
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En ningln caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

La Contratista, en los cinco primeros dias del mes siguiente al de referencia, entregara a la
Direccién de Obra una propuesta de “relacién valorada” de las unidades o partes de obra

ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccion de Obra elaborarda la “relacion valorada” y la correspondiente
“Certificacidon”, que la propondra a INTERBIAK para su aprobacion. Una vez aprobada se
comunicard este hecho a la Contratista, al objeto de la emision por éste de la
correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicacion, en su caso se realizara en el
plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcidon de la propuesta de la “relacion

valorada”.

Si la Contratista no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relaciéon valorada”. En caso de que la
Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habrd de resolverlas en un plazo maximo de
diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura serd abonada por INTERBIAK mediante
transferencia a la cuenta n.2 [...] del Contratista dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de aprobacidn de las Certificaciones, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
4 del articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del codmputo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista deberd haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243 de la LCSP, la Propiedad debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva

de los bienes o prestacidn del servicio.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacion de la obra realizada.

INTERBIAK podrd descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad
suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones
que se formulen por terceros en relacién a la obra o de cualquier cantidad que la
Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones,

obras defectuosas, reclamaciones de danos, etc.).

Con la Factura final, debera aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucién que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracién final le acompafiard un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesiéon o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacion por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razon v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar
hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.
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9.2. Gastos exigibles al Contratista

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden
integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales,
dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos,
consumibles, seguros, financiacién materiales y en su caso, impuestos y gravamenes de
todo tipo, asi como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los

Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe alzado del Contrato, como en los precios unitarios del Anexo N2 1B
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se entenderan en todo caso incluidos,
sin que la relacidon que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes

gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucion

de la obra.

— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacion, Proyecto de Construccién, reconocimientos y ensayos, control de

materiales, control de ejecucion, pruebas, recepcién y liquidacion de la obra.

— Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse

INTERBIAK hasta un mdaximo de tres.
— Gastos protocolarios, promocidn y divulgacién de las obras.

— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como
privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucion de las

obras, excepcion hecha de los correspondientes a expropiaciones.
— Conservacién de la obra durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

— Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de

maquinaria.

— Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o

cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales.
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— Gastos por acopios.

— Gastos de instalacién y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas.

— Gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

— Gastos de proteccion del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de

deterioro.

— Gastos correspondientes a la instalacion y mantenimiento de la oficina a pie de

obra de la Direccién de las Obras.

— Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o
vertido de agua, asi como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de la
obra, asi como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y

otros elementos auxiliares.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o

provisionales del Proyecto.
— Gastos de explotacidn y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

— Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacién de restos y residuos, y

de limpieza general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

— Ejecucién, remocién, reposicion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de
la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente,

préstamos y vertidos después de la finalizacién de la obra.
— Adgquisicion o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

— Gastos de reparacidon, mantenimiento y reposicién de caminos y servicios que
afecten al Contratista para la realizacién de los trabajos objeto de este documento

Y SUS anexos.
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— Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucidn; suministro y
colocacién de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de

afecciones a terceros, con especial atencion al transito.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccién con relacién a la peligrosidad y

molestias producidas por las mismas.

— Dainos producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de
ejecucion de las obras, tanto si estan asegurados como si, por la causa que fuere,
estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los
supuestos en que de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra

COosa.

— Caso de reclamaciones de dafios valoradas en menos de 5.000 euros, formuladas
por terceros afectados y que no hayan sido resueltas por la Contratista en el plazo
de un mes desde su presentacién, INTERBIAK decidira previo informe técnico al
respecto la cantidad minima que debe asumir la contratista. Esta decision serd
vinculante para la contratista, sin perjuicio de la responsabilidad ante la

reclamacién de importes superiores por parte de terceros.

— Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de
electricidad, agua, gas, teléfono y redes de comunicacidon para la correcta
explotacion de las obras objeto del Contrato, de acuerdo con las potencias,
consumos Yy caracteristicas definidas en el Proyecto y sus Anexos. Estos gastos
hacen referencia a los derechos de conexion de las compaiias suministradoras y a

los materiales, obras e instalaciones necesarios para su materializacién.

— Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las

instalaciones definidas en el Proyecto.
— Gastos de innovacion.

— Gastos en recursos preventivos.
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— Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacidon de trabajos nocturnos,
franjas horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos,
necesarios para cumplir el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el
supuesto en que la adopcidon de las citadas medidas se produzca a peticidn
expresa de INTERBIAK, y sea motivada por retrasos no imputables a la Contratista,
o para adelantar la finalizacion de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con

la previa autorizacién de INTERBIAK.

— Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizaciéon de trabajos
nocturnos, franjas horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos
por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi dichos
terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del

transito.

— Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la incorporacién de mas
recursos, equipos y medios de los previstos para mantener limpios los viales

afectados por las obras.

— Mayores costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar mas desvios
de tréfico provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o

a terceros o instalar y levantar los cortes diariamente.
— Gastos correspondientes al plan de autocontrol de calidad.

— Gastos correspondientes a los ensayos de “control” hasta un total del 1% del

presupuesto de la oferta.
— Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la Contratista.

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al
conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitacién, aun cuando no tengan

reflejo directo en el Documento de Presupuestos del Proyecto.
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9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa peticidén
de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad

y efectivamente pagados por la Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos serdn calculados por aplicacién
de los precios descompuestos que figuran en la Oferta Econémica. Si los cuadros de
precios no especificaran los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser
calculados sobre la base de las facturas presentadas por la Contratista. En Ultima instancia,

serd INTERBIAK quien decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista debera asegurar los
pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberan

ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser

retirados de la obra sin autorizacion de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios seran descontados de las Certificaciones provisionales

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podrdn ser invocados por la
Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacidn y policia
hasta su utilizacidn, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable
en cualquier situacién de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera

gue sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.

No obstante, lo anterior, la Contratista deberd mantener acopiado en la obra, en todo
momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas
consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligacion INTERBIAK

podrd adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las
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retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o bien
descontandolo de las futuras certificaciones. La contratista soportard las eventuales
diferencias de precio que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus
proveedores y aquel mayor precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros
suministradores. El ejercicio de esta facultad por parte de INTERBIAK requerird la previa

notificacion a la Contratista.

9.4. Revision de precios
El precio del contrato no estd sujeto a revision de precios.
9.5. Obras defectuosas

La ejecucion de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicara su

demolicién y nueva ejecucién por cuenta de la Contratista.

Se considerardn “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccion definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los
planos de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relaciéon con las previsiones de los documentos técnicos

contractuales.

En el caso de la penalizacién para mezclas bituminosas se estara a lo establecido en el

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacidon de las obras, determinadas por la
Direccién de la Obra, INTERBIAK podrd, (i) o bien, acordar la resolucion del Contrato sin
necesidad de resolucion judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
deduciéndose, en cualquier caso, los dafios y perjuicios que le hayan sido causados, (ii) o

bien, requerir su reparacién en los términos del parrafo siguiente.

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en
cualguier momento anterior a la Recepcién de las Obras, la Contratista debera subsanar o

remediar el defecto en el plazo que le indique la Direccién de Obra. Transcurrido dicho
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plazo sin realizar la reparacidn quedara automaticamente autorizado INTERBIAK para

corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo.

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase
afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podrd optar por
aplicar una penalizacién econdmica en forma de deduccidon que afecte a la valoracidon
del lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan

resultado defectuosas.

La cuantia de la penalizacidn, en porcentaje sobre la citada valoracidn, no sera inferior al
doble del porcentaje de reduccidn en el nivel de cumplimiento de la especificacion de que
se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia
0 una tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacidn serd no inferior al 2 p %, ni
superior a 5 p %, sobre la valoracidn del referido lote de control o parte homogénea de

obra.
9.6. Condiciones técnicas

La Obra debera tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfacciéon de
la Direccion de Obra y de INTERBIAK, asi como reunir los requisitos bdsicos de la
normativa vigente de carreteras y edificacién, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y

seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran
en el Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecucidn de la Obra. Las observaciones
derivadas de la comprobacién o revisidén de los planos de detalle y de la documentacién
suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican

los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que estd obligada.

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las
tolerancias admisibles por las normas de construccion o ejecucion aplicables a la Obra o

que no alcancen dichos requisitos basicos de edificacion.
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No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el
Proyecto de la Obra contratada, ni en las érdenes de servicio que le sean comunicadas sin

autorizacion de INTERBIAK.

En otro caso, INTERBIAK podra ordenar la sustitucidn, a costa de la Contratista, de los
materiales indebidamente empleados y la demolicién y reconstruccién de aquellas partes

de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes de servicio o planos autorizados.

La Contratista deberd llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos
legal o contractualmente (conforme a la clausula siguiente) y, en todo caso, los previstos

en su Plan de Gestidn de Calidad y de Autocontrol.

9.7. Suministro de materiales

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecucion

de la Obra.

Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccion de Obra. A tal efecto, la Contratista presentara
oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacion por la Direccién de
Obra, las cuales conservara para efectuar en su dia comparacion o cotejo con los que se

empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccién de Obra, que incluso podra ordenar, a costa de

la Contratista, la demolicidn de los trabajos ejecutados con el material rechazado.

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear seran solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacién a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccion de Obra, se

entendera aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.

Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y analisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los
materiales a emplear. El coste de estas pruebas y analisis seran de cuenta de la Contratista

siempre que su costo no supere el 1% del precio. Ademas, seran en todo caso de cuenta
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de la Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea

insatisfactorio.

9.8. Equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direccion de Obra podra requerir a la Contratista para que reemplace aquellas
maquinas cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacién o cuyos rendimientos
medios fuesen inadecuados. Asimismo, podrdn rechazar cualquier tipo de madquina,
equipos y herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y

seguridad para el uso a que se destinan, previa justificacion de tal decision.

La Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su

magquinaria en calidad o en cantidad en relacién con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista estd obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y
transportar fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inutil, encofrados y todos los
elementos sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de
escombros y restos de materiales. Dichas operaciones se realizaradn a su entera y exclusiva
costa. Si la Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccién de
Obra le requerird para su inmediata realizacidén y, en su defecto, ordenard su realizacion

por cuenta de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantias prestadas.

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado,
esta obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de

Seguridad Social, de integracidn social de personas discapacitadas y de prevencion de
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riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacidn social, comprometiéndose
a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacion
vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempeiie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacién a las personas
trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente en cuanto a la

subrogacidn del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizard a Interbiak de toda cantidad
que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucién, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y
salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unidn Europea, el Derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a

los trabajadores que participen en la ejecucién del contrato.

La contratista asume la obligacién de respetar los derechos laborales bdsicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al

respecto referido en el ANEXO 2, de Declaracién Responsable.

Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e lLas Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion vy
negociacion colectiva.

e La Convencidén 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencidon 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
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condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,
extraccién nacional u origen social.

e La Convencidn 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accién inmediata para su eliminacién.

2.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacidon de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara
un nuimero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisién de la Gltima factura

(ANEXO 2, de Declaracion Responsable).

3.- Obligacidn legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la igualdad de mujeres
y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de
un Plan de lgualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato,
cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la remision de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracidon

Responsable).

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,
fomento de la conciliacién familiar y laboral. En la ejecucién del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,

en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocién, permanencia, formacion,
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extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendrd medidas que favorezcan la conciliacién de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucidn del contrato.

5.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista o
subcontratista garantizara durante la ejecucién del contrato la adopciéon de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el trabajo.

6.- Obligacién de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacidn, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, deberd emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacidn referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el érgano de contratacion, previo a su uso y difusién.

7.- Convenio colectivo de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacidon de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaracion Responsable).

8.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluira en la resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil del contratante. En este

sentido, la presentacién de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacién
voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de

licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su finalizacion.
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9.- Obligacion de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deber3, a lo
largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ninglun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2,

Declaracién Responsable).

10.- Condiciones especiales de ejecucidn en materia lingiiistica.- De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputacidon Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el &mbito de actuacion de la, Diputacion Foral de Bizkaia, de sus
organismos auténomos y del sector publico foral, todas las sefiales, indicadores y notas

publicas deberan estar en euskera y

11.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacidn, adjudicacién y ejecucion hasta su formalizacién.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién relacionadas

en el apartado 9.9.

(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizard el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucién y
podrd recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacién correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacién del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracion de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al 6rgano
de contratacion sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en
el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de

penalidades o de resolucion del contrato.

(i) Por parte de la contratista.- La contratista asume la obligacion de tener a
disposicion de la persona responsable del contrato y facilitar la informacién vy

documentacion requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones
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especiales de ejecucion relacionadas en el apartado 9.9 y en el apartado “Otras
especificaciones” de la caratula del pliego de cldusulas administrativas particulares

como de los compromisos adquiridos en las Declaraciones Responsables.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién

sefnaladas en el apartado 9.9.

El 6rgano de contratacién podrd imponer penalidades a la empresa contratista por
incumplir dichas condiciones especiales de ejecucién. La cuantia de la penalidad sera hasta
un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracidon en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

9.10. Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencidon de Riesgos
Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicién

que resulte de aplicacion.

Siguiendo la legislacion vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, el contratista elaborard un Documento de Gestion
Preventiva en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en
funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra, aspectos productivos, metodologia
de trabajo, maquinaria, maquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados,

medidas preventivas, protecciones colectivas, EPI's, etc.

La empresa Adjudicataria dispondra, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencion

de Riesgos Laborales hasta la recepcién de la obra, incluyendo el periodo de
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terminaciones de obra y remates. Asimismo, debera estar operativo durante el periodo de

garantia para coordinar los trabajos si fuesen necesarios.

Serd responsabilidad del Contratista la correcta ejecucidon de las medidas preventivas
fijadas en el Procedimiento de Seguridad y Salud, asi como de las consecuencias que se

deriven de su incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario deberd comprobar y certificar que la
documentacidon en materia de seguridad y salud de las empresas, personal y maquinaria
es correcta en base a lo solicitado. Esta debera ser entregada al coordinador de S.S., con la

suficiente antelacion (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos.

Las empresas subcontratadas, deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y reflejadas en el Libro de
Subcontratacidon. De igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratacion. No se subcontratard mas de un tercer

nivel y los auténomos no podrdn subcontratar.

El Adjudicatario dispondra de una organizacidon preventiva adecuada a los trabajos a
realizar, incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recurso

Preventivo.

Seran comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos
en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, auténomos, suministradores,
etc. La transmisién serd inmediata por parte del contratista a la coordinacién y a la D.O

(Director de Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.).

Se realizara el seguimiento correspondiente en la elaboracion de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la
descripcidn del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se
realizard un informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho
accidente y si fueses necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes

similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los
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riesgos estaban contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas

preventivas a adoptar.

Con caracter quincenal (en funcién de las necesidades de la obra) se realizaran reuniones

de seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberan asistir

por parte del contratista: el departamento de prevencién y el jefe de obra.

Serdn comunicadas a Interbiak con suficiente antelacién las visitas por parte de otros

organismos como: Osalan, Inspeccion de Trabajo (si las hubiera)
Se entregara a Interbiak toda la documentacién generada por dichos Organismos.
Se comunicara semanalmente la planificacién detallada de los trabajos a realizar

Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberan haberse evaluado dichos
riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los

trabajos. En caso de no ser asi, no podran realizarse los trabajos.

Los elementos de proteccidn individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro
de las medidas de seguridad y salud dispuesta en el procedimiento de seguridad y salud o
establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ningln caso seran de abono. A todos
los efectos se interpretara que estos elementos forman parte de los costes indirectos y

gastos generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberdn no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje y protecciones colectivas seran
incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos estos

montajes no debe suponer ningun tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad

derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
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definicion de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

9.11. Cumplimiento de los plazos

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato,
asi como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades sefialadas en el

programa de trabajos.

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de
terminacion de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir
refrendadas por la Direccidon de Obra y seran remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo

de siete (7) dias desde la fecha de terminacion de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucidn fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK
prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo
de trabajo a peticién de la Direccion de Obra o de INTERBIAK, incluso con el
establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estdndares de
calidad, seguridad y requisitos medioambientales. La intensificacion del ritmo de trabajo
no supondrd variacién alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectard a la
facultad de resolucion prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los
plazos parciales como del plazo final seran penalizados en la forma prevista en los

presentes pliegos.

La Contratista debera elaborar durante la ejecucidon de la obra un "Parte diario de
actividades", donde se recogeran: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el
personal propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios
materiales utilizados en el dia, asi como (iv) cualesquiera otro tipo de incidencias que
tengan lugar. Este parte se debe confrontar con el Programa de Obras planificado y
vigente al dia del informe, debiendo establecerse el avance relativo con respecto al

mismo.
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9.12. Suspension de la ejecucion de la obra

La Direccion de Obra o INTERBIAK podran, en cualquier momento, suspender la ejecucién
de la Obra total o parcialmente mediante comunicacidon por escrito al Contratista. La
suspension de la ejecucidn de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el

cémputo de los plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspensién de la Obra se reflejard en un acta suscrita por la Contratista y la Direccién
de Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tomo la decisién. En
el acta de suspensidn se hardn constar los motivos de la suspension, asi como el
sefialamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicidon de la obra
ejecutada. Como anexo a la misma se acompafiara la valoracién realizada por INTERBIAK
de las partes afectadas por la suspensidn, asi como la relacion de los materiales que

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccion de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha
acta en el plazo sefialado anteriormente, se redactara aquella por la Contratista, el cual la
presentara a la Direccidn Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) dias
la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas,
entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que

hubieran manifestado nada en contrario.

Si INTERBIAK suspendiese la ejecucion de la Obra por causas no imputables al Contratista,
le abonard, en concepto de indemnizacidn, los gastos por el cuidado y proteccion de los
trabajos suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el limite maximo del

3% del Precio.

Si la suspensidn o paralizacion fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estara a lo
dispuesto en la Clausula relativa a la resolucion del contrato.
9.13. Obligacion de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
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que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante

LOPDGDD).
Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el
tratamiento de datos personales:

e INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales.

e la Direccién General de la DFB a la que esté adscrito el servicio promotor del negocio
juridico concreto (en adelante Direccion competente), serd la persona responsable del

tratamiento de datos.

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerara

comunicacién de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sera encargada de tratamiento y

deberd atenerse a las instrucciones emanadas de la direccion competente, sin perjuicio

del cumplimiento de las siguientes medidas:

e Tratamiento de datos personales:

La Direccion competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser
persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen

en el anexo “Tratamiento de datos personales”.

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de

datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) P&g. 67 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

la normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos
a realizar y su finalidad y ademas, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA,
S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida
en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, serd considerada
también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las

infracciones en que hubiera incurrido.

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecucion del mismo resultara
necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sefialara los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion competente estuviese de acuerdo con lo
solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo

gue el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables

a la ejecucion del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion
competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara
en el plazo de 10 dias habiles a la Direccion competente cuando considere que una

instruccidn pueda ser contraria a la normativa de proteccién de datos personales.
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b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion

del objeto del encargo.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad vy el

contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que
tenga acceso. En particular, se corresponderia con la categorizacién de sistemas de
informacidn y aplicacién de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010,

del Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electrénica.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que

tenga acceso para la ejecucién del encargo asi como sobre los que resulten de su

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacidén se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber
de esta ultima instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y/o
funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun

después de la terminacion de la prestacion de la actividad o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a

disposicion de la Direccion competente dicha documentacién acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidon de datos personales de

las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a

terceras personas, nisiquiera para su conservacion.

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho
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privado: Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los

derechos personales) o que concurra interés legitimo.

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion competente, también cuando la

designacién sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a
efectos de proteccién de los datos personales (personas representantes de la persona
Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y

en las de seguridad.

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, seglin corresponda y se instruya en

el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir:

e Datos personales a los que haya tenido acceso.

e Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del
tratamiento.

e Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar

copia alguna.

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su

conservacién, en cuyo caso no procederad la destruccion.

La persona Encargada del Tratamiento podra, no obstante, conservar los datos
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relaciéon con la
persona Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los datos personales se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y

definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo

“Tratamiento de datos personales”.

k) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion competente, de
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forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violacién de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacion relevante para la documentacion y comunicacion
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la
informacidn que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento
de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del
negocio juridico correspondiente. Comunicard con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de

confidencialidad.

I) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccion de
datos (acceso, rectificacidn, supresidn y oposicion, limitacidon del tratamiento y a no
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la
Direccion competente con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas alld del dia laborable siguiente al de la
recepcién del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacidn y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en
su poder, e incluyendo la identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira
a la Direccion competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y

dar respuesta a los ejercicios de derechos.

m) Colaborar con la Direccion competente en el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de medidas de seguridad, comunicacion y/o notificacién de brechas
(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas

interesadas, y colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto .

Dar apoyo a la direccién en la realizacidon de las consultas previas a la autoridad de

control (AVPD, en su caso), cuando proceda.

Asimismo, pondrd a disposicién de la Direccion competente, a requerimiento de esta,
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toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes y colaborara en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la Direccion competente.

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo

30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta de la Direccion competente (persona Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo. En este sentido, este registro contendra la siguiente informacién:

e Nombre y datos de contacto de la persona fisica o juridica con la que se realice el
encargo o, en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la
Direccion competente (persona responsable del tratamiento).

e Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcién de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
gue proceda su aplicacion, relativas a:

0 Seudonimizacién y el cifrado de datos personales.

0 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

0 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rdpida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacidn, evaluacion y valoracién regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

i) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccion de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo:
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias), que
habrd de poner a disposicidon de la Direccion competente a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrd a disposicion de la Direccion
competente toda informacion, certificaciones y auditorias realizadas en cada

momento.
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o) Derecho de informacidn: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de

la recogida de los datos, debe facilitar la informacidn relativa a los tratamientos de
datos que se van a realizar. La redaccion y el formato en que se facilitard la
informacidn se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de la

recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el “Anexo
relativo al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto juridico que regula el
tratamiento de datos personales y que vincula a la Direccion competente y INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a
lo previsto en de este encargo y tendran la misma duracién que la prestacién de
objeto de este encargo, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacion del encargo, el deber de secreto continuard vigente, sin
limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucidon de la

prestacion.

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningun otro Dato Personal responsabilidad de la Direccidon
competente, y por tanto, no estd autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucidon del encargo que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la
Direccion competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion competente, en concreto de su Persona Delegada de Proteccion de Datos,

con la mayor diligencia y a mds tardar en el plazo de 72 horas.

Sub-encargos de tratamiento:

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras

personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que ademas esta ejecucion
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produzca el acceso a datos personales mediante estas vias, se necesitara autorizacion

previa de la Direccion competente.
La autorizacion conllevara el cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas
intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y

a las instrucciones de la Direccion competente.

e Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen
un acto juridico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual serd puesto a
disposicion de la Direccion competente a su mera solicitud para verificar su

existencia y contenido.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara a la Direccion competente en el plazo de 10 dias
de cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otras personas
intervinientes en la ejecucién y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la

Direccion competente a dicha comunicacidn equivale a su oposicion.

9.14. Senalizacion de obras

La Contratista esta obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los
trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones. Asimismo, debera cumplir las drdenes que reciba por escrito
de la Direccién de Obra acerca de instalaciones de sefiales complementarias o

modificacién de las que haya instalado.

A efectos de lo dispuesto en esta Cldusula, la Contratista debera atender, respecto del tipo
de sefializaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y

Manual de ejemplos de Sefializacion de obras fijas.
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La Contratista esta obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminacién de las
obras por el buen estado y eficacia de la sefializacidn, siendo el Unico responsable de
cuantos dafios humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta

obligacion.

9.15. Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direccién de Obra
estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizard de cuantos permisos vy
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una

correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos vy
competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente
razonables o se estimen convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la

obra.

Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren
autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
habran de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de

suponer la alteracién de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos 6 titulares de servicios
afectados, en las areas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas
empresas dentro de cuyo perimetro ¢ en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las

obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos
ocupados y puestos a disposicion de la Contratista, son inevitables posibles interferencias
que, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulacion

especifica por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacidon de las zonas de trabajo

que fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) Pé&g. 75 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

algunos de los conceptos que habra de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante

terceros el normal desarrollo de las obras.

Andlogas consideraciones mereceran vecinos y propietarios en la medida que la ejecucién
de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Otras obligaciones

La Contratista mantendrd en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los
sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas
que trabajen en la Obra, con indicacién de las tareas que se les vayan asignando durante
la ejecucion de la Obra. INTERBIAK y la Direccién de Obra tendran pleno acceso a dicho
Libro-Registro. Cada vez que se produzca una baja o alta debera comunicarse a INTERBIAK
para su conformidad. La no intervencidn de cualquier persona comprometida facultaria a
INTERBIAK para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante,
INTERBIAK podrd optar por exigir al Adjudicatario la adscripcién inmediata a los
trabajos de otro técnico o especialista de similares caracteristicas. Al efecto, el
Adjudicatario deberd formular la correspondiente propuesta acompafiando los datos
profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparacion, capacidad y

experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborard en la elaboracién de la

documentacién de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacion debera presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte
informatico (ficheros graficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se

utilizaron en el proyecto.

La Contratista atendera estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que
se establecen en el Proyecto, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracion

de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante
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emitido por el dérgano Ambiental en relacidn con la proteccién del medio y la

aplicacion del principio de precaucion.

Particularmente, en relacién con la vegetacién natural, se aplicardn las protecciones
definidas en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnoldgica NTJ -

03E de Proteccion de los elementos vegetales en los trabajos de construccién.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucién de

las obras se estard a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacién al respecto.

La Contratista deberd adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para
afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio,
derrumbamiento, etc.) en la zona de obras, que debera entregar a INTERBIAK y a la

Direccidn de las Obras, y mantener permanentemente actualizado.

La Contratista asistirda a cuantas reuniones se convoquen por la Direccién de Obra o

INTERBIAK en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a
su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
elementos, encofrados y material inutil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él,

con excepcién de los que explicitamente y por escrito determine la Direccion de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales,

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocacién o montaje.

La Contratista asumird el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no
desempefie en la misma trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por
INTERBIAK o la Direccién de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las
horas normales de trabajo. La Contratista respondera y asumira todos los dafios a que se

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista verificara y se asegurara de que los camiones con escombros no salgan

excesivamente cargados, y, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se
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compromete a regarlos con caracter previo, ademas de cuidar que las ruedas salgan
razonablemente limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista debera habilitar

una instalacion de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra.

La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la
Finca) de todo resto de obra, restituyéndose a su situacidn inicial cuanto antes, tan pronto

como sea requerido por la Direccién de Obra.
Las partes acuerdan que durante la ejecucion de la Obra:

— La ocupacién de los terrenos por parte de la Contratista no supondra ningun
derecho de posesion sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo
expresamente la Contratista tener la mera condicidon de servidor de la posesién,
subordinado siempre a la posesiéon que, en todo momento y con caracter

exclusivo, ostentard INTERBIAK.

— En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato
fuera de la Obra, INTERBIAK y la Direccion de Obra tendran libre acceso a los
mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para

comprobar su estado.

— La Contratista asumira cualesquiera danos o pérdidas que se ocasionen a la obra
por cualquier circunstancia (meteoroldgica, causada por terceros, etc.) hasta que

ésta sea recibida por INTERBIAK.

Asi mismo, el adjudicatario proporcionara todos los datos que sean necesarios para su
incorporacién al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado

BFA/DFB.

10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesiéon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el

apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero
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cuando esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(1)  Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(1) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No serd de aplicacidon este requisito si la cesidn se produce encontrandose el
contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacién concursal.

(i11) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicidn de contratar.

(iv) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

publica.
El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.
11. SUBCONTRATACION

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién con
sujecién a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacion o parte de la misma haya de

ser ejecutada directamente por el primero.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:
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a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién.

b) En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucidon de este, al dérgano de
contratacién la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacidon que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto vy
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el

articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al drgano de contratacion
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después de la celebraciéon del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la

notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
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apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicidn a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria
para atender a una situacidn de emergencia o que exija la adopcidon de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como
la falta de acreditacion de aptitud del subcontratista tendra alguna de las siguientes

consecuencias:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe

del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal

del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucion del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacion que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.
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contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratistas no tendran acciéon directa frente a Interbiak por las obligaciones

contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato

principal y de los subcontratos.

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato o subcontratada,
la obligacién que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos

en la documentacion contractual que vincula a ambas partes.

La prestacion de los trabajos por la subcontratada debera realizarse en las

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

La adjudicataria sera responsable Unica ante Interbiak de la prestacién de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las
responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o

subcontratas.

Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervision y control
de la Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

La Contratista responderd solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacién expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendrd indemne a INTERBIAK de los dafos vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no serdn imputables en ningln caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos

fueran imputados.
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La contratista tendra con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucién parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

— El cumplimiento de la obligacidon de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segun las especificaciones de este pliego.

— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacién de tales extremos se efectuard mediante la presentacién, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

e Comunicacién escrita previa a la formalizacidén de la subcontratacion en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertard la ejecucion parcial del

contrato y las partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompanara asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacion de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habra de
presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.
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3. Agquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacion de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula serdn presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacion minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacidon. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista esta obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacion.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacién
o verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacion debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de
los bienes o la prestacién del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entendera que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacién de los servicios.
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El contratista debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto
en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro
de los intereses de demora y a la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podrdn renunciar validamente, antes o después de su adquisicién,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacién a este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.
Comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

Interbiak comprobara el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn a Interbiak, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacidon dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal
efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades

gue se impongan por este motivo.

12, REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucidon que el presente contrato

concede a INTERBIAK, ésta tendra con caracter general, y con independencia de las
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penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su caratula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacion:
- Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
- Deficiencias y/o retrasos en la informacion.
- Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.
- Incumplimiento de érdenes de la Direccidn de Obra.
- Ocupacion de terrenos afectando a bienes de terceros y a arbolado.
— Falta de adscripcidon de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP vy, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

La penalizaciones establecidas seran de aplicacién en cualquier supuesto salvo que el

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de
las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al
Contratista o cobradas mediante la ejecucion de las garantias otorgadas por la Contratista con
arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacién previa al

Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada, sean por falta de cumplimento del
Proyecto, o de las instrucciones de la Direccién de Obra, daradn lugar a su demolicién a
cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun
asi aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad dardn lugar a rebajas
porcentuales en el precio de acuerdo a lo especificado en la cldusula 9.5. del presente

Pliego.
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12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacion que debe prestar la
Contratista segun este contrato, fuese precisa la realizacién de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccidon de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacidon contractualmente debida serd a cargo de la Contratista, sin
perjuicio de la penalizacidn que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se
retrasase o faltase informacién en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo
con lo establecido en la clausula 9.6., la Contratista podra ser penalizado con un importe
de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos,
previo informe de la Direccién de Obra. Asimismo, INTERBIAK podra recusar al laboratorio

en caso de reiterado incumplimiento.

12.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucién de la obra
en la forma detallada en la clausula tercera de este documento, la Contratista sera
penalizado con una deduccién de doce mil (12.000) euros por cada dia natural o fraccién

de dia de retraso en el cumplimiento del plazo total.

Esta penalizacion podra ser aplicada, a cuenta de su liquidacidn posterior, cuando a juicio
de la Direccion de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al

Contratista.

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de

trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengara igualmente una
penalizacidn, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se mediran a estos
efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segln el programa de trabajos

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad.

Esta penalizacién consistira en una retencién del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debid certificar segun el programa de trabajos vigente en el

momento de practicarse la penalizacidén, y el importe realmente certificado. Dicha
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penalizaciéon se deducird del importe de la certificacion del mes en el que aquella se

calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada
mes, actualizandose al alza segun la evolucion de la obra, incrementando el importe
retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacién de
penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales en ningln caso sera objeto de

devolucion al Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato.

12.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion de

Obra

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la
Direccién de Obra, ésta, podra proponer a INTERBIAK que le imponga una penalizacion
econdmica. Recibida la propuesta de penalizacién, INTERBIAK lo comunicara al Contratista
para que cese en el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse
inmediatamente la oportuna rectificacién, INTERBIAK podra aplicar una penalizacidn,
hasta una cuantia maxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros;
sin perjuicio de la reclamacién de los dafios y perjuicios que pueda formular INTERBIAK

por el incumplimiento.

La aplicacidn de tres penalizaciones de este tipo comportard, ademads, la obligacién de la

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacion por ocupacion de terrenos

En el caso de que la Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de
expropiacioén, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin un permiso escrito de
INTERBIAK, esta podra imponer al adjudicatario una penalizacidon econdmica en funcién de
los perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin

posibilidad de reparacién.
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12.7. Penalizaciéon por falta de adscripcion de los medios humanos, equipos y

magquinaria ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y
magquinaria ofertados para la ejecucién, y que con los que efectivamente dispuestos no se
lograra alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, corresponderd imposicién
de penalizacién, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los

plazos.

El importe de la penalizacién serd igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos
o si los dispuestos realmente son de unas caracteristicas técnicas o de rendimientos
inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos sera el establecido por el

propio licitador en su propuesta.

Asi mismo procedera la imposicién de penalizacidon en caso de que no se adscriban a la
obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos
técnicos de caracter clave. La penalizacién por este concepto serd de doscientos (200)

euros por dia de incumplimiento y puesto.

12.8. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendra
como limite maximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo
que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la

posibilidad de resolucion del mismo por incumplimiento de la Contratista.

13. SEGUROS

Serdn a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El Adjudicatario suscribird una pdliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n21.

Como Unico sublimite serd admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.
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Esta pdliza garantizara tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicion de terceros INTERBIAK y la Diputacién Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda

persona que intervenga en las obras.

Esta pdliza se mantendra en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacién del plazo de garantia.

Serd asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es
“ - S, . . . . .

por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la pdliza una clausula por la que se
garantice la reposicién del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse,

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.

La Companfia aseguradora eximira a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la

Direccién de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciara a repetir contra

ellos.
CUADRO N21

N2 GARANTIAS LIMITES

1 Responsabilidad Civil de Explotacién 3.000.000,00 €

2 Responsabilidad Civil de Patronal 3.000.000,00 €

3 Responsabilidad Civil de Cruzada 3.000.000,00 €
Responsabilidad Civil derivada de

4 3.000.000,00 €
Contaminacién
Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes,

5 incluidos los sistemas viarios y la paralizacion 3.000.000,00 €
de los mismos.
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Responsabilidad  Civil por dafios a

6 3.000.000,00 €
Conducciones Aéreas
Responsabilidad  Civil por dafios a

7 3.000.000,00 €
Conducciones Subterraneas
Responsabilidad  Civil de Producto -

8 3.000.000,00 €
Postrabajos

9 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Franquicia General y Unica para Dafos

1 10.000,00 €
materiales

El Adjudicatario también suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente

Contrato una pdliza de Todo Riesgo Construccion, que cubra los danos que puedan sufrir

las obras realizadas y en curso de realizacidn, incluyéndose las coberturas de acuerdo con

el cuadro n22

CUADRO N22

Ne GARANTIAS

LIMITES

Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio,
Rayo, Explosién, Robo, Expoliacion, Impacto, Impericia,
1 Negligencia, Actos vanddlicos, maliciosos vy
malintencionados, asi como los riesgos derivados de

los Fendmenos de la Naturaleza.

Valor de Obra Sin
IVA
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Consecuencias de defectos en mano de obra,

2 Incluido
materiales, especificaciones, disefio, etc.

3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 500.000,00 €

4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 €

5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidn Civiles 250.000,00 €

6 Dafios por Terrorismo 250.000,00 €

7 Dafios al Campamento de Obra 200.000,00 €
Dafios a Bienes y Efectos personales de los

8 15.000,00 €
trabajadores de la obra.

9 Gastos de Demolicidn y Desescombro 500.000,00 €

10 Gastos de Extincion y Salvamento 100.000,00 €

11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 €

12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 €

13 Gastos por Transporte Urgente 50.000,00 €

15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 50.000,00 €

16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido

N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el

1 10.000,00 €

periodo de Mantenimiento
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INTERBIAK debera figurar como asegurado adicional, teniendo ademas esta condicion el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.

Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes podlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad vy
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados
por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcién
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y
que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaciéon de Vehiculos
de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible

segun la legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las podlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el
Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Compaiiias
Aseguradoras, antes de proceder a la alteracidn o cancelacién de las pdlizas, lo notificaran
por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacidn, siendo nula dicha
cancelacion o alteracién en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de

compromiso por parte del asegurador, sera admisible el del Adjudicatario).

Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberdn ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en
este pliego compensara los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relacion con los seguros citados, el Adjudicatario debera acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pélizas y de los recibos,
pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este

pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrd contratar los

PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a
20+220, en Asteinza (Maruri) P&g. 93 de 107



Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes
de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos

o cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
Clausula, no limitardn las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas
o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias

solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

El Adjudicatario someterd el clausulado de las pdlizas de seguro que suscriba la
aprobacién de INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacién del

mismo.

No se admitird posibilidad de variacién de cldusula contractual alguna del Contrato de

Seguro, salvo error de trascripcion admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.

En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compaiiia de Seguros (danos, indemnizaciones o

estudios), que serdn asumidos por el Adjudicatario.

14. MODIFICACIONES DE OBRA

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sélo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma

prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los

siguientes supuestos.

a) Cuando asi se haya previsto en la caratula de este pliego de clausulas administrativas
particulares, podra modificarse hasta un mdaximo del veinte por ciento del precio
inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en

el articulo 204.
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En cualquier caso, la modificacidn no podrd suponer el establecimiento de nuevos precios

unitarios no previstos en el contrato.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté
prevista en la cardtula de este pliego de clausulas administrativas particulares,

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinacién del precio se realice mediante unidades de
ejecucién, no tendrdn la consideracién de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nUmero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacidon siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

Ni la Direccién de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacion de la modificacidn y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las
personas encargadas de la direccion, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las
modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
Interbiak originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada a

rehacer o reponer la prestacién a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacién de la modificacion por Interbiak requerira la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberan ser aprobadas por
el érgano de contratacion, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.
Modificaciones previstas:

Si. En los supuestos expresamente contemplados en el apartado 7.3 Del PPT de

conformidad con el articulo 204 de la LCSP (modificaciones previstas), o cuando concurra
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alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 205 de la LCSP (en caso de

modificaciones no previstas).

Para el primer caso (modificaciones previstas), se cifra la afeccion maxima que pueda
representar el conjunto de las modificaciones sobre el precio del contrato en un 20% a los

efectos del calculo del valor estimado del contrato, segun el articulo 101 de la LCSP.

15. RECEPCION DE LA OBRA

15.1. Actuaciones previas a la Recepcidén

El Contrato se entenderd cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su

objeto.

Para que la Contratista pueda solicitar la recepcion de la obra, con caracter previo,

debera:

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfaccion del Director de la Obra.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, maquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa.

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra,

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes méviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de
instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller,
diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacion vy
mantenimiento de las obras y demds instalaciones, asi como una relacion de las piezas de

recambio o repuesto de los mismos, con indicacidon de las fuentes de suministro y los
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planos necesarios de los mismos. La Contratista deberd, asimismo, formar o instruir al
personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservacion del

Proyecto y sus instalaciones.

La Contratista deberd asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacién y

garantias de los materiales que dispongan de ella.

15.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepcion de la misma se
procederd por la Direccién de Obra a revisar el estado de terminacién y los posibles
defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) dias la Lista de Defectos vy
Acabados, si los hubiere. Dicha Lista sera trasladada por la Direccién de Obra al
Contratista, a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los

plazos maximos que la Direccién de Obra sefiale.

No obstante, la Direccion de Obra podrd rechazar de plano la recepcion de las obras
cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estan

finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificara por la
Direccidn de Obra el cumplimiento de los trabajos de correccidén y terminacion ordenados,
procediendo a la realizacién de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un

plazo de 15 dias.

Si el resultado de la verificacion fuese negativo, INTERBIAK adoptarda las medidas
oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucion del
aval o a corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si
no obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la

terminacion de los trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcién descritas anteriormente, y

previa la inspeccidon correspondiente, se levantara acta de recepcion de la Obra en un
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plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el

Director de la Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccion de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el actay la
Direccidn de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A.,
sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

La Direccidn de la Obra podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucién de
i« H H ” .z . .

terminaciones de obra” o correccidon de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluird en el acta con su plazo de terminacién que

no superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha

medicion, quedando notificado la contratista para dicho acto.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, siempre que la
contratista haya realizado satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el
6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
serd abonada a la contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto

en el articulo 198.4 LCSP.
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Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mas tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizacion del acta de recepcion de la Obra, la
Direccidon de la Obra, con la colaboracién de la Contratista en los términos que se
determinen en el Contrato, emitird el Proyecto de Liquidacion, para su aprobacion por el

érgano competente:

1. A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en esta Ley,
concurrird un facultativo designado por la Administracién representante de esta, el
facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima

oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion deberad aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en esta

Ley.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacidon y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la certificacion final al que se
refiere el parrafo anterior podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los

cinco meses.

Dicho Proyecto de Liquidacién contendra:

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y
b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada.

Ademas, en la elaboracién del proyecto de liquidacién se tendrd en consideracién que:

Sera por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccion de deficiencias

imputables a su actuacion.
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En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer
el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién correspondiente a la obra

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcién de cada precio unitario,
y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén

correctamente ejecutadas.

El Proyecto de Liquidaciéon asi elaborado, serd entregado al Contratista para que el plazo

de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién de la Contratista o del
transcurso del plazo de diez dias concedido, INTERBIAK aprobara la liquidacion definitiva y
procederd a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante,
salvo que proceda su compensacion por cantidades que la Contratista adeude a

INTERBIAK en virtud de los presentes pliegos.

Con posterioridad a la finalizacidon del periodo de garantia se procederd a actualizar la
liguidacién econdmica en esa fecha, detallandose los costes incurridos desde la

liguidacidn inicial de la Obra.

La documentacién anterior habra de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio
para su incorporacion al Sistema de Informacidon Territorial de la Diputacidén Foral de

Bizkaia.

Asimismo, se realizard la codificacion de la documentacion segun instrucciones dadas por

INTERBIAK a efectos de su archivo documental.

16. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd el siguiente:

Un (1) afio contado desde la fecha de recepcién de las obras.
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Durante el plazo de garantia, la contratista atendera, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que reciba de la Direccion de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el

uso publico o el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista responderd de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacién
Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante este plazo
seran de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacidn alguna por este

concepto.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara
exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del
presente pliego, procediéndose a la devolucidn o cancelacidn de la garantia y a la
liguidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecuciéon de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo

de garantia.

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios

ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
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respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar

desde la recepcidn.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara

totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

17. CONCLUSION DEL CONTRATO

17.1. Resolucion del contrato y devolucidn de la garantia definitiva

Son causas de resolucién del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a)

b)

f)

g)

La suspension del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por

parte de INTERBIAK.

El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a seis

meses acordada por INTERBIAK.
El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.
El abandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias

El simple retraso, constatado por la Direccion de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos sefialados en el Programa de obras, todos

ello sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacidn.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se
calificaran como deficiencias graves, ademas de las de caracter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracion o

calidad de las obras

La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion del

contratista.
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h) La omisién de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.
i) Elincumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccién de la Obra.

j) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mdas o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el

Valor Ailadido.

k) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares supondra la
resolucidn del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e

i) de la Ley de Contratos del Sector Publico.

a) Cuando la obligacidon contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

clausulas de tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c¢) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucién del contrato.
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[) Seran también causas de resolucién del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.
m) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucién, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero,
la ejecucidon de la Obra, quedando autorizado para tomar posesién de manera inmediata

de la misma en tal supuesto.

La garantia definitiva sera devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.

17.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantara, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdandose en ella el estado de la Obra, su caracter
recepcionable o no y la liquidaciéon que proceda, que serd abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dard traslado del acta.

La Contratista vendrd obligada, salvo orden en sentido contrario de la Direccién
Facultativa, a no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la

misma durante dos (2) meses después de producida la resolucidn.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procederd a la liquidacién
mediante Certificacién final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacion se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra
efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolucién y el importe
de los acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y
entregados, asi como las demds procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran

partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el
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importe necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacion de

recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podra ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucidn de la garantia bancaria.

En el caso de resolucién del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo maximo de treinta (30)
dias a contar desde la notificacidn que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar,
en caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con
veintiun céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra serdan depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesién que pudiera alegar sobre la obra
ejecutada o en curso, posesion ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios
gue, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacién de la obra ejecutada de

acuerdo con la valoracion de la misma realizada segun lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podra impedir a la
Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el
acceso a las obras, asi como contratar la finalizacién de la misma con cualesquiera otros
terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar
por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta

clausula.
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Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de la Obra ejecutada recepcionable y, ademads, los dafos y perjuicios que se le
hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio de
la Contratista. La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que
corresponda, después de realizada la liquidacion de la Obra. Ademas, correrdn a cargo de
INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcién del volumen de la Obra

y la indemnizacién por dafios y perjuicios.

17.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujecién a lo
que se pacta en los siguientes apartados. Esta Cladusula no serd de aplicaciéon en los

supuestos de extincion o suspensidn por causas de fuerza mayor.

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.

INTERBIAK notificard por escrito al Contratista su decisidon de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacidn a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe de la Obra
ejecutada y recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y
que acredite debidamente, con el limite maximo del 4% del Precio. La garantia constituida
por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liguidacién de la Obra.

Ademas, correran a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en
funcién del volumen de la Obra y la indemnizacién por dafios y perjuicios.

18. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacién o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.
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En ningln caso y bajo ningln concepto, podrd la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucidn y/o rescisién del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, 25 de enero de 2022
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ANEJO O

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada por
resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccion electrdnica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1A. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D2 oottt e sttt esraer e rene con residencia en

Calle....cveeerenns ndmero , ........ , con Documento Nacional de Identidad numero
.......................... enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion
del contrato de Obra correspondiente al “Proyecto de acondicionamiento, ensanche y
rectificacidon de trazado de la carretera BI-2120 del PK 19+840 PK 20+220 en Asteinza
(Maruri)” (N2 Exp. 002/2022/N3/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en
nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucién de las
obras, con estricta sujecidon a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones

ofertadas y por la cantidad de):

Oferta PRESUPUESTO (1) PLAZO
Importe (IVA excluido) (en cifray letra)
IVA (21%) (en cifray letra)
Presupuesto Total TA (IVA incluido) (en cifray letra)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJO N2 1B. RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacidn de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacion en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero debera ser también presentado en
formato PDF. Los ofertantes usaran este presupuesto para la confeccién de su oferta
usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el
mercado que soporte la importacion y exportacion del mencionado formato (FIEBDC-

3/95), ateniéndose a lo especificado en este Pliego.

Para la importacion y exportacion del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de

la aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios

unitarios), debiendo especificar en el mismo:
e (Cddigo del precio de cada partida en el presupuesto
e Unidad de medida de la partida
e Precio unitario de la partida
e Medicién de la partida
e Coste de la partida (precio x medicién)
e Coste por capitulos
e Presupuesto de ejecucidon material

e Presupuesto de ejecucion por contrata
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE
*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportard su
declaracion responsable.

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ 1), calle[ 1n2[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ 1), calle[ 1n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF[ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacién toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir 10 Oferta: .......ocoovcveveeeveereeececce e ie e

Domicilio (calle, numero, piso, cddigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccién.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y
salud en el trabajo establecida en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,

social y laboral que vinculen al estado, garantizando los derechos laborales de aplicacién a
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los trabajadores que participen en la ejecucion del contrato.

La contratista asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidon del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y

negociacion colectiva.

e La Convencidn 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,

extraccién nacional u origen social.
e La Convencidn 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accién inmediata para su eliminacién.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucién del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificaciéon profesional, promocién, permanencia, formacion,
extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

5.- Medidas para la prevencion del acoso por razéon de sexo. La contratista o
subcontratista garantizara durante la ejecucién del contrato la adopcion de medidas para

prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el trabajo.
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6.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligaciéon de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un nimero de 50 o mas trabajadores, de
conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remision de la ultima factura.

7.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la ultima factura.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposicion de
aportar la documentacién acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion se produzca el empate. El momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacién del plazo

de presentacion de las proposiciones:

[l Discapacidad.- Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
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[l Empresa de insercion.- Se acreditard mediante certificacién expedida al efecto o
documentacidn pertinente que acredite que es una empresa de insercién de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[] Entidades sin animo de lucro.- Se acreditara mediante los estatutos o reglas

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

[] Comercio justo.- Se acreditard mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

[] Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se
debera acreditar mediante certificaciéon expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucidon.- Que, tiene previsto subcontratar el ..%
(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total
nunca podrd superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la
normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con
las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al

siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacion de la Nombre/razén social o representa sobre el total

partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

contrato a subcontratar subcontratista hasta un méximo de 2
decimales)

[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

[0 Que, en cumplimiento de la obligacién de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada .... que cuenta

con la habilitacion profesional o clasificacion (Solo cuando se imponga en pliegos
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la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podran ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre
INTERBIAK y la contratista, y se computaran desde la fecha de aprobacion por la
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[0 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[J  NO concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Si concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacioén social

11.- Convenio colectivo y salario.-

0 SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacién (marcar la opcion que corresponda).

Que, el convenio colectivo que serd de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidon un convenio colectivo)
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Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacion productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su formalizacién.

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucién indicadas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas particulares y en su caratula, asi como las
gue, en su caso, se recojan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2022

[ 1.P.p

D[]
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ANEJO N2 3.
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
,C/ y en su hombre (nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo
de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razon social del avalado)  .ooooeciieieeece e e, NIF
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
que impone la constitucidn de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacién en la licitaciéon del contrato de ejecucién de las obras del “Proyecto de
" ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecidn a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas.

El presente aval estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
legislacion complementaria.

............................................... (razon social de la
entidad)...ccueeeeeeeieiieieeeee e (firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA INTERBIAK
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta
del bastanteo de poderes que se reseiia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,,
(en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de
cladusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecucién de las
obras del “Proyecto de ” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para
responder de

de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién del contrato de ejecucidn
de las obras del “Proyecto de ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de
(en letra y en cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucidon estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas.

[ o T - I de...... de 2022
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Firma (Asegurador):

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados

a su favor con fecha de de ante el notario de
D. bajo el numero de su

protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados

AVALA

Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,, con C..LF. [ 1y
domicilio en Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusién, division y orden por la
cantidad de Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva de la correcta ejecucién de las
”

obras del “Proyecto de......ccccceeeieciieieieiiiee e segun el contrato a
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podra hacer efectiva la presente garantia, hasta
la cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto
no supere la citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacién causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entendera cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
se lo comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n2 ...... , el dia ..de......de
2022
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccidén del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidon de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitarad nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N2 5
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono[ JyCIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacién local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a
prestar declaraciéon de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[],a[ ]de 2022
[ ]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono [ JyCIF.[ ].

Declara:
Que en relacion con la documentacion aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacion con nimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[ ],a[ ]de 2022
[]

P.p.

D[]
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren
esparru organiko edo funtzionaleko langilea
(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako
zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko
irismena gauzatzeko xede bakarrarekin.

20+220, en Asteinza (Maruri)

“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al dmbito
organico o funcional de la persona contratista
(persona encargada del tratamiento), para
proporcionar los servicios establecidos en el
Pliego, puede tratar datos personales. Los datos
personales se tratardn Unicamente por este
personal adscrito y con el Unico fin de efectuar el
alcance contratado.
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“Datu pertsonalen tratamendua”

”

“Tratamiento de datos personales

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS
DIGITALES 3/2018

Datuen tratamenduaren arduraduna eta
harremanetarako datuak

Responsable del tratamiento y contacto

Lurralde Garapenerako zuzendaritza nagusia

Ibafiez de Bilbao kalea, 20 — 48001 Bilbo

Direccion general de Desarrollo Territorial

C/ Ibafiez de Bilbao, 20 - 48001 Bilbao

Datuen tratamenduaren eragilea

Persona encargada del tratamiento

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Datuen babeserako ordezkaria

Persona delegada de Proteccion de Datos

Aholkularitza  Juridiko, Informazioaren
Segurtasun eta Datuen Babeserako Atala
(Herri  Administrazioko eta Erakunde
Harremanetarako Saila).

Kale nagusia, 25 — 48009 Bilbo

Jefatura de la Seccidn de Asesoramiento
Juridico, Seguridad de la Informacién vy
Proteccién de Datos (Departamento de
Administracion  Publica 'y Relaciones
Institucionales).

Gran Via, 25 — 48009 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea du, baita horiek tratatzeko
mugak jartzeko edo horren aurka agertzeko
ere, eta horretarako, Aholkularitza Juridiko,
Informazioaren Segurtasun eta Datuen
Babeserako Atalari zuzendutako idatzia
aurkeztu beharko du hemen:

20+220, en Asteinza (Maruri)

La persona interesada podrd acceder a sus
datos, solicitar su rectificacidn, su supresién
o la limitacion de su tratamiento, y
oponerse a este presentando un escrito
dirigido a la Seccion de Asesoramiento
Juridico, Seguridad de la Informacién y
Proteccién de Datos en:
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e Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro
nagusia (Laguntza, Herritarren
erregistro eta arreta bulegoa: Diputazio
kalea, 7 — 48008 Bilbo)

e Bizkaiko Foru Aldundiaren
Herritarrentzako Arretarako Eskualde
Bulegoak

e Bizkaiko Foru Aldundiko sailen
erregistro orokorrak

e 39/2015 Legean aurreikusitako lekuetan

Interesatuak era berean eskubidea du
dagokion Kontrol Agintaritzan (Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan) erreklamazioak
egiteko.

Europar Batasuna
Unidn Europea

e Registro Central de la Diputacidn Foral
de Bizkaia (Oficina de Registro y
Atencidén Ciudadana Laguntza: C/
Diputacidn, 7- 48008 Bilbao)

e Oficinas Comarcales de Atencidn
Ciudadana de la Diputacion Foral de
Bizkaia

e Registros Generales Departamentales
de la Diputacion Foral de Bizkaia

e Lugares previstos en la Ley 39/2015

La persona interesada dispone igualmente
del derecho a reclamar ante la autoridad de
control pertinente (Agencia Vasca de
Proteccién de Datos).

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

e Bizikleten eta oinezkoen
mugikortasuna motordun
ibilgailuen mugikortasunarekin
batera garatzeko jarduketak
egiteko

e Desarrollo de actuaciones en el
ambito de la movilidad ciclista y
peatonal en convivencia con la
motorizada

Datuen tratamenduaren jarduerak

Actividades del tratamiento de datos

Datu pertsonalen tratamenduak honako
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren
eragileak datu pertsonalen harira burutuko
dituen eragiketak):

Datuak atzematea

Datuak grabatzea X
Datuak egituratzea X
Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan X
jartzea

Datuak biltegiratzea X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X
Datuak kontsultatzea X
Datuak lagatzea / zabaltzea X
Datuak interkonektatzea X
(gurutzatzea)

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X

20+220, en Asteinza (Maruri)

El tratamiento de los datos personales
comprendera (qué operaciones va a realizar
la persona encargada de tratamiento en
relacién con los datos personales):

Captura de datos

Grabacion de datos X
Estructuracion de datos X
Modificacién de datos

Puesta en contacto con personas X
interesadas

Almacenamiento de datos X
Extraccion de datos (recuperacion) X
Consulta de datos X
Cesidn / difusién de datos X
Interconexidn (cruce) de datos X
Cotejo (comprobacién) de datos X
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Datuak suntsitzea X Destruccion de datos X
Tratamenduaren eragilearen Conservaciéon de datos en sistemas
informazio-sistemetan datuak | X de informacion de Ila persona| X
kontserbatzea encargada de tratamiento

Datuen aldi baterako kopiak egitea X Copias temporales de datos X
Datuen segurtasun-kopiak egitea, X Copias de seguridad de los datos, X
datuen berreskuratzea recuperacion de datos

Beste batzuk (zehaztu) Otros (especificar)

Tratamenduaren legitimazioa Legitimacion del tratamiento
9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Publikoko Kontratuena contratos del sector publico

Datu pertsonalen kategoriak Categorias de datos personales
Tratatuko diren pertonalen motak: Tipos de datos personales que van a ser

tratados:

Identifikazio-datuak: Datos identicativos:
NAN / IFZ / Identifikazio-agiri X D.N.I. / N.LF. / Documento de X
Ofiziala Identificacién Oficial
Izen-abizenak X Nombre y Apellidos X
Posta-helbidea X Direccién postal X
Telefonoa X Teléfono X
Sinadura X Firma X
Nazionalitatea X Nacionalidad X
Jaioteguna X Fecha Nacimiento X
Jaioterria X Lugar de nacimiento X
Adina X Edad X
Egoera zibila X Estado Civil X
Helbide elektronikoa X Correo electrénico X
Sexua X Sexo X
Gizarte Segurantzako zenbakia N2 de la Seguridad Social
Irudia (argazkiak edo bideoak) X Imagen (Fotografias o videos) X
Soinuak (audio-grabaketak) Sonidos (Grabaciones de audio)
Sare sozialak (Twitter, Facebook, Redes Sociales (Perfil Twitter,
Instragram profilak, besteak beste) Facebook, Instagram, entre otros)
Seme-alaba kopurua Numero de hijos e hijas
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Ezaugarri  pertsonalak  (altuera,
pisua, taila, besteak beste)

Beste batzuk (zehaztu)

Unidn Europea

Caracteristicas personales (Altura,
peso, talla, entre otros)

Otros (especificar)

Beste datu mota batzuk:

Otro tipo de datos:

Prestakuntza-datuak (titulu
akademikoak, diplomak, besteak
beste)

Lanbide-esperientzia -edo -historia

Lanbidea
Lanpostua edo lanbide-kategoria

Lizentziak edo baimenak

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide
izatea

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak
beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun
edo zerbitzuak, interesdunak
jasotako ondasun edo zerbitzuak,
besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei
buruzko datuak

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Beste batzuk (zehaztu)

Datos de formacion (Titulos,
Académicos, diplomas, entre otros)

Experiencia o Historial profesional

Profesidn

Puesto de trabajo o categoria
profesional

Licencias, permisos o autorizaciones

Pertenencia a Asociaciones, Clubes,
entre otros

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros y de
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta
Corriente, NiUmero de Tarjeta, datos
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios,
entre otros)

Datos de informacidn comercial
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios
recibidos por la persona interesada,
entre otros)

Datos sobre infracciones
administrativas

Datos sobre infracciones penales

Otros (especificar)

Datuen kategoria bereziak

(DBEOren 9. art):

Categorias especiales de datos

(art. 9 RGPD):

Etnia- edo arraza-jatorria
Iritzi politikoak

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak

20+220, en Asteinza (Maruri)

Origen étnico o racial
Opiniones politicas

Convicciones religiosas o filosdficas

(Anejo 6) PCAP — Acondicionamiento, ensanche y rectificacion de trazado de la BI-2120 del PK 19+840 a




Eskualde Garapeneko Europako Funtsa:
“Europa egiteko modu bot”™
Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa™ Europar Batasuna
Unidn Europea

Sindikatu-afiliazioa Afiliacion sindical
Datu genetikoak Datos genéticos
Pertsona fisiko bat adiera bakarrean Datos biométricos dirigidos a
identifikatzera bideratutako datu identificar de manera univoca a una
biometrikoak persona fisica
Osasunari buruzko datuak Datos relativos a la salud
Sexu-bizitzari edo sexu-joerei Datos relativos a la vida sexual o las
buruzko datuak orientacion sexuales
Pertsona interesdunen kategorien Descripcion de las categorias de personas
deskribapena interesadas
Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien Las categorias del colectivo de personas
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek fisicas de las que se van a tratar sus datos
dira: personales son:
Herritarrak Ciudadania
Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7.
art) & ( ’ Menores (14 afios, art 7 LOPDGDD)
65 urtetik gorako pertsonak Personas mayores de 65 anos
Egoiliarrak Personas Residentes
Bezeroak X Personas Clientes X
Hornitzaileak X Personas Proveedoras X
Atxikitako pertsonak edo kideak Personas Asociadas o Miembros
. Personas Propietarias o]
Jabeak edo errentariak X . X
Arrendatarias
Ikasleak Personas Estudiantes
Legezko ordezkariak X Personas Representantes Legales X
Harremanetarako pertsonak X Personas de Contacto X
Eskatzaileak X Personas Solicitantes X
Onuradunak Personas Beneficiarias
Langileak X Personas Trabajadoras X
Enplegu-eskatzaileak Personas Demandantes de Empleo
Personas con Cargos Publicos
Kargu publikoa duten pertsonak
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Datuen jatorria

Origen de los datos

Trataturiko datu pertsonalak hemendik
datoz:

Interesdunak edo beren ordezkariak X

Administrazio publikoak (Zehaztu)

Erregistro publikoak (Zehaztu)

Sektore publikoko beste erakunde
batzuk (Zehaztu)

Beste batzuk (Zehaztu)

Los datos personales tratados proceden de:

Propias personas interesadas o su
representante

Administraciones Publicas

(Especificar)

Registros Publicos (Especificar)

Otras entidades del Sector Publico
(Especificar)

Otras (Especificar)

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten

No se contempla la posibilidad de cesion de
datos personales

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuak negozio juridikoak irauten duen
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko
dira.

Se conservaran durante el tiempo de
vigencia del negocio juridico, incluidas las
prérrogas y posterior cumplimiento de
obligaciones legales.

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuen tratamendua amaitzen denean,
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo
juridikoak, ondokoa egingo du:

Datuak  suntsitzea, prestazioa eman
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu
beharko du idatziz eta tratamenduaren
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria.
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak
kopia bat gorde dezake, behar bezala
blokeatutako datuekin, prestazioaren
betearazpenetik  erantzukizunak  sortu
daitezkeen bitartean.

20+220, en Asteinza (Maruri)

Una vez finalice el tratamiento, la persona
fisica o juridica con la que se realice el
encargo, debe:

Destruir los datos, una vez cumplida la
prestacién. Una vez destruidos, la persona
encargada de tratamiento debe certificar
su destruccién por escrito y debe entregar
el certificado a la persona responsable del
tratamiento. No obstante, la persona
encargada del tratamiento puede conservar
una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de Ia
prestacion.
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Segurtasun neurri teknikoen eta
antolakuntza-neurrien deskribapen
orokorra

Descripcion general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad

Informazio-sistemen  kategorizazioa eta
segurtasun-neurrien ezarpena,
Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren
arabera.

Categorizacion de sistemas de informacion y
aplicacion de medidas de seguridad de
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del
Esquema Nacional de Seguridad en el
ambito de la Administracidn Electrénica.
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