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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CONGESTIÓN Y DE LA 
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BILBAO Y EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BIZKAIA: MALLADO DE LA 
RED MEDIANTE LA CONEXIÓN BI-637 CON A-8, VSM/E-70 Y BI-628 ENTRE 

MÁRGENES” 
 

Nº EXPTE.: 001/2020/ARM/AT 

 

 

 

 

 



 

 

PCAP – Proyecto conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes 

 

 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante: 

INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.  

Islas Canarias, 19, 1º 

48015 Bilbao - Bizkaia 

Tel. 94 405 70 00 – Fax 94 405 70 01 

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.contratacion.euskadi.eus 

www.interbiak.bizkaia.eus 

- Plataforma de Contratación Pública en Euskadi 

B) Objeto del contrato: 

Servicios para la redacción del proyecto de construcción de la reducción de la 

congestión y de la vulnerabilidad en la red básica transeuropea (TEN-T), en los 

accesos a los elementos y nodos del corredor Atlántico en Bilbao y en el área 

metropolitana de Bizkaia: Mallado de la Red mediante la Conexión Bi-637 con A-8, 

VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes. 

Número de referencia de la CPV (Reglamento CE nº 213/2008, de la Comisión, de 

28 de noviembre de 2007): 71311210-6 Servicios de consultoría en materia de 

carreteras. 

C) División por lotes: No 

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicación: 

Contrato sujeto a regulación armonizada 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación 

E) Sistema de Licitación Electrónica 
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Es obligatoria su utilización (apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares). 

F) Presupuesto de licitación: 

Presupuesto de licitación (8.710.000,00€) 

IVA 21%:    (1.829.100,00€) 

TOTAL:  (10.539.100,00€) 

Valor estimado, IVA excluido (se incluye el importe de la posible prórroga y 

modificados):   (10.452.000,00€), desglosado, de la siguiente forma: 

A su vez, se preverá hasta un 10% en la liquidación (artículo 309 LCSP), sin incluir 

este importe en el valor estimado del contrato. 

PRESUPUEST

O DE 

LICITACIÓN 

(33 meses) 

(IVA excluido) 

MODIFICADO

S PREVISTOS 

(20%) 

(33 meses 

(IVA excluido) 

PRÓRROGA

S 

PREVISTAS 

(1 año) 

Modificados 

incluido 

(IVA excluido) 

10% 

ART.309 

LCSP 

VALOR 

ESTIMADO 

(IVA excluido) 

8.710.000,00€ 1.742.000,00€ 0,00€ 871.00,00

€ 

10.452.000,00

€ 

G) Precios unitarios 

Si. Se incluye listado de precios unitarios a aplicar al contrato en el apartado 7 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Al tratarse de un contrato por precios 

unitarios, el presupuesto máximo de licitación coincide con el de adjudicación. 

H) Plazo máximo de ejecución 
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Treinta y tres (33) meses. 

I) Garantía Provisional: 

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitación, excluido el IVA.  

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de servicios, y los perjuicios que se 

causarían a Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas 

presentadas, entre ellos, retrasos en la adjudicación del contrato, en su inicio, 

resulta necesario y proporcionado, por motivos de interés público, exigir la 

constitución de garantía provisional por el importe indicado, para asegurar.  

J) Garantía Definitiva: 

Cinco por ciento (5%) del presupuesto de licitación, excluido el IVA.  

K) Revisión de precios: 

No procede. 

L) Clasificación de contratistas: 

No se exige. 

M) Acreditación de la solvencia 

Se exige acreditación de Solvencia, conforme a lo establecido en el PCAP de la 

presente licitación. 

 Adscripción de medios materiales y personales 

Se exige la adscripción de medios personales y materiales, según lo establecido 

en el apartado 6.2 del PPT. 

N) Obtención de documentación: 

- Plataforma de Contratación Pública en Euskadi 

Ñ) Plazo para presentación de proposiciones: 

Hasta las catorce (14) horas del día 9 de marzo de 2020  
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O) Lugar de presentación de las proposiciones: 

- Plataforma de licitación electrónica de Interbiak 

P) Apertura de las ofertas: 

Se comunicará al respecto.  

Q)  Plazo de garantía: 

Un (1) año. 

R)  Cobertura de riesgos: 

Según lo estipulado en el apartado 9 (Seguros) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

S)  Criterios de adjudicación: 

 Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 
 
Oferta Técnica: máximo 100 puntos 

 Grado de estudio del proyecto a redactar y desarrollo de aspectos específicos 

(máximo 89 puntos) 

 Organización del trabajo y del equipo (máximo 11 puntos) 

 Criterios Cuantificables de acuerdo a fórmulas matemáticas: 

 Oferta Económica: máximo 80 puntos 

 Compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante 

personal con contratos indefinidos: máximo 20 puntos  

T) Modificaciones previstas: 

Sí. En los supuestos expresamente contemplados en el apartado 7.3 del PPT de 

conformidad con el artículo 204 de la LCSP (modificaciones previstas), o cuando 

concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP 

(modificaciones no previstas). 
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Para el primer caso (modificaciones previstas), se cifra la afección máxima que 

pueda representar el conjunto de las modificaciones sobre el precio del contrato 

en un 20% a los efectos del cálculo del valor estimado del contrato, según el 

artículo 101 de la LCSP. 

U) Otras especificaciones: 

1. Este contrato está sujeto a la LOPD, que incluye el tratamiento de ficheros 

que exigen la adopción de medidas de nivel medio. 

2. En la documentación del sobre B no puede incluirse ninguna 

documentación o dato que pueda desvelar el contenido de la oferta incluida en el 

sobre C. De concurrir, será causa de exclusión de la licitación por no garantizarse 

el secreto de su oferta hasta la apertura de los Sobres C. 

3. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias 

Se contempla, de acuerdo al artículo 240.2 de la LCSP, y al artículo 201.2 Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La empresa adjudicataria tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución 

del contrato hasta un 20% del importe total del mismo, como abono a cuenta para 

la financiación de las operaciones preparatorias debidamente justificadas, 

debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de garantía. 

4. Condiciones especiales de ejecución: (artículo 202 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/EU y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante 

“LCSP”). Se consideran condiciones especiales de ejecución las recogidas la 

cláusula 5.5, en sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 y 12 del presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las que se establezcan con tal 

naturaleza en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes: 

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: 
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- Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece 

como condición especial de ejecución que el porcentaje mínimo de plantilla 

indefinida sobre el total de personal que ejecute el contrato será de al 

menos el 25%. 

- Obligación de formación en el trabajo: obligación de organizar acciones de 

formación profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupación y la 

adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así 

como sus capacidades y su calificación. Fijada en 4 horas de formación 

específica anuales y contabilizando el año desde la fecha de inicio del 

contrato hasta el transcurso del año desde esa fecha. 

Fomento de la conciliación familiar y laboral: 

- La empresa adjudicataria realizará durante la ejecución del contrato 

acciones de sensibilización, formación y orientación dentro de la jornada 

laboral, para el conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el 

convenio colectivo de aplicación, en materia de conciliación de la vida 

laboral y familiar de personas trabajadoras. 

- La empresa adjudicataria establecerá medidas que faciliten la conciliación 

de la vida laboral y familiar del personal adscrito a la ejecución del contrato 

y podrán consistir en alguna de las siguientes: 

 Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el 

trabajo y de las pausas o descanso para la comida, café, etc. 

 Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las 

personas: medida de adecuación de los horarios laborales a los 

horarios de los transportes, de las escuelas, de los comercios, 

etc. 

 Teletrabajo: trabajo a distancia sin estar de forma permanente 

en el puesto de trabajo y haciendo uso de las nuevas 

tecnologías. 
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 Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y 

de otros centros de atención a personas dependientes. 

 Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la 

organización laboral o disponer de guarderías propias. 

 Realización de la formación interna de la organización en 

horario laboral, o bien, en parte de éste. 

 No establecer reuniones en tiempos límites de descanso. 

Perspectiva de género: 

- Se tendrá en cuenta en todas las comunicaciones y presentación de 

trabajos, lo dispuesto en el apartado 4.3 del PPT 

Seguimiento: 

El seguimiento se llevará a cabo por la persona Responsable del contrato, una vez 

adjudicado el contrato y realizado el nombramiento. 

Incumplimientos y penalidades 

Las penalidades se impondrán en función de la gravedad del incumplimiento y 

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuación:  

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental. 

 Obligación del salario reconocido en convenio. 

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerará 

infracción grave con una penalización de hasta el 4% del importe del 

contrato.  

 Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%. 

Se considerará infracción leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades 

porcentuales, con una penalización de hasta el 1% del importe de contrato. 

Cuando el incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se 
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considerará infracción grave con una penalización de hasta el 4% del 

importe del contrato. 

 Obligación de formación en el trabajo. 

El no cumplimiento de este punto será infracción leve, con una penalización 

de hasta el 2% del importe del contrato. 

Condición especial de ejecución en materia de fomento de la conciliación familiar y 

laboral. 

 Fomento de acciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerará 

infracción leve con una penalización de hasta el 2 % del importe del 

contrato. 

Perspectiva de género. 

 El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará 

infracción grave con una penalización de hasta el 4% del importe del 

contrato. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del 

pago. 

Podrán imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en 

este Pliego y en el PPTP. 

V) Observaciones: 

Cofinanciación: El presente contrato es susceptible de ser cofinanciado por el 

Programa Connecting Europe Facility (CEF) u otro programa europeo en el que 

tenga encaje este contrato de proyecto. Se velará en todo momento por el 

cumplimiento de las políticas comunitarias, especialmente en materia de 
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medioambiente, igualdad de oportunidades, contratación pública y publicidad de la 

cofinanciación europea 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza de INTERBIAK 
Interbiak Bizkaia, S.A. M.P., (en lo sucesivo, “INTERBIAK”)  es una Sociedad 

Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 

2002, mediante escritura autorizada el día 30 de mayo de 2002 por el Notario del 

Ilustre Colegio de Bilbao D. José María Arriola Arana, número de su protocolo 

1.065 y se rige por la Ley de Sociedades de Capital y cualquier otra disposición 

que le sea de aplicación. 

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actúa en nombre propio y por cuenta 

de la Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, 

construir y explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras 

viarias que se le encomienden por la Diputación Foral de Bizkaia. 

1.2. Régimen jurídico del contrato 

El contrato está sujeto a regulación armonizada y se regirá, en su preparación y 

adjudicación, por: 

 Las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y las especificaciones de su carátula, así como por el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto 

de los documentos contractuales, prevalecerá el presente Pliego de 

Cláusulas (en primer lugar su carátula y después el resto de su 

clausulado), posteriormente el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en 

su último lugar, la  oferta del adjudicatario. 

 La LCSP. 
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 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

 El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la 

incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y relativas a 

otras políticas públicas en el procedimiento de contratación de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero 

de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de 

Derecho Privado. No obstante, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 

sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre 

condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación 

del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre 

racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago 

establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del 

artículo 243, así como lo dispuesto en los artículos 319 y 320, todos ellos de la 

LCSP. 

Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como su carátula y 

anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento contractual que 

posteriormente se derive, tienen carácter contractual. 

También los documentos del proyecto de ejecución de obras aprobado por el 

Órgano de Contratación, cuyas obras son objeto de licitación y los cuadros de 

precios.  
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que 

puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de 

la obligación de su cumplimiento. 

Las comunicaciones y solicitudes dirigidas a Interbiak que los licitadores y/o 

adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en este pliego y en la 

legislación aplicable, solo surtirán efectos desde el momento que las mismas sean 

remitidas oficialmente para lo que deberán ser presentadas en el registro oficial de 

Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerará a todos los 

efectos la fecha de la comunicación, sin perjuicio de lo previsto en las 

Disposiciones Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la 

LCSP. 

1.3. Objeto del contrato 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los 

servicios de asistencia técnica para la redacción del ”proyecto de construcción de 

la reducción de la congestión y de la vulnerabilidad en la red básica transeuropea 

(TEN-T), en los accesos a los elementos y nodos del corredor Atlántico en Bilbao y 

en el Área Metropolitana de Bizkaia: Mallado de la Red mediante la Conexión BI-

637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes”, de conformidad con las 

prescripciones técnicas que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

que será parte integrante de este Pliego a los efectos de su exigibilidad y, en 

consecuencia, el citado pliego quedará incorporado al contrato y tendrá 

obligatoriamente carácter contractual. 

El objetivo fundamental y último del contrato es redactar el proyecto mencionado y 

llevar a cabo las tramitaciones precisas y obtener de terceros las autorizaciones 

preceptivas, que permitan al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 

Bizkaia aprobar el referido proyecto de construcción. 

Código CPV: 71311210-6 Servicios de consultoría en materia de carreteras. 

En el presente contrato la justificación de la no división en lotes es el hecho de 

que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
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objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de 

vista técnico; al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 

prestaciones. En efecto, se trata de un contrato indivisible en lotes al tratarse de 

una asistencia para la redacción de un proyecto concreto para la construcción de 

un vial de conexión entre dos carreteras existentes, es decir, no se trata de varias 

actuaciones independientes, lo que sería más fácil de desarrollar en lotes. 

Además, dicho proyecto tiene una elevada complejidad técnica, acentuada por la 

gran interrelación e interdependencia entre los elementos o capítulos del proyecto, 

lo que imposibilita su desarrollo de manera separada del resto. Todo ello hace 

inviable la ejecución por lotes del proyecto. 

En cuanto al alcance de los trabajos, cabe indicar que el proyecto construcción 

constará de una memoria, anejos, planos, Pliego de prescripciones técnicas 

particulares, presupuesto, estudio de impacto ambiental, de seguridad y salud, 

proyecto de instalaciones y de seguridad ante incendios, así como cualquier otro 

documento preceptivamente exigible y se realizará también según la metodología 

BIM, y de modo que en definitiva sirva para la perfecta definición de la 

infraestructura para su construcción. El proyecto incluirá la viabilización urbanística 

y ambiental de la actuación proyectada, así como ante su tramitación y validación 

en todas las instancias y procesos necesarios, como ante el Organismo de 

Inspección de Túneles de Bizkaia (OITB), o en los procesos de Auditoría de 

Seguridad Viaria, de Supervisión de proyectos, y en los de exposición pública que 

sean necesarios. 

El proyecto prestará especial atención a la ejecución de las obras, y, dentro de 

éstas, especialmente a la construcción de los enlaces en ambas márgenes por lo 

que se hará un estudio específico de fases de obra que incluirá los efectos de las 

diferentes fases en el tráfico al objeto de minimizar las afecciones derivadas de la 

congestión en ejecución, así como minimizar las afecciones al entorno. 

Finalmente, se quiere subrayar que, aunque en el presente Pliego se ha seguido 

una estructura de informes para definir e identificar las cuestiones críticas, así 

como hitos de trabajo, el objeto de este contrato es redactar un proyecto de 

construcción. Los informes sirven para estructurar su contenido, pero el 
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adjudicatario redactará el correspondiente proyecto de construcción e 

Instalaciones de la infraestructura.  

En cualquier caso, se entiende que el alcance de los servicios incluirá todos los 

elementos, medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definición 

necesarios para hacer posible la prestación de los servicios.  

1.3.1. Necesidad e idoneidad del Contrato   

A los efectos de lo previsto en el artículo 28 de la LCSP, la naturaleza y extensión 

de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, así 

como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, están determinadas 

con precisión en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idóneo para el 

cumplimiento y realización de los fines institucionales de la entidad contratante. 

1.4. Presupuesto del contrato 

1.4.1. Presupuesto de licitación 

El presupuesto máximo de licitación con arreglo al cual debe ser presentada la 

oferta asciende a la siguiente cantidad: 8.710.000,00€ euros, más IVA, el cual 

coincide con el presupuesto de adjudicación, al tratarse de un contrato por precios 

unitarios.  

Presupuesto que, a los efectos del artículo 100.2 de la LCSP, se desglosa en: 

Costes directos:                                      (7.839.000,00€) 

Costes indirectos                                         (871.000,00€) 

Presupuesto de licitación: (8.710.000,00€) 

IVA 21%:    (1.829.100,00€) 

TOTAL:  (10.539.100,00€) 

Valor estimado, IVA excluido: (10.452.000,00€) 
(modificados previstos incluidos) 
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Método aplicado para su cálculo: por referencia a componentes de la prestación y 

adecuado a precios de mercado” 

En el cálculo del valor estimado, IVA excluido, se incluye el importe de los 

modificados previstos y de la posible prórroga. 

A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato comprende el IVA, 

todos los gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestación, y 

demás tributos que sean de aplicación, así como todos los gastos que, con arreglo 

al presente Pliego, sean de cuenta del adjudicatario. 

Las propuestas económicas que se presenten no podrán superar dicho importe. 

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descripción contenida en este pliego. 

Las condiciones económicas de la adjudicación no serán inferiores a las que se 

deriven de la aplicación del convenio sectorial, especialmente en materia 

retributiva y de plantilla, para así garantizarse su aplicación. 

1.5. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato sera de treinta y 

tres (33) meses, contados a partir de la formalización del contrato. 

2. RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. Tramitación del expediente y forma de adjudicación 

Se trata de un procedimiento de tramitación electrónica. La adjudicación del 

contrato será por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación 

armonizada, según lo previsto en el artículo 317 y las Secciones 1.ª y 2.ª del 

Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP. 

Para seleccionar a la oferta con mejor relación calidad-precio se valorarán la/s 

oferta/s presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente 
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vinculados al objeto del contrato, en aplicación de lo previsto en el artículo 146.2 

de la LCSP. 

El órgano de contratación dará a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario 

y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia. 

2.1.1. Medios de comunicación a utilizar en el procedimiento de 
contratación 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4º y D.A. 15ª de la LCSP, las 

comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de 

contratación se efectuarán por medios electrónicos (mediante dirección electrónica 

“habilitada” o comparecencia electrónica) a través de la dirección de correo 

electrónico que el licitador haya designado en la declaración responsable. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la 

documentación complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite 

fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Dichas consultas 

deberán realizarse en la cuenta de correo electrónico: 

interbiaklicitacion@interbiak.eus 

El plazo máximo para adjudicar el contrato será de tres meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones. 

2.2. Forma de presentación de las proposiciones 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de 

Licitación Electrónica de Interbiak. 

Para poder licitar electrónicamente la licitadora deberá descargarse previamente la 

aplicación de presentación de ofertas 

apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp 

Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica es necesario que la 

licitadora disponga de un certificado electrónico reconocido o cualificado admitido 

en INTERBIAK Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia. 

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt 
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El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta 

electrónica está establecido en 75 MB, con un tamaño total máximo de 200MB 

toda la oferta. 

Los licitadores no podrán adjuntar archivos de tamaño superior al permitido. 

Excepcionalmente, si fuese necesario, debido al excesivo tamaño de los ficheros 

de tipo gráfico que pudiera ser necesario adjuntar en el sobre “B”, podrán 

presentar aquellos Anexos gráficos que no afecten a la parte esencial de la oferta, 

en un soporte electrónico externo, DVD, Pendrive USB, …, que deberán hacer 

llegar, al Registro General de INTERBIAK, antes de que finalice el plazo de 

presentación de ofertas, en un sobre cerrado, que se abrirá el día de la apertura 

del sobre ”B” en la correspondiente Mesa de Contratación. 

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 

adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de 

una oferta son los siguientes: 

 .doc .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word. 

 .xls .xlsx : Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel. 

 .ppt .pptx : Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint. 

 .rtf : Formatos de texto estándar. 

 .sxw : Formato de texto nativo Star Office. 

 .abw : Formato de texto nativo Abiword. 

 .pdf : Formato documental nativo de Adobe Acrobat. 

 .jpg : Formato gráfico. 

 .bmp: Formato gráfico nativo de Microsoft Windows. 

 .tiff  .tif : Formato gráfico. 

 .odt : Formato OpentDocument texto. 

 .ods : Formato OpentDocument hoja de cálculo 
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 .odp : Formato OpentDocument presentación. 

 .odi : Formato OpentDocument imagen. 

 .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft 

Windows. 

 .dwg : Formato de dibujo AutoCAD. 

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de 

un archivo comprimido (ZIP).  

 .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard 

 Pzh: Formato Presto 8 

 Presto obra: Formato Presto 10 

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden 

envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres 

de virus. 

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, 

siempre que se pueda acceder a su contenido. 

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de 

Contratación de Interbiak la que decida al respecto. 

2.2.1. Plazo de presentación de proposiciones 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de 

la semana; la fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que 

consten en el resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrónico de 

Interbiak y coincidirá con el momento en el que finaliza la recepción de la oferta. 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse o bien de forma 

completa en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella 

electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su 

presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un 
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plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo 

indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo 

proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el 

contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles 

alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad, toda vez, que 

permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del 

envío por parte de la licitadora. 

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envío de la oferta en dos 

fases, por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmisión de la oferta 

derivadas del tamaño de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. 

Deberán enviar en todo caso antes del final del plazo de presentación de ofertas la 

huella electrónica “hash”, de su oferta. En este caso, dispondrán de un plazo de 24 

horas para completar el envío de la oferta, plazo que se computará desde el 

momento de envío de la huella electrónica “hash” al correo electrónico 

interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso antes del final del plazo 

de presentación de ofertas. 

Las licitadoras deberán enviar la huella electrónica “hash” transcrita (no imagen) 

de su oferta al correo electrónico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicación 

del número de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la 

licitadora con el fin de que la Mesa de Contratación pueda comprobar que dicha 

huella digital coincide con la huella de la oferta presentada una vez se produzca el 

envío de la misma. 

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté 

dañado, se puede recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo 

de la licitadora, comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que 

consta en poder del órgano de contratación.  
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2.3. Contenido de las proposiciones 

Los Licitadores presentarán tres (3) sobres electrónicos (A, B y C), firmados por 

éstos, o por persona que los represente con poder bastante, con la siguiente 

descripción: 

Sobre electrónico “A”.- Título: Documentación General.  

Sobre electrónico “B”.- Título: Documentación relativa a aspectos cuantificables 

por juicio de valor.  

Sobre electrónico “C”.- Título: Documentación relativa a criterios cuantificables por 

fórmula. 

En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones 

Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el título de la obra y 

número o clave del expediente, e incluirá la documentación, debidamente 

cumplimentada, que a continuación se indica. 

INTERBIAK podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos 

aportados por el licitador.  

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido 

en los puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones 

que se aduzcan, no proceda su presentación. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a las empresas licitadoras, los 

órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por las 

empresas licitadoras que éstas hayan designado como confidencial; este carácter 

afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las ofertas. La declaración de confidencialidad deberá realizarse 

conforme al modelo recogido en el Anejo nº 6 del presente Pliego. La declaración 

de confidencialidad deberá incluirse en cada sobre. 
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2.3.1. Sobre electrónico “A”: Documentación General. 

Deberá acompañarse una declaración responsable ajustada al formulario de 

documento europeo único de contratación firmada y con la correspondiente 

identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

(i) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 

social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 

declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 

proposición y de aquella. 

(ii) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple 

los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

exigidos. 

(iii) Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 

extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

(iv) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto 

en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.  

Se incluye como Anejo 0 el modelo al que deberá ajustarse la declaración 

responsable.  

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras 

empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas 

también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la 

información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación. La presentación del compromiso a que 

se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se realizará de conformidad con 

lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 

De haberse exigido la constitución de garantía provisional en este Pliego, se 

aportará el documento acreditativo de haberla constituido. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
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participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el 

formulario del documento europeo único de contratación. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo 

anterior, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en 

que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 

sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 

Deberá incluirse, asimismo, la declaración responsable adjunta como Anejo 2. 

La mesa de contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten 

la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 

existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes 

de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de 

datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 

virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o 

un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los 

citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 

otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 

fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 
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2.3.1.1. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 
de solvencia técnica o profesional 

Por lo que se refiere a los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera 

y técnica o profesional se acreditará acompañando la siguiente documentación e 

información: 

1. Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres (3) últimos concluidos deberá ser al menos, una vez el valor 

anual medio del contrato. En casos de UTE se ponderará cada certificado con el 

porcentaje de participación en la UTE. 

Este extremo se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil oficial que corresponda, a las 

que se acompañará declaración jurada relativa a la cifra de negocios global. 

2. Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, referida al año de mayor 

ejecución de los últimos cinco (5) años, que incluya importe, fechas y el 

destinatario, público o privado, de los mismos, acreditados mediante un certificado 

del órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 

éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitación como 

para las empresas que liciten agrupadas en UTE, se entenderá cumplido el 

requisito de solvencia si se acredita haber ejecutado, o estar ejecutando, en los 

cinco (5) últimos años: 

Contrato/s de servicios de igual o similar naturaleza al que es objeto de este 

contrato, por importe equivalente al 50% del valor anual medio del contrato (IVA 

excluido). 

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, 

se computará el importe de aquél en proporción a la participación de dicha 

empresa en la citada UTE. Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se 

considerarán indistintamente los contratos de cualquiera de las empresas 
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constituyentes de la UTE para alcanzar los porcentajes del valor estimado de los 

contratos. 

3. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato, incluso aquellos encargados del control de 

calidad o supervisión. Para acreditar este extremo deberá presentarse: 

Si se presentan en UTE, se sumarán las disponibilidades de las dos empresas de 

mayor participación en la UTE. 

Se adjuntarán las titulaciones académicas y profesionales, así como su 

“currículum Vitae”. 

4. Declaración indicando la maquinaria, material y medios personales del que 

dispondrá para ejecutar el contrato cumplirá los mínimos establecidos en este 

pliego.  

Adscripción de medios materiales y/o personales: Se exige la adscripción de 

medios personales y materiales, según lo establecido en el apartado 6.2 del pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 

Los medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada 

por las licitadoras y, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por 

este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el 

tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá 

ser comunicada a INTERBIAK. El incumplimiento de esta condición podrá ser 

causa de la imposición de las penalidades que se indican en el apartado 6.5 del 

PPTP. 

5. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente 

el propósito de subcontratar. 

Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del 

representante legal de la empresa indicando si se va a realizar la totalidad de los 

trabajos con medios propios o si alguna parte y cuál, va a ser objeto de 

subcontratación o de colaboración externa y con quién, en caso de que sea 

posible identificarlo en el momento de la licitación. 
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En el sobre A de la oferta de licitación se incluirá la declaración de cumplimiento 

de los requisitos de solvencia mediante la presentación del Documento Europeo 

Único de Contratación (DEUC), del Anexo II del reglamento de ejecución UE 

2016/7 de la Comisión y la solvencia se acreditará con la presentación de la 

documentación indicada en este apartado.  

2.3.1.2. Uniones temporales de empresas 

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitación constituyendo una 

unión temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad 

de obrar conforme establece la LCSP. 

Para que sea eficaz la unión frente a INTERBIAK  bastará que en el escrito de 

proposición se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación porcentual de cada uno de ellos, que se designe la 

persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 

representación de todos ellos frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso 

de constituir una unión temporal de empresas en el caso de resultar adjudicatarias 

del contrato, indicando el domicilio social donde en su caso tendrá su sede la 

unión temporal de empresas. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas 

deberán éstas acreditar la constitución formal de la misma en escritura pública 

ante INTERBIAK. 

En caso de solicitarse clasificación, la clasificación de los licitadores que acudan a 

la licitación en unión temporal de empresas se verificará mediante la acumulación 

de las características de cada uno de los asociados expresadas en sus 

respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 69.6 de la 

LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulación de las 

clasificaciones, los licitadores que acudan en unión temporal de empresas 

deberán estar todos ellos clasificados. 
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2.3.1.3. Empresas extranjeras  

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la 

Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 

acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las 

certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP. Asimismo, deberán 

acreditar su personalidad y su solvencia técnica, económica y financiera conforme 

a lo dispuesto en la LCSP.  

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática 

Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en 

la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 

Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 

extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos deberá justificarse mediante informe que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 

asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 

sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 

Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 

documentación que se presente, de conformidad con el artículo 68 de la LCSP. En 

los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 

reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

Las empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos al 

Castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, así como un despacho expedido por la embajada de España en el País 

respectivo donde se certifique que conforme a su legislación tiene capacidad para 

contratar y obligarse. 
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Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que 

hace referencia el artículo 97 de la LCSP, constituirán una presunción de aptitud 

con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.  

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de someterse a la 

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al 

licitante.  

2.4. Sobre electrónico “B”: Documentación relativa a criterios cuantificables 
por juicio de valor 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para 

ponderar los criterios de adjudicación que se designan en la carátula, así como en 

el apartado 2.8.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante 

la aplicación de fórmulas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la 

LCSP. 

En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni ningún 

documento/dato relevante de la oferta económica ni de la documentación relativa 

a otros criterio/s cuantificable/s automáticamente. 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para 

ponderar los criterios de adjudicación que se designan en el cuadro de 

características del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la 

aplicación de fórmulas. En ningún caso deberá contener este sobre información 

relativa a datos que sean valorables mediante la aplicación de fórmulas ni datos 

que permitan conocer el resultado de las fórmulas establecidas para la evaluación 

del Sobre C. Si al analizar la documentación del sobre “B” se advierte que en 

dicha documentación existen datos que desvelen el contenido de la oferta 

económica o datos relativos a contratación indefinida de la empresa, se propondrá 

la exclusión del proceso de licitación de la empresa, al no garantizarse hasta la 

apertura del sobre “C” al secreto de su oferta. 
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Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuación, debiendo 

incluir los licitadores un índice con la documentación que integra cada uno ellos en 

el orden clasificación y contenido que se especifica: 

A) SOBRE B GRADO DE ESTUDIO DEL PROYECTO A REDACTAR Y 
DESARROLLO DE ASPECTOS ESPECÍFICOS 

Para el contrato para la Asistencia Técnica para realización de “Proyecto de 
construcción de la reducción de la congestión y de la vulnerabilidad en la 
red básica transeuropea (TEN-T), en los accesos a los elementos y nodos del 
corredor Atlántico en Bilbao y en el área metropolitana de Bizkaia: Mallado 
de la Red mediante la Conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre 
márgenes” el licitante habrá de estudiar la documentación incluida en el presente 

Pliego (PPTP Y PCAP, pliego de prescripciones técnicas particulares y Pliego de 

cláusulas administrativas particulares respectivamente) relativa al proyecto a 

redactar y sus características, así como a su problemática específica, de cara a la 

presentación de su oferta. Posteriormente, el licitante desarrollará justificadamente 

los aspectos técnicos específicos que se relacionan en los siguientes puntos del 

presente apartado (A) SOBRE B GRADO DE ESTUDIO DEL PROYECTO A 

REDACTAR Y DESARROLLO DE ASPECTOS ESPECÍFICOS). En el sobre B 

deberá incluirse toda la documentación elaborada por el licitante que dé respuesta 

a lo solicitado en el presente apartado, es decir, al menos el desarrollo de los 

aspectos técnicos específicos aludidos. 

Se evaluará el grado del estudio realizado por el licitante, mediante la valoración 

del desarrollo de los aspectos técnicos específicos ahora aludidos, los cuales se 

relacionan a continuación: 

1. TRAFICO: 

Se desarrollarán justificadamente los puntos indicados a continuación desde la 

perspectiva de tráfico, siendo deseable que se haga en coherencia, en la medida 

de lo posible, con lo que indique el licitante en el apartado 4. TRAZADO que figura 

más adelante-. 

1.1. Conexión entre márgenes. Indicar justificadamente qué estimaciones de 
tráfico se pueden considerar en la solución de cruce bajo la ría en Lamiako 
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en su puesta en servicio estimada para el año 2028 –fecha para la que se 
dan los datos de matrices OD del apartado 3.4 del PPTP-, es decir, qué 
tráfico podría captar el nuevo eje subfluvial y a qué otros ejes descargará y 
afectará: estimar cómo pueden resultar afectados Rontegi, Avanzada, Max 
Center, Cruces, A-8, etc. (se descargan o no, estimando la variación de 
tráfico, aparecen nuevos cuellos de botella, etc.…analizar las zonas 
mencionadas). A falta de datos pueden utilizarse los existentes en el libro 
de aforos de 2018 información que se ha incluido en el apartado 3.4 del 
PPTP y resto de información aportada al presente pliego en el PPTP. Se 
valorarán especialmente los razonamientos y esquemas sencillos más allá 
de coincidir las cifras con los datos proporcionados en este pliego. Deberá 
explicarse cómo se producen las cargas y descargas en los ejes 
principales. Se analizará los posibles efectos de la Inducción de tráfico. 
Abórdese también las posibles diferencias Usuarios potenciales vs 
usuarios totales estimados por el licitante, así como actuaciones futuras de 
la planificación viaria que puede tener influencia en los tráficos en la 
conexión entre márgenes o decisiones de gestión de la demanda que 
puedan también influir. 

1.2. Enlaces. ESQUEMAS. Rotonda de Artaza. Margen derecha. Desarrollar, 
(puede ser de forma esquemática), la propuesta de definición y ordenación 
de ramales de enlace en la Rotonda de Artaza, aportada como 
configuración base en el presente Pliego (en el PPTP), para los tráficos 
que se indican en dicho PPTP, mejorando dicha configuración base. 
Ambas informaciones –configuración base e información de tráficos- se 
incluyen en el apartado 3.4.2 del PPTP. Se valorará las mejoras 
propuestas para el enlace de la solución base, detectando los posibles 
problemas de pérdida de nivel de servicio a partir de los datos 
suministrados y proponiendo mejoras. Pueden proponerse por parte del 
licitante ramales a diferentes niveles, pero no deben existir a poder ser 
ramales a niveles superiores a los existentes en la actualidad (esto es, 
superiores a la cota de rasante actual de la rotonda de Artaza), es decir, 
se prefieren ramales subterráneos. Pueden plantearse ramales 
direccionales exclusivos para conexión Uribe Kosta o Avanzada o Getxo/ 
Zugazarte. Pueden hacerse rotondas a dos niveles diferentes, 
(subterráneos), etc.… La pendiente en ramales en túnel debe ser del 3% 
aunque excepcionalmente podría aumentarse; si se generan tramos a 
cielo abierto antes de entrar al túnel la pendiente puede ser superior. Se 
pueden plantear cuantas ideas se consideren necesarias. Puede ser a 
nivel de esquema. Se valorará especialmente eliminar o minimizar la 
afección al parque de Artaza y al colegio contiguo en la calle. Se valorará 
los juicios críticos del análisis de las matrices OD indicando dónde pueden 



 

PCAP – Proyecto conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes            Pág. 21 de 93 

existir problemas y la forma de evitarlos al objeto de reducir la congestión 
en la Rotonda o en los brazos que acceden (túnel, Uribe Kosta, Avanzada, 
Zugazarte, etc..). 

1.3. -Enlaces. ESQUEMAS. Rotondas Ballonti-Nervacero. Conexión 
Margen Izquierda.  Desarrollar, puede ser de forma esquemática, la 
propuesta de ordenación de ramales de enlace en la conexión en margen 
izquierda entre las rotondas mencionadas, para los tráficos que se indican 
en el presente Pliego (en el PPTP) mejorando la configuración base 
aportada en dicho PPTP, información de tráfico que se incluye en el 
apartado 3.4.2 del PPTP. Se valorará las mejoras de los enlaces de la 
solución base detectando los posibles problemas de pérdida de nivel de 
servicio a partir de los datos suministrados y proponiendo mejoras. 
Pueden proponerse enlaces a diferentes niveles y ramales subterráneos. 
La pendiente en ramales en túnel debe ser del 3% aunque 
excepcionalmente podría aumentarse; si se generan tramos a cielo abierto 
antes de entrar al túnel, la pendiente puede ser superior. Se pueden 
plantear cuantas ideas se consideren necesarias. Se puede retrasar el 
emboquille para tener más zona a cielo abierto y se puede variar la 
conexión existente en la actualidad con eje Ballonti, A-8 y VSM. Se 
valorará los juicios críticos del análisis de las matrices OD indicando 
dónde pueden existir problemas y la forma de evitarlos al objeto de reducir 
la congestión en las Rotonda o en los brazos que acceden (túnel, VSM-
A8, Eje Ballonti, etc..). 

1.4. -Nuevas tecnología de tráfico. El licitante debe plantear y exponer 
tecnologías existentes en la actualidad para obtener aforos direccionales 
de vehículos, matrices OD, (en este caso de conexión entre márgenes, 
aforos que puedan captar, entre otros, los movimientos entre dichas 
márgenes): cámaras, captación de matrículas, telefonía móvil, etc. Se 
deben presentar tecnologías posibles, campo de aplicación, fiabilidad, 
ámbito espacial susceptible de ser captado por cada técnica, situaciones 
en las que se ha aplicado, limitaciones por número de carriles u otras 
causas, necesidad de pórticos u otro tipo de instalaciones auxiliares, 
condiciones climáticas, otras características de interés, etc. Se expondrán 
los métodos y especialmente, se detallarán los costes de aplicación de 
dichos métodos al presente contrato, particularizando donde situar los 
sensores y resto de equipos, tiempo de toma de datos, costes de su 
procesamiento, objetivos a conseguir y cualquier otra información que el 
licitante considere relevante. 

1.5. -Inducción de Tráfico. Contraste de los resultados del modelo 
Significado de la inducción. Consideración o no de inducción en las 
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estimaciones de tráfico, y efectos positivos o negativos. Fiabilidad de los 
tráficos inducidos. Se expondrán las técnicas para validar los resultados 
del modelo o modelos de tráfico y simulaciones. Matrices antes y después 
de la calibración/ajuste, test de stress, sensibilidad, etc..: descripción 
detallada de como validar los resultados del modelo. 

 

2. MULTIMODALIDAD  

Se desarrollarán justificadamente las cuestiones siguientes, particularizándolas 

para el cruce subfluvial por Lamiako. Se valorará especialmente los razonamientos 

justificados, el empleo de esquemas explicativos, experiencias similares en que el 

licitador ha participado o conozca y que el puedan ser de utilidad para responder 

estas cuestiones.  

2.1. –Análisis de solución multimodal: Se analizarán posibles soluciones 
multimodales a partir de los datos incluidos en el presente Pliego, 
pudiendo el licitante adoptar justificadamente otros que pueda precisar.  
Indicando el licitante las Estaciones de metro, Renfe u otros a conectar, 
factibles a juicio del licitante. Sistemas ferroviarios o equivalente elegido: 
material móvil propuesto. Condicionantes geométricos. Secciones tipo 
para solución multimodal. Conexiones en estaciones. Vía única o doble. 
Métodos constructivos. Estimación de valoraciones económicas de 
infraestructura y superestructura. Cuestiones de seguridad de operación. 
Ventilación en túnel y en estaciones. Costes de estaciones individuales o 
compartidas con existentes o posibles.  

2.2. Cuestiones a analizar en relación con los usuarios y explotación de la 
solución multimodal: estudio de demanda (aspectos a analizar, modelos, 
isolineas-isocronas según el tiempo de distancia a estaciones), tiempo de 
transbordo en estaciones (cómo reducirlo, influencia en captación de 
usuarios, etc..), líneas doble o simple y frecuencias vs costes de 
implantación, 

 

3. ESTRUCTURAS DE CRUCE: TUNELES. 

Se desarrollarán justificadamente los puntos indicados a continuación, 

considerando principalmente la conexión viaria entre márgenes, si bien, se 
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valorarán también las consideraciones que el licitante haga teniendo en cuenta 

soluciones Multimodales. 

3.1. Tipologías de cruces bajo cauces en el mundo. Aplicación al caso de 
cruce entre márgenes en la zona de Lamiako. Consideraciones de 
carácter general.  Realizaciones en servicio, en proyecto y en obra. 
Materiales atravesados, pendientes, sistemas constructivos, etc. Cruces 
bajo la ría en Bilbao. Consideraciones para elección de un tipo u otro: 
cajones hundidos, túneles, sección de un tubo o doble tubo, condiciones 
de excavaciones en roca y su maquinaria empleada, excavaciones en 
suelos y maquinaria empleada. Costes de construcción. Costes de 
explotación y mantenimiento. 

3.2. -Cuestiones de seguridad en túneles, y, especialmente bajo cauce, 
particularizando las cuestiones del presente punto para el caso del 
cruce subfluvial en Lamiako –también se valorarán las 
consideraciones que haga el licitante para una solución multimodal-: 
Medidas de seguridad en instalaciones bajo cauces, protecciones pasivas 
y activas frente a fuego, forma de evacuación de personas, pozos de 
ventilación adicionales o sistemas de ventilación, necesidad de personal 
de explotación. Instalaciones. Galerías de evacuación para tubo único o 
doble tubo. Propuesta razonada de distribución de los elementos de 
seguridad relacionados en este punto aplicada al cruce subfluvial en 
Lamiako a lo largo de los túneles. Pendientes en el túnel. Análisis a llevar 
a cabo de cara al estudio y establecimiento de la pendiente del túnel en el 
caso de Lamiako. 

3.3. - Procesos constructivos de excavación de túneles bajo cauce en 
suelos saturados particularizando las cuestiones del presente punto 
para el caso del cruce subfluvial en Lamiako, especialmente en la 
margen derecha de la Ría: Maquinaria. Secciones tipo. Realizaciones 
singulares en túneles en suelos saturados. Flotabilidad en ejecución y en 
servicio. Mejoras del terreno, en general y particularizando en el caso del 
cruce por Lamiako. 

 

4. TRAZADO 

Se desarrollarán justificadamente los puntos indicados a continuación desde la 

perspectiva de trazado, si bien, el desarrollo habrá de estar en coherencia en la 

medida de lo posible con lo que se haya indicado por el licitante en el apartado de 

tráfico. Sería deseable una geometrización básica que permitiese tener en 
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consideración elementos de trazado relevantes –gálibos, radio, anchos de carril y 

arcén, trazado en alzado, pendientes, espacio disponible, etc.- que posibilite 

confirmar la viabilidad de la propuesta del licitante. Si ello no es posible, se 

valorará una definición a un nivel más elemental que permita verificar la bondad de 

las propuestas del licitante. 

El licitante expondrá sus propuestas de encaje geométrico de las soluciones en los 

ENLACES, en planta y alzado incluyendo ideas que estime oportunas, esto es, en 

entornos de los extremos del trazado en Margen Derecha (MD) y Margen 

izquierda (MI): el entorno de rotonda de Artatza y conexiones Uribe Kosta, 

Avanzada, Las Arenas en MD y en el eje de Ballonti y accesos a A-8 y VSM en MI 

(puntos 4.1 y 4.2 siguientes). También expondrá el licitante sus consideraciones y 

análisis sobre el tronco (túneles) de la traza entre extremos (punto 4.3) que estime 

oportunas: 

4.1. - Solución (Enlace) en Margen Derecha: mejora de la solución base 
incluida en este Pliego detectando posibles problemas de congestión y 
evitando los posibles problemas. Encaje de la propuesta de enlace del 
licitante. Conexión con vías adyacentes. Velocidad de proyecto. Seguridad 
Vial. Estimación de gálibos y radios resultantes en la propuesta de enlace. 
Posibles mejoras para aumentar la captación o Nivel de servicio en Hora 
Punta. Zonas problemáticas afectadas por la actuación. Mitigación 
afecciones. Fases de obra. Como se indicaba en el apartado de tráfico, 
pueden proponerse por parte del licitante ramales a diferentes niveles, 
pero no deben existir a poder ser ramales a niveles superiores a los 
existentes en la actualidad (esto es, superiores a la cota de rasante actual 
de la rotonda de Artaza), es decir, se prefieren ramales subterráneos. 
Pueden plantearse ramales direccionales exclusivos para conexión Uribe 
Kosta o Avanzada o Getxo/Zugazarte. Pueden proponerse rotondas a dos 
niveles diferentes, (subterráneos), etc.… La pendiente en ramales en túnel 
debe ser del 3% aunque excepcionalmente podría aumentarse; si se 
generan tramos a cielo abierto antes de entrar al túnel la pendiente puede 
ser superior. Se pueden plantear cuantas ideas se consideren necesarias. 
Se valorará especialmente eliminar o minimizar la afección al parque de 
Artaza y al colegio en la calle. 

4.2. - Solución en Margen Izquierda: mejora de la solución base incluida en 
este Pliego detectando posibles problemas de congestión y evitando los 
posibles problemas.  Encaje de la solución subfluvial-enlace. Conexión 
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con vías adyacentes. Enlaces. Velocidad de proyecto. Seguridad Vial. 
Estimación de gálibos y radios resultantes en la propuesta de enlace 
Posibles mejoras para aumentar la captación o Nivel de servicio en Hora 
Punta. Zonas problemáticas afectadas por la actuación. Mitigación 
afecciones. Fases de obra.  Como se indicaba en el apartado de tráfico, 
pueden proponerse enlaces a diferentes niveles y ramales subterráneos. 
La pendiente en ramales en túnel debe ser del 3% aunque 
excepcionalmente podría aumentarse; si se generan tramos a cielo abierto 
antes de entrar al túnel la pendiente puede ser superior. Se pueden 
plantear cuantas ideas se consideren necesarias. Se puede retrasar el 
emboquille para tener más zona a cielo y se puede variar la conexión 
existente en la actualidad con eje Ballonti, A-8 y VSM. 

4.3. Consideraciones sobre la influencia del trazado –principalmente en 
alzado- en el proyecto y la ejecución. Posibilidades de mover el trazado al 
objeto de conseguir excavaciones en roca y no en suelos. Pendiente 
longitudinal del túnel. Discusión de valores máximos de pendiente a 
adoptar, y condicionantes técnicos de todo tipo a tener en cuenta y 
análisis necesarios al respecto. Casos reales.  

 

5. GEOTECNIA 

Se abordarán justificadamente las siguientes cuestiones sobre geotecnia del 

corredor particularizando el desarrollo de las cuestiones en el ámbito del presente 

proyecto. 

5.1. Sondeos en la ría. Se deberá explicar la metodología, condicionantes, 
problemáticas posibles en la investigación a llevar a cabo en la ría, 
medios, tipología de elementos flotantes, requerimientos, equipos 
necesarios para realización de sondeos en la ría, riesgos y su mitigación, 
efectos de las mareas. Otras cuestiones relevantes.  

5.2. Campaña de investigación geotécnica. Ensayos específicos, 
caracterizaciones de los materiales, etc. Haciendo uso de la 
información del apartado 3.4 del Pliego técnico (PPTP), así como de la 
experiencia del licitador e informaciones de las que disponga, se solicita 
se desarrollen las siguientes cuestiones: 

5.2.1.  Se desea definir un sondeo y los ensayos y toma de muestras 
a realizar durante su perforación. El licitante debe detallar los 
siguientes aspectos para el caso de un sondeo en margen 
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izquierda próximo a la ría, otro en la vega de Lamiako en la zona 
más profunda de suelos, y otro en la ría en el canal navegable: 

5.2.1.1. qué profundidad de sondeo debería hacerse con relación a 
la posición del túnel,  

5.2.1.2. Número de muestras a tomar y su finalidad y cada cuanta 
profundidad y tipo (inalterada o no),  

5.2.1.3. Número de testigos parafinados a tomar y su profundidad y 
objetivo, 

5.2.1.4.  ensayos de permeabilidad, SPT, presiométricos, 
dilatométricos y piezoconos: número de ensayos a realizar y 
posición respecto del túnel. 

5.2.2. Ensayos orientados a recabar información de utilidad para la 
selección del método constructivo y mejoras del terreno (Jet 
Grouting u otros) que puedan ser necesarias. 

5.3. Estudios y análisis hidrogeológicos a realizar a juicio del licitante para el 
caso particular del proyecto de cruce subfluvial en Lamiako: Objetivos, 
problemas a estudiar, zonas susceptibles de generar problemas, campaña 
de investigación hidrogeológica a realizar, impermeabilización de los 
túneles. Problemáticas específicas que pueden ser necesario analizar en 
la margen derecha en la vega de Lamiako y en margen izquierda  

 

6. ANALISIS COSTE BENEFICIO (CBA) Y VULNERABILIDAD  

Se desarrollarán los aspectos indicados a continuación: 

6.1. Metodologías que utiliza o propone utilizar el licitador para el estudio 
coste beneficio. Externalidades que considera. Valores del tiempo y su 
influencia. Selección de valores de tiempo. Formas de obtener los ahorros 
de tiempo y otros datos necesarios para el análisis coste beneficio. 
Fiabilidad y contraste de dichos ahorros y valores. Análisis de sensibilidad. 
Consideración o no de tráficos inducidos; fiabilidad esperable en cada 
caso. Valores para costes de operación y reducción de emisiones y 
accidentes, según literatura técnica especializada. Propuesta de posibles 
alternativas a comparar en el presente proyecto mediante un estudio coste 
beneficio 
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6.2. –Análisis de la vulnerabilidad de la red viaria. Propuesta de cómo llevar a 
cabo este análisis en el caso del cruce subfluvial en Lamiako. Valoración 
de la vulnerabilidad en CBA. Cómo incorporar la vulnerabilidad al CBA. 
Propuestas. Ejemplos. Otros capítulos del CBA: Estimación del valor 
residual de la infraestructura. Criterios. Valoración de la inflación y su 
influencia en los costes (inversión, operación, etc. Otras externalidades.  

 

7. BIM.  

7.1. Memoria BIM: 

Los licitadores presentarán una memoria con la estrategia BIM propuesta 

para dar respuesta a los requerimientos de la Diputación. En ella, el 

licitador expondrá de forma clara, directa y coherente su propuesta de 

incorporación de la metodología BIM particularizada a la totalidad de los 

trabajos objeto del contrato. Esta propuesta incluirá, sin estar limitada a, los 

siguientes campos: 

 Experiencias previas del licitador en trabajos similares 

 Estrategia de la empresa para el desarrollo del proyecto en BIM. 

 Estrategia de comunicación y colaboración con el conjunto de agentes 
que intervendrán en el proyecto y en especial con los técnicos de la 
Diputación y de su equipo asesor 

 Planteamiento de respuesta particularizada a los Usos BIM requeridos 
por la Diputación 

 Propuesta y gestión del entorno colaborativo puesto a disposición de la 
Diputación para el proyecto.  

 Plan de entregas parciales de modelos BIM  

 Propuesta de porcentaje de trazabilidad del Presupuesto Ejecución 
material basado en modelos BIM en formato abierto. 

 Propuesta de procedimiento de control de calidad, así como de 
coordinación de la información con la Administración. Propuesta de 
reuniones de seguimiento y coordinación. 
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 Segregación de modelos, división por disciplinas y set de parámetros 
de los modelos propuestos teniendo en cuenta las necesidades en este 
punto de proyecto. 

 Plan de capacitación para los técnicos del equipo de dirección del 
trabajo. 

 Herramientas informáticas a utilizar. Compatibilidad de formatos. 
Posibilidad de incorporar al modelo base las siguientes fases: 
construcción y explotación. 

 Formación a los técnicos de la administración que participan en este 
contrato: formación para uso del modelo, seguimiento, posibilidades de 
trabajar sobre el modelo de forma directa, actualización, programas 
para su operación, etc. 

 Cuestiones complementarias y optimización de la propuesta base de 
este Pliego 

7.2. Equipo BIM. 

Se valorará la idoneidad del equipo BIM propuesto, con participación 

mínima de un técnico que realice funciones de Responsable BIM de la 

empresa Licitadora el cual tendrá que tener una experiencia mínima en la 

redacción de proyectos de 5 años y experiencia en 2 proyectos BIM 

demostrable con certificado de buena ejecución del responsable de 

Proyecto firmado por el titular o la Administración para quien se ejecutaron 

los trabajos.   

7.3. Herramientas específicas y medios para el proyecto.  

Se deberá explicar qué herramientas informáticas propone el licitador 

utilizar para el trazado de la infraestructura, para las comprobaciones de 

cumplimiento de Norma y seguridad (visibilidad de parada, barreras, etc..), 

modelos geológicos del terreno, cálculo de estructuras, cálculo de túneles, 

estudios de tráfico y microsimulaciones, etc. Deberá indicar las 

herramientas elegidas, su compatibilidad con BIM, estado del arte en la 

actualidad para estos campos mencionados y para otros campos que 

considere relevantes del proyecto de construcción, Se dará mucha 

importancia a las experiencias que se expongan de otras administraciones 
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nacionales o internacionales indicando qué herramientas se utilizan en este 

campo BIM para los aspectos indicados. 

Se evaluará la propuesta de software a emplear por la empresa y su 

particularización de su aplicación para cada uno de los Usos BIM 

solicitados 

 

B) SOBRE B: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DEL EQUIPO 

El licitante desarrollará los siguientes aspectos, relativos a la organización del 

trabajo y del equipo  

1. Adecuación de los medios ofertados y del equipo humano adscrito al 
servicio contratado de acuerdo a los mínimos exigidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Para acreditarlo se presentará, en el sobre B el 
listado para acreditación de la experiencia específica según modelo adjunto 
en el Anejo 0 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se adjuntará un 
organigrama funcional tanto del equipo redactor como del supervisor, así 
como la especificación de la dedicación ofertada para cada profesional 
interviniente.  

2. Organización de la realización trabajo: 

a. Se expondrá, tanto de forma textual como apoyándose en los 
recursos gráficos que el licitante desee (flujogramas u otros), la 
ordenación secuencial de todos los trabajos a realizar dentro del 
presente proyecto. De lo expuesto por el licitante, se valorará, entre 
otros: 

i. La justificación suficientemente razonada y clara de la 
ordenación secuencial propuesta y su adecuación al objetivo 
de realizar un proyecto de una infraestructura que dé 
respuesta adecuada desde la perspectiva de todos los 
capítulos que forman el proyecto, y que se han presentado a 
lo largo del pliego 

ii. La adecuada consideración de las múltiples interrelaciones e 
interacciones entre capítulos del proyecto, que se influyen y 
condicionan entre sí, así como su reflejo en la ordenación de 
los trabajos. Es decir, la ordenación de los trabajos no será 
una simple secuencia lineal de dichos trabajos, sino que 



 

PCAP – Proyecto conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes            Pág. 30 de 93 

habrá actividades y aspectos a considerar en diferentes 
fases, instantes o grados de avance de los trabajos, puede 
haber procesos iterativos, etc. 

iii. El grado de particularización de la exposición de los 
anteriores puntos a los elementos del presente proyecto 

b. Se aportará un cronograma que asigne plazos y fechas de inicio y 
terminación a la ordenación hecha en el apartado anterior, 
incluyendo, además, la intervención del equipo de supervisión, de 
los expertos, y las consultas y trámites externos frente a 
organismos o instancias prescriptoras. 

3. Recursos humanos (Equipo) para la realización del trabajo: 

a. Se expondrá, tanto de forma textual como apoyándose en los 
recursos gráficos (organigrama u otros) que el licitante desee, la 
estructura del equipo que realizará los trabajos de redacción del 
proyecto y tareas asociadas, así como sus curriculum vitae: De lo 
expuesto por el licitante, se valorará, entre otros:  

i. La definición de funciones y propuesta de persona para un 
coordinador general (Director técnico de equipo de 
redacción), con dedicación plena al proyecto. 

ii. La definición de funciones y propuesta de personas para los 
técnicos responsables de cada área en que se dividan los 
trabajos (tráfico, trazado, geotecnia y túneles, estructuras, 
etc.); la relación de personas que forman parte del equipo en 
cada área, con su dedicación al proyecto. 

iii. El grado de particularización de la exposición a los 
elementos del presente proyecto 

iv. El equipo de supervisión del licitante en cada área, 
incluyendo, en su caso otros colaboradores 

v. La adecuación de todos los equipos y personas a las 
exigencias del pliego 

b. La propuesta justificada de expertos exteriores de reconocido 
prestigio (locales, estatales o internacionales) que participen como 
asesores, colaboradores, y/o supervisores de los trabajos en los 
diferentes campos. Se recogerá el curriculum vitae de cada experto. 
Es deseable incluir tres (3) expertos por cada área de trabajo, 
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siendo deseable dos (2) internacionales. En cualquier caso, se 
valorará mejor la selección justificada del experto en base a su 
campo de especialidad y su interés al presente proyecto a realizar 
más que llegar al número de tres expertos. No es necesario carta 
de compromiso por parte del experto 

c. Se valorará en especial las garantías de la realización en plazo del 
trabajo y de su control y seguimiento, así como de la disponibilidad 
de los intervinientes. El licitante presentará justificadamente dichas 
garantías. En particular, sin carácter exhaustivo, abordará:  

i. La garantía de las disponibilidades de las personas 
intervinientes y del cumplimiento de su dedicación 

ii. La garantía de comunicación continua del licitante con la 
dirección del proyecto por parte de la Administración, o, su 
delegado, en su caso, estableciendo propuesta de 
frecuencias y localizaciones de reuniones de control y 
seguimiento, y contenidos generales de dichas reuniones. 

iii. La garantía de plena e inmediata disponibilidad del 
coordinador general y responsables de equipos ante la 
dirección del Contrato, ante cuestiones que surjan en el 
curso normal de los trabajos 

Nota muy importante acerca del Sobre (B): documentación valorable sometida a 

juicio de valor 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para 

ponderar los criterios de adjudicación que se designan en el cuadro de 

características del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y que no pueden 

ser evaluados mediante la aplicación de fórmulas. En ningún caso deberá 

contener este sobre la oferta económica, ni ningún documento relevante de la 

oferta económica, ni cualquier otra información relativa a datos que sean 

valorables mediante la aplicación de fórmulas ni datos que permitan conocer el 

resultado de las fórmulas establecidas para la evaluación del sobre C. Si al 

analizar la documentación del sobre “B” se advierte que en dicha documentación 

existen datos que desvelen el contenido de la oferta económica o datos relativos a 

contratación indefinida de la empresa, se propondrá la exclusión del proceso de 
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licitación de la empresa, al no garantizarse hasta la apertura de los sobres “C” el 

secreto de su oferta. 

2.5. Sobre electrónico “C”. Título: documentación relativa a criterios 
cuantificables por fórmula 

El sobre “C” contendrá la proposición económica del licitador, en euros, y el 

porcentaje de contratación indefinida. formulados con arreglo al modelo de 

proposición adjunto al presente Pliego, como Anexo Nº 1, La proposición 

económica deberá ir fechada y firmada por persona con poder suficiente para 

representar y asumir el compromiso derivado de la licitación. 

La oferta económica consistirá en un porcentaje de baja única y global sobre los 

precios unitarios incluidos en el apartado 7 del PPT, manteniéndose íntegro el 

presupuesto máximo de licitación, el cual es el mismo que el de adjudicación, al 

tratarse de contrato por precios unitarios. 

El importe del presupuesto de licitación, como mera previsión económica del 

alcance del contrato, no es objeto de oferta, sino los precios unitarios de las 

actividades definidas en el alcance de la prestación especificados en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, a través del coeficiente de baja. 

Los precios unitarios, afectados por la correspondiente medición se abonarán en 

certificación con la única aplicación del impuesto sobre el valor añadido, I.V.A. En 

consecuencia, ichos precios unitarios deberán incluir los costes directos, 

indirectos, gastos generales y beneficio industrial. 

La proposición económica deberá ir fechada y firmada por persona con poder 

suficiente para representar y asumir el compromiso derivado de la licitación.  

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en número, 

prevalecerá en todo caso la que figura en letra. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, tanto si 

licita individualmente como en UTE.  

En el caso de Unión Temporal de Empresas, la oferta deberá estar firmada por los 

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unión. 
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A efectos de la configuración total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrá 

en cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, 

todos los gastos, impuestos, tributos y demás aspectos económicos que puedan 

originarse como consecuencia de las tareas objeto del contrato, contemplándolos 

e incluyéndolos, en consecuencia. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime 

fundamental para la oferta. 

2.5.1.- Sobre “C”: Oferta económica 

La empresa licitante presentará un porcentaje de baja única y global sobre los 

precios unitarios incluidos en el apartado 7 del PPT, manteniéndose íntegro el 

Presupuesto Máximo de Licitación, el cual es el mismo que el de adjudicación, al 

tratarse de contrato por precios unitarios. 

A efectos de valoración en este apartado, para todas aquellas ofertas que sean 

consideradas como inviables por haber sido formuladas en términos que las hacen 

anormalmente bajas según los criterios especificados en el artículo 85 del 

Reglamento de Contratación, se actuará de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

La puntuación de la oferta económica se realizará aplicando la siguiente 

formulación: 

 Sea Bi la baja porcentual única y global presentada respecto a los precios 

unitarios indicados en el apartado correspondiente, de la oferta “i”. 

 Se toma la baja máxima presentada que no haya sido considerada como 

oferta con valor anormal o desproporcionado presentada (Bmáx) en 

unidades porcentuales. 

La fórmula a aplicar será:  

- Si Bi es menor o igual que 5%, 

      Pi = Bi   x 64/5 

- Si Bi es mayor que 5% y menor o igual que 15%, 
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      Pi = 64 + 1,50 x (Bi - 5) 

- Si Bi es mayor que 15%, 

      Pi = 79 + (Bi - 15) / (Bmáx – 15) 

Dónde: 

Pi: puntuación de la oferta “i” 

Bi: baja en % (p.e. 10% baja, B = 10)  

Mediante esta formulación (triple ajuste lineal) se valoran de forma creciente y 

proporcional las ofertas económicas presentadas, siendo posibles todas las 

puntuaciones entre 0 y 80 puntos en función de la oferta presentada. 

MÁXIMA PUNTUACIÓN: 80 puntos 

2.5.2.- SOBRE “C”: COMPROMISO DE INTEGRAR LA PLANTILLA QUE 
EJECUTARÁ EL CONTRATO MEDIANTE PERSONAL CON CONTRATOS 
INDEFINIDOS 

Se valorarán con un máximo de 20 puntos las propuestas de las/os licitadoras/es 

que impliquen el compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato, 

mediante personal con contratos indefinidos. Se otorgará la máxima puntuación a 

la empresa con un mayor compromiso de contratación indefinida en la plantilla 
que ejecutará el contrato, y al resto de propuestas se le otorgará puntuación 

de manera decreciente y proporcional, siempre que superen el mínimo (25%) que 

se ha establecido como condición especial de ejecución, conforme a la siguiente 

fórmula: 

P= (CIP-25/MPL-25) * 20 

P (Puntuación obtenida) 

CIP (Contratación indefinida a la que se compromete la empresa licitadora para la 

ejecución del contrato) (%sobre la plantilla que desarrollará el contrato). 
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MPL (Contratación indefinida máxima de entre todas las ofertas presentadas) 

(%sobre la plantilla que desarrollará el contrato) 

Mediante esta fórmula se valoran de forma creciente y proporcional las ofertas 

presentadas, siendo posibles todas las puntuaciones entre 0 y 20 puntos en 

función de la oferta presentada. 

NOTAS: 

1) Si la empresa licitadora es una UTE, se considerará que el personal de la 

plantilla que ejecutará el contrato tiene contratación indefinida, si la tiene 

dentro de alguna de las empresas que forman la UTE. El mínimo del 25%, así 

como el porcentaje con contratación indefinida se entienden referidos al total 

de la concreta plantilla que ejecutará el contrato, sin distinción de su 

pertenencia a una u otra de las empresas de la UTE. 

2) Si la plantilla propuesta para ejecutar el contrato tiene miembros 

pertenecientes a una subcontrata que haya sido identificada para esta 

licitación, se considerará que dichos miembros de la subcontrata tienen 

contratación indefinida si la tienen dentro de la empresa subcontratista. Por 

otra parte, el cómputo del mínimo de 25% así como del porcentaje del 

personal con contrato indefinido se obtendrán de forma análoga al caso en 

que hay UTE. Es decir, tanto el mínimo del 25%, como el porcentaje con 

contratación indefinida se entienden referidos a la concreta plantilla que 

ejecutará el contrato, sin distinción de su pertenencia a la empresa licitante o 

a su subcontrata. 

3) En los cómputos anteriores (personal con contrato indefinido), no se incluirán 

los expertos solicitados en el capítulo Z del punto 3.5 del PPTP, aunque se 

identifiquen, dada la incertidumbre –en fase de licitación aún- de sus 

eventuales selección, y posterior colaboración en su caso. 

MÁXIMA PUNTUACIÓN: 20 puntos 



 

PCAP – Proyecto conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes            Pág. 36 de 93 

2.6. Garantía provisional 

Para tomar parte en el procedimiento será requisito necesario acreditar (Sobre “A”) 

la constitución previa, a disposición de INTERBIAK, de una garantía provisional, 

señalada en el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las 

Características del Contrato, por un importe equivalente al dos por ciento (2%) del 

presupuesto de licitación, excluido el IVA.  

Esta garantía habrá de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el 

artículo 108.1 de la LCSP. 

En caso de presentarse este aval, el mismo habrá de otorgarse conforme al 

modelo que se acompaña como Anejo nº 3. En caso de optarse por el Seguro de 

Caución, deberá seguirse el modelo que adjunta como Anejo nº 3.  

INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimación de las firmas de los 

avales.  

Esta garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, se 

devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la 

garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la 

definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.  

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantías 

provisionales podrán constituirse por una/o o varias/os de las 

empresas/empresarios participantes, siempre que en conjunto se alcance la 

cuantía requerida en este Pliego y garantice solidariamente a todos/as los/as 

integrantes de la unión temporal de empresas/empresarios.  

2.7. Apertura y examen de las proposiciones 

La apertura de los sobres electrónicos “A” y “B”, se efectuará por la Mesa de 

Contratación de forma interna para su examen.  

Una vez efectuada la calificación y el análisis de la documentación de los sobres 

electrónicos A y B, se constituirá la Mesa de Contratación y, en acto público, 

comunicará el resultado de la valoración asignada a la documentación presentada 
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en los sobres B de acuerdo a los criterios de valoración no sujetos a formula, 

procediéndose seguidamente a la apertura del sobre electrónico “C”, presentado 

por los licitadores, que contiene la proposición económica y a la lectura de las 

ofertas económicas. 

2.8. Valoración de las ofertas 

2.8.1. Particularidades del procedimiento 

El Consejo de Administración previa propuesta de la Mesa de Contratación de 

INTERBIAK realizará la adjudicación del contrato.  

Por la Mesa de Contratación se procederá a la valoración de las ofertas. 

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con 

valores anormales o desproporcionados se estará a lo dispuesto en el apartado 

2.8.3 del presente Pliego. 

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos 

correspondientes, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación 

del contrato, señalando en todo caso las valoraciones que en aplicación de los 

criterios objetivos establecidos en el presente Pliego se realicen de cada 

proposición y en los términos establecidos en el apartado 2.8.2. 

2.8.2. Criterios de adjudicación del contrato 

Los criterios de adjudicación que servirán para valorar cuál sea la proposición con 

mejor relación calidad-precio para los intereses públicos resultan agrupables en 

dos categorías: 

(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos) 

(ii) Aspectos cuantificables por fórmula           (100 puntos) 

Ambas valoraciones se harán de forma independiente, de acuerdo con los 

criterios que se expresan a continuación. 
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2.8.2.1. Valoración de la documentación relativa a criterios cuantificables por 
juicio de valor 

Se valorará hasta un máximo de 100 puntos, con arreglo al siguiente desglose: 

A) GRADO DE ESTUDIO DEL PROYECTO A REDACTAR Y DESARROLLO 
DE ASPECTOS ESPECÍFICOS 

Para el contrato para la Asistencia Técnica para realización de “Proyecto de 
construcción de la reducción de la congestión y de la vulnerabilidad en la 
red básica transeuropea (TEN-T), en los accesos a los elementos y nodos del 
corredor Atlántico en Bilbao y en el área metropolitana de Bizkaia: Mallado 
de la Red mediante la Conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre 
márgenes” el licitante habrá de estudiar la documentación incluida en el presente 

Pliego (PPTP Y PCAP, pliego de prescripciones técnicas particulares y Pliego de 

cláusulas administrativas particulares respectivamente) relativa al proyecto a 

redactar y sus características, así como a su problemática específica, de cara a la 

presentación de su oferta. Posteriormente, el licitante desarrollará justificadamente 

los aspectos técnicos específicos que se relacionan en los siguientes puntos del 

presente apartado (GRADO DE ESTUDIO DEL PROYECTO A REDACTAR Y 

DESARROLLO DE ASPECTOS ESPECÍFICOS). 

Se evaluará el grado del estudio realizado por el licitante, mediante la valoración 

del desarrollo de los aspectos técnicos específicos ahora aludidos, los cuales se 

relacionan a continuación, junto con la puntuación máxima en cada caso: 

1.-TRAFICO: (20 puntos) 

Se desarrollarán justificadamente los puntos indicados a continuación desde la 

perspectiva de tráfico, siendo deseable que se haga en coherencia, en la medida 

de lo posible, con lo que indique el licitante en el apartado 4. TRAZADO que figura 

más adelante-. 

1.1 Conexión entre márgenes. Indicar justificadamente qué estimaciones de 
tráfico se pueden considerar en la solución de cruce bajo la ría en Lamiako 
en su puesta en servicio estimada para el año 2028 –fecha para la que se 
dan los datos de matrices OD del apartado 3.4 del PPTP -, es decir, qué 
tráfico podría captar el nuevo eje subfluvial y a qué otros ejes descargará y 
afectará: estimar cómo pueden resultar afectados Rontegi, Avanzada, Max 
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Center, Cruces, A-8, etc. (se descargan o no, estimando la variación de 
tráfico, aparecen nuevos cuellos de botella, etc. analizar las zonas 
mencionadas). A falta de datos pueden utilizarse los existentes en el libro 
de aforos de 2018 información que se ha incluido en el apartado 3.4 del 
PPTP y resto de información aportada en el PPTP. Se valorarán 
especialmente los razonamientos y esquemas sencillos más allá de 
coincidir las cifras con los datos proporcionados en este pliego. Deberá 
explicarse cómo se producen las cargas y descargas en los ejes 
principales. Se analizará los posibles efectos de la Inducción de tráfico. 
Abórdese también las posibles diferencias Usuarios potenciales vs 
usuarios totales estimados por el licitante, así como actuaciones futuras de 
la planificación viaria que puede tener influencia en los tráficos en la 
conexión entre márgenes o decisiones de gestión de la demanda que 
puedan también influir (4,0 puntos) 

1.2 Enlaces. ESQUEMAS. Rotonda de Artaza. Margen derecha. Desarrollar, 
(puede ser de forma esquemática), la propuesta de definición y ordenación 
de ramales de enlace en la Rotonda de Artaza, aportada como 
configuración base en el presente Pliego (en el PPTP), para los tráficos 
que se indican en dicho PPTP, mejorando dicha configuración base. 
Ambas informaciones –configuración base e información de tráficos- se 
incluyen en el apartado 3.4.2 del PPTP. Se valorará las mejoras 
propuestas para el enlace de la solución base, detectando los posibles 
problemas de pérdida de nivel de servicio a partir de los datos 
suministrados y proponiendo mejoras. Pueden proponerse por parte del 
licitante ramales a diferentes niveles, pero no deben existir a poder ser 
ramales a niveles superiores a los existentes en la actualidad (esto es, 
superiores a la cota de rasante actual de la rotonda de Artaza), es decir, se 
prefieren ramales subterráneos. Pueden plantearse ramales direccionales 
exclusivos para conexión Uribe Kosta o Avanzada o Getxo/ Zugazarte. 
Pueden hacerse rotondas a dos niveles diferentes, (subterráneos), etc. La 
pendiente en ramales en túnel debe ser del 3% aunque excepcionalmente 
podría aumentarse; si se generan tramos a cielo abierto antes de entrar al 
túnel la pendiente puede ser superior. Se pueden plantear cuantas ideas se 
consideren necesarias. Puede ser a nivel de esquema. Se valorará 
especialmente eliminar o minimizar la afección al parque de Artaza y al 
colegio contiguo en la calle. Se valorará los juicios críticos del análisis de 
las matrices OD indicando dónde pueden existir problemas y la forma de 
evitarlos al objeto de reducir la congestión en la Rotonda o en los brazos 
que acceden (túnel, Uribe Kosta, Avanzada, Zugazarte, etc..). (5 puntos). 

1.3 Enlaces. ESQUEMAS. Rotondas Ballonti-Nervacero. Conexión Margen 
Izquierda.  Desarrollar, puede ser de forma esquemática, la propuesta de 
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ordenación de ramales de enlace en la conexión en margen izquierda entre 
las rotondas mencionadas, para los tráficos que se indican en el presente 
Pliego (en el PPTP) mejorando la configuración base aportada en dicho 
PPTP, información de tráfico que se incluye en el apartado 3.4.2 del PPTP. 
Se valorará las mejoras de los enlaces de la solución base detectando los 
posibles problemas de pérdida de nivel de servicio a partir de los datos 
suministrados y proponiendo mejoras. Pueden proponerse enlaces a 
diferentes niveles y ramales subterráneos. La pendiente en ramales en 
túnel debe ser del 3% aunque excepcionalmente podría aumentarse; si se 
generan tramos a cielo abierto antes de entrar al túnel, la pendiente puede 
ser superior. Se pueden plantear cuantas ideas se consideren necesarias. 
Se puede retrasar el emboquille para tener más zona a cielo abierto y se 
puede variar la conexión existente en la actualidad con eje Ballonti, A-8 y 
VSM. Se valorará los juicios críticos del análisis de las matrices OD 
indicando dónde pueden existir problemas y la forma de evitarlos al objeto 
de reducir la congestión en las Rotonda o en los brazos que acceden 
(túnel, VSM-A8, Eje Ballonti, etc..). (5 puntos). 

1.4 Nuevas tecnología de tráfico. El licitante debe plantear y exponer 
tecnologías existentes en la actualidad para obtener aforos direccionales 
de vehículos, matrices OD, (en este caso de conexión entre márgenes, 
aforos que puedan captar, entre otros, los movimientos entre dichas 
márgenes): cámaras, captación de matrículas, telefonía móvil, etc. Se 
deben presentar tecnologías posibles, campo de aplicación, fiabilidad, 
ámbito espacial susceptible de ser captado por cada técnica, situaciones 
en las que se ha aplicado, limitaciones por número de carriles u otras 
causas, necesidad de pórticos u otro tipo de instalaciones auxiliares, 
condiciones climáticas, otras características de interés, etc. Se expondrán 
los métodos y especialmente, se detallarán los costes de aplicación de 
dichos métodos al presente contrato, particularizando donde situar los 
sensores y resto de equipos, tiempo de toma de datos, costes de su 
procesamiento, objetivos a conseguir y cualquier otra información que el 
licitante considere relevante (3 puntos) 

1.5 Inducción de Tráfico. Contraste de los resultados del modelo 
Significado de la inducción. Consideración o no de inducción en las 
estimaciones de tráfico, y efectos positivos o negativos. Fiabilidad de los 
tráficos inducidos. Se expondrán las técnicas para validar los resultados del 
modelo o modelos de tráfico y simulaciones. Matrices antes y después de 
la calibración/ajuste, test de stress, sensibilidad, etc..: descripción detallada 
de como validar los resultados del modelo. (3 puntos). 
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2.- MULTIMODALIDAD (10 puntos) 

Se desarrollarán justificadamente las cuestiones siguientes, particularizándolas 

para el cruce subfluvial por Lamiako. Se valorará especialmente los razonamientos 

justificados, el empleo de esquemas explicativos, experiencias similares en que el 

licitador ha participado o conozca y que el puedan ser de utilidad para responder 

estas cuestiones.  

2.1 Análisis de solución multimodal: Se analizarán posibles soluciones 
multimodales a partir de los datos incluidos en el presente Pliego, pudiendo 
el licitante adoptar justificadamente otros que pueda precisar.  Indicando el 
licitante las Estaciones de metro, Renfe u otros a conectar, factibles a juicio 
del licitante. Sistemas ferroviarios o equivalente elegido: material móvil 
propuesto. Condicionantes geométricos. Secciones tipo para solución 
multimodal. Conexiones en estaciones. Vía única o doble. Métodos 
constructivos. Estimación de valoraciones económicas de infraestructura y 
superestructura. Cuestiones de seguridad de operación. Ventilación en 
túnel y en estaciones. Costes de estaciones individuales o compartidas con 
existentes o posibles.  (6 puntos) 

2.2 Cuestiones a analizar en relación con los usuarios y explotación 
de la solución multimodal: estudio de demanda (aspectos a 
analizar, modelos, isolineas-isocronas según el tiempo de distancia a 
estaciones), tiempo de transbordo en estaciones (cómo reducirlo, 
influencia en captación de usuarios, etc..), líneas doble o simple y 
frecuencias vs costes de implantación, (4 puntos) 

 

3.- ESTRUCTURAS DE CRUCE: TUNELES (12 puntos). 

Se desarrollarán justificadamente los puntos indicados a continuación, 

considerando principalmente la conexión viaria entre márgenes, si bien, se 

valorarán también las consideraciones que el licitante haga teniendo en cuenta 

soluciones Multimodales. 

3.1 Tipologías de cruces bajo cauces en el mundo. Aplicación al caso de cruce 
entre márgenes en la zona de Lamiako. Consideraciones de carácter 
general.  Realizaciones en servicio, en proyecto y en obra. Materiales 
atravesados, pendientes, sistemas constructivos, etc., Cruces bajo la ría en 
Bilbao. Consideraciones para elección de un tipo u otro: cajones hundidos, 
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túneles, sección de un tubo o doble tubo, condiciones de excavaciones en 
roca y su maquinaria empleada, excavaciones en suelos y maquinaria 
empleada. Costes de construcción. Costes de explotación y 
mantenimiento.  (2 puntos). 

3.2 Cuestiones de seguridad en túneles, y, especialmente bajo cauce, 
particularizando las cuestiones del presente punto para el caso del 
cruce subfluvial en Lamiako –también se valorarán las 
consideraciones que haga el licitante para una solución multimodal-: 
Medidas de seguridad en instalaciones bajo cauces, protecciones pasivas y 
activas frente a fuego, forma de evacuación de personas, pozos de 
ventilación adicionales o sistemas de ventilación, necesidad de personal de 
explotación. Instalaciones. Galerías de evacuación para tubo único o doble 
tubo. Propuesta razonada de distribución de los elementos de seguridad 
relacionados en este punto aplicada al cruce subfluvial en Lamiako a lo 
largo de los túneles. Pendientes en el túnel. Análisis a llevar a cabo de cara 
al estudio y establecimiento de la pendiente del túnel en el caso de 
Lamiako. (6 puntos) 

3.3 Procesos constructivos de excavación de túneles bajo cauce en 
suelos saturados particularizando las cuestiones del presente punto 
para el caso del cruce subfluvial en Lamiako, especialmente en la 
margen derecha de la Ría: Maquinaria. Secciones tipo. Realizaciones 
singulares en túneles en suelos saturados. Flotabilidad en ejecución y en 
servicio. Mejoras del terreno, en general y particularizando en el caso del 
cruce por Lamiako. (4 puntos) 

 

4.- TRAZADO (13 puntos) 

Se desarrollarán justificadamente los puntos indicados a continuación desde la 

perspectiva de trazado, si bien, el desarrollo habrá de estar en coherencia en la 

medida de lo posible con lo que se haya indicado por el licitante en el apartado de 

tráfico. Sería deseable una geometrización básica que permitiese tener en 

consideración elementos de trazado relevantes –gálibos, radio, anchos de carril y 

arcén, trazado en alzado, pendientes, espacio disponible, etc.- que posibilite 

confirmar la viabilidad de la propuesta del licitante. Si ello no es posible, se 

valorará una definición a un nivel más elemental que permita verificar la bondad de 

las propuestas del licitante. 
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El licitante expondrá sus propuestas de encaje geométrico de las soluciones en los 

ENLACES, en planta y alzado incluyendo ideas que estime oportunas, esto es, en 

entornos de los extremos del trazado en Margen Derecha (MD) y Margen 

izquierda (MI): el entorno de rotonda de Artatza y conexiones Uribe Kosta, 

Avanzada, Las Arenas en MD y en el eje de Ballonti y accesos a A-8 y VSM en MI 

(puntos 4.1 y 4.2 siguientes). También expondrá el licitante sus consideraciones y 

análisis sobre el tronco (túneles) de la traza entre extremos (punto 4.3) que estime 

oportunas: 

4.1 Solución (Enlace) en Margen Derecha: mejora de la solución base incluida 
en este Pliego detectando posibles problemas de congestión y evitando los 
posibles problemas. Encaje de la propuesta de enlace del licitante. 
Conexión con vías adyacentes. Velocidad de proyecto. Seguridad Vial. 
Estimación de gálibos y radios resultantes en la propuesta de enlace. 
Posibles mejoras para aumentar la captación o Nivel de servicio en Hora 
Punta. Zonas problemáticas afectadas por la actuación. Mitigación 
afecciones. Fases de obra. Como se indicaba en el apartado de tráfico, 
pueden proponerse por parte del licitante ramales a diferentes niveles, pero 
no deben existir a poder ser ramales a niveles superiores a los existentes 
en la actualidad (esto es, superiores a la cota de rasante actual de la 
rotonda de Artaza), es decir, se prefieren ramales subterráneos. Pueden 
plantearse ramales direccionales exclusivos para conexión Uribe Kosta o 
Avanzada o Getxo/Zugazarte. Pueden proponerse rotondas a dos niveles 
diferentes, (subterráneos), etc.… La pendiente en ramales en túnel debe 
ser del 3% aunque excepcionalmente podría aumentarse; si se generan 
tramos a cielo abierto antes de entrar al túnel la pendiente puede ser 
superior. Se pueden plantear cuantas ideas se consideren necesarias. Se 
valorará especialmente eliminar o minimizar la afección al parque de Artaza 
y al colegio en la calle. (5 puntos). 

4.2 Solución en Margen Izquierda: mejora de la solución base incluida en este 
Pliego detectando posibles problemas de congestión y evitando los 
posibles problemas.  Encaje de la solución subfluvial-enlace. Conexión con 
vías adyacentes. Enlaces. Velocidad de proyecto. Seguridad Vial. 
Estimación de gálibos y radios resultantes en la propuesta de enlace 
Posibles mejoras para aumentar la captación o Nivel de servicio en Hora 
Punta. Zonas problemáticas afectadas por la actuación. Mitigación 
afecciones. Fases de obra.  Como se indicaba en el apartado de tráfico, 
pueden proponerse enlaces a diferentes niveles y ramales subterráneos. 
La pendiente en ramales en túnel debe ser del 3% aunque 
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excepcionalmente podría aumentarse; si se generan tramos a cielo abierto 
antes de entrar al túnel la pendiente puede ser superior. Se pueden 
plantear cuantas ideas se consideren necesarias. Se puede retrasar el 
emboquille para tener más zona a cielo y se puede variar la conexión 
existente en la actualidad con eje Ballonti, A-8 y VSM. (5 puntos). 

4.3 Consideraciones sobre la influencia del trazado –principalmente en alzado- 
en el proyecto y la ejecución. Posibilidades de mover el trazado al objeto 
de conseguir excavaciones en roca y no en suelos. Pendiente longitudinal 
del túnel. Discusión de valores máximos de pendiente a adoptar, y 
condicionantes técnicos de todo tipo a tener en cuenta y análisis 
necesarios al respecto. Casos reales. (3 puntos) 

 

5.- GEOTECNIA (18 puntos) 

Se abordarán justificadamente las siguientes cuestiones sobre geotecnia del 

corredor particularizando el desarrollo de las cuestiones en el ámbito del presente 

proyecto. 

5.1 Sondeos en la ría. Se deberá explicar la metodología, condicionantes, 
problemáticas posibles en la investigación a llevar a cabo en la ría, medios, 
tipología de elementos flotantes, requerimientos, equipos necesarios para 
realización de sondeos en la ría, riesgos y su mitigación, efectos de las 
mareas. Otras cuestiones relevantes. (7 puntos) 

5.2 Campaña de investigación geotécnica. Ensayos específicos, 
caracterizaciones de los materiales, etc. Haciendo uso de la información 
del apartado  3.4 del Pliego técnico (PPTP), así como de la experiencia del 
licitador e informaciones de las que disponga, se solicita se desarrollen las 
siguientes cuestiones: 

5.2.1 Se desea definir un sondeo y los ensayos y toma de muestras 
a realizar durante su perforación. El licitante debe detallar los 
siguientes aspectos para el caso de un sondeo en margen 
izquierda próximo a la ría, otro en la vega de Lamiako en la 
zona más profunda de suelos, y otro en la ría en el canal 
navegable (4 puntos): 

5.2.1.1 qué profundidad de sondeo debería hacerse con relación a la 
posición del túnel,  



 

PCAP – Proyecto conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes            Pág. 45 de 93 

5.2.1.2 Número de muestras a tomar y su finalidad y cada cuanta 
profundidad y tipo (inalterada o no),  

5.2.1.3 Número de testigos parafinados a tomar y su profundidad y 
objetivo, 

5.2.1.4 ensayos de permeabilidad, SPT, presiométricos, dilatométricos 
y piezoconos: número de ensayos a realizar y posición respecto 
del túnel. 

5.2.2 Ensayos orientados a recabar información de utilidad para la 
selección del método constructivo y mejoras del terreno (jet 
Grouting u otros) que puedan ser necesarias. (3 puntos) 

5.3 Estudios y análisis hidrogeológicos a realizar a juicio del licitante para el 
caso particular del proyecto de cruce subfluvial en Lamiako: Objetivos, 
problemas a estudiar, zonas susceptibles de generar problemas, campaña 
de investigación hidrogeológica a realizar, impermeabilización de los 
túneles. Problemáticas específicas que pueden ser necesario analizar en la 
margen derecha en la vega de Lamiako y en margen izquierda (4 puntos) 

 

6.- ANALISIS COSTE BENEFICIO (CBA) Y VULNERABILIDAD (6 puntos) 

Se desarrollarán los aspectos indicados a continuación: 

6.1 Metodologías que utiliza o propone utilizar el licitador para el estudio 
coste beneficio. Externalidades que considera. Valores del tiempo y su 
influencia. Selección de valores de tiempo. Formas de obtener los ahorros 
de tiempo y otros datos necesarios para el análisis coste beneficio. 
Fiabilidad y contraste de dichos ahorros y valores. Análisis de sensibilidad. 
Consideración o no de tráficos inducidos; fiabilidad esperable en cada 
caso. Valores para costes de operación y reducción de emisiones y 
accidentes, según literatura técnica especializada. Propuesta de posibles 
alternativas a comparar en el presente proyecto mediante un estudio coste 
beneficio. (3 puntos) 

6.2 Análisis de la vulnerabilidad de la red viaria. Propuesta de cómo llevar a 
cabo este análisis en el caso del cruce subfluvial en Lamiako. Valoración 
de la vulnerabilidad en CBA. Cómo incorporar la vulnerabilidad al CBA. 
Propuestas. Ejemplos. Otros capítulos del CBA: Estimación del valor 
residual de la infraestructura. Criterios. Valoración de la inflación y su 
influencia en los costes (inversión, operación, etc. Otras externalidades. (3 
puntos) 
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7.- BIM. (10 puntos) 

7.1 Memoria BIM: (Se valorará entre 0 y 5 puntos) 

Los licitadores presentarán una memoria con la estrategia BIM 

propuesta para dar respuesta a los requerimientos de la Diputación. En 

ella, el licitador expondrá de forma clara, directa y coherente su 

propuesta de incorporación de la metodología BIM particularizada a la 

totalidad de los trabajos objeto del contrato. Esta propuesta incluirá, sin 

estar limitada a, los siguientes campos: 

 Experiencias previas del licitador en trabajos similares 

 Estrategia de la empresa para el desarrollo del proyecto en BIM. 

 Estrategia de comunicación y colaboración con el conjunto de 
agentes que intervendrán en el proyecto y en especial con los 
técnicos de la Diputación y de su equipo asesor 

 Planteamiento de respuesta particularizada a los Usos BIM 
requeridos por la Diputación 

 Propuesta y gestión del entorno colaborativo puesto a disposición de 
la Diputación para el proyecto.  

 Plan de entregas parciales de modelos BIM  

 Propuesta de porcentaje de trazabilidad del Presupuesto Ejecución 
material basado en modelos BIM en formato abierto. 

 Propuesta de procedimiento de control de calidad, así como de 
coordinación de la información con la Administración. Propuesta de 
reuniones de seguimiento y coordinación. 

 Segregación de modelos, división por disciplinas y set de parámetros 
de los modelos propuestos teniendo en cuenta las necesidades en 
este punto de proyecto. 

 Plan de capacitación para los técnicos del equipo de dirección del 
trabajo. 
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 Herramientas informáticas a utilizar. Compatibilidad de formatos. 
Posibilidad de incorporar al modelo base las siguientes fases: 
construcción y explotación. 

 Formación a los técnicos de la administración que participan en este 
contrato: formación para uso del modelo, seguimiento, posibilidades 
de trabajar sobre el modelo de forma directa, actualización, 
programas para su operación, etc.    

 Cuestiones complementarias y optimización de la propuesta base de 
este Pliego 

7.2 Equipo BIM (Se valorará entre 0 y 2 puntos). 

Se valorará la idoneidad del equipo BIM propuesto, con participación 

mínima de un técnico que realice funciones de Responsable BIM de la 

empresa Licitadora el cual tendrá que tener una experiencia mínima en 

la redacción de proyectos de 5 años y experiencia en 2 proyectos BIM 

demostrable con certificado de buena ejecución del responsable de 

Proyecto firmado por el titular o la Administración para quien se 

ejecutaron los trabajos.   

7.3 Herramientas específicas y medios para el proyecto. (Se valorará entre 
0 y 3 puntos).  

Se deberá explicar qué herramientas informáticas propone el licitador 

utilizar para el trazado de la infraestructura, para las comprobaciones de 

cumplimiento de Norma y seguridad (visibilidad de parada, barreras, 

etc..), modelos geológicos del terreno, cálculo de estructuras, cálculo de 

túneles, estudios de tráfico y microsimulaciones, etc. Deberá indicar las 

herramientas elegidas, su compatibilidad con BIM, estado del arte en la 

actualidad para estos campos mencionados y para otros campos que 

considere relevantes del proyecto de construcción, Se dará mucha 

importancia a las experiencias que se expongan de otras 

administraciones nacionales o internacionales indicando qué 

herramientas se utilizan en este campo BIM para los aspectos 

indicados. 
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Se evaluará la propuesta de software a emplear por la empresa y su 

particularización de su aplicación para cada uno de los Usos BIM 

solicitados 

 

B) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DEL EQUIPO 

El licitante desarrollará los siguientes aspectos, relativos a la organización del 

trabajo y del equipo (11 puntos) 

 Adecuación de los medios ofertados y del equipo humano adscrito al 
servicio contratado de acuerdo a los mínimos exigidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Para acreditarlo se presentará, en el sobre B 
el listado para acreditación de la experiencia específica según modelo 
adjunto en el Anejo 0 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se 
adjuntará un organigrama funcional tanto del equipo redactor como del 
supervisor, así como la especificación de la dedicación ofertada para 
cada profesional interviniente. (2 puntos). 

 Organización de la realización trabajo (3 puntos): 

a. Se expondrá, tanto de forma textual como apoyándose en los 
recursos gráficos que el licitante desee (flujogramas u otros), la 
ordenación secuencial de todos los trabajos a realizar dentro del 
presente proyecto. De lo expuesto por el licitante, se valorará, 
entre otros: 

i. La justificación suficientemente razonada y clara de la 
ordenación secuencial propuesta y su adecuación al 
objetivo de realizar un proyecto de una infraestructura 
que dé respuesta adecuada desde la perspectiva de 
todos los capítulos que forman el proyecto, y que se 
han presentado a lo largo del pliego 

ii. La adecuada consideración de las múltiples 
interrelaciones e interacciones entre capítulos del 
proyecto, que se influyen y condicionan entre sí, así 
como su reflejo en la ordenación de los trabajos. Es 
decir, la ordenación de los trabajos no será una simple 
secuencia lineal de dichos trabajos, sino que habrá 
actividades y aspectos a considerar en diferentes 
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fases, instantes o grados de avance de los trabajos, 
puede haber procesos iterativos, etc. 

iii. El grado de particularización de la exposición de los 
anteriores puntos a los elementos del presente 
proyecto 

b. Se aportará un cronograma que asigne plazos y fechas de inicio 
y terminación a la ordenación hecha en el apartado anterior, 
incluyendo, además, la intervención del equipo de supervisión, 
de los expertos, y las consultas y trámites externos frente a 
organismos o instancias prescriptoras. 

 Recursos humanos (Equipo) para la realización del trabajo  

a. Se expondrá, tanto de forma textual como apoyándose en los 
recursos gráficos (organigrama u otros) que el licitante desee, la 
estructura del equipo que realizará los trabajos de redacción del 
proyecto y tareas asociadas, así como sus curriculum vitae: De 
lo expuesto por el licitante, se valorará, entre otros, (2 puntos):  

i. La definición de funciones y propuesta de persona 
para un coordinador general, (Director técnico de 
equipo de redacción), con dedicación plena al 
proyecto. 

ii. La definición de funciones y propuesta de personas 
para los técnicos responsables de cada área en que se 
dividan los trabajos (tráfico, trazado, geotecnia y 
túneles, estructuras, etc.); la relación de personas que 
forman parte del equipo en cada área, con su 
dedicación al proyecto. 

iii. El grado de particularización de la exposición a los 
elementos del presente proyecto 

iv. El equipo de supervisión del licitante en cada área, 
incluyendo, en su caso otros colaboradores 

v. La adecuación de todos los equipos y personas a las 
exigencias del pliego 

b. La propuesta justificada de expertos exteriores de reconocido 
prestigio (locales, estatales o internacionales) que participen 
como asesores, colaboradores, y/o supervisores de los trabajos 
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en los diferentes campos. Se recogerá el curriculum vitae de 
cada experto. Es deseable incluir tres (3) expertos por cada 
área de trabajo, siendo deseable dos (2) internacionales. En 
cualquier caso, se valorará mejor la selección justificada del 
experto en base a su campo de especialidad y su interés al 
presente proyecto a realizar más que llegar al número de tres 
expertos. No es necesario carta de compromiso por parte del 
experto (2 puntos) 

c. Se valorará en especial las garantías de la realización en plazo 
del trabajo y de su control y seguimiento, así como de la 
disponibilidad de los intervinientes. El licitante presentará 
justificadamente dichas garantías. En particular, sin carácter 
exhaustivo, abordará (2 puntos):  

i. La garantía de las disponibilidades de las personas 
intervinientes y del cumplimiento de su dedicación 

ii. La garantía de comunicación continua del licitante con 
la dirección del proyecto por parte de la 
Administración, o, su delegado, en su caso, 
estableciendo propuesta de frecuencias y 
localizaciones de reuniones de control y seguimiento, y 
contenidos generales de dichas reuniones. 

iii. La garantía de plena e inmediata disponibilidad del 
coordinador general y responsables de equipos ante la 
dirección del Contrato, ante cuestiones que surjan en 
el curso normal de los trabajos 

Nota muy importante acerca del Sobre (B): documentación valorable sometida a 

juicio de valor 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para 

ponderar los criterios de adjudicación que se designan en el cuadro de 

características del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y que no pueden 

ser evaluados mediante la aplicación de fórmulas. En ningún caso deberá 

contener este sobre la oferta económica, ni ningún documento relevante de la 

oferta económica, ni cualquier otra información relativa a datos que sean 

valorables mediante la aplicación de fórmulas ni datos que permitan conocer el 

resultado de las fórmulas establecidas para la evaluación del sobre C. Si al 
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analizar la documentación del sobre “B” se advierte que en dicha documentación 

existen datos que desvelen el contenido de la oferta económica o datos relativos a 

contratación indefinida de la empresa, se propondrá la exclusión del proceso de 

licitación de la empresa, al no garantizarse hasta la apertura de los sobres “C” el 

secreto de su oferta. 

 

Se deberá obtener un mínimo de 40 puntos en la Propuesta Técnica (Sobre 
B) para que se pueda computar los aspectos cuantificables por fórmula 

2.8.2.2. Valoración de las ofertas cuantificables por fórmulas 

La valoración de la oferta cuantificable por fórmula de cada licitador consta de dos 

apartados relativos a los siguientes aspectos: 1) la oferta económica y 2) el 

compromiso referente a contratación indefinida por encima del mínimo exigido en 

la condición especial de ejecución. 

1- Oferta Económica 

La empresa licitante presentará un porcentaje de baja única y global sobre los 

precios unitarios incluidos en el apartado 7 del PPT, manteniéndose íntegro el 

Presupuesto Máximo de Licitación, el cual no varía en la adjudicación, al tratarse 

de contrato por precios unitarios. 

A efectos de valoración en este apartado, para todas aquellas ofertas que sean 

consideradas como inviables por haber sido formuladas en términos que las hacen 

anormalmente bajas según los criterios especificados en el artículo 85 del 

Reglamento de Contratación, se actuará de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

La puntuación de la oferta económica se realizará aplicando la siguiente 

formulación: 

 Sea Bi la baja porcentual única y global presentada respecto a los precios 

unitarios indicados en el apartado correspondiente, de la oferta “i”. 
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 Se toma la baja máxima presentada que no haya sido considerada como 

oferta con valor anormal o desproporcionado presentada (Bmáx) en 

unidades porcentuales. 

La fórmula a aplicar será: 

- Si Bi es menor o igual que 5%, 

      Pi = Bi   x 64/5 

- Si Bi es mayor que 5% y menor o igual que 15%, 

      Pi = 64 + 1,5 x (Bi - 5) 

- Si Bi es mayor que 15%, 

      Pi = 79 + (Bi - 15) / (Bmáx – 15) 

Dónde: 

Pi: puntuación de la oferta “i” 

Bi: baja en % (p.e. 10% baja, B = 10)  

Mediante esta formulación (triple ajuste lineal) se valoran de forma creciente y 

proporcional las ofertas económicas presentadas, siendo posibles todas las 

puntuaciones entre 0 y 80 puntos en función de la oferta presentada. 

MÁXIMA PUNTUACIÓN: 80 puntos 

2- Compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante 
personal con contratos indefinidos  

Se valorarán con un máximo de 20 puntos las propuestas de las/os licitadoras/es 

que impliquen el compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato, 

mediante personal con contratos indefinidos. Se otorgará la máxima puntuación a 

la empresa con un mayor compromiso de contratación indefinida en la plantilla 
que ejecutará el contrato, y al resto de propuestas se le otorgará puntuación 

de manera decreciente y proporcional, siempre que superen el mínimo (25%) que 
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se ha establecido como condición especial de ejecución, conforme a la siguiente 

fórmula 

 

P= (CIP-25/MPL-25) * 20 

P (Puntuación obtenida) 

CIP (Contratación indefinida a la que se compromete la empresa licitadora para la 

ejecución del contrato) (%sobre la plantilla que desarrollará el contrato). 

MPL (Contratación indefinida máxima de entre todas las ofertas presentadas) 

(%sobre la plantilla que desarrollará el contrato) 

Mediante esta fórmula se valoran de forma creciente y proporcional las ofertas 

presentadas, siendo posibles todas las puntuaciones entre 0 y 20 puntos en 

función de la oferta presentada. 

NOTAS: 

1) Si la empresa licitadora es una UTE, se considerará que el personal de la 

plantilla que ejecutará el contrato tiene contratación indefinida, si la tiene 

dentro de alguna de las empresas que forman la UTE. El mínimo del 25%, 

así como el porcentaje con contratación indefinida se entienden referidos al 

total de la concreta plantilla que ejecutará el contrato, sin distinción de su 

pertenencia a una u otra de las empresas de la UTE. 

2) Si la plantilla propuesta para ejecutar el contrato tiene miembros 

pertenecientes a una subcontrata que haya sido identificada para esta 

licitación, se considerará que dichos miembros de la subcontrata tienen 

contratación indefinida si la tienen dentro de la empresa subcontratista. Por 

otra parte, el cómputo del mínimo de 25% así como del porcentaje del 

personal con contrato indefinido se obtendrán de forma análoga al caso en 

que hay UTE. Es decir, tanto el mínimo del 25%, como el porcentaje con 

contratación indefinida se entienden referidos a la concreta plantilla que 
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ejecutará el contrato, sin distinción de su pertenencia a la empresa licitante 

o a su subcontrata. 

3) En los cómputos anteriores (personal con contrato indefinido), no se 

incluirán los expertos solicitados en el capítulo Z del punto 3.5 del PPTP, 

aunque se identifiquen, dada la incertidumbre –en fase de licitación aún- de 

sus eventuales selección, y posterior colaboración en su caso. 

MÁXIMA PUNTUACIÓN: 20 puntos 

 

CONCLUSIÓN 

En consecuencia, este Contrato de Asistencia se adjudicará al oferente que haya 

obtenido mayor puntuación como suma de las obtenidas a partir del sobre B y del 

sobre C hasta un máximo de 200 puntos. 

2.8.3.  Ofertas anormalmente bajas  

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión en la misma de valores anormalmente bajos, se aplicarán los siguientes 

criterios:  

-  Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en más 

de un 40% al presupuesto máximo de licitación. 

e licitación 

-  Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de un 35% a la otra 

oferta. 

-  Si concurren tres o más licitadores, la que sea inferior en más de un 30% a 

la media aritmética de las ofertas presentadas.  

Para la valoración del carácter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de 

Contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la 

oferta presentada. 
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En los casos en que el órgano de contratación presuma que una de las ofertas 

admitidas resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen 

anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa 

tramitación del procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP. 

2.8.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en la cláusula 2.8.2 de este Pliego, la mesa de contratación las 

clasificará por orden decreciente y, posteriormente, remitirá al Órgano de 

Contratación la correspondiente propuesta de adjudicación en favor de la oferta 

que tenga mejor relación calidad-precio. 

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los 

criterios que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición 

presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia 

técnica, disponga del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su 

plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 

discapacidad en plantilla. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a favor de la 

empresa licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirirá, respecto a 

INTERBIAK, mientras no se haya formalizado el contrato. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 

procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 

formalización conforme a lo dispuesto por la LCSP. En estos casos se 

compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por 

los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros, referido a cada licitador.  

También podrá optar por declarar desierta la licitación cuando no se haya 

presentado ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 

criterios de adjudicación que figuran en este pliego. 
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2.9. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 

servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento presente la documentación justificativa de las 

circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 

140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador 

como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de 

lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la 

garantía definitiva en su caso establecida este pliego. Los correspondientes 

certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos. Así como, la declaración del impuesto de actividades económicas en 

los epígrafes correspondientes, según anejo 5.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe 

del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 

hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del 

artículo 71 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan 

quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación de INTERBIAK adjudicará el contrato dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación siempre que ésta 

fuera totalmente correcta. 

El acuerdo de adjudicación será motivado, se notificará a los licitadores y se 

publicará en la Plataforma del Sector Público en Euskadi, indicándose el plazo en 

que debe procederse a su formalización. 
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Publicidad de la formalización del contrato.- La formalización del contrato se 

publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince 

días tras el perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratación 

Pública en Euskadi y en él DOUE.  

2.10. Disponibilidad de la documentación técnica de la licitación  

La documentación de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estará 

a su disposición una vez hayan transcurridos los plazos para la interposición de 

los recursos correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses 

desde la firmeza da la adjudicación, Interbiak podrá disponer sobre la destrucción 

de la documentación aportada por quienes hubieren licitado cuando no hayan 

procedido a su retirada, conservándose certificación acreditativa de dicha 

destrucción. 

2.11. Plazos 

Salvo indicación expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente 

pliego se entienden referidos a días naturales. 

3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

3.1. Garantía definitiva 

La adjudicataria está obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la 

formalización del contrato una garantía definitiva en los plazos estipulados en la 

cláusula 2.9, según el modelo previsto en el Anejo Nº 4 de este Pliego, por un 

importe equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación, sin 

IVA, poniéndolo a disposición de INTERBIAK, mediante cualquiera de los sistemas 

previstos en la cláusula 2.6 de este pliego. 

Cuando la adjudicación se realice a favor de empresa cuya proposición hubiere 

estado incursa inicialmente en presunción de que no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos, se exigirá a la 

misma una garantía definitiva del diez por ciento (10%) del presupuesto de 

adjudicación.  
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Cuando a consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 

el precio del mismo, se reajustará la garantía constituida para que guarde la 

debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:  

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razón de la 

ejecución del contrato. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 

contrato, de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la 

Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 

perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 

contrato, incluidos los que se deriven de cualquier procedimiento 

administrativo o judicial, o en el supuesto de incumplimiento del 

mismo, sin resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución 

del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con 

carácter general en la normativa aplicable al mismo. 

d) De cualesquiera daños que se causen a terceros con motivo de la 

ejecución de las obras incluyendo las responsabilidades que se le 

impongan por Resolución firme del titular del Departamento de 

Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de 

Bizkaia, en los expedientes de Reclamación de Responsabilidad 

Patrimonial. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 

artículo 110 de la LCSP.  

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, la 

adjudicataria viene obligada a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su 

costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 

el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
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modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 

contrato resultante de la modificación.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 

penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 

de resolución. 

3.2. Formalización del contrato 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, y la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma 

prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 

en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 

órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 

suspensión. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la 

conformidad a este Pliego y todos sus anexos y el de Prescripciones Técnicas. 

Todos estos documentos y las características de las ofertas adjudicas tendrán 

carácter contractual.  

El contrato se formalizará en documento privado. Se elevará a escritura pública, si 

así lo solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del 

solicitante, todos los gastos derivados del otorgamiento de la misma.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hará 
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efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En 

los demás supuestos se aplicará lo establecido en el artículo 153 de la LCSP. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Al responsable del contrato, le corresponde supervisar la ejecución del contrato y 

adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 

la correcta realización de la prestación pactada. 

Además, son funciones del responsable del contrato: 

a) Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones 

técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la 

prestación de los servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convengan introducir para el buen 

desarrollo de los servicios. 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los 

servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan 

acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones pertinentes para el buen desarrollo de los 

servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la 

representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos 

facultativos, técnicos o especialistas de la misma que tengan alguna 

intervención en la ejecución del servicio. 

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

asumidas por la adjudicataria, será llevado a cabo por el Responsable del 

Contrato, al que corresponderá realizar el seguimiento periódico de las 

obligaciones asumidas por el contratista con relación, asimismo, al cumplimiento 
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de las cláusulas relativas a consideraciones de tipo social, medioambiental o de 

otra tipología de políticas públicas. 

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos 

por INTERBIAK, ésta será resuelta por INTERBIAK, siendo su decisión definitiva y 

vinculante a todos los efectos. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. Abonos al Contratista 

Los trabajos se certificarán mensualmente, según el avance de los hitos 

establecidos. A tal efecto, la adjudicataria presentará al responsable del contrato 

un informe detallado de los trabajos realizados y recibidos a conformidad de 

INTERBIAK, con su correspondiente propuesta de “relación valorada”. 

Para la valoración de los trabajos realizados se utilizarán los precios ofertados por 

el adjudicatario.  

El responsable del contrato elaborará la “relación valorada” y la correspondiente 

“Certificación”, que propondrá a la dirección de INTERBIAK para su aprobación. 

Una vez aprobada, INTERBIAK se lo comunicará a la empresa adjudicataria, al 

objeto de la emisión por éste de la correspondiente factura. Esta comunicación, en 

su caso, se realizará en el plazo no mayor de diez (10) días desde la recepción de 

la propuesta de la “relación valorada”, si la certificación aprobada y comunicada 

fuera coincidente con la propuesta de la empresa adjudicataria. 

Al importe resultante se le deducirán, en su caso, las penalizaciones establecidas 

en este Pliego o en el PPTP.  

Si la Contratista no estuviera conforme, presentará sus alegaciones en el plazo de 

cinco (5) días desde la fecha en que se le notifique la “relación valorada”. En caso 

de que la Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habrá de resolverlas en 

un plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha que se reciban, siendo 

su resolución vinculante para ambas partes sin perjuicio de las acciones que le 

correspondan a la Contratista. 
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La cantidad correspondiente a cada Factura será abonada por INTERBIAK 

mediante transferencia a la cuenta n.º […] del Contratista dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de aprobación de las Certificaciones o de los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 

bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días los 

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 

el Contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 

registro general de Interbiak, en tiempo y forma. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 

del artículo 243 de la LCSP, la Propiedad deberá aprobar las certificaciones de 

obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 

contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días 

siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para 

presentar la factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se 

iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 

de la factura, sin que la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y 

efectuado el correspondiente abono.  

El abono de las Certificaciones no significará la aceptación de la obra realizada. 

INTERBIAK podrá descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad 

suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las 

reclamaciones que se formulen por terceros en relación a la obra o de cualquier 

cantidad que la Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente 

pliego (penalizaciones, obras defectuosas, reclamaciones de daños, etc.). 
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Con la Factura final, deberá aportar la persona responsable por parte del 

contratista una declaración responsable/jurada de haber cumplido todos los 

compromisos y condiciones especiales de ejecución que le fueran exigibles legal o 

contractualmente, relacionando dichas medidas. A esta declaración final le 

acompañará un informe al respecto de la persona responsable del contrato, en el 

que se analice el efectivo cumplimiento de lo declarado y de cualquier otra 

obligación contractualmente impuesta.  

Para la validez de la cesión o endoso del derecho de cobro será necesaria la 

previa notificación por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podrá negarse a la toma 

de razón y, consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a 

ceder o endosar hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en 

situación similar de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera 

penalizaciones o eventualidades derivadas del presente contrato. 

5.2. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias 

Se contempla, de acuerdo al artículo 240.2 de la LCSP, y al artículo 201.2 Real 

decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas. 

La empresa adjudicataria tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución 

del contrato hasta un 20 % del importe total del mismo, como abono a cuenta para 

la financiación de las operaciones preparatorias debidamente justificadas (como 

instalaciones, adquisición de equipos y medios auxiliares, gestiones para toma de 

datos u otras debidamente justificadas –v. artículo 201 del Reglamento de CSP-), 

debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de garantía.  

La valoración de las operaciones preparatorias podrá hacerse como porcentaje de 

los trabajos a los que están asociadas, debidamente justificada, o a precios de 

mercado, o del proyecto, en su caso. El plan de amortización podrá definirse en 

proporcionalidad a la ejecución prevista, estimada o real de los trabajos para los 

que se solicita el anticipo. –v. artículo 201 del Reglamento de CSP-) 
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5.3 Gastos exigibles al Contratista 

Son de cuenta del Contratista todos los gastos e impuestos derivados, en su caso 

la formalización y ejecución del contrato, aseguramiento y en general, todos 

aquellos reflejados en los pliegos de prescripciones técnicas, así como 

cualesquiera otros que resulten de aplicación al contrato, según las disposiciones 

vigentes, en la forma y cuantía que se señalen.  

La Contratista se responsabilizará de cuantos permisos y licencias sean precisas ante 

particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecución del 

contrato. 

A tales efectos la contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le 

sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y 

competencias y cuantas peticiones o recomendaciones aparezcan suficientemente 

razonables o se estimasen convenientes a juicio de Interbiak para la mejor marcha de 

los trabajos. 

5.4. Revisión de precios 

No procede. El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura para el contratista, 

en consecuencia, el adjudicatario renuncia expresa y absolutamente y sin reserva 

alguna, a cualquier pretensión sobre la materia. 

Los precios que están contenidos en el presente pliego para la duración prevista deben 

incluir dicha consideración. Por tanto, se estima que no procede esta revisión de 

precios. 

5.5. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo 

adjudicado, está obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral, de Seguridad Social, de integración social de personas 
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discapacitadas y de prevención de riesgos laborales y, con respecto a estas 

últimas, de formación social, comprometiéndose a que por parte de las empresas 

subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislación vigente en materia laboral 

con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estará obligada a que el 

trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —en su 

caso— se desempeñe en condiciones dignas, siéndoles de aplicación a las 

personas trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente 

en cuanto a la subrogación del personal se refiere.  

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizará a Interbiak de toda 

cantidad que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 

aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 

administrativa. 

Se consideran condiciones especiales de ejecución, sin perjuicio de cualesquiera 

otras recogidas en este Pliego y en el PPTP y en consonancia, entre otros, con el 

Decreto Foral 33/2018 de la DFB: 

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecución del contrato, 

cumplirá las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral y 

de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unión 

Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 

Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, así 

como cualquier otra vigente en Bizkaia. Asimismo, realizará la pertinente 

declaración responsable de aplicación de dicha normativa a la hora de elaborar la 

oferta, según el tenor al respecto referido en el ANEXO 2, de Declaración 

Responsable. 

2.- Obligación de respetar los derechos laborales básicos y cumplimiento de 
las convenciones fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligación 

de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de 

producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, según el tenor 

al respecto referido en el ANEXO 2, de Declaración Responsable.  
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 Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

 Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y 

negociación colectiva. 

 La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano 

de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor. 

 La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las 

condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión 

pública, extracción nacional u origen social. 

 La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo 

infantil. 

 La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

3.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y 

durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas 

trabajadoras con discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la 

empresa, si ésta alcanzara un número de 50 o más trabajadores, de conformidad 

con el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas 

establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se 

compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante la persona 

responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última 

factura (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

4.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La 

contratista, y durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la 

igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 

de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Asimismo, se 

compromete a acreditar la disposición de un Plan de Igualdad, con el contenido 

previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, si tuviere la obligación legal 
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(más de 250 trabajadores/as) o convencional de tenerlo, lo cual acreditará ante la 

persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de 

la última factura (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

5.- Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción 
profesional, fomento de la conciliación familiar y laboral. En la ejecución del 

contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad 

laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la 

ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas 

que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas adscritas a la ejecución del contrato. 

6.- Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. La contratista o 

subcontratista garantizará durante la ejecución del contrato la adopción de 

medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 

7.- Obligación de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentación, 

publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del 

contrato, la empresa o entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su 

caso, deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 

discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con 

valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 

pluralidad de roles e identidades de género. 

Toda la documentación referida deberá ser examinada por el responsable del 

contrato designado por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión. 

8.- Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que 
realicen la actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicarán el convenio 

colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, 

tendrán la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
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efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto 

del contrato (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

9.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria 

declare aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto 

del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil 

del contratante. En este sentido, la presentación de la oferta presupone para las 

licitadoras la aceptación voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los 

datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 

finalización. 

10.- Obligación de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista 

deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en 

el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar 

pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2, Declaración Responsable). 

11.- Condiciones especiales de ejecución en materia lingüística.-. De 

conformidad con lo señalado en el artículo 23.5 a) del Decreto Foral 63/2019, de 

28 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen los 

criterios de uso de las lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la, 

Diputación Foral de Bizkaia, de sus organismos autónomos y del sector público 

foral, de conformidad con su artículo 25.3, se debe destacar que el objeto del 

contrato no comporta una relación directa con la ciudadanía, por lo que la empresa 

adjudicataria podrá utilizar, a su elección, cualquiera de las dos lenguas oficiales 

(euskera o castellano) para la presentación de su trabajo. 

Asimismo, y como en aquellos casos en que la Diputación Foral de Bizkaia 

establece la conveniencia de exponer públicamente los resultados de alguno 

de los trabajos, podrá exigir a la empresa adjudicataria, su presentación en 

las dos lenguas oficiales; se acepta este criterio, y se determina como obligación 

del adjudicatario de este contrato la presentación en ambas lenguas, en el 

supuesto, de que se le exija dicha presentación. 
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12.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los 
datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 
formalización. 

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
relacionadas en el apartado 5.5. 

(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizará el 

seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecución 

y podrá recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecución 

del contrato, la documentación correspondiente o cualquier otra que estime 

pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluación del 

cumplimiento del contrato, así como solicitar la celebración de reuniones de 

seguimiento o informes periódicos de evaluación. Asimismo, la persona 

responsable del contrato informará al órgano de contratación sobre los 

posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato, y, en 

su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición de penalidades 

o de resolución del contrato. 

(ii) Por parte de la contratista.- La contratista asume la obligación de tener a 

disposición de la persona responsable del contrato y facilitar la información y 

documentación requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución relacionadas en el apartado 5.5 del 

presente pliego y en el apartado “Otras especificaciones” de la carátula del 

pliego de cláusulas administrativas particulares como de los compromisos 

adquiridos en la Declaración Responsable del Anexo 2. 

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución señaladas en el apartado 5.5. 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades a la empresa contratista por 

incumplir dichas condiciones especiales de ejecución. La cuantía de la penalidad 

será hasta un 2% del precio del contrato salvo que motivadamente el órgano de 

contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
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podrá alcanzar hasta un 4%, en el primer caso, y hasta un 5% en el segundo. La 

reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad.  

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del 

pago. 

5.6. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo 

adjudicado, está obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de prevención de riesgos laborales comprometiéndose a que por parte de 

las empresas subcontratistas-en su caso- se cumpla la legislación vigente relativa 

a la prevención de riesgos laborales. 

En particular, la empresa contratista: 

1.- Adoptará cuantas medidas de seguridad y salud en el trabajo fueran 

obligatorias o necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la vida, integridad y la salud de las personas trabajadoras. 

Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales establecidos en la normativa vigente y antes del inicio de la actividad 

contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la 

legislación vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión 

de la empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de 

prevención de riesgos laborales según el artículo 2 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por el RD 39/1997, de 17 de enero. 

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 
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d) Asegurar el control del cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas procediendo en su caso a la adopción de medidas 

disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores y Convenio 

Colectivo-entre otros-para garantizar la seguridad de todas las personas 

trabajadoras. 

e) Disponer de una relación tareas y/o actividades que por la evaluación de 

sus riesgos exigen la presencia de un recurso preventivo. 

f) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto 

propio como ajeno, haya recibido de su empresa en el momento de 

incorporación una información de riesgos específicos, medidas de 

protección y medidas de emergencia, así como, que haya recibido la 

formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (artículos 

18 y 19 de la ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de 

acuerdo con el procedimiento del Plan de Prevención. En particular, que se 

haya dado la formación pertinente sobre el uso de EPIs. 

g) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de protección individual, 

que, en su caso, fueran necesarios. 

h) Presentar a INTERBIAK la relación de empresas subcontratistas y 

personas trabajadoras autónomas que vayan a participar en el servicio con 

indicación de la fecha de inicio y finalización de la actividad, actividad 

subcontratada y personal que realizará las tareas. 

2.- Si la empresa subcontratara parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a 

las subcontratas la misma documentación que se requiere a la principal y entregar 

una copia a INTERBIAK. 

INTERBIAK adoptará las medidas que considere necesarias para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales por 

parte de la empresa contratista. 

La empresa adjudicataria quedará obligada con respecto al personal que emplee 
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en los trabajos objeto de este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones 

por parte de la adjudicataria, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad 

por parte del personal técnico designado por ella, no implicarán responsabilidad 

alguna para INTERBIAK. 

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de 

seguridad derivados por los trabajos a realizar por la adjudicataria deberán tenerse 

en cuenta en la definición de los precios ofertados para la realización de los 

trabajos, dentro de los gastos generales de su empresa. 

5.7. Transparencia 

A fin de que Interbiak pueda garantizar la transparencia, en su doble dimensión de 

publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, la empresa 

adjudicataria estará obligada, previo requerimiento, a suministrar al órgano de 

contratación la información necesaria a tal fin. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá, a 

requerimiento del órgano de contratación, suministrar toda aquella información 

derivada del mismo en formatos reutilizables. 

5.8. Obligación de guardar sigilo y protección de datos de carácter 
personal  

En el caso de que la presente contratación implique el acceso datos de carácter 

personal, el contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

La Contratista estará obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o 

de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

Asimismo, la empresa contratista quedará obligada a comunicar dicha información 

a todos sus profesionales afectados, tanto propios como subcontratados. 
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La Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de 

INTERBIAK, publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías de las 

obras, ni autorizar a terceros su publicación.  

Una vez cumplida la prestación contractual y resuelto el contrato, la persona 

contratista se compromete, a elección de Interbiak, a destruir los datos personales 

titularidad de Interbiak que obren en su poder o, alternativamente, a proceder a la 

devolución de los soportes y/o documentos que contengan los datos personales 

titularidad de Interbiak, una vez prestados los servicios requeridos, sin conservar 

copia alguna de los mismos y sin que ninguna persona, fisica o jurídica, entre en 

conocimiento de los datos. 

Son causas de resolución del contrato la vulneración del deber de secreto por la 

adjudicataria o su personal, así como el incumplimiento de la normativa sobre 

protección de datos de carácter personal. 

INTERBIAK se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 

forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 

fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportuno respecto a las obras que 

se estén ejecutando o se hayan ejecutado por la Contratista. 

6. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

Contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 

cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la 

cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) de artículo 214 de la LCSP, no 

podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración 

sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

El Contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los 

siguientes requisitos: 

(i) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  
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(ii) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 

contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 

encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de 

liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

(iii) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar 

incurso en una causa de prohibición de contratar. 

(iv) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

7. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 

con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestación o parte de la 

misma haya de ser ejecutada directamente por el primero. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar 

su realización. 

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de 

este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, 
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señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 

subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la 

LCSP. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 

realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación 

de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es 

necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por 

celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en 

la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 

señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 

desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones 

a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad 

hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que Interbiak no hubiese 

notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen 

será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados 

en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse 

sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración 
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es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, 

así como la falta de acreditación de aptitud del subcontratista tendrá alguna de las 

siguientes consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 

importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligación 

principal del contrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 

Interbiak, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 

artículo 201. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 

serán exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la 

ejecución del contrato. 

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la 

autorización que otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 

principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a Interbiak por las 

obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 

ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
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Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas: 

 La adjudicataria establecerá expresamente en su contrato o 

subcontratada, la obligación que esta última tiene de cumplir todos los 

requisitos contenidos en la documentación contractual que vincula a 

ambas partes. 

 La prestación de los trabajos por la subcontratada deberá realizarse en 

las mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria. 

 La adjudicataria será responsable única ante Interbiak de la prestación 

de los trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las 

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o 

subcontratas.  

 Los Subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y 

control de la Contratista, obligándose éste a imponerles y hacerles 

cumplir todas las obligaciones asumidas por la Contratista en el 

presente Contrato. 

 La Contratista responderá solidariamente de las obligaciones que asuman 

los Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa de 

INTERBIAK. Asimismo, la Contratista mantendrá indemne a INTERBIAK de 

los daños y perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, 

por la actuación de dichos Subcontratistas. 

 Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, 

empleados o trabajadores, no serán imputables en ningún caso a 

INTERBIAK, quien podrá repetir contra la Contratista si alguna de las 

consecuencias de estos supuestos fueran imputados. 

La contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar los siguientes 

extremos: 
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 Los subcontratistas con los que concertarán la ejecución parcial del 

contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

 El cumplimiento de la obligación de la subcontratista de la capacidad de 

obrar, según las especificaciones de este pliego. 

 El cumplimiento de la condición relativa a la prohibición de subcontratar 

con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP. 

La acreditación de tales extremos se efectuará mediante la presentación, por parte 

de la adjudicataria, de los siguientes documentos: 

 Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la 

que se relacionen las subcontratistas con los que concertará la ejecución 

parcial del contrato y las partes del contrato que serán objeto de 

subcontratación. 

 Respecto a los subcontratistas se acompañará así mismo las siguientes 

acreditaciones: 

1. Acreditación de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las 

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP. 

2. En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social, las subcontratistas deberán acreditar mediante la o 

las certificaciones administrativas expedidas, a tal efecto, por las 

Haciendas que correspondan (Hacienda Estatal y haciendas Forales), 

encontrarse al corriente en cuanto a su cumplimiento con el alcance y 

forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si bien en cuanto al 

Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de presentarse el alta en 

el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo, completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

Impuesto. 

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los 

Registros Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de 
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acreditación de acreditación de la capacidad para contratar deberán 

presentar, únicamente, copia del certificado vigente expedido por el 

letrado o letrada responsable del Registro. De tal manera estarán 

eximidas de tener que presentar y acreditar los documentos y 

circunstancias señalados en los puntos anteriores. 

Los documentos referidos en esta cláusula serán presentados por la adjudicataria 

ante Interbiak con una antelación mínima de quince días naturales de la fecha en 

que haya de formalizarse la subcontratación. En caso de que la adjudicataria no 

cumplimentara tal obligación o se incumplieran las condiciones establecidas no 

podrá realizarse dicha subcontratación. 

El contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a Interbiak, con arreglo estricto al pliego de condiciones técnicas y pliego 

administrativo de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia social y laboral. 

Pagos a subcontratistas y suministradores:  

La Contratista está obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el 

precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación. 

Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en 

que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios por el 

contratista principal, siempre que el subcontratista haya entregado la factura en los 

plazos legalmente establecidos. 

La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la 

entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán 

formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de 

que no se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes 

o verificado de conformidad la prestación de los servicios. 

El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo 

previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá 
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derecho al cobro de los intereses de demora y a la indemnización por los costes 

de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales.  

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 

adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por el artículo 216 de la 

LCSP, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1100 del Código Civil. 

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 

Interbiak comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o 

suministradores que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a Interbiak, cuando está lo 

solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 

aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 

guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 

solicitud de Interbiak justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en 

el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones 

especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias 

previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 

que a tal efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de 

las penalidades que se impongan por este motivo.   

8. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES 

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el presente 

contrato concede a INTERBIAK, ésta tendrá con carácter general, y con 

independencia de las penalizaciones previstas en otros lugares del presente pliego 

y del pliego de prescripciones técnicas y de las especificaciones de su carátula —
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cuadro resumen de características del contrato—, derecho a aplicar 

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a 

continuación: 

 Trabajos defectuosos. 

 Demora. 

 Retrasos en la ejecución de las obras por errores imputables a la redacción de 

los proyectos. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo del artículo 

201 de la LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el 

pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.  

Las penalizaciones establecidas serán de aplicación en cualquier supuesto salvo 

que el mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a 

INTERBIAK. 

Las penalidades previstas en la presente Cláusula podrán ser descontadas por 

INTERBIAK de las certificaciones mensuales o compensadas con cualquier pago que 

le adeude al Contratista o cobradas mediante la ejecución de las garantías otorgadas 

por la Contratista con arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la 

comunicación previa al Contratista. 

8.1. Penalizaciones por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes 

términos: 

 Si, al tiempo de la recepción, la prestación no se ajustara a las 

prescripciones establecidas para su ejecución, el adjudicatario responderá 

de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que 

en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la 

circunstancia de que los representantes de Interbiak los hayan examinado 

o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, 

valoraciones o certificaciones parciales. 
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 Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 

un 5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. La reiteración en 

el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de 

la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los 

defectos. 

8.2. Penalizaciones por demora  

Cuando el Contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en 

demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 

establecidos, Interbiak podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 

excluido. 

El régimen de penalizaciones se sujetará a lo establecido en los artículos 192 a 

196 de la LCSP y 98 a 100 del RGLCAP. 

8.3 Retrasos en la ejecución de la obras por errores imputables a la 
redacción de los proyectos 

Los errores o vicios en la redacción de los proyectos deberán ser rectificados por 

el adjudicatario sin cargo alguno. Asimismo, si dichos errores tuvieran incidencias 

que conlleven retrasos en la ejecución de las obras, el adjudicatario será 

responsable ante Interbiak de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar e 

incurrir en una penalidad de 10.000 euros, por día natural de retraso en la 

ejecución de la obra, todo ello sin perjuicio de otras obligaciones y 

responsabilidades en que pudieran incurrir contempladas en el presente pliego. 

Las penalidades previstas en la presente cláusula podrán ser descontadas por 

Interbiak de los pagos mensuales y de las retenciones practicadas o cobradas 

mediante la ejecución de las garantías otorgadas por el adjudicatario con arreglo 
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al presente contrato. La aplicación de las penalizaciones no requerirá la 

comunicación o intimación previa al adjudicatario y podrá aplicarse en cualquier 

momento, bien cuando se constate el incumplimiento o bien con carácter previo a 

la finalización de todos los trabajos o posteriormente al finalizar los mismos.   

9. SEGUROS  

Sin perjuicio de lo previsto específicamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, la empresa adjudicataria vendrá obligada a suscribir con carácter 

general para los servicios, un seguro de responsabilidad civil, en sus vertientes 

general, patronal y de trabajos terminados, incluyendo como asegurado a la 

empresa adjudicataria y a las subcontratistas, debiendo figurar como asegurada 

adicional sin perder la condición de tercero INTERBIAK, sus socios, empleados 

y/o representantes y en general a toda persona dependiente o relacionada con 

Interbiak, en su caso, por el importe que asegure sin reservas, cuantos daños 

directos e indirectos puedan serle exigibles por posibles afecciones a terceros 

derivados de la ejecución de los servicios y desarrollo general de sus obligaciones 

contractuales, incluso los debidos a defectos e insuficiencias técnicas de la 

prestación objeto de este contrato.  

Si en el Cuadro de características del presente Pliego no se hace mención de 

cantidad ni en el pliego de prescripciones técnicas, el seguro será suscrito por un 

importe suficiente que asegure la ejecución del trabajo. 

La cuantía mencionada, se entenderá desde luego como mínima y no divisible, 

pero extendida, con idénticos efectos a las incidencias que pudieran surgir ante 

terceros para la totalidad del servicio, en la medida que, con arreglo a la 

reglamentación vigente y mediante las actuaciones que en su caso o en derecho 

procedan, sean efectivamente exigibles a la responsabilidad de la empresa 

adjudicataria. 

La contratación de este seguro por la contratista, no le libera de sus 

responsabilidades, por lo que queda obligada a asumir los incumplimientos que la 

Cía. de Seguros tenga establecidos. 
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En ningún caso, la póliza de seguros contratada por la adjudicataria limitará sus 

responsabilidades derivadas del contrato. 

El seguro que la empresa adjudicataria contrate o mantenga en vigor con el fin de 

dar cumplimiento a las obligaciones precedentes no limitará sus obligaciones y 

responsabilidades que le correspondan en virtud del presente contrato, 

respondiendo de cuantas pérdidas o responsabilidades le fueran imputadas en 

exceso o en defecto de los límites y garantías solicitadas, así como en la cuantía 

de las franquicias del seguro. 

INTERBIAK podrá solicitar, en todo momento, que la adjudicataria le acredite 

documentalmente la contratación, el pago, el contenido y vigencia del seguro 

exigido. 

La Compañía aseguradora eximirá a la Diputación Foral de Bizkaia, Interbiak y al 

responsable del contrato de cualquier tipo de responsabilidad y renunciará a 

repetir contra ellos. 

En ningún caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningún tipo de gasto 

procedente de franquicias u otros no abonables por la compañía de Seguros 

(daños, indemnizaciones o estudios), que serán asumidos por el Adjudicatario. 

La contratación de la póliza de segurs requerida deberá realizarse con compañias 

de seguros de reconocida solvencia. 

En caso de que la adjudicataria sea una Unión Temporal de 

Empresas/Empresarios, deberán figurar como tomadores de seguros todas las 

entidades7personas que la integran, en la proporción que les corresponda. 

10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sólo podrá introducir 

modificaciones en los elementos que lo integran por razones de interés público en 

los casos y en la forma prevista en el artículo 203 y siguientes de la LCSP. 

El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los 

siguientes supuestos. 
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a) Cuando así se haya previsto en la carátula de este pliego de cláusulas 

administrativas particulares, podrá modificarse hasta un máximo del veinte por 

ciento del precio inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y 

condiciones establecidos en el artículo 204. 

En cualquier caso, la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos 

precios unitarios no previstos en el contrato.  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no 

esté prevista en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas 

particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el 

artículo 205. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 

ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante 

la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número 

de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales 

podrán ser recogidas en la liquidación siempre que no representen un incremento 

del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

Ni la Dirección de Obra o Proyecto ni la Contratista podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en el contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del 

presupuesto resultante como consecuencia de ella. Sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la dirección, 

inspección o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato 

que no estén debidamente autorizadas por Interbiak originarán responsabilidad de 

la empresa contratista, la cual estará obligada a rehacer o reponer la prestación a 

las condiciones pactadas.  

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la dirección del 

contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la 

justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobación de la modificación por 

Interbiak requerirá la previa audiencia de la empresa contratista. Las 

modificaciones deberán ser aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo 

con el procedimiento del artículo 207 de la LCSP y formalizarse el correspondiente 
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contrato con arreglo a lo señalado en el art. 153 de la LCSP, previo reajuste de la 

garantía definitiva en su caso. 

Modificaciones previstas: 

Sí. En los supuestos expresamente contemplados en el apartado 7.3 Del PPT de 

conformidad con el artículo 204 de la LCSP (modificaciones previstas), o cuando 

concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP 

(en caso de modificaciones no previstas). 

Para el primer caso (modificaciones previstas), se cifra la afección máxima que 

pueda representar el conjunto de las modificaciones sobre el precio del contrato 

en un 20% a los efectos del cálculo del valor estimado del contrato, según el 

artículo 101 de la LCSP. 

11. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

INTERBIAK podrá acordar la suspensión total o parcial del contrato, en cuyo caso 

se levantará un acta dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en la que se 

tome la decisión en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado, 

la parte de los servicios afectada por aquélla y la situación de hecho de los 

mismos. 

Si INTERBIAK suspendiese el contrato por causas no imputables a la empresa 

adjudicataria, le abonará, en concepto de indemnización, los gastos que la 

adjudicataria acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del precio 

acordado para el trabajo o servicio suspendido. 

Si la suspensión o paralización fuera definitiva o excediera de un año el 

adjudicatario podrá instar la resolución total o parcial del contrato.  

12. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL  

Todos los trabajos realizados en ejecución de contratos suscritos conforme al 

presente Pliego, en cualquiera de sus fases, quedará en propiedad exclusiva de 

Interbiak, que podrá reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente, 

sin que pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor. 
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Esta propiedad del órgano de contratación conllevará su necesaria y expresa 

autorización para cualquier actuación de divulgación del trabajo objeto del 

contrato. El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos 

 alguno de los trabajos contratados sin dicha autorización. Tampoco podrá utilizar 

la denominación de la entidad contratante, su escudo, bandera o logotipo 

identificativo sin autorización expresa e individualizada para cada uso. El 

contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de esta obligación, además de ser objeto de penalización como 

incumplimiento contractual grave o muy grave, en función de los efectos y 

repercusión de la utilización. 

Solo se admitirán limitaciones a esta transmisión de derechos de propiedad 

intelectual e industrial que se recojan expresamente en el PPTP o en el presente 

pliego. 

Igualmente, el contratista será responsable de toda reclamación relativa a la 

propiedad intelectual, industrial o comercial de los materiales, procedimientos y 

equipos de terceros utilizados por él en la realización del contrato, y deberá 

indemnizar todos los daños y perjuicios que puedan derivarse de la interposición 

de reclamaciones por estos motivos, incluidos los gastos de los que 

eventualmente puedan dirigirse contra Interbiak. 

13. TRANSPARENCIA 

A fin de que INTERBIAK pueda garantizar la transparencia, en su doble dimensión 

de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, la empresa 

adjudicataria estará obligada, previo requerimiento, a suministrar al órgano de 

contratación la información necesaria a tal fin. 

Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá, a 

requerimiento del órgano de contratación, suministrar toda aquella información 

derivada del mismo en formatos reutilizables. 
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14.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año, contado desde la fecha de recepción de 

los trabajos, transcurrido el cual sin objeciones por parte de Interbiak quedará 

extinguida la responsabilidad de la empresa contratista 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 

los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la 

contratista la subsanación de los mismos. 

15. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

15.1. Resolución del contrato y devolución de la garantía definitiva 

Son causas de resolución del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de 

su derecho a exigir su cumplimiento, las siguientes: 

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la 

suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la 

iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la 

fecha señalada en el mismo para su comienzo. 

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la 

suspensión del contrato por plazo superior a seis meses acordada por 

parte de INTERBIAK. 

c) El abandono por parte de la persona contratista del servicio objeto del 

contrato. 

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado 

de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con 

los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 

contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, Interbiak, 

antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista 

para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar 

desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

d) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista. 
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e) El simple retraso, constatado por la Dirección de la Obra, de un mes 

contado acumulativamente, en los plazos señalados, todos ello sin 

perjuicio de lo establecido en la Cláusula de penalización. 

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las 

prescripciones técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la 

ejecución del contrato. Se calificarán como deficiencias graves, 

además de las de carácter técnico, todas aquellas que puedan 

repercutir desfavorablemente en el plazo, duración o calidad de las 

obras 

g) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la 

sucesión del contratista. 

h) La omisión de contratar o mantener en vigor las pólizas de seguros. 

i) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los 

artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas 

en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, 

en más o menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con 

exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

j) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas 

en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

supondrá la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el 

artículo 211.1 letras f) e i) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

a) Cuando la obligación contractual incumplida sea esencial para el 

cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando 

concurran los dos requisitos siguientes: 
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a.1) Que respeten los siguientes límites: no ser contrarios al 

interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de 

buena administración. 

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e 

inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no 

siendo admisibles cláusulas de tipo general. 

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecución del 

contrato, de los salarios por parte de la contratista a las personas 

trabajadoras que estuvieran participando en la misma.  

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas 

personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. 

k) Serán también causas de resolución del contrato las previstas en otros 

apartados del pliego y de las especificaciones de su carátula. 

l) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

En caso de resolución, INTERBIAK podrá continuar, por sí mismo o a través de un 

tercero, la ejecución del contrato. 

La garantía definitiva será devuelta una vez se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del 

mismo. En caso de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista 

se incautará la garantía definitiva depositada. 

15.2. Efectos de la resolución 

Una vez haya sido notificada la causa de resolución del Contrato, se levantará, en 

un plazo máximo de diez (10) días, la correspondiente acta en presencia de la 

Contratista, o si se negara a asistir sin su presencia, reflejándose en ella el estado 

de loa trabajos, su carácter recepcionable o no y la liquidación que proceda, que 

será abonada en la forma ordinaria para el pago de las certificaciones. En el 

supuesto que la Contratista no hubiera asistido la Sociedad le dará traslado del 

acta. 
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Si la resolución se debiera a causa imputable al Contratista, se procederá a la 

liquidación mediante Certificación final que, al efecto, expedirá la Dirección 

Facultativa. En dicha Certificación se fijará, como partidas en favor de Contratista, 

el importe del contrato efectivamente realizado y recepcionable hasta el momento 

de la resolución y el importe de los demás procedentes en virtud de este Contrato. 

Constituirán partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este 

Contrato y el importe necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a 

situación de recepcionable. 

Cifradas las partidas recíprocamente abonables, se compensarán en la cantidad 

concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrá 

ser inmediatamente reclamado mediante la ejecución de la garantía bancaria. 

En el caso de resolución del Contrato por incumplimiento de la Contratista éste se 

compromete a abandonar todos los trabajos en un plazo máximo de treinta (30) 

días a contar desde la notificación que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a 

abonar, en caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un 

euros con veintiún céntimos), por día de permanencia, que podrán cobrarse con 

cargo a las garantías constituidas o las retenciones de las certificaciones. 

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los 

subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en la 

obra y en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos 

que pudieran permanecer en la obra serán depositados por INTERBIAK a cargo y 

riesgo de dicho Contratista, dónde éste estime conveniente. 

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando 

desde ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de propiedad que pudiera 

alegar sobre los trabajos o en curso, propiedad ésta que, expresamente 

reconocen las partes, corresponde en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio 

de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, pudieran asistir al 

Contratista, y de la liquidación del contrato ejecutado de acuerdo con la valoración 

del mismo realizada según lo pactado en este contrato. 

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonará al 

Contratista el importe de los trabajos ejecutadados recepcionables y, además, los 
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daños y perjuicios que se le hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el 

límite máximo del 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. La 

garantía constituida por la Contratista, le será devuelta en la cuantía que 

corresponda, después de realizada la liquidación del contrato. 

15.3. Desistimiento unilateral 

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con el contrato, con 

sujeción a lo que se pacta en los siguientes apartados. Esta Cláusula no será de 

aplicación en los supuestos de extinción o suspensión por causas de fuerza 

mayor. 

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podrá efectuarse 

en cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un 

importe igual al 10 por ciento, cuando menos, del costo total del mismo. 

INTERBIAK notificará por escrito al Contratista su decisión de desistir del Contrato, 

con 15 días de antelación a la fecha prevista para su terminación. 

En caso de desistimiento INTERBIAK abonará al Contratista el importe de la parte 

del contrato ejecutado y recepcionable y, además, los daños y perjuicios que se le 

hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del 

precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar, IVA 

excluido, entendiéndose por servicios dejados de prestar los que resulten de la 

diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones 

aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la 

suspensión se hubiera prestado. La garantía constituida por la Contratista, le será 

devuelta en la cuantía que corresponda, después de realizada la liquidación del 

Contrato.  

Además, correrán a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no 

amortizables en función del volumen de la Obra y la indemnización por daños y 

perjuicios. 

16. RÉGIMEN DE RECURSOS 

Recurso en materia de contratación:  



 

PCAP – Proyecto conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre márgenes            Pág. 93 de 93 

Dado que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, los actos 

indicados en el artículo 44.2 podrán ser recurridos potestativamente mediante el 

recurso especial en materia de contratación contemplado en el artículo 44 de la 

LCSP. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá 

presentarse en el plazo de 15 días hábiles de conformidad con el artículo 50 de la 

LCSP. El escrito de interposición, conforme al artículo 51, podrá presentarse en 

los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el 

del órgano competente para la resolución del recurso (Tribunal Administrativo 

Foral de Recursos Contractuales del Territorio Histórico de Bizkaia). 

17. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretación o ejecución del 

presente Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y 

competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a 

cualquier otro fuero.  

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá la Contratista suspender ni retrasar 

las obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolución y/o 

rescisión del presente contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener 

pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o 

entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a 

procedimientos arbítrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase.  

Bilbao, 13 de enero de 2020 
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ANEJO 0 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Para la cumplimentación del DEUC servirá de ayuda la guía elaborada por la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Recomendación 

aprobada por resolución de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletín Oficial del 

Estado nº 85, de 8 de abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente 

dirección electrónica: 

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392. 
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ANEJO Nº 1  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

D/Dª …………………………………………………………………..con residencia en 

……………………………………………, provincia de …………………………..……. 

Calle………………….número , ……….. , con Documento Nacional de Identidad 

número …………………….. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación del contrato de servicios para la redacción del “proyecto de 
construcción de la reducción de la congestión y de la vulnerabilidad en la 
red básica transeuropea (TEN-T), en los accesos a los elementos y nodos del 
corredor Atlántico en Bilbao y en el área metropolitana de Bizkaia: mallado 
de la Red mediante la Conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre 
márgenes” (Nº Exp. 031/2019/ARM/AT), por procedimiento abierto, se 

compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su 

cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, y de 

acuerdo con la presente oferta, propongo su realización de acuerdo al 

presupuesto de licitación indicado en la carátula del presente pliego y conforme a 

los precios detallados en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 

contrato, aplicándoseles a estos últimos, para su adjudicación y abono, el 

siguiente porcentaje de (las cuantías propuestas incluyen todos los tributos, tasas y 

cánones que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto que derive de la 

prestación o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento 

de las obigaciones contempladas en el pliego). : 

BAJA GLOBAL ÚNICA …….,.. % 

Que se compromete a: 

COMPROMISO DE INTEGRAR LA PLANTILLA QUE 
EJECUTARÁ EL CONTRATO MEDIANTE PERSONAL 
CON CONTRATOS INDEFINIDOS 

…….,.. % 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

En [  ], a [  ] de 2020 
[  ]. 
P.p. 
_________________________D[  ]      
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ANEJO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./D.ª [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 
provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 
de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y NIF [  ], 
lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase 
de requerimientos, comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos 
establecidos por la ley son los siguientes: 
 
1. Datos identificativos.- Que en esta licitación los datos para practicar, con 
carácter preferente por correo electrónico, toda clase de requerimientos, 
comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por Ley, 
son los siguientes: 
 
Dirección de correo electrónico (este e-mail será el mismo que el que se señale en 

la plataforma a la hora de remitir la oferta:    

…………………………………………………………. 

Domicilio (calle, número, piso, código postal, población y provincia) 
............................................................................................................................................... 

Teléfono……………………………………………………………………………………. 

Fax…………………………………………………………………………………………. 

Persona de contacto……………………………………………………………………… 
 

 

2.- Jurisdicción.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

3.- Cumplimiento de la normativa.-  Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en 

cuenta la normativa de aplicación en materia de igualdad entre la mujer y el 

hombre y la normativa de aplicación en materia medioambiental, social o laboral y 

de seguridad y salud en el trabajo establecida en el Derecho de la Unión Europea, 

el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al estado y cualquiera 
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de aplicación en Bizkaia, garantizando los derechos laborales de aplicación a los 

trabajadores que participen en la ejecución del contrato. 

La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo 

largo de toda la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones 

fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, y en especial las 

siguientes. 

 Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

 Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y 

negociación colectiva. 

 La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano 

de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor. 

 La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las 

condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión 

pública, extracción nacional u origen social. 

 La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo 

infantil. 

 La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

4.- Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción 
profesional, fomento de la conciliación familiar y laboral. En la ejecución del 

contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad 

laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la 

ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas 

que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas adscritas a la ejecución del contrato. 
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5.- Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. La contratista o 

subcontratista garantizará durante la ejecución del contrato la adopción de 

medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 

6.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar 

adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de 

tener empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al 

menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un número de 50 o más 

trabajadores, de conformidad con el artículo 42 de él Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de 

adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 

de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida 

obligación ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, 

en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la 

remisión de la última factura. 

7.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de 

resultar adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligación de 

promover la igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 

4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y 

declara que emplea a……trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar 

la disposición de un Plan de Igualdad, con el contenido previsto en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, si tuviere la obligación legal (más de 250 

trabajadores/as) o convencional de tenerlo, lo cual acreditará ante la persona 

responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última 

factura. 

8.- Criterios de adjudicación específicos para el desempate.- Que estoy en 

disposición de aportar la documentación acreditativa de los criterios de desempate 

en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca 

el empate. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos 

será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones: 
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 Discapacidad.- Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de 

un número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 

100, y b) el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en 

su plantilla. 

 Empresa de inserción.- Se acreditará mediante certificación expedida al 

efecto o documentación pertinente que acredite que es una empresa de 

inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 

 Entidades sin ánimo de lucro.- Se acreditará mediante los estatutos o 

reglas fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial. 

 Comercio justo.- Se acreditará mediante justificante de reconocimiento 

como Organización de Comercio Justo. 

 Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres.- Se deberá acreditar mediante certificación expedida al efecto 

por un organismo público. 

9.- Subcontratación en fase de ejecución.- Que, tiene previsto subcontratar el 

…% (Rellenar en tantos por ciento y con un máximo de dos decimales. Dicho 

porcentaje total nunca podrá superar el límite establecido en pliegos, o en su 

defecto, el indicado en la normativa contractual que rige la licitación. Asimismo, 

dicho porcentaje debe cuadrar con las sumas de los porcentajes desglosados) del 

importe del contrato, de acuerdo al siguiente desglose: 

Denominación de la 
partida o parte del 
contrato a subcontratar 

Nombre/razón social o 
perfil empresarial de la 
subcontratista 

Porcentaje que 
representa sobre el total 
(en tantos por cientos y 
hasta un máximo de 2 
decimales) 

   

   

 Que, NO tiene previsto subcontratar 
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  Que, en cumplimiento de la obligación de subcontratar exigida en Pliegos 

voy a subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada…. 

que cuenta con la habilitación profesional o clasificación (Solo cuando se 

imponga en pliegos la subcontratación de una parte del contrato).  

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar 

a las subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no 

podrán ser más desfavorables que los previstos en el artículo 198.4 de la LCSP 

para las relaciones entre INTERBIAK y la contratista, y se computarán desde la 

fecha de aprobación por la contratista principal de la factura emitida por el 

subcontratista o el suministrador, con indicación de su fecha y del período a que 

corresponda. 

10.- Artículo 42.1 del Código de Comercio.- Que, la empresa a la que 

representa: 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código 

de Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurren a la adjudicación del contrato con empresas que 

pertenezcan al mismo en el sentido del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 SÍ concurren a la adjudicación del contrato con empresas que, 

pertenecientes al mismo grupo en los términos establecidos en el artículo 

42.1 del Código de Comercio, las cuales se relacionan a continuación: 

N.I.F. Denominación social 

  

  

11.- Convenio colectivo y salario.-  
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 SI /  NO tiene convenio colectivo de aplicación (marcar la opción que 

corresponda). 

Que, el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras 

que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria 

es: 

(Rellenar únicamente en caso de ser de aplicación un convenio colectivo) 

Denominación del 
Convenio: 

 

Publicado en el Boletín 
Oficial de: 

 

Fecha de publicación 
 

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 

le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 

abonar pueda ser inferior a aquél. 

12.- Con respecto a la ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O 
MATERIALES, conforme a lo previsto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, la contratista se compromete a utilizar en su organización 

productiva en el desarrollo de la actividad contratada.  

13.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 

formalización. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo declara en  

En [  ], a [  ] de 2020 

[  ].P.p 

 

_______________________ 

D [  ] 
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ANEJO Nº 3 
MODELOS DE GARANTÍAS PROVISIONALES 

 
A) MODELO DE AVAL 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
.... ....  NIF   con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en  , C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) 
  con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 
del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)
 ......................................... .......  NIF   en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 
particulares que impone la constitución de esta garantía, para responder de las 
obligaciones derivadas de la participación en la licitación del contrato para la 
prestación de los servicios de “        ” ante INTERBIAK, S.A., por importe de 
(en letra y en cifra). 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para 
las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al 
obligado principal, con renuncia expresa del beneficio de excusión y con 
compromiso de pago al primer requerimiento de INTERBIAK, S.A., con sujeción a 
los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas. 
El presente aval estará en vigor hasta que INTERBIAK, S.A., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 y legislación complementaria. 
 
En    a .. de ........ de 2020 
...............................................(razón social de la 
entidad)................................................(firma de los apoderados) 
 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA INTERBIAK 
Fecha ............................................ 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número   
      (en adelante, asegurador), con 
domicilio en  calle     y CIF debidamente representado por don  
     
   con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento. 
ASEGURA 
 
A     NIF/CIF,   
   en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK, S.A. (en 
adelante, asegurado), hasta el importe de Euros     
     en los términos y condiciones establecidos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por las 
que se rige el contrato de servicios del “   ” en concepto de GARANTÍA 
PROVISIONAL para responder de  
de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación del contrato para 
la prestación de los servicios de “        ” ante INTERBIAK, S.A., por importe de 
(en letra y en cifra). 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos 
en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el 
asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de INTERBIAK, S.A. en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos de Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
particulares. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que INTERBIAK, S.A. o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas. 
 
En.................., a ........ de ...... de 2020 
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Firma (Asegurador): 
 
 
 BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE INTERBIAK  
 
Fecha .......................................... 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE AVAL (Garantía definitiva) 

 

El banco ____________ con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos 
en la calle/plaza/avenida___________y en su nombre y representación 
______________________, con poderes suficientes para obligarse en este acto, 
otorgados a su favor con fecha ________ de _________ de ____________ ante el 
notario de __________________ D. ___________________ bajo el número 
________ de su protocolo y que asegura que no han sido revocados ni 
modificados  
AVALA 
Solidariamente a la sociedad __________________, con domicilio en 
_______________, calle ____________, frente a la sociedad INTERBIAK, S.A., 
con C.I.F. [    ] y domicilio en Bilbao, [    ], renunciando a los beneficios de 
excusión, división y orden por la cantidad de __________Euros. 
Este Aval se presta en concepto de Garantía Definitiva para garantizar la correcta 
prestación de los servicios de “................................................................” según el 
contrato a suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos 
rectores de su licitación. 
La sociedad INTERBIAK S.A. podrá hacer efectiva la presente garantía, hasta la 
cantidad de _______________ Euros, en una o varias veces, siempre que en su 
conjunto no supere la citada cantidad, sin más requisito que efectuar por escrito 
requerimiento de pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1. 
El Banco procederá al pago a INTERBIAK, S.A. del importe a que se refiera el 
requerimiento en el plazo máximo de cinco días. 
La garantía que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e 
independiente de la obligación causal garantizada y tendrá una vigencia hasta que 
transcurra el período de garantía previsto en el contrato. A los efectos del presente 
aval, el período de garantía no se entenderá cumplido hasta que INTERBIAK, 
S.A., se lo comunique por escrito al Banco___________ 
       (lugar y fecha) 
 
     (razón social de la entidad) 
 
Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ......, el día 
..de......de 2020 
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APÉNDICE 1 AL MODELO DE GARANTÍA BANCARIA DE ACEPTACIÓN 
DEFINITIVA 

(Encabezamiento de carta del Beneficiario) 

(Dirección del Garante) 

(Lugar y Fecha) 

 

Contrato (   ) Garantía Bancaria Definitiva- Su número de Garantía (  ) 

 

Muy Sres. nuestros, 

 

Hacemos referencia a la Garantía Bancaria Definitiva número (  ) emitida por el 

Banco (  ) el día (  ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha 

cumplido sus obligaciones establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en 

su garantía bancaria. 

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la 

Garantía Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( 

) euros en la cuenta corriente bancaria número (  ) mantenida en (nombre del 

banco) en (dirección de la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ( )) en el 

plazo máximo de cinco (5) días a contar desde la recepción de la presente 

notificación. 

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantía 

Bancaria Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el párrafo precedente no 

limitará nuestro derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de 

cualesquiera otras cantidades hasta el límite de la Garantía Bancaria Definitiva)  

Atentamente, 

(El Beneficiario)   
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ANEJO Nº 5 

DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 

provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 

de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  

]. 

 

Declara, bajo su responsabilidad:  

 

Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, 

concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está 

obligado a prestar declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los 

siguientes epígrafes, no habiéndose dado de baja en el día de la fecha:  

............................ 

............................ 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2020 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[  ] 

 

FIRMADO: 
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ANEJO Nº 6 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
CONFIDENCIAL 

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 

provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 

de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  

]. 

Declara:  

Que en relación con la documentación aportada en el Sobre …….… (indicar el 

sobre al que se refiere) del expediente de contratación con número de referencia 

…………, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de 

la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

(detallar) 

............................ 

Que dicho carácter confidencial se fundamenta en las razones siguientes: 

(detallar) 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2020 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[ ] 
 

 


