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I.- LEHIAKETAREN XEDEA ETA PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 
I. 01.-LEHIAKETAREN XEDEA 

 
1. klausula. Xedea 

 
Kontratuaren xedea agiri honen karatulako 1. klausulan adierazitakoa da, betiere proiektuan 

zehaztutako baldintzei jarraikiz eta, hala badagokio, SPKLaren 204. eta 205. artikuluetan 

izapidetu daitezkeen aldaketei jarraikiz. 

Xedea lotetan zatituta dagoenean, lote bakoitzaren xedea karatularen 1.3 klausulan zehaztuko 

da. Loteen esleipenaren mugak, kasuan kasu, aipatutako klausulan adieraziko dira, bertan 

adierazitako irizpideen arabera. 

Agiri honetan kontratua edo esleipenduna aipatzen diren bakoitzean kontratuaren xedea 

banatzen den lote bakoitzari buruz ari direla ulertuko da, kasuan kasu. 

Kontratuaren bitartez bete beharreko beharrak espedienteko beharren txostenean jasotakoak 
dira. 
 
 

2. klausula. Proiektua 

 
Obrak egiteko, Irungo Udalak 2023ko urtarrilaren 25ean emandako obra lizentzia eta Obrako 
Lanen Proiektua hartuko dira kontuan. Proiektua osatzen duten dokumentuak kontratutzat 
hartuko dira, eta zuzendaritza fakultatiboak une bakoitzean ezartzen dituen jarraibideak 
beteko dira. IRUNVIk izendatuko du zuzendaritza hori. Erredakzio taldea eta zuzendaritza 
taldea karatulako 10. klausulan daude jasota. 
 
 
3. klausula. Kontratuaren araubide juridikoa 

 
Kontratua pribatua da, eta jarraian aipatuko diren arau eta agiriek arautzen dute: 
 

a) Baldintza partikularren agiri honetan jasotako klausulak, agirian bildutako karatulako 

zehaztapenen arabera. 
 

b) 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, kontratua 

esleitzeko prozeduraren deialdia argitaratu zen unean indarrean zegoen bertsioan 

(SPKL). 
 

c) 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen duena, SPKLan aurreikusitakoari aurka 

egiten ez dion heinean. 
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d) 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Araudi Orokorra (HAKLAO) onartzen duena, SPKLan aurreikusitakoari aurka egiten ez 

dion heinean. 
 

e) 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, eraikingintzaren antolamenduari buruzkoa. 
 

f) 32/2006 Legea, urriaren 18koa, eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen 

duena. 
 

g) Kontratutzat hartzen diren dokumentuak. 

 
Estatuko nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazioa arautzen duen beste edozein 
xedapen, erkidego honetan aplikatzekoak badira. 
 
Agiri hau eta erantsitako gainerako dokumentuak kontratutzat hartuko dira. Agiri hau eta 

gainerako kontratuzko dokumentuak bat ez badatoz, agiri hau gailenduko zaie. 

Kontratuaren klausuletako zehaztasunak, kontratuzko dokumentuak eta hitzartutakoa 

betearazteko aplikatu beharreko jarraibide edo arauak ez ezagutzeak ez du esleipenduna 

horiek betetzeko betebeharretik salbuesten. 

Esleipena prozedura irekiaren bitartez egingo da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen (azaroaren 8ko 9/2017, aurrerantzean SPKL) 156. artikuluan aurreikusitakoaren 

arabera. 

Kontratu hau erregulazio harmonizatutik kanpo dago.  
 
 
4. klausula. Aurrekontua 

 
Kontratuko lizitazioaren aurrekontua agiri honen karatulako 3. klausulan ageri da, eta klausula 

horretan ezarritako loteetan banatuta dago, hala badagokio. Prezioa zehazteko erabili den 

sistema aipatutako karatulako 3. klausulan ageri da.  

Kalkulua egiteko, kontratuzko dokumentuen eta indarreko legeriaren arabera esleipendunaren 

konturakoak diren gastu eta balorazio faktore guztiak hartu dira kontuan, bai eta edozein 

motatako tributuak ere, Balio Erantsiaren gaineko Zerga izan ezik; azken hori partida 

independente gisa agertzen da. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen duten proposamenak baztertu egingo dira. 

Kontratuaren prezioa esleipenaren zenbatekoa izango da, eta inola ere ez da izango 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino handiagoa.  

Balio zenbatetsia karatulako 12. klausulan ageri da. 

Zenbateko hori prozedura publiko egiteko eta lizitatzaile posibleei informazioa emateko baino 

ez da adierazten, baina horrek ez du esan nahi, inolaz ere, IRUNVIk gastu konpromisorik 

hartzen duenik. 
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5. klausula. Gauzatzeko epea 

 

Kontratua gauzatzeko kontratuzko epea agiri honen karatulako 5. klausulan zehaztu da, eta 

enpresa kontratistak ezin izango du aldatu bere eskaintzan. 

Zuinketaren egiaztapenaren aktarekin batera hasiko da epe hori kontatzen. Nolanahi ere, 
epeak luzatu ahal izango dira enpresa kontratistak ezin baditu bete lepora ezin zaizkion 
arrazoiengatik. 
 
 
6. klausula. Kontratatzailearen profila 

 
Kontratazio organoaren kontratatzailearen profilera sartzeko, IRUNVIren webgunea erabili 
beharko da, URL helbide honetan:  
 

https://www.irunvi.com/eu/gardentasuna/kontratatzailearen-profila/kontratatzailearen-

profila-actual 

IRUNVIren kontratatzailearen profilean argitaratuko dira espedienteko datu eta informazio 

guztiak. 

Lizitatzaileek agiriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehiago eskatu ahal 
izango dute, lizitazioaren iragarkian eskaintzak jasotzeko ezarritako azken eguna baino 12 egun 
lehenago. Proposamenak aurkezteko epea amaitu baino sei (6) egun lehenago emango da 
informazio hori. Kontsulta eta informazio eskaera horiek posta elektronikoko kontu honetan 
egin beharko dira: Irunvi@irun.org 
 
 
I. 02.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 
7. klausula. Proposamenak aurkeztea 

 
Dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz idatzita edo ofizialki itzulita aurkeztu beharko da. 
 
Karatulako 15. klausulan kontratua esleitzeko prozedura izapidetzeko bitartekoak 

elektronikoak ez direla adierazten ez bada, eskaintzak bitarteko elektronikoen bitartez 

aurkeztuko dira, Euskadi Lizitazio Elektronikoko Sisteman dagoen Kontratazio Publikoa Euskadi 

- Plataforma Contratación Pública en Euskadi izeneko aplikazioa erabilita. 

Prozeduran interesa duten enpresek karatulako 16. klausulan adierazitako epean (eguna eta 
ordua) aurkeztu beharko dituzte karatulako 19. klausulan aipatutako dokumentuak. 
 
 
8. klausula. Aurkezpen telematikoa edo ez telematikoa 

 

https://www.irunvi.com/eu/gardentasuna/kontratatzailearen-profila/kontratatzailearen-profila-actual
https://www.irunvi.com/eu/gardentasuna/kontratatzailearen-profila/kontratatzailearen-profila-actual
mailto:Irunvi@irun.org
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8.1. Kontratazio prozeduraren izapideetarako lizitazio elektronikoaren sistema erabiltzeko 

baldintzak: 

1 Administrazio baldintzak: 

a) EAEko Administrazioak izapidetze elektronikorako baimendu duen ziurtagiri 

digital bat izatea. Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektroniko horiek: 

 

• Izenpe (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria) 

• FNMT (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria) 

• e-NANa 

• Camerfirma (entitatea, herritarra, ziurtagiri horiekin oso jende gutxi 

sartu da aplikazioan 

 

b) Egoera hauetakoren batean egotea: 

 

i. Euskadiko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan alta 

emanda egotea eta indarreko ziurtagiria izatea. 

ii. Aldi baterako gaikuntza sisteman alta emanda egotea. 

iii. Operadore ekonomiko bi edo gehiago elkartuta aurkezten badira, eta 

esleipendun izanez gero ABEEa formalki eratzeko konpromisoa hartzen 

badute: ABEEaren konpromisoak aldi baterako gaikuntza sisteman 

erregistratuta egon behar du. 

2. Baldintza teknikoak: 

Baldintza teknikoei buruzko informazioa esteka honetan eskura daiteke: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-

electronica/webkpe00-kpelicel/es/ 

3. Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko laguntza 

zerbitzua: 945 016 298. 

8.2 Aurkezteko modua: 

a) Agiri honetako 21. klausulan adierazitako dokumentuak erantsi behar dira, 

aplikazioan agertzen diren gutun azaletan sartuta, klausula horren arabera. 

b) Biltegiratutako dokumentuei dagokienez, luzapen jakin batzuk dituzten 

dokumentuen kasuan soilik bermatzen da irakurri eta izapidetuko direla; honoa 

hemen luzapenak: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, 

.jpg, .bmp, .tiff, .zip, eta .7z 

c) Birusen presentziak sistemaren eraginkortasunean izan dezakeen eragina 

minimizatzeko, dokumentuak .pdf, .rtf, .sxw, .jpg eta .tiff formatuetan bidaltzea 

gomendatzen da. 

d) Eskaintza dagokion aurkezpen epean jasotakotzat hartuko da, baldin eta transmisioa 

epe horren barruan hasi eta behar bezala amaitzen bada. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/webkpe00-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/webkpe00-kpelicel/es/
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8.3 Bitarteko ez elektronikoak edo paperean: 

1.- Aurkezteko modua: 

a) Agiriak gutun azal itxietan aurkeztuko dira, operadore ekonomikoak edo haren 

ordezkariak sinatuta. Gutun azal bakoitzaren barruan, bertan sartutako 

dokumentuen aurkibide zenbakitu bat txertatuko da eta, kanpoaldean, honako 

datu hauek adieraziko dira: 
 

i. Dagokion gutun azalaren identifikazioa (A, B, C edo beste batzuk), 

agiri honetako 21. klausulan xedatutakoaren arabera. 

ii. Kontratuaren identifikazioa: espediente zenbakia eta xedea.  

iii. Lizitatzailearen identifikazioa: pertsona juridikoa bada, 

sozietatearen izena eta IFZ adieraziko dira; eta pertsona fisikoa 

bada, izen-abizenak eta NANaren edo agiri baliokidearen 

zenbakia. 

iv. Eskaintza sinatzen duen pertsona fisikoaren identifikazioa: izen-

abizenak eta NANaren edo agiri baliokidearen zenbakia. 

 

b) Gutun azalak lizitazioaren iragarkian ezarritako epearen –eguna eta ordua– 

barruan aurkeztuko dira, karatulako 16. klausulan adierazitako erregistroan, edo 

postetxean, gero bidaltzeko. 

1.1. Eskaintzak paperean aurkeztea baimenduz gero, dokumentazioa postetxean 

aurkezten bada, lizitatzaileak posta elektronikoz jakinarazi beharko du, egun berean, 

bidalketa egin duela, karatulako 11. klausulan agertzen den helbidera mezua bidalita. 

Posta elektronikoz bidalitako jakinarazpena baliagarria izango da honako hauek jasota 

geratu badira: mezuaren transmisioa eta harrera, datak eta komunikazioen eduki osoa; 

eta igortzailea eta hartzailea ere modu fidagarrian identifikatu behar dira. Kasu 

horretan, mezuaren kopia inprimatu eta erregistratu egingo da, eta espedientean 

sartuko da. 

1.2 Bidalketaren berri ematen duen mezuan kontratua eta lizitatzailea identifikatu behar 
dira. Horrekin batera, postetxeko bulegoak emandako ezarpen-egiaztagiria aurkeztuko 
da. Lizitazioaren iragarkian adierazitako dataren segidako hamar (10) egun natural 
igarotzen badira dokumentazioa jaso gabe, dokumentazio hori ez da inolaz ere 
onartuko. 
 
 

9. klausula. Jakinarazpenak eta komunikazioak 

 
9.1 Jakinarazpenaren eta komunikazioaren xede diren jarduketak 

Esleipen erabakia jakinaraziko da, bai eta SPKLaren 44.2 artikuluan definitutako izapide 

egintzak ere. 
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Jakinarazpentzat joko dira honako hauek: argibide eskaerak, akatsak edo omisioak zuzentzeko 

errekerimenduak, agirian aurreikusitako dokumentuak aurkezteko errekerimenduak eta 

SPKLaren 44.2.b artikuluan jasotako beste izapidezko egintza batzuk. 

9.2 Eskaintzak bitarteko elektronikoen bitartez aurkeztea 

Jakinarazpenak eta komunikazioak lizitazio elektronikoaren sistemaren bitartez egingo dira. 
 
 
10. klausula. Kontratazio Mahaia 
 

Kontratazio Mahaiko kide izango dira honako hauek: Administrazio Kontseiluko lehendakaria 
edo hark eskuordetzen duen kontseilaria, zuzendari kudeatzailea edo hark eskuordetzen duen 
pertsona, Administrazio Departamentuko burua edo hark eskuordetzen duen pertsona, eta 
Sozietatearen aholkulari juridikoa edo hark eskuordetzen duen pertsona; azken hori izango da 
Mahaiko idazkari.  Kontratazio Mahaian parte hartuko dute, halaber, parte hartu nahi duten 
kontseilariek. Kontratazio Mahaiak kontratuaren xedearekin loturik beharrezkotzat hartzen 
dituen txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu bere proposamena egin aurretik.  
 
 
11. klausula. Fitxategi Elektronikoak irekitzea 

 
Kontratazio Mahaiak A fitxategi elektronikoen edukia aldez aurretik aztertuko du, eta garaiz 
eta behar bezala aurkeztutako Erantzukizunpeko Adierazpenak egiaztatuko ditu. Egiaztapen 
hori egiteko, Kontratazio Mahaiko lehendakariak gutun azalak irekitzeko aginduko du. Mahaiak 
ikusten badu aurkeztutako dokumentazio horretan akats materialak daudela, enpresa 
interesdunei jakinaraziko die, eta enpresa lizitatzaileari hiru egun baliodunetik beherako epea 
emango dio akatsa konpon dezan. 
 
Aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatu eta, hala badagokio, hautemandako 

akatsak edo omisioak zuzendu ostean, Kontratazio Mahaiak lizitaziorako onartutako enpresak 

zeintzuk diren zehaztuko du, eta berariaz adieraziko du zer enpresa baztertu diren eta zergatik. 

Hala badagokio, Kontratazio Mahaiak C fitxategi elektronikoak irekiko ditu (balio judizioaren 

arabera haztatu beharreko irizpideei dagokien dokumentazioa). C fitxategi elektronikoak ireki 

ondoren, haietan jasotako dokumentazioa balorazioaz arduratzen den organoari entregatuko 

zaio. 

Kontratazio Plataforman adierazitako tokian, egunean eta orduan, B fitxategi elektronikoak 

irekitzeko ekitaldi publikoa egingo du Kontratazio Mahaiak. Fitxategi horietan, onartutako 

enpresa lizitatzaileek aurkeztutako proposamen ekonomikoak jasoko dira. 

Ekitaldi horretan, eta B fitxategi elektronikoak ireki aurretik, A fitxategi elektronikoetan 
sartutako Erantzukizunpeko Adierazpenak egiaztatzearen ondorioz lizitaziorako onartutako eta 
baztertutako enpresa lizitatzaileak zeintzuk diren jakinaraziko da, eta C fitxategi 
elektronikoetan jasotako dokumentazioan aipatzen diren proposamenen alderdi teknikoen 
balorazioa irakurriko da. 
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12. klausula. Eskaintza bakarra 

 

Enpresa bakoitzak eskaintza bakarra aurkeztuko du, eta ez da eskaintza horren aldaerarik 
onartuko. Bakarka aurkezten bada, lizitatzaileak ezin izango du ezein proposamen sinatu beste 
enpresaburu batzuekin aldi baterako elkartea eginda, edo ezin izango du aldi baterako enpresa 
elkarte batean baino gehiagotan agertu. Debeku horiek urratuz gero, ez dira onartuko 
lizitatzaile horrek izenpetutako proposamen guztiak. 
 
Eskaintzen balio epea SEI (6) hilabete izango da, proposamen ekonomikoak irekitzen diren 
egunetik zenbatzen hasita. 
 
 
13. klausula. Kontratatzeko ahalmena 

 
Lizitazio honen esleipena eskuratu ahal izango dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, 
espainiar nazionalitatekoek edo atzerritarrek, baldin eta jarduteko erabateko gaitasuna 
badute, ez badute kontratu bat egiteko debekurik eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta 
teknikoa edo profesionala egiaztatu badute, edo behar bezala sailkatuta badaude. 
 
Era berean, aurreko paragrafoan adierazitako betekizunak betetzen dituzten eta legez 

aurreikusitako baldintzen arabera ABEE batean elkartutako pertsonek ere parte har dezakete. 

Gainera, pertsona juridikoen kasuan, agiri honen xede diren kontratuetako prestazioak haien 

sozietate estatutuen edo fundazio arauen arabera berezkoak dituzten helburu, xede edo 

jarduera eremuaren barruan egon behar dira. 

Europar Batasunetik kanpoko enpresa atzerritarrek, gainera, SPKLaren 68. artikuluan 
ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte eta, esleipendun izanez gero, SPKLaren 68.2 
artikuluan ezarritakoa bete beharko dute. 
 
 
14. klausula. Ekonomia eta finantza kaudimenaren eta kaudimen tekniko edo 

profesionalaren betekizunak. Sailkapena 

 
Kaudimen hori agiri honen karatulako 17. klausulan adierazitako sailkapenaren bitartez 

egiaztatuko da, betiere kontratuak sailkapenaren betekizuna bete behar badu (sailkapena 

nahitaezkoa denean) edo, bete behar ez badu (nahitaezkoa ez bada), lizitatzaileak kaudimena 

egiaztatzea erabakitzen badu, klausula horretan adierazitako sailkapenaren bitartez. 

Sailkapena ez bada nahitaezkoa, lizitatzaileak edo hautagaiak karatulako 17. klausulan 

xedatutakoaren arabera egiaztatu ahal izango du kaudimena. 

Kasu horretan, dagokion Erregistroak emandako zerrenda baloratuaren bitartez adierazten den 

talde, azpitalde eta kategoria bereko edo goragoko obra kontratuak egiteko sailkapena 

indarrean duela egiaztatu beharko du lizitatzaileak edo hautagaiak. Zerrenda baloratu horrekin 

batera, enpresak Erantzukizunpeko Adierazpena aurkeztu beharko du, ziurtagirian jasotako 

inguruabarrak ez direla aldatu adieraziz.  
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Sailkapena ezingo zaie eskatu Europar Batasuneko kide edo Europako Esparru Ekonomikoaren 

Akordioaren sinatzaile diren estatuetako enpresaburu ez espainiarrei, beren aldetik edo 

elkarte baten barruan aurkezten diren gorabehera, baina horrek ez du esan nahi kaudimena 

egiaztatzeko betebeharra bete behar ez dutenik. 

Kontratu jakin bat egiteko beharrezkoa den kaudimena egiaztatzeko, enpresaburuak beste 

erakunde batzuetara jo dezake haien kaudimena eta baliabideak erabiltzeko, edozein dela ere 

haiekiko dituzten harremanen izaera juridikoa. Nolanahi ere, kasu horietan, kaudimen eta 

baliabide horiek kontratua gauzatzen den denbora guztian egiazki erabil ditzakeela frogatu 

beharko du, eta gainera beste erakunde horrek ez du kontratatzeko inolako debekurik izan 

behar. 

Baldintza berberetan, SPKLaren 69. artikuluan aipatzen diren aldi baterako elkarteetan 

elkartuta lehiatzen diren enpresaburuek aldi baterako elkartetik kanpoko erakundeen 

gaitasunak erabili ahal izango dituzte. 

Hala ere, gaitasun tekniko eta profesional gisa eta esperientzia profesional gisa aipatzen diren 

ikasketa tituluei eta lanbide tituluei buruzko irizpideei dagokienez, enpresek beste erakunde 

batzuen gaitasunak erabili ahal izango dituzte, baldin eta gaitasun horiek beharrezkoak 

dituzten obrak egingo badituzte. 

Enpresa batek beste erakunde batzuen gaitasunak erabili nahi baditu, erakunde horien 

idatzizko konpromisoa aurkeztuko du. Idatzizko konpromiso horretan adierazi beharko da bien 

erantzukizuna solidarioa dela. 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak soilik aurkeztuko du konpromisoa, 

justifikaziorako dokumentazioa aurkezteko eskatzen zaionean, SPKLaren 150.2 artikuluaren 

arabera.  

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 75.4, 76.1 eta 76.2 artikuluen ondorioetarako, 
karatulako 17.4 klausulan adierazitako giza baliabideak kontratuaren gauzatzeari atxikitzeko 
konpromisoa hartuko dute lizitatzaileek.  
 
Konpromiso horiek kontratuan txertatuko dira, funtsezko betebehar gisa, SPKLaren 211. 
artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta agiri honetan ezarritako zigorren arabera.  
 

Kaudimenaren irizpideak edo baliabideak adskribatzeko betekizunak betetzen ez badira, 
Kontratazio Mahaiak ez du lizitatzailea onartuko prozedura honetarako. 
 
 
15. klausula. Kontratatzeko debekuak  

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluan xedatutako kontratatzeko debekuak 

beteko dira.  
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Era berean, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluaren 3. zenbakian xedatutakoa 

aplikatu beharrekoa izango da kasu honetan, kontratatzeko debekuaren eragina hedatzeari 

dagokionez: zuzendaritzan dauden pertsonei edo bestelako inguruabarrei erreparatuta, pentsa 

badaiteke enpresa horiek kontratazio debekua jaso duten beste enpresa batzuen jarraipena 

direla edo eraldatze, bat-egite edo ondorengotza bitartez haiengandik datozenak direla. 

Artikulu horretako 1. zenbakiaren c), d), f), g) eta h) letretan aipatzen diren kontratatzeko 

debekuak IRUNVIk baloratuko ditu zuzenean, eta indarrean jarraituko dute debeku horiek 

ezartzen dituzten inguruabarrek dirauten bitartean. Gainerako kasuetan, kontratatzeko 

debekua ezartzeko, IRUNVIk adierazpena egin beharko du aldez aurretik, horretarako 

prozedura baten bidez, eta debekuaren iraupena zehaztu beharko du. 

 

II.- DEIALDIA ARAUTZEN DUTEN BALDINTZAK ETA KONTRATUA ESLEITZEA 

 
II .01.-DEIALDIA ARAUTZEN DUTEN BALDINTZAK 

 
 
16. klausula. Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean eta 

EAEko Kontratisten Erregistro Ofizialean erregistratzea 

 
Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko erregistro 

ziurtagiriak, bertan jasotakoaren arabera eta kontrako frogarik ezean, enpresaburuaren 

gaitasun baldintzak egiaztatuko ditu, bere nortasunari eta jarduteko gaitasunari, ordezkaritzari, 

gaitasun profesional edo enpresarialari, kaudimen ekonomiko eta finantzario eta tekniko edo 

profesionalari, sailkapenari eta erregistratutako gainerako inguruabarrei dagokienez, bai eta 

bertan jasotako kontratatzeko debekuak betetzen diren ala ez ere.  

Halaber, Euskadiko Kontratisten Erregistro Ofizialean erregistratzeak aurreko paragrafoan 
jasotako inguruabar berberak egiaztatuko ditu. 
 
 
17. klausula. Dokumentazioa 

 
Agiri hau, honekin batera doazen Proiektuen dokumentuekin eta Irungo Udalak Irungo Udalak 

2023ko urtarrilaren 25ean emandako obra lizentziarekin batera, lehiaketaren 

dokumentazioaren zati bat da, eta kontrataziorako ez ezik, kontratuaren prestazioa gauzatzeko 

ere oinarria izango da. 

Eskaintzak aztertu eta aurkezteko oinarrizko dokumentazioa honako hauek osatzen dute: 

a) Klausula Administratiboen Agiri hau, Obrako Lanen Kontratuarekin batera. 

 

b) Irungo Udalak 2023ko urtarrilaren 25ean emandako obra lizentzia. 
 

c) Obraren proiektu teknikoa; honako dokumentu hauek sartzen dira: 
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 Memoria 

 Memoriaren eranskinak: 

o Eraikinaren instalazioak 

o HE-Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eta HS betetzea 

o Ingurumen inpaktuaren azterketa 

o Kalitate Kontrolaren Plana 

o Segurtasun eta Osasun azterketa 

o Hondakinen kudeaketaren azterketa 

o Azterketa akustikoa 

 Planoak 

 Baldintza Agiria 

 Segurtasun eta Osasun azterketa 

 Aurrekontua 

 

d) 1.1 faseko jarduera-proiektua, honako dokumentu hauek osatua: 
 

 Memoria 

 Planoak 

 Eranskinak 

 
18. klausula. Agiria onartzea 

 
Eskaintzak aurkezteak zera esan nahi du, lizitazioa arautzen duten agirietan araututakoa eta 
agiriekin batera doazen dokumentuak berariaz onartzen dela, baldintzarik gabe, eta haiei men 
egiten zaiela. Agiri hau nahitaez bete beharko du lehiaketa esleitzen zaion enpresa 
kontratistak, bai eta, eskaini dituen baldintzen artean, Agirian ezarritakoak hobetzen 
dituztenak ere. 
 
 
19. klausula. Lizitazioaren prozedura 

 
Kontratua lehiaketa publiko bitartez esleituko da, prozedura irekia erabilita, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 316. artikuluan 156. artikuluari eta hurrengoei buruz xedatzen denaren 

arabera.  

Prozedura ireki horretan, enpresa interesdun guztiek aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak, 
baldin eta eskatutako kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko eta profesionalari buruzko 
baldintzak betetzen badituzte eta kontratatzeko debekurik ez badute. 
 
 
20. klausula. Lizitazioaren publizitatea 

 
Lehiaketarako deialdia IRUNVIko Kontratatzailearen Profilean argitaratutako iragarkiaren 
bitartez egingo da.  
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21. klausula. Proposamenak aurkeztea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa 

 
21.1.- Lizitatzaileek honela osatu beharko dute eskaintza: 

• “A” gutun-azala.- KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

a) Operadore ekonomikoaren Kontratazio Agiri Europar Bakarra (KAEB), behar bezala 

beteta. Helbide honen bitartez bete behar da: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es eta kontratatzailearen 

profilean argitaratutako xml fitxategia. 

 

b) Behin-behineko bermea, karatulako 6. klausulak hala eskatzen badu. 

 

c) Baliabideak adskribatzeko konpromisoa, agiri honen II. eranskinaren arabera.  

 

d) Operadore ekonomikoak emandako informazioak konfidentzial izendatzea. 

 

e) Enpresa talde bateko kide diren enpresek –halakotzat hartzen dira Merkataritza 

Kodearen 42.1 artikuluko kasuren batean daudenak– taldea osatzen duten bazkideei 

buruz artikulu horretan aipatzen diren alderdiei buruzko adierazpena aurkeztu beharko 

dute. Esleipenean banaka parte hartzeko proposamen bat baino gehiago aurkezten 

badute, baldintza hori jasotzen duen adierazpena aurkeztu beharko dute, lehiakideen 

izena adierazita. Era berean, enpresa talde bateko kide ez diren lizitatzaileek hori dioen 

adierazpena aurkeztu beharko dute. 

 

f) Esleipenaren aurreko fasean aldi baterako elkartea eraginkorra izan dadin IRUNVIri 

dagokionez, enpresaburu guzti-guztiek klausula honetan eskatzen diren agiriak aurkeztu 

beharko dituzte, bai eta konpromiso solidarioko idazki bat ere, honako alderdi hauek 

adieraziz: elkartea osatzen dutenen izenak eta inguruabarrak; horietako bakoitzaren 

partaidetza; esleipendun izanez gero, aldi baterako elkartea formalki eratzeko 

konpromisoa bere gain hartzen dutela eta elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarraren 

izendapena, kontratuaren ondoriozko eskubideak baliatzeko eta betebeharrak 

betetzeko behar besteko ahalordea duena. Elkartea osatzen duten enpresa guztietako 

ordezkariek izenpetu beharko dute dokumentu hori. 

Kontratua aldi baterako enpresa elkarte bati esleitzen bazaio, elkarte horrek kontratua 

eskritura publiko bidez egiaztatuko du eratu dela, bai eta elkarte horri kontratua 

formalizatu aurretik esleitutako IFK ere. Kontratuaren iraupenarekin bat etorriko da 

elkartearen iraupena, kontratua azkendu arte. 

g) Ingurumena kudeatzeko sistemaren ziurtagiria.  

 

h) Enpresa kontratistaren zinpeko adierazpena, bere profesionaltasuna eta jarraitutasuna 

bermatzen duen enpresako langile finkoen ehunekoa betetzen duela ziurtatzeko, 

betiere Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es
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Legean adierazitako baldintzetan, hau da: gutxienez % 10 Legearen indarraldiko lehen 18 

hilabeteetan, gutxienez % 20 hemeretzigarren hilabetetik hogeita hamaseigarren 

hilabetera bitarte, eta gutxienez % 30 hogeita hamazazpigarren hilabetetik aurrera.  

 

i) Lehiaketaren esleipendun izanez gero, enpresak honako konpromiso hauek hartzen 

dituela dioen adierazpena egin beharko du arduradunak: 

Eraikuntza enpresaren konpromisoa, eskaintza aurkezten denetik obra hartzen den 

arte lantaldeari eusteko. Saldu ondoko arduradunak bermeak itzultzen diren 

egunera arte iraun beharko du.  

j) Azpikontratistei dagokien zerrenda eta informazioa: enpresak, hala badagokio, 

kontratuaren zati bat gauzatzeko hitzartuko dituen azpikontratisten zerrenda biltzen 

duen adierazpena aurkeztuko da, eta bertan adieraziko dira kontratuaren zein zati 

azpikontratatuko den, azpikontratazioaren zenbatekoa eta enpresaren izena edo profila, 

azpikontratisten kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera zehaztuta. 

21.2.- Europako Ekonomia Erkidegoko kide diren herrialdeetako enpresa ez espainiarrek eta 

atzerriko gainerako enpresek "A" gutun azalean aurkeztu beharreko dokumentazioari 

dagokionez, honela egiaztatuko da: 

- Europar Batasuneko kide diren estatuetako enpresaburu ez espainiarrak edo Europako 

Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu dutenak direnean, jarduteko gaitasuna 

egiaztatzeko, profesionalen edo merkataritza erregistro batean erregistratuta egon 

beharko dute, dagokion Estatuko legeriak betekizun hori eskatzen duenean; edo, 

bestela, obra kontratuetarako kaudimen tekniko gisa adierazten diren ziurtagiriak 

aurkeztu behar dira. 
 

- Sektore publikoarekin kontratatzeko gaitasuna izango dute Europar Batasuneko Estatu 

kideetako enpresa ez espainiarrek, finkatuta dauden Estatuko legeriaren arabera dena 

delako prestazioa egiteko gaitasuna baldin badute. Enpresa horiek finkatuta dauden 

Estatuko legeriak baimen berezi bat edo erakunde jakin bateko kide izatea eskatzen 

badu dagokion prestazioa egin ahal izateko, baldintza hori betetzen dutela egiaztatu 

beharko dute. 
 

- Aurreko paragrafoan sartzen ez diren atzerriko enpresak direnean, txosten bidez 

justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren jatorrizko Estatuak onartzen duela 

Espainiako enpresek sektore publikoko erakundeekin egindako kontratazioetan parte 

hartzea, funtsean modu bertsuan. Espainiak atzerrian duen Ekonomia eta Merkataritza 

Bulegoak egingo du txosten hori eta aurkezten den dokumentazioarekin batera joango 

da. Erregulazio harmonizatu baten mende dauden kontratuetan, ez da elkarrekikotasun 

txostenik aurkeztu beharko Munduko Merkataritza Antolakundearen Kontratazio 

Publikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako enpresei dagokienez. 
 

- Horretaz gain, obra kontratuen esleipendun suertatzen diren Europar Batasunetik 

kanpoko enpresei Espainian sukurtsal bat irekitzea eskatzen zaie, eragiketetarako 

ahaldun edo ordezkariak izendatzea eta Merkataritza Erregistroan erregistratuta egotea. 
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- Kontratua egiteko behar den enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzeko 

dokumentazioa. 
 

- Amaitutako azken hiru urteetatik negozio bolumen handieneko urteari dagozkion urteko 

kontuak, onartuak eta erregistratuta egon behar duen Erregistro ofizialean 

gordailututakoak.  

 

- Azken 10 urteetan egindako eraberritze integraleko obren zerrenda, gutxienez hiru, gaur 

egungoaren antzeko eraikinetan, hala nola: titulartasun publikoko ekipamendu 

kolektiboak, kultura-, hezkuntza-, osasun-, laguntza-, kirol- edo administrazio-

erabileretarako, edo ekipamendu kolektibo pribatuak, hala nola merkataritza-, erlijio-, 

kultura-, irakaskuntza-, kirol-, osasun-, asistentzia-izaerako zentroak, zerbitzu 

teknikoetakoak eta garraiokoak, eta interes publikoko edo interes sozialeko gainerako 

ekipamendu pribatuak. 

 

Ondorio horietarako, 2013ko urtarrilaren 1ean edo geroago obra-amaierako ziurtagiria 

sinatu duten obrak hartuko dira kontuan, eta obra horiek egikaritze materialaren 

aurrekontua izango dute obraren azken likidazioan, kontratu honen balio zenbatetsiaren 

berdina edo handiagoa. 

 

Obra-amaierako ziurtagiririk ez duten obrak ez dira zenbatzen. 
 

 

- Atzerriko enpresek dokumentazioa gaztelaniara edo euskarara era ofizialean ekarrita 

aurkeztuko dute. 
 

- Adierazpen baten bitartez, kontratuaren ondorioz zuzenean edo zeharka sor daitekeen 

gorabehera orotarako, Espainiako edozein mailatako epaitegi eta auzitegien 

jurisdikzioaren mende jarriko direla adieraziko dute eta, hala badagokio, lizitatzaileari 

legokiokeen atzerriko jurisdikzio foruari uko egingo diotela. 

 

• “B” GUTUN AZALA.- ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK APLIKATUTA EBALUATU 

DAITEZKEEN IRIZPIDEAK 

Gutun azal hori karatulako 19. klausulan jasotako baldintzen arabera aurkeztu beharko da. 

• “C” GUTUN AZALA.- BALIO JUDIZIOAREN BITARTEZ APLIKATZEKOAK DIREN IRIZPIDEAK 

Gutun azal hori karatulako 19. klausulan jasotako baldintzen arabera aurkeztu beharko da. 

 

II .02.- KONTRATUAREN ESLEIPENA ARAUTZEN DUTEN BALDINTZAK 

 
 
22. klausula. Eskaintzak baloratzeko irizpideak 

 
Eskaintzak baloratzeko irizpideak karatulako 18. klausulan adierazitakoak izango dira. 
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23. klausula. Txostenak 

 
Eskaintzen edukiari buruz beharrezkoak diren txosten teknikoak egiteko eskatu ahal izango du 
Mahaiak. 
 
 
24. klausula. Kontratazio organoa 

 
Kontratazio Organoa IRUNVIren Administrazio Kontseilua da.  
 
 
25. klausula. Kontratuaren arduraduna 

 
Kontratua gauzatzeko eta jarraipena egiteko eginkizun arruntak alde batera utzi gabe, 
kontratuaren arduradunari dagokio lanak gainbegiratzea eta ikuskatzea, eta honako eginkizun 
hauek izango ditu: 
 

a) Prestazioa behar bezala egiten dela bermatzeko behar diren jarraibideak idatziz ematea. 
 

b) Obrako zerrenda baloratuak onartzea. 
 

c) Prestazioa behar bezala egin eta hartu dela egiaztatzea. 
 

d) Kontratistak kontratuaren arabera bere gain hartutako betebeharrak betetzen dituela 

gainbegiratzea eta egiaztatzea, gerta litezkeen ez betetzeen berri ematea kontratazio 

organoari eta, hala badagokio, kontratua suntsiarazteari edo zigorrak ezartzeari buruzko 

informazioa ematea. 

 

e) Kontratua gauzatzeari derrigorrez atxiki ziren giza baliabideen eta baliabide materialen 

aldaketari buruzko informazioa ematea. 
 

f) Beharrezkoak diren aldaketak proposatzea.  
 

g) Gauzatzean atzerapenik izanez gero, atzerapena kontratistari egotz dakiokeen zehazten 

duen txostena egitea.  

Kontratuaren arduraduna eta kontratazio organoa ez badatoz bat kontratua betetzeari eta 
gauzatzeari dagokienez, kontratazio organoaren irizpidea gailenduko da. 
 
 
26. klausula. Esleipena 

 

Jasotako txosten teknikoak eta Mahaiak gutun azaletako dokumentazioari buruz egiten duen 

balorazioa ikusita, Kontratazio Mahai horrek esleipen proposamena egingo dio IRUNVIko 

Administrazio Kontseiluari, kontratazio organoa den aldetik. Lizitazioa lotetan banatuta 

badago, karatulako 1.3 klausulan ezarritakoa beteko da horiek esleitzeko. Balorazio irizpideen 

arabera, oro har, eskaintza ekonomiko onena egin duen enpresaren edo enpresaburuaren alde 
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egingo da esleipen proposamena, baina ez du inolako eskubiderik sortzen proposatutako 

lizitatzaileari begira. Nolanahi ere, Kontratazio Kontseiluak kontratua egindako 

proposamenaren arabera esleitu ezean, erabaki horren zergatia adierazi beharko du.  

Kontratazio Mahaiak egindako esleipen proposamena ikusita eta aipatutako espezialitateak 

aintzat hartuta, IRUNVIko Administrazio Kontseiluak oniritzia emango dio esleipen 

proposamenari, eta Kontratazio Mahaiari ahalmena emango dio ekonomikoki onena den 

eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari hurrengo klausulan eskatzen den justifikazioko 

dokumentazioa aurkez dezan eskatzeko, hamar egun balioduneko epean, errekerimendua jaso 

eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak eskaintza 

erretiratu duela ulertuko da, eta behin-behineko bermea konfiskatuko zaio. Eta dokumentazio 

berdina eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, Administrazio Kontseiluak emandako 

oniritziarekin eskaintzak sailkatu diren hurrenkeran. Kasu horretan, hamar egun balioduneko 

epea emango zaio lizitatzaile horri aipatutakoa betetzeko. 

IRUNVIk dokumentazioa jaso eta bost egun balioduneko epean esleituko du kontratua, eta 

esleipendunari eta gainerako lizitatzaileei jakinarazteaz gain, IRUNVIren kontratatzailearen 

profilean argitaratuko da.  

Kontratua esleitu eta errekurtsoak aurkezteko epean halakorik aurkezten ez bada, 
proposamenei erantsitako dokumentazioa interesdunen esku geratuko da. Esleipena jakinarazi 
den egunetik hilabeteren buruan interesdunek ez badute dokumentazioa erretiratzen, IRUNVIk 
ez du hura zaintzen jarraitu beharrik izango. 
 
27. klausula. Esleitu aurreko betekizunak 

 

Kontratazio Organoak mahaiaren proposamena onartutakoan, eskaintzarik onena aurkeztu 
duen lizitatzaileari 10 laneguneko epea emango zaio, errekerimendua jaso eta biharamunetik 
zenbatzen hasita, jarraian adierazitako dokumentazioa aurkezteko: 
 
1. Jarduteko gaitasuna egiaztatze aldera: 

 

a) Eskritura eta estatutuak: enpresa esleipenduna pertsona juridikoa bada, Merkataritza 

Erregistroan erregistratutako eraketa eskritura, aldaketa eskritura eta indarreko 

estatutuak aurkeztu beharko ditu, baldin eta aplikatu beharreko merkataritzako 

legeriaren arabera eskakizun hori bete beharrekoa bada. Hala ez bada, haren eskritura 

edo eratze dokumentua, aldaketakoa, estatutuak edo jarduera arautzen duten arauak 

jasotzen dituen eratze ekintza aurkeztu behar dira; dokumentu horiek, hala badagokio, 

dagokion Erregistro Publikoan erregistratuta egongo dira, pertsona juridikoaren 

motaren arabera. 
 

b) Europar Batasuneko estatu kideetakoak edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 

Akordioa sinatu duten Estatuetako lizitatzaile ez espainiarrek SPKLaren 84. artikuluan 

xedatutakoaren arabera egiaztatuko dute beren jarduteko gaitasuna. 
 



 

 

21 

c) Gainerako lizitatzaile atzerritarrek SPKLaren 84.3 artikuluan xedatutakoaren arabera 

egiaztatuko dute jarduteko gaitasuna. 

 

2. NANa: norberaren izenean edo ahaldun gisa eskaintza edo parte hartzeko eskaera sinatu 

duen pertsonaren Nortasun Agiri Nazionala. 

 

3. Ahalordetzea: eskaintza edo parte hartzeko eskaera sinatu duen pertsonak bere izenean 

jarduten ez duenean, edo enpresa esleipenduna sozietate edo pertsona juridiko bat 

denean, sinatzaileak horretarako behar besteko ahalordea aurkeztu beharko du. Enpresa 

interesduna pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza Erregistroan erregistratuta 

egon beharko du. Ekintza zehatz baterako ahalordea denean, ez da beharrezkoa izango 

Merkataritza Erregistroan erregistratzea, Merkataritza Erregistroaren Araudiaren 94.1.5 

artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

4.  Enpresa edo lanbide gaikuntza: karatulan zehazten bada, enpresa edo lanbide gaikuntza 

egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira. 

 

5. Kaudimena: karatulako 17. klausularen arabera gutxieneko kaudimen baldintza batzuk 

bete behar direnean, lizitatzaileak klausulan adierazitako dokumentazioa aurkeztu 

beharko du, egiaztatzeko, salbu eta baldintza horien ordez sailkapena aurkeztu bada. 

Sailkapena eskatzen bada, esleipendunak karatulan adierazitako talde, azpitalde eta 

kategoria bereko edo handiagoko obra kontratuak egiteko indarrean dagoen sailkapen 

ziurtagiria aurkeztu beharko du, Erregistro eskudunak emandako ziurtagiriaren bitartez. 

Ziurtagiri horrekin batera, enpresak Erantzukizunpeko Adierazpena aurkeztu beharko du, 

ziurtagirian jasotako inguruabarrak ez direla aldatu adieraziz. 

 

6. Lizitatzaileak, hala badagokio, kontratuaren gauzatzeari derrigorrez atxiki behar izan 

dizkion baliabide materialak eta giza baliabideak erabilgarri izatea. 

 

7. Beste erakunde batzuen kaudimena eta baliabideak eskuragarri izatea kontratua 

indarrean dagoen bitartean, baldin eta lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimena 

eta baliabideak erabili baditu. 

 

8. Kontratatzeko debekurik eza: SPKLaren 85. artikuluaren arabera kontratatzeko debekurik 

ez dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

9. Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela egiaztatzen duen 

ziurtagiria. 

 

10. Behin betiko bermea, esleipen aurrekontuaren zenbatekoaren % 5ekoa (kontrata bidez 

egitea, BEZik gabe).  

 

11. Irungo Udalak 2023eko urtarrilaren 25ean emandako lizentzian ezarritako fidantzak 

eratzea, agiri honen 42.b) klausulan ezarritako zenbatekoekin eta modura.  
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12. Aldi Baterako Enpresa Elkartea. Aldi Baterako Enpresa Elkartea formalizatzeko eskritura, 

esleipenduna ABEE bat bada, Enpresen Aldi Baterako Elkarte eta Batasunen Araubide 

Fiskalari buruzko maiatzaren 26ko 18/1982 Legearekin eta hura aldatzen duten arauekin 

bat etorriz. Baita Identifikazio Fiskaleko zenbakia ere. 

 

13. Epearen konpromisoa. Obra guztietarako guztizko epea eta elementu garrantzitsu hauek 

amaitzeko epe partzialak betetzeko konpromisoari buruzko dokumentazioa aurkeztea.  

 

14. Kontratistak datuak tratatzea. Obra egiteagatik kontratistak datuak tratatu behar baditu, 

adierazpen bat aurkeztu beharko du zera adierazteko, non kokatuko diren datuak 

gordetzeko zerbitzariak eta nondik emango diren horiei lotutako zerbitzuak. Kontratuaren 

iraunaldian adierazpeneko informazioan aldaketarik gertatuz gero, horren berri emateko 

betebeharra jaso beharko da adierazpenean. 

27.2.- Lehentasun arauak, dokumentazioan kontraesanak egonez gero. 

1. Kontratuko estipulazioen eta beste edozein dokumenturen (Agiria, Obrako Lanen 

Proiektua…) edukia bat ez badatoz, kontratuan adierazitakoak izango du lehentasuna. 

 

2. Obrako Lanen Proiektua osatzen duten dokumentuak bat ez badatoz, Agiri honetan 

zerrendatutako dokumentuen hurrenkera gailenduko da (Planoak, Preskripzio Tekniko 

Partikularren Agiriak, Proiektua, Memoria, Kontratazio baldintzen Agiria, Neurketak, 

Aurrekontua). 

Kontratua sinatu ostean, kontrata esleipendunak ezin izango du inolako erreklamazio edo uzi 
ekonomikorik aurkeztu kontzeptu horiengatik, eta erabakiak hartzea zuzendaritza 
fakultatiboaren iritzi onari egokituko zaio.  
 
 
28. klausula. Esleipena, ebazpena emanez gero 

 
Hasierako esleipendunari kontratua suntsiarazten bazaio, arrazoia edozein dela ere, IRUNVIk 
kontratu berria lehiaketan parte hartu duten enpresetako bati esleitzeko ahalmena izango du 
(ahal dela, lortutako puntuazio ordenaren arabera, IRUNVIren ustez lehentasun horri ez 
jarraitzea komenigarritzat jotzeko arrazoiak daudenean izan ezik, eta eskainitako baldintzak 
aldatu gabe), edo lehiaketan parte hartu ez duen hirugarren enpresa bati, baldin eta, 
IRUNVIren iritziz, erabaki horren egokitasuna justifikatuta badago eta betiere Sektore 
Publikoko Kontratuen Legean aurreikusitako kasuekin bat etorriz. 
 
 
29. klausula. Kontratua formalizatzea 

 
Kontratua hamabost egun balioduneko epean formalizatuko da, esleipena jakinarazi eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta SPKLaren 154. artikuluan ezarritako moduan 
argitaratuko da. 
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Kontratua formalizatu aurretik, nahitaezkoa izango da honako hauek aurkeztea: 

- Azpikontratistak. Prestazioaren zein zati azpikontratatu nahi den adierazi behar da, bai eta 

azpikontratistaren identitatea, harremanetarako datuak eta legezko ordezkaria edo 

ordezkariak ere, eta behar bezala justifikatu behar da azpikontratistak prestazio hori 

egiteko duen gaitasuna, dauzkan elementu teknikoak, giza baliabideak eta esperientzia 

kontuan hartuta; era berean, azpikontratistak kontratatzeko debekurik ez duela ere 

egiaztatu behar da. 

Formalizazioa IRUNVIren Kontratatzailearen Profilean argitaratu beharko da. 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua ez bada adierazitako epean 

formalizatu, behin betiko bermea konfiskatuko zaio, zigor gisa. 

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari esleituko zaio, eskaintzak sailkatuta geratu 

diren ordenaren arabera eta esleipenari dagokion klausulan ezarritako dokumentazioa 

aurkeztu ondoren. 

Kontratua ez formalizatzearen arrazoiak IRUNVIri egotzi ahal bazaizkio, berandutzeak eragin 

diezazkiokeen kalte eta galeren ordaina emango zaio enpresa kontratistari. 

Kontratua ezin izango da gauzatu formalizatu baino lehen. 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua formalizatzerik ez badago, 
esleipenerako baldintza ez dela bete ulertuko da, eta IRUNVIk hurrengo lizitatzaileari esleitzea 
erabaki ahal izango du, eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenaren arabera. 
 
 
30. klausula. Lagapena 

 
30.1.- Agiri honetan aipatzen den lizitazioaren esleipendun ateratzen diren enpresek ezin 
izango dituzte laga kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak, IRUNVIk berariaz 
baimenik ematen ez badie.  
 

30.2.- Enpresa kontratistek beren eskubideak eta betebeharrak hirugarrenei laga ahal izateko, 

honako baldintza hauek bete behar dira: 

 

a) IRUNVIk, aldez aurretik eta berariaz, lagapena baimentzea. 

 

b) Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren 100eko 20 gutxienez gauzatua izatea. 

Baldintza hori ez da aplikatuko enpresa kontratista konkurtsoan badago, nahiz eta 

likidazio fasea hasita egon, edo konkurtsoaren adierazpena egiteko eskumena duen 

epaitegiari jakinarazi badio negoziazioak hasi dituela edo birfinantzaketarako akordio 

bat lortzeko, edo hitzarmenaren proposamen aurreratu baten aldeko atxikipenak 

lortzeko, konkurtso legerian aurreikusitako moduan. 
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c) Lagapen hartzaileak IRUNVIrekin kontratuak egiteko gaitasuna izatea, bai eta 

beharrezkoa den kaudimena ere, kontratua gauzatzeko fasearen arabera; horretaz gain, 

behar bezala sailkatuta egon beharko du, lagatzaileari betekizun hori eskatu bazaio, eta 

ez du kontratatzeko debeku kausarik izan behar. 

 

d) Lagapena esleipendunaren eta lagapen hartzailearen artean formalizatzea, eskritura 

publikoan. 

 

30.3.- Lagapen hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztietan 
subrogatuko da. 
 
 
31. klausula. Aseguruak 

 

Dagokion jarduera garatzeko nahitaezkoak diren beste aseguru guztiez gain, erakunde 

kontratistak bere kontura hitzartu beharko ditu, kontratua gauzatzen hasi aurretik, jarraian 

adieraziko diren aseguru polizak, betiere ezarritako kontzeptu, zenbateko, estaldura, iraupen 

eta baldintzen arabera: 

a) Obra honetarako berariazko poliza, eraikuntza lanen eta bermearen aldirako, eta 

pertsonei, higiezinei, mugakide eta hurbilekoei, ondasun higigarriei eta abarri 

eragindako kalteengatik sor daitekeen erantzukizun zibila estaliko duena. Eta, oro har, 

obren ondorioz sor daitekeen edozein kalte estaliko duena, bukaerako edo akaberako 

elementuei eragiten zaizkien kalteak barne, edo langileen, enplegatuen eta mendeko 

langile iraunkorren edo noizbehinkakoen, haien makineriaren eta ekipo nahiz baliabide 

osagarrien, Dumperren eta abarren egintzen ondorio izan daitezkeen kalteak, bai eta 

esleipenaren xede diren eta kontratu harremana betez obrako lanak egitearen ondorio 

direnak ere. Poliza horrek 3.000.000 euro aseguratuko ditu.  Polizaren iraupena agiri 

honen xede den obra amaitu eta ema artekoa izango da, eta bermealdirako luzatuko da.   

Poliza horretan aseguratu gehigarri gisa agertuko dira erakunde kontratatzailea eta 

haren langileak (ez diote utziko, horregatik, kalte ordaina jaso dezaketen hirugarren 

izateari), sozietate esleipenduna, kontratistak eta azpikontratistak, eta obretan parte 

hartzen duen edozein pertsona edo erakunde.  Erantzukizun zibileko aseguruan sartu 

beharreko gutxieneko estaldurak honako hauek izango dira:  
 

- Ustiapeneko Erantzukizun Zibila: aseguratuak, erantzukizun zibila duen aldetik, 

hirugarrenei ordaindu beharko lizkiekeen kalte ordainak pertsonei edo ondasunei 

eragindako kalteengatik, dela egitez edo ez egitez, dela erantzukizun zuzenagatik edo 

subsidiarioagatik, obra egitearekin zerikusia duten istripuen ondorioz, bai eta 

aseguratutako lanengatik eta aseguratuaren erantzukizunpekoak diren lanengatik 

IRUNVIren aurka jarritako edozein erreklamazio ere. 
 

- Erantzukizun Zibil Patronala.  

- Erantzukizun Zibil Gurutzatua.  
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- Azpikontratisten Erantzukizun Zibil Subsidiarioa. 

- Lanen ondorengo Erantzukizun Zibila.  

Aseguratzaileak IRUNVIri jakinaraziko dio asegurua berritzean edo haren ordainketan 

izan daitekeen edozein gorabehera, halako moldez, non ez den inolako etenik izango 

haren indarraldian. Hala badagokio, ordaintzeke dagoen ordainagiria IRUNVIri helaraziko 

zaio, eta horrek enpresa esleipendunaren kontura ordainduko du, obra ziurtapenen eta, 

hala badagokio, behin betiko bermearen kontura.  Inola ere ezin izango da arrisku horien 

estaldura aldatu edo ezeztatu IRUNVIren berariazko eta idatzizko baimenik gabe, eta 

esleipendunaren kontura izango da beti primak eta frankiziak ordaintzea, hala 

badagokio; baldintza eta debeku horiek sinatutako polizan jaso beharko dira. Era berean, 

aseguru polizan adierazi beharko da lizitazio hau arautzen duten Administrazio Klausula 

Partikularren Agiri honen arabera jaulki dela, eta erantzukizun zibileko polizaren eta 

klausula honen artean kontraesanik egonez gero, Agiri honetan xedatutakoa nagusituko 

dela.   

b)  Eraikuntzaren arrisku ororen poliza, lizitazioaren xede den obrarako berariazkoa eta 

esleipenaren zenbatekoagatik, betiere honako arrisku hauek estaltzen dituela: Obrek 

eraikuntza lanen eta bermearen aldian jasan ditzaketen kalteak, eta esleipenaren 

zenbatekoaren mugaraino, ohiko arriskuek eragindakoak: sutea, tximista, leherketa, 

lapurreta eta espoliazioa, ibilgailuen talka, aireontzien erorketa, talka eta abar. 

Naturaren arriskuek eragindakoa: haizea, harri jasa, elurra, euria, ekaitza, urakana, 

zikloia, izoztea, urtzealdia, gainezka egitea, uholdea, itsasoaren oldarrak, hondoratzea, 

luizia, harkaitz jausia, elur jausia, lurrikara, bolkanismoa eta abar; baita honako hauek 

eragindakoa ere: greba, matxinada, sabotajea, konmozio zibila, terrorismoa, ekintza 

bandalikoak eta asmo txarrekoak, etab. Diseinuko akatsa, fabrikatzailearen arriskua eta 

abar. Zabarkeria, trebetasunik eza eta abar. Eta aipatu ez den beste edozein arrisku. Era 

berean, lehendik zeuden ondasunei eragindako kalteak ere estali behar dira, honako 

gastu hauekin batera: aparteko gastuak, hondakinak kentzea, eraiste lanak, agintaritzak 

hartutako neurriak eta abar.  

Obren esleipendunaz gain, aseguratu gisa sartu beharko dira IRUNVI eta 

azpikontratistak, hala badagokie, eta, oro har, obran interesa duen oro.  Eraikuntza 

aldian jatorria duten arrazoien ondorio diren galerek edo kalteek estaldura izango dute, 

eta baita etapa horretan edo ondorengoetan obra kontratuan ezarritako baldintzak 

behar bezala betetzeko gauzatzen diren lanen ondorioz gertatzen direnek ere.  

Aseguratutako kapitalek egin beharreko obraren balioaren berdinak izan beharko dute, 

egindako obretako lan materialaren azken kostuaren % 100 sartuta eta, hala badagokio, 

honako hauek ere sartuta: ordainsari profesionalak eta laborategiei nahiz kontrol 

teknikoei dagozkien gastuak eta, oro har, obrak kontratatutako kalitateekin eta behar 

bezala egiteko, edo ezbeharra jasan duen obraren zatia edo fasea errepikatzeko 

beharrezkoak diren gastu guztiak.  
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Egin beharreko obraren zenbatekoa handituz gero, aseguruaren hartzaileak zenbateko 

berean handitu beharko ditu aseguratutako kapitalak. Sinatzen den aseguru polizan, 

halaber, honako baldintza eta debeku hauek ere jaso beharko dira, besteak beste: 

Ezbeharren bat gertatuz gero, aseguratzaileak ez dio ezer ordainduko esleipendunari, 

aldez aurretik IRUNVIk baimenik ematen ez badu eta ezbeharraren ondorioz Sozietate 

Publiko horri eragindako kalte eta galera guztiak ordaindu arte.   Aseguratzaileak 

IRUNVIri jakinaraziko dio asegurua berritzean edo haren ordainketan izan daitekeen 

edozein gorabehera, halako moldez, non ez den inolako etenik izango haren 

indarraldian. Hala badagokio, ordaintzeke dagoen ordainagiria IRUNVIri helaraziko zaio, 

eta horrek enpresa esleipendunaren kontura ordainduko du, obra ziurtapenen eta, hala 

badagokio, behin betiko bermearen kontura.  Inola ere ezin izango da arrisku horien 

estaldura aldatu edo ezeztatu IRUNVIren berariazko eta idatzizko baimenik gabe, eta 

esleipendunaren kontura izango da beti primak eta frankiziak ordaintzea, hala 

badagokio; baldintza eta debeku horiek sinatutako polizan jaso beharko dira. Era berean, 

aseguru polizan adierazi beharko da lizitazio hau arautzen duten Administrazio Klausula 

Partikularren Agiri honen arabera jaulki dela, eta eraikuntzako arrisku orotarako aseguru 

polizaren eta klausula honen artean kontraesanik egonez gero, Agiri honetan 

xedatutakoa nagusituko dela.  

c) Hamar urterako bermearen poliza, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 

5eko 38/1999 Legean xedatutakoaren arabera, eraikinak obrak hartzen direnetik 10 

urteko epean jasan ditzakeen kalteak estaltzeko zenbatekoa 2.378.354,72 eurokoa da. 

Obra handituz gero, esleipendun kontratistak aseguratutako zenbatekoa igoera horrekin 

berdindu beharko du. Igoera horren prima behin bakarrik ordainduko du kontratistak, 

eta poliza hori eta primaren ordainagiri bakarra behar bezala ordainduta aurkeztu 

beharko dizkio IRUNVIri kontratua formalizatu aurretik. Poliza horren estaldurak honako 

hauek izango dira, gutxienez:  
 

- Obraren sendotasunean edo egonkortasunean eragiten duten kalte materialak 

(zimenduak, egiturak, itxituren eta estalkien egiturazko elementuak), betiere 

diseinuko akatsen, materialen akatsen edo obrako lanen ondoriozkoak badira.  

- Eraiste lanen eta hondakinak kentzearen gastuak, polizak babestutako ezbeharren 

ondorioz.   

- Obra hondoratzeko mehatxua desagerrarazteko nahitaez egiten diren gastuak.  

- Estalkien, fatxaden, terrazen eta teilatuen estankotasuna.  

- Eraikuntzako elementuen edo instalazioen akats edo gabeziek eraikinean eragindako 

kalte materialak, bizigarritasun baldintzak ez betetzea eragiten badute.  Ez da inolako 

frankiziarik onartuko ezein kontzeptugatik, aplikatu beharreko araudiak horretarako 

aukera ematen ez badu. Hamar urterako poliza horretan aseguratu gisa agertu 

beharko dute IRUNVIk eta eraikina edo haren zati bat erosten dutenek.  

Esleitutako obrak aurreikusitako data baino geroago amaitzen badira, kontratista 

esleipendunak atzerapen horren ondorioz poliza horretan sortutako primak eta gastuak 

ordaindu beharko ditu.     
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d) a), b) eta c) letretan aipatutako aseguruez gain, esleipendunak bere kontura sinatu eta 

mantendu beharko ditu, bai lanak egiten diren bitartean, bai bermealdian, honako 

aseguru kontratu hauek:  
 

- Langileen lan istripuen asegurua eta gizarte aseguruak, indarrean dagoen araudiaren 

arabera.  

- Nahitaezko asegurua, bai ibilgailu propioena, bai obraren esleipendunak 

erabilitakoena, erantzukizun zibila mugarik gabe bermatuz.  

- Bizitza edo istripu poliza, bai eta indarrean dauden hitzarmen kolektiboen arabera, 

bai lege nahiz kontratu bidezko betebeharren arabera esleipendunari eskatzen zaion 

beste edozein aseguru ere.  Klausula honetan aipatutako aseguruak kontratatzeak ez 

ditu murriztuko kontratistak, kontratuko gainerako estipulazioei jarraikiz, bere gain 

hartutako betebeharrak eta erantzukizunak.  Kontratatzailearen oinarrizko 

erantzukizun zuzena ere ezin izango da murriztu, leundu edo subrogatu 

aseguratzaileen baldintzengatik edo jarduketagatik. 

 

III.- KONTRATAZIOAREN BALDINTZAK 

 
III .01.- ARAU ERREGULATZAILEAK 

 
 
32. klausula. Erregulazioa 

 
Kontratazio hau Administrazio Klausulen Agiri honetan eta eranskinetan jasotako klausulen 

arabera arautuko da.  

Subsidiarioki, honako hauen arabera ere arautuko da: 

a) Esleitzeko prozedurari dagokionez, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen II. liburuko I. 

tituluko I. kapituluko 1. eta 2. ataletan eta 319. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta 

Estatuko Legearen aipatutako kapitulu horiek garatzeko Eusko Jaurlaritzak onar 

ditzakeen xedapen orokorren arabera. 

 

b) Kontratazioaren gainerako alderdiei dagokienez, aipatutako xedapenen eta Kode 
Zibilaren 1.588 eta 1.599 artikuluetan eta horiekin bat datozenetan goren mugako 
gaikuntza edo prezioarekin egindako obrei buruz ezarritakoa. 
 
 

33. klausula. Kontratistaren funtsezko kontratu betebeharrak 
 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 202. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta 

adieraziko diren ondorioekin, kontratistaren funtsezko kontratu betebeharrak honako hauek 

dira: 
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1. Kontratistaren eta bere azpikontratisten lan eta segurtasun arloko legezko eta kontratu 

bidezko betebeharrak betetzea, eta obren segurtasun eta osasun koordinatzaileak arlo 

horretan emandako jarraibideei jarraitzea. 
 

2. Soldatak ordaintzea eta obra kokatuta dagoen lurraldeko eraikuntzako hitzarmen 

kolektibotik eratorritako soldata baldintzak aplikatzea. 
 

3. Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutako betebeharrak betetzea. 
 

4. Kontratuaren epeak betetzea (eskaintzako obra plangintzaren epe partzialak eta amaiera). 
 

5. Kontratistak eskaintzan bere gain hartutako konpromisoak eta hobekuntzak betetzea; 

esleipen irizpideen bitartez baloratuko dira. 
 

6. Kontratistari egotz dakizkiokeen eraikuntza akats edo gabeziak konpontzearekin lotuta, 

IRUNVIk, zuzendaritza fakultatiboak edo erakunde ofizialek emandako jarraibideei 

jarraitzea, betiere jarraibide horietan adierazitako gehieneko epearen barruan. 
 

7. Agirian azpikontratazioaren betekizunei buruz ezarritako baldintzak betetzea. 
 

8. Agirian azpikontratistei ordaintzeari buruz ezarritako baldintzak betetzea. Bereziki, 

kontratak azpikontratistei egindako ordainketei eta ordaintzeko legezko epeak betetzeari 

buruzko informazioa IRUNVIri emateko betebeharrari dagokionez. 
 

9. Kontratistak esleitutako eskaintzan adierazitako baliabide materialak eta/edo giza 
baliabideak obrari benetan atxikitzea. 

 
 
34. klausula. Zehapenak 

 
Enpresa kontratistak funtsezko kontratu betebeharrak bete behar ditu, esleipenaren xede izan 

ziren baldintzetan, akatsak konpondu behar ditu, eta kalte eta galeren ordaina eman; 

betebehar horiei guztiei eutsi egiten zaie, bai eta kontratua suntsiarazteko aukerari ere. 

Horietaz gain, kontratazio organoak honako zigor hauek ezarri ahal izango dizkio kontratistari: 

- Obra Plana, aurreikusitako epe partzialak eta guztizkoa ez badira betetzen, honela 

jokatuko da: epe partziala betetzen ez bada, IRUNVIk atzerapenagatiko zigorra aplikatu 

ahal izango du hilero, hau da, aurreikusitako eta gauzatu gabeko obraren zenbatekoaren 

% 20, hileko ordainketatik kenduko dena, edo, hala badagokio, obraren likidaziotik; 

guztizko epea betetzen ez bada, atzerapenagatik zigor bat aplikatu ahal izango du 

IRUNVIk, aurreikusitako eta obrako plangintza berria onartu arte gauzatu gabeko 

obraren zenbatekoaren % 20, obraren likidaziotik kenduko dena. Enpresa kontratistak 

berandutza izango du, aldez aurretik errekerimendurik egin behar izan gabe.  

- Kontratistak atzerapena berreskuratzen duen hilabetean, aplikatutako zehapenak 

itzultzea erabaki dezake IRUNVIk. 

- Lanaren eta segurtasunaren arloan kontratistak eta azpikontratistek dituzten legezko 

eta/edo kontratu bidezko betebeharrak betetzen ez badira, eta gainera arrisku larria 

badago, eta hori guztia Obren Segurtasun eta Osasuneko koordinatzaileak Gorabeheren 

Liburuan jasotako gorabehera batean egiaztatzen bada, obraren batez besteko 
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ziurtapenaren zenbatekoaren % 5eko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez. Ez 

betetze horiek errepikatzen badira edo larriak badira, kontratua suntsiaraziko da, eta 

bermeak konfiskatuko dira. Egindako arau-hausteak zehapen administratibo edo penala 

badakarkio eraikitzaileari, aplikatutako zehapena itzuliko zaio. 

- Kontratistak eta azpikontratistek ez badituzte betetzen lanaren eta segurtasunaren 

arloko jarraibideak –betiere Obren Segurtasun eta Osasuneko koordinatzaileak emanak 

badira legezko eta/edo kontratu bidezko betebeharrak betetze aldera–, eta aurreko 

paragrafoan aipatutakoez bestelako kasuetan, obraren batez besteko ziurtapenaren 

zenbatekoaren % 1eko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez. 

- Soldatak ez badira behin eta berriz ordaintzen edo berandu ordaintzen badira, edo 

hitzarmen kolektiboaren ondoriozkoak baino soldata baldintza txikiagoak aplikatzen 

badira, eta hori larria eta dolozkoa bada, obraren batez besteko ziurtapenaren 

zenbatekoaren % 5eko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez. 

- Esleitutako eskaintzan adierazitako baliabide materialak eta/edo giza baliabideetan ez 

betetzeak edo aldaketak gertatzen badira IRUNVIren baimenik gabe, obraren batez 

besteko ziurtapenaren zenbatekoaren % 3ko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez. 

- Enpresa kontratistak ez baditu betetzen eskaintzan bere gain hartutako konpromisoak 

eta hobekuntzak, eta esleipen irizpideen bitartez baloratzen badira, obraren batez 

besteko ziurtapenaren zenbatekoaren % 5eko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez. 

- IRUNVIk, zuzendaritza fakultatiboak edo erakunde ofizialek enpresa kontratistari egotz 

dakizkiokeen eraikuntzako akats edo gabeziak konpontzeari buruz emandako 

jarraibideak betetzen ez badira, jarraibide horietan adierazitako gehieneko epearen 

barruan, Agirian aurreikusitakoa beteko da konponketak zuzenean egiteari dagokionez, 

atxikipenen edo bermeen kargura, eta prezioa % 10 areagotuko da, zigor gisa, edo 

esleipendunak aurkeztutako eskaintzaren ondoriozko %an. 

- Azpikontratazioa egiteko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, edo 

azpikontratistaren gaitasun eza egiaztatzen ez bada, obraren batez besteko 

ziurtapenaren zenbatekoaren % 1eko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez. Hasieran 

aurreikusitako azpikontratistak IRUNVIren baimenik gabe aldatzen direnean, eskaintzatik 

azpikontratatu den kapituluari dagokion aurrekontuaren % 5eko zehapena ezarriko da. 

- Azpikontratazio baldintzen agiria edo azpikontratistei egindako ordainketak egiaztatzen 

dituen hiruhileko txostena ez bada epearen barruan aurkezten, edo azpikontratistek 

akats eta/edo anomalia larriak hautematen badituzte eta horien ondorioz ezinezkoa 

bada beharrezko informazioa jakitea, obraren batez besteko ziurtapenaren 

zenbatekoaren % 3ko zigorra aplikatu ahal izango da, gehienez.  

- Ez betetze horiek errepikatuz gero, egindako eta egiaztatutako obraren aurrekontuaren 

% 3ko zehapena ezarriko da, gehienez, hiruhileko txostena aurkeztu ez den aldian. 

- Hiruhileko txostenean frogatzen bada legezko ordainketa-epea ez dela bete, ordaindu 

gabeko azpikontrata biltzen duen kapituluaren guztizko zenbatekoaren % 3koaren 

baliokidea den zenbatekoko zigorra ezarriko da, gehienez, fakturak adierazten duen 

ehunekoaren gainean, ordainketen hiruhileko txostenean adierazten den bezala. 

- Kapitulu eta hiruhileko berean faktura bat baino gehiago ordaindu gabe egonez gero, 

zehapena kalkulatzeko, hiruhileko horretan ordaindu ez diren fakturen artean indarrean 

dagoen aurrekontuaren gauzatze ehunekorik handiena aplikatuko da. 
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- Ordainketa egin dela egiaztatzen denean, kasuan kasu, aplikatutako zehapenaren % 50 

itzuliko da. 

- Ez ordaintze berak indarrean jarraitzen badu hurrengo txostenetan, eta kapitulua itxita 

badago, zehapena kontratari dagokion kapituluko egiaztatutako obraren guztizko 

metatuari aplikatuko zaio. 

Zehapenen ondorioetarako, obraren batez besteko ziurtapenaren kontzeptua kalkulatzeko, 

obraren esleipenaren zenbatekoa (BEZik gabe) aurreikusitako epearekin zatituko da. 

Zigor horiek ez betetze indibidual bakoitzagatik ezarriko dira, eta, hori errepikatuz gero, 

IRUNVIk berriro ezarri ahal izango ditu zigorrak, berriro ere ez betetzea gertatu dela hauteman 

ondoren. Ez betetzea jarraitua bada eta denboran irauten badu, IRUNVIk astean behin ezarriko 

ditu zigorrak ez betetzea amaitu arte. 

Zigor horiek ezin izango dute gainditu Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 192.1 artikuluan 

ezarritako muga. 

Zigor horiek ordaintzeko, obratik ordaindu gabe dauden zerrenda baloratuak, IRUNVIren esku 

dauden edo eratu diren behin betiko bermeak eta berme osagarriak, edo enpresa kontratistak 

IRUNVIrekiko duen beste edozein kreditu eskubide hartuko dira kontuan. Zigorren zenbatekoa 

likidotzat, mugaeguneratutzat eta galdagarritzat joko da, konpentsazioaren ondorioetarako, 

kontratistaren alde dauden bestelako kredituekin edo kontratistari atxiki zaizkion edozein 

kontzepturen ondoriozko kopuruekin.  

Zigor horiek aplikatu aurretik, ez betetzea jakinarazteko izapidea bete behar da, eta 10 egun 

balioduneko epea emango zaio enpresa kontratistari alegazioak aurkezteko. Funtsezko 

kontratu betebeharren bat edo batzuk behin eta berriz betetzen ez badira, kontratua 

suntsiarazi egingo da. 

Ez betetze horiek errepikatzen badira edo larriak badira, kontratua suntsiaraziko da, eta 
bermeak konfiskatuko dira. Egindako arau-hausteak zehapen administratibo edo penala 
badakarkio eraikitzaileari, aplikatutako zehapena itzuliko zaio. 
 
 
35. klausula. Errekurtsoak eta Auzitegiak 

 
SPKLaren 44.1 artikuluan jasota ez dauden kontratuei dagokienez, emandako egintzen aurka 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean 
aurreikusitako errekurtso arruntak aurkeztu ahal izango dira. 
Errekurtsoen ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa baino ezin izango da 

jarri, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean 

xedatutakoaren arabera. 

Kontratuak prestatu, esleitu eta aldatzearen arloan, azken horien aurkaratzea SPKLaren 204. 

eta 205. artikuluetan ezarritakoaren urraketan oinarritzen denean, administrazioarekiko 

auzien jurisdikzioa izango da eskuduna, aipatutako errekurtso berezia ebatzi ondoren, eta 
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nahitaezkoa izango da errekurtso hori aurkeztea, aipatutako agintaritzan aurkaratu aurreko 

izapide gisa. Jurisdikzio zibila arduratuko da kontratua betearazteaz eta horren ondorioez. 

Esleipendunak berariaz egiten dio uko bere egoitzako foruari, eta sor daitezkeen gorabeherak 
eta erreklamazioak ebazteko eskumena duten Donostiako epaitegi eta auzitegien mende 
jartzen da. 
 
 
36. klausula. Aldeen arteko komunikazioak 

 
Aldeen artean egindako jakinarazpenak kontratua formalizatzean jasotako helbide, fax, helbide 
elektroniko eta telefono mugikorretara igorriko dira, edo koordinazio bileren akten bitartez, 
eta ondorio osoak izango dituzte, baldin eta modu frogagarrian egiten badira.  
 
Komunikazioak jarraituak izan daitezen, kontratua formalizatzean adierazitako telefono 
mugikorraren eta faxaren zenbakiei, helbide elektronikoari eta posta helbideari eusteko 
konpromisoa hartzen dute aldeek, bai eta horietakoren bat aldatuz gero, 30 egun naturaleko 
epean, modu frogagarrian, beste aldeari jakinaraztekoa ere. 
 
 
37. klausula. Datu Pertsonalen babesa 
 
Enpresa esleipendunak kontratatutako zerbitzuei buruz jakin ditzakeen datu guztiak 
konfidentzialtzat joko dira, eta haien identitatea eta sekretua gorde beharko dira.  
 
Enpresa esleipendunak kalte ordaina eman beharko die IRUNVIri eta eraginpeko pertsonei, 

isiltasun profesionalaren betebeharra urratzeak eragindako kalte eta galerengatik. 

Enpresa esleipendunak tratatutako datu pertsonalak erabili behar baditu kontratua betetzeko, 

Pertsonen Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 13ko 

3/2018 Lege Organikoan eta hura garatzeko araudian xedatutakoa bete beharko da. 

Enpresa esleipendunak ezin izango ditu aplikatu edo erabili kontratuaren ondorioz lortzen 

dituen datu pertsonalak kontratuan agertzen denaz bestelako xedeetarako, ezta datu horiek 

beste pertsona batzuei laga ere, gordetzeko bada ere. 

Kontratuaren prestazioa betetakoan, tratatutako datu pertsonalak IRUNVIri entregatu beharko 
zaizkio. 
 
 
III .02.- PREZIOA ETA ORDAINKETA 
 
 
38. klausula. Prezioa ordaintzea, neurketak eta balorazioa 
 
Kontratistari Obra Proiektuaren agirien arabera eta, hala badagokio, Zuzendaritza 
Fakultatibotik idatziz jasotako aginduen arabera egiten dituen obrak baino ez zaizkio 
ordainduko. 
 



 

 

32 

Egindako lanak obra-zuzendaritzak neurtuko ditu, eta kontratistak lanak nola egiten diren ikusi 
ahal izango du. Ondoren eta behin betiko ezkutuan geratuko diren neurriak eta ezaugarriak 
dituzten obren edo obra-zatien kasuan, kontratistak behar besteko aurrerapenaz abisatu 
beharko du, zuzendaritzak dagozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal izan ditzan. 
Horretarako, planoak egingo ditu, eta kontratistak plano horien adostasuna sinatuko du. Aldez 
aurretik abisatu ezean, kontratistari dagokio hori frogatzea, eta kontratista behartuta dago 
IRUNVIk gai horri buruz hartutako erabakiak onartzera. 
 
Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate gisa hartuko da proiektuko neurketa-azterketetan 
dagokion epigrafean adierazitakoa. Neurketa amaitu ondoren, zuzendaritza fakultatiboak 
gauzatutako obraren balorazioa egingo du, unitate bakoitzari aurrekontuaren unitateko 
prezioa edo dagokion kontraesana aplikatuz, eta kontuan hartuko da agirietan obra akastunak, 
pilatutako materialak, oroharreko partidak eta obran jarritako ekipoaren konturako 
ordainketak ordaintzeko aurreikusitakoa. 
 
Balorazioaren emaitzari, aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutakoari, aurrekontua 
osatzeko HAKLEOren 131. artikuluan adierazitako ehunekoak gehituko zaizkio, eta ateratzen 
den kopurua esleipen-koefizienteaz biderkatuko da. Horrela, hileko ziurtagiria ekarriko duen 
zerrenda baloratua lortuko da, zeina Kontratak emango baitu dagokion hilabetearen 
ondorengo hamar egunetan. 
 
IRUNVIk obra-ziurtagiriak onartu eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan ordaindu 
beharko du prezioa, eta atzeratzen bada, kontratistari berandutze-interesak eta kobrantza-
kostuen kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio, epe hori betetzen denetik hogeita hamar 
eguneko epean, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen 
dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitako moduan. 
 
Interesak sortzeko epearen zenbaketa hasteko, kontratistak bete egin beharko du faktura 
dagokion erregistroan aurkezteko betebeharra, fakturazioari buruz indarrean dagoen araudian 
ezarritako baldintzetan, hogeita hamar eguneko epean, salgaiak benetan entregatzen direnetik 
edo gauzatutako zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita. 
 
SPKLren 210. artikuluko 4. paragrafoan eta 243. artikuluko 1. paragrafoan ezarritakoari kalterik 
egin gabe, IRUNVIk obra-ziurtagiriak edo emandako ondasunen edo zerbitzuen kontratuan 
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten agiriak onartu beharko ditu, ondasunak 
entregatu edo zerbitzua eman eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan. 
 
Nolanahi ere, kontratistak ez badu betetzen faktura dagokion erregistroan aurkezteko hogeita 
hamar eguneko epea, fakturazioari buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, 
interesen sortzapena ez da hasiko harik eta faktura behar bezala aurkezten denetik hogeita 
hamar egun igaro arte, eta IRUNVIk ez du onespena onartu, hala badagokio, eta ez du 
dagokion ordainketa egin. 
 
Ematen diren ziurtagiriek eta kontratistari ordaintzen zaizkion zenbatekoek konturako 
ordainketatzat hartuko dira, eta ez dute berekin ekarriko, inola ere, obra horiek onartzea eta 
jasotzea, gauzatutako obren azken ziurtagiriaren ondorioz eta kontratuaren likidazioaren 
kontura. 
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Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak obra gauzatzeko proiektuan jasotako 
baldintza tekniko zehatzen agirian adierazten den moduan ordainduko dira. Halakorik ezean, 
HAKLEOren 154. artikuluan xedatutakoa beteko da. 
 
 
 
39. klausula. Prezioak berrikustea 
 
Prezioen berrikuspena berariaz salbuesten da. 
 
 
40. klausula. Prezioan sartutako kontzeptuak. 
 
Prezio orokorrean, eta, hala badagokio, kontrata bidezko exekuzio prezio unitario bakoitzean, 
eraikina eraikitzeko beharrezkoak diren gastu guztiak (zuzenak, zeharkakoak eta orokorrak) 
sartuko dira (% 13). Halaber, mozkin industriala prezio horretan sartuta dago, ehuneko 6koa 
(% 6). Segurtasuneko eta osasuneko elementuen kostua ere barne hartuko da.  
 
Prezioaren barruan sartzen dira obraren garbiketa eta urbanizazioaren mantentze lanak 

(ureztatzea, sega...), bai obrako lanak egiten diren bitartean, bai obra amaitzen denean. Obra 

ez da hartuko erabat garbi ez badago. 

Eskainitako prezioan kontrol saiakuntzen kostua sartuta egongo da, eta segurtasunaren eta 

osasunaren kostua ere bai. Dagokion Segurtasun eta Osasun Azterlanean finkatutako 

zenbatekoa ezin izango da agiriko karatulan ezarritakoa baino txikiagoa izan. 

Prezio guztietan sartzen dira, kontrakoa adierazi ezean, honako hauen hornidura, erabilera eta 
gastuak: makineria, eskulana, elementu osagarriak, garraioak, material guztien erremintak eta 
baliabide osagarriak, manipulazioak eta kasuan kasuko obra unitateak egiteko beharrezkoak 
diren zuzeneko eta zeharkako eragiketak.  
 
 
41. klausula. Segurtasuneko eta Osasuneko aurrekontua 
 
Segurtasuneko eta osasuneko kontzeptuan egindako eskaintza ezingo da izan karatulako 4. 
klausulan adierazitakoa baino txikiagoa. 
 
 
42. klausula. Gastuak eta gestioak 
 
Honako gastu hauek kontratistaren kontura izango dira, eta zerrenda hau ez da mugatzailea 
izango: 
 

a) Behin-behineko eta behin betiko obrak eta instalazioak (hesiak, aldamioak, garabiak, 

ibiak, hartuneetarako galtzadak irekitzea, bide publikoa okupatzea eta abar) egiteko 

behar den edozein lizentzia edo baimen administratibo eskatu, kudeatu eta 

ordaintzea. Jabetzak kontzeptu horiengatik eskatzen den edozein ordainketa 

jasanarazi ahal izango dio kontratari.  
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b) Irungo Udalak 2023ko urtarrilaren 25ean emandako lizentzian ezarritako fidantzak 

eratu beharko ditu esleipendunak:  

Hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko fidantza, 147.626,10 euro.  

Fianza de 10.000,00 euros en concepto de garantía de posibles daños en garantía de 

la correcta reposición y limpieza del viario durante la ejecución de las obras. 

Fidantza horiek IRUNVIn gordailutu beharko dira kontratua sinatu aurretik. 

c) Enpresa kontratista edo egindako obra bera zergapetu dezaketen edozein motatako 

tributu edo zergak, Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) izan ezik, hori partida 

independente gisa jasanaraziko baita.  

 

d) Obrak egiteko beharrezkoak diren energia elektrikoko, gaseko, telefonoko, 

saneamenduko eta uretako instalazioen hartuneak, hornidurak eta kontsumoak 

kontratatzea eta egitea; horretarako, kontratistak xedapen guztiak hartu beharko 

ditu, eta beharrezkoak diren gestio guztiak egin beharko ditu zerbitzu eta erakunde 

eskudunei dagokienez. 
 

e) Erakunde eskudunei eta konpainia hornitzaileei aurkeztu behar zaizkien proiektuen 

gestioak, gastu guztien ordainketak, tasak, arielak eta abar, dela alta eta 

funtzionamendu baimena lortzeko, dela behin-behineko eta behin betiko lotuneak 

eta harguneak egiteko (instalazio elektrikoa, iturgintza, suteen aurkakoa, 

saneamendua, egokitasun ziurtagiriak, EE homologazioa eta abar) eta, oro har, 

instalazioen funtzionamendu egoki eta legalizaturako behar den guztia. Ez dira 

sartzen aipatutako behin betiko harguneen kontratazioei dagozkien ordainketak. 
 

f) Zuzendaritza fakultatiboak egin beharreko saiakuntza eta proba guztien gastuak, Agiri 

honetan adierazitako baldintza eta mugekin. 
 

g) IRUNVIk zehaztutako ezaugarriak dituzten obren identifikazio kartelak, bai eta hesi 

kartelak, obra etxolak, jantokiak, komunak eta bulegoak ere. 
 

h) Honako hauek adierazteko beharrezkoak diren seinaleak: obra eremurako sarbidea, 

laneko eremuko zirkulazioa eta lanen ondorioz izan daitezkeen puntu arriskutsuak, 

bai eremu horretakoak, bai muga eta inguruetakoak. 
 

i) Eraikinaren ekipamenduarekin eta instalazioekin lotutako jarduerak: garbiketa, 

zaintza, instalazioa, unitateak martxan jartzea eta harrera-egunera arteko 

erantzukizuna. 

 

j) Segurtasuneko eta osasuneko elementuak; ezin izango dira Agirian adierazitakoak 

baino txikiagoak izan, eta aplikatu beharreko legeriak eskatutako neurri guztiak bete 

beharko dituzte. 
 

k) Lizitazioaren publizitate gastuak. 
 

l) Agirian eskatzen diren bermeen kostua. 
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m) Obrako garbiketa. 
 

n) Agiri honetan xedatutako beste edozein. 
 

o) Jabetzak kontrakorik uste ez badu, kontratista arduratuko da energia instalazioak 
legeztatzeko eta abian jartzeko gestioez, bai eta kogenerazioetatik eta/edo sarerako 
instalazio fotovoltaikoetatik datorren elektrizitatearen salerosketa kontratua 
sinatzeko gestioak ere, eta eskatutako gastuak bere gain hartuko ditu. 

 
 
43. klausula. “Neurketaren araberako”  
 
Obran benetan egindakoa neurtuko da. Zenbateko horren eta esleipendunaren eskaintzan 
aurreikusitakoaren arteko aldea, haren aldekoa bada, transferentzia bidez ordainduko zaio 
esleipendunari, obrako zerrenda baloratuak onartu eta hurrengo 30 eguneko epean. 
 
Bestela gertatzen bada, dagoen aldearen zenbatekoa kenduko zaio hitzartutako hurrengo 

hileko ordainketari dagokion zenbatekoari. 

Diferentzia horien ordainketa edo kenketa honela egingo da: obrako likidazio osoa egin 
ondoren. Hala ere, hilero egindako zerrenda baloratuetan, bereizi egingo dira proiektuan 
aurreikusitako obra zatia eta obrako lanetan sortutako soberakinak, halakorik balego. 
 
 
44. klausula. Prezioa ordaintzea 
 
Enpresa kontratistak egindako obra kobratzeko eskubidea izango du; horretarako, egindako 
obraren hileko zerrenda baloratuak prestatuko ditu eta, zerrenda horietan, hilabetean 
egindako obra eta eskaintza ekonomikoaren araberako balorazioa jasoko dira. Kontratistak 
ezin izango du inolako erreklamaziorik egin eskainitako prezioak aldatzeko, obrako lanen epea 
luzatu edo murriztuagatik, edo proiektuko akatsengatik, obraren zuzendaritza fakultatiboaren 
erabakiengatik edo antzeko beste inguruabar batzuengatik, baldin eta jabetzak ez badu idatziz 
berariaz onartzen. 
 
 
45. klausula. Transferentzia bidez ordaintzea 
 
Obraren plangintzaren arabera egindako obrari dagokion zenbatekoa transferentzia bidez 
ordainduko du jabeak, obrako zerrenda baloratuak onartu eta 30 eguneko epean. 
 
Enpresa kontratistak faktura IRUNVIko administrazio sailean garaiz eta behar bezala 
aurkezteko betebeharra bete beharko du. 
 
 
46. klausula. Behin-behineko ordainketak eta kontura onerakoak 
 
Egindako obrako zerrenda baloratu guztiak kontu onerakotzat eta azken ordainketaren 
aurrerakintzat hartuko dira, eta ez dute, inolaz ere, biltzen dituzten obren onarpen eta 
harrerarik ekarriko. Zerrenda baloratuak egitean gerta daitezkeen akatsek ez dute esan nahi 
zuzendaritza fakultatiboak, jabetzak edo kontratak onartzen dituenik; beraz, azken likidazioa 
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eta ordainketa egiaztatzean zuzenduko dira, eta une horretan konponduta geratu beharko 
dute. Aurrekoa alde batera utzi gabe, akatsak obrak amaitu baino lehen eta azken zerrenda 
baloratua baino lehen antzeman badira, zuzendu egingo dira oker egindakoaren hurrengo 
zerrenda baloratuan. 
 
Zerrenda baloratuak ordaintzeko, Agiri honetan xedatutakoari jarraituko zaio, epeak betetzeari 
eta zigorrak aplikatzeari dagokionez. 
 
 
47. klausula. Azpikontratistei ordaintzeko baldintzak 
 
47.1.- Enpresa kontratistak ezin izango du hitzartu azpikontratistekin abenduaren 29ko 3/2004 
Legean (merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena) 
aurreikusitakoak baino ordainketa epe kaltegarrienak; epe horiek onarpena edo egiaztapena 
egiten den egunetik hasiko dira zenbatzen, baldin eta azpikontratistak legez ezarritako epeetan 
entregatu badu faktura. 
 
Onarpena gehienez ere 30 eguneko epean egin beharko da, lanak egin direnetik zenbatzen 

hasita denetik. Epe horren barruan aurkeztu beharko dira, hala badagokio, horrekin ados ez 

egoteko arrazoiak. Epe horretan egiten ez bada, obrako lanak onartu direla ulertuko da. 

Azpikontratistei egindako ordainketa atzeratuz gero, eskubidea izango dute atzerapenagatiko 

interesak eta kobratzeen kostuengatiko kalte-ordaina jasotzeko, abenduaren 29ko 3/2004 

Legean (merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena) 

aurreikusitakoaren arabera. 

Azpikontratistek ezin izango diete baliozkotasunez uko egin, baliatu aurretik edo ondoren, 

SPKLaren 216. artikuluan aitortuta dituzten eskubideei; horri dagokionez, Kode Zibilaren 1110. 

artikulua ez da aplikatzekoa izango. 

SPKLaren 216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, eta betiere 215. 

artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira, azpikontratistei ordainketak zuzenean egitea 

baimendu ahal izango du IRUNVIk. 

Zuzeneko ordainketak jasotzeko IRUNVIren berariazko adostasuna duen azpikontratistak 

kobrantza eskubideak laga ahal izango ditu, 200. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Azpikontratistaren alde egindako ordainketak kontrata nagusiaren kontura egin direla ulertuko 

da, eta IRUNVIri dagokionez, obrako zerrenda baloratuen kontu onerako ordainketen izaera 

berdina izango du. 

Enpresa kontratista nagusia azpikontratistak aurkeztutako fakturarekin ados ez egoteagatik 

ordainketa atzeratzen bada, hori ezin izango zaio, inolaz ere, IRUNVIri egotzi. 

47.2.- Obra egin bitartean, egindako ordainketen laburpen txostenak aurkeztuko ditu enpresa 

kontratistak, eta honako eduki hauek izango ditu, gutxienez: 

 Azpikontratistaren identifikazioa, bai eta identifikazio fiskaleko kodea edo 

zenbakia, izen soziala eta egoitza soziala ere.  
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 Fakturazio datuak: faktura zenbakia, kontzeptua, muga eguna eta ordainketa 

data. 

 Fakturaren eraginaren ehunekoa, indarrean dagoen aurrekontuko kapituluaren 

arabera kalkulatua. 

 Igorritako faktura guztien ehuneko metatua, indarrean dagoen aurrekontuko 

kapituluaren arabera kalkulatua. 

 Eskaintza ekonomikoaren kapitulua(k), fakturaren kontzeptua barne hartzen 

du(t)ena(k). 

 Azpikontratistaren sinadura eta zigilua. 

Dokumentu hori hiru hilean behin aurkeztu beharko da obrak irauten duen bitartean, eta 

hilean behin, obra amaitu aurretik aurreikusitako epearen azken hiruhilekoan eta, betiere, 

hurrengo hileko lehen 10 egun naturalen barruan.  

Gainera, enpresa kontratistak 67 egun natural izango ditu obra amaitzen denetik, epemuga 
geroagokoa duten eta aurreko ordainketen laburpen txostenetan sartuta ez dauden 
ordainketak justifikatzen dituen laburpena aurkezteko. 
 
 
48. klausula. Ordaintzeko baldintza 
 
Adostutako zerrenda baloratuak ordaindu ahal izateko, jabetzak egiaztatu beharko du lanak 
behar bezala egin direla, kontratak eskainitako eta kontratuan jasotako plangintzan 
aurreikusitako erritmoetan. Horretarako, egindako obraren hileko zerrenda baloratua 
onartuko du zuzendaritza fakultatiboak, Segurtasuneko eta Osasuneko eta kalitate kontroleko 
neurriak barne. Era berean, obren bilakaeraren eta plangintzaren betetze mailaren gaineko 
txostena ere egingo du. Dokumentazio hori ikusita, IRUNVIk, hala badagokio, dagokion 
zerrenda baloratuaren ordainketa onartuko du. 
 
 
49. klausula. Zorrak konpentsatzea 
 
Kode Zibilaren 1.195 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, IRUNVIk obrako zerrenda 
baloratuen ordainketa konpentsatu ahal izango du esleipendunak beste betebehar eta/edo 
kontratu batzuen ondorioz izan ditzakeen zorrekin, betiere artikulu horretan aurreikusitako 
inguruabarrak gertatzen badira. 
 
 
50. klausula. Kobrantza eskubideak eskualdatzea 
 
IRUNVIri dagokionez kobratzeko eskubidea duen enpresa kontratistak eskubide hori laga ahal 
izango du zuzenbidearen arabera. 
 
Kobrantza eskubidearen lagapena IRUNVIri dagokionez eraginkorra izan dadin, ezinbesteko 

baldintza izango da lagapen erabakia modu frogagarrian hari jakinaraztea. 

Kontratistak lagatako kobrantza eskubideen bigarren eta hurrengo lagapenak eraginkorrak izan 

daitezen, aurreko paragrafoa bete beharko da. 
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IRUNVIk lagapen erabakiaren berri duenean, ordainketa agindua lagapen hartzaileari eman 

beharko zaio. Lagapenaren berri IRUNVIri eman baino lehen, enpresa kontratistaren edo 

lagatzailearen izenean egindako ordainketa aginduek kitatzeko ondorioak izango dituzte. 

Kobrantza eskubidearen sorburu den harreman juridikoa sortu aurreko lagapenek ez dute 

ondoriorik izango IRUNVIri dagokionez. Nolanahi ere, IRUNVIk kontratu harremanaren 

ondoriozko kausazko salbuespen guztiei aurka egin ahal izango die, lagapen hartzailearen 

aurrean. 

IRUNVIri dagokionez kobratzeko eskubidea duen enpresa kontratistak eskubide hori laga ahal 
izango du zuzenbidearen arabera.  
 
 
III.03.- BERMEAK  
 
 
51. klausula. Behin betiko bermeak eta berme osagarriak. Atxikitzea 
 
51.1.- Esleipendunek behin betiko berme bat eratu behar dute, esleipen aurrekontuaren 
% 5eko zenbatekokoa (kontrata bidezko gauzatzea, BEZ gabe). Bermeen formari eta baldintzei 
dagokienez, SPKLko 114. artikuluan aurreikusitakoa bete behar da, bai eta APKLEOko 55., 56. 
eta 57. artikuluetan xedatutakoa ere, aipatu legean aurreikusitakoaren aurka ez doan heinean. 
 
51.2.- Lehen aipatutako bermeez gain, eta berme osagarri gisa, IRUNVIk berme hauek izango 

ditu: 

51.2.1.- Hileko zerrenda baloratu bakoitzaren % 10eko atxikipena, obra aurrekontuaren 

% 50etik aurrera ordaindu beharrekoa; atxikitako zenbatekoengatik ez da interesik 

ordainduko, inolaz ere.  

51.2.2.- Abal bat, eskaintza ekonomikoaren beheratzearekin lotutako zenbatekokoa:  

 

Eskaintza ekonomikoa, beheratzea (%) 
tasarekiko 

Berme osagarria eskaintza ekonomikoarekiko 
(%) 

Eskaintza 100, beheratzea 0 % 0 

Eskaintza 100-90 % 1,5 

Eskaintza 90-80 % 3 

Eskaintza 80-70 % 4,5 

Eskaintza <70 % 5 

 

51.2.3.- Obraren harrera akta egiten denean, kontratistak 51.2.1 puntuko atxikipenaren ordez 

hainbat abal emango ditu, guztizko zenbateko honekin: atxikipenaren zenbateko osoa gehi 

eskaintza ekonomikoan egindako beheratzeari dagokion zenbatekoa, 51.2.2 puntuarekin bat 

etorriz. 
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Aurrerantzean, berme osotzat hartuko da 51.2.1 klausulako atxikipenaren batura gehi 51.2.2 

klausulako beheratze ekonomikoari dagokion zenbatekoa. 

51.3.- Kontratistak bere eskaintzan berme epeak hobetzen baditu, 51.2.3 puntuko behin betiko 

berme osoaren araubidea aplikatuko zaio, honela: 

- Obra harrera oharrik gabea egiten denetik zenbatzen hasita 3,5 urteko epean 

akaberetako gorabeheren arreta eskaini bada. 51.2.3 atalean deskribatutako berme 

osoaren zenbatekoko abalak aurkeztu beharko dira, honela: 

 

 Berme osoaren % 50, abal bakar baten bidez. 

 Berme osoaren % 25, 50.000 eurotik beherako abalen bidez. 

 Berme osoaren % 25, 30.000 eurotik beherako abalen bidez. 

 

- Obra harrera egiten denetik zenbatzen hasita 3,5 eta 5,5 urteko epean akaberetako eta 

bizigarritasuneko gorabeheren arreta eskaini bada, hurrenez hurren. 51.2.3 atalean 

deskribatutako berme osoaren zenbatekoko abalak aurkeztu beharko dira, honela: 

 

 Berme osoaren % 50, zenbateko bereko bi abalen bidez. 

 Berme osoaren % 25, 50.000 eurotik beherako abal kopuru bikoiti baten bidez. 

 Berme osoaren % 25, 30.000 eurotik beherako abal kopuru bikoiti baten bidez. 

 

- Obra harrera egiten denetik 3,5, 5,5 eta 12 urteko epean akaberetako, bizigarritasuneko 

eta egiturako gorabeheren arreta eskaini bada, hurrenez hurren. 51.2.3 atalean 

deskribatutako berme osoaren zenbatekoko abalak aurkeztu beharko dira, honela: 

- Berme osoaren % 50, zenbateko bereko bi abalen bidez. 

- Berme osoaren % 25, 50.000 eurotik beherako abal kopuru bikoiti baten bidez. 

- Berme osoaren % 20, 30.000 eurotik beherako abal kopuru bikoiti baten bidez.  

- Berme osoaren % 5, abal bakar baten bidez. 

51.4.- Kontratuzko erantzukizunari kalterik egin gabe, behin betiko bermeak eta berme 

osagarriak esleipendunak kontratutik etorritako betebehar guztiak leialki betetzeko izango 

dira, eta IRUNVIren onurarako geratuko dira, kasu hauetan erabiltzeko: 

a) Egindako lanak kalitate txarrekoak direnean, kontratuaren baldintzak bete ez direnean, 

eta esleipendunak kontratua gauzatzean IRUNVIri kalte-galerak eragin dizkionean (lana 

uzteagatik eta/edo kontratua suntsiarazteagatik), bai eta betebeharrak berandu 

betetzeagatik gastuak eragin direnean ere. 

 

b) Oro har, eraikuntzako edo exekuzioko akatsek eraikinean edo urbanizazioan kalte 

materialak eragin dituztenean, eta/edo eraikuntzako elementuetan edo instalazioetan 

kalte materialak eragin direnean, horien jatorria edozein dela ere, inolako mugarik 

gabe eta betiere esleipendunari egozteko moduko arrazoiengatik. 
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c) Obren akaberako edo bukaerako elementuei eragiten dieten exekuzioko akatsek kalte 

materialak eragin dituztenean, eta/edo eraikuntzako elementuen edo instalazioen 

akatsek kalte materialak eragin dituztenean, baldin eta harrera aktan edo obren berme 

epean antzeman badira, nahiz eta hirugarrenei kontratatu izan; bai eta 

funtzionamenduko akatsak daudenean eta kalte-galerak eragin dituztenean ere. 

 

d) Zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga hormei eta bestelako egitura 

elementuei eragiten dieten akatsek eraikinean kalte materialak eragin dituztenean, 

eraikinaren erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean arriskuan jarriz 

Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17.1.a 

artikuluaren arabera. 

 

e) Eraikuntza elementuen edo instalazioen akatsek eraikinean kalte materialak eragin 

dituztenean, eta ondorioz ez badira betetzen Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 

azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 3. artikuluaren 1. paragrafoko c) idatz zatian 

ezarritako bizigarritasun baldintzak, aipatu Legearen 17.1 b artikuluarekin bat etorriz. 

 

f) Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17.6 

artikuluan aipatzen diren akatsek kalte materialak eragin dituztenean. 

 

g) Babes Ofizialeko Etxebizitzen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 24ko 

2114/1968 Dekretuaren 111. artikuluan aipatzen diren eraikuntzako akatsek kalte 

materialak eragin dituztenean. 

 

h) Esleipendunak kontratuagatik edozein motatako zorrak eta zehapenak dituenean, 

dagozkien errekarguekin eta interesekin; Administrazio Publikoaren aurrean erantzule 

solidarioa eta/edo subsidiarioa den aldetik, IRUNVIri dagokio horiek ordaintzea, 

esleipendunak eta/edo azpikontratistek zerga arloko, lan arloko, gizarte segurantzako 

eta laneko segurtasuneko eta osasuneko baldintzak ez betetzeagatik. 

 

i) Azken likidazioa egitean IRUNVIk esleipendunari ordaindutako gehiegizko zenbatekoa 

ordaindu badio, hori itzultzeko. 

 

j) Esleipendunari kontratua gauzatzearekin erlazionatuta zigorrak jarri zaizkionean. 

 

k) Kontratua gauzatzean hirugarrenei kalteak eragin bazaizkie, esleipendunari egozteko 

moduko arrazoiengatik. 

 

l) Enpresa kontratistaren lan betebeharrak betetzeko, bereziki istripu larria eta hilgarria 

gertatzen bada; beraz, lan betebeharrak betetzen ez badira, edo laneko istripu larria 

edo hilgarria gertatuz gero, ez da behin betiko bermea itzuliko harik eta langileek edo 

haien eskubidedunek erreklamazioak egiteko prozesua amaitu arte.  
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m) Enpresa kontratistari kontratua gauzatzearekin erlazionatuta zigorrak jarri zaizkionean, 

bereziki obrak berandu gauzatzeagatik, zerrenda baloratuetatik kendu ez badira.  

 

n) Kontratutik etorritako betebeharrak ordaintzeko, bereziki akatsengatik eraikinean 

eragindako kalte materialak, enpresa kontratistak bere betebeharrak berandu 

betetzeagatik IRUNVIri eragindako gastuak, eta kontratua gauzatzearen ondorioz edo 

kontratua ez betetzeagatik sortutako kalte-galerak. 

 

o) Kontratistak edozein arrazoirengatik IRUNVIri kalte-galerak eragin dizkionean. 

 

p) Baldintza agiri honetan ezarritakoaren arabera kontratua suntsiarazten den kasuetan 

(bermea konfiskatzea). 

 

q) Kontratistak edo azpikontratistak hirugarrenei kalteak eragin dizkienean, baldin eta 

kontratatutako polizak kalte horiek estaltzen ez baditu. 

51.5.- Era berean, behin betiko bermeak eta berme osagarriak esleipendunak beste betebehar 

eta/edo kontratu batzuen ondorioz IRUNVIrekin dituen zorretarako ere izango dira, eta zor 

horiek Kode Zibilaren 1.195 artikuluan aurreikusitakoaren arabera konpentsatuko dira. 

51.6.- Bermearen exekuzioa eta IRUNVIk atxikipenak hartzeko eskubidea ez dira inola ere 

etengo esleipendunaren ustez babestuta dauden ekintzengatik, eta IRUNVIren betebeharra 

izango da ezarritako zenbatekoak justifikatzea eta, hala badagokio, itzultzea. 

51.7.- Behin betiko bermeekin eta berme osagarriekin kalte ordain edo zigor bat ordaintzen 

bada, esleipendunak hasierako zenbatekora arte osatu beharko du, IRUNVIri behar bezala 

justifikatuta. Bestela, IRUNVIk baldintza hori betetzea eska dezake, kontratuko zerrenda 

baloratuen arabera ordaintzeko dauden zenbatekoetatik zuzenean kenduta, edo kontratua 

suntsiaraz dezake. 

51.8.- Kontratua aldatzearen ondorioz haren zenbateko osoa aldatzen bada, IRUNVIk bermea 

doitzeko eska dezake, aldaketaren berri eman eta 15 eguneko epean; horretarako, dagokion 

berme osagarria aurkeztu beharko du.  

 

52. klausula. Berme epea 
 
52.1.- Enpresa kontratistak 12 hilabeteko epe batez bermatuko du berak egindako obra, 
harrera akta positibo eta oharrik gabearen datatik zenbatzen hasita, giltzak eta beharrezko 
dokumentazioa ere entregatuta, erabilera, garbitasun eta funtzionamendu egoera egokian. 
Gainera, Kode Zibilean kasu hauetarako legez ezarritako epeak beteko ditu kontratistak: (1.591 
artikulua) eraikina aurri egoeran badago, 10-15 urte, eta (1.694 artikulua) kontratuzko 
erantzukizuna dagoenean, 5 urte; bai eta Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 
5eko 38/1999 Legean ezarritakoak ere, 1, 3 eta 10 urte, arau horietan ezarritako irismenarekin, 
eta esleipendunak eskainitako epeei kalterik egin gabe. 
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52.2.- Berme epeetan antzemandako eta/edo erreklamatutako akatsak konpondu arte, 

egindako atxikipenak eta/edo eratutako bermeak ez dira itzuliko, eta, kasu bakoitzean, 

ezarritako berme epea paralizatu egingo da. 

52.3.- Berme epeetan ikusten bada obrako zenbait elementuk eta instalaziok akatsak dituztela 

eta enpresa kontratistak konpondu behar dituela, hasieran ezarritako berme epea bete 

beharko dute berriz ere, konponketen harrera egiten egun berritik zenbatzen hasita. 

52.4.- Berme epea amaitu ondoren obra hondatu egiten bada edo kalte larriak agertzen 

badira, kontratistak kontratua bete ez eta eraikuntzako ezkutuko akatsak daudelako, 

kontratistak 15 urteko epean gertatzen diren kalteen eta galeren gaineko erantzukizuna 

hartuko du, obra harrera oharrik gabea egiten den egunetik kontatzen hasita. 

Era berean, zimendu, euskarri, habe, forjatu, karga horma edo bestelako egiturazko 

elementuei eragiten dieten eta eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna 

zuzenean arriskuan jartzen duten akatsengatik obran sortutako kalte materialen aurrean ere, 

kontratistak 15 urteko epean erantzukizuna bere gain hartuko du, obra harrera oharrik gabea 

egiten den egunetik kontatzen hasita edo akatsak zuzentzen direnetik zenbatzen hasita. 

52.5.- Aurreko guztiari kalterik egin gabe, salbuetsita geratuko da, kasu guztietan, IRUNVIk 
Kode Zibileko 1.101, 1.124, 1.591, 1.902 artikuluen eta aplikatzekoak diren gainerakoen 
babesean egindako guztia. 
 
 
53. klausula. Konponketak 
 
Egindako obra entregatu aurretik akatsak zuzentzea: 
 
53.1.- Obrak entregatu aurretik, IRUNVIk zerrenda bat egingo du, nabarmen antzeman 

daitezkeen akatsak identifikatzeko. Zerrenda hori kontratistari emango zaio, suntsiaraz dezan, 

elementu bakoitza eskrituratu aurretik. 

 

53.2.- Obrak jaso ondoren, enpresa kontratistak beharrezkoak diren konponketak egin beharko 

ditu, eta IRUNVIren esku jarriko ditu behar diren teknikari eta langile guztiak, espazio horiek 

ireki ondoren egon daitezkeen akatsak konpontzeko. 

Berme epean akatsak konpontzeko aginduak: 

53.3.- Aurreko zenbakietan adierazitako berme epeetan, kontratistak lehenbailehen zuzendu 

edo konpondu beharko du, obrari ahalik eta kalte txikiena eraginez, eraikuntzako akatsei edo 

erabilitako materialen edo elementuen kalitate eskasari egotz dakiokeen edozein anomalia, 

kontuan hartuta zuzendaritza fakultatiboaren, IRUNVIren edo, hala badagokio, IRUNVIk saldu 

ondoko zerbitzua emateko kontratatutako enpresaren aginduak. Kontratistak, IRUNVIk edo, 

hala badagokio, saldu osteko zerbitzua emango duen enpresak eskatuta, kontratistak obrara 

joan beharko du, garrantzitsuak diren gorabeherak berrikustera. 
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53.4.- Berme epeetan kontratistari egotz dakizkiokeen eraikuntzako akatsak edo gabeziak 

agertzen badira, esleipendunak konpondu egin beharko ditu, IRUNVIk edo, hala badagokio, 

IRUNVIk saldu ondoko zerbitzua emateko kontratatutako enpresak larritasunaren arabera 

ezarritako epean, edozein bidetatik (faxa, posta arrunta, posta elektronikoa, posta elektroniko 

ziurtatua, burofaxa, etab.) jakinarazpena egiten denetik zenbatzen hasita.  

53.5.- Konponketa agindua IRUNVIko teknikarien irizpidearen arabera egingo da, eraikuntzako 

kaltea edo akatsa dagoen eta hori eraikuntza enpresari egotz dakiokeen ebaluatzean 

hausnartzen dutenaren arabera; hala ere, eraikuntza enpresari edo zuzendaritza fakultatiboari 

beste txosten batzuk eskatzeko aukera ere izango dute. Azken txosten horiek nahitaez eskatu 

beharko dira egin beharreko konponketaren kostuaren lehen aurreikuspena 75.000 €-tik 

gorakoa bada. 

53.6.- Txostenak jaso eta baloratu ondoren, halakorik eskatuz gero, IRUNVIk konponketak 

egiteko eta justifikatzeko eskatuko dio arduradunari. 

53.7.- Kontratistak aldizka jakinarazi beharko du eskatutako konponketen egoera, gehienera 

jota 15 egunean behin, eta IRUNVIk adierazitako formatuan. Jakinarazpen horiek egiten ez 

baditu, 100 euroko zigorra jarri ahal izango zaio jakinarazpen falta bakoitzeko. 

Kontratistari egotz dakizkiokeen konponketak hirugarrenek egitea 

53.8.- Konponketa agindua ez bada emandako epean betetzen edo konponketak ez badira 

behar bezala egiten, IRUNVIk hirugarren bat kontratatu dezake konponketak egiteko, eta 

horien kostua, gehi % 10eko zigorra, edo esleipendunaren eskaintzaren arabera dagokion 

ehunekoa, egindako atxikipenetik, jarritako bermetik edo kontratistari beste kontzeptu 

batzuengatik esleipendunari zor izan diezaiokeen beste zenbateko batzuetatik ordainduko du. 

Hori guztia, kalte-galerengatik eman beharreko kalte ordaina gorabehera, zeina modu berean 

deskontatu ahal izango duen.  

53.9.- Etxebizitzaren Lurralde Ordezkaritzak edo beste erakunde ofizial batek eraikuntzako 
akatsak konpontzeko agindua ematen duenean, edozein dela ere eraikuntzako akats horien 
izaera edo garrantzia, IRUNVIk hirugarren bat kontratatu ahal izango du konponketak egiteko, 
aldez aurretiko errekerimendurik gabe, eskatzen duen aurrekontuaren arabera; zenbateko hori 
eraikuntza enpresari jakinaraziko zaio, akatsa berari egotz dakiokeenean.  
 
 
54. klausula. Bermeak konfiskatzeko jarduera protokoloa 
 
54.1.- Enpresa kontratistari egotz dakizkiokeen akatsak adierazitako epean edo behar bezala 
konpontzen ez badira, edo, aurreko artikuluaren arabera, zuzenean IRUNVIk konpontzen 
baditu, horien kostua IRUNVIren esku dauden bermeetatik deskontatuko da. 
 
54.2.- IRUNVIk konponketen fakturak egingo ditu, eta ez betetzeagatik dagozkion zigorrak jarri. 

54.3.- Kontratistak konponketak egiteari uko egin ahal izateko, justifikazioko txosten teknikoa 
aurkeztu beharko du, eta bertan egiaztatu berak ez duela exekuzioko akatsik egin, eta, era 
berean, bere ustez gorabehera diseinuko edo mantenimenduko arazo batengatik izan dela 
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azaltzen duten arrazoi zehatzak eman. Edozelan ere, IRUNVIk berehala egingo ditu dagozkion 
konponketak, eta, kontratistak emandako informazioa ikusita, erabaki arrazoitua hartuko du. 
Erabaki horren aurka, bere interesetarako egokitzat jotzen dituen neurri guztiak hartu ahal 
izango ditu kontratistak. 
 
 
55. klausula. Behin betiko bermeak, berme osagarriak eta lizentzia itzultzea 
 
55.1.- Behin betiko bermea indarrean egongo da, harik eta IRUNVIk indargabetzea erabakitzen 
duen arte: 
 

a) Aurrekontu esleituaren % 5eko behin betiko bermea, BEZ gabe, obraren harrera akta 

oharrik gabea edo zuzenketa akta egiten den egunean itzuliko da, enpresa kontratistak 

baldintza agiri honen 51.2 klausulan deskribatutako berme osagarriari dagokion abala 

entregatu ondoren, eta 51.3 klausulan aurreikusitakoari kalterik egin gabe. 

Era berean, berme epea amaitu aurreko 15 egunetan, obraren zuzendari fakultatiboak 

obren egoerari buruzko txostena egingo du. Txostena aldekoa ez bada, eta aurkitutako 

akatsak obran egindako hutsen ondorio badira, berme epeak dirauen bitartean 

zuzendari fakultatiboak dagozkion jarraibideak emango dizkio kontratistari, eraikitakoa 

behar bezala konpon dezan; horretarako, epe bat jarriko dio, eta epe horrek dirauen 

bitartean ere bera izango da obrak kontserbatzeko arduraduna, eta ez du inolako 

eskubiderik izango berme epea luzatu zaiola eta inolako ordainik jasotzeko. Itzultzeko 

epea akatsak subsumitzen direnetik hasiko da zenbatzen, dagokion aktan 

dokumentatu ostean. 

b) Hileko zerrenda baloratu bakoitzaren % 10eko atxikipena (obra aurrekontuaren 

% 50etik aurrera ordaindu beharrekoa) egin beharrean, zenbateko bereko abala 

entregatuko da, eskaintza ekonomikoan egindako beheratzearen (51.2.2 puntuan 

adierazitakoa) zenbatekoa gehituta. 

Berme osagarri hori gehienez ere 12 hilabeteko epean itzuliko da, obraren harrera akta 

oharrik gabea egiten den egunetik zenbatzen hasita, betiere edozein motatako 

eraikuntza akatsik ez badago, eta esleitutako eskaintzaren edukiaren arabera 

kontratistak eskainitako hobekuntzen arabera itzulketa egiteko aplika daitekeen epeari 

kalterik egin gabe. 

Edozein motatako eraikuntza akatsak egonez gero, horiek subsumitzen direnetik 

aurrera zenbatuko da epea, nahitaezko aktan jasota. 

c)  Kontratistak bere eskaintzan berme epeak hobetu baditu: 

 

 Obra harrera oharrik gabea egiten denetik zenbatzen hasita 3,5 urteko epean 

akaberetako gorabeheren arreta eskaini bada. Berme osoaren abala 3,5 urteko 

gehieneko epean itzuliko da, obraren harrera akta oharrik gabea egiten den 

egunetik zenbatzen hasita, betiere edozein motatako eraikuntza akatsik ez 

badago. Akatsak baldin badaude, abalaren zati bat bakarrik itzuliko da, akats 
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horien konponketaren zenbatekoaren arabera, bai eta IRUNVIk egin behar izan 

ditzakeen konponketen zenbatekoaren arabera ere. 

 

 Obra harrera egiten denetik zenbatzen hasita 3,5 eta 5,5 urteko epean 

akaberetako eta bizigarritasuneko gorabeheren arreta eskaini bada, hurrenez 

hurren. Berme osoaren % 50eko abalak 3,5 eta 5,5 urteko gehieneko epean 

itzuliko dira, hurrenez hurren, obraren harrera akta oharrik gabea egiten den 

egunetik zenbatzen hasita, betiere edozein motatako eraikuntza akatsik ez 

badago. Akatsak baldin badaude, abalaren zati bat bakarrik itzuliko da, akats 

horien konponketaren zenbatekoaren arabera, bai eta IRUNVIk egin behar izan 

ditzakeen konponketen zenbatekoaren arabera ere. 
 

 Obra harrera egiten denetik 3,5, 5,5 eta 12 urteko epean akaberetako, 

bizigarritasuneko eta egiturako gorabeheren arreta eskaini bada, hurrenez 

hurren. Berme osoaren % 50eko, % 45eko eta % 5eko abalak 3,5, 5,5 eta 12 

urteko gehieneko epean itzuliko dira, hurrenez hurren, obraren harrera akta 

oharrik gabea egiten den egunetik zenbatzen hasita, betiere edozein motatako 

eraikuntza akatsik ez badago. Akatsak baldin badaude, abalaren zati bat bakarrik 

itzuliko da, akats horien konponketaren zenbatekoaren arabera, bai eta IRUNVIk 

egin behar izan ditzakeen konponketen zenbatekoaren arabera ere. 

 

Edozein motatako eraikuntza akatsak egonez gero, horiek subsumitzen direnetik aurrera 

zenbatuko da epea, nahitaezko aktan jasota. 

Berme epeetan, kontratistak eraikuntzaren akatsen, erabilitako materialen kalitate txarraren, 

material desegokien erabileraren edo ezarritako baldintzak ez betetzearen ondoriozko akatsak, 

kalteak edo anomaliak konpondu eta zuzendu beharko ditu. Kasu horretan, jabetzak 

zuhurtziazko epe bat jarriko dio kontratistari antzemandako akatsak konpon ditzan, eta 

betetzen ez badu, jabetzak bere kabuz konpon dezake, atxikitako zenbatekoen kontura ez ezik, 

baita kontratistari beste kontzeptu batzuengatik zor izan diezazkiokeen beste zenbateko 

batzuen kontura ere. Hori guztia, kalte-galerengatik eman beharreko kalte ordaina gorabehera, 

zeina modu berean deskontatu ahal izango duen. 

 

55.2.- Irungo Udalak 2023ko urtarrilaren 25ean emandako lizentzian ezarritako fidantzak 

itzultzea. 

Fidantza horiek itzultzeko, Irungo Udalaren aldeko txostena beharko da, non ziurtatuko den 
fidantzak jartzean ezarritako betebeharrak behar bezala bete direla. IRUNVIk ezingo ditu 
fidantza horietako zenbatekoak atxiki kontratuko baldintzak ez betetzeagatik, non eta ez den 
hondakinak behar bezala ez kudeatzegatik, edo urbanizazio periferikoan kalteak egin 
izateagatik obrarako sarbideen ondorioz, edo obrak egin bitartean jabari publikoan egindako 
garbiketa lanengatik. 
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III.03.bis- SALDU OSTEKO JARDUKETA NEURRIAK 
 
 
56. klausula. Kontratistaren saldu ondoko zerbitzua 
 
56.1.- Lizitatzaileak bere erakundean integratuta saldu ondoko laguntza zerbitzu propioa duela 
egiaztatu beharko du, edo hirugarren batekin azpikontratatzeko konpromisoa hartu, aplikatu 
beharreko araudiaren arabera Eraikuntza Antolatzeko Legeak arautzen dituen epeetan edo 
lizitazio honetan eskainitako epeetan konpontzeko eska dakiokeen gorabeherei aurre egiteko. 
 
56.2.- Kontratistak epe osoan eskaini beharko du zerbitzu hori, eta, gutxienez, baldintza agirian 

ezarritako berme epean, edo bere eskaintzan ezarritakoan, aurrekoa baino handiagoa bada. 

56.3.- Zerbitzu horren bidez, halaber, galdarak, berokuntza eta etxeko ur beroa gainbegiratuko 

da, eskainitako epean. Elementu horien bermeak gutxienez 2 urterako izango dira, instalazio 

horien mantentze lanak IRUNVIri transmititzen zaizkionetik kontatzen hasita. 

56.4.- Zerbitzua kontratistak kasuan-kasuan izendatzen dituen langileek emango dute, eta 

nahitaezko baldintza izango da obran erantzukizunak izan dituzten langileen izendapen 

nominala egiteko konpromisoa hartzea, horrela zuzenean obraren berri dutela ziurtatzen 

delako. Esleipendunak arduradun tekniko bat izendatu beharko du IRUNVIrekin solaskide gisa 

jarduteko (eta zerbitzuak irauten duen artean mantenduko dela bermatu).  

56.5.- Saldu ondoko zerbitzuak baldintza agirian aurreikusitako prozedura beteko du 
gutxienera jota, baina esleipendunak egokitzat jotzen dituen hobekuntza guztiak egin ahal 
izango dira. Esleipendunari prozedura espezifiko bat zehazteko eskatuko zaio, 24 orduko 
laguntza bermatzeko eta lan ordutegitik kanpo (gauez, asteburuan, jaiegunetan, etab.) 
gertatzen diren gorabeherei/matxurei behin betiko edo behin-behineko konponbidea eman 
ahal izateko. 
 
 
III.04.- OBRA EGITEKO EPEA ETA ZIGORRAK 
 

57. klausula. Obra egiteko epea 
 
Eskaintzan guztizko epe bat jarriko da obra guztietarako, eta epe partzialak obrako kapitulu 
bakoitza amaitzeko eta mugarri hauetarako: zimenduak berdintzea, estalkia amaitzea, 
trenkada amaitzea, obra amaiera. Epe horiek justifikatzeko, dagokion obra plana aurkeztu 
beharko da. Plan horren edukia eta xehetasunak baldintza agiri honetan zehaztutakora 
egokituko dira.  
 
Kontratak proposatuta, IRUNVIk beste obra plan bat onartzen badu lanak egiten ari diren 
bitartean, baldintza agiri honetan atzerapenagatik aurreikusitako zigorrak jarri ahal izango dira, 
atzerapenaren erantzukizuna zehazten den bitartean. 
 
 
58. klausula. Obren hasiera 
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Obrak kontratua sinatu eta hurrengo hilabetean hasi beharko dira. Aldez aurretik, zuinketa 
egiaztatzeko akta egingo da. Era berean, ezin izango da obra hasi segurtasun eta osasun plana 
onartu eta aurkeztu arte. 
 
 
59. klausula. Obrak etetea 
 
59.1.- IRUNVIk beretzat gordetzen du beharrezkotzat jotzen dituen obrak aldi baterako, osorik 
edo zati batean etetea erabakitzeko eskubidea. 
59.2.- IRUNVIk kontratua etetea erabakitzen badu, akta bat egingo da, ofizioz edo enpresa 

kontratistak hala eskatuta, non jasoko baitira etetearen arrazoia eta egoera. 

59.3.- Behin etetea adostuta, egiaz jasan dituen kalteak eta galerak ordainduko dizkio IRUNVIk 

enpresa kontratistari, arau hauen arabera: 

a) Jarraian adierazitako kontzeptuak bakarrik ordainduko dira, betiere 1.etik 4.era bitarteko 

puntuetan modu frogagarrian egiaztatzen bada haien benetakotasuna, eraginkortasuna eta 

zenbatekoa: 

1.   Behin betiko bermea mantentzeko gastuak. 
 

2.  Enpresa kontratistak kontratua betetzeko egin dituen lan kontratuak (obrak etetean 

indarrean daudenak) azkentzeagatik edo eteteagatik eman beharreko kalte ordainak. 
 

3.  Obrak etenda dauden bitartean nahitaez kontratuari atxikita egon behar duten 

langileen soldata gastuak. 
 

4.  Makina, instalazio eta ekipoen alokairuak edo mantentze kostuak, betiere enpresa 

kontratistak egiaztatzen badu baliabide horiek ezin dituela erabili etendako kontratua 

gauzatzea ez den bestelako helburuetarako. 
 

5.  Kontratistak etenaldian egin behar izango zituen lanen prezioaren % 3, lan programan 

edo kontratuan bertan aurreikusitakoaren arabera. 
 

6.  Kontratistak sinatutako aseguru polizen gastuak, kontratuaren xedeari lotutako 

administrazio klausulen agirian aurreikusitako eran. 
 

b) Dagokion aktan dokumentatu diren etenaldietarako bakarrik emango dira kalte ordainak. 

Enpresa kontratistak akta hori egiteko eskatu ahal izango du. IRUNVIk eskaera horri 

erantzuten ez badio, eta kontrako frogarik ezean, etenaldia kontratistak bere eskaeran 

adierazitako egunean hasi dela joko da. 

 

c) Erreklamazioak egiteko eskubidea urtebeteko epean preskribatzen da, kontratistak berriz 
lanei ekiteko agindua jasotzen duenetik zenbatzen hasita. 

 

 
60. klausula. Kontratua suntsiaraztea epeak ez betetzeagatik 
 
Obraren exekuzioaren atzerapena ezin izango da, inola ere, obraren exekuzio epe osoaren 
(edo eskaintzan mugarri hauetarako ezarritako epe partzial bakoitzaren: zimenduak 
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berdintzea, estalkia amaitzea, trenkada amaitzea, obra amaiera) EHUNEKO HOGEI (% 20) baino 
handiagoa izan; beraz, gehieneko muga horretara iristean, IRUNVIk kontratua suntsiarazi ahal 
izango du, kontratistak bete ez duelako.  
 
 
III.05.- OBRA EGITEA 
 
 
61. klausula. Proiektua 
 
Obrak ARRUABARRENA GREEN H 2 ABEE merkataritza sozietateak idatzitako egikaritze 
proiektuaren arabera egingo dira, eta IRUNVIk izendatuko duen zuzendaritza fakultatiboak 
unean-unean ezartzen dituen jarraibideen arabera. Exekuzio proiektuko dokumentu guztiak 
karatulako 10. klausulan jasotako fakultatiboek idatzi dituzte, eta kontratu izaera izango dute.  
 
Proiektua osoa dela, eraikina eta urbanizazio osagarria eraikuntzako jardunbide egokien 
arabera egiteko behar diren partida guztiak jasotzen dituela, eta idazteko unean nahitaez bete 
beharreko araudiari men egiten diola jotzen da. 
 
 
62. klausula. Arriskua eta mentura 
 
62.1.- Kontratistak bere gain hartuko du obra gauzatzeko arrisku eta mentura.  
 
62.2.- Kontratua betetzeko, kontratistak onartzen du obrak egingo diren lekua bisitatu duela, 
eta egiaztatu duela lurzatiak dituen zerbitzuak, egoera fisikoa eta aurreikusitako egokitzapenak 
egokiak direla obrak behar bezala egiteko. 
 
 
63. klausula. Eraikuntza enpresaren betebeharrak 
 
Hauek dira eraikuntza enpresaren betebeharrak: 
 

a) Lanak proiektuaren, aplikatu beharreko legediaren eta obra zuzendariaren eta obra 

gauzatzeko zuzendariaren jarraibideen arabera egitea, proiektuak eskatzen den kalitatea 

izan dezan. 
 

b) Eraikuntza enpresa gisa jarduteko eskatzen diren baldintzak betetzeko gaitzen duten 

tituluak edo lanbide gaitasunak izatea. 
 

c) Obran eraikuntza enpresaren ordezkari teknikoa izango den obra burua izendatzea. 

Hark, duen titulazioa edo esperientzia kontuan hartuta, gaitasun nahikoa izan behar du, 

obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren arabera. 
 

d) Obraren garrantziaren arabera beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide 

materialak jartzea. 
 

e) Obraren zati edo instalazio jakin batzuk azpikontratatzea, baldintza agiri honetan eta 

kontratuan ezarritako mugen barruan. 
 

f) Zuinketa akta edo hasierako akta eta obraren harrera akta sinatzea. 
 



 

 

49 

g) Gauzatutako obraren dokumentazioa egiteko behar diren datuak ematea obra 

zuzendariari. 
 

h) Obra Plana eta epe partzialak eta osoak betetzea. 
 

i) IRUNVIk zuzenean kontratatutako azpikontratistei beren lana erraztea, behar den 

guztian lagunduz. 
 

j) Segurtasuneko eta osasuneko koordinatzaileak edo laneko eta prebentzioko teknikari 

laguntzaileek eskatzen duten dokumentazio guztia idatziz ematea. 

 
 

64. klausula. Zuinketa akta 
 
Kontratua sinatu eta hurrengo hilabetean zuinketa akta sinatu eta obrak hasi beharko ditu 
kontrata esleipendunak, IRUNVIk deialdia egin ondoren. 
 
 
65. klausula. Neurketak handitzea eta likidazioa 
 
Goragoko 43. klausulan adierazitako neurketak handitu arren, ezingo da inola ere handitu 
enpresa kontratistak eskainitako epea. 
Neurketetan egindako aldaketak aipatutako 43. klausulan adierazitakoaren arabera likidatuko 
dira. 
 
 
66. klausula. Obren koordinazioa eta jarraipena 
 
66.1.- Asteko bilerak. Obren koordinazioa eta jarraipena egiteko, zuzendaritza fakultatiboak 
eta kontratistak asteroko bileren sistema bat ezarriko dute, eta bilera horietan alde bakoitzetik 
ordezkari kualifikatu batek parte hartu beharko du, nahitaez. Bileretan, obren garapenari eta 
martxari buruz hitz egingo da, eta agertzen diren arazoak aztertu eta konponduko dira. Bilera 
bakoitzaren akta egingo da, aldeek sinatuta, eta kontratuari erantsiko zaio. Bereziki 
garrantzitsua izango da obrak behar bezala egiten direla zaintzea, plangintzan aurreikusitako 
lan erritmoaren arabera.  
 
66.2.- Bileren aktak. Asteroko bileretan ebatziko dira egon daitezkeen desadostasunak, edo 
ezarriko dira dagozkion aldaketak, edozein motatakoak direla ere, alde bakoitzak proposatuta; 
hori guztia akta sinatuetan jasoko da, eta akordioa lortzen den kasuetan loteslea izango da, 
baldin eta IRUNVIri jakinaraztean hark oniritzia ematen badu. 
 
 
67. klausula. Obra osatugabeak, akastunak, onartezinak, etab. 
 
67.1.- Obra osatugabea. Osatu gabeko obra bat baloratu behar denean, kontratistaren 
eskaintzan agertzen diren prezioak hartuko dira kontuan, eta baldintza agiri honetan 
adierazten den moduan jardungo da. Kontratistak ezin izango du eskatu obra unitate zatikatu 
bat ezarritakoa ez den modu batean baloratzeko. 
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67.2.- Obra akastuna. Obra akastun bat baloratu behar denean, zuzendaritza fakultatiboaren 

iritziz onargarria bada, zuzendaritza horrek zehaztuko du haren prezioa, kontratistari entzun 

ondoren. Kontratistak erabaki dezake obra horrela onartzea, amaitzea edo berregitea. Kasu 

horretan, jabetzak prezio unitarioak ordainduko ditu, baina zati osatugabeen edo akastunen 

zenbateko osoa kenduko du. 

67.3.- Obra akastun onartezina. Obra bat akastuna bada eta onartezintzat jotzen bada 

egikaritze proiektuko baldintza teknikoen agirien arabera, kontratistak eraitsi eta berregin 

beharko du, nahiz eta proiektua idatzi duen taldeak edo jabetzak obra aztertu eta ontzat eman 

izan egiten ari zen bitartean, eta, are gehiago, likidazio partzialetan ordaindu izan. Kasu 

horretan, atzera botatako obra unitateak ez gauzatutzat joko dira epearen ondorioetarako, 

harik eta baldintza agirien arabera berregiten diren arte. Hori betetzen ez bada, jabetzak 

atzera botatako unitateak eraitsi eta berak edo hirugarren batek berregin ahal izango ditu, 

kontratistaren kontura, ezarritako exekuzio epea inola ere luzatu gabe. 

67.4.- Ezkutuko akatsak. Zuzendaritza fakultatiboak edo jabetzak arrazoi sendoak baditu 

egindako obretan eraikuntzako akats ezkutuak daudela pentsatzeko, edozein unetan eta behin 

betiko harrera egin baino lehen, akastuntzat jotzen diren lanak aztertzeko beharrezkoak diren 

eraispenak egiteko aginduko du. Eraiste eta berreraikitze gastuak kontratistaren kontura 

izango dira, baldin eta benetan akatsak zeudela ikusten bada. Bestela, jabetzaren kontura 

izango dira. 

67.5.- Garrantzi handiko hutsuneak. Obraren konponketak edo eraberritzea teknikoki 

ezinezkoak badira, kontratistari hutsegiteen balorazioaren zenbatekoko zigorra jarriko zaio, 

obrarako nahi den akabera mailarekin, zuzendaritza fakultatiboaren erabakiaren arabera eta 

jabetzaren adostasunarekin. Akatsak garrantzi handikoak direnean, jabetzak, zuzendaritza 

fakultatiboaren aholkua jaso ondoren, kontratua suntsiarazteko ahalmena izango du, kalte-

galerengatik kontratistari jar dakizkiokeen zigorrei kalterik egin gabe. 

67.6.- Gai teknikoak. Izaera teknikoko gai guztietarako, eraikuntza enpresak eta jabetzak 
proiektuetan eta dokumentu osagarrietan jasotakoa beteko dute, bai eta zuzendaritza 
fakultatiboaren aginduak ere. 
 
 
68. klausula. Ikuskapenak eta erabilitako materialak 
 
68.1.- Ikuskapenak eta probak. Enpresa kontratistak onartzen du behar diren baliabide guztiak 
jarri behar dituela zuzendaritza fakultatiboak edo horrek edo IRUNVIk izendatutako langileek 
obrak ikuskatu ditzaten obraren edozein fasetan. Beraz, ez du aldamio, plataforma, eskailera 
edo, oro har, altuerako edo lurpeko obretara iristeko baliabiderik kenduko, eta ez ditu fabrikak 
edo instalazioak estaliko haien ikuskapena egin baino lehen. 
 
Bestela, ikuskapena beharrezkotzat jotzen den xehetasunarekin egiteko baliabideak bere 

kargura eman beharko ditu, eta ikuskapenaren ondorioz hondatu diren elementuak edo 

estaldurak ere bere kontura jarri beharko ditu. Oro har, obraren zati guztiek irisgarri egon 

beharko dute, zuzendaritza fakultatiboak ikuskatu bitartean. 
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Hemen aipatutako aldea edo aldeak ados ez badaude, kontratistak bere kontura birjarri 

beharko ditu. 

Zuzendaritza fakultatiboak zehaztuko du zein diren zaintza berezia behar duten obrak, eta 

baldintza hori betetzen denean baino ez dira egingo obra horiek. 

IRUNVIk edo zuzendaritza fakultatiboak ikuskapenen bat egiten ez badute ere, kontratistak 

bere erantzukizunak eta bermea bete beharko ditu. 

68.2.- Materialen kalitatea. Eraikuntza enpresak erabilitako material guztiek proiektuan 

ezarritako kalitatekoak izan beharko dute. Saiakuntzak kontratuari proiektuaren 

dokumentazioaren zati gisa erantsiko zaion kalitatea kontrolatzeko programaren arabera egin 

beharko dira.  

Obraren zuzendaritza fakultatiboak, gainera, egokitzat jotzen dituen probak eta saiakuntzak 

eskatu ahal izango ditu eraikuntzaren kalitatea egiaztatzeko, eta kostua kontratak ordainduko 

du. 

IRUNVIk edo zuzendaritza fakultatiboak egin ditzaketen ikuskapenak, probak eta saiakuntzak 
kontratistarekin koordinatuta egingo dira, obraren martxa orokorrean atzerapenik eta 
interferentziarik ez eragiteko. Dena den, halakoren bat gertatzen bada, ezingo da kalte 
ordainik eskatu, ez eta exekuzio epea luzatu ere. 
 
 
69. klausula. Baliabide teknikoak eta giza baliabideak 
 
Obrari atxikitako baliabide teknikoak eta giza baliabideak kontratistaren eskaintzan 
zehaztutakoak izango dira, gutxienez.  
 
Horietan edozein aldaketa egiteko, IRUNVIk baimena eman beharko du. Aldaketak gorabehera, 

ez da onartuko eskaintzaren baldintzetan ezarritakoa baino kualifikazio, titulazio edo 

esperientzia txikiagoa izatea. 

Eskainitako edozein elementu ordezteko, bereziki obra burua, IRUNVIk eskatutako kaudimena 

ziurtatu beharko da.  

Aurkeztutako dokumentazioaren edukia, bai obrari atxikitako makinei, giza baliabideei eta 

enpresa kontratistak azpikontratatuko dituen obra zatien aurreikuspenei buruzkoa, kontratu 

agiriak izango dira, eta proposamenean adierazitako baldintzetan mantendu beharko dira, 

jabetzak horrela baloratu izango baititu.  

Alde horretatik, enpresa kontratistaren betebehar saihestezina izango da obrari atxikitako 
makinak eta langileak etengabe obran egotea, lan baldintza egokietan. Makina eta langile 
horiek kontratuko obretarako baino ez dira izango, eta ezin izango dira eraman obra 
zuzendaritzaren idatzizko baimenik gabe. Obra zuzendaritzak ikusten badu kontratistak ez 
dituela betetzen bere proposamenean planteatutako baldintzak edo paragrafo honetan 
adierazitako betebeharrak, eta egokitzat jotzen badu baldintza horiek betetzea, idatziz 
jakinaraziko dio, eta epe bat emango dio antzemandako akatsak zuzentzeko. Epe hori 
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igarotzean kontratistak ez baditu beharrezko neurriak hartu, IRUNVIk kontratua suntsiarazi 
ahal izango du, eta kontratistak ezingo du inolako erreklamaziorik egin. 
 
 
70. klausula. Urbanizazioa 
 
Kontrataren ardura izango da urbanizazioa obra hastean zegoen egoera berean uztea, eta 
beraz, bere kontura konponduko du urbanizazio horretan eragindako edozein kalte (zoladurak, 
bideen garbiketa, etab.), ahalik eta lasterren eta, gehienez ere, obra amaitzen den egunerako. 
 
 

71. klausula. Lursail mugakideak 
 
Obra egiten den lursailen mugakide diren lurrak erabili behar badira, jabetzak berariaz onartu 
beharko du, baldin eta lursail horiek IRUNVIren jabetzakoak badira. Horrek esan nahi du lur 
horietan ezingo direla txabolak, makinak, material pilak eta abar jarri, ezta behin-behinean ere, 
eta ezingo direla erabili ibilgailuak igarotzeko edo maniobrak egiteko, goian aipatutako 
onespenik gabe. 
 
72. klausula. Zabortegiak 
 
Kontratistak zabortegiak erabili behar baditu jabetzaren lurzatiaren barruan, zuzendaritza 
fakultatiboaren eta jabetzaren adostasunarekin egingo da, eta baimen hori emateko 
baldintzekin bat etorriz. 
 
 
73. klausula. Instalazioak 
 
Obrak egiteko behar diren instalazio eta elementu guztiak kontratistaren kontura izango dira, 
eta zuzendaritza fakultatiboaren eta jabetzaren edo haren ordezkariaren lanak egiteko behar 
diren instalazioak jarri beharko ditu obran eta haren kargura, behar bezala hornitutako bulego 
bat eta guzti. 
 
 
74. klausula. Obrak jabetzak nahi bezala egitea 
 
Enpresa kontratistak obra guztia egingo du, eta IRUNVIri behar bezala funtzionatzen duela 
entregatuko dio. Kontratu honen barruan sartuko dira eraikina egiteko beharrezkoak diren 
obra guztiak –erabat amaituta– (baita zerbitzuen behin betiko hartuneak eta lurzatien 
urbanizazioa ere), lehen aipatutako proiektuaren arabera. Zuzendaritza fakultatiboari dagokio 
epaitzea unitateak noiz dauden behar bezala gauzatuta eta kontratu honen xede diren obrak 
barne hartzen dituzten instalazioak ongi dabiltzala. 
 
 
75. klausula. Publizitatea 
 
Enpresa kontratistak jabetzaren onespena beharko du esleitutako obrei buruzko edozein 
komunikazio, iragarki eta argazkien publizitatea egin aurretik. Era berean, kontratistak 
betekizun bera jarriko die azpikontratistei eta hornitzaileei.  
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Gainera, kontratistak, azpikontratistek edo hornitzaileek ezingo dute obran publizitaterik jarri, 
non eta ez den IRUNVIren berariazko baimenarekin.  
 
 
III.06- SEGURTASUN NEURRIAK ETA HIRUGARRENEI ERAGINDAKO KALTEAK 
 
 
76. klausula. Segurtasun eta osasun plana 
 
76.1.- Enpresa kontratistak segurtasun eta osasun plana egingo du, eta segurtasuneko 
koordinatzaileari aurkeztuko dio, onar dezan. 
 
76.2.- Kontratistak egiten duen segurtasun eta osasun planean, oinarrizko azterlanean edo 

azterlanean jasotako aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko dira, obra gauzatzeko bere 

sistemaren arabera. Segurtasun eta osasun plana kontratistak izendatutako teknikari gaitu 

batek egingo du, eta betetzen dela zainduko du. Planean sartuko dira, hala badagokio, 

teknikariak proposatzen dituen prebentzio neurri alternatiboak, haien justifikazio teknikoa eta 

guzti, inolaz ere azterlanean aurreikusitako babes mailak murriztu gabe.  Era berean, obran 

bertan benetan zenbat denbora igaroko den adierazi beharko da planean, kontratista 

esleipendunaren prebentzio zerbitzuak segurtasuneko eta osasuneko zereginak bete ditzan. 

76.3.- Segurtasun eta osasun azterlana aplikatuz segurtasun eta osasun planean proposatutako 

prebentzio neurri alternatiboen balorazio ekonomikoa ere egingo da, eta proposamen horiek 

ezingo dute inolaz ere azterlanean jasotakoaren guztizko zenbatekoa murriztea eragin. 

76.4.- Segurtasun eta osasun plana obra hasi aurretik onartu beharko du obra gauzatzen den 

bitartean segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile izango denak.  

76.5.- Kontratistak segurtasun eta osasun plana aldatu ahal izango du, obra gauzatzeko 

prozesuaren, lanen bilakaeraren eta obrak irauten duen bitartean egon daitezkeen 

gorabeheren edo aldaketen arabera. Horretarako, aurreko ataleko irizpideari jarraituko zaio –

segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak onartzea–. 

76.6.- Segurtasun eta osasun planaren kopia bat obran egongo da etengabe, lanean 

diharduten pertsonen, gai horretan erantzukizuna duten pertsonen eta organoen eta langileen 

ordezkarien eskura. 

76.7.- Kontratistak osasuna zaintzeko zerbitzua hitzartu dela ziurtatuko du, eta, horrekin 

batera, obran bere zerbitzura lanean arituko diren langileek lanposturako gaitasuna dutela ere 

egiaztatuko du. 

76.8.- Obretan lanen bat egiten duten enpresa guztiek segurtasun eta osasun arloko arduradun 

bat izendatu beharko dute, laneko arriskuen prebentzioko prestakuntza espezifikoa duena. 

76.9.- Kontratistak eta azpikontratistek unean-unean eman beharko diote segurtasun eta 

osasun arloko edozein gorabeheraren berri segurtasuneko eta osasuneko koordinatzaileari. 
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76.10.- Benetan egiten den segurtasun lana bakarrik ordainduko da. Lan arriskuen 

prebentziorako aurrekontu partidak zuzendaritza fakultatiboaren zerrenda baloratuen bidez 

ordainduko dira, eta zerrenda horietan berariaz adieraziko da segurtasuneko eta osasuneko 

koordinatzailearen adostasuna, ordainketa justifikatzeko neurrien egoera barne. Era berean, 

osasun zerbitzuek, higiene zerbitzuek, aldagelek eta abarrek segurtasun eta osasun planean 

zehaztutako ezaugarriak dituztela egiaztatuko du koordinatzaileak. Baldintza horiek betetzen 

ez badira, zuzentzeko eskatuko die enpresei, gorabehera horren berri emango dio IRUNVIri, 

eta ez du horretarako partidarik ordainduko. 

76.11.- Koordinazio bileretan, kontratistak eta azpikontratistek gertatutako lan istripuen, 

horien ikerketaren eta hartu beharreko neurri zuzentzaileen berri emango dute. Horren 

guztiaren berri hilero emango zaio IRUNVIri. 

76.12.- Segurtasuneko eta osasuneko koordinatzaileak dagozkion zigorrak proposatuko ditu 
segurtasun planean aurreikusitako segurtasun neurriak ez aplikatzeagatik edo prebentzioko 
jarraibideak ez betetzeagatik, eta zigor horien arrazoiak azalduko ditu.  
 
 
77. klausula. Enpresa jardueren koordinazioa 
 
Kontratistak Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/95 Legearen 24. artikuluan eta 
enpresa jardueren koordinazioari buruzko urtarrilaren 30eko 171/2004 Errege Dekretuan 
aurreikusitako koordinazio neurriak bete beharko ditu. Kontratistak, azpikontratistek eta 
langile autonomoek lan arloko eta segurtasun eta osasun arloko lege eta kontratuzko 
betebehar guztiak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak helaraziko zaizkio IRUNVIri, 
sustatzaileak enpresa jarduerak koordinatzeko dokumentuak kudeatzeko daukan 
plataformaren bidez. 
 
 
78. klausula. Gorabeheren liburua 
 
78.1.- Segurtasuneko eta osasuneko koordinatzaileak emango du gorabeheren liburua. 
 

78.2.- Segurtasun eta osasun planaren kontrol eta jarraipen helburuekin zerikusia duten 

pertsonek edo organoek eskuratu ahal izango dute gorabeheren liburua, eta bertan oharrak 

egin ahal izango dituzte, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

78.3.- Liburuan idazpen bat egin ondoren, idatziz jakinaraziko zaie IRUNVIri, kontratistari eta 
langileen ordezkariei. 
 
 
79. klausula. Segurtasun neurriak  
 
79.1.- Esleipenduna da laneko segurtasun baldintzen arduraduna, eta lan ikuskaritzak, 
gainerako erakunde eskudunek eta IRUNVIk agindutako neurriak bete behar ditu. Era berean, 
Lan Ikuskaritzarekin edozein gorabehera izanez gero, horren berri eman behar dio IRUNVIri. 
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79.2.- Enpresa kontratistak unean-unean indarrean dagoen legedian ezarritako segurtasun 
neurri guztiak bete behar ditu obran, eta zuzendaritza fakultatiboak arlo horretan jarritako 
arauak bete. Istripuak saihesteko beharrezko neurriak hartuko ditu, eta bere langileei eta 
enpresa kolaboratzaileetakoei betetzeko eskatuko dizkie, aldamioetan ez ezik, obrako leku 
arriskutsu guztietan ere. 
 
79.3.- Aipatutakoa ez betetzeagatik, IRUNVIk zenbatekoren bat ordaindu behar badu, 
kontzeptu horrengatik ordaindutakoa eraikuntza enpresaren kontura izango da, bai eta sortzen 
zaizkion gainerako gastu guztiak ere, kontratatutako prezioetan sartuta egongo baitira legezko 
xedapenak behar bezala betetzeko gastu guztiak. 
 
 
80. klausula. Istripuak 
 
80.1.- Langileek istripuren bat izaten badute, kontratatu honen xede diren obrak egiten diren 
bitartean edo horien ondorioz, eraikuntza enpresak indarreko legedian xedatutakoari 
jarraituko dio, eta hura izango da legedia bete ez izatearen erantzule bakarra. Jabetzak ez du 
inolako erantzukizunik izango, eta eraikuntza enpresari zigorra ezartzen badiote, haren 
zenbatekoa eta prozesu judizialak eragindako gastu guztiak enpresaren kontura izango dira. 
 
80.2.- Eraikuntza enpresa izango da esperientzia faltagatik, axolagabekeriagatik edo 
zabarkeriagatik obrak egiten diren eraikinean nahiz aldamenekoetan gertatzen diren istripu 
guztien erantzule bakarra. 
 
 
81. klausula. Hirugarrenentzako kalte ordainak 
 
Era berean, eraikuntza enpresaren kontura izango da kontratu honen xede den obra 
gauzatzeko eragiketen ondorioz hirugarrenei eragindako kalte guztien ordaina. 
 
 
III.07.- ZERGA, LAN, GIZARTE SEGURANTZA ETA ASEGURUEN ARLOKO LEGEZKO XEDAPENAK 
BETETZEA 
 
 
82. klausula. Zerga, lan, gizarte segurantza eta aseguruen arloko legezko xedapenak betetzea 
 
Eraikuntza enpresak, kontratatutako obrak egiteko arduradun bakarra den aldetik, zergen, 
lanaren, gizarte segurantzaren, laneko segurtasunaren eta osasunaren eta emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren arloan indarrean dauden edo kontratua indarrean dagoen bitartean 
eman daitezkeen betebehar guztiak beteko ditu. Betebehar horiek betetzen ez baditu, bera 
izango da erantzule bakarra, eta IRUNVIk ez du inolako ardurarik izango. 
 
Eraikuntza enpresak agintzen du emakumeen eta gizonen artean ez duela bereizketarik egingo 
ordainsarietan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan indarrean dauden 
betebeharrei eta xedapenei buruzko informazio egokia lortu ahal izango du, kontratua 
gauzatzen den bitartean kontratatutako lanei aplikatzeko, erakunde honetan: Emakunde - 
Emakumearen Euskal Erakundea.  
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83. klausula. Tributuen Lege Orokorreko 43. artikuluaren arabera emandako ziurtagiria 
egiaztatzea 
 
83.1.- Esleipendunak, obrako lehen zerrenda baloratua aurkeztu aurretik, zerga arloko 
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiri espezifiko bat aurkeztu beharko dio 
IRUNVIri; ziurtagiria Zerga Administrazioak egin beharko du, ondorio horietarako, obrako 
zerrenda baloratua aurkeztu aurreko hamabi hilabeteetan, Tributuen Lege Orokorreko 43. 
artikuluaren arabera. Ziurtagiri espezifiko hori berriro aurkeztu beharko da azkenekoz aurkeztu 
zenetik hamabi hilabete igaro ondoren. Betebehar hori betetzen ez bada, esleipendunak 
obrako zerrenda baloratutik egindako lanen zenbatekoaren ordainketa eten ahal izango du 
IRUNVIk, esleipenduna egunean jarri arte. 
 

83.2.- IRUNVIk noiznahi eskatuta, esleipendunak egunean dagoela eta aurreko paragrafoan 

deskribatutako betebeharrak (indarrean daudenak edo kontratua indarrean dagoen bitartean 

eman daitezkeenak) benetan bete dituela justifikatu beharko du. Era berean, laneko 

betebeharrak betetzen dituela egiaztatu beharko du, langileen nominak ordaindu izanaren 

egiaztagiriak aurkeztuta. Gainera, eraikuntza enpresak zenbait partida gauzatzeko beste 

enpresa batzuk azpikontratatzen baditu, betebehar berberak jarriko dizkie, eta, kasu horretan 

ere, edozein betebeharretik edo erantzukizunetik salbu geratuko da IRUNVI. 

83.3.- Administrazio Publikoaren aurrean erantzule solidarioa eta/edo subsidiarioa den aldetik, 
IRUNVIk ordainduko ditu esleipendunak zerga arloko, lan arloko, gizarte segurantzako eta 
laneko segurtasuneko eta osasuneko baldintzak ez betetzeagatik sortutako zorrak eta 
zehapenak, eta gero, esleipendunak IRUNVIri itzuli beharko dio horien zenbatekoa, dagozkien 
errekarguekin eta interesekin. 
 
 
84. klausula. Lan prekarietatea 
 
Langileei aplikatu beharreko gutxieneko hitzarmena –transnazionala barne– haien jarduerari 
dagokion sektorean eta obra egiten den lurralde historikoan aplikatu beharrekoa izango da, 
eta ordaindutako soldata ez da inola ere hura baino txikiagoa izango. Nolanahi ere, aurreko 
paragrafoan adierazitakoa betetzen dela bermatuko du kontratistak, eta ordainsarietan 
emakumeen eta gizonen arteko bereizketa egitea saihestuko du. 
Kontratua gauzatzean emakumeen eta gizonen artean ordainsarietan bereizketarik ez dagoela 

egiaztatzeko eta horretan laguntzeko, 120.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duten 

kontratuetan, enpresa esleipendunak agiri hauek bidali beharko dizkio urtero kontratuaren 

arduradunari: 

- Erantzukizunpeko adierazpena, kontratua betetzeko kontratatutako pertsonen zerrenda 

nominalarekin, sexua bereizita eta zenbakituta, eta honako hauek adierazita: lanbide 

kategoria, oinarrizko soldata eta bakoitzaren osagarriak. 

 

- Enpresa kontratistaren Langileen Altako Txostena (ITA) eta Kotizazio Datuen Txostena 

(IDC), gehienez ere hamabost egun lehenago egindakoak. 
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III.08.- AZPIKONTRATAZIOA 
 
 
85. klausula. Azpikontratatzeko baldintzak 
 
85.1.- Kontratistak hirugarrenak kontratatu ahal izango ditu obra unitate jakin batzuk egiteko, 
betiere SPKLko 215. artikuluan ezarritako mugarekin.  
 

Kontratista nagusiak idatziz jakinaraziko dizkio IRUNVIri kontratu nagusia gauzatzen den 

bitartean azpikontratistei buruzko informazioan egon litekeen edozein aldaketa eta 

azpikontratista berriei buruz behar den informazio guztia. 

Eskaintzan izen-abizenez adierazitakoak ez diren beste enpresari batzuekin sinatu direlako edo 

eskaintzan adierazitakoak ez diren beste prestazio zatiei buruzkoak direlako eskaintzan 

adierazitakoarekin bat ez datozen azpikontratuak ezin izango dira sinatu jakinarazpena egin eta 

justifikazioak aurkeztu direnetik hogei egun igaro arte, non eta aldez aurretik ez dauden 

berariaz baimenduta, eta, betiere, IRUNVIk epe horretan ez badu jakinarazten horien aurka 

dagoela. Araubide bera aplikatuko da, halaber, azpikontratistak lanbide profila deskribatuta 

identifikatu badira eskaintzan. 

Aurreko atalean azpikontratatzeko ezarritako baldintzak hausten badira, eta azpikontratistaren 

gaitasuna egiaztatzen ez bada, SPKLan aurreikusitako ondorioen artetik hauetakoren bat 

izango du, kontratuaren exekuzioan izandako eraginaren arabera, baldintza agirietan hala 

aurreikusi bada: 

a) Enpresa kontratistari azpikontratuaren zenbatekoaren % 50erainoko zigorra 

jartzea. 
 

b) Kontratua suntsiaraztea. 
 
85.2.- Kontratistak bere gain hartzen ditu, kontratu honen arabera eta IRUNVIk baimendutako 
azpikontratazioei dagokienez, Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duen 
urriaren 18ko 32/2006 Legeak horri buruz ezarritako betebeharrak. Kontratistak 
azpikontratazio liburu bat izan beharko du, Legeko 8. artikuluan ezarritako moduan. 
 
85.3.- Kontratistak eta azpikontratistek langile finkoen ehuneko jakin bat izan beharko dute 
enpresan, haien profesionaltasuna eta jarraitutasuna bermatzeko. Ehuneko hori honela 
zehaztuko da: kontuan hartuta Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duen 
urriaren 18ko 32/2006 Legea 2007ko apirilaren 19an sartu zela indarrean, gutxieneko 
ehunekoak honako hauek izango dira: % 10, Legearen indarraldiko lehen 18 hilabeteetan; 
% 20, hemeretzigarren hilabetetik hogeita hamaseigarren hilabetera; eta % 30, hogeita 
hamazazpigarren hilabetetik aurrera. 
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86. klausula. Beto eskubidea 
 
86.1.- IRUNVIk beretzat gordetzen du kontratistak eskaintzan zerrendatutakoak ez diren 
azpikontratistei betoa jartzeko ahalmena, bai eta, azpikontratistekin kontratua formalizatu 
ondoren, kontratistari azpikontratista jakin batzuk ordezteko eskatzeko ahalmena ere, 
azpikontratak lan edo prebentzio arloko betebeharrak larriki bete ez dituelako. Kontratistak 
gehienez ere 10 egun naturaleko epean beteko du IRUNVIk eskatutakoa, eta ez badu hala 
egiten, baldintza agiri honetan kontratistaren funtsezko betebeharren klausulan aurreikusitako 
ondorioak izango ditu.  
 
86.2.- IRUNVIk bereziki betoa jarriko die azken bi urteetan bi zehapen larri edo gehiago jarri 

zaizkien azpikontratei, eta beraz, ezingo dute lan egin IRUNVIren obretan. 

86.3.- IRUNVIren beto eskubidea berdin-berdin aplikatu zaie nortasun juridikoa aldatuta lan 

erantzukizunak saihesten dituzten enpresei. 

86.4.- IRUNVIk kontratuaren arduradunaren bidez gauzatuko du beto eskubidea.  
 
 
87. klausula. Kontratak azpikontratistekin dituen betebeharrak 
 
Azpikontratistek soilik kontratista nagusiaren aurrean izango dituzte obligazioak; beraz, 
kontratistak hartuko du bere gain kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa IRUNVIren aurrean, 
betiere administrazio klausula partikularren agirietan edo dokumentu deskribatzailean 
jasotakoa eta sinatzen den kontratuan adierazitakoa hertsiki betez, ingurumeneko, lan arloko 
edo arlo sozialeko betebeharrak barne. 
 
IRUNVIren berariazko baimenarekin zuzeneko ordainketak egiteko aukera alde batera utzi 
gabe, azpikontratistek ez dute zuzeneko akziorik izango IRUNVIren aurrean, kontratu nagusia 
eta azpikontratuak betetzearen ondorioz kontratistak haiekin hartutako betebeharrengatik. 
 
 
88. klausula. Azpikontratistek lan eta gizarte arloko araudia betetzea 
 
88.1.- Eraikuntza enpresak, kontratu honen xede diren obretan lan egiten duten langileei 
dagokienez, unean-unean lan eta gizarte arloko legedian indarrean dauden xedapenak bete 
beharko ditu, eta partida jakin batzuk gauzatzeko azpikontratatzen dituen enpresei ere 
betebehar berak eskatuko dizkie. 
 

Kontratak langileei eragiten dien laneko legedia ez betetzearen ondoriozko edozein 

erantzukizunetik salbu utziko du jabetza. Betebehar hori ez betetzeagatik, IRUNVIk 

erantzukizunen bat ordaindu behar badu, eraikuntza enpresari jasanaraziko dio kontzeptu 

horrengatik ordaindutakoa, bai eta sortzen zaizkion edozein motatako gastuak ere. 

88.2.- Enpresa azpikontratistek arriskuen ebaluazioa egin beharko dute kontratatutako lanak 

egin ahal izateko, eta kontratistak, segurtasun planaren hasierako prestaketan, kontuan hartu 

beharko du enpresa azpikontratistek arriskuei buruz eman behar dioten informazioa. 
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88.3.- Kontratistak segurtasun eta osasun plana eman beharko die azpikontratistei, eta 

beharrezkoa bada, edukiari buruzko aholkuak emango dizkie, ulertzen laguntzeko eta sor 

daitekeen edozein zalantza argitzeko. 

88.4.- Kontratistak, enpresa azpikontratatuak hala eskatuta, segurtasun eta osasun plana 

aldatu ahal izango du, betiere egikaritze faseko segurtasun eta osasun koordinatzailearen 

onespenarekin. 

88.5.- Azpikontratistek, bereziki instalatzaileek, beren arriskuen ebaluazio eta prebentzio 

plangintza aurkeztu beharko dituzte. Hori egikaritze faseko segurtasun eta osasun 

koordinatzaileak onartu beharko du, eta obraren Segurtasun Planean txertatu. 

88.6.- Azpikontratistek segurtasuneko eta osasuneko arduradun bat izendatu beharko dute, 

gutxienez, eta obran egon beharko du etengabe. 

88.7.- Azpikontratistek prebentzio zerbitzu propioa edo mankomunatua izan beharko dute, 

horretarako zenbait langile izendatuta edo kanpoko prebentzio zerbitzu bat itunduta, 

dagozkion prebentzio jarduerak egiteko. 

88.8.- Enpresa azpikontratatu bakoitzak osasuna zaintzeko zerbitzua hitzartu duela ziurtatuko 

du, eta, horrekin batera, obran bere zerbitzura lanean arituko diren langileek lanposturako 

gaitasuna dutela ere egiaztatuko du. 

88.9.- Kontratistak eta enpresa azpikontratatuek edozein azpikontratazio kontraturen berri 
eman beharko diete langileen legezko ordezkariei, eta honako hauek jakinarazi: sozietate 
izenak, kontrataren xedea eta iraupena, langileen izenak, eta arriskuen prebentzioaren eta lan 
baldintzen arloko koordinazio neurriak. 
 
 
89. klausula. Azpikontratazioko bermeak 
 
Kontratistak bere azpikontratistekin sinatutako kontratuetan, nahitaez jarri beharko da 
klausula bat, non kontratistak eta azpikontratistak, batera eta modu solidarioan, egin 
beharreko instalazioaren kalitatearen ardura hartuko duten beren gain, eta 12 hilabeteko 
berme epea emango dute, obrak erabat amaitzen direnetik zenbatzen hasita. 
 
 
90. klausula. Azpikontratazioaren mugak 
 
Enpresa kontratistak hirugarrenekin itundu ahal izango du prestazioaren zati bat, baldintza 
agirietan xedatutakoaren arabera. 
Ondoz ondoko edo kateko azpikontratazioari dagokionez, Eraikuntzaren Sektoreko 
Azpikontratazioa arautzen duen 32/2006 Legearen 5.2 artikuluan ezarritako mugak 
errespetatuko dira. 
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91. klausula. Eskubideak eta betebeharrak lagatzea 
 
Kontratistak ezin izango dizkio beste pertsona edo erakunde bati laga edo eskualdatu obrak 
esleitzean eta kontratua sinatzean jasotako eskubideak eta betebeharrak, non eta ez den 
jabetzaren baimenarekin. Eraikuntza enpresak zazpi egunez baino gehiago obrak justifikaziorik 
gabe gelditzen baditu edo bertatik joaten bada, edozein arrazoirengatik, klausula hau bete ez 
duela joko da, kontratua automatikoki suntsiaraziko da, eta dagokion zigorra jarriko zaio. 
 
 
III.09.- OBRA HARRERA 
 
 
92. klausula. Obra harrera egin aurreko jarduketak 
 
92.1.- Hogei eguneko aurrerapenarekin, kontratistak idatziz jakinaraziko die IRUNVIri eta 
zuzendaritza fakultatiboari sinatutako kontratuan oinarrituta zer egunetan amaituko den obra, 
hura egiaztatzeko eguna eta ordua finkatu ahal izateko.  
 
92.2.- Epe horretan, zuzendaritza fakultatiboak eta IRUNVIren ordezkari batek obrak zehatz-
mehatz berrikusiko dituzte kontratistarekin batera, eta hala badagokio, zuzendu beharreko 
akatsen, osatu beharreko unitateen eta gainditu ez diren proben zerrenda egingo dute, eta 
zuzentzeko epe bat finkatu.  
 
Epe hori amaitzean, zuzendaritza fakultatiboak eta IRUNVIk, kontratistaren aurrean, zehatz-

mehatz aztertuko dute obren egoera, eta egiaztatuko dute obrek arau teknikoak eta 

kontratuko klausulak betetzen dituzten, bai eta aurretik elkarrekin egindako ikuskapenean 

antzemandako akatsak zuzendu diren ere. 

Aipatutako zuzenketak ez badira egin –emandako epearen barruan–, IRUNVIk hirugarren bati 

agindu ahal izango dio zuzenketa horiek egitea, kontratistari egindako prezioaren 

atxikipenaren kontura. 

92.3.- Zuzendaritza fakultatiboak egiaztatzen badu obra unitate guztiak amaituta daudela eta 

zehaztutako proba guztiak behar bezala egin direla eta hautemandako akatsak zuzendu direla, 

obra amaierako ziurtagiria egingo du. 

Obra amaierako ziurtagiria egin ondoren, IRUNVIk sustapeneko elementu guztiak berrikusiko 

ditu (zuzenean edo saldu ondorengo zerbitzua ematen duen enpresaren bidez). Berrikuspen 

horren ondoren, zuzendu beharreko gorabeheren zerrenda bidaliko da posta elektronikoz. 

Gorabehera horiek obra harrera egin aurretik konpondu beharko dira, eta kontratistak aldian-

aldian jakinarazi beharko du konponketak zer egoeratan dauden. 

92.4.- Obra amaierako ziurtagiria egin eta bisatu ondoren, esleipendunak idatziz eskatu 

beharko dio IRUNVIri, ziurtagiria jaso denetik hurrengo 30 egunen barruan, zer egunetan 

egingo den obra harrera; gehienez ere, harrera eskaera jakinarazi eta laurogeita hamar (90) 

eguneko epean egin beharko da harrera, hain justu. Obra harreraren idatzizko eskaerarekin 

batera, enpresa kontratistak azalpen eta justifikazio memoria bat aurkeztu beharko du. Bertan, 
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berariaz adieraziko du lanak egitean esleipen irizpide gisa onartutako betebeharrak eta 

baldintzak eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko baldintza sozialak bete dituela. 

92.5.- Obra amaierako ziurtagiria lortu ondoren, erakunde ofizial eskudunek ikuskapen 

teknikoa egingo dute eraikinaren lehen erabilerako lizentzia emateko. Ikuskapen horiek zer 

egunetan egin diren ikusita, IRUNVIk kontratistari eta zuzendaritza fakultatiboari jakinaraziko 

die obra harrera zer egunetan eta ordutan egingo den. 

92.6.- Harreraren eskaria egin eta 90 eguneko epean obra harrera ez bada berariaz egin, 
IRUNVIk harrera isilbidez egin duela joko da. 
 
 
93. klausula. Obren garbiketa 
 
93.1.- Lanen azken fasean, obrak behar bezala garbitu beharko dira, IRUNVIk izendatutako 
arduradunek gauzatutako obrak behar bezala berrikusi ahal izateko. 
 
93.2.- Eraikuntza enpresak eraikina gutxienez bi aldiz garbitu beharko du bezeroei eskriturak 
egin aurretik, honako une eta era hauetan: 
 

a.- IRUNVIk izendatutako langileek eraikina berrikusteko fasean, berrikuspen lanak behar 

bezala egin ahal izateko: hautsa, mortero hondarrak, obrako materialaren hondarrak, 

pintura hondarrak eta bernizak garbitu, bistan nahiz ezkutuan dauden eremuetan. 

b.- IRUNVIk izendatutako teknikariek eskatutako konponketak egin ondoren hautsa, 

mortero hondarrak, obrako materialaren hondarrak, pintura hondarrak eta bernizak 

garbitu, bistan nahiz ezkutuan dauden eremuetan, baina bereziki bistan dauden 

eremuetan, eraikina osatzen duten bistako elementu guztien gainazala nabarmentzeko 

moduan. 

93.3.- Elementu hauek utzi behar dira aipatutako garbitasun egoeran: 

 Azulejuak 

 Zeramikazko, arroka naturalezko, hormigoizko eta bestelako zolak 

 Zurezko zoladurak eta/edo sintetikoak 

 Barruko zurezko arotzeria eta kanpoko zurezko edo aluminiozko arotzeria 

 Komunak eta txorrotak 

 Paramentu bertikalak eta horizontalak, kanpokoak zein barrukoak, edozein 

akabera dutela ere 

 Beirak 

 Sarrailak 

 Terrazak eta kanpoko eremuak 

 Etab. 

93.4.- Garbiketak egitean, ez da erabiliko emateko unean nahiz elementuen balio bizitzan 
haien gainazalak hondatzen dituzten produktuak edo tresnak. 
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94. klausula. Obren harrera 
 
94.1.- Harrera akta hiru aletan egingo da, eta kontratak, sustatzaileak eta obra zuzendaritzak 
sinatuko dute. Aktan honako hauek jasoko dira: 
 

a) Esku hartzen duten aldeak. 

b) Obra amaieraren ziurtapenaren data.  

c) Obraren exekuzio materialaren kostua.  

d) Obraren harrera egin izanaren adierazpena, oharrekin edo oharrik gabe, eta, hala 

badagokio, hautemandako akatsak zuzentzeko epea. 

e) Hala badagokio, eraikuntza enpresari bere erantzukizunak ziurtatzeko eskatzen 

zaizkion bermeak. 

Harrera aktari obra amaierako ziurtagiriaren kopia erantsiko zaio, bai eta hautemandako 

akatsen edukia jasotzen duen aktarena ere, akatsik izanez gero. 

94.2.- Obrak egoera onean ez badaude, akatsak ikusten badira edo kontratuaren baldintzen 

arabera egin ez badira, harrera aktan jasoko da obrak oharrekin jaso direla; gero, horiek modu 

objektiboan zehaztuko dira, eta esleipendunari epe bat ezarriko zaio akatsak zuzentzeko. Epe 

horrek ez du esleipenduna salbuetsiko kontratuaren epeak betetzearen ondorioz dagozkion 

betebeharretatik. Hautemandako akatsak zuzendu ondoren, aparteko akta batean jasoko da, 

eta harreraren sinatzaileek sinatu beharko dute. 

94.3.- Esleipendunari hautemandako eta onartutako akatsak zuzentzeko ezarritako epea 

igarota, obrak ez badatoz bat kontratuaren baldintzekin, IRUNVIk behin betiko luzapen bakarra 

eman ahal izango du, obrak egiteko. Epe hori igarotakoan, egoki deritzon moduan zuzenduko 

ditu obrak, esleipendunaren kontura eta arriskura, eta likidaziotik kenduko zaio zuzenketaren 

kostua, gainerako kopurua eskatzeko aukera ezertan eragotzi gabe, baldin eta, likidazioan 

ordaintzeke dagoen zenbatekoa nahikoa ez bada. Kostu hori atxikipenetatik eta/edo 

bermeetatik kendu ahal izango da. 

94.4.- Halaber, IRUNVIk obraren harrerari uko egin diezaioke, obra amaituta ez dagoela edo 

kontratuaren baldintzetara egokitzen ez dela kontsideratzen duelako. Nolanahi ere, uko egitea 

idatziz arrazoituko da aktan, eta bertan beste epe bat ezarriko da harrera egiteko, eta horren 

beste akta bat egingo da. 

94.5.- Kontratista, zitazioa jaso arren, obren harrera aktara joaten ez bada, zuzendaritza 

fakultatiboak egindako eta IRUNVIk osatutako aldebakarreko aktak izango dituen ondorioak 

kontratistak sinatu izan balu bezalakoak izango dira. Modu berean jardungo da obra amaierako 

ziurtagiria egin ondoren kontratistak obren harrera eskatzeari uko egiten badio. 

94.6.- Esleipendunak atzerapen horrek harrera aktan eragiten dituen kalteen gaineko 

erantzukizuna izango du, bereziki aseguru entitateari aurkezteko, Eraikuntzaren 

Antolamenduari buruzko Legeak eskatutako bermeen epeak zenbatzeari begira. 
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94.7.- Kontratistak beharrezkotzat jotzen badu alderdi tekniko edo ekonomikoren batean ados 

ez dagoela adieraztea, hala jasoko du aktan bertan, eta bertan adieraziko ditu desadostasun 

hori eragin duten arrazoiak ere, eta, ondoren, sinatu egingo du. 

Aldeen arteko desadostasunak ez du inola ere eragingo kontratistak obra atxikitzea. 

Kontratistak bere eskubideak betetzeko eskatu ahal izango du eskura duen beste edozein 

bitarteko edo prozedura juridikoren bidez. 

94.8.- Obren harrera egitean, egindako obraren % 100 fakturatuko da, dagokion Balio 
Erantsiaren gaineko Zerga barne hartuta, berme osagarrien kontzeptuko atxikipenak itzuli gabe 
geratu daitezkeen arren. Kasu horretan, kontratistak berme osagarriari dagokion BEZaren 
zenbatekoa aurreratuko du. 
 
 
95. klausula. Instalazioak martxan jartzea 
 
95.1.- Obren harrera egin aurretik, ekipoen eta instalazioen funtzionamendua egiaztatuko da, 
baita horiek martxan jarrita ere, IRUNVIren ordezkari teknikoak eta instalazioa egin duen 
kontrata eta/edo azpikontrata bertan direla. Martxan jartze horren akta egin, eta parte 
hartzaileek sinatuko dute. Akta horretan zerbitzuan jarri izana eta hautemandako gorabeherak 
jasoko dira.  
 
95.2.- Enpresa kontratistak beharrezko baliabideak jarri beharko ditu, instalazioak martxan eta 
funtzionamenduan jartzeko proba horiek higiezinaren etorkizuneko bizitza erabilgarriaren 
antzeko baldintzetan egin daitezen. 
 
95.3.- Lehenengo paragrafoan aipatutako aktaren eranskin gisa, enpresa kontratista 
orokorraren kontura, instalazio bakoitzaren etorkizuneko mantentze eta konponketa lanak 
egin ditzaketen merkatuko enpresen zerrenda jasoko da, eta nahitaezkoa izango da enpresa 
horiek lan horiek egiteko behar bezala homologatuta egotea. Etorkizuneko jabeek mantentze 
eta konponketa zerbitzuak libreki kontratatu ahal izango dituzte zerrenda horretako edozein 
enpresarekin edo hirugarren batekin. 
 
 
96. klausula. Obren likidazioa 
 
96.1.- Obren likidazioa obren harrerarekin batera egin beharko da.  
 
96.2.- Saldoa kontratistaren aldekoa bada, gehienez ere hilabeteko epean ordainduko da, 
likidazio aktatik zenbatzen hasita, obrako zerrenda baloratuekin egiten den moduan. 
 
96.3.- Obrak likidatzeko unean, egindako obraren % 100 fakturatuko da, nahiz eta atxikipenak 
itzuli gabe gera daitezkeen berme osagarrien kontzeptuan. 
 
 
97. klausula. Obren harrera, kontratua suntsiaraziz gero 
 
97.1.- Kontratua suntsiarazten bada, jabeak edo kontratistak hala eskatuta, kontratistak ordura 
arte egin edo eraiki dituen obren harrera egingo da, eta jabeak lan horien gainean izan 
dezakeen adostasuna edo eragozpenak jasoko dira. 
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Harrera horren akta egingo da, suntsiarazpenaren unean obra zer egoeratan zegoen adierazita, 

gehienez ere 15 eguneko epean, suntsiarazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Beraz, 

kontratistak epe horretan entregatu beharko ditu obrak, inolako aitzakiarik gabe, eta une 

horretatik aurrera baimena emango zaio jabeari beharrezkoak diren xedapenak har ditzan; era 

berean, jabeak obra libre uzteko eta kontratista berriari sartzen uzteko baimena izango du.  

97.2.- Kontratistak beharrezkotzat jotzen badu alderdi tekniko edo ekonomikoren batean ados 

ez dagoela adieraztea, hala jasoko du aktan bertan, eta bertan adieraziko ditu desadostasun 

hori eragin duten arrazoiak ere, eta, ondoren, sinatu egingo du. Aldeen arteko desadostasunak 

ez du inola ere eragingo kontratistak obra atxikitzea. Kontratistak bere eskubideak betetzeko 

eskatu ahal izango du eskura duen beste edozein bitarteko edo prozedura juridikoren bidez. 

97.3.- Suntsiarazpenak baimena emango dio jabeari obrekin jarraitzeko, eta kontratistak 

jabearen esku jarri beharko ditu. Hala, jabeak obrak erabat amaitu arte erabili ahal izango ditu 

kontratistak obran jarritako baliabide lagungarriak, eta ezarrita dauden baldintza ekonomikoak 

mantenduko ditu. 

97.4.- Amaitu gabeko obraren bat alferrikakoa izateaz gain, hirugarren pertsonentzat edo obra 
berarentzat kaltegarria edo arriskutsua bada, kontratistak obra horiek kontratuaren 
baldintzetan amaitu beharko ditu. Uko eginez gero, arrisku edo kalte hori ezabatzeko 
beharrezkotzat jotzen dituen lanak egingo ditu jabeak, eta horien balioa kontratistak egindako 
obren likidaziotik kenduko du. 
 
 
98. klausula. Obren likidazioa, kontratua suntsiaraziz gero 
 
98.1.- Obren harrerako akta formalizatzen den aldi berean, enpresa kontratistaren behin 
betiko likidazio akta egingo da, eta bertan berariaz adieraziko da kontratistak, likidatutako obra 
dela-eta, hirugarrenekin hartutako konpromiso guztiak ordaindu dituela edo ordaintzeko 
betebeharra duela. 
 
98.2.- Horretarako, aldeek akta sinatuko dute beren ordezkarien bidez, eta kontratistaren 

ordezkaria ez bada agertzen, aldez aurretik behar bezala zitatuta egonda ere, notarioak esku 

hartuko du. Jarraian, zuzendaritza fakultatiboak egindako obra neurtu eta likidatuko du.  

98.3.- Likidazioan, egindako eta ordaindu gabeko obren neurketa bakarrik hartuko da kontuan, 

kontratistaren eskaintzaren prezio unitarioen eta bereizien zerrendan jasotako prezioetan 

baloratuta, eta kontratistak pilatutako edo biltegian jasotako materialak kobratzeko 

eskubiderik ez da egongo, ez eta eraikuntza ekipoa edo aldi baterako instalazioak jartzeko edo 

kentzeko kostuak kobratzeko eskubidea ere. 

Ateratzen den saldoa kontratistari jakinarazi eta eskainiko zaio, aldez aurretik kontratistaren 

kontura dagozkion kenkariak egin ondoren eta kontratu honen arabera bermeari lotuta egin 

beharreko atxikipenak ezertan eragotzi gabe, eta hark uko egiten badio, notariotza edo 

epaiketa bidez kontsignatuko da.  
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Une horretatik aurrera, jabeak jarraipena hirugarren batekin kontratatzeko askatasuna izango 

du. Hori guztia, obrak zein egoeratan geratu diren kontuan hartuta, Jabeak obrari edo 

hirugarrenei kalte handiagoak saihesteko egin ditzakeen premiazko neurriak edo jarduerak 

albo batera utzi gabe. 

98.4.- Kalte-galeren ordaina Enpresa eraikitzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 

kontratua hutsaltzen bada, ordura arte egindako obren zenbatekoa ordainduko zaio enpresari, 

eta obren % 20 kenduko zaio kalte-galeren ordain gisa. Halaber, hutsaltze horrekin batera 

fidantza galduko du, berme funts gisa. 

98.5.- Kontratistaren ez-betetzeak kontratua suntsiaraztea eragiten badu, kontratistari zor 

zaizkion kopuruak, behin betiko fidantzarekin batera, sortutako kalte-galerak ordaintzeko 

erabiliko dira, kalte horiek justifikatzen diren neurrian. 

98.6.- Kontratua hutsaltzeko arrazoia edozein dela ere, likidazio gastuak kontratistaren kontura 
izango dira. 
 
 
99. klausula. Obraren jabetza eta erabilera 
 
Obrak hasten diren unetik aurrera, IRUNVIk finka erabiltzeko baimena ematen dio eraikuntza 
enpresari, kontratatutako obrak egin ditzan, baina sustatzaileak finkaren jabea izaten 
jarraituko du, nahiz eta haren zaintza eta erabilera eraikitzailearena izango den obra egin 
bitartean. Obra amaitzen edo kontratua suntsiarazten ez den bitartean, eraikuntza enpresa 
jabetzaren zerbitzari gisa eratzen da. 
 
Sustatzaileak finka erabiltzen eta obra egiten utzi behar dio erakuntza enpresari, obra amaitu 

arte edo kontratua suntsiarazi arte Eraikuntza enpresak finkaren erabilera itzuliko du lanak 

amaitzean, edo, kontratua suntsiarazten bada, aldeetako edozeinek besteari kontratua 

suntsiarazteko erabakia jakinarazten dion unean.  

Aldeen arteko desadostasunak ez du inola ere eragingo eraikuntza enpresak obra atxikitzea. 
Eraikuntza enpresak bere eskubideak betetzeko eskatu ahal izango du eskura duen beste 
edozein bitarteko edo prozedura juridikoren bidez. 
 
 
100. klausula. Obrara sartzea 
 
Eraikuntza enpresak sustatzaileari obretara sartzen utziko dio, eta sustatzaileak ezingo ditu 
oztopatuko lehenengoaren jarduerak.  
 
Eraikuntza enpresak obran sartzeko aukera emango die Kontrol eta Kalitate Bulego Teknikoko 
langileei eta lankidetzan arituko da haiekin, bulego horrek bere eginkizunak bete ditzan. Era 
berean, IRUNVIk dibulgazio edo prestakuntza xedez baimentzen dituen kanpoko langileek 
obran sartzeko aukera izango dute, eta gehienez 5 bisita egingo dituzte. 
 
III.10.- KONTRATUA ALDATZEA, SUNTSIARAZPEN ETA KALTE ORDAINEN KASUETAN 
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101. klausula. Kontratua, azterlanak, zerbitzuak edo lan osagarriak aldatzea 
 
Aldaketa horiek nahitaezkoak izango dira kontratistarentzat, SPKLren 206. artikuluaren 
arabera, eta SPKLren 207. artikuluan aurreikusitako prozedura-espezialitateak izapidetu 
ondoren erabakiko dira. Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea badakar, kontratistak 
ez du inolako kalte-ordainik eskatzeko eskubiderik izango. 
 
Aldaketek proiektuan aurreikusi ez diren obra-unitateak sartzea badakarte, edo proiektuan 
finkatutakoekin bat ez datozen ezaugarriak badituzte, eta ez bada beharrezkoa beste lizitazio 
bat egitea, IRUNVIk finkatuko ditu horiei aplikatu beharreko prezioak, kontratistari gutxienez 
hiru egun balioduneko epean entzun ondoren. Kontratistak ezarritako prezioak onartzen ez 
dituenean, kontratazio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu ahal izango ditu prezio 
berberetan, zuzenean exekutatu ahal izango ditu edo kontratua suntsiaraztea aukeratu ahal 
izango du. 
 
Obraren zuzendari fakultatiboak proiektua aldatzea beharrezkotzat jotzen badu eta lege honek 
horretarako arautzen dituen baldintzak betetzen badira, kontratazio-organoari dagokion 
espedientea hasteko baimena eskatuko dio.  
 

Espedientea honako jarduketa hauekin gauzatuko da: 
 

Hala ere, ez dira aldaketatzat hartuko: 
 
i. Gehiegizko neurketak, hau da, obra behar bezala egiten den bitartean proiektuaren 
neurketetan aurreikusitako unitate-kopuruarekiko soilik gertatzen diren aldaketak, 
baldin eta, oro har, gastuaren gehikuntza ez bada hasierako kontratuaren prezioaren 
ehuneko 10etik gorakoa. Gehiegizko neurketa horiek obraren amaierako ziurtagirian 
jasoko dira. 

 

ii. Prezio berriak sartzea, SPKLn eta hura garatzeko arauetan ezarritako 
prozedurek modu kontraesankorrean finkatuak, baldin eta kontratuaren 
prezio orokorra igotzen ez badute, eta, oro har, kontratuaren hasierako 
aurrekontuaren ehuneko 3 gainditzen duten obra-unitateei eragiten ez 
badiete. 
 

Kontratuaren aldaketak bermea doitu ondoren formalizatuko dira, 153. artikuluaren arabera, 
eta SPKLren 63. eta 207. artikuluetan ezarritakoaren arabera argitaratu beharko dira. 

Beste edozein kasutan, kontratua itundutakoa ez den beste modu batean gauzatu behar bada, 
kontratua suntsiarazi egingo da, eta beste kontratu bat egingo da, baldintza egokietan. 
Horretarako, aldez aurretik deialdia egingo da, eta beste lizitazio publiko bat gauzatuko da, 
SPKLn aurreikusitakoaren arabera. Nolanahi ere, 213. artikuluko 6. paragrafoan xedatutakoa 
bete beharko da, hau da, kontratistak beharrezko neurriak hartu beharko ditu zerbitzuan 
nahasmendu larririk ez sortzeko. 

 
102. klausula. Suntsiarazteko arrazoiak 
 
102.1.- Kontratua suntsiarazteko kausa izango dira honako hauek: 
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a) Kontratistaren heriotza edo ezgaitasuna, edo eraikuntza enpresak nortasun juridikoa 

galtzea. 
 

b) Konkurtsoa deklaratzea edo beste edozein prozeduratan kaudimenik eza adieraztea. 
 

c) Jabetzak eta kontratistak hala adostea. 
 

d) Kontratista epeak betetzen berandutzea. Obra planarekin alderatuta justifikaziorik 

gabe atzeratzea, kontratuaren hasierako iraupenaren herena baino gehiago, balizko 

luzapenak barne. 
 

e) IRUNVIk ordainketa 6 hilabetetik gora atzeratzea. 
 

f) Kontratuaren betebehar nagusia ez betetzea. 
 

g) IRUNVIk atzera egitea. 

h) Kontratistak bermea epe barruan ez ematea edo birjartzea, kontratua epe barruan ez 

formalizatzea, edo kontratistak zuinketa eta dagokion akta egiteari uko egitea. 
 

i) Kontratistak kontratuaren xede diren obrak bertan behera uztea edo etetea, justifikatu 

gabe, zazpi egunetik gorako epean. 
 

j) Kontratistak obran ez edukitzea obrak gauzatzeko behar beste langile edo bitarteko 

osagarri. 
 

k) Kontratuan edo agiri honetan jasotako klausulak ez betetzea; bereziki, kontratuan 

kontratistari ezarritako funtsezko betebeharrak ez betetzea. 
 

l) Zuzendaritza fakultatiboari edo haren ordezkaritzari men ez egitea edo hark 

agindutakoa ez betetzea. 
 

m) Kontratistak edo bere azpikontratistek segurtasun eta osasun arloko edo lan arloko 

arau hauste larriak edo oso larriak egitea. 
 

 

102.2.- Kontratua suntsiarazteko baldintzak eta ondorioak.  

Kasu horietan, kontratuaren suntsiarazpena SPKLko 212. eta 213. artikuluen arabera egingo 
da, prozedurari eta ondorioei dagokienez. 
 
 
103. klausula. IRUNVIk atzera egitea 
 
103.1.- IRUNVIk kontratua atzera egite hutsagatik suntsiarazten badu, obrak hasi baino lehen, 
kontratistak kalte ordaina jasotzeko eskubidea izango du eragindako kalteengatik, kontzeptu 
guztietan, aldez aurretik justifikatuta; kalte ordaina kontrata bidez esleitutako egikaritze 
aurrekontuaren ehuneko hirura (% 3) artekoa izango da, BEZ gabe.  
 
103.2.- Era berean, IRUNVIk kontratuan atzera egin ahal izango du obrak hasi ondoren. Kasu 
horretan ere, kontratistak kalte ordaina jasotzeko eskubidea izango du eragindako 
kalteengatik, kontzeptu guztietan, industria onura gisa; kalte ordaina egin gabe utzitako obren 
prezioaren ehuneko seikoa (% 6) izango da, BEZ gabe. Egin gabe utzitako obrak zein diren 
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jakiteko, hasierako kontratuan eta haren aldaketetan jasotako obren eta atzera egitearen 
jakinarazpena egindako egunera arte gauzatu direnen arteko alderaketa egin beharko da.  
 
 
104. klausula. Kontratistak kontratua suntsiaraztea 
 

104.1.- Enpresa kontratistak kontratua suntsiarazi ahal izango du honako arrazoi hauengatik:  
 

a) Elkarren segidako hileroko bi zerrenda baloratu ez ordaintzea, justifikaziorik gabe 

b) IRUNVIri egotz dakiokeen zuinketa egiaztapenaren berandutzea.  

c) Obren hasiera lau hilabetetik gora atzeratzea. 

d) Hasitako obrak zortzi hilabetez baino gehiagoz etetea. 

104.2.- IRUNVIri egotz dakiokeen zuinketa egiaztapenaren berandutzea. Kontratistak kontratua 

suntsiarazi ahal izango du, baldin eta zuinketaren egiaztapena atzeratzen bada IRUNVIri egotz 

dakizkiokeen arrazoiengatik; horretarako, aldez aurretik IRUNVIri zuinketa egiteko eskaera egin 

beharko dio. Eskaera egin denetik hilabete igaro eta zuinketa sinatu ez bada, kontratistak 

kontratua suntsiarazi ahal izango du, IRUNVIri modu frogagarrian jakinarazita.  

Kasu horretan, kontratistak esleipenaren prezioaren % 2ko kalte ordaina jasotzeko eskubidea 

baino ez du izango, BEZ gabe. 

104.3.- Obren hasiera lau hilabetetik gora atzeratzea. Enpresa kontratistak kontratua 

suntsiarazi ahal izango du, IRUNVIk obren hasiera etetea erabakitzen badu, obren zuinketa 

egin ondoren. Kontratuaren suntsiarazpena egin ahal izateko, kontratistak aldez aurretik 

IRUNVIri eskatu beharko dio obrak hasteko. Eskaera egin denetik hilabete igaro ondoren obrak 

hasi ez badira, kontratistak kontratua suntsiarazi ahal izango du, IRUNVIri modu frogagarrian 

jakinarazita. 

Kasu horretan, kontratistak esleipenaren prezioaren % 3ko kalte ordaina jasotzeko eskubidea 

baino ez du izango, BEZ gabe.  

104.4.- Hasitako obrak zortzi hilabetez baino gehiagoz etetea. Enpresa kontratistak kontratua 

suntsiarazi ahal izango du, IRUNVIk hasitako obrak 8 hilabetez baino gehiagoz eteten baditu.  

Kontratuaren suntsiarazpena egin ahal izateko, kontratistak aldez aurretik IRUNVIri eskatu 

beharko dio obrak hasteko.  

Eskaera egin denetik hilabete igaro ondoren obrak hasi ez badira, kontratistak kontratua 

suntsiarazi ahal izango du, IRUNVIri modu frogagarrian jakinarazita. 

Kasu horretan, egin ez diren obren prezioaren % 6ren baliokidea den kalte ordaina jasotzeko 

eskubidea izango du kontratistak, industria onura gisa (BEZ kanpo). Egin gabeko obratzat 

hartuko dira honako hauek: hasierako kontratuan eta onetsitako aldaketetan jasotako obren 

eta etena jakinarazi arte egindako obren arteko diferentzia. 
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104.5.- Segurtasun arrazoiengatik edo eraikitakoa honda ez dadin, beste enpresaburu batek, 

premiaz, obrak jarraitu behar baditu, kontratazio organoak, kontratistari egindako obren 

likidazioa jakinarazi ondoren, obrak egiten jarraitzea erabaki ahal izango du, kontratistak 

IRUNVIk egindako balorazioari dagokionez izan dezakeen desadostasuna ezertan eragotzi 

gabe. 

104.6.- Kontratistak artikulu honetan aurreikusitako kasuetan kontratua suntsiarazteko 

eskubidea baliatzen ez badu, eragin zaizkion kalte-galerak IRUNVIren aurrean egiaztatu 

beharko ditu, modu frogagarrian eta zalantzarik gabe. Nolanahi ere, dagokion kalte ordaina 

ezingo da izan aurreko puntuetan zehaztutakoaren arabera kontratua suntsiaraztea aukeratu 

izan balu legokiokeena baino handiagoa. 

104.7.- Aurreko puntuetan ezarrita dagoen moduan, kontratistaren eskaeraz kontratua 

suntsiarazteko artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez diren kasuetan, kontratistari 

eragindako kalte-galerak ere modu berean egiaztatu beharko dira, eta aurreko puntuan 

ezarritako kalte ordainerako muga berbera aplikatu beharko da. 
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I ERANSKINA: PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN ETA FORMULAK APLIKATUTA AUTOMATIKOKI 

EBALUATZEN DIREN IRIZPIDEEN EREDUA 

 
 
______________ jaun/andreak (helbidea:_____________________; NANa:____________), 

bere izenean edo ____________ enpresaren izenean (helbidea:_________________ kalea, 

PK:_______, telefonoa:_________ eta IFZ:_________, honako hau 

 
 

ADIERAZTEN DU  
 

 
I.- ARRUABARRENA GREEN H 2 U.T.E enpresak idatzitako EMIGRAZIO-ERAIKINAREN BIRGAITZE 

ENERGETIKORAKO OBRAK GAUZATZEKO PROIEKTUAREN 1.1. FASEA burutzeko obra-kontratua 

esleitzeko lizitazio-iragarkiaren berri izan duela. 

II.- Proiektuak eta horien edukia, baldintzen agiria eta kontratua arautzen duten gainerako 
agiri guztiak ezagutzen ditu, eta espresuki bere gain hartzen eta onartzen ditu, inolako 
salbuespenik gabe.  
 
 
III.- Ordezkatzen duen enpresak bete egiten ditu indarrean dagoen araudiak haren irekitze, 
instalazio eta funtzionamendurako eskatzen dituen baldintza eta betebehar guztiak.  
 
 
IV.- Eskaintza honen obrari dagokionez, hura egitearen truke jarraian adierazten diren zifrak 

proposatzen ditu, ulertuta horietan sartuta daudela kontzeptu guztiak, hots, zerga, gastu, tasa 

eta ariel guztiak, bai eta enpresa kontratistaren mozkina ere: 

1 ERAIKINA BIRGAITZEA. 1.1. FASEAN  

01.02 AURRETIKO JARDUKETAK ETA ERAISPENAK  

01.03 LUR MUGIMENDUAK  

01.04 HORMIGOIZKO ZIMENDUAK ETA EGITURA  
01.05 ESTOLDERIA, SARE HORIZONTALA. ZIKINKERIA-
DEPOSITUAK  

01.06 METALEZKO EGITURA  

01.07 IGELTSERITZA  

01.08 ESTALKIA ETA EURI-UREN BILKETA  

01.09 ZOLADURAK  

01.10 ESTALDURAK, XAFLAK, ALIKATATUAK, SABAI AIZUNAK  
01.11 ISOLAMENDUAK, EGOKITZAPEN AKUSTIKOAK, ZIGILATZEA 
ETA IRAGAZGAIZTEA  

01.12 BARRUKO ZURERIA  

01.13 KANPOALDEKO ZURERIA ETA TAILER-SARRAILAK  

01.14 BEIRAK  
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01.15 IRTURGINTZA ETA GAILU SANITARIOAK  

01.16 IGOGAILU ETA INSTALAZIO MEKANIKOAK  

01.17 ELEKTRIZITATEA INSTALATZEA  

01.18 BEROKUNTZA, AIREZTAPENA ETA AIRE GIROTUA  

01.19 TELEKOMUNIKAZIOEN INSTALAZIOA  

01.20 SUTEEN AURKA BABESTEKO INSTALAZIOA  

01.21 PINTURAK  

01.22 DEKORAZIOA, OSAGARRIAK ETA BESTE ZENBAIT  

01.23 HONDAKINEN KUDEAKETA  

01.24 KALITATE-KONTROLA  

01.25 SEGURTASUNA ETA OSASUNA  
 

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA, GUZTIRA  

Gastu orokorrak (GO = % 13 GMP)  

Etekin industriala (EI = % 6 GMP)  

 

KONTRATAREN GUZTIZKO AURREKONTUA  

BEZa (% 21)  

 

KONTRATA, GUZTIRA, BEZarekin (KEP + BEZ)  

  
V.- Era berean, konpromiso hauek hartzen ditut: (markatu x batekin proposatzen dituzun 
konpromisoak)  
 
1.- Bermealdia eta bermea atxikitzeko epea luzatzea: (markatu gehienekoa)  
 
 

 Akaberetako intzidentzien arreta (urtebete Eraikuntza Arautzeko Legearen arabera) 3,5 
urtera arte luzatzea erreserbarik gabe obra jasotzen denetik, eta berme osagarria epe hori 
igaro arte mantentzea.  

 Akaberetako intzidentzien arreta (urtebete Eraikuntza Arautzeko Legearen arabera) 3,5 
urtera arte luzatzea erreserbarik gabe obra jasotzen denetik eta berme osagarria epe hori 
igaro arte mantentzea eta bizigarritasuneko intzidentzien arreta (hiru urte Eraikuntza 
Arautzeko Legearen arabera) 5,5 urtera arte luzatzea erreserbarik gabe obra jasotzen 
denetik eta berme osagarriaren % 50 epe horren amaierara arte mantentzea.   

 Akaberetako intzidentzien arreta (urtebete Eraikuntza Arautzeko Legearen arabera) 3,5 
urtera arte luzatzea erreserbarik gabe obra jasotzen denetik eta berme osagarria epe hori 
igaro arte mantentzea eta bizigarritasuneko intzidentzien arreta (hiru urte Eraikuntza 
Arautzeko Legearen arabera) 5,5 urtera arte luzatzea erreserbarik gabe obra jasotzen 
denetik eta berme osagarriaren % 50 epe horren amaierara arte mantentzea eta egiturazko 
intzidentzien arreta (10 urte Eraikuntza Arautzeko Legearen arabera) 12 urtera arte 
luzatzea erreserbarik gabe obra jasotzen denetik eta berme osagarriaren %  5 mantentzea 
epe hori amaitu arte.  
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2. Salmenta osteko konponketen zehapena errekargu-ehuneko honekin handitzea: (markatu 
gehienekoa)  
 

  % 20*  

  % 30*  
 
 
3. Norberaren bizitza, lana eta familia uztartzeko neurriak aplikatzea: (markatu x batez, 
halakorik badago) 
 

 Bizitza pertsonala, lana eta familia uztartzeko neurriak izatea kontratua gauzatzen 
duten langileentzat. Kontziliazio-neurrien plana. 

 
 
 
Lekua eta data:_____________________________________      
 

 

 

Stua.: 
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II. ERANSKINA: BALIABIDEAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOA. 

 

 

ADIERAZTEN DU 

BAT.- Kontratua gauzatzeko karatulako 17.4 klausulan jasotako giza baliabideak eta baliabide 

materialak atxikitzeko konpromisoa hartzen duela, bai eta C gutun-azalean jasotakoak ere, 

Agiri honetako 21. klausulan xedatutakoaren arabera. 

 

BI.- Konpromisoa hartzen duela baliabide horiek kontratua gauzatzeko aldi osoan erabiltzeko. 

 
 
Lekua eta data:_______________________________  

 

 

 

Sinadura: 
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III. ERANSKINA: ABALAREN BERMEAREN EREDUA  

____________________ erakundeak (kreditu-erakundearen eta elkarri bermea emateko sozietatearen 
izen soziala) (IFZ:____________________, jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:-
______________________________) eta, haren izenean, ______________________ jaun/andreak 
(ahaldunaren izen-abizenak), egintza honetara behartzeko nahikoa ahalorderekin, dokumentu honen 
azpiko aldean dagoen eskuordetzearen egiaztapenaren arabera, 

ABALA EMATEN DIO  
 
 
(abaldunaren izen - abizenak edo izen soziala)............................................................................................. 

IFZ:......................................), BEHIN BETIKO BERME gisa, ARRUABARRENA GREEN H 2 U.T.E.k idatzitako 

"EMIGRAZIO-ERAIKINAREN BIRGAITZE ENERGETIKOAREN OBRAK GAUZATZEKO PROIEKTUA, ZUZKIDURA-

BIZITOKIAK, AUZORAKO ETA GIZARTE-ETXERAKO GIZARTE-EKIPAMENDUA ERAIKITZEKO" aurreikusitako 

obren 1.1. FASEA GAUZATZEKO KONTRATUAREN ondoriozko betebeharrei AURRE EGITEKO 

a) Kontratua burutzerakoan kontratistari ezarritako zigorrak ordaintzeko, batik bat lanak egiterakoan 
sortutako atzerapenengatik, ziurtapenetatik kendu ez zaizkionean.  
 
b) Kontratutik eragindako obligazioak ordaintzeko, bereziki ondasunean bizioengatik edo akatsengatik 
eragindako kalte materialak;Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de Vivienda de 
Irun SAUri (IRUNVI) eragiten zaizkion gastuak ordaintzeko, kontratista bere betebeharrak betetzean 
berandutzeagatik eta kontratua betetzen ez bada eragindako kalte-ordainak ordaintzeko. 
 
c) Edozein arrazoi dela-eta kontratistak a Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de 
Vivienda de Irun SAUri (IRUNVI) eragiten dizkion kalte-ordainak ordaintzeko. 
 
d) Plegu honetan ezarritakoaren arabera, kontratua deuseztatzearen ondoriozko konfiskazioa 
ordaintzeko. 
 
e) Kontratistak edo azpikontratistek hirugarrenei eragindako kalteak ordaintzeko, kontratatzen den 
polizak estaltzen ez dituenean. 

Zenbatekoa: 
(letraz)…………………………………………………………………........................................................................................
.........................euro (zenbakiz).............................……….  
 
Abal hau indarrean egongo da harik eta Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de 
Vivienda de Irun SAU (Irunvi) sozietate publikoak bermatutako obligazioa azkendu dela eta abala bertan 
behera geratu dela espresuki deklaratzen duen arte. Abala modu solidarioan ematen da obligaziodun 
nagusiari dagokionez, espresuki uko egiten zaio eskusio-onurari eta Irungo Etxebizitzarako Elkarte 
Publikoa /Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU (IRUNVI) sozietate publikoak eginiko lehen 
errekerimenduan ordaintzeko konpromisoa hartzen da. 
 
..(lekua eta data)…………………………………………………………………………….  
..............................................(erakundearen izena)......................................  
….................................(ahaldunen sinadura) 

 
ORDEZKARITZAREN EGIAZTAPENA, GORDAILUEN KUTXA NAGUSIAREN AHOLKULARITZA JURIDIKOAK 
EDO ESTATUAREN ABOKATUTZAK EGINDAKOA  
 
Probintzia:   Data:      Zenbakia edo kodea: 
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IV. ERANSKINA KAUZIO-ASEGURUAREN ZIURTAGIRI BIDEZKO BERMEAREN EREDUA  

Ziurtagiri-zenbakia:..................................  
(1)........................... aseguru-erakundeak (aurrerantzean, aseguru-emailea) (jakinarazpen eta 
errekerimenduetarako helbidea:...........................................; IFK:.................................), 
(2).................................... jaun/andreak behar bezala ordezkatuta, zeinak egintza honetara behartzeko 
nahikoa ahalorde baitu, dokumentu honen azpiko aldean jasotako ordezkaritzaren egiaztapenaren 
arabera, honako hau 
 

ASEGURATZEN DU  
 

(3)............................................... (IFZ/IFK..................), aseguru-hartzaile gisa, 
(4)........................................(r)en aurrean, aurrerantzean aseguratua, (5)........................................... 
zenbatekora iritsi arte (letraz eta zenbakiz), Sektore Publikoaren Kontratuen Legean, garapenerako 
arautegian eta (6)................................................ kontratua arautzen dituen administrazio-klausula 
berezian jasotako baldintzetan, behin betiko berme gisa, aseguratuari begira aurretik aipatutako arauen 
eta gainerako administrazio-baldintzen arabera sor litezkeen betebeharrei, kalte-galerei eta beste 
gastuei aurre egin ahal izateko  
 

Aseguratuak bere erantzukizunpean adierazi du bete egiten dituela Administrazio Publikoen Kontratuen 
Legearen Araudi Orokorraren 57.1 artikuluan eskatutako betekizun guztiak  
 

Saria dela bakarra, lehenengoa edo hurrengoak, ordaindu ez arren, aseguru-emaileak ez du eskubiderik 
izango kontratua ebazteko, eta kontratua ez da iraungiko, aseguru-emailearen estaldura ez da etenda 
geldituko, eta aseguru emailea ez da bere betebeharretatik aske geratuko, baldin eta aseguru-emaileak 
bermea eman behar badu.  
 

Aseguru-emaileak ezingo dizkio egotzi aseguratuari aseguru-hartzailearen aurka dagozkiokeen 
salbuespenak.  
 

Aseguru-emaileak konpromisoa hartzen du aseguratuari kalte-ordaina emateko Irungo Etxebizitzarako 
Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU (IRUNVI) sozietate publikoak eginiko lehen 
errekerimenduan, Sektore Publikoaren Kontratuaren Legeak eta hura garatzeko arauek ezarritako 
terminoetan.  
 

Aseguru hau indarrean egongo da harik eta (7) .........................(e)k edo bere izenean horretarako legez 
gaitutakoak bermea kitatzeko edo itzultzeko baimena eman arte, Sektore Publikoaren Kontratuen 
Legean eta legeria osagarrian ezarritakoari jarraikiz.  
 

Lekua eta data:............................................................ 
 

Sinadura:  
Aseguru-emailea  
 

ORDEZKARITZAREN EGIAZTAPENA, GORDAILUEN KUTXA NAGUSIAREN 
AHOLKULARITZA JURIDIKOAK EDO ESTATUAREN ABOKATUTZAK EGINDAKOA  
 

 Probintzia:   Data:      Zenbakia edo kodea: 
 

Eredua betetzeko argibideak  
(1) Erakunde aseguru-emailearen izen sozial osoa idatziko da.  
(2) Ahaldunen izen-abizenak  
(3) Aseguru-hartzailearen izen-abizenak/izen soziala.  
(4) Kontratazio-organoa.  
(5) Asegurua osatzen duen zenbatekoa.  
(6) Banaka identifikatu nahikoa daturekin (izaera, mota...) kauzioa emateko kontratua, kontratuan 
aurreikusitako luzapen posibleak adierazita.  
(7) Zer erakunderentzat osatzen den bermea. 
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V. ERANSKINA: SEKTORE PUBLIKOAREN KONTRATATZEKO DEBEKU ETA BATERAEZINTASUNIK EZ 
IZATEARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA  
 
............................................... jaun/andreak (NAN-zenbakia:..........), bere izenean edo ................... 
enpresa ordezkatuz (IFK:........................), enpresa horren ............................... delarik, honako hau  
 
ADIERAZTEN DU:  
 
I.- Aipatutako sozietateak, haren legezko administratzaile eta ordezkariek eta sinatzaileak berak ez 
dutela kontratatzeko debekurik edo bateraezintasunik, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen 71. 
artikuluan xedatutakoaren arabera, arau horretan adierazitako termino eta baldintzetan.  
 
Lekua eta data:..............................................  
 
 
Stua.: 
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VI. ERANSKINA: KONTRATISTEN ERREGISTROAN JASOTAKO DATUEN INDARRALDIAREN 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA  

 
................................... jaun/andreak (kargua:........................., NAN-zenbakia:..............................), bere 
izenean edo .................................... enpresa ordezkatuz (IFK:..............................................., 
...............................................ko kontratisten erregistroan izena emanda dago ..................... 
zenbakiarekin) IRUNVIk deitutako ................................................................. kontratazioan parte 
hartzeko, bere erantzukizunpean, honako hau 
 
 
ADIERAZTEN DU:  
 

A) Kontratisten Erregistroan enpresa honi buruz jasota dauden datuak ez dira aldatu, eta bat 
datoz Erregistroko ziurtagiriarekin.  

 
B) Kontratisten Erregistroan enpresa honi buruz jasota dauden datuak aldatu egin dira, 
jarraian adierazten den aldaketekin eta eransten diren dokumentuen bidez egiaztatuta, eta 
gainerakoek ez dute aldaketarik izan eta bat datoz Erregistroko ziurtagiriarekin.  

 
 
 
Aldatu diren datuak:  
 
 
Erantsitako egiaztagiriak:  
 
 
Lekua eta data:................................................................  
 
 

Stua.: 
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VII. ERANSKINA: Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimaki normalizatua eta aholku-

batzordearen jarraibideak  

 
Europako Batzordeak eskainitako KAEB elektronikoaren doako online zerbitzuaren bidez dokumentu hau 
elektronikoki bete daiteke interneteko helbide honetan: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es, jarraian adierazten den moduan:  
 

 KAEB elektronikoaren zerbitzuarekin, kontratazio-organoak prozedura honetarako KAEB eredu 
bat sortuko du, eta lizitatzaileen esku jarriko da XML formatu normalizatuan, deialdiaren 
gainerako dokumentuekin batera (hala nola, dokumentazio osagarria), kontratatzailearen 
profilean.  

 

 Lizitatzailean bere ordenagailuan gorde beharko du XML dokumentu hori eta, ondoren, KAEB 
elektronikoaren zerbitzura sartu. Handik, dokumentua inportatuko du, beharrezko datuak 
beteko ditu, inprimatuko eta sinatuko du, eta KAEBa lizitazioko gainerako dokumentu guztiekin 
batera aurkeztuko du.   

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

