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I.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
I. 01.-OBJETO DEL CONCURSO 

 
Cláusula 1. Objeto 

 
El objeto del contrato es el que se indica en la cláusula 1 de la carátula de este pliego, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, y en su caso, los modificados que 

puedan tramitarse en los artículos 204 y 205 LCSP. 

Cuando el objeto esté fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indicara en la cláusula 1.3 

de la carátula. Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en la 

citada cláusula conforme a los criterios allí indicados. 

Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se 

entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de 
necesidad del expediente. 
 
 

Cláusula 2. Proyecto 

 
Las obras se realizarán con sujeción, a la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Irun 
con fecha 25 de enero de 2023 y al Proyecto de Ejecución de la Obra cuyo conjunto de 
documentos integrantes tendrá carácter contractual y siguiendo las instrucciones que en cada 
momento establezca la Dirección Facultativa que, en todo caso será nombrada por IRUNVI. El 
equipo redactor y director consta en la cláusula 10 de la carátula. 
 
 
Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato 

 
El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos señalados a 
continuación: 
 

a) Las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas particulares según las 

especificaciones de la carátula que forma parte integrante del mismo. 
 

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la versión vigente 

en el momento de publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del 

contrato (LCSP). 
 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo 

previsto en la LCSP. 

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en cuanto no 

se oponga a lo previsto en la LCSP. 
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e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 

f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 
 

g) Los documentos que revisten carácter contractual. 

 
Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá este pliego. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación 

en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el 

artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante 

LCSP). 

El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada.  
 
 
Cláusula 4. Presupuesto 

 
El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 3 de la carátula de este 

pliego, dividido en los lotes, en su caso, fijados en dicha cláusula. El sistema que se ha utilizado 

para la determinación del precio es el que figura en la cláusula 3 de dicha carátula.  

El cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos, que según los documentos 

contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 

cualquier índole, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida 

independiente. 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 

desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún 

caso superará el presupuesto base de licitación.  

El valor estimado es el que figura en la cláusula 12 de la carátula. 

Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de 

información a posibles licitadores, sin que ello suponga en ningún momento un compromiso 

de gasto por parte de IRUNVI. 

Cláusula 5. Plazo de ejecución 
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El plazo contractual de ejecución el contrato es el fijado en la cláusula 5 de la carátula de este 

pliego y no podrá ser modificado por la empresa contratista en su oferta. 

El plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del replanteo. En todo 
caso, los plazos podrán ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por 
causas que no le sean imputables. 
 
 
Cláusula 6. Perfil del contratante 

 
El acceso al perfil del contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la página 
web de IRUNVI en la siguiente dirección URL: https://www.irunvi.com/es/transparencia/perfil-
contratante/perfil-contratante-actual 
 
En el Perfil del Contratante de IRUNVI se publicarán todos los datos e informaciones del 

expediente. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará en el plazo 
máximo de seis (6) días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones. Dichas 
consultas y peticiones de información adicional deberán realizarse en la cuenta de correo 
electrónico: irunvi@irun.org 
 
 
I. 02.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Cláusula 7. Presentación de propuestas 

 
La documentación deberá presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o 
castellano. 
 
Salvo que en la cláusula 15 de la carátula se indique que los medios para tramitar el 

procedimiento de adjudicación del contrato no son electrónicos, la presentación de ofertas se 

realizará por medios electrónicos a través de la aplicación denominada Sistema de Licitación 

Electrónica ubicada en Kontratazio Publikoa Euskadi - Plataforma Contratación Pública en 

Euskadi Sistema de Licitación Electrónica. 

Las empresas interesadas en el procedimiento deberán presentar, en el plazo (fecha y hora) 
que se señala en la cláusula 16 de la carátula, la documentación mencionada en la cláusula 19 
de dicha carátula.  
 
 
Cláusula 8. Presentación telemática o no telemática 

 
8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación:  

1. Requisitos administrativos: 

https://www.irunvi.com/es/transparencia/perfil-contratante/perfil-contratante-actual
https://www.irunvi.com/es/transparencia/perfil-contratante/perfil-contratante-actual
mailto:irunvi@irun.org


 

 
9 

 

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la 

Administración de la CAE a efectos de tramitación electrónica. Actualmente 

estos certificados electrónicos son los siguientes: 

 

• Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 

• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 

• Dni-e 

• Camerfirma (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido 

muy poca gente a la aplicación 

 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 

 

i. Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi. 

ii. Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal. 

iii. En el caso de que dos o más operadores económicos concurran 

agrupados con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en 

caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe estar 

registrado en el sistema de habilitación temporal. 

2. Requisitos técnicos: 

La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-

electronica/webkpe00-kpelicel/es/ 

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica:  

945 016 298. 

8.2 Forma de presentación: 

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 21 el presente pliego en los 

respectivos sobres que, de conformidad con dicha cláusula, aparecen en la 

aplicación.  

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las 

siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, 

.xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z 

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la 

operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los formatos 

.pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff. 

d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión 

dentro de él y finaliza con éxito. 

8.3 Medios no electrónicos o en papel: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/webkpe00-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/webkpe00-kpelicel/es/
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1.- Forma de presentación: 

a) Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por el operador 

económico o por la persona que lo represente. En el interior de cada sobre se 

incluirá un índice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el 

exterior de cada uno de ellos se indicarán los siguientes datos: 
 

i. La identificación del sobre de que se trate (A, B, C u otros) según 

se dispone en la cláusula 21 del presente pliego. 

ii. La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  

iii. La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se 

indicará su denominación social y NIF; y si es una persona física su 

nombre y apellidos y nº de DNI o documento equivalente. 

iv. La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y 

apellidos y nº de DNI o documento equivalente. 

 

b) Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora- establecido en el 

anuncio de licitación, en el registro indicado en la cláusula 16 de la carátula, o en 

oficinas de Correos para su posterior envío. 

1.1. En el caso de que se permita la presentación de ofertas en papel y la documentación 

se presente en oficinas de Correos, la licitadora deberá anunciar el envío a través de 

correo electrónico remitido a la dirección que figura en la cláusula 11 de la carátula 

dentro del mismo día. El anuncio a través de correo electrónico sólo será válido si existe 

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 

comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En 

este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se 

incorporará al expediente. 

1.2. El anuncio de envío debe incluir la identificación del contrato y de la licitadora. Al 
mismo se acompañará el justificante de imposición proporcionado por la oficina de 
Correos. Transcurridos diez (10) días naturales siguientes a la fecha indicada en el 
anuncio de licitación sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
 
 

Cláusula 9. Notificaciones y comunicaciones 

 
9.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación 

Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la letra del 

artículo 44.2 LCSP. 

Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos para 

subsanar, defectos u omisiones, requerimientos de presentación de documentos previstos en 

el pliego y otros actos de trámite incluidos en el artículo 44.2.b LCSP. 
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9.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos 

Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de licitación 
electrónica. 
 
 
Cláusula 10. Mesa de Contratación 

 

Serán miembros  de  la  Mesa  de  Contratación  el  Presidente  del  Consejo  de  Administración  
o Consejero/a  en  quien  delegue,  la Directora-Gerente o persona en quien delegue, la Jefa 
del Departamento de Administración o persona en quien delegue  y  el  Asesor  Jurídico  de  la  
Sociedad o persona en quien delegue,  que realizará  las  funciones  de  Secretario  de  la  
mesa.  También  serán  participes  de  la  Mesa de Contratación los/as Consejeros/as que así lo 
deseen. La  Mesa  de  contratación  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su  propuesta,  
cuantos  informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.  
 
 
Cláusula 11. Apertura de los Archivos Electrónicos 

 
La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el contenido de los archivos 
electrónicos A y verificará las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y forma. A 
los efectos de la expresada verificación, el Presidente de la Mesa de Contratación ordenará la 
apertura de los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación 
presentada lo comunicará a las empresas interesadas; y concederá un plazo no superior a tres 
días hábiles para que la empresa licitadora subsane el error. 
 
La Mesa de contratación, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y 

subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las 

empresas admitidas a la licitación, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre 

las causas de su rechazo. 

En su caso, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los archivos electrónicos C 

(documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor). Una 

vez realizada la apertura de los archivos electrónicos C se entregará al órgano encargado de su 

valoración la documentación contenida en ellos. 

En el lugar, fecha y hora señalados en la Plataforma de Contratación, la Mesa de contratación 

procederá al acto público de apertura de los archivos electrónicos B, que contienen las 

proposiciones económicas presentadas por las empresas licitadoras admitidas. 

En él y antes de la apertura de los archivos electrónicos B, se comunicará las empresas 
licitadoras admitidas y excluidas a la licitación como consecuencia de la verificación de las 
Declaraciones Responsables incluidas en los archivos electrónicos A y se dará lectura a la 
valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación 
contenida en los archivos electrónicos C. 
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Cláusula 12. Oferta única 

 

Cada empresa presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco 
podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
El plazo de validez de las ofertas será de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones económicas. 
 
 
Cláusula 13. Capacidad para contratar 

 
Podrán optar a la adjudicación de la presente licitación las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
o, se encuentren debidamente clasificadas. 
 
También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo 

anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones de los contratos objeto del 

presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que, conforme a sus estatutos societarios o reglas fundacionales, les sean propios. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 
en el artículo 68 de la LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el 
artículo 68.2 de la LCSP. 
 
 
Cláusula 14. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Clasificación 

 
Dicha solvencia se acreditará a través de la clasificación indicada en la cláusula 17 de la 

carátula de este pliego cuando el contrato esté sujeto al requisito de clasificación (la 

clasificación sea obligatoria) o cuando, no estándolo (no siendo obligatoria), el licitador opte 

por acreditar su solvencia a través de la clasificación indicada en dicha cláusula. Si la 

clasificación no es obligatoria, el licitador o candidato podrá acreditar su solvencia de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 17 de la carátula. 

En este caso, el licitador o candidato deberá acreditar que dispone de clasificación vigente 

para la celebración de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o 

superior) que la que se indica mediante relación valorada expedida por el Registro 

competente. Dicha relación valorada deberá ir acompañada de una declaración responsable de 

la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación.  



 

 
13 

 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la 

Unión Europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya 

concurran aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar 

su solvencia. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 

podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 

toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 

a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 

temporales a que se refiere el art.69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades 

ajenas a la unión temporal. 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que 

se indican como solvencia técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas 

únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las 

obras para las cuales son necesarias dichas capacidades. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará al efecto 

el compromiso por escrito de dichas entidades. En dicho compromiso escrito deberá constar 

que la responsabilidad de ambas tiene carácter solidario. 

El compromiso se presentará únicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta en el momento en que sea requerido para la presentación de la documentación 

justificativa, de conformidad con el art.150.2 de la LCSP.  

A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Público, los licitadores se 
comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que se indican en 
la cláusula 17.4 de la carátula.  
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, con el carácter de obligación esencial a los 
efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente 
pliego.  
 

El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripción de medios 
dará lugar a la no admisión del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de 
Contratación. 
 
 
Cláusula 15. Prohibiciones de contratar  

 

Se estará a las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos 

del Sector Público.  
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Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, en relación a la extensión de las prohibiciones de contratar a aquellas 

empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 

presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de 

otras empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas. 

Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del 

citado artículo se apreciarán directamente por IRUNVI y subsistirán mientras concurran las 

circunstancias que en cada caso las determinan. En los restantes supuestos, la prohibición de 

contratar requerirá su previa declaración por parte de IRUNVI mediante procedimiento al 

efecto con fijación de su duración. 

 

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
II .01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
Cláusula 16. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público y Registro Oficial de Contratistas de la CAE 

 
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o 

no concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.  

Asimismo, la inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditará idénticas 
circunstancias que las recogidas en el párrafo anterior. 
 
 
Cláusula 17. Documentación 

 
El presente Pliego conjuntamente con los documentos de los Proyectos que lo acompañan y la 

licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Irun con fecha 25 de enero de 2023 forma 

parte de la documentación del concurso que servirá de base para la contratación y ejecución 

de la prestación del contrato. 

La documentación básica para el estudio y presentación de las correspondientes ofertas está 

compuesta por: 

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas junto al Contrato de Ejecución de 

Obra. 

b) Licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Irun con fecha 25 de enero de 

2023 



 

 
15 

 

 

c) El Proyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: 
 

 Memoria 

 Anejos a la Memoria: 

o Instalaciones del edificio 

o Cumplimiento HE-Certificado de Eficiencia Energética y HS 

o Estudio de impacto ambiental 

o Plan de obra 

o Plan de Control de Calidad 

o Estudio de Seguridad y Salud 

o Estudio de Gestión de Residuos 

o Estudio acústico 

 Planos 

 Pliego de Condiciones 

 Estudio de Seguridad y Salud 

 Presupuesto 

 

d) Proyecto de Actividad fase 1.1, integrado por los siguientes documentos: 

 

 Memoria 

 Planos 

 Anexos 

 

 
Cláusula 18. Aceptación del Pliego 

 
La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo 
regulado en los pliegos rectores de la licitación y a los documentos que los acompañan. Este 
Pliego será de obligado cumplimiento para la empresa contratista a quien se adjudique el 
concurso, así como las condiciones ofertadas que mejoren las establecidas en el Pliego. 
 
 
Cláusula 19. Procedimiento de licitación 

 
El contrato se adjudicará mediante Concurso Público, y utilizando el procedimiento abierto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley de Contratos del Sector Público, en 

relación con el artículo 156 y siguientes del mismo.  

En dicho procedimiento abierto podrán presentar ofertas todas las empresas interesadas, que 
cumplan los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigidos y que 
no se encuentren incursas en prohibición de contratar. 
 
 
Cláusula 20. Publicidad de la licitación 
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El concurso será convocado mediante anuncio publicado en el Perfil del Contratante de 
IRUNVI.  
 
Cláusula 21. Presentación de las proposiciones y documentación a presentar 

 
21.1.- Los licitadores deberán componer su oferta de la siguiente manera: 

• SOBRE “A”.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) del operador económico 

debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la dirección: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es y el archivo xml 

publicado en el perfil de contratante. 

 

b) Garantía provisional, si lo exige la cláusula 6 de la carátula. 

 

c) Compromiso de adscripción de medios según el Anexo II que se adjunta al presente 

pliego.  

 

d) Designación como confidencial de informaciones facilitadas por el operador económico. 

 

e) Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, 

deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados  en el citado artículo 

respecto de los socios que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas 

proposiciones  para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar 

declaración en la que hagan constar esta condición, indicando el nombre de las 

concurrentes. Asimismo, los licitadores que no pertenezcan a un grupo empresarial 

deberán presentar declaración en ese sentido. 

 

f) Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a IRUNVI 

deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la 

presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: 

los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 

ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 

caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único 

de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 

ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 

unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente 

con la del contrato, hasta su extinción. 

g) Certificado del sistema de gestión ambiental.  
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h) Declaración jurada respecto al cumplimiento por parte de la empresa contratista del 

porcentaje de personal fijo de la empresa que garantice su profesionalidad y 

continuidad, en los términos señalados la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción, es decir: no inferior al 10 % durante 

los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de 

decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, 

inclusive.  

 

i) Declaración del responsable que recoja los siguientes compromisos por parte de la 

empresa, en caso de resultar adjudicataria del concurso: 

Compromiso de la Empresa Constructora, de mantener el equipo desde la 

presentación de la oferta hasta la recepción de la obra. El Responsable Posventa 

deberá de mantenerse hasta la fecha de devolución de las garantías.  

j) Relación e información respecto a los Subcontratistas: se aportará una declaración en la 

que se relacionen los subcontratistas con los que la Empresa concertará, en su caso, la 

ejecución parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto de 

subcontratación, importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas. 

21.2.- En cuanto a la documentación a presentar en el sobre “A” por las empresas no 

españolas de Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, al igual que por las 

demás empresas extranjeras, se acreditará de la siguiente manera: 

- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se 

acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este 

requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las 

certificaciones que se indican como solvencia técnica para los contratos de obras. 
 

- Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 

que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 
 

- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 

los entes del sector público, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 

elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el 

exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a 

regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
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empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio. 
 

- Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de 

contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 

- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la 

realización del contrato. 
 

- Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar 

inscrito correspondientes al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos  
 

- Relación de obras de reforma integral realizadas en los últimos 10 años, mínimo tres, en 

edificios similares al existente, tales como: equipamientos colectivos de titularidad 

pública dedicados a usos tales como culturales, educativos, sanitarios, asistenciales, 

deportivos o administrativos, o equipamientos colectivos privados, tales como centros 

de carácter comercial, religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de 

servicios técnicos y de transporte y demás equipamientos privados de interés público o 

de interés social.  

 

A estos efectos, se tendrá en cuenta las obras cuyo certificado final de obra sea suscrito 

con fecha 1 de enero de 2013 o posterior, y dichas obras tendrán un presupuesto de 

ejecución material en su liquidación final de obra por un valor igual o superior al valor 

estimado del presente contrato. 

 

No computan obras en ejecución que no cuenten con certificado final de obra. 

 

- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano o al euskera. 
 

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 

 

• SOBRE “B”.- OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS 

Este sobre deberá presentarse con los requisitos recogidos en la cláusula 19 de la carátula. 

• SOBRE “C”.- CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE UN JUICIO DE VALOR 

Este sobre deberá presentarse con los requisitos recogidos en la cláusula 19 de la carátula. 
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II .02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
Cláusula 22. Criterios de valoración de las ofertas 

 
Los criterios de valoración de las ofertas serán los indicados en la cláusula 18 de la carátula. 
 
 
Cláusula 23. Informes 

 
La Mesa podrá encomendar la realización de los informes técnicos precisos sobre el contenido 
de las ofertas. 
 
 
Cláusula 24. Órgano de Contratación 

 
El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración de IRUNVI.  
 
 
Cláusula 25. Responsable del Contrato 

 
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión 
e inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las 
siguientes funciones: 
 

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de 

la prestación. 
 

b) Aprobar las relaciones valoradas de obra. 
 

c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 
 

d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales 

incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolución del contrato o la imposición 

de penalidades. 

 

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a 

adscribir a la ejecución del contrato. 
 

f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir.  
 

g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso 

producido es imputable al contratista.  

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el 
cumplimiento y ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación. 
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Cláusula 26. Adjudicación 

 

A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoración que la Mesa haga de la 

documentación contenida en los sobres, dicha Mesa de contratación elevará la oportuna 

propuesta de adjudicación al Consejo de Administración de IRUNVI, en cuanto órgano de 

contratación. Si la licitación está dividida en lotes, para su adjudicación se estará lo establecido 

en la cláusula 1.3 de la carátula. La propuesta de adjudicación, que se efectuará a favor de la 

empresa o empresario que, según los criterios de valoración, haya realizado en conjunto la 

oferta económicamente más ventajosa, no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto. No obstante, si el Consejo de Administración no adjudicara el contrato de acuerdo 

con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.  

El Consejo de Administración de IRUNVI, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada 

por la Mesa de Contratación y con las especialidades señaladas, procederá a dar el visto bueno 

a la propuesta la adjudicación y facultará a la Mesa de Contratación para que proceda a 

solicitar al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa requerida en la cláusula 

siguiente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a incautar la garantía provisional. Y se 

procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan 

quedado clasificadas las ofertas con el Visto Bueno dado por el Consejo de Administración. En 

este caso, se otorgará a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado. 

IRUNVI, adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación, que será notificada al adjudicatario y al resto de licitadores, y publicada en el 

perfil del contratante de IRUNVI.  

Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. Si éstos no retiran su documentación en el mes siguiente a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación, IRUNVI no estará obligada a seguirla custodiando. 
 
Cláusula 27. Requisitos previos a la adjudicación 

 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá al 
licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
siguiente documentación: 
 
1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar: 

 

a) Escritura y estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona jurídica, 

presentará escritura de constitución, de modificación y estatutos vigentes inscritos en el 
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Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, 

de modificación, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se 

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según 

el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

b) Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su 

capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LCSP. 
 

c) Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 84.3 LCSP. 

 

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la 

solicitud de participación, en nombre propio o como apoderado. 

 

3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participación no 

actúe en nombre propio, o la empresa adjudicataria sea una sociedad o persona jurídica, 

la persona que firma deberá presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa 

interesada es una persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 

Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del 

Registro Mercantil. 

 

4.  Habilitación empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la 

carátula, deberá incluirse la documentación acreditativa de la habilitación empresarial o 

profesional especificada. 

 

5. Solvencia: cuando de conformidad con la cláusula 17 de la carátula, sea obligatorio 

disponer de unos requisitos mínimos de solvencia, la licitadora debe presentar la 

documentación indicada en la cláusula para su acreditación, salvo que dichos requisitos 

hayan sido sustituidos por la clasificación. En caso de exigencia de clasificación, el 

adjudicatario deberá presentar el certificado de clasificación vigente para la celebración 

de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que 

se indica en la carátula mediante certificación expedida por el Registro competente. Dicha 

certificación deberá ir acompañada de una declaración responsable de la empresa en la 

que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 

experimentado variación. 

 

6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya 

obligado a adscribir a la ejecución del contrato. La adjudicataria deberá aportar los 

nombres y la documentación que acredite la cualificación del personal responsable de 

ejecutar la prestación que se enumera en la cláusula 17.4 de la caratula y, en su caso, la 

de los medios humanos enumerados en el sobre C de su oferta distintos a los señalados 

en la cláusula 17.4 de la caratula, que la licitadora se comprometa a adscribir a la 
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ejecución del contrato, reiterando su compromiso de disponer de tales medios durante la 

totalidad del periodo de ejecución del contrato.  

 

7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del 

contrato, si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades. 

 

8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no 

concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con el artículo 85 LCSP. 

 

9. Documentación acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 

10. Garantía definitiva, por el 5% del importe  del presupuesto de adjudicación (ejecución por 

contrata, sin IVA).  

 

11. Constitución de las fianzas  establecidas en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de 

Irun de fecha 25 de enero de 2023 por los importes y el modo establecidos en la Cláusula 

42.b) del presente pliego.  

 

12. Unión Temporal de Empresas. Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas, 

en el caso de que el adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de 

mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y 

normativa que la modifica. Así como el número de Identificación Fiscal. 

 

13. Compromiso de plazo. Presentar la documentación relativa al compromiso de 

cumplimiento del plazo total para el conjunto de las obras.    

 

14. Tratamiento de datos por parte del contratista. En el caso en que la ejecución de la obra 

conlleve tratamiento de datos por parte del contratista, éste deberá presentar una 

declaración en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores en 

los que se alojaran los datos y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los 

mismos. En dicha declaración deberá constar la obligación de comunicar cualquier cambio 

que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, respecto de la información facilitada en 

dicha declaración. 

27.2.- Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación. 

1. En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de 

cualquier otra documentación (Pliego, Proyecto de Ejecución de Obra….) prevalecerá lo 

indicado en el contrato. 

 

2. En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto de 

ejecución de Obra, prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego 
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(Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, Proyecto, Memoria, Pliego de 

Condiciones contratación, Mediciones, Presupuesto) 

Firmado el contrato no podrá presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamación o 
pretensión económica por estos conceptos, quedando las decisiones al respecto al buen juicio 
de la Dirección Facultativa.  
 
 
Cláusula 28. Adjudicación en caso de resolución 

 
En el supuesto de resolución del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, 
IRUNVI se reserva la facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas 
participantes en el concurso (preferentemente según el orden de puntuación obtenido, salvo 
razones que a juicio de IRUNVI desaconsejen la citada preferencia, y sin modificación de las 
condiciones ofertadas) o bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a 
criterio de IRUNVI se justifique la conveniencia de tal decisión, y de conformidad con los 
supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
Cláusula 29. Formalización del contrato 

 
La formalización del contrato se realizará dentro del plazo de quince días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación y se publicará en la forma establecida 
en el artículo 154 de la LCSP. 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, será obligatoria la presentación de: 

 

- Subcontratistas. Señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista 

y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 

mismo no se encuentre incurso en prohibición de contratar. 

La formalización deberá publicarse en el Perfil del Contratante de IRUNVI. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado se le incautará la garantía definitiva, en concepto de penalidad. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 

cláusula relativa a la adjudicación. 

Si las causas de la no formalización fueran imputables a IRUNVI, se indemnizará a la empresa 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se 
considerará incumplimiento de la condición para la adjudicación e IRUNVI podrá acordar la 
adjudicación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 
Cláusula 30. Cesión 

 
30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitación a que se refiere el presente 
Pliego no podrán ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorización 
expresa de IRUNVI.  
 

30.2.- Para que las empresas contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, 

deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 

a) Que IRUNVI autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 

será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose la empresa 

contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 

una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

concursal. 

 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con IRUNVI y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar. 

 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

30.3.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
 
 
Cláusula 31. Seguros 

 

La  entidad  contratista,  además  de  cuantos  otros  seguros  sean  obligatorios  para  el  

desarrollo de  su  actividad,  está  obligada  a  concertar  a  su  costa,  antes  del  inicio  de  la  

ejecución  del contrato  las  pólizas  de  seguros  que  se  indican  a  continuación  y  por  los  

conceptos,  cuantías,  coberturas, duración y condiciones que se establecen: 

a) Póliza  específica  para  esta  obra  por  el  periodo  de  construcción  y  garantía  y  que  

cubra  la responsabilidad  civil  en  que  pueda  incurrir  por  los  daños  causados  a  
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personas,  inmuebles,  colindantes y próximos, bienes muebles etc. Y en general 

cualquier daño que pudiera causarse como consecuencia de las obras, incluidos los 

daños que afecten a elementos de terminación o acabados, o que pueda derivarse de 

actos del personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su 

maquinaria y equipos y medios auxiliares, Dumper, etc. De los asegurados,  así  como  

consecuencia  de  trabajos  realizados  durante  la  ejecución  de  las  obras objeto de la 

adjudicación y en cumplimiento de la relación contractual. La suma asegurada por esta 

póliza será de 3.000.000 de euros.  La duración de la póliza será hasta la finalización y 

puesta a disposición de la obra objeto del presente pliego y quedará prorrogada durante 

el plazo de garantías.   En  dicha  póliza  figurarán  como  asegurado  adicional  la  

entidad  contratante  y  su  personal  (sin perder por ello su condición de terceros 

indemnizables), la Sociedad adjudicataria, contratistas y subcontratistas y cualquier 

persona o entidad que intervenga en las obras.  Las coberturas mínimas a incluir en el 

seguro de responsabilidad civil serán:  
 

- Responsabilidad Civil de Explotación: Las indemnizaciones que el asegurado debiera 

satisfacer a terceros como civilmente responsable por daños causados a estos en sus 

personas o  bienes,  por  acción  u  omisión,  ya  sea  esta  responsabilidad  directa  o  

subsidiaria,  como consecuencia  de  accidentes  relacionados  con  la  ejecución  de  

la  obra,  así  como  cualquier reclamación contra IRUNVI que tenga su origen en los 

propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable. 
 

- Responsabilidad Civil Patronal.  

- Responsabilidad Civil Cruzada.  

- Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas. 

- Responsabilidad civil post-trabajos.  

El  asegurados  se  obligará  a  poner  en  conocimiento  de  IRUNVI  cualquier  

contingencia  de renovación de seguro o falta de pago del mismo, en forma tal que no 

haya interrupción de la vigencia del mismo bajo ningún concepto, pasando el recibo 

pendiente, en su caso, a IRUNVI y pudiendo hacerlo efectivo este por cuenta de la 

adjudicataria a cuenta de las certificaciones de obra y en su caso, de la garantía 

definitiva.  En ningún caso se podrá modificar ni cancelar la cobertura de estos riesgos 

sin la autorización, de forma expresa y por escrito de IRUNVI, siendo siempre a cargo de 

la adjudicataria, el abono de las primas y franquicias, en su caso, debiendo constar estas 

condiciones y prohibiciones en la póliza suscrita. Se deberá hacer constar así mismo en 

la póliza de seguro que ha sido emitida de conformidad con el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente licitación y  que  en  caso  de  

contradicción entre  la  póliza  de  responsabilidad  civil  y  la  presente  Cláusula, 

prevalecerá lo dispuesto en el presente pliego.   

b)  Póliza de todo riesgo de la construcción, específica para la obra objeto de licitación y 

por el importe de adjudicación que cubra los siguientes riesgos: Los daños que puedan 

sufrir las obras durante el periodo de construcción y garantía, y hasta el límite del 

importe de la adjudicación, derivados de los riesgos convencionales: incendio, rayo, 
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explosión,  robo  y  expoliación,  choque  de  vehículos,  caída  de  aeronaves,  impacto  

etc.  De  los riesgos  de  la  naturaleza:  viento,  pedrisco,  nieve,  lluvia,  tempestad,  

huracán,  ciclón,  helada, deshielo, desbordamiento, inundación, embates del mar, 

hundimiento, corrimiento de tierras, desprendimiento de rocas, aludes, terremotos, 

vulcanismo etc., así como los de huelga, motín, sabotaje,  conmoción  civil,  terrorismo,  

actos  vandálicos  y  malintencionados,,  etc.  Error  de diseño, riesgo del fabricante etc. 

Negligencia, impericia etc. Y cualquier otro riesgo no denominado,  debiéndose  cubrir  

así  mismo  los  daños  a  bienes  preexistentes,  los  gastos  por horas  extraordinarias,  

desescombrado,  demolición  medidas  adoptadas  por  la  autoridad,  etc.  

Deberá  incluirse  como  asegurado,  además  del  adjudicatario  de  las  obras,  a  IRUNVI  

y  a  los subcontratistas, en su caso, y en general a todo aquel con interés en la obra.  

Quedará asegurada toda perdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 

encuentre en el  periodo  de  construcción,  así  como  la  que  se  ocasione  en  esta  

etapa  y  posteriores  como consecuencia  de  la  ejecución  de  los  trabajos  llevados  a  

cabo  con  el  fin  de  dar  correcto cumplimiento a las condiciones estipuladas en el 

contrato de obras.  Los capitales asegurados deberán ser iguales al valor de la obra a 

ejecutar, incluyendo el 100% del  coste  final  de  la  ejecución  material  de  las  obras  

ejecutadas,  incluidos  en  su  caso,  los honorarios profesionales y gastos de laboratorios 

y de control técnico que correspondan y en general  todos  los  gastos  necesarios  para  

la  buena  ejecución  de  las  mismas  con  las  calidades contratadas, para la repetición 

de la parte o fase de la obra siniestrada.  

En el supuesto de que se incrementara el importe de la obra a ejecutar, el tomador del 

seguro habrá de incrementar, en la misma cuantía, los capitales asegurados. Se deberá 

hacer constar en la póliza de  seguro que  se  suscriba, así mismo, entre  otras cosas, las 

siguientes condiciones y prohibiciones: 

En  caso  de  siniestro,  el  asegurador  no  pagará  cantidad  alguna  a  la  adjudicataria,  

sin  previo consentimiento  de  IRUNVI  y  hasta  no  haber  abonado  todos  los  daños  y  

perjuicios  causados como consecuencia del siniestro a la mencionada Sociedad Pública.   

El  asegurados  se  obligará  a  poner  en  conocimiento  de  IRUNVI  cualquier  

contingencia  de renovación de seguro o falta de pago del mismo, en forma tal que no 

haya interrupción de la vigencia del mismo bajo ningún concepto, pasando el recibo 

pendiente, en su caso, a IRUNVI y pudiendo hacerlo efectivo este por cuenta de la 

adjudicataria a cuenta de las certificaciones de obra y en su caso, de la garantía 

definitiva.  En ningún caso se podrá modificar ni cancelar la cobertura de estos riesgos 

sin la autorización, de forma expresa y por escrito de IRUNVI, siendo siempre a cargo de 

la adjudicataria, el abono de las primas y franquicias, en su caso, debiendo constar estas 

condiciones y prohibiciones en la póliza suscrita. Se deberá hacer constar así mismo en 

la póliza de seguro que ha sido emitida de conformidad con el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente licitación y que en caso de 

contradicción entre la póliza de seguro de todo riesgo de la construcción y la presente 

Cláusula, prevalecerá lo dispuesto en el presente pliego.  
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c) Póliza  de  garantía  decenal,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  38/1999,  

de  5  de noviembre,  sobre  Ordenación  de  la  Edificación,  para  cubrir  los  daños  que  

pueda  sufrir  la edificación durante un periodo de 10 años a partir de la recepción de las 

obras, por importe de 2.378.354,72 €. En el caso de que hubiere un aumento de la obra, 

el adjudicatario contratista deberá igualar la suma asegurada a dicho aumento, cuya 

prima, será abonada de una sola vez por  aquél,  debiendo  ser  presentada  dicha  póliza  

y  su  único  recibo  de  prima  debidamente abonado antes de la formalización del 

contrato a IRUNVI. Las coberturas de esta póliza serán al menos las siguientes:  
 

- Los  daños  materiales  que  afecten  a  la  solidez  o  estabilidad  de  la  obra    

(cimentaciones, estructuras,  elementos  estructurales  de  cerramientos  y  cubiertas)  

y  que  tengan  su  origen  en errores de diseño, defectos de los materiales, o en la 

ejecución de dicha obra.  

- Gastos de  demolición y  desescombro, como consecuencia de  los siniestros 

amparados en la póliza.   

- Gastos  en  que  se  incurra  necesariamente  para  eliminar  la  amenaza  de  

hundimiento  de  la obra.  

- Estanqueidad de cubiertas, fachadas, terrazas y tejados.  

- Los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 

constructivos  o  de  las  instalaciones  que  ocasiones  el  incumplimiento  de  los  

requisitos  de habitabilidad.  No  se  admitirá,  salvo  que  así  lo  permita  la  

normativa  de  aplicación,  franquicia  alguna  por ningún concepto. Deberán constar 

como asegurados en dicha póliza decenal a IRUNVI y los sucesivos adquirientes del 

edificio o parte de éste.  

En  el  caso  de  producirse  un  retraso  en  la  finalización  de  las  obras  adjudicadas,  

respecto  a  la fecha  prevista  el  contratista  adjudicatario  deberá  abonar  las  primas  y  

gastos  que  como consecuencia de dichos retrasos se produzcan en relación con esta 

póliza.     

d) Además  de  los  seguros  mencionados  en  los  apartados  a),  b)  y  c)    el  adjudicatario  

deberá suscribir  y  mantener  a  su  costa,  tanto  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  

como  durante  el plazo de garantía, los siguientes contratos de seguro:  
 

- Seguro de accidentes  de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la 

normativa vigente.  

- Seguro obligatorio, tanto de vehículos propios como de los utilizados por el 

adjudicatario de la obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.  

- Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al 

adjudicatario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o 

contractuales.  La contratación de los seguros mencionados en la presente Cláusula 

no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidas por la empresa 

adjudicataria en virtud del resto de estipulaciones  contractuales.  Tampoco  la  

responsabilidad  primaria  y  directa  del  contratante podrá reducirse, atemperarse, 

o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 
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III.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 
III .01.- NORMAS REGULADORAS 

 
 
Cláusula 32. Regulación 

 
La presente contratación se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas 

Administrativas y sus anexos.  

Subsidiariamente se regirá por: 

a) En cuanto al procedimiento de adjudicación por lo que se establece en las secciones 1ª y 

2ª del Capítulo I del Título I, del Libro II y artículo 319 de la Ley de Contratos del Sector 

Público y por aquellas disposiciones de carácter general, que en desarrollo de los citados 

capítulos de la Ley estatal pueda aprobar el Gobierno Vasco. 

 

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratación, por las citadas disposiciones y por 
aquello que prevé la legislación civil que resulte de aplicación al caso.   

 

 
 

Cláusula 33. Obligaciones contractuales esenciales de la Contratista 
 
A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los efectos 

que se señalará, se consideran obligaciones contractuales esenciales de la Contratista las 

siguientes: 

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad 

tanto de la Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones 

en dicha materia dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras. 
 

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales 

derivadas del convenio colectivo de la construcción del Territorio donde radique la obra. 
 

3. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres. 
 

4. Cumplimiento de los plazos contractuales (parciales y final del planning de obra de la 

oferta). 
 

5. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la Contratista en su oferta y 

objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación. 
 

 

6. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por IRUNVI, la Dirección Facultativa u 

organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos 

imputables a la Contratista dentro del plazo máximo señalado en dichas instrucciones. 
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7. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la 

subcontratación. 
 

8. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto al pago a las 

subcontratistas. Especialmente, respecto al deber de entrega por parte de la contrata a 

IRUNVI de la información de pago a subcontratistas y el cumplimiento de los plazos 

legales de pago. 
 

9. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos señalados en la 
oferta adjudicada por parte de la Contratista. 

 
 
Cláusula 34. Penalidades 

 
Además de permanecer la obligación de la empresa contratista de cumplir efectivamente las 

obligaciones contractuales esenciales en los términos que fueron objeto de la adjudicación, la 

reparación de defectos e indemnización de daños y perjuicios y de la posibilidad de resolver el 

contrato, el órgano de contratación podrá imponer a la contratista las siguientes penalidades: 

- En caso de incumplimiento del Plan de Obra, tanto de los plazos parciales y total 

previstos, se procederá de la siguiente manera: en caso de incumplimiento de plazo 

parcial, IRUNVI podrá aplicar mensualmente una penalización por retraso consistiendo 

en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago 

mensual, o en su caso, de la liquidación de la obra, en caso de incumplimiento de plazo 

total, IRUNVI podrá aplicar una penalización por un importe del 20 % de obra prevista y 

no ejecutada hasta la aprobación de nuevo planning de obra, que se deducirá de la 

liquidación de la obra. La empresa contratista incurrirá en mora sin necesidad de 

requerimiento previo.  

- En el mes en el que la Contratista recupere el retraso incurrido, IRUNVI podrá acordar la 

devolución de las penalizaciones aplicadas. 

- En el caso de incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia 

laboral y de seguridad tanto de la empresa Contratista como de sus Subcontratistas, 

existiendo además riesgo grave, acreditado todo ello mediante la correspondiente 

incidencia anotada por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras en el Libro de 

Incidencias, se podrá aplicar una penalización de hasta el 5% del importe de certificación 

media de la obra. La reiteración de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos 

dará lugar a la resolución del contrato con incautación de las garantías. En caso de que la 

infracción cometida conlleve sanción administrativa o penal para la constructora, se le 

reintegrará la penalización aplicada. 

- En el caso de incumplimiento de las instrucciones en materia laboral y de seguridad, 

tanto de la empresa contratista como de sus Subcontratistas, dictadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras en exigencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales o legales y en supuestos distintos a los señalados en el 

párrafo anterior, se podrá aplicar una penalización de hasta el 1% del importe de 

certificación media correspondiente a la obra. 
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- En el caso de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la 

aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo que 

sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de una penalidad de hasta el 5% del 

importe de certificación media correspondiente a la obra. 

- En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de IRUNVI, de los 

medios materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada, se podrá aplicar una 

penalización de hasta el 3% del importe de certificación media correspondiente a la 

obra. 

- En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la empresa 

contratista en su oferta y objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, 

se podrá aplicar una penalización de hasta el 5% del importe de certificación media 

correspondiente a la obra. 

- En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por IRUNVI, la Dirección 

Facultativa u organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos 

constructivos imputables a la empresa contratista, dentro del plazo máximo señalado en 

dichas instrucciones, se estará a lo previsto en el Pliego en cuanto a la ejecución directa 

de las reparaciones con cargo a las retenciones o garantías, incrementado el precio en 

un 10 % como penalización o en el % que resulte de la oferta presentada por el 

adjudicatario. 

- En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, se 

podrá aplicar una penalización de hasta el 1% del importe de certificación media 

correspondiente a la obra. Cuando se modifiquen los subcontratistas inicialmente 

previstos sin consentimiento de IRUNVI la penalización consistirá en el 5 % del 

presupuesto relativo al capítulo recogido en la oferta objeto de subcontratación. 

- En el caso de incumplimiento en la entrega en plazo del documento de condiciones de 

subcontratación o del informe trimestral acreditativo de los pagos a subcontratistas, o si 

éstos recogieran defectos y/o anomalías graves que impidan conocer la información 

necesaria, se podrá aplicar una penalización de hasta el 3% del importe de certificación 

media correspondiente a la obra.  

- La reiteración de estos incumplimientos dará lugar a una penalización de hasta el 3% 

sobre el presupuesto de obra ejecutada y certificada durante el periodo para el cual no 

se hubiera entregado el informe trimestral. 

- En el caso de que el informe trimestral evidencie el incumplimiento del plazo legal de 

pago, se aplicará una penalización de hasta un importe equivalente al 3% del importe 

total del capítulo en el que se encuentre incluida la subcontrata impagada sobre el 

porcentaje que la factura represente, tal y como se indica en el informe trimestral de 

pagos. 

- En caso de que hubiera más de una factura impagada dentro del mismo capítulo y 

trimestre, se aplicará en el cálculo de la penalización el porcentaje de ejecución del 

presupuesto vigente más elevado de entre las facturas impagadas en dicho trimestre. 

- En el momento en que se demuestre acreditado el pago se procederá a la devolución 

del 50% de la penalización aplicada, en cada caso. 
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- En el caso de que el mismo impago siguiera vigente en los siguientes informes y el 

capítulo se encontrara cerrado, la penalización será aplicada sobre el total acumulado 

de obra certificada del capítulo al que corresponda la contrata. 

El concepto de certificación media de la obra a efectos de penalizaciones se calculará sobre el 

importe de adjudicación de la obra sin IVA entre el plazo de obra previsto. 

Estas penalizaciones se impondrán por cada incumplimiento individual y, en caso de que el 

mismo se reitere, IRUNVI podrá imponer las penalizaciones nuevamente una vez detectado de 

nuevo el incumplimiento. En el caso de que el incumplimiento tenga carácter continuado y se 

mantenga en el tiempo, IRUNVI procederá a la aplicación de penalizaciones semanales hasta la 

terminación del incumplimiento. 

Estas penalizaciones no podrán superar el límite fijado en el artículo 192.1 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

El pago de dichas penalizaciones se realizará con cargo a las relaciones valoradas de obra 

pendientes de abono, garantías definitivas y complementarias constituidas o en poder de 

IRUNVI o cualquier otro derecho de crédito que ostente de la empresa contratista frente a 

IRUNVI. El importe de las penalizaciones se considerará líquido, vencido y exigible a los efectos 

de compensación con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor de la Contratista o con 

las cantidades por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas.  

La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del 

incumplimiento y la concesión de un plazo de 10 días hábiles para que la empresa Contratista 

formule alegaciones. El incumplimiento reiterado de alguna o algunas obligaciones 

contractuales esenciales será causa de resolución del contrato. 

La reiteración de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos dará lugar a la resolución 
del contrato con incautación de las garantías. En caso de que la infracción cometida conlleve 
sanción administrativa o penal para la constructora, se le reintegrará la penalización aplicada. 
 
 
Cláusula 35. Recursos y Tribunales 

 
Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP serán 
susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso contencioso-

administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la 

impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 

204 y 205 de la LCSP, será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 

previa la resolución del recurso especial citado, la interposición del cual tiene carácter 
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obligatorio como trámite previo a la impugnación ante el citado orden. De la ejecución del 

contrato y sus efectos deberá conocer la jurisdicción civil. 

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados 
y Tribunales de Donostia/San Sebastián que sean competentes para la resolución de cuantas 
incidencias y reclamaciones pudieran plantearse. 
 
 
Cláusula 36. Comunicaciones entre las partes 

 
Las notificaciones realizadas entre las partes se realizarán a las direcciones, faxes, correo 
electrónico y teléfonos móviles recogidas en la formalización del contrato o a través de las 
actas de reunión de coordinación, surtiendo plenos efectos siempre y cuando las mismas se 
realicen por conducto fehaciente.  
 
Con el objeto de facilitar la continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a 
mantener los números de teléfono móvil, fax, dirección de correo electrónico y dirección 
postal reflejados en la formalización del contrato y a notificar en el plazo de 30 días naturales 
por conducto fehaciente a la otra parte cualquier cambio en los mismos en el caso de que este 
se efectuara. 
 
 
Cláusula 37. Protección de datos de carácter personal 
 
Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación con los 
servicios contratados se entienden confidenciales, debiendo guardar la identidad y el secreto 
de los mismos.  
 
La empresa adjudicataria deberá indemnizar a IRUNVI y a las personas afectadas por los daños 

y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional. 

La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal objeto de tratamiento 

que pueda resultar precisa para el cumplimiento del contrato, se efectuará con observancia de 

lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales y su normativa de desarrollo. 

La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos de carácter personal que obtenga 

por razón del contrato con fin distinto al que figura en el mismo, ni cederlos, ni siquiera para 

su conservación a otras personas. 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán 
ser entregados a IRUNVI. 
 
 
III .02.- PRECIO Y PAGO 
 
 
Cláusula 38. Abono del precio, mediciones y valoración 
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Sólo se abonará al contratista las obras que realice conforme a los documentos del Proyecto 
de Obra y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito por parte de la Dirección Facultativa.  
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de obra, pudiendo el 
contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de IRUNVI sobre el 
particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la 
dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad 
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo 
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales 
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el 
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 
obteniendo así la relación valorada mensual que dará lugar a la certificación mensual, la que se 
expedirá por la Contrata en los diez días siguientes al mes que corresponda. 
 
IRUNVI tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro correspondiente 
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre facturación, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio ejecutado. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 
243 de la LCSP, IRUNVI deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación 
del servicio ejecutado. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
facturación, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que IRUNVI haya aprobado la conformidad, 
si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
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Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el 
carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 
obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de 
la liquidación del contrato.  
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares obrante en el Proyecto de Ejecución de Obra. En 
su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 
 
Cláusula 39. Revisión de precios 
 
Se excluye expresamente la revisión de precios. 
 
 
Cláusula 40. Conceptos incluidos en el precio. 
 
En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 
consideraran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para 
construir la edificación (13 %). Asimismo, en dicho precio está incluido el beneficio industrial 
que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estará incluido asimismo el costo de los elementos de 
Seguridad y Salud.  
 
Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y mantenimiento de la 

urbanización (riego, siega...) tanto durante la ejecución de la obra como a la finalización de la 

misma. La obra no se recepcionará si no está completamente limpia. 

El precio ofertado incluirá el costo de los ensayos de control e incluirá el costo de la seguridad 

y salud cuya cuantía fijada en el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente no podrá ser 

inferior a la establecida en la Caratula del pliego. 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios 
auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas 
necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes.  
 
 
Cláusula 41. Presupuesto de Seguridad y Salud 
 
No podrá ser inferior la oferta en el concepto de Seguridad y Salud a la cuantía reflejada en la 
cláusula 4 de la carátula. 
 
 
Cláusula 42. Gastos y gestiones 
 
Serán a cargo de la Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los 
siguientes gastos: 
 

a) La solicitud, gestión y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera 

necesaria para la ejecución de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, 

(vallas, andamiajes, grúas, vados, aperturas de calzadas para acometidas, ocupación 
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de vía pública, etc...) pudiendo la Propiedad repercutir sobre la Contrata cualquier 

pago que fuera exigido por estos conceptos.  
 

b) La adjudicataria estará obligada a constituir las fianzas  establecidas en la licencia 

otorgada por el Ayuntamiento de Irun de fecha 25 de enero de 2023:  

Fianza para garantizar la correcta gestión de residuos, por importe de 147.626,10 

euros.  

Fianza de 10.000,00 euros en concepto de garantía de posibles daños en garantía de 

la correcta reposición y limpieza del viario durante la ejecución de las obras. 

Dichas fianzas deberán ser depositas en IRUNVI con carácter previo a la firma del 

contrato. 

c) Los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar a la empresa 

contratista o la obra ejecutada como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) que será repercutido como partida independiente.  

 

d) La contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos de las 

instalaciones de energía eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para 

la realización de las obras, a cuyo fin deberá tomar la Contratista todas las 

disposiciones y efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los servicios y 

organismos competentes. 
 

e) Las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redacción y visado de 

los proyectos que hayan de presentarse ante los Organismos competentes y 

compañías suministradoras a efectos de obtener el alta y permiso de 

funcionamiento, enganches y acometidas provisionales y definitivas (instalación 

eléctrica, fontanería, contra incendios, saneamiento, certificados de idoneidad, 

homologación C.E., etc..) y en general, todo lo necesario para el funcionamiento 

adecuado y legalizado de las instalaciones. No se incluyen los pagos correspondientes 

a las contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas. 
 

f) Los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Dirección 

Facultativa con las condiciones y límites indicados en el presente Pliego. 
 

g) Los carteles identificativos de las obras con las características que fije IRUNVI, 

incluidos cartelería de vallado, casetas de obra, comedores, baños y oficinas. 
 

h) Señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que 

ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, 

tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 

i) Actuaciones en relación al equipamiento e instalaciones del edificio: limpieza, 

custodia, instalación, puesta en marcha de las unidades y responsabilidad hasta 

recepción. 
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j) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los señalados en el 

Pliego y debiendo cumplir todas las medidas exigidas por la legislación aplicable. 
 

k) Gastos de publicidad de la licitación. 
 

l) Coste de garantías exigidos por el Pliego. 
 

m) Limpieza de obra. 
 

n) Cualquier otro establecido en el presente Pliego. 
 

o) Salvo que la Propiedad estime lo contrario, la Contratista se responsabilizará de las 
gestiones de legalización y puesta en marcha de las instalaciones energéticas, 
incluyendo las destinadas a la suscripción del contrato de compraventa de la 
electricidad procedente de las cogeneraciones y/o de las instalaciones fotovoltaicas a 
la red, asumiendo los gastos requeridos. 

 
 
Cláusula 43. Precio “a medición 
 
En la obra se medirá lo realmente ejecutado. La diferencia entre este importe y lo previsto en 
la oferta del adjudicatario, será abonada a éste, en caso de resultar a su favor, mediante 
transferencia en el plazo de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las relaciones 
valoradas de obra. 
 
De darse el caso contrario, se deducirá el importe de la diferencia existente, de la cantidad 
correspondiente al siguiente pago mensual convenido. 
El abono o deducción de las citadas diferencias se realizará:     una vez realizada la liquidación 
final de la obra. No obstante, en las relaciones valoradas elaboradas mensualmente, se 
diferenciará entre la parte de obra prevista en proyecto y los excesos surgidos en la ejecución 
de la obra, si los hubiere. 
 
 
Cláusula 44. Pago del precio 
 
La empresa contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de 
relaciones valoradas mensuales de la obra realizada, que recogerán la obra ejecutada en el 
mes y su valoración conforme a su oferta económica. No podrá promoverse por la contratista 
reclamación alguna para una modificación de los precios ofertados por aumento o disminución 
del plazo de ejecución de la obra o bien por errores de proyecto, decisiones de la dirección 
facultativa de la obra u otras circunstancias análogas que no tengan la expresa aprobación, por 
escrito, por parte de la Propiedad. 
 
 
Cláusula 45. Pago mediante transferencia 
 
La propiedad abonará el importe correspondiente a la obra ejecutada según el planning de la 
obra mediante transferencia en el plazo de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de 
las relaciones valoradas de obra. 
 
La empresa contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el 
departamento de administración de IRUNVI, en tiempo y forma. 
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Cláusula 46. Pagos provisionales y a buena cuenta 
 
Todas las relaciones valoradas de obra realizadas se considerarán a buena cuenta y como 
anticipo del pago final, y sin que supongan en forma alguna aprobación y recepción de las 
obras que comprenden. Los errores que puedan producirse al extenderse las relaciones 
valoradas no significan aceptación por parte de la Dirección Facultativa, de la Propiedad o de la 
Contrata, y por lo tanto serán rectificados y corregidos al verificarse la liquidación y pago 
finales, en cuyo momento deberán quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los 
errores fueron advertidos antes de la terminación de las obras y de la relación valoradas final, 
serán corregidos en la relación valorada inmediatamente siguiente a la errónea. 
 
Para el pago de las relaciones valoradas se estará a lo contenido en este Pliego en relación con 
el cumplimiento de los plazos y la aplicación de penalizaciones. 
 
 
Cláusula 47. Condiciones de pago a subcontratistas 
 
47.1.- La empresa contratista no podrá pactar con los subcontratistas plazos de pago más 
desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde 
la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación, siempre que el subcontratista haya 
entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 
 
La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días desde la ejecución. Dentro del 

mismo plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el 

caso de que no se realizase en dicho plazo, se entenderá que se ha aceptado la ejecución. 

En caso de demora en el pago a los subcontratistas, éstos tendrán derecho al cobro de los 

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su ejecución, a los 

derechos que tengan reconocidos por el art. 216 de la LCSP, sin que sea de aplicación a este 

respecto el artículo 1110 del Código Civil. 

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 215, IRUNVI podrá autorizar se realicen pagos directos a 

los subcontratistas. 

El subcontratista que cuente con la conformidad expresa de IRUNVI para percibir pagos 

directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200. 

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

contrata principal, manteniendo en relación con IRUNVI la misma naturaleza de abonos a 

buena cuenta que la de las relaciones valoradas de obra. 
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En ningún caso será imputable a IRUNVI el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

47.2.- Durante la ejecución de la obra, la empresa contratista entregará informes resumen de 

los pagos efectuados, recogiendo como contenido mínimo exigible: 

 Identificación del subcontratista que incluirá el código o número de 

identificación fiscal, denominación social y su domicilio social.  

 Datos de facturación: Nº de factura, Concepto, Fecha de vencimiento y Fecha de 

pago. 

 Porcentaje de repercusión de la factura calculado en base al capítulo del 

presupuesto vigente 

 Porcentaje acumulado de todas las facturas giradas calculado en base al capítulo 

del presupuesto vigente 

 Capítulo/s de la oferta económica donde se encuentre englobado el concepto 

de la factura. 

 Firma y sello del subcontratista. 

Este documento deberá ser entregado trimestralmente durante el desarrollo de la obra y 

mensualmente dentro del último trimestre del plazo previsto antes de final de obra, y siempre 

dentro de los 10 primeros días naturales del mes siguiente.  

Además, la empresa contratista contará con 67 días naturales desde el final de obra para la 
entrega del resumen justificativo de pagos cuyo vencimiento sea posterior y no estén incluidos 
en los informes resumen de pagos anteriores. 
 
 
Cláusula 48. Requisito para el pago 
 
El pago de las relaciones valoradas acordadas estará condicionado a la constatación por la 
propiedad de la correcta ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning 
ofertado por la Contrata y recogido en el contrato. A tal fin, la Dirección Facultativa aprobará 
una relación valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad y 
Salud y Control de Calidad. Asimismo emitirá un Informe sobre la evolución de la marcha de las 
obras y el cumplimiento del planning. A la vista de esta documentación IRUNVI aprobará, en su 
caso, el pago de la relación valorada correspondiente. 
 
 
Cláusula 49. Compensación de deudas 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 1.195 del Código Civil, IRUNVI podrá compensar el pago 
de las relaciones valoradas de obra con las deudas que pudiera resultar acreedora del 
adjudicatario dimanantes de otras obligaciones y/o contratos, siempre que concurran las 
circunstancias previstas en el citado artículo. 
 
 
Cláusula 50. Transmisión de los derechos de cobro 
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La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a IRUNVI, podrá ceder el mismo 
conforme a derecho. 
 
Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a IRUNVI, será requisito 

imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por la 

contratista queda condicionada al cumplimiento del apartado anterior. 

Cuando IRUNVI tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de 

ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de 

IRUNVI, los mandamientos de pago a nombre de la empresa contratista o del cedente surtirán 

efectos liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 

cobro no producirán efectos frente a IRUNVI. En todo caso, IRUNVI podrá oponer frente al 

cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a IRUNVI, podrá ceder el mismo 
conforme a derecho.  
 
 
III .03.- GARANTÍAS  
 
 
Cláusula 51. Garantías Definitivas y Complementaria. Retención 
 
51.1.- Los adjudicatarios quedan obligados a constituir una garantía definitiva, una por una 
cuantía del 5% del presupuesto de adjudicación (ejecución por contrata, sin IVA). En cuanto a 
la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el artículo 114 de la LCSP, así 
como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo 
previsto en dicha Ley. 
 
51.2.- Además de las garantías antes citadas, y en concepto de garantías complementarias, 

IRUNVI dispondrá de las siguientes garantías: 

51.2.1.- Una retención del 10 % de cada relación valorada mensual a abonar a partir del 50% 

del presupuesto de obra, sin que en ningún caso proceda el pago de intereses por las 

cantidades retenidas.  

51.2.2.- Un aval por importe relacionado con la baja en la oferta económica:  

Oferta económica % de baja respecto al tipo % Garantía complementaria sobre oferta 
económica 

Oferta 100, baja 0 0% 

Oferta entre 100 y 90 1,5% 

Oferta entre 90 y 80 3% 

Oferta entre 80 y 70 4,5% 

Oferta menor del 70 5% 
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51.2.3.- En el momento del acta de recepción de la obra, la contratista procederá a la 

sustitución de la retención del punto 51.2.1 por la entrega de varios avales por importe total 

equivalente a la retención incrementado en el importe correspondiente a la baja en su oferta 

económica de conformidad con el punto 51.2.2. 

En adelante se considerará como garantía total la suma de la retención de la cláusula 51.2.1 

más el importe correspondiente a la baja económica de la cláusula 51.2.2. 

51.3.- En el supuesto de que la contratista en su oferta haya mejorado los plazos de garantía, 

se le aplicará el régimen de garantía total definitiva del punto 51.2.3 de la siguiente manera: 

- En el caso de que haya ofertado la atención de incidencias de acabados hasta los 3,5 

años desde la recepción de la obra sin reservas. Deberá presentar avales por el importe 

de garantía total descrito en el apartado 51.2.3, de la siguiente manera: 

 

 50% de la garantía total mediante un único aval. 

 25% de la garantía total mediante avales cuyo importe unitario será menor de 

50.000 euros. 

 25% de la garantía total mediante avales cuyo importe unitario será menor de 

30.000 euros. 

 

- En el caso de que haya ofertado atención de incidencias de acabados y de habitabilidad 

hasta los 3,5 años y 5,5 años respectivamente desde la recepción. Deberá presentar 

avales por el importe de la garantía total descrita en el apartado 51.2.3, de la siguiente 

manera: 

 

 50% de la garantía total mediante dos avales de idéntico importe. 

 25% de la garantía total mediante un número par de avales cuyo importe 

unitario será menor de 50.000 euros. 

 25% de la garantía total mediante un número par de avales cuyo importe 

unitario será menor de 30.000 euros. 

 

- En el caso de que haya ofertado atención de incidencias de acabados, habitabilidad y 

estructurales hasta los 3,5 años, 5,5 años y 12 años respectivamente. Deberá presentar 

avales por el importe de la garantía total descrita en el apartado 51.2.3, de la siguiente 

manera: 

 

o 50% de la garantía total mediante dos avales de idéntico importe. 

o 25% de la garantía total mediante un número par de avales cuyo importe 

unitario será menor de 50.000 euros. 

o 20% de la garantía total mediante un número par de avales cuyo importe 

unitario será menor de 30.000 euros.  

o 5% de la garantía total mediante un único aval. 
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51.4.- Sin perjuicio de la responsabilidad contractual, las garantías definitivas y 

complementarias responderán del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del 

adjudicatario dimanantes del contrato, quedando a beneficio de IRUNVI para responder de: 

a) La falta de calidad de los trabajos efectuados, falta a las condiciones del contrato y de 

los daños y perjuicios que el adjudicatario ocasione a IRUNVI con motivo de la 

ejecución del contrato, por abandono del trabajo y/o eventual resolución del mismo, 

además de por los gastos que se ocasionen por demora en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

b) Con carácter general, sin limitación alguna y siempre por causas imputables al 

adjudicatario, de los daños materiales causados en el edificio y/o urbanización por 

vicios o defectos constructivos, de ejecución y/o que afecten a elementos 

constructivos o de las instalaciones, cualesquiera que sea su origen. 

 

c) De los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

acabado o terminación de las obras y/o de los daños materiales causados por vicios o 

defectos de elementos constructivos o instalaciones, que pudieran detectarse bien, en 

el Acta de Recepción o durante el plazo de garantía de las obras, aunque hubieran sido 

contratadas con terceros, así como de cualquier desperfecto o defecto de 

funcionamiento, y de los daños y perjuicios que con ello se ocasionen. 

 

d) De los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 

del edificio de conformidad con el artículo 17.1.a de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

e) De los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de elementos 

constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 

de habitabilidad del apartado 1, letra c) del artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, de conformidad con el artículo 17.1 b de 

la citada Ley. 

 

f) De los daños materiales causados por los vicios o defectos a los que hace referencia el 

artículo 17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

g) De las deudas de cualquier clase del adjudicatario dimanantes del contrato y de las 

sanciones y deudas, con sus correspondientes recargos e intereses que, como 

responsable solidario y/o subsidiario frente a la Administración Pública, haga efectivas 

IRUNVI en razón del incumplimiento por el adjudicatario y/o sus subcontratistas de sus 

obligaciones en materia Tributaria, Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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h) Reintegro de las cantidades que pudiera haber abonado IRUNVI al adjudicatario en 

exceso al tiempo de la liquidación final. 

 

i) De las penalizaciones impuestas al adjudicatario por razón de la ejecución del contrato. 

 

 

j) De los daños a terceros con motivo de la ejecución del contrato, por causas imputables 

al adjudicatario. 

 

k) Del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratista, en especial 

en los casos de accidentes graves y mortales, por lo que en el caso de algún 

incumplimiento laboral o en caso de accidente de trabajo grave o mortal, no será 

devuelta la garantía definitiva hasta la finalización del posible proceso de reclamación 

por parte de las y los trabajadores o sus derecho habientes.  

 

l) De las penalidades impuestas a la empresa contratista en razón de la ejecución del 

contrato, en especial por demora en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las 

relaciones valoradas.  

 

m) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos; de los gastos originados a IRUNVI por 

demora de la empresa contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los 

daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en el 

supuesto de incumplimiento del mismo. 

 

n) Del reparamiento de los daños y perjuicios que la Contratista ocasiona a IRUNVI por 

cualquier motivo. 

 

o) De la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido 

en este Pliego. 

 

p) De los daños a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no 

cobertura de la póliza que se contrate. 

51.5.- Igualmente, las garantías definitivas y complementarias responderán de las deudas del 

adjudicatario con IRUNVI dimanantes de otras obligaciones y/o contratos, compensándose 

dichas deudas de acuerdo con lo previsto en el art. 1.195 del Código Civil. 

51.6.- La ejecución de la garantía y libre disposición por IRUNVI de las retenciones no se 

suspenderá en ningún caso por las acciones de las que el adjudicatario se crea asistido, siendo 

obligación de IRUNVI justificar y, en su caso, reintegrar en su día las sumas dispuestas si así 

resultara procedente. 

51.7.- Si se hiciese efectiva sobre las garantías definitivas y complementarias alguna 

indemnización o penalización, el adjudicatario deberá completar igualmente la misma hasta su 
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importe inicial, justificándolo debidamente a IRUNVI. El incumplimiento de esta obligación 

faculta a IRUNVI para exigir el cumplimiento de este requisito, detrayéndolo directamente de 

los pagos pendientes por relaciones valoradas del contrato, o para resolver el contrato. 

51.8.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

importe total del mismo, IRUNVI podrá requerir que se reajuste la garantía en el plazo de 15 

días contados desde la fecha en que se notifique dicha modificación y variación, presentando 

la garantía complementaria que corresponda.  

 
Cláusula 52. Período de Garantía 
 
52.1.- La empresa contratista garantizará la obra por él ejecutada por un periodo de 12 meses 
desde la fecha del Acta de Recepción de las obra, positiva sin reservas, con entrega de las 
llaves y documentación necesaria y en perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento. 
Además, la Contratista responderá durante los plazos establecidos legalmente en el Código 
Civil (art. 1.591) para el caso de ruina de los edificios (10-15 años), y (art. 1.694) para el caso de 
responsabilidad contractual (5 años), y en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación (1, 3 y 10 años) con el alcance establecido en dichas normas, y sin perjuicio de 
los plazos ofertados por el adjudicatario. 
 
52.2.- Hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas y/o reclamadas en los plazos de 

garantía, las retenciones practicadas y/o las garantías constituidas no serán objeto de 

devolución, paralizando, en cada caso, el transcurso del plazo de garantía establecido. 

52.3.- Aquellas unidades de la obra e instalaciones que durante los plazos de garantía 

resultasen defectuosas y precisasen reparación de la empresa contratista estarán sujetas 

nuevamente al periodo de garantía inicialmente establecido, desde la nueva fecha de 

recepción de la reparación. 

52.4.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 

a incumplimiento del contrato por parte de la contratista, responderá este de los daños y 

perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 15 años a contar desde la 

recepción sin reservas. 

Asimismo, la contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 

la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 

de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 

52. 5.- Sin perjuicio de todo lo anterior, quedarán a salvo, en todos los casos, las acciones que 
pueda ejercitar IRUNVI al amparo de los artículos 1.101, 1.124, 1.591,1.902 y demás de la 
pertinente aplicación del Código Civil. 
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Cláusula 53. Reparaciones 
 
Subsanación de defectos previa a la entrega de la obra ejecutada: 
 
53.1.- Con anterioridad a la entrega de las obras, IRUNVI, con el fin de identificar cuantas 

deficiencias resulten apreciables de forma notoria, elaborará un listado que será entregado a 

la Contratista para su resolución previa a la escrituración de cada uno de los elementos. 

53.2.- Producida la recepción de las obras, la empresa contratista deberá ejecutar, poniendo 

gratuitamente a disposición de IRUNVI cuantos técnicos y operarios sean necesarios, las 

reparaciones necesarias para la subsanación de las deficiencias que pudiesen existir previa 

apertura de dichos espacios. 

Órdenes de reparación de defectos durante el periodo de garantía: 

53.3.- Durante los plazos de garantía señalados en los apartados anteriores, la Contratista 

deberá corregir o subsanar prontamente, con el mínimo daño para la obra, cualquier anomalía 

que sea imputable a defectos de construcción o calidad deficiente de los materiales o 

elementos empleados, atendiendo a las órdenes que este sentido le proporcione la Dirección 

Facultativa o IRUNVI o, en su caso, la empresa de prestación de servicio posventa contratada 

por IRUNVI. La contratista estará obligado a acudir a la obra, a petición de IRUNVI o, en su 

caso, de la empresa de prestación de servicio posventa, para la revisión de aquellas incidencias 

que por su importancia lo requieran. 

53.4.- Cuando durante los plazos de garantía apareciesen defectos, deficiencias o vicios 

constructivos imputables a la Contratista, el adjudicatario está obligado a proceder a su 

reparación en un plazo que, dependiendo de la gravedad de la misma, fijará IRUNVI o, en su 

caso, la empresa de prestación de servicio posventa contratada por IRUNVI, contado a partir 

de la notificación que a tal efecto se realice por cualquier medio acreditativo de tal remisión 

(fax, correo ordinario, correo electrónico, correo electrónico certificado, burofax, etc.).  

53.5.- La orden de reparación se realizará según el criterio de los técnicos de IRUNVI a la hora 

de determinar la existencia del daño o defecto de construcción y su imputación a la empresa 

constructora y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar otros informes tanto a la empresa 

constructora como a la dirección facultativa. La solicitud de estos últimos informes será 

preceptiva en el caso de que la estimación inicial del coste de la reparación a efectuar sea 

superior a 75.000 €. 

53.6.- Una vez recibidos y valorados dichos informes, en caso de haber sido solicitados, IRUNVI 

requerirá al responsable la reparación y su justificación. 

53.7.- La contratista deberá notificar el estado de las reparaciones solicitadas periódicamente, 

en un plazo no superior a 15 días y en el formato que indique IRUNVI. El incumplimiento de 

estas notificaciones podrá suponer la imposición de una penalización de 100 euros por cada 

falta de comunicación. 

Ejecución por terceros de reparaciones imputables a la Contratista 
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53.8.- Si la orden de reparación no fuera atendida dentro del plazo concedido o su ejecución 

no fuera satisfactoria, IRUNVI podrá contratar con terceros las citadas reparaciones y su 

importe, incrementado en un 10% como penalización, o porcentaje que corresponda según la 

oferta del adjudicatario, detraerlos de la retención practicada, de la garantía depositada o con 

cargo a otras cantidades que pudiera adeudar a la Contratista por otros conceptos. Todo ello 

sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los daños y perjuicios sufridos, 

cuyo importe también podrá descontar de la misma forma.  

53.9.- Cuando exista una orden de reparación de defectos constructivos dictada por la 
Delegación Territorial de Vivienda correspondiente u otro organismo oficial, sea cual fuere la 
naturaleza o entidad de los vicios constructivos, IRUNVI queda facultada para realizar la 
reparación, sin requerimiento previo, a través de la contratación con terceros con arreglo al 
presupuesto que solicite y que será comunicado a la empresa constructora, en el caso de que 
el defecto le sea imputable.  
 
 
Cláusula 54. Protocolo de actuación para la incautación de garantías 
 
54.1.- En el supuesto de que las deficiencias imputables a la empresa contratista no sean 
atendidas en el plazo indicado, no lo sean satisfactoriamente o se hayan realizado 
directamente por IRUNVI de acuerdo con el artículo anterior, su coste será descontado de las 
garantías en poder de IRUNVI. 
 
54.2.- IRUNVI emitirá las facturas correspondientes a incidencias reparadas junto con la 

penalización correspondiente por no ejecución. 

54.3.- La oposición de la Contratista a la ejecución de las reparaciones solo podrá realizarse 
mediante la aportación de informe técnico justificativo que acredite que no es imputable la 
actuación a un defecto de ejecución así como las razones detalladas por las que a su entender 
corresponde la incidencia a un problema de diseño o mantenimiento. Dicha oposición no 
impedirá su inmediata reparación por parte de IRUNVI, quien a la vista de dicha información 
adoptará la decisión motivada que corresponda y contra la que podrá adoptar la Contratista 
cuantas acciones estime conveniente a sus intereses. 
 
 
Cláusula 55. Devolución de las Garantías Definitivas, Complementaria y de la licencia 
 
55.1.- La garantía definitiva permanecerá vigente hasta que IRUNVI disponga su cancelación: 
 

a) La garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto adjudicado, sin IVA, se 

devolverá en la fecha en la que tenga lugar el Acta de Recepción de las obras sin 

reservas o de subsanación de las mismas, previa entrega por parte de la empresa 

contratista del aval correspondiente a la garantía complementaria descrito en la 

cláusula 51.2 del presente pliego y sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 51.3. 

Del mismo modo, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, redactará un informe sobre el estado de las 

obras. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
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debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el plazo de garantía, el 

director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para 

la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía. El plazo de devolución se contará desde la 

subsunción de los defectos documentada en la preceptiva acta. 

b) La retención del 10% de cada relación valorada mensual a abonar a partir del 50% del 

presupuesto de obra, se sustituirá por la entrega de aval por importe equivalente 

incrementado en el importe correspondiente a la baja de su oferta económica de 

conformidad con el punto 51.2.2. 

La devolución de esta Garantía Complementaria se producirá en el plazo máximo de 12 

meses a  contar desde la fecha del Acta de Recepción de la obra sin reservas, siempre 

que no existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase, sin perjuicio del plazo 

que resulte aplicable para dicha devolución en función de las mejoras ofrecidas por la 

Contratista según el contenido de la oferta adjudicada. 

En el supuesto de que existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase el 

plazo se contará desde la subsunción de las mismas documentada en la preceptiva 

acta. 

c)  En el supuesto de que la contratista en su oferta haya mejorado los plazos de 

garantía: 

 

 En el caso de que haya ofertado la atención de incidencias de acabados hasta los 

3,5 años desde la recepción de la obra sin reservas. El aval de la garantía total se 

devolverá en el plazo máximo de 3,5 años a contar desde la fecha del acta de 

recepción de la obra sin reservas, siempre que no existan vicios o defectos 

constructivos de cualquier clase. En caso de existir vicios o defectos, la 

devolución será parcial en función del importe de reparación de dichos vicios o 

defectos, así como del importe de las eventuales reparaciones que haya tenido 

que realizar IRUNVI. 

 

 En el caso de que haya ofertado atención de incidencias de acabados y de 

habitabilidad hasta los 3,5 años y 5,5 años respectivamente desde la recepción. 

Los avales correspondientes al 50% de la garantía total se devolverán en el plazo 

máximo de 3,5 años y 5,5 años respectivamente, a contar desde la fecha del 

acta de recepción de la obra sin reservas, siempre que no existan vicios o 

defectos constructivos de cualquier clase. En caso de existir vicios o defectos, la 

devolución será parcial en función del importe de reparación de dichos vicios o 

defectos, así como del importe de las eventuales reparaciones que haya tenido 

que realizar IRUNVI. 
 

 En el caso de que haya oferta atención de incidencias de acabados, habitabilidad 

y estructurales hasta los 3,5 años, 5,5 años y 12 años respectivamente. Los 
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avales del 50%, 45% y 5% de la garantía total se devolverán en el plazo máximo 

de 3,5 años, 5,5 años y 12 años respectivamente, a contar desde la fecha del 

acta de recepción de la obra sin reservas, siempre que no existan vicios o 

defectos constructivos de cualquier clase. En caso de existir vicios o defectos, la 

devolución será parcial en función del importe de reparación de dichos vicios o 

defectos, así como del importe de las eventuales reparaciones que haya tenido 

que realizar IRUNVI. 

 

En el supuesto de que existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase el plazo se 

contará desde la subsunción de las mismas documentada en la preceptiva acta. 

Durante los plazos de garantía la Contratista vendrá obligada a reparar, corregir y subsanar los 

defectos, desperfectos o anomalías que se produzcan a consecuencia de los vicios de la 

construcción, mala calidad de los materiales empleados, empleo de materiales inadecuados, o 

incumplimiento de las condiciones establecidas. En tal supuesto, la Propiedad requerirá a la 

Contratista para que repare los defectos observados en el plazo prudencial que al efecto le 

señale, y si así no lo hiciere, la Propiedad podrá repararlo por sí mismo con cargo, no sólo a las 

cantidades retenidas, sino también a otras cantidades que pudiera adeudar a la Contratista por 

otros conceptos. Todo ello sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los 

daños y perjuicios sufridos, cuyo importe también podrá descontar de la misma forma. 

55.2.- Devolución fianzas establecidas en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Irun con 

fecha 25 de enero de 2023. 

Para la devolución de estas fianzas, será necesario informe favorable del Ayuntamiento de Irun 
en el que se acredite que se ha dado correcto cumplimiento a las obligaciones por las cuales se 
han depositado las fianzas. IRUNVI no tendrá derecho a retener las cantidades destinadas a 
cada una de las mentadas fianzas por posibles incumplimientos contractuales no relacionados 
con la correcta gestión de los residuos, por posibles daños a la urbanización periférica 
existente a la que pudiera resultar dañada por el acceso a la obra o la limpieza del dominio 
público durante la ejecución de las obras. 
 
 
III .03. bis- MEDIDAS DE ACTUACIÓN POSVENTA  
 
 
Cláusula 56. Servicio posventa de la Contratista 
 
56.1.-El licitador deberá acreditar la existencia de un servicio de asistencia posventa propio, 
integrado en su organización (o compromiso de subcontratación con un tercero), para hacer 
frente a las incidencias y reparaciones que conforme a la normativa de aplicación les resulten 
exigibles durante los plazos que regula la LOE o los ofertados en la presente licitación. 
 
56.2.-Este servicio deberá mantenerse por la contratista durante todo el periodo ofertado y 

mínimamente durante el periodo de garantía establecido en el Pliego o su oferta, si es 

mejorado. 
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56.3.-Este servicio se responsabilizará adicionalmente de las labores de supervisión necesarias 

de calderas, calefacción y ACS durante el plazo ofertado. Las garantías de esos elementos se 

prolongarán durante un periodo mínimo de 2 años a contar a partir de la transmisión del 

mantenimiento de esas instalaciones a IRUNVI. 

56.4.-Este servicio estará formado por el personal que en cada caso asigne la contratista, 

siendo requisito obligatorio que se presente un compromiso de asignación nominal de 

personal que haya tenido responsabilidades en la obra, disponiendo así de conocimiento 

directo de la misma. El adjudicatario deberá nombrar (y garantizar su permanencia a lo largo 

del mantenimiento del servicio) de un responsable técnico que actúe como interlocutor con 

IRUNVI.  

56.5.-El servicio posventa se regirá mínimamente por el procedimiento previsto en el pliego, 
pudiendo el adjudicatario introducir cuantas mejoras considere oportunas. Se exigirá al 
adjudicatario la concreción de un procedimiento específico para garantizar asistencia 24 horas, 
y poder dar solución (definitiva o provisional) a las incidencias/ averías que sucedan fuera del 
horario laboral (noches, fines de semana, festivos, etc.). 
 
 
III .04.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES 
 

Cláusula 57. Plazo de ejecución 
 
La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la 
terminación de los diferentes capítulos de obra y de los hitos siguientes: enrasado de 
cimientos, terminación de cubierta, terminación de tabiquería, fin de obra. Dichos plazos se 
justificarán con la aportación del correspondiente Plan de Obra. El detalle y contenido de dicho 
planning se ajustará a lo especificado en el presente pliego.  
 
En caso de que IRUNVI proceda a la aprobación de un nuevo planning de obra a propuesta de 
la contrata durante la ejecución de la obra, se realizará con la reserva de la posible aplicación 
de penalizaciones por retraso prevista en el presente pliego hasta el momento en que se 
determine la responsabilidad de dicho retraso. 
 
 
Cláusula 58. Inicio de las obras 
 
Las obras habrán de iniciarse dentro del mes siguiente a la firma del contrato. Previamente se 
extenderá el acta de comprobación del replanteo. Igualmente no podrá iniciarse la obra sin la 
previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud y la presentación del Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
 
 Cláusula 59. Suspensión de las obras 
 
59.1.- IRUNVI se reserva el derecho de acordar la suspensión temporal, total o parcial, de las 
obras que considere necesario. 
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59.2.- Si IRUNVI acordase la suspensión del contrato, se extenderá un acta, de oficio o a 

solicitud de la empresa contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han 

motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

59.3.- Acordada la suspensión, IRUNVI abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 

fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1.º  Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
 

2.º  Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que la 

empresa contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de 

iniciarse la suspensión. 
 

3.º  Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 

durante el período de suspensión. 
 

4.º  Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre 

que la empresa contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 

otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 
 

5.º  Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado la contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o 

en el propio contrato. 
 

6.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por la contratista 

previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 

correspondiente acta. La empresa contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si 

IRUNVI no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha 

iniciado la suspensión en la fecha señalada por la contratista en su solicitud. 

 

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que la contratista reciba la orden 
de reanudar la ejecución del contrato. 

 

 
Cláusula 60. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos 
 
En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO (20 
%) del plazo de ejecución total de la obra, o de cada uno de los plazos parciales establecidos en 
la oferta (referidos a los hitos siguientes: enrasado de cimiento, terminación de cubierta, 
terminación de tabiquería, fin de obra), por lo que una vez alcanzado este límite máximo 
IRUNVI podrá proceder a la resolución del contrato por incumplimiento de la Contratista.  
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III .05.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Cláusula 61. Proyecto 
 
Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto de Ejecución redactado por la mercantil 
ARRUABARRENA GREEN H 2 U.T.E. cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual y que han sido redactados por los facultativos que se recoge en la cláusula 10 de la 
carátula y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Dirección 
Facultativa, que en todo caso será nombrada por IRUNVI.  
 

Se presume que el Proyecto es completo y que recoge todas las partidas necesarias para 

realizar el edificio y la urbanización complementaria con arreglo a las buenas prácticas de la 

construcción y respondiendo en todo a la normativa de obligado cumplimiento en el momento 

de su redacción. 

 
Cláusula 62. Riesgo y ventura 
 
62.1.- La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura de la contratista.  
 
62.2.- Para la ejecución del contrato, la Contratista reconoce haber visitado el lugar de 
ubicación de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que está dotada la parcela 
como la situación física y el acondicionamiento previsto son idóneos para llevar a cabo la 
correcta ejecución de las obras. 
 
 
Cláusula 63. Obligaciones de la empresa constructora 
 
Son obligaciones de la empresa constructora: 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto. 
 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructora. 
 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica de la empresa 

constructora en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. 
 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el presente Pliego y en el contrato. 
 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 



 

 
51 

 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
 

h) Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales. 
 

i) Facilitar a los subcontratistas contratados directamente por IRUNVI la realización de su 

trabajo colaborando en lo que resulte necesario. 
 

j) Facilitar por escrito toda la documentación que solicite el Coordinador de Seguridad y 

Salud o los Técnicos de Apoyo en materia Laboral y Preventiva. 

 
Cláusula 64. Acta de replanteo 
 
La contrata adjudicataria vendrá obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar la obras 
dentro del mes siguiente a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por IRUNVI. 
 
 
Cláusula 65. Incrementos de medición y liquidación 
 
Los incrementos que puedan producirse respecto a las mediciones señaladas en la cláusula 43 
no supondrán, en ningún caso, aumento del plazo ofertado por la empresa contratista. 
 
Las variaciones que se produzcan respecto a las mediciones se liquidarán conforme a lo 
señalado en la Cláusula 43 anteriormente aludida. 
 
 
Cláusula 66. Coordinación y seguimiento de las obras 
 
66.1.- Reuniones semanales. Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de 
común acuerdo entre la  Dirección Facultativa y Contratista, un sistema de reuniones 
periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. 
En ellas se tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos 
problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo tratado, 
firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De especial importancia será el 
seguimiento de la correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de obra contemplado en el 
planning.  
 
66.2.- Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se 
dirimirán las diferencias o se establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta 
de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su carácter vinculante en los 
casos de acuerdo, siempre y cuando una vez trasladadas a IRUNVI, éste dé el visto bueno a las 
mismas. 
 
 
Cláusula 67. Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc... 
 
67.1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra incompleta, se tendrá en cuenta 
los precios que figuren en la oferta de la Contratista, procediéndose como se indica en el 
presente Pliego, sin que la Contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida. 
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67.2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra defectuosa, pero aceptable a 

juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará su precio, después de oír a la Contratista, el 

cual podrá optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad 

abonará los precios unitarios pero deducirá el importe total de las partes incompletas o 

defectuosas. 

67.3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada 

inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, la 

Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aun cuando el equipo redactor del 

proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecución, e incluso 

aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que 

las unidades de obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta 

que se hayan rehecho de acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligación, la 

Propiedad podrá demoler las unidades rechazadas y realizarlas por sí o por terceros, con cargo 

a la Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecución establecido. 

67.4.- Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 

efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones necesarias 

para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolición y 

reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta de la Contratista, siempre que los vicios 

existan realmente. En el caso contrario correrán a cargo de la Propiedad. 

67.5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su 

reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizará a la Contratista en la cuantía 

equivalente a la valoración de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la 

obra, según decisión de la Dirección Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando 

los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Dirección 

Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, 

en su caso, se pudieran exigir a la Contratista en concepto de daños y perjuicios. 

67.6.- Cuestiones de carácter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, 
para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos 
complementarios, así como a las órdenes que establezca la Dirección Facultativa. 
 
 
Cláusula 68. Inspecciones y Materiales empleados 
 
68.1.- Inspecciones y pruebas. La empresa contratista acepta que debe facilitar y disponer 
todos los medios necesarios para que la Dirección Facultativa o el personal designado por ella 
o por IRUNVI  inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirará 
andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o 
subterráneas ni procederá a revestir o recubrir las fábricas o instalaciones sin que la inspección 
de las mismas sea realizada. 
 
De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspección se 

efectúe con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los 
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elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspección. De forma 

general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya sido 

inspeccionada por la Dirección Facultativa. 

Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser repuestas por la 

Contratista a sus expensas. 

La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una vigilancia especial 

y tales obras no se ejecutarán más que cuando se cumpla tal condición. 

El hecho de que IRUNVI o la Dirección Facultativa prescinda de realizar alguna Inspección, no 

relevará a la Contratista de su responsabilidad y garantía. 

68.2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales 

empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de 

Control de Calidad que se adjuntará al Contrato como parte de la documentación del proyecto.  

La Dirección Facultativa de la obra podrá solicitar además, las pruebas y ensayos que estime 

oportunas, para comprobar la debida calidad de la construcción cuyo coste corresponde a la 

Contrata. 

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar IRUNVI o la Dirección Facultativa se 
llevarán a cabo coordinadamente con la Contratista para no producir retrasos e interferencias 
en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no será objeto de 
indemnización ni prórroga de plazo de ejecución. 
 
 
Cláusula 69. Medios técnicos y humanos 
 
Los medios técnicos y humanos adscritos a la obra serán como mínimo los que se detallan en 
la oferta de la contratista.  
 
Cualquier modificación en los mismos, deberá ser autorizada previamente por IRUNVI. En 

ningún caso dichos cambios supondrán una menor cualificación, titulación o experiencia con 

respecto a las condiciones de la oferta. 

La sustitución de cualquiera de los elementos ofertados, especialmente en lo que se refiere a 

la persona del Jefe de Obra, deberá contar con la verificación de la solvencia requerida por 

parte de IRUNVI.  

El contenido de la documentación presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios 

personales adscritos a la obra como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a 

subcontratar por la empresa contratista tendrán carácter contractual, estando obligado a 

mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la valoración 

de la misma por la Propiedad.  

En este sentido, se entiende una obligación ineludible para la empresa contratista la 
permanencia constante en obra, en condiciones de trabajo satisfactorias, de la maquinaria y 
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personal adscrito a la obra, debiendo estar exclusivamente dedicada a las obras del contrato y 
no pudiendo ser retirada sin autorización escrita de la Dirección de Obra. En caso de que la 
Dirección de Obra observase el incumplimiento por la Contratista de las condiciones 
planteadas en su propuesta o de las obligaciones señaladas en este apartado, y estimase 
conveniente su cumplimiento, se lo comunicará por escrito y le concederá un plazo para la 
corrección de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese plazo no se hubiesen adoptado 
por la contratista las medidas necesarias, IRUNVI podrá resolver el contrato sin que ello pueda 
dar lugar a reclamación alguna por la contratista. 
 
 
Cláusula 70. Urbanización 
 
La Contrata se hará responsable de la urbanización en el estado en que la reciba al comienzo 
de sus trabajos, comprometiéndose a reparar a su cargo, en el menor plazo posible y como 
máximo a la fecha de fin de obra, cualquier desperfecto que pudiera producirse en la misma 
(pavimentos, limpieza de viales, etc...). 
 
 
Cláusula 71. Terrenos colindantes 
 
Será necesaria la aprobación expresa por parte de la Propiedad para la utilización de terrenos 
colindantes con aquellos en los que se realiza la obra, en el caso de que dichos terrenos sean 
propiedad de IRUNVI. Lo anterior quiere decir que no se podrá colocar en los mismos casetas, 
maquinaria, acopios de cualquier material, etc..., ni siquiera de forma provisional y que 
tampoco se podrá utilizar como paso o para maniobras de vehículos, sin la aprobación arriba 
mencionada. 
 
Cláusula 72. Vertederos 
 
La utilización de vertederos por parte de la Contratista, dentro de la parcela de la Propiedad, 
se llevará a cabo con la conformidad de la Dirección Facultativa y de la Propiedad, y de 
acuerdo con los condicionantes bajo los que dicha conformidad se haya realizado. 
 
 
Cláusula 73. Instalaciones 
 
Todas las instalaciones y elementos necesarios para el desarrollo de las obras serán por cuenta 
de la Contratista, debiendo proveer en la obra y a su cargo, las instalaciones precisas para el 
desarrollo de los trabajos de la Dirección Facultativa y de la Propiedad o de su representante 
dotándoles de la oficina debidamente instalada y equipada. 
 
 
Cláusula 74. Ejecución de las obras a satisfacción de la Propiedad 
 
La empresa contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la 
misma en pleno funcionamiento a satisfacción de IRUNVI, comprendiendo este contrato la 
ejecución -hasta su completa terminación- de todas las obras que sean necesarias para la 
realización del edificio (incluso acometidas definitivas de servicios y urbanización de las 
parcelas), según proyecto citado anteriormente. Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar 
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cuándo hayan sido correctamente ejecutadas las unidades y estén en buen funcionamiento las 
instalaciones que comprenden las obras objeto de este contrato. 
 
 
Cláusula 75. Publicidad 
 
La empresa contratista deberá obtener la aprobación de la Propiedad antes de dar publicidad a 
comunicaciones, anuncios y fotografías de cualquier clase en relación con las obras 
adjudicadas. Igualmente la Contratista exigirá el cumplimiento de este requisito a sus 
subcontratistas y proveedores.  
 
De igual manera, quedará prohibida la instalación o colocación de cualquier publicidad en la 
obra por la Contratista, Subcontratistas o Suministradores sin el consentimiento expreso de 
IRUNVI.  
 
 
III .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS A TERCEROS 
 
 
Cláusula 76. Plan de Seguridad y Salud 
 
76.1.- La empresa contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud que será presentado para 
su aprobación al Coordinador de Seguridad. 
 
76.2.- La Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de obra. El Plan de Seguridad y Salud, será 

elaborado por una o un técnico competente designado por la Contratista, que velará por el 

cumplimiento del mismo. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que la o el técnico proponga con la correspondiente justificación 

técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

estudio. Asimismo se señalará el tiempo de dedicación efectivo a pie de obra, para que las 

tareas de Seguridad y Salud dedicará el servicio de prevención de la contratista adjudicataria. 

76.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevención de los Planes de Seguridad y 

Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las 

mismas, y éstas no podrán implicar una disminución del importe total, de lo reflejado en el 

Estudio. 

76.4.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la o el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

76.5.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por la Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a los largo de la obra, siguiendo para ello el criterio seguido 

en el apartado anterior –aprobación previa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra-. 
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76.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecerá permanentemente en la obra, a 

disposición de las personas que intervienen en su ejecución, personas y órganos con 

responsabilidad en la materia y la representación de las y los trabajadores. 

76.7.- La Contratista acreditará la concertación de la vigilancia de la salud adjuntando 

igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya 

a emplear en la obra. 

76.8.- Todas las empresas que realicen algún trabajo en las obras deben designar a una 

persona responsable de Seguridad y Salud, con formación específica en prevención de riesgos 

laborales. 

76.9.- La Contratista y las subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de 

incidencia referente a la Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud. 

76.10.- Sólo se abonará la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las partidas 

presupuestarias a la prevención de riesgos laborales debe de realizarse a través de las 

relaciones valoradas de la Dirección Facultativa, en las cuales tiene que constar expresamente 

la conformidad de la o el Coordinador de Seguridad y Salud, que debe contener el estado de 

las medidas justificativas del pago. Igualmente comprobará que los servicios sanitarios, 

servicios higiénicos, vestuarios…, son de las características definidas en el Plan de Seguridad y 

Salud. Si no cumpliesen esos requisitos, requerirá a las empresas para que lo subsanen, 

comunicando esta incidencia a IRUNVI, y no abonando partida alguna al efecto. 

76.11.- En las reuniones de coordinación, la Contratista y las subcontratistas comunicarán los 

accidentes de trabajo habidos, investigación de los mismos y las medidas correctoras a 

adoptar. De esta situación se comunicará mensualmente a IRUNVI. 

76.12.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondrá las correspondientes penalizaciones 
relacionadas por la falta de aplicación de las medidas de seguridad previstas en el Plan de 
Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones preventivas, razonando el motivo de las 
mismas.  
 
 
Cláusula 77. Coordinación de actividades empresariales 
 
El contratista deberá cumplir las medidas de coordinación previstas en el artículo 24 de la Ley 
31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se 
desarrolla el artículo 24 en materia de coordinación de actividades empresariales. La 
documentación acreditativa del cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales 
en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista, subcontratistas y 
trabajadores autónomos se facilitará a IRUNVI a través de la plataforma de gestión documental 
de Coordinación de Actividades Empresariales de que disponga el promotor. 
 
 
Cláusula 78. Libro de Incidencias 
 
78.1.- El Libro de Incidencias será suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
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78.2.- Al Libro de Incidencias tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo las 

personas u órganos relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, según la normativa vigente. 

78.3.- Hecha una anotación en el mismo se notificará por escrito a IRUNVI, a la Contratista y a 
las y los representantes del colectivo trabajador. 
 
 
Cláusula 79. Medidas de seguridad 
 
79.1.- El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando 
obligado a adoptar las medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás organismos 
competentes e IRUNVI. Así mismo, informará a IRUNVI de cualquier incidencia que surja con la 
mencionada Inspección. 
 
79.2.- La empresa contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad 
exigidas por la legislación vigente en cada momento, y a cumplir las normas que le dicte la 
Dirección Facultativa en esta materia. Adoptará las medidas precisas para evitar accidentes y 
exigirá su cumplimiento a sus operarios y a los de sus empresas colaboradoras, no solo en los 
andamios sino en todos los lugares peligrosos de las obras. 
 
79.3.- Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, IRUNVI viniera obligada al pago de 
alguna cantidad, repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por tal concepto, así 
como los gastos de cualquier índole que se le ocasionaran, toda vez que en los precios 
contratados se entienden incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente las 
disposiciones legales. 
 
 
Cláusula 80. Accidentes 
 
80.1.- En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasión o por consecuencia de los 
trabajos efectuados para la ejecución de las obras que ahora se contratan, la Empresa 
Constructora se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo la única responsable de 
su incumplimiento, y sin que, en ningún caso, pueda quedar afectada la Propiedad, quien sin 
responsabilidad alguna de este género, podrá repercutir contra la Empresa Constructora si, en 
su caso, ésta fuese condenada, el importe de dicha condena y todos los gastos que se 
ocasionasen en el proceso judicial. 
 
80.2.- La Empresa Constructora será la única responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia, descuido o negligencia, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan 
las obras como en las contiguas. 
 
 
Cláusula 81. Indemnizaciones a terceros 
 
Asimismo, será de la exclusiva cuenta de la Empresa Constructora la indemnización de todos 
los daños que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución de la obra objeto de este contrato. 
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III .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, 
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 
 
 
Cláusula 82. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad 
social, igualdad y seguros 
 
La Empresa constructora se obliga, como único responsable de la realización de las obras 
contratadas, al cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en 
materia tributaria, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en Trabajo y en materia 
de igualdad de mujeres y hombres, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia del 
contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo y con entera 
indemnidad para IRUNVI, del incumplimiento de tales obligaciones. 
 
La empresa constructora se obliga a evitar la existencia de discriminación retributiva entre 
mujeres y hombres, podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones y 
disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombre, que serán aplicables a los 
trabajos contratados durante la ejecución del contrato: Organismo Autónomo Emakunde- 
Instituto Vasco de la Mujer.  
 
 
Cláusula 83. Acreditación de la Certificación expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley 
General Tributaria 
 
83.1.- El adjudicatario se obliga, con carácter previo a la presentación de la primera relación 
valorada de obra, a aportar a IRUNVI un certificado específico de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la Administración Tributaria, durante 
los doce meses anteriores al de la presentación de dicha relación valorada de obra, de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley General Tributaria. Dicho Certificado específico habrá 
de ser nuevamente aportado una vez transcurridos los doce meses desde la última aportación 
de dicho certificado. El incumplimiento de dicha obligación facultará a IRUNVI a suspender el 
abono del importe de las relaciones valoradas de obra que curse el adjudicatario, hasta tanto 
no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligación. 
 

83.2.- IRUNVI podrá exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificación de que se 

encuentra al corriente y ha dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el 

párrafo anterior, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato. Así como, 

la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la aportación de los 

justificantes de pago de las nóminas de los trabajadores. De igual manera, la empresa 

Constructora deberá exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las 

diferentes partidas, que cumplan con las mismas obligaciones, quedando igualmente IRUNVI al 

margen de cualquier obligación o responsabilidad en esta materia. 

83.3.- El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a IRUNVI las sanciones y deudas, con 
sus correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario 
frente a la Administración Pública, llegue a tener que hacer efectivas en razón del 
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incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
Cláusula 84. Precariedad laboral 
 
Como mínimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador –incluido el transnacional- será el 
de aplicación en el sector correspondiente a su actividad y en el Territorio Histórico en el que 
se desarrolle la obra, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. En 
todo caso, la Contratista garantizará el cumplimiento de lo expuesto en el apartado anterior y 
evitará la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres. 
 
Con el objetivo de acreditar y favorecer de manera efectiva que no exista una discriminación 

retributiva entre mujeres y hombres en el marco de ejecución del contrato, en aquellos 

contratos cuyo valor estimado sea superior a 120.000 euros, la empresa adjudicataria deberá 

remitir con carácter anual a la persona responsable del contrato, la siguiente documentación: 

- Una declaración responsable, con la relación nominal con desagregación de sexo y 

numerada de las personas contratadas adscritas a la ejecución del contrato, con 

indicación de su categoría profesional y el salario base más los complementos de cada una 

de ellas. 

 

- El Informe de Trabajadores en Alta (ITA), y el Informe de Datos de Cotización (IDC) de la 

empresa contratista, emitidos en fecha no anterior a quince días. 

 

 

III .08.- SUBCONTRATACIÓN 
 
 
Cláusula 85. Requisitos para la subcontratación 
 
85.1.- La Contratista podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades de 
obra con la limitación establecida en el art. 215 de la LCSP.  
 

La contratista principal deberá notificar por escrito a IRUNVI cualquier modificación que sufra 

la información sobre sus subcontratistas durante la ejecución del contrato principal y toda la 

información necesaria sobre las nuevas subcontratistas. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 

distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 

prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 

veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones, salvo 

que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que IRUNVI no 

hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será 

igualmente aplicable si las subcontratistas hubiesen sido identificadas en la oferta mediante la 

descripción de su perfil profesional. 
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La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, tendrá, 

entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 

alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: 

a) La imposición a la empresa contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 

del importe del subcontrato. 
 

b) La resolución del contrato. 
 
85.2.- La contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones 
autorizadas por IRUNVI, las obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. La contratista 
deberá disponer de un libro de subcontratación en los términos del artículo 8 de dicha Ley. 
 
85.3.- La Contratista y sus subcontratistas deberán contar con un porcentaje de personal fijo 
en la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda 
determinado de la siguiente manera: teniendo en cuenta que la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, entró en vigor el 19 
de abril de 2007, los porcentajes serán: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de 
vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % 
a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 
 

 

Cláusula 86. Derecho de veto 
 
86.1.- IRUNVI se reserva la facultad de vetar la intervención de subcontratistas distintos de los 
relacionados en la oferta por parte de la Contratista así como, una vez formalizado el contrato 
con las subcontratistas, la facultad de requerir a la Contratista la sustitución de determinadas 
subcontratistas debido al incumplimiento grave de las obligaciones en materia laboral o 
preventiva por parte de la Subcontrata. El requerimiento de IRUNVI será ejecutado por la 
Contratista en el plazo máximo de 10 días naturales, conllevando su incumplimiento los 
efectos previstos en la cláusula de obligaciones esenciales de la contratista recogida en el 
presente pliego.  
 

86.2.- IRUNVI vetará especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos 

o más sanciones graves en los últimos dos años, por lo que no podrán desarrollar sus trabajos 

en obras de IRUNVI. 

86.3.- El derecho al veto de IRUNVI se extenderá a las empresas que, modificando su 

personalidad jurídica, eludan sus responsabilidades laborales. 

86.4.- El ejercicio del derecho de veto de IRUNVI se realizará a través del Responsable del 
Contrato.  
 
 
Cláusula 87. Obligaciones de la Contrata con las subcontratistas 
 



 

 
61 

 

Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a IRUNVI, con arreglo estricto 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral. 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorización expresa de IRUNVI, las 
subcontratistas no tendrán acción directa frente a IRUNVI por las obligaciones contraídas con 
ellas por la contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 
 
 
Cláusula 88. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas 
 
88.1.- La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras 
objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en 
materia de Legislación Laboral y Social, así como a exigir a las Empresas con las que 
subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con la misma obligación. 
 

La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del 

incumplimiento de la legislación laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, 

por incumplimiento de esta obligación, IRUNVI viniera obligada al pago de alguna 

responsabilidad, repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por este concepto, así 

como los gastos, de cualquiera índole que se le ocasionaran. 

88.2.- Las empresas subcontratistas deberán realizar su evaluación de riesgos para la 

realización de los trabajos contratados, debiendo tener en cuenta la Contratista, en la 

elaboración inicial del Plan de Seguridad, la información sobre los riesgos que deben facilitarle 

las empresas subcontratistas. 

88.3.- La Contratista deberá entregar a las subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una 

vez que haya elaborado, y si fuera necesario les asesorará en cuanto al contenido, facilitando 

su comprensión y resolviendo cualquier duda que se pueda plantear. 

88.4.- La Contratista, a petición de la empresa subcontratada, podrá modificar el Plan de 

Seguridad y Salud, requiriendo la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución. 

88.5.- Las subcontratistas, especialmente los instaladores, deberán aportar su propia 

evaluación de riesgos y su planificación preventiva, que deberá ser aprobada por el 

Coordinador en fase de ejecución, el cual las incorporará al Plan de Seguridad de la obra. 

88.6.-Las subcontratistas deberán designar, como mínimo, una persona responsable de 

Seguridad y Salud que permanezca permanentemente en la obra. 
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88.7.- Los subcontratistas deberán disponer de un servicio de prevención propio o 

mancomunado, con trabajadores designados o concertado con un servicio de prevención 

ajeno, según proceda, para desarrollar las actividades preventivas correspondientes. 

88.8.- Cada una de las empresas subcontratadas acreditará la concertación de la vigilancia de 

la salud, adjuntando igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a 

su servicio que vaya a emplear en la obra. 

88.9.- La Contratista y las empresas subcontratadas deberán informar a la representación legal 
de sus trabajadores de la celebración de cualquier contrato de subcontratación, informando de 
las razones sociales, el objeto y la duración de la contrata, el nombre de los trabajadores, con 
expresa referencia a las medidas de coordinación en materia de prevención de riesgos y 
condiciones de trabajo. 
 
 
Cláusula 89. Garantías en la subcontratación 
 
En los contratos suscritos por la Contratista con sus Subcontratistas deberá constar 
necesariamente una cláusula por la que la contratista y la subcontratista se responsabilicen, 
conjunta y solidariamente, respecto a la calidad de la instalación a efectuar, y concedan un 
plazo de garantía de 12 meses a contar desde la fecha de la total finalización de las obras. 
 
 
Cláusula 90. Límites a la subcontratación 
 
La empresa contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que disponen los pliegos. 
 
En cuanto a la subcontratación sucesiva o en cadena, se estará a las limitaciones establecidas 
en el artículo 5.2 de la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
 
Cláusula 91. Cesión de los derechos y obligaciones 
 
La Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podrá ceder ni traspasar en 
forma alguna sus derechos y obligaciones derivados de la adjudicación y contrato de ejecución 
de las obras a otra persona o entidad. La simple retirada o paralización injustificada de las 
obras durante más de siete días, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de la 
ejecución de los trabajos supondrá el incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la 
resolución automática del contrato, con su correspondiente penalización. 
 
 
III .09.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Cláusula 92. Actuaciones previas a la recepción de las obras 
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92.1.- Con una antelación de veinte días, la Contratista comunicará por escrito a IRUNVI y a la 
Dirección Facultativa la fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin 
de que se fije el día y hora en que se ha de efectuarla verificación de las obras.  
 
92.2.- Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa y un representante de IRUNVI 
revisarán conjuntamente con la Contratista exhaustivamente las obras, elaborando una 
relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a completar y pruebas no superadas, 
fijando un plazo para su subsanación.  
 
Al término del plazo de subsanación, se procederá por la Dirección Facultativa e IRUNVI, en 

presencia de la Contratista, a examinar exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar 

si éstas cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así 

como si se ha procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta 

efectuada con anterioridad. 

En caso de incumplimiento de la ejecución de las referidas subsanaciones –dentro del plazo 

concedido-, IRUNVI podrá ordenar a un tercero la ejecución de las mismas con cargo a la 

retención del precio practicada a la Contratista. 

92.3.- En el supuesto de que la Dirección Facultativa constate que se encuentran finalizadas 

todas las unidades de obra y que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas 

especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas, procederá a extender el 

correspondiente Certificado Final de Obra. 

Con posterioridad a la redacción del Certificado Final de Obra, IRUNVI (bien directamente o a 

través de la empresa que preste el servicio posventa para ella) realizará la revisión de todos y 

cada uno de los elementos de la promoción. Como consecuencia de esa revisión, se enviará 

electrónicamente un listado de las incidencias a subsanar. La resolución de estas incidencias se 

debe finalizar previo a la recepción de las obras, debiendo la contratista notificar 

periódicamente el avance en la resolución de las mismas. 

92.4.- Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, la contratista deberá solicitar por 

escrito a IRUNVI dentro de los 30 días siguientes a la fecha del Certificado la recepción de la 

obra, que tendrá lugar como máximo dentro de los noventa días (90 días) siguientes al de 

notificación de la solicitud de recepción. A la solicitud escrita de recepción de la obra, la 

empresa contratista deberá acompañar una Memoria explicativa y justificativa en la que 

declare expresamente que ha realizado los trabajos dando cumplimiento a las obligaciones y 

condiciones asumidas como criterios de adjudicación y de las condiciones de ejecución de 

carácter social en materia de igualdad de mujeres y hombres. 

92.5.- Tras la obtención del Certificado Final de Obra, se llevará a cabo la inspección técnica 

por parte de los organismos oficiales competentes para otorgar la correspondiente Licencia de 

Primera Ocupación del edificio. A la vista de la fecha en la que hayan tenido lugar dichas 

inspecciones, IRUNVI comunicará a la Contratista y a la Dirección Facultativa la fecha y hora 

previstas para llevar a cabo el acto de recepción de las obras. 
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92.6.- Transcurrido el plazo de 90 días desde la solicitud de recepción sin que haya tenido lugar 
la recepción expresa de las obras, las mismas se considerarán recibidas tácitamente por parte 
de IRUNVI. 
 
Cláusula 93. Limpieza de las obras 
 
93.1.- En la fase final de las obras, las mismas deberán tener la limpieza suficiente que permita 
realizar correctamente las labores de revisión de las obras ejecutadas por los responsables 
designados por IRUNVI. 
 
93.2.- La empresa constructora vendrá obligada a realizar al menos dos limpiezas del edificio 
antes de la escrituración a los clientes, en los siguientes momentos: 
 

a.- En la fase de revisión del edificio por parte del personal designado por IRUNVI de 

modo que se puedan realizar correctamente los trabajos de revisión, consistiendo la 

limpieza en la eliminación de polvo, restos de mortero y material de obra, así como 

restos de pintura y barnices, en zonas vistas y ocultas. 

b.- Una vez realizadas las reparaciones requeridas por los técnicos designados por 

IRUNVI, consistiendo la limpieza en la eliminación de polvo, restos de mortero y material 

de obra, así como restos de pintura y barnices, en zonas vistas y ocultas y especialmente 

en las zonas vistas de modo que resalte la superficie exterior de todos los elementos 

vistos que configuran el edificio. 

93.3.- Los elementos que deben tener el grado de limpieza referido son los siguientes: 

 Alicatados. 

 Solados cerámicos, pétreos naturales, hormigón, etc. 

 Pavimentos de madera y/o sintéticos. 

 Carpintería interior de madera y exterior de madera o aluminio. 

 Sanitarios y grifería. 

 Paramentos verticales y horizontales, tanto exteriores como interiores, 

cualquiera que sea su acabado. 

 Vidrio. 

 Cerrajería. 

 Terrazas y espacios exteriores 

 Etc.  

93.4.- En los casos, la limpieza se realizará evitando la utilización de productos y útiles que 
deterioren las superficies de los elementos tanto en el momento de su aplicación como 
durante su vida útil. 
 
 
Cláusula 94. Recepción de las obras 
 
94.1.- En el acta de recepción, extendida por triplicado ejemplar y firmada por la contrata, la 
promotora y la Dirección de Obra, se hará constar: 
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a) Las partes que intervienen. 

b) la fecha del certificado final de obra.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, en su caso, el 

plazo para la subsanación de los defectos que fueran observados. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan a la empresa constructora para asegurar sus 

responsabilidades. 

Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta donde se 

consigne la sustancia de los defectos observados, en caso de que se produjesen. 

94.2.- Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido 

realizadas conforme a las condiciones del contrato, se hará constar en el acta de recepción, la 

recepción de las obras con reservas, especificando éstas de manera objetiva y fijando un plazo 

al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximirá de ninguna de las obligaciones que 

deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos 

observados se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

94.3.- Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanación de los defectos 

observados y reconocidas de nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del 

contrato, IRUNVI podrá otorgar una única y definitiva prórroga para su ejecución, transcurrida 

la cual, procederá a la subsanación de las mismas en la forma que estime oportuna, a cuenta y 

riesgo del adjudicatario, deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio 

de exigirle el pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el 

importe pendiente de la liquidación, pudiendo deducir dicho coste de las retenciones y/o 

garantías presentadas. 

94.4.- Asimismo, IRUNVI podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 

se motivará por escrito en el acta, en la que se fijará un nuevo plazo para efectuar la 

recepción, del cual se levantará nueva acta. 

94.5.- Si la Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de las obras, 

el acta unilateral levantada por la Dirección Facultativa y conformada por IRUNVI, surtirá los 

mismos efectos que si la hubiera suscrito el Contratista. De igual manera, se procederá en el 

caso de negativa de la Contratista a solicitar la recepción de las obras, una vez extendido el 

Certificado Final de Obra. 

94.6.- El adjudicatario responderá de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtención 

del Acta de Recepción, especialmente para su presentación ante la entidad aseguradora con el 

fin de realizar el cómputo de los plazos de las garantías exigidas por la Ley de Ordenación de la 

Edificación. 
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94.7.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún 

aspecto técnico o económico, lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las 

razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la suscribirá.  

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por 

parte de la Contratista, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos 

por cualquier otro medio o procedimiento jurídico a su alcance. 

94.8.- En el momento de la recepción de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada 
con su correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido, aun cuando pueda quedar pendiente 
la devolución de retenciones en concepto de garantías complementarias, adelantándose por la 
contratista en tal caso el importe del IVA correspondiente a la garantía complementaria. 
 
 
Cláusula 95. Puesta en marcha de las instalaciones 
 
95.1.- Previamente a la recepción de las obras se realizará verificación del funcionamiento de 
los equipos e instalaciones, incluyendo la puesta en marcha de las mismas en presencia de los 
representantes técnicos de IRUNVI, contrata y/o subcontrata ejecutora de la instalación. De 
dicha puesta en marcha se levantará acta suscrita por los intervinientes que recoja la puesta 
en servicio y las incidencias detectadas.  
 
95.2.- La empresa contratista estará obligada a poner los medios precisos para que las 
referidas pruebas de puesta en marcha y funcionamiento puedan realizarse en condiciones 
similares a las de la futura vida útil del inmueble. 
 
95.3.- Como anexo obligado al Acta referido en el párrafo primero se incluirá, por cuenta de la 
empresa contratista general, relación de las empresas de la plaza que pueden desarrollar los 
futuros trabajos de mantenimiento y reparación de cada una de las instalaciones, siendo 
obligatorio que dichas empresas estén debidamente homologadas para realizar dichos 
trabajos; los futuros propietarios podrán libremente contratar los servicios correspondientes a 
mantenimiento y reparación con cualquiera de las empresas incluidas en dicha relación o una 
tercera. 
 
 
Cláusula 96. Liquidación de las obras 
 
96.1.- La liquidación de las obras deberá realizarse junto con la Recepción de las obras.  
 
96.2.- En caso de que el saldo sea favorable a la Contratista, éste se abonará en el plazo 
máximo de 1 mes a contar desde el Acta de Liquidación, en la misma forma que las relaciones 
valoradas de obra. 
 
96.3.- En el momento de la liquidación de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada, 
aun cuando pueda quedar pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías 
complementarias. 
 
 
Cláusula 97. Recepción de las obras en caso de resolución del contrato 
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97.1.- En caso de resolución del contrato, a instancia de la Propiedad o de la Contratista, se 
procederá a efectuar la Recepción de aquellas obras que hasta entonces hubiese ejecutado o 
construido la Contratista, haciendo constar la conformidad o reparos que la Propiedad tuviera 
sobre aquellos trabajos. 
 
De dicha Recepción se levantará la correspondiente Acta, dejando constancia del estado en 

que se encontraba la obra en el momento de la resolución, que tendrá lugar en el plazo 

máximo de 15 días a contar desde la fecha de notificación de la resolución, por lo que la 

Contratista vendrá obligado a hacer entrega de las obras en dicho plazo, sin pretexto alguno, 

autorizándose desde ese momento a la Propiedad, para que tome las disposiciones necesarias, 

incluso de hecho, para dejar expedita la obra y permitir la entrada de la nueva Contratista.  

97.2.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún 

aspecto técnico o económico, lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las 

razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la suscribirá. En ningún caso la 

discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte de la 

Contratista, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier 

otro medio o procedimiento jurídico a su alcance. 

97.3.- La resolución autorizará a la Propiedad a proseguir las obras, quedando obligado la 

Contratista a poner a disposición de la Propiedad, que podrá utilizarlas hasta la total 

terminación de aquellas, los medios auxiliares que hubiera aportado a éstas y las condiciones 

económicas que estén fijadas. 

97.4.- Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no solo inútil, sino perjudicial o peligrosa 
para terceras personas o para la obra en sí, la Contratista estará obligada a acabarlas en las 
condiciones del contrato. Caso de negarse, la Propiedad realizará los trabajos que estime 
necesarios para eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de liquidación de las 
obras realizadas por la Contratista. 
 
 
Cláusula 98. Liquidación de las obras en caso de resolución del contrato 
 
98.1.- De manera simultánea a la formalización del Acta de Recepción de las obras, se 
levantará un Acta de Liquidación Definitiva de la empresa contratista en la que se hará constar 
expresamente que la Contratista ha satisfecho, o se obliga a satisfacer, todos sus compromisos 
contraídos con terceros con motivo de la obra liquidada. 
 
98.2- A tal efecto el Acta será suscrita por las partes a través de sus representantes, y caso de 

inasistencia del representante de la Contratista debidamente citado con carácter previo, con 

intervención de Notario. Seguidamente se procederá por la Dirección Facultativa a la medición 

y liquidación de la obra ejecutada.  

98.3.- En la liquidación se considerará únicamente la medición de las obras ejecutadas y no 

pagadas valoradas a los precios que consten en la relación de precios unitarios y 

descompuestos de la oferta de la Contratista, sin que exista derecho a cobro alguno por 

materiales acopiados por la Contratista o en almacén, ni los costes de movilización y 

desmovilización del equipo de construcción o instalaciones temporales. 
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El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo de la Contratista y sin 

perjuicio de las retenciones con finalidad de garantía que procedan conforme a este contrato, 

será notificado y ofrecido a la Contratista y, si éste lo rehusare, se consignará notarial o 

judicialmente.  

Desde ese mismo momento, la Propiedad podrá contratar libremente su continuación con un 

tercero. Todo ello sin perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en 

que hayan quedado las obras, pueda adoptar la Propiedad para evitar mayores daños a la obra 

o a terceros. 

98.4.- Indemnización de daños y perjuicios. En caso de rescisión del contrato por causas 

imputables a la Empresa Constructora se abonará a ésta el importe de las obras realizadas 

hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas en concepto de indemnización de daños 

y perjuicios, así mismo, esta resolución llevará aparejada la pérdida de la fianza como fondo de 

garantía. 

98.5.- En caso de que el incumplimiento de la Contratista diera lugar a la resolución del 

contrato, las cantidades adeudadas a éste responderán, conjuntamente con la fianza 

definitiva, de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado, en la medida en que estos daños 

sean justificados. 

98.6.- Cualquiera de las causas que motive la rescisión del contrato, los gastos de liquidación 
serán por cuenta de la Contratista. 
 
 
Cláusula 99. Posesión y uso de la obra 
 
A partir del momento de comienzo de las obras IRUNVI autoriza y cede el uso de la finca a la 
constructora para que realice las obras contratadas, pero manteniendo el promotor la 
posesión de la citada finca, aunque la custodia y el uso correspondan a la constructora durante 
la ejecución de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede resuelto el 
contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesión. 
 
La Promotora está obligada a mantener a la constructora en una situación pacífica de uso de la 

finca y posesión de la obra hasta su terminación o resolución del contrato. La constructora 

devolverá el uso de la finca a la terminación de los trabajos o, en caso de resolución del 

contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión 

resolutoria.  

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por 
parte de la constructora, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos 
por cualquier procedimiento jurídico a su alcance. 
 
 
Cláusula 100. Acceso a la obra 
 
La empresa constructora permitirá el acceso a las obras al Promotor, evitando éste interferir 
en las actividades del primero.  
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La constructora permitirá el acceso a la obra y colaborará con la Oficina Técnica de Control y 
Calidad, con la finalidad de que éstas puedan cumplir con sus funciones propias. Asimismo, 
permitirá el acceso a la obra de personal externo que IRUNVI autorice con carácter divulgativo 
o formativo con un máximo de 5 visitas. 
 
 
III .10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS 
 
 
Cláusula 101. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir  
modificaciones en el mismo, por razones de interés público, en los supuestos, condiciones y  
límites previstos en los artículos 203.2 b) y 205 LCSP.  
 
Estas modificaciones serán obligatorias para el contratista en los términos del artículo 206  
LCSP, y serán acordadas previa tramitación de las especialidades procedimentales previstas en  
el artículo 207 LCSP. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por IRUNVI, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del 
contrato. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y 
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes 
actuaciones: 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de 
mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento 
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 
por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
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Las modificaciones del contrato se formalizaran, previo reajuste de la garantía, de conformidad  
con el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo lo establecido en los artículos 63 y 207  
LCSP. 
 
En cualquier otro supuesto, si fuese necesario ejecutarse el contrato de manera distinta a la  
pactada, se procederá a su resolución y a la celebración de otro contrato bajo las condiciones  
pertinentes, previa convocatoria en su caso y sustanciación de una nueva licitación pública de  
conformidad con lo previsto en la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del  
artículo 213 respecto la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias  
para evitar grave trastorno al servicio. 
 
Cláusula 102. Causas de resolución 
 
102.1.- Serán causas de resolución de contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida de la contratista o la extinción de la personalidad 

jurídica de la Empresa Constructora. 
 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 
 

c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y la Contratista. 
 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista. En todo caso, 

el retraso injustificado sobre el planning de obra, por un plazo superior un tercio del 

plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 
 

e) La demora en el pago por parte de IRUNVI por plazo superior a 6 meses. 
 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 

g) El desistimiento por parte de IRUNVI. 

h) La falta de prestación o reposición por la Contratista de la garantía en plazo, la no 

formalización del contrato en plazo o cuando la Contratista se negare a efectuar el 

replanteo y otorgar el Acta correspondiente. 
 

i) El abandono o interrupción no justificada por parte de la Contratista de la ejecución de 

las obras que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días. 
 

j) No disponer la Contratista en la obra el número de trabajadores o los medios auxiliares 

suficientes para la ejecución de las obras. 
 

k) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego, 

especialmente el incumplimiento de las obligaciones esenciales de la Contratista 

fijadas en el mismo. 
 

l) La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su 

representación. 
 

m) Por incumplimiento grave o muy grave de la Contratista o sus subcontratistas de la 

normativa de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral 
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102.2.- Requisitos y efectos de la resolución.  

En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y efectos 
por los artículos 212 y 213 de la LCSP. 
 
 
Cláusula 103. Desistimiento de IRUNVI 
 
103.1.- En caso de que IRUNVI declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes 
del inicio de las obras, la Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios 
ocasionados, en todos sus conceptos, previa justificación de los mismos y hasta un importe 
equivalente al tres por ciento (3%) sobre el presupuesto de ejecución por contrata adjudicado, 
IVA excluido.  
 
103.2.- IRUNVI podrá igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las obras, en cuyo caso 
la Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus 
conceptos, equivalente al seis por ciento (6%) del precio de las obras dejadas de realizar en 
concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las 
que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y 
las que hasta la fecha de notificación del desistimiento se hubieran ejecutado.  
 
 
Cláusula 104. Resolución del contrato por parte de la Contratista 
 

104.1.- La empresa contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:  
 

a) Falta de pago injustificada de dos relaciones valoradas mensuales consecutivas. 

b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a IRUNVI.  

c) Suspensión de la iniciación de las obras durante un plazo superior a cuatro meses. 

d) Suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. 

104.2.- Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a IRUNVI. La 

Contratista podrá resolver el contrato si se demorase la comprobación del replanteo por 

causas imputables a IRUNVI, para lo cual deberá previamente haber requerido a IRUNVI para 

que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera 

firmado el replanteo, la Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a 

IRUNVI.  

En este caso, la contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 

del precio de la adjudicación, IVA excluido. 

104.3.- Resolución por suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a cuatro 

meses. La empresa contratista podrá resolver el contrato en caso de suspensión acordada por 

IRUNVI de la iniciación de las obras, una vez realizado el replanteo de las mismas. Para que 

proceda la resolución la Contratista deberá haber requerido previamente a IRUNVI para el 

inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las 

obras, la Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a IRUNVI. 
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En este caso, la Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 3 por 100 

del precio de adjudicación, IVA excluido.  

104.4.- Resolución por suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. La 

empresa contratista podrá resolver el contrato en caso de suspensión de las obras iniciadas, 

acordada por IRUNVI, por plazo superior a 8 meses.  

Para que proceda la resolución la contratista deberá haber requerido previamente a IRUNVI 

para el inicio de las obras.  

Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, la Contratista 

podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a IRUNVI. 

En este caso, la Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 6 por 100 

del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, 

entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 

reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 

notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 

104.5.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario, con carácter de 

urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de 

contratación, una vez que haya notificado a la contratista la liquidación de las ejecutadas, 

podrá acordar su continuación, sin perjuicio de la discrepancia que pueda existir por parte de 

la contratista respecto a la valoración efectuada por IRUNVI. 

104.6.- Si la Contratista no ejercitara su derecho a la resolución del contrato en los supuestos 

previstos en este artículo, deberá acreditar ante IRUNVI, de manera fehacientemente y sin 

lugar a dudas, los daños y perjuicios en los que haya incurrido. En cualquier caso, la 

indemnización correspondiente no podrá ser superior a la que le hubiera correspondido, según 

los apartados anteriores, de haber optado por la resolución del contrato. 

104.7.- De igual manera a lo establecido en el apartado anterior, en los casos en los que no se 

den los requisitos fijados en este artículo para que proceda la resolución del contrato a 

instancia de la Contratista, los daños y perjuicios en los que haya incurrido la Contratista 

deberán ser igualmente acreditados de la misma forma, siendo igualmente de aplicación el 

límite para la indemnización establecido en el apartado anterior. 
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS  

 
 
D./Dña...................................., con domicilio en ..................................., calle 

................................... y DNI ...................., en nombre propio o en representación de la 

Empresa ......................................................................, con domicilio en 

........................................., calle .............................. C.P. ................., Teléfono .....................y 

C.I.F. ..................... y 

 
 

DECLARA  
 

 
I.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de 

obra que tiene por objeto la ejecución de la Fase 1.1 de las obras previstas en el “PROYECTO 

DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE EMIGRACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL 

BARRIO Y CENTRO CÍVICO” redactado por la mercantil ARRUABARRENA GREEN H 2 U.T.E. 

 
II.- Que igualmente conoce los Proyectos, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la 
demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato 
en su totalidad, sin salvedad alguna.  
 
 
III.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 
por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.  
 
 
IV.- Que, en relación con la obra de la presente oferta, propongo su realización por las cifras 

que a continuación se indican, y en las que deben entenderse incluidos todos los conceptos 

incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio 

industrial de la empresa contratista: 

1 REHABILITACIÓN EDIFICIO FASE 1.1.       
-01.02 -ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES      
-01.03 -MOVIMIENTO DE TIERRAS        
-01.04 -CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN     
-01.05 -ALCANTARILLADO. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. POCERÍA    
-01.06 -ESTRUCTURA METÁLICA        
-01.07 -ALBAÑILERÍA         
-01.08 -CUBIERTA Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES     
-01.09 -PAVIMENTOS         
-01.10 -REVEST., CHAPADOS, ALICATADOS, FALSO TECHOS     
-01.11 -AISLAMIENTOS, ACOND. ACÚSTICO, SELLADOS E IMPERMEABILIZACIONES  
-01.12 -CARPINTERÍA INTERIOR        
-01.13 -CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA DE TALLER     
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-01.14 -VIDRIERÍA         
-01.15 -FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS      
-01.16 -ASCENSORES E INSTALACIONES MECÁNICAS      
-01.17 -INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD       
-01.18 -INST - CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION      
-01.19 -INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES      
-01.20 -INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     
-01.21 -PINTURAS         
-01.22 -DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS      
-01.23 -GESTIÓN DE RESIDUOS        
-01.24 -CONTROL DE CALIDAD        
-01.25 -SEGURIDAD Y SALUD        

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  

Gastos Generales (GG=13%PEM)  

Beneficio Industrial (BI=6%PEM)  

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA   

IVA (10%PEC)  

 

TOTAL CONTRATA CON IVA (PEC + IVA)  

 
V. Asimismo, me comprometo a: (marque con una x los compromisos que proponga)  
 
1 Ampliar los plazos de garantías y del mantenimiento de la retención de la garantía: (marque 

uno máximo)  

 Atención de incidencias de acabados (1 año según LOE) hasta los 3,5 años desde la 
recepción de la obra sin reservas y mantenimiento de la garantía complementaria 
hasta el final de este período:  

 Atención de incidencias de acabados (1 año según LOE) hasta los 3,5 años desde la 
recepción de la obra sin reservas y mantenimiento de la garantía complementaria 
hasta el final de este período y atención de incidencias de habitabilidad (3 años según 
LOE) hasta los 5,5 años desde la recepción de la obra sin reservas y mantenimiento del 
50 % de la garantía complementaria el final de este periodo.  

 Atención de incidencias de acabados (1 año según LOE) hasta los 3,5 años desde la 
recepción de la obra sin reservas y mantenimiento de la garantía complementaria 
hasta el final de este período, atención de incidencias de habitabilidad (3 años según 
LOE) hasta los 5,5 años desde la recepción de la obra sin reservas y mantenimiento del 
50 % de la garantía complementaria hasta el final de este periodo y atención de 
incidencias estructurales (10 años según LOE) hasta los 12 años desde la recepción de 
la obra sin reservas y mantenimiento del 5% de la garantía complementaria hasta el 
final de este periodo:  
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2. Ampliar las penalizaciones por reparaciones posventa en el siguiente porcentaje de recargo: 
(marque uno máximo)  

 20%*  

 30%*  
 

 

3. Aplicar las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar: (marque con una x si se 

dispone)  
 

 Disponer de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para la 
plantilla que ejecute el contrato. Plan de medidas de conciliación. 

 

 
En ............................................, a .............. de ................................... de …. 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO II: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 

DECLARA 

UNO.- Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos y 

materiales recogidos en la Cláusula 17.4 de la carátula, así como los incluidos en el sobre C 

según se dispone en la Cláusula 21 del presente Pliego. 

DOS.- Que se compromete a disponer de tales medios durante la totalidad del periodo de 

ejecución del contrato. 

 

 

En ............................................, a .............. de ................................... de …. 
 

 

Fdo.: 
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ANEXO III: MODELO GARANTÍA AVAL  

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
........................................................ NIF ............................ con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en .................................................... en la calle/plaza/avenida 
............................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de los 
Apoderados)................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 

AVALA  
 
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) 
........................................................................................................NIF ......................................, en 
concepto de GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del 
contrato de ejecución de la Fase 1.1 de las obras previstas en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL  EDIFICIO DE EMIGRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL BARRIO Y CENTRO CÍVICO”   
redactado por la mercantil ARRUABARRENA GREEN H 2  U.T.E. 
 
a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razón  de la ejecución del contrato, en especial por 
demora en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.  
 
b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos; de los gastos originados a Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad 
Pública de Vivienda de Irun SAU (IRUNVI) por demora de la contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en el 
supuesto de incumplimiento del mismo. 
 
c) del reparamiento de los daños y perjuicios que la Contratista ocasiona a Irungo Etxebizitzarako Elkarte 
Publikoa /Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU (IRUNVI) por cualquier motivo. 
 
d) de la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 
 
e) de los daños a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de 
la póliza que se contrate. 

por importe de: (en letra)………………………………………………………………… 
..................................................................................................................euros (en 
cifra).............................……….  
 
Este aval permanecerá vigente hasta que la Sociedad Pública Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa 
/Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU (IRUNVI) decida expresamente declarar la extinción de la 
obligación garantizada y la cancelación del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de la Sociedad Pública Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de 
Vivienda de Irun SAU (IRUNVI) 
 
..(lugar y fecha)…………………………………………………………………………….  
..............................................(razón social de la entidad)……………………..  
….................................(firma de los apoderados) 

 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA DEL 
ESTADO  
 
Provincia:   Fecha:      Número o Código: 
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ANEXO IV: MODELO GARANTÍA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

 
Certificado número…………………………..  
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………, y CIF…………………debidamente 
representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 
 

ASEGURA  
 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía 
definitiva para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.  
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro.  
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Sociedad 
Pública Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU (IRUNVI), en 
los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.  
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 
 
Firma:  
Asegurador  

 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA DEL 
ESTADO.  
 

 Provincia:   Fecha:      Número o Código: 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo:  
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s  
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.  
(4) Órgano de contratación.  
(5) Importe por el que se constituye el seguro.  
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual se presta la caución, 
con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.  
(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO  

 
 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....………  
 
 
 
DECLARA:  
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se 
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas 
en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en 
la misma.  
 
 

En ............................................, a .............. de ................................... de …. 
 

 

Fdo.: 

 

 

 
 
 
 
  



 

 
80 

 

 

ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO DE CONTRATISTAS  

 
 
D./Dña. .................................................................... en calidad de .......................................... con DNI / 
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con CIF:.........................., inscrita en el Registro de Contratistas 
de ……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar en la contratación 
denominada …......................…………………….  
…………………………………………. convocada por IRUNVI, bajo su personal responsabilidad,  
 
 
 
DECLARA:  
 

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del 
Registro.  
 

 
B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido 
variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que 
se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido 
del Certificado del Registro.  

 
 
 
Datos que han sufrido variación:  
 
 
Documentación justificativa que se adjunta:  
 
 

En ............................................, a .............. de ................................... de …. 
 

 

Fdo.: 
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ANEXO VII: Formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) e 

Instrucciones de la Junta Consultiva  

 

 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, permite cumplimentar 
este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet:  
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a continuación:  
 

 Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para 
este procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en formato normalizado 
XML, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación 
complementaria) en el Perfil de Contratante.  

 

 El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder 
después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos 
necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación.  

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

