£

(el

Lezoko Unibertsitateko Udala

PROYECTO DE URBANIZACION PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD URBANA DE ALTAMIRA
2018H0100001

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR PARA LA EJECUCION DE
OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD URBANA DE
ALTAMIRA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION SIMPLIFICADA Y VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION

CLAUSULA 12, Régimen Juridico

El contrato a realizar se califica como contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico -LCSP 2017-.

La presente contratacion tiene caracter administrativo, y se regira en todo lo no previsto especialmente en
este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 -LCSP 2017-.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas -RGLCAP-, en todo lo que no se oponga a la LCSP 2017.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, en todo lo que no se oponga a la LCSP 2017.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el resto de la

documentacion técnica unida al expediente, prevalecera lo dispuesto en este Pliego.

CLAUSULA 22, Capacidad para contratar

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentran en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion,

establecidas en el articulo 85 LCSP 2017 y que acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica.



Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizaciéon con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir ademas los requisitos establecidos en el articulo
68 LCSP 2017.

CLAUSULA 32. Objeto

El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la ejecucion de obras de Urbanizacion para
garantizar la accesibilidad urbana a Altamira, de conformidad con el Proyecto de obras suscrito por FIARK
ARQUITECTOS visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro el 5 de abril de 2018, conforme
con el articulo 13 LCSP 2017.

Los precios unitarios seran los fijados en el presupuesto del proyecto citado
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CLAUSULA 42. Presupuesto de Licitacion.

El presupuesto base de licitacion tiene un importe total de 514.594,64euros, correspondientes al valor de
ejecucion del contrato y 108.064,87 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Afadido,
desestimandose las ofertas que excedan el mismo.

CLAUSULA 52, Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion sera de 4 meses a contar desde la fecha que se establezca en el documento de

formalizacion.
CLAUSULA 62. Procedimiento de adjudicaciéon

El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, rigi€ndose, asimismo, por las reglas aplicables a la
tramitacion simplificada, prevista en el articulo 159 LSCP 2017



CLAUSULA 72. Presentacion, forma y contenido de las proposiciones

7.1 PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
7.1.1.- Idioma.
La documentacion debera presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o castellano.
7.1.2.- Medios.

7.1.2.1.- Medios electrénicos: la presentacion de ofertas se realizara por medios electrénicos a través de la
aplicacién denominada SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA ubicada en KONTRATAZIO
PUBLIKOA EUSKADIN PLATAFORMA CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI SISTEMA DE
LICITACION ELECTRONICA.

71.2.2.- Los requisitos para su utilizacion son los siguientes:
1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracion de la CAE a efectos

de tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electrénicos son los siguientes:

. Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
. FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

° Dni-e
. Camerfirma (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la
aplicacion

b) Estar en alguna de estas situaciones:

a. Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y

Empresas Clasificadas de Euskadi.
b. Estar dado de alta en el sistema de habilitacion temporal.

c. En el caso de que dos o mas operadores econémicos concurran agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el

compromiso de UTE debe estar registrado en el sistema de habilitacién temporal.
2. Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://apps.euskadi.eus/w32-

content/es/contenidos/informacion/licitar electronicamente/es 02/cambios configuracion.html

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.
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7.1.3.- Forma de presentacion:

a) Se deben anexar los documentos indicados en la clausula 7.2 de este pliego en los respectivos sobres

que, de conformidad con dicha clausula, aparecen en la aplicacion.

b) Sélo se garantiza la lectura y tramitacién de los documentos almacenados con las siguientes
extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xIsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .1iff, .zip, y
7z

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del

sistema, se recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg vy .tiff.

d) Se entendera recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la transmision dentro de él y

finaliza con éxito.

7.2. PLAZO DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Se prevé un plazo de presentacion de proposiciones de veinte dias naturales, a contar desde el anuncio de
publicacién en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento (art. 156.6 LCSP 2017).

Las proposiciones seran secretas, no pudiendo divulgar el érgano de contratacion la informacion facilitada
por los licitadores que hayan designado como confidencial.

Cada licitador no podra suscribir mas de una proposicién para el presente contrato. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente. La infraccion de
esta norma dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96
en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion
de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

La presentacion de proposiciones supone la aceptaciéon incondicional por el empresario del contenido de la
totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen este contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos sobres cerrados, firmados por los
candidatos y con indicacion del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hara constar la
denominacién del sobre y la leyenda «Oferta para el CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
“URBANIZACION PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD URBANA DE ALTAMIRA ».

La denominacién de los sobres es la siguiente:



Sobre «A»: Documentacion Administrativa y Documentacion Técnica

Sobre «B»: Proposicion Econémica

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas, conforme a la
legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos asi como una relacion numerada de los

mismos:

SOBRE «A» DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA y DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo previsto en los articulos 140, 141 y 159. 4 c) LCSP 2017, en el sobre A debera
incluirse la declaracion responsable, que debera ajustarse al modelo facilitado en el presente pliego como
Anexo |

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 LCSP 2017, cada una de ellas también debera presentar una declaracion
responsable, conforme al Anexo .

La presentacion del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 LCSP 2017 se realizara de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3° del art. 140 LCSP 2017.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se aportara
una declaracion responsable por cada empresa participante.

Adicionalmente se aportara el compromiso de constituir la union temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP 2017.

Ademas de la declaracién responsable referida, las empresas extranjeras deberan aportar una declaracion
de sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El érgano o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de

documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados



organos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a la que se
refiere el articulo 140 LCSP 2017, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir

en el momento de perfeccién del contrato.

DOCUMENTACION TECNICA

Se debera presentar una Memoria de Ejecucion de la obra y la justificacién para evitar o reducir las

afecciones a trafico y peatones tal y como se detalla en la clausula 102 de este pliego.

SOBRE «B» PROPOSICION ECONOMICA

La proposicion econémica se ajustara al modelo facilitado en el presente pliego como ANEXO Il

CLAUSULA 82. Garantia Provisional

De acuerdo con lo establecido en el articulo 106 LCSP 2017, no sera necesario que los licitadores

constituyan garantia provisional.

CLAUSULA 92. CLASIFICACION EXIGIBLE

La clasificacion del empresario en el grupo C subgrupos 2 y 3 Categoria 4 , conforme a los articulos 25 a

36 RGLCAP en su redaccion dada por el RD 773/2015, acreditara su solvencia econémica y financiera y

solvencia técnica para contratar, conforme determina el art. 77.1 a) LSCP 2017.

CLAUSULA 102. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de las ofertas mas ventajosas se atendera a
varios criterios de adjudicacion: la oferta mas ventajosa, entendida como la mejor oferta en base a criterios
de calidad-precio.

Para el calculo de la oferta mas ventajosa se tendra en cuenta lo siguiente:

Los criterios de adjudicacion que han de servir de base para la determinacion de la oferta mas ventajosa

son los que se relacionan a continuacion, teniendo una puntuacion maxima de 100 puntos en total:

Criterios evaluables mediante férmulas: 80 puntos
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1.- Menor precio ofertado, hasta un maximo de 74 puntos, mediante la aplicacidon de la siguiente
férmula:

(Diferencia: tipo de licitacion y oferta econémica a valorar) x 74

(Diferencia: tipo de licitacion y oferta econémica mas baja)

2.- Reduccién del plazo de ejecucién, hasta un maximo de 6 puntos;

Se valorara con un maximo de 6 puntos. Se otorgara un punto por cada semana que se reduzca del plazo

fijado en este pliego de clausulas administrativas.

Criterios que dependen de un juicio de valor: 20 puntos

1.- Memoria de Ejecucion, maximo 14 puntos que se atribuiran de la siguiente forma:
- Memoria excelente: 100%

- Memoria Buena: 75%

- Memoria correcta: 50 %

- Memoria insuficiente: 25%

- Memoria muy insuficiente: 0 %

2.- Justificacion de medidas a adoptar para evitar o reducir afecciones al trafico mientras dure la

obra: 3 puntos

3.- Justificacion de medidas a adoptar para evitar o reducir afecciones a itinerarios peatonales

mientras dure la obra: 3 puntos

CLAUSULA 112.-Régimen de revision de precios

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola, y el articulo 103
LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revisién de precios en los contratos del sector

publico, a este contrato no resulta aplicable la citada revision.

CLAUSULA 122, Mesa de contratacion

La Mesa de Contratacion estara formada por los siguientes miembros:

a) Presidente: Jesus Mari Martiarena Jaka (Alcalde)

b) Vocales:

- Miguel Angel Sanchez Antunez (Concejal delegado de urbanismo, obras y servicios)
- Xabier Loiola Aritsti, (Secretario)

- Pedro Etxarri Ollokiegi, (Interventor)

- Adur Ezenarro Agirre (Arquitecto)



- Aitor Iztueta Garaikoetxea (Técnico Urbanismo).

c) Secretaria: Amaia Galdos Kazabon

Suplentes:

- Del Presidente: Miguel Angel Sanchez Antinez

- De Miguel Angel Sanchez Antinez: Enrique Figueroa concejal.

- Del Secretario: Karlos Etxezurieta

CLAUSULA 132. Prerrogativas de la Administracién

El 6rgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en los arts. 190 y 191 LCSP 2017, ostenta las
siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLAUSULA 142 Calificacion de la documentacién y apertura de proposiciones
Los servicios técnicos municipales, tras la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones, en un

plazo de 5 dias realizaran una valoracion de la_ documentacion técnica del sobre «A» "Documentacion

Administrativa y Documentacién Técnica”. La valoracion sefialada debera estar efectuada con
anterioridad al acto publico de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas.

El acto de apertura del sobre «B» "Proposicion Econémica", acto publico que se efectuara con arreglo al
siguiente procedimiento:

En dicho acto publico se procedera en primer lugar a la lectura del resultado de la valoracion realizada por
los servicios técnicos municipales de la Documentacion Técnica.

Posteriormente se procedera a la apertura del sobre “B”.

Tras dicho acto publico, en la misma sesion, la mesa procedera a:

1.° Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.

2.° Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion.

3.° Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta
la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no esta incursa

en ninguna prohibicién para contratar.



4.° Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacién electrénica para que
constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y
la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149, la mesa, realizadas las actuaciones
recogidas en los puntos 1.° y 2.° anteriores, seguira el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el
plazo maximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de
la correspondiente comunicacion.

Presentada la garantia definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del

compromiso del gasto por la Intervencion en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre

(EDL 2003/127843), General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el

contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion,
otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacién que no esté inscrita
en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el plazo de 7 dias habiles establecido para
presentar la garantia definitiva.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unidén Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacién acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el plazo

concedido para la presentacion de la garantia definitiva.
CLAUSULA 152, Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva
La devolucion y cancelacion de la garantia definitiva se llevara a cabo en los términos establecidos en el

articulo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los periodos de garantias correspondientes a los

contratos derivados y hayan cumplido satisfactoriamente las obligaciones correspondientes a aquéllos.
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CLAUSULA 16°. Ofertas anormalmente bajas

El caracter anormal de las ofertas se apreciara en funcion del precio ofertado, considerandose como tal la
baja superior a 10 unidades porcentuales de la baja media de la ofertas admitidas.
En todo caso, se estara a lo previsto en el articulo 149 LCSP 2017 para la regulacién y régimen juridico de

las ofertas anormalmente bajas.

CLAUSULA 172, Adjudicacién (art. 151 LCSP 2017)

Recibida la documentacién solicitada, el 6rgano de contratacion procedera a adjudicar el contrato, de forma
que la resolucion de adjudicacién deberd ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias (art. 151.1 LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP 2017, la notificacion y la publicidad a
que se refiere el apartado anterior deberan contener la informacién necesaria que permita a los interesados
en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de

adjudicacién, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no se
haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126.7 y 8 LCSP 2017, los
motivos de la decision de no equivalencia o de la decisidén de que las obras, los suministros o los servicios
no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el
desarrollo de las negociaciones o el diadlogo con los licitadores.

En la notificaciéon se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato conforme al
apartado 3 del articulo 153 LCSP 2017.

La notificacién se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la Disp. Adic 152
LCSP 2017.

(En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija alguna oferta o proposiciéon que sea

admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
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CLAUSULA 182. Perfeccién y formalizacién del contrato

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion realizada por el 6rgano de contratacion,
formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de cinco dias habiles a contar desde el
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion del mismo (art. 153 LCSP 2017).

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento.

De conformidad con lo previsto en el articulo 154.1 LCSP 2017, la formalizacién del contrato debera
publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Clausula 19°. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA, DELEGADO DE LA OBRA
Y TECNICO RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacién designara como persona responsable del contrato conforme se establece en el
articulo 62 LCSP 2017 a un director facultativo de la obra.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las funciones de direccion,
inspeccién, comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la obra contratada. El
Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el 6rgano de contratacién designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de

similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

Clausula 20°. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

En el plazo de cinco dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de formalizacion del
contrato, debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el érgano de
Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior cinco dias naturales desde la
formalizacién del contrato y desarrollara el presentado con su proposicién, que no podra modificar ninguna
de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de contratacion resolvera sobre su
aplicacion, incorporandose al contrato.

Cuando con ocasién de las mejoras sean necesarias obras, se incorporaran al proyecto inicial mediante su
modificacion, procediéndose a su aprobacién y demas actuaciones necesarias. Si no perjudicase a ello, las

obras podrian iniciarse sin estar todavia incorporadas.

11



Clausula 212. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de cinco dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Organo de contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el
plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

El Plan sera aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar
Coordinador, y se comunicara a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se procedera al acta de
replanteo e inicio de la obra

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera de un
mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no
fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar

ampliacion alguna de plazo por este motivo.

Clausula 22°. PLAZOS.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién del contrato, asi
como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzaran a contar para el

adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo.

Clausula 232. AVISO PREVIO AUTORIDAD LABORAL.

En el plazo de CINCO DIAS a contar desde la formalizacién del contrato, el contratista debera presentar
ante la autoridad laboral para su sellado, el documento de comunicacién de la APERTURA DEL CENTRO
DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que
indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificacion del cumplimiento de estos requisitos debera
presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacién de la obra, y se mantendra por el contratista

una copia en la obra.

Clausula 24°. SEGUROS DE LA OBRA

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir para la obra que va a ejecutar, las
pdlizas de seguro siguientes:
o a.- Seguro de Responsabilidad Civil.

. b.- Seguro Todo Riesgo de la Construccion.
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A) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista esta obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad civil, siendo a su cargo
hasta la recepcion de las obras y con las condiciones minimas de aseguramiento siguientes:

° - Limite minimo asegurado por la pdliza sera al menos del precio de adjudicacién de cada contrato
(IVA excluido), con un minimo 500.000 € y un maximo de 1.000.000 €, sin perjuicio de la responsabilidad
legal que puede tener el contratista, siendo el minimo por victima asegurado de 300.000 €.

. - Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes

subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

o - Responsabilidad Civil de la Explotacion.

o - Responsabilidad Civil Cruzada.

o - Responsabilidad Civil Patronal.

o - Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.
o - Fianzas y defensa.

El contratista debera presentar antes de la formalizacion copia de la pdliza de seguro conforme a los
requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al corriente
de pago y por consiguiente en vigor. Se entendera que la presentacion del recibo original de la anualidad en
curso presupone el pago de la prima correspondiente.

En la recepcion de la obra debera acreditar que la pdliza tiene vigencia durante el plazo de garantia de las
obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el

contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

B) SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION

El contratista concertara, a su costa, una pdliza de modalidad "seguro de todo riesgo construccion". La
cuantia minima de este seguro serd de al menos un 100% del precio de licitacion de cada contrato (IVA
excluido). Dicha poliza se concertara hasta la recepcion de las obras mas un periodo de mantenimiento y
conservacion que coincidira con el plazo de garantia de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripcion por parte del contratista de otras optativas
que sean de su interés, seran:

. - Seguro de bienes: incendio, explosion, robo, expoliacién, riesgos de la naturaleza no previsibles,
riesgos inherentes a la ejecucidon de la obra, etc. Cuando el contrato consista en la construccion de
inmuebles, el seguro de incendio se concertard hasta que concluya el plazo e garantia de un afio desde la
recepcion de las obras.

. - Desescombro y/o demolicion, con capital asegurado de al menos el 5 % del Capital asegurado

para la cobertura de seguro de bienes.
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. - Gastos de extincion de incendios, con capital asegurado de la menos el 1 % del Capital asegurado

para la cobertura de seguro de bienes.

Clausula 25°.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS.

A) NORMAS GENERALES.

La ejecucion material de las obras se realizara con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia
exigible a las buenas practicas constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretaciéon del
proyecto diesen al contratista el Director de la obra.

En esa ejecucion debera respetar integramente cuanta normativa técnica sea de aplicacion en el momento
de la ejecucion. El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de
ejecucion de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y
proteccion y gestion medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por
el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista.

La contrata debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo con las
directrices de la Direccion de Obra. Retirara todo el material inservible y colocara debidamente el material

de obra.

B) LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra o Delegado del contratista podran hacerse de
forma verbal, pero deberan recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o la contrata las
incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmara en todo caso cada instruccion o
comunicacion, si bien podra reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion
no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden
cursada por el director de obra y el delegado del contratista sera resuelta por el responsable municipal del
contrato o directamente por el érgano de contratacién si no existiese aquél en el plazo maximo de tres dias.
En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Ordenes careceran
de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara el de recepcién de la

obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

C) AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS
Si las obras afectasen de algun modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red semaférica,
sistema viario u cualquier otro servicio o bien publico, con independencia de las medidas que se prevean en

el proyecto, se pondra por parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables del servicio
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afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para
que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacion, conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios
para la ejecucion de la obra, tanto referentes a vias publicas y/o privadas, asi como la tramitacion de los
permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilizacion, ya sea para
magquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de subcontratacion para la

ejecucion de los trabajos propios del presente contrato.

D) MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los trabajos de ejecucion de las obras se realizaran adoptando protocolos de proteccién y calidad
medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacién vigente en cada momento. Especialmente se
deberan respetar los criterios siguientes:

. - Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua necesaria para la
ejecucion de la obra.

. - Se realizara la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares
adecuados para ello.

° - Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al efecto
para ello, donde se colocara una barrera de control de sedimentos.

. - Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar
molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en
horarios compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos.

. - Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse y
aprobar el Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de reciclado se depositaran en contenedores

independientes para facilitar su tratamiento.

Clausula 262. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y FISCALES.

El contratista esta obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este
incumplimiento.

El personal que el empresario destine a la ejecucién del contrato no tendra vinculacién laboral ni de ningun
otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente
corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contrataciéon a ningun servicio
de este Ayuntamiento. Por ello en ningun caso asistira este personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni

otro empresario que se haga cargo de la obra si se resuelve el contrato de obras inicial, se subrogue en su
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contrato de trabajo al no concurrir los supuestos que para la sucesion de empresa establece el articulo 44

del Estatuto de los Trabajadores.

CLAUSULA 272, Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto por el articulo

197 LCSP 2017, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor que prevé el articulo 239 LCSP 2017.

CLAUSULA 282. Abonos al contratista

El pago del precio del contrato se realizara en la forma establecida en el articulo 198 LCSP 2017.

El pago se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada
por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como responsable del contrato.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales (EDL 2004/184272). Para que haya lugar al inicio del computo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva
de las mercancias o la prestacion del servicio

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243 LCSP
2017, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono (art. 198.4 LCSP 2017).

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la

suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion, con un mes de
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antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en la LCSP 2017 (art. 198.5 LCSP 2017)..

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art.
198.6 LCSP 2017).

CLAUSULA 292. Modificacion del contrato

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP 2017 respecto a la
sucesioén en la persona del contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacién del plazo de
ejecucion, los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en los
casos y en la forma previstos en los articulos 203 y ss LCSP 2017 y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP 2017.

CLAUSULA 30°. Suspension del contrato

El Ayuntamiento podra acordar por razones de interés publico la suspensién de la ejecucion del contrato.
Igualmente procedera la suspension del contrato si se diera la circunstancia sefialada en el articulo 208
LCSP 2017.

Los efectos de la suspensién del contrato se regiran por lo dispuesto en el articulo 208 LCSP 2018, asi

como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CLAUSULA 312, Cesién y subcontratacién del contrato

Las obras objeto del presente contrato no podran ser cedidas por el adjudicatario ni subcontratadas a un

tercero.

CLAUSULA 322, Derechos y obligaciones del contratista

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diera el Ayuntamiento al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en
cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion a escritura
publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar

correctamente los bienes objeto del suministro.
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Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como

de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 332. Resolucién del contrato

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en el articulo 211 LCSP 2017, asi como las siguientes,
de conformidad con lo previsto en el art. 245 LCSP 2017:

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la LCSP 2017, las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administracion.

d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la
citacién de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacién, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion (art. 246.1 LCSP 2017).

Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion del contrato,
el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 por cien del
precio de la adjudicacion, IVA excluido (art. 246.2 LCSP 2017).

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de la iniciacion de las
mismas por parte de la Administracion por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a
percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA excluido
(art. 246.3 LCSP 2017).
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En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de suspension de las obras iniciadas
por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 por cien del
precio de adjudicacién del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA
excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas
en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificacion del
desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado (art. 246.4 LCSP 2017).

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién, con caracter
de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 6rgano de contratacién, una
vez que haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin
perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El érgano de

contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias (art. 246.5 LCSP 2017).

Clausula 34°. PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:
. a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.
. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara

lugar a la imposicion al contratista de las siguientes penalidades:

o - Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

o - Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme lo previsto en la normativa sobre
contratacién administrativa.

. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra verificarse por
el érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo caso, se
comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

. b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los

siguientes términos:

o - Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.
o - Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,

motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
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caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

o - En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacién
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

° c) Por incumplir los aspectos ofertados por el licitador. Se impondran al contratista penalidades por

incumplir los aspectos ofertados en los siguientes términos:

o - Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.

o - Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

. d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se impondran

penalidades diarias en la proporciéon de de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,

IVA excluido. Se establecen estas penalidades atendiendo a las especiales circunstancias de este
contrato que debido al calendario escolar ha de realizarse en los meses de julio y agosto y deben de

concluirse antes del mes de septiembre, mes en el que comienza el curso escolar.

Clausula 35%. SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra en los términos y condiciones
establecidas por la ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa aplicable.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 215 de la LSCP 9/2017
Clausula 36°. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 243 de la LCSP 9/2017 y en los articulos

163 y ss RGLCAP.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes

obligaciones:
. 12.- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

. 22 - El cumplimiento no defectuoso del contrato
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. 32.- El cumplimiento de los aspectos objeto de negociacion.

. 42 - El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Clausula 37%. REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES.

El director de las obras expedira mensualmente las certificaciones de las ejecutadas en ese periodo.

Junto a cada una de las certificaciones debera emitir un informe relativo a la ejecucion de las obras y
respecto a las posibles desviaciones que se puedan ir planteando por imprevistas modificaciones,
alteraciones, mediciones o cualquier otra circunstancia que pueda hacer que el coste final de las obras se
incremente. Si fuera negativo bastara que asi se haga constar en este informe.

En el caso de que durante la ejecucion de las obras aparezcan o se identifique la necesidad de realizar
obras complementarias, adicionales o modificaciones respecto al proyecto técnico, o cualquier otra
circunstancia que implique o pueda implicar incremento del coste final de las obras se dara cuenta
inmediatamente al Ayuntamiento al objeto de que se tramite el correspondiente expediente. Igualmente se
debera dar cuenta inmediata cuando en las mediciones periédicas de la obra ejecutada y de la pendiente se
prevea que la liquidacion pueda arrojar saldo a favor del contratista.

En ambos casos el Director de la obra propondra al Ayuntamiento la modificacién de las obras a realizar con
la consiguiente modificacion del proyecto técnico, en una magnitud tal que compense el coste adicional
previsible.

Este calculo y comparacién debera realizarse desde la primera certificacion y en todas y cada una de ellas.
En todo caso, el Ayuntamiento previa audiencia del contratista impondra, y este tendra que aceptar, la
compensacion de los excesos actuales o razonablemente previsibles mediante la disminucion de la obra a
ejecutar. La valoracion de las modificaciones se efectuara mediante precios contradictorios si no estuvieran

previstos en los pliegos.

Clausula 382. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA.

A la recepcion de las obras a su terminacién concurrira el responsable del contrato, si se hubiese nombrado,
o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, asi como el Técnico
responsable del contrato designado , en su caso.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, por el 6rgano correspondiente,

a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las daran por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijjando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia sera de 2 afos, salvo que el contratista hubiera ofertado un plazo superior por lo que,
en este caso, sera de aplicacion el mismo y comenzara a contar partir de la fecha de la recepcion de las
obras.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 RGLCAP en cuanto a las obligaciones del

contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administraciéon de, en caso de incumplimiento, ejecutar
a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se exceptian los
dafos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la Corporacion, si bien ésta
tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse por los érganos competentes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y

perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Clausula 392. LIQUIDACION.

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacion del

contrato por el 6rgano responsable del pago.
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Clausula 40°. REQUISITOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria actuara de conformidad con las normas linguisticas que de hecho se apliquen a la
administracion contratante, en todos los cometidos objeto del contrato. Asimismo, las relaciones tanto
verbales como escritas de la empresa con la administracion se ajustaran a la lengua de trabajo de ésta

ultima.

Los rétulos, avisos, senalizaciones y resto de comunicaciones de caracter general se haran mediante un

pictograma, acompafiado de un mensaje explicativo en euskera.

Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se haran en euskera cuando se trate de mensajes

conocidos y comprensibles.

Si los dos casos anteriores no son posibles, se haran de forma bilinglie, dando prioridad al euskera, previa
conformidad de la administracion.

Seguimiento del grado de cumplimiento de los requerimientos linglisticos:

La unidad administrativa promotora del contrato sera responsable de hacer un seguimiento del cumplimiento
de los requerimientos linglisticos establecidos en él, de modo analogo al seguimiento del resto de
condiciones y en plazos similares, dando cuenta de ello al Servicio de Euskera, quien dara su aprobacion o

propondra medidas correctoras.

De conformidad con el articulo 62 y 210 de de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico:

- El responsable del contrato inspeccionara el cumplimiento del contrato, hara seguimiento de la
correcta observancia de los requerimientos linguisticos, y adoptara las decisiones y dictara las instrucciones

necesarias a tal fin.

- El responsable del contrato realizara la inspeccion no solo a su finalizacion, sino de modo
continuado, mediante soportes de seguimiento especificos, que permitan corregir los errores que se

detecten.

Consecuencias del incumplimiento de los requerimientos linglisticos:

Los requerimientos linglisticos que se recogen en los siguientes pliegos de condiciones constituyen una
obligacion esencial de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y su incumplimiento puede tener

consecuencias idénticas al del resto de condiciones, es decir, la aplicacion de penalidades o su resolucién.

Clausula 412. JURISDICCION.
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Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas por el érgano de
contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la via administrativa, y podran ser

impugnados ante la Jurisdiccién contencioso-administrativa.
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ANEXO |. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./D? ___, con domicilio a efectos de notificaciones en la direccidon de correo electronico __, con DNI n°
_____, en representacién de D./D2 (o en nombre propio), con DNI/CIF n°® | interesado en por
procedimiento abierto del contrato de para la ejecucion de obras de __ , expte. _ /_, anunciado en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de _ , de fecha __ hago constar que conozco el pliego de
clausulas administrativas que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la
licitacion, y DECLARO:

Dicha declaracién responsable debera estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el
licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1. Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion, asi como que como firmante de la declaracion ostento la debida representacion para la
presentacion de la proposiciéon y de aquella.

2. Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion a que se refiere el
articulo siguiente.

3. Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como consecuencia de la
aplicacion del articulo 71.3 LCSP 2017.

4. Se designa la siguiente direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones:

En ,a de de

Firma del licitador.»
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ANEXO II.- MODELO PROPOSICION ECONOMICA

D./D? ___ , con domicilio a efectos de notificaciones en la direccidon de correo electronico __, con DNI n°
__, en representacion de D./D? (o en nombre propio), con DNI n° __ | interesado en por
procedimiento abierto del contrato de para la ejecucion de obras de __ , expte. _ /_, anunciado en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de __ , de fecha ____ hago constar que conozco el pliego de
clausulas administrativas que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la
licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de =~~~ €y €,
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.
Dicho importe incluye ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el contrato.

o Que se compromete a ejecutar el objeto del contrato en el plazo de __

e Que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de

______y en particular efectia el compromiso de adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios

personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente la prestacion.

En ,a de de

Dokumentu hau
elektronikoki sinatu da.

Firma del licitador.»
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