
 
 
 

 

 

 

 

TIPO DE CONTRATO:  OBRAS 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SÍ  NO X  
      

CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL SÍ  NO X  

LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Tramitación X Ordinaria  Urgente 

   Tramitación Anticipada   

   
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

1.- PODER ADJUDICADOR 

Administración contratante Diputación Foral de Gipuzkoa 

Órgano de contratación 
Diputado foral del Departamento de Equilibrio 

Territorial Verde 

Código DIR3 LA0002200 

Departamento / Servicio Gestor 
Departamento de Equilibrio Territorial Verde. 

Servicio de Fauna y Flora Silvestre. 

Dirección postal Dpto. / Serv. Gestor 
Plaza Gipuzkoa s/n 4ª planta – 20004 Donostia-

San Sebastián 

Correo electrónico 

nibarrola@gipzukoa.eus 

alecuona@gipuzkoa.eus 

ngarrido@gipuzkoa.eus 

ilatiegui@gipuzkoa.eus 

Unidad tramitadora 
Secretaría Técnica del Departamento de 

Equilibrio Territorial Verde 

Código DIR3 LA0002226 

Órgano con competencias en materia de 

contabilidad  

Servicio de Contabilidad de la Dirección 

General de Finanzas y Presupuestos de 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

Código DIR3 LA0002344 

 

2.- PERFIL DE CONTRATANTE https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo  

 
 
 
 

Código expediente: 

A09-2024 

mailto:nibarrola@gipzukoa.eus
mailto:alecuona@gipuzkoa.eus
mailto:ngarrido@gipuzkoa.eus
mailto:ilatiegui@gipuzkoa.eus
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo


 
 
 

 

 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 
“RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA 
(ENTORNO DE BEKO ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL DE 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU. 
 

 
Códigos CPV:  
 
45112000-5 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras.  
45111100-9 - Trabajos de demolición. 
45262640-9 -  Trabajos de mejoramiento del medio ambiente. 
 

 

Licitación por lotes  SÍ  NO X  

 
Se considera que no procede el fraccionamiento de este contrato en lotes, por entender que 
dichas obras requieren de una coordinación técnica, seguimiento y programación global 
única, con el objeto de garantizar la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de 
plazos. 
 

 

Limitación por lotes  SÍ  NO X  

 

Hitos y objetivos: 
 

 Componente: 4 – Ecosistemas y Biodiversidad. Conservación y restauración de 

ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad 

 Inversión: 2 (C4.I2) - Conservación biodiversidad terrestre y marina 

 Hitos: no aplica 

 Objetivos: 69 - Actuaciones de conservación de la biodiversidad. III) medidas de 

gestión y recuperación de hábitats adoptadas en relación con especies amenazadas; 

IV) actuaciones de restauración de humedales, tales como la mejora de la dinámica 

natural, la cantidad y la calidad del agua y la fauna y la flora naturales. 

 Plazos temporales (trimestre y año): Q2 - 2026 

 Mecanismos de control: Autoevaluación 

 

 

4.- AUTORÍA DEL PROYECTO 

El proyecto ha sido redactado en marzo de 2023 por Injelan S.L., por encargo del 

Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto base 

(IVA excluido) 
178.958,34 € 

Importe del IVA (21%) 37.581,25 € 



 
 
 

 

 

 

Presupuesto base de licitación 

(IVA incluido) 
216.539,59 € 

Desglose del presupuesto base 

de licitación 

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 
calculados para su determinación son los indicados en el 
Anejo 5º del proyecto de obras. 

 

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO) 

Importe: 178.958,34 € 

 

 

Presupuesto 
base de 
licitación 

(IVA excluido) Prórrogas 
Modificaciones 
contractuales 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 

TOTAL 178.958,34 € -- -- 178.958,34 € 
 

 

7.- FINANCIACIÓN Porcentaje 

Fondos procedentes del Plan de recuperación, transformación y resilencia 100 % 

 
Esta actuación está financiada con fondos destinados a actuaciones de conservación de la 
biodiversidad marina en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGeneration EU, enmarcada en el 
Componente 4 (Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su 
biodiversidad) del PRTR, correspondiendo a la Inversión 2 (Conservación biodiversidad 
terrestre y marina).  
 

 

8.- ANUALIDADES 

EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 

2025 
5 0920.210.601.02.01 2025 –PRTR GFA Mejora 
fincas rústicas 

216.539,59 € 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Plazo total: El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 24 semanas (SEIS MESES). 

Plazos parciales 
  

SÍ  NO X  
 
Recepciones parciales 
  

SÍ  NO X  

En caso afirmativo: 

Las recepciones parciales       SÍ   NO  darán derecho a la contratista para  

solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva 

 

10.- FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán mediante certificaciones mensuales, según mediciones y precios 

unitarios. 

La presentación de la Certificaciones de obra se realizará utilizando los Precios Unitarios de 

Proyecto a los que se aplicará la baja lineal que corresponda, independientemente de que la 

empresa adjudicataria haya podido presentar en su oferta sus propios Precios Unitarios. 



 
 
 

 

 

 

 

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

 

SÍ   

 

NO X  

   
 

12.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

SÍ   

 

NO X  

   
 

13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

 

 
1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES 

(art. 65 LCSP) 
 

Procede  SÍ  NO X  

 

2) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

- Se deberá acreditar una cifra anual de negocios general que, referido al mejor de los 3 
últimos ejercicios, deberá ser al menos igual o superior al valor estimado del contrato 
(178.958,34 €). 
 
A la vista de dicho valor estimado, se considera suficiente que la empresa licitadora haya 
facturado al menos una cantidad equivalente a dicho importe en el mejor de los 3 últimos 
años, toda vez que reflejaría una capacidad suficiente para generar fondos que posibiliten 
atender los compromisos adquiridos en el presente contrato. 
 

La solvencia económico-financiera se acreditará mediante cuentas anuales presentadas en 

el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los/as empresarios/as no 

obligados/as a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 

alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 
 
 
- Las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquellas que tengan una antigüedad 
inferior a 5 años, podrán acreditar su solvencia económico-financiera también mediante la 
existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato (178.958,34 €). Este requisito se entenderá cumplido 
por la licitadora que incluya un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar 
adjudicataria, del seguro exigido, debiendo hacerse efectivo dentro del plazo de presentación 
de documentación establecido en el artículo 150.2 LCSP.  

 

En fase de licitación, la solvencia económico-financiera deberá ser declarada por las 
licitadoras cumplimentando el apartado relativo a este aspecto del documento DEUC (a 
incluir en el archivo electrónico nº UNO), que se pondrá a su disposición en el perfil del 



 
 
 

 

 

 

contratante. La acreditación de la solvencia económica-financiera se requerirá a la propuesta 
como adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 
 

 
3) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
 

- Los licitantes deberán presentar una relación de las principales obras efectuadas en los 5 
últimos años, de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato. El 
importe acumulado de estos trabajos será igual o superior al 50 por ciento del presupuesto 
base de licitación sin IVA (89.479,17 €). 
 
La solvencia técnica o profesional anterior se acreditará mediante la relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por “Certificados de buena 
ejecución”; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término. 
 
Dada la especialidad de los trabajos a realizar, se considera que es necesario que las 
empresas licitadoras tengan experiencia en la realización, en los últimos 5 años, de trabajos 
de igual o similar naturaleza, si bien el importe de dichos trabajos, individualmente 
considerados, no tienen por qué ser necesariamente del mismo importe o superiores que el 
del presente contrato, ya que los requerimientos técnicos que exigen estos trabajos no varían 
en la misma medida en que puede variar la dimensión de la obra, por lo que dicha 
experiencia podría quedar acreditada con la suma de obras similares más pequeñas cuya 
suma alcanzase el 50 por ciento del presupuesto base de licitación del presente contrato, 
garantizando, así, un nivel mínimo de experiencia en obras similares, sin que ello constituya 
un obstáculo a la concurrencia de empresas licitadoras, resultando que dicha exigencia 
guarda una proporcionalidad adecuada con la presente obra. 
 

 
- Las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquellas que tengan una antigüedad 
inferior a 5 años, podrán también acreditar su solvencia técnica por medio del personal 
exigido en el apartado de ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS HUMANOS (punto 14 
del cuadro de características del presente PCAP). En concreto, se tomarán los puestos de 
Jefe/a de obra y Encargado/a de obra, y para cada uno de ellos se deberá presentar una 
relación de las principales obras en las que han participado, cada uno en su categoría 
profesional, efectuadas en los cinco últimos años, de igual o similar naturaleza que las que 
constituyen el objeto del contrato. Al menos en uno de estos puestos el importe acumulado 
de dichos trabajos será igual o superior al 50 por ciento del presupuesto base de licitación sin 
IVA (89.479,17 €). 
 
En caso de optar por acreditar la solvencia técnica por este medio (personal de adscripción 
obligatoria – jefe/a de obra y encargado/a de obra), a la hora de describir las obras en las 
que han participado, la identificación del personal deberá efectuarse únicamente con los 
dígitos que en su Documento Nacional de Identidad ocupen las posiciones cuarta, quinta, 
sexta y séptima (Ejemplo: ***5487**. Es decir, sin dato alguno que pueda desvelar el sexo de 
los miembros del equipo).  

 
En fase de licitación, la solvencia-técnico profesional deberá ser declarada por las licitadoras 
cumplimentando el apartado relativo a este aspecto del documento DEUC (a incluir en el 
archivo electrónico nº UNO), que se pondrá a su disposición en el perfil del contratante. La 
acreditación de la solvencia técnico-profesional se requerirá a la propuesta como 
adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

4) CLASIFICACIÓN 
 

Obligatoria (*) SÍ   

  
   
 SI X 

La licitadora también podrá acreditar su solvencia 
mediante la siguiente clasificación: 

 NO X  

 NO  

 
La solvencia económico-financiera y técnico-profesional se podrá acreditar también 
mediante la siguiente clasificación:  

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A 1 2 

 
A: Movimiento de tierras y perforaciones.  
1: Desmontes y vaciados.  
2: Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 € (presupuesto 
base de licitación sin IVA). 

 
De conformidad con lo señalado en el art. 77.1.a) de la LCSP, al tratarse de un contrato de 
obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, las licitadoras podrán acreditar su 
solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el 
subgrupo de clasificación y categoría indicados, o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia recogidos en los apartados 13.2 y 13.3 del presente 
cuadro de características.  
 
En caso de que la licitadora opte por acreditar su solvencia económico-financiera y 
técnico-profesional mediante clasificación, deberá efectuar declaración responsable 
debidamente firmada indicando la clasificación que posee, e incluir esta declaración en el 
archivo electrónico nº UNO (no existe en el documento DEUC un campo específico para 
alegar la clasificación a la que se refiere el art. 77 de la LCSP). No obstante, el 
documento DEUC deberá ser igualmente cumplimentado en todos los demás apartados, 
e incluirlo en el archivo electrónico nº UNO. 
 

 
(*) Si son empresas comunitarias no españolas o de Estados miembros signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la clasificación obligatoria podrá sustituirse, 
justificando la solvencia exigida para obtener dicha clasificación, mediante la presentación de 
un certificado comunitario de clasificación, acompañado de la documentación 
complementaria que fuera precisa (artículo 97 LCSP) o de documentación acreditativa de la 
solvencia (artículo 86 LCSP). 
 

 
 

 
5) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 SÍ X NO   

Las empresas licitadoras deberán disponer de capacidad técnica suficiente para la 
aplicación de forma sistemática de buenas prácticas de gestión ambiental en la ejecución 
de la obra en relación con: 



 
 
 

 

 

 

 
- La correcta gestión de los residuos producidos en la obra. 

- La minimización de la afección a los ecosistemas, a los ecotonos, a la vegetación de 

la zona y de la generación de vertidos perjudiciales. 

- El uso eficiente y moderado del agua y energía durante las obras. 

- La minimización de la generación de emisiones a la atmósfera (de ruidos, gases 

contaminantes, CO2, olores, contaminación lumínica, etc.). 

Esto será acreditable mediante un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado para el 
servicio de ejecución de obras (tipo EMAS, ISO 14001, Ekoscan o equivalente), o mediante 
la descripción de las medidas de gestión medioambiental aplicadas en obras similares.  

En fase de licitación, bastará la declaración del cumplimiento de esta exigencia 
(documento DEUC, a incorporar en el archivo electrónico nº UNO). La acreditación se 
exigirá a la propuesta adjudicataria previamente a la adjudicación del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 

 

 

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 

 

 SÍ X NO   

Las empresas deberán adscribir obligatoriamente a la ejecución de la obra el siguiente 
personal mínimo:  
 
El personal técnico contendrá un equipo mínimo obligatorio compuesto por seis personas 
que comprenderá los siguientes perfiles: 
 

- Una Jefa o Jefe de obra, con titulación en ingeniería técnica (Ingeniería Técnica en 

Obras Públicas, Ingeniería Técnica en Topografía), o alguna ingeniería superior 

relacionada con obras.  

- Una encargada o encargado de obra, con titulación en ingeniería técnica (Ingeniería 

Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica en Topografía), o alguna ingeniería 

superior relacionada con obras. 

- Una topógrafa o topógrafo, con titulación en ingeniería técnica titulado o una titulada 

en topografía o grado equivalente para el ejercicio profesional dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

- Una persona responsable de Medio Ambiente, con titulación en ingeniería técnica, o 

bien Licenciatura o grado en Biología o Ciencias Ambientales. 

- Responsable de Seguridad y Salud, con titulación en ingeniería técnica, o bien otras 

titulaciones, pero con Máster, tanto oficial como propio, en Prevención, Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

- Responsable de Gestión de Residuos, con titulación en ingeniería técnica (Ingeniería 

Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica en Topografía). 

 
La presencia en obra del personal técnico forma parte de las obligaciones esenciales del 
contrato, que deberá garantizarse a lo largo de todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato y cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato a los efectos señalados 
en el artículo 211.f) de la LCSP. 
 
El compromiso de adscripción de medios humanos se cumplimentará mediante la 
presentación en el archivo electrónico nº UNO de la declaración contenida en el Anexo IV 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En este archivo NO podrá identificarse 
a dicho personal, la identificación de dicho personal deberá efectuarse en el Anexo IX 
(archivo electrónico nº TRES). 



 
 
 

 

 

 

 
A los efectos señalados en el artículo 150.2 de la LCSP, la entidad que resulte propuesta 
como adjudicataria del contrato, deberá presentar, en la fase previa a la adjudicación, la 
documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios humanos que se 
hubiese comprometido a adscribir a la ejecución del contrato. 
 

 

15.- SUBCONTRATACIÓN 

Obligación de indicar en el DEUC la parte del contrato prevista 
subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial 
de las subcontratistas 

 
SÍ X NO   

 

Pagos directos a subcontratistas SÍ  NO X  

 
Tareas críticas que no pueden subcontratarse SÍ  NO X  

 
Descripción de las tareas críticas que no pueden subcontratarse: NO SE PREVÉN 
 
En atención al art. 215.2 b) de la LCSP y para un correcto cumplimiento del art. 8.2 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contratista, deberá comunicar 
por escrito a la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, con la firma del acta de comprobación de replanteo, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante(s) legal(es) del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra 
incurso en prohibición de contratar. 
 
El contratista principal deberá notificar por escrito a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
 

 

16.- GARANTÍAS 

PROVISIONAL 

 

 
SÍ  NO X 

 

DEFINITIVA 

 
Importe: 5 % del importe de adjudicación 
(IVA no incluido) 

SÍ X NO  

 

COMPLEMENTARIA 

 

 SÍ  NO X 

 

PLAZO DE GARANTÍA 1 AÑO desde la recepción de las obras. 

 

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR (49 PUNTOS): 

  SÍ X NO   



 
 
 

 

 

 

 
1.- Memoria técnica: 
 
Mediante este análisis se busca obtener una idea clara del planteamiento general propuesto 
para la ejecución de las obras. Se señalarán, describirán y estudiarán las principales 
dificultades de las obras, las afecciones e interferencias que puedan surgir como 
consecuencia de las actividades de construcción, y se analizará la interrelación entre todos 
estos aspectos. Se valorará que la descripción sea correcta, detallada, razonada y adecuada 
al contrato objeto de licitación (máx. 2 páginas) …………………… 17 puntos 
 
1.1.- Análisis del proyecto .…….………………………………………… 5 puntos 
 
Descripción general de los trabajos a ejecutar y cómo los van a hacer (3 puntos), explicando 
el orden de los mismos y razonando su propuesta (2 puntos). 
 
1.2.- Detección de las principales dificultades de la obra .………… 12 puntos 
 
Definir los puntos críticos de la obra (6 puntos), explicándolos razonadamente y definiendo 
cómo se solventarán las dificultades (6 puntos). 
 
 
2.- Programa de trabajos: 
 
Se trata de conocer el planteamiento específico propuesto para cada uno de los trabajos a 
ejecutar en coherencia con los aspectos analizados en el apartado anterior. Por cada 
actividad se indicará su método constructivo y forma de ejecución, se detallará la 
composición de los equipos propuestos, se justificarán los rendimientos previstos, y se 
especificarán los medios destinados para la reducción de afecciones e interferencias. Se 
valorará la corrección y el razonamiento del planteamiento realizado, así como el grado de 
detalle y descripción de cada actividad (máx. 8 páginas)……………………….26 puntos 
 
2.1.- Planteamiento específico de los trabajos ………………………..10 puntos 
 
Descripción de los trabajos a realizar por tajos, indicando los medios a utilizar, número de 
equipos y organización de los mismos. 
 
2.2.- Descripción de los métodos de ejecución previstos …………… 10 puntos 
 
Descripción detallada y concreta de los métodos de construcción a utilizar, detallando la 
forma de abordar los aspectos particulares de esta obra. 
 
2.3.- Plan de Gestión Ambiental integrado en el plan de trabajo .………6 puntos  
 
Detalle de las medidas propuestas para minimizar los impactos derivados de la ejecución de 
las obras. Este apartado describirá las propuestas generales a aplicar sobre el conjunto del 
proyecto.  
 
A modo orientativo, el PGA podrá incluir medidas relativas a: 
 

- La prevención y correcta gestión de los residuos. 

- El control y consumo racional de agua, energía y combustibles. 

- La minimización de emisiones a la atmósfera. 

- La minimización de la afección a ecosistemas, ecotonos y vegetación. 

- La minimización de la generación de vertidos perjudiciales. 

- La protección del suelo, vegetación y paisaje. 

- Las medidas de movilidad para asegurar las mínimas molestias al entorno. 



 
 
 

 

 

 

- La localización y características de las zonas de casetas, acopios de tierras y 

maquinaria. 

- La gestión de las aguas contaminadas por efecto de las obras. 

- Prevención y respuesta ante emergencias de carácter ambiental. 

- Las acciones de comunicación e información de los agentes afectados. 

- La formación específica de los operarios. 

 
Por las características de las obras a ejecutar no se ve factible la reducción del plazo 
de ejecución, y, por este motivo, las empresas licitadoras no podrán variar este 
parámetro en sus ofertas. 
 
 
3.- Mejoras técnicas y medioambientales propuestas: 
 
Se valorarán únicamente las mejoras técnicas y medioambientales genéricas para el 
conjunto del proyecto, que realmente impliquen un beneficio en los términos que se indican 
en los apartados 3.1 y 3.2, y siempre que no supongan sobrecostes ni cambios sustanciales 
de diseño (máx. 2 páginas) ……………………………………………………6 puntos 
 
3.1.- Mejoras técnicas en el diseño o ejecución de las obras que redunden: 1) En un mayor 
factor de seguridad en la ejecución; 2) En un incremento de calidad de la infraestructura. 
(Cada uno de estos apartados se valorará con 1 punto) .............................. 2 puntos 
 
3.2.- Mejoras medioambientales de ejecución que contemplen: 1) La reutilización de 
productos de la excavación (1 punto); 2) La utilización de materiales con menor impacto 
ambiental en todo el ciclo de vida de la infraestructura (durante el proceso de extracción, 
fabricación, transformación, transporte, instalación en obra y fin de vida), (1 punto); 3) La 
disminución de emisiones a la atmósfera (ruidos, gases contaminantes, CO2, olores, 
contaminación lumínica, partículas de polvo, etc.), (2 puntos) ……………. 4 puntos 
 
 
Formato de presentación de la Proposición Técnica: 
 

- Se entenderá que una página equivale a una hoja en formato A4. 

- Los textos se escribirán con letra de tamaño no menor de 10. 

- Se considerará que las presentaciones en formato A3 tienen dos páginas. 

- El número total de páginas (descontando portadas, índices y páginas en 

blanco), no superará el total de 12. 

Serán excluidas del procedimiento de licitación aquellas licitadoras que no cumplan 
las condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los archivos electrónicos nº 
UNO o DOS documentación que deba ser objeto de evaluación mediante la aplicación 
de fórmulas (archivo electrónico nº TRES), siempre y cuando, atendidas las 
circunstancias del caso y aplicando el principio de proporcionalidad, la mesa 
considere que se pueda producir una contaminación que afecte a la necesaria 
imparcialidad y objetividad de los órganos técnicos, así como al principio de igualdad 
de trato. 

NO INCLUIR DATOS, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 
LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS EN LOS ARCHIVOS REFERIDOS A 
REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS 
DE VALOR. 

 

 



 
 
 

 

 

 

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (51 PUNTOS): 
 

Criterio Ponderación 

1.- Precio 45 puntos 

2.-  Promoción de la igualdad 6 puntos 

 

 
1.- PRECIO (FÓRMULA) (PMAX=45 puntos): 

 
El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas correspondientes a las propuestas 
admitidas se realizará en función de aquellas mediante interpolación lineal, según las rectas 
definidas por los siguientes cinco puntos, y dentro del segmento de dicha recta limitado por 
ellos: 

- Para la baja máxima (BMAX): puntuación máxima de la apertura (PMAXap) 

- Para la baja equidistante entre Baja máxima y Baja media (BMED+0,5x(BMAX-

BMED)): 

PMAXap x (100-0,05xBMED)/100 
- Para la baja media (BMED): P(BMED + 0,5x(BMAX-BMED)) x (100-0,1xBMED)/100 

- Para baja 50% de la baja media (0,50xBMED): PBMED x (100-BMED)/100 

- Para baja = 0 (tipo de licitación): Puntación nula 

Definiciones: 
- Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base de licitación y la 

oferta económica dividida por el Presupuesto Base de licitación. Se expresará en 

términos porcentuales y se redondeará al segundo decimal. 

- P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) es la puntuación de la baja equidistante entre la Baja 

Máxima y la Baja Media, y PBMED es la puntuación de la baja media. 

- Se denomina PMAXap a la puntuación máxima asociada a la apertura, que tiene su 

valor máximo en PMAX, y que se calcula en función de la BMED y BMAX de la 

siguiente manera: 

o Si la Baja Máxima porcentual menos la Baja Media porcentual es inferior o igual al 
5% (BMAX-BMED ≤5), entonces PMAXap = PMAX x (BMAX-BMED)/5 
o Si la Baja Máxima porcentual menos la Baja Media porcentual es superior al 5% 
(BMAX-BMED>5), entonces PMAXap = PMAX 

- La valoración final de los aspectos económicos de la oferta se redondeará al 

segundo decimal. 

 

2.- Promoción de la igualdad (6 puntos): 
 
Compromiso de contratación (máximo 6 puntos). Compromiso de asignar para la ejecución 
del contrato a un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad que se concreten 
en tareas de gestión de equipos o tareas de coordinación técnico-administrativas 
relacionadas con la ejecución del contrato. En concreto, mediante la siguiente fórmula se 
valorará la representación femenina de cada propuesta sobre el equipo de trabajo exigido en 
el apartado relativo a “ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS HUMANOS”: 
 
P = 6 x (n.º mujeres / nº total de integrantes del equipo) 
 
Siendo: 

- nº total de mujeres = número de mujeres en el equipo de trabajo definido en el 

apartado de ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS HUMANOS (valor entre 0 y 

6) 

- nº total de integrantes del equipo = 6 



 
 
 

 

 

 

Mediante esta fórmula se valoran de forma creciente y proporcional las ofertas presentadas, 
siendo posibles todas las puntuaciones entre 0 y 6 puntos en función de la oferta presentada. 
Cada compromiso tendrá que ser explicitado en sendas declaraciones firmadas por la 
persona responsable de la empresa. La empresa adjudicataria remitirá, con ocasión del 
requerimiento previo a la adjudicación, o, a más tardar, antes de la formalización del 
contrato, la relación nominal de las mujeres contratadas, especificando fecha de inicio y 
finalización de sus contratos, así como jornada laboral y categoría profesional, así como 
copia de los contratos de trabajo. 
 
 

NO INCLUIR DATOS, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 
LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS EN LOS ARCHIVOS REFERIDOS A 
REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS 
DE VALOR. 

 
Parámetros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados 
 
Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean 
inferiores en más de un 10% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas 
admitidas, y su declaración requerirá la previa solicitud de información a todas las 
empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. En el caso de un único licitador se considerará como 
anormalmente baja la oferta que sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
25 puntos porcentuales. 

 
 

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de 
la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, 
sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo 
dispuesto en aquel. 

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de carácter social en materia 
de subcontratación, en materia de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en 
materia de promoción de igualdad entre mujeres y hombres que se especifican en el pliego. 

 

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Las condiciones especiales de ejecución son las previstas en las cláusulas “38.2. 

Condiciones especiales de ejecución del contrato” del presente pliego. 

 

 

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Las obligaciones esenciales aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP, en el 

clausulado del pliego y específicamente las incluidas en el apartado 14, Compromiso de 

adscripción obligatoria de medios humanos. 

 

 

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 Procede su presentación por la contratista SÍ X NO   



 
 
 

 

 

 

 

 

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 

 SÍ  NO X  

 
 

 

23.- PENALIDADES 

El plazo de la obra es de 6 meses y en caso de incumplimiento de dicho plazo, las penalidades 

por demora serán las previstas en el art. 193.3 de la LCSP (diaria de 0,60 euros por cada 1.000 

euros del precio de contrato, IVA excluido). 

 

 

24.- SEGUROS  

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 216.539,59 € (importe del presupuesto base  de 
licitación) 
 
SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN: por el importe total de adjudicación 
(IVA incluido). 

- cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del contrato, 
el capital garantizado se modificará en la misma proporción. 

 
 

 

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS LICITADORAS 

Ante la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento, 
acordada por el órgano de contratación, se compensará a las empresas licitadoras por los 
gastos en que hubiesen incurrido hasta un importe máximo de 1.000 €. 

 

 

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS 

 

Por materiales SÍ X NO   

 
Por instalaciones y equipos SÍ X NO   

 
La empresa adjudicataria tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra con las limitaciones que se determinan 
reglamentariamente. 
 

 

27.- ENSAYOS 

De conformidad con lo dispuesto en el proyecto. 

 

 

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 



 
 
 

 

 

 

Procede la presentación SÍ X NO   

 
 

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

45 días hábiles X  

 
Otro plazo inferior ( …. días hábiles)   

    

30.- PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL 

 

3 meses X  

 
Otro plazo >3 meses e < 5 meses   

    

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

 

31.1. Obligaciones de la adjudicataria: 

 

 Al inicio de obra, la empresa licitadora deberá elaborar un documento de propuesta 

de adecuación ambiental de la obra al proyecto en el que se basa la actuación, 

indicando qué cambios se proponen realizar en ejecución de la obra, indicando las 

razones del cambio y cuáles son sus consecuencias ambientales. 

 

 Durante la ejecución de las obras se deberá realizar un seguimiento y control 

ambiental de estas, incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el orden 

del día de las reuniones periódicas de seguimiento de obra y redactando informes 

que contengan al menos la siguiente información: 

 
- Resultados del control y supervisión en materia medioambiental, durante la 

ejecución de las obras, realizado por la responsable o el responsable ambiental 

designado para la obra. La persona asignada deberá asegurar el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas y el resto de criterios ambientales a los que se ha 

comprometido la empresa licitadora, en particular las inherentes al Plan de Gestión 

Ambiental de la Obra y al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. 

 

 Asimismo, se encargará de proporcionar formación e información tanto al equipo 

de obra como a las distintas subcontratas y gremios, para que las tareas se realicen 

según los criterios previstos. Realizará las visitas y comprobaciones necesarias 

para detectar y corregir malas prácticas. Para ello deberá realizar controles 

periódicos del estado de la obra, registrar las incidencias, actualizar el panel de 

seguimiento y en caso de ser necesario establecer medidas correctoras. 

 
31.2.- Etiquetado verde, etiquetado digital y análisis DNSH: 
 

 Etiquetado verde:  

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: 40%. 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos medioambientales: 100 % 

 

 Etiquetado digital: No aplicable. 



 
 
 

 

 

 

 

 Condiciones específicas que, en su caso, se hayan detallado en la inversión o 

reforma para asegurar el principio DNSH: autoevaluación. 
 
 
31.3.- Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés, bandera Negra (Orden 
HFP/55/2023, de 24 de enero): 
 
En la presente contratación será de aplicación lo dispuesto en la Orden HFP/55/2023, de 24 
de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
En el procedimiento de análisis de riesgos de conflicto de interés, el responsable de la 
operación incorporará en MINERVA la identificación del licitador. Si la AEAT comprueba que 
no dispone de los datos de titularidad real de la entidad, se seguirá el procedimiento indicado 
en el art. 7 de la citada orden. En estos casos, el órgano de contratación solicitará a la 
licitadora la información de su titularidad real. Esta información deberá aportarse al órgano 
de contratación en el plazo de 5 días hábiles desde que se formule la solicitud de 
información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de 
exclusión del procedimiento de licitación.   
 
 

32.- MESA DE CONTRATACIÓN 

PRESIDENTE 
Jon Zulaika Isasti, responsable de Flora Protegida del Servicio Fauna 
y Flora Silvestre del Departamento de Equilibrio Territorial Verde. 

VOCAL 1º 
Ione Artola Latierro, secretaria técnica del Departamento de Equilibrio 
Territorial Verde, con funciones de asesoramiento jurídico. 

VOCAL 2º 
Joseba Xabier Lerchundi Agote, jefe del Servicio de Intervención y 
Auditoría del Departamento de Hacienda y Finanzas.  

VOCAL 3º 
Nerea Garrido Leunda, técnica de administración general de la 
Secretaría Técnica del Departamento de Equilibrio Territorial Verde. 

VOCAL 4º  
Iker Latiegui Lasa, técnico de la Secretaría Técnica del Departamento 
de Equilibrio Territorial Verde. 

SECRETARIA 
Nerea Ibarrola Urraca, técnica de administración general de 

Secretaría Técnica del Departamento de Equilibrio Territorial Verde.   

 
 

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 26 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación (arts. 135.1, 135.2 y 156.6 de la 
LCPS). 

 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido aprobado por Orden Foral FA-OB-

2024-0814 de 4 de diciembre de 2024 del Diputado foral del Departamento de Equilibrio Territorial Verde.



 
 
 

 

 

 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................... 1 

1.- Objeto del contrato ................................................................................................................... 1 

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato .............................................. 1 

3.- Presupuesto base de licitación ................................................................................................ 1 

4.- Valor estimado del contrato ..................................................................................................... 1 

5.- Precio del contrato ................................................................................................................... 1 

6.- Existencia de crédito ................................................................................................................ 2 

7.- Plazo de ejecución ................................................................................................................... 2 

8.- Revisión de precios .................................................................................................................. 2 

9.- Publicidad del contrato ............................................................................................................. 2 

10.- Información en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad 
lingüística, protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y 
protección de datos ....................................................................................................................... 3 

11.- Régimen jurídico del contrato y prerrogativas de la Administración ...................................... 3 

12.- Régimen de recursos ............................................................................................................. 4 

CAPÍTULO II - CONTRATACIÓN................................................................................................. 5 

13.- Clase de expediente y forma de licitación ............................................................................. 5 

14.- Personas naturales o jurídicas licitadoras ............................................................................. 5 

15.- Garantía provisional ............................................................................................................... 6 

16.- Presentación de proposiciones .............................................................................................. 6 

17.- Información a las licitadoras ................................................................................................... 6 

18.- Contenido de las proposiciones ............................................................................................. 7 

19.- Archivo electrónico nº UNO: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS PREVIOS” ................................................................................................ 7 

20.- Archivo electrónico nº DOS: “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO 
DE VALOR” ................................................................................................................................... 9 

21.- Archivo electrónico nº TRES: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” ........................................................................... 9 

22.- Admisibilidad de variantes ................................................................................................... 10 

23.- Efectos de la presentación de proposiciones ...................................................................... 10 

24.- Mesa de contratación ........................................................................................................... 11 

25.- Apertura y examen de las proposiciones ............................................................................. 11 
25.1.- Apertura de los archivos electrónicos nº UNO y calificación de la documentación 
administrativa ....................................................................................................................... 11 
25.2.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº DOS (sólo cuando exista archivo 
electrónico nº DOS) ............................................................................................................. 12 
25.3.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº TRES ........................................ 12 
25.4.- Actas de la mesa de contratación.............................................................................. 12 

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a las 
licitadoras afectadas .................................................................................................................... 12 

27.- Criterios de adjudicación ...................................................................................................... 13 

28.- Valoración de las ofertas ...................................................................................................... 13 

29.- Aclaración de ofertas ........................................................................................................... 14 

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos ............................................................................ 14 

31.- Sucesión en el procedimiento .............................................................................................. 14 



 
 
 

 

 

 

32.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 
adjudicación por la Administración .............................................................................................. 14 

33.- Adjudicación ......................................................................................................................... 15 
33.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación .......................................... 15 
33.2.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio . 15 
33.3.- Garantía definitiva ...................................................................................................... 18 
33.4.- Adjudicación ............................................................................................................... 19 

34.- Formalización del contrato ................................................................................................... 19 

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO ........................................................................ 21 

35.- Responsable del contrato .................................................................................................... 21 

36.- Sucesión en la persona de la contratista ............................................................................. 22 

37.- Cesión del contrato .............................................................................................................. 22 

38.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista ........................................................ 22 
38.1.- Condiciones generales .............................................................................................. 22 
38.2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato .................................................... 23 

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad y salud en el trabajo ...................................................................... 23 
38.2.2.- Obligaciones lingüísticas de ejecución ............................................................... 25 
38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres ............................. 25 
38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratación ................................................. 26 

38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la información.......................................... 28 
38.4.- Obligaciones referentes al cumplimiento del Código de Conducta y Marco de 
Integridad Institucional aplicable a la contratación pública .................................................. 29 
38.5.- Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición ......................... 29 
38.6.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales ........................................... 30 
38.7.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos ......................................... 30 
38.8.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones ............ 31 
38.9.- Obligaciones por encuadrarse entre las actuaciones previstas y financiadas con 
cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. .......................................... 31 

39.- Gastos exigibles a la contratista .......................................................................................... 32 

40.- Consecuencias jurídicas del incumplimiento de las cláusulas de carácter social ............... 32 

41.- Penalidades por demora y otras penalidades...................................................................... 36 

42.- Comprobación del replanteo ................................................................................................ 38 

43.- Programa de trabajo ............................................................................................................ 38 

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo ............................................................................... 39 

45.- Daños y perjuicios a terceras partes .................................................................................... 40 

46.- Daños en las obras .............................................................................................................. 40 

47.- Modificaciones del contrato.................................................................................................. 41 
47.1.- Modificaciones previstas ............................................................................................ 41 
47.2.- Modificaciones no previstas ....................................................................................... 41 
47.3.- Régimen de modificación .......................................................................................... 42 

48.- Suspensión de las obras ...................................................................................................... 42 

49.- Mediciones y valoración y abonos a cuenta ........................................................................ 42 

50.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra.................................................................. 44 

51.- Recepción de la obra ........................................................................................................... 44 

52.- Medición general y certificación final ................................................................................... 45 

53.- Plazo de garantía y liquidación ............................................................................................ 45 

54.- Responsabilidad por vicios ocultos ...................................................................................... 46 

55.- Resolución del contrato ........................................................................................................ 46 



 
 
 

 

 

 

56.- Incorporación de las obras al inventario general de bienes y derechos .............................. 47 

57.- Supuestos de contradicciones ............................................................................................. 47 

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA ................................... 48 

ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES ................................................................................................................... 49 

ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEUC ...................................................................... 52 

ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS ................................................................................................................................ 54 

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 
MEDIOS ...................................................................................................................................... 56 

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL ............. 58 

ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ...................................................................................................... 60 

ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y 
DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES ............................................ 62 

ANEXO VIII.- MODELO DE AVAL ............................................................................................. 63 

ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA 
OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS ................................................................... 64 

ANEXO X .- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER 
SOCIAL ....................................................................................................................................... 67 



 
 
 

 

1 
 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Objeto del contrato 

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto mencionado en el 

apartado 3 del cuadro de características del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, 

las modificaciones que puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Cuando así se establezca en dicho apartado se licitará por lotes, siguiendo los términos y 

límites que se describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. Todas las 

referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se 

entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso. 

2.- La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 

figura en el apartado 3 del cuadro de características. 

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 

1.- Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en la memoria del 

proyecto de obras, mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los 

planos, y con las características y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 

2.- Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos 

documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su 

elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

3.- Presupuesto base de licitación 

El importe del presupuesto base de licitación del contrato, calculado conforme al artículo 100.2 

de la LCSP, es el señalado como máximo en el apartado 5 del cuadro de características, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

4.- Valor estimado del contrato 

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP y recogido en 

el apartado 6 del cuadro de características, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el 

procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, 

como para establecer las condiciones de aptitud de las personas físicas y jurídicas licitadoras 

(en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluirá, 

en el supuesto de que así se prevean, las posibles modificaciones contractuales al alza 

señaladas en el apartado 22 del cuadro de características. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de 

características se indica el método utilizado para la determinación del valor estimado del 

contrato. 

5.- Precio del contrato 

1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará como 

partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, 

tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 

originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego. 
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2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las 

obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicación al 

contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos 

de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura. 

6.- Existencia de crédito 

1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El 

contrato se financiará con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s 

anualidad/es que se establecen en el apartado 8 del cuadro de características, habiendo 

recibido fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la 

Unión Europea – NextGenerationEU. 

2.- Si a tenor de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP y de acuerdo con lo previsto en el 

cuadro de características, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicación del 

contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 

suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 

correspondiente. 

7.- Plazo de ejecución 

1.- El plazo máximo para la ejecución total de las obras será el establecido en el apartado 9 

del cuadro de características o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los 

plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobación del programa de 

trabajo. 

2.- El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los 

artículos 29 y 192 y siguientes de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliación 

del plazo debe ser acordada de forma expresa. 

3.- El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

4.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administración 

existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa 

contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la 

anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una 

vez iniciada la anualidad siguiente. 

8.- Revisión de precios 

1.- Si procediera la revisión, se indicará en el apartado 12 del cuadro de características, que 

recogerá la fórmula aplicable. 

2.- La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en la LCSP (artículos 103 y 

siguientes). 

9.- Publicidad del contrato 

1.- El anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil de 

contratante. 

2.- En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación 

del contrato, incluyendo el pliego de cláusulas administrativas particulares y la documentación 

complementaria, en su caso. 

3.- La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

63 de la LCSP, vaya a ser publicada en el perfil de contratante, podrá ser consultada en la 

dirección electrónica que se indica en el apartado 2 del cuadro de características. 
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4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará 

además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 de la 

LCSP. 

10.- Información en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y 
hombres, igualdad lingüística, protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales y protección de datos 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones 

vigentes en relación con: 

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y en el resto de Administraciones Tributarias. 

- Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 

inserción sociolaboral de personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y 

Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. 

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE- Instituto Vasco 

de la Mujer. 

- Igualdad lingüística: Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

- Protección del medio ambiente: Dirección General de Medio Ambiente del 

Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. 

- Protección de datos de carácter personal: Agencia Vasca de Protección de Datos. 

11.- Régimen jurídico del contrato y prerrogativas de la Administración 

1.- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este 

pliego y en el correspondiente proyecto. 

2.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009), por el RGLCAP, así como por el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. 

Además, se regirá por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a 

nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 

determinadas cláusulas sociales en la contratación pública) como a nivel de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa y que resulten aplicables. 

Y siendo un contrato que participa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, también se regirá por las disposiciones 

aplicables de las siguientes normas: 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 

y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público 

Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos 

y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 

aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 
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4.- Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado. 

5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractuales, prevalecerá este pliego. 

6.- El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la normativa 

que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la 

obligación de cumplirlas. 

7.- El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la LCSP 

la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento. Igualmente, podrá modificar el contrato celebrado y acordar su resolución, dentro 

de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus 

disposiciones de desarrollo. 

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del contrato, 

su ejecución, modificación, cumplimiento o resolución, serán resueltas, previa audiencia a la 

contratista conforme al procedimiento establecido en los artículos 191 de la LCSP y 97 del 

RGLCAP, por los órganos competentes de la Diputación Foral y sus acuerdos serán 

inmediatamente ejecutivos. 

9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se 

establezca específicamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación 

de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa 

de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el 

plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, la persona interesada podrá 

considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia 

de la obligación de resolver. 

12.- Régimen de recursos 

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos potestativamente 

mediante el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la LCSP si 

se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros. 

2.- Serán igualmente recurribles las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación y el resto de documentos contractuales que establezcan las 

condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias 

anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde 

la admisión o inadmisión de candidatas o licitadoras, o la admisión o exclusión de 

ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 

consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 

205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 

adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LCSP, el recurso deberá presentarse 

en el registro del órgano de contratación, en el del Tribunal Administrativo Foral de Recursos 

Contractuales o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 

de diez días naturales, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las 

causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39 de la LCSP, se 

atenderá a los plazos de interposición previstos en el artículo 50.2 de la LCSP. 

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en los términos 

previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses. 

3.- En el resto de contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas o en la regulación vigente del régimen jurídico del sector público, así como en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

CAPÍTULO II - CONTRATACIÓN 

13.- Clase de expediente y forma de licitación 

1.- El expediente de contratación se realiza por el procedimiento y la tramitación previstos al 

inicio del cuadro de características. 

En el supuesto de admisión de variantes, las licitadoras podrán ofertar alternativas en la forma 

establecida en el apartado 11 del cuadro de características y con los requisitos, modalidades y 

características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas 

en dicho apartado. 

2.- En caso de que se especifique la tramitación urgente del expediente en el encabezado del 

cuadro de características, se procederá a la reducción de los plazos establecidos para su 

licitación, adjudicación y formalización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 119 y 

concordantes de la LCSP, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 50 del Real 

Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (RDL 36/2020). 

14.- Personas naturales o jurídicas licitadoras 

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 

de prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente 

clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora 

determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 

financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, 

deberá acreditarlos al concurrir en el mismo. 

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refiere el apartado anterior, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

3.- Las licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 

contrato. 

4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios. 

5.- La Administración podrá, igualmente, contratar con uniones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 

escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 
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En caso de alteración de su composición, así como en los supuestos de modificación que se 

produzcan antes y después de la formalización del contrato, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, se deberá comunicar al 

órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido. 

6.- En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en 

los artículos 67 y 68 de la LCSP. 

7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente 

pliego no podrá adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios 

que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de las obras objeto de la 

licitación, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran 

en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

15.- Garantía provisional 

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, si, excepcionalmente, por 

motivos de interés público y de forma justificada en el expediente, se exige para el presente 

contrato la constitución de una garantía provisional, su importe será el que figure en el 

apartado 16 del cuadro de características. 

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 

106.3 y 108.1 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del 

RGLCAP. 

3.- La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a las licitadoras 

inmediatamente después de la perfección del contrato. 

16.- Presentación de proposiciones 

1.- Las proposiciones se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica 

www.contratacion.euskadi.eus en el plazo señalado en el apartado 33 del cuadro de 

características, a contar desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante del 

anuncio de licitación, o desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se ajustarán a 

lo recogido en el Anexo I de este pliego. 

3.- Los documentos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados en las 

cláusulas 19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos 

electrónicos UNO, DOS y TRES. 

4.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de la licitación pública. 

17.- Información a las licitadoras 

1.- Cuando sea preciso proporcionar la información adicional o complementaria a que se refiere 

el artículo 138.3 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, a más tardar seis 

días naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que la 

petición se presente con una antelación mínima de doce días naturales respecto de aquella 

fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 

licitación y en el apartado 1 del cuadro de características. 

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo será de cuatro días 

naturales a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas para 

los contratos sujetos a regulación armonizada. 

3.- En los casos en que las aclaraciones se hagan públicas en el correspondiente perfil de 

contratante, las respuestas tendrán carácter vinculante. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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18.- Contenido de las proposiciones y tratamiento de datos personales 

1.- Las proposiciones se presentarán en los archivos electrónicos que se indican en las 

cláusulas siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representación. 

2.- En el interior de cada archivo electrónico se hará constar en fichero independiente su 

contenido, enunciado numéricamente (art. 80.1 del RGLCAP). 

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas 

(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, las licitadoras quedan informadas de que los datos 

personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 

documentación necesaria para proceder a la contratación, serán tratados por esta Diputación 

Foral de Gipuzkoa, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y 

control del desarrollo del contrato, e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 

“Expediente de contratación”. 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, se informa de lo 

siguiente:  

a) La responsable del tratamiento de los datos personales es la Secretaría Técnica del 

Departamento de Gobernanza, Plaza Gipuzkoa s/n. 

b) Podrán contactar con la delegada de protección de datos en la dirección electrónica 

dbo@gipuzkoa.eus 

c) Los datos personales que se proporcionan son necesarios para la tramitación y gestión 

de los expedientes de contratación en el marco de las competencias del departamento. 

d) El tratamiento es lícito dado que es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

la persona interesada es parte, o para la aplicación a petición de esta de medidas 

precontractuales, así como para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la responsable del tratamiento, 

conforme al artículo 6.1 del RGPD. 

e) No está prevista su cesión o comunicación a terceros, salvo en aplicación de 

obligaciones establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este 

tratamiento (órganos fiscalizadores, otros interesados) 

f) Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, la 

limitación u oposición a su tratamiento, así como de portabilidad y a no ser objeto de 

decisiones basadas únicamente en su tratamiento automatizado. 

g) Los datos personales que se aportan se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar. 

Más información: www.gipuzkoa.eus/es/privacidad 

19.- Archivo electrónico nº UNO: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” 

1.- En este archivo electrónico titulado “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” se deberán incluir los documentos que 

seguidamente se relacionan, así como un índice en el que se relacionen todos ellos. 

a) Datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al modelo 

de la Adenda al Anexo I. 

b) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). De conformidad con lo previsto 

en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable a 

cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo II, firmada por la 

licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que allí se indica. 

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, deberá 

presentarse un DEUC por cada una de ellas. 

mailto:dbo@gipuzkoa.eus
http://www.gipuzkoa.eus/es/privacidad
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Cuando en el cuadro de características se prevea la división en lotes del objeto del 

contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional 

exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes 

al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

c) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. Cuando 

dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, deberán 

aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas 

que lo suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 

adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento deberá estar 

firmado por quienes tengan la representación de cada una de las empresas 

componentes de la Unión. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar 

su DEUC. En el Anexo III de este pliego se incorpora el modelo de compromiso de 

constitución de Unión Temporal de Empresas. 

d) Declaración responsable de adscripción a la ejecución del contrato de los medios 

personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el 

apartado 14 del cuadro de características. Se incorpora modelo en el Anexo IV del 

presente pliego. 

e) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 

empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a 

un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este 

sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V del presente pliego. 

f) Declaración del cumplimiento del código de conducta y marco de integridad 

institucional aplicable a la contratación pública de la Administración Foral de 

Gipuzkoa y de ausencia de conflicto de intereses. Tal declaración deberá ajustarse al 

modelo que se adjunta en el Anexo VI del presente pliego. 

g) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. 

Las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos 

administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al 

margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los 

documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados 

de carácter confidencial cuando su divulgación a terceras personas o entidades pueda 

ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la competencia leal entre 

empresas. De no cumplimentarse esta declaración se presumirá que ningún documento 

o dato posee dicho carácter. Se incorpora modelo en el Anexo VII del presente pliego. 

h) Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso. Si se exige garantía 

provisional, ésta se depositará del siguiente modo: 

- En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 

1062462774, cuando se trate de garantías en efectivo, debiéndose entonces 

incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho depósito. 

- Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización 

de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución (ver modelo 

de aval en el Anexo VIII). 

En el caso de uniones temporales de empresas las garantías provisionales podrán 

constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se 

alcance la cuantía requerida en el apartado 16 del cuadro de características y garantice 

solidariamente a todas las integrantes de la unión temporal. 

i) Especialidades en la documentación que han de presentar las licitadoras 

extranjeras. Todas las licitadoras extranjeras deberán presentar, además, una 

declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles 
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de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder a la licitadora (art. 140.1 f) de la LCSP). 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Único Europeo deberán aportar además: 

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 

España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 

acreditación por la empresa, que figura inscrita en el registro local profesional, 

comercial o análogo o, en su defecto que actúa con habitualidad en el tráfico local 

en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

- Informe de reciprocidad al que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo que se 

trate de contratos sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso se sustituirá por 

un informe de la Misión Diplomática Permanente o de la Secretaría General de 

Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado 

signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 

Comercio. 

- Si así se exige en el apartado 31 del cuadro de características las empresas no 

comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberán abrir una 

sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 

operaciones, y deberán estar inscritas en el Registro Mercantil. 

2.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar 

la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras 

hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. 

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que no podrá 

ser superior a cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la recepción del 

requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y será excluida del procedimiento. 

20.- Archivo electrónico nº DOS: “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A 
UN JUICIO DE VALOR” 

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de características se han incluido criterios de adjudicación 

apreciables mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluación previa, la licitadora 

deberá aportar un archivo electrónico nº DOS con el título “DOCUMENTACIÓN A VALORAR 

CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que incluya la documentación allí exigida. 

2.- En ningún caso deberá incluirse en este archivo electrónico información propia del archivo 

electrónico nº TRES. 

3.- Asimismo, la licitadora deberá presentar cualesquiera otros documentos que, en su caso, se 

indiquen expresamente en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. Se incluirán 

en el archivo electrónico nº DOS en el caso de que sea obligatoria la presentación de este 

archivo o, en caso contrario, en el archivo electrónico nº TRES. 

21.- Archivo electrónico nº TRES: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” 

1.- En este archivo electrónico titulado “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se deberán incluir la oferta 

económica y el resto de documentos a evaluar mediante la aplicación de fórmulas. 

2.- Las proposiciones deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX, no aceptándose 

aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 

que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Las ofertas económicas de 
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las licitadoras deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, en caso de que deba ser repercutido. 

Tanto la oferta económica como el resto de documentación contenida en este archivo serán 

evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de características. 

3.- Si alguna proposición excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente 

el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 

existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa de contratación, en 

resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con 

tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 

proposición. 

4.- Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en 

más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación 

de todas las ofertas presentadas simultáneamente. 

5.- Cuando la propuesta se formule por una unión temporal de empresas, todas las que la 

componen habrán de firmar la propuesta directamente o mediante representante. 

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de características autorice la presentación de variantes, 

además de la oferta económica referida a la base, este archivo podrá incluir una oferta 

económica por cada variante. La oferta económica correspondiente a cada variante se 

formulará conforme al modelo que figura en el Anexo IX de este pliego, e incluirá los conceptos 

y condiciones señalados en ese apartado. 

22.- Admisibilidad de variantes 

1.- En el supuesto de admisión de variantes, la única proposición que presente cada licitadora 

podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el 

objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de 

características. Las variantes se presentarán en la forma establecida en este mismo apartado 

del cuadro de características y no podrán superar el presupuesto base de licitación del 

contrato. 

2.- Será obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulación de una propuesta 

referida exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de 

ejecución de la prestación y un precio, igual o menor en ambos casos a los recogidos en el 

cuadro de características, que deberán coincidir exactamente con los reflejados en el programa 

de trabajo que presente. 

23.- Efectos de la presentación de proposiciones 

1.- La presentación de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la 

aceptación incondicional de las cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas 

sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de 

la Unión Europea. 

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta. 

2.- Las licitadoras no podrán retirar su proposición durante el plazo de quince días naturales, a 

contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar a la 

adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicación 

del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el artículo 

158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedará ampliado en quince días hábiles cuando sea necesario 
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seguir los trámites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP, relativo a las ofertas 

anormalmente bajas. 

3.- La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá a la licitadora contratar 

con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la LCSP, 

conllevando a su vez la incautación de la garantía provisional conforme al artículo 106.1 de la 

LCSP, si esta hubiera sido exigida. 

24.- Mesa de contratación 

1.- La mesa de contratación será el órgano técnico competente para efectuar la valoración de 

las ofertas y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los 

artículos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su 

composición y funciones. 

2.- Su composición se recoge en el apartado 32 del cuadro de características y se publicará, a 

través del perfil de contratante, con el anuncio de licitación o, en caso contrario, siempre con 

carácter previo a su constitución, a través de un anuncio específico en el citado perfil. 

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se establece el 

siguiente régimen de suplencias para los miembros de la mesa de contratación: 

- Presidencia: su titularidad será suplida por los o las vocales en el mismo orden en 

que aparecen señalados en el cuadro de características del presente pliego o, en su 

caso, en el perfil de contratante. 

- Vocales: los y las vocales, con carácter general, serán suplidas por el personal 

funcionario adscrito a los distintos servicios o unidades de gestión donde se hallen 

encuadradas las personas titulares o, en su defecto, a otros servicios de la dirección 

de la cual dependan, y serán designadas por la persona que ostente la presidencia de 

la mesa. De no resultar posible la suplencia en la forma descrita, los y las vocales 

serán suplidas por el personal funcionario adscrito a los distintos servicios de gestión 

del departamento, designado por quien ostente la presidencia de la mesa. 

- El o la vocal adscrita al servicio de Intervención y Auditoría, será sustituida por un 

funcionario o funcionaria de dicho servicio. 

- Secretaría: la suplencia será ejercida por un funcionario o funcionaria adscrita al 

departamento gestor del contrato y designada por la persona titular de la presidencia 

de la mesa. 

25.- Apertura y examen de las proposiciones 

25.1.- Apertura de los archivos electrónicos nº UNO y calificación de la 
documentación administrativa 

1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a 

la apertura y calificación de la documentación administrativa presentada por las licitadoras, en 

tiempo y forma, en el denominado archivo electrónico nº UNO. Si la mesa observase defectos u 

omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a las partes 

interesadas, concediéndoles un plazo no superior a tres días naturales para su corrección o 

subsanación. De igual forma, la mesa podrá recabar de las licitadoras la presentación de 

documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de cinco 

días naturales para su presentación. 

2.- La comunicación a las interesadas se efectuará mediante notificación por medios 

electrónicos. 

3.- Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las licitadoras que son 

admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 
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25.2.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº DOS (sólo cuando 
exista archivo electrónico nº DOS) 

1.- En el caso de que su presentación fuese obligatoria, se procederá a la apertura de los 

archivos electrónicos nº DOS, identificados como “DOCUMENTACIÓN A VALORAR 

CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los 

criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de características. 

2.- Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las 

proposiciones, efectuado por la mesa, que identifique las admitidas a licitación, las rechazadas 

y las causas de su rechazo. 

3.- Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que no cumplan las 

condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los archivos electrónicos nº DOS 

información que deba ser objeto de evaluación mediante la aplicación de fórmulas (Archivo 

electrónico nº TRES). 

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº TRES 

1.- La apertura de los archivos electrónicos nº TRES se hará en acto público y, con carácter 

general, podrá seguirse en directo a través del enlace que se señale en su convocatoria en el 

perfil del contratante. 

2.- La apertura pública de los archivos electrónicos nº TRES se iniciará, cuando no haya 

archivos electrónicos nº DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las 

proposiciones, efectuado por la mesa, que identifique las admitidas a licitación, las rechazadas 

y las causas de su rechazo. 

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluación mediante juicios de valor, se dará a 

conocer en este acto el resultado de la misma. 

4.- Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los archivos electrónicos 

nº TRES de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONÓMICA Y 

DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, dando 

lectura a las ofertas. 

5.- La documentación contenida en estos archivos electrónicos será evaluada conforme a los 

criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de características. 

6.- En todo caso, la evaluación de estos criterios será siempre posterior a la valoración de la 

documentación contenida en los archivos electrónicos nº DOS. 

25.4.- Actas de la mesa de contratación 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 

correspondientes, en las que se reflejarán el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y 
notificación a las licitadoras afectadas 

1.- La calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicarán en el perfil de contratante. 

Se excluirá aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la 

legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según 

proceda, a las licitadoras afectadas. 

2.- El acto de exclusión de una licitadora será notificado con arreglo a los procedimientos 

establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.- La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 

diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido; y se entenderá cumplida la obligación de notificación en plazo con la puesta a 

disposición de la notificación en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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27.- Criterios de adjudicación 

1.- Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la adjudicación del contrato, 

aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, serán los establecidos en el 

anuncio de licitación y en el apartado 17 del cuadro de características. 

2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las características formales indicadas 

en el apartado 17 del cuadro de características en cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo 

de letra e interlineado de los textos escritos (independientemente de gráficos, fotografías, 

diagramas...), serán requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido 

material de la misma. La alteración de dicho contenido supondrá la inmediata exclusión del 

procedimiento. 

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no serán valoradas 

respecto del criterio de adjudicación de que se trate sin que, en ningún caso, dicha 

inobservancia suponga su exclusión del procedimiento de adjudicación. 

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales características formales, excedieran la 

extensión máxima (sin considerar portadas e índices) establecida en el señalado apartado 17 

para cada apartado relacionado con los criterios de adjudicación no serán, en ningún caso, 

excluidas del procedimiento. Caso de exceder la extensión máxima señalada se valorará su 

contenido hasta el número máximo de páginas permitido. 

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación, la proposición de dicha empresa no será valorada respecto del criterio de que se 

trate. 

28.- Valoración de las ofertas 

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, de conformidad con lo previsto en el artículo 146.2.b) de la LCSP. 

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas serán excluidas por la 

mesa de contratación. 

3.- Cuando los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor superen el 50 % del total 

de la ponderación, la evaluación previa del archivo electrónico nº DOS se realizará por un 

comité formado por personas expertas con cualificación apropiada o por un organismo técnico 

especializado, expresamente indicado en el apartado 17 del cuadro de características y 

publicado en el perfil de contratante. En este apartado se harán constar los criterios concretos 

que deben someterse a valoración por el comité de personas expertas o por el organismo 

técnico especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la valoración y los límites 

máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada. 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias 

ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 

aplicación por orden de los criterios sociales señalados en el párrafo siguiente, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

5.-Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por 

aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores o trabajadoras con 

discapacidad superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que 

disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

De persistir el empate, resultará seleccionada la empresa cuya proposición sea la de precio 

más bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicación se decidirá mediante sorteo. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
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Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales 

anteriormente referidos. 

29.- Aclaración de ofertas 

El órgano de contratación o la mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras 

aclaraciones sobre las ofertas presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores 

materiales en la redacción de las mismas, siempre que se respete el principio de igualdad de 

trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los términos de las ofertas. De todo lo 

actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente. 

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos 

1.- El órgano de contratación establecerá, en el apartado 17 del cuadro de características, los 

parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser 

cumplida por ser considerada anormalmente baja. 

2.- Una vez abiertos los archivos electrónicos que contienen las ofertas valorables 

automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, se aplicarán los parámetros objetivos 

fijados en este pliego en virtud de los cuales se identificarán las ofertas que se encuentren 

incursas en presunción de anormalidad. Cuando se identifiquen una o varias proposiciones que 

puedan estar incursas en presunción de anormalidad, la mesa de contratación o, en su defecto, 

el órgano de contratación, deberá requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiquen y 

desglosen, razonada y detalladamente, los parámetros de su proposición que han definido la 

anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del 

artículo 149 de la LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al órgano de contratación su 

aceptación o rechazo. 

3. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa 

licitadora y los informes que, en su caso, se hubiesen solicitado estimase que la información 

recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 

licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 

de valores anormales, se rechazará la proposición. 

31.- Sucesión en el procedimiento 

1.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una 

rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 

la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre 

que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su 

solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las 

uniones de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

32.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por la Administración 

1.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de 

adjudicación en los términos del artículo 152 de la LCSP podrán acordarse por el órgano de 

contratación antes de la formalización, notificándolo a las licitadoras e informando también a la 

Comisión Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. 

2.- En ambos casos, se compensará a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en 

su caso, se indique en el apartado 25 del cuadro de características del presente pliego. 
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33.- Adjudicación 

33.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación, junto 

con el acta, la correspondiente valoración, la clasificación de las ofertas admitidas y la 

propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente, 

incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados 

en el apartado 17 del cuadro de características, e identificando la que presente mejor relación 

calidad-precio. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora 

propuesta, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el 

contrato. 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que 

incorpora el precio más bajo. 

33.2.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor 
relación calidad-precio 

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el 

plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el 

requerimiento, presente la documentación que se relaciona como necesaria para adjudicar el 

contrato. 

Esta documentación será la siguiente: 

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ámbito de actividad. 

1. Si la empresa es una persona jurídica, la capacidad de obrar se acreditará mediante la 

presentación de escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación 

mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditación de la capacidad 

de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta 

fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 

en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, cuestión que deberá quedar 

acreditada en la documentación aportada. 

Si la empresa fuera individual, mediante la presentación del documento nacional de 

identidad o documento que haga sus veces. 

2. Identificación de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como 

subcontratistas, en el sentido en que la misma es definida por el punto 6 del artículo 3 de 

la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2015, conforme establece el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 

septiembre, en relación con el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme al Anexo 4.b) de la Orden 

HFP 1030/2021. 

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Las personas que 

comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, presentarán copia del DNI, así 

como poder bastante al efecto. 

En caso de que la persona representante no posea DNI, deberá presentar fotocopia, 

legitimada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del 

documento que lo sustituya reglamentariamente. 
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Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no será necesaria 

la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 

del Reglamento del Registro Mercantil. 

No será necesario presentar la documentación acreditativa del poder de representación 

cuando dicha representación esté inscrita en la Diputación Foral de Gipuzkoa, bien en su 

censo de representantes legales, o bien en su censo corporativo de representación 

voluntaria con poder suficiente para este trámite. 

c) Solvencia económica- financiera y técnica o profesional. Acreditación de la 

clasificación exigida o, en su caso, su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional por alguno de los medios previstos en los artículos 87 y 88 de la LCSP y que 

se especifiquen en el anuncio de licitación y en el apartado 13 del cuadro de 

características. 

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación 

deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente 

solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo 

previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinación de su solvencia, 

se acumularán las características de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 

del RGLCAP). 

Las licitadoras no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

caso de no hallarse clasificadas en España, deberán presentar, en sustitución de la 

clasificación, la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 

técnica exigida para obtener dicha clasificación, en la forma establecida en los artículos 

97 o 86, 87 y 88 de la LCSP. 

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de 

la llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para 

contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a 

empresarios y empresarias establecidas en el Estado miembro que expide el certificado, 

constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección 

cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a 

las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 

Estado miembro en que esté establecida la licitadora. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que 

hayan permitido la inscripción del empresario o empresaria en la lista o la expedición de 

la certificación, así como la clasificación obtenida. 

d) La acreditación de la habilitación empresarial o profesional para la realización de la 

prestación objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condición de 

aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que acredite la 

correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la 

prestación que constituye el objeto del presente contrato. 

e) La aportación de la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 

medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el 

apartado 14 del cuadro de características. 

f) La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art. 75 de la LCSP), 

exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos 

medios humanos y materiales mediante la presentación del compromiso por escrito de 

las entidades externas. 
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La licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar 

su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que 

acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la 

Administración. 

g) Certificados de cumplimiento de las normas de gestión medio ambiental y de 

garantía de la calidad. Si así se prevé en el apartado 13 del cuadro de características, 

y conforme a lo allí indicado. 

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. Las unidades gestoras del órgano de 

contratación, mediante las Plataformas de intermediación de datos disponibles, 

recabarán los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social de las empresas licitadoras. 

Si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible, la mesa de contratación 

podrá requerir la presentación de dichos documentos. 

i) Las empresas que tengan 50 o más personas trabajadoras deberán presentar la 

documentación justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 

j) Documentación acreditativa del número de personas trabajadoras con 

discapacidad. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán aportar la 

documentación acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de 

trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33 % o, complementaria o 

subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan 

adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como en la correspondiente 

normativa de desarrollo. 

k) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: 

alta referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable 

de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto o, en su caso, 

declaración responsable de encontrarse exento. 

En aquellos casos en los que las empresas licitadoras hayan otorgado su consentimiento 

expreso para que esta Administración acceda a sus datos relativos al Impuesto sobre 

Actividades Económicas, las unidades gestoras del órgano de contratación, mediante las 

Plataformas de Intermediación de Datos disponibles, recabarán los certificados a emitir 

por las Haciendas correspondientes. 

Si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible, la mesa de contratación 

podrá requerir la presentación de los documentos. 

l) La constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente, se podrá 

depositar del siguiente modo: 

- En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 

1062462774, cuando se trate de garantías en efectivo, debiéndose entonces 

incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho depósito. 

- Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización 

de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución (ver modelo 

de aval en el Anexo VIII). 

2.- No obstante lo anterior, la presentación del certificado de inscripción en el Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispensará a 

la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los 

documentos acreditativos de las circunstancias cuya inscripción consta en el registro. 
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La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público tendrá los efectos previstos en los artículos 87.2 y 96 de la 

LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la LCSP. 

Los certificados deberán acompañarse de una declaración responsable en la que se manifieste 

que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste 

alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa deberá justificarlos por alguno de los 

medios previstos en la LCSP. 

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico 

de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para 

los citados órganos, no estará obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 

manifestación expresa por parte de la licitadora de su inscripción en el Registro o base de 

datos correspondiente. 

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentación de la 

documentación a que se hace referencia en los dos apartados anteriores, se entenderá que la 

licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior se procederá a recabar la misma documentación 

a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 

de la LCSP). 

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta cláusula dentro del plazo señalado 

mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarada en prohibición de contratar según lo 

previsto en el artículo 71.2 a) de la LCSP. 

33.3.- Garantía definitiva 

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

145 de la LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 

definitiva. Su cuantía será igual al 5 % del importe del precio final ofertado por la licitadora o del 

presupuesto base de licitación cuando el contrato se formule en función de precios unitarios, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta garantía deberá ser 

acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP. 

2.- La garantía definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de características podrá 

constituirse en cualquiera de las formas previstas en los artículos 108 de la LCSP y 55 y 

siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa 

adjudicataria, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 

3.- Si así se prevé en el citado apartado del cuadro de características, podrá constituirse 

mediante retención en el precio. 

En caso de constituirse mediante retención en el precio, la garantía definitiva será repercutida a 

la contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y 

sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma. 

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones 

exigibles a la contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que corresponda 

en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa 

de resolución. 
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5.- Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su 

precio, deberá reajustarse la garantía en el plazo de quince días naturales contados desde la 

fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificación, para que guarde la 

debida proporción con el nuevo precio modificado. 

6.- En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 

110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la 

contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceras 

personas como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, prevista en el artículo 196 de la LCSP. 

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional la adjudicataria 

potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a 

la nueva constitución de esta última. 

8.- La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 

107.2 de la LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de 

características. 

33.4.- Adjudicación 

1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 33.2. 

No obstante cuando el único criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del 

precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 

siguiente al de apertura de las proposiciones. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

2.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a las empresas 

licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince días. 

3.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al 

personal que realice la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación 

y se publicará en el perfil de contratante. 

4.- La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendrá la 

información necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de 

adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y 

en particular la exigida por el artículo 151.2 de la LCSP. 

5.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 

contenida en el artículo 155.3 de la LCSP. 

6.- En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

7.- La notificación se hará por comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

34.- Formalización del contrato 

1.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 

las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. No obstante, la contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso, se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 

alteración de los términos de la adjudicación. 

2.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la 

ejecución del contrato sin su previa formalización, es decir, sin la prestación del consentimiento 

de las partes. En caso de que las firmas electrónicas de las partes se hayan efectuado en 

distintas fechas, se considerará que el contrato se ha perfeccionado en la última de las fechas. 
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3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria deberá 

presentar ante el órgano de contratación: 

a) Los documentos que acrediten su identidad y representación. 

b) Si la adjudicataria fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su 

constitución, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder 

suficiente. 

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria deberá reiterar la 

vigencia de las circunstancias que motivaron su expedición. 

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización 

no podrá efectuarse antes de que transcurran diez días naturales desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a las licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 

forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 

la suspensión. 

5.- En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo 

de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la recepción por la adjudicataria de la 

notificación de la adjudicación. 

6.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa 

adjudicataria firmará la memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos 

o elementales que forman parte de las unidades de obra, los planos, los pliegos de 

prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto así como el 

presente pliego de cláusulas administrativas, documentos todos ellos que tienen carácter 

contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y conformidad. 

Deberán incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la 

adjudicataria en su propuesta técnica con relación a los aspectos valorados como criterios de 

adjudicación relativos a aspectos sociales y medioambientales, según lo establecido en el 

artículo 11.3 de la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de cláusulas 

contractuales relativas a la compra pública socialmente responsable en la contratación del 

sector público foral. 

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarada incursa en 

prohibición de contratar, según lo previsto en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 

8.- Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a 

la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

9.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de 

la LCSP. 

10. De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 

que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

(BOE del 30 de septiembre) junto con la formalización del contrato, la contratista deberá: 

a)  Suscribir la declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución 

de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 

conforme al modelo del Anexo IV.B de la Orden HFP 1030/2021.  

b)  Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito 



 
 
 

 

21 
 

objeto de gestión, suscribiendo el compromiso conforme al modelo del Anexo IV.C de 

la Orden HFP 1030/2021. 

 

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

35.- Responsable del contrato 

1.- El órgano de contratación designará en la resolución de adjudicación del contrato a una 

persona responsable del contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 

la prestación pactada. 

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas colaboradoras, en 

función de títulos profesionales o conocimientos específicos, que serán identificadas en la 

misma resolución de adjudicación del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, 

en otra posterior. 

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria 

y el órgano de contratación. 

2.- Las facultades de la responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo 

conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella 

tendrán libre acceso a los lugares de prestación del objeto del contrato y podrán realizar las 

inspecciones que consideren oportunas, acompañadas por la persona designada como 

coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones 

técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. Fuera 

de estos casos, la persona responsable del contrato deberá justificar la necesidad del acceso, 

de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que deberá ser ratificado, 

previamente, por el órgano de contratación. 

Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y promover y 

convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecución del objeto del 

contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecución. 

4.- La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas. 

En particular, le corresponden las siguientes funciones: 

a) Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de 

duración previsto. Dicha función posibilitará desarrollar las acciones necesarias para 

verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las cláusulas sociales, 

medioambientales, de tipo social e innovadoras. 

b) Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase y, 

cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, 

la suspensión del contrato, la resolución del contrato y la adopción de otras medidas 

para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administración 

de los daños y perjuicios que provoque el incumplimiento de la empresa contratista. 

c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, 

instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones más eficaces. 

d) Autorizar, siguiendo las instrucciones del órgano de contratación, la alteración de medios 

humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan 

modificación del mismo. 

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo. 

f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligación de pago a 

las subcontratistas. 
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5.- Si durante la ejecución del contrato se modificara la designación de la persona responsable 

del contrato o de las personas colaboradoras, será puesto en conocimiento de la empresa 

contratista por escrito y publicado en el perfil de contratante. 

36.- Sucesión en la persona de la contratista 

1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, 

que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen 

las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unión 

temporal de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69.9 de la LCSP. 

2.- La contratista deberá comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que 

afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 

previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos. 

3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato considerándose a 

todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la adjudicataria. 

37.- Cesión del contrato 

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona o 

empresa adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o 

personales no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no 

resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato. 

c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte 

exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa 

de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en 

escritura pública. 

3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían a la cedente. 

38.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista 

38.1.- Condiciones generales 

1.- La empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedará obligada a 

ejecutar y entregar a la Administración contratante las obras proyectadas en los plazos 

contractuales previstos. 

2.- Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al proyecto y pliegos aprobados, a la 

normativa de general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza 

de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de 

esta, diere a la empresa contratista la Dirección de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren 

de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 

sean vinculantes para las partes. 

3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. 

4.- La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las 

soluciones previstas en el proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 
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5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna parte de 

la obra ejecutada deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a 

indemnización de ningún género, aunque se hubiera apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente 

las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administración 

su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, 

queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera 

demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones 

del contrato. 

6.- La empresa contratista deberá disponer, durante el periodo total de duración de la ejecución 

del contrato (prórrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones 

incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad por daños a terceras partes 

así como el correspondiente de daños a la obra, con las coberturas mínimas a que se hace 

referencia en las cláusulas 45 y 46 de este pliego, con indicación expresa, entre otros 

aspectos, de las personas aseguradas, coberturas mínimas e importes garantizados, así como 

del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el cuadro de características del 

presente pliego, lo que deberá acreditar en el plazo máximo de un mes contado desde la firma 

del contrato, mediante la presentación bien de la póliza original y de los recibos acreditativos 

del pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad 

aseguradora. La falta de acreditación de cualquiera de los requisitos señalados en este 

apartado será causa de resolución del contrato, dado el carácter de obligación contractual 

esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en el artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la 

cuantía de la/s correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se 

establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos 

por las mismas. 

7.- Las empresas que concurran a la licitación aceptan voluntariamente dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución 

hasta su finalización. 

38.2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 

1.- En su caso, dentro de la primera quincena del mes de diciembre de cada ejercicio 

presupuestario y, en todo caso, dentro del mes previo a la recepción del contrato, la empresa 

contratista deberá presentar, conforme al Anexo X, una evaluación de los criterios de 

adjudicación y las condiciones especiales de ejecución de carácter social a lo largo de la 

ejecución del contrato. 

2.- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 

igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

3.- Además de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de características, son 

obligaciones especiales de ejecución las que se detallan a continuación: 

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad y salud en el trabajo 

1.- La contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. 

En particular, deberá aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de 

empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva 

responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su 

cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y conforme a lo 

dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicará 

responsabilidad alguna para la entidad contratante. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo así como en un 

momento anterior al levantamiento del acta de recepción de los trabajos o en el momento que 

el órgano de contratación o la persona responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa 

adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 

- Declaración responsable de la relación nominal y el número de personas adscritas a 

la ejecución del contrato, con indicación de sexo, jornada laboral, categoría 

profesional, duración de su contrato, y costes salariales. 

- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e 

informe certificado emitido por la Seguridad Social con declaración nominal de las 

personas trabajadoras, la antigüedad en la empresa y las bases de cotización. 

- En su caso, RNT y RLC de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo 

estandarizado del Servicio Público Estatal de Empleo. 

3.- La empresa contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las 

empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la 

ejecución de las obras las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad 

social, y más concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o pactos de 

empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, así como las obligaciones en 

materia de seguridad y salud laboral. 

4.- La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 

inferior a aquel. 

5.- La contratista deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 

y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendrá la obligación 

de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 

adjudicado, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

6.- Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las 

establecidas por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, deberá ser 

comunicada previamente al órgano de contratación. 

7.- La empresa contratista deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual 

y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para 

dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 

mismo. 

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta cláusula serán 

por cuenta de la empresa adjudicataria y estarán incluidos en el precio ofertado para la 

ejecución del contrato. 

9.- En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con lo 

dispuesto en esta cláusula. La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de 

la actividad subcontratada, la afiliación y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las 

trabajadoras de las empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicará al órgano de 

contratación. 

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las 

consecuencias económicas que de aquel se derivan, se repercutirán las mismas en la 

contratista, a cuyos efectos la Administración contratante se reserva el ejercicio de 

cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta 

la total recuperación de las cantidades satisfechas. 
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11.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá, con la salvedad de lo establecido para la subcontratación en la 

cláusula 38.2.4 la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del 

incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, 

las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente pliego 

tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su 

incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

38.2.2.- Obligaciones lingüísticas de ejecución 

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de 

noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por el Plan de normalización del uso 

del euskera en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus organismos 

autónomos que se encuentre en vigor. 

2.- Todos los diseños y actividades (incluidos rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y 

comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilingüe, en euskera y castellano, 

salvo en casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario del euskera en 

función de las características de la acción que se plantee y del segmento de ciudadanía al que 

se dirija, salvaguardando siempre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la elección 

de lengua. 

3.- El incumplimiento de este requisito lingüístico dará lugar a la imposición de la penalidad 

prevista en el artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del 

contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres 

1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas 

destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad 

con lo que prevé el Capítulo IV del Título II del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas 

Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. 

Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan 

de igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 50 

personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad con el artículo 45 de la 

Ley Orgánica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, acciones de 

fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso 

a la ocupación, la promoción y la formación, la clasificación profesional, las retribuciones, la 

ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y la 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido 

establecido en la ley orgánica mencionada. 

La obtención del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” 

recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá acreditar la 

existencia y aplicación de un plan de igualdad en la organización de la empresa contratista. 

La Administración contratante podrá en todo momento exigir de la empresa contratista la 

acreditación del cumplimiento de las condiciones de utilización de dicho reconocimiento. 

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliación de la 

vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato 

y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas 

medidas. 
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Dentro de la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, se exigirá la obligación a 

la adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con 

cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo 

parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares. 

3.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de 

personal y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en 

la plantilla vinculada a la ejecución del contrato, deberá realizar al menos una nueva 

contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en 

contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuente con una 

representación o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma. 

4.- La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentación, 

publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, y deberá 

evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una 

imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 

pluralidad de roles e identidades de género. 

5.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al 

presente pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y 

su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratación 

1.- La empresa contratista podrá concertar con terceras partes la realización parcial de la 

prestación. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 

requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP. 

2.- Las tareas críticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de características no 

pueden ser objeto de subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista 

principal. 

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP 

será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo artículo. 

4.- Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa contratista principal, que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral, así 

como de la obligación referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea 

en materia de protección de datos. 

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberán 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

6.- La contratista cumplirá, además, las siguientes obligaciones: 

a) La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción, así́ como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, y asegurará el cumplimiento de dicha normativa por parte de cada subcontratista. 

En concreto, deberá verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes 

obligaciones, con relación a la ejecución del contrato: 

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y 

ejercer directamente la dirección de los trabajos, y que no se haya producido la 

cesión ilegal de personas trabajadoras. 

- que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

- que dispone de una organización preventiva adecuada. 
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- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, más 

concretamente, la normativa sobre la coordinación de actividades preventivas y 

puesta a disposición de los recursos preventivos cuando sean necesarios. 

- que dispone de un porcentaje mínimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con 

contrato indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral. 

- que está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. 

- que cumple los límites en el régimen de subcontratación establecidos en la Ley. 

b) La empresa contratista deberá disponer del Libro de subcontratación y dar acceso al 

Libro de subcontratación a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y 

comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 

Coordinación de seguridad y salud. 

c) La empresa contratista deberá informar a las y los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o 

subcontrataciones de la obra, así ́como de las medidas previstas para la coordinación de 

actividades. 

d) La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad 

subcontratada, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de 

las empresas con las cuales subcontrate y deberá comunicarlo al órgano de contratación. 

e) En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

f) La empresa contratista verificará que la empresa subcontratista, si tiene que contratar 

nuevo personal para la ejecución del contrato, favorece la contratación de personas en 

riesgo de exclusión social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes 

para integrarse en el mercado de trabajo. 

7.- La empresa contratista deberá informar a la representación del personal adscrito a la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación el 

documento en el que se plasmará el subcontrato, que deberá establecer las obligaciones de la 

empresa o entidad subcontratista con relación a las cláusulas previstas en el presente contrato 

y las consecuencias de su incumplimiento. 

9.- Las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores que no vienen impuestas en la 

normativa de contratación vigente se establecen como condiciones especiales de ejecución y 

deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la 

imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 

cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones 

cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la 

consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá 

dar lugar a la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 

en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

10.- Esta Administración contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 

que la empresa contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que 

participen en los mismos. 

En tal caso la empresa contratista remitirá a la Administración contratante, cuando esta lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden una relación directa con el 

plazo de pago. Asimismo, deberá aportar, a solicitud de esta Administración, justificante del 

cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de 

pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones 



 
 
 

 

28 
 

especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de una penalidad diaria, por cada día natural de 

retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningún caso 

su cuantía pueda superar el 10 % del precio del contrato. 

38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la información 

1.- La información, datos o especificaciones facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa o a 

los que se haya tenido acceso en ejecución del contrato, deberán ser considerados por la 

contratista y el personal a su servicio como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o 

parcialmente, de publicación, copia, utilización, cesión o préstamo a terceras personas, en los 

términos del artículo 133.2 de la LCSP. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar 

sus relaciones con la entidad contratante. 

2.- La adjudicataria se obliga a cumplir con la Política de Seguridad de la Información de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa publicada en el BOG de 13 de noviembre de 2017 y con la 

normativa de seguridad relacionada con dichos servicios o información; así como a informar y 

formar a su personal. 

3.- En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista de 

datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento: 

a) Se indicará en el cuadro de características la finalidad de este tratamiento. La contratista 

no podrá utilizar estos datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la 

contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, será considerada 

también como órgano responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en 

que hubiera incurrido personalmente. 

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en 

materia de protección de datos, así como las instrucciones que le indique la entidad 

contratante. 

c) La contratista deberá declarar antes de formalizar el contrato dónde están ubicados los 

servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

Cualquier cambio a este respecto a lo largo de la vida del contrato deberá ser 

oportunamente comunicado. 

d) La contratista se obliga, en su condición de encargada del tratamiento, a adoptar las 

medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos de carácter personal y eviten su destrucción, pérdida o alteración, o la 

comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

e) La contratista, a la finalización de la prestación contractual, deberá destruir los datos de 

carácter personal o deberá devolverlos a la entidad contratante o a otra persona 

encargada del tratamiento designada por esta. 

Lo señalado en las letras a, b) y c) del presente apartado, así como la obligación de las 

licitadoras de indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que vaya a 

encomendar su realización, tiene carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en 

la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que se refieren las 

letras d) y e) tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución. 

4.- La adjudicataria permitirá que la entidad contratante realice los controles que considere 

oportunos durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad y poder adoptar las medidas correctoras oportunas. 

5.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las 

obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada al 

pago de cantidades, se repercutirá en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la 
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entidad contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o 

judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las cantidades 

pagadas. 

38.4.- Obligaciones referentes al cumplimiento del Código de Conducta y Marco 
de Integridad Institucional aplicable a la contratación pública 

1.- La Diputación Foral de Gipuzkoa estima necesario introducir los valores éticos y normas de 

conducta, así como los principios de buena gestión y normas de actuación profesional, que 

deben presidir las actuaciones en materia de contratación pública. 

2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que 

obliga a los poderes públicos a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de evitar que 

los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de intereses. Y 

señala en particular que ello “puede suponer hacer uso de procedimientos destinados a 

detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”. 

Por ello, en garantía de la integridad de este procedimiento, se incluye como Anexo VI el 

modelo de declaración de cumplimiento del Código de Conducta y Marco de Integridad 

Institucional aplicable a la Contratación pública de la Administración Foral de Gipuzkoa y de 

ausencia de conflicto de intereses. 

3.- Este Código, como obligación esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas 

y entidades que concurran a licitaciones promovidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y a 

sus adjudicatarias. Su incumplimiento habilitará al órgano de contratación para la exclusión de 

la empresa o entidad autora de la actuación contraria al mismo, o en su caso, para la 

resolución del contrato por incumplimiento culpable, con los efectos legalmente establecidos al 

efecto. 

4.- Cuando no procediera la resolución del contrato, se procederá a la imposición de una 

sanción, tipificándose cada incumplimiento del Código de Conducta como una infracción grave 

que originará la correspondiente sanción que podrá llegar al 10 % del presupuesto del contrato. 

5.- El procedimiento de imposición de las sanciones tendrá en cuenta los principios de 

contradicción y graduación de la sanción en atención a la proporcionalidad y a las 

circunstancias concurrentes. 

38.5.- Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición 

1.- Cuando así se prevea en el apartado 28 del cuadro de características de este pliego, 

además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y en el artículo 5 del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. Asimismo se deberá cumplir el Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

2.- El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista 

en el artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 
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38.6.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales 

1.- La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales 

adecuados así como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las 

necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 

2.- Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, 

con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos 

y especialidades. 

3.- La Administración podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas 

responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de 

la Dirección facultativa de las obras así lo requieran. 

4.- La empresa contratista estará obligada a asignar para la ejecución de los trabajos a que se 

refiere el presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado 

nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la dedicación definida en la misma. 

Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con 

dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no 

podrá sustituir al personal nominado, sin la expresa autorización de la persona responsable del 

contrato. A estos efectos, cualquier sustitución del personal técnico comprometido por la 

empresa contratista para la ejecución del contrato deberá ser aceptada por la Administración 

previa presentación, si así se exige, del currículum de la persona o personas de nueva 

designación. 

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se deberá aportar su 

declaración de compromiso de colaboración. La empresa contratista no podrá prescindir de las 

colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobación de la persona 

responsable del contrato. 

6.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la 

consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su 

incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la 

empresa contratista, o sobre la garantía. 

38.7.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos 

1.- La empresa contratista aportará la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 

propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecución de las obras. 

2.- Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser 

aceptada por la Administración, previa presentación de una propuesta justificada. 

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones de 

trabajo satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo 

ser retirados sin autorización de la Dirección facultativa, previa justificación de la terminación de 

las unidades de obra para cuya ejecución se habían previsto. 

4.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones 

especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 

incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la 

consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su 

incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la 

empresa contratista, o sobre la garantía. 
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38.8.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

1.- Correrá por cuenta y será responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el órgano de 

contratación decida gestionarlo por sí mismo, la obtención de cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su 

cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes. 

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o 

autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo de la empresa contratista. 

38.9.- Obligaciones por encuadrarse entre las actuaciones previstas y 
financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La contratista estará sujeta en cuanto a sí mismo y, en su caso, respecto a las subcontratistas 

a las siguientes obligaciones: 

a) La identificación de las contratistas y subcontratistas: 

I. NIF de la contratista y de subcontratistas. 

II. Nombre o razón social. 

III. Domicilio Fiscal. 

IV. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 

actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

V. Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 

principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de 

gestión. 

b) Obligación de la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de 

Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello. La empresa contratista 

deberá presentar al órgano de contratación el DACI cumplimentado por cada una de 

las empresas subcontratistas y por cada una de las empresas con cuyos medios 

contará y que completaron su solvencia. 

c) La empresa contratista colaborará en la aplicación las medidas contenidas en el Plan 

de medidas antifraude en proyectos cofinanciados por la Unión Europea, de la 

Administración Foral de Gipuzkoa y del resto de entidades que integran el sector 

público foral, aprobado por el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, el 28 de diciembre de 2021 o, en caso de que la financiación se reciba a 

través del Gobierno Vasco, el Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, 

conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al 

medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia aprobado por el Consejo de Gobierno de la Administración General de 

Euskadi con fecha 29 de marzo de 2022.. 

d) Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses 

contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a 

los intereses financieros de la Unión Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, 

Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 

sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 

(Reglamento financiero de la UE). Y por tanto se estará sujeto a los controles de la 

Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el tribunal de Cuentas Europeo y 

la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el 

contrato, y a las normas de conservación de la documentación. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 132 del mencionado Reglamento Financiero. 

e) Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la 

información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma 

prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los 

términos establecidos en el punto 6, del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la 

exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditará mediante declaración 

responsable por parte del contratista y de los subcontratistas. 

f) Con anterioridad a la valoración de las ofertas, el órgano de contratación llevará a 

cabo un análisis de riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecuten 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este análisis se realizará 

introduciendo los datos que se requieran en la correspondiente herramienta 

informática. 

En caso de que, realizado el análisis, el órgano de contratación reciba como resultado 

que no existen datos de la titularidad real de la empresa objeto de consulta en la base 

de datos correspondiente, el órgano de contratación solicitará estos datos a la 

licitadora en cuestión. La licitadora deberá aportar estos datos al órgano de 

contratación en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se le formule la 

solicitud de información. La falta de entrega de la información en el plazo señalado, 

será motivo de exclusión de la licitación. 

g) La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 

Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al 

acceso a la información sobre el contrato. 

h) Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación, 

encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

i) En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos 

para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por la aplicación del principio de no causar un daño significativo y las consecuencias 

en caso de incumplimiento. 

La negativa de asumir estas obligaciones tendrá los efectos señalados en la cláusula 42 del 

presente pliego una vez formalizado el contrato. 

39.- Gastos exigibles a la contratista 

Correrán por cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de 

elevación a escritura pública así como los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento de la prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, 

tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico 

y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego. 

40.- Consecuencias jurídicas del incumplimiento de las cláusulas de carácter 
social 

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de 

ejecución en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares se calificarán a efectos 

de la imposición de penalidades como leves, graves o muy graves. 

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, 

y de seguridad y salud en el trabajo se calificarán de la siguiente manera: 

1.1.1.- Serán incumplimientos leves: 

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del 

contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los 

términos y plazos establecidos en la normativa correspondiente. 

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, 

y a las y los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las 

vacantes existentes en la empresa. 

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de 

trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la 

calificación de leves. 
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d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el 

servicio de la empresa así como las demás variaciones que les afecten. 

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, 

confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas 

trabajadoras. 

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o 

documentales. 

1.1.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o 

cuando lo haya solicitado el o la trabajadora. 

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración 

determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley. 

c) Incumplir las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 

nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 

permisos. 

d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la 

empresa, sin acudir a los procedimientos legamente establecidos. 

e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio 

colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y 

los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

salvo que proceda su calificación como muy grave. 

f) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 

alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en 

particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la 

seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 

características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 

entorno de los puestos de trabajo. 

g) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 

trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 

salud de las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no 

comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados. 

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas, salvo cuando se considere 

incumplimiento muy grave. 

j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 

vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales 

declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a 

cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de las y los trabajadores 

o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

k) Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la 

consideración de leve o muy grave. 

l) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello 

se deriven riesgos para la integridad física y salud del personal. 

m) No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su 

servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del 

plazo establecido. A estos efectos se considerará un incumplimiento por cada trabajador 

o trabajadora afectada. 
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n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por 

todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el 

ingreso en la cuantía debida, habiendo presentado los documentos de cotización, 

siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, 

ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las 

cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído 

resolución denegatoria. 

1.1.3.- Serán incumplimientos muy graves: 

a) El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. 

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o 

indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, discriminaciones favorables 

o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás 

condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial o 

étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 

sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otras 

personas trabajadoras o por razón de la lengua. 

c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los 

trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una 

acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de 

igualdad de trato y no discriminación. 

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los 

términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones. 

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia 

de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o 

reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la 

paralización. 

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas, así como su dedicación a la 

realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores. 

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de 

actividades consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos 

especiales. 

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que 

las empresas subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 

como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que disponen de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en 

el registro correspondiente. 

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 

trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas 

trabajadoras. 

j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por 

todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo 

presentado los documentos de cotización. 
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k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de 

cotización o en cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las 

cuotas. 

l) Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o 

reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de 

contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a 

la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso. 

m) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad 

Social descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a 

los legalmente establecidos. 

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratación se 

calificarán de la siguiente manera: 

1.2.1.- Serán incumplimientos leves: 

a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratación exigido por la normativa reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción. 

b) No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de 

la maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida 

por las disposiciones legales vigentes. 

c) No comunicar a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación. 

1.2.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la 

subcontratación del sector de la construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los 

términos establecidos por la normativa correspondiente. 

b) No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos 

humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación 

necesaria en prevención de riesgos laborales, y que disponen de una organización 

preventiva adecuada. 

c) Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por 

parte de las empresas subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de 

subcontratación, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave. 

d) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o 

personas trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos 

legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, 

salvo que constituya incumplimiento muy grave. 

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las 

subcontrataciones efectuadas. 

1.2.3.- Serán incumplimientos muy graves: 

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas 

subcontratistas o personas trabajadoras autónomas superando los niveles de 

subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de 

la dirección facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

b) La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente. 

c) Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del 

artículo 71 de la LCSP. 

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitación de la proporción mínima 

de personas trabajadoras contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igualdad 

de mujeres y hombres se calificarán de la siguiente manera: 

1.3.1.- Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan de 

igualdad elaborado en el marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su 

presentación. 

1.3.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los 

casos que proceda su realización. 

b) Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de 

igualdad elaborado en el marco de ejecución del contrato. 

c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal o familiar 

del personal trabajador adscrito al contrato. 

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecución de la obra o no transformar en 

indefinida una contratación temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del 

contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista 

cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al 

contrato. 

1.3.3.- Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del ejercicio de 

las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. 

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de 

ejecución, con excepción del supuesto regulado en la cláusula 38.2.4 relativa a la 

subcontratación, supondrán la imposición de las siguientes penalidades económicas, salvo en 

los supuestos en los que proceda la resolución del contrato: 

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá 

superar la cuantía del 4 % del precio del contrato. 

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 

4 % del precio del contrato, sin exceder del 7 % del mismo. 

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior 

al 7 % del precio del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepción de lo previsto 

para la subcontratación en la cláusula siguiente de este pliego. 

3.- Las penalidades que se impongan se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la 

garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 

certificaciones. 

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de 

obligación contractual esencial y su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato. 

41.- Penalidades por demora y otras penalidades 

1.- El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la 

LCSP, podrá imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se 

indican a continuación: 

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales. 

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestación, por incumplir o cumplir defectuosamente 

cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución recogidas en el presente pliego 

que sean distintas de las reflejadas en los apartados siguientes. 

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en 

cuenta como criterio de valoración de las ofertas. 

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 

grave y dolosa. 
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e) Por incumplimiento del plazo para presentar el programa de trabajo y el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles. 

f)  Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia señaladas en la cláusula 38.9. 

2.- La cuantía de las penalidades será la siguiente: 

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantía prevista en el apartado 3 del artículo 

193 de la LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de características establezca otras 

diferentes. 

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 

grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y 

hasta un 10 % en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta 

para valorar la gravedad. 

c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalización diaria de un euro por cada 

5.000 euros del precio del contrato que será descontado, en su caso, en la primera 

certificación. 

d) Por la causa contemplada en la letra f), entre el 1 y el 10% del precio del contrato, en 

función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración. 

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infracción de las obligaciones a las que 

refiere la letra a) del apartado 1 de esta misma cláusula, deberán ser proporcionales a la 

gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 

10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio 

del contrato. 

3.- Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su 

correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado 

anterior, estas se especificarán en el apartado 23 del cuadro de características. 

4.- La constitución en mora de la empresa contratista no precisa intimación previa por parte de 

la Administración. 

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripción de 

medios, las condiciones lingüísticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución 

se impondrán en el momento que el órgano de contratación verifique el incumplimiento. 

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos 

tenidos en cuenta como criterio de valoración de las ofertas se impondrán cuando, al tiempo de 

la recepción, se constate por el órgano de contratación que, por causas imputables a la 

contratista, esta no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su 

oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la adjudicación. 

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de 

la puntuación obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no 

habría sido la mejor valorada. 

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de la 

obligación que legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos. 

8.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios. 

9.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas o certificaciones y, en 

su caso, de la garantía cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando 

se hagan efectivas sobre la garantía la contratista quedará obligada a reponer o ampliar la 

misma en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo, en caso contrario 

en causa de resolución del contrato. 



 
 
 

 

38 
 

42.- Comprobación del replanteo 

1.- Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 

fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 

Administración encargado de las obras procederá, en presencia de la contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 

órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 

dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo la empresa 

adjudicataria deberá aportar a la persona responsable del contrato la documentación recogida 

en el apartado 2 de la cláusula 38.2.1 del presente pliego. Las consecuencias del 

incumplimiento de esta obligación serán las reflejadas en el apartado undécimo de dicha 

cláusula. 

3.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se 

iniciará en función de la fase de ejecución en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la 

correspondiente acta de comprobación de replanteo o acta de inicio, que deberá suscribirse los 

días inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada lote. 

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecución del contrato no 

podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. 

5.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin 

reserva por parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, 

se dará por aquella la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución 

desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que la contratista, sin formular 

reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran 

afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar 

o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 

constará explícitamente en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho de 

suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 

párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las 

obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 

acta, quedando obligada a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que 

proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 

RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 de la LCSP. 

6.- De conformidad con el artículo 245 b) de la LCSP será causa de resolución del contrato la 

suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

7.- Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando la contratista formulase reservas en 

el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 

reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 

consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 

mismas, ni modificar el cómputo del plazo para su ejecución. 

8.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 

su exigibilidad. 

43.- Programa de trabajo 

1.- Cuando así se establezca en el apartado 21 del cuadro de características la empresa 

contratista, única o de cada lote, en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde la 
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formalización del contrato, deberá presentar a la Dirección facultativa de las obras un desarrollo 

adecuado del programa de trabajo incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 

144.3 del RGLCAP. 

2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 

contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total, siempre que las 

disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades 

que se deriven de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, suponga incremento del 

presupuesto total de adjudicación de la obra. 

3.- El órgano competente de la Diputación Foral resolverá sobre el programa dentro de los 

quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su 

caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

5.- El programa de trabajo deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez que se 

modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al 

día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración. 

6.- La empresa contratista adaptará y coordinará su programa de trabajo con la retirada y 

reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los 

correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A., Telefónica de España, S.A.U, 

Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas 

suministradoras de gas. 

7.- La Dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la 

empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a 

intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones. 

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

1.- La empresa contratista deberá elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras 

de construcción, que presentará por duplicado a la Administración en el plazo de once días 

naturales desde la formalización del contrato. El plan de seguridad y salud no podrá introducir 

ninguna modificación en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros extremos, 

deberán detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas. 

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la 

dirección facultativa, antes del inicio de las obras, se elevará para su aprobación al órgano 

competente de la Diputación. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informará 

en el plazo de siete días naturales desde su recepción sobre la procedencia de su aprobación y, 

en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo 

acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

será de un mes desde la formalización del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los 

plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir 

autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por 

este motivo. 

2.- La persona coordinadora, o la persona integrada en la dirección facultativa designada al 

efecto, podrá ordenar la paralización provisional de la obra en su totalidad, o de los tajos en 

particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con 

riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondrá el tema en conocimiento 

inmediato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del resto de las personas 

interesadas, conforme al artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
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3.- No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el 

trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la paralización de las obras por incumplimiento 

por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en 

que permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá computándose a los efectos de plazo de 

ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de la misma, conforme a los artículos 

193,195 y 237 de la LCSP. 

4.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la contratista deberá elaborar el 

plan de seguridad y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria. 

45.- Daños y perjuicios a terceras partes 

1.- La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a terceras 

partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuántos puedan derivarse directa o 

indirectamente de la ejecución de las obras. 

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen, por sí o por personal o medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 

sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, 

esta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

2.- La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para 

responder de los citados daños y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, 

así como por daños producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma 

durante la vigencia del contrato con una cobertura mínima por el importe establecido en el 

apartado 24 del cuadro de características. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el periodo 

total de duración del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de 

garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 

46.- Daños en las obras 

1.- La empresa contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el 

desarrollo de su actividad, está obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los daños 

que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, incluyendo como asegurada a 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el importe mínimo establecido en el apartado 24 del 

cuadro de características, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano 

de contratación. Las coberturas serán las siguientes: 

a)  Daños y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, 

expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los 

riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado. 

b)  Garantías adicionales derivadas de: 

- Error de diseño, riesgo de la empresa fabricante. 

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas 

por la autoridad, etc. 

- Daños a bienes preexistentes, sabotaje. 

- Huelga, motín y conmoción civil. 

2.- Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 

encuentre en el período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o 

posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar 

correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 
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3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el período 

de duración del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y el establecido como período de 

garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 

4.- En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año 

más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra 

totalmente pagada. 

47.- Modificaciones del contrato 

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público cuando así se prevea en el 

apartado 22 del cuadro de características, o en los supuestos y con los límites establecidos en 

el artículo 205 de la LCSP. 

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato, la persona responsable del 

contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que las justifiquen, 

describan y valoren. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos 

relativos a la prerrogativa establecida en el apartado anterior deberá darse audiencia a la 

contratista. 

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de características y aquellas 

otras que encajen en los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de 

la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no 

exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, serán en todo caso obligatorias 

para la contratista y deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación 

del procedimiento previsto en los artículos 191 y 207 de la LCSP y 102 del RGLCAP, y 

formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la 

LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso. 

4.- Ni la contratista ni la persona responsable del contrato podrán introducir o ejecutar 

modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no 

estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad de la empresa 

contratista, la cual estará obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquellas sin 

derecho a abono alguno. 

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a 

la actualización del programa de trabajo. 

47.1.- Modificaciones previstas 

1.- El presente contrato podrá modificarse, si así se ha previsto, según lo detallado en el 

apartado 22 del cuadro de características del presente pliego, en las circunstancias, con las 

condiciones, alcance y los límites allí establecidos, que no podrán superar el 20 % del precio 

inicial. 

2.- En caso de prever varias causas de modificación, las circunstancias, condiciones, alcance y 

límites deberán quedar referidos a cada una de ellas. 

3.- En ningún caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos 

precios unitarios no previstos en el contrato. 

47.2.- Modificaciones no previstas 

1.- Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del 

cuadro de características cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o 

varios de los supuestos tasados del artículo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las 

variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 

necesarias. 

En los casos en que la autoridad responsable ordene la adopción de medidas correctoras para 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado climático y digital así como para 
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el cumplimiento del principio DNSH, estas modificaciones pueden ser obligatorias para el 

contratista según lo que indica el artículo 206 de la LCSP. 

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, antes de proceder a la 

modificación del contrato, en estos supuestos deberá darse audiencia a la persona redactora 

de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona ajena al 

órgano de contratación en virtud de un contrato de prestación de servicios, para que, en un 

plazo no inferior a tres días naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

3.- No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 

apartado 4 del artículo 242 de la LCSP. 

47.3.- Régimen de modificación 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto tanto en los artículos 203 a 207 como 

en los 191 y 242 de la LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

48.- Suspensión de las obras 

1.- La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 

ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 

circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato 

se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP, 

y en las cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

2.- De conformidad con el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acordase la suspensión 

del contrato o esta tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la 

LCSP, deberá abonar a la contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos. 

49.- Mediciones y valoración y abonos a cuenta 

1.- Sólo se abonará a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del 

proyecto. 

2.- No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta 

que se haya formalizado el contrato. 

3.- La dirección de la obra realizará mensualmente la medición de los trabajos efectuados, 

pudiendo la contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra 

cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la 

contratista está obligada a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá la contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 

corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las decisiones de la Administración 

sobre el particular. 

4.- Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el proyecto, en 

la parte correspondiente a las mediciones. Terminada la medición, por la dirección facultativa 

se procederá mensualmente a la redacción de la relación valorada al origen. 

5.- La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro 

de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 

unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 

teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras 

defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en 

obra. 

6.- Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar 

el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 



 
 
 

 

43 
 

obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, que se 

expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. 

7.- A estos efectos, en la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta 

considerada más ventajosa, la Administración fijará definitivamente el coeficiente de 

adjudicación. 

El coeficiente de adjudicación será el que resulte de la relación entre el precio señalado por la 

empresa adjudicataria en la oferta económica de su propuesta y el presupuesto base de 

licitación. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de los trabajos serán los que figuran en 

el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación 

resultante de la oferta económica realizada por la empresa licitadora. 

8.- Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se valorarán y abonarán conforme 

se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a 

la aplicación de unidades de obra, podrá considerarse por la Administración la posibilidad de 

facturación por terceras partes previamente autorizada y respaldada por la dirección facultativa 

de las obras. El importe líquido facturado será abonado por la empresa contratista y 

reembolsado por la Administración incluyéndolo en la certificación de obra que se expida al 

mes siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando un porcentaje del 13 % en concepto 

de gastos generales y no estará sujeto a ningún otro incremento ni a la baja de adjudicación. 

10.- Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un 

ejemplar a la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las 

alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de su 

recepción. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerará 

otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o 

parte las alegaciones de la contratista, estas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la 

próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

11.- Las facturas deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos establecidos por 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas del Sector Público, y por la Orden Foral 632/2014, de 1 de diciembre, por 

la que se regulan determinados aspectos del punto general de entrada de facturas electrónicas 

y del registro contable de facturas en el ámbito de la Administración Foral del territorio histórico 

de Gipuzkoa. 

En estos supuestos, la presentación de las facturas electrónicas a través del punto general de 

entrada de facturas electrónicas del territorio histórico de Gipuzkoa producirá una anotación 

automática en el registro general de entrada de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como la 

anotación en el registro contable de facturas gestionado por el Servicio de Contabilidad del 

Departamento de Hacienda y Finanzas. 

12.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberá 

abonar a la contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de 

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales. 

13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta días naturales para 

presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días naturales desde la fecha de presentación de la factura en el registro 

correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 

efectuado el correspondiente abono. 
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Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 

anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo legalmente previsto desde la fecha 

de su aprobación, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 

convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 

14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 

artículo 243 de la LCSP, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 

los bienes o prestación del servicio. 

15.- Las facturas deberán contener los datos siguientes: 

-  Identificación de la entidad contratante. 

-  Identificación del órgano de contratación. 

-  Identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad pública. 

-  Identificación del destinatario de la prestación contratada. 

16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendrán 

el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 

obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de 

la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo 

segundo del apartado 2 del artículo 198 de la LCSP. 

17.- La empresa contratista podrá ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios 

legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 

surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la entidad 

cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

18.- La contratista, en las condiciones señaladas en el apartado 26 del cuadro de 

características del presente pliego, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a 

cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías 

que, a tal efecto, determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se 

encuentran señaladas en el citado apartado 26. Los referidos pagos serán asegurados 

mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

50.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra 

La contratista, con la antelación prevista en el apartado 29 del cuadro de características, 

comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 

ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 

plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la 

recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 

163 del RGLCAP. 

51.- Recepción de la obra 

1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

2.- Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 

la recepción de la misma. 

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las 

dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 

firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico 

que represente a la Administración, otro a la dirección facultativa, y otro a la contratista, 

comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección facultativa 

fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificada la contratista para 

dicho acto. 
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4.- La contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un 

ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 

oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 

la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo la 

contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato, por causas imputables a la contratista. 

52.- Medición general y certificación final 

1.- Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de tres 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada a la contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 

operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán 

prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final podrá ser 

ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 243.1 de la LCSP. El plazo para aprobar la 

certificación final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de características. 

53.- Plazo de garantía y liquidación 

1.- El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado 

en el apartado 16 del cuadro de características. Los gastos de conservación y vigilancia 

durante el plazo de garantía serán a cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de 

garantía se computará para cada lote de forma individualizada. 

2.- Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 

artículo 110 de la LCSP que resulten de aplicación. 

3.- Durante dicho plazo cuidará la contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, 

descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma, y 

a costa de la contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

5.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

dirección facultativa, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si este fuere favorable, la contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la 

liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán 

efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 

observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 

durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas 

instrucciones a la contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 

plazo para ello durante el cual continuará encargada de la conservación de la obra, sin derecho 

a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo 

de un mes la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas, notificándose a la 
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contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 

que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación de la 

contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 

aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 

servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 

concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

54.- Responsabilidad por vicios ocultos 

1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido 

a incumplimiento del contrato por parte de la contratista, esta responderá de los daños y 

perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde 

la recepción. 

2.- Asimismo, la contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 

la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de 

recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 

materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 

desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 

puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad de la contratista. 

55.- Resolución del contrato 

1.- Serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en los artículos 211 y 

245 de la LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las 

indicadas en las cláusulas 38.3 y 38.4 y de las señaladas en el apartado 20 del cuadro de 

características como obligaciones esenciales del contrato. 

2.- De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas 

causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 

económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 

tiempo. 

3.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida. 

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los 

daños y perjuicios que deba indemnizar la contratista se llevará a cabo por el órgano de 

contratación, en decisión motivada, previa audiencia de la misma, atendiendo, entre otros 

factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que 

ocasione a la Administración. 

5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de 

la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como, en 

su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

6.- También podrá ser resuelto el contrato por las siguientes causas: 
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a) Por el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la 

contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal. 

La resolución por esta causa se acordará, con carácter general, a instancia de la 

representación del personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal 

afectado por el impago de salarios sea personal en el que procediera la subrogación de 

conformidad con el artículo 130 de la LCSP, y el importe de los salarios adeudados por 

la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, en cuyo 

caso la resolución podrá ser acordada de oficio, directamente por el órgano de 

contratación. 

b) Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego de las 

obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se 

encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la LCSP, la Administración 

estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las 

empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato. 

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un múltiplo del 5 % del 

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o para acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

56.- Incorporación de las obras al inventario general de bienes y derechos 

A los efectos de su incorporación al inventario general de bienes y derechos de las obras de 

carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de 

recepción de la obra entregará a la Dirección de la obra la documentación descriptiva del 

estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con detalle las obras 

realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 

57.- Supuestos de contradicciones 

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre 

los documentos que integran el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente pliego. 
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

I.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación 

1.1. Requisitos administrativos: 

a)  Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de 

identificación y firma en el sistema de licitación electrónica. El portal de acceso al 

sistema de licitación electrónica mostrará en todo momento una relación 

actualizada de los certificados electrónicos permitidos. 

b)  La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien 

en el Registro interno de licitadores KPE-CPE. 

1.2. Requisitos técnicos: 

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se 

encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-

kpelicel/es/ 

2. Acceso al sistema de licitación electrónica: 

Para utilizar el sistema deberá accederse al portal:  

https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-

kpelicel/es/ 

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945 016 298 

 

II.- NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS 

Las notificaciones y comunicaciones por vía electrónica se realizarán a través de la Sede 

Electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la que se accederá a través de 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/. Cada vez que se envíe una notificación o comunicación, 

la empresa recibirá aviso del envío a la dirección de correo electrónico que haya 

facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo I. 

 
  

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-kpelicel/es/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/
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ADENDA AL ANEXO I.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES Y 
AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
 

* En el caso de Unión Temporal de Empresas, adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas 

que representen a cada una de las empresas que formarán la UTE. 
 

DECLARA(N) 

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relación con el procedimiento de 
adjudicación del contrato (denominación y código expediente): 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS 
DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA (ENTORNO DE BEKO 
ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
FORAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU. 

 

Código de referencia: 

A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones vía electrónica son 1: 
 

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

 Calle/Plaza/Avenida/...  

 
N.º 

 

Piso 

 

Mano 

 

Municipio 

 

C.P. 

 

Provincia 

 

                                                      
1 En caso de presentar oferta o solicitud de participación varias empresas con el compromiso de constituirse 
formalmente en Unión Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias, deberán presentar una sola 
dirección a efectos de notificaciones y comunicaciones.  
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Teléfono 

 

Móvil 

 

Dirección de correo electrónico de aviso:  

Persona que va a ser la destinataria:  

Idioma elegido para recibir notificación/comunicación: Euskera  Castellano  

 
  



 
 
 

 

51 
 

 

DATOS RELATIVOS AL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2

2  

SÍ  /      NO       (marcar opción) 

 
AUTORIZO a la Diputación Foral de Gipuzkoa en este procedimiento para recabar, por medios 
electrónicos, los certificados relativos al Impuesto sobre Actividades Económicas a emitir por 
las haciendas correspondientes. 
 
 
  

                                                      
2En el caso de Uniones Temporales de Empresas, cada una de las componentes aportará su declaración responsable 
de esta autorización de acceso a los datos relativos al IAE.  
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEUC 

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para 
participar en este procedimiento de licitación. 

Los licitadores deberán presentar el DEUC, que consiste en una declaración responsable de la 
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un 
procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP y el 
Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el 
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 
declaraciones responsables previamente presentadas en el Archivo electrónico nº UNO 
requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los 
términos del artículo 69 de Ley 39/2015. 

En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en 
caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran los 
documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 
33.2. 

2.- Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la 
siguiente dirección electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es.  

3.- Instrucciones: 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de 
plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la 
formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 
momento del procedimiento. 

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

Cuando se prevea la división por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 

económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 

un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios 
externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los 
medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada 
una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios 
normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, o el documento 
acreditativo de la garantía provisional, en su caso, en el Archivo electrónico nº UNO deberá 
incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
conforme al modelo del Anexo V de este pliego. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán 
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y 
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, 
es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 
actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en 
los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse 
mediante la cumplimentación del formulario. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


 
 
 

 

53 
 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC las licitadoras podrán consultar los 
siguientes documentos: 

 Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 de 
abril de 2016, disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392 

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento está en el 
perfil de contratante. 

 
  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
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ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
* Adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas 
que formarán la Unión Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias. 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS 
DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA (ENTORNO DE BEKO 
ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
FORAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 

EU. 

 

Código de referencia: A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
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DECLARAN 

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, 
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato de referencia, con el siguiente porcentaje 
de participación: 

Nombre empresa % 

  

  

  

 

2. Que nombran representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, a D./Dña.:  

 

Nombre y apellidos  

 
 

Lugar y fecha: 
 
 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN 
DE MEDIOS 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato:  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS 
DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA (ENTORNO DE BEKO 
ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
FORAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 

EU. 

 

 

Código de referencia: 

A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

DECLARA 

Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecución del contrato 

referenciado: 
 

 Compromiso de adscripción de medios personales: 

Las empresas deberán adscribir obligatoriamente a la ejecución de la obra el siguiente 
personal mínimo:  
 
El personal técnico contendrá un equipo mínimo obligatorio compuesto por seis 
personas que comprenderá los siguientes perfiles: 
 

- Una Jefa o Jefe de obra, con titulación en ingeniería técnica (Ingeniería Técnica 

en Obras Públicas, Ingeniería Técnica en Topografía), o alguna ingeniería 

superior relacionada con obras.  

- Una encargada o encargado de obra, con titulación en ingeniería técnica 

(Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica en Topografía), o 

alguna ingeniería superior relacionada con obras. 

- Una topógrafa o topógrafo, con titulación en ingeniería técnica titulado o una 

titulada en topografía o grado equivalente para el ejercicio profesional dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

- Una persona responsable de Medio Ambiente, con titulación en ingeniería 

técnica, o bien Licenciatura o grado en Biología o Ciencias Ambientales. 
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- Responsable de Seguridad y Salud, con titulación en ingeniería técnica, o bien 

otras titulaciones, pero con Máster, tanto oficial como propio, en Prevención, 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Responsable de Gestión de Residuos, con titulación en ingeniería técnica 

(Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica en Topografía). 
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL  

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL 
DE LAS MARISMAS DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA 
(ENTORNO DE BEKO ERROTA)-Marzo 2023”, 
REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y APROBADO POR 
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL DE 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU. 
 

 

Código de referencia: A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

DECLARA 

Que la empresa a la que representa:  

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones 
individuales. 

 

 SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones 
individuales, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 

NIF/CIF Denominación social 
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* Artículo 42.1 del Código de Comercio: “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada 
a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. 
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS 
DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA (ENTORNO DE BEKO 
ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
FORAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU. 
 

 

Código de referencia: 

A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

DECLARA 

Primero: Que se compromete al cumplimiento en todos sus términos del CÓDIGO DE 

CONDUCTA Y MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA de la Administración Foral de Gipuzkoa, aprobado por el Consejo 

de Gobierno Foral, en su reunión de 5 de septiembre de 2017, que encuentra a disposición de 

las licitadoras en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf/e014801b-3e70-
fd79-8ac2-d63ea19aa374 

Segundo: Estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 

que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 

vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 

económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar 

cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y 

asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-8ac2-d63ea19aa374
https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-8ac2-d63ea19aa374
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3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 

autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 

circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 

cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

Tercero: Que no se encuentra/n incursa/s en ninguna situación que pueda calificarse de 

conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y 

que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 

procedimiento de licitación/concesión. 

Cuarto: Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión 

de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención 

que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

Quinto: Conozco que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 

que sea falsa acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que 

establezca la normativa de aplicación. 
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 
DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS 
DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA (ENTORNO DE BEKO 
ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
FORAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU. 

 

 

Código de referencia: 

A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

DECLARA 

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la 

oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 3 

1.   

2.   

3.   

………………………..… 

Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 

1.   

2.   

3.   

………………………..… 
 

  

                                                      
3 La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación presentada por la empresa 
ni a la totalidad de la documentación acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione 
inadecuadamente dicha declaración, será el órgano de contratación el que determine qué datos y/o documentos merecen 
dicha consideración. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningún dato y/o 
documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene carácter confidencial. Asimismo, una 
vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales 
en el momento de su presentación. 
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ANEXO VIII.- MODELO DE AVAL 

 

DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO O SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA
 

Razón social 

 
NIF 

 

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos: 

Calle/Plaza/Avenida/...  

 
N.º 

 

Piso 

 

Mano 

 

Municipio 

 

C.P. 

 

Provincia 

 

APODERADO(S)
 

Nombre y apellidos NIF 

  

  

 
La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación la(s) persona(s) mencionada(s) con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en 
la parte inferior de este documento, se constituye ante la Diputación Foral de Gipuzkoa en avalista 
solidario de: 

 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
 

Nombre y apellidos / Razón social CIF / NIF 

  

Tipo de garantía 
 Provisional (Art. 106 de la LCSP) 

 Definitiva (Art. 107 de la LCSP) 

Objeto del contrato u obligación asumida por la avalada 

 

Órgano de contratación 

 

Importe del aval (en letra y en cifra) 

 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 
compromiso de pago al primer requerimiento del órgano de contratación, con sujeción a los términos 
previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y 
en la Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

El presente aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

Lugar y fecha:  

Razón social de la entidad:  

Firma de los apoderados:  
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS 
DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO “RECUPERACION PARCIAL DE LAS MARISMAS 
DE JAITZUBIA EN HONDARRIBIA (ENTORNO DE BEKO 
ERROTA)-Marzo 2023”, REDACTADO POR INJELAN, S.L. Y 
APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
FORAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 
EU. 

 

 

Código de referencia: 

A09/2024 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relación a la ejecución de las 

obras del proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas 

del resto de elementos evaluables mediante fórmulas. 
 

1.- OFERTA ECONÓMICA 

 

 

Nota: La oferta económica que se realice no puede superar el precio máximo establecido de 216.539,59 € IVA 21% 

incluido (178.958,34 € más 37.581,25 € en concepto de IVA 21%). 

 

 

 

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

2.1.- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD:  

 

Precio ofertado sin IVA 
 
 

IVA 21% 
 

Precio ofertado 
con IVA 21 % 
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En el grupo de trabajo de adscripción obligatoria hay mujeres: 

 

SÍ  NO   

 

En caso afirmativo, nº de mujeres en el personal de adscripción obligatoria: ________ 

 

A continuación, deberá identificarse (nombre y apellidos) el personal de adscripción obligatoria 

(equipo de trabajo compuesto por un mínimo de 6 personas): 

 

1.- Jefa o Jefe de obra. 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

 

2.- Encargada o encargado de obra: 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

 

3.- Topógrafa o topógrafo: 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

 

4.- Persona responsable de Medio Ambiente: 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

 

5.- Responsable de Seguridad y Salud: 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

 

6.- Responsable de Gestión de Residuos: 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

 

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta información se requiera sobre las 

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. 

Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta: 

 Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 

protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones 

de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas 

con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de 

personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 



 
 
 

 

66 
 

 En particular y como mínimo, las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa -en particular el último texto existente de 

tal convenio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de 

aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato 

otro convenio o pacto de empresa más beneficioso que el sectorial, que este es el que 

a continuación se indica: _________________________________________________ 

Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO X.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE 

CARÁCTER SOCIAL 

(Este anexo se refiere a la fase de ejecución del contrato, no debe presentarse en fase de 
licitación) 

 
La empresa contratista se obliga a evaluar el impacto de los criterios de adjudicación a los que, 
en su caso, se haya comprometido en su proposición, así como las condiciones especiales de 
ejecución de carácter social aplicadas, conforme al siguiente modelo:  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
 

DECLARA que la citada empresa, en la ejecución del contrato: 

1. Ha empleado para la ejecución del contrato a … mujeres, lo que supone un … % sobre el 

total de la plantilla empleada. 

2. Ha realizado un diagnóstico sobre la situación de igualdad de mujeres y hombres en la 

empresa, o entre las personas beneficiarias de la prestación, a partir del cual se han diseñado 

y aplicado … (indicar número) de acciones de igualdad, que han beneficiado a …. personas. 

3. Ha diseñado e impartido … horas de formación en materia de igualdad, en las que han 

participado … personas. 

4. Ha designado a una persona de la plantilla de la empresa o ha contratado a un/a técnico/a 

como responsable en materia de igualdad. 

5. Ha aprobado un protocolo o medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso 

sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo en cuyo diseño han participado … personas y 

que afecta o beneficia a … personas. 

6. Ha aprobado un protocolo específico para el empleo de lenguaje de género en la empresa, 

en cuyo diseño han participado … personas y que ha sido comunicado a … personas.  

7. Ha diseñado y aplicado medidas de conciliación, habiendo sido beneficiarias de dichas 

acciones un total de … personas, de las que … han sido mujeres. Las acciones han consistido 

en (indicar lo que proceda: fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres; en 

particular, la disposición de recursos propios, privados o sociocomunitarios que faciliten la 

atención de personas menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, 
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guarderías, centros de día o ludotecas: o bien mejoras de jornada, excedencias, licencias o 

permisos, flexibilización horaria, el teletrabajo, o la adaptación o reasignación de servicios).  

8. Ha aplicado un convenio de empresa que incluye medidas específicas para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, del que se han adoptado … (indicar número de) acciones, y 

cuya aplicación a la ejecución contractual ha beneficiado a … personas. 

9. Dispone de una certificación o acreditación en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, cuyas acciones aplicadas a la ejecución del contrato han beneficiado a … personas.  

10. En el caso de empresas con más de 50 personas en plantilla, ha respetado y cumplido la 

cuota de contratación del 2 % de personas con discapacidad igual o superior al 33 %, de tal 

modo que, siendo el total de la plantilla de la empresa … personas, figuran en la misma … 

personas con discapacidad igual o superior al 33 %.  

11. Ha respetado para el total de la plantilla, formada por … personas, el cumplimiento del 

convenio sectorial y territorial vigente para el sector.  

12. Ha empleado en la ejecución del contrato un uso no sexista del lenguaje, evitado cualquier 

imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentado una imagen con 

valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles 

e identidades de género. El total de materiales elaborados (publicidad, cartelería, folletos, 

imágenes, documentos, etc.) estimado con dichos criterios es de … (indicar número), y se 

estima un impacto de alcance a … (indicar número de) personas. 

13. Ha cumplido las obligaciones lingüísticas contenidas en el contrato. 

14. Ha desarrollado las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos 

en el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) – Financiado por la Unión 

Europea - NextGenerationEU, habiendo respetado los compromisos con los estándares más 

exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando 

las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 

interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 

observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, ha respetado los principios de economía 

circular y evitado impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 

siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en 

el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no 

le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 


