
 
 
 

 

KONTRATU MOTA:  OBRAK 

PROZEDURA: IREKIA 

ARAU HARMONIZATUPEKO KONTRATUA BAI  EZ X  

      ERREKURTSO BEREZIPEKO KONTRATUA BAI  EZ X  

LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Tramitazioa X Arrunta  Presazkoa 

   Tramitazio aurreratua   

   

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

EZAUGARRIEN TAULA 

 

 

1.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

Administrazio kontratatzailea 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
 

Kontratazio organoa 
Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko foru 
diputatua. 

DIR3 kodea 
LA0002200 
 

Departamentua/Kudeaketa zerbitzua 
Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko Basa 
Animali eta Landareen Zerbitzua.  
 

Departamentuaren / Kudeaketa 
zerbitzuaren helbidea 

Gipuzkoa Plaza, 4. Solairua, Donostia (PK 2004) 
 

Helbide elektronikoa 

nibarrola@gipuzkoa.eus 
alecuona@gipuzkoa.eus 
ngarrido@gipuzkoa.eus 
ilatiegui@gipuzkoa.eus 

Izapidetze unitatea 
Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko Idazkaritza 
Teknikoa. 
 

DIR3 kodea 
LA0002226 
 

Kontabilitatean eskumenak dituen 
organoa 

Ogasun eta Finantza Departamentuko Kontabilitate 
Zerbitzua 
 

DIR3 kodea LA0002344 

 

2.- KONTRATATZAILEAREN 

PROFILA: 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/kontratatzailearen-

profila-berria  

 

Espedientearen kodea: 

A09-2024 

mailto:nibarrola@gipuzkoa.eus
mailto:alecuona@gipuzkoa.eus
mailto:ngarrido@gipuzkoa.eus
mailto:ilatiegui@gipuzkoa.eus
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/kontratatzailearen-profila-berria
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/kontratatzailearen-profila-berria


 
 
 

 

3.- KONTRATUAREN OBJEKTUA 

“Hondarribiko Jaitzubiako padurak partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota 

ingurua)” proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Planaren esparruan – Europar Batasunak finantzatua – NextGeneration. 

Obra-proiektua 2023ko martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 

20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

 

CPV kodeak: 

 

45112000-5 - Indusketa- eta lur mugimendu-lanak. 

45111100-9 - Eraisketa lanak. 

45262640-9 - Ingurumena hobetzeko lanak. 

 

 
 Sortaka lizitatzeko aukera BAI  EZ X  

 
Ez da egokitzat jotzen kontratu hau sortatan zatitzea, obra horiek koordinazio teknikoa, 

jarraipena eta programazio global bakarra behar dutela uste baita, obra behar bezala 

gauzatzen dela eta epeak betetzen direla bermatzeko. 

 

 
Sortetan mugatuak BAI  EZ   

 

Mugarriak eta helburuak: 
 

    Osagaia: 4 – Ekosistemak eta Biodibertsitatea.Itsasoko eta lehorreko ekosistemak eta 

horien biodibertsitatea kontserbatzea eta leheneratzea 

    Inbertsioa: 2 (C4.I2) - Lehorreko eta itsasoko biodibertsitatea kontserbatzea 

    Mugarriak: ez da aplikatzen 

    Helburuak: 69 - Biodibertsitatea kontserbatzeko jarduerak. III) espezie mehatxatuei 

buruz hartutako habitatak kudeatzeko eta berreskuratzeko neurriak; IV) hezeguneak 

lehengoratzeko jarduketak, hala nola dinamika naturala, uraren kantitatea eta kalitatea 

eta fauna eta flora naturala hobetzea. 

     Denbora epeak (hiruhilekoa eta urtea): Q2 - 2026 

     Kontrol mekanismoak: Autoebaluazioa 

 

 

4.- PROIEKTUAREN EGILEA 

Proiektua Injelan SLk idatzia izan da, 2023ko martxoan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde 
Oreka Berdeko Departamentuaren enkarguz. 

 

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
(BEZik gabe) 

178.958,34 € 

BEZaren zenbatekoa (% 21) 37.581,25 € 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
(BEZa barne] 

216.539,59 € 

Lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuaren xehapena 

Zuzeneko eta zeharkako kostuak eta kalkulatutako 
gastu ebentualak obra proiektuaren 5 eranskinean  
ezarritakoak dira. 
 



 
 
 

 

 

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA (BEZa SARTU GABE) 

Zenbatekoa: 178.958,34 € 

 

 

Lizitazio 
aurrekontua 

(BEZa kanpo) Luzapenak 
Kontratu 
aldaketak 

BALIO 
ZENBATETSIA 

GUZTIRA 

GUZTIRA 178.958,34 € -- -- 178.958,34 € 
 

 

7.- FINANTZAKETA Portzentajea 

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren funtsen bidez finantzatua %100 

Obra-kontratu hau finantzatu da itsas biodibertsitatea kontserbatzeko jarduketetara 
bideratutako funtsekin, Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze-, Eraldaketa- 
eta Erresilientzia- Planaren (Next Generation EU) esparruan, eta planaren 4. osagaiko 
(itsasoko eta lurreko ekosistemak eta horien biodibertsitatea kontserbatzea eta 
lehengoratzea) 2. inbertsioari dagokio (lurreko eta itsasoko biodibertsitatearen 
kontserbazioa). 
 

 

8.- URTEKOAK 

EKITALDIA AURREKONTU PARTIDAK ZENBATEKOA 

2025 
5 0920.210.601.02.01 2025 –PRTR GFA Mejora 
fincas rústicas 

216.539,59 € 

 

9.- OBRAK GAUZATZEKO EPEA 

Epe osoa: obra exekutatzeko epea 24 astebete (6 hilabete) da. 

Epe partzialak BAI  EZ X  
 
Harrera partzialak BAI  EZ X  

 
Baiezkoa bada: 

Harrera partzialek behin betiko bermearen zati proportzionala ezeztatzea eskatzeko baimena  

emango die kontratistari BAI  EZ   

 
 

10.- ORDAINTZEKO ERA 

Ordainketak hileko ziurtagirien bidez egingo dira, neurketen eta unitateko prezioen arabera. 

 

Obra-ziurtagiriak aurkezteko, proiektuko unitateko prezioak erabiliko dira eta dagokion baja 

lineala aplikatuko zaie, enpresa esleipendunak bere eskaintzan unitateko prezioak aurkeztu 

zain balitu, azken hauek kontutan hartu gabe. 

 

 

11.- ALDAERAK ONARTZEA 

 



 
 
 

 

BAI   

 

EZ X  

   
 

12.- PREZIO BERRIKUSPENA 

 
BAI   

 

EZ X  

   
 

13.- BAIMEN EDO GAIKUNTZA ENPRESARIAL EDO PROFESIONALAK, KAUDIMEN 

EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA 

 

 

 

1) BAIMEN EDO GAIKUNTZA ENPRESARIAL EDO PROFESIONALAK 

(SPKLren 65. artikulua) 

 

Bidezkoa da  BAI  EZ X  

 

 

2) KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA 

 

- Urteko negozio-zifra orokor bat egiaztatu beharko da eta, azken 3 ekitaldietako onenari 

dagokionez, gutxienez kontratuaren balio zenbatetsiaren berdina edo handiagoa izan 

beharko du (178.958,34 €). 

 

Balio zenbatetsi hori ikusita, nahikotzat jotzen da enpresa lizitatzaileak gutxienez zenbateko 

horren kopuru bera fakturatu izana azken 3 urteetako onenean, kontratu honetan hartutako 

konpromisoei erantzuteko aukera ematen duten funtsak sortzeko gaitasun nahikoa islatuko 

lukeelako. 

 

 

- Enpresa sortu berriek, hau da, 5 urtetik beherako antzinatasuna dutenek, aurreko 

sistemaz gain, euren ekonomia- eta finantza-kaudimena egiaztatu ahal izango dute lanbide 

arriskuetarako erantzukizun zibileko asegurua duela egiaztatzen duen agiriaren bidez, 

betiere aseguru horren zenbatekoa kontratuaren balio zenbatetsiaren berdina edo 

handiagoa (178.958,34 €) bada, eta eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte egon beharko 

da indarrean. Gainera, hura berritzeko edo luzatzeko konpromisoa ere aurkeztu beharko 

da, kontratua egikaritu bitartean estaldura mantenduko dela bermatzeko. Lizitatzaileak 

baldintza hori bete duela ulertuko da, baldin eta eskatutako asegurua harpidetzeko 

konpromiso loteslea hartzen badu (SPKLko 150.2. artikuluan dokumentazioa aurkezteko 

ezarritako epearen barruan gauzatu beharko du).  

 

 

Lizitazio-fasean, lizitatzaileek ekonomia- eta finantza-kaudimena aitortu beharko dute, 

EKAB agirian alderdi horri buruzko atala betez (BAT zk. artxibo elektronikoan sartu 

beharrekoa). EKAB agiria hori kontratatzailearen profilean jarriko da. Kaudimen ekonomiko 

eta finantzarioa esleipendun proposamena jasotzen duen enpresak egiaztatu beharko du, 

SPKLren 150.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 



 
 
 

 

 

 

3) KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA 

 

- Lizitatzaileek azken 5 urteetan egindako obra nagusien zerrenda aurkeztu beharko dute, 

kontratuaren xede diren obren izaera bereko edo antzeko lanak jasoko dituena. Lan horien 

zenbateko metatua lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZik gabe) ehuneko 50aren 

berdina edo handiagoa izango da (89.479,17 €). 

 

Kaudimen teknikoa edo profesionala egiaztatzeko, azken bost urteetan egindako obren 

zerrenda aurkeztu behar da, eta, zerrenda horretan, «obra ondo burutu izanaren 

egiaztagiriak» aurkeztu behar dira. Ziurtagiri horietan, obren zenbatekoa, datak eta lekua 

adierazi behar dira, eta zehaztu egin behar da lanbidearen arauen arabera egin ziren ala 

ez, eta ondo bukatu ziren ala ez. 

 

Egin beharreko lanen berezitasuna dela eta, beharrezkotzat jotzen da enpresa lizitatzaileek, 

azken 5 urteetan, esperientzia izatea izaera bereko edo antzeko lanetan. Hala ere, lan 

horien zenbatekoak, banaka hartuta, ez du nahitaez kontratu honen zenbateko berekoa edo 

handiagokoa izan behar. Izan ere, lan horien eskakizun teknikoak ez dira aldatzen obraren 

dimentsioa alda daitekeen neurri berean, eta, horrenbestez, esperientzia hori egiazta liteke 

kontratu honen lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 50era iristen diren antzeko obra 

txikiagoen baturarekin. Horrela, antzeko obretan gutxieneko esperientzia-maila bermatzen 

da, eta horrek ez du eragozten enpresa lizitzatzailerik egoterik, eskakizun horrek 

proportzionaltasun egokia baitu obra honekiko. 

 

- Enpresa sortu berriek, hau da, 5 urtetik beherako antzinatasuna dutenek, aurreko 

sistemas gain, BABA honetako NAHITAEZ ATXIKI BEHARREKO GIZA BALIABIDEEN 

atalean (BABAren ezaugarrien taularen 14. atala) eskatzen diren langileen bidez egiaztatu 

ahal izango dute gaitasun teknikoa. Zehazki, obrako buruaren eta obrako arduradunaren 

lanpostuak hartuko dira, eta horietako bakoitzeko azken bost urteetan parte hartu duten 

obra nagusien zerrenda aurkeztu beharko da, bakoitza bere lanbide-kategorian, eta 

kontratuaren xede diren obren izaera berekoak edo antzekoak izango dira. Lanpostu 

horietako batean, gutxienez, lan horien zenbateko metatua lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuaren % 50 edo handiagoa izango da, BEZik gabe. 

 

Kaudimen tekniko-profesionala bitarteko honen bidez egiaztatzea erabakitzen bada (hots, 

nahitaez atxiki beharreko langileak – obrako burua eta obrako arduraduna), parte hartu 

duten obrak deskribatzeko orduan, langileak identifikatzeko soilik haien Nortasun Agiri 

Nazionaleko zenbakiko laugarren, bosgarren, seigarren eta zazpigarren zenbakien bitartez 

identifikatuta (adibidez: ***5487**. Hau da, taldeko kideen sexua jakiteko daturik gabe). 

 

Lizitazio-fasean, lizitatzaileek kaudimen tekniko-profesionala aitortu beharko dute, EKAB 

agirian alderdi horri buruzko atala betez (BAT zk. artxibo elektronikoan sartu 

beharrekoa). EKAB agiria hori kontratatzailearen profilean jarriko da. Kaudimen ekonomiko 

eta finantzarioa esleipendun proposamena jasotzen duen enpresak egiaztatu beharko du, 

SPKLren 150.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

4) SAILKAPENA: 

 

Nahitaezkoa (*) BAI   

  
   
 BAI X 

Lizitatzaileak ondoko sailkapena ere erabili ahal 
izango du bere kaudimena egiaztatzeko: 

 EZ X  

 EZ  

 

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta tekniko profesionala honako sailkapen honen 

bidez ere egiaztatu ahal izango da: 

 

TALDEA AZPITALDEA KATEGORIA 

A 1 2 

 
A: Lur mugimenduak eta zulaketak.  
1: Lur-erauzketak eta hustuketak.  
2: 150.000 €-tik gorako eta 360.000 €-ko edo hortik beherako zenbatekoa (lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua, BEZik gabe). 

 

SPKLren 77.1.a) artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, obra-kontratuak 500.000 €-tik 

beherako balio zenbatetsia duenez, lizitatzaileek kaudimena egiaztatu ahal izango dute, 

adierazitako azpitaldean eta kategorian obra-kontratista gisa duten sailkapena azalduta, 

edo kontratazio-memoria honen 10.1 eta 10.2 ataletan jasotako berariazko kaudimen-

betekizunak betetzen dituztela egiaztatuta.   

 

Lizitatzaileak bere ekonomia- eta finantza-kaudimena eta kaudimen tekniko-profesionala 

sailkapenaren bidez egiaztatzea aukeratzen badu, erantzukizunpeko adierazpena egin 

beharko du, behar bezala sinatuta, adieraziz zein klaisikazioa duen, eta adierazpen hori 

BAT artxibo elektronikoan sartu beharko du (EKAB agirian ez dago eremu espezifikorik 

SPKLren 77. artikulua arautzen duen klasifikazioa adierazteko). Hala ere, EKAB agiria 

gainerako atal guztietan ere bete beharko da, eta BAT artxibo elektronikoan sartu. 

 

 

(*) Espainiakoak ez diren edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten 
estatu kideetako enpresak badira, nahitaezko sailkapena ordeztu ahal izango da, sailkapen 
hori lortzeko eskatzen den kaudimena justifikatuz. Horretarako, Europako Erkidegoko 
sailkapen-ziurtagiria aurkeztu beharko da, behar den dokumentazio osagarriarekin batera 
(SPKL, 97. artikulua) edo kaudimena egiaztatzeko dokumentazioarekin batera (SPKL, 86. 

artikulua). 

 

5) INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA KALITATEAREN KUDEAKETARAKO 

ARAUAK BETETZEN DIRELAKO EGIAZTAPENA 

 

 BAI X EZ   

 

Enpresa lizitatzaileek gaitasun tekniko nahikoa izan behar dute modu sistematiko batean 

aplikatzeko ingurumen kudeaketako jardunbide egokiak, obrak egiterakoan, alderdi hauei 

dagokienez:  



 
 
 

 

 

- Zuzen kudeatzea obran sortutako hondakinak. 

- Minimizatzea eragina ekosistemetan, ekotonoetan eta inguruko landaredian, eta 

isurketa kaltegarrien sorrera.  

- Efizientziaz eta moderazioz erabiltzea ura eta energia, obrak egin bitartean. 

- Minimizatzea eguratserako isuriak (zaratak, gas kutsagarriak, CO2, usainak, argi-

kutsadura, eta abar). 

 

Hori egiaztatu ahal izango da ingurumen kudeaketako sistema baten bitartez (IKS), hau da, 

obrak egiteko zerbitzurako ziurtagiri baten bidez (mota hauetakoa: EMAS, ISO 14001, 

Ekoscan edo baliokidea), edo antzeko obretan aplikatutako ingurumen kudeaketako 

neurriak deskribatuz.  

 

Lizitazio-fasean, nahikoa izango da alegatzea baldintza hauek betetzen direla (EKAB 

agirian alegatu behar da, BAT zk. artxibo elektronikoan sartu); egiaztapena esleipen 

proposamena jasotzen duen lizitatzaileak aurkeztu beharko du. 

 

 

 

14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO KONPROMISOA 

 

 BAI X EZ   

Obrarako, enpresek nahitaez atxikitu beharko dituzte honako langile hauek:  

 

Teknikariek, gutxienez, sei pertsonako taldea osatuko dute, eta honako profil hauek izango 

dituzte: 

 

- Obra-buru bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena (Herri Lanetako Ingeniaritza 

Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza Teknikoa), edo obrekin zerikusia duen goi-

mailako ingeniaritzaren bat.  

- Obra-arduradun bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena (Herri Lanetako 

Ingeniaritza Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza Teknikoa), edo obrekin zerikusia 

duen goi-mailako ingeniaritzaren bat. 

- Topografo bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa, topografiako titulazioa edo lanbide-

jardunerako gradu baliokidea duena Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan 

(GHEE). 

- Ingurumen-arduradun bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena, edo Biologiako edo 

Ingurumen Zientzietako lizentziatura edo gradua duena. 

- Segurtasun eta Osasuneko arduraduna, ingeniaritza teknikoko titulazioa edo beste 

titulazio batzuk dituena, baina Laneko Prebentzio, Segurtasun eta Osasuneko 

masterra duena, ofiziala zein propioa. 

- Hondakinen Kudeaketako arduraduna, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena (Herri 

Lanetako Ingeniaritza Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza Teknikoa). 

Teknikari hauek obran egotea kontratuaren funtsezko betebeharretako bat da, eta 

kontratua gauzatzen den bitartean bermatu beharko da. Hori ez betetzea kontratua 

suntsiarazteko arrazoia izango da, SPKLren 211.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 
 
Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa betetzeko, lizitatzialeek administrazio-klausula 
zehatzen agiriko IV. eranskinean jasotako adierazpena aurkeztu beharko dute BAT artxibo 
elektronikoan. Eranskin horretan EZ DIRA LANGILEAK IDENTIFIKATUKO; identifikazio 
hori IX. Eranskinean egingo da, HIRU zk. Artxibo elektronikoan sartu beharrekoa. 
 



 
 
 

 

SPKLren 150.2 artikuluan adierazitako ondorioetarako, kontratuaren esleipendun izateko 
proposatzen den erakundeak kontratua gauzatzeko hitzemandako baliabideak benetan 
badituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du, esleipena egin aurreko 
fasean. 

 

  

 

15.- AZPIKONTRATAZIOA 

Derrigorrezkoa da Europako kontratazio agiri bakarrean (EKAB) 

adieraztea azpikontratatzea aurreikusita dagoen kontratu zatia, 

betiere haren zenbatekoa eta azpikontratatzaileen izena edo profila 

azalduta 

 
BAI X EZ   

 

Azpikontratisten aldeko zuzeneko ordainketak BAI  EZ X

X 
 

 
Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak BAI  EZ X  

 

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoen deskribapena: EZ DIRA AURREIKUSTEN 

 

SPKLren 215.2 b) artikulua kontutan hartuta eta Berreskuratzeko, Eraldatzeko eta 

Erresilientziarako Plana kudeatzeko sistema taxutzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 

Aginduaren 8.2 artikuluan xedatutakoa betetze aldera, kontratistak idatziz jakinarazi beharko 

dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, kontratua esleitu ondoren, eta, beranduenez, zuinketa 

egiaztatzeko akta sinatuta, azpikontratatuak egiteko asmoa duela, azpikontratatu nahi den 

prestazioaren zatia eta azpikontratistaren nortasuna, harremanetarako datuak eta legezko 

ordezkaria(k) adierazita, eta behar bezala justifikatuta azpikontratistak hori gauzatzeko duen 

gaitasuna, dauzkan elementu teknikoei eta giza elementuei eta esperientziari dagokienez, eta 

egiaztatzeko ez dagoela kontratatzeko debekurik. 

 

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari kontratua 

gauzatzean informazio hori jasotzen duen edozein aldaketa, bai eta azpikontratista berriei 

buruz behar den informazio guztia ere. 

 

 

16.- BERMEAK 

BEHIN-BEHINEKOA 

 

 
BAI  EZ X 

 

BEHIN BETIKOA 

 
Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoaren % 5 

(BEZik gabe) 
BAI X EZ  

 

OSAGARRIA 

 

 BAI  EZ X 

 

BERME EPEA URTEBETE obrak jasotzen direnetik.  

 

17.- ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK  

1) BALIO JUDIZIO BIDEZ BALIOESTEKO IRIZPIDEAK (49 puntu): 



 
 
 

 

  BAI X EZ   

 
1.- Memoria teknikoa (17 puntu): 
 
Azterketa honen bidez ideia garbi bat lortu nahi da obrak egiteko proposatutako 
planteamendu orokorraz.Obren zailtasun nagusiak seinalatu, deskribatu eta aztertuko dira, 
baita eraikuntza-jardueren ondorioz sor daitezkeen eraginak eta interferentziak ere, eta 
alderdi horien guztien arteko interrelazioa aztertuko da. Baloratuko da deskripzioa zuzena, 
xehatua, arrazoitua eta lizitazioaren objektu den kontratuari egokitua izatea (gehienez 2 
orrialde)………………………………. 17 puntu 
 
1.1.- Proiektuaren analisia............................  5 puntu 
 
Egin behar diren lanen deskripzio orokorra, eta nola egingo dituzten (3 puntu), haien 
hurrenkera azalduta, eta beren proposamena arrazoituta (2 puntu). 
 
1.2.- Obraren zailtasun nagusiak antzematea.................................................  12 puntu 
 
Obraren puntu kritikoak zehaztea (6 puntu), azalpena arrazoituta eta zailtasunak nola 
gaindituko diren adierazita (6 puntu). 
 
2.- Lan programa (26 puntu): 

 

Kontua da ezagutzea zer planteamendu espezifiko proposatzen den egin behar den lan 
bakoitzerako, aurreko atalean aztertutako alderdiekiko koherentziaz. Jarduera bakoitzeko, 
haren eraikuntza-metodoa eta exekuzio modua adieraziko dira; proposatutako taldeen 
osaera zehaztuko da; aurreikusitako etekinak justifikatuko dira; eta eraginak nahiz 
interferentziak murrizteko baliabideak zehaztuko dira. Baloratuko dira egindako 
planteamenduaren zuzentasuna eta arrazoiketa, baita jarduera bakoitzaren xehetasun maila 
eta deskripzioa ere (gehienez, 8 orrialde) ……………………………………….…  26 puntu. 
 
2.1.- Lanen planteamendu espezifikoa………………………………………………  10 puntu. 
 
Obra-leku bakoitzean egin beharreko lanen azalpena, erabiliko diren baliabideak, talde 
kopurua eta horien antolaketa zehaztuta. 
 
2.2.- Aurreikusitako exekuzio metodoen azalpena ....................................................  10 puntu 
 
Erabili beharreko eraikuntza metodoen azalpen zehatza eta xehatua, zehaztuta nola egingo 
zaien aurre obra honen alderdi partikularrei.  
 
2.3.- Lanaren planean integratutako Ingurumen Kudeaketako Plana .………………..  6 puntu 
 
Obrak gauzatzearen ondorioz sor daitezkeen inpaktuak gutxitzeko proposatutako neurrien 
xehetasuna. Atal honetan, proiektu osoari aplikatu beharreko proposamen orokorrak 
deskribatuko dira.  
 
 
Orientazio modura, Ingurumen Kudeaketako Planak alderdi hauei buruzko neurriak eduki 
ditzake: 
 

- Hondakinen prebentzioa eta kudeaketa zuzena. 
- Ur, energia eta erregaien kontrola eta arrazoizko kontsumoa.  
- Eguratserako isurien minimizazioa. 
- Ekosistema, ekotono eta landarediaren gaineko eraginaren minimizazioa. 
- Isurketa kaltegarrien sorreraren minimizazioa. 



 
 
 

 

- Lurzoruaren, landarediaren eta paisaiaren babesa. 
- Mugikortasun neurriak, inguruneari ahalik eta eragozpenik txikienak egingo zaizkiela 

bermatzeko. 
- Etxolen, lur pilaketen eta makinak dauden inguruen kokapena eta ezaugarriak. 
- Obren eraginez kutsatutako uren kudeaketa. 
- Prebentzioa eta erantzuna ingurumen-larrialdien aurrean. 
- Eraginpeko eragileen komunikazio eta informazio ekintzak. 
- Langileen prestakuntza espezifikoa. 

 

Egin beharreko obren ezaugarriak direla eta, ezin da egikaritze-epea murriztu, eta, 

horregatik, enpresa lizitatzaileek ezingo dute beren eskaintzetan parametro hori aldatu. 

 

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak (6 puntu): 

 

Proiektu osorako orokorrak diren hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak soilik baloratuko 
dira, baldin eta 3.1. eta 3.2. ataletan adierazitako onura badakarte, eta gainkosturik edo 
diseinuan funtsezko aldaketarik eragiten ez badute (gehienez 2 orrialde) …………  6 puntu 
 
3.1.- Diseinuan edo obren exekuzioan egindako hobekuntza teknikoak, baldin eta: 1) 
Exekuzioan segurtasuna hobetzen badute, edo 2) azpiegituraren kalitatea hobetzen badute. 
(Puntu 1 atal bakoitzeko) .....................................................................  2 puntu 
 
3.2.- Exekuzioko ingurumen hobekuntzak, hauek jasotzen dituztenak: 1) Indusketako 
produktuak berrerabiltzea (puntu 1); 2) Ingurumen-inpaktu txikia duten materialak erabiltzea 
azpiegituraren bizi-ziklo osoan (erauzteko, fabrikatzeko, eraldatzeko, garraiatzeko, obran 
instalatzeko eta bizitza-amaierako prozesuan) (puntu 1); 3) Eguratserako emisioak murriztea 
(zaratak, gas kutsatzaileak, CO2, usainak, argi-kutsadura, hauts-partikulak, etab.), (2 puntu) 
………...………….……..……………………………...…….  4 puntu 

 

Proposamen teknikoa aurkezteko formatua: 
 

- Orri bat A4 formatuko orri baten baliokidea dela ulertuko da. 
- Testuak idazteko letra tamaina, gutxienez, 10 izango da. 
- A3 formatuko aurkezpenek bi orrialde dituztela ulertuko da. 
- Dokumentuak 12 orrialde izango du gehienez (azalak, indizeak eta orrialde zuriak 

kenduta). 

 

Baldintza teknikoak betetzen ez dituzten eta LEHENENGO edo BIGARREN artxibo 

elektronikoan formula bidez balioztatu beharreko dokumentazioa (HIRUGARREN 

artxibo elektronikoa) sartzen duten lizitatzaileak lizitazio prozeduratik at utziko dira, 

baldin eta, kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta eta proportzionaltasun-printzipioa 

aplikatuta, mahaiak uste badu organo teknikoen beharrezko inpartzialtasunari eta 

objektibotasunari eta tratu-berdintasunaren printzipioari eragiten dien kutsadura bat 

gerta daitekeela. 

EZ SARTU IRIZPIDE AUTOMATIKOEI BURUZKO DATU, INFORMAZIO 
EDO DOKUMENTAZIORIK, AURRETIKO BETEKIZUNEI ETA BALIO-
JUDIZIO BIDEZ BALORATU BEHARREKO IRIZPIDEEI DAGOZKIEN 
ARTXIBATEGIETAN. 

 
2) FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ BALIOSTEKO IRIZPIDEAK (51 PUNTU): 
 



 
 
 

 

Irizpidea Haztapena 

1.- Prezioa 45 

2.- Berdintasuna sustatzeko irizpidea 6 

 
 
 
1.- Eskaintza ekonomikoak (PMAX= 45 puntu): 

 
Onartutako proposamenen eskaintza ekonomikoei dagozkien puntuazioen kalkulua eskaintza 
horietan oinarrituta egingo da, interpolazio lineala aplikatuz, bost puntu hauek definitzen 
dituzten zuzenen arabera eta puntu horiek mugatzen duten segmentuaren barnean: 
 
- Beherapen maximorako (BMAX): irekitzearen puntuazio maximoa (PMAXir) 
- Beherapen maximoaren eta bataz besteko beherapenaren arteko beherapen 

distantziakiderako (BBB+0,5x(BMAX-BBB)): 
 PMAXir x (100-0,05xBBB)/100 

- Batez besteko beherapenerako (BBB): P(BBB + 0,5x(BMAX-BBB)) x (100-0,1xBBB)/100 
- Batez besteko beherapenaren % 50eko beherapenerako (0,50xBBB): PBBB x (100-

BBB)/100 
- Beherapena = 0 denean (lizitazio prezioa): Puntuazio baliogabea 

 

Definizioak: 
- Beherapena (B) honela kalkulatuko da: lizitazioaren oinarrizko aurrekontua ken eskaintza 

ekonomikoa, zati lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. Ehunekotan adieraziko da eta 
bigarren hamarrekoan biribilduko da. 

- P(BBB+0,5x(BMAX-BBB)) da Beherapen Maximoaren eta Batez Besteko Beherapenaren 
arteko beherapen distantziakidearen puntuazioa, eta PBBB da batez besteko 
beherapenaren puntuazioa. 

- PMAXir esaten zaio irekitzeari lotutako puntuazio maximoari, gehieneko balioa PMAX 
duenari; BBB eta BMAXen arabera kalkulatzen da, honela: 

o Beherapen maximoaren portzentajea ken batez besteko beherapenaren portzentajea 

 % 5 baino gutxiago edo berdina bada (BMAX-BBB ≤5), orduan, PMAXir = PMAX x (BMAX-

BBB)/5 

o Beherapen maximoaren portzentajea ken batez besteko beherapenaren portzentajea % 5 

baino gehiago bada (BMAX-BBB >5), orduan, PMAXir = PMAX 

- Eskaintzaren alderdi ekonomikoen azken balorazioa bigarren hamarrekoan biribilduko da. 
 
 
2.- Berdintasuna sustatzea (6 puntu): 
 
Kontratatzeko konpromisoa (gehienez 6 puntu): Kontratua gauzatzeko, emakume gehiago 
esleitzeko konpromisoa erantzukizuneko lanpostuetan. Lanpostu horiek taldeen kudeaketa-
lanetan edo kontratua gauzatzearekin lotutako koordinazio tekniko-administratiboko 
zereginetan zehaztuko dira. Zehazki, honako formula honen bidez baloratuko da "GIZA 
BALIABIDEEN NAHITAEZKO ATXIKIPENA" atalean (txostenaren 10.4 atala) eskatzen den 
lantaldeari buruzko proposamen bakoitzean dagoen emakumezkoen ordezkaritza: 
 
P = 6 x (emakume kopurua/taldeko kide kopurua guztira) 
 
Azalpena: 
- emakume kopurua guztira = NAHITAEZ ATXIKI BEHARREKO GIZA BALIABIDEEN 

atalean definitutako lantaldeko emakume-kopurua (0 eta 6 arteko balioa) 

- taldeko kide kopurua guztira = 6 



 
 
 

 

Formula honen bidez, aurkeztutako eskaintzak modu gorakorrean eta proportzionalean 
baloratzen dira; horrela, 0 eta 6 puntu arteko puntuazio guztiak egon daitezke, aurkeztutako 
eskaintzaren arabera. Konpromiso bakoitza enpresako arduradunak sinatutako adierazpen 
banatan zehaztu beharko da (BABAko IX. Eranskina, 3. artxibo elektronikoan gehitu 
beharrekoa). Adjudikazioa egin aurreko errekerimenduarekin batera, edo, beranduenez, 
kontratua formalizatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak emakume kontratatuen izenen 
zerrenda bidaliko du, kontratuaren hasiera- eta amaiera-data, lanaldia eta lanbide-kategoria 
zehaztuta, bai eta lan-kontratuen kopia ere. 
 
 

Parametroak, balio anormalak edo neurrigabeak dituen eskaintza bat kontuan hartzeko 

Hasiera batean neurriz kanpokotzat edo ezohikotzat joko dira onartutako eskaintza guztien 
batez besteko aritmetikoaren % 10 baino txikiagoak diren eskaintzak; halakotzat hartzeko, 
aldez aurretik informazioa eskatuko zaie egoera horretan dauden lizitatzaile guztiei, eta 
aholkularitza, dagokion zerbitzu teknikoari. Lizitatzaile bakarraren kasuan, anormalki baxutzat 
joko da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino txikiagoa den eskaintza, portzentajezko 25 
puntu baino gehiagokoa. 

 

 

 

18.- EGIKARITZEAREN BALDINTZA SOZIAL BEREZIAK BETETZEA 

Kontratu honetan bete beharko dira lan arloko, gizarte-segurantza arloko eta lan-segurtasun 

eta osasun arloko lege, arau eta hitzarmenak eta, bereziki, Eraikuntzako eta Obra Publikoko 

Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboaren azken testua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

argitaratutakoa; betiere, eragotzi gabe indarrean egon daitezkeen eta aipatutako hitzarmena 

hobetzen duten enpresaren beste hitzarmen edo itun batzuek ezarritakoak. 

Era berean, kontratu honetan bete beharko dira azpikontratazio arloko izaera sozialeko 

betebeharrak, desgaitasunen bat duten pertsonen enplegua sustatzekoak, nahiz emakume 

eta gizonen arteko berdintasuna sustatzekoak, betiere baldintza agirian zehaztutako 

moduan. 

 

19.- EGIKARITZEKO BESTE BALDINTZA BEREZIAK 

Kontratu hau lan-arloan, gizarte-segurantzan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan 

indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-xedapenak betetzeari lotuta dago, 

eta, bereziki, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Eraikuntzako eta Obra 

Publikoetako Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboaren une bakoitzeko azken testuari lotuta, 

hargatik eragotzi gabe indarrean dauden eta bertan xedatutakoa hobetzen duten beste 

enpresa-hitzarmen edo -itun batzuk. 

Era berean, baldintza-agirian zehazten diren izaera sozialeko betebeharrak bete beharko ditu 

azpikontratazioaren arloan, desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzearen arloan eta 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzearen arloan. 

 

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK 

Gauzatzeko baldintza bereziak Plegu honetako 38.2 klausulan aurreikusitakoak dira 

("kontratua gauzatzeko baldintza bereziak"). 

 

21.- LAN PROGRAMA 

 

Kontratistak aurkeztu behar du: BAI X EZ   



 
 
 

 

 

 

22.-  AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK 

 

 BAI  EZ X  

 

 

23.- ZIGORRAK 

Obraren epea 6 hilabetekoa da, eta epe hori betetzen ez bada, atzerapenagatiko zigorrak 

aplikatuko dira SPKLren 193.3 artikuluan jasotakoak (egunero 0,60 euro kontratuaren 

prezioaren 1.000 euroko, BEZik gabe). 

 

24.- ASEGURUAK 

 

ERANTZUN ZIBILEKO ASEGURUA: 216.539,59 € (lizitazioko oinarrizko aurrekontua). 

 

ERAIKUNTZAKO ARRISKU OROTARIKO ASEGURUA: 

- Adjudikazio zenbateko osoaren arabera (BEZa barne). 

- Proiektuan izandako aldaketak direla medio kontratuaren zenbatekoa aldatzen bada, 

kapital bermatua proportzio berean aldatuko da. 

 

 

25.- LIZITATZAILEAK KONPENTSATZEKO ZENBATEKOA 

Kontratazio-organoak kontratua ez esleitzea edo sinatzea erabakitzen badu, edo prozeduran 

atzera egitea erabakitzen badu, enpresa lizitatzaileei konpentsazioa emango zaie egindako 

gastuengatik, gehienez ere 1.000 euroraino. 

 

26.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO ORDAINKETAK 

 

Materialengatik BAI X EZ   

 
Instalazio eta ekipamenduengatik BAI X EZ   

Enpresa esleipendunak konturako ordainketak jasotzeko eskubidea izango du obrara 

atxikitako materialak edo makineria astuneko ekipoak instalatzeko eta biltzeko prestaketa-

eragiketengatik, erregelamendu bidez ezarritako mugekin. 

 

27.- SAIAKUNTZAK 

Proiektuaren arabera. 

 

 

28.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN ARLOKO PLANA 

 

Plana aurkeztea dagokio BAI X EZ   

 
 



 
 
 

 

29.- OBRAREN GAUZATZEA AMAITU DELA OHARTARAZTEKO EPEA 

 

45 egun baliodun X  

 
Bestelako epe laburrago bat ( …. egun baliodun)   

   
 

30.- AZKEN ZIURTAPENA ONARTZEKO EPEA 

 

3 hilabete X  

 
Beste epe bat > 3 hilabete eta < 5 hilabete   

 
 

31.- BESTE ZEHAZTAPEN OSAGARRI BATZUK 

 

31.1.- Esleipendunaren betebeharrak:  

 

 Obra hasterakoan, enpresa lizitatzaileak dokumentu bat prestatu behar du, non proposatu 
behar duen zer-nolako ingurumen egokitzapena duen obrak jarduketaren oinarri den 
proiektuari, adierazita zer aldaketa proposatzen diren obra egiterakoan, zergatik egiten 
diren aldaketak, eta zer ondorio dituzten ingurumenean.    

 

 Obrak egin bitartean, obren ingurumen jarraipen eta kontrol bat egin beharko da, obra 

jarraipeneko aldizkako bileretako gai-zerrendan alderdi horiek sartuta, modu normalizatu 
batean, eta, gutxienez, informazio hau edukiko duten txostenak idatzita: 

 

- Obrak egin bitartean, obrarako izendatutako ingurumen-arduradunak ingurumen-arloan 
egindako kontrolaren eta gainbegiratzearen emaitzak. Esleitutako pertsonak enpresa 
lizitatzaileak hitzemandako zehaztapen teknikoak eta gainerako ingurumen-irizpideak 
betetzen direla ziurtatu beharko du, bereziki Obraren Ingurumena Kudeatzeko Planari eta 
Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Planari dagozkionak. 

 

 Era berean, obrako lantaldeari, azpikontratei eta gremioei prestakuntza eta informazioa 
emateaz arduratuko da, lanak aurreikusitako irizpideen arabera egin daitezen. Jardunbide 
txarrak detektatzeko eta zuzentzeko behar diren bisitak eta egiaztapenak egingo ditu. 
Horretarako, obraren egoeraren aldizkako kontrolak egin beharko ditu, gorabeherak 
erregistratu, jarraipen panela eguneratu eta, beharrezkoa izanez gero, neurri 
zuzentzaileak ezarri. 

 

 

31.2.- Etiketatze berdea, etiketatze digitala eta DNSH azterketa: 

 Etiketatze berdea: 

- Klima-helburuetarako laguntza kalkulatzeko koefizientea: % 40. 

- Ingurumen-helburuetarako laguntza kalkulatzeko koefizientea: % 100 

 

 Etiketatze digitala: ez da aplikatzen. 

 

 Hala badagokio, DNSH printzipioa bermatzeko asmoz inbertsioan edo erreforman 

zehaztu diren baldintza espezifikoak: autoebaluazioa. 

 

 

31.3.- Interes-gatazkaren arriskuaren azterketa sistematikoa, bandera beltza 



 
 
 

 

(HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa): 

 

Kontratazio honetan, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduan xedatutakoa aplikatuko da. 

Agindu hori Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen duten 

prozeduretako interes-gatazkaren arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa da. 

 

Interes-gatazken arriskuak aztertzeko prozeduran, eragiketaren arduradunak lizitatzailearen 

identifikazioa sartuko du MINERVAn. ZAEAk egiaztatzen badu ez dituela erakundearen 

benetako titulartasunari buruzko datuak, aipatutako aginduaren 7. Artikuluan jasotakoa 

aplikatuko da. Kasu horietan, kontratazio-organoak bere benetako titulartasunari buruzko 

informazioa eskatuko dio lizitatzaileari. Informazio hori 5 egun balioduneko epean eman 

beharko zaio kontratazio-organoari, informazio-eskaera egiten denetik zenbatzen hasita. 

Informazio hori adierazitako epean ematen ez bada, lizitatzailea lizitazio-prozeduratik kanpo 

geratuko da. 

 

 

32.- KONTRATAZIO MAHAIA 

LEHENDAKARIA 
Jon Zulaika Isasti, Lurralde Oreka Berdeko Basa Animalien eta 
Landaren Zerbitzuko landare babestuen arduraduna. 

1. MAHAIKIDEA 
Ione Artola Latierro, Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko 
idazkari teknikoa, aholkularitza juridiko funtzioekin. 

2. MAHAIKIDEA 

Joseba Xabier Lerchundi Agote, Ogasun eta Finantza 
Departamentuko Kontu-hartzailetza eta Ikuskaritza Zerbitzuko 
burua. 

3. MAHAIKIDEA 
Nerea Garrido Leunda, Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko 
Idazkaritza Teknikoko administrazio orokorreko teknikaria. 

4. MAHAIKIDEA 
Iker Latiegui Lasa, Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko 
Idazkaritza Teknikoko erdi mailako teknikaria. 

IDAZKARIA 
Nerea Ibarrola Urraca, Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko 

Idazkaritza Teknikoko administrazio orokorreko teknikaria. 

 

33.- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA 

Proposamenak aurkezteko epea 26 egun naturalekoa izango da, lizitazio iragarkia argitaratu 

eta biharamunetik aurrera (SKPLren 135.1, 135.2 eta 156.6. artikuluak). 

 

Administrazio Klausula Partikularren Agiri hau Lurralde Oreka Berdeko Departamentuko foru diputatuak 

onetsi du, 2024ko abenduak 4ko FA-OB-2024-0814 foru agindu bidez. 
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK 

1.- Kontratuaren objektua 

1.- Kontratuaren objektua klausula agiri honetako ezaugarrien taularen 3. atalean aipatutako 

proiektuko obren egikaritzea da. Hala badagokio, kontuan hartu beharko dira Europako 

Parlamentuko eta Kontseiluko 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 

zuzentarauen espainiar ordenamendu juridikorako transposizioa egiten duen Sektore Publikoko 

Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak (SPKL) aurreikusten dituen kasuetan tramitatu 

daitezkeen aldaketak. 

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da lizitazioa, bertan deskribatzen diren 

baldintzak eta mugak aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat. Kontratuari edo 

enpresa adjudikaziodunari agiri honetan egindako aipamen guztiak kontratuaren objektua 

banatzen den sorta bakoitzari egindakotzat joko dira. 

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari dagokion kodifikazioa ezaugarrien 

taulako 3. atalean dago jasota. 

2.- Kontratuaren bitartez bete beharreko premia administratiboak 

1.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian deskribatzen diren premiak aseko dira, 

bertan deskribatutako eta planoetan zehaztutako obrak egikarituz, eta preskripzio tekniko 

partikularren agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez. 

2.- Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen denez, SPKLren 233. artikuluan 

eskatutako dokumentu guztiak ditu, proiektua prestatzerakoan, bete da urriaren 12ko 

1098/2001 Errege Dekretuz onartutako Administrazio Publikoen Kontratuen Legeko 

Erregelamendu Orokorrak (aurrerantzean APKLEO) II. liburuko I. tituluaren II. kapituluko 2. 

sekzioan xedatutakoa. 

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua  

Kontratuko lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa, ezaugarrien taulako 5. atalean 

maximotzat adierazten dena da, balio erantsiaren gaineko zerga barne harturik, eta SPKLren 

100.2 artikuluak zehaztutakoaren arabera kalkulatuko da. 

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia  

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren arabera kalkulatua eta 

ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa, kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion 

adjudikazio prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko, bai pertsona fisiko eta juridiko 

lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen 

araubidea finkatzeko. Balio zenbatetsi horretan sartuko dira, horrela aurreikusiz gero, 

ezaugarrien taulako 22. atalean, adierazitako balizko kontratuzko goranzko aldaketak.  

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako, ezaugarrien taulako 6. atalean 

adierazten da kontratuaren balio zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa. 

5.- Kontratuaren prezioa  

1.- Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ateratzen dena izango da. Balio erantsiaren gaineko 

zerga partida independente gisa jaso beharko du. Kontratuaren prezioan aplikagarri diren 

edozein motatako tributuak, tasak eta kanonak sartuta daudela ulertuko da, eta baita plegu 

honetan barneratzen diren betebeharrak betetzearen ondorioz adjudikaziodunak ordaintzeko 

sortzen diren gastu guztiak ere. 

2.- Kontratistari sortuko zaizkion gastu guztiak egiturako gastu orokorren portzentajean 

sartutzat joko dira, baldin eta agirian eta kontratuari aplikagarriak zaizkion gainerako 

xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz sortuz gero, eta lizitaziora ateratako proiektuan 

zuzeneko edo zeharkako kostu gisa azaltzen ez badira. 
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6.- Kreditua izatea 

1.- Behar adinako kreditu egokia eta nahikoa dago, kontratua egikaritzeko kalkulatutako 

gastuari aurre egiteko. Kontratua aurrekontu partiden kargura finantzatuko da eta ezaugarrien 

taulako 8. atalean ezartzen diren urtealdiekin bat etorriz, eta Europar Batasunaren Suspertze, 

Eraldatze eta Erresilientzia Planetik (NextGenerationEU) funtsak jaso ditu. 

2.- Baldin eta, SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz eta ezaugarrien 

taularen hasieran aurreikusitakoaren arabera, espedientea aldez aurretik izapidetzen bada, 

kontratua adjudikatu ahal izateko kreditu egoki eta nahikoa egotearen baldintza etengarria bete 

beharko da, dagokion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeharrak bermatze aldera. 

7.- Obrak gauzatzeko epea 

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea plegu honen hasieran azaltzen den kontratuko 

ezaugarrien koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da, edo kontratuaren adjudikazioan 

zehazten dena, eta epe partzialak, hala badagokio, lan programa onartzea halakotzat jotzen 

direnak izango dira. 

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29., 192. eta ondorengo artikuluetan 

eta APKLEOren 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi dela ere, 

luzapena espresuki erabaki beharko da. 

3.- Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo egunetik aurrera hasiko da 

zenbatzen, baldin eta Administrazioak obraren hasiera onartzen badu. 

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu lanak obrak kontratuan 

zehaztutako epeen barruan gauzatzeko, baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko 

arrazoiak ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa kontratistak ez du 

dagokion urtealdiari adjudikatutako prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik 

izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtapenak hurrengo urtealdia hasitakoan 

ordainduko dira. 

8.- Prezio berrikuspena 

1.- Berrikuspena beharrezkoa balitz, ezaugarrien taulako 12. atalean adieraziko da, eta bertan 

jasoko da formula aplikagarria. 

2.- Prezioak SPKLn (103. artikuluan eta hurrengoetan) ezarritako moduan berrikusiko dira. 

9.- Kontratuaren publizitatea  

1.- Kontratuak adjudikatzeko lizitazio iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratuko da. 

2.- Kontratatzailearen profilean, kontratua lizitatzeko deialdiari buruzko informazioa emango da, 

administrazio klausula partikularren agiriekin, eta, hala badagokio, dokumentazio osagarriarekin 

batera. 

3.- SPKLren 63. artikuluan jasotakoaren arabera kontratatzailearen profilean kontratu honi 

buruz argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2. atalean adierazten den helbide 

elektronikoan kontsultatu ahal izango da. 

4.- Kontratuak arau harmonizatupean daudenean, lizitazioa Europar Batasuneko Egunkari 

Ofizialean ere argitaratuko da, SPKLren 135. artikuluari jarraikiz.  

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen berdintasun, hizkuntza 
berdintasun, enpleguaren babes, lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, 
eta datu babesaren arloan 

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz indarrean dauden obligazio eta 

xedapenen informazioa: 

 Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentua, eta 

gainerako zerga administrazioetan.  
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 Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen prebentzioa, eta desgaituak 

gizartean eta lan munduan txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko 

eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza. 

 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde organismo autonomoa.  

 Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburuordetza. 

 Ingurumenaren babesa: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra 

Hidraulikoetako Departamentuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusia. IHOBE SA 

(Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa). 

 Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia. 

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren eskumenak 

1.- Kontratu honek administrazio izaera du, SPKLren 25. artikuluaren arabera. Alderdiak 

klausula agiri honetan eta dena delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira. 

2.- Baldintza agirietan aurreikusten ez denerako, kontratua honako hauek arautuko dute: 

SPKLk, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki 

garatzeko maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuak (817/2009 Errege Dekretua); APKLEOk; 

nahiz abenduaren 31ko 3854/1970 Dekretuz onartutako Estatuko obrak kontratatzeko 

administrazio klausula orokorren agiriak, aurrekoetan aurreikusten ez denerako. Gainera, 

Euskal Autonomia Erkidegoko mailan (zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko 

apirilaren 7ko 3/2016 Legea) nahiz Gipuzkoako Foru Aldundiaren mailan kontratazioa 

arautzeko ezarritako beste edozein xedapenek arautuko dute, baldin eta aplikagarri badira. 

Eta Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean 

(NextGenerationEU) parte hartzen duen kontratua denez, arau hauetan aplikatzekoak diren 

xedapenek ere arautuko dute: 

- 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, zeinaren bidez presako 

neurriak onartzen baitira Administrazio Publikoa modernizatzeko eta 

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana egikaritzeko. 

- HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 

Plana kudeatzeko sistema eratzen duena. 

- HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, autonomia erkidegoetako eta 

tokiko sektore publikoko entitateek informazioa emateko prozedura eta formatua 

ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren ataletako neurrien 

mugarri eta helburuak zenbateraino betetzen diren eta neurrion aurrekontua eta 

kontabilitatea betearazten diren jakiteko jarraipena egiteko. 

3.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez 

doazen guztiak aplikatuko dira. 

4.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak aplikatuko dira eta, horiek izan 

ezean, zuzenbide pribatuko arauak. 

5.- Klausula agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako edozeinen artean 

desadostasunik izanez gero, klausula agiri hau nagusituko da.  

6.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua 

betetzeko unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez 

ezagutzeak ez du adjudikazioduna horiek guztiak betetzetik salbuesten.  

7.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio organoak du administrazio 

kontratua interpretatzeko eta horiek betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko 

eskumena. Era berean, egindako kontratua aldatu ahal izango du, eta hori suntsiaraztea 

erabaki ahal izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen dituzten mugen 

barnean eta baldintzetan eta aipatzen dituzten ondorioekin.  

8.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, egikaritzean, aldatzean, egikaritzean edo 

suntsiaraztean sor litezkeen auziak Foru Aldundiko organo eskudunek erabakiko dituzte, 

kontratistari entzun ondoren, SPKLk 191. artikuluan eta APKLEOk 97. artikuluan ezarritako 
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prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango 

dira berehala. 

9.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz bestelakorik ezarri ez bada eta 

horien objektua diru zenbatekoak erreklamatzea, administrazio prerrogatibak baliatzea edo 

administrazio kontratu baten egikaritzeari, burutzeari edo azkentzeari buruzko beste edozein 

gai bada, ebazpena emateko aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere 

eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du interesdunak, nahiz eta bere 

horretan iraungo duen ebazteko betebeharrak. 

12.- Errekurtso araubidea  

1.- Klausula agiri honen eta preskripzio teknikoen agiriaren kontra hautazko errekurtsoa jarri 

ahal izango da, SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako kontratazio-arloko errekurtso bereziaren 

bitartez, hiru milioi eurotik gorako balio zenbatetsia duen kontratua baldin bada. 

2.- Jarduketa hauen aurka ere errekurtsoa jarri ahal izango da: 

a) Lizitazioko iragarkiak eta kontratazioa arautu behar duten baldintzak ezartzen dituzten 

bestelako kontratu dokumentuak. 

b) Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta tramiteko egintza horiek 

adjudikazioari buruz zuzenean edo zeharka zerbait erabakitzen badute, prozedurak 

aurrera jarraitu ezina eragiten badute edota defendatu ezina edo eskubide edo interes 

legitimoentzako kalte konponezinen bat badakarte. Edonola ere, ulertuko da aurreko 

zertzeladak gertatzen direla kontratazio mahai edo organoaren ekintzetan, horien bitartez 

erabakitzen denean hautagai edo lizitatzaileak onartzea edo ez onartzea, edo eskaintzak 

onartzea edo kanpo uztea, SPKLren 149. artikulua aplikatzearen ondorioz baxuegi iritzi 

zaielarik kanpoan utzitako eskaintzak barne. 

c) Adjudikazio akordioak. 

d) SPKLren 204. eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez betetzean oinarritutako aldaketak, 

ulertzen denean kasuan kasuko aldaketak adjudikazio berri baten objektu izan behar 

zuela. 

SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio organoaren erregistroan, Kontratazio 

Errekurtsoen Foru Auzitegiarenean, edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan 

aurkeztu beharko da errekurtsoa, hamar egun naturaleko epean, SPKLren 50. artikuluan 

aurreikusitako baldintzetan. 

Aurreko paragrafoan jasotakoa jasota ere, errekurtsoaren oinarria SPKLren 39. artikuluko 2. 

apartatuaren c), d), e) edo f) letran adierazitako deuseztasun arrazoietako bat denean, 

SPKLren 50.2 artikuluan jasotako aurkezpen epeei begiratuko zaie. 

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko 

Auzien Jurisdikzioari buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoaren arabera, betiere 

Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiaren aurrean bi hilabeteko epean.  

3.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearenak, sektore publikoko araubide juridikoari dagokionez 

indarrean dagoen erregulazioak, eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 

13ko 29/1998 Legeak aurreikusten dituzten errekurtso arruntak jarri ahal izango dira. 

 

II. KAPITULUA - KONTRATAZIOA 

13.- Espediente mota eta lizitazio modua  

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran aurreikusitako prozedura eta 

tramitazioari jarraikiz garatuko da. 
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Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal izango dituzte, ezaugarrien 

taulako 11. atalean ezarritako moduan eta, betiere, preskripzio tekniko partikularren agirian 

finkatutako beharkizun, modalitate eta ezaugarriak jasoz, atal horretan bertan laburbiltzen 

baitira. 

2.- Espedientearen presako tramitazioa ezaugarrien taularen goiburuan zehazten denean, 

berekin ekarriko du lizitazio, adjudikazio eta formalizaziorako ezarritako epeak murriztea, 

SPKLren 119. artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritako erregelekin bat; beti ere 

Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana 

gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege 

Dekretuaren 50. artikuluan xedatutakoa kontuan izanda (36/2020 ELD. 

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak 

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona natural edo juridikoek, espainiar 

zein atzerritarrek, baldin eta jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako 

galarazpenek eragiten ez badie eta kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko eta profesionala 

egiaztatzen badute edo, SPKLk hala eskatzen duenean, behar bezala sailkatuak badaude. 

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta adjudikatzaileari eskatzen zaionean bere 

antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait 

beharkizun betetzea adjudikazio prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek prozeduran 

aurkezten denean egiaztatu beharko ditu. 

2.- Aurreko atalen gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ez izateari buruz 

aipatzen diren inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken egunean bete behar dira, eta 

kontratua burutzen den unean mantendu egin beharko dira. 

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren objektu diren prestazioak gauzatzeko beharrezkoa den 

enpresa edo lanbide gaikuntza izan beharko dute, hala badagokio. 

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo sorrerako 

araudiaren arabera berezko dituzten helburuak, objektua edo jarduera esparrua kontratuaren 

prestazioekin bat ez badatoz. 

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu aldi baterako eratzen diren 

enpresa elkarteekin; horrelakoetan, ez da beharrezkoa kontratua adjudikatzen zaion arte 

enpresa elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea. 

Aldi baterako enpresa elkarte baten osaera aldatzen denean kontratua formalizatu aurretik eta 

ondoren, SPKLren 69. artikuluaren 8. apartatuan eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio. 

Horretarako, zer inguruabar gertatu den jakinarazi beharko zaio kontratazio organoari. 

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua sinatu duten estatuetako enpresei 

eta Batasunetik kanpoko enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa 

aplikatuko da. 

7.- SPKLren 70.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, klausula agiri honen objektu den 

kontratua ezingo zaie adjudikatu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta 

zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako adjudikaziodun diren enpresa berberei, ezta 

horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren artean lotura duten enpresatzat hartuko dira 

Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean daudenak. 

15.- Behin-behineko bermea 

1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko egoera gisa, interes publikoko 

arrazoiak tarteko eta espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-behineko bermea 

eratzea eskatzen bada, ezaugarrien taulako 16. atalean ageri dena izango da berme horren 

zenbatekoa. 

2.- Bermeen formari eta beharkizunei dagokienez, SPKLren 106.3. eta 108.1. artikuluetan 

jasotakoa beteko da, bai APKLEOren 55., 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotakoa ere. 
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3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta lizitatzaileei kontratua burutu eta 

berehala itzuliko zaie. 

16.- Proposamenak aurkeztea 

1.- Proposamenak www.contratacion.euskadi.eus lizitazio elektronikorako plataformaren 

bitartez aurkeztuko dira, ezaugarrien taulako 33. atalean jarritako epean, kontratuaren iragarkia 

kontratatzailearen profilean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, edo erregulazio 

harmonizatupeko kontratuen kasuan lizitazio-iragarkia Europar Batasuneko Argitalpenen 

Bulegora igortzen den egunetik. 

2.- Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta komunikazioak bidaltzeko, jarraitu egin beharko 

zaio klausula agiri honetako I. eranskinean jasotakoari. 

3.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira klausula agiri honetako 19., 20. eta 

21. klausuletan adierazitako atalak, horietan adierazten baita BAT, BI eta HIRU artxibo 

elektronikoetan jaso beharreko dokumentu edukia. 

4.- Eskaintzak isil gordekoak izango dira; horregatik, behar adina neurri hartuko da lizitazioa 

jendaurrean egin arte eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko. 

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea 

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri edo gehigarria eman beharra 

dagoenean, administrazio kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduen 

eskaintzak aurkezteko finkatutako mugako data baino 6 egun natural lehenago, betiere 

informazio eskaera mugako data hura baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten 

bada. Eskaera hori lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 1. atalean aurreikusten den 

helbide elektronikora zuzenduko da. 

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak aurkezteko epea amaitu aurretiko 

gehienezko epe hori 4 egun naturalekoa izango da, erregulazio harmonizatupeko kontratuen 

kasuan. 

3.- Eskatutako argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren kasuetan, erantzunak 

lotesleak izango dira. 

18.- Proposamenen edukia eta datu pertsonalen tratamendua 

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren artxibo elektronikoetan aurkeztuko 

ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak. 

2.- Artxibo elektroniko bakoitzean, aparteko fitxategi batean, haren edukia jasoko da, zenbakiz 

adierazita (APKLEO, 80.1 artikulua). 

3.- Pertsona fisikoen datuak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (DBEO) eta Datu pertsonalak 

babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 

Organikoan eta xedatutakoa betez, lizitatzaileei jakinarazten zaie Gipuzkoako Foru Aldundiak 

tratatuko dituela eskaintza aurkeztearen bidez eta kontratazioa egiteko beharrezko gainerako 

dokumentazioaren bidez biltzen diren datu pertsonalak, kontratuaren garapena behar bezala 

mantentzen, betetzen eta kontrolatzen dela bermatzeko, eta datu pertsonalak "Kontratazio-

espedientea" izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla. 

DBEO -aren 13. artikuluan xedatutakoa betez, honako hau jakinarazten da: 

a) Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Gobernantza Saileko Idazkaritza Teknikoa 
da (Gipuzkoa plaza z.g.). 

b) Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango da, dbo@gipuzkoa.eus 
helbide elektronikoan. 

c) Ematen diren datu pertsonalak beharrezkoak dira kontratazio-espedienteak izapidetzeko 
eta kudeatzeko, sailaren eskumenen esparruan. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/


 
 
 

 

7 
 

d) Tratamenduaren bidezkoa da, beharrezkoa delako interesduna alderdi den kontratu bat 
gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko, eta 
interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere 
publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko, DBEO-aren 6.1 artikuluaren 
arabera. 

e) Ez dago aurreikusita hirugarrenei lagatzea edo jakinaraztea, salbu eta legez ezarritako 
betebeharrak aplikatzen badira eta tratamendu honen eremuan aplikatzekoak badira 
(organo fiskalizatzaileak, beste interesdun batzuk). 

f) Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak erabil daitezke, datuen 
tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko, bai eta eramangarritasuna eta 
tratamendu automatizatu batean soilik oinarrituta dagoen erabaki baten objektu ez 
izateko eskubideak ere. 

g) Ematen diren datu pertsonalak behar den denboran gordeko dira, bildu ziren helburua 
betetzeko eta sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko. 

Informazio gehiago: www.gipuzkoa.eus/eu/pribatutasuna 

19.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoa: “AURRETIKO BEHARKIZUNAK 
BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEKO DOKUMENTAZIOA” 

1.- “AURRETIKO BEHARKIZUNAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEKO DOKUMENTAZIOA” 

izeneko artxibo elektronikoan sartu egin beharko dira ondoren zerrendatzen diren 

dokumentuak, horiek guztiak jasotzen dituen aurkibidearekin batera. 

a) Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko datuak, I. Eranskinaren Gehigarrian  

jasotako ereduaren arabera.  

b) Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren 140. eta 141. artikuluetan 

aurreikusiarekin bat, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, II. eranskinean 

jasotako jarraibideekin bat beterik, eta lizitatzaileak edo honen ordezkariak sinatuta eta 

han adierazitako formulario eredura egokituta. 

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta bitartekoak baliatzen 

dituenean, horietako bakoitzeko EKAB bat aurkeztu beharko da. 

Kontratuaren gaia sortaka zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko 

eta finantzarioari edo tekniko eta profesionalari buruzko beharkizunak sortatik sortara 

aldatzen badira, EKAB bat aurkeztuko da kaudimenari buruzko beharkizun berberak 

aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko. 

c) Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa, hala badagokio. Enpresa bi 

edo gehiago lizitazio batera aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, 

dokumentu pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten enpresen izenak eta 

inguruabarrak eta bakoitzaren partaidetza adierazita. Horiez gain, adjudikaziodun 

gertatuz gero aldi baterako elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen 

dutela adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta APKLEOren 24. artikulua). Agiri 

hori elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. 

Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Klausula agiri 

honetako III. eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa elkartea eratzeko 

konpromisoaren eredua. 

d) Ezaugarrien taulako 14. atalean adierazten diren profil eta zehaztapenei jarraiki 

pertsonak eta material aldetiko bitartekoak kontratua egikaritzeari atxikitzeko 

erantzukizunpeko adierazpena. Klausula agiri honetako IV. eranskinean jasotzen da 

eredua. 

e) Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen espresua, bera parte den 

enpresa taldeari buruzkoa eta talde bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera, 

Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako baldintzetan. Inongo enpresa taldetakoa 

ez bada, adierazpenak horixe adierazi beharko du. Klausula agiri honetako V. 

eranskinean jasotzen da horretarako eredua. 

http://www.gipuzkoa.eus/eu/pribatutasuna
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f) Gipuzkoako Foru Administrazioaren kontratazio publikoari aplikatzeko Jokabide 

Kodea eta Erakundearen Zuzentasun Esparrua betetzeari eta interes gatazkarik ez 

egoteari buruzko adierazpena. Adierazpen hori klausula agiri honetako VI. eranskinean 

jasotzen den ereduari egokituko zaio. 

g) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta datuei buruzko adierazpena. 

Enpresa lizitatzaileek, hala dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako zer 

dokumentu administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez, konfidentzialtzat 

jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi adierazi beharko da (gain inprimatuta, marjinan 

edo beste edozein modutan) halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa 

lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial jo daitezke, horiek 

hirugarren pertsona edo entitate batzuei zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial 

zilegien kontrakoa izan daitekeenean edo enpresen arteko lehia leiala kaltetu 

dezakeenean. Adierazpen hau egin ezean, dokumentu edo datuetan konfidentzialik ez 

dagoela ulertuko da. Klausula agiri honetako VII. eranskinean jasotzen da eredua 

h) Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua, hala dagokionean. Behin-

behineko bermea eskatuz gero, honela egingo da horretarako gordailua:  

 Banku kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES71 2095 0611 09 1062462774 

kontuan, diruzko bermeak direnean; horrelakoetan, egindako gordailua egiaztatzen 

duen frogagiria ere sartu beharko da. 

 Idatzitako baloreen ibilgetze ziurtagiriak, abalak edo kauzio aseguruen ziurtagiriak 

direnean, kontratazio organoaren aurrean (ikusi abal eredua VIII. eranskinean).  

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko enpresa batek nahiz gehiagok era 

ditzakete behin-behineko bermeak, baina, denen artean, ezaugarrien taulako 16. atalean 

eskatzen den zenbatekora iritsi behar dute, eta elkartea osatzen duten guztiak izanik 

solidario bermean.  

i) Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko 

lizitatzaile guztiek, gainera, edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren 

jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena, kontratuan zuzenean edo zeharka sor 

daitezkeen gorabehera guztietarako, hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki 

dakiokeen atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua) aurkeztu beharko dute.  

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari buruzko Akordioaren sinatzaile 

ez diren estatuetako enpresek honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte: 

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo 

Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena, horretan adierazita utziz, enpresak aurrez 

frogatuta betiere, tokiko erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean 

izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz aritzen dela kontratuaren 

objektu diren jardueren esparruan. 

- Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak aipatua, non eta ez diren 

erregulazio harmonizatupeko kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren 

ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren Kanpo 

Merkataritzako Idazkaritza Nagusiaren txostena beharko baita, Merkataritzaren 

Mundu Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile 

izaerari buruzkoa. 

- Ezaugarrien taulako 31. atalean hala eskatzen bada, obren kontratuaren 

adjudikaziodun izan diren Batasunekoak ez diren enpresek sukurtsal bat ireki beharko 

dute Espainian, eginkizun horiek betetzeko ahalordedunak edo ordezkariak izendatuz, 

eta Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon beharko dira. 

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein unetan, dokumentu bidezko 

justifikazioa eskatu ahal izango dute, lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen bitartez, 

betetzen dituztela adierazitako baldintzei buruz. 



 
 
 

 

9 
 

Lizitatzaileak behar besteko epea izango du dokumentazio eskatua aurkezteko. Epe hori ezingo 

da 5 egun baliodunetik gorakoa izan, errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. 

Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatutako epean, ulertuko da lizitatzaileak 

kendu egin duela bere eskaintza eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da. 

20.- BI zenbakiko artxibo elektronikoa: “BALIO IRIZPIDEREN BITARTEZ 
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

1.- Ezaugarrien taulako 17. atalean aurretik eta balio irizpide baten bitartez baloratu beharreko 

adjudikazio irizpideak jaso baldin badira, lizitatzaileak BI zenbakiko artxibo elektronikoa 

aurkeztu beharko du, “BALIO JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO 

DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz hartan eskatutako dokumentazioa. 

2.- Artxibo elektroniko honetan ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko artxibo elektronikoan 

behar duen informaziorik. 

3.- Era berean, lizitatzaileak proiektuan espresuki jasotako beste edozein dokumentu aurkeztu 

beharko ditu, baldin eta egiaztatzen badute eskaintzan betetzen direla eskatu arren baloratuko 

ez diren zehaztapen teknikoak. Dokumentuak BI zenbakiko artxibo elektronikoan sartuko dira, 

baldin eta artxibo elektroniko hori aurkeztea derrigorrezkoa bada; derrigorrez aurkeztu beharrik 

ez badago, ordea, HIRU zenbakiko artxibo elektronikoan sartuko dira.  

21.- HIRU zenbakiko artxibo elektronikoa: “FORMULEN APLIKAZIOAREN 
BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” 

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA 

ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko artxibo elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen 

aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko bestelako dokumentuak jaso beharko dira. 

2.- Proposamenak egokitu egingo zaizkio IX. eranskinean jasotzen den ereduari, eta ez da 

onartuko Administrazioak eskaintza kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta 

garbi ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak dituen proposamenik 

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek, partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko 

zergaren zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan. 

Bai eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko horietan jasotzen den bestelako 

dokumentazioa ezaugarrien taulako 17. atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko 

dira. 

3.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua gainditzen badu, ezarritako eredua 

nabarmen aldatzen badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa 

lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio mahaiak 

baztertu egingo du ebazpen arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo 

kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango 

proposamena baztertzeko. 

4.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake, SPKLren 142. artikuluan aldaeren 

onargarritasunari buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa batzuekiko 

aldi baterako elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka aurkeztu badu, 

ezta aldi baterako elkarte bat baino gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz gero, aldi 

berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo dira. 

5.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko enpresa guztiek izenpetu 

behar dute, zuzenean edo beren ordezkarien bitartez. 

6.- Ezaugarrien taulako 11. atalak aldaerak aurkeztea baimentzen duenean, erreferentzia gisa 

oinarria hartzen duen eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal izango du 

artxibo honek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa, klausula 

agiri honetako IX. eranskinean ageri den ereduaren arabera formulatuko da, eta atal horretan 

adierazten diren kontzeptuak eta baldintzak jasoko ditu. 
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22.- Aldaerak onartzea 

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak aurkezten duen proposamen bakarrak 

kontratuaren objektuari begira eskaintzea egoki irizten dion adina aukera jaso ahal izango du, 

preskripzio tekniko partikularren agirian finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarri 

teknikoekin batera, azken horiek ezaugarrien taulako 11. atalean laburtzen dira. Aldaerak 

ezaugarrien taulako atal horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko dira, eta ezingo dute 

kontratuaren lizitazioko oinarrizko aurrekontua gainditu. 

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa lizitatzaileentzat behin betiko onartutako 

proiektuari bakarrik eta literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa 

betetzeko epea eta prezioa, biak, klausula agiri honen hasierako ezaugarrien taulan 

jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan behar dira, eta zehatz-mehatz bat etorriko dira 

lizitatzaileak aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin. 

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak 

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa lizitatzaileak goitik behera onartzen 

dituela klausula agiri honetako eta preskripzio teknikoen agiriko klausulak, inolako salbuespen 

edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia eta organoa baimentzen dituela Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko 

estatu kide bateko operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatu 

ditzaten. 

Baldintza agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea ekarriko du, ezinbestean. 

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu hamabost egun naturaletan, 

proposamenak irekitzen direnetik aurrera, adjudikazioduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa 

izan denean, edo bi hilabeteko epean, kontratua adjudikatzeko beste irizpide batzuk kontuan 

hartu direnean, SPKLren 158.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Epe hori hamabost egun 

baliodunez luzatuko da, baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak 

aipatzen dituen izapideak bete behar direnean. 

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, lizitatzaileak ezingo du Administrazio 

Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko 

bermea konfiskatuta geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako bermerik eskatu 

baldin bada. 

24.- Kontratazio mahaia 

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo tekniko eskumenduna, eta 

SPKLren 326. artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta 

eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 21. eta 22. 

artikuluetan jasotakoari jarraikiz. 

2.- Mahaiaren osaketa ezaugarrien taulako 32. atalean jasota dago. Hori kontratatzailearen 

profilaren bitartez argitaratuko da lizitazioaren iragarkiarekin edo, bestela, beti mahaia bera 

eratu aurretik aipatutako profileko iragarki espezifiko batekin. 

eratu aurretik aipatutako profileko iragarki espezifiko batekin. 

3.- Kontratazio mahaiko kideen kasuan, kargu hutsen, gaixotasunen edo arrazoi justifikaturen 

batengatiko absentziaren kasuan ondoko ordezkapen araubideari segituko zaio: 

- Mahaiburua: titularra bokalek ordezkatuko dute, klausula agiri honetako ezaugarrien 

taulan edo, bestela, kontratatzailearen profilean adierazten den ordena berari jarraikiz. 

- Bokalak: bokalak, oro har, titularrak atxikita dauden zerbitzu edo kudeaketa unitateei 

atxikitako funtzionarioek ordezkatuko dituzte edo, bestela, bokalak berak mendeko 

diren zuzendaritzako beste zerbitzu batzuei atxikitakoek, eta mahaiburu kargua 

duenak izendatuko ditu. Ordezkapena deskribatutako moduan egin ezin bada, 

departamentuko kudeaketa zerbitzu ezberdinetara atxikitako funtzionarioek 

ordezkatuko dituzte bokalak, Mahaiburuko titularrak izendatuta. 
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- Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuari atxikitako kidearen kasuan, zerbitzu 

horretako funtzionario batek ordezkatuko du. 

- Idazkaria: kontratua kudeatzen duen departamentuari atxikitako eta mahaiburu kargua 

duenak izendatutako funtzionario batek ordezkatuko du. 

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea  

25.1.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea eta dokumentazio 
administratiboa kalifikatzea 

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du 

lizitatzaileek BAT zenbakiko artxibo elektronikoan garaiz eta behar moduan aurkeztutako 

dokumentazio administratiboa. Mahaiak akats edo huts konpongarririk ikusten badu dokumentu 

aurkeztuan, alde interesdunei emango die aditzera, eta gehienez 3 egun naturaleko epea 

emango die horiek zuzendu edo konpontzeko. Era berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste 

zenbait dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal izango dio mahaiak 

lizitatzaileari, hori aurkezteko 5 egun naturaleko epea ematearekin batera. 

2.- Interesdunei jakinarazpen elektronikoz emango zaie aditzera akatsa edo hutsa ikusi dela. 

3.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan 

eta zein uzten dituen kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda. 

25.2.- BI zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea eta aztertzea (bakarrik BI 
zenbakiko artxibo elektronikoa dagoenean) 

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO IRIZPIDE BITARTEZ BALORATU 

BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenarekin identifikatutako BI zenbakiko artxibo 

elektronikoak irekiko dira, horien edukia ezaugarrien taulako 17. atalean adierazitako irizpideen 

arabera ebaluatzearren. 

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu espresua egingo du proposamenen 

kalifikazioari buruz, lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta horretarako 

arrazoiak emanez.  

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez 

dituzten lizitatzaileak eta BI zenbakiko artxibo elektronikoetan formulen aplikazioaren bitartez 

ebaluatu beharreko informazioa (HIRU zenbakiko artxibo elektronikoa) sartzen dutenak. 

25.3.- HIRU zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea eta aztertzea 

1.- HIRU zenbakiko artxibo elektronikoak ekitaldi publikoan irekiko dira eta, oro har, zuzenean 

jarraitu ahal izango da ekitaldia, kasuan kasuko kontratatzailearen profileko deialdian 

adierazten den estekaren bitartez. 

2.- HIRU zenbakiko artxibo elektronikoak jendaurrean irekitzeko ekitaldiaren hasieran –BI 

zenbakiko artxibo elektronikorik ez dagoenean–, mahaiak berariazko pronuntziamendua egingo 

du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak 

identifikatuz eta horretarako arrazoiak emanez.  

3.- Balio irizpide bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden kasuan, ebaluazio horren emaitza 

ekitaldi honetan adieraziko da. 

4.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu onartutako lizitatzaileek aurkeztutako HIRU 

zenbakiko artxibo elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO 

ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintzak irakurriko ditu. 

5.- Artxibo elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa ezaugarrien taulako 17. atalean 

adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko da. 

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa BI zenbakiko artxibo elektronikoetan jasotako 

dokumentazioaren balorazioaren ondoren izango da beti. 
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25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak 

Aurreko atalaren arabera jardundako guztia adierazita utziko da dagozkion aktetan, horiek 

prozeduraren emaitza eta izandako gorabeherak jasoko baitituzte. 

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta lizitatzaile ukituei 
jakinaraztea 

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa kontratatzailearen profilean argitaratuko 

da. Argitaratze horretatik kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu ezin 

den informazioa. Dena den, kasuan-kasu bidezko diren komunikazio edo jakinarazpenak 

zuzenduko zaizkie lizitatzaile ukituei.  

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori jakinaraziko zaio, urriaren 1eko 39/2015 

Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan eta 

hurrengoetan ezarritako prozedurak jarraituz. 

3.- Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena errefusatua izan dela ulertuko da, jakinarazpena 

eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural igaro direnean horren edukira sartu gabe; eta 

jakinarazpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan eskuragarri jartzen denean, 

jakinarazpen betekizuna epe barruan bete dela ulertuko da. 

27.- Adjudikazio irizpideak 

1.- Kontratua adjudikatzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko eskaintzari eta bai aldaerei 

aplikatuko zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17. atalean ezarritakoak 

izango dira. 

2.- Ezaugarrien taulako 17. atalean adierazten diren ezaugarri formalak (testu idatzien 

paperaren tamaina, marjinak, letra mota eta lerroartekoa –kontuan eduki gabe grafikoak, 

argazkiak, diagramak...–) betetzen ez dituzten eskaintzak aurkezten dituzten enpresei 

eskaintza formalki zuzentzea eskatuko zaie, haren eduki materiala aldatzeke baina. Eduki hori 

aldatzeak berehala prozeduratik baztertzea ekarriko du. 

Errekerimendua egin ondoren formalitatea bete gabe jarraitzen badu, proposamenak ez dira 

baloratuko kasuan kasuko adjudikazio irizpideari dagokionez, baina hura ez betetzeak ez du, 

inola ere, proposamena adjudikazio prozeduratik kanpo utziko. 

3.- Ez dira, inola ere, adjudikazio prozeduratik kanpo utziko honelako proposamenak: 

aipatutako 17. atalean adjudikazio irizpideei buruzko atal bakoitzerako ezarritako gehieneko 

luze-laburra gainditzen dutenak (azalak eta aurkibideak kontuan hartu gabe). Gehieneko luze-

laburra gaindituz gero, edukia baloratuko da onartutako gehieneko orrialde kopururaino. 

4.- Enpresa lizitatzaileren batek ez badu aurkezten adjudikazio irizpideei buruzko 

dokumentazioa, enpresa horren proposamena ez da baloratuko aztertzen ari den irizpideari 

dagokionez. 

28.- Eskaintzak baloratzea 

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako txosten guztiak eskatu ahal 

izango ditu, SPKLren 146.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.  

2.- Eskatzen diren preskripzio teknikoak betetzen ez dituzten proposamenak kanpoan utziko 

ditu kontratazio mahaiak. 

3.- Irizpideen kasuan, balio judizioaren mendeko balorazioa dutenak haztapen osoaren % 50 

baino gehiago direnean, prestakuntza egokia duen aditu batzorde batek egingo du BI zenbakiko 

artxibo elektronikoaren aurretiazko ebaluazioa, edo organismo tekniko espezializatu batek, 

berariaz adieraziko baita ezaugarrien taularen 17. atalean, eta kontratatzailearen profilean 

argitaratuko. Atal horretan adieraziko dira aditu batzordeak edo organismo tekniko 

espezializatuak baloratu beharreko irizpide zehatzak, aipatuek balorazioa egiteko izango duten 

epearekin eta balorazio horrek izan beharko dituen gehienezko eta gutxienezko mugekin 

batera. 



 
 
 

 

13 
 

4.- SPKLren 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, kontratuaren adjudikazio irizpideak 

aplikatu ondoren eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa hori hurrengo 

paragrafoan adierazitako irizpide sozialak, eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari 

dagozkionak, hurrenkeraren arabera aplikatuz ebatziko da. 

5.- Kontratuen adjudikazioan lehentasuna izango dute beren lantaldean desgaitasuna duten 

langileen kopurua % 2tik gorakoa duten enpresek, betiere proposamen horiek onenen berdinak 

badira adjudikazioaren oinarri modura baliagarri diren irizpideen ikuspegitik. Eskaintzarik onena 

egiten parean gelditu direnetatik lizitatzaile batek baino gehiagok egiaztatzen badu % 2 

desgaitu baino langile gehiagorekin lan harremana duela, orduan enpresako langile finkoen 

artean ezgaituen portzentaje handiena duen enpresa lizitatzaileari emango zaio lehentasuna 

kontratuaren adjudikazioan. Hala ere parean badaude, prezio baxuena eskaini duen 

proposamena aukeratuko da; prezioa ere berdina bada, adjudikazioa zozketaz erabakiko da. 

Irizpide horiek aplikatze aldera lizitatzaileek egiaztatu egin beharko dituzte, hala badagokio, 

dagozkion lan-kontratuekin eta Gizarte Segurantzako kotizazio agiriekin eta aurrez aipatutako 

irizpide sozialak egiaztatzeko zuzenbidez onartutako beste edozein dokumenturekin. 

29.- Eskaintzak argitzea 

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak aurkeztutako eskaintzei buruzko argibideak 

eskatu ahal izango dizkiete lizitatzaileei, edo eskaintzen erredakzioko akats material agerikoak 

zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren printzipioa errespetatuta eta eskaintzen 

baldintzak aldatzeko inolako aukerarik eman gabe. Jardundako guztia dokumentu bidez 

adierazita utzi beharko da espedientean. 

30.- Balio nabarmenki baxuegiak dituzten eskaintzak 

1.- Parametro objektiboak finkatuko ditu kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17. atalean, 

proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango ez dela ulertzeko. 

2.- Formulak aplikatuz, automatikoki baloratu beharreko eskaintzak jasotzen dituzten artxibategi 

elektronikoak ireki ondoren, anormalki baxuak izan daitezkeen eskaintzak identifikatzeko agiri 

honetan zehaztutako parametro objektiboak aplikatuko dira. Anormaltasun presuntziopean 

egon litekeen proposamen bat identifikatzen denean, kontratazio mahaiak –edo, bestela, 

kontratazio organoak– lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohiko edo 

anormaltzat definitzea eragin duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz 

justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik 6.era bitarteko ataletan 

aurreikusitako prozedura tramitatuko du, eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo 

atzera botatzea proposatuko dio kontratazio organoari. 

3. Kontratazio-organoak, enpresa lizitatzaileak egindako justifikazioa eta, hala badagokio, 

eskatutako txostenak kontuan hartuta, uste badu bildutako informazioak ez duela behar bezala 

azaltzen lizitatzaileak proposatutako prezio edo kostuen maila baxua eta, beraz, eskaintza ezin 

dela bete balio anormalak sartzearen ondorioz, proposamena baztertu egingo da. 

31.- Prozedurako ondorengotza 

1.- Bat egiteko, zatitzeko edo enpresaren ondarea edo jarduera adar bat eskualdatzeko 

eragiketa bat gertatzen bada prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua egin baino 

lehen, sozietate bereganatzailea, bat egitearen emaitza dena, zatiketaren onuraduna dena edo 

enpresa ondarearen edo jarduera adarraren eskuratzailea izango da enpresa lizitatzailearen 

edo hautagaiaren ondorengoa prozeduran, baldin eta horretarako gaitasuna badu eta 

kontratatzeko debekurik ez badu eta bere kaudimena nahiz sailkapena egiaztatzen baditu, 

adjudikazio prozeduran parte hartu ahal izateko administrazio klausula partikularren agirian 

eskatutako baldintzak beteta. 

2.- Aurreko ataleko eragiketak enpresa elkarteak egiaztatzen baditu SPKLren 69. artikuluaren 

esanak jarraituko dira. 
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32.- Kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia eta adjudikazio 
prozeduran Administrazioak atzera egitea 

1.- Kontratua ez adjudikatzeko edo egiteko edo SPKLren 152. artikuluko baldintzetan 

adjudikazio prozeduran atzera egiteko erabakia formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du 

kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita Europako 

Batzordeari ere kontratua Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada. 

2.- Kasu bietan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina eman beharko zaie, baldintza-agiri 

honetako ezaugarrien taulako 25. atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa. 

33.- Adjudikazioa 

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta adjudikatzeko proposamena 

Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera dagokion balorazioa, onartutako 

eskaintzen sailkapena, eta kontratua adjudikatzeko proposamena bidaliko dizkio kontratazio 

mahaiak kontratazio organoari. Proposamenean, ezaugarrien taulako 17. atalean jasotako 

irizpideen aplikazioz bakoitzari emandako puntuazioaren arabera beheranzko hurrenkeraz 

antolatuta agertuko dira eskaintzak, kalitate-prezio erlazio onena duena identifikatuta. 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du eskubiderik sortzen proposatutako lizitatzailearen 

alde, eta, beraz, hark ez du eskubiderik eskuratuko Administrazioaren aurrean harik eta 

kontratua formalizatzen ez den arte. 

Kontuan hartzeko irizpide bakarra prezioa denean, ulertuko da eskaintzarik onena preziorik 

txikiena jasotzen duena dela.  

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza ekonomikoa aurkeztu duen 
lizitatzaileak aurretiazko beharkizunak betetzeari buruzko justifikazio 
dokumentazioa aurkeztea 

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen duenean, kasuan kasuko 

zerbitzuek eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua adjudikatzeko 

beharrezkotzat jasotako dokumentazioa aurkezteko. Horretarako 10 egun balioduneko epea 

izango du lizitatzaileak, errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.  

Dokumentazioa honakoa izango da: 

a) Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen duten dokumentuak.  

1. Enpresa pertsona juridikoa bada, Merkataritza Erregistroan behar bezala 

inskribatutako eraketa edo, hala badagokio, aldaketa eskrituraren bidez egiaztatuko da 

jarduteko gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren arabera 

inskripzio beharkizun hori galdagarria bada. Erregistroan inskribatuta egote hori 

eskagarria ez bada, jarduteko gaitasuna eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen edo 

fundazio aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan jasota egongo baitira pertsona 

juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak. Horiek, hala dagokionean, dagokien 

erregistro ofizialean inskribatuta egongo dira.  

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko, baldin eta estatutuen edo sorrerako 

araudiaren arabera berezko dituzten helburuak, objektua edo jarduera esparrua 

kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den dokumentazioan 

egiaztatu beharko da. 

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo haren ordez balio duen 

dokumenturen bat aurkeztu behar da. 

2. Enpresa kontratistaren eta azpikontratisten titulartasun errealaren identifikazioa, 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren maiatzaren 20ko 2015/849/EB 

Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuak definitzen duen zentzuan, irailaren 29ko 

HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluak ezartzen duenaren arabera, Europako 
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Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren 12ko 2021/241/EB Erregelamenduaren 22. 

artikuluarekin lotuta, HFP 1030/2021 Aginduaren 4.b) eranskinaren arabera.. 

b) Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak. Beste baten izenean 

aurkezten diren edo proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek nortasun agiriaren 

kopia aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko ahalordearekin batera. 

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura ordezkatzen duen 

dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko du, notarioak legitimatua edo dagokion 

organo  administratiboak konpultsatua.  

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza Erregistroan erregistratuta 

egon behar du. Alabaina, egintza konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa 

izango Merkataritza Erregistroan inskribatuta egotea, betiere Merkataritza Erregistroaren 

Erregelamenduaren 94.1.5. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

Ordezkatze ahala egiaztatzeko dokumentazioa ez da aurkeztu beharrik izango, 

ordezkaritza hori Gipuzkoako Foru Aldundian inskribatuta dagoenean, tramite honetarako 

behar beste ahalez, bai hark duen legezko ordezkarien erroldan bai borondatezko 

ordezkaritzaren errolda korporatiboan. 

c) Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo profesionala. Eskatutako 

sailkapena edo, hala badagokio, bere kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko 

edo profesionala egiaztatzea SPKL Legearen 87. eta 88. artikuluetan aurreikusitako 

bideetako bat erabiliz, betiere, bide horiek lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 13. 

atalean zehaztuz. 

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako dagokion eskaera aurkeztu izana 

egiaztatzeko dokumentua helarazi beharko du, eta dokumentazioko akatsak edo 

ezabapenak zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapenaren jabe dela justifikatu beharko 

du. 

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien kaudimena zehaztera begira metatu 

egingo dira elkartekide bakoitzaren ezaugarriak (APKLEOren 24.1 artikulua). 

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 

Akordioa sinatu duten estatuetako nazionalak diren lizitatzaileek, Espainian sailkatu gabe 

daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu beharko dute beren kaudimen ekonomiko eta 

finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen duen dokumentazioa, betiere SPKLren 87. eta 88. 

artikuluetan jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak ezaugarrien taulako 13. 

atalean ezarritako bitartekoak erabilita. 

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek kontratatzeko baimena duten 

enpresariei buruz ezartzen dituzten zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten 

organoek luzatutako inskripzio ziurtagiriak aurkeztuz gero, ziurtagiria luzatzen duen 

estatu kide batean establezimendua duten enpresariei buruzkoak direnean, uste izango 

da enpresak gaitasuna duela haietan jasotako hautapen kualitatiborako beharkizunei 

dagokienez. 

Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako alderdiei dagokienez, ziurtapen 

organismo eskudunek egindako ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek betetzen 

badituzte lizitatzaileak establezimendua duen estatu kideko legeriaren arabera luzatutako 

ziurtapen arau europarrak. 

Aurreko atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria zerrendan inskribatzea edo 

ziurtagiria ematea eta sailkapena lortzea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi 

beharko dira. 

d) Kontratuaren objektu den prestazioa emateko enpresa edo lanbide gaikuntza 

egiaztatzea. Kontratatzeko gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada, 

kontratu honen objektu den prestazioa emateko behar den enpresa edo lanbide 

gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da. 
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e) Aurkeztu beharko du giza baliabideak eta bitarteko materialak egiaz badituela 

egiaztatzen duen dokumentazioa, ezaugarri taulako 14. atalean jasotako profilak eta 

zehaztapenak betez. 

f) Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko (SPKLren 75. artikulua), frogatu 

egin beharko da egiaz badirela kontratua egikaritzeko giza baliabide eta baliabide 

materialak, beste entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa aurkeztuz.  

Lizitatzaileak, kontratua egikaritzeko, bere kaudimena egiaztatzeko aurkeztu dituen 

bitarteko berak erabiliko ditu. Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek 

ordezkatu behar izanez gero, pareko kaudimena egiazta dezaketen beste bitarteko 

batzuk baliatuko ditu, betiere Administrazioak baimenduta. 

g) Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen ingurukoak betetzea. 

Ezaugarrien taulako 13. atalean horrela aurreikusten bada, han adierazten diren 

egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu lizitatzaileak. 

h) Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan egunean egoteari buruzko 

ziurtagiriak. Kontratazio organoaren unitate kudeatzaileek, eskuragarri dauden datu-

bitartekaritzako plataformen bidez, enpresa lizitatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duten ziurtagiriak eskatuko dituzte. 

Arrazoi teknikoengatik elkarreragingarritasuna ezinezkoa bada, kontratazio-mahaiak 

dokumentuak aurkezteko eskatu ahal izango du. 

i) Berdintasun plan bat baduela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du, 

martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen benetako 

berdintasunerako denak, 45. artikuluan xedatzen duenari jarraikiz, 50 langile edo 

gehiagoko enpresa denean. 

j) Langile desgaituen kopuruari buruzko frogagiriak. 50 langile edo gehiagoko enpresek 

dokumentazioa aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten 

pertsonentzat gordetako lanpostu kuota edo, bestela, osagarri gisa edo subsidiarioki, 

horren beharrean har daitezkeen neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 

1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 29koak, desgaitasuna duten 

pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina 

onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak, aurreikusten dutenarekin bat. 

k) Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko jarduerak egiten direnean: 

urteko ekitaldiko alta, edo azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari 

buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera eta, hala dagokionean, salbuetsita 

egoteari buruzko erantzukizunpeko adierazpena. 

Baldin eta enpresa lizitatzaileek berariazko baimena eman badute Administrazio honek 

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko datuak eskuratzeko, kontratazio-

organoaren unitate kudeatzaileek, eskura dauden datu-bitartekaritzako plataformen 

bidez, kasuan kasuko Ogasunek eman beharreko ziurtagiriak eskatuko dituzte. 

Arrazoi teknikoengatik elkarreragingarritasuna ezinezkoa bada, kontratazio-mahaiak 

dokumentuak aurkezteko eskatu ahal izango du. 

l) Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona. Honela egin ahal izango da 

gordailua:  

- Banku kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES71 2095 0611 09 1062462774 

kontuan, diruzko bermeak direnean; horrelakoetan, egindako gordailua egiaztatzen 

duen frogagiria ere sartu beharko da. 

- Kontratazio organoaren aurrean, idatz oharra baloreen ibilgetze ziurtagiriak, abalak 

edo kauzio aseguruen ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VIII. eranskinean). 

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa lizitatzailea 

salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu ezean, erregistroan 

jasotako zirkunstantziei buruzko frogagiriak aurkeztetik.  
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Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria 

aurkezteak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri batean garatzen duen 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako ondorioak izango 

ditu. 

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, non azalduko den 

ziurtagirian adierazitako zirkunstantziak ez direla aldatu. 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan frogatu beharreko 

beharkizunetako bat jasota agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat 

erabiliz frogatu beharko du. 

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 

inskribatuta dagoenean edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base nazional batean 

agertzen denean, enpresaren espediente birtual moduan, dokumentuak elektronikoki 

biltegiratzeko sistema baten moduan edo aurrekalifikazio sistema baten moduan, eta organo 

horiek haietan doan sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu beharko toki horietan 

inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. Izan 

ere, lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena delako erregistroan edo datu 

basean inskribatuta dagoela. 

3.- Aurreko bi ataletako dokumentazio guztia eta ezarritako epearen barnean behar bezala 

aurkezten ez bada, ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez, 

lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zigor kontzeptuan; diru 

kopuru hori jasotzeko, behin-behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den 

kasuetan. 

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, eskaintzen sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari 

dokumentazio berbera eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua). 

4.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean betetzen ez duen lizitatzaileari, 

dolo, erru edo zabarkeriaz jardun baldin badu, kontratatzeko galarazpena ezarri ahal izango 

zaio, SPKLren 71.2 a) artikuluan aurreikusiaren arabera. 

33.3.- Behin betiko bermea 

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak behin 

betiko berme bat eratu beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea 

lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren % 5 izango da edo lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuarena, kontratua unitateko prezioen arabera formulatzen denean, balio erantsiaren 

gaineko zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa 10 egun balioduneko epean egiaztatu 

beharko da, SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta biharamunetik 

aurrera.  

2.- Ezaugarrien taulako 16. atalean jasotzen den behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan 

eta APKLEOren 55. artikulu eta hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu 

ahal izango da. Beharkizun hori adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, Administrazioak ez du haren aldeko adjudikaziorik egingo. 

3.- Ezaugarrien taulako atal horretan aurreikusten bada, prezioko atxikiz eratu ahal izango da. 

Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko bermea kontratistari jasanaraziko zaio, 

aurrez berariaz emandako baimenarekin, eta horren kopurua lehen fakturatik eta hurrengoetatik 

kentzen joango zaio, harik eta kopurua osatzen den arte. 

4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zigorrak edo kalte-ordainak bermearen bitartez gauzatzen 

badira, kontratistak berriz jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion kopuruz 

handitu, haiek gauzatzen direnetik hamabost egun naturaleko epean; horrela ez egitea 

kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da. 

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, 

bermea egokitu egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion 
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egunetik kontatzen hasi eta hamabost egun naturaleko epean, hain zuzen prezio berriarekiko 

proportzioa mantendu dezan. 

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan aipatutako kontzeptuez 

erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea 

kontratuari lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei eraginkako kalte-

galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196. artikuluan jasota dagoena. 

7.- Behin-behineko bermea eratzen denean, adjudikaziodunak aukeran izango du behin-

behineko bermearen zenbatekoa behin betiko bermeari aplikatzea edo azken hori berriro 

eratzea. 

8.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren arabera ezarriko da, eta, hala 

badagokio, ezaugarrien taulako 16. atalean xedatutakoari jarraituko zaio. 

33.4.- Adjudikazioa 

1.- Kontratazio organoak kontratua adjudikatu beharko du 33.2 klausulak aipatzen duen 

dokumentazioa jaso eta hurrengo 5 egun baliodunen barruan. 

Dena den, kontratuaren adjudikazioduna hautatzeko irizpide bakarra prezioa denean, 

adjudikazioa egiteko epea, gehienez ere, hamabost egunekoa izango da, proposamenak 

irekitzeko egunaren ondorengotik kontatzen hasita. 

Ezingo da utzi adjudikatu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza agirian ageri diren irizpideen 

arabera onargarria den eskaintza edo proposamenen bat badago. 

2.- Adjudikazioaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta enpresa hautagai eta lizitatzaileei 

jakinaraziko zaie, eta kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da hamabost 

eguneko epean. 

3.- Enpresa adjudikaziodunak kontratuaren objektu den jarduera egiten duten langileei aplikatu 

beharreko hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa jasoko da adjudikazio ebazpenean eta 

kontratatzailearen profilean argitaratuko da. 

4.- Aurreko 2. atalak aipatzen dituen jakinarazpenak eta publizitateak beharrezko informazioa 

izango dute, eta bereziki SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen adjudikazio 

prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako errekurtsoak jarri ahal izan 

ditzaten adjudikazio erabakiaren kontra.  

5.- Adjudikazioaren motibazioan 155.3 artikuluan jasotako konfidentzialtasun salbuespena 

aplikatu beharko da. 

6.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den adieraziko da bai jakinarazpenean 

bai kontratatzailearen profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat. 

7.- Jakinarazpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoko agerraldi bitartez egingo 

da. 

34.- Kontratua formalizatzea 

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko da. Dokumentu hori lizitazioaren 

baldintzei lotuko zaie estu-estu, eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro 

publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko eska dezake 

kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu eskritura publikoak egiteak sortzen dituen 

gastuak. Kontratua formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu adjudikazio irizpideak 

aldatzea eragingo duen klausularik. 

2.- Kontratua formalizatzen denean burutuko da eta, horrenbestez, ezin izango da inolaz ere 

kontratua egikaritzen hasi, aurrez formalizatu bitartean, hau da, alderdiek adostasuna eman 

gabe. Alderdien sinadura elektronikoak data desberdinetan egin badira, kontratua azken datan 

burutu dela ulertuko da. 

3.- Kontratua sinatu aurretik, adjudikazioduna ordezkatzen duen pertsonak honakoak aurkeztu 

beharko dizkio kontratazio organoari: 



 
 
 

 

19 
 

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten dokumentuak.  

b) Adjudikazioduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, elkartearen eraketaren 

eskritura publikoa, elkarteari eman zaion IFK eta ahalorde nahikoa duen ordezkaren 

izendapena. 

c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako 

ziurtagiria aurkeztu bada, adjudikaziodunak kontratuan berretsi egin beharko du 

ziurtagiria ematea eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.  

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko modukoa bada, ezingo da 

formalizatu adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen zaienetik hasita 

hamar egun naturaleko epea igaro baino lehen.  

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan aurreikusitako epea igarotakoan eta, betiere, epe 

horretan, kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko lukeen errekurtsorik jarri ez bada, 

adjudikaziodunari eskatuko dio formaliza dezala kontratua, gehienez ere 5 egun naturaleko 

epean, errekerimendua jasotzen duen egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin jokatuko 

du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia bertan behera uzten duenean. 

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako gehienezko epea hamabost egun 

baliodunekoa izango da, adjudikaziodunak adjudikazioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo 

egunetik kontatzen hasita. 

6.- Kontratua sinatzen den ekitaldi berean eta hura sinatuta, enpresa adjudikaziodunak hauek 

sinatuko ditu: Memoria, obra unitateetako parte diren oinarrizko edo funtsezko materialen 

deskribapenari dagokion guztia, Planoak, Baldintza Teknikoen Pleguak eta Proiektuko 

Aurrekontuko Prezioen Koadroak, eta baita administrazio klausulen agiri hau ere. Dokumentu 

horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri duela eta bere adostasuna jasota 

geratuko da. 

Kontratuaren edukian espresuki jaso beharko dira adjudikaziodunak proposamen teknikoan, eta 

alderdi sozialen eta ingurumenekin gaineko adjudikazio irizpidetzat baloratutako alderdiei 

dagokienez, bere gain hartutako obligazioak, hain zuzen ere urriaren 29ko 11/2014 Foru 

Arauak, erosketa publiko sozialki arduratsuari buruzko kontratu klausulak foru sektore publikoko 

kontratazioan txertatzekoak, 11.3 artikuluan ezartzen duenarekin bat. 

7.- Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta kontratua ez bada formalizatu 

adierazitako epearen barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa 

kanpo, zigor kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da lehenik, 

horrelakorik eratua den kasuetan. Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal 

izango zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat. 

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari egozteko modukoak badira, 

berandutzeak eragindako kalteen ordaina emango zaio kontratistari. 

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio, SPKLren 154. artikuluan 

xedatutakoaren arabera. 

10. Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kudeaketa sistema eratzen duen irailaren 

29ko HFP/1030/2021 Aginduan ezarritakoaren arabera (BOE, irailaren 30ekoa), kontratua 

formalizatzearekin batera kontratistak honako hauek egin beharko ditu: 

a) Datuak lagatzeko eta tratatzeko adierazpena sinatzea, Suspertze, Eraldatze eta 

Erresilientzia Planeko (SEEP) jarduketak gauzatzeari dagokionez, HFP 1030/2021 

Aginduaren IV.B eranskineko ereduaren arabera. 

b)  Konpromisoa hartzea Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarrita dauden 

eta kudeaketaren xede den eremuari eragin diezaioketen zeharkako printzipioak 

betetzeko, eta konpromisoa sinatzea HFP 1030/2021 Aginduaren IV.C eranskineko 

ereduaren arabera. 
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III. KAPITULUA - KONTRATUA EGIKARITZEA 

35.- Kontratuaren arduraduna 

1.- Kontratazio organoak, kontratua adjudikatzeko ebazpenean, kontratuaren pertsona 

arduraduna izendatuko du. Pertsona horren eginkizuna izango da kontratua egikaritzen dela 

ikuskatzea eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea, hitzartutako prestazioa 

behar moduan eta egoki gauzatuko dela ziurtatzearren. 

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak laguntzaileak eduki ahal izango ditu, 

titulu profesional edo jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua adjudikatzeko 

ebazpenean bertan identifikatuko dira, eta, hori une horretan ezinezkoa bada, ondorengo 

ebazpen batean. 

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa adjudikaziodunaren eta kontratazio organoaren 

arteko solaskidea. 

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak zuzendari fakultatiboak burutuko ditu, SPKLren 

237.etik 246.era bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera. 

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduraduna eta laguntzailea libre sartu ahal izango 

dira kontratuaren objektu den prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen 

guztiak egin ahal izango dituzte, segurtasun eta osasun koordinatzaile izendatzen den 

pertsonak lagunduta, betiere kokaleku horiek eta haien baldintza teknikoak kontratuaren objektu 

diren prestazioak garatzeko erabakigarriak badira. Kasu horietatik at, kontratuaren arduradunak 

lekuetara sartzeko beharra justifikatu beharko du, berariaz eta xehetasunez espediente 

administratiboan; espediente hori kontratazio organoak berretsi beharko du aurretik. 

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa eskatu ahal izango dute, bai eta, 

kontratuaren objektua behar bezala betetzeko eta betetze horretako edozein gorabehera 

konpontzeko, beharrezko bilerak sustatu eta deitu ere. 

4.- Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak. 

Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio: 

a) Kontratua exekutatzeko lanak kontratuan bertan jasotako baldintzetan eta aurreikusitako 

epean exekutatzen ari direla egiaztatzea. Eginkizun horrek ahalbidetuko du beharrezko 

ekintzak egitea, jarduera horrek kontratuaren kalitate eska beharkizunak eta klausula 

sozialak, ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen egiaztatzearren. 

b) Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako ez-betetzeak eta, hala 

dagokionean, zigorrak ezartzeko, kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua 

behar bezala gauzatzea bermatzeko bestelako neurriak bat hartzeko edo enpresa 

kontratistaren ez-betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina Administrazioari 

emateko prozedura abia dadin proposatzea. 

c) Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea, esaterako zehaztapen, jarraibide 

edo jardun eraginkorragoak eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan. 

d) Kontratuari atxikitako giza baliabide eta baliabide materialen aldaketak baimentzea, 

betiere kontratazio organoak emandako jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez 

dakarten kasuetan. 

e) Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena ematea eta horiek motibatzea. 

f) Enpresa kontratistak azpikontratistekiko dituen ordainketa obligazioak betetzen dituela 

egiaztatzea. 

5.- Kontratua egikaritu bitartean kontratuaren arduraduna edo laguntzaileak aldatzen badira, 

enpresa kontratistari horren berri emango zaio, idatziz, eta kontratatzailearen profilean 

argitaratuko da. 
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36.- Kontratistaren ondorengotza 

1.- Enpresak edo enpresen jarduera adarrak batzen, zatitzen, jartzen edo eskualdatzen 

direnean, kontratuak jarraitu egingo du kontratua adjudikatzen zaion entitatearekin, hori 

subrogatu egingo baita kontratuari dagozkion eskubide eta obligazioetan, betiere SPKLren 98. 

artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen badira. Kontratista aldi baterako enpresa elkartea 

denean, SPKLren 69.9 artikuluan jasotakoa beteko da. 

2.- Kontratistaren betebeharra da Administrazioari era frogagarrian jakinaraztea nortasun 

juridikoari eragiten dion aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko fakturak 

ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua, harik eta aldaketak egiaztatzen diren 

arte. 

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen entitateak beharrezkoak diren 

kaudimen eta gaitasun baldintzak betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta 

adjudikaziodunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio guztietarako.  

37.- Kontratua besteri lagatzea  

1.- Kontratuari dagozkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango dizkio 

pertsona edo enpresa adjudikaziodunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo 

pertsonalak kontratua adjudikatzeko arrazoi erabakigarria izan ez badira eta lagapenak 

merkatuko lehiaren egiazko murrizketa eragiten ez badu. 

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izan diezazkion, 

beharkizun hauek bete beharko dira: 

a) Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena berariaz eta aurretik ematea. 

b) Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % 20 betea izatea. 

c) Enpresa lagapen hartzaileak kontratuak egiteko gaitasuna eta kontratuaren egikaritze 

fasearen arabera galda daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta 

egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere beharkizun hori ezarri bazaio, eta ez dio 

eragin behar kontratatzeko inolako debekuk. 

d) Enpresa adjudikaziodunaren eta enpresa lagapen hartzailearen arteko lagapena 

eskritura publiko bitartez formalizatzea. 

3.- Lagapen hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta betebehar guztietan subrogatuko 

da. 

38.- Enpresa kontratistaren egikaritze baldintzak eta betebeharrak 

38.1.- Baldintza orokorrak 

1.- Kontratua adjudikatzen zaion enpresak edo aldi baterako enpresa elkarteak kontratuan 

aurreikusitako epeetan gauzatu eta eman beharko dizkio administrazio kontratatzaileari 

proiektatutako lanak. 

2.- Obrak onartutako proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den araudi orokorra eta, edozein 

kasutan, kontratatutako lanen izaeragatik berezkoak diren arau teknikoak zehaztasun osoz 

betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz, obrako Zuzendaritzak 

enpresa kontratistari emango lizkiokeen argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen 

direnean, idatziz berretsi beharko dira ahalik eta eperik laburrenean, alderdientzat lotesleak 

izan daitezen. 

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara egikarituko da, SPKLren 239. 

artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe. 

4.- Enpresa kontratista izango da proiektuan aurreikusitako irtenbideak behar bezala garatu eta 

gauzatzearen arduraduna obrak modu asebetegarrian bete artean. 

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme epea betetzen den arte, enpresa kontratista da 

eraikuntzan ohartarazi daitezkeen akatsen erantzulea. 
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Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat akatsekin 

gauzatuko balitz, enpresa kontratistak berregin egin beharko luke inolako kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik hauteman. 

Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz betetzen ez dituzten obra unitateak, hala ere 

onargarriak direla uste badu obra zuzendariak, onartzeko proposa diezaioke Administrazioari, 

prezioetan beherapena eginda. Kasu horretan, Administrazioak ezarritako prezio beherapena 

onartzera behartuta dago kontratista, edo, bestela, nahiago badu, gaizki dauden obra unitateak 

desegin eta berriz eraiki beharko ditu, bere kontura eta kontratuko baldintzen arabera. 

6.- Kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko du kontratua burutzeko epe osoan 

(luzapenak barne) eta bermealdian (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei edo 

obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna estaltzeko; aseguruak baldintza agiri honen 

45. eta 46. klausuletan aipatzen diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste 

berariaz adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta 

epeak; halaber, ezaugarrien taulan jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori dena 

kontratua sinatu eta gehienez hilabete batean egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta 

dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. 

Atal honetan aipatu den edozein beharkizun ez egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia 

izango da, betebehar hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan aurreikusita dagoenez. 

Nolanahi ere, enpresa adjudikaziok ordainduko ditu aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen 

frankizien ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez 

ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan estali gabeko ondasunei eta 

arriskuei legozkiekeenak ere. 

7.- Lizitaziora aurkezten diren enpresek borondatez onartzen dute lizitazio, adjudikatze eta 

egikaritze prozesuetatik eratorritako datu guztiei kontratua amaitu bitartean gardentasuna 

ematea. 

38.2.- Kontratua egikaritzeko baldintza bereziak 

1.- Aurrekontuko ekitaldi bakoitzeko abenduaren lehenengo hamabostaldian, eta orohar, 

kontratua jaso aurretiko hilabetean, enpresa kontratistak adjudikazio irizpideen eta izaera 

sozialeko egikaritze baldintza berezien ebaluazioa aurkeztu beharko du X. eranskinean 

jasotakoari jarraituz. 

2.- Kontratuaren parte diren egikaritze baldintza berezi guztiak berdin-berdin eskatuko zaizkie 

hura egikaritzean parte hartzen duten azpikontratista guztiei. 

3.- Ezaugarrien taulako 18 eta 19. ataletan aurreikusitakoez gain, egikaritzeko betebehar 

bereziak dira jarraian adierazten direnak:  

38.2.1.- Enpresa kontratistak lan, gizarte segurtasun eta laneko segurtasun eta osasun 

arloan dituen betebeharrak 

1.- Kontratistak lan arloan, Gizarte Segurantza arloan eta laneko segurtasun eta osasun arloan 

indarrean dauden lege, erregelamendu eta hitzarmen xedapen guztiak bete behar ditu. Zehazki, 

Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako Hitzarmen Kolektiboko lan baldintzak aplikatu 

beharko ditu, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa hobetuko luketen enpresako beste 

hitzarmen edo itun batzuen kalterik gabe, bere erantzukizun esklusiboa izanik lan-istripuekin 

lotutako oro. Zehazki, zuzen, zorrotz eta bere kontura bete behar du segurtasun eta osasun 

Plana, eraikuntza obretan segurtasun eta osasuneko gutxieneko baldintzak ezartzen dituen 

urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan eta klausula agiri honetan xedatutakoaren arabera 

idatzia eta onartua izan behar duena. Entitate kontratatzaileak ez du inolako erantzukizunik 

izango enpresa kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen. 

2.- Zuinketa egiaztatzeko akta sinatu edo obren harrera akta egin aurretik, baita kontratazio 

organoak edo kontratuaren arduradunak egoki jotzen duen unean ere, adjudikaziodunak 

dokumentazio hau aurkeztu behar du: 
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- Kontratua egikaritzera atxikita dagoen pertsona kopuruaren zerrenda nominalaren 

erantzukizunpeko aitorpena, sexua, lanaldia, lan kategoria, kontratuaren iraupena eta 

soldatak zehaztuz. 

- ITA agiria (altan dagoen Langilearen Txostena, Gizarte Segurantzak egina) eta 

langileak, enpresako antzinatasuna eta kotizazio oinarriak aitortzen dituen Gizarte 

Segurantzaren ziurtagiria.Hala badagokio, enpresaren RNT eta RLC ereduak edo 

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren eredu estandarraren araberako lan kontratuen 

kopiak. 

3.- Enpresa kontratistak, era berean, egiaztatu beharko du, azpikontratatutako enpresei datu 

egokiak eskatu ostean, enpresa horiek ere obrak gauzatzen diren bitartean lan eta Gizarte 

Segurantza arloan indarrean diren xedapenak aplikatzen dituztela eta, zehazkiago, aipatutako 

Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako Hitzarmen Kolektiboko lan baldintzak betetzen 

dituztela, indarrean leudekeen eta hartan xedatutakoa hobetuko luketen enpresako beste 

hitzarmen edo itun batzuen kalterik gabe, eta baita segurtasun eta laneko osasun arloko 

betebeharrak aplikatzen dituztela ere. 

4.- Kontratua egikaritzen den bitartean, enpresa kontratistak ordaindu beharko du langilearen 

kategoria profesionalari aplikagarri zaion hitzarmen kolektiboan jasotako soldata, eta ezingo da 

inola ere izan hitzarmenekoa baino txikiagoa. 

5.- Enpresa lizitatzaileek zehaztu beharko dute haiei kontratua adjudikatuz gero kontratuaren 

objektu den jarduera egiten duten langileei zer hitzarmen kolektibo aplikatuko dien. Horretarako, 

kontratua adjudikatu ondoren langile horiei benetan aplikatuko zaizkien lan baldintzei buruz 

eskatzen den informazio guztia aurkeztu beharko dute. 

6.- Kontratuari atxikitako langileen lan baldintzen edozein aldaketa, baldin eta adjudikazioaren 

unean aplikagarria den hitzarmen kolektiboan xedatutakoei eragiten badie, aldez aurretik 

jakinarazi beharko zaizkio kontratazio organoari. 

7.- Enpresa kontratistak sexu-jazarpena eta sexuaren arrazoizko jazarpena ekiditeko lan 

baldintzak bultzatu eta hori prebenitzeko eta horiek pairatu dituztenek egin ditzaketen salaketa 

edo erreklamazioei bide emateko prozedura berariazkoak arbitratu beharko ditu. 

8.- Klausula honetan jasotako betebeharrak betetzetik eratorritako gastuak enpresa 

adjudikaziodunaren kontura izango dira eta kontratua egikaritzako eskainitako prezioan 

barneratuta egongo dira. 

9.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa bete beharko du enpresa 

azpikontratistak. Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak 

egiaztatu beharko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak Gizarte Segurantzan izena 

eta alta emanda daudela, eta horren berri eman beharko dio kontratazio organoari. 

10.- Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, entitate 

kontratatzailea zigortzen badute ez-betetze horren ondorioz sortutako ondorio ekonomikoak 

bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio 

kontratatzaileak beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango 

du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte. 

11.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak egikaritze baldintza berezi moduan 

ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua egikaritzean. Hura ez betetzeak berekin 

ekarriko du, zigor ekonomikoak ipintzea, ez-betetzearen proportzionaltasunaren arabera, eta 

zigorraren zenbatekoa ezingo da kontratuko prezioaren % 10 baino handiagoa izan, kontratua 

egikaritzeko 38.2.4 klausulan azpikontrataziorako ezarritako salbuespenarekin. Nolanahi ere, 

plegu honen arabera betebehar baten ez-betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar 

hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez-betetzeak kontratua suntsitzea 

ekarri ahal izango du. 

38.2.2.- Bete beharreko hizkuntza betebeharrak 

1.- Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, hain 

zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak 6. artikuluan ezarria eta 
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Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren erakunde autonomoen jarduera eremuan euskararen 

erabilera normalizatzeko indarrean dagoen planean erregulatua. 

2.- Diseinu eta jarduketa guztiak (errotuluak, argitalpenak, seinaleztapenak, oharrak eta 

jakinarazpenak) planteamendu elebidun batekin egin behar dira, euskaraz eta gaztelaniaz; 

dena dela, kasu jakin batzuetan, egokia izan daiteke euskarari lehentasuna ematea, 

planteatutako ekintzaren ezaugarrien arabera eta herritarren segmentuaren arabera. Betiere, 

herritarren hizkuntza aukeratzeko eskubidea bermatuko da. 

3.- Hizkuntza arloko beharkizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du SPKLren 192. artikuluan 

aurreikusitako zigorra ezartzea, kontratuaren objektu den prestazioa akatsekin egikaritzeagatik. 

4.- Zigorra, ez-betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasunaren 

irizpideari jarraikiz. 

38.2.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun arloko betebeharrak 

1.- Enpresa adjudikaziodunak, prestazioa egiterakoan, emakumeen eta gizonen arteko aukera 

berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatu behar ditu, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzetarako 

Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren II. 

tituluaren IV. Kapituluak aurreikusitakoaren arabera. 

Neurri horien artean dago, nahitaez, berdintasun plan bat egitea eta aplikatzea, betiere 

enpresak aurretik halakorik ez badu, 50 langile baino gutxiago dituelako eta, beraz, horretara 

behartuta ez dagoelako, 3/2007 Lege Organikoko 45. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Berdintasun planak emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna sustatzeko jarduketak 

aurreikusi ditzake, besteak beste, ondorengo arloetan: okupazioan, sustapen eta 

prestakuntzarako aukeretan; sailkapen profesionalean; ordainsarietan; bizitza pertsonala, 

familiakoa eta lana bateragarri egiteko lanaldiaren antolaketan; eta jazarpen sexualari eta 

sexuan oinarritutako jazarpenari aurrea hartzeko zereginean. 

Plan hori kontratua egikaritzearen eremuan egin behar da, aipatutako Lege organikoaren 

edukiari jarraituz.  

Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 11/2014 Dekretuan jasotako “Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” aitorpena eskuratu izanak balioko du egiaztatzeko 

kontratistak erakundean baduela eta aplikatzen dela berdintasun plan bat. 

Administrazio kontratatzaileak edozein unetan eskatu ahal izango dio kontratistari aitorpen 

horren erabilpen baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko. 

2.- Enpresa adjudikaziodunak neurriak ezarriko ditu kontratuaren egikaritzeari atxikitako 

langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiakoa bateragarri egiten laguntzeko eta, enpresa 

azpikontratistarik balego, hark ere ezarri dituela egiaztatuko du. 

Langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiarra bateratzen laguntzeko, adjudikaziodunari 

eskatuko zaio neurriak hartzeko familia zamak dituzten langileentzako ordutegi malgutasuna 

bermatzeko, edo familia ardurak dituzten langileentzako lanaldi partzialaren eta lanaldi osoaren 

arteko mugikortasuna ziurtatzeko har ditzala. 

3.- Kontratua egikaritzeko langile berriak kontratatu behar badira, eta kontratuari atxikita dagoen 

plantillan emakumeen eta gizonen arteko desoreka egon eta ondorioz emakume gutxiago 

badago, gutxienez emakume bat kontratatu beharko da edo, bestela, aldi baterako kontratua 

duen emakume bati kontratu mugagabea egin beharko zaio. Langile talde desorekatua izango 

da langile guztien artean emakumeak % 40 baino gutxiago badira. 

4.- Enpresa adjudikaziodunak hizkera ez-sexista erabili beharko du kontratu hau egikaritzean 

sortzen den dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen 

bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu, eta 

berdintasun balioak, presentzia orekatua, aniztasuna, erantzukidetasuna eta genero rol zein 

identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu. 
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5.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak egikaritze baldintza berezi moduan ezartzen 

dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua egikaritzean. Betebehar horiek bete ezean zigor 

ekonomikoak ezarriko dira, ez-betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun zigor horiek 

ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, plegu honen arabera 

betebehar baten ez-betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren 

funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez-betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango 

du. 

38.2.4.- Betebeharrak azpikontratazioan 

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea ados dezake hirugarren 

alderdiekin. Azpikontratu horiek burutzean SPKLren 215. artikuluko 2. apartatuan 

ezarritakoaren arabera eskagarri diren beharkizunak bete beharko dira. 

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin kritikoak ezingo dira azpikontratatu, 

kontratista nagusiak zuzenean egin beharko ditu. 

3.- SPKLren 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. 

apartatuetan xedatutakoa aplikatuko da. 

4.- Azpikontratistak kontratista nagusiaren aurrean baino ez daude behartuta. Horrenbestez, 

azken hori izango da kontratua egikaritzearen gaineko erantzukizun osoa hartuko duena 

Administrazioaren aurrean, gizarte edo lan arloko betebeharrak betetzea barne, bai eta datuen 

babesari buruzko Estatuko eta Europar Batasuneko araudiaren mende egoteko betebeharra 

ere. 

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko ordainketetan SPKLren 216. 

artikuluan xedatutakoa bete beharko da.  

6.- Kontratistak, gainera, betebehar hauek beteko ditu: 

a) Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko 32/2006 Legeak, Eraikuntzaren 

Sektorean Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta 

osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista orori araudi hori 

betearaziko dio. Hain zuzen ere, egiaztatu egin beharko du azpikontratatzen duen 

enpresa orok kontratua egikaritzean honako betebehar hauek betetzen dituela: 

- Jarduera gauzatzeko eta lanen zuzendaritza zuzenean burutzeko azpiegitura eta 

bitarteko egokiak dituela erabilgarri, eta ez dela langileen legez kanpoko lagapenik 

egin. 

- Bere langileek laneko arriskuen prebentzioari dagokionez beharrezko prestakuntza 

dutela.  

- Prebentzio antolaketa egokia duela. 

- Dagozkion betebehar guztiak betetzen dituela laneko segurtasun eta osasun arloan 

eta, zehazki, prebentzio jarduerak koordinatzeari buruzkoak eta beharrezkoak diren 

prebentzio baliabideak baliatzeari buruzkoak. 

- Kontratu mugagabea duten langileen gutxieneko portzentajea % 30ekoa dela, laneko 

egonkortasuna bermatze aldera. 

- Egiaztatutako Enpresen Erregistroan inskribatuta dagoela. 

- Legean ezarritako azpikontratazio araubideko mugak betetzen dituela. 

b) Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki beharko du, eta liburu hori eskura 

egongo da obran esku hartzen duten eragile guztientzat. Gainera, Azpikontratazio 

Liburuan egindako azpikontratazioen anotazio guztiak segurtasun eta osasun arloko 

koordinatzaileari jakinarazi beharko zaizkio. 

c) Enpresa kontratistak obran parte hartzen ari diren enpresa guztietako langileen 

ordezkariei berri eman beharko die bai obran egindako kontratazio edo azpikontratazioei 

buruz, bai jarduerak koordinatzeko aurreikusi diren neurriei buruz. 

d) Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak egiaztatuko 

du azpikontratatutako enpresako langile guztien Gizarte Segurantzako afiliazioa eta alta, 

eta horren berri emango dio kontratazio organoari. 
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e) Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat egitea lege 

ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin edo Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin. 

f) Enpresa kontratistak egiaztatu egin beharko du enpresa azpikontratistak, langile berriak 

kontratatu behar baditu kontratua egikaritzeko, lehenetsi dituela gizartetik baztertuak 

izateko arriskuan dauden pertsonak, lanik ez dutenak edo lan merkatuan sartzeko 

zailtasun handiak dituztenak. 

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die langileen ordezkariei, lan arloko 

legediak agintzen duen bezala. 

8.- Enpresa edo entitate adjudikaziodunak azpikontratua jasoko duen dokumentua aurkeztu 

beharko dio kontratazio organoari. Dokumentu horretan, enpresa edo entitate azpikontratista 

kontratu honetan aurreikusitako klausulei dagokionez dituen betebeharrak eta horiek ez 

tetetzearen ondorioak ezarri beharko dira. 

9.- Aurreko paragrafoetan ezarritakoen artean indarrean dagoen kontratazio araudian ezarrita 

ez dauden betebeharrak egikaritze baldintza berezi gisa ezartzen dira, eta kontratua 

gauzatzeko esparruan egiaztatu beharko dira. Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak 

ezarriko dira, ez-betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu 

kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar baten ez-betetzea oso larritzat jotzen 

den kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez-

betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, betiere, SPKLren 211. artikuluko 1. 

apartatuko f) letraren bigarren paragrafoan ezarritako betekizunak betetzen badira. 

10.- Administrazio kontratatzaile honek egiaztatu ahal izango du kontratuan parte hartzen duten 

azpikontratistei edo hornitzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz egiten dituela kontratistak. 

Kasu horretan, enpresa kontratistak kontratua perfekzionatzen denean hartan parte hartzen 

duten azpikontratista edo hornitzaileen xehetasunezko zerrenda igorriko dio administrazio 

kontratatzaileari, hark hala eskatuta, horietako bakoitzak ordainketa epearekin lotura zuzena 

izanik, azpikontratzeari edo hornidurari dagokionez bete beharreko baldintzekin batera. 

Halaber, administrazio honek hala eskatuta, haiei ordainketa guztiak egin izanaren egiaztagiria 

aurkeztu beharko dute 216. artikuluan eta abenduaren 29ko 3/2004 Legean legez ezarritako 

ordainketa epeen barruan prestazioa amaitu ondotik, aplikagarri denerako. Betebehar horiek 

egikaritze baldintza berezitzat jotzen dira, eta ez badira betetzen, legediak ezarritako ondorioez 

gain, zigor hauek jartzeko aukera izango da: eguneko zigorrak, ordainketan atzeratzen den 

egun natural bakoitzeko 0,60 euro kontratuaren prezioaren 1.000 euroko bakoitzagatik. Zigorrak 

ezingo du inola ere kontratuaren prezioaren % 10 gainditu. 

38.3.- Informazioaren segurtasunaren esparruko baldintzak betebeharrak 

1. - Kontratistak eta haren zerbitzuko langileek konfidentzialtzat jo beharko dituzte Gipuzkoako 

Foru Aldundiak emandako informazioa, datuak edo espezifikazioak, edo kontratua egikaritzean 

eskuratuak izan direnak. Beraz, haiek ezin izango dira, ez osorik eta ez partzialki, argitaratu, 

kopiatu, erabili, laga edo hirugarrenei mailegatu, SPKLren 133. artikuluan jasotakoaren arabera. 

Betebehar horiek entitate kontratatzailearekiko harremanak amaituta ere iraungo dute. 

2.- Adjudikaziodunak bete beharko du 2017ko azaroaren 13ko GAO aldizkarian argitaratutako 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasun Politika eta zerbitzu edo informazio 

horiekin lotutako segurtasun arloko araudia; halaber, bere langileei horren berri eman eta 

prestatzera behartuta dago. 

3.- Baldin eta kontratua egikaritzeko beharrezkoa bada kontratistak tratamendurako 

arduradunaren kontura datu pertsonalak tratatzea: 

a) Tratamendu horren helburua adieraziko da ezaugarrien taulan. Kontratistak ezingo ditu 

datu horiek erabili zehaztutakoak ez diren beste helburu batzuetarako. Baldin eta 

kontratistak beste helburu baterako erabiltzen baditu datuak, kontratuko estipulazioak 

edo indarrean dagoen araudia bete gabe komunikatu edo erabiltzen baditu, bera ere 



 
 
 

 

27 
 

tratamendurako ardura duen organotzat hartuko da eta pertsonalki egindako arau 

hausteez erantzungo du. 

b) Kontratistak bete beharko ditu Estatuko eta Europar Batasuneko datu babesari buruzko 

araudia eta entitate kontratatzaileak ematen dizkion jarraibideak. 

c) Kontratistak adierazi beharko du, kontratua formalizatu aurretik, non dauden zerbitzariak 

eta nondik emango diren haiekin lotutako zerbitzuak. Kontratuaren bizialdian hari 

dagokionez egiten den edozein aldaketa behar den garaian komunikatu beharko da. 

d) Kontratistak, tratamendu eragilea den aldetik, beharrezko neurri teknikoak eta 

antolakuntzakoak hartu beharko ditu, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu 

horiek suntsitzea, galtzea edo aldatzea edo datuok baimenik gabe komunikatu edo 

eskuratzea saihesteko. 

e) Kontratatutako zerbitzua amaitzean, kontratistak izaera pertsonaleko datuak deuseztatu 

beharko ditu, edo itzuli beharko dizkio entitate kontratatzaileari edota Administrazioak 

izendatutako beste tratamendu eragile bati. 

Funtsezko betebehartzat hartuko da, SPKLren 211. artikuluaren 1. apartatuko f) letran 

jasotakoaren ondorioetarako, atal honen a), b) eta c) letretan adierazitakoa, bai eta lizitatzaileei 

beren eskaintzan honako hauek adierazteko dagokien betebeharra ere: zerbitzariak edo haiekin 

lotutako zerbitzuak azpikontratatzea aurreikusi ote duten, zein den enpresaren izena edo profila 

–kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzen aipamena eginez– eta zer azpikontratistari 

aginduko dioten kontratua egitea. d) eta e) letrak jasotako betebeharrak kontratua egikaritzeko 

baldintza berezitzat hartuak izango dira. 

4.- Kontratuaren indarraldian zehar, entitate kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen 

kontrolak egitea onartuko du adjudikaziodunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen 

direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko. 

5.- Baldin eta, enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan xedatutako 

betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen badute dirua ordaintzera, diru 

hori kontratistari jasanaraziko dio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak beharrezko 

jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako 

zenbateko osoa berreskuratu arte. 

38.4.- Kontratazio publikoari aplikatzeko Jokabide Kodea eta Erakundearen 
Zuzentasun Esparrua betetzeari buruzko betebeharrak 

1.- Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrezko deritzo kontratazio publikoaren arloko jardueretan 

nagusi eta gida izan behar duten balio etikoak eta jokabide arauak zein kudeaketa egokiaren 

printzipioak eta jarduera profesionalerako arauak sartzeari. 

2.- Hori guztia Europako Parlamentuak eta 2014ko otsailaren 26ko Kontseiluak kontratazio 

publikoari buruz eman 2014/24/EB Zuzentarauko 16. kontuan hartuzkoan aurreikusiarekin bat, 

horren arabera botere publikoek ahal dituzten bitarteko guztiak erabili behar baitituzte, 

kontratazio publikoko prozedurek interes gatazken eragina jasatea eragoztearren. Eta bereziki 

adierazten du ezen horrek “interes gatazkak detektatzera, saihestera eta konpontzera 

bideratutako prozedurak erabiltzea” ekar dezakeela berekin. 

Horregatik, prozedura horren zuzentasuna bermatzearren, Gipuzkoako Foru Administrazioaren 

kontratazio publikoari aplikatzeko Jokabide Kodea eta Erakundearen Zuzentasun Esparrua 

betetzeari eta interes gatazkarik ez egoteari buruzko adierazpena VI. eranskin gisa jasotzen 

da. 

3.- Kode hori, funtsezko betekizuna baita, nahitaez betetzekoa da Gipuzkoako Foru Aldundiak 

sustatzen dituzten lizitazioetan parte hartzen duten eta horietan adjudikaziodun gertatzen diren 

enpresa eta entitateentzat. Hori ez betetzeak kontratazio organoa gaitu egingo du, kodearen 

kontrako jardueraren egile den enpresa edo entitatea kanpoan uzteko edo, hala dagokionean, 

erruzko ez-betetzeagatik kontratua suntsiarazteko, horrek berekin dakartzan lege ondorio 

guztiekin. 
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4.- Kontratua suntsiaraztea bidezko ez denean, zehapena ezarriko da. Jokabide Kodearen ez-

betetze bakoitza arau hauste larritzat hartuko da, eta horrek kontratuko aurrekontuaren % 

10eraino iritsi ahal izango den zehapena eragingo du. 

5.- Zehapenak ezartzeko prozedurak kontuan hartuko ditu kontraesan eta graduazio 

printzipioak, proportzionaltasuna eta inguruabarrak kontuan hartuta. 

38.5.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinen arloko betebeharrak 

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 28. atalean horrela aurreikusten denean, aplikagarri 
den araudian aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo 
juridikoak plan bat aurkeztu behar du. Obran sortuko diren eraikuntza eta eraispen hondakinei 
lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan horretan, zehazki, 
eraikitze eta eraisteko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 
105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluetan jasotako betebeharrak islatuz. Halaber 
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta 
kudeaketa arautzeko dena, bete beharko da.  

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako kontratuzko dokumentuen parte 

izango da. 

3.- Betekizun horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKLren 192. artikuluan aurreikusitako 

zigorra ezartzea, kontratuaren objektu den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik. 

4.- Zigorra ez-betetzearen araberakoa izango da, proportzio irizpide bati jarraituz. 

38.6.- Lantaldeari eta langileei buruzko betebeharrak 

1.- Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu obrak, eskaintzak jasotzen dituen 

bitartekoak barne, eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun. 

2.- Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta obrarako beharko duen laguntza 

tekniko guztia, lan eta espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko gai 

izango dena. 

3.- Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo arloetan arduradunak izango 

diren adituak izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako 

Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago. 

4.- Enpresa kontratistak behartuta dago, plegu honetan aipatzen diren lanak egiteko, bere 

eskaintzan izenez aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu 

aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen bitartean, 

dedikazio osoarekin izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, 

enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu, baldin eta kontratuaren 

arduradunaren berariazko baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu 

dituen langileak aldatu ahal izateko Administrazioaren onarpena beharko du eta, hala eskatzen 

bazaio, sartu nahi dituen langile berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik. 

5.- Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada, horien lankidetza-

konpromisoaren adierazpena helarazi beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die bere 

eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu 

Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan ezean. 

6.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak egikaritze baldintza berezi moduan ezartzen 

dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean zigor 

ekonomikoak ezarriko dira, ez-betetzearen larritasunaren araberakoak, eta zigor horiek ezingo 

dute gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar baten ez-betetzea oso 

larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta 

haren ez-betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun zigor horiek kobratzeko, 

zigorraren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa kontratistari ordaindu 

beharreko zenbatekotik; bestela, bermearen bidez ordainduko dira. 
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38.7.- Makineria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak 

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta bitarteko teknikoak jarriko ditu eta, oro 

har, obrak ondo egiteko behar diren guztiak.  

2.- Bere eskaintzan sartutako makinak edo bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen 

arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta Administrazioaren onarpena beharko du. 

3.- Makinak eta baliabide teknikoak lan baldintza egokietan mantenduko dira uneoro, eta 

kontratuaren xede diren obretan behar besteko dedikazioa emanda. Ezin izango dira haiek 

kendu zuzendaritza fakultatiboaren baimenik gabe, betiere aldez aurretik aurreikusitako obra 

unitateak amaitu direla egiaztatzen bada. 

4.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak egikaritze baldintza berezi moduan ezartzen 

dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua egikaritzean. Betebehar horiek bete ezean zigor 

ekonomikoak ezarriko dira, ez-betetzearen larritasunaren araberakoak, eta zigor horiek ezingo 

dute gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar baten ez-betetzea oso 

larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta 

haren ez-betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Zigor horiek kobratzeko, 

zigorraren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa kontratistari ordaindu 

beharreko zenbatekotik; bestela, bermearen bidez ordainduko dira. 

38.8.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko betebeharrak 

1.- Enpresa kontratistaren kontura eta haren ardura izango da, baldin eta kontratazio organoak 

bere kabuz kudeatzea erabakitzen ez badu, lanak behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren 

baimen, lizentzia eta onarpenak eskuratzea, bere kontura eskumeneko organismoen baldintza 

eta manuak errespetatu beharko dituelarik.  

2.- Baimenak, lizentziak edo onarpenak eskuratzeak tasa, fidantza edo bestelako gasturen bat 

badakar, enpresa kontratistak ordaindu edo gordailutuko ditu. 

38.9.- Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kargura aurreikusi eta 
finantzatutako jarduketen artean sartzeagatik sortutako betebeharrak. 

Kontratistak honako betebehar hauek izango ditu bere buruari eta, hala badagokio, 

azpikontratistei dagokienez: 

a) Kontratisten eta azpikontratisten identifikazioa: 

I. Kontratistaren eta azpikontratisten IFZ. 

II. Izena edo sozietate izena. 

III. Zerga egoitza. 

IV. Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren jarduketak gauzatzearekin 

lotutako datuen lagapen eta tratamendu adierazpena. 

V. Erantzukizunpeko adierazpena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean 

ezarrita dauden eta kudeaketaren xede den eremuari eragin diezaioketen 

zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzkoa. 

b) Horretara behartuta dauden pertsona guztiek Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena 

(IGEA) bete behar dute. Enpresa kontratistak IGEA aurkeztu beharko dio kontratazio 

organoari, enpresa azpikontratistetako batek beteta eta bere kaudimena osatu zuen 

enpresa bakoitzeko. 

c) Enpresa kontratistak Europar Batasunak, Gipuzkoako Foru Administrazioak eta foru 

sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateek batera finantzatutako 

proiektuetako iruzurraren aurkako neurrien planean jasotako neurriak aplikatzen 

lagunduko du (Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 2021eko 

abenduaren 28an onartua), edo, finantzaketa Eusko Jaurlaritzaren bidez jasotzen 

bada, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko 2022ko martxoaren 

29an Euskadiko Administrazio Orokorraren Gobernu Kontseiluak onartutako 

iruzurraren aurkako beharkizunak, interes gatazka, finantzaketa bikoitza eta 
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ingurumenari egindako kalte ez-esanguratsuaren ondoriozko laguntzak estaltzeko 

neurrien plana aplikatzen lagunduko du. 

d) Aplikatzekoak dira Europar Batasunaren finantza interesei eragiten dien iruzurraren 

aurkako borrokari buruzko 2017/1371/EB Zuzentarauan (PIF Zuzentaraua) eta 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, 

Euratom) Erregelamenduan (Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko 

finantza arauei buruzkoa) jasotako iruzurraren, ustelkeriaren eta interes gatazkaren 

definizioak. Eta, beraz, Europako Batzordearen, Iruzurraren aurkako Bulegoaren, 

Europako Kontuen Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolen mende egongo 

da, bai eta organo horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten 

eskubidearen eta dokumentazioa gordetzeko arauen mende ere. Aipatutako Finantza 

Erregelamenduaren 132. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

e) Kontratistak eta azpikontratistek funtsen azken onuradunaren benetako titularrari 

buruzko informazioa emateko betebeharra, irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 

10. artikuluan jasotako moduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2015/849/EB Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuan ezarritako baldintzetan, 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren 12ko 2021/241/EB 

Erregelamenduaren 22.d) artikuluko exijentzia betetzeko xedez, zeina kontratistaren 

eta azpikontratisten erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko baita. 

f) Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan, 

eskaintzak baloratu aurretik, kontratazio-organoak interes-gatazkaren arriskua dagoen 

aztertuko du; horretarako, beharrezko datuak sartu beharko ditu dagokion tresna 

informatikoan. 

Azterketa egin ondoren kontratazio-organoak jasotzen badu kontsultagai den 

enpresaren benetako titulartasunari buruzko daturik ez dagoela dagokion datu-

basean, kontratazio-organoak datu horiek eskatuko dizkio kasuan kasuko 

lizitatzaileari. Lizitatzaileak datu horiek eman beharko dizkio kontratazio-organoari, 

informazio-eskaera egin eta gehienez ere 5 egun balioduneko epean. Informazioa 

adierazitako epean ematen ez bada, lizitaziotik kanpo geratuko da. 

g) Europako Batzordearen, Iruzurraren aurkako Bulegoaren, Europako Kontuen 

Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolen mende egotea, eta organo horiek 

kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten eskubidea. 

h) Nahitaez bete behar dira irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan 

jasotako komunikazio, sarrera eta logoen arloko konpromisoak. 

i) Etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren arloan eta haiek kontrolatzeko 

ezarritako mekanismoen arloan, bai eta kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa 

aplikatzeak bere gain hartutako obligazioak nahitaez betetzeari dagokionez ere, eta 

ez-betetzearen ondorioak. 

Betebehar horiek bere gain hartzeari uko egiteak baldintza agiri honen 42. klausulan 

adierazitako ondorioak izango ditu kontratua formalizatu ondoren.. 

39.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak 

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko gastuak kontratua eskritura 

publikora eramaten bada. Era berean, bere kontura izango dira, kontratatutako prestazioa 

betetzeko enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik gastu orokorrak, 

finantza arlokoak, aseguruenak, tasak, fidantzak, entseguak, garraio eta joan-etorriekin 

lotutakoak, bere mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin lotutakoak eta 

plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak. 

40.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio juridikoak 

1.- Administrazio klausula partikularren agiri honetan egikaritze baldintza berezi moduan 

ezarritako betebeharren ez-betetzeak arin, larri edo oso larritzat joko dira, zigorrak jartzeari 

begira. 
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1.1.- Lan arloko, Gizarte Segurantza arloko eta laneko segurtasun eta osasun arloko 

betebeharren ez-betetzeak honela kalifikatuko dira: 

1.1.1.- Ez-betetze arinak izango dira: 

a) Langileari idatziz ez jakinaraztea kontratuaren oinarrizko osagaiak eta lan-prestazioa 

betetzeko baldintza nagusiak, dagokion araudiak ezarritako modu eta epeetan. 

b) Enpresan dauden lanpostu hutsen berri ez ematea lanaldi partzialeko langileei, urruneko 

langileei, eta iraunaldi zehatzeko kontratuak edo aldi baterakoak dituztenei. 

c) Lan istripuen eta deklaratutako laneko gaixotasunen berri ez ematea lan agintaritza 

eskudunari garaiz eta dagokion moduan, istripu edo gaixotasun horiek arintzat jotzen 

direnean. 

d) Enpresako zerbitzua uzten duten langileen bajak edo haiengan eragina duten bestelako 

aldaketak garaiz eta forma egokian ez jakinaraztea. 

e) Langileek helarazitako aldi baterako ezintasunen bajari, baja berrespenari edo altari 

buruzko mediku agirien kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari. 

f) Betebehar formalak edo agirizkoei eragiten dien gainerako ez-betetzeak. 

1.1.2.- Ez-betetze larriak izango dira: 

a) Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, beharkizun hori legez bete beharrekoa denean 

edo langileak eskatu duenean. 

b) Kontratu motei, iraunaldi zehatzeko kontratuei eta aldi baterako kontratuei buruzko 

araudia urratzea, kontratu mota ezberdinak lege iruzurrez erabiliz. 

c) Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu osagarri, atsedenaldi, opor eta baimenei 

buruzko arauak eta legezko nahiz hitzarturiko mugak urratzea. 

d) Enpresak bere kasa funtsezko lan baldintzen aldaketa inposatzea, legez ezarritako 

prozedurak jarraitu gabe. 

e) Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako lan baldintzak baino txarragoak ezartzea, eta, 

orobat, Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan langileei aitortutako eskubideen 

kontrako egintzak nahiz ez-egiteak burutzea, salbu eta oso larritzat jo behar badira. 

f) Laneko segurtasun eta osasun plana ez egitea lan arriskuen prebentzioari buruzko 

araudiak ezarritako edukiarekin, bereziki ez denean jaso obrako langileen segurtasun eta 

osasunari eragiten dieten berariazko arriskuei moldatutako eduki erreal eta egokia, edo 

ez denean plana egokitu langileari eragiten dioten jarduera, prozedura edo ingurunearen 

ezaugarri berezietara. 

g) Laneko segurtasun eta osasun planaren jarraipena egiteko betebeharra ez betetzea, 

laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako modu eta edukiarekin. 

h) Indarrean dagoen araudiaren araberako mediku azterketak eta langileen osasun egoera 

aztertzeko aldizkako zainketa probak ez egitea, edo haien emaitzen berri dagokien 

langileei ez ematea. 

i) Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin bateraezinak diren lanpostuetara 

atxikitzea, ez-betetzea oso larritzat jotzen denean izan ezik. 

j) Lan istripuen eta aitortutako lanbide gaixotasunen berri garaiz eta forma egokian ez 

ematea lan agintaritzari, indarrean dauden xedapenen arabera, horiek larri, oso larri edo 

hilgarri kalifikazioa dutenean, edo ikerketarik ez burutzea langileen osasunari kalterik 

eragin zaionean edo prebentzio neurriak nahikoak ez direla susmatzeko zantzuak 

daudenean. 

k) Lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez betetzea, ez-betetzea arin edo oso 

larritzat jo denean izan ezik. 

l) Lantokiaren edo langunearen garbitasun eza, ohikoa denean edo langileen osotasun 

fisikorako eta osasunerako arriskurik dakarrenean. 
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m) Langile berrien hasierako afiliazioa edo alta ez eskatzea, edo epez kanpo eskatzea, 

ikuskapen jarduketa baten ondorioz. Kasu horretan dagoen langile bakoitzeko ez-betetze 

bat eman dela ulertuko da. 

n) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen dituen kuotak 

dagokion modu eta epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru sarrera behar den 

zenbatekoan ez egitea, kotizazio agiriak aurkeztuta, betiere diru sarrera ez egitearen 

arrazoia enpresaren konkurtso deklarazioa ez bada, edo ezinbesteko kasua, edo ez bada 

eskatu kuotak ordaintzeko epearen atzerapena inspekzio jarduna hasi aurretik eta 

ezezko ebazpenik ez bada eman. 

1.1.3.- Ez-betetze oso larriak izango dira: 

a) Langileari zor zaion soldata ez ordaintzea edo ordainketa atzeratzea behin eta berriro. 

b) Enpresak bere kasa hartzen dituen eta diskriminazio zuzena nahiz zeharkakoa eragiten 

duten erabakiak: adina edo desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako diskriminazioa 

eragiten dutenak; ordainsari, lanaldi, prestakuntza eta gainerako lan baldintzak direla-eta 

aldeko eta aurkako diskriminazioa eragiten dutenak; eta jatorria, arraza edo etnia barne, 

egoera zibila, gizarte maila, erlijio edo sinesteak, ideia politikoak, sexu joera, sindikatuei 

eta sindikatuen erabakiei atxikitzea edo ez atxikitzea, enpresako beste langile batzuekin 

ahaidetasun lotura izatea edo hizkuntza dela-eta diskriminazioa eragiten dutenak. 

c) Enpresak langileentzat erabaki kaltegarriak hartzea, enpresan egindako erreklamazio 

baten aurrean edo tratu berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa betetzea 

eskatzeko ekintza administratibo edo judizial baten aurrean. 

d) Enpresak langileekin pentsioak direla-eta hartutako konpromisoak ez betetzea pentsio 

planak eta pentsio funtsak arautzen dituen araudian ezarritako moduan. 

e) Lan arriskuen prebentziorako araudia bete gabe egiten diren lanak berehala ez 

geldiaraztea edo ez etetea, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak 

errekerimendua egin duenean, eta lan horiek, Ikuskatzailetzaren iritziz, langileen 

segurtasun eta osasunerako arrisku larri eta berehalakoa dakartenean berekin; edo lanei 

berriz ekitea, geldiarazteko arrazoiak aurrez zuzendu gabe. 

f) Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin bateraezinak diren lanpostuetara 

atxikitzea, bai eta langile horiek laneko segurtasun eta osasunaren alorrean dituzten 

lanbide gaitasunak kontuan izan gabe lanean jardutea, egoera horiek langileen 

segurtasun eta osasunerako arrisku larri eta berehalakoa eragiten dutenean. 

g) Prebentzio baliabideen presentzia eza, legez nahitaezkoa denean, edo haien presentziak 

dakartzan betebeharrak ez betetzea, dagokion araudian arriskutsutzat edo arrisku 

berezikotzat jotako jarduerak direnean. 

h) Honako alderdi hauek ez egiaztatzea, dagokion araudiak ezarritako moduan: enpresa 

azpikontratatuek zuzendaritza nahiz produkzioan lan arriskuen prebentzioko 

prestakuntza duten langileak badituztela, prebentzio antolamendu egokia badutela, eta 

dagokion erregistroan inskribatua daudela. 

i) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzean lan baldintzei aplika 

dakiekeen beste edozein neurri hartu ez izana, baldin eta horien ondorioz langileen 

segurtasun eta osasunerako arrisku larri eta berehalakoa eragiten bada. 

j) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen dituen kuotak 

ez ordaintzea, dagokion epe eta moduan, kotizazio agiriak ez direnean aurkeztu. 

k) Kotizazio agirietan edo bestelako agirietan datu faltsuak edo okerrak deklaratzea edo 

agerraraztea iruzur eginez, betiere kuotetan eragina badute. 

l) Lana ematea kontratuak etenda dituzten edo lanaldia murriztua duten langileei, 

kontratuak etenda dauden bitartean, edo lan agintaritzari edo langabezia prestazioak 

kudeatzen dituen entitateari jakinarazitako lanaldi murriztutik kanpo. 

m) Langileei deskontatu zaien Gizarte Segurantzako kuotaren zatia bidegabe atxikitzea, 

epearen barruan ordaindu gabe, edo legez dagokiona baino deskontu handiagoa egitea. 
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1.2.- Azpikontratazio arloko betebeharren ez-betetzeak honela kalifikatuko dira: 

1.2.1.- Ez-betetze arinak izango dira: 

a) Azpikontratazioaren Liburua eskura ez izatea obran, eraikuntza sektorean 

azpikontratazioa arautzen duen araudiak ezarri moduan. 

b) Enpresa kontratistak ez egiaztatzea enpresa azpikontratatua erabiltzen ari den makinen 

edukitza egiaztatzen duen agiri edo tituluak, edota indarrean dauden legeek eskatzen 

duten gainerako informazioa. 

c) Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari ez jakinaraztea Azpikontratazio Liburuan 

jasotako edozein azpikontratazio. 

1.2.2.- Ez-betetze larriak izango dira: 

a) Eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen legeak eskatzen duen 

Azpikontratazio Liburua ez izatea, edo modu ordenatuan eta egunean ez eramatea, 

dagokion araudian ezarri moduan. 

b) Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek badituztela, bai zuzendaritzan, bai produkzioan, 

laneko arriskuen prebentzio arloan prestatuta dauden langileak, edota badutela 

prebentzio antolaketa egokia. 

c) Oro har, kontratua egikaritzen den bitartean ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek 

betetzen dutela azpikontratazioari buruzko klausula, baldin eta ez-betetzeak ez badira 

ez-betetze arin edo oso larritzat jo. 

d) Kontratua egikaritzean, legez ezarritako mugak gainditzen dituen azpikontratista edo 

langile autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren berariazko 

baimena izan gabe, baldin eta ez-betetzea oso larritzat jo ez bada. 

e) Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioak ez jakinaraztea. 

1.2.3.- Ez-betetze oso larriak izango dira: 

a) Kontratua egikaritzean, legez ezarritako mugak gainditzen dituen azpikontratista edo 

langile autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren berariazko 

baimena izan gabe, baldin eta arriskuei buruzko araudiak lan horiek arrisku bereziak 

dituzten lantzat jotzen badituzte. 

b) Langileen lagapena indarrean dagoen legedia urratuz. 

c) Kontratuaren zati bat kontratatzea ordenamendu juridikoaren arabera kontratatzeko 

ezgaitua dagoen pertsona batekin edo SPKLren testu bategineko 71. artikuluko 

egoeratako batean dagoen pertsona batekin. 

d) Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak kontratu mugagabearekin izan behar duen 

gutxieneko langile portzentajea baduela, betiere eraikuntza sektorean azpikontratazioa 

arautzen duen araudiarekin bat. 

1.3.- Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko ezarritako betebeharren ez-

betetzeak honela kalifikatuko dira: 

1.3.1.- Ez-betetze arina izango da kontratazio organoaren aurrean ez aurkeztea kontratuaren 

egikaritzeari egokitutako berdintasun plana, plana aurkeztea badagokio. 

1.3.2.- Ez-betetze larriak izango dira: 

a) Kontratuaren egikaritzeari egokitutako berdintasun plana ez egitea, plana egitea 

badagokio. 

b) Kontratuaren egikaritzeari begira egindako berdintasun planeko neurriak ez betetzea 

modu sistematiko batean. 

c) Neurririk ez ezartzea kontratuari atxikita dauden langileen lana eta familia bizitza edo 

bizitza pertsonala bateragarri egiteko. 

d) Obrek iraun artean emakume bat ere gutxienez kontratatu ez izana edo emakume baten 

aldi baterako kontratazioa mugagabe bihurtu ez izana, baldin eta kontratua burutzeko 
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beharrezkoa balitz langileren bat kontratatzea eta enpresa kontratistak kontratuari atxikita 

duen plantillan emakume eta gizonezko kopurua ez balitz orekatua. 

1.3.3.- Ez-betetze oso larria izango da sexuan oinarritutako jazarpena egitea enpresa 

zuzentzeko ahalmenak baliatuz, edozein dela ere jazarpenaren egilea.  

2.- Egikaritze baldintza berezi moduan ezarritako betebeharrak ez badira betetzen, 

azpikontratazioari buruzko 38.2.4 klausulan jasotako kasuan izan ezik, honako zigor hauek 

jarriko dira, betiere kontratua suntsitzea ez badagokio.  

2.1.- Ez-betetze arinengatik kontratuaren prezioaren % 4 gaindituko ez duen zigorra jarriko da. 

2.2.- Ez-betetze larriengatik, kontratuaren prezioaren % 4 baino zigor handiagoa jarriko da, 

baina prezio horren % 7 gainditu gabe. 

2.3.- Ez-betetze larriengatik, kontratuaren prezioaren % 7 baino zigor handiagoa jarriko da, 

baina prezio horren % 10 gainditu gabe, plegu honetako hurrengo klausulan azpikontratazioari 

dagokionez aurreikusitakoa salbuetsita. 

3.- Zigor horiek ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu beharrekotik dagokion 

zenbatekoa kenduz gauzatuko dira edo, hala balegokio, eratutako bermetik, aipatutako 

ziurtagirietatik kendu ezin direnean. 

4.- Betebeharrek kontratuko funtsezko betebehar izaera izango dute horien ez-betetzea oso 

larritzat jotzen den kasuetan eta ez-betetze horiek kontratua suntsitzea ekarri ahal izango dute. 

41.- Berandutze zigorrak eta beste zigor batzuk 

1.- Kontratazio organoak zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa kontratistari jarraian 

adierazten diren ez-betetzeengatik eta adierazten diren zenbatekoetan, SPKLren 192. eta 193. 

artikuluetan ezarritakoari jarraituz: 

a) Guztizko epea edo epe partzialen bat ez betetzeagatik. 

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik agiri honetan 

jasotako kontratua egikaritzeko beste edozein baldintza berezi, hurrengo ataletan 

adierazitakoez bestelakoak direnak. 

c) Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontuan hartutako alderdietan eragina duen 

zerbait ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik. 

d) Soldatak ez ordaintzeagatik edo ordainketa behin eta berriro atzeratzeagatik edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritako soldata baldintzen azpitiko baldintzak 

aplikatzeagatik, modu larri eta dolozkoan. 

e) Lan programa eta laneko segurtasun eta osasun plana aurkezteko epea ez 

betetzeagatik, horiek eskagarri direnean. 

f) Agiri honetan Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planetik eratorritako obligazioak, 

38.9 klausulan adierazitakoak, ez betetzeagatik. 

2.- Zigorren zenbatekoak hauek dira:  

a) a) letran barneratzen den arrazoia dela medio, SPKLren 193. artikuluko 3. apartatuan 

aurreikusitako zenbatekoa, baldin eta ezaugarrien taulako 23. atalean beste zenbait 

ezartzen ez badira. 

b) b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik, kontratuaren prezioaren 10eko 4, non eta 

kontratazio organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari, 

horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso 

larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan hartuko da larritasuna baloratzeko. 

c) e) letran jasotzen den arrazoiagatik, eguneroko zigor bat, euro batekoa kontratuko 

prezioaren 5.000 euroko, hala badagokio, lehenengo ziurtagirian deskontatuko dena. 

d) f) letran jasotako arrazoiagatik, kontratuaren prezioaren % 1etik % 10era bitartean, ez-

betetzearen larritasunaren arabera eta, hala badagokio, errepikapenaren arabera. 
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Zigor horiek, klausula honetako aurreko 1. ataleko a) letran aipatzen diren betebeharren 

urraketarako adierazitako salbuespenarekin, proportzionalak izan beharko dira ez-betetzearen 

larritasunarekiko eta horietako bakoitzaren zenbatekoak ezingo dira kontratuaren prezioaren % 

10 baino handiagokoak izan, BEZa aparte, eta guztien artean ere ezingo da kontratuaren 

prezioaren % 50 gainditu. 

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak kontuan hartuta, hura behar bezala egikaritzeko aurreko 

atalean adierazitakoez aparteko zigorrak ezartzea beharrezkotzat jotzen bada, horiek 

ezaugarrien taulako 23. atalean zehaztuko dira. 

4.- Enpresa kontratista berandutze egoeran dagoela aitortzeko ez da beharrezkoa izango 

Administrazioak aurretik eskaera egitea. 

5.- Bitartekoak baliatzeko konpromisoa, hizkuntzaren inguruko baldintzak edo beste edozein 

egikaritze baldintza berezi ez betetzearen edo gaizki betetzearen ondoriozko zigorrak 

kontratazio organoak ez-betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira. 

6.- Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontuan hartutako alderdietan eragina dutenak ez 

betetzearen edo gaizki betetzearen ondoriozko zigorrak ezarriko dira, harreraren unean, 

kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio, 

azken horrek kontratua edo eskaintzan bere gain hartutako konpromisoren bat ez duela 

gauzatu, betiere horiek garrantzitsuak izan badira adjudikazioari begira. 

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete gabeko irizpidean kontratistak 

eskuratutako puntuazioaren % 50 deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada. 

7.- Gaizki betetzearen ondoriozko zigorrak ezarriko dira, kontratistak akats horiek konpontzeko 

legez duen betebeharraren gorabehera. 

8.- Zigorra ezartzeak ez du kalte eta galerengatiko kalte-ordaina salbuesten. 

9.- Berandutzearen ondoriozko zigorren zenbatekoa faktura edo ziurtapenetatik, eta, aipatu 

dokumentuetatik kentzea ezinezkoa denean, bermetik kenduko da. Zigor horiek bermea 

baliatuz ordaintzen direnean, kontratista behartuta geratuko da berme hori birjarri edo 

areagotzera, egikaritzen denetik hamabost egun naturaleko epean. Hala egin ezean, 

kontratatua eteteko nahiko arrazoi dagoela ulertuko da. 

42.- Zuinketa egiaztatzea 

1.- Kontratuan zehaztutako epean (ez da izango sinatzen denetik hasi eta hilabete baino 

luzeagoa, salbuespenezko kasu justifikaturik ez bada), obren ardura duen Administrazioaren 

zerbitzuak, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du kontratistaren aurrean, 

emaitzaren akta jasoz. Akta alderdi biek sinatuko dute, eta ale bat kontratua egin zuen organora 

bidaliko da. Egiaztatzeko aktan APKLEOren 140. artikuluan xedatutakoa jaso beharko da 

berariaz. 

2.- Zuinketa egiaztatzeko akta sinatu aurretik, adjudikaziodunak klausula agiri honen 38.2.1 

klausularen 2. atalean jasotako dokumentazioa aurkeztu beharko dio kontratuaren 

erantzuleari. Obligazio hori ez betetzearen ondorioak klausula horren 11. atalean jasota daude. 

3.- Kontratuaren objektua sortetan banatzen bada, lanak hasiko dira sorta bakoitzari dagozkion 

lanen egikaritze fasearen arabera, betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin 

ondoren; akta hori sorta bakoitzeko lanak egiten hasi aurreko lehendabiziko egunetan sinatuko 

da. 

4.- Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua abian jartzeko epea gehienez 

hilabetekoa izango da, kontratua sinatu denetik. 

5.- Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza fakultatiboaren arabera, eta 

kontratistaren aldetiko erreparorik gabe, proiektua bideragarria dela eta lurrak erabilgarri direla, 

hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze epea akta sinatu eta hurrengo 

egunean hasiko da zenbatzen. Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko 

erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen bestelako ohartarazpenik egin 

badu, ohartarazpen horiek kontuan izanik, zuzendaritzak proiektua abiatzea ala haren hasiera 
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etetea erabakiko du, aktan bertan erabakia arrazoituz. Hasteko baimena aktan jasoko da 

esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela ulertuko da hura sinatzearekin soilik. 

Aurreko paragrafoan aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez direnean edo zuzendaritza 

fakultatiboak beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik 

geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari berehala jakinarazteko betebeharra 

izanik, eta Administrazioak dagokion ebazpena emango du. Kontratua aldatzeko prozedura 

APKLEOren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da eta haren araubidea SPKLren 

205. artikuluan aurreikusitakoa da. 

6.- SPKLren 245.b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko nahiko arrazoi izango da obren 

hasiera lau hilabete baino gehiagoan eteten bada. 

7.- Obra ez hastearen arrazoia desagertuta, kontratazio organoak dagokion ebazpena emango 

du, eta kontratistari jakinaraziko zaio modu frogagarrian. Egikaritze epea obrak hasteko 

baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da zenbatzen. 

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak erreparoak egiten dituenean zuinketa 

egiaztatzeko ekitaldian. Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri gabeak 

badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da eman beharko beste erabakirik obrak 

hasteko eta gauzatzeko epeen kontaketa aldatzeko.  

8.- Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da betearazte ondorioetarako. 

43.- Lan programa 

1.- Ezaugarri taularen 21. atalean hala ezartzen bada, enpresa kontratistak (bakarrak edo sorta 

bakoitzekoak) aurkeztu behar dio obren zuzendaritzari, hamabost egun baliodunen gehieneko 

epean, kontratua formalizatzen den egunetik kontatzen hasita, bere eskaintzan jasotako lan 

programaren garapen egokitua, Administrazioen Kontratuen Erregelamenduko 144.3 artikuluan 

ezarritakoaren arabera. 

2.- Lan programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu. Dena den, guztizko epea 

murriztea proposatu ahal izango da, betiere, Administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu 

urteko zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko eta, obraren 

adjudikazioaren aurrekontu osoa areagotzea eragin gabe. 

3.- Foru Aldundiko organo eskudunak programa horren inguruko ebazpena emango du hura 

aurkeztu eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin 

batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen aurka ez badoaz. 

4.- Lan programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio, eta, hala badagokio, urteko 

zenbatekoak doituko dira. 

5.- Lan programa eguneratu egin beharko du enpresa kontratistak kontratuzko baldintzak 

aldatzen diren bakoitzean. Hala, lan programa hori Administrazioaren aldetik jasotako argibideei 

jarraikiz finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du. 

6.- Enpresa kontratistak bere lan programa egokitu eta koordinatuko du eragindako zerbitzuak 

kendu eta birjarriz, bai kontratuaren barnean daudenak bai beste enpresa batzuen jabetzakoak 

direnak (hala nola, Iberdrola SA, Telefonica de España SAU, Euskaltel SA eta Sociedad Estatal 

Correos y Telegrafos SA, SME eta gas hornidurako enpresak). 

7.- Obrako zuzendaritzak ziurtapenak ez bideratzea erabaki ahal izango du enpresa 

kontratistak lan programa behar bezala aurkeztu arte, berandutze interesak jasotzeko 

eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik. 

44.- Laneko segurtasun eta osasun plana 

1.- Enpresa kontratistak laneko segurtasun eta osasun plan bat egin beharko du, eraikuntza 

obretako segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren 

24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren arabera. Plan horren ale bikoitza 

aurkeztuko dio Administrazioari kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko 

epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu eta, 
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bertan, besteak beste, aurreikusten diren azpikontratazioak zehaztu beharko dira, hala 

badagokio. 

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo, bestela, obra zuzendariak 

egindako txostenarekin batera, Aldundiko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da 

obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak txostena 

egin beharko du, plana onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun 

naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi eta 

horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun 

natural baino gehiagokoa. 

Edozein kasutan, laneko segurtasun eta osasun plana onartzeko gehienezko epea hilabetekoa 

izango da kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan 

adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena 

jasotzen den unean, ezingo luke arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu. 

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori izendatuta daukan kideak, eskumen 

osoa izango du obra osoa edo ataza jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko, 

segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta pertsonentzat arrisku larri edo 

berehalakoa dagoela ikusiz gero. Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari 

eta gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 14 1627/1997 Errege Dekretuko 

14. artikuluarekin bat etorriz. 

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta osasun plana onartu gabe. Obrak 

gauzatzen diren bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo 

azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez dituztelako, obra edo ataza 

geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko da egikaritze epeari dagokionez eta 

hura suntsiarazteko arrazoi izan daiteke, SPKLren 193., 195. eta 237. artikuluekin bat etorriz. 

4.- Kontratuaren objektua sortetan banatu bada, kontratistak segurtasun eta osasun plana egin 

beharko du adjudikaziodun ateratzen den sortari dagokion lanaren inguruan. 

45.- Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak 

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren alderdiei kalteak eta galerak eragitea 

ekiditeko, bere erantzukizun esklusiboa izango direlarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo 

zeharka, eratortzen direnak. 

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua egikaritzeko lanen ondorioz 

kontratistaren beraren edo haren mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte 

eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak Administrazioak emandako aginduren 

baten ondorioz zuzenean eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen barruan 

izango du erantzukizuna kontratistak. 

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen badute, modu solidarioan erantzun 

beharko diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari. 

2.- Enpresa adjudikaziodunak aseguru kontratu bat izango du uneoro hirugarren alderdiei, 

pertsona nahiz gauzei, eragindako kalte eta galerei erantzuteko, eta baita kontratua indarrean 

den bitartean Administrazioari edo haren mendeko langileei eragindako kalteak estaltzeko. 

Gutxieneko estaldura klausula agiri honen hasieran agertzen den ezaugarrien taulako 24. 

atalean ezarritako zenbatekoarekin bat etorriko da. 

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak irauten duen bitarte 

guztian (luzapenak barne, hala badagokio), eta berme aldiak irauten duen bitartean (luzapenak 

barne, hala badagokio). 

46. Obretan gertatutako kalteak 

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez gain, enpresa kontratistak 

egindako obretan eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin 

beharko du bere kontura, aseguratu modura Gipuzkoako Foru Aldundia barneratuz. Aseguru 
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horren gutxienezko zenbatekoa ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan, 

onuradun gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu beharko da. Aseguru 

horrek bere baitan hartu behar ditu estaldura hauek: 

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka, trebetasun falta, zabarkeria, egintza 

bandaliko eta asmo gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko 

beste edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak. 

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak: 

- Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua. 

- Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa lanak egiteak, agintariek 

hartutako neurriek eta abarrek eragindako gastuak. 

- Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak, sabotajea. 

- Greba, matxinada eta konmozio zibila. 

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo kalte guztiak aseguratuta 

geldituko dira, baita eraikuntza aldian nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako 

betebeharrak zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte eta galerak ere. 

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak irauten duen bitarte guztian 

(luzapenak barne, hala badagokio), eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzapenak 

barne, hala badagokio). 

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste urtebeteko indarraldia duela, 

obrak hartzen diren egunetik aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela. 

47.- Kontratuaren aldaketak  

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-bakarrik interes publikoagatiko 

aldaketak sartu ahal izango ditu bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22. 

atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako kasuetan eta mugekin. 

2.- Kontratuan aldaketak sartzea beharrezko suertatzen denean, kontratuaren arduradunak 

dagokion proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu eta baloratzen duten 

dokumentuekin batera. Aurreko atalean ezarritako eskumenari dagozkien erabakiak hartzeko 

abiarazten diren prozeduretan, kontratistari entzunaldia eman beharko zaio.  

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta SPKLren 205. artikuluan 

jasotako kontratu aldaketarako kasuekin bat datozenak, bakarka edo elkarrekin kontratuaren 

hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen ez duen aldaketa eragiten dutenean –BEZik 

gabe–, nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta kontratazio organoak erabaki 

beharko ditu, SPKLren 191. eta 207. artikuluetan eta APKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako 

prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan formalizatu beharko dira, 

SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez 

birdoituta.  

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute behar bezala onartu gabeko 

aldaketarik sartu edo egin. Administrazioak behar bezala baimendu gabeko kontratu aldaketek 

enpresa kontratistaren ardura eragingo dute. Kontratistak, hala dagokionean, aldaketak izan 

dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.  

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak gaurkotu egin beharko du lan 

programa. 

47.1.- Aurreikusitako aldaketak 

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada, klausula agiri honetako 

ezaugarrien taulako 22. atalean zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako 

baldintza, irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik gora egin gabe. 
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2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso egin beharko dira horietako 

bakoitzeko inguruabarrak, baldintzak, irismena eta mugak. 

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere, kontratuan aurreikusi gabeko prezio 

unitario berririk finkatzea eragin. 

47.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak 

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako aldaketak sartu ahal izango 

dira, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren 

kasu tasatuetako bat edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek mugatzen badira 

eragile izan duten arrazoi objektiboari erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera. 

Agintari arduradunak manatzen badu neurri zuzentzaileak hartzea etiketa klimatikoaren eta 
digitalaren arloko obligazioak betetzeko eta DNSH printzipioa betetzeko, aldaketa horiek 
nahitaezkoak izan daitezke kontratistarentzat, SPKLren 206. artikuluak adierazten duenaren 
arabera. 

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, kasu horietan kontratua aldatu 

aurretik entzunaldia eman beharko zaio zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, baldin 

eta zerbitzu-kontratu baten bidez kontratazio-organotik kanpoko hirugarren pertsona batek 

prestatu baditu, komenigarritzat jotzen dituen oharrak egin ditzan, gutxienez hiru egun 

naturaleko epean. 

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko SPKLren 242. artikuluko 4. apartatuan 

ezarritakoak. 

47.3.- Aldaketaren araubidea 

Bere araubideari dagokionez SPKLren 203.etik 207.era bitarteko artikuluetan eta 191. eta 242. 

artikuluetan xedatutakoa beteko da, eta baita erregelamenduz xedatutakoa ere.  

48.- Obrak etetea 

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu ahalko du, interes publikoko 

arrazoiak direla medio. Era berean, kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako 

inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez, SPKLren 208. artikuluan 

xedatutakoa nahiz APKLEOren 103. artikuluan eta Estatuko Obren Kontrataziorako 

Administrazio Klausula Orokorren Agiriko 63. klausulan eta hurrengoetan xedatutakoa beteko 

da. 

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak adostuko balu kontratua etetea edo 

etete hori gertatuko balitz SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik, 

Administrazioak kontratistari jasandako kalte eta galerak ordainduko dizkio. 

49.- Neurketak, balorazioa eta konturako abonuak 

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin bat etorriz egindako obra ordainduko zaio.  

2.- Ezingo da inolako ziurtagiririk egin, beraz ezta ordainketarik egin ere, kontratua sinatu 

artean. 

3.- Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako lanak, eta kontratista neurketa horietan 

egon daiteke. Dimentsioak edo ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra 

zatietarako, kontratistak behar besteko aurrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak 

neurketak egin eta datuak hartu ahal izateko. Horretarako, obrak definitzen dituzten planoak 

altxatuko ditu eta kontratistak ontzat eman beharko ditu. Aldez aurretik ohartarazpenik ez 

badago (horren froga kontratistari dagokio), gaiari buruz Administrazioak hartutako erabakiak 

onartu beharko ditu. 

4.- Obra mota bakoitzerako, neurketa unitate modura, proiektuan (neurketei dagokien zatian) 

adierazitakoa hartuko da. Behin neurketak amaituta, zuzendaritzak hilero balioetsitako zerrenda 

idatziko du.  
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5.- Egikaritutako obra balioetsiko da, obra unitate bakoitzeko, proiektuko prezio unitarioen 

taularen eta kontratuan aurreikusita ez dauden behar bezala baimendutako obra unitate berrien 

prezioen arabera. Kontuan izango da, halaber, obra akasdunak, metatutako materialak, partida 

altxatuak eta obran ipinitako lantaldearen konturako abonuak ordaintzeko pleguak 

aurreikusitakoa. 

6.- Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako balioespenaren emaitzari APKLEOren 

131. artikuluan adierazitako portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak, 

eta hortik ateratzen den zifra adjudikazio koefizientearekin biderkatuko da. Modu horretan 

hileko zerrenda balioetsia eskuratuko da, hileko ziurtagiria ekarriko duena, Administrazioak 

igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan. 

7.- Kontratua eskaintza onenari adjudikatzeko ebazpenean Administrazioak behin betiko 

zehaztuko du adjudikazio koefizientea. 

Adjudikazio koefizientea izango da: enpresa adjudikaziodunak bere proposameneko eskaintza 

ekonomikoaren eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren arteko zatiketa. 

Lanak egiten diren bitartean indarrean egongo diren banakako prezioak Administrazioak 

onartutako proiektuan agertzen direnak izango dira, eta horiei enpresa lizitatzaileak egindako 

eskaintza ekonomikotik ateratzen den adjudikazio koefizientea ezarriko zaie. 

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko berezien pleguan 

adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez bada, APKLEOren 154. artikuluan 

xedatutakoa beteko da. 

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak ez direnean obra unitatetan 

adierazteko egokiak, Administrazioak azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren 

zuzendaritza fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman badu. Fakturatutako 

zenbateko likidoa kontratistak ordainduko du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio 

hurrengo hileko obra ziurtagirian sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren kontzeptuan % 13 

gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako gehikuntzarik egingo, ezta adjudikazio beherapena 

aplikatuko ere. 

10.- Zerrenda balioetsia tramitatzen duen aldi berean, obra zuzendariak haren ale bat bidaliko 

dio kontratistari, ados dagoen edo erreparoak dituen adieraz dezan, eta zerrenda jasotzen duen 

egunetik hasita hamar balioduneko epea izango du kontratistak alegazioak egiteko. 

Epe hori amaitzerako kontratistak ez badu alegaziorik egin, zerrenda baloratuarekin ados 

dagoela joko da. Bestela gertatzen bada eta kontratistaren alegazioak osorik edo zati batean 

onartzen badira, haiek kontuan hartuko dira hurrengo zerrenda balioetsia idaztean edo, hala 

badagokio, kontratuaren amaierako ziurtagirian edo likidazioan. 

11.- Fakturak formatu elektronikoan aurkeztu beharko dira abenduaren 27ko 25/2013 Legeak, 

faktura elektronikoa sustatzeko eta sektore publikoan fakturen kontabilitate erregistroa 

sortzekoak, eta abenduaren 1eko 632/2014 Foru Aginduak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Foru Administrazioaren eremuan faktura elektronikoen sarrera puntu orokorrari eta fakturen 

kontabilitate erregistroari buruzko alderdi batzuk arautzen dituenak, ezartzen dituzten kasuetan. 

Kasu horietan, Gipuzkoako lurralde historikoko faktura elektronikoen sarrera puntu orokorraren 

bitartez faktura elektronikoa aurkezteak idazpen automatikoa sorraraziko du Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren sarrera erregistro orokorrean, eta beste idazpen bat, halaber, Ogasun eta Finantza 

Departamentuko Kontabilitate Zerbitzuak kudeatzen duen fakturen kontabilitate erregistroan. 

12.- Administrazioak obra ziurtagiriak onartu eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan 

ordaindu behar dio kontratistari haren prezioa, eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko 

epe hori amaitzen denez geroztik sortutako berandutze interesak eta kobraketa gastuen kalte-

ordaina ere ordaindu beharko dizkio, horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 

Legea, merkataritzako eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena, 

delarik. 

13.- Edonola ere, enpresa kontratistak ez badu erregistro administratiboan faktura aurkezteko 

duen hogeita hamar eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik eta faktura 
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dagokion erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro arte Administrazioak, hala 

badagokio, faktura ontzat eman eta ordaindu gabe. 

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko handiagoa eskatzen duten 

ziurtagiritan, legezko epea ez da kontatuko ziurtagiri onartzen denetik aurrera, baizik eta 

hitzartutako baldintzen eta onartutako lan programen arabera izan beharko lukeen geroagoko 

dataren arabera. 

14.- SPKLren 210. artikuluko 4. apartatuan eta 243. artikuluko 1. apartatuan ezarritakoaren 

kalterik gabe, Administrazioak obra ziurtapenak edo entregatutako ondasunei edo emandako 

zerbitzuei buruz kontratuan xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak onartu 

beharko ditu, ondasunak egiaz entregatu edo zerbitzuak eman eta hurrengo hogeita hamar 

egunen barruan. 

15.- Fakturetan ondoko datu hauek jaso beharko dira: 

-  Entitate kontratatzailearen identifikazioa. 

-  Kontratazio organoaren identifikazioa. 

-  Kontabilitate publikoaren arloko eskumenak dituen organoaren identifikazioa. 

-  Prestazio kontratatuaren hartzailearen identifikazioa. 

16.- Igortzen diren ziurtagiriek eta kontratistari ordaintzen zaizkion zenbatekoak konturako 

abonutzat hartuko dira, eta ez dute inolaz ere suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo 

harrera, gauzatutako obren azken ziurtagiriaren zain eta kontratuaren likidazioaren kontura. 

Konturako abonu horietan 198. artikuluko 2. apartatuko bigarren paragrafoan xedatutakoa 

beteko da. 

17.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren bati laga diezaioke kontratuaren 

prezioa kobratzeko eskubidea, baina, lagapenak ondorioak izan ditzan eta Administrazioak 

lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua eman dezan, modu frogagarrian jakinarazi beharko 

zaio lagapen akordioa. 

18.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 26. atalean adierazitako baldintzetan, 

aurrez idatzizko eskaera egin ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo 

ekipoengatik kontuko abonuak jasotzeko eskubidea izango du, horretarako HAKLAO 

erregelamenduaren 155.etik 157.era bitarteko artikuluetan zehazten den moduan eta horietan 

adierazitako bermeekin. Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 26. atalean jasotzen dira. 

Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermea emanez aseguratuko dira. 

50.- Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea 

Kontratistak, ezaugarrien taulako 29. atalean aurreikusitako aurrerapenarekin, kontratua amaitu 

edo egikaritzeko aurreikusitako dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera 

egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak, harrerarako ordezkariaren 

izendapena eta Kontu Hartzailetzari egin beharreko jakinarazpena APKLEOren 163. artikuluan 

ezarritakoaren arabera arautuko dira. 

51.- Obraren harrera 

1.- Kontratua betetzat joko da kontratistak haren objektua osorik eta kontratuko baldintzen 

arabera eta Administrazioaren nahierara gauzatu duenean. 

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da ekitaldi formalean. 

3.- Obrak egoera onean badaude eta emandako aginduen arabera egin badira, administrazio 

kontratatzaileak bere ordezkari izendatutako funtzionario teknikariak hartutakotzat joko ditu, eta 

dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat 

Administrazioa ordezkatzen duen funtzionario teknikariari emango zaio, beste bat zuzendaritza 

fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta berme epea orduan hasiko da. Harrera aktan 

zuzendaritza fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du, kontratista ekitaldi 

horren jakinaren gainean geratuko delarik.  
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4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago. Egotzi ahal zaizkion arrazoiak 

direla medio betebehar hori betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat 

igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, eta 

kontratazio organoak ebatziko ditu horiek. 

5.- Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan. Orobat 

adieraziko dira obra zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren jarraibideak ere 

zehaztuko dira, bai eta akatsak zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako epea igarota kontratistak ez 

baditu oraindik zuzenketak egin, bi aukera izango dira orduan: beste epe bat eman (luza 

ezinezkoa) edo kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua suntsiarazitzat hartu. 

52.- Neurketa orokorra eta azken ziurtagiria 

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da kontratista bertan egonik, eta 

harrera egiten denetik hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz 

gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen barnean, kontratazio 

organoak gauzatutako obren azken ziurtagiria onartu beharko du, hala badagokio, kontratistari 

kontratuaren likidazioaren kontura ordainduko zaiona SPKLren 198.4. artikuluan aurreikusitako 

epean. 

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio zenbatetsia duten eta likidazio eta neurketa eragiketak 

bereziki korapilatsuak diren obren kasuan, baldintza agiriek aurreikusi ahalko dute amaierako 

ziurtapena onesteko hiru hilabeteko epea luzatu ahal izatea; nolanahi ere, epe hori ez da sekula 

izango bost hilabetetik gorakoa, SPKLren 243.1. artikuluko azken paragrafoan xedatutakoarekin 

bat etorriz. Azken ziurtagiria onartzeko epea ezaugarrien taulako 30. atalean arautzen da. 

53.- Berme epea eta likidazioa 

1.- Berme epea harrera datatik hasiko da zenbatzen eta ezaugarrien taulako 16. atalean 

adierazitakoa izango da. Berme epean zehar kontratistak ordaindu beharko ditu obren 

kontserbazio eta zaintza gastuak. Sorten kasuan, berme-epea banaka zenbatuko da sorta 

bakoitzerako. 

2.- Epe horretan, aplikagarri diren SPKLren 110. artikuluan adierazitako kontzeptuengatik 

erantzungo du behin betiko bermeak. 

3.- Epe horretan, kontratista, edozein kasutan, obrak artatu eta zaintzeaz arduratuko da 

proiektuko preskripzio tekniko partikularren agirian aurreikusitakoaren arabera eta obrako 

zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Baldin eta, Administrazioaren iritziz, ez badu 

kontzerbazioa zaintzen eta horrek obra arriskuan jartzen badu, berak egingo ditu, kontratistaren 

kontura, kaltea saihesteko beharrezkoak diren lanak. 

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme epea dagozkion harrera partzialen 

datetatik aurrera hasiko da zenbatzen. 

5.- Berme epea bukatu aurreko hamabost eguneko epean, zuzendaritza fakultatiboak obren 

egoerari buruzko txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa bada, 

kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da –Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

testu bategineko 244. artikuluan xedatutakoan izan ezik–, eta bermea itzuli edo kitatu beharko 

da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin badago, ordaindu, hirurogei eguneko 

epean. Txostena aldekoa ez bada eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan izandako 

akatsen ondorio badira eta ez eraikitakoaren erabilerarenak, berme epearen barruan obra 

zuzendaritzak beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari konponketak egin 

ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan horiek egin bitartean kontratista arduratuko da 

obren zaintzaz eta ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.  

6.- Edozein kasutan, berme epe hori igaro ostean, txostena aldekoa bada edo, bestela, 

eraikitakoa konpondu ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren proposamena egingo du 

zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio hamar eguneko 

epean bere adostasuna ager dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan. 

Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako ezarritako epea igaro ostean, bi 
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hilabeteko epean, kontratazio organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio, haren 

ondoriozko saldoa ordaindu. 

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko arrazoi ezohikoengatik 

kontratazio organoak obraren egiazko okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura 

ipintzea adostuko balu, harrera ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar horiek gertatzen 

direnetik aurrera obraren harrera ekitaldiari dagokion ondorioak emango dira APKLEOren 168. 

artikuluan ezarritako moduan. 

54.- Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna  

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu 

berme epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua ez 

duelako bete, hura izango litzateke harrera egiten denetik aurrera hamabost urteko epe baten 

barruan gertatu edo adieraziko liratekeen kalte eta galeren erantzulea. 

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran zimentazio, euskarri, habeei, 

forjatu, eustorma edo egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren 

erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean ipintzea dakarten akats edo 

gabezien ondorioz sortutako kalte materialen erantzulea, horiek obraren harrera datatik 

zenbatzen hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera. 

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik aurreko atalean aurreikusitako 

erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo 

adierazten direnetik zenbatzen hasita; hori, halere, ez da eragozpena izango kontratua ez 

betetzeagatik erantzukizunak eskatzeko dauden ekintzetarako. 

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada, kontratistaren erantzukizuna 

amaitutzat joko da. 

55.- Kontratua suntsiaraztea 

1.- Kontratua suntsitzeko arrazoi izango da, SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez 

gain, SPKLn adierazitako funtsezko betebeharrak, 38.3 eta 38.4 klausuletan jasotzen direnak 

eta ezaugarrien taulako 20. atalean kontratuzko funtsezko betebehar modura adierazten 

direnak ez betetzea.  

2.- SPKLren 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen ondorioko ekonomikoekin lotuta 

kontratua suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran 

lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio. 

3.- Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKLren 212.1. artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz, erregelamenduz ezarritako moduan izapidetutako prozedura 

bidez. 

4.- Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz suntsiarazten denean, bermea 

konfiskatu egingo zaio eta, gainera, Administrazioari kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio 

konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren ondorioz. Kontratazio 

organoak, kontratistak ordaindu behar dituen kalte-galerak zehaztu beharko ditu. Horretarako, 

erabakia arrazoitu egin beharko du, kontratistari entzun ondoren. Erabakia hartzeko, besteak 

beste, honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari dakarkion 

atzerapena eta Administrazioari eragin dizkion gastu handiagoak. 

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKLren 212. artikuluan xedatutakoa beteko da, eta 

suntsiarazpenaren ondorioetarako SPKLren 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa; eta baita, 

hala badagokio, erregelamendu bidezko garapenean xedatutakoa. 

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber, honako hauek: 

a) Kontratua egikaritu bitartean, kontratuari atxikitako langileei kontratistak soldatak ez 

ordaintzea, edo langile horientzat indarrean dauden lan hitzarmenetan ezarritako 

baldintzak ez betetzea. 
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Arrazoi horrengatiko suntsiarazpena, oro har, enpresa kontratistako langileen 

ordezkaritzak eskaturik erabakiko da; soldatak ez ordaintze horrek eragiten dien langileak 

SPKLren 130. artikuluarekin bat subrogazioa bidezkoa den langileak direnean eta 

enpresa kontratistak zor dituen soldatek kontratuaren adjudikazio prezioaren % 5etik 

gorakoak direnean, aldiz, kontratazio organoak ofizioz erabaki ahal izango du, zuzenean, 

kontratua suntsiaraztea.  

b) Klausula agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun arloko ez-betetze oso larria 

gertatzea. 

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkartekideetakoren bat SPKLren 211.1 artikuluko 

a) eta b) letretan jasotako egoeraren batean dagoenean, Administrazioak ahalmena izango du 

aldi baterako elkartea osatzen duten beste enpresei kontratuko obligazioak betetzea eskatzeko 

edo kontratua suntsiaraztea erabakitzeko. 

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zigorrak kontratuaren prezioaren %5aren multiplo batera iristen 

direnean, kontratazio organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste zigor 

batzuk ezarriz harekin jarraitzeko. 

56.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusian sartzea 

Obra inbentariagarriak –eta hobekuntzakoak, hala dagokienean– ondasun eta eskubideen 

inbentario orokorrean sartzeari begira, kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko 

zaion obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango dio, obra jasotzen denean 

gelditzen den egoera xehetasunez definituta. 

57.- Kontraesanak 

Proiektua osatzen duten agirien eta administrazio klausula partikularren agiriaren artean 

kontraesanak egonez gero zehaztapen ekonomiko eta administratiboen inguruan, klausula agiri 

honetan jasotakoek aginduko dute. 
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I. ERANSKINA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK 

 

I.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA 

1. Kontratazio prozeduretako izapideetarako lizitazio elektronikorako sistema 

erabiltzeko beharkizunak 

1.1. Administrazio beharkizunak: 

a) Ziurtagiri digital bat izatea, lizitazio elektronikorako sisteman identifikazio eta 

sinadurarako bitarteko gisa onartuta dagoena. Lizitazio elektronikorako sistemara 

sartzeko atariak momentu oro baimendutako ziurtagiri elektronikoen zerrenda 

eguneratua erakutsiko du.  

b) Enpresak erregistro horietakoren batean alta emanda egon behar du: EAEko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan (ROC) zein Estatukoan 

(ROLECE), edota, lizitatzaileen barne-erregistroan (KPE-CPE). 

1.2. Beharkizun teknikoak: 

Elektronikoki lizitatzeko beharkizun teknikoei buruzko informazioa lotura honetan aurkitu 

daiteke: https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-

elektronikoa/w32-kpelicel/eu/ 

2. Lizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua: 

Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da:  

https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_eu/w32-
kpelicel/eu/ 

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua: 

945 016 298 

 

II.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK 

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza 

elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honetan: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/. 

Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen den bakoitzean, ohar bat bidaliko zaio 

enpresari, horrek I. eranskin honen gehigarrian horretarako zehaztutako helbide 

elektronikora. 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_eu/w32-kpelicel/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_eu/w32-kpelicel/eu/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/
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I. ERANSKINAREN GEHIGARRIA.-  ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK ETA JARDUERA 
EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGARI BURUZKO DATUETARA SARTZEKO 

BAIMENA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

 

* Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean izango den 
enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko 

 

ADIERAZTEN DU(TE) 

Kontratua (izena eta espediente kodea) adjudikatzeko prozedurari buruzko jakinarazpen eta 

komunikazioen ondorioetarako: 

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: “Hondarribiko Jaitzubiako padurak 
partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota ingurua)” 
proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar 
Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-proiektua 2023ko 
martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 
20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

Erreferentzia kodea: 
A09/2024 

 

 

Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 

(NextGenerationEU) 

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak honako hauek dira 1: 

 

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK

 
Kalea, plaza, hiribidea…  

 
Zk. 

 

Solairua 

 

Eskua 

 

Udalerria 

 

P.K. 

 

Probintzia 

 

Telefono finkoa 

 

Mugikorra 

 

Abisuetarako helbide elektronikoa:  

                                                           
1 Hainbat enpresak adjudikaziodun izanez gero formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa eratzeko konpromisoa 
aurkezten badute, jakinarazpen eta komunikazioetarako helbide bakar bat aurkeztu beharko dute.  
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Hartzailea:  

Jakinarazpena edo komunikazioa jasotzeko aukeratutako hizkuntza: Euskara  Gaztelania  

 

 

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGARI BURUZKO DATUAK 2

2  

BAI  /      EZ       (aukera markatu) 

 

BAIMENA EMATEN DIOT Gipuzkoako Foru Aldundiari prozedura honetan, bitarteko elektronikoen bidez, 

eska ditzan kasuan kasuko ogasunek Ekonomia Jardueren gaineko Zergari buruz eman beharreko 

ziurtagiriak. 

  

                                                           
2Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, kide bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, 
ekonomia-jardueren gaineko zergaren datuak eskuratzeko baimen horri buruzkoa. 
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II. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA EKAB 
BETETZEKO JARRAIBIDEAK 

1.- Lizitatzaileak EKABa aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal 

izateko klausula agiri honetan zehazten diren AURRETIAZKO BEHARKIZUNAK 

BETETZEN dituelako aurretiazko froga da. 

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte 

hartzeko egokitasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena da Europako Kontratazio Agiri 

Bakarra (EKAB), eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140. artikuluarekin 

eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko 

urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat. 

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxibo 

elektronikoan aurrez aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako 

beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen 

baldintzetan betiere. 

Edonola ere, lizitatzaileak EKABa aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, 

kontratuaren adjudikazioa aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak 

aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.  

2.- EKABen formulario normalizatua. 

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.  

3.- Jarraibideak. 

Dokumentuan adierazten diren beharkizun guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio 

epearen azken egunean, kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu 

arte segitu behar baitute gutxienez. Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, 

betiere, prozedurako edozein unetan. 

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du. 

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta 

finantzarioari edo tekniko eta profesionalari buruzko beharkizunak sortatik sortara aldatzen 

badira, EKAB bakar bat aurkeztuko da kaudimen beharkizun berberak aplikatzen zaizkion sorta 

bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko. 

Eskatzen den kaudimena edo bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu 

lizitatzaileak, honek bere EKABa aurkeztu beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua 

egikaritzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko. 

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere 

nortasun, gaitasun eta kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB 

formulario normalizatua aurkeztu beharko dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa 

eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko bermearen frogagiriaz 

gain, BAT zenbakiko artxibo elektronikoan lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da, klausula 

agiri honetako V. eranskineko ereduarekin bat, enpresa talde batekoak diren ala ez adierazi 

beharko baitute horretan. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan 

dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada 

EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu 

dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren 

bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan jasota, edo horietan gaurkotuta ez 

badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu 

hauek kontsultatu ahal izango dituzte: 

 2016/7 zk. Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

 Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 

6koa, helbide honetan eskuragarri dagoena: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392 

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen 

profilean dago. 

 

  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
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III. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO 
KONPROMISOAREN EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

* Eredua egokitu behar da, adjudikaziodun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza 
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko 

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: Kontratuaren izena: “Hondarribiko 
Jaitzubiako padurak partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-
Errota ingurua)” proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, 
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan 
– Europar Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-
proiektua 2023ko martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 
2023ko irailaren 20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

 

Erreferentzia kodea: 
A09/2024 

 

 

Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 

(NextGenerationEU) 

ADIERAZTEN DUTE 
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1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, 

erreferentziako kontratuaren adjudikaziodun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje 

honekin: 

Enpresaren izena % 

  

  

  

2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik 

ondorioztatzen diren eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:  

 

Izen-abizenak  

 
 

Tokia eta data: 
 
 

Enpresaren izena 

Sinadura 

Enpresaren izena 

Sinadura 

Enpresaren izena 

Sinadura 

 

  



 
 
 

 

52 
 

IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO 
ADIERAZPENAREN EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: 
Kontratuaren izena: “Hondarribiko Jaitzubiako padurak 
partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota ingurua)” 
proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar 
Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-proiektua 2023ko 
martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 
20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

Erreferentzia kodea: 
A09/2024 

 

 

Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 

(NextGenerationEU) 

ADIERAZTEN DU 

Konpromisoa hartzen duela kontratua egikaritzeko behar diren bitarteko hauek atxikitzeko: 

 

 Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa: 

Obrarako, enpresek nahitaez atxikitu beharko dituzte honako langile hauek:  

 

Teknikariek, gutxienez, sei pertsonako taldea osatuko dute, eta honako profil hauek 

izango dituzte: 

 

- Obra-buru bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena (Herri Lanetako 

Ingeniaritza Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza Teknikoa), edo obrekin zerikusia 

duen goi-mailako ingeniaritzaren bat.  

- Obra-arduradun bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena (Herri Lanetako 

Ingeniaritza Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza Teknikoa), edo obrekin zerikusia 

duen goi-mailako ingeniaritzaren bat. 

- Topografo bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa, topografiako titulazioa edo 

lanbide-jardunerako gradu baliokidea duena Goi Mailako Hezkuntzaren Europako 

Esparruan (GHEE). 

- Ingurumen-arduradun bat, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena, edo Biologiako 

edo Ingurumen Zientzietako lizentziatura edo gradua duena. 

- Segurtasun eta Osasuneko arduraduna, ingeniaritza teknikoko titulazioa edo 

beste titulazio batzuk dituena, baina Laneko Prebentzio, Segurtasun eta 

Osasuneko masterra duena, ofiziala zein propioa. 

- Hondakinen Kudeaketako arduraduna, ingeniaritza teknikoko titulazioa duena 

(Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza Teknikoa). 
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: “Hondarribiko Jaitzubiako padurak 
partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota ingurua)” 
proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar 
Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-proiektua 2023ko 
martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 
20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

 

Erreferentzia kodea:  
A09/2024 

 

 

Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 

(NextGenerationEU) 

ADIERAZTEN DU 

Ordezkatzen duen enpresa:  

 BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean. 

 EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan. 

Erantzuna baiezkoa bada: 

 EZ du kontratuaren adjudikazioan parte hartzen, ordea, banakako proposamena 

aurkezten duen talde bereko beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza 

Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.  

 BAI, kontratuaren adjudikazioan parte hartzen du banakako proposamena aurkezten 

duten talde bereko beste enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan 

jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera; enpresa horiek honako hauek 

dira: 

 

 

IFZ/IFK Sozietate izena 

  

  

  

 

* Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:  “Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan 
aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak. 
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VI. ERANSKINA.- KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO 
JOKABIDE KODEA ETA ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN ESPARRUA 

BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: “Hondarribiko Jaitzubiako padurak 
partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota ingurua)” 
proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar 
Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-proiektua 2023ko 
martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 
20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

Erreferentzia kodea: A09/2024 

 

 
Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
(NextGenerationEU) 

ADIERAZTEN DU 

Lehenengo: Konpromisoa hartzen duela Gipuzkoako Foru Administrazioaren KONTRATAZIO 

PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO JOKABIDE KODEA ETA ERAKUNDEAREN 

ZUZENTASUN ESPARRUA, Diputatuen Kontseiluak 2017ko irailaren 5eko saioan onartua eta 

honako web elektroniko honetan lizitatzaileen eskura dagoena, goitik behera betetzeko: 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-eu.pdf/5bbab274-c9cb-

5b37-7e07-6f7fb1964ff6 

Bigarren: Hurrengoa jakitea: 

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) 

Erregelamenduaren 61.3 artikuluak («Interes gatazka») ezartzen duenez, interes gatazka 

egongo da funtzioen egikaritze inpartziala eta objektiboa arriskuan jartzen denean familiako, 

afektuzko, kidetasun politiko edo nazionaleko, interes ekonomikoko edo interes pertsonaleko 

edozein arrazoirengatik. 

2. «Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 64. artikuluaren 

(Ustelkeriaren aurkako borroka eta interes gatazken prebentzioa) xedea da lehiaren edozein 

distortsio saihestea, prozeduraren gardentasuna bermatzea eta hautagai eta lizitatzaile guztiei 

tratu berdintasuna bermatzea». 

3. Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 23. artikuluan 

xedatzen duenez, prozeduran esku hartzetik abstenitu beharko dira administrazioetako agintari 

edo langileak hurrengo apartatuan aipaturiko egoeretakoren batean daudenean; honako hauek 

dira abstenitzeko arrazoiak: 

a) Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo besteren batean, baldin eta azken 

horren ebazpenak lehenari eragin badiezaioke; sozietate edo entitate interesdunen 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-eu.pdf/5bbab274-c9cb-5b37-7e07-6f7fb1964ff6
https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-eu.pdf/5bbab274-c9cb-5b37-7e07-6f7fb1964ff6
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bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat 

izatea. 

b) Ezkontza lotura edo antzeko egitatezko egoera izatea, eta ahaidetasuna izatea, 

laugarren gradurainoko odolkidetasunezkoa edo bigarren gradurainoko ezkontza-

ahaidetasunezkoa, interesdunetako edozeinekin, entitate edo sozietate interesdunen 

bateko administratzaileekin, bai eta prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko 

ordezkari edo mandatariekin ere, edo haien bulego berekoa izatea edo haiekin elkartuta 

egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzarako 

c) Aurreko atalean aipaturiko pertsonetakoren batekin adiskidetasun mina edo ikusiezin 

nabarmena izatea. 

d) Dagokion prozeduran aditu edo lekuko gisa parte hartua izatea. 

e) Gaian zuzeneko interesa duen pertsona fisiko edo juridikoren batekin zerbitzu-harremana 

izatea edo pertsona horri, azken bi urteetan, zerbitzu profesionalak eskaini izana, 

edozein motatakoak eta edozein baldintza eta tokitan. 

Hirugarrena: Ez daude EBko Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan adierazitakoen 

artean interes gatazkatzat jo daitekeen ezein egoeratan, eta ez daukate Sektore Publikoaren 

Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23.2 artikuluan jasotako abstentzio 

kausarik, lizitazio/emakida prozedurari eragin diezaiokeenik. 

Laugarrena: Konpromisoa hartzen dute geroratu gabe jakinarazteko kontratazio 

organoari/ebaluazio batzordeari egoera hori eragiten duen edo eragin dezakeen edozein interes 

gatazka edo abstentzio kausa. 

Bostgarrena: Badakite baldin eta interes gatazkarik ez dagoela adierazten bada eta hori 

faltsua dela frogatzen bada aplikatu beharreko araudiak ezartzen dituen diziplina, administrazio 

eta justizia ondorioak izango dituela. 

 

  



 
 
 

 

56 
 

VII. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU 
AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: “Hondarribiko Jaitzubiako padurak 
partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota ingurua)” 
proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar 
Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-proiektua 2023ko 
martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 
20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

 

Erreferentzia kodea:  
A09/2024 

 

 
Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
(NextGenerationEU) 

ADIERAZTEN DU 

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren 

aipatzen diren eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: 3 

1.   
2.   
3.   

………………………..… 

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: 

1.   
2.   
3.   

………………………..… 

 

  

                                                           
3 Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza 
teknikoko egiaztapen dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, 
kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz 
konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela 
konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial jo 
ez den daturik konfidentzial jotzea. 
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VIII. ERANSKINA.- ABAL EREDUA 

 

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
 

Izen soziala 

 
IFZ 

 

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea: 

Kalea, plaza, hiribidea…  

 
Zk. 

 

Solairua 

 

Eskua 

 

Udalerria 

 

P.K. 

 

Probintzia 

 

AHALDUNA(K)
 

Izen-abizenak IFZ 

  

  

 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian 
aipatutako entitatea eta, bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde 
nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu honen behealdean aipatutako ahalorde askiespenaren arabera: 

 

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK 

Izen-abizenak / Sozietate izena IFK / NAN 

  

Berme mota 
 Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua) 

 Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua) 

Kontratuaren objektua edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra 

 

Kontratazio organoa 

 

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) 

 

 
Entitate abal emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Administrazio Publikoen 
Kontratuen Legeko Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau 
solidarioki ematen da obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio eskubideari, eta 
kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz, Administrazio Publikoen 
kontratuei buruzko legedian, hori garatzeko arauetan, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta 
Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauan aurreikusten diren baldintzetan 
betiere. 

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez 
horretarako gai denak, deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legean eta legedi osagarrian ezarritakoarekin bat. 

 

Tokia eta data:  

Entitatearen sozietate izena:  

Ahaldunen sinadura:  
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IX. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ 
EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena: “Hondarribiko Jaitzubiako padurak 
partzialki berreskuratzeko proiektua (Beko-Errota ingurua)” 
proiektuan aurreikustako obrak exekutatzea, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan – Europar 
Batasunak finantzatua – NextGeneration. Obra-proiektua 2023ko 
martxoan Injelan SL enpresak idatzi zuen eta 2023ko irailaren 
20an Diputatuen Kontseiluak onetsi zuen. 

 

Erreferentzia kodea: 
 A09/2024 

 

 
Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
(NextGenerationEU) 

 

Jakinda zeintzuk diren aipatutako proiektuko obrak gauzatzeari dagokionez exijitzen diren 

baldintzak eta beharkizunak, honako prezio hau(ek) proposatzen d(it)u eta, hala badagokio, 

formula bidez ebaluatzeko beste elementuetarako eskaintzak ere. 

 

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

 

*Oharra: Egiten den eskaintza ekonomikoa ezingo da izan ezarritako prezioa baino altuagoa; hots, ezingo du gainditu 

honako zenbatekoa: 216.539,59 € %21eko BEZa barne (178.958,34 € gehi %21eko BEZari dagozkion 37.581,25 €). 

 

 

2.- FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO BESTE ELEMENTU BATZUK 

 

Nahitaez atxiki beharreko lan-taldean emakumeak daude: 

 

BAI  EZ   

 

 

Eskainitako prezioa BEZik 
gabe 

 
 

%21eko BEZa 
 

Eskainitako prezioa BEZarekin 
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Emakumeak badaude nahitaez atxiki beharreko lan-taldean, emakume kopurua honakoa da:  

________ 

 

Jarraian, identifikatu beharko da (izen-abizenak) nahitaez atxiki beharreko langileak (6 

langileekin osatutako lan-taldea): 

 

1.- Obrako burua:  

 

Izen-abizenak: ________________________________________ 

 

 

2.- Obrako arduraduna: 

 

Izen-abizenak: ________________________________________ 

 

 

 

3.- Topografoa: 

 

Izen-abizenak: ________________________________________ 

 

 

 

4.- Ingurumenaren arduraduna: 
 
Izen-abizenak: ________________________________________ 

 
 
 
5.- Segurtasunaren eta Osasunaren arduraduna: 

 

Izen-abizenak: ________________________________________ 

 

 

6.- Hondakinen kudeaketaren arduraduna: 
 
Izen-abizenak: ________________________________________ 

 

 

Enpresa adjudikaziodun suertatzen bada, lan baldintzen inguruan eskatzen zaion informazio 

guztia eman beharko du; informazio hori kontratua adjudikatu ondoren kontratuaren objektu den 

jarduera egiten duten langileei benetan aplikatzen zaizkien baldintzei buruzkoa izango da. 

Eskaintza prestatzerakoan hauek kontuan izana adierazten du: 

 Fiskalitate, ingurumenaren babes, enpleguaren babes, genero berdintasun, lan 

baldintza, laneko arriskuen prebentzioa eta desgaitasunen bat duten pertsonen 

gizarteratze eta laneratze arloan indarrean dauden xedapenetatik eratorritako 

betebeharrak, desgaitasunen bat duten pertsona kopuru edo portzentaje jakin bat 

kontratatzeko eta ingurumena babesteko betebeharrak. 

 Zehazki, adierazten duela espresuki, kontuan hartu dituela eskaintza eratzerakoan, 

gutxienez, Eraikuntzako eta Obra Publikoko Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboaren lan-

baldintzak (zehazki, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako hitzarmen horretan 
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dagoen azken testua), aplikagarri izanez gero, kontratuaren objektu den jarduna 

sektorekoa baino onuragarriagoa den enpresako beste hitzarmen edo itun baten baitan 

aritzen diren langileak adieraziz, zeina jarraian adierazten baita: 

______________________________________________________ 

Tokia eta data: 

Enpresaren izena 

Sinadura 
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X. ERANSKINA.- ADJUDIKAZIO IRIZPIDEEN EBALUAZIO SISTEMAREN 
PROPOSAMENA ETA IZAERA SOZIALEKO BALDINTZA BEREZIAK  

(Eranskin hau kontratuaren exekuzio-epeari dagokio, ez da lizitazio fasean aurkeztu behar) 

 
 
Kontratistak bere proposamenean hitzeman dituen adjudikazio -irizpideen eragina ebaluatzeko 
konpromisoa hartzen du, bai eta aplikatutako izaera sozialeko egikaritze baldintza bereziak 
ebaluatzeko konpromisoa ere, honako eredu honen arabera:  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK
 

1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN/IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 

 

Erreferentzia kodea 

 

 
Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
(NextGenerationEU) 

ADIERAZTEN DU aipatutako enpresak kontratua egikaritzean: 

1.  Kontratua egikaritzeko …. emakume jardun dira, langile guztien % …. inguruan.  

2.  Enpresan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruz diagnostiko bat egin du, 

edo eta laguntzaz baliatzen diren pertsonez, zeinetik abiatuta diseinatu eta aplikatu diren 

berdintasunerako … (kopurua) ekintza, … pertsonari mesede egin diena.  

3.  Berdintasunaren inguruan …. formakuntza ordu diseinatu eta eskaini ditu, non …. 

pertsonak parte hartu duten.  

4.-  Enpresako langile bat izendatu du edo teknikari bat kontratatu du berdintasuneko 

arduradun gisa.  

5.  Protokolo bat edo neurri zehatz batzuk onetsi ditu lanean sexu erasoak eta sexua dela-eta 

egiten diren erasoak saihesteko eta horiei aurre egiteko, zeintzuen diseinuan …. pertsonek 

parte hartu duten eta …. pertsonaren kalterako edo onurako diren.  

6.  Protokolo zehatz bat onartu du enpresan hizkera ez-sexista erabiltzeko. Hori diseinatzeko 

… pertsonek hartu dute parte eta …… pertsonari jakinarazi zaie.  

7.  Kontziliazio neurriak diseinatu eta aplikatu ditu. Neurri horien onuradunak …. pertsona izan 

dira, horietatik …. emakumeak. Hauek izan dira neurriak (adierazi dagokiona: emakumeen eta 

gizonen ardura partekatua sustatzeko neurriak; bereziki, bitarteko propio, pribatu edo sozio-

komunitarioak izatea adingabeei eta mendekoei arreta emateko: zerbitzu txekeak, jangelak, 

haurtzaindegiak, eguneko zentroak edo ludotekak, hobekuntzak lan jardunaldian, eszedentziak, 

lizentziak edo baimenak, ordutegi malgua, telelana, edo zerbitzuak moldatzea edo 

birzuzentzea)  
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8.  Enpresa hitzarmen bat aplikatu du, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzera 

bideratutako neurriak jasotzen dituena, non, horietatik …. (adierazi kopurua) neurri hartu diren, 

eta horiek aplikatzea ….. pertsonaren onurarako izan den.  

9.  Emakume eta gizonen berdintasunaren arloko ziurtagiria edo egiaztagiria dago, eta 

………. pertsona kontratuaren egikaritzeari aplikatzen zaizkion akzioen onuradunak izan dira. .  

10.  50 langile baino gehiago dituzten enpresetan, errespetatu eta bete egin du % 33 edo 

gehiagoko desgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko kuota % 2 izatea, era horretan, 

enpresaren langile kopurua …. pertsona izanda, bertan % 33 edo gehiagoko desgaitasuna 

duten pertsonak …. dira.  

11. Langile guztientzat errespetatu du, …. pertsonaz osatutakoa, indarrean dagoen hitzarmen 

kolektiboa sektoriala eta lurraldekoa zehatz-mehatz bete dadin.  

12. Kontratua egikaritzean hizkuntza ez sexista erabili du, saihestu du emakumeen irudi 

diskriminatzaile edo estereotipo sexista oro, eta irudi jakin bat sustatu du, balio hauek izanik: 

berdintasuna, presentzia orekatu bat, aniztasuna, ardura partekatua, eta rol eta genero 

identitate plurala. Egindako materialak guztira (iragarkiak, kartelak, liburuxkak, irudiak, 

dokumentuak eta abar) irizpide horiekin kalkulatua, ..... (adierazi kopurua) da, eta kalkulatzen 

den irismena ...... (adierazi kopurua) pertsonenganakoa izango dela. 

13.  Kontratuan jasotako hizkuntza-betebeharrak bete ditu. 

14. Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean (SEEP) 

– NextGenerationEU – zehaztutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketak egin ditu, 

arau juridikoak, etikoak eta moralak betetzeari dagokionez estandar zorrotzenekin hartutako 

konpromisoak errespetatuz, iruzurra, ustelkeria eta interes gatazkak prebenitzeko eta 

detektatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz, eta, hala badagokio, atzemandako ez-

betetzeen berri emanez dagokien agintariei. 

Horrez gain, SEEParen edukia kontuan hartuta, ekonomia zirkularraren printzipioak errespetatu 

ditu eta ingurumenean inpaktu negatibo esanguratsuak saihestu ditu («DNSH», ingelesezko 

«do no significant harm» siglen arabera) plan horren esparruan gauzatutako jardueretan, eta 

adierazi du ez duela finantzaketa bikoitzik eta, hala badagokio, ez duela Estatuko laguntzen 

erregimenarekiko bateraezintasun arriskurik. 

 


