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UDAL GALDARATEGIA
MARKULETEKO Vi, PABILIOIAN
EGOKITZEKO EXEKUZIO ETA

JARDUERA PROIEKTUARI DAGOKION
OBRA ADJUDIKATZEKO KLAUSULA
TEKNIKOEN AGIRIA

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK

1.- KONTRATUAREN XEDEA.-

Kontratuaren xedea da Arrasaten UDAL
GALDARATEGIA MARKULETEKO 2.
PABILIOIAN EGOKITZEKO EXEKUZIO
ETA JARDUERA PROIEKTUARI:i
dagozkion obrak egitea, Meik ingenieria y
Consultorfa, S.L. enpresako Joseba Arregui
Amilibiak, Ingeniari Industrialak, idatzitako
Proiektu Teknikoaren arabera, oinarri hauekin
batera Tokiko Gobernu Batzarrak onartu zuena.

Pabilioia dago Markulete 2an. Lokalaren azalera
erabilgarria da guztira 315,98 m2 ingurukoa.

2.- AURREKONTUA.-

UDAL GALDARATEGIA
MARKULETEKO 2. PABILIOIAN
EGOKITZEKO EXEKUZIO ETA

JARDUERA PROIEKTUAn jasotako obrak
egiteko aurrekontua guztira da EHUN ETA
HIRUROGEITA ZAZPI MILA
BEDERATZIEHUN ETA HOGEI EURO
ETA HIRUROGEITA HAMAZAZPI
ZENTIMO (167.920,77 €), BEZ sartu barik, 1.
eranskinean ikusi daitekeen bezala.

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS
PARA  ADJUDICAR LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DEL
TALLER DE CALDERERIA MUNICIPAL
EN EL PABELLON N°2 DE MARKULETE

I.- CARACTERISTICAS
PRESTACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

DE LA

Es objeto del contrato la realizaciéon de las obras
correspondientes al  PROYECTO  DE
EJECUCION Y ACTIVIDAD DEL TALLER
DE CALDERERIA MUNICIPAL EN EL
PABELLON N°2 DE MARKULETE en
Arrasate, conforme al Proyecto Técnico
redactado por el Ingeniero Industrial Joseba
Arregui Amilibia de la empresa Meik ingenieria y
Consultoria S.L.. y que fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local junto al presente pliego.

El citado pabellon se encuentra en Markulete
n°2. La superficie util del local alcanza
aproximadamente un total de 315,98 m2.

2.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto de las obras contempladas en el
PROYECTO DE  EJECUCION Y
ACTIVIDAD DEL TALLER DE
CALDERERIA MUNICIPAL EN EL
PABELLON N°2 DE MARKULETE,
asciende 2 la cantidad de CIENTO SESENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE
EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS (167.920,77 €), IVA excluido, tal
y como se puede ver en el Anexo L.
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Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez
dira izango baliozkoak, betiere aurkezten
badira Klausula Administratiboen Agiriaren
proposamen ereduari jarraituz.

Kalitate = kontroleko planaren exekuzioa,
209/2014 Dekretuak ezarri bezala,
kontratatuko du zuzenean jabetzak, eta berdin
diolarik nor den eraikitzailea; hortaz, kalitate
kontrolaren proiektuaren aurrekontu
orokorraren kapitulua ez da lizitazio honen
xedea.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio
zatikatuen zerrenda (aurkeztuko balira), eta
prezio horiek izango dira kontratua bete
bitartean kontratuan kontuan hartuko direnak.

Aleko prezio horiek aurkezten ez badituzte,
ulertuko dugu lizitatzaileak 1. eranskineko
ereduaren aurrekontuko  berberak ekarri
dituela, bere proposamen ckonomikoan
edukiak agertzen duen beheranzko portzentaje
berean eraginda (justifikatu beharreko kontu
sail altxatuak kapitulua izan ezik. Azken horiek

osorik mantenduko dira jatorrizko
kopuruetan).
Era berean baina beti ere “C” artxibo

electronikoaren barruan, aurkeztu ahal izango
dira enpresa beraren salneurri zatikatuak,
proiektuaren aurrekontua osatzen duten aleko
salneurri guztiena.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran
egin ezean (laburpen taula, proposamen
ereduaren arabera, gehiturik aleko prezioen
zerrenda  bere  salneurri  zatikatuekin),
lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren
zenbatekoa, baita kontratua aginduko duen
aleko prezioen zerrenda ere, kontratuaren

adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen

Unicamente seran validas las ofertas que se
realicen en euros a la baja, que se presenten
siguiendo el modelo de proposicién del Pliego
de Clausulas Administrativas.

La ejecucion del plan de control de calidad, tal
y como establece el Decreto 209/2014, se
contratara directamente por la propiedad y con
independencia del constructor, por lo que el
capitulo del presupuesto general del proyecto
correspondiente al control de calidad, no es
objeto de la presente licitacion.

El precio del contrato incluira una relacion de
precios unitarios y sus correspondientes
descompuestos (en caso de que se
presentaran), que son los que regiran el
contrato durante la ejecucion del mismo.

Si tales precios unitarios no son presentados,
se entendera que el licitador aporta los mismos
del presupuesto del modelo del Anexo I,
afectados en igual porcentaje de baja que el
contenido en su proposiciéon econémica (salvo
las partidas alzadas a justificar, que se
mantendran integras y no seran objeto de
baja).

Asimismo y siempre dentro del archivo
electrénico “C”, se podran presentar los
precios descompuestos propios de la empresa
para esta obra, de todos los precios unitarios
que conforman el presupuesto del proyecto.

Caso de que no se formule en la forma
indicada (tabla resumen segin el modelo de
proposicion mas la relacion de precios
unitarios con su descomposicion), el importe
de la propuesta econémica del licitador asi
como el listado de precios unitarios que regira
el contrato, se ajustaran con el adjudicatario
del contrato siguiendo los criterios expuestos
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azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu
baino lehen.

Eskaintzak aurkezteko orduan, justifikatu
beharreko kontu sail altxatuei dagokionez,
kontuan izan beharko da baloratuko direla
adjudikazio prezioetan,
baldintzen arabera eta dagozkion neurketen
emaitzaren arabera; hortaz, lizitazio
honetarako, aurrekontuan jasota datozen
justifikatu beharreko kontu sail altxatu guztiak
mantenduko dira oso-osorik eta ez zaie baja
emango, agiri honetako I. eranskinaren taulan
jasota datorren bezala.

kontratuaren

Halaber, eskaintzak aurkezterakoan,
lizitatzaileak kontuan hartu beharko du,
Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko
azaroaren 8ko  9/2017  Legearen 120.
artikuluan aipatzen den bezala, fabrikatzaile
edo marka jakin bat aipatzen den aurrekontuko
unitate guztietan, oro har, "edo baliokidea"
aipamena sartu behar dela, obra unitatearen
deskribapenean berariaz jasotzen ez bada ere.

Lizitatzaileak kontuan izango du segurtasun eta
osasunari buruz indarrean dagoen legeriaren
arabera cta urriaren 24ko 1627/97 Errege
Dekretuan  oinarriturik,  haren  arabera
eraikuntza obretan gutxieneko segurtasun eta
osasun xedapenak ezartzen dituena, segurtasun
eta osasunari dagokien aurrekonturako,
aurrekontuan xedatu barik gelditu diren gaiak,
kontsideratzen da aurrekontua osatzen duten
unitateetako aleko prezioetan sartuta daudela.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen,
kontratista adjudikaziodunak Segurtasun eta

anteriormente, antes de la firma del contrato.

A la hora de presentar las ofertas, en lo que se
refiere a las partidas alzadas a justificar, se
debera tener en cuenta que se valoraran a los
precios de adjudicacion con arreglo a las
condiciones del contrato y al resultado de las
mediciones correspondientes, por lo que a
afectos de la presente licitacién, todas las
partidas alzadas a justificar incluidas en el
presupuesto, se mantendran integras y no
seran objeto de baja; tal y como se recoge en la
tabla del Anexo I del presente pliego.

Asimismo, a la hora de presentar las ofertas el
licitador debera tener en cuenta tal y como se
menciona en el articulo 126 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, que con caracter general en todas las
unidades del presupuesto en el que se haga
referencia a un fabricante o marca
determinada, se debe considerar que incluye la
mencién “o equivalente” aunque no se recoja
expresamente en la descripcion de la unidad de
obra.

ILa empresa licitadora debera tener presente
que segun la legislaciéon vigente en materia de
seguridad y salud y en base al Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccidn, al
presupuesto correspondiente a la seguridad y
salud, en aquellos aspectos no detallados en el
mismo, se considera que esta incluido en los
precios unitarios de las unidades que
conforman el presupuesto.

Previo al inicio de la ejecucion del contrato el
contratista adjudicatario elaborara un Plan

Osasun  Oinarrizko  Plana  egingo  du, Basico de Seguridad y Salud en base a los
dokumentazio teknikoan jasota datozen Estudios de Seguridad y Salud contemplados
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Oinarrizko Segurtasun eta Osasun
Azterketetan oinarriturik; eta horrek aztertu,
garatu eta osatuko ditu oinarrizko azterketetan
datozen aurreikuspenak, eta egokituko zaie
exekutatu beharreko lanei eta beti hatren
exekuzio sistemaren arabera.

Era berean, hondakinak sortu eta kudeatzeari
buruz indarrean dagoen legeriari jarraituta
(105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa,
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraiki
eta eraistecko hondakinak sortu eta kudeatzea
erregulatzen dutenak), kontratua exekutatzen
hasi baino lehen, kontratista adjudikazioduna
behartuta egongo da jabetzari plan bat
aurkezten, agertuko duena zelan eraman
aurrera bere ardura diren obligazioak, obra
lanetan sortuko diren eraikuntza eta eraiste
hondakinei dagokienez. Plana, zuzendaritza
fakultatiboak ontzat eman eta jabeak onartuta,
pasatuko da obraren kontratu agirien parte bat
izatera.

3.- EXEKUZIO EPFEA.-

Kontratazio honetako obrak egiteko epea
guztira izango da HAMASEI (16) ASTEKOA,
zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo
egunetik hasita.

Epe hori zenbatzeko, uztaila eta abuztua
hilabete baliodunak dira.

Aurrekoa gorabehera, epe hori lizitatzaileak
zehaztu behar du eskaintzan, kontuan izanik

en la documentaciéon técnica, que analice,
estudie, desarrolle y complemente las
previsiones contenidas en dichos Estudios,
adecuandolo a las labores a ejecutar y siempre
en funcién de su propio sistema de ejecucion.

Asimismo, atendiendo a la legislacion vigente
en materia de produccién y gestion de residuos
(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que
se regula la produccién y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicion), previo
al inicio de la ejecucion del contrato la empresa
contratista adjudicataria estara obligada a
presentar a la propiedad un plan que refleje
cémo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de
construcciéon y demolicién que se vayan a
producir en los trabajos de obra. El plan, una
vez aprobado por la direccién facultativa y
aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo total de ejecucién de las obras objeto
de la presente contratacion sera de
DIECISEIS (16) SEMANAS, contados a
partir del dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

A efectos del computo de este plazo julio y
agosto se consideran meses habiles.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente,
dicho plazo debera ser concretado en la oferta

memoria  teknikoan  baloratuko  dela, por la empresa licitadora, teniendo presente
adjudikazio  irizpideei  dagokien  atalean que se valorara en los términos en los que se
deskribatzen diren baldintzetan. describe en el apartado correspondiente a los
criterios de adjudicacion.
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Lanak antolatzerako orduan kontuan hartu
beharko da galdaragileen tailerrean lanean
arituko direla eta lizitatzaileak aintzat hartu
beharko  du  bertako  jarduera  obrek
eragozpenik sor ez dezaten.

Era berean, lokalerako instalazio hartuneak
egiterako orduan, kontuan izan behar da,
hartune horiek egiteko pabilioiko zerbitzuetan
mozketaren bat egin behar izanez gero,
galdarategiaren jardueran eragozpen gutxien
sortuko duen ordutegian egin beharko direla.

Dena den, edozelan ere, zuinketa egiaztatzeko
akta sinatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak
proposatutako programa eguneratu eta adostu
beharko da Udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu
Teknikoen, Zuzendaritza Fakultatiboaren eta
eraikuntza enpresaren artean.

Lanen antolaketa eta exekuzio erak dakar
berekin lan programazioa adostea kontratistak
Udaleko Zerbitzu Teknikoekin eta lanen
zuzendaritzarekin. Gorabehera horrek, lanak
hasiko diren data aldatzeak bezala, ez du
sortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik;
izan ere, lizitatzaileek gai horiek jaso behar
dituzte eskaintza egiteko orduan.

A la hora de organizar los trabajos se debera
tener en cuenta que taller de caldererfa estara
trabajando y la empresa licitadora debera tener
en cuenta la actividad del mismo para que las
obras no supongan molestias.

Asimismo, a la hora de realizar las acometidas
de instalaciones al pabellén, se debera tener en
cuenta que, en caso de tener que realizar algin
corte en los servicios del pabellon para realizar
dichas acometidas, éstas deberan realizarse en
el horario que menos molestias genere a la
actividad de la caldereria.

No obstante lo anterior, en cualquier caso,
previo a la suscripcion del Acta de
Comprobacion de Replanteo, el programa
propuesto por la empresa adjudicataria se
debera actualizar y consensuar con la Policia
Municipal, los Servicios Técnicos Municipales,
la Direcciéon Facultativa y la propia empresa.

La organizacién y el modo de ejecucion de los
trabajos conllevan que la programacién de los
mismos deba ser consensuada por el
contratista con los Servicios Técnicos
Municipales y la Direcciéon Facultativa. Dicha
circunstancia al igual que la alteraciéon o
modificacién de la fecha de inicio de los
trabajos, no originara derecho a indemnizaciéon
alguna dado que los licitadores han de
contemplar dichos extremos a la hora de
formular su oferta.
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Horren ondorioz, lan programa aldatu egin
daiteke  lanak  egin  bitartean,  betiere
kontratuaren klausulak urratzen ez badira.
Ezarritakoa horren kalterik gabe, lan programa
eguneratu eta egunean jarri beharko du
kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen
diren bakoitzean, Administraziotik jasotzen
dituen jarraibideen arabera.

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira
Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra
zuzendaritzaren eta enpresa kontratistaren
artean, eta elkarrekin zehaztuko dute obren
programazioa.

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua
iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak
iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko
dira.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari
buruz exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren
8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoaren
Kontratuen 193 eta 195  artikuluetan
xedatutakoa aplikatuko da.

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe
horti igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik
ez dago ohartarazi beharrik izango.

4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA
SEGURTASUNA ETA OSASUNA.-

En consecuencia, el programa de trabajos
puede ser objeto de modificaciones durante el
desarrollo de las obras, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato. Sin
petjuicio de lo anteriormente establecido, el
programa de trabajos debera actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales,
procediendo a la fijaciéon o actualizaciéon y
puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

En este sentido, se mantendran las oportunas

reuniones con los  Servicios Técnicos
Municipales, la Direccién de obra y la empresa
contratista donde se determinara

conjuntamente la programacion de las obras.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la
suspension del contrato, se levantara el acta
correspondiente y se adoptaran los respectivos
acuerdos de suspension y reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecuciéon respecto
del plazo concreto propuesto por la empresa
licitadora, sera de aplicacién lo dispuesto en
los articulos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El contratista se entendera incurso en mora por
el transcurso del plazo citado, no siendo
necesaria intimaciéon previa por parte de la
Administracion.

4.- MEDIOS AUXILIARES Y
SEGURIDAD Y SALUD.-
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Adjudikazioduna behartuta
ekartzen beharrezkoa den makineria eta
baliabide lagungarriak, obra behar bezala
egiteko, kontratuan hitzartutako epeetan.
Halaber, behar diren neurriak hartu behar ditu
langileen, oinez dabiltzanen eta mugakide diren
jabeen segurtasuna kontuan izateko.

dago obretara

Obrak behar bezala egin eta edozein obra
unitate bukatzeko behar diren lan guztiak,
baliabide lagungarri eta materialak, baita laneko
segurtasun eta  osasuncko unitate edo
elementuak ere, prezioan bertan sartuta
daudela kontsideratuko dira, nahiz eta ez
agertu horiek guztiak zehazturik prezioen
deskribapenean.

Lehenago ezarri bezala, obrak hasi baino
lehen, kontratista adjudikaziodunak oinarrizko
segurtasun eta osasun plana egingo du,
proiektuan  jasota  datorren  oinarrizko
segurtasun eta osasun azterketan oinarriturik,
eta horrek azterketan datozen aurreikuspenak
aztertu, garatu eta osatuko ditu, eta egokituko
zaie exckutatu beharreko eraikuntza obrei eta
beti haten exekuzio sistemaren arabera.

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik,
sarbideak egokitzeari, garraioari eta
materialaren zamalanei dagokienez, aurrekontu
orokorrean sartuta ez badago, izan ere, horick
hartuko ditugu obra unitateen aleko prezioetan
sartuta egongo balira bezala.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura
jarri beharko ditu behar diren seinaleak, obrara
iristeko bidea adierazteko, trafikoa
erregulatzeko edo lan eremuetan oinezkoak
ibiltzeko eta arriskua izan dezaketen lekuak
adierazteko, esku hartu behar duen eremuan

La empresa adjudicataria queda obligada a
aportar a las obras el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la
buena ejecuciéon de aquellas en los plazos
convenidos en el contrato. Asimismo debera
adoptar todas las medidas necesarias tendentes
a observar la seguridad del personal de obra,
viandantes y propiedades colindantes.

Todos los trabajos, medios auxiliares vy
materiales as{ como las unidades o elementos
de seguridad y salud en el trabajo, que sean
necesarios para la correcta ejecucioén y acabado
de cualquier unidad de obra, se considerarin
incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en la
descomposiciéon o descripcion de los precios.

Tal y como se ha estipulado anteriormente,
previo al inicio de las obras la empresa
contratista adjudicataria elaborara un Plan
Basico de Seguridad y Salud en base al Estudio
Basico de Seguridad y Salud contemplado en el
proyecto, que analice, estudie, desarrolle y
complemente las previsiones contenidas en el
Estudio, adecuindolo a las concretas
actuaciones de obra a ejecutar y siempre en
funcién de su propio sistema de ejecucion.

Por otra parte, no se admitird ninguna partida
extra correspondiente a la habilitacion de
accesos, transporte y carga-descarga del
material, que no esté incluido en el
presupuesto general, puesto que se considera
que se encuentran englobados en los precios
unitarios de las unidades de obra.

Asimismo, la empresa contratista debera
instalar por su cuenta las sefales precisas para
indicar el acceso a la obra, la regulacion del
trafico o transito peatonal en las zonas de
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto
en la propia zona de intervencién como en sus
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bertan, nahiz haren mugetan edo inguruetan,
eta, gainera, segurtasun neurri guztiak hartuko
ditu obraren izaerak eskatzen dituenak,
pertsonentzat eta ondasunentzat.

5.- HONDAKINAK KUDEATZFEA.

Enpresa adjudikaziodunak plan bat egin
beharko du eraikitze eta eraiste lanetako
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta
garatuko duen proiektuaren Hondakinen
Kudeaketa Azterketa.

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren
kapitulu guztietan eta bakoitzean
aurreikusitako jarduketa guztiek jaso behar
dute, partida bakoitzari lotutako aleko
prezioetan, zer kostu duen hondakinak gaika
biltzeko edukiontzien alokairuak, hondakin
horiek eraman eta uztea era ordenatuan
edukiontzietan, edukiontzi horiek eramatea
hondakindegira edo zabortegira, baimendua
Eusko Jautlaritzak, distantzia edozein izanik,
bai eta isurketa erlazionatua ere.

Obran  hondakinen  kudeaketak  jarraitu
beharko ditu gomendio hauek, definitu eta
zehaztu beharko direnak planean bertan:

.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak
(EEH) bukaeran nora eroan kontrolatu ahal
izateko, obratik edukiontzi batek irteten duen
bakoitzean garraiolariak eroan beharko du
albaran bat sinaturik, biltegiratu beharko dena
obran.

.- Azpikontratek bete beharko  dituzte
Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak
kontratu bakoitzeko.

- Kontratistak  behar diten  baliabide

logistikoak emango ditu, kontratek beren
EEHak manipulatu ahal izateko, batez ere
garraiobideak eta pilatzekoak.

lindes e inmediaciones, asi como a adoptar
todas las medidas de seguridad para las
personas y bienes, que exija la naturaleza de la
obra.

5.- GESTION DE RESIDUOS.-

La empresa adjudicataria debera realizar un
Plan de gestiéon de residuos de construccion y
demolicién que cumplimente y desarrolle el
Estudio de Gestion de Residuos del proyecto.

Toda actuacién prevista en todos y cada uno
de los capitulos de la obra que genere residuos,
debe contemplar en sus precios unitarios
asociados a cada una de las partidas, el coste
de alquiler de contendedores para la recogida
selectiva de residuos, el traslado y depésito de

esos residuos de forma ordenada a
contenedores, el transporte de dichos
contenedores a escombrera o vertedero

autorizado por el GV independientemente de
la distancia, asi como el vertido asociado.

La gestion de residuos en obra debera seguir
las siguientes recomendaciones que se deberan
definir y concretar en el propio plan:

.- Con el fin de poder controlar el destino final
de los residuos de construccion y demolicion
(RCD), cada vez que salga un contenedor de la
obra el transportista que lo retire debera
llevarse firmado un albaran que debera ser
almacenado en obra.

.- Las subcontratas, deberain cumplir las
Normas del Plan de Gestiéon de Residuos por
contrato.

.- El contratista debera proporcionar los
recursos logisticos necesarios para que las
subcontratas puedan manipular sus RCDs,
principalmente medios de transporte y de
acopio.
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Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat
hartu daiteke Thobe-tren eskuliburua
Hondakinen Kudeaketa Plana idatzi eta
ezartzeko (maila aurreratua).

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango

da jarraipenaren aldizkako bileren
derrigorrezko puntu bat

6.- OBRARI ESLEITUTAKO
TEKNIKARIAK

Obra egin bitartean izango duen teknikari
taldearen deskribapena jasoko du lizitatzaileak
eskaintzan, eta baloratuko da hauek agertzea:

.- Obran parte hartuko duen lantalde
teknikoaren kide guztien izenen zerrenda, eta
zehaztuko da haien titulazioa, zer urtetan lortu
duten titulazioa eta antzeko obretan duten
eskarmentua, exekuzioan edo bukatuta aipatuta
zer zeregin bete izan duten eta zer aurrekontu
izan duen Dbere ardurapeko obrak edo
instalazioak.

- Organigrama bat egin beharko dute, non
ikusi ahalko diren zuzendaritzakoen,
teknikarien eta administrarien karguak edo
ardurak, titulazioak, egitekoak eta dedikazioak
(chunekotan, lan guztiei buruzko denboraren
araberakoa), kontratu honi esleitutakoak. Baita
ere, zer harreman eta komunikazio ezartzen
diren esku hartzen duten guztien artean.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde
teknikoak obra burua izango du, kontratistaren
ordez aritzeko elkarrizketetan, eta haren
titulazioarengatik  eta  esperientziarengatik
gaitasun egokia izango du, obraren ezaugarrien

eta konplexutasunaren arabera.

Para la puesta en marcha de estas medidas se
podra tomar como referencia lo establecido en
el Manual de Ihobe para la Redaccion e
Implantacion del Plan de Gestién de Residuos
(nivel avanzado).

La evoluciéon de la gestion de los RCD en la
obra sera un punto obligado de las reuniones
periddicas de seguimiento de la misma.

6.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO
A LA OBRA.-

La empresa licitadora incluira en su oferta la
descripcion  del equipo técnico que se
compromete a tener durante la ejecucion de la
obra, este sentido se valorara que se indique:

- Relaciéon nominal del personal que participara
en esta obra, con especificacion de su
titulacion, afio de obtencion de la titulacion y
experiencia en obras similares en ejecuciéon o
finalizados con indicacién de las funciones
desempenadas y presupuesto de obra o
instalacion a su cargo.

- Se debera realizar un organigrama en el que
se podran  apreciar los  cargos o
responsabilidades, titulaciones, funciones vy
dedicaciones (tanto por ciento, en relacion a su
tiempo total de trabajo) del personal directivo,
técnico y administrativo asignados a este
contrato. Asi como la  relacion y
comunicaciones que se establecen entre todos
los agentes intervinientes.

El equipo técnico asignado a la obra objeto del
pliego debera contar con un Jefe de Obra que
asumira la interlocuciéon vy representacion
técnica de la empresa contratista y que por su
titulacion y experiencia tendra la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
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Obra burua kontratistaren ordezkaria izango
da Udalak izendatzen duen gerentziaren
aurrean, eta Zuzendaritza Fakultatiboa, hotren
ondotioz, aldeen arteko formazko
komunikazio bidea izango da.

Memoriari erantsita aurkeztu ahalko dira
lantalde  teknikoa  osatzen duten kide
bakoitzaren curriculum osoak (zehaztuko dira
zer titulazio duten, zer urtetan lortu duten eta
obretan  duten  esperientzia  egiaztatua).
Eranskin hauek kontuan hartuko dira memoria
teknikoa baloratzeko orduan, beti ere memoria
teknikoan esandakoaren osagarri badira eta
bertan jasotakoarekin koherenteak  baldin

badira.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du,
idatzi sinatu baten bidez talde tekniko bera
edukitzen kontratuaren prozesu osoan.

Taldeko  teknikariren bat aldatuz gero
kontratuaren aldiren batean, teknikati berriak
bete beharko ditu, gutxienez, lanbide ezaugarri
batzuk, eskaintzan jasotako titulazio,
eskarmentu,  erantzukizun, funtzio eta
dedikazio maila parekoak.

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu
beharko du aldez aurretik eta berariaz.

7.- AZPIKONTRATISTAK ETA
HORNITZAILEAK. -
Adierazi  beharko ditu  adjudikaziodunak

azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak
(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo

complejidad de la obra.

El Jefe de Obra sera el representante de la
empresa contratista frente a la gerencia
designada por el Ayuntamiento, y la Direccion
Facultativa, en cauce, de
comunicacién formal entre las partes.

consecuencia

Se podran presentar como anexos a la
memoria, los curriculums completos de cada
uno de los integrantes del equipo técnico (con
especificacion de su titulacién, afio de
obtenciéon de la titulaciéon y experiencia
acreditada en obras). Dichos anexos se tendran
en cuenta a la hora de valorar el apartado
correspondiente de la memoria técnica,
siempre que sean coherentes y
complementarios a lo enunciado dentro de la
memoria técnica.

El adjudicatario se comprometera a mantener,
mediante escrito de compromiso firmado, el
mismo equipo técnico durante todo el proceso
del contrato.

En caso de sustituciéon de algun técnico del
equipo en alguna de las fases del contrato, la
nueva persona debera reunir, cuando menos,
unas caracteristicas profesionales equiparables
en titulaciones, experiencia, responsabilidades,
funciones y dedicaciones a las ofertadas.

En todo caso, la sustitucion debera ser
autorizada previa y expresamente por el
Ayuntamiento.

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y
SUMINISTRADORES.-

La empresa adjudicataria indicara, en un anexo
a la memoria técnica, las empresas que prevea
subcontratar (con indicacion de las partes del

duen  bakoitzak), memoria  teknikoaren contrato a realizar por cada una de ellas).
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eranskin batean.

Kontratista behartuta egongo da bilera bat

egiten azpikontratatutako enpresa
bakoitzarekin, obra zuzendaritzarekin eta
obraren gerentziarekin, edozein instalazio

edota azpikontratatu behar den obraren
edozein zati exekutatu baino lehen.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko,
udalaren berariazko baimena beharko da.

8.- OBRA BISITALDIAK. -

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak
izendatutako gerentziak beharrezkotzat joz
gero, eta astean behin behintzat. Horietara
joango dira nahitaez obra zuzendaritzako
teknikariak eta obra burua, eta aldizka Udalak
izendatutako gerentziako kideren bat.

9.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR

DIREN BAIMENAK. -
Enpresa  adjudikaziodunak  behar  diren
gestioak egin behar ditu, bai enpresa

hornitzaileetan, bai administrazio eskudunetan,
Proiektua exekutatzeko behar diren baimenak
lortzeko, baina eskabide formalak udalak bete
behar ditu.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea
ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala
lan programa aurkeztu arte, berandutza
interesen eskubiderik gabe, hala badagokio,
ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

ILa empresa contratista estara obligada a
realizar una reunién con cada una de las
empresas subcontratadas, la direccién de obra
y la gerencia de la obra, previamente a la
ejecucion de cualquier instalacién y/o parte de
la obra que se vaya a subcontratar.

ILa alteracién de
subcontratistas  debera
autorizacion expresa del Ayuntamiento.

dichas  empresas
contar con la

8.- VISITAS DE OBRA.-

Las visitas de obra se realizaran siempre que la
gerencia designada por el Ayuntamiento lo
considere necesario, y al menos una vez a la
semana. A las mismas acudiran
obligatoriamente el personal técnico de la
Direccion de Obra y el Jefe de Obra, y
periédicamente algin miembro de la gerencia
designada por el Ayuntamiento.

9.- AUTORIZACIONES PRECISAS
PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.-

La empresa adjudicataria debera realizar las

gestiones  precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como  Administraciones
competentes, para la obtenciéon de las
autorizaciones que sean precisas para la

ejecucion del Proyecto, sin perjuicio de que las
solicitudes formales sean cumplimentadas por
el Ayuntamiento.

El director de la obra podra acordar no dar
curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin derecho a intereses de
demora, en su caso, por el retraso en el pago
de estas certificaciones.
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10.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA
SEINALFEAK.-

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra
ondo ixtea eta obrako seinaleak jartzea:
hotretarako, behar bezalako materialak eta
langileak izango ditu, seinaleak zuzen eta egoki
jartzeko.

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko
dituzte, obrak egin bitartean espazio publikoan
eta galdarategi barruan. Horretarako, krokis
bat ekarri beharko dute, non marraztuko den
okupatuko den lurzoru publikoaren eremua.
Obra itxituren eta hesien antolaketa,
dimentsioa eta ezaugarriak, baita oinezkoen
ibilbideak eta desbideratzeko bideak ere,
Udaleko Zerbitzu Teknikoek ontzat eman
beharko dituzte.

Adjudikazioduna  behartuta  dago  obra
inguruko zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena)
segurtasun baldintza egokietan mantentzera;
horrek eskatuko du arauzko neurriak hartzea
seinaleztapen  bertikala edota horizontala
ezartzeko, informazio kartelak eta errotuluak,
uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-gidarien
eta obrako langileen segurtasuna. Halaber,
obra ingurua garbi izango dute, baita galtzadak
eta espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

Kontuan hartu beharko da pabilioian udal
galdaragileak lanean daudela eta lizitatzaileak
aintzat hartu beharko du bertako jarduera
obrek eragozpenik sor ez dezaten.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak
izango dira, eta horien antolaketa hiri

10.- CIERRES Y SENALIZACION DE
OBRA.-

Sera responsabilidad del adjudicatario el
correcto clerre y seflalizacion de la obra;
contando para ello con el material y el personal
seflalista ~ que  garanticen la  correcta
materializacién de la sefializacion.

Deberan  colocarse vallas  protectoras vy
elementos de cierre adecuados al objeto de
proteger y no interferir en el funcionamiento
del espacio publico y del taller de caldereria. A
estos efectos debera aportarse un croquis en el
que se grafiara el ambito de suelo publico
objeto de ocupaciéon. La  disposicion,
dimensién y caracteristicas de los cierres de
obra, asi como la solucién de itineratios
peatonales y desvios, debera obtener el visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales.

La empresa adjudicataria tiene la obligaciéon de
mantener la circulaciéon rodada y peatonal de
las inmediaciones de la obra en condiciones
suficientes de seguridad, lo que exigira la
adopcién de medidas reglamentarias de
sefializacion vertical y/o horizontal, carteles
informativos 'y rétulos indicadores  que
garanticen en todo momento la seguridad de
peatones, de automovilistas y del propio
personal de la obra. Asimismo se cuidara la
limpieza de las calzadas y aceras por motivos
de seguridad vial.

Se debera tener en cuenta que en el pabellon
estan trabajando los caldereros municipales y
el licitador debera tener en cuenta su actividad
para que las obras no supongan molestias en la
misma.

Las sefiales de trafico a colocar seran las
reglamentarias, ajustando su disposicion a las
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ezaugarriel egokituko zaie, baita obra dagoen
lekuari ere, eragindako bide zatiari dagokionez.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta
errotuluak piktograma bidez egingo dira eta
beharrezkoa dela ikusten denean, euskarazko
azalpen mezua izango dute ondoan.
Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz
egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak

direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak
direnean, elebitan egingo dira euskarari
lehentasuna emanez, betiere

administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

11.- OBRA KARTEIA.-

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar
diren kostu guztiak obrak exekutatzeko baita
obra kartela ere, egingo dena zulatutako olana
batean eta lotuko dena brida bidez obra
itxiturara, gutxi gora behera 2,00 m x 2,00 m
dimentsioa izango dituelarik.

Adjudikatariak  jasoko ditu obra kartela
diseinatzeko irizpideak eta izango ditu
Arrasateko Udalaren erakunde izenaz gain,
obraren irudikatzeko besteko irudi
esanguratsua, eta hurrengo testua:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de
adjudicacién
Obra epea / Plazo de ejecucion

12.- OBRAREN
JARRAIPENA.-

INGURUMEN

Materialak proiektuan eta eskaintzan bertan
zehaztutako ingurumen ezaugarriez erabiltzen
direla ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak
aurkeztu beharko ditu hornitu behar zituen
materialen erosketa frogagiriak, material horien

caracteristicas utrbanas, asi como a Ia
localizacién de la zona de obras en relacidon
con el tramo viario afectado.

Los roétulos y sefalizaciones que se coloquen
con motivo de las obras, se haran mediante un
pictograma. Cuando se estime necesario, el
pictograma podra ir acompafado de un texto
explicativo en euskera. Si no resulta posible
hacerlo mediante un pictograma, se haran en
euskera cuando se trate de mensajes conocidos
y comprensibles. Si los dos anteriores no son
posibles, se haran de forma bilingtie, dando
prioridad al euskera, previa conformidad de la
administracion.

11.- CARTEL DE OBRA.-

El precio del contrato comprendera todos los
costes necesarios para la ejecucion de las obras
previstas en el proyecto incluido el cartel de
obra, que se realizard en una lona perforada
con bridas sujetadas al cierre de obra, de
dimensiones aproximadas 2,00 m x 2,00 m.

El adjudicatario recibira las indicaciones de
disenio del cartel que incluird ademas de la
identificacién corporativa de Arrasateko Udala,
una imagen ilustrativa o representativa de la

obra, asi como el siguiente texto:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de
adjudicacién

Obra epea / Plazo de ejecucion

12.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE
LA OBRA.-

Para asegurar que se usan los materiales con
las caracteristicas ambientales especificadas en
el proyecto y en la misma oferta, la empresa
adjudicataria debera presentar los justificantes
de compra de los materiales que se
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ingurumen ezaugarriak bete izanaren abalekin
batera.

13.- BESTE BALDINTZA BATZUK.-

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan
ezberdintasunen  bat balego  proiektuan
jasotakoetatik, dokumentu bidez eglaztatu
beharko da kalitate baliokidea edo hobea. Hala
ere, Udalak horiek atzera botatzeko eskumena
gordetzen du, beti ere baliokideak ez balira.

14.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE
BETEBEHAR BATZUK -

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango
dira (energia elektrikoaren hornidura kontratua
berritzea edo eguneratzea, telefonia, eta abar),
bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai
kontsumoak.  Halaber, wudalari  aurkeztu
beharko  dizkiote ur hornidurako eta
saneamenduko hartune eskabideak BAZen.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo
aldatzeari:  azpiegiturak, arketak, arketen
tapakiak,  hustubideak, hiri  altzarietako
elementuak, argiak, lorategiak, zoladura eta
urbanizazioaren beste osagai batzuk; horiek,
obrak jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu
Teknikoen onespena lortu beharko dute.

Obren onarpen egintza egin baino lehen,
kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko
dio gutxienez dokumentazio hau:

comprometié a suministrar junto con los
avales correspondientes de cumplimiento de
las caracteristicas ambientales de los mismos.

13.- OTRAS CONDICIONES.-

En el caso de que se proponga la utilizacién de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto debera acreditarse documentalmente
la calidad equivalente o superior. No obstante,
el Ayuntamiento se reserva la potestad de
rechazarlas en el caso de que no sean
equivalentes.

14.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA
EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Las acometidas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, correran a cargo de
la. empresa adjudicataria (renovaciéon o
actualizaciéon del contrato de suministro de
energia eléctrica, telefonfa etc.), tanto las
gestiones oportunas para la obtencién de las
citadas acometidas como los consumos
correspondientes.  Asimismo, se deberan
presentar en el BAZ del Ayuntamiento las
pertinentes  solicitudes de acometida de
abastecimiento de agua y saneamiento.

En el caso de que las obras afecten a la
reposicion o modificaciéon de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardinerfa, pavimentacién, u otros
elementos componentes de la urbanizacion,
con antelaciéon a la puesta en obra de los
mismos se debera obtener la conformidad de
los Servicios Técnicos Municipales.

Previamente al acto de recepcion de las obras
el contratista presentara a la direccién de obra,
al menos la siguiente documentacion:
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.- Exekutatutako instalazioen proiektu eta
buletin ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere

.- Proyectos y boletines visados y legalizados
de las instalaciones ejecutadas, en su caso.

kasuan. .- Documentacién técnica y garantia de todos
.- Dokumentazio teknikoa eta material guztien los materiales empleados.

bermea. .~ Certificados acreditativos de la correcta
.- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran gestion de residuos en obra.

hondakinak zuzen kudeatu direla.

- Obran parte hartu duten enpresa
azpikontratatuen eta enpresa hornitzaileen
zerrenda, horien pertsona arduradunekin eta
harreman bideekin.

15.- EUSKARAREN ERABILPENA.-

.- Listado de empresas subcontratadas y
suministradoras durante la obra con sus
correspondientes personas responsables y vias
de contacto

15.- UTILIZACION DEL EUSKARA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera
Planak  ezarritakoaren  arabera, enpresa
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza
irizpideak erabili beharko ditu.

De conformidad con lo establecido por el Plan
de Uso del Euskera del Ayuntamiento de
Arrasate, la empresa adjudicataria debera
utilizar los criterios linglisticos que le
correspondan.
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II.- LIZITATZAILEEN
PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK

16.- OBRAREN MEMORIA TEKNIKOA.

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko
du, “Obraren memoria teknikoa”, behar bezala

zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin,
zeinetan, zerrendaturik, jasoko dituen aspektu
batzuk, baloratuko direnak azterketa

teknikoaren eta lan programaren gaineko
ataletan, eta haren edukia nahikoa izango da
egin beharreko obren nondik-norakoa eta
edukia neurtzeko.

“Obraren memoria teknikoa”ren agiri hori
aurkeztuko da  euskarri digitalean  (pdf
formatuan) eta bere hedadura izango da:

.- gehienez 8 orrialde, aurkibidea barne, DIN
A4 formatuan memoria idatzirako (hizki mota
Arial 10 edo antzekoa, lerroarte xumea, eta
ezkerraldea izango da 3koa eta eskumaldea
2koa, eta goiko eta beheko aldeak 2koak).
Ondorio horietarako  DIN A3 formatuan
aurkeztutako orria, bi DIN A4 formatuko
orriten baliokidetzat hartuko da. Eranskin
baimenduen edukia ez da kontuan hartuko
orrialde kopurua zenbatzeko.

Aurkeztutako memoriak adierazitako orri
kopurua gainditzen badu, balorazioa
egiteko ez da kontuan hartuko finkatutako
luzera gainditzen duen guztia

Eranskin baimenduen edukia ez da
kontuan  hartuko  orrialde  kopurua
zenbatzeko.

A) AZTERKETA TEKNIKOA

1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa:

II.- CARACTERISTICAS DE LAS
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES

16.- MEMORIA TECNICA DE LA OBRA.

La empresa licitadora debera presentar un
documento de “Memoria Técnica de la Obra”
debidamente  paginado, con su indice
correspondiente, en el que de forma enumerada
se recojan aquellos aspectos que seran objeto de
valoracion en los apartados referidos al Analisis
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo
contenido sera suficiente para calibrar el alcance
y contenido de las obras a realizar.

El referido documento de “Memoria Técnica
de la Obra” se presentara en soporte digital
(formato pdf) y se limita su extension a:

.- un maximo de 8 paginas incluido el indice,
en formato DIN A4 para la memoria escrita
(en tipo de letra Arial 10 o similar, con
interlineado  sencillo, siendo el margen
izquierdo de 3, margen derecha de 2 y
margenes superior e inferior de 2). A estos
efectos se considerara que una hoja en formato
DIN A3 equivale a dos hojas en formato DIN
A4. El contenido de los anexos permitidos
queda excluido del cémputo de paginas.

En el caso de que Ia Memoria presentada
supere el numero de pdginas sefialado, no
se tendrd en cuenta para la valoracion, todo
Io que exceda de Ia extension fijada”.

El contenido de los anexos permitidos
queda excluido del computo de piginas.

A) ANALISIS TECNICO

1.- Analisis del proyecto técnico objeto de
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Azterketa izan  behar da  koherentea
aurkeztutako eskaintzarekin; hortaz,
lizitatzaileak jaso behar du eskaintzan behar
den guztia lan guztiak zuzen exekutatzeko.
Baloratuko da azterketa horrek hauek barne
hartzea:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari
eta zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da
haien ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.2.- Aurkeztea konponbideen proposamen
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziel eta
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren
ikuspegitik.

Eskaintzak baloratzeko fasean konponbideak
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak
onartzea konponbide horiek.

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren
neurketak ere.

2.- Ingurumen neurrien azterketa:

2.1.-  Eraginen  azterketa, ingurumen
edukiarena (airearen kalitatea, zarata eta
dardarak, uraren kalitatea, zorua...) nahiz
gizarte edukiarena, obra fasean.

2.2.- Desktibatzea zer neurti ezarriko diren
ingurumen-kudeaketarako eta  ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean,
honako hauei dagokienez: energia eta ur
kontsumo murrizketak, obrarekin lotutako
garraioarekin zuhurtasunez jokatzea, egindako
eragiketa, ibilgailu eta makinen ondoriozko
hauts- eta zarata-emisioak eta hondakinen

licitacién. El analisis debe ser coherente con la
oferta presentada, por lo que el licitante debera
contemplar en la misma todo lo necesario para
la correcta ejecucion de la totalidad de los
trabajos encargados. Se valorara que dicho
analisis incluya:

1.1.- Analisis y/o estudio de idoneidad vy
correccion del proyecto y sus especificaciones
técnicas. Se identificaran y sefalaran las posibles
indefiniciones del proyecto y se justificara su
repercusion (técnica y econodmica).

1.2.- Presentacién de propuestas concretas de
soluciones en relaciéon a posibles indefiniciones
o complicaciones que pudieran = surgir,
principalmente desde el punto de vista de la
propia obra.

ILa propuesta de soluciones en fase de
valoracion de ofertas no presupone la
aprobacion de dichas soluciones por parte de la

administracion

1.3.- Se comprobara el contenido del
presupuesto, las definiciones y dimensiones de
las unidades de obra asi como sus mediciones.

2.- Analisis de medidas ambientales:

2.1.- Analisis de impactos de contenido tanto
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones,
calidad del agua, suelo...) como social en fase

de obra.

2.2.- Descripcion de las medidas de gestion y
seguimiento ambiental que se aplicaran
durante la ejecucion de las obras en relacion
con: reduccion de consumos energéticos y de
agua, racionalizaciéon del transporte asociado,
las emisiones de polvo y ruido debidas a las
operaciones, vehiculos y maquinaria usadas y
la minimizacién de la generacién de residuos,
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sorrera minimizatzea, gaikako bilketa eta
baimendutako kudeatzaileen bidez behar
bezala kudeatzea.

Horretarako, ingurumen-kudeaketako
memotria motz bat aurkeztu beharko da,
proposatutako ~ neurrien  zerrenda  eta
deskribapena  jasoko  dituena, bai eta
horietako bakoitzaren ezarpena ziurtatzeko
jarraipen-prozedurak ere.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate
handiagokoak ingurumen ikuspegitik,
kosturik ekarri barik udalari. Proposamenak
baloratuko dira baldin eta bermatzen badira
proiektuan definitutako produktuen kalitate
baldintzak.

Proposatuko  balitz ~ ezaugarri  tekniko
antzekoak dituzten materialak erabiltzea, baina
zerbaitetan  ezberdintasunen  bat  balego
proiektuan jasotakoetatik, dokumentu bidez
egiaztatu beharko da kalitate baliokide edo
hobea.

Era berean, ziurtatzeko materialak erabiltzen
direla  eskaintzan  esandako  ingurumen
ezaugarriez, enpresa adjudikaziodunak, obra
fasean, aurkeztu beharko ditu erabiliko dituen
materialen erosketa frogagiriak, eta horiekin
batera ziurtagiriak material horien ingurumen
ezaugarriak betetzen dituena, obra zuzendariak
eta jabeak ere onartu ditzan obran erabiltzeko
(udalak ahala izango du horiek baztertzeko).

3.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua:
lantalde teknikoaren deskripzioa eta
organigrama, obrari esleitua dagoena, baita ere,

su recogida selectiva y su correcta gestion a
través de gestores autorizados.

A tal efecto se debera presentar una breve
memoria de gestion ambiental que incluira la
relacion 'y descripcion de las medidas
propuestas, asi como los procedimientos de
seguimiento para asegurar la implementacion
de cada una de ellas.

2.3.- Propuestas de sustitucion de los
materiales a utilizar en la obra por otros de
calidad superior desde el punto de vista
ambiental, sin que suponga coste alguno para
el Ayuntamiento. Se valoraran las propuestas
siempre que se garanticen las condiciones de
calidad de los productos definidos en el
proyecto.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto, debera acreditarse documentalmente
la calidad equivalente o superior.

Asimismo, para asegurar que se usan los
materiales con las caracteristicas ambientales
especificadas en la oferta, la empresa
adjudicataria en la fase de obra debera
presentar los justificantes de compra de los
materiales que se compromete a emplear
junto con los certificados correspondientes de
cumplimiento de  las caracteristicas
ambientales de los mismos, al objeto de que
la direccion de obra y en definitiva la
propiedad los acepte para su empleo en la
obra (el Ayuntamiento se reserva la potestad
de rechazarlas).

3.- Equipo técnico asignado a la obra:
descripcién y organigrama del equipo técnico
asignado a la obra, asi como concrecion y

zehaztea eta konpromisoa hartzea obran compromiso del alcance real de su participacion
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benetan zenbaterainoko garrantzia izango duen
eta agiri honetako dagokion klausulan jasotzen
denaren arabera.

4.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi
daitezke beste abantaila tekniko batzuk, agirian
eskatzen direnez gain, interesgarriak irizten
ditenak  kontratatu  beharreko  obraren
exekuzioa hobetzeko.

4.1.- Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra
behar bezala bukatzea, eta bideratu ahal izango
direnak hobekuntzak ekartzera alorren batean
edo obraten beraren unitateren batean,
hobekuntzak instalazioetan edo proposamenak
egitea materialak kalitate handiagoko batzuez
aldatzeko, kosturik ekarri barik udalari.

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko
materialak, baina proiektuan jasotakoenetik
zerbait ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da
kalitate baliokidea edo hobea. Edozelan ere,
udala ahala izango du horiek baztertzeko, ez
badira baliokideak.

4.2.- Salmenta osteko prestazioak eta
zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, bereziki
instalazioena obra bukatu ondoren.

Barne hartu beharko da dokumentazio
teknikoa, hobekuntza horiek  egiaztatzen
dituena.

Azterketa teknikoari erantsita, aurkeztuko dira:

.- Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko
dokumentuak, behar izanez gero.

.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide
bakoitzaren  curriculum  osoak  (zehaztuz
titulazioak eta noiz jaso zituzten titulazio horiek
eta obretan duten ziurtatutako esperientzia).
Eranskin hauek kontuan hartuko dira azterketa

y dedicacién en la obra, y segin lo que se
recoge en la clausula correspondiente del
presente pliego.

4.- Otras ventajas afladidas. Se podran expresar
otras ventajas afiadidas a lo exigido en el pliego
que se consideren de interés para mejorar la
ejecucion de la obra a contratar.

4.1.- Mejoras que redunden en el buen fin de la
obra y que podran enfocarse hacia mejoras en
algun tajo o unidad de la propia obra, mejoras
en instalaciones o hacia la propuesta de
sustitucion de materiales por otros de calidad
superior, sin que suponga coste alguno para el
Ayuntamiento.

En el caso de que se proponga la utilizaciéon de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto debera acreditarse documentalmente
la calidad equivalente o superior. No obstante,
el Ayuntamiento se reserva la potestad de
rechazarlas en el caso de que no sean
equivalentes.

4.2.- Prestaciones y servicios postventa,
asesoramiento técnico especialmente de las
instalaciones una vez se haya finalizado la
obra.

Se debera incluir la documentacion téenica que
acredite estas mejoras.

Anexados al andlisis técnico se presentaran:

.- Documentos que justifiquen mejores
prestaciones de los materiales, en su caso.

.- Los curriculum completos de cada uno de
los integrantes del equipo técnico adscrito a la
obra (con especificacion de su titulacion, afio de
obtenciéon de la titulaciéon y experiencia
acreditada en obras). Dichos anexos se tendran
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teknikoa baloratzeko orduan, beti ere azterketa
teknikoan esandakoaren osagarri badira eta
bertan jasotakoarekin koherenteak  baldin
badira.

.- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi
espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran
zertan parte hartuko duten (lana eta %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko
orrialde kopurua zenbatzeko.

B) LANEN PROGRAMA

1.- Egin beharreko lanen programazioa:

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi
baterako eboluzioaren diagrama bat (Gantt
motakoa).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko
du, non ikusi behar direnen jardueren
xehakapena eta haren korrelazioa, bide kritikoa
eta epe partzialen proposamena, eta hito
kritikoak, baita ere, obren epea guztira.
Kontuan hartuko dira programaren xehetasun
maila, eta jardueren koherentzia eta garapena.
Plangintza aurkeztuko da diagrama bakar
batean (orri bakar batean, erraz irakurtzekoa).

2.- Adieraztea zer giza eta material baliabide
adskribatuko dituen lizitatzaileak kontratuan,
eta zehaztuko du zenbat izango diren eta zer
errendimendu izango duten, lanen programa
justifikatzekoak: ~Halaber, adieraziko dira
aurreikusitako hileko inbertsioak, proiektuaren
aurrekontuari buruz.

3.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da:

3.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat,
obra eremua ixteko, sarbideak, trafikoan eta

en cuenta a la hora de valorar el apartado
correspondiente al analisis técnico, siempre
que sean coherentes y complementarios a lo
enunciado dentro de la analisis técnico.

.- Relacién de subcontratistas para aspectos
especificos de la obra, asi como el detalle de su
participacion en la obra (tajo y %).

El contenido de dichos anexos
excluido del computo de paginas.

quedara

B) PROGRAMA DE TRABAJOS

1.- Programacion de los trabajos a desarrollar:

Sefalamiento expreso del plazo propuesto para
la ejecucién total de la obra (en semanas y/o
difas), y en el que al menos conste un diagrama
de su evolucién temporal (tipo Gantt).

El diagrama de tipo Gantt contemplard un
calendario, donde se pueda apreciar el desglose
de actividades y su correlacion, el camino
critico y la propuesta de plazos parciales y los
hitos criticos, asi como el plazo total de las
obras. Se tendra en cuenta el grado de detalle
del programa, coherencia y desarrollo de
actividades de obra. La planificacion se
presentara en un unico diagrama (en una unica
hoja facilmente legible).

2.- Indicacién de los medios humanos y
materiales que el licitador se compromete a
adscribir al contrato, especificando cantidad y
rendimientos que justifiquen el Programa de
Trabajos.  Asimismo se indicaran las
inversiones mensuales previstas referidas al
presupuesto de proyecto.

3.- Plan de organizacién de obra, que incluya:

3.1.- El analisis de trabajos previos al inicio de la
obra, cierres de obra, accesos, afeccion al
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oinezkoengan eragina, seinaleak eta balizajea
jartzeko  proposamena, eta  proiektuaren
segurtasun  azterketan  oinarriturik  hartu
beharreko segurtasun neurriak hartzea eta
koherentea izango da aurkeztu behar den
Segurtasun eta Osasun Planarekin.

Obraren antolaketa azaltzen duten planoekin
osatuta, kontuan hartuta haren kokalekua, eta
osatuta itxitura eta sarbide planoez, obrako
etxolak, makinen eta garabien
posizionamenduaz, pilatze guneez...

3.2.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan
egin  lizitatzaileak  proposatutako  lanak,
erakutsiko duena jakin dakiela problematikaren
gainean eta zer baldintzatan egingo diren
obrak. Adieraziko da lanen sekuentzia
jardueraka eta obra eremuka, eta justifikatuko
da eta erakutsiko da teknikokok bideragarria
dela. Ekarriko da  baliabide lagungarri
inportanteenen  deskribapen  zehatz  bat
erabiliko direnak alor jakin batzuetan.

pd

4.- Konpromisoa hartzea behar diren
zuzenketa neurriak hartzeko eta horiek
deskribatzea, zeintzuk bermatuko duten

betetzea epe partzialak eta proposatutako epe
0soa.

Lizitatzaileak aurkeztutako programa aztertu
eta  baloratzeak ez du esan  nahi

administrazioak programa hori onartuko
duenik.
Arrasateko Udalak erabakia hartuko du

programari buruz, hura aurkeztu eta hamabost
eguneko epean, eta behartu dezake aldaketak
sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea,
betiere  bat etorriz gero  kontratuaren
klausulekin. Onartze horren arabera finkatuko
ditu  administrazioak, epe osoaz  gain,

trafico rodado y de los peatones, sefializacion y
balizamiento del ambito de la obra y medidas
de seguridad a adoptar en base al Estudio de
Seguridad de proyecto y debiendo ser
coherente con el Plan de Seguridad y Salud
que se vaya a presentar.

Completado por planos representativos de la
organizacioén de la obra, teniendo en cuenta su
ubicacién, completada por planos de cierres,
accesos, casetas de obra, posicionamiento de
maquinaria y grias, zonas de acopio, ...

3.2.- Descripcién de la forma y secuencia de
abordar los trabajos propuesta por el licitador,
que demuestre el conocimiento de la
problematica y las condiciones en que se
deben realizar las obras. Se indicara la
secuencia de los trabajos por actividades y
zonas de obra y se justificard y demostrara
técnicamente su viabilidad. Se aportara una
descripcion concreta de los medios auxiliares
mas importantes a emplear en determinados
tajos.

4.- Compromiso de adoptar medidas
correctoras necesarias y descripcion de las
mismas, que garanticen el cumplimiento de los
plazos parciales y el plazo global propuesto.

El analisis y wvaloracion del programa
presentado por el licitador, no presupone la
aprobaciéon de dicho programa por parte de la
administracion

El Ayuntamiento de Arrasate resolvera sobre
el programa dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan
las clausulas del contrato. En base a dicha
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dagozkion epe partzialak (egonez gero).

Kontratistak  lanen  programa  eguneratu
beharko du kontratuko baldintzak aldatzen
diren bakoitzean, eta kontratua finkatu edo
eguneratu eta egunean jarri beharko du,
administraziotik jasotzen dituen jarraibideen
arabera.

aprobacion se fijaran, por la Administracion,
ademas del plazo total, los plazos parciales
correspondientes (en caso de que los hubiere).

El Programa de Trabajos debera actualizarse
por el contratista cada vez que se modifiquen
las condiciones contractuales, procediendo a la
fijacién o actualizaciéon y puesta al dia del
mismo conforme a las instrucciones que reciba
de la Administracién.

Obra unitateko teknikaria

[y

2023/06/28
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I ERANSKINA / ANEXO I

UDAL GALDARATEGIA MARKULETEKO 2.PABILIOIAN EGOKITZEKO
EXEKUZIO ETA JARDUERA PROIEKTUA

Proiektuaren| Lizitatzaileen

aurrekontua| proposamena

Justifikatu beharreko PA batura 1.642,10 € 1.642,10 €
Gainerako unitateen batura 139.467,79 €
EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 141.109,89 €
Gastu Orokorrak (% 13) 18.344,29 €
Mozkin Industriala (% 6) 8.466,59 €
KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA 167.920,77 €
B.E.Z. (% 21) 35.263,36 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne) 203.184,13 €

PROYECTO DE E]ECUCI()N Y ACTIVIDAD DE TALLER DE CALDERERIA
MUNICIPAL EN EL PABELLON N°2 DE MARKULETE
Presupuesto Propuesta
de Proyecto economica
Suma de PA a justificar 1.642,10 € 1.642,10 €
Suma de resto de unidades 139.467,79 €
PRESUPUESTO DE E]ECUCI()N MATERIAL 141.109,89 €
Gastos Generales (13%) 18.344,29 €
Beneficio Industrial (6%0) 8.466,59 €
PRESUPUESTO DE E]ECUCION DE CONTRATA 167.920,77 €
LV.A. 21%) 35.263 36 €
PRESUPUESTO TOTAL (I.V.A. incluido) 203.184,13 €
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