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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA REURBANIZACION DE
ZARRAGOITXIKO GUNEA DE BERMEO.
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA REGENERACION
URBANA INTEGRAL DE KURTZIO, ZARRAGOITXI E ITXASBEGI AUZOA.
PLAN INTERINSTITUCIONAL DE INVERSIONES ESTRATEGICAS (PIIE 22-
24)
ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO

[ Nimero de expediente: KON IS 0010]

TABLA RESUMEN
ADJUDICATARIO
Entidad: Ayuntamiento Direccioén: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo
de Bermeo. (Bizkaia).
NIF: P4802100J Direccién electrénica:
Codigo NUTS: ES213. antolakuntza@bermeo.eus.

Sede electrénica: http://bermeo.eus
Ndmero de teléfono: 94 617
91 00.
Fax: 94 688 23 12

L ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Objeto: La reurbanizacion de Zarragoitxiko gunea de Bermeo, para la
mejora de la accesibilidad de los vehiculos de emergencia; todo ello, para
la renovacion de las aceras que van a los barrios de arriba y para subir el
firme del vial a la cota de las aceras, a fin de peatonalizar la calle.

1.2Necesidades a satisfacer: El Ayuntamiento de Bermeo, dentro del
Proyecto de Regeneracién Urbana Integral (PIIE 22-24), ha recibido una
subvencién para llevar adelante ciertas actividades en diferentes ambitos
degradados de Bermeo. Dentro de ese programa de subvenciones, se prevé
llevar a cabo actuaciones relacionadas con las obras publicas, entre las que
se encuentra la mejora de Zarragoitxiko gunea, a través de su
reurbanizacion

1.3 Lotes: El contrato no se dividira en lotes, ya que el contrato tiene un
unico objetivo, y por razones técnicas y de coordinacion.

1.4CPV:

45000000-7 Trabajos de edificacion
45233252-0 Trabajos de pavimentacion de las calles
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45233140-2 Obras viales

2. TIPO DE CONTRATO

- Modalidad: Obra

- Contrato sujeto a una regulacién armonizada: No
- Contrato susceptible de recurso especial: No

- Contrato reservado: No

3. ORGANO COMPETENTE
La alcaldesa
De conformidad con el articulo 61 y la Disposicion Adicional Il de la LCSP,

el érgano de contratacion es la alcaldesa, que actuara en nombre del
ayuntamiento.

4. LICITACION ELECTRONICA

Esta licitacién unicamente admite la presentacién de las ofertas a través de
medios electronicos. Para ello:

1.- Las ofertas se presentaran a través del sistema de licitacion electréonica
de la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

2.- Las notificaciones y comunicaciones se realizaran a través de la
Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi y/o a través de la sede
electrénica del Ayuntamiento de Bermeo:
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/

Sin embargo, la comunicacion oral (o correo electronico) puede utilizarse
para comunicaciones que no se refieran a elementos esenciales del
procedimiento, en los términos establecidos en la Disposicion Adicional XV
de la Ley LCSP y concordantes.

5. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que asuma la empresa
adjudicataria al presentar su propuesta, tendran caracter contractual los
siguientes documentos: caratula, pliegos de clausulas administrativas,
prescripciones técnicas y documento de formalizacién del contrato.

6. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO
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Persona responsable del contrato: Técnico de Urbanismo
Direccion electrénica: jmforuria@bermeo.eus

Unidad responsable del seqguimiento y de la ejecucion ordinaria del
contrato: Departamento de Urbanismo, Obras y Medioambiente

7. MESA DE CONTRATACION

Presidenta: Dfia. Elisabet Ercilla Urizarbarrena, TAG de Secretaria (su
suplente, Dha. Karmele Mufioa Arrigain).

Vocales:

Dfa. Jurdana Uriarte Lejarraga, secretaria general (su suplente DAa.
Karmele Mufioa Arrigain).

Dra. Edurne Urrutia Uriarte, interventora municipal (su suplente Dfia. Idurre
Basterretxea Altonaga).

D. Jon Mikel Foruria Martin, (su suplente D. Bixen Perez)

Secretaria:
Dnfa. Olatz Ganboa Elorriaga, auxiliar administrativa del Departamento de
Secretaria (su suplente sera Dia. Jone Areskurrinaga Jaio).

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo del contrato: cuatro meses.

Fecha de inicio del plazo de duracion del contrato: Desde la firma de
los trabajos de replanteo.

Posibles prérrogas y plazo: No se prevén prorrogas

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

9.1 Precio de licitacion:

164.013,98 euros, IVA no incluido.

9.2Precio de las prérrogas: 0,00 euros, Sin IVA

Valor estimado total: 164.013,98 euros, IVA no incluido.

El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el articulo 101 de
la LCSP, se ha tenido en cuenta para seleccionar el procedimiento de
adjudicacion aplicable a este contrato y la publicidad de la que dependera.
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No se prevén posibilidades provisionales, ni prérrogas, ni primas, ni
modificaciones previstas.

10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

CONCEPTO IMPORTE
Costes directos 137.836, 88 €
Costes indirectos 17.917,49 €
Oftros costes -
Beneficio industrial 8.269,61 €

Importe parcial 164.013,98 €
IVA 34.442 94 €
Importe total 198.456,92 €

Total: 198.456,92 euros

10.1. Costes de los sueldos del personal y discriminacion por género

Para el calculo del coste del servicio, el convenio colectivo de referencia es
el convenio general del sector de la construccion. Los costes de personal son de
26.403, 51 euros. En cuanto a la distribucion de la segregacion de género, hay que
sefalar que no existen diferencias en el convenio. Asimismo, nos encontramos ante
la imposibilidad de conocer el género de las personas trabajadoras que se van a
adscribir a la ejecucion del contrato, si bien es cierto que cuando se han realizado
este tipo de contrataciones el personal asistente ha sido 100 % masculino.

GENERO IMPORTE
MUJER 5%
HOMBRE 95 %

10. 2 Precios del mercado

El presupuesto base de licitacion se ha determinado tomando como
referencia los precios de mercado, mediante las consultas realizadas a las
empresas cercanas que prestan este servicio, asi como de los datos extraidos de
la licitacion anterior.

11.- FINANCIACION
Las partidas presupuestarias (PP) aplicables son las siguientes:

Afio 2024 PP 00700-15120-601.01.193 198.456,92 euros

Dentro del Proyecto de Regeneracion Urbana Integral (PIIE 22-24)
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El presente contrato estara condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente

12. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado

13.- REVISION DE PRECIOS

No procede

Il. REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR

14. CAPACIDAD

Las personas naturales o juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas en el objeto, finalidad o
ambito de actuacién que les sean propios de acuerdo con sus estatutos o
normas fundacionales

Ademas, se debera tener encuenta el Esquema de Seguridad Nacional,
segun el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo.

15 REQUISITOS DE PARTICIPACION

Las empresas licitadoras que se presenten a las licitaciones tramitadas por
procedimiento abierto simplificado deberan estar inscritas en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Euskadi.

A tales efectos, también se considerara admisible la propuesta de la
empresa licitadora que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en el registro correspondiente, acompafada de la documentacién
preceptiva para ello, siempre que la solicitud sea anterior a la fecha limite
de presentacion de ofertas. Esta circunstancia se acreditara mediante
acuse de recibo de la solicitud efectuada por el registro correspondiente y
declaracion responsable de haber presentado la documentacién preceptiva
y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

16 HABILITACION EMPRESARIAL

No se exige
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17 SOLVENCIA

17.1 Solvencia econdémica y financiera

Criterio: Volumen anual de negocios, correspondiente al afio de mayor
volumen de negocios de los ultimos tres finalizados.

Requisito minimo: Que el importe del volumen de negocios anual de
mayor volumen sea como minimo superior a uno y medio del valor
estimado del contrato (sin IVA); es decir, 246.020,97 euros.

Comprobacién: La declaracién responsable se presentara conforme al
anexo VI. La declaracién responsable se cumplimentara del siguiente
modo:

a) Se deberan indicar los valores que figuren en las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro
Oficial en el que deba inscribirse el/la empresario/a. EI Ayuntamiento
de Bermeo realizara las comprobaciones mediante su acceso en el
registro correspondiente.

b) Si por alguna razén valida la empresa licitadora no ha aprobado las
cuentas anuales y cantidades de mas de 3 afos guardados en
depdsito (por ejemplo, por no tener obligacion de presentar cuentas
en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de
nueva creacion), debera indicar el motivo en la declaracién.

c) Los/as empresario/as individuales no inscritos/as en el Registro
Mercantil y los/as empresarios/as que hayan declarado la causa
valida a que se refiere el apartado anterior deberan acreditar su
solvencia econdmica y financiera, asi como presentar, ademas de la
declaracion responsable, los modelos 303 y/o 390 o el modelo 200 de
declaracion del Impuesto sobre el Valor Afiadido o equivalente.

(Nota: el volumen de negocios anual es el importe neto de la cifra de negocios

que figure en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios
de cuentas anuales establecidos en la legislacion mercantil).

17.2 Solvencia técnica y profesional

- Criterio: Contar con experiencia en los servicios o trabajos objeto del
contrato.

- Requisito minimo: Que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion en los tres ultimos afos, sea igual o superior al 70 % de la
retribucion media anual del contrato. 114.809,79 euros, sin IVA.

Comprobacion: Segun el anexo VI, relacion de los ErinciEaIes servicios o
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trabajos objeto del contrato, correspondiente al afio de mayor ejecucion
de los tres ultimos afos, con indicacion del importe de dichos servicios o
trabajos, fechas y personas destinatarias, publico o privado. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el érgano competente cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico y cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante
certificacion expedida por éste. NO sera necesario presentar los
certificados de los servicios que figuran en el listado, si el destinatario es
el Ayuntamiento de Bermeo.

En el caso de empresas de nueva creacion, es decir, con menos de cinco
afnos de antigiedad, se acreditara la solvencia técnica, sin que en ningun
caso sea de aplicacion lo establecido en el apartado anterior sobre la
realizacion de un numero determinado de servicios, en los términos
previstos en el articulo 89.1 de la LCSP.

18. CLASIFICACION EMPRESARIAL QUE PUEDE SUSTITUIR A LA
SOLVENCIA EXIGIDA

Principales Cuantia del Categoria Grupo (Real Subgrupo (Real

prestaciones presupuesto (Real Decreto Decreto
Decreto 1098/2001) 1098/2001)
773/2015)

Obra civil de la 164.013,98 € 2 G 6

reurbanizacion de

Zarragoitxiko gunea

il. LICITACION

19 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

- Procedimiento: Abierto simplificado

- Tramitacion: Ordinaria

- Modo de adjudicacién: Pluralidad de criterios de adjudicacion
- Tramitacién anticipada: No

20 PUBLICIDAD DE LA LICITACION

- Perfil del contratante del Ayuntamiento de Bermeo: http://www.bermeo.eus

- Plataforma de contratracion publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

- Publicacion en el DOUE: No
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21 LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.html

PLAZO: 20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicacién del anuncio en el perfil del contratante

Al archivo se le asignara la siguiente denominacion general, sin perjuicio del
subtitulo que llevara el archivo:

- ARCHIVO A. DOCUMENTACION GENERAL Y CRITERIOS QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR.

- ARCHIVO B. DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE.

22 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Formas de presentacion de las consultas: mediante escrito segun
modelo que figura como anexo al pliego de condiciones administrativas
enviado a la siguiente direccion de correo electronico: eercilla@bermeo.eus

Plazo limite de presentacion de consultas: Hasta 10 dias naturales
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas

La respuesta a las consultas formuladas que resulten de interés para todas
las empresas licitadoras se haran publicas en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Bermeo: http://www.bermeo.eus

Caracter vinculante de las consultas: Si

23 FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
Se presentaran dos archivos electronicos.

ARCHIVO A: Documentacién general y criterios que dependen de un juicio
de valor.

ARCHIVO B: Documentacién sobre los criterios que se pueden cuantificar
de manera automatica.

EI archivo debera firmarse digitalmente.

24 PROPUESTA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS: DOCUMENTOS A
PRESENTAR

ARCHIVO A: Documentacion general y documentacion relativa a los
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criterios que dependen de un juicio de valor.

- Declaracion responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme
al modelo del anexo |.

- UTE:En el caso de una UTE, se aportara el modelo de compromiso de
constitucion en UTE (segun modelo que figura en los anexos al PCAP,
debidamente cumplimentado).

* Nota:En el caso de UTE o de integracién de solvencia con medios
externos (articulo 75 LCSP), una declaracion responsable.

-Documentacion sobre los criterios mediante juicio de valor: Se
debera presentar el dosier/memoria referida en el apartado 25 de esta
tabla resumen.

El ultimo dia para la presentacion de propuestas sera la referencia para la
contratacién vy la verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en
el presente pliego.

ARCHIVO B: Documentacion sobre los criterios que se pueden
cuantificar mediante féormula

-En este archivo se deberan presentar la oferta econémica y demas
criterios evaluables de forma automatica, siguiendo el modelo
establecido en el anexo lll.

La presentacién de ofertas que modifiquen el modelo establecido en el
anexo supondra la exclusién de la licitacion. En caso de existir una sola
empresa licitadora, la mesa de contratacién decidira al respecto.

V. CRITERIOS DE VALORACION Y ADJUDICACION DE LAS
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25. CRITERIOS DE ADJUDICACION

25.1 Criterios que no se pueden evaluar automaticamente (hasta 25 puntos)

25.1.1. Propuesta técnica: 0-25 puntos

La empresa licitadora debera realizar una propuesta técnica la cual recoja los
siguientes apartados:

1.- Analisis y metodologia de la obra: 20 puntos

Se debera presentar un analisis de los trabajos a realizar, una descripcion
detallada de los medios y procedimientos a seguir en la ejecucion de las
obras yo el célculo de los tiempos de duracion de las actividades con la
planificacion correspondiente.

Debera ser un programa de trabajo sobre la totalidad y debera indicarse el
plazo de ejecucién de la obra. El plazo de ejecucion no podra superar el
plazo indicado en los pliegos.

La planificacion debera complementarse con las medidas para garantizar
el cumplimiento de los plazos calculados para cada trabajo, asi como con
las medidas correctoras a poner en marcha en caso de detectarse
cualquier desviacion en los plazos previstos.

Lo que se valorara: Demostrar un conocimiento completo del proyecto, el
detalle de la exposicion de los trabajos concretos a realizar en la
actuacion, asi como la deteccién de las acciones estratégicas de mayor
relevancia o particularidad para la correcta ejecucion del contrato.

2.- Plan de accesibilidad y seguridad: 5 puntos

En el mismo se detallaran la sefialitica que se colocara, los pasos para
todos los accesos de los locales y portales, la planificacion del corte de
circulacion de vehiculos y peatones y sus alternativas. Toda la sefalitica
propuesta sera parte de la oferta y estara incluida en el precio de
adjudicacion, y, en el caso de que tenga texto, éste debera estar
redactado en euskera y castellano.

Lo que se valorara: Se valorara el detalle de la propuesta sobre el
proyecto y su entorno, el establecimiento de viales adaptados siempre
que sea posible y la incorporacion de elementos que provoquen los
menores inconvenientes.
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25.1.2. Baremacion de la puntuacion

Se ha acordado adjudicar la puntuacién por cada criterio conforme all
siguiente baremo:

o Oferta insuficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance
de la propuesta sea insuficiente o incoherente. Hasta el 40 % de la
puntuacion maxima del criterio.

o Oferta suficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance
de la propuesta sea pobre o inexistente en alguno de los aspectos.
Hasta el 50 % de la puntuaciéon maxima del criterio.

e Buena oferta: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea adecuado y siempre que los aspectos no
desarrollados o poco desarrollados no tengan consideracién de
esenciales, y no pongan en riesgo llevar a buen fin del contrato.
Hasta el 75 % de la puntuaciéon maxima del criterio.

o Oferta muy buena: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance
de la propuesta sea completa y exhaustiva siendo la propuesta
totalmente adecuada y la mejor para los fines del contrato.
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Hasta el 100 % de la puntuacién maxima del criterio.

25.2 Criterios de evaluacion automatica

25.2.1 Oferta econémica: hasta 75 puntos.

La formulacién utilizada es la de la premisa principal de linealidad, entre las
ofertas mas ventajosas y el mayor numero de puntos otorgados, y viceversa.
Para determinar la puntuacion de una oferta econdmica se actuara de la
siguiente forma:

Si la mayor rebaja es superior al 5% del precio de licitacién, se concederan
todos los puntos al mayor porcentaje de baja y al resto de ofertas en
proporcién al porcentaje de baja, conforme a la siguiente férmula:

Pi = 75 x (Bi/Bm)

Si la mayor rebaja no es superior al 5% del precio de licitacion, cada oferta
obtendra los puntos proporcionalmente al porcentaje de su bajada, mediante
esta férmula:

Pi =75 x (Bi/5)
Definicion de las

variables:

Pi= puntuacién de la empresa licitadora “”
Bm = bajada maxima

Bi = bajada de la empresa licitadora “i”

Las ofertas se valoraran sin el IVA. Las ofertas cuyo precio sea igual al de
licitacion recibiran 0 puntos.

Criterios para que las ofertas sean mas bajas de lo habitual:
Rebaja del 20% sobre el precio de licitacion del contrato, IVA no incluido.

26. CRITERIOS PARA CONSIDERAR EL CONTRATO COMO
ANORMALMENTE BAJO

Rebaja del 20 % sobre el precio de licitacién del contrato, IVA no incluido.

27. UMBRAL MIiNIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN
LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULA

No se establece.
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28. PROGRAMA DE TRABAJO

La empresa contratista debera presentarlo: No

V. ADJUDICACION DEL CONTRATO

29. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA A PRESENTAR

Antes de la adjudicacién del contrato, se debera presentar la
documentacion administrativa indicada en la clausula 26 de los pliegos
administrativos

30. GARANTIA DEFINITIVA

5 % del precio de adjudicacion.

VI. EJECUCION DEL CONTRATO

31. PAGO DEL PRECIO

- Periodicidad del pago:
Los pagos se realizaran mediante los certificados mensuales.

- Modo de pago: se realizara tras la presentacion de la factura
correspondiente, conforme a lo establecido en la clausula 9 de los
pliegos de condiciones

32. REVISION DE PRECIOS

No procede

33. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones ambientales particulares:

La empresa contratista, al inicio de la ejecucién del contrato, debera
elaborar una memoria en la que se indiquen las medidas a adoptar para el
cumplimiento de las siguientes obligaciones. Esta memoria debera ser
aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan generar molestias y se realizaran las obras que las
ocasionen en horarios compatibles con los horarios de descanso para las
personas usuarias de la residencia, respetando en todo caso la normativa
especifica sobre ruido.
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- Se minimizara la emision de polvo a la atmdésfera mediante sistemas de
corte humedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

1. Clausula de ejecucion para la igualdad entre hombres y mujeres:

De conformidad con el articulo 22.1 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la
Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra
las Mujeres, los poderes publicos vascos aplicaran el principio general de
necesidad obligatoria y transversal para incorporar criterios sociales en el
ambito especifico de la igualdad entre mujeres y hombres.

Para ello, deberan incorporar la perspectiva de género en la contratacion
publica y, entre otras medidas, incluirdn clausulas para la igualdad entre
mujeres y hombres entre los criterios de adjudicacion y las condiciones
especiales de ejecucion, tomando en consideracién especialmente la
situacion de las mujeres que reunan los factores mencionados en el ultimo
apartado del articulo 3.1. Todo ello,b a menos que se justifique
objetivamente que el objeto del contrato no tiene ninguna relaciéon con la
igualdad de mujeres y hombres, ya que la prestaciéon contractual no afecta
a la situacién de mujeres y hombres, ni se pueden incluir clausulas de este
tipo, de acuerdo con la normativa basica en materia de contratacion publica.

- Las sefialadas en los pliegos de prescripciones técnicas, en su caso, como
condiciones especiales de ejecucion.

34. MODIFICACION DEL CONTRATO

Modificaciones no previstas: solo podran introducirse modificaciones no
previstas por razones de interés publico y cuando concurran algunas de las
circunstancias y limitaciones previstas en el articulo 205 de la LCSP.

Procedimiento a seguir:Las indicadas en la clausula 31 de los pliegos de
condiciones administrativas

35. PLAZO DE RECEPCION Y DE GARANTIA DEL CONTRATO

-Plazo de recepcion: un mes, conforme a lo establecido en la clausula 38 de los PPCA.
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-Plazo de garantia: un afio, conforme a los establecido en la clausula 40 de los PPCA.

36. INFORMACION SOBRE LA SUBROGACION

No procede

37. CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resolucién del contrato las previstas en los apartados
desde la a) a la i) del articulo 221 y en el articulo 306 de la LCSP.

2. Las causas concretas para la resolucion son las siguientes:
- El incumplimiento de los requisitos recogidos en la oferta.

- El incumplimiento, en su caso, de las obligaciones que se consideren
esenciales en los pliegos técnicos.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato sefaladas en la clausula 22 de los pliegos administrativos

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato sefaladas
en las clausulas 20 y 21 de los pliegos administrativos.

- Haber sido condenado/a o sancionado/a con caracter firme en via
administrativa por infracciones muy graves en materia de prevencion de la
igualdad de mujeres y hombres

38. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

A) Obligaciones contractuales generales

- Adscripcion de medios personales y materiales especificos para la
ejecucion del contrato, y especialmente los indicados en la propuesta.

- Condiciones de subcontratacion conforme a lo dispuesto en el articulo
215.3 de la LCSP.

- Obligaciones de ejecucion declaradas esenciales en la Relacién de
Puestos de Trabajo, en su caso.

- Cumplimiento de los requisitos recogidos en la oferta.

B) Obligaciones de caracter social o laboral

Cumplir, durante la ejecucién del contrato, las normas y condiciones
establecidas en el convenio colectivo de aplicacion y, en todo caso, las
condiciones salariales de las personas trabajadoras, de acuerdo con el
convenio colectivo sectorial de aplicacion.
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39. ENSAYOS

Los gastos de ensayos, analisis e informes especificos de materiales y
unidades de obra correran a cargo de la empresa contratista hasta el 1 %
del precio de la obra.

40. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

No existe tratamiento de datos personales: para la ejecucion de este
contrato, la empresa adjudicataria no tratara datos personales.

41. REQUISITOS LINGUISTICOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Este contrato esta sujeto al régimen de doble oficialidad linglistica. Este
régimen, establecido en el articulo 6 del Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco, esta regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
normalizacion del uso del euskera y su normativa de desarrollo (Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, de normalizacion del uso institucional y
administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi).
Por tanto, la empresa debera cumplir con estos derechos linglisticos.

La empresa adjudicataria y los posibles subcontratistas deberan utilizar las
dos lenguas oficiales en todos los elementos de rotulacion y sefializacion
que se exhiban en la obra, tanto en el recinto interior como en los paneles
informativos a pie de calle.

Todos los documentos o impresos que, en su caso, se pongan a
disposicion de la ciudadania deberan ser bilingues.

42. RECURSOS

- Recurso de reposicion (conforme a los articulos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas).

- Recurso contencioso administrativo (Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa)
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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO MIXTO PARA LA OBRA DE REURBANIZACION Y EL
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y JARDINERIA EN ZARRAGOITXIKO GUNEA
DE BERMEO.
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA REGENERACION
URBANA INTEGRAL DE KURTZIO, ZARRAGOITXI E ITXASBEGI AUZOA.
PLAN INTERINSTITUCIONAL DE INVERSIONES ESTRATEGICAS (PIIE 22-24)

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera el previsto en el apartado 1.1 de la tabla resumen del
contrato y mediante este contrato se pretenden satisfacer las necesidades
administrativas previstas en el apartado 1.2.

El contrato no se divide en lotes por las razones explicadas en la memoria
justificativa.

Viendo el objeto del contrato, el suministro es un contrato administrativo, todo
ello teniendo en cuenta los articulos 16 y 25 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

CPV: Los especificados en el apartado 1.4.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de
conformidad con la documentacién técnica que figura en el expediente. Este
pliego de condiciones tiene caracter contractual.

2. ORGANO COMPETENTE

De conformidad con el articulo 61 y la Disposicién Adicional 1l de la LCSP, el
organo de contrato es el determinado en el apartado 3 de la tabla resumen.

El 6rgano tiene la potestad de adjudicar el contrato administrativo y por lo tanto,
para la interpretacion del contrato, solucionar las dudas surgidas en su
cumplimiento, para modificarlo en caso de interés publico, decidir la extincién y
tiene la potestad para detallar cuales seran las consecuencias de dicha
extincion, vinculada a lo que establecen las normas aplicables. Los acuerdos
que adopte en esta materia son ejecutivos; de todas formas, la empresa
contratante podra acudir a la via judicial competente para oponerse.

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA
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Corresponde al responsable del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 62.1 de la LCSP, supervisar la ejecucion del contrato y adoptar los
acuerdos y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la prestacion concertada, en el ambito de las competencias que le
atribuya el érgano de contratacion.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las
competencias del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion
facultativa de acuerdo con lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El responsable del contrato es el indicado en el apartado 6 de la tabla resumen.

La empresa contratista guardara y hara cumplir las consideraciones necesarias
al personal de direccion facultativa. La direccion facultativa tendra libre acceso a
todos los lugares de trabajo y almacenes de material de obra para su
inspeccion.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de defectos ocultos en la construccién o la utilizacion de
materiales de escasa calidad. Si se confirma la existencia de estos defectos,
seran de cuenta de la empresa contratista los gastos ocasionados por el
reconocimiento y correccion. En caso contrario, la direccién comprobara la
indemnizacién correspondiente a la ejecucion y reparacion de las calas,
valorada en precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la Direccion facultativa, de acuerdo con lo establecido en el articulo
145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra, recabando los informes especificos que en cada
caso procedan. Los gastos que se originen seran de cuenta de la administraciéon
o de la empresa contratista, segun proceda.

La direccion podra ordenar con caracter urgente la realizaciéon de los trabajos en
caso de riesgo inminente. Estos trabajos deberan ser realizados por la empresa
contratista, sin perjuicio de que la direccion de obra promueva su posterior
tramitacién administrativa.

La resolucion de las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
tramitara mediante expediente contradictorio conforme a lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria asumira las
responsabilidades relativas a la ejecuciéon de los trabajos y al control y
conservacion de los materiales y obras que realice de acuerdo con las
instrucciones dadas para la direccion e inspeccién de la obra.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato se indica en el apartado 8 de la tabla resumen.
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Se entendera que la empresa adjudicataria ha incurrido en mora si transcurrido
el plazo establecido en este apartado no se ha realizado la prestacion, sin
necesidad de requerimiento previo por parte de la administracion.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de este contrato, teniendo en cuenta los lotes objetos del
contrato, se divide del modo recogido en el apartado 9 de la tabla resumen.

Y ese es el valor que se ha tenido en cuenta para elegir el procedimiento
licitador y la publicidad necesaria.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto basico para la licitacion de este contrato es el recogido en el
apartado 10 de la tabla resumen, IVA incluido. Y ese sera el gasto maximo que
podra comprometer el 6rgano de contratacion, vinculado a este contrato.

7. PRECIO DEL CONTRATO

El precio de este contrato se le abonara a la empresa contratista segun lo
acordado y segun la prestacién realmente ejecutada.

Se entendera que el precio incluye el IVA, aunque se detallara como una partida
aparte.

8. FINANCIACION

Para sufragar el precio del contrato se ha previsto financiacién suficiente con
cargo al presupuesto vigente y el o6rgano competente en materia de
presupuestos proveera suficiente crédito en los presupuestos de los siguientes
ejercicios. La vigencia del contrato quedara supeditada a la posesion de dichos
créditos.

La partida a aplicar sera la detallada en el apartado 11 de la tabla resumen.

9. PAGOS, MEDICIONES Y VALORACION

Unicamente se abonara a la empresa contratista la obra que realice conforme a
la documentacion del proyecto y, en su caso, a las d6rdenes recibidas de la
direccion facultativa.

Los trabajos realizados seran medidos por la direccion de la obra, pudiendo la
empresa contratista observar la ejecucion de los mismos. Las mediciones se
realizaran en la forma establecida en el articulo 147 del RGLCAP.

Para cada tipo de obra se considerara unidad de medida la indicada en el
epigrafe correspondiente en los estudios de medicion del proyecto. Una vez
finalizada la medicion, la direccién facultativa realizara la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario del presupuesto o la
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contradiccion que corresponda, teniendo en cuenta lo previsto en los pliegos
para el pago de las obras defectuosas, los materiales acumulados, las partidas a
tanto alzado y los pagos a cuenta del equipo instalado en la obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma indicada en el parrafo
anterior, se le sumaran para completar el presupuesto los porcentajes sefialados
en el articulo 131 del RGLCAP, multiplicandose la cifra resultante por el
coeficiente de adjudicacion. De esta forma, se obtendra una lista valorada que
aportara el certificado mensual, que sera entregado por la administracion en los
10 dias siguientes al mes correspondiente.

La administracion debera abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a
la aprobacion de las certificaciones de obra y, en caso de demora, abonar a la
empresa contratista los intereses de demora e indemnizacion por los costes de
cobro, una vez cumplido dicho plazo de 30 dias, en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para el inicio del computo del plazo de devengo de intereses, la empresa
contratista debera tener cumplida la obligacion de presentar la factura en el
registro administrativo correspondiente, en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electronica, en el plazo de 30 dias desde la
entrega de las mercancias o desde la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1
del articulo 243 de la LCSP, la administracién debera aprobar, dentro de los 30
dias siguientes a la entrega o prestacion de los bienes o servicios prestados,
certificaciones de obra o documentos que acrediten su conformidad con lo
dispuesto en el contrato.

En todo caso, el incumplimiento por parte de la empresa contratista del plazo de
30 dias para la presentacion de la factura en el registro administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en
materia de factura electronica, no dara lugar al devengo de intereses hasta que
transcurran 30 dias desde la correcta presentacion de la factura, sin que la
administracion haya aceptado, en su caso, la aprobacion y efectuado el pago
correspondiente.

Las certificaciones que se emitan y las cantidades que se abonen a la empresa
contratista tendran la consideracion de pagos a cuenta, sin que en ningun caso
impliquen la aprobacién y recepcion de dichas obras como consecuencia de la
certificacion final de las obras ejecutadas y con cargo a la liquidacion del
contrato. En estos pagos a cuenta se estara a lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198 de la LCSP.

La empresa contratista, previa solicitud por escrito, tendra derecho a percibir
pagos a cuenta por los materiales y las instalaciones o equipos acumulados, en
la forma y con las garantias que se establecen al efecto en los articulos 155 a
157 del RGLCAP.
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10. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2015 de 30 de marzo referente a la
desindexacion de la economia espafiola y el articulo 9 del Real Decreto 55/2017
de 3 de febrero que lo desarrolla y de acuerdo a lo establecido en el articulo
103 del LCSP, a este contrato no le corresponde la revision.

11. GARANTIAS

Garantia provisional:

Dadas las caracteristicas del contrato, no se considera necesario establecer una
garantia provisional que garantice el mantenimiento de la propuesta por parte de
las empresas participantes, de acuerdo con el articulo 106.1 de la LCSP.

Garantia definitiva:

La garantia definitiva sera del 5 % del precio de adjudicacion (IVA excluido), de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la LCSP, y podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP y
en los articulos 55 a 58 y 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta conforme a lo
dispuesto en el articulo 145 de la LCSP debera acreditar la constitucion de dicha
garantia definitiva en el plazo sefalado en el apartado 4 del articulo 159.4.f).

Si la empresa aspirante propuesta como adjudicataria no presentase la garantia
definitiva en el plazo concedido al efecto, se formulara propuesta de
adjudicacién a favor de la siguiente empresa aspirante en puntuacion, y se le
concedera el plazo para la constitucion de la garantia definitiva.

Finalizado el plazo del contrato, y con informe que acredite la correcta ejecucion
del mismo, sin que medie causa de retencién, se procedera a su devolucion.

I..- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizara por el procedimiento abierto
simplificado, atendiendo a un unico criterio de adjudicacion o a una pluralidad de
criterios de adjudicacion, de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro resumen.

Asimismo, se seguira procedimiento ordinario, conforme a los articulos 116 y
117 de la LCSP.

Los criterios y férmulas que serviran de base para la adjudicacion seran las
especificadas en el apartado 25 de la tabla resumen.

13. REQUISITOS DE PARTICIPACION
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Podran participar en este procedimiento de contratacion las personas fisicas o
juridicas, espafiolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, su
clasificacion, y cuyo objeto esté directamente relacionado con el objeto del
contrato, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos estatutos o normas
de creacion, y se acredite debidamente. Asimismo, deberan disponer de los
elementos personales y materiales necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.

No obstante, quedaran excluidas del procedimiento de licitacion las personas
fisicas o juridicas incursas en la prohibicion de contratar establecida por la
legislacion basica del Estado, por incumplimiento de la obligacién de disponer
del plan de igualdad, entre otros, o los delitos o sanciones firmes cometidos por
infracciones muy graves en materia de prevencion de la igualdad de mujeres y
hombres.

La presentacion de propuestas implica que la empresa licitadora acepta sin
condiciones las clausulas de este pliego, las especificaciones del cuadro
resumen y demas documentos contractuales, sin excepcion alguna, asi como la
declaracion responsable de que todos los datos presentados son correctos y que
cumple con todos los requisitos exigidos para la contratacién de la prestacién.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una propuesta, ni
individualmente ni como miembro de mas de una unién temporal de empresas,
ni la empresa licitadora individual podra suscribir proposicion alguna con una
unién temporal de empresas. En caso de incumplimiento de estas normas, no se
admitiran todas las solicitudes y ofertas firmadas.

14. REVISION DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
Revisiéon de la documentacion: El expediente de esta contratacién, asi como

la documentacion técnica unida al mismo, podra consultarse en el perfil del
contratante. El enlace es: http://bermeo.eus/udalaren_kontratuak.html

Las consultas o respuestas que se den sobre la documentacién o la contrataciéon
seran vinculantes para el 6érgano de contratacion y se publicaran en el perfil del
contratante conforme al articulo 138.3 de la LCSP.

Presentacion de las propuestas: deberan presentarse en los siguientes
lugares, horarios y plazos:

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.html

PLAZO: 20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del
anuncio en el perfil del contratante (articulo 159.3 de la LCSP).

Las empresas licitadoras deberan presentar dos archivos.

En el archivo A se debera redactar el siguiente texto: la denominacion
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especificada en el apartado 21 de la tabla resumen.

ARCHIVO A: Documentacion general y documentacion relativa a los criterios
que dependen de un juicio de valor.

- Declaraciéon responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al
modelo del anexo I.

- UTE:En el caso de una UTE, se aportara el modelo de compromiso de
constitucién en UTE (segun modelo que figura en los anexos al PCAP,
debidamente cumplimentado).

* Nota:En el caso de UTE o de integracién de solvencia con medios externos
(articulo 75 LCSP), una declaracion responsable.

-Documentacion sobre los criterios mediante juicio de valor: Se debera
presentar el dosier/memoria referida en el apartado 25 de esta tabla
resumen.

El ultimo dia para la presentacién de propuestas sera la referencia para la
contratacién y la verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en el

presente pliego.

ARCHIVO B: Documentacion sobre los criterios que se pueden cuantificar
mediante formula

-En este archivo se deberan presentar la oferta econémica y demas
criterios evaluables de forma automatica, siguiendo el modelo establecido en
el anexo lll.

La presentacion de ofertas que modifiquen el modelo establecido en el anexo
supondra la exclusion de la licitacion. En caso de existir una sola empresa
licitadora, la mesa de contratacion decidira al respecto.

No se admitiran las siguientes propuestas:

1) Aquellas que tuvieran contradicciones, omisiones, defectos o tachones
que impidiesen ver claramente los aspectos que la administracién
considerase fundamentales para considerar la oferta.

2) Las que no coincidan con la documentacion analizada y aprobada.
3) Las que superen el presupuesto o la tasa maxima de la oferta.

4) Agquellas que tuvieran defectos evidentes en la cuantia de la propuesta.
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5) Aquellas que modifican sustancialmente el modelo de propuesta
establecido como anexo Il del pliego.

6) Los defectos que hicieran inviable o carecieran de fundamento para la
empresa licitante.

Si la oferta referida en letras y la referida en numeros no coincidieran se
impondra la referida en letras; salvo que, una vez analizada la documentacion, y
con criterios razonables, la mesa de contratacion adopte otra postura.

El ayuntamiento podra requerir en cualquier momento que se justifique
documentalmente que se cumple lo recogido en la declaracion responsable.

La empresa adjudicataria debera presentar los documentos requeridos en un
plazo de 5 dias laborables contados a partir de la recepcion del requerimiento.

En este sentido, las circunstancias de la capacidad, solvencia y no prohibicion
de contratar deberan producirse el ultimo dia de presentacién de ofertas y
subsistir en el momento del cumplimiento del contrato.

OBSERVACIONES SOBRE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Confidencialidad

Las empresas licitadoras que declaren confidencial alguno de los documentos
presentados deberan realizar una designacion concreta (cumplimentar la declaracion
responsable a presentar en el archivo A) y expresarla de forma inequivoca, incluso
sobreimpresa o en el margen de la hoja, en el propio documento considerado
confidencial. Si la designacion no se realizase de esta manera, no se tomara como
confidencial el documento.

La oferta econdmica no sera confidencial de ningin modo. Se entendera que no se ha
producido la designacién confidencial de la oferta econémica.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la
documentacion presentada por la empresa licitadora ni a toda la documentacion
acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o si dicha declaracion no se dimensiona
adecuadamente, el 6rgano de contratacion determinara motivadamente cuales son los
datos y/o documentos. Asimismo, el d6rgano de contratacion actuara cuando la
declaracion no contenga una motivacion adecuada y suficientemente fundada para
facilitar la informacion que la empresa licitadora haya considerado confidencial.

En el caso de que la empresa licitadora no haya declarado expresamente que ninguno
de los datos y/o documentos presentados es confidencial, se entendera que ninguno de
los documentos es confidencial. No obstante, de forma excepcional y motivada, el
o6rgano de contratacion podra declarar confidencial la informacion que no haya sido
declarada como tal para salvaguardar los intereses legitimos de la empresa.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas, no podran declararse confidenciales los
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Cuando en el procedimiento de adjudicacion se aporte documentacion distinta de la
oferta inicial, los datos o documentos que integran esta nueva documentacion podran
ser declarados confidenciales en los términos expuestos en los parrafos anteriores.

Autenticidad de la documentacion

La administracion podra comprobar, con caracter previo a la adjudicacion y durante la
ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos contenidos en los
sobres, asi como de los que tengan la consideracion de criterios para la adjudicacion de
la caratula, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias aportados por
la empresa puede dar lugar a la nulidad del contrato, al ser imputable al contratista, en
Su caso, un perjuicio impagable y la pérdida de la garantia definitiva constituida.

15. CLASIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE EMPRESAS Y
APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Finalizado el plazo de presentacion de propuestas, la mesa de contrataciéon se
reunira para abrir el archivo A y calificar la documentacién. Si se observaran
defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, la mesa de
contratacién lo comunicara a las empresas interesadas, concediéndoles un
plazo de 3 dias naturales para su subsanacion por las empresas licitadoras
(articulo 141.2 LCSP).

La fecha para la apertura de las propuestas econdémicas (archivo B) sera publica
y se publicara en el perfil del contratante. El acto de apertura se realizara por
medios telematicos, via streaming, teniendo en cuenta los recursos tecnolégicos
existentes en el mercado, para retransmitir en tiempo real la mayor publicidad
del evento.

En la misma sesién, pero en un acto no publico, la mesa de contratacion llevara
a cabo las siguientes actuaciones:

1. Evaluacion y clasificacion de las propuestas.

2. Propuesta de adjudicacion a favor de las empresas licitadoras con mejor
puntuacion.

3. Acreditacion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la constitucion de la empresa, de la capacidad del firmante de la proposicion
para formular la oferta, de su solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su
caso, de la clasificacion correspondiente y de no estar incurso en prohibicion
alguna de contratar.

4. Requerir a la empresa que haya obtenido la mejor puntuacion para que
constituya la garantia definitiva mediante comunicacién electrénica, asi como la
documentacion acreditativa de la existencia del compromiso a que se refiere el
articulo 75.2 de la LCSP y de los medios que utilizaria o adheriria para la
ejecucion del contrato, de acuerdo con el articulo 76.2 de la LCSP, todo ello en
el plazo de siete dias habiles a contar desde la remision de la notificacion.

En el caso de que el empresario o la empresaria esté inscrito o inscrita en
ROLECE o figure en una base de datos nacional de un estado miembro de la UE
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como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de precalificacién que sean accesibles
gratuitamente a dichos 6rganos, no estara obligado u obligada a presentar en
dichos lugares los documentos justificativos de los datos inscritos u otra prueba
documental, debiendo presentarse Unicamente una declaracion responsable de
que no se han modificado las circunstancias indicadas en el mismo (anexo XlI).

La inscripcion en el ROLECE o en el Registro de Licitadores del Pais Vasco
eximira a las empresas licitadoras inscritas de presentar la documentacion
relativa a los requisitos de capacidad del empresario o de la empresaria, en los
términos que en el mismo se indiquen y salvo prueba en contrario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la
presentacion de proposiciones implica la autorizacién al érgano de contratacion
para consultar datos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en las listas de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cualquier otra documentacion no inscrita en el Registro de licitadores que sea
exigible conforme a lo establecido en este pliego debera presentarse en el plazo
de 7 dias habiles. Por tanto, si algun dato o documento no estuviera inscrito en
los registros, el érgano de contratacion debera requerir a la/al empresaria/o o
empresa licitadora que haya presentado la oferta mas ventajosa, asi como a
todas las empresas integrantes de la UTE propuesta como adjudicataria, para
que en el plazo de 7 dias habiles, a contar desde la remision de la notificacion,
en su caso, presenten la siguiente documentacion:

1.- Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social

-Obligaciones tributarias:

A) Original o copia compulsada de haberse dado de alta en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, siempre que realice actividades sujetas a este impuesto, en
relacion con las actividades que realice a la fecha de presentacién de la
propuesta relativa al ejercicio correspondiente o al ultimo recibo, complementado
con la declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula de
dicho impuesto. Las Haciendas Forales o, en su caso, la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria deberan aportar la resolucion expresa por la que se
conceda la exencion cuando concurra alguna de las exenciones previstas en las
letras d), e) y g) del articulo 5.1 del Decreto Foral Regulador 2/1992, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral 6/1989, de
30 de junio, del Impuesto sobre Actividades Econdmicas. Las uniones
temporales de empresas, una vez formalizada su constitucion, deberan acreditar
su alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas.

B) Certificacidn positiva expedida por las Haciendas Forales o, en su caso, por
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, en la que conste con caracter
general el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

-Obligaciones frente a la Sequridad Social:
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Certificado positivo expedido por la Tesoreria de la Seguridad Social en el que
conste con caracter general el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Los colegiados exentos de la obligacion de darse de alta en el régimen especial
de acuerdo con la Disposicion Adicional Decimocuarta del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, que hayan optado o por incorporarse a la Mutualidad
de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, deberan presentar
certificacion de la Mutualidad correspondiente acreditativa de su pertenencia a la
misma.

La presentacion de este certificado no exime a la persona interesada de la
justificacién del resto de las obligaciones que se sefialan en este pliego, siempre
que tenga personas frabajadoras a su cargo, o debera justificar esta
circunstancia mediante declaracion responsable.

2.- Solvencia técnica o profesional y solvencia econdémica y financiera,
debidamente acreditada mediante los documentos y medios requeridos (Anexos
Viy VII).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se notificara a la persona interesada concediéndole un plazo
maximo de 3 dias naturales para su subsanacion. A pesar de todo, si no se
cumple debidamente el requerimiento dentro del plazo indicado, se entendera
que la empresa licitadora retira la oferta. En ese caso, se requerira la misma
documentacion a la siguiente empresa candidata que haya obtenido mayor
puntuacion.

En cualquier caso, antes de tramitar el requerimiento debera comprobarse si las
ofertas admitidas estan incluidas en valores anormales o bajos. Para ello se
tendran en cuenta los requisitos del apartado 25 de la tabla resumen.

Las ofertas con valores anormales o desproporcionados se determinaran de
acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP. Se concedera un plazo
de 5 dias habiles para que las empresas licitadoras justifiquen su oferta.
Transcurrido dicho plazo, la mesa de contratacion estudiara las justificaciones y
propondra motivadamente su aceptacion o rechazo.

En caso de empate entre las propuestas beneficiosas (igualdad de puntuacion
con dos decimales), para tener preferencia en la adjudicacion, se aplicaran los
criterios enumerados en el articulo 147.2 de la LCSP correspondientes al
momento en que finalice el plazo de presentacion de ofertas.

Las empresas licitadoras presentaran la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo. Para ello, la mesa de contratacion solicitara la documentacion
necesaria a las empresas licitadoras, concediéndoles un plazo minimo de cinco
dias naturales para su presentacion.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos citados, se elevara al
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organo de contratacion la propuesta de adjudicaciéon formulada por la mesa de
contratacion para la adjudicacion del contrato.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la administracion se
realizaran por medios electrénicos, a través de la Plataforma de Contratacion de
Euskadi o, en su caso, a través de la sede electronica del Ayuntamiento de
Bermeo.

16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

La adjudicacion debera efectuarse en el plazo de los siguientes 5 dias naturales
desde que se ha dirigido la propuesta al drgano de contratacion.

La adjudicacién se realizaria en un plazo maximo de 15 dias naturales desde la
apertura de las propuestas. En el resto de los casos, el plazo maximo sera de
dos meses.

Si no se realizase de ese modo, las empresas concursantes tendran derecho
retirar sus ofertas y ello no les repercutira de ningin modo.

Una vez efectuada la adjudicacion, el contrato se formalizara documentalmente,
en el plazo de los siguientes 15 dias laborables en los que se haya notificado la
adjudicacién a la empresa adjudicataria.

Si la empresa adjudicataria no firmase el contrato en el mencionado plazo, se le
impondra una sancion del 3 % (IVA no incluido) del precio de licitacion, el cual
sera a cuenta de la fianza definitiva si previamente estuviese establecido de
dicho modo.

En este caso, el contrato se le adjudicara a quien haya quedado siguiente en la
lista, tras realizarse y cumplirse el requerimiento indicado en al apartado
anterior.

Ademas, si se ha mostrado la intencion de constituir una UTE, se debera
presentar el documento de constitucion de la UTE.

Si no se presentase, se entendera que renuncia al contrato y podra anularse,
segun la LCSP, y se realizara la adjudicacién a favor de la empresa que haya
quedado siguiente en la lista.

La resolucion de adjudicacion se notificara a las empresas licitadoras y, en su
caso, junto con el informe de valoracion de las ofertas. Las notificaciones se
realizaran a través de una direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

Los plazos comenzaran a contarse desde el dia en que se remita la notificaciéon
o la nota de notificacién, siempre que se realice mediante manifestacion
electrénica, y que el acto objeto de notificacion haya sido publicado el mismo dia
en el perfil del contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario, los
plazos comenzaran a contarse desde la recepcion de la notificacion por la
persona interesada.
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Mediante la adjudicacion que realizara el 6érgano de contratacion, el contrato
adquirira firmeza juridica.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de
conformidad con la documentacion técnica que figura en el expediente. En el
documento de formalizacién del contrato no podra incluirse de ninguna manera
ninguna clausula que induzca a la modificacién de los criterios de adjudicacién.
De todas maneras, la empresa contratista podra solicitar que el contrato se
convierta en escritura publica y en ese caso seran a su cuenta los gastos
creados por dicha razon.

Hasta la formalizaciéon del contrato no podra comenzar a materializarse.

Una vez formalizado el contrato, el anuncio de la formalizacién y el contrato se
publicaran en el perfil del contratista, en un plazo maximo de 15 dias naturales.
El anuncio de formalizacion debera recoger la informacién minima detallada en
el anexo Ill del LCSP.

Si por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, la administracion podra acordar la
incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que,
en su caso se hubiese exigido.

En caso de resolucion del contrato antes de la finalizacion del plazo de ejecucion
del mismo, se le adjudicara el contrato a la empresa licitadora que haya quedado
en segundo lugar en la licitacion hasta la finalizacion del plazo del contrato,
siempre que manifieste su conformidad con la adjudicacion y formalizacion del
mismo. En caso de disconformidad o renuncia por parte de la empresa licitadora,
se seguira la misma actuacion con las siguientes empresas, siguiendo el orden a
la baja del resultado de la licitacion.

17. SEGUROS

La empresa contratista debera suscribir, en su caso, las podlizas de seguro que
se indican en el cuadro resumen de este pliego por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que en el mismo se establecen.

18. RENUNCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION AL CONTRATO

Si el 6érgano de contratacion decide no adjudicar o no celebrar un contrato para
el que se haya convocado la convocatoria correspondiente, lo comunicara a las
empresas candidatas o licitadoras y notificara dicha decision a la Comision
Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el "Diario Oficial de la Unién
Europea".

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato se adoptara por el érgano de
contratacién antes de su formalizacién. En estos casos, las empresas
candidatas aptas para participar en la licitacion o licitadores seran compensados
por los gastos realizados en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o, en
su defecto, por los criterios de valoracion utilizados para el calculo de la
responsabilidad patrimonial de la administracion, por los tramites del
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procedimiento administrativo comun.

No podra renunciarse a la adjudicacion o formalizacién de un contrato si no es
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podra promoverse una nueva licitacién del objeto mientras
subsistan las causas motivadoras de la decision.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO

19. RIESGO Y VENTURA

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura de la empresa contratista, conforme a
lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 239 de la LCSP.

20. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que
sirve de base al contrato, y de acuerdo con las instrucciones del director
facultativo de las obras para la interpretacion técnica del contratista. Cuando
estas instrucciones sean verbales, deberan ser ratificadas por escrito en el plazo
mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

Asimismo, la empresa contratista debera cumplir las instrucciones que sobre
defectos en la construccion le dicte la direccion facultativa de la obra.

Si a juicio de la direccion facultativa alguna parte de la obra no se hubiera
realizado correctamente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion alguna, aunque se vea con posterioridad a su recepcion.

Si la direccion facultativa considera admisibles las unidades de obra defectuosas
0 que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, puede proponer a
la administracion que las apruebe, lo que puede suponer una rebaja de precios.
En este caso, la empresa contratista estara obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por la administracion, salvo que prefiera la demolicion vy
reconstruccion de la unidad defectuosa por si misma y de acuerdo con las
condiciones del contrato.

En el caso de que la contratacién incluya la redaccion del proyecto de obra, la
empresa contratista redactora del proyecto debera entregar el proyecto objeto de
contratacion, junto con una copia, en soporte informatico.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos e impuestos
correspondientes a la formalizacion del contrato en escritura publica, asi como
cuantas licencias, autorizaciones y autorizaciones procedan para su ejecucion.
Asimismo, la empresa estara obligada a sufragar todos los gastos necesarios
para la ejecucion del contrato, tales como generales, financieros, seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, retribuciones del
personal a su cargo, gastos de comprobacion y ensayo, hasta un 1 % del
presupuesto de la obra, tasas e impuestos de todo tipo, IVA y cualquier otro que
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pueda derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen las empresas licitadoras como en las
propuestas de adjudicacion se incluiran a todos los efectos toda clase de
impuestos que graven los distintos conceptos.

21. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, debera cumplir los siguientes
requisitos: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social; Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 15/2022, de 12 de
julio, integral para la igualdad de trato y no discriminacion; Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y Reglamento de los Servicios
de Prevencioén, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como
las normas que se promulguen en ejecucién del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, la empresa contratista estara obligada al
cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en el convenio colectivo
de aplicacion.

La empresa adjudicataria deberd mantener, en la medida de lo posible, la
estabilidad del personal en la prestacion objeto del presente contrato. En caso
de sustitucién de personal, éste debera garantizar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato. Estas variaciones
deberan ser puestas en conocimiento del ayuntamiento.

La empresa adjudicataria debera garantizar en todo momento que se cumplen
estrictamente dichos requisitos, también en los casos que subcontratase una
parte del contrato. El ayuntamiento, para garantizar el cumplimiento de estas
condiciones, estara facultado para requerir la presentacion de la documentacion
que estime oportuno y realizar las inspecciones oportunas.

22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

a)De igualdad entre mujeres y hombres:
En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara
la igualdad de retribuciones entre mujeres y hombres afectos a la ejecucion.

También debera garantizar la igualdad de mujeres y hombres en la clasificacion
profesional, en la duracion de la jornada laboral y en la formacion. También
establecera medidas de conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las
personas adscritas a la ejecucion del contrato.

Para garantizar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion, la
empresa adjudicataria debera presentar una comparativa de los salarios,
clasificaciones profesionales y jornadas de trabajo de las mujeres y hombres
adscritos a la ejecucion del contrato, en la que se especifiquen vy justifiquen
claramente las posibles desigualdades, a fin de acreditar que no existe
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discriminacion por razon de sexo.

También se presentara un resumen de la formacién impartida a este personal,
debiendo justificarse las posibles desigualdades para garantizar una vez mas la
no discriminacién por razén de sexo.

Para terminar, también debera presentar la relacion de las medidas de
conciliacién de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la
ejecucion del contrato y los casos de aplicacion.

b) Condiciones ambientales particulares: La empresa contratista, al inicio de la
ejecucion del contrato, debera elaborar una memoria en la que se indiquen las
medidas a adoptar para el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Esta
memoria debera ser aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos y vibraciones
que puedan generar molestias y se realizaran las obras que las ocasionen en
horarios compatibles con los horarios de descanso para las personas usuarias
de la residencia, respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emisién de polvo a la atmosfera mediante sistemas de corte
himedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

23. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Cuando el objeto del contrato entre en el ambito del articulo 2 de la Ley 20/1997,
de 4 de diciembre, para la Promocion de la Accesibilidad, la empresa contratista
debera cumplir lo establecido en el mismo para garantizar la accesibilidad al
entorno de toda la ciudadania, con independencia de sus limitaciones.

24. CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacion a la que tengan acceso en el cumplimiento del contrato,
tanto de la empresa contratista como de las personas adscritas a la ejecucion
del mismo y, en su caso, de las empresas subcontratistas, es confidencial y esta
sujeta al deber de secreto profesional de acuerdo con la normativa aplicable. Por
tanto, deberd guardarse secreto y reserva, sin que en ningun caso deba
sustituirse, ni en todo ni en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no
forme parte del contrato, salvo autorizacidon expresa previa.

En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad y, en su caso, del
deber de secreto profesional por cualquiera de las personas fisicas o juridicas
anteriores, se exigira la correspondiente responsabilidad y dafos y perjuicios, de
acuerdo con la normativa aplicable. El servicio debera prestarse con las
obligaciones senaladas en la presente clausula, aunque la relaciéon contractual
haya finalizado.
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En todo caso, cuando se realicen trabajos que no impliquen tratamiento de datos
de caracter personal, queda prohibido el acceso a los mismos, siendo de
obligada confidencialidad los conocidos.

25. INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar érdenes para su desarrollo.

En ningun caso la empresa contratista podra omitir la definicion del proyecto. Si
considera que tiene alguna indefinicién, debera solicitar la definicion
correspondiente a la direccién facultativa con la suficiente antelacién, que
debera responder a dicha solicitud en el plazo de un mes.

26. COMPROBACION DE REPLANTEO

En el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se verificara ante la empresa contratista el replanteo
realizado con anterioridad a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 237 de la LCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCSP.

A juicio de la direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la
empresa contratista, si el resultado del replanteo acreditase la propiedad y
disposicion efectiva de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, la
direccion de la obra autorizara el inicio de las obras, lo que se hara constar
expresamente en el acta levantada. La empresa contratista recibira dicha
autorizacion, si la suscribe, y el plazo de ejecucion de las obras comenzara a
contarse a partir del dia siguiente al de la firma del acta.

Si el resultado de la comprobacion demostrase, a juicio de la direccion
facultativa y sin reservas por parte de la empresa contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos, éste autorizara el inicio del proyecto,
computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente a la firma del acta. Si
la empresa contratista, sin reserva sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
formulado nuevas observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra,
la direccion, a la vista de las mismas, acordara el inicio o la suspension,
justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio se hard constar
expresamente en la misma y se notificara a la empresa contratista si lo suscribe.

Si no se acreditasen las circunstancias a que se refiere el apartado anterior, o si
la direccién facultativa de la obra estimase necesaria la modificacion de las
obras proyectadas, se suspendera el inicio de las mismas, haciéndose constar
en acta.

La administracién deberd comunicarselo inmediatamente y resolver lo que
proceda. El procedimiento de modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP y su régimen sera el previsto en el articulo 205 de la LCSP.

Segun el articulo 245.b) de la LCSP, sera causa de resoluciéon del contrato la
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suspension del inicio de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la no iniciacion, el érgano de contrataciéon
dictara la correspondiente resolucion, que sera notificada fehacientemente a la
empresa contratista. El plazo de ejecucion comenzard a contarse desde el dia
siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio
de obras.

Lo dispuesto anteriormente sera también de aplicacidon cuando la empresa
contratista realice reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No
obstante, si el érgano de contratacién estimara que dichas reservas son
infundadas, no se suspendera el inicio de las obras y, en consecuencia, no sera
necesario adoptar un nuevo acuerdo que modifique el computo del plazo de
inicio y ejecucién de las obras.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte del contrato a los efectos
exigibles.

Cuando la contratacién comprenda la redaccion del proyecto de obra, el
proyecto presentado por la empresa contratista debera ser supervisado,
aprobado y replanteado por la administracion.

27. PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando se establezca en el cuadro resumen de este pliego, y siempre que la
ejecucion de la obra esté prevista para mas de un afio, la empresa contratista
debera aprobar, en el plazo maximo de treinta dias, el programa de trabajo por
el 6rgano de contratacion correspondiente e incluir los datos exigidos en el
articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera en el plazo de 15 dias desde su
presentacion y podra imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no se incumplan las
clausulas del contrato.

Cuando el plazo de ejecucion del contrato sea inferior a un afio y no se
considere necesario que la empresa contratista presente el programa de trabajo,
se estara a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado o, en su
caso, en la memoria técnica presentada como oferta para la adjudicacion del
contrato.

28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Salvo que asi lo establezca la normativa especifica, debera elaborarse el
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién. La empresa contratista elaborara un plan de
seguridad y salud laboral para cada obra que analice, analice, desarrolle y
complemente las previsiones contenidas en el estudio basico o estudio, de
acuerdo con su sistema de ejecucion.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacién
con caracter previo al inicio de cada obra, previo informe del coordinador de
seguridad y salud o, en su caso, de la direccion facultativa durante su ejecucion.

29. SENALIZACION DE LAS OBRAS

La empresa contratista, a su costa, debera senalizar el acceso a la obra, el
trafico en la zona ocupada por los trabajos y los posibles riesgos derivados de
los mismos, tanto en esa zona como en sus limites y alrededores.

La empresa contratista cumplira las instrucciones que reciba por escrito de la
direccion en relacién con la instalacion o modificacién de la sefalizacion
complementaria.

Los gastos derivados de la sefalizacidn correran a cargo de la empresa contratista.

Transcurrido el plazo establecido por la direccién facultativa sin que la empresa
contratista haya instalado dicha sefalizacion, ésta sera instalada por la propia
administracion, siendo los gastos a cargo de la empresa contratista.

30. GASTOS E IMPUESTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta
ejecucion y finalizacion de cualquier unidad de obra se incluiran en el precio de
la obra, aunque en la descomposicion de los precios no se especifiquen todos
ellos.

Todos los gastos asimilables a los gastos a que se refiere el articulo 130.3 del
Reglamento de desarrollo de la Ley de Contratos bajo el titulo genérico de
costes indirectos estaran siempre incluidos en los precios de las unidades de
obra del proyecto, salvo que estén presupuestados en unidades de obra o
partidas a tanto alzado.

Seran de cuenta de la empresa contratista todos los gastos derivados de la
formalizacién del contrato que se eleven a escritura publica.

Si el objeto de la contratacion incluye la redaccion del proyecto, también se
incluyen en la propuesta del adjudicatario los derechos de visado del proyecto
de obra.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y los controles
de calidad acordados por la direccion de obra, hasta un maximo del 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran esta limitacion y seran de
cuenta de la empresa contratista los gastos de control que deban realizarse
como consecuencia de fallos en la calidad y ejecucion de la obra.

31. MODIFICACION DEL CONTRATO
Una vez ejecutado el contrato, podra modificarse Unicamente por razones de

interés publico cuando asi se prevea o, en casos no previstos, cuando concurran
las circunstancias previstas en la ley. Es decir:
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A) Modificaciones previstas (articulo 204, LCSP):

El contrato podra modificarse durante su vigencia, siempre que esta posibilidad
esté prevista en la caratula y se hayan determinado de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en las que podra ser utilizada, asi como su alcance,
limites y naturaleza; condiciones en las que podra ser utilizada por
circunstancias objetivamente acreditables.

De cualquier modo, el contrato podra modificarse hasta el 20 % del precio inicial.

B) Modificaciones no previstas (articulo 205, LCSP):
Los contratos solo podran modificarse en los supuestos y cumpliendo las
condiciones previstas en el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas por el érgano de contratacion seran obligatorias
para las empresas contratistas. En el caso de modificaciones no previstas por el
organo de contratacién, serdn obligatorias para las empresas contratistas
aquellas que impliquen, individual o conjuntamente, una modificacion que no
supere el 20 % del precio primitivo del contrato, IVA excluido.

El procedimiento para las modificaciones sera el previsto en el articulo 207 de la
LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato de obras las
establecidas en el apartado 4 (in fine) del articulo 242 de la LCSP.

32. SUSPENSION DE LAS OBRAS

La administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién
de la ejecucién del contrato. Asimismo, se suspendera el contrato cuando se dé
la circunstancia prevista en el articulo 198.5 de la LCSP. La suspension del
contrato se regira por lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP y disposiciones
concordantes del RGLCAP.

En el supuesto de que la administracion acuerde la suspensién del contrato o
ésta se produzca por aplicacion de lo dispuesto en la LCSP, se levantara acta en
la que se haran constar las circunstancias que han motivado la suspension y la
situacion de hecho sobrevenida en la ejecucién del contrato. Esta acta debera
ser firmada por un representante del 6rgano de contratacion, la empresa
contratista y IfAa direccion director de la obra, al que se acompafiara la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acumulados en la planta de obra, que sélo
podran ser utilizados en la parte o partes de la obra interrumpida.

De acuerdo con el articulo 198.5 de la LCSP, cuando la administracién acuerde
la suspension del contrato o ésta se produzca como consecuencia de la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, la administracién
indemnizara a la empresa contratista de los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos.

33. SUBCONTRATACION Y CESION

La empresa contratista podra concertar con terceros/as la ejecucién parcial de la
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prestacion, salvo lo establecido en las letras d) y e) del articulo 215.2 de la
LCSP, o cuando se haya dispuesto que la prestacion o parte de ella sea
ejecutada directamente por la empresa contratista.

Para las subcontrataciones deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Las empresas licitadoras deberan indicar en su oferta la parte del contrato
que pretendan subcontratar, su importe y el nombre o perfil empresarial de las
empresas subcontratistas, determinado en términos de solvencia laboral o
técnica.

En ese caso, si las subcontrataciones no se ajustan a lo indicado en la oferta, no
podran ejecutarse hasta transcurridos veinte dias desde la notificacion vy
presentacion de las justificaciones a que se refiere el apartado siguiente, salvo
autorizacion expresa previa de la administracion o situacion de emergencia
justificada, salvo que ésta comunique su oposicion en dicho plazo.

b) En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, una vez
adjudicado el contrato y a mas tardar cuando se inicie la ejecucién del mismo, al
organo de contratacién su intenciéon de subcontratar, con indicacién de la parte
de la prestacion subcontratada y de la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la empresa subcontratista,
justificando debidamente la capacidad de la empresa subcontratista para la
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta sus elementos técnicos y personal y
experiencia.

Asimismo, junto con el escrito de comunicacion a la administracion del
subcontrato a celebrar, la empresa contratista debera acreditar que la empresa
subcontratista no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 de la LCSP. Dicha acreditacién podra realizarse
mediante declaracion responsable de la empresa subcontratista.

La empresa contratista principal debera comunicar por escrito al érgano de
contratacién la modificaciéon de dicha informacién durante la ejecucién del
contrato principal y toda la informacion relativa a las nuevas empresas
subcontratistas.

El incumplimiento de estas condiciones, la falta de acreditacion de la capacidad
de la empresa subcontratista o de las circunstancias que hagan urgente la
situacion de emergencia o subcontratacion, entre otras, son las previstas en la
LCSP vy, en funcion de su incidencia en la ejecucion del contrato, tendran alguna
de las siguientes consecuencias:

a) Imponer a la empresa contratista una sancion de hasta el 50% del importe
de subcontratacion.

b) La resolucion del contrato, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el parrafo segundo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

Las empresas subcontratistas sélo seran obligadas ante la empresa contratista
principal, que asumira, por tanto, toda la responsabilidad del cumplimiento del
contrato ante la administracion.
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La empresa contratista debera informar a la representacion de las personas
trabajadoras de la subcontratacion de acuerdo con la legislacién laboral.

Las empresas subcontratistas no tendran accién directa frente a la
administracion contratante por las obligaciones contraidas con la empresa
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de las
subcontrataciones.

La empresa contratista esta obligada a abonar a las empresas subcontratistas o
proveedores el precio acordado en los plazos y condiciones previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

La empresa adjudicataria podra ceder los derechos y obligaciones derivados del
contrato a una tercera siempre que las caracteristicas técnicas o personales del
cedente no hayan sido motivo determinante para la adjudicacion del contrato v,
ademas, se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP y
la cesiodn no constituya una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

No podra autorizarse la cesidén a un tercero que altere sustancialmente las
caracteristicas de la empresa contratista cuando sean elementos esenciales del
contrato.

Para la concesion de la sucesion de la empresa adjudicataria, se tomara en
cuenta el articulo 98 del LCSP.

34. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

La empresa contratista sera responsable, durante la ejecucion del contrato, de
todos los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion, proteccion del servicio o por alguna otra causa similar. La empresa
adjudicataria sera la responsable de los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

35. SANCIONES

A) SANCIONES POR RETRASO

En el supuesto de que la empresa adjudicataria, por causas imputables a la
misma, hubiera puesto en mora el plazo de ejecucién del contrato, tanto el plazo
total como, en su caso, los plazos parciales, la administracion podra optar entre
la resolucion del contrato con pérdida de la garantia o la imposicion de
penalidades diarias en proporcion de 0,60 euros a 1.000,00 euros del precio del
contrato (articulo 193.3 de la LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
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precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para resolver el
contrato o acordar que se siga ejecutando con la imposicion de nuevas
penalidades.

B) SANCION POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Cuando la empresa contratista realice indebidamente el objeto del contrato o
incumpla el compromiso de utilizar o retener los medios personales, materiales o
las condiciones especiales establecidas para la ejecucidon del mismo, el érgano
de contratacion podra imponer una penalizacién econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento.

Si el cuadro resumen no contempla otras penalidades, el cumplimiento
defectuoso de la prestacidon objeto del contrato se penalizara de la siguiente
manera:

- Como regla general, la cuantia de cada uno de ellos sera del 1% del precio
del contrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacion considere que
el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
maximo legal del 5 % o del 10 %, respectivamente, del precio del contrato, IVA
excluido. La reiteracion del incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

En todo caso, los importes de cada uno de ellos no podran superar el 10 % del
precio del contrato, IVA excluido, y el importe total no podra superar el 50 % del
precio del contrato.

- En todo caso, la imposicién de penalidades no eximira a la empresa
contratista de la obligacién que legalmente le corresponda de subsanar los
defectos.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

36. CAUSAS PARA LA EXTINCION DEL CONTRATO
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245
de la LCSP, asi como las previstas en el cuadro resumen.

Segun el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran varias causas de
extinciéon del contrato con efectos desiguales en cuanto a los efectos
econdmicos de la extincion, debera tenerse en cuenta lo que se haya
manifestado con caracter preferente en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP, por el
procedimiento tramitado en la forma que reglamentariamente se establezca.

En caso de resolucion del contrato por incumplimiento culpable de la empresa
contratista, se le incautara la garantia a la empresa contratista y, ademas,
debera indemnizar a la administracion los dafos y perjuicios causados en la
medida en que excedan del importe de la garantia incautada. Los dafios y
perjuicios que deba indemnizar la empresa contratista seran determinados por el
organo de contratacion, mediante acuerdo motivado, previa audiencia, teniendo
en cuenta, entre otros, el retraso que suponga para la inversién proyectada y los
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mayores gastos que ocasione a la administracion.

Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 de la LCSP vy, a estos efectos, en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como, en su caso, lo dispuesto en su desarrollo reglamentario.

37. NOTIFICACION DE FIN DE EJECUCION DE OBRA

La empresa contratista comunicara a la direccion de la obra la fecha prevista de
finalizacion o ejecucion del contrato para su recepcién. El procedimiento y plazos
para la tramitaciéon de esta comunicacion, la designacién de la persona
representante para la recepcién y su comunicacion a Intervencién se regiran por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

En el mes siguiente a la finalizacion de cada obra se procedera a su recepciéon
mediante acto formal.

En la recepcion estara, en su caso, la persona designada por la administraciéon
como responsable del contrato, o un/a facultativo/a designado/a al efecto por la
administracion, asi como una persona representante de la Intervencién General,
en su caso, el/lla facultativo/a encargado/a de la direccion de las obras y la
empresa contratista, asistida de su facultativo/a, si lo considera oportuno.

Si las obras se encuentran en buen estado y de acuerdo con las prescripciones
previstas, la persona representante de la administracion las dara por recibidas,
se levantara el acta correspondiente y, en su caso, se iniciard el plazo de
garantia.

Por el contrario, cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas, asi
se hara constar en acta, en la que la direccién de las obras expresara las
deficiencias detectadas y determinara las instrucciones necesarias, fijando un
plazo para su reparacion. Transcurrido dicho plazo sin que la empresa
contratista lo hubiera efectuado, podra concederse un nuevo plazo
improrrogable o declararse resuelto el contrato.

Por razones de interés publico motivadas en el expediente, el dérgano de
contratacién podra acordar la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin haber cumplido el acto formal de recepcion.
En estos casos, desde que se produzca la ocupacion efectiva o la entrada en
servicio, se producirdn las consecuencias y los efectos propios del acto de
recepcion.

No obstante, la ocupacion efectiva o la puesta en servicio o la utilizacién
provisional de obras que, segun informe de la persona representante de la
administracion, resulten defectuosas o inacabadas, no daran lugar a la recepcion
de las obras ni produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion.

39. MEDICION GENERAL Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA
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Una vez recibidas las obras, se realizara una medicion general, con presencia
de la empresa contratista, y la direccion facultativa procedera a la medicion de
las obras efectivamente ejecutadas conforme al proyecto en el plazo de un mes
desde la recepcion de las mismas. En el plazo de 3 meses desde la recepcion,
el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que, en su caso, sera abonada a la empresa contratista con cargo a
la liquidacion del contrato, en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

40. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DE LA OBRA

El plazo de garantia comenzara a contarse desde la fecha de recepcion y sera el
indicado en el cuadro resumen de este documento. Los gastos de vigilancia y
conservacion durante el plazo de garantia correrdn a cargo de la empresa
contratista.

En este plazo, la garantia definitiva respondera de los conceptos aplicables a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

Durante este plazo, la empresa contratista velara siempre por la conservacion y
vigilancia de las obras, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto y en las instrucciones que dicte la direccion de la obra. A
juicio de la administracion, si se prescinde de la conservacion y se pone en
peligro la obra, la ejecucién de los trabajos necesarios para evitar el dafio
correra a cargo de la empresa contratista y los ejecutara la administracion.

En el caso de recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse a partir de las fechas de las recepciones parciales.

15 dias antes del cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa, de
oficio 0 a instancia de la empresa contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si fuera favorable, la empresa contratista quedara exenta
de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP. Se
procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes en el plazo de 60
dias. Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no por la utilizacién de lo construido,
la direccion facultativa, durante el plazo de garantia, dictara las instrucciones
oportunas a la empresa contratista para la correcta reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargandose de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, una vez transcurrido el plazo de garantia, si el informe es
favorable o, en su caso, una vez reparado lo construido, la direccion facultativa
formulara en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las efectivamente
ejecutadas, que se notificara a la empresa contratista para que en el plazo de 10
dias manifieste su conformidad o formule las objeciones que estime oportunas.
En el plazo de 2 meses desde la contestacion de la empresa contratista o
transcurrido el plazo establecido al efecto, el drgano de contratacién debera
aprobar la liquidacion y proceder, en su caso, al pago del saldo resultante de la
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Cuando por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin haber cumplido el acto
formal de recepcion, los efectos y conclusiones del acto de recepcién de la obra
se produciran a partir de la concurrencia de tales circunstancias, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 168 del RGLCAP.

41. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si transcurrido el plazo de garantia la obra resultase deteriorada o sufriera
graves deterioros incompatibles con su funcién, por vicios ocultos de la
construccion, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, sera responsable de los dafios que se ocasionen 0 se presenten en
el plazo de 15 afios a contar desde su recepcion.

Asimismo, durante este plazo, la empresa contratista respondera de los danos
materiales causados en la obra por defectos o fallos que afecten a
cimentaciones, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construcciéon, a contar desde la recepcion de la obra sin
impedimento alguno o desde su correccion.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafnos materiales procedentes de defectos o fallos prescribiran en el plazo de
dos afios, a contar desde que se produzcan o aparezcan dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento del contrato.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado dafio o perjuicio alguno, la
responsabilidad de la empresa contratista quedara totalmente extinguida.

V.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

42. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que regula este pliego tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 25 de la LCSP, y en cuanto a su preparacion, adjudicacioén, efectos y
extincidn se regira por la legislacion basica estatal en materia de contratacion (Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol mediante las Directivas de la Ley del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, y el Reglamento General de 26 de
febrero de 2014).

En ese sentido, la empresa licitadora acepta expresamente ajustarse a la
legislacion vigente sobre contratos del sector publico y a lo dispuesto en el
presente pliego.

En caso de contradiccion entre este pliego de clausulas administrativas
particulares y el resto de la documentacion técnica incorporada al expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este pliego.
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Asimismo, si hubiera diferencias entre los textos en euskera y castellano,
prevalecera el escrito en euskera.

43. PRERROGATIVAS

Dentro de los limites sefialados en la LCSP, y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacién tiene las siguientes
prerrogativas: interpretacion de los contratos administrativos, resolucion de las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacién de los mismos por razones de
interés publico, declaracion responsable imputable a la empresa contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato, suspensién de la ejecucién del
contrato y determinacion de los efectos de la resolucion.

Asimismo, el 6rgano de contratacion tiene la facultad de inspeccionar las
actividades realizadas por las empresas contratistas durante la ejecucion del
contrato, en las condiciones y con los limites establecidos en la LCSP para cada
tipo de contrato. En ningln caso estas facultades de inspeccion daran lugar al
derecho general del érgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones,
oficinas y demas emplazamientos en los que la empresa contratista desarrolle
sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas
sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato,
aspectos que deberan justificarse expresa y taxativamente en el expediente
administrativo.

Los procedimientos para la toma de decisiones sobre prerrogativas
preestablecidas se instruiran conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la
LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

44. RECURSOS

Contra los acuerdos adoptados en los pliegos de condiciones y el expediente de
contratacién, podran presentarse los recursos mencionados en el apartado 42
de la tabla resumen.

45. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderan sometidas a
la jurisdiccidon contencioso-administrativa. No obstante, las dos partes pueden
acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en
la legislacion vigente.
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