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SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA COMPLETA (DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD) Y EJECUCIÓN DE DE LAS OBRAS 
DE REPARACIÓN DE LA ESCALERA Y PASADIZO DE LA ESCALERA EN OLAZKO ANDRE 
MARIAREN PLAZA Nº8 Y DE LAS OBRAS  DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS DEPENDEN-
CIAS DE LA POLICÍA LOCAL EN OLAZKO ANDRE MARIAREN PLAZA Nº 8 DE AZPEITIA. 
  

TIPO DE CONTRATO: OBRAS (MIXTO) 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SÍ    NO X  

 

CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL SÍ  NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LICITACIÓN ELECTRÓNICA :SI (OBLIGATORIA) 

 
 

Tramitación X ordinaria  urgente 

   
Tramitación anticipada   

 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

1.- PODER ADJUDICADOR 

Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA 

Órgano de contratación ALCALDÍA 

Departamento / Servicio gestor URBANISMO 

Dirección dpto. / Serv. gestor PLAZA NAGUSIA, 5 

Correo electrónico kontratazioa@azpeitia.eus 

Oficina de contabilidad DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN 

 

2.- PERFIL DECONTRATANTE: 
http://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/kontratatzailearen-
profila 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO 

Código expediente: 

499K 
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El objeto del contrato es la contratación del servicio de dirección facultativa completa (dirección de 
obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud) y ejecución las obras de acondicio-
namiento de las dependencias de la policía local en el nº8 de Olazko Andre Mariaren plaza así como 
la reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre Mariaren plaza nº8. 
 
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Azpeitia. 
 
El proyecto ha sido redactado el arquitecto Xabier Rezabal Gurruchaga de A-bat S.L.P. estudioa. 
(Colegiado COAVN 2.318) 
 
El Departamento de Urbanismo ha revisado el proyecto técnico. 
 

Código(s) CPV:  
 
71000000-8 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección)- LOTE Nº1 
 
45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento (Principal)- LOTE Nº2. 
 

Posibilidad de licitar por lotes 

SÍ X  

NO   

El contrato se divide en los siguientes lotes: 

 

LOTE Nº1 

 

Dirección facultativa completa (dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguri-
dad y salud) de las obras de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre 
Mariaren plaza nº8 y de las obras de acondicionamiento de las dependencias de la policía local en 
Olazko Andre Mariaren plaza nº 8 de Azpeitia. 

 

LOTE Nº2 
 

Ejecución de las obras de las obras de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en 
Olazko Andre Mariaren plaza nº8 y de las obras de acondicionamiento de las depen-dencias de 
la policía local en Olazko Andre Mariaren plaza nº 8 de Azpeitia. 
 

 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Sistema de determinación del precio 

Precios unitarios LOTE 2                                                 X 

Precios a tanto alzado a parte del contrato           

Precios a tanto alzado la totalidad del contrato 
LOTE 1 

X 

Presupuesto base de licitación 
(sin IVA) 

417.435,00 € 

IVA 21% 87.661,35 € 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 505.096,35 € 
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LOTE Nº1 

Presupuesto base de licitación 
(sin IVA) 

18.650,00 € 

IVA 21% 3.916,50 € 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 22.566,50 € 

LOTE Nº2 

Presupuesto base de licitación 
(sin IVA) 

398.785,00 € 

IVA 21% 83.744,85 € 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 482.529,85 € 

 

 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO) 

Valor estimado: 500.922,00 € 
 

Valor estimado 

Presupuesto base de licitación (IVA excluido 417.435,00 € 
Modificaciones previstas 20% 87.661,35 € 
Total 500.922,00 € 

 

Lote 1.Valor estimado 

Presupuesto base de licitación (IVA excluido 18.650,00 € 
Modificaciones previstas 20% 3.730,00 € 
Total 22.380,00 € 

 

Lote 2.Valor estimado 

Presupuesto base de licitación (IVA excluido 398.785,00 € 
Modificaciones previstas 20% 83.744,85 € 
Total 482.529,85 € 

 

 

6.- FINANCIACIÓN Porcentaje 

Ayuntamiento de Azpeitia 100% 

 

7.- ANUALIDADES 

EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 

2025 1.0201.622.520.00.03.2025 Udaltzainen bulegoa 
Lokaleko obrak  
1.0201.601.133.20.99.2025 Beste urbanizazio 
batuzk Eskaileratako obrak  

427.911,45 € 
 

77.184,86 € 

En el presupuesto del Ayuntamiento para este año se ha consignado crédito suficiente para soportar 
este gasto y para poder autorizar el gasto de ejercicios posteriores, deberá de existir crédito en el 
ejercicio en el que se vaya a realizar el gasto y el medio que lo financie deberá estar consolidado. La 
falta de crédito será condición resolutoria del contrato. 
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8.- PLAZO DE EJECUCIÓN / DURACIÓN 

Obra de reparación de la escalera y pasadizo: DOS (2) MESES desde la firma del acta de comproba-
ción de replanteo. 

 

Obra de acondicionamiento del local: SEIS (6) MESES desde la firma del acta de comprobación de 
replanteo. 

 

Ambas obras se deben de realizar conjuntamente conforme a la justificación recogida en el apartado 
1 del informe de necesidad. 
 

Plazos parciales   
SÍ   

NO X  

 

9.- PRÓRROGA 

SÍ  Plazo prórroga:    

NO X  

 

10.- FORMA DE PAGO 

 
LOTE Nº1 

 
Pagos parciales de periodicidad mensual 
 
La factura será supervisada y contrastada por parte del técnico municipal responsable y, si procede, 
aprobada por el órgano competente. 
 
AZPEITIKO UDALA 
 
Órgano gestor: L01200185 
Unidad tramitadora: L01200185 
Oficina contable: L01200185 
 

LOTE Nº2 
 
El precio de la adjudicación se abonará mediante certificaciones expedidas por la dirección de obra, 
ejecutando los trabajos realizados conforme al proyecto de obra y con cargo, en todo caso, a la 
liquidación final del contrato. Para ello, mensualmente y de acuerdo con lo certificado por la dirección 
de la obra por cada vía, el contratista presentará las facturas en el Registro de Facturas del 
Ayuntamiento mediante facturación electrónica. 
 
La factura será supervisada y contrastada por parte del técnico municipal responsable y, si procede, 
aprobada por el órgano competente. 
 
AZPEITIKO UDALA 
 
Órgano gestor: L01200185 
Unidad tramitadora: L01200185 
 

 

11.- PLAZO GARANTÍA 
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Un año. 

 

12.- LUGAR DE RECEPCIÓN Y ENTREGA / EJECUCIÓN 

Olazko Andre Mariaren plaza nº8. Azpeitia (20370) Gipuzkoa. 
 

 

13.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

SÍ  NO X  

Requisitos, modalidades y aspectos: 
 

 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS 

SÍ  NO X  

Fórmulas de revisión: 

 

15.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES 
    (art. 65 LCSP) 
 

Procede: 
SI  

 
NO X 

 

2) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

LOTE Nº1 Y LOTE Nº2 
 
Se podrá acreditar mediante: 
 
1.- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior al del presupuesto sin IVA del lote al que se licite. 
 

-0- 
 
Para la acreditación del volumen anual de negocios se admitirá la siguiente documentación: 
 
Se presentarán las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro 
oficial en el que el empresario deba estar inscrito. 
 
Cuando el licitador no tenga aprobadas y depositadas, por alguna causa válida, las cuentas anuales 
de mayor volumen de los tres últimos años finalizados (por ejemplo, por no tener obligación de 
presentarlas en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de nueva creación. En el 
caso de operado-res económicos de nueva creación (antigüedad inferior a cinco (5) años), deberá 
indicar el motivo en su declaración. 
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil y los empresarios que hayan 
declarado la causa válida a que se refiere el apartado anterior acreditarán su solvencia económica y 
financiera. Para ello, además de la declaración responsable, presentarán los modelos 303 y/o 309 o 
equivalentes de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido o el modelo 200 o equivalente de 
la declaración del Impuesto sobre Sociedades de mayor volumen de los tres últimos años finalizados. 
 
Los medios elegidos resultan adecuados, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la 
LCSP, ya que la solvencia económica exigida no excede de una y media el valor estimado del contrato 
y resulta proporcional y necesaria para poder llevar a cabo, debidamente y con garantías, el contrato 
que se propone realizar. 
 
3) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
 

LOTE Nº1 
 
Se verificará como se indica a continuación: 
 
Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años en el mismo o 
similar objeto del contrato, indicando su importe, fecha y destinatario, público o privado. Por importe 
acumulado superior al presupuesto de licitación sin IVA. 
 
Cuando los servicios dependientes del órgano de contratación lo soliciten, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público, los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificación 
expedida o aceptada por el órgano competente; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante certificación expedida por éste y, en su defecto, mediante declaración del empresario, 
acompañada de los documentos que obren en su poder que acrediten la realización de la prestación. 
Esta documentación se solicitará al licitador adjudicatario. 
 

LOTE Nº2 
 
- Relación de las obras ejecutadas de características similares al objeto del contrato en el curso de 
los CINCO (5) últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán 
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución 
de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
De acuerdo con el artículo 77. a) de la LCSP el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato o mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondientes: 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

C- EDIFICACIONES 4. Albañilería, revocos y 
revestidos 

3. >360.000€< a 840.000€. 
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4) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
GARANTÍA DE CALIDAD 
 

NO X SI   

 

16.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 
 

LOTE Nº1 
 
a. Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra  
 
El adjudicatario del presente contrato, tal y como se establece en la solvencia técnica del contrato en 
el PCAP, deberá estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para llevar a 
cabo la función de DIRECTOR DE OBRA.  
 
La otra figura que formará parte del equipo, es el DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA, cuya 
titulación competente vendrá definida en los aspectos de solvencia descritos en el PCAP. 
 
b. Coordinación de Seguridad y Salud  
 
La figura del que ostentará la función de COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, 
deberá contar también con la titulación académica según corresponda a cada labor, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
 

LOTE Nº2 
 
Se adscribirán los medios personales y materiales necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
 
La empresa adjudicataria presentará las titulaciones y justificantes necesarios que acrediten el 
cumplimiento de los medios personales necesarios en el Lote nº1. 

 

17.- SUBCONTRATACIÓN 

- Obligación de indicar en oferta la parte del contrato previsto 
subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de 
las subcontratistas 

SÍ X NO  

- Pagos directo a subcontratistas SÍ  NO X 

- Tareas críticas que no pueden subcontratarse SÍ  NO X 
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LOTE Nº1  
 
No se podrá subcontratar la dirección de obra y la dirección ejecutiva de obra, debido a que se 
considera que para prestar las empresas licitantes deben de estar acreditadas para ejecutar todas las 
funciones de dirección de obra y la dirección ejecutiva de obra. Por ello, y en principio, no tienen 
necesidad técnica de subcontratación. Precisamente esta capacidad técnica para la prestación del 
servicio es valorada para cada uno de los licitantes, y por la que, en su caso, resultarán adjudicatarios. 
Resultaría paradójico que el servicio fuera adjudicado a una empresa a la que el licitador no ha podido 
valorar y comparar su oferta técnica y económica con la de los licitantes que formalmente la han 
presentado. 
 
No obstante, se podrá subcontratar la coordinación de seguridad y salud, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica. 

 

18.- GARANTÍAS 

PROVISIONAL 
SÍ  Importe: 

NO X  

DEFINITIVA 
SÍ X Importe: el 5% del precio final sin IVA 

NO   

COMPLEMENTARIA 
SÍ  Importe: 

NO X  

 

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
LOTE Nº1  

 
Dirección facultativa completa (dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud) de las obras de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko 
Andre Mariaren plaza nº8 y de las obras de acondicionamiento de las dependencias de la policía 
local en Olazko Andre Mariaren plaza nº 8 de Azpeitia. 
 
Se presentará una única memoria para ambas direcciones de obra.  
 
1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR. ARCHIVO N ºDOS (Máximo 49 
puntos) 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar una Memoria técnica que desarrolle la prestación exigida 
en el Pliego de Prescripciones técnicas y contenga los sub criterios descritos a continuación: 
 
La valoración de la Memoria técnica se desglosa en los siguientes sub criterios: 
 
• Conocimiento de las obras a ejecutar y análisis del proyecto. (Puntuación máxima 14 puntos) 
 
Se valorará el conocimiento que el adjudicatario tiene de la zona y de las obras a ejecutar incluidas 
en el proyecto y posibles mejoras sobre la planificación establecida en el mismo, así como interacción 
con las instalaciones en funcionamiento y operativa de las mismas.  
 
• Descripción de la metodología de trabajo de la Dirección de Obra. (Puntuación máxima 14 
puntos) 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

9 
 

 
Se describirá la forma de llevar a efecto la Dirección de Obra en aras de conseguir la mayor calidad 
de ejecución de la obra con fidelidad estricta a los documentos del proyecto. Se describirá la 
organización de tareas entre los distintos miembros del equipo y los mecanismos de coordinación 
entre ellos, así como organigrama, porcentaje de dedicación, programación de visitas,…  
 
Expondrá la operativa de cada miembro del equipo para ordenar a la contrata previamente a su 
ejecución de los procesos a seguir en cada fase en estricta aplicación de las previsiones del proyecto, 
indicando los hitos o tareas que se consideren más relevantes.  
 
Expondrá las verificaciones in situ que el equipo de dirección se comprometa a realizar para el control 
de la ejecución de la obra aplicada específicamente a este proyecto y la sistemática para verificar la 
ejecución de todos los procesos de control de calidad que contempla el proyecto a realizar por 
empresas externas.  
 
Expondrá los pasos a seguir para asegurar la verificación y autorización administrativa de las distintas 
instalaciones por los organismos competentes.  
 
Expondrá los procedimientos establecidos por la Dirección de Obra para controlar la calidad de los 
materiales suministrados y/o instalados por el contratista (certificados, procedencia, ensayos a realizar 
en obra o previos a su pedido…).  
 
Expondrá los procedimientos establecidos por la Dirección de Obra para controlar y/o realizar las 
comunicaciones que pudieran necesitarse con las distintas administraciones (gestión de permisos o 
autorizaciones, atención a visitas de organismos de vigilancia y control o cualquier otro tipo) o terceros 
(comunidad de vecinos, particulares o cualquier otro tipo).  
 
Expondrá el contenido y periodicidad de la confección de informes de dirección de obra.  
Se primará la coherencia técnica y racionalidad de las actuaciones propuestas en el proyecto y las 
actuaciones previstas en la Dirección de Obra y de Ejecución para la ejecución de la obra proyectada.  
 
• Sistemática para el control de mediciones a incluir en las certificaciones y liquidación final de 
obra. (Puntuación máxima 3,5 puntos) 
 
Incluye los procedimientos utilizados por la Dirección de Obra para controlar las mediciones de obra 
por parte del contratista y adelantarse a posibles desviaciones o modificaciones. 
 
• Descripción de la metodología de trabajo de la Coordinación de Seguridad y Salud. 
(Puntuación máxima 14 puntos) 
 
Se describirá la metodología para llevar a efecto la tarea de Coordinación de Seguridad y Salud para 
asegurar la eficacia de prevención de seguridad en la obra indicando los hitos o tareas que se 
consideren más relevantes y las verificaciones in situ que haya de realizar para el control de la 
ejecución de acuerdo con los sistemas preventivos previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 
Igualmente, el contenido y periodicidad de la confección del informe seguridad y salud de obra. 
  
• Control Medioambiental. (Puntuación máxima 3,5 puntos) 
 
Se expondrán los procedimientos establecidos por la Dirección de Obra para controlar las medidas 
de protección ambiental y gestión de residuos de la construcción a realizar por el contratista. 
 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

10 
 

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Máximo 51 puntos) 
ARCHIVO Nº 3 
 
1.1 Oferta económica: mejor precio (máximo 46 puntos). 
 
Precio máximo de licitación: 18.650,00 € sin IVA. Se presentará una baja respecto a este precio. 
 
A su vez, se desglosará la cuantía correspondiente a la dirección de obras de acondicionamiento de 
las dependencias de la policía local en el nº8 de Olazko Andre Mariaren plaza cuyo presupuesto de 
licitación máximo es de 13.900,00€. 
 
Dirección de obra de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre Mariaren 
plaza nº8 cuyo presupuesto de licitación máximo es de 4.750.00,00€ IVA excluido. 
 
Junto con la oferta, se desglosará la cantidad correspondiente a la dirección de la obra y a la 
coordinación de seguridad y salud. La no presentación de este desglose será un defecto 
subsanable. 
 
Este apartado se valorará sobre 46 puntos según la siguiente fórmula: 
 
Puntuación= 46 x {(PML – PO) / (PML – POMV)} 
 
Donde: 
 
PML: precio máximo de licitación. 
PO: precio ofertado 
POMV: precio de la oferta más ventajosa 
En ningún caso el precio de licitación ofertado superará el precio máximo establecido, y en caso de 
coincidir con dicho precio máximo se valorará con cero puntos en este apartado. 
 
1.2. Medidas concretas de conciliación entre la vida familiar y laboral: (Hasta 5 puntos) 
 
Se valorarán con hasta 5 puntos, las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral 
y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora se 
compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los mínimos establecidos 
en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en particular, la 
disposición de recursos propios, privados o socio comunitarios que faciliten la atención de personas 
menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderías, centros de día, 
ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilización horaria, o la 
adaptación, reasignación de servicios. 
 
Al enumerar la medida se deberá de indicar a su vez, el mínimo que se mejore. Si no se indica 
el mínimo que se mejora la medida propuesta no puntuará. 
 
Se concederá 1 punto por media hasta un máximo de 5 puntos. 
 
Antes de la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar a la persona responsable 
del contrato un informe detallado sobre las actuaciones realizadas con determinación de su alcance 
y destinatarios. 
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LOTE Nº2  
 

Ejecución de las obras de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre 
Mariaren plaza nº8 y de las obras de acondicionamiento de las dependencias de la policía local 
en Olazko Andre Mariaren plaza nº 8 de Azpeitia. 
 
Se presentará una única memoria para ambas obras.  
 
1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR. ARCHIVO N ºDOS (MAXIMO 49 
PUNTOS) 
 
MEMORIA TÉCNICA: 
 
Se valorará el análisis de la obra a realizar, así como el planteamiento propuesto para su ejecución. 
También se valorará que la memoria sea ordenada, sintética, comprensible y con delimitación clara 
de los apartados siguientes: 
 
1- Análisis de la documentación del proyecto (Puntuación máxima 12 puntos) 
 
Deberá analizarse la documentación del proyecto, en relación con la definición de las obras a realizar. 
Podrán valorarse propuestas de mejoras en detalles constructivos u otros aspectos, siempre que sean 
aceptadas por la dirección técnica y no supongan ningún incremento en el presupuesto de licitación. 
 
2.-Estudio de implantación (Puntuación máxima 4 puntos) 
 
Se valorará la idoneidad de la propuesta de implantación de instalaciones y casetas necesarias para 
la ejecución de las obras. Se deberá tener en cuenta la disponibilidad de los terrenos propuestos, las 
instalaciones existentes, los accesos a la obra y los tráficos interiores. Asimismo, se valorará la 
idoneidad de la maquinaria para la ejecución de la obra por estos motivos. 
 
3.-Programación de los trabajos (Puntuación máxima 18 puntos) 
 
Se valorará la propuesta en relación con la ejecución de las obras del proyecto. Se tendrán en cuenta 
los equipos propuestos (personal y maquinaria), la forma de acometer las distintas partes de las obras 
y las secuencias de las actividades. También se valorará la metodología propuesta para el 
seguimiento de las obras, incluido el replanteo, la ejecución y la medición y el control de las mismas. 
 
4.-Control y gestión de afecciones (Puntuación máxima 15 puntos) 
 
Se valorará el análisis de afecciones producidas con motivo de la ejecución de las obras, así como 
las propuestas para la vigilancia, control y gestión de dichas afecciones. 
 
2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (51 puntos) ARCHIVO 
Nº 3 
 
1.1.- Oferta económica. Hasta 46 puntos, a razón de la siguiente fórmula. 
 
Precio máximo de licitación: 398.785,00 € IVA excluido. 
 E

S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

12 
 

A su vez, se desglosará la cuantía correspondiente a las obras de acondicionamiento de las 
dependencias de la policía local en el nº8 de Olazko Andre Mariaren plaza cuyo presupuesto de 
licitación máximo es de 339.745,86€ sin IVA; 
 
Obra de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre Mariaren plaza nº8 cuyo 
presupuesto de licitación máximo es de 59.039,14€ IVA excluido. 
 
Junto con la oferta económica se presentará el desglose por precio unitario (la no presentación de 
este desglose será un defecto subsanable). A su vez, en el desglose por capítulos, las cuantías 
totales ofertadas a todos los capítulos deberán ser inferiores a las presupuestadas. 
 
Las ofertas económicas se valorarán mediante una ecuación trilineal que queda al disponer en el eje 
horizontal las bajas económicas y en el eje vertical la puntuación, y definida por los puntos 
siguientes: 
 
 -Primer tramo:  La recta que une los puntos 
     Punto 1. B= 0 (baja)    P= 0 puntos. 
     Punto 2. B= B max/3 P= 32 (puntos). 
 
 -Segundo tramo: La recta que une los puntos 
       Punto 2. B= B máx/3  P= 32 (puntos). 
       Punto 3. B= 2 B máx/3 P= 41 (puntos). 
 
 -Tercer tramo:  La recta que une los puntos 
 
                                     Punto 3.B=  2 Bmáx/3  P= 41 (puntos). 
     Punto 4.B= B máx        P= 46 (puntos). 
 
Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base de Licitación y la oferta económica 
realizada, dividida por el Presupuesto Base de Licitación. Se expresará en tanto por ciento. Bmáx, 
es la oferta con mayor baja entre las ofertas aceptadas. 
 
 Justificación de la fórmula 
 
Se ha utilizado una fórmula de pendiente lineal variable en tres partes iguales en el eje de abscisas, 
habiéndose definido una sub-puntuación máxima en cada franja en que se divide el eje de ordenadas, 
correspondiendo en el primer tramo una valoración de un 70% de la puntuación máxima (32 de 46 
puntos), dejando para los dos siguientes tramos un 20% (9 puntos) y 10% (5 puntos). Es decir, es una 
composición de tres segmentos cuyas pendientes van disminuyendo progresivamente en función del 
porcentaje de bajas de las ofertas presentadas. 
 
De esta manera se ha buscado una formula en la que la horquilla entre la oferta más baja y la baja 
media no suponga un vector determinante en los criterios de adjudicación, y que sea la suma de otros 
valores, como los recogidos en los criterios cualitativos, a los que puedan determinar la oferta más 
ventajosa en relación a la calidad y al precio. 
 
La no presentación de la oferta económica en el anexo IX tendrá efectos de exclusión automática del 
procedimiento. 
 
Si no se presenta desglose de precios unitarios se podrá subsanar en el plazo de 3 días desde el 
requerimiento de subsanación. 
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1.2. Medidas concretas de conciliación entre la vida familiar y laboral: (Hasta 5 puntos) 
 
Se valorarán con hasta 5 puntos, las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral 
y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora se 
compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los mínimos establecidos 
en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en particular, la 
disposición de recursos propios, privados o socio comunitarios que faciliten la atención de personas 
menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderías, centros de día, 
ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilización horaria, o la 
adaptación, reasignación de servicios. 
 
Al enumerar la medida se deberá de indicar a su vez, el mínimo que se mejore. Si no se indica 
el mínimo que se mejora la medida propuesta no puntuará. 
 
Se concederá 1 punto por media hasta un máximo de 5 puntos. 
 
 La evaluación corresponde a  
 

 Comité de Expertos 
X Organismo Técnico especializado: Técnico/a de Urbanismo 

 
- Requisito de puntuación mínima a obtener en la valoración de los criterios a valorar mediante juicios 
de valor en ambos lotes: las propuestas que no alcancen el 50% de la puntuación total de los criterios 
a valorar mediante juicios de valor (archivo 2) quedarán excluidas de la licitación y no se abrirán las 
propuestas del archivo 2. 
 
Parámetros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados 
 
Se aplicará lo señalado en apartado 149.2.b) de la Ley 9 /2017, por lo que se aplicarán los parámetros 
objetivos que se establezcan reglamentariamente conforme al art 85 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Criterios específicos para el desempate 
 
Los establecidos en el artículo 147.2 de 9/2017 LCSP. 
 

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON 
INDEPENDENCIA DE GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN. 

 

Todos los textos escritos que se presenten en relación a estos criterios deberán redactarse con los 
siguientes parámetros en cada lote: 

 

    • Tipo de letra y tamaño: Times New Roman 12 

    • Tamaño de papel: DIN A4 (Textos); DIN A3 (Diagramas y planos) 

    •  Interlineado: 1,5 

    • Extensión máxima de la memoria sin contar portadas o índices:  
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LOTE Nº1: 4 folios (8 páginas) DIN A4. 

 

LOTE Nº2: 8 folios (16 páginas) DIN A4. 

 

• Los gráficos, esquemas, fotografías, etc. se adjuntarán por separado al texto escrito y la suma total 
de los gráficos, esquemas, fotografías etc. no podrán exceder de un total de 3 folios (6 páginas) en 
cada lote, y no podrán contener texto escrito que corresponda a la memoria técnica. 

 

En caso de sobrepasar el número de páginas indicado en la memoria presentada, no se tendrán en 
cuenta aquellas que superen el máximo indicado. Además, la memoria se convertirá a los parámetros 
solicitados si se presenta en parámetros diferentes. 

 
Todos los gráficos, fotografías, diagramas, etc. se adjuntarán al documento escrito por separado, por 
lo que no se añadirán para acreditar la longitud máxima requerida en los textos escritos. 

 

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Condiciones especiales de ejecución serán las mencionadas en las siguientes cláusulas del presente 
pliego: 
 

LOTE Nº1 
 
38.2.1 Condiciones laborales, sociales y medioambientales. 
38.2.2 Condiciones relativas al personal afectado por la ejecución del contrato. 
38.2.3 Requisitos en los supuestos de subrogación. 
38.2.4 Condiciones lingüísticas de ejecución. 
38.2.5 Condiciones en materia de igualdad de mujeres y hombres. 
38.2.7 Condiciones en materia de seguridad y salud laboral. 
38.2.8 Condiciones relativas al personal de la empresa contratista. 
38.2.9 Condiciones en materia de seguridad de la información 
 

LOTE Nº2 
 
38 Obligaciones generales de la empresa contratista.  
38.2.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo: en concreto, la empresa licitadora deberá tener en cuenta en la oferta, 
al menos, las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Gipuzkoa vigente (2022-2024). 
38.2.2 Obligaciones lingüísticas de ejecución 
38.2.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres 
 38.2.4 Subcontratación 
38.2.5 Obligaciones en materia de seguridad de la información 
40 Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición 
41 Obligaciones referentes al equipo y medios personales 
43 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 
44 Gastos exigibles al contratista 
 

 

21.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 
SÍ X NO   
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Aplicable al LOTE Nº1 

 
a)Causas: 
 
-Aumento del plazo de ejecución del servicio debido a imprevistos de las infraestructuras y de los 
posibles imprevistos en la base de la obra actual. 

 
Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede afectar: 20% del precio inicial 
 

Aplicable al LOTE Nº2 
 
a)Causas: 
 
-Imprevistos de las infraestructuras y de los posibles imprevistos en la base de la obra actual. 
 
-Mejoras en los materiales a emplear según indicaciones del contratista previa aprobación de la 
Dirección de Obra y/o la Dirección de Obra. 
 
-Mejoras propuestas por la vecindad previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede afectar: 20% del precio inicial. 
 

-Procedimiento: 
 
1. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda el inicio del expediente de modificación. 
2. Audiencia a la contratista por plazo mínimo de tres (3) días que deberá dar su conformidad por 
escrito. 
3.Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la 
modificación suponga un mayor gasto. 
4. Informe jurídico 
5. Resolución del órgano de contratación por la que se acuerda la modificación y notificación a la 
contratista. 
 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato. 
 
Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula serán obligatorias para la 
contratista. 
 
 

 

22.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 
-Las condiciones establecidas en el apartado 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Se subraya la obligación de cumplir con el plazo establecido. 
-Las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado 20 de la carátula. 
tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el artículo 211 f) 
de la LCSP. 
-Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 
adscripción de medios personales o materiales suficientes si fuera exigido en el apartado 16 de la 
carátula. 
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-Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP) 
-Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido, en su caso. 
(artículo 217.1 LCSP) 
 
-Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Ayuntamiento de Azpeitia podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
contratado. 
 
-El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si llegado el 
término del plazo, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
económicas. La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización 
por daños y perjuicios a que pueda tener derecho, originados por la demora del contratista. 
 

 

23.- PENALIDADES 

Lo establecido en la cláusula 47 del clausulado de los presentes pliegos. 

 

24.- SEGUROS 

LOTE Nº1 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
-Como mínimo por el importe total de adjudicación IVA incluido. 
 

LOTE Nº2 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:  
 
-Como mínimo por el importe total de adjudicación IVA incluido, para responder de los daños y 
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la 
Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. 
 
SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 
 
- Como mínimo por el importe total de adjudicación con IVA incluido para cubrir los daños que puedan 
sufrir las obras realizadas y en curso de realización, incluyendo como asegurada al Ayuntamiento de 
Azpeitia, por el importe señalado, debiendo figurar como beneficiario en caso de siniestro, el órgano 
de contratación. 
 
- Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del contrato, el capital 
garantizado se modificará en la misma proporción. 
 

 

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS LICITADORAS 

No procede 
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26- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS 

No procede 

 

27.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

No procede 

 

28.- MESA DE CONTRATACIÓN 

 
PRESIDENTA: LEIRE GOENAGA UZKUDUN (Concejala de Servicios Sociales) 
 
VICEPRESIDENTA Y VOCAL 1º: MARISOL ODRIOZOLA AIZPURU (Interventora del Ayuntamiento) 
 
VOCAL 2º: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Secretaria del Ayuntamiento) 
 
VOCAL 3º: IRATI ALKORTA(Técnica de la Administración General) 
 
VOCAL 4º: ANDER UNZALU (Técnico de la Administración General) 
 

SECRETARIA: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO 
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto mencionado 
en el “Cuadro de Características” y, en su caso, con los modificados que puedan 
tramitarse en los supuestos previstos en el Título I del Libro Segundo de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 

Cuando así se establezca en dicho apartado se licitará por lotes, siguiendo los términos 
y límites que se describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. 

2.- La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) figura en el apartado 3 del cuadro de características. 

 

2.-NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO 

Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en la memoria del 
proyecto de obras, mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas 
en los Planos, y con las características y calidad que se recogen en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares. 

Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos 
documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su 
elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. 

 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el 

apartado 4 del cuadro de características, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP y 
recogido en el apartado 5 del cuadro de características, ha sido tenido en cuenta para 
elegir, tanto el procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y la publicidad a 
la que va a someterse como para establecer las condiciones de aptitud de las personas 
físicas y jurídicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos 
aplicable. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que así se prevean las 
posibles modificaciones contractuales al alza señaladas en el apartado 21 
respectivamente del cuadro de características. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP, en el apartado 5 del 
cuadro de características se indica el método utilizado para la determinación del valor 
estimado del contrato. 

 

5.- PRECIO DEL CONTRATO 

1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará 
como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos 
los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos 
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los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de 
las obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de 
aplicación al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los costes 
directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos 
Generales de Estructura. 

 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. 
El contrato se financiará con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s  
anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del cuadro de características. 

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de características, a tenor de lo 
previsto en el artículo 117.2 de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la 
adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en 
el ejercicio correspondiente. 

 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.- El plazo máximo para la ejecución total de las obras será el establecido en el 
apartado 8 "cuadro de características del contrato" que figura al comienzo de este 
pliego o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales 
los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

2.- El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en 
los artículos 29 y 195.2 de la LCSP en los artículos 98 y 100 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliación de 
plazo debe ser acordada de forma expresa. 

3.-El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

4.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
necesaria para ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la 
Administración existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo 
anterior, la empresa contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del precio 
que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que 
excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 

 

8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

1.- Si procediera la revisión, se indicará en el apartado 14 del cuadro de características, 
que recogerá la fórmula aplicable. 

2.- La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en la LCSP (artículos 
103 y siguientes). 

 

9.- PUBLICIDAD DEL CONTRATO 

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públi-
cas se publicará en el perfil de contratante. 
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En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licita-
ción del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y do-
cumentación complementaria, en su caso. 

La información relativa al presente contrato que vaya a ser publicada en el perfil de 
contratante podrá ser consultada en la dirección electrónica que se indica en el apar-
tado 2 del cuadro de características 

Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará 
además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 
LCSP. 

 

10.- INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MU-
JERES Y HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y 
disposiciones vigentes en relación con: 

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuz-
koa y en el resto de Administraciones Tributarias. 

- Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. 

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE- Instituto Vasco 
de la Mujer. 

- Igualdad lingüística: Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco 

- Protección del medio ambiente: Dirección General de Medio Ambiente del Departa-
mento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. 

- Protección de datos de carácter personal: Agencia Vasca de Protección de Datos. 

 

11.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PRERROGATIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

1.- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo 
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto. 

2.-Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el RGLCAP, en 
todo lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Además se 
regirá por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de abril, para la inclusión de 
determinadas cláusulas sociales en la contratación pública) como a nivel de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables. 

3.-En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP 

4.-Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado. 
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5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. 

6.- El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de 
los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la 
normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la 
adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

7.- El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de 
la LCSP la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar unilateralmente los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del 
contrato, su ejecución, modificación, cumplimiento o resolución, serán resueltas, previa 
audiencia a la contratista conforme al procedimiento establecido en el artículo 191 de la 
LCSP y el 97 del RGLCAP, por los órganos competentes de la Diputación Foral y sus 
acuerdos serán inmediatamente ejecutivos. 

9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que 

no se establezca específicamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la 

reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier 

otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato 

administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse 

notificado ésta, la persona interesada podrá considerar desestimada su solicitud por 

silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 

 

12.- RÉGIMEN DE RECURSOS 

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos 

potestativamente mediante el recurso especial previsto en del artículo 44 de la LCSP si 

se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros. 

2.- Serán igualmente recurribles en dichos contratos las siguientes actuaciones: 

 ) Los anuncios de licitación y el resto de documentos contractuales que establez-
can las condiciones que deban regir la contratación. 

 ) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatas o 
licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación 
del artículo 149 de la LCSP. 

 ) Los acuerdos de adjudicación. 

 ) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de 
una nueva adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LCSP, el recurso deberá 
presentarse en el registro del órgano de contratación, en el del Tribunal Administrativo 
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Foral de Recursos Contractuales o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en 
el artículo 50 de la LCSP. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna 
de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39 
de la LCSP, se atenderá a los plazos de interposición previstos en el artículo 50.2 de la 
LCSP. 

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses. 

3.- En el resto de contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o en la regulación vigente del régimen jurídico del sector 
público, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 

CAPÍTULO II – CONTRATACIÓN 

 13.- CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACIÓN 

1.- El expediente de contratación se realiza por el procedimiento y la tramitación 
previstos al inicio del cuadro de características. 

En el supuesto de admisión de variantes, las licitadoras podrán ofertar alternativas en la 
forma establecida en el apartado 13 del cuadro de características y con los requisitos, 
modalidades y características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y resumidas en dicho apartado. 

2.- La tramitación urgente del expediente implicará la reducción de los plazos 
establecidos para su licitación, adjudicación y formalización, conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 119 y concordantes de la LCSP. 

 

14.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS LICITADORAS 

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente 
clasificados. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora 
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema 
de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de 
adjudicación, deberá acreditarlos al concurrir en el mismo. 

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato 

3.- Las licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato. 

4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
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5.- La Administración podrá, igualmente, contratar con uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato 
a su favor. 

En relación con las uniones temporales de empresas, caso de alteración de su 

composición así como en los supuestos de modificación que se produzcan antes y 

después de la formalización del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 69 

apartado 8 y siguientes de la LCSP.A estos efectos se deberá comunicar al órgano de 

contratación la circunstancia que se hubiere producido. 

6.- En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP. 

7.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP. el contrato objeto del 

presente pliego no podrá adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los 

contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección 

de las obras objeto de la licitación, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose 

por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 

del Código de Comercio. 

 

15.- GARANTÍA PROVISIONAL 

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, si excepcionalmente, 
por motivos de interés público y de forma justificada en el expediente se exige para el 
presente contrato la constitución de una garantía provisional, su importe será el que 
figure en el apartado 18 del cuadro de características. 

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los 

artículos106.3 y 108.1 de la LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 

del RGLCAP. 

3.-La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a las licitadoras 
inmediatamente después de la perfección del contrato. 

 

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

1.- Las proposiciones se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica 
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado 
en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europa (DOUE) para los 
contratos sujetos a regulación armonizada. 

2.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se 
ajustarán a lo recogido en el Anexo I de este pliego. 

3.- Los documentos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados 
en las cláusulas 19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los 
sobres o archivos electrónicos UNO, DOS y TRES. 

4.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen 
tal carácter hasta el momento de la licitación pública. 

 

17.- INFORMACIÓN A LAS LICITADORAS 
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1.- Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 138.3 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, a 
más tardar 6 días naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, 
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 12 días naturales 
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo 
electrónico previsto en el anuncio de licitación y en el apartado 1 del cuadro de 
características. 

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo será de 4 días 
naturales a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 
ofertas para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan públicas en el 
correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendrán carácter vinculante. 

 

18.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Las proposiciones se presentarán en los ARCHIVOS  que se indican en las cláusulas 
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representación. 

2.- En el interior de cada ARCHIVO se hará constar en hoja o fichero independiente su 
contenido, enunciado numéricamente (Art.80.1 RGLCAP). 

 

19.- ARCHIVO Nº UNO: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.” 

1.- En este ARCHIVO electrónico titulado “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” se deberán incluir los documentos 
que seguidamente se relacionan, así como un índice en el que se relacionen todos ellos. 

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). De conformidad con lo 
previsto en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración res-
ponsable a cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo II, 
firmada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que 
allí se indica. 

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, 
deberá presentarse un DEUC por cada una de ellas. 

Cuando en el cuadro de características del pliego se prevea la división en lotes 
del  objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera 
o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC 
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia. 

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión 
temporal, deberán aportar un documento privado indicando los nombres y circuns-
tancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión tem-
poral, caso de resultar adjudicatarias (art. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado do-
cumento deberá estar firmado por quienes tengan la representación de cada una 
de las empresas componentes de la Unión. En estos casos, cada una de las em-
presas deberá presentar su DEUC. En el Anexo III de este pliego se incorpora el 
modelo de compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. E
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c) Declaración responsable de adscripción a la ejecución del contrato de los 
medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se in-
dican en el apartado 16 del cuadro de características. Se incorpora modelo en el 
Anexo IV al presente pliego. 

d) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertene-
cientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Có-
digo de Comercio. Se aportará siempre y cuando en el pliego se establezcan pa-
rámetros para considerar que una proposición es anormalmente baja. En caso de 
no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sen-
tido. Se incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego. 

e) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confi-
dencial. Las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante esta 
declaración, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, 
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Adicionalmente, 
esta circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra 
forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos pre-
sentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter con-
fidencial cuando su divulgación a terceras personas o entidades pueda ser con-
traria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la competencia leal entre 
empresas. De no aportarse esta declaración se presumirá que ningún documento 
o dato posee dicho carácter. Se incorpora modelo en el Anexo VII del presente 
pliego. 

f) Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso. Si se exige 
garantía provisional, ésta se depositará del siguiente modo: 

− En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029 
11 1060024535 KUTXABANK, cuando se trate de garantías en 
efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo 
que acredite dicho depósito. 

− Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de in-
movilización de valores anotados, de avales (ver modelo de aval en el 
Anexo VIII) o de certificados de seguro de caución 

En el caso de uniones temporales de empresas las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida en el apartado 18 del cuadro de 
características y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unión 
temporal. 

g) Especialidades en la documentación que han de presentar las licitadoras ex-
tranjeras. Las licitadoras extranjeras deberán presentar, además de la decla-
ración responsable a que se refiere la letra a) anterior la documentación específica 
que a continuación se detalla. 

Todas las empresas no españolas deben aportar: 

− Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribuna-
les Españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante 
(art.140.1 f) de la LCSP). 
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Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Único Europeo deberán aportar además: 

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que figura inscrita en el registro local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúa con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. 

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo 
que se trate de contratos sujetos a regulación armonizadas, en cuyo caso 
se sustituirá por un informe de la Misión Diplomática Permanente o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre 
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio. 

- Si así se exige en el apartado 31 del cuadro de características las empresas 
no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberán 
abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o represen-
tantes para sus operaciones, y deberán estar inscritas en el Registro Mer-
cantil. 

2.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, 
solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que 
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. 

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que 
no podrá ser superior a 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y será excluida del 
procedimiento. 

 

20.- ARCHIVO Nº DOS: “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO 
DE VALOR” 

1.- Si en el apartado 17 del cuadro de características se han incluido criterios de 
adjudicación apreciables mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluación 
previa, la licitadora deberá aportar un ARCHIVO  nº DOS con el título 
“DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que 
incluya la documentación allí exigida. 

2.- En ningún caso deberán incluirse en este ARCHIVO documentos propios del 
ARCHIVO  nº TRES. 

 

21.- ARCHIVO Nº TRES: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” 

1.- En este ARCHIVO titulado “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se deberá incluir la oferta 
económica y el resto de documentos a evaluar mediante la aplicación de fórmulas. 

2.- Las proposiciones deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX. no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la 
oferta. Las ofertas económicas de las licitadoras deberán indicar, como partida 
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independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Añadido, caso de que deba ser 
repercutido. 

Tanto la oferta económica como el resto de documentación contenida en este ARCHIVO 
serán evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de 
características. 

3.- Si alguna proposición excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa 
de contratación, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será 
causa bastante para el rechazo de la proposición. 

4.- Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco 
podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha 
hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La contravención de este 
principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas presentadas 
simultáneamente. 

5.- Cuando la propuesta se formule por una Unión Temporal de Empresas, todas las que 
la componen habrán de firmar la propuesta directamente o mediante representante. 

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de características autorice la presentación de 
variantes, además de la oferta económica referida a la base, este podrá incluir una oferta 
económica por cada variante. La oferta económica correspondiente a cada variante se 
formulará, igualmente, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de este pliego, e 
incluirá los conceptos y condiciones señalados en ese apartado. 

 

22.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

1.- En el supuesto de admisión de variantes, la única proposición que presente cada 
licitadora podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en 
relación con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y características 
técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el 
apartado 13 del cuadro de características. Las variantes se presentarán en la forma 
establecida en este mismo apartado del cuadro de características y no podrán superar 
el presupuesto base de licitación del contrato. 

2.- Será obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulación de una 
propuesta referida exclusiva y literalmente al Proyecto aprobado definitivamente, y con 
un plazo de ejecución de la prestación y un precio, igual o menor en ambos casos, a los 
recogidos en el "cuadro de características" que figura al comienzo de este pliego y 
deberán coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que 
presente. 

 

23.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

1.- La presentación de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la 

aceptación incondicional de las cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones 

técnicas sin salvedad o reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano 

de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
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económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta. 

2.- Las licitadoras no podrán retirar su proposición durante el plazo de 15 días naturales, 
a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar 
a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la 
adjudicación del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo 
previsto en el artículo 
158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedará ampliado en 15 días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149 LCSP, relativo a las ofertas 
anormalmente bajas. 

3.- La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá a la licitadora 
contratar  con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la incautación de la garantía provisional conforme 
al artículo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida. 

 

24.- MESA DE CONTRATACIÓN 

1.- La mesa de contratación será el órgano técnico competente para efectuar la 
valoración de las ofertas y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP, 
y de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen 
a desarrollar su composición y funciones. 

2.- Su composición estará prevista en el apartado 28 del cuadro de características y se 
publicará, a través del perfil de contratante, con el anuncio de licitación o, en caso 
contrario, siempre con carácter previo a su constitución a través de un anuncio 
específico en el citado perfil. 

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se 

establece el siguiente régimen de suplencias para los miembros de la mesa de 

contratación: 

- Presidencia: su titular será suplido por los vocales permanentes en el mismo orden 
en que aparecen señalados en el cuadro de características del presente pliego o, 
en su caso, en el perfil de contratante. 

- Vocales: los vocales, con carácter general, serán suplidos por el personal funcio-
nario adscrito a los distintos servicios o unidades de gestión donde se hallen ads-
critas las personas titulares o, en su defecto, a otros servicios de la dirección de 
la cual dependan, y serán designadas por la persona que ostente la presidencia 
de la mesa. De no resultar posible la suplencia en la forma descrita, los vocales 
serán suplidos por funcionarios adscritos a los distintos Servicios de Gestión del 
departamento designados por el titular de la Presidencia de la Mesa. 

- En el caso del vocal adscrito al servicio de Intervención y Auditoría, será sustituido 
por  un funcionario o funcionaria de dicho servicio. 

- Secretaría: La suplencia será ejercida por un funcionario adscrito al departamento 
gestor del contrato y designado por el titular de la Presidencia de la Mesa. 

 

25.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

25.1.- Apertura de los ARCHIVO nº UNO y calificación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 

1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación 
procederá a la apertura y calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento 
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de los requisitos previos presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el 
denominado ARCHIVO nº UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a las partes interesadas, 
concediéndoles un plazo no superior a 3 días naturales para su corrección o 
subsanación. De igual forma, la mesa podrá recabar de las licitadoras la presentación 
de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un 
plazo de 5 días naturales para su presentación. 

2.- La comunicación a las interesadas se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos. 

3.- Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las licitadoras que son 
admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 

25.2.- Apertura y examen del ARCHIVO nº DOS (sólo cuando exista ARCHIVO nº 
DOS) 

1.- En el caso de que su presentación fuese obligatoria, se procederá a la apertura de 
los ARCHIVO nº DOS, identificados como “DOCUMENTACIÓN A VALORAR 
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a 
los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de características. 

2.- Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso ARCHIVO la calificación de 
las proposiciones efectuada por la mesa que identifique las admitidas a licitación, las 
rechazadas y las causas de su rechazo. 

3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las características formales 

indicadas en el apartado 19 del cuadro de características, serán requeridas para que 

corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. De no 

atender a este requerimiento serán excluidas del procedimiento. 

4.- Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que no cumplan las 

condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los ARCHIVOsnº DOS 

documentación que deba ser objeto de evaluación mediante la aplicación de fórmulas 

(ARCHIVO nº TRES). 

25.3.- Apertura y examen de los ARCHIVO nº TRES 

1.- La apertura de los ARCHIVO nº TRES se hará en acto público y, en el caso de 
indicarse en su convocatoria en el perfil de contratante, podrá seguirse en directo a 
través del enlace que se señale en la citada convocatoria. 

2.- La apertura pública de los ARCHIVO nº TRES se iniciará, cuando no haya 
ARCHIVOs nº DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las 
proposiciones efectuadas por la mesa que identifique las admitidas a licitación, las 
rechazadas y las causas de su rechazo. 

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluación mediante juicios de valor, se 
dará a conocer en este acto el resultado de la misma. 

4.- Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los ARCHIVO nº 
TRES de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, 
dando lectura 

a las ofertas económicas. 

5.- La documentación contenida en estos ARCHIVO será evaluada conforme a los 
criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de características. 

6.- En todo caso, la evaluación de estos criterios será siempre posterior a la valoración 
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de la documentación contenida en los ARCHIVO nº DOS. 

25.4.- Actas de la mesa de contratación. 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las 
actas correspondientes, en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus 
incidencias. 

 

26.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LAS LICITADORAS AFECTADAS 

1.- La calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicarán en el perfil de 
contratante. Se excluirá aquella información que no sea susceptible de publicación de 
conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria 
comunicación o notificación, según proceda, a las licitadoras afectadas. 

2.- El acto de exclusión de una licitadora podrá ser notificado a ésta en el mismo acto 
público, si fuera posible por encontrarse quien representa a la empresa presente en 
dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en 
el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
27.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la adjudicación del 
contrato, aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, serán los 
establecidos en el anuncio de licitación y en el apartado 19 del cuadro de características. 

2.- Aquellas proposiciones cuya documentación exceda la extensión máxima (sin 
considerar portadas e índices) establecida en este pliego para cada apartado 
relacionado con los criterios de adjudicación que no se valoren por aplicación de 
fórmulas aritméticas, no serán, en ningún caso, excluidas del procedimiento. Caso de 
exceder la extensión máxima señalada se valorará su contenido hasta el número 
máximo de hojas permitido. 

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación que no se valorasen por aplicación de fórmulas aritméticas la proposición 
de dicha empresa no será valorada respecto del criterio de que se trate. En ningún caso 
serán excluidas del procedimiento de adjudicación las proposiciones por este motivo. 

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender –previo requerimiento 
para su subsanación- cualquiera de los parámetros establecidos en la carátula de este 
pliego en  cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo de letra e interlineado de los textos 
escritos (independientemente de gráficos, fotografías, diagramas...) relacionados con 
dichos criterios de adjudicación no serán valoradas respecto del criterio de que se trate 
sin que, en ningún caso, dicha inobservancia suponga su exclusión del procedimiento 
de adjudicación. 

 

28.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos, de conformidad con lo previsto en el artículo 146.2.b) LCSP. 

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas serán excluidas. 

3.- Cuando los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor del apartado 19 
del cuadro de características superen el 50% del total de la ponderación, la evaluación 
previa del sobre o fichero electrónico nº DOS se realizará por un comité formado por 
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personas expertas con cualificación apropiada o por un organismo técnico especializado, 
expresamente indicado en dicho apartado del cuadro de características y publicado en 
el perfil de contratante. En este apartado del cuadro de características se harán constar 
los criterios concretos que deben someterse a valoración por el comité de personas 
expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberán 
efectuar la valoración y los límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada. 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 
mediante la aplicación por orden de los criterios sociales señalados en el párrafo 
siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

5.-Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de 
trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de 
las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga 
del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 
De persistir el empate, resultará seleccionada la empresa cuya proposición sea la de 
precio más bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicación se decidirá mediante 
sorteo 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los 
criterios sociales anteriormente referidos. 

 

29.- ACLARACIÓN DE OFERTAS 

El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán solicitar a la licitadora 
aclaración sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores 
materiales en la redacción de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad 
de trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los términos de la oferta. De todo 
lo actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente (art.95 LCSP). 

 

30.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS 

1.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean 
inferiores en más de un 15% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas 
admitidas, y su declaración requerirá la previa solicitud de información a todas las 
empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. 

2.- Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de 

anormalidad, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación, deberá 

requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y 

detalladamente, los parámetros de su proposición que han definido la anormalidad de 

la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del artículo 149 de 

la LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al órgano de contratación su aceptación 

o rechazo. 
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3.-En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

4.-Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 

 

31.- SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o 
de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la 
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 
ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las 
condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

32.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

1.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 
de adjudicación en los términos del artículo 152 de la LCSP podrán acordarse por el 
órgano de contratación antes de la formalización, notificándolo a las licitadoras e 
informando también a la Comisión Europea cuando el contrato haya sido anunciado en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. 

2.- En ambos casos, se compensará a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad 
que, en su caso, se indique en el apartado 25 del cuadro de características del presente 
pliego 

 

33.- ADJUDICACIÓN 

33.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de 
contratación, junto con el acta, la correspondiente valoración y la propuesta de 
adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo 
la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en 
el apartado 19 del cuadro de características e identificando la que presente mejor 
relación calidad-precio. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la 
licitadora propuesta, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es 
la que incorpora el precio más bajo. 

33.2.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor 
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relación calidad-precio 

 

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido 
el requerimiento, presente la documentación que se relaciona como necesaria para 
adjudicar el contrato. 

Esta documentación será la siguiente: 

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ámbito de actividad. 
Si la empresa es una persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la 
presentación de escritura de constitución o modificación en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legis-
lación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
estatutos o  acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, cuestión 
que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 

Si la empresa fuera individual, mediante la presentación del documento nacional 
de identidad o documento que haga sus veces. 

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, presentarán copia del 
DNI, así como poder bastante al efecto. 

En caso de que la persona representante no posea DNI, deberá presentar 
fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo 
competente, del documento que lo sustituya reglamentariamente. 

Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no será 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

No será necesario presentar la documentación acreditativa del poder de 
representación cuando dicha representación esté inscrita en la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, bien en su censo de representantes legales, o bien en su censo 
corporativo de representación voluntaria con poder suficiente para este trámite. 

c) Solvencia económica- financiera y técnica o profesional. Acreditación de la 
clasificación exigida o, en su caso, su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional por alguno de los medios previstos en los artículos 87 y 88 de la LCSP 
y que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el apartado 15 del cuadro 
de características. 

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación 
deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente 
solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el 
plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su 

solvencia, se acumularán las características de cada una de las integrantes de la 
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misma (art 24.1 del RGLCAP). 

Las licitadoras no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, caso de no hallarse clasificadas en España, deberán presentar, en 
sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia 
económica y financiera y técnica en la forma establecida en los artículos 87 y 88 
de la LCSP, y por los medios previstos por el órgano de contratación en el 
apartado 15 del cuadro de características. 

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos 

competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias 

autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión 

Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide 

el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos 

de selección cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que 

respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con 

la legislación del Estado miembro en que esté establecida la licitadora. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 

referencias que hayan permitido la inscripción del empresario o empresaria en la 

lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

d) La acreditación de la habilitación empresarial o profesional para la realiza-
ción de la prestación objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como 
condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que acre-
dite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización 
de la  prestación que constituye el objeto del presente contrato. 

e) La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP), exi-
girá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos 
medios humanos y materiales mediante la presentación del compromiso por es-
crito de dichas entidades. 

La licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para 
acreditar su solvencia. Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros 
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización 
de la Administración. 

f) Declaración relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto 
subcontratar. Cuando así se exija en el apartado 17 del cuadro de características, 
las licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontra-
tar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referen-
cia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización. 

g) Cumplimiento de normas de gestión medio ambiental y de garantía de la cali-
dad. Si así se prevé en el apartado 15 del cuadro de características, la licitadora 
deberá aportar los certificados allí indicados. 

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social o autorización al órgano gestor del contrato 
para recabar los certificados a emitir por el órgano competente de la Diputación 
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Foral de Gipuzkoa y por la Tesorería General de la Seguridad Social, referentes al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales. 

i) Las empresas de más de 250 trabajadoras o trabajadores deberán presentar la 
documentación justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad de mujeres y hombres. 

j) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas: alta referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una decla-
ración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto 
y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 

Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.Se podrá 
depositar del siguiente modo: 
En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029 11 1060024535 
KUTXABANK cuando se trate de garantías en efectivo, debiéndose entonces incluir el 
correspondiente resguardo que acredite dicho depósito. 
Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución (ver modelo de aval 
en el Anexo VIII). 
2.- No obstante lo anterior, la presentación del certificado de inscripción en el Registro 
de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
dispensará a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, de presentar e los documentos acreditativos de las circunstancias cuya 
inscripción consta en el registro. 
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público tendrá los efectos previstos en el artículo 87.2 
y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la LCSP. 
Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no 
conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa deberá justificarlos por 
alguno de los medios previstos en la LCSP. 
Los certificados deberán acompañarse de una declaración responsable en la que se 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado 
variación. 
Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos 
sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligada a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por 
parte de la licitadora de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 
3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentación de 
la documentación referida en los dos apartados anteriores, se entenderá que la licitadora 
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior se procederá a recabar la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas (art. 150.2 LCSP). 
4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta cláusula dentro del plazo 
señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarada en prohibición de 
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contratar según lo previsto en el artículo 71.2 a) de la LCSP. 
 

33.3.- Garantía definitiva 
 

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo  145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 

definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el 

licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta garantía 

deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 

2- La garantía definitiva que figura en el apartado 18 del cuadro de características podrá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en los artículos 108 de la LCSP y 55 
y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la 
empresa adjudicataria, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 

3.- Si así se prevé en el citado apartado del cuadro de características, podrá constituirse 
mediante retención en el precio. 

En caso de constituirse mediante retención en el precio, la garantía definitiva será 
repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la 
primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma. 

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles a la contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella en la 
cuantía que corresponda en el plazo de 15 días naturales desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

5.- Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación 

su precio, deberá reajustarse la garantía en el plazo de 15 días naturales contados 

desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificación, para 

que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. 

6.- En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 

artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte 

de la contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a 

terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP. 

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional la adjudicataria 

potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o 

proceder a la nueva constitución de esta última. 

8.- La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 

107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del cuadro de 
características. 
 

 

33.4.- Adjudicación 

1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 33. 
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

2.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a las empresas 

candidatas y licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo 

de 15 días. 

3.- La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendrá la 
información necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de 
adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151.2 de la LCSP. 

4.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 155.3 de la LCSP. 

5.- En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en 
que  debe procederse a su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de 
la LCSP. 

 
34.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

1.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso, se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 

2.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la 
ejecución del contrato sin su previa formalización. 

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria 
deberá presentar ante el órgano de contratación: 

a) Los documentos que acrediten su identidad y representación. 

b) Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su 
constitución, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder 
suficiente. 

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Em-
presas Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria deberá 
reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedi-
ción. 

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en 
plazo no superior a 5 días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin 
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución 
del recurso hubiera levantado la suspensión. 

5.- En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo 
máximo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la recepción por la 
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adjudicataria de la notificación de la adjudicación. 

6.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la 
empresa adjudicataria firmará la Memoria en todo lo referente a la descripción de los 
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los Planos, 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del Presupuesto del 
Proyecto así como el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, documentos todos 
ellos que tienen carácter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y 
en prueba de su conformidad. 

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibición de contratar, según lo 
previsto en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 

8.- Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

9.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 
154 de la LCSP. 

 

 

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

35.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

1.- El órgano de contratación designará en la resolución de adjudicación del contrato a 
una persona responsable del contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecución 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada. 

 

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas 
colaboradoras, en función de títulos profesionales o conocimientos específicos, que 
serán identificadas en la misma resolución de adjudicación del contrato o, si ello no 
resultara posible en dicho momento, en otra posterior. 

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa 
adjudicataria y el órgano de contratación. 

2.- Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo 
conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

3.- Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable y quienes colaboren con 
ella tendrán libre acceso a los lugares de prestación del objeto del contrato y podrán 
realizar las inspecciones que considere oportunas acompañadas por la persona 
designada como coordinadora de seguridad y salud; siempre que dichos 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de 
las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del 
contrato deberá justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el 
expediente administrativo, que deberá ser ratificado, previamente, por el órgano de 
contratación. 

Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y 
promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecución 
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del objeto del contrato y en su caso, al objeto de solucionar cualquier incidente en su 
ejecución. 

4. La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas. En particu-

lar, le corresponden las siguientes funciones: 

 . Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el 
plazo de duración previsto. Dicha función posibilitará llevar a cabo las acciones 
necesarias para verificar si cumple los requisitos de calidad del contrato y las 
cláusulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras. 

 . Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase 
y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposición de 
penalidades, la suspensión del contrato, la resolución del contrato, la adopción 
de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para 
resarcir a la Administración de los daños y perjuicios que provoque el incumpli-
miento de la empresa contratista. 

 . Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, 
instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones más eficaces. 

 . Informar y motivar la necesidad y procedencia de prórrogas. 

 . Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligación de pago a las 
subcontratistas. 

5. Si durante la ejecución del contrato se 
modificara la designación de la persona responsable del contrato o de las personas co-
laboradoras será puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publi-
cado en el perfil del contratante. 

 

36. SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 

1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas continuará el contrato con la entidad a la que se atribuye el 

contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 

si se cumplen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. Cuando el 

contratista sea una unión temporal de empresas se estará a lo establecido en el artículo 

69.8 de la LCSP. 

2.- La contratista deberá comunicar fehacientemente a la Administración cualquier 

cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos 

legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se 

verifiquen los mismos. 

3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya 

el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la 

adjudicataria. 

 

 

37. CESIÓN DEL CONTRATO 

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la 

persona o empresa adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades 
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técnicas o  personales no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato 

y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 . Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

 . Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 

 . Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar 
incursa en una causa de prohibición de contratar. 

 . Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesio-
naria, en escritura pública. 

3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que  

corresponderían a la cedente. 

 

38. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1.- Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto y pliegos aprobados, 
a la normativa de general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la 
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones, que en 
interpretación técnica de ésta diere a la empresa contratista la Dirección de la obra. 
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 197 y 239 de la LCSP. 

3.- La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las 
soluciones previstas en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 

4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la 
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

Si a juicio de la facultativa Dirección designada por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiera apreciado después de 
la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados 
fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

5.- La empresa contratista deberá disponer, durante el periodo total de duración de la  
ejecución del contrato (prórrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantía 
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad 
por daños a terceras partes así como el correspondiente de daños a la obra, con 
las coberturas mínimas a que se hace referencia en las cláusulas 55 y 56 de este pliego, 
con indicación expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas 
mínimas e importes garantizados, así como del plazo, y por las sumas aseguradas que 
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se establecen en el “Cuadro de características” del presente pliego, lo que deberá 
acreditar en el plazo máximo de un mes contado desde la firma del contrato, 
mediante la presentación bien de  la póliza original y de los recibos acreditativos del 
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la 
entidad aseguradora. La falta de acreditación de cualquiera de los requisitos señalados 
en este apartado será causa de resolución del contrato, dado el carácter de obligación 
contractual esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en el Art. 211.1 f) 
de la LCSP. 

En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la 
cuantía de la/s correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se  
establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no 
cubiertos  en las mismas. 

Las empresas que concurran a la licitación aceptan voluntariamente dar transparencia 
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y 
ejecución 

hasta su finalización. 

 

39. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1.- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

2.- Además de las previstas, en su caso, en el apartado 22 del cuadro de características 
son obligaciones especiales de ejecución las que se detallan a continuación: 

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo 

1.- La empresa contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y 
seguridad y salud en el trabajo. En particular, deberá aplicar las condiciones de trabajo 
del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa, sin perjuicio 
de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto 
en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de 
trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de 
Seguridad y Salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y conforme a 
lo dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no 
implicará responsabilidad alguna para la entidad contratante. 

2.- La empresa contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a 
las empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican 
en la ejecución de las obras las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de 
seguridad social, y más concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros 
convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, 
así como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

3.- La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar 
el  salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional 
que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar 
pueda ser inferior a aquel. 
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4.- Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria está 
obligada a mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en 
función del convenio colectivo que resulte de aplicación, no empeorando las mismas; y 
ello con independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en 
aplicación de las previsiones legales o convencionales sobre finalización de la vigencia 
de los convenios colectivos. La obligación se entenderá cumplida si se mantienen las 
condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en que, 
en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. En todo caso, se entenderá igualmente 
cumplida la obligación del mantenimiento de las condiciones laborales si estas hubieran 
variado por acuerdo alcanzado entre la empresa contratista y la representación de los 
trabajadores y las trabajadoras, si bien en ningún caso las condiciones salariales pueden 
ser inferiores a las establecidas en el convenio colectivo sectorial aplicable. La 
contratista vendrá obligada a facilitar al órgano de contratación cualquier información o 
documentación que le sea requerida para acreditar este extremo. 

5.- Las empresas licitadoras deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
caso de resultar adjudicatarias, y tendrán la obligación de facilitar cuanta información se 
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 
apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

6.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare 
aplicable a los trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del 
contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de 
contratante. 

7.- Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas 
a las establecidas por convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, 
deberá ser comunicada previamente al órgano de contratación. 

8.- La empresa contratista deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 
quienes hayan sido objeto del mismo. 

9.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta 
cláusula serán por cuenta de la empresa adjudicataria y estarán incluidos en el precio 
ofertado para la ejecución del contrato 

10.- En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir 
con lo dispuesto en esta cláusula. La empresa contratista deberá comprobar, con 
carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y el alta en la 
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales 
subcontrate y lo debe comunicar al órgano de contratación. 

 

12.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como 
condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución 
del contrato. Su incumplimiento supondrá, con la salvedad de lo establecido para la 
subcontratación en la cláusula 39.4.8.- la imposición de penalidades económicas, 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento 
tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de 
obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a 
la resolución del contrato. 
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39.2 Obligaciones lingüísticas de ejecución 

 

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido 
por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6 y regulado por la Ley 
10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por el Plan 
de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de 
Azpeitia y de sus organismos autónomos que se encuentre en vigor. 

2.- Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, publicaciones señalizaciones, avisos 
y comunicaciones y, en general, en la interlocución. Desde el inicio de las obras, se hará 
figurar carteles identificatorios de las obras. 

3.-El incumplimiento de este requisito lingüístico dará lugar a la imposición de la 
penalidad prevista en el artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la 
prestación objeto del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un 
criterio de proporcionalidad. 

39.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres 
 

1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas 
destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de 
conformidad con lo que prevé el artículo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
igualdad de mujeres y hombres. 

Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de 
un plan de igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener 
menos de 250 personas trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre 
otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en materias como el acceso a la ocupación, la promoción y la formación, la 
clasificación profesional, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo para 
favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 

La obtención del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y 
Hombres” recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá 
acreditar la existencia y aplicación de un plan de igualdad en la organización de la 
empresa contratista. 

La Administración contratante podrá en todo momento exigir de la empresa contratista 
la acreditación del cumplimiento de las condiciones de utilización de dicho 
reconocimiento. 

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido 
establecido en la ley orgánica mencionada. 

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la 
ejecución de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también 
ha establecido las mismas medidas. 

Dentro de la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, se exigirá la 
obligación a la adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria 
para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la 
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con 
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responsabilidades familiares. 

3.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación 
nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representación 
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecución del contrato, deberá 
realizar al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una 
contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla 
desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de mujeres 
inferior al 40 por ciento del total de la misma. 

4.- La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en toda su 
documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución 
del contrato, y deberá evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

5. Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como 
condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución 
del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento 
tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de 
obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a 
la resolución del contrato 

 

39.4 Subcontratación 
 

1.- La empresa contratista podrá concertar con terceras partes la realización parcial de 
la prestación, La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de 
los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP. 

2.- Las tareas críticas que se indican en el apartado 17 del cuadro de características no 
pueden ser objeto de subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por la 
contratista principal. 

3.- Las empresas subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa  contratista  
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social 
o  laboral (artículo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas 
cláusulas sociales en la contratación pública). 

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de 
la LCSP será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo artículo. 

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP . 

6.- La contratista cumplirá, además, las siguientes obligaciones: 

a) La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, así como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo, y asegurará el cumplimiento de dicha normativa por parte cada subcontratista. En 
concreto, deberá verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes obli-
gaciones, con relación a la ejecución del contrato: 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

48 
 

— que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la activi-
dad y ejercer directamente la dirección de los trabajos, y que no se haya produ-
cido la cesión ilegal de personas trabajadoras. 

— que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

— que dispone de una organización preventiva adecuada. 
— que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, 

más concretamente, la normativa sobre la coordinación de actividades preventi-
vas y puesta a disposición de los recursos preventivos cuando sean necesarios. 

— que dispone de un porcentaje mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras 
con contrato indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral. 

— que está inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas. 
— que cumple los límites en el régimen de subcontratación establecidos en la Ley. 

b) La empresa contratista deberá disponer 
del Libro de subcontratación y dar acceso al Libro de subcontratación a la totalidad de 
agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratación anotada en el 
Libro de Subcontratación a la Coordinación de seguridad y salud. 

c) La empresa contratista deberá informar 
a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas de 
la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, así como de las 
medidas previstas para la coordinación de actividades. 

d) La empresa contratista comprobará, con 
carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y el alta en la Seguri-
dad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y de-
berá comunicarlo al órgano de contratación. 

e) En ningún caso podrá concertarse por la 
empresa contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

f) La empresa contratista verificará que la 
empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para la ejecución del con-
trato, favorece la contratación de personas en riesgo de exclusión social, que estén de-
socupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de tra-
bajo. 

7.- La empresa contratista deberá informar a las y los representantes del personal 
adscrito a  a subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación 
el documento en el que se plasmará el subcontrato, que deberá establecer las 
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relación a las cláusulas 
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento. 

Las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores que no vienen impuestas en la 
normativa de contratación vigente se establecen como condiciones especiales de 
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su 
incumplimiento supondrá la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 
por 100 del importe del subcontrato En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento 
tiene carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de 
obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a 
la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
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9.- Esta Administración contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos  que la empresa contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. 

En tal caso la empresa contratista remitirá a la Administración contratante, cuando esta 
lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de esta 
Administración justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones 
especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas 
por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que se indican 
a continuación: penalidades diarias, por cada día natural de retraso en el pago, de 0,60 
por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningún caso su cuantía pueda 
superar el 10 por 100 del precio del contrato. 

 

39.5 Obligaciones en materia de seguridad de la información 

2.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de 
datos de carácter personal está obligada al secreto profesional respecto de los mismos 
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus 
relaciones con el Ayuntamiento de Azpeitia. 

3.- La utilización por la adjudicataria de datos de carácter personal que pueda resultar 
precisa para el cumplimiento del contrato, se efectuará con observancia de la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal; así como con arreglo a 
las instrucciones que le indique el Ayuntamiento de Azpeitia. 

4.- La adjudicataria no podrá facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades 
distintas a las precisas para el cumplimiento del contrato. 

5.- La adjudicataria se obliga, en su condición de encargada del tratamiento, de adoptar 
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, ya provengan de la acción humana o consecuencia del medio físico o natural. 

6.- La adjudicataria permitirá que el Ayuntamiento de Azpeitia realice los controles que 
considere oportunos durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas correctoras 
oportunas. 

7.- La adjudicataria, a la finalización de la prestación contractual, deberá destruir los 
datos de carácter personal o deberá devolverlos al Ayuntamiento de Azpeitia u a otra 
persona encargada del tratamiento designada por la administración local. 

8.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de 
las obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, el Ayuntamiento de Azpeitia fuera 
condenada al pago de cantidades, se repercutirá en la contratista la suma satisfecha, a 
cuyos efectos el Ayuntamiento de Azpeitia se reserva el ejercicio de cualesquiera 
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total 
recuperación de las cantidades pagadas. 
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40.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y DEL MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA 
CONTRATACIÓNPÚBLICA 
 
1.- El Ayuntamiento de Azpeitia considera necesario incorporar los valores éticos y 
normas de conducta que deben regir las actuaciones en materia de contratación pública, 
así como los principios de buena gestión y las normas de ejercicio profesional. 
 
2.- Todo ello de conformidad con lo previsto en el punto 16 de la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la Contratación 
Pública. Esta Directiva obliga a los poderes públicos a utilizar todos los medios posibles 
para evitar que los conflictos de intereses afecten a los procedimientos de contratación 
pública. Y, en particular, señala que esto "puede dar lugar a la utilización de 
procedimientos para detectar, evitar y resolver conflictos de intereses". 

 
 
41.-OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y         
DEMOLICIÓN 

1.- Cuando así se prevea en los pliegos, además de las obligaciones previstas en la 
normativa aplicable la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el 
artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

2.- El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad 
prevista en el artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto 
del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un 
criterio de proporcionalidad 

 

42.-OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES 

1.- La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales 
adecuados así como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las 
necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 

2.- Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y 
obra, con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los 
distintos trabajos y especialidades. 

3.- La Administración podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de 
especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o 
críticos que a juicio de la Dirección facultativa de las obras así lo requieran. 

4.-  La empresa contratista estará obligada a asignar para la ejecución de los trabajos 
a que se refiere el presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se 
haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la 
dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el 
personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro 
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trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podrá sustituir al personal nominado, sin 
la expresa autorización del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier 
sustitución del personal técnico comprometido por la empresa contratista para la 
ejecución del contrato deberá ser aceptada por la Administración previa presentación, 
si así se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva designación. 

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se deberá aportar su 
declaración de compromiso de colaboración. La empresa contratista no podrá 
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la 
aprobación del Responsable del contrato. 

6.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como 
condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de 
ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades 
económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser 
superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo 
incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones 
contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolución 
del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa 
contratista, o sobre la garantía. 

 

43.- REFERENTES MAQUINARIA Y MEDIOS TÉCNICOS 

1.- La empresa contratista aportará también a las obras la maquinaria y los medios 
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena 
ejecución de aquellas. 

2.- Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta 
deberá ser aceptada por la Administración, previa presentación de una propuesta 
justificada. 

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones 
de trabajo satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras objeto del contrato, 
no pudiendo ser retirados sin autorización de la Dirección facultativa, previa justificación 
de la terminación de las unidades de obra para cuya ejecución se habían previsto. 

4.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como 
condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución 
del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento 
tenga carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de 
carácter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. 
Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la 
garantía. 

 

44.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES 

1.- Será de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el órgano de 
contratación decida gestionarlo por sí mismos, la obtención de cuantos permisos, 
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos, 
debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los 
organismos competentes. 
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2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o 
autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo de la empresa contratista. 

 

45. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de 
elevación a Escritura Pública así como los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento de la prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de 
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del 
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego. 

 

46. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CLÁUSULAS DE CARÁCTER SOCIAL 

1. Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales 
de ejecución en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares se califica-
rán a efectos de la imposición de penalidades como leves, graves o muy graves. 

1.1. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de segu-
ridad social, y de seguridad y salud en el trabajo se calificarán de la siguiente manera: 

1.1.1. Serán incumplimientos leves: 

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del 
contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los tér-
minos y plazos establecidos en la normativa correspondiente. 

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distan-
cia, y a las y los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre 
las vacantes existentes en la empresa. 

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes 
de trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la ca-
lificación de leves. 

d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el 
servicio de la empresa así como las demás variaciones que les afecten. 

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, con-
firmación de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabaja-
doras. 

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales 
o documentales. 

1.1.2. Serán incumplimientos graves: 

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o 
cuando lo haya solicitado el o la trabajadora. 

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración deter-
minada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley. 

c) Incumplir las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, per-
misos. 

d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la em-
presa, sin acudir a los procedimientos legamente establecidos. 
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e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por con-
venio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de 
las y los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, salvo que proceda su calificación como muy grave. 

f) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, 
en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para 
la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 
características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 
entorno de los puestos de trabajo. 

g) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 
trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de ries-
gos laborales. 

h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 
de salud de las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no 
comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados. 

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales conocidas, salvo cuando se considere 
incumplimiento muy grave. 

j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales 
declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar 
a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de las y los trabajado-
res o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la 
consideración de leve o muy grave. 

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello 
se deriven riesgos para la integridad física y salud del personal. 

No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, 
o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo esta-
blecido. A estos efectos se considerará un incumplimiento por cada trabajador o traba-
jadora afectada. 

k) No ingresar, en la forma y plazos regla-
mentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesore-
ría General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, ha-
biendo presentado los documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no 
obedezca a una declaración concursal de la empresa, ni a un supuesto  de fuerza mayor, 
ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al 
inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria. 

1.1.3. Serán incumplimientos muy graves: 

El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. 

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas 
o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, discriminaciones favora-
bles o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás 
condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial 
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o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orienta-
ción sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con 
otras personas trabajadoras o por razón de la lengua. 

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los tra-
bajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una 
acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igual-
dad de trato y no discriminación. 

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en 
los términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensio-
nes. 

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia 
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o 
reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la 
paralización. 

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales conocidas, así como su dedicación a 
la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores. 

 

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incum-
plimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades 
consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales. 

Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que 
las empresas subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 
como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos la-
borales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el 
registro correspondiente. 

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de tra-
bajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajado-
ras. 

No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por 
todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo 
presentado los documentos de cotización. 

 

Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de coti-
zación o en cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las 
cuotas. 

Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o re-
ducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de con-
tratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la 
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso. 

Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguri-
dad Social descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos supe-
riores a los legalmente establecidos. 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

55 
 

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratación se ca-
lificarán de la siguiente manera: 

1.2.1. Serán incumplimientos leves: 

No disponer en la obra del Libro de Subcontratación exigido por la normativa reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción. 

No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de 
la maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida 
por las disposiciones legales vigentes. 

No comunicar a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la subcon-
tratación anotada en el Libro de Subcontratación. 

 

1.2.2. Serán incumplimientos graves: 

No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la subcon-
tratación del sector de la construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los términos 
establecidos por la normativa correspondiente. 

No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos 
humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación 
necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización pre-
ventiva adecuada. 

Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por 
parte de las empresas subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de 
subcontratación, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave. 

Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o per-
sonas trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos le-
galmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, salvo 
que constituya incumplimiento muy grave. 

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrata-
ciones efectuadas. 

1.2.3. Serán incumplimientos muy graves: 

Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas subcontra-
tistas o personas trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación 
permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la dirección 
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación 
reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente. 

Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendida en alguno de los supuestos del 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitación de la proporción mínima 
de personas trabajadoras contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igual-
dad de mujeres y hombres se calificarán de la siguiente manera: E
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1.3.1. Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan 
de igualdad elaborado en el marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda 
su presentación. 

1.3.2. Serán incumplimientos graves: 

No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los 
casos que proceda su realización. 

Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de igual-
dad elaborado en el marco de ejecución del contrato. 

No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal o fami-
liar del personal trabajador adscrito al contrato. 

No contratar, al menos, una mujer durante la ejecución de la obra o no transformar en 
indefinida una contratación temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del 
contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista 
cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al 
contrato. 

1.3.3. Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del 
ejercicio de las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo 
de la misma. 

Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de 
ejecución, con excepción del supuesto regulado en el número 8.- de la cláusula 39.4 
relativa a la subcontratación, supondrán la imposición de las siguientes penalidades 
económicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolución del contrato: 

A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá 
superar la cuantía del 4% del precio del contrato. 

A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 
4% del precio del contrato, sin exceder del 7% del mismo. 

A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad supe-
rior al 7% del precio del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepción de lo 
previsto para la subcontratación en la cláusula siguiente de este pliego. 

Las penalidades que se impongan se harán efectivas mediante deducción de las canti-
dades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, 
o sobre la garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan dedu-
cirse de las certificaciones. 

Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de 
obligación contractual esencial y su incumplimiento podrá suponer la resolución del con-
trato. 

 

47. PENALIDADES POR DEMORA Y OTRAS PENALIDADES 

1.- El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido en los artículos 192 y 193 

de la LCSP, podrá imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos 

que se indican a continuación y en las cuantías que se señalan: 

 ) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales. 

 ) Por cumplimiento defectuoso de la prestación, por incumplir, o cumplir defec-
tuosamente, las condiciones lingüísticas, el código de conducta y marco de 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

57 
 

integridad institucional aplicable a la contratación pública o cualesquiera otras 
condiciones especiales de ejecución (artículo 192 de la LCSP) con la salvedad 
de lo dispuesto para la infracción de las obligaciones a las que refiere la letra 
e) siguiente. 

 ) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos teni-
dos en cuenta como criterio de valoración de las ofertas (artículo 122 LCSP). 

 ) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la apli-
cación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 
colectivos que sea grave y dolosa. (artículo 201 LCSP). 

 ) Por incumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles. 

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infracción de las obligaciones a las 
que refiere la letra a) anterior, deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por 
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por 
cien del precio del contrato. 

2.-La cuantía de las penalidades será la siguiente: 

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantía prevista en el apartado 3 
del artículo 193 de la LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracte-
rísticas establezca otras diferentes. 

b) Por las causas contempladas en las letras b),c), y d), un 4 % del precio del 
contrato salvo que motivadamente el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 
7 por ciento, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteración 
en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad. 

c) Por la causa contemplada en la letra f), una penalización diaria de un euro por cada 
5.000 euros del precio del contrato que será descontado, en su caso, en la 
primera certificación. 

3.- Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario 
para su correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas 
en el apartado anterior, estas se especificarán en el apartado 23 del cuadro de 
características. 

4.- La constitución en mora de la empresa contratista no precisa intimación previa por 
parte de la Administración. 

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de 
adscripción de medios, las condiciones lingüísticas o cualesquiera otras condiciones 
especiales de adjudicación se impondrán en el momento que el órgano de contratación 
verifique el incumplimiento. 

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los 
aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoración de las ofertas se impondrán 
cuando, al tiempo de la recepción, se constatara por el órgano de contratación que, por 
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el contrato o alguno de los 
compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para 
la adjudicación. 

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 
50% de la puntuación obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que 
su oferta no habría sido la mejor valorada. 
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7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de 
la obligación que legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales 
defectos. 

8.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios 
(artículo 196 de la LCSP). 

9.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas o 
certificaciones y, en su caso, de la garantía cuando no puedan deducirse de los 
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía el contratista 
quedará obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 días naturales desde 
la ejecución, incurriendo, en caso contrario en causa de resolución del contrato. 

 

48. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

1. Dentro del plazo que se señale en el 
contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo 
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró 
el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en los 
artículos 140 del RGLCAP. 

2. Si el resultado de la comprobación de-
muestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte del contratista, la 
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autoriza-
ción para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente 
al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la 
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de 
inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el he-
cho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, 
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la 
Administración, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se 
ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en 
el artículo 205 LCSP. 

3. De conformidad con el artículo 245 b) 
LCSP será causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las obras 
por plazo superior a cuatro meses. 

4. Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará 
la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo 
de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación 
del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano 
de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para 
que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para 
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su ejecución. 

5. El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

 

49. PROGRAMA DE TRABAJO 

1.- Cuando así se establezca la empresa contratista, en el plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados desde la formalización del contrato, deberá presentar a la Dirección 
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del 

Programa de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 
144.3 RGLCAP . 

2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total, siempre que las 
disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de 
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, 
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

3.- El órgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia resolverá sobre el programa 
dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose 
en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

5.- El Programa de Trabajos deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez 
que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o 
actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la 
Administración. 

6.- La empresa contratista adaptará y coordinará su programa de trabajos con la retirada 
y reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como 
los correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A., Telefónica de España, 
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas 
suministradoras de gas. 

7.- La Dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la 
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

 

50. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1.- La empresa contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción, que presentará por duplicado a la Administración en 
el plazo de once días naturales desde la formalización del contrato. El plan de seguridad 
y salud no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales y en 
el mismo, entre otros extremos, deberán detallarse, en su caso, las subcontrataciones 
previstas. 

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto, 
por la dirección facultativa, antes del inicio de las obras, se elevará para su aprobación 
al órgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia. A estos efectos, la Coordinación de 
Seguridad y Salud informará en el plazo de siete días naturales desde su recepción 
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sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que 
deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las 
correcciones, nunca superior a siete días naturales. 

En todo caso el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo será de un mes desde la formalización del contrato. Si por incumplir la empresa 
contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras 
al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna 
de plazo por este motivo. 

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la dirección facultativa designada 
al efecto, podrán ordenar la paralización provisional de la obra en su totalidad o de los 
tajos, en particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, con  riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondrá el tema 
en conocimiento inmediato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del resto 
de las personas interesadas, conforme al artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre. 

3.- No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la paralización de las obras por 
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad 
y salud, el tiempo en 

que permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá computándose a los efectos de 
plazo de ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de la misma, conforme a los 
artículos 193,195 y 237 de la LCSP. 

 

51. ENSAYOS Y PRUEBAS 

1.- La Dirección facultativa de las obras podrá ordenar en cualquier momento que se 
verifiquen los ensayos, pruebas y análisis de materiales y unidades de obra que en cada 
caso juzgue pertinentes. 

2.- La Dirección de Obra podrá, por sí o por delegación elegir los materiales que hayan 
de emplearse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

3.- La Dirección de Obra o su personal colaborador, determinará la ubicación de los 
ensayos a realizar in situ, así como de las muestras que deban cogerse para su ensayo 
en un laboratorio. 

 

52. AFECCIONES AL TRÁFICO 

En todo caso, la empresa contratista estará obligada a comunicar a la Oficina Territorial 

de Tráfico de Gipuzkoa las afecciones o interrupciones del tráfico rodado a que las obras 

obliguen. 

 

53. SEÑALIZACIONES 

1.- La empresa contratista deberá instalar por su cuenta y a su costa las señales 
precisas para indicar el acceso a las obras y la regulación del tráfico en la zona de 
trabajos y sus inmediaciones así como en todos los puntos de posible peligro o 
afectados por la marcha de aquéllos. Se dará cumplimiento en este aspecto a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

2.- Las señalizaciones se realizarán en euskera y en castellano. El incumplimiento de 
este requisito lingüístico dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 
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192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. La 
penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio 
de proporcionalidad. 

3.- Se cuidará un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en las señalizaciones. 

4.- La empresa contratista cumplirá además cuantas órdenes reciba por escrito de  la  
Dirección facultativa de las obras acerca de la instalación de señales complementarias 
y modificación de las ya instaladas. 

5.- No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado por la Dirección de Obra la 
señalización correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la señalización no 
cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá 
ordenar la paralización de los trabajos hasta que se proceda a la corrección de la 
señalización. 

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas medidas, serán 
imputables a la empresa contratista. 

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la circulación deberá ser 
convenientemente señalizada y anunciada a las diversas personas usuarias de la 
carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Dirección de Obra. 

 

54. SERVICIOS AFECTADOS 

1.- La reposición de servicios afectados se considera parte del contrato con arreglo a 
las previsiones del propio Proyecto y podrá extenderse a la totalidad de los que 
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en aquél. 

2.- Se exceptúan de lo dicho los servicios correspondientes a las empresas Iberdrola, 
S.A., Telefónica de España,,  S.A.U,  Euskaltel, S.A.  y Sociedad Estatal Correos  y 
Telégrafos, S.A.S.M.E. así como a las empresas suministradoras de gas, que 
desarrollarán por sí mismas los 

correspondientes proyectos y obras, así como aquellos que, en su caso, estimara 
preferible gestionar la Administración a través de de las empresas titulares o terceras 
partes. 

3.- La empresa contratista vendrá obligada a adaptar y coordinar su programa de 
trabajos con la retirada y reposición de los servicios afectados, tanto los que entran 
dentro del contrato  como los correspondientes a las citadas empresas. 

4.- Cuando la reposición de servicios la realice la empresa contratista, el abono de los 
trabajos se realizará a través de las correspondientes unidades de obra del Proyecto o, 
si no existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al procedimiento legalmente 
establecido. 

5.- Tratándose de actuaciones peculiares o atípicas que no se presten a desglose en  
unidades de obra convencionales, la Administración se reserva la posibilidad de 
facturación por terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso por la 
Administración, todo ello conforme a lo previsto en la Cláusula 59 de este pliego. 

 

55. DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCERAS PARTES 

1.- La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a 
terceras partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuántos puedan derivarse 
directa o indirectamente de la ejecución de las obras. 

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 
se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras partes 
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como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando 
tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Administración será responsable de la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

2.- La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para 
responder de los citados daños y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a 
cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal dependiente 
de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura mínima por el importe 
establecido en el apartado 24 del cuadro de características que figura al comienzo de 
este pliego. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el 
periodo total de duración del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y del 
correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 

 

56. DAÑOS EN LAS OBRAS 

1.- La empresa contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el 
desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa, un seguro cubra los 
daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, incluyendo como 
asegurada al Ayuntamiento de Azpeitia, por el importe mínimo establecido en el “cuadro 
de características”, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano 
de contratación. Las coberturas serán las siguientes: 

 ) Daños y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explo-
sión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malinten-
cionados, de los riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado. 

 ) Garantías adicionales derivadas de: 

• Error de diseño, riesgo de la empresa fabricante. 

• Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, de-
molición, medidas adoptadas por la autoridad, etc. 

• Daños a bienes preexistentes, sabotaje. 

• Huelga, motín y conmoción civil. 

2.- Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se  
encuentre en el período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o 

posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin 
de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el 
período de duración del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y el establecido como 
período de garantía (ampliaciones incluidas, en su caso). 

4.- En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante 
un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se 
encuentra totalmente pagada. 

 

57. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público cuando así se prevea en el 
apartado 21 del cuadro de características o en los supuestos y con los límites 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

63 
 

establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato el responsable del 
contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla. En los procedimientos que se instruyan para la adopción 
de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el número anterior, deberá darse 
audiencia al contratista.. 

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 21 del cuadro de características y 
aquellas otras que encajen en los supuestos de modificación del contrato recogidas en 
el artículo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración 
en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, 
serán en todo caso obligatorias para el contratista y deberán ser acordadas por el órgano 
de contratación, previa tramitación del procedimiento previsto en los artículos 191 y 207 
de la LCSP y 97 y 102 RGLCAP y formalizarse en documento administrativo con arreglo 
a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en 
su caso. 

4.- Ni la contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar 
modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que la Administración pudiera exigir así como de lo previsto en la 
cláusula 65 las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por 
la Administración originarán responsabilidad de la empresa contratista, la cual estará 
obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono 
alguno. 

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda 
obligada a la actualización del programa de trabajo. 

 

57.1.- Modificaciones previstas 

1.- El presente contrato podrá modificarse si así se ha previsto, según lo detallado en el 
apartado 21 del cuadro de características del presente pliego en las circunstancias, con 
las condiciones, alcance y los límites allí establecidos, que no podrá superar el veinte 
por ciento del precio inicial. 

2.- En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, 
alcance y límites deberá quedar referido a cada una de ellas. 

3.- En ningún caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de 
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

57.2.- Modificaciones no previstas 

1.- Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 21 
del cuadro de características cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 
alguno o varios de los supuestos tasados del artículo 205.2 de la LCSP y que se limiten 
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. 

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, antes de proceder a la 
modificación del contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia a la persona 
redactora 

de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona 
ajena al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 
plazo no inferior a 3 días naturales, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 
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3.- No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas 
en el apartado 4 in fine del artículo 242. 

57.3.- Régimen de modificación 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 
242 de la LCPS , así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

 

58. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

1.- La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del 
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 
103 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado. 

2.- De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 
suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste. 

 

59. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN. 

1. Sólo se abonará al contratista la obra 
que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibi-
das por escrito de la dirección facultativa. 

2. La medición de los trabajos efectuados 
se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista presenciar la reali-
zación de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracterís-
ticas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a 
avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las corres-
pondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corres-
ponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
sobre el particular. 

3. Para cada clase de obra se adoptará 
como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de los estudios de 
mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la dirección facultativa se proce-
derá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario 
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo 
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, 
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se 
le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para 
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días 
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando así se indique apartado 9 del 
cuadro de características podrá establecerse otra periodicidad para las certificaciones. 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima 
segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

65 
 

identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo 
dispuesto en el apartado 1 del cuadro de características. 

4. La Administración tendrá la obligación 
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cum-
plimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comer-
ciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

6. En todo caso, si el contratista incum-
pliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura elec-
trónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado 
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo legalmente previsto desde la 
fecha de su aprobación, sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo a las 
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista ten-
drán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y re-
cepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se ob-
servará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198. 

8. Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se 
presten a la aplicación de unidades de obra, podrá considerarse por la Administración 
la posibilidad de facturación por terceras partes previamente autorizada y respaldada 
por la dirección facultativa de las obras. El importe líquido facturado será abonado por 
la empresa contratista y reembolsado por la Administración incluyéndolo en la certifica-
ción de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando 
un porcentaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estará sujeto a 
ningún otro incremento ni a la baja de adjudicación. 

10. No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago 
hasta que se haya formalizado el contrato. 
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11. La empresa contratista podrá ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la 
entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el 
acuerdo de cesión 

12. El contratista en las condiciones señaladas en el apartado 26 del cuadro de carac-
terísticas del presente pliego los respectivos pliegos, previa petición escrita, tendrá de-
recho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, 
en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del 
RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el citado apartado 26. 
Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se 
especifica en dicho apartado. 

 

60. AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El contratista, con la antelación suficiente, comunicará por escrito a la dirección de la 
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 
comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, a 
la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 

61. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

1. El contrato se entenderá cumplido por el 
contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

2. Dentro del mes siguiente a la finaliza-
ción de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. 

3. Si las obras se encuentran en buen es-
tado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes 
a la recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Ad-
ministración, otro a la dirección facultativa, y otro al contratista, comenzando entonces 
el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para 
el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

4. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y deta-
llará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo impro-
rrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

 

62. MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

1. Recibidas las obras, se procederá se-
guidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por la 
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dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las real-
mente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados 
a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 
de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP. 

2. En el caso de obras cuyo valor estimado 
supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición 
fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses 
para la aprobación de la certificación final podrá ser ampliado, siempre que no supere 
en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificación final se encuentra regulado 
en el apartado 30 del cuadro de características. 

 

63. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN. 

1. El plazo de garantía comenzará a contar 
desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 11 del cuadro de ca-
racterísticas. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán 
a cargo del contratista. 

2. Durante dicho plazo la garantía defini-
tiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP que resulten de 
aplicación. 

3. Durante dicho plazo cuidará el contra-
tista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que 
dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación 
y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 

4. En el supuesto de que hubiere recepcio-
nes parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde 
las fechas de las respectivas recepciones parciales 

5. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
dirección facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si 
el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la di-
rección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa 
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notifi-
cándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o mani-
fieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c



 

68 
 

la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el ór-
gano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resul-
tante de la misma. 

7. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 
en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o 
su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y con-
secuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el 
artículo 168 del RGLCAP. 

 

64. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

1. Si la obra se arruinara o sufre deterioros 
graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de ga-
rantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se 
manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

2. Asimismo, el contratista responderá du-
rante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin re-
servas o desde la subsanación de éstas. 

3. Las acciones para exigir la responsabili-
dad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o 
defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 
manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
4. Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad 
del contratista. 

65. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

1. Serán causa de resolución del contrato, 
además de las establecidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, el incumplimiento de 
las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP y de las señaladas en el apartado 22 
del cuadro de características como obligaciones esenciales del contrato. 

2. De conformidad con el artículo 211.2 
LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

3. La resolución del contrato se acordará 
por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP 
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La de-
terminación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
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atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 
a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

5. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, 
así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

6. También podrá ser resuelto el contrato por las siguientes causas: 

 ) Por el impago durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la 
contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condicio-
nes establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal. 

La resolución por esta causa se acordará, con carácter general, a instancia de la 

representación del personal en la empresa contratista; excepto cuando el 

personal afectado por el impago de salarios sea personal en los que procediera 

la subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP y el importe de los 

salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio 

de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 

directamente por el órgano de contratación de oficio. 

 ) Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego de las 
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

7. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las 
integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la 
LCSP la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la 
resolución del contrato. 

8. No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a 
la resolución del mismo o a acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 

 

66. INCORPORACIÓN DE LAS OBRAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y 
DERECHOS 

 

A los efectos de su incorporación al inventario general de bienes y derechos de las obras 
de carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el 
acto de recepción de la obra entregará a la Dirección de la obra la documentación 
descriptiva del estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina 
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 

67. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES 

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, 
entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEUC 

 

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para 
participar en este procedimiento de licitación. 
Los licitadores deberán presentar el DEUC, que consiste en una declaración responsable 
de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar 
en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP 
y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que 
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación. 
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 
declaraciones responsables previamente presentadas en el ARCHIVO nº UNO requiriendo 
al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los 
términos del artículo 69 de Ley 39/2015. 
En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, 
en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran 
los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la 
cláusula 33.2. 
2.- Formulario normalizado DEUC. 
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la 
siguiente dirección electrónica: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es. 
3.- Instrucciones: 
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último 
día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos 
hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en 
cualquier momento del procedimiento. 
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
Cuando se prevea la división por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos 
de solvencia. 
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 
ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 
cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios 
normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, o el documento 
acreditativo de la garantía provisional, en su caso, en el ARCHIVO nº UNO deberá incluirse 
la declaración de los licitadores de su pertenencia 
 
o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego. 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado 
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del DEUC. En todo caso,  es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran 
efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure 
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC las licitadoras podrán consultar los 
siguientes documentos: 
Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 de 
abril de 2016, disponible en: 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consul
tiva 
/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEU 
C%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf 
 
 
4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento está en el perfil 
de contratante.
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ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
* Adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una 
de las empresas que formarán la Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias. 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Denominación del contrato Código de referencia 
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DECLARAN 
Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, 
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje 
de participación: 
 

Nombre empresa % 

  

  

  

Que nombran representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo a D./Dña.: 

 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Denominación del contrato Código de referencia 

 
 

DECLARA 
Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecución del contrato 
referenciado: 

 
Compromiso de adscripción de medios 
personales: 

 

 

Compromiso de adscripción de medios 
materiales: 
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO 

EMPRESARIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-
NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

 
DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Denominación del contrato Código de referencia 

 

 

DECLARA 
 
Que la empresa a la que representa: 
 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio. 
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 
 

NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes 
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan 
proposiciones individuales. 
SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan 
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuación: 

 

NIF/CIF Denominación social 

  

  

  

 
 
(*) Artículo 42.1 del Código de Comercio: 
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Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y 
el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección”.
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 
DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS 
CONFIDENCIALES  

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-
NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

 
DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Denominación del contrato Código de referencia 

 

 

DECLARA 
Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por 
razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 2 
1.- 
2.- 
3.- 
………………………..… 
 
Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 1.- 
2.- 
3.- 
………………………..… 
La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación presentada 
por la empresa ni a la totalidad de la documentación acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o 
en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaración, será el órgano de contratación 
el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideración. En el caso de que la 
empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningún dato y/o documento, se 
entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene carácter confidencial. Asimismo, 
una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos que no hayan sido 
designados como tales en el momento de su presentación.
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ANEXO VIII. - MODELO DE AVAL 

 

DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO O SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA 

Razón social  NIF  

 
Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos: 

Calle/Plaza/Avenida/... N.º Piso Mano 

 
Municipio 

 
C.P
. 

 
Provincia 

 

 
APODERADO(S) 

   

Nombre y apellidos  NIF  
 

 

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación la(s) persona(s) 

mencionada(s) con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 

bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, se 

constituye ante el Ayuntamiento de Azpeitia en avalista solidario de: 

 

 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA 

Nombre y apellidos / Razón social CIF / NIF 

Tipo de 
garantía 

Provisional (Art. 106 de la LCSP) 
 Definitiva (Art. 107 de la 

LCSP) 
 

Objeto del contrato u obligación asumida por la avalada 

 
Órgano de contratación 

 
Importe del aval (en letra y en cifra) 

 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del órgano de contratación, con sujeción a los términos previstos 
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

El presente aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación o quien en su 
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nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la LCSP y legislación complementaria. 

 

 

Lugar y fecha: 

Razón social de la entidad: 
Firma de los apoderados: 
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA 
OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Denominación del contrato Código de referencia 

 

LOTE Nº1 

 

Dirección facultativa completa (dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud) de las obras de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en 
Olazko Andre Mariaren plaza nº8 y de las obras de acondicionamiento de las dependencias 
de la policía local en Olazko Andre Mariaren plaza nº 8 de Azpeitia. 

Que en relación con la ejecución de las obras del proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s 
precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante fórmulas. Se realizará 
un baja respecto a la cuantía de 18.650,00 € sin IVA.  
 

1.- OFERTA ECONÓMICA 

 

OFERTA ECONÓMICA EN LETRA Y NUMERO 

 

PRECIO (en letra) 

 

euros 

  

PRECIO (en número) € 

IVA (…..%) € 

TOTAL € 

 
Desglose de la oferta económica. 
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-Dirección de obras de acondicionamiento de las dependencias de la policía local en el nº8 de Olazko 
Andre Mariaren plaza. Presupuesto de licitación máximo 13.900,00€ IVA excluido. 

 
 

OFERTA ECONÓMICA EN LETRA Y NUMERO 

 

PRECIO (en letra) 

 

euros 

  

PRECIO (en número) € 

IVA (…..%) € 

TOTAL € 

 
 

Apartado Precio IVA TOTAL 

Dirección de obra    

Coordinación de 
seguridad y salud 

   

 
-Dirección de obra de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre Mariaren 
plaza nº8.Presupuesto de licitación máximo 4.750.00,00€ IVA excluido. 
 
 

OFERTA ECONÓMICA EN LETRA Y NUMERO 

 

PRECIO (en letra) 

 

euros 

  

PRECIO (en número) € 

IVA (…..%) € 

TOTAL € 

 
 

Apartado Precio IVA TOTAL 

Dirección de obra    

Coordinación de 
seguridad y salud 
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2.OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 
Medidas concretas de conciliación entre la vida familiar y laboral. 
 
Número de medias (máximo 5):________________________ 
 
Enumeración de las medidas. Al enumerar la medida se deberá de indicar a su vez, el mínimo que 
se mejore. 
 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
Mínimo legal que se mejora. 
 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
 
Manifestaciones: 
 
Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores 
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. 
 
Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta: 
 
Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 
 
 
 
Lugar y fecha: 
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA 
OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF 

En nombre propio  

En nombre de la empresa que 
represento 

 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Denominación del contrato Código de referencia 

 

LOTE Nº2 

Ejecución de las obras de las obras de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en 
Olazko Andre Mariaren plaza nº8 y de las obras de acondicionamiento de las dependencias de 
la policía local en Olazko Andre Mariaren plaza nº 8 de Azpeitia. 

 

Que en relación con la ejecución de las obras del proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s 
precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante fórmulas. Se realizará 
un baja respecto a la cuantía de 398.785,00 € sin IVA.  

 

Junto con la oferta económica se presentará el desglose por precio unitario de cada obra (la no 
presentación de este desglose será un defecto subsanable). A su vez, en el desglose por capítulos, 
las cuantías totales ofertadas a todos los capítulos deberán ser inferiores a las presupuestadas. 
 
 

1.- OFERTA ECONÓMICA 

 

OFERTA ECONÓMICA EN LETRA Y NUMERO 

 

PRECIO (en letra) 

 

euros 

  

PRECIO (en número) € 

IVA (…..%) € 
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TOTAL € 

 
Desglose de la oferta económica. 
 
-Obras de acondicionamiento de las dependencias de la policía local en el nº8 de Olazko Andre Mariaren 
plaza.Presupuesto de licitación máximo es de 339.745,86€ sin IVA; 
 
 

OFERTA ECONÓMICA EN LETRA Y NUMERO 

 

PRECIO (en letra) 

 

euros 

  

PRECIO (en número) € 

IVA (…..%) € 

TOTAL € 

 
-Obra de reparación de la escalera y pasadizo de la escalera en Olazko Andre Mariaren plaza nº8. 
Presupuesto de licitación máximo es de 59.039,14€ IVA excluido. 
 
 

OFERTA ECONÓMICA EN LETRA Y NUMERO 

 

PRECIO (en letra) 

 

euros 

  

PRECIO (en número) € 

IVA (…..%) € 

TOTAL € 

 
2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 
Medidas concretas de conciliación entre la vida familiar y laboral. 
 
Número de medias (máximo 5):________________________ 
 
Enumeración de las medidas. Al enumerar la medida se deberá de indicar a su vez, el mínimo que 
se mejore. 

E
S
K
U
a
1
c
7
a
1
9
b
-
e
c
4
d
-
4
5
8
1
-
9
2
7
6
-
c
4
9
9
1
a
9
1
8
b
1
c
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1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
Mínimo legal que se mejora. 
 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
 
Manifestaciones: 
 
Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores 
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. 
 
Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta: 
 
Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 
 
Que, en particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta, como 
mínimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Gipuzkoa- en particular el último texto existente de tal convenio publicado en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 
actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa más beneficioso que el sectorial, que 
este es el que a continuación se indica: 
 
 
Lugar y fecha: 
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