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Cuadro de Características 
 
1. Objeto del contrato:  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es el de definir los 
requerimientos necesarios para contratar la segunda Gran Revisión (P3) de los 
enganches automáticos replegables tipo Scharfenbergs de las Unidades Tren (UT’s) 
de la Serie 600 de Metro Bilbao. 

CPV 50222000-7, 50221000-0, 34600000-3, 34622400-7. 

2. Pliego de Prescripciones Técnicas:  

24-LG-DC-170. 

3. Pliego de Cláusulas Administrativas:  

20-LG-DC-017. 

4. Volumen del contrato:  

El volumen máximo del contrato es de 180.000 €. 

Dieciocho (18) unidades de enganches automáticos replegables tipo Scharfenbergs 
correspondientes a las nueve (09) Unidades de Tren de la Serie 600.  

• Precio máximo de licitación de la oferta base para las trece UTs: 172.000€ 

• Precio máximo de licitación de la asistencia técnica para las trece UTs: 
1.200€/jornada. 

En el volumen de adjudicación del contrato se incluirá un importe de 8.000€ 
como máximo para trabajos correctivos no contemplados en los trabajos 
preventivos para las nueve UTs. Al finalizar cada una de las revisiones se justificarán 
y se autorizará su facturación. 

Si durante la ejecución del contrato, se detecta un número exagerado de pequeñas 
averías que supere ampliamente la previsión realizada, podrá modificarse el 
volumen previsto del contrato para englobar las mencionadas averías y los 
materiales asociados a las mismas. Esta modificación se podrá realizar, como 
máximo una vez a lo largo de la vigencia del contrato y no podrá superar el 10% 
del importe total estimado del mismo. 
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5. Normas específicas:  

Regulación de trabajos realizados por contratas y subcontratas en Talleres de 
Material Móvil e Instalaciones (P-205) 
 
Normativa UN-EN- 50126:2005 Aplicaciones Ferroviarias. Especificación y 
demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad 
(RAMS) (en lo referente a las modificaciones). 
 

6. Duración del contrato:  
Hasta finalización de los trabajos, previsiblemente primeros de 2028. 

7. Fecha de inicio:  

Previsiblemente en el junio de 2026. 
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8. Requisitos de solvencia:  

Se definen los siguientes requerimientos mínimos: 

➢ Los participantes deberán acreditar su solvencia económica y financiera 
mediante: 

• Declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los últimos tres 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de 
actividades del empresario, en la medida de que disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios, de al menos CIENTO OCEHNTA MIL 
EUROS ANUALES (180.000 €/anuales). Deberán especificar el importe 
facturado anualmente en este tipo de trabajos. 

➢ Los licitadores deben acreditar su solvencia técnica en base al cumplimiento 
de todos los requisitos que se enumeran a continuación a través de los medios 
que se señalan en cada caso: 

• Relación servicios similares ejecutados en el curso de los últimos tres años 
avalados por certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán 
las fechas y el lugar de ejecución de los servicios y se precisará si se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  Se aportarán al menos dos certificados de buena 
ejecución de servicios similares al objeto del contrato en el sector del 
material móvil ferroviario emitidos por las empresas correspondientes, 
acreditando un volumen de al menos 120.000 € en el mejor de los 
últimos tres ejercicios disponibles. SE CONSIDERA IMPRESCINDIBLE QUE EL 
LICITANTE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN SUMINISTROS Y SERVICIOS 
SIMILARES EN EL SECTOR DEL MATERIAL MÓVIL FERROVIARIO EN EL CURSO 
DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS. 

• La empresa debe estar certificada en la EN15085 nivel de certificación CL-1 
con requisitos de calidad EN ISO 3834-2 con coordinador de soldeo nivel A, 
o equivalente. 

• El Adjudicatario debe disponer de personal que realice operaciones de soldeo 
debidamente cualificado de acuerdo con la norma EN ISO 9606-1, que 
deberá mantener durante toda la vigencia del contrato, o equivalente. 
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 • El Adjudicatario debe disponer de personal que realice las inspecciones de 
las uniones soldadas debidamente cualificado nivel 2; de acuerdo con la 
norma EN ISO 9712 en el los métodos de ensayo definidos en el presente 
pliego de prescripciones técnicas, o equivalente, que deberá mantener 
durante toda la vigencia del contrato. 

• Potencial técnico de las instalaciones en dónde se desarrollarán las 
revisiones. Cómo mínimo deberá disponer del siguiente equipamiento: 

o Prensa hidráulica para verificación de elastómeros. 

o Equipo de pruebas tracción compresión de acoplamientos montados. 

• Declaración de requisitos respecto a los servicios de mantenimiento de 
Unidades de tren, sus equipos y/o componentes, incluidos los medios 
auxiliares, cuando afecten a la seguridad, del Anexo 7 de la presente 
especificación firmada. 

• Disponer al menos de la siguiente estructura de medios humanos 
asignados directamente al contrato: 

o1 ingeniero responsable del proyecto que efectúe las labores de gestión 
del proyecto. 

o1 ingeniero responsable de control de calidad del proyecto. 

o1 técnico soldador cualificado, certificado y/o homologado según ISO 
9606-1 o equivalente. 

o1 inspector de END cualificado, certificado y/o homologado según ISO 
9712 o equivalente. 

o2 técnicos con cualificación mínima FP1 o Grado medio. 

En todos los casos pueden ser acreditaciones ISO o equivalentes. El ofertante 
deberá acreditar necesariamente la equivalencia con las respectivas ISOs. 

 

Nota importante:  
 
Las acreditaciones del cumplimiento de los requisitos solicitados en el punto 8 
deben incluirse en el sobre nº1 de la oferta (Documentación administrativa). En 
aquellas ofertas que no lo hagan así, no se abrirán el resto de los sobres. 
 
Los citados requisitos podrán ser inicialmente presentados mediante declaración 
responsable (DEUC), que se incluye en la convocatoria del procedimiento. 
Posteriormente, al adjudicatario se le solicitará acreditación documental de todos 
los extremos declarados. 
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 Caso de solicitarse expresamente la presentación física de ofertas, será 
obligatorio presentar copia en formato electrónico de la oferta en cada uno de los 
sobres presentados, según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
En caso de empate en la puntuación TOTAL, se otorgará un (1) punto extra a la 
oferta que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluya medidas de 
carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, disponer y acreditar; y sistemas auditables de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), disponer y acreditar. 
 

9. Condiciones esenciales de ejecución: 

Durante toda la ejecución del contrato deberán mantenerse las acreditaciones y los 
medios mínimos exigidos en solvencia técnica (punto 8), y que deberán estar 
adscritos al objeto del mismo.  

En caso de incumplimiento, se considerará falta y se aplicará la penalización 
correspondiente.  

 

10. Fecha límite de presentación de ofertas:  

Las 12:00 h del 11 de marzo de 2025. 
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11. Criterios de valoración de la oferta: 

Metro Bilbao valorará las ofertas recibidas considerando criterios económicos y 
técnicos, que serán puntuados hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo con los 
siguientes baremos: 
 

    Criterios evaluables mediante juicio de valor: 50% 

✓ Especificación Técnica. (Valor máximo 25 puntos) 

o Deberán presentarse los procesos de revisión y reparación 
protocolos de pruebas y listado de comprobaciones (de las 
operaciones base), conforme al mínimo exigido en el presente 
pliego. Se valorará la calidad de los protocolos y comprobaciones 
propuestas en la medida en que las mismas incidan en una 
prolongación de la vida útil y durabilidad de los bienes objeto de 
revisión. A tal efecto, se deberá presentar descripción detallada de 
las comprobaciones y protocolos de forma que permita comprobar 
su incidencia en la vida útil del bien revisado.  

o El licitador deberá presentar pruebas y comprobaciones adicionales 
El licitador deberá presentar plan detallado de trabajo. Se valorará 
la mejora de los tiempos de revisión respecto de los mínimos 
previstos en el presente pliego (apartados 3.5, 3.7 y Anexo 4) y la 
mejora en la organización de los trabajos, de forma que redunde en 
una mayor disponibilidad de las UTs. A tal efecto, deberá aportarse 
descripción detallada de los planes de trabajo que evidencie los 
tiempos empleados en las distintas fases de revisión y acopio previo 
de materiales. Se identificará claramente el camino crítico de la 
planificación detallada y los planes de contingencia específicos 
destinados a evitar retrasos en el camino crítico. 

El licitador entregará un listado con la descripción de los repuestos 
considerados críticos por su afección, a los plazos de los servicios de 
revisión, en la fase de acopio de materiales, indicando los plazos de 
cada uno de ellos y los proveedores de los mismos. 
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✓ Medios técnicos y humanos. (Máximo 15 puntos) 

o Medios técnicos aportados: Contenido de la relación del 
equipamiento del centro de reparaciones por encima de los medios 
mínimos señalados en los criterios de solvencia técnica.  

o Medios humanos aportados. Número de personas asignadas al 
contrato, su titulación académica y certificados formativos, así 
como su experiencia por encima de los medios mínimos señalados 
en los criterios de solvencia técnica. No se valorará por encima de 
15 personas en los equipos adscritos. 

✓ Plan de Calidad. (Máximo 10 puntos) 

o Plan de calidad aplicado por la empresa en relación con los 
objetivos del servicio contratado. Se valorará el grado de detalle y 
que esté particularizado a las actividades propias del presente 
pliego y el grado de calidad que se asegura en los diferentes 
procesos.  

 

Las ofertas que no obtengan un mínimo de 20 puntos en la valoración de 
juicio de valor serán descartadas. 

 

Criterios evaluables mediante fórmula: 50% 

 
a) Precio único y cerrado para realizar las operaciones de mantenimiento de la 

“oferta base” de la Gran Revisión. Valor máximo: 45 puntos. 

b) Importe unitario correspondiente a técnico cualificado para asistencia en el 
Taller de Material Móvil de Metro Bilbao a requerimiento del Responsable 
de Mantenimiento. Este importe contemplará los siguientes costos: gastos 
de desplazamiento, dietas, y una (1) jornada en horario partido de 8 horas). 
Valor máximo: 5 puntos. 

Precio único y cerrado especificada en el Anexo 1 “Cuadro de precios”. Los precios 
ofertados se darán sin el IVA. 
 

 



 

PPT 24-LG-DC-170 P3 ACOPLAMIENTOS REPLEGABLES 9 de 55 

24-LG-DC-170 
Versión 0 
14/01/25 

 
 

 Para el cálculo de la valoración de las ofertas se utilizará la siguiente fórmula:  

Plic = (Omin / Olic) * Ptot  

Plic: Puntuación que obtiene el licitador.  
Omin: Oferta mínima de las presentadas y admitidas.  
Olic: Oferta del licitador.  
Ptot: Puntuación total máxima del criterio evaluable por fórmula.  
 

 
12. Presentación de la oferta económica:  

De acuerdo al modelo del Anexo 1.  

13. 
 

Revisión de precios:  

El precio será firme e irrevisable para toda la duración del contrato. 

14. Fianza Definitiva:  

Para asegurar el fiel cumplimiento de este contrato y las posibles responsabilidades 
en que pudiera incurrir el Adjudicatario, se establece una fianza definitiva de 6.000 
€, que se constituirá antes de la firma del contrato. La fianza permanecerá en vigor 
hasta la finalización del contrato. 

15. Póliza de Responsabilidad civil:  

500.000 € por siniestro. 

16. Tratamiento personal de datos: 

En el objeto de esta licitación no se realiza tratamiento de datos   personales. 
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1. Objeto 
 
El objeto del presente Pliego es el de definir los requerimientos necesarios para 
contratar la segunda Gran Revisión de enganches automáticos replegables tipo 
Scharfenbergs de las Unidades Tren de la Serie 600 consistente en los trabajos de 
revisión, reparación y puesta a punto de los equipos descritos en el Anexo 2, de 
acuerdo a la planificación anual para el conjunto de las Unidades de Tren descrita en 
el Anexo 4.  
 
Las empresas ofertantes presentarán sus propuestas de acuerdo con el contenido de 
este Pliego. 
 
CPV 50222000-7, 50221000-0, 34600000-3, 34622400-7. 

2. Antecedentes 
La Gran Revisión de las Unidades Tren (UTs) de la Serie 600 se encuadra dentro de las 
operaciones del Plan de Mantenimiento Preventivo diseñado para la adecuada 
conservación de los equipos que conforman las Unidades y de este modo, asegurar las 
exigencias de Disponibilidad demandadas por la Planificación del Servicio. 
 
El Plan de Mantenimiento Preventivo se estructura en los siguientes niveles de 
mantenimiento: 
 

• Visita: Se realiza cada 12.500 kms 
 

• Revisión P0: Se realiza cada 37.500 kms 
 

• Revisión P1: Se realiza cada 150.000 kms. 
 

• Revisión P2: Se realiza cada 450.000 kms. 
 

• Revisión 4xP1: Se realizará cada 576.000kms. 
 

• Gran Revisión: Se realiza cada 920.000km MB. 
 
En cada uno de las gamas de revisión indicadas, las operaciones de revisión efectuadas 
son progresivamente más completas, a medida que aumentan los kilómetros 
recorridos por las Unidades, necesitándose un mayor tiempo de inmovilización de las 
Unidades, hasta llegar a la Gran Revisión, cuya parada estimada por Unidad de Tren 
queda recogida en el Anexo 4 (Planificación de los Trabajos) y establece el máximo de 
operaciones de revisión y puesta a punto a realizar. 
 
Adicionalmente, se efectúa, según necesidades, el torneado de ruedas y los cambios de 
aceite de las reductoras y compresores principales, los cuales, son analizados para 
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conocer su estado y detectar en su fase de inicio posibles averías en las partes 
mecánicas lubricadas por ellos. 
 
La Gran Revisión P3 sacada a licitación para las UT600 correspondería a la vida media 
o segunda desde la puesta en servicio de las UTs en el año 2009 
 

2.1 Descripción de las Unidades de Tren de la Serie UT600 
 
En el Anexo 8 (Documentación), se adjunta la documentación necesaria para 
comprensión y realización de las tareas especificadas. 
 

3. Desarrollo general de los trabajos 

3.1 Alcance de los trabajos 
 
El número de Unidades de Tren (UT) a revisar es de nueve (09) correspondiéndose con 
dieciocho (18) acoplamientos. Dos (2) acoplamientos replegables por cada UT. Todas 
ellas cuentan con los mismos equipos y características, pudiendo considerarse 
idénticas. 
 
Los equipos a revisar se indican en el Anexo 2 (Descripción de los equipos). 
 
Las tareas a realizar se indican en Anexo 3 (Tareas a realizar). Esta relación no es 
exhaustiva y se puede considerar como una relación de mínimos, que deberá ser 
ampliada por las empresas ofertantes, de acuerdo con su experiencia. Todas las 
intervenciones preventivas que no estén contempladas en el Anexo 3 pero que sean 
requisito o tareas intermedias para realizar o llevara cabo las indicadas junto con las 
ofertadas por el Adjudicatario y aprobadas por Metro Bilbao serán de carácter 
contractual. 
 
En caso de no efectuar alguna de las operaciones descritas en el Anexo 3 o las 
ofertadas y, aprobadas por Metro Bilbao (Tarea a realizar), la empresa ofertante deberá 
justificar suficientemente su falta de necesidad. 
 
Dentro del alcance del suministro se debe considerar: 
 
• El transporte y adecuado embalaje de los equipos desde el Taller de Material Móvil 
de Sopela y/o Ariz a los talleres del Contratista y el posterior retorno de los mismos al 
Taller de Material Móvil de Sopela y/o Ariz; siendo el centro de servicio de recogida y 
entrega por defecto Sopela.  
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• A todos los efectos la responsabilidad de Metro Bilbao obedecerá al papel de 
Expendedor en las instalaciones de Metro Bilbao; la responsabilidad del Adjudicatario 
se corresponderá con la de Cargador en cualquier ubicación de carga y descarga. El 
Adjudicatario deberá entregar a Metro Bilbao una ficha de estiba específica para la 
carga y transporte de este tipo de mercancías de acuerdo al Anexo III del RD 
563/20217 y conforme a la norma EN 12195-1 para modo transporte por carretera. 
A este respecto se establece la relación de normas relacionadas con el transporte de la 
carga y su ámbito de aplicación: 

 
Normas de aplicación sobre transporte por carretera. 

Norma o Ley Ámbito que regula Responsabilidad 
EUMOS 40509 LEY 
15/2009 ART 21 

Embalaje Cargador (Adjudicatario) 

LEY 15/2009 ART 17 Idoneidad del vehículo Cargador (Adjudicatario) 
LEY 15/2009 ART 20 Carga y distribución de 

peso 
Cargador (Adjudicatario) 

EN 12195-1 Estiba y embalaje Cargador (Adjudicatario) 
EN 12195-2-3-4 Cintas, cables y cadenas 

de amarre 
Transportista. Cargador 
(Adjudicatario) 

EN 12640 
EN 12641 
EN 12642 
EUMOS 40511 
ISO 1161 
ISO 1496 
ISO 283 

Estructura y 
requerimientos del 
vehículo. 

Propietario del vehículo. 
Transportista. Cargador 
(Adjudicatario) 

 
• En el transporte de materiales expedidos desde dependencias de Metro Bilbao, el 
transportista, al que el adjudicatario encargue los portes derivados del contrato, 
asumirá expresamente la estiba efectiva de la mercancía y las labores de trincaje y 
sujeción de la misma al vehículo de transporte. 

•     Como criterio esencial de ejecución durante toda la vigencia del contrato el 
contratista deberá acreditar a través de exhibición del documento contractual de 
transporte o extracto del mismo la efectiva asunción por parte del transportista de la 
estiba y trincaje de la mercancía. 

• Así como los medios de carga y descarga que no disponga el Taller de Material Móvil. 
(El Taller de Material Móvil dispone de una carretilla eléctrica, capaz de levantar 7 Tn. y 
una grúa pórtico de 12 Tn.) 
 
• El suministro del embalaje y utillajes necesario para la manipulación y transporte de 
los equipos. El embalaje deberá ser tal que proteja el contenido contra golpes y 
apilamiento. 
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• Será responsabilidad del Adjudicatario la reposición del embalaje y utillajes en caso 
de que éstos se deterioren o no cumpla sus funciones. 
 
• Será el adjudicatario el que tenga que suministrar las piezas necesarias para la 
realización del mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
La realización de los distintos trabajos puede requerir, para su correcta terminación, 
medios o actividades auxiliares que se entenderán siempre comprendidos en el 
Alcance.  
 

3.2 Ampliaciones/modificaciones no previsibles en el suministro 
Durante la ejecución del contrato Metro Bilbao podrá ejecutar total o parcialmente el 
programa de tareas o mejoras propuestas por el adjudicatario en su oferta. En tal caso 
deberá dejarse constancia en el expediente de la relación de las mismas. Esta 
modificación se podrá realizar a lo largo de la vigencia del contrato y no podrá superar 
el 10% del importe total del mismo. 
 
Si durante la ejecución del contrato, en base a la relación de las tareas contratadas, 
Metro Bilbao considera necesario ampliar las tareas en otras no previstas inicialmente, 
o aumentar la profundidad del alcance de las tareas existentes, necesarias para 
garantizar la vida de los equipos hasta la siguiente Gran Revisión, podrá modificarse el 
contrato para englobar las mencionadas tareas sobrevenidas y los materiales asociados 
a las mismas. Deberá dejarse constancia en el expediente la relación de trabajos y las 
razones por las que las ausencias de los citados trabajos impedirían el correcto 
funcionamiento de los equipos del modo previsto. Esta modificación se podrá realizar, 
como máximo, dos veces a lo largo de la vigencia del contrato y no podrá superar el 
10% del importe total del mismo. 
 

3.3 Exclusiones al suministro 

Se excluye del suministro el desmontaje y posterior montaje de los equipos en las 
Unidades Tren, así como las desconexiones y conexiones eléctricas y neumáticas con la 
Unidad de Tren, que correrán a cargo de Metro Bilbao. 

 
Se excluye así mismo del suministro la puesta en marcha de los equipos revisados, 
salvo que se den circunstancias especiales derivadas de la deficiente realización de 
trabajos y/o pruebas en origen o correcciones de las no conformidades que se detecten 
en Metro Bilbao. En tal caso, se reclamaría la asistencia de personal técnico al 
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adjudicatario para realizar la puesta en marcha y dicha prestación se realizaría sin 
coste para Metro Bilbao. 
 

3.4 Plazos de ejecución 
Se distinguen dos plazos de ejecución debidamente diferenciados: plazos de revisión 
de Unidad de Tren y plazo de ejecución de revisión - reparación de los 
enganches replegables tipo Scharfenbergs. 
 

3.4.1 Plazos de acopio previo de materiales 

El licitador deberá gestionar el acopio previo de materiales para poder efectuar las 
labores de revisión y de actuaciones correctivas sin que afecten (causando retrasos) a 
las fechas previstas de comienzo de los trabajos según se especifica en el apartado 
(3.4.2) “Plazos de revisión de Unidades de Tren” 
 

3.4.2 Plazos de revisión de Unidades de Tren 

La totalidad de las Unidades Tren deberán estar revisadas para el primer semestre del 
de 2028. El inicio de la revisión de la primera Unidad de Tren se realizará 
previsiblemente en el junio de 2026, realizándose las revisiones siguientes en orden 
secuencial de acuerdo a la planificación de Metro Bilbao en cada momento. 
 
El período estimado para completar la revisión de una Unidad de Tren se especifica en 
el plan de trabajo adjunto en el Anexo 4. (Planificación de los trabajos). Esta 
planificación debe ser considerada orientativa. 
 
En esta planificación se encuentran incluidas las tareas correspondientes al 
desmontaje y posterior montaje de los equipos y puesta en marcha de las Unidades de 
Tren por parte de Metro Bilbao, el tiempo empleado en el transporte de los equipos 
entre los talleres, las revisiones, reparaciones y pruebas a efectuar por el adjudicatario 
en los enganches replegables tipo Scharfenbergs. 
 

3.4.3 Plazo de ejecución de revisión y reparación de los enganches replegables 
tipo Scharfenbergs 

El plazo de ejecución a cumplir por parte del Adjudicatario en la revisión y reparación 
de cada lote de enganches replegables tipo Scharfenbergs de cada una de las Unidades 
de Tren es de 30 días hábiles. Se valorará una reducción en los plazos de entrega. El 
calendario base del proyecto será el calendario laboral de Metro Bilbao. En el plazo de 
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ejecución y reparación de los enganches replegables tipo Scharfenberg quedan 
incluidos los siguientes conceptos: 
 
• Revisión, reparación y pruebas de aceptación de los enganches replegables tipo 
Scharfenbergs y sus componentes de acuerdo al Anexo 3 (Tareas a realizar). 
• El transporte de cada lote de enganches replegables tipo Scharfenbergs desde el 
taller de Metro Bilbao sito en Sopela y/o Ariz hasta las instalaciones que haya 
designado el adjudicatario. 
• El transporte de cada lote de enganches replegables tipo Scharfenbergs desde el 
taller del adjudicatario hasta el taller de Metro Bilbao sito en Sopela o Ariz. 
 
La fecha de recogida del primer equipo de acoplamientos replegables de cada lote, 
anotada en el albarán de transportista del adjudicatario, marcará el hito de comienzo 
del plazo de ejecución de las revisiones y reparaciones sujetas a la presente licitación.  
El plazo de ejecución dejará de contabilizarse con la fecha registrada en el sello de 
entrada del almacén de Metro Bilbao impreso en el albarán de entrega por parte del 
transportista para el último equipo de acoplamiento replegable de cada lote.  
 
La superación de este plazo por causas imputables a la Empresa Adjudicataria será 
objeto de penalización, tal y como se indica en el apartado (3.10) “Faltas y 
penalizaciones”. 
 

3.5 Secuencia cronológica de los trabajos 
Debido a que las Unidades están constituidas por dos semi unidades idénticas, los 
equipos instalados sobre ellas se encuentran duplicados. 
 
Metro Bilbao tiene acopiados todos los equipos necesarios de enganches replegables 
tipo Scharfenbergs para cada UT y que son objeto de revisión. 
 
La secuencia cronológica de los trabajos queda establecida del siguiente modo para 
minimizar el tiempo de inmovilización de la Unidad y disminuir los tiempos y costos de 
transporte de los equipos al taller del Adjudicatario: 
 

1. Los técnicos de Metro Bilbao desmontan los equipos montados en la Unidad a 
revisar y montan los de repuesto. 

 
2. La Empresa Adjudicataria, provista con los embalajes apropiados, recogerá los 

equipos desmontados y los transportará a sus talleres para realizar la revisión. 
El transportista del adjudicatario deberá dejar constancia mediante nota de 
recogida del contenido y fecha de recogida de los equipos en las instalaciones 
de Metro Bilbao.  

 
3. Una vez finalizados los trabajos de revisión, efectuadas las pruebas y firmada 

el Acta de Recepción provisional en Origen, los equipos quedarán en 
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disposición de ser enviados al Taller de Material Móvil de Metro Bilbao cuando 
así lo indique el Responsable de Mantenimiento o persona en la cual delegue. 
Véase Anexo 6 (Acta de recepción provisional de los equipos). 

 
4. Una vez finalizados los trabajos de revisión, efectuadas las pruebas y firmada 

el Acta de Recepción provisional en Origen, los equipos quedarán en 
disposición de ser enviados al Taller de Material Móvil de Metro Bilbao cuando 
así lo indique el responsable del Mantenimiento o persona en la cual delegue. 
Véase Anexo 6 (Acta de recepción provisional de los equipos). 

  
5. El envío de los equipos revisados al Taller de Material Móvil se efectuará 

independientemente del momento en que se desmonten los equipos de la 
siguiente Unidad de Trena revisar.  Una vez recibidos los equipos en Metro 
Bilbao se procederá a la firma del Acta de recepción provisional de los equipos 
de acuerdo al Anexo 6. 

 
6. Los equipos revisados serán montados en la Unidad que corresponda por los 

técnicos de Metro Bilbao.  
 

7. Una vez finalizado el montaje de los equipos en una Unidad, se realizará su 
puesta en marcha. Para esta fase de los trabajos podría requerirse 
circunstancialmente la presencia de técnicos cualificados de la Empresa 
Adjudicataria. 

 
8. Una vez recibidas las listas de comprobación y los protocolos de pruebas 

correspondientes a los equipos revisados, el responsable de mantenimiento o 
persona que éste designe entregará al adjudicatario el Acta de Recepción 
Provisional de los equipos, pudiendo proceder el adjudicatario a partir de ese 
momento a facturar desde ese momento los trabajos realizados en los equipos 
de la unidad. 

 

3.6 Planificación de los trabajos 
El Adjudicatario presentará una Planificación de Trabajos que tenga en cuenta las 
condiciones en que han de realizarse, haciendo especial mención a esperas de 
suministro de materiales o reparación de accesorios en talleres auxiliares, que será 
especialmente valorado en la comparación de ofertas. 
 
La Planificación de Trabajos contendrá los siguientes elementos: 
 
 a) La metodología pormenorizada según la cual se propone el Adjudicatario 

realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las 
justificaciones pertinentes. 

   
 b) La organización del equipo del adjudicatario para el desarrollo de los 

trabajos, incluyendo la relación de personal, la relación de medios 
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materiales y los talleres auxiliares. 
   
 c) El Programa de Trabajo, incluyendo cronograma completo para la ejecución 

de los trabajos que sea compatible con lo establecido en la propuesta 
económica. 

 

3.7 Inspecciones y pruebas 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista Adjudicatario entregará a Metro Bilbao 
un cronograma en el que se indicarán los plazos de entrega de los equipos revisados, 
así como los puntos de inspección, espera y pruebas, tanto en el taller del Contratista 
como en los de Metro Bilbao. 
 
Igualmente, antes del inicio de los trabajos y con anterioridad a la realización de las 
correspondientes pruebas planificadas, la Empresa Adjudicataria propondrá por escrito 
a Metro Bilbao, el contenido de las inspecciones y pruebas a realizar para su revisión, 
aceptación y supervisión. 
 
Metro Bilbao o sus representantes, tendrán libre acceso a los talleres del adjudicatario 
durante toda la fase de ejecución del suministro (acopios, reparación, ensayos, etc.) 
para comprobar la marcha de los trabajos y presenciar o efectuar las inspecciones que 
considere oportunas, de acuerdo con el programa de revisión entregado por la 
Empresa Adjudicataria. 
 
Ante la petición expresa de Metro Bilbao de la presencia del personal del Adjudicatario 
en las Instalaciones de Metro Bilbao, personal cualificado con poder de decisión del  
Adjudicatario se presentará en el área técnica de Metro Bilbao después del aviso 
telefónico, mediante e-mail o fax, en horario de oficina, antes de las 12:00h del 
siguiente día laborable. Para ello se tendrá en cuenta el calendario oficial de festivos 
del municipio de Bilbao. 

3.7.1 Pruebas e inspecciones en Taller del Contratista 

Antes del envío de los equipos revisados al Taller de Material Móvil de Metro Bilbao, la 
Empresa Adjudicataria avisará al Responsable de Mantenimiento para realizar 
opcionalmente las oportunas pruebas y verificaciones. En caso de realizarlas y si se 
levantara el Acta de Inspección Previa en Origen en las que se recogerán las 
inspecciones y pruebas realizadas, así como el resultado de las mismas, pudiendo servir 
de autorización de envío de los equipos al Taller de Material Móvil. 
 
La firma de dicha Acta no exime de responsabilidades al Contratista y únicamente se 
debe considerar como un documento que autoriza el envío de los equipos revisados a 
los Talleres de Metro Bilbao. 
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Los gastos de desplazamiento, estancia y manutención por el tiempo 
necesario para la realización de estas pruebas y verificaciones (para dos 
personas del equipo técnico de Metro Bilbao), estarán incluidos en el alcance 
de esta oferta y correrán por cuenta del adjudicatario, con un máximo de una 
visita por unidad revisada. 

 

3.7.2 Pruebas e inspecciones en Taller de Material Móvil 

Una vez montados los equipos en las Unidades por técnicos de Metro Bilbao, se 
procederá, de acuerdo con la Empresa Adjudicataria, a la puesta en marcha de los 
mismos, realizando Metro Bilbao todas las verificaciones y pruebas que se consideren 
necesarias para comprobar que funcionan perfectamente. 

 
La Recepción Provisional tal y como se describe en el Anexo 6 (Acta de recepción 
provisional de los trabajos) se realizará para cada una de las remesas entregadas por el 
Adjudicatario, una vez que se hayan realizado en todos los equipos que la conforman 
las comprobaciones pertinentes junto con la documentación o dossier de calidad. 
 
En caso de divergencia entre Metro Bilbao y la Empresa Adjudicataria, todos los 
materiales, equipos y componentes que se suministren deberán ser inspeccionados y 
probados según determina el documento “Manual de Conservación Preventiva y 
Entretenimiento”, MB/600, elaborado por CAF (empresa constructora de las Unidades 
Tren). 

3.8 Control de los trabajos 
 
La Empresa Adjudicataria nombrará un Encargado responsable del Servicio de, que 
servirá de interlocutor técnico con los citados. 
 
Al menos una vez cada 15 días, el Encargado responsable del servicio informará al 
Responsable de Mantenimiento de Metro Bilbao sobre el estado de los trabajos hasta 
entonces realizados, y solicitará de él las instrucciones pertinentes para la 
continuación o nueva presentación de aquellos. 
 
El Adjudicatario informará al responsable del proyecto de Metro Bilbao con la mayor 
celeridad posible de las acciones correctivas que deba efectuar, su valoración 
económica y afección a los plazos de entrega. 
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Siempre que el Adjudicatario solicite alguna instrucción o decisión, deberá contactar al 
Responsable de Mantenimiento y proponer a su vez, aquellas acciones que, a su 
entender, considere como más apropiada. 
 
Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas 
al Encargado Responsable del Servicio del Adjudicatario a través del responsable del 
Mantenimiento de Metro Bilbao. 
 
De las reuniones que se mantengan entre el responsable del Mantenimiento de Metro 
Bilbao y el Adjudicatario, se podrá levantar actas donde se recogerán las propuestas, 
modificaciones e instrucciones que se adopten. 
 
En cualquier momento el responsable del Mantenimiento de Metro Bilbao, podrá 
inspeccionar la marcha de los trabajos. 
 
Metro Bilbao podrá definir puntualmente los controles de calidad que considere 
oportunos durante la vigencia del contrato. 
 
Las actividades desarrolladas por la Empresa Adjudicataria serán controladas por los 
Responsables Mantenimiento de Metro Bilbao, quienes dirigirán y supervisarán los 
trabajos realizando controles para determinar la calidad del servicio prestado. 
 
Metro Bilbao inspeccionará el servicio prestado, tanto en lo que se refiere a la correcta 
concurrencia de los medios a emplear, técnicos y humanos. De las inspecciones 
realizadas resultarán los correspondientes informes y caso de ser negativos darán 
lugar al apercibimiento por faltas y podrán deducirse las correspondientes sanciones. 
 

3.8.1 Control Administrativo 

En el caso de que Metro Bilbao requiera la Asistencia Técnica, una vez realizados los 
trabajos el Encargado de Servicio del Adjudicatario entregará al responsable del 
Mantenimiento de Metro Bilbao los Partes de Trabajo valorados según el cuadro de 
precios vigente. 
 
El Responsable de Mantenimiento de Metro Bilbao autorizará la emisión de la factura 
o de las facturas correspondientes, según proceda. 
 

3.8.2 Gestión documental 

Metro Bilbao dispone de un nuevo GMAO denominado ROSMIMAN de la compañía 
IDASA para la gestión de las averías, boletines de reparación y órdenes de trabajo que 
incluye un módulo específico: “Portal de Proveedores”; a través del cual se produce la 
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gestión de averías, boletines de reparación y órdenes de trabajo; así como, la gestión 
documental asociada a cada activo mantenido. 
 
Si bien en la actualidad el módulo está en proceso de modificación, el Adjudicatario 
deberá gestionar las órdenes de trabajo, boletines de reparación y averías relacionadas 
con la Gran Revisión P3 de los equipos contratados; y su documentación asociada: 
dosieres de calidad de cada activo, protocolos de prueba, etc.; a través del “Portal de 
Proveedores” tan pronto Metro Bilbao lo requiera. 
 

3.9 Faltas y penalizaciones 

3.9.1 Faltas 

El retraso en los plazos de entrega ofertados y/o acordados. 
 
El no cumplimiento de las fechas pactadas con Metro Bilbao para la ejecución de los 
trabajos desde el aviso de solicitud del servicio. 
 
El retraso superior a una semana en la entrega de los informes de revisión, protocolos 
de pruebas y listas de comprobación de los equipos revisados una vez entregados. 
 
Retraso superior a una semana en la entrega de las actas firmadas y selladas por el 
Contratista una vez remitidas por Metro Bilbao. 
 
Retraso superior a una semana en la facturación de los trabajos realizados una vez 
firmada el acta de recepción provisional. 
 
Observar restos claros de suciedad en los equipos revisados. 
 
La no entrega del albarán de recogida y transporte de los equipos en las instalaciones 
de Metro Bilbao debidamente firmado por el transportista indicando nombre, apellidos 
y D.N.I. 
 
La no entrega del albarán de transporte y entrega de los equipos en las instalaciones 
de Metro Bilbao debidamente firmado por el transportista indicando nombre, apellidos 
y D.N.I. y por el responsable de Metro Bilbao. 
 
La no realización de una actividad contratada. 
La simulación de realización de una actividad. 
La negligencia en la realización de una actividad contratada, preparación de informes, 
etc. 
La negligencia en la aplicación de medidas correctoras de situaciones irregulares. 
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La falsedad documental entendida como la discrepancia entre las tareas que deben 
realizarse y su evidencia de no haberse llevado a cabo y la indicación de su realización 
en los dosieres de calidad. 
 
El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene o de las normas de seguridad 
de Metro Bilbao. 
 
El incumplimiento, a juicio del Coordinador de Seguridad, de lo estipulado en el Plan 
de Seguridad o en las normas de Metro Bilbao o instrucciones reflejadas en el libro de 
órdenes e incidencias. 
 
El trato incorrecto del personal del adjudicatario a los empleados o los clientes de 
Metro Bilbao. 
 
La acumulación de dos o más faltas será motivo suficiente para la rescisión del 
Contrato. 
 
El no mantenimiento y disponibilidad del equipamiento establecido en los requisitos 
mínimos durante toda la vigencia del contrato. 
 
El no mantenimiento durante la vigencia del contrato de las condiciones esenciales de 
ejecución. 
 
El uso de piezas suministradas para sustituir en la revisión de los equipos que no sean 
originales y respaldadas por carta de compromiso de las empresas suministradoras y 
que deberá mantener durante toda la vigencia del contrato. Se entregarán relación de 
piezas y las cartas correspondientes. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales de ejecución. 
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3.9.2 Penalizaciones 

Se establecen las siguientes penalizaciones a aplicar por faltas: 
 
Una falta no asociada a los plazos de entrega conllevará el oportuno 
apercibimiento y la penalización de 1.000€. 
 
Sobrepasado el plazo de ejecución ofertado de revisión y reparación de lote de 
acoplamientos tal y como se especifica en el aparatado (3.5) “Plazo de ejecución” por 
parte del Adjudicatario sin que la Empresa Adjudicataria hubiera finalizado las 
reparaciones o no estuvieran en condiciones de normal utilización, ésta indemnizará a 
Metro Bilbao según la siguiente tabla: 
 

Plazo / días Euros  

Hasta cinco días 
hábiles 2.000€ 

Hasta diez días hábiles 4.000€ 
Más de diez días 
hábiles 

6.000€ y posibilidad de rescindir el contrato 

 

Cuando el importe de la penalización alcance una cantidad superior a los 6.000€; M.B. 
podrá proceder a la rescisión del contrato. 
 
Las penalizaciones indicadas en el cuadro anterior se aplicarán para cada una de los 
lotes de enganches replegables de tipo Scharfenbergs retrasados. 
 
Las penalizaciones serán acumulativas, de tal forma que, si en alguno de los lotes 
enganches replegables de tipo Scharfenbergs no es posible iniciar su revisión debido a 
que aún no se ha finalizado la revisión del lote anterior en el plazo establecido, se 
aplicarán las penalizaciones que correspondan para ambos lotes de enganches 
replegables tipo Scharfenbergs. Así mismo, cualquier intervención en uno o varios 
enganches replegables tipo Scharfenbergs por parte del Adjudicatario en las 
Instalaciones de Metro Bilbao que retrase los plazos de entrega de la UT en curso y el 
comienzo de la revisión de la siguiente Unidad de Tren aplicará las penalizaciones que 
correspondan para ambas Unidades de Tren. 
 
Por otro lado, en caso de que existan fallos ocultos como resultado de una mala 
ejecución de las revisiones efectuadas por el Adjudicatario, dando lugar a que los 
técnicos de Metro Bilbao deban subsanarlas, se repercutirá en el Adjudicatario los 
costes netos de material y mano de obra que estas intervenciones originen. 
 
Cualquier contingencia ocasionada por ausencias de ejecución de las tareas 
especificadas en el presente documento, errores de ejecución o cualquier otra causa 
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que origine la devolución de uno o varios equipos de enganches replegables tipo 
Scharfenbergs de cualquier lote por parte de Metro Bilbao al Adjudicatario supondrá la 
aplicación de las penalidades pertinentes explicitadas en el presente apartado para 
cada día que transcurra hasta la resolución y devolución a Metro Bilbao, siendo las 
penalidades acumulativas con los incumplimientos de plazos expresados en los 
párrafos anteriores. 
 
El rechazo por parte de Metro Bilbao de un mismo material o reparación en más de 3 
ocasiones por calidad inadecuada o por reparación defectuosa. 
 

La no ejecución del suministro conforme al proyecto o la existencia de defectos graves 
en la ejecución material de los trabajos o instalaciones. Serán considerados defectos 
graves aquellos que entrañen una notable disminución en la duración o prestaciones 
previstas de los elementos o sus materiales, sustanciales elevaciones en los consumos, 
mayor precio de ejecución, peligrosidad evidente de las mismas, menor rendimiento 
del razonablemente esperado, ineficiencia de las reparaciones ejecutadas, existencia de 
mayor número de averías que en otras obras similares, o cualesquiera otras 
circunstancias análogas. 

Incumplimiento de condiciones esenciales de ejecución 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales de ejecución se 
penalizará con 5.000 €. Caso de prolongarse el incumplimiento durante más de 2 
meses, o de producirse en más de 1 ocasión durante la vigencia del contrato, 
capacitará a M.B. para rescindir unilateral mente el contrato con pérdida de la fianza y 
sin compensación económica alguna. 
 
La acumulación de tres o más faltas de cualquier tipo durante la vigencia del contrato, 
también capacitará a M.B. para rescindir unilateral mente el contrato con pérdida de la 
fianza y sin compensación económica alguna. 

Podrá suponer la rescisión del contrato de manera unilateral por parte de Metro 
Bilbao, con pérdida de la fianza y sin compensación económica alguna, los siguientes 
supuestos: 

• El no mantenimiento y disponibilidad del equipamiento establecido en los 
requisitos mínimos durante toda la vigencia del contrato podrá suponer la 
suspensión del contrato de manera unilateral por parte de Metro Bilbao. 

• El uso de piezas suministradas para sustituir en la revisión de los equipos que no 
sean originales y respaldadas por carta de compromiso de las empresas 
suministradoras. 
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4. Documentos a entregar en caso de adjudicación 
Previo a la firma del contrato deberá formalizarse toda la documentación solicitada en 
este pliego y el de cláusulas administrativas. 
 
La documentación a entregar en caso de adjudicación será: 
 

4.1 A la firma del contrato 

▪ La documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
contratación de Servicios. 

▪ Especificaciones técnicas, hojas de datos, esquemas, dibujos, planos, 
instrucciones de trabajo, manuales de mantenimiento modificados y, en general, 
cualquier documentación relacionada con las modificaciones a realizar en los 
equipos objeto de la licitación. 

▪ Cronograma para la ejecución de los trabajos. 

▪ Listado detallado de materiales considerados críticos por sus plazos de acopio y 

que tengan afección (causa de retrasos) a las fechas previstas de comienzo de 

los trabajos. 

▪ Modelos de listas de comprobación y ensayos. Estos modelos deberán ser 

aprobadas por Metro Bilbao. 

4.1.1 Documentación a entregar con la entrega de cada lote 

La documentación que se entregará con la entrega de cada lote será: 
 

• Esquemas, dibujos y planos actualizados. 
• Descripción detallada de las modificaciones implementadas como mejora. 
• Manuales de mantenimiento actualizados. 
• Protocolos de pruebas y listas de comprobaciones con las modificaciones y 

correcciones realizadas a raíz de la experiencia de entrega del primer lote. 
• Dosier de calidad en el que se deberá incluir: 

o Los controles dimensionales certificados tipo (2.2) según EN 1024. 
o Los resultados de los ensayos no destructivos. Informes de ensayos no 

destructivos certificados tipo (2.2) según EN1024. 
o Listado de piezas y componentes rechazados y sus causas. 

• Informe de las actividades realizadas, indicando, además, el número y naturaleza 
de las piezas sustituidas,  
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• Los valores de los controles medidos, los resultados de las comprobaciones 
realizadas, los resultados del protocolo de pruebas realizado antes del envío de 
los equipos montados a los talleres de Metro Bilbao, etc. 

• Nuevos números de serie asignados a componentes sustituidos. 
• Determinación de la vida útil de elementos sometidos a desgaste y que cumplan 

con los criterios de tolerancias según planos. Por ejemplo: cabezas, enganches, 
rótulas, etc, 

• Certificados de materiales tipo (3.1) según EN1024 para materiales forjados, 
laminados y fundidos, muelles, resortes y; semi anillos elásticos de caucho o 
similares. 

• Instrucciones de trabajo. 
• Informes de No Conformidades. 

 
La información se gestionará de manera informática a través del “Portal de 
Proveedores” de nuevo GAMO tan pronto como se requiera por parte de Metro 
Bilbao 

4.1.2 A la finalización de los Servicios 

La empresa Adjudicataria hará entrega anualmente a la finalización de los servicios de 
la siguiente documentación: 

• Listado de trabajos valorados económicamente, de aquellas intervenciones 
realizadas no contempladas dentro de los requerimientos del presente PPT, 
referenciadas a cada lote de Unidad de Tren y equipo. 

• Listado valorado de piezas sustituidas. 

• Especificaciones técnicas de los trabajos realizados no contemplados dentro de 
los requerimientos del presente PPT, referenciadas a cada lote de Unidad de 
Tren y equipo. 

• Manuales y Normas Técnicas actualizadas si procede. 

Toda la documentación se entregará en los siguientes formatos:  

Cantidad: 
• 1 ejemplar en formato electrónico 

 
Dicha información deberá ubicarse en una carpeta de red en la web, a la que Metro 
Bilbao tendrá acceso durante la duración del contrato. Sin embargo, la información se 
gestionará de manera informática a través del “Portal de Proveedores” de nuevo 
GAMO tan pronto como se requiera por parte de Metro Bilbao. 
 

5. Garantías 
El plazo de garantía será de 2 años, la cual, tendrá efecto a partir de la firma del Acta 



 

PPT 24-LG-DC-170 P3 ACOPLAMIENTOS REPLEGABLES 29 de 55 

24-LG-DC-170 
Versión 0 
14/01/25 

 
 

de Recepción Provisional. 
 
Durante el plazo de garantía serán a cuenta de la Empresa Adjudicataria la reparación 
de deficiencias, defectos y averías que se produzcan atribuibles a defectos de 
fabricación, construcción y montaje, incluyendo la mano de obra, materiales, 
transporte y desplazamiento de los técnicos necesarios a los Talleres de Material Móvil 
de Sopela. 
 
Las reparaciones efectuadas como consecuencia de intervenciones procedentes de 
reclamaciones en garantía dispondrán a su vez de una garantía de dos años a partir 
de la fecha de ejecución de la reparación. 
 
Además, durante este período la Empresa Adjudicataria será responsable de los daños 
a terceros o accidentes ocasionados por una mala calidad de las revisiones efectuadas. 
 
Transcurridos 2 años y siempre que no se hayan declarado averías sistemáticas, se 
firmará la Recepción Definitiva, cesando las condiciones de garantía vigentes hasta 
entonces. 
 
Estas condiciones no se aplicarán para aquellos elementos que sean sustituidos 
durante la Gran revisión y cuya vida media esperada alcance la siguiente Gran 
Revisión (P3) según criterios de Metro Bilbao, (bloques de fundición, resortes, ruedas, 
etc.). Para estos equipos se mantendrán las garantías indicadas hasta que la UT sobre 
la que se han montado alcance la siguiente Gran Revisión (P3) según criterios Metro 
Bilbao. 
 

5.1 Averías sistemáticas 
Si en una misma pieza o elemento, se produjeran averías o anomalías de 
funcionamiento durante su plazo de garantía, en al menos el 10% de los equipos 
recepcionados, y de forma que la proporción de piezas o elementos averiados 
alcanzara, como mínimo el 10% de la cantidad total de piezas o elementos revisados 
y/o suministrados, estas averías se considerarán como sistemáticas.  
 
Ante tal declaración, Metro Bilbao se reserva el derecho de exigir la sustitución de 
todas las piezas o elementos semejantes, siendo también por cuenta del suministrador 
los costos de desmontaje de las piezas del primer suministro y montaje de las nuevas, 
así como los costos de desmontaje de los aparatos de que dichas piezas formaran 
parte.  
 
En el caso de que durante el período de garantía se constatara tras un estudio 
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conjunto Metro Bilbao-Adjudicatario que un error de proyecto, un defecto de 
materiales o una mala ejecución de un montaje, hubieran de producir averías 
sistemáticas, Metro Bilbao podrá exigir del adjudicatario la corrección inmediata de 
tales errores, defectos o malas ejecuciones, debiendo realizar, sin cargo para Metro 
Bilbao, las modificaciones y sustituciones necesarias aportando los materiales y mano 
de obra que estimen oportunas para su realización. 
En el caso de presentarse una anomalía sistemática, bien sea por defecto de proyecto 
o de construcción, quedará automáticamente anulado el tiempo de garantía 
transcurrido.  
 
Se iniciará un nuevo periodo de garantía cuando el constructor lo haya solucionado 
en todos los equipos en servicio, con la conformidad de Metro Bilbao 
 

6. Presentación de Propuestas 
Entendiendo que las Empresas Ofertantes deben conocer las instalaciones en las que 
se prestarán los servicios, durante el período de preparación de las ofertas es 
obligatorio concertar una cita con el Responsable de Mantenimiento  Alberto Plano 
Morillo (Dpto. de Ingeniería de Material Móvil, tfno.: 94.425.40.00, extensión 1907), 
momento en el que se les proporcionará la documentación especificada en el anexo 7: 
“Documentación” y se visitarán las instalaciones de Metro Bilbao para conocer las UTs 
y los acoplamientos. 
 
El desconocimiento de las circunstancias constatables en las mismas no podrá ser 
argumentada como base para ninguna modificación de las ofertas o del 
correspondiente contrato en caso de adjudicación. 
 
Los licitantes deberás presentar la documentación de las ofertas en: 

https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa  

En caso de problemas técnicos para cargar las ofertas solicitar ayuda en el tlf.: 
945016298.  

La propuesta deberá cumplimentarse de acuerdo a las especificaciones del presente 
pliego y del Pliego de Cláusulas Administrativas 20-LG-DC-017. 

La empresa ofertante deberá presentar la documentación que se indica en los 
apartados siguientes. 
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6.1 Información a incluir en la oferta Técnica (sobre 2) 
La oferta técnica deberá incluir los siguientes apartados: 
 

• Especificación técnica. 
• Plan de acción para el cumplimiento del plan anual de trabajo. Planificación de 

trabajos y tareas anual y trianual solapado. 
• Programa de tareas y revisiones adicionales a las indicadas por Metro Bilbao en 

este pliego. Deberán presentarse de forma justificada y motivada, pero sin 
precios.  

• Planificación de trabajos por UT identificando del camino crítico. Plan de 
contingencia para evitar retrasos que afecten al camino crítico. 

• Listado con la descripción de los repuestos considerados críticos por su afección, 
a los plazos de los servicios de revisión, en la fase de acopio de materiales, 
indicando los plazos de cada uno de ellos y los proveedores de los mismos 

• Protocolos de pruebas y listas de comprobaciones propuestas 
independientemente de aquellas inspecciones y listados de comprobaciones 
exigidas en el presente PPT. 

• Dosier de calidad propuesto para cada lote. 
• Referencias de trabajos similares con alcances en explotaciones ferroviarias 

metropolitanas de ancho métrico 
• Carta de compromiso de las empresas suministradoras garantizando el 

suministro de piezas originales 
• Acreditación de tiempo de respuesta por parte del Licitante. 
• Descripción y listado de equipamiento técnico para la realización de las 

revisiones. 
• Relación de piezas originales respaldadas por las empresas suministradoras. 
• ANEXO 7 firmado y sellado. 

• Listado de personal técnico con certificación según la normativa EN ISO 9606-1  

• Listado de personal técnico con certificación según la normativa EN ISO 9712  

• Documentación detallada explicando y describiendo los criterios esenciales de 
ejecución exigidos en el apartado (3.4) 

• Declaración indicando el personal técnico y las unidades técnicas, de los que se 
disponga para la ejecución de este servicio. Esta declaración deberá ir 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. La empresa 
deberá disponer como mínimo de un responsable de control de calidad. 
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6.2 Información a presentar en la oferta Económica (sobre 3) 
Se ofertará de acuerdo con las unidades indicadas en el Cuadro de Precios que se 
adjunta como Anexo 1. 
 
Los Precios serán de Ejecución por Contrata, incluyendo el Beneficio Industrial. 
 
El I.V.A. se facturará aparte. 
 

7. Resolución 
Metro Bilbao, S.A. adjudicará el suministro en base a la mejor oferta económica y 
técnica, según los criterios indicados en el cuadro de características, y condicionando 
la adjudicación a que la empresa suscriba y formalice la documentación contractual 
que redacte Metro Bilbao al efecto. 
 
Una vez resuelta la adjudicación, se notificará el resultado de la misma a todas las 
empresas que hayan participado en el proceso. 
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ANEXO 1: Modelo de propuesta económica y Cuadro de 
Precios 
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Modelo de Proposición Económica: 
 
D./Dña…………………………………………………….. con DNI…………………………………..en 
nombre ………………………………………….con domicilio a efectos de notificaciones 
en……………………………….., y CIF…………………. 
 
DECLARO: 
 
I.- Que he quedado enterado del procedimiento para la adjudicación del contrato que 
tiene por objetivo la Contratación de la tercera Gran Revisión (P3) de los enganches 
automáticos replegables de tipo Scharfenberg de las Unidades de Tren de la Serie 600. 
 
II.- Que igualmente conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

 

III.- Que la Empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento, y 
que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente. 

 

IV.- Que, en relación con la prestación de la presente oferta, propongo la realización de 
los trabajos según la tabla adjunta. Dichos importes incluyen todos los tributos, tasas, 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto que 
se derive de la prestación, o que se origine por el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, A EXCEPCION 
DEL IVA, que no será incluido. 

 
En …………………………..…., a …………... de……………………….….. de ………….. 
 
 
Fdo: 
D.N.I.: 
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Cuadro de precios 1: Oferta Base (relación de tareas propuestas por Metro 
Bilbao)  

Denominación del Lote Importe 
unitario  

Número de 
equipos 

Adjudicación 

Importe 
Subtotal 

Puntuación 

Enganches automáticos 
replegables de tipo 
Scharfenberg 

€ 
18 

€  

 Importe total € Puntos. 
 Importe máximo licitación 172.000 € 45 puntos máximo 

 
 

Cuadro de precios 2: Importe unitario asistencia técnico cualificado en el Taller de 
Material Móvil de Metro Bilbao (a requerimiento del Responsable de Mantenimiento) 

 
.

Denominación del Lote Importe 
unitario  

Importe 
máximo 
licitación 

Puntuación 

Asistencia de técnico cualificado 
en Taller de Metro Bilbao. Costos a 
valorar: gastos de desplazamiento, 
dietas, y una (1) jornada en 
horario partido de 8 horas 

€/jornada 1.200 €/jornada  

 Puntuación máxima 5 puntos 
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ANEXO 2: Descripción de los equipos 
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Denominación del Lote Número total de 
equipos 

(09 Unidades) 

Número de equipos 
por Unidad Tren 

Equipos principales 
Denominación Cantidad por 

Unidad Tren 

Enganches replegables 
de tipo Scharfenberg 

18 2 

Brida cabeza enganche. 2 
Brida barra dispositivo de repliegue 2 
Brida barra horquilla dispositivo 
repliegue. 

2 

Cilindros de desenganche. 2 
Cilindros de acoplamiento 
neumático. 

2 



 

PPT 24-LG-DC-170 P3 ACOPLAMIENTOS REPLEGABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: Relación de tareas propuestas por Metro Bilbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones generales referentes a las tareas propuestas por 
Metro Bilbao 
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1. Todos los trabajos que conlleven apriete de tornillería se realizarán con los 

pares de apriete indicados en el “Manual de Conservación Preventiva y 
Entretenimiento”, referencia MB/600, elaborado por CAF. Se marcarán todas 
las fijaciones tras el par de apriete, como mínimo, mediante el uso de un 
marcado de par tipo Fixolid o similar de manera que sea trazable y permita 
identificar visualmente un posible afloje. 

• Fijaciones con responsabilidad en la seguridad marcadas con Fixolid o 
similar de color rojo. 

• Fijaciones sin responsabilidad marcadas con Fixolid o similar de color 
verde. 

• Comprobaciones de pares de aprietes por parte del departamento de 
calidad marcadas con Fixolid o similar de color azul. 

 
2. En todas las tareas que conlleven labores de desmontaje, limpieza, 

comprobación e inspección de componentes se sobreentiende la sustitución de 
los mismos en caso de que se encuentren deteriorados o fuera de normas. En 
caso de realizarse sustituciones de componentes, éstos serán enviados a los 
talleres de Metro Bilbao en caso de que así se indique.  

 
3. Los criterios de aceptación y rechazo de piezas se realizarán de acuerdo a los 

planos originales del fabricante. 
 
4. Cualquier tarea de revisión, reparación y/o suministro de material que se viese 

necesario ejecutar y/o suministrar para cumplir con los requerimientos y 
puesta a cero de los equipos revisados no contemplados en presente Anexo 3 
deberán ser previamente comunicados a Metro Bilbao emitiendo un informe 
justificativo, valoración económica y estimación del plazo de entrega para su 
posterior aprobación o desestimación por parte de Metro Bilbao, S.A. Todos los 
materiales metálicos forjados, fundidos o laminados; muelles, resortes y; los 
semi anillos elásticos se deberán entregar con su certificado de calidad Tipo 
(3.1) de acuerdo a la EN1024 

 
5. Se tendrá especial cuidado en la manipulación de los componentes excluidos 

de la revisión pero que puedan interferir en el montaje/desmontaje de los 
equipos, tales como cableado, conexiones eléctricas y neumáticas, tuberías, 
fijaciones, etc. En caso de producirse algún deterioro en estos elementos 
deberá ser reparado antes del envío de los equipos al Taller de Material Móvil. 
En caso de que la reparación excediera a la capacidad del Adjudicatario, éste 
deberá notificar el deterioro al Responsable de Mantenimiento. 

 
6. Los daños ocasionados en el montaje y desmontaje de los elementos calados o 

sometidos a presión, como son el caso de pasadores, casquillos, acoplamientos, 
barras de tracción, con horquilla, cabezales, etc. correrán a cargo del licitante. 
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7. Cada equipo de enganche replegable de tipo Scharfenberg incorporará una vez 
revisado la lista de comprobaciones, véase Anexo 5 (Lista de comprobación) 
debidamente cumplimentada en el momento de la entrega a Metro Bilbao. 

 
8. No se pintarán las zonas de conexión de terminales de cableados de puesta a 

tierra o de retorno de corriente y se aplicará una grasa conductora como 
protección y facilitador de la conductividad eléctrica. 

 
9. Los agujeros roscados deberán quedar exentos de restos de suciedad o 

productos de pintura, y de arena de chorreado. 
 
10. Todas aquellas acciones correctivas derivadas de las operaciones preventivas 

contempladas en el presente PPT, y para cada uno de los lotes, en las que no 
esté específicamente contemplados cambios sistemáticos, deberán ser 
comunicadas a Metro Bilbao previa valoración económica y plazo para su 
aprobación. En el supuesto de aceptación Metro Bilbao emitirá el pedido 
correctivo contra el que se facturarán las pertinentes acciones correctivas 
detectadas. 

 
11.  Sustitución sistemática de la tornillería, arandelas, tuercas y pasadores. 
 
12.  Sustitución sistemática de los terminales de los cables eléctricos. 

 
13. Queda incluido en la oferta base el acopio del material necesario para la 

realización de las operaciones pertinentes. 
 
14. El saneado de los componentes en los que se localicen fisuras o defectos de 

fabricación debido a los procesos de fundición y laminación. Se entiende por 
saneado la localización de la fisura y búsqueda de la raíz de la misma.  
 
No formará parte del alcance la reparación para recuperar dimensiones y 
forma y posterior mecanizado y tratamiento térmico si fuere necesario. 
Aplicable tanto a poros como a fisuras que afecten a la funcionalidad, 
fiabilidad y durabilidad del componente. 

 
15. Los resultados de los END y controles dimensionales se corresponderán con la 

certificación tipo (2.2) de acuerdo a la EN 10204. 
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Relación de tareas propuestas por Metro Bilbao  
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Código tarea 
Componente 

crítico 

Afección a la 
seguridad en 
circulación 

Familia CTRO. AVERIA DESCRIPCIÓN 

600.014.001.001_1 NO SÍ 
Scharfenberg 

Conjunto acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Verificar ausencia de deformaciones en Scharfenberg. 

600.014.001.006_7 NO SÍ 
Scharfenberg 

Conjunto acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Desmontar todos los componentes del acoplamiento automático para inspección, revisión y sustitución de componentes. 

600.014.001.006_8 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cilindro de desenganche 
X.14.00555.00-A.  

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_9 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cilindro de desenganche 
X.14.00555.00-A.  

Inspección mediante END (ultrasónicos o partículas magnéticas) del cuerpo del cilindro y soldaduras. 

600.014.001.006_10 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cilindro de desenganche 
X.14.00555.00-A.  

Control dimensional del vástago. 

600.014.001.006_11 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cilindro de desenganche 
X.14.00555.00-A.  

Sustitución sistemática de componentes: resortes, anillos de cierre, tornillería. 

600.014.001.004_2 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cilindro de desenganche 
X.14.00555.00-A.  

Engrase del vástago. 

600.014.001.006_12 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cabeza del enganche 
X.14.02645.00-F0. 

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_13 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cabeza del enganche 
X.14.02645.00-F0. 

Inspección mediante END (ultrasónicos o partículas magnéticas) de las piezas forjadas. 

600.014.001.006_14 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cabeza del enganche 
X.14.02645.00-F0. 

Control dimensional: cuerpos y casquillos centradores, comprobación de holguras en la mordaza del cerrojo y rótula. 

600.014.001.006_15 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cabeza del enganche 
X.14.02645.00-F0. 

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.004_3 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cabeza del enganche 
X.14.02645.00-F0. 

Engrase. 

600.014.001.006_16 NO SÍ 
Scharfenberg 

Cabeza del enganche 
X.14.02645.00-F0. 

Ensamblado del conjunto. 

600.014.001.006_17 
NO SÍ Scharfenberg 

Acoplamiento neumático. 
X14.00554.0_B. 

Sustitución sistemática de componentes: boquilla, manguito resorte, tubos de goma, muelles y resortes, juntas, anillos de 
junta y tornillería. 

600.014.001.006_18 
NO SÍ Scharfenberg 

Acoplamiento neumático. 
X14.00554.0_B. 

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.006_19 
NO SÍ Scharfenberg 

Acoplamiento neumático. 
X14.00554.0_B. 

Ensamblado del conjunto. 
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600.014.001.007_3 
NO SÍ Scharfenberg 

Acoplamiento neumático. 
X14.00554.0_B. 

Comprobación de estanqueidad. 

600.014.001.006_20 NO SÍ Scharfenberg 
Acoplamiento neumático. 
X14.00554.0_B. 

Prueba funcional del acoplamiento neumático. 

600.014.001.006_21 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_22 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Sustitución sistemática de componentes: casquillo 50X55X30, resorte. 

600.014.001.006_23 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Inspección mediante END (ultrasonidos, partículas magnéticas, líquidos penetrantes) de las piezas y del eje bulón. 

600.014.001.006_24 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Control dimensional de las piezas. 

600.014.001.006_25 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Saneado y reparación de fisuras y grietas, mecanizado si procede. 

600.014.001.006_26 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.006_27 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Ensamblado del conjunto. 

600.014.001.004_4 NO SÍ 
Scharfenberg 

Dispositivo de repliegue 
X14.02650_B. 

Engrase del bulón. 

600.014.001.006_28 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Amortiguador con 
suspensión elástica. 
X14.04051.  

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_29 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Amortiguador con 
suspensión elástica. 
X14.04051.  

Inspección mediante END (ultrasonidos, partículas magnéticas, líquidos penetrantes) tanto del plato inferior como del 
superior y de los caballetes superior e inferior. 

600.014.001.006_30 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Amortiguador con 
suspensión elástica. 
X14.04051.  

Control dimensional del plato inferior y superior. Control dimensional del caballete superior e inferior. 

600.014.001.006_31 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Amortiguador con 
suspensión elástica. 
X14.04051.  

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.006_32 

NO SÍ 

Scharfenberg 
Amortiguador con 
suspensión elástica. 
X14.04051.  

Sustitución sistemática de componentes: anillos V, cambio de casquillos y anillos de deslizamiento, cambio cable puesta a 
tierra, anillos caucho, tornillos hexagonales de M16X130 8.8 DIN931, arandela muelle A16 acero muelles DIN127 y tuerca 
hexagonal M165 8 DIN934 
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600.014.001.006_33 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Amortiguador con 
suspensión elástica. 
X14.04051.  

Ensamblado del conjunto. 

600.014.001.006_34 NO SÍ Scharfenberg Centradores X.14.00468_B. Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_35 NO SÍ Scharfenberg Centradores X.14.00468_B. Sustitución sistemática de componentes: arandela resbaladera, tornillería, arandelas, tuercas y racores 

600.014.001.006_36 
NO SÍ 

Scharfenberg Centradores X.14.00468_B. Control dimensional: Platillo centrador, bulón, alojamiento con casquillo. Comprobación de las arandelas de platillo. 

600.014.001.006_37 NO SÍ Scharfenberg 
Barra con horquilla 
X.14.02649 

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_38 NO SÍ Scharfenberg 
Barra con horquilla 
X.14.02649 

Inspección mediante END (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas). Saneado y reparación de fisuras, mecanizado si 
procede para devolver a tolerancias. 

600.014.001.006_39 NO SÍ Scharfenberg 
Barra con horquilla 
X.14.02649 

Saneado y reparación de fisuras, mecanizado si procede para devolver a tolerancias. 

600.014.001.006_40 NO SÍ Scharfenberg 
Barra con horquilla 
X.14.02649 

Control dimensional de la barra con horquilla 

600.014.001.006_41 NO SÍ Scharfenberg 
Barra con horquilla 
X.14.02649 

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.006_42 NO SÍ Scharfenberg 
Barra con horquilla 
X.14.02649 

Ensamblado del conjunto. 

600.014.001.006_43 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 

600.014.001.006_44 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Inspección mediante END (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas). Saneado y reparación de fisuras, mecanizado si 
procede para devolver a tolerancias. 

600.014.001.006_45 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Saneado y reparación de fisuras, mecanizado si procede para devolver a tolerancias. 

600.014.001.006_46 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Control dimensional de la barra de tracción y semi bridas superior e inferior. Control dimensional de los semi anillos 
elásticos.  

600.014.001.006_47 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Sustitución sistemática de componentes: semi anillos elásticos, tornillería, arandelas y tuercas. 

600.014.001.006_48 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.006_49 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Conjunto choque y tracción 
X.14.00675 

Ensamblado del conjunto. 

600.014.001.006_50 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Barra de empuje 
X.14.02651 

Limpieza y eliminación de pintura previa para inspección. 



 

PPT 24-LG-DC-170 P3 ACOPLAMIENTOS REPLEGABLES 45 de 55 

16-LG-DC-142 
Versión 2 
15/02/17 

 
 

600.014.001.006_51 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Barra de empuje 
X.14.02651 

Inspección mediante END (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas). Saneado y reparación de fisuras, mecanizado si 
procede para devolver a tolerancias. 

600.014.001.006_52 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Barra de empuje 
X.14.02651 

Saneado y reparación de fisuras, mecanizado si procede para devolver a tolerancias. 

600.014.001.006_53 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Barra de empuje 
X.14.02651 

Control dimensional de la barra de tracción 

600.014.001.006_54 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Barra de empuje 
X.14.02651 

Imprimación y pintado de cada pieza metálica. 

600.014.001.006_55 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Gancho retenedor 
X14.02561_B. 

Sustitución sistemática de componentes: muelles y pasadores. Verificación del tirador. S/p X.14.02561.0_B Y X.14.05849.01 

600.014.001.006_56 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Gancho retenedor 
X14.02561_B. 

Verificación del tirador. S/p X.14.02561.0_B y  X.14.05849.01 

600.014.001.006_57 NO SÍ Scharfenberg Pintura Lijado, imprimación y pintado completo de las piezas del enganche y del conjunto completo de acuerdo a planos. 

600.014.001.007_5 NO SÍ 
Scharfenberg 

Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Pruebas de estanqueidad y eliminación de fugas. 

600.014.001.006_58 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Prueba de tracción y compresión. 

600.014.001.006_59 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Verificación bloqueos y desbloqueos gatillos. 

600.014.001.007_6 NO SÍ Scharfenberg 
Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Verificar que con el acoplamiento montado y enganchado con otro no se producen fugas por el acoplamiento neumático al 
menos durante 15min. 

600.014.001.006_60 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Verificar que gira hasta los 109º con enganche replegado. 

600.014.001.006_61 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Verificar encasquillado articulación para ello girar -45º y volver a posición 0º 

600.014.001.006_62 
NO SÍ 

Scharfenberg 
Prueba del acoplamiento 
automático X14.02523_F. 

Verificar que la articulación no gira al mover el enganche. 
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ANEXO 4: Planificación de los trabajos. 
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ANEXO 5: Lista de comprobación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COMPROBACIÓN. 
 

Fecha:  Tipo: Replegable MB600.04.01 - 
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Enganche automático 

UT:  Cabezal entrante:   

Cabezal entrante:  Fecha fabricación:  

Cabezal saliente:  Fecha fabricación:  

 Resultado 

ID: Inspección: OK Mal Observación 

1 Cabeza enganche  

1.1 Verificación partículas magnéticas    

1.2 Verificación ultrasonidos    

1.3 Verificación dimensional    

2 Brida conjunto choque tracción  

2.1 Verificación partículas magnéticas    

2.2 Verificación ultrasonidos    

3 Brida dispositivo de repliegue  

3.1 Verificación partículas magnéticas    

3.2 Verificación ultrasonidos    

3.3 Verificación dimensional    

4 Barra horquilla dispositivo repliegue  

4.1 Verificación partículas magnéticas    

4.2 Verificación ultrasonidos    

5 Cilindro de desenganche  

5.1 Verificación dimensional    

6 Acoplamiento neumático  

6.1 Verificación dimensional    

6.2 Certificación montaje tubo goma    03.24.802.16 

7 Conjunto choque tracción  

7.1 Verificación dimensional    

8 Conjunto centrador  

8.1 Verificación dimensional    

9 Pruebas  

9.1 Verificar que en posición replegada gira 
hasta 109º 

   

9.2 Verificar que la articulación se encasquilla 
al girar el acoplamiento a -45º y volver a 
0º 

   

9.3 Con articulación encasquillada verificar 
que no se gira al mover el acoplamiento. 

   

9.4 Realizar prueba de tracción compresión y 
enganche. 

   

9.5 Prueba fuga acoplamiento neumático   Con acoplamiento con otra cabeza. 
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ANEXO 6: Acta de recepción provisional de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 

En Sopela, a …… de ………………. de 20…… 
 

Se reúnen por una parte Dña. …………………………., en representación de …………………………., S.A., y 
por otra parte D/Dña. …………………………….., en representación de METRO BILBAO S.A., para dar 
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cumplimiento en lo dispuesto en el contrato suscrito por ambas sociedades, con fecha 
……………………………, para entregar y recibir: 
 

Trabajo: Realización de los trabajos de revisión de los acoplamientos replegables del tipo 
Scharfenberg correspondientes a la UT……………………., en los talleres 
de………………………………… situados en ………………………... 

 
A este fin se elevan las siguientes consideraciones: 
 

➢ Los trabajos han quedado finalizados por parte de ……………………………….., se verifica el 
trabajo realizado de acuerdo al Anexo 5 (lista de comprobación del pliego de 
prescripciones técnicas 24-LG-DC-170) y salvo las No Conformidades detectadas 
pendientes de corrección, se considera satisfactorio por parte de METRO BILBAO, S.A. 
para su montaje en la UT. 

 
➢ La entrega se considera Provisional, hasta que adquiera carácter definitivo por la 

finalización del plazo de garantía, qué comienza a partir de la primera ocurrencia de 
entre los hitos siguientes: 
 

o Un mes a partir de la fecha de entrega por parte del proveedor a Metro Bilbao 
del último enganche replegable de tipo Scharfenberg de cada UT. 

o La fecha de montaje de los enganches replegables de tipo Scharfenberg en la 
UT de destino. 

 
➢ Y para que conste, se levanta y otorga la presente acta de Recepción Provisional, en 

cuatro ejemplares a un solo efecto, en el día y fecha al principio consignado. 
 
(Empresa proveedora)           METRO BILBAO, S.A. 

 
 …………………………………………. 

 
 

D/Dña. ………………………………                 D. …………………………… 
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ANEXO 7: Declaración de requisitos respecto a los servicios 
de mantenimiento de Unidades de tren, sus 
equipos y/o componentes, incluidos los medios 
auxiliares, cuando afecten a la seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Declaración de requisitos respecto a los servicios de mantenimiento de Unidades de 
tren, sus equipos y/o componentes, incluidos los medios auxiliares, cuando afecten a 
la seguridad” 
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METRO BILBAO, contratante de uno o varios servicios de mantenimiento, adecuación, en 
cumplimiento de su sistema de gestión del mantenimiento del material móvil, está obligada al 
cumplimiento del reglamento UE 2019/779 y demás normativa de seguridad ferroviaria, así 
como a exigir a sus proveedores el cumplimiento de dicha normativa.  

En consecuencia, ____________________________________________________ declara 
que: 

1. Es consciente de los riesgos que entrañan las operaciones de su organización respecto al 
mantenimiento de las unidades de tren o de los equipos y/o componentes que forman parte 
de éstas, así como que ha recibido y comprendido la política de mantenimiento de METRO 
BILBAO. 

2. Dispone de un sistema de gestión y mantenimiento adecuado y documentado (se deberán 
aportar los certificados de calidad correspondientes y toda la documentación relevante 
relacionada con su sistema de gestión) 

3. Es competente para realizar los trabajos solicitados por METRO BILBAO, para lo cual dispone de 
los medios físicos (instalaciones, maquinaria, equipos de medida, etc.), humanos (personal 
formado y apto) y experiencia necesarios. 

4. Dispone y mantiene un entorno de trabajo adecuado ajustado a la legislación nacional y de la 
Unión Europea. 

5. Se responsabiliza del cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad ferroviaria que 
afecte a su actividad. 

6. Pone a disposición, o enviará a METRO BILBAO toda la información relacionada con las 
operaciones realizadas en los vagones, o componentes de éstos, de METRO BILBAO, incluidos 
ensayos, etc. 

7. Se compromete a mantener, mediante su propio sistema o de METRO BILBAO, una trazabilidad 
adecuada en todos los documentos relativos a la seguridad. 

8. Se compromete a comunicar cualquier incidencia durante la prestación de los servicios 
contratados, o con posterioridad, si afecta o puede afectar a la seguridad de los vagones de 
METRO BILBAO. 

En Bilbao, a ______________de _______________de _______ 

 

METRO BILBAO                 EL PROVEEDOR 

Nombre y firma                 Nombre y firma  
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ANEXO 8: Documentación. 
 
 
 
Atención: Se atenderán en los detalles constructivos y modificaciones indicados en los 
planos expresamente indicados en el documento de tareas del Anexo 3 (Relación de 
tareas propuestas por Metro Bilbao) frente a los expresados en el manual de 
mantenimiento que pudieran estar desfasados en algunos casos particulares. 
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ID Descripción Referencia 
1 Manual de mantenimiento enganche replegable MB600.04.01 
2 Anexo 4. Planificación de los trabajos Anexo 4-Planificación de los 

trabajos 
3 Centrador X.14.00468 
4 Amortiguador con suspensión elástica X.14.00548 
5 Diagrama de trabajo con resorte UFG-2 X.14.00550 
6 Parte neumática del enganche X.14.00553 
7 Acoplamiento neumático X.14.00554 
8 Cilindro de desenganche X.14.00555 
9 Bulón de cabeza X.14.00567 
10 Resorte de compresión X.14.00570 
11 Resorte de tracción X.14.00574 
12 Resorte de compresión X.14.00575 
13 Pieza forjada del ojete X.14.00579 
14 Rótula completa X.14.00616 
15 Rótula o disco enganchado X.14.00617 
16 Semi brida de sujeción X.14.00660 
17 Choque y tracción X.14.00675 
18 Barra tracción X.14.00677 
19 Semi anillo elástico X.14.00679 
20 Amortiguador con suspensión X.14.04051 
21 Enganche automático X.14.02523 
22 Gancho retenedor X.14.02561 
23 Dispositivo de repliegue X.14.02650 
24 Barra de empuje X.14.02651 
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