
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espediente zk.: 2025TUR004 

Xedea: Tolosaldeko Turismo Jasangarriaren Planaren baitan zerbitzu bat 
emateko kontratua: 2. Ardatzeko (efizientzia energetikoaren hobekuntza), 2. 
Jarduera: Mugikortasun turistikoaren azterketa, proiektu exekutiboak eta obra 
zuzendaritza Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan 
(Europar Batasunak finantzatua-NextGenerationEU) 

 

 
Kontratua ez dago loteetan banatua 
 

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 

  



 
 
 
KONTRATUAREN XEDEA 
 

 
Tolosaldea Garatzen SAk, 2. ardatzaren barruan ("Tolosaldeko Jasangarritasun 
Turistikoko Planaren eraginkortasun energetikoaren hobekuntza") dagoen 
"Mugikortasun turistikoaren azterketa eta soluzioen ezarpena" jarduera 
gauzatzeko ardura duenez, honako behar hauek ditu: 
 
 
1- Abaltzisketako Larraitz auzoan eta Asteasuko Iturriotz auzoan sortzen diren 
arazoak aztertzea, irtenbide zehatzak proposatzea, egikaritze-proiektuak 
idaztea eta lizitatzen diren lanak zuzentzea. 
 
2- Gorabeherak antzeman diren mendi-ibilien eskaintzaren ibilbideak 
berrikustea, interesa duten eta gaur egun mendi-ibilien eskaintzarik ez duten 
udalerrietan bidezidor berriak proposatzea,  
 
3- Eskualdeko bizikleta-sistema baten bideragarritasuna aztertzea eta, 
bideragarritzat jotzen bada, egikaritze-proiektua idaztea eta zuzentzea. 
 
Kontratuaren xedea da Tolosaldeko mugikortasun turistikoko zenbait arazo 
aztertzeko zerbitzuak ematea, proposamenak definitzea, horiek gauzatzeko 
proiektuak idaztea eta egin beharreko lanak zuzentzea, agiri honetan, 
Administrazio Klausula Berezien Agirian eta horren karatulan jasotako 
baldintzetan. 
 
Kontratuaren xedea ez dago lotetan banatuta. 
 
 
Honako jarduera honekin bete nahi diren helburu orokorrak honako hauek dira: 
 
1. Jasangarritasunaren sustatzaile aktiboa izatea, turismo-helmuga iraunkor 
gisa kokatzeko, eta, aldi berean, Gipuzkoari eta Euskadiri laguntzea. 
 
2. Tolosaldeko posizionamendura eta publiko objektiboetara bideratutako 
produktu eta esperientzien garapena bultzatzea, helmuga turistikoaren 
erakargarritasuna hobetzeko. 
 
3. Eskualdearen garapen sozioekonomiko eta jasangarrian laguntzea, 
kalitatezko enplegua eta digitalizazioa sustatuz, turismoaren balio-katea 
osatzen duten prozesu guztietan bikaintasuna lortzeko eta bisitariari 
eskainitako produktuen eta zerbitzuen balio erantsia ezagutarazteko. 
 
 
AURREKARIAK 
 
 

Mugikortasuna lehentasunezko gaia bihurtu da helmuga turistiko bat 
eraginkortasunez kudeatzeko orduan. Helmuga turistikoetan 
mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzea, inklusioa eta eskubideak ez 



 
 
 
ezik, turismo-helmuga baten lehiakortasuna, jasangarritasuna eta 
erakargarritasuna handitzeko estrategia adimenduna ere bada. 
 
Tolosa eta Villabona bezalako udalerriek mugikortasun-planak garatu 
dituzte, eta eskualde mailan, Tolosaldeko bizikleta plana egin zen bere 
garaian eta elektromugikortasun-plana idatzi da, besteak beste, baina 
horietako batean ere ez da alderdi turistikoa aurreikusten. 
 
Eskualde mailan, puntu kritikoak identifikatu dira, asteburuetan eta 
eguraldi onarekin, udaberrian eta udazkenean, Larraitz, Abaltzisketa eta 
Iturriozko (Asteasu) aparkaleku-plazak gainditzen dituzten txangozaleak 
hartzen dituztenak. Biak naturagune babestuetarako sarrerak eta gailur 
enblematikoak dira: Txindoki Aralarko Parke Naturalean eta Hernio 
mendia Hernio-Gazume KBEaren barruan. Proposamenek egungo 
mugikortasuna arautzeko bideak eta mugikortasun jasangarriagoa 
sustatuko duten jarduerak jasoko dituzte, Zamao eta Iturriotzeko 
aparkalekuetan pilaketak saihestuz eta trafikoa Larraitz eta 
Andazarrateko aparkalekuetara bideratuz. 
 
 
Bestalde, bizikleta garraiobideetako bat bihurtu da, erabilera hazkunde 
handiarekin. Udal batzuek bizikleta-sistema bat instalatzeko analisiak 
egin dituzte. Sistema hori baztertu egin da mantentze-lanen kostu 
handiagatik, baina aztertu nahi da eskualde mailan planteatutako 
bizikleta-sistema bat, bisitariak eta herritarrak kontuan hartzen dituena, 
bideragarria izan ote daitekeen. 
 
Ibilbideari dagokionez, Tolosaldeak 33 bidezidor homologatu eta beste 
14 ibilbide tematiko ditu gaur egun. Hasiera batean, ibilbide eskaintza 
handia da, baina helburuetako bat turismo fluxuak eskualde osoan 
banatzea denez, ibilbide berriak diseinatu nahi dira eskaintza 
homologatu edo tematiko eguneraturik ez duten udalerrietan: Elduain, 
Belauntza, Gaztelu, Lizartza eta Irura. Ibilbide horien diseinuak interes 
turistikoko puntuen oinezko sarbidea sustatuko du, garraio publikoan 
irisgarriak diren udalerrietako herriguneak izango dituzte abiapuntu, eta 
udalerrien arteko ibilerraztasuna ahalbidetuko duen bidezidor-sare 
batekin lotuko dira. Ibilbide berri horien diseinuaz gain, egungo 
bidezidorren sarean hobekuntzak planteatzeko beharra antzeman da, 
eta trazaduren zati bat birplanteatu behar da batzuetan, eta seinaletika 
indartu behar delako beste batzuetan. 
 
 
Kontratu honen xede diren jarduketen azterketa eta proposamena 
idazteko, honako dokumentu hauek hartu beharko dira kontuan: 
1. Tolosako Mugikortasun Jasangarriko eta Berdintasunezko Plana: 
Deskargatu hemen: Tolosa badabil | Mugikortasun plana | Tolosa 

https://udala.tolosa.eus/eu/zerbitzuak/ingurumena/tolosa-badabil-mugikortasun-plana


 
 
 
 
2. Villabonako Mugikortasun Iraunkorreko Plana 
Ikusi diagnostikoa; Diagnóstico julio 2014 EU 
 
3. Gipuzkoan Bidezidorrak homologatzeko irizpideak- Federación 
Guipuzcoana de Montaña. 
Deskargatu hemen: Senderismoa - Gipuzkoako Mendizale Federazioa - Federación de 
Montaña de Gipuzkoa 
4. Tolosaldeko bide homologatuak eta familia-ibilbideak. 
Deskargatu hemen: Mapak eta eskuorriak – Tolosaldea Turismo 
 
 
Dokumentu horietatik harago, eraginpeko udalerrietako arduradun 
politikoekin eta azken horiek horretarako izendatzen dituzten 
pertsonekin egindako elkarrizketek emango dute jarduera-arlo 
bakoitzaren egoera aztertzeko behar den informazioa. 
 
 
METODOLOGIA ETA GAUZATZEKO BALDINTZAK 

 

Lanak lau fasetan egingo dira: 

 
1- Informazio-, analisi- eta diagnostiko-fasea. 

2- Proposamenak idaztea eta inplikatutako udalekin kontraste-bilerak 
egitea. 

3- Behin betiko proiektu betearazleak idaztea. 

4- Lanen zuzendaritza. 

 
1. FASEA: Informazioa, analisia eta diagnostikoa (1. hilabetea) 

 
Lan honen bidez erantzun nahi diren beharrak mugikortasun 
iraunkorraren eta energia-eraginkortasuna sustatzearen esparrukoak 
izan arren, jarduera bakoitzak bere azterketa egin behar du: 

 
1- Larraitz eta Asteasuko mugikortasun-arazoen konponbideak: 
 
Bisitarien fluxuak eta egoiliarren erabilerak aztertzea, egungo 
aparkalekuak, edukiera, erabilera eta seinaleekin; oinezko ibilbideak eta 
sarbideak. Informazioa Abaltzisketako eta Asteasuko udalekin egingo 
diren bileren bidez jasoko da. 

https://villabona.eus/images/stories/VILLABONA/Diagn%C3%B3stico_julio_2014_EU.pdf
https://www.gmf.eus/eu/senderismoa/
https://www.gmf.eus/eu/senderismoa/
https://www.tolosaldea.eus/antolatu/mapak-eta-eskuorriak/


 
 
 
Aparkalekuen eskaria aztertu ondoren, aparkalekuen erabilgarritasunari 
buruzko informazio-sistema bat ezartzea aztertuko da, ezarri beharreko 
neurrietako bat den aldetik. 

 
Bide-segurtasuna ere aztertuko da: ibilgailuen eta oinezkoen arteko 
segurtasunik eza eta bide-arriskugarritasuna aztertuko dira, oinezkoen 
eta ibilgailuen arteko gatazka-motak eta -puntuak ezagutzen saiatuz. 

 
Mugikortasun iraunkorraren sustapenak auto elektrikoen erabilera 
erraztea eskatzen duenez, ibilgailu elektrikoen karga-estazioak 
instalatzea ere baloratuko da. 

 
Autokarabanetako aparkalekua arautzea komeni den aztertuko da, 
naturagune babestuetatik hurbilen dauden aparkalekuetara sartzea 
debekatuz eta urrutien dauden aparkalekuetan ibilgailu horientzako 
gune bat egokituz. Bolumen handiko ibilgailu horiek leku handia hartzen 
dute aparkaleku horietan, sarbidea oso estua baita eta legez kanpoko 
aparkalekuak baitaude. Neurri horiekin, zenbait aparkalekutan arazoak 
saihestu nahi dira, baina, aldi berean, ibilgailu horientzako espazioak 
egokitu. 
 
2- Hobetu beharreko neurriak behar dituzten ibilbideak berrikustea, 
interesa agertu duten eta  gaur egun ibilbide eskaintzarik ez duten 
udalerrietan bidezidor berriak proposatzea. 

 
Hauek dira aztertu beharreko bidezidorrak: 

 
- Alegia: 

 
1. SL-GI 52 eta SL-GI 53 edo SL-GI 50 eta SL-GI 51 bidexketako 
matrikula-akatsak zuzentzea. Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin 
matrikula zuzena egiaztatzea eta hasierako panelak eta behar diren 
seinaleak berritzea. 

 
2. PR-GI 74: bide-gurutzeetan seinaleztapena hobetzea. 

 
- Berastegi: 

 
1. Eguzkialde auzoko PR-GI 148 eta SL-54 ibilbideak birplanteatzea, bide 



 
 
 
publikoen azken inbentarioan frogatu baita trazaduraren zati bat bide 
pribatutik igarotzen dela. Horretarako, bidezidorren hasiera- eta 
markatze-panela aldatu beharko da. PR-GI 148an Beibatariko pasabidea 
berritzea, inguruko abeltzainen beharrak bete ditzan, baina pasabidea 
ibilbidegileentzat irisgarriagoa izan dadin. 

 
2. PR-GI 111n seinaleak indartzea, pintura-markak eta seinale bat 
berrikustea, Orexa udalerriaren mugan. 

- Orexa: 

 
1. Seinaleztapenean izandako gorabeherak zuzentzea, SL-GI 46, SL-GI 47 
eta PR-GI 204 ibilbideak homologatu ahal izateko. 

 
- Alkiza: 

 

1. Kutsidazu Bidea, Ixabel bidexkako bi ataka berritzea Alkizan, 
bidezidorra irisgarriagoa izan dadin. 
2. Seinaletika indartzea: PR-GI 78, SL-GI 9 eta SL-GI 6. 

 

- Tolosa: 

 
1. Seinaletika indartzea: PR-GI 2007 eta Santa Luzia-Uzturre ibilbidea. 
 
Horrez gain, bidezidor berriak homologatu nahi dira udalerri hauetan, 
gaur egun ez baitute ibilbiderik. Bidezidor horiek Gipuzkoako Mendizale 
Federazioak bidezidorrak homologatzeko ezarritako irizpideak beteko 
dituzte. Udalerri horiek proposamen zehatzak landu dituzte, baina 
kontraste-lan bat egin beharko da proposatutako ibilbideek aipatutako 
irizpideak betetzen dituzten ikusteko: 

 
- Belauntza 

- Elduain 

- Lizartza 

- Irura 

- Gaztelu 



 
 
 
 
3- Eskualdeko bizikleta-sistema baten bideragarritasuna aztertzea eta, 
bideragarritzat jotzen bada, egikaritze-proiektua idaztea. 

 
 
Bilera bat egingo da sistema horretan interesa duten udalerriekin, eta 
bizikleta-sistema bat ezartzeko dagoeneko kontrasteak egin dituzten 
udalerriekin baina egitasmoa baztertzea erabaki dutenekin. Udal gisa 
bideragarria ez den planteamendu hori eskualde gisa planteatuz gero, 
bideragarria izango litzatekeen aztertuko da. 

 
2. FASEA: Proposamenak idaztea eta inplikatutako udalekin 

kontraste-bilerak egitea (2. hilabetea) 
 
 
Lan honen helburua da proposatutako jarduera gehienak Tolosaldeko 
Jasangarritasun Turistikoko Planean esleitutako aurrekontuarekin egin 
ahal izatea, eta proposamenak gauzatzeko epea 2026ko martxoaren 
31koa izatea gehienez. Beraz, proposamenek aurrekontu zenbatetsia eta 
egin beharreko lanak gauzatzeko epe zenbatetsia jasoko dituzte. 
 
Proposamenek kontuan hartuko dituzte udalaren eskumenak eta esku 
hartu beharreko lurren titulartasuna. Etengabeko kudeaketa dakarten 
proposamenek kontuan hartuko dute batez ere udalerri txikienek dute 
pertsonala. Gainera, proposamenean etorkizunean izan ditzaketen 
mantentze-kostuak sartuko dira. 
 
1. Abaltzisketako Larraitz auzoan egin beharreko jarduketen 
proposamena egin eta Tolosaldea Garatzen eta Abaltzisketako 
Udalarekin proposamena alderatzea. 
 
2. Asteasuko Andazarrate-Iturriotz inguruan jarduketak egiteko 
proposamena eta Tolosaldea Garatzen eta Asteasuko Udalarekin 
kontrastea. 
 
3. Tolosaldeko bidezidorren sarea seinaleztatzeko eta irisgarritasuna 
hobetzeko plana. Tolosaldea Garatzen, inplikatutako udalekin eta 
Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin kontrastatuko da proposamena. 
 
4. Homologazio-irizpideak betetzen dituzten 5 mendi-ibilaldi berri 
egiteko proposamena, bat aipatutako udalerri bakoitzean: Belauntza, 
Elduain, Lizartza, Irura eta Gazteluko udalek egindako proposamenetatik 
abiatuta. Behin betiko proposamenak udalekin, Tolosaldea Garatzenekin 
eta Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin kontrastatuko dira. 



 
 
 
 
5. Aurreko fasean interesa agertu duten udalerrietan bizikleta elektrikoak 
kargatzeko puntuak eta bizikleten aparkalekuak jartzeko aurretiazko 
azterlana. Etorkizunean bizikleta elektrikoak kargatzeko eta bizikletak 
aparkatzeko guneak jartzeko azterlan edo plan bat egingo da, eta 
lehentasuna emango zaio proiektu honetan parte hartu nahi duten 
Tolosaldeko udalerrien artean behar bezala banatzeari. Kontuan izan 
beharko da multimodalitatea, dauden bidegorriak eta karga-puntuen 
arteko distantziak. Era berean, azterlanaren helburu nagusietako bat 
karga-puntuen kopurua maximizatzea izango da, Tolosaldea Garatzen, 
S.A.k sistema hori ezartzeko duen aurrekontuari dagokionez. 
 
 
Proposatutako kokapenak, laburbilduta: 
 
Esleipendunaren esperientzia baloratuko da, kokapen puntu horiek 
bisitarien zein bizikletaren tokiko erabiltzaileei zerbitzurik onena eman 
ahal izateko eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko helburua bete 
dezaten. 
 
 
Tolosaldeko mapa orokorra egitea. Proposatutako instalazioen kokapena 
eta erantsitako taula bat jaso beharko dira, puntu bakoitzerako instalazio 
bakoitzaren kokapenari buruzko oinarrizko datuekin. Enpresa 
esleipendunak zikloturistika-mapak diseinatzen adituak diren 
geografoak izan beharko ditu bere taldean, baita bizikleta-azpiegiturak 
geolokalizatzeko proiektuetan esperientzia dutenak ere. Proposatutako 
instalazio motaren oinarrizko deskribapena. Bizikleta elektrikoak 
kargatzeko eta bizikletak aparkatzeko puntuen ezaugarri teknikoak 
adieraziko dira, baita horiek instalatzeko egin beharreko oinarrizko obra 
ere. Sarea osatuko duten instalazioek homogeneoak izan beharko dute 
beren ezaugarriei dagokienez, eta ingurunera egokitu beharko dira. 
 
 
Gauzatu beharreko jardueren aurrekontu orokorra: 
Proposatutako unitate bakoitzaren balorazio ekonomiko banakatua 
jasotzen duen taula bat izango du, unitateko prezioekin eta 
aurreikusitako guztizkoarekin. Jarduketak ezarritako epe eta 
zenbatekoetara egokituko dira. 
 
Proposatutako unitate bakoitza gauzatzeko aurreikusitako epearen 
laburpen-taula. 
 
Mantentze-plan orokorra. 

 
Material bakoitzak izango duen mantentze-lan motaren deskribapen 



 
 
 
xehatua izango du, baina enpresa esleipendunak lehentasuna eman 
beharko dio mantentze minimoa edo ia nulua duten materialak 
gomendatzeari. Birjarpen-alternatibak ere kontuan izan beharko ditu. 
 
 

3. FASEA: Proiektu exekutiboak idaztea (3-4 hilabetea) 
 
Hauek dira kontratu honen esparruan entregatu beharreko azken 
dokumentuak: 
 
- Proiektu exekutiboa Larraitzen, Abaltzisketan 

 
Proiektu betearazleak, gutxienez, honako alderdi hauek jaso beharko 
ditu: 
 
1. Beharrak atzematea 
2. Larraitzeko aparkalekuetako erabileren banaketa  
3. Egungo aparkalekuak erabilera jakinetara egokitzeko proposamena: 
autokarabana gunea sortzea, proposamena egoki baloratu bada. 
4. Seinaletika-proposamena 
5. Aparkalekuak kudeatzeko sistema 
6. Planoekin edo infografiekin girotutako aurkezpena 
7. Erreferentzien eta akaberen preskripzioa duten baldintzen agiriak 
8. Aurrekontua 

 
 
- Proiektu exekutiboa Iturriotz-Andazarraten, Asteasun 

 
Proiektu betearazleak, gutxienez, honako alderdi hauek jaso beharko 
ditu: 
 
 
1. Beharrak atzematea 
2. Erabileren banaketa Iturriotz eta Andazarrateko aparkalekuetan.  
3. Egungo aparkalekuak erabilera jakinetara egokitzeko proposamena 
4. Seinaletika-proposamena 
5. Aparkalekuak kudeatzeko sistema 
6. Planoekin edo infografiekin girotutako aurkezpena 
7. Erreferentzien eta akaberen preskripzioa duten baldintzen agiriak 
8. Aurrekontua 
 
 
- Tolosaldeko bidezidorren sareko seinaleak eta irisgarritasuna 
hobetzeko proiektu exekutiboa 
 
 
Proiektu exekutiboak Gipuzkoako Mendizale Federazioaren bidezidorrak 



 
 
 
homologatzeko irizpideak bete beharko ditu, eta, gutxienez, honako 
alderdi hauek: 
 
1. Proposamen seinaletiko bertikala, pintura, informazio-panelak eta 
atakak. 
2. Erabili beharreko materialen aurkezpen grafikoa. 
3. Egin beharreko esku-hartzeen geolokalizazioa. 
4. Erreferentzien eta akaberen preskripzioa duten baldintzen agiriak  
5. Aurrekontua, udalerriaren arabera banakatuta. 
 
- Tolosaldeko bidezidorren sarean integratuko diren 5 ibilbide berri 
sortzeko proiektu exekutiboa. 
 
 
Proiektu exekutiboak Gipuzkoako Mendizale Federazioaren bidezidorrak 
homologatzeko irizpideak bete beharko ditu, eta, gutxienez, honako 
alderdi hauek: 
 
1. Bidexkaren izena 
2. Distantzia metrotan 
3. Goranzko desnibela 
4. Beheranzko desnibela 
5. Proiektuaren justifikazioa 
6. Ibilbidearen deskribapen laburra 
7. Interesgune nagusiak. 
8. Lurren titulartasuna 
9. Seinaleztapenaren ezaugarri teknikoak 
10. Kartografia, ibilbide bakoitzeko 1/5000 eskala eta  track-a GPS 
artxiboan. 
11. Preskripzioa duten baldintzen pleguak erreferentziekin eta akaberekin 
12. Aurrekontua, udalerriaren arabera banakatuta. 
 
 
- Bizikleta-sistema bat sortzeko proiektu exekutiboa. 
 
 
Lehen proposamenaren aurreko fasean udalerriek interesa agertzen 
badute, proiektu betearazlea idatziko da, eta honako hauek jaso beharko 
ditu: 
 
1- Proposatzen den kokapen zehatzaren deskribapena eta justifikazioa. 
2- Proiektuaren ezaugarriak. Proposatutako instalazio-proiektuaren 
ezaugarrien laburpena. 
3- Kokapen xehatua, honako hauek barne: koordenatu 
geoerreferentziatuak, ortofotoa eta proposatutako kokapenaren 
katastroko kokapena, argazki-erreportajea eta eragindako eremuen 
informazio bisuala. 



 
 
 
 
4- Bizikletak kargatzeko edo aparkatzeko gunea kokatuko den lursailaren 
titulartasuna eta erabiltzeko baimena. 
5- Proposatutako kokalekurako irisgarritasuna eta komunikazio 
bideekiko eta zikloturistek erabiltzen duten bidezidor/bide sarearekiko 
loturak. 
6- Obra Plana (beharrezkoa izanez gero) edo Instalazio Plana. (Material 
tona bakoitzeko zehaztu beharko da. Instalatzen errazak diren 
materialak lehenetsi beharko dira (lurzoruan ainguratuta), obra-kostuak 
ahalik eta gehien jaisteko. 

6.1. Unitate bakoitzaren instalazioak hartzen dituen obren 
deskribapena. Definizioa, ezaugarriak eta proiektatutako 
instalazioa osatzen duten elementuak. 
6.2. Obra-planaren garapen grafikoa eta inbertsioak denbora eta 
kostu optimoan. 

7- Proposatutako unitate bakoitzaren balorazio ekonomikoa. Exekuzio 
materialaren, kontrata bidezko exekuzioaren eta proposatutako obra 
osoaren aurrekontuak jaso beharko dira. (Beharrezkoa bada). Aurrekontu 
orokorraren barruan sartuko da. 

7.1. Zeharkako kostuen kalkulua. 
7.2. Prezioaren justifikazioa. Enpresa esleipendunak elementu 
sinpleen (eskulana, materialak eta makinak) prezioak   
agerraraziko ditu. Prezio horietatik, proiektuan parte hartzen duten 
obra-unitateen prezio deskonposatuak lortzen dira, bai eta prezio 
deskonposatuak ere. 

8- Segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana idaztea. 
Oinarrizko segurtasun-aholkuak eta material bakoitzaren erabilera 
egokia. Erabilera onaren azalpen grafikoa erantsiko da. 
9- Proposatutako unitatea gauzatzeko aurreikusitako epea. 
10- Mantentze-plana. Azpiegitura horiek ahalik eta gutxien mantendu 
beharko dira etorkizunean. Honako hauek ere sartu beharko dira: 

1.- Planoak. Instalazioa definituko duten eta aurrekontuen 
oinarrizko neurketak zehaztuko dituzten multzo- eta xehetasun-
planoen bilduma. Hauek izango ditu: kokapen- eta kokapen-
planta, topografia, obren planta orokorra, sarbideak. 
2.- Baldintza tekniko berezien agiria, jarduketa gauzatzeko 
lizitazioan erabiltzeko. 
3.- Aurrekontua (instalaziorako obra-proiektua beharrezkoa bada). 

 

 
4. FASEA: Ezarpen lanen zuzendaritza (5-10 hilabetea) 

 
 
Fase honetan, enpresa esleipendunak eginkizun hauek bete beharko ditu: 
 
- Kontratuak irauten duen bitartean abian jartzen diren mugikortasun-
proiektuen jarraipena bultzatu, kudeatu eta eramatea. 



 
 
 
 
- Gauzatzearen ebaluazioa egitea. 
 
 
Kontratu hau formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da indarrean. 
Kontratuaren iraupen-epe horrek ezin izango du, inola ere, 2026ko 
martxoaren 31 gainditu, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planak 
finantzatutako 2022ko Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Plana (STAP) 
betez. 
 
Hala ere, zerbitzua ez da behar bezala bukatutzat emango harik eta STZP 
osoa behar bezala justifikatu arte, eta horrek ez du prestazio ekonomiko 
gehigarririk ekarriko, baldin eta STZPren justifikazio eta izapidetze osoari 
eragiten dioten gorabeherak gertatzen badira kontratuaren iraupenerako 
ezarritako epean. 
 


