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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
“REDACCIÓN DEL PLAN DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA RED 
FLUVIAL DE EUSKADI” 

 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN  
 

La Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi, 
indica en su artículo 27 que las administraciones públicas adoptarán, en su ámbito 
competencial, las medidas precisas para garantizar la conectividad en el medio acuático, 
promoviendo la regeneración de la vegetación herbácea, de marismas, arbustiva y 
arbórea de las tierras que rodeen las lagunas, riberas del mar, rías y cursos fluviales. 
También adoptarán medidas para garantizar la dispersión y reproducción de la fauna 
piscícola, promoviendo la eliminación de obstáculos y el mantenimiento de unos 
caudales ecológicos adecuados a los requerimientos de las especies silvestres. De 
acuerdo con su Disposición adicional tercera la Agencia Vasca del Agua-URA ha de 
iniciar la redacción de un plan de demolición de obstáculos en la red fluvial de la CAPV 
que cumpla con los objetivos definidos en el artículo 27 en el plazo de tres años tras la 
entrada en vigor de la ley. 

El presente documento tiene por finalidad definir los trabajos necesarios para la 
redacción de un Plan de permeabilización de obstáculos en la red fluvial de Euskadi. Es 
preciso indicar que, si bien la citada disposición adicional de la Ley 9/2021 hace 
referencia a la redacción de un plan de demolición de obstáculos, desde la Agencia 
Vasca del Agua-URA se considera necesario plantear unos objetivos más ambiciosos 
que incluyan no solo la demolición de obstáculos, sino también la permeabilización de 
aquellas estructuras que no puedan eliminarse. 

Por otro lado, el artículo 61 de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental1 establece que “La continuidad longitudinal, la 
conectividad lateral y las condiciones morfológicas propias de las masas de agua 
superficiales son valores que deben ser protegidos”, que “Las administraciones 
hidráulicas (…) impulsarán la demolición de las infraestructuras que (…) se encuentren 
abandonadas” y que “valorando su efecto ambiental, podrán requerir a los titulares de 
dichas infraestructuras su adecuación, en función de la magnitud de las afecciones 
provocadas por las barreras”. También el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
en su artículo 126 bis.4 prevé la participación e impulso por parte de las 
administraciones hidráulicas la eliminación de aquellas infraestructuras abandonadas 
dentro de dominio público hidráulico. 

Así mismo, los programas de medidas de los planes hidrológicos vigentes que afectan 
al País Vasco, incluyen un diagnóstico de la problemática de la continuidad de los ríos, 
criterios de priorización generales para las actuaciones y una estimación de 
presupuestos para las mismas por parte de distintas autoridades competentes. 

 

1 Promulgado mediante el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba 
la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro. 
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La Agencia Vasca del Agua, por su parte, ha contratado los trabajos de “Revisión de 
documentación sobre obstáculos y barreras a la permeabilidad en cauces de la CAPV y 
elaboración de una nueva base de datos” y “Caracterización morfológica de las masas 
de agua categoría río en la CAPV. Actualización 2023”, realizados por ANBIOTEK, como 
información de base para la preparación del cuarto ciclo de planificación, que incluye: 

- Base de datos con el Inventario de obstáculos y dispositivos de paso. 

- Valoración de la permeabilidad de los obstáculos: Índice de franqueabilidad (IF). 

- Valoración de la continuidad fluvial: Índice de compartimentación (IC). 

- Valoración de la tendencia temporal y perspectivas futuras en el proceso de 
permeabilización de obstáculos. 

Por otro lado, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, elaboró en diciembre de 2020 el Plan Director de Permeabilización 
de obstáculos de Gipuzkoa, que constituye una referencia para la elaboración del 
presente plan, tanto en lo que tiene que ver con el contenido del plan como en las 
actuaciones ya definidas para el T.H. de Gipuzkoa. En el caso de las cuencas de Bizkaia 
y Álava, en las que no se ha realizado ningún documento similar, se llevarán a cabo los 
trabajos necesarios para poder definir las actuaciones prioritarias a realizar de una forma 
semejante a la realizada en el caso de Gipuzkoa. 

Para la redacción de este plan, además, se habrán de tener en cuenta medidas previstas 
en los planes de gestión de la Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 
2000. Asimismo, se habrá de atender a lo recogido en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de 
Patrimonio Cultural Vasco, y lo incluido en el Registro del Patrimonio Cultural Vasco. 

 

2. INFORMACIÓN PREVIA 

Con independencia de la información que la Adjudicataria pueda obtener de otras 
fuentes, la Agencia Vasca del Agua-URA suministrará los datos y documentos que 
posea. Entre otros, se incluyen los siguientes trabajos: 

• Base de datos con el inventario de obstáculos de la Agencia Vasca del Agua-
URA. 

• Caracterización morfológica de las masas de agua de la categoría río en la CAPV 
de la Agencia Vasca del Agua-URA. 

 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN 

El ámbito de actuación del presente plan son las principales cuencas de la CAPV: eje 
principal, así como algunos afluentes que serán seleccionados en base a factores 
técnicos, ambientales y administrativos. 

En el caso de Gipuzkoa se han incluido en el plan director las cuencas del Bidasoa, 
Oiartzun, Urumea, Oria, Urola y Deba. En relación con la cuenca del Bidasoa, dado que 
se consideran accesibles su eje principal en Gipuzkoa y la regata Endara - su principal 
afluente guipuzcoano -, hasta la presa de San Antón, situada ya en suelo navarro, 
únicamente se incluye la regata Jaizubia. De los 784 obstáculos inventariados en la red 
fluvial de Gipuzkoa, se han incluido en dicho plan un total de 228. 

En el plan de permeabilización de obstáculos en la red fluvial de Euskadi se incorporarán 
los obstáculos del plan director de Gipuzkoa, y se ampliará el trabajo a los territorios de 
Araba y Gipuzkoa. 
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4. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

1. Situación actual de la permeabilidad de las cuencas de la CAPV. 

2. Delimitación del ámbito de actuación del plan. 

2. Caracterización de los obstáculos en el ámbito del plan. 

3. Definición y priorización de actuaciones de permeabilización. 

4. Evaluación ambiental estratégica simplificada del plan. 

 

4.1. Situación actual de la permeabilidad de las cuencas de la CAPV 

Los sistemas fluviales abarcan un amplio conjunto de procesos y funciones 
relacionados, directa e indirectamente, con los flujos de materia y energía del agua, el 
sedimento, los nutrientes, la materia orgánica y los distintos grupos de organismos 
existentes. Las condiciones naturales de los ríos se han visto históricamente alteradas 
por la acción humana a través del uso y el aprovechamiento de sus cauces y de sus 
zonas adyacentes, alterando y comprometiendo sus dimensiones espaciales 
(longitudinal, lateral y vertical) y temporales. 

Tal y como se desprende del análisis de las condiciones hidromorfológicas de las masas 
de agua, y está recogido en el Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental, la alteración en 
la continuidad longitudinal fluvial se considera como una de las principales alteraciones 
hidromorfológicas derivadas de la actividad humana sobre los ríos, afectando 
directamente sobre el movimiento de los organismos acuáticos y la dinámica del 
sedimento. En este sentido, cobra especial importancia la fragmentación de los hábitats 
fluviales que producen las obras transversales (presas, azudes, losas, etc.), 
produciendo efectos muy negativos sobre las especies piscícolas migradoras y los 
desequilibrios del régimen y transporte sedimentario y que, junto a otras presiones 
(obras de defensa, dragados, cambio en el uso del suelo, etc.), originan procesos de 
incisión y acreción en los ríos. 

Para confeccionar el inventario se han tenido en cuenta diversas fuentes y bases de 
datos existentes. En total, se tienen inventariados más de dos mil obras transversales 
en el conjunto de las masas de agua que forman los principales cauces de la CAPV. 

Los obstáculos se han caracterizado según su función hidráulica en seis categorías: 
presa, azud, dique, cruce, estación de aforo y otros. 

Por su parte, se han distinguido 10 tipos de permeabilizaciones de obstáculos: 
demolición completa, apertura del paramento, rebaje de la cota de coronación, 
construcción/mejora de escala de artesas, canal lateral, rampa, diques sucesivos 
esclusas, ralentizadores y vado con cajones. 

Los trabajos realizados también determinan el índice de franqueabilidad por 
comunidades piscícolas y el índice de compartimentación de cada tramo y masa de 
agua. 

Así, se considera necesario abogar por la conectividad de los sistemas fluviales desde 
el punto de vista de la recuperación de los flujos de materia y energía relacionados con 
los caudales líquidos y con los sedimentos; siendo fundamental el fomento de las 
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acciones destinadas a la demolición de aquellos obstáculos que carezcan de una 
concesión vigente o que se encuentren en desuso. 

Además de los aspectos técnicos anteriormente citados se deberá realizar una revisión 
de la normativa vigente aplicable en materia ambiental, de concesiones y 
aprovechamientos de agua, de la protección del patrimonio cultural y de cualquier otra 
materia que pueda tener interferencias en relación con el desarrollo del presente plan, 
recopilando la posible jurisprudencia existente. 

 

4.2. Delimitación del ámbito de actuación del plan 

Una vez analizada la problemática de la permeabilidad a nivel global, realizado el 
diagnóstico de la situación actual en las cuencas de la CAPV, se considera prioritario 
delimitar un ámbito de actuación para mejorar los aspectos de conectividad y 
geomorfología de las masas de agua de la CAPV, contribuyendo así a alcanzar los 
objetivos medio ambientales marcados por la Directiva Marco del Agua en los 
correspondientes planes hidrológicos para las masas de agua, los establecidos en la 
Directiva Hábitats en los planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación, 
relativos al estado de conservación de hábitats y especies ligados al ámbito fluvial, y 
asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias se deberán establecer horizontes 
temporales en función del grado de priorización establecido. Se considera necesario 
adecuar estos horizontes temporales de tal forma que se puedan imbricar en los 
próximos ciclos sexenales de planificación hidrológica. El primer horizonte, donde se 
redactará el Plan, se adaptará al horizonte 2027. 

El presente plan recogerá los obstáculos que estén ubicados en el ámbito de actuación 
que se delimitará según los siguientes criterios: 

• Ejes principales. 

• Zonas Especiales de Conservación (en adelante, ZEC) de la Red Natura 2000, 
considerando las actuaciones recogidas en sus respectivos planes de gestión. 

• Reservas naturales fluviales y tramos de interés naturalístico y medioambiental 
del Registro de Zonas Protegidas. 

• Tramos fluviales de especial interés conector. 

• Tramos de interés para especies piscícolas migradoras, como el salmón, la 
anguila, el sábalo y la lamprea. 

• Áreas de interés especial para diferentes especies de fauna protegida asociada 
al medio fluvial: visón europeo, desmán ibérico, nutria, pez espinoso, 
lamprehuela, zaparda, blenio de río, náyades, etc. 

• Tramos donde la dinámica sedimentaria cobre mayor relevancia para la 
conservación de los ecosistemas (marismas, estuarios, etc). 

• Áreas con riesgo de inundación donde los azudes se consideren obstáculos a 
eliminar. 

 

4.3. Caracterización de los obstáculos en el ámbito del plan 

Una vez analizada la problemática de la permeabilidad a nivel global, realizado el 
diagnóstico de la situación actual en las cuencas de la CAPV y definido el ámbito de 
actuación, se deberá recopilar y actualizar información sobre los obstáculos prioritarios 
objeto del plan, completándose la base de datos existente. 
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La base de datos actual se ha elaborado en formato Acces y GIS y contiene información 
individualizada de cada obstáculo. En el Anexo I se muestra el contenido de las tablas 
asociadas a la base de datos. 

 

4.4. Definición y priorización de actuaciones de permeabilización 

Una vez realizada la caracterización de los obstáculos incluidos en el plan, se 
establecerá una priorización de intervención y se propondrá un horizonte temporal 
asociado a cada nivel de prioridad. Para llevar a cabo la priorización se tendrá en cuenta 
las posibilidades de llevar a cabo la actuación (aspectos técnicos, situación 
administrativa, etc) y se priorizarán las actuaciones en los espacios de mayor interés 
ambiental (espacios de la Red Natura 2000 - de acuerdo con las actuaciones recogidas 
en sus respectivos planes de gestión-, reservas naturales fluviales), las actuaciones que 
maximicen la longitud de tramos de ríos permeables y mejoren significativamente las 
condiciones del hábitat para las especies migradoras, así como aquellas en zonas en 
las que la calidad del agua ya se ha recuperado frente a otras que aún presentan 
problemas.  

En base a los criterios anteriormente mencionados, se realizará una propuesta de 
permeabilización para cada uno de los obstáculos priorizados en base a la información 
recopilada y a los condicionantes administrativos o concesionales, patrimoniales y 
ambientales. Para llevar a cabo estas labores se deberán realizar visitas de campo a los 
obstáculos priorizados. Se estima necesario realizar visitas a unos cien puntos. Se 
describirá la solución propuesta y se realizará una estimación del coste económico de 
ésta. 

En el caso de los obstáculos ligados a aprovechamientos con concesión administrativa 
vigente, se propondrán soluciones alternativas previendo una colaboración público-
privada entre el concesionario y la administración competente, a concretar en cada caso, 
y cuyo objeto sea alcanzar la mejor solución de permeabilización posible.  

Además de las propuestas de actuación se deberán plantear estrategias de seguimiento 
e investigación para valorar la eficacia de las actuaciones propuestas y la evolución de 
las intervenciones planteadas por fases, como soporte en la futura toma de decisiones. 

 

4.5. Evaluación ambiental estratégica simplificada del plan 

El plan se encuentra entre los supuestos del artículo 72.2 de la Ley 10/2021, de 9 de 
diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, por lo que debe ser sometido 
preceptivamente al procedimiento de evaluación ambiental simplificada, al objeto de que 
el órgano ambiental determine si dicho plan puede tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente. 

Se trata, en concreto, de un plan enumerado en el Anexo II.B de dicha Ley: “Los planes 
y programas que, estableciendo el marco para la autorización en el futuro de proyectos, 
no cumplan los demás requisitos de los apartados 6 y 7 del Anexo II.A.” 

En consecuencia, se redactará un Documento Ambiental Estratégico, con el contenido 
establecido en los artículos 16 y 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, al objeto de 
solicitar el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada al 
órgano ambiental. 

El Documento Ambiental Estratégico que se redacte contendrá, al menos, la siguiente 
información:  
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a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 
plan o programa en el ámbito territorial afectado.  

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada.  

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático.  

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 

Se elaborarán, además, cuantos documentos de subsanación sean solicitados por el 
órgano ambiental en el caso de que éste, una vez recibida la solicitud de inicio del 
procedimiento, considere que el Documento Ambiental Estratégico presenta 
deficiencias y/o no reúne condiciones de calidad suficientes. 

El Documento Ambiental Estratégico será realizado por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente, de conformidad con las normas sobre cualificaciones 
profesionales y de la educación superior, y que tengan la calidad y exhaustividad 
necesarias para cumplir las exigencias de esta ley y, en su caso, para ajustarse al 
alcance de la evaluación establecido por el órgano ambiental. 

Se cumplirán con las determinaciones del artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, es decir, los autores del Documento Ambiental Estratégico deberán estar 
debidamente identificados (nombre, apellido, titulación y número identificativo, en el 
caso de que se aporte el número de colegiado deberá indicarse el Colegio Oficial al que 
corresponde). El documento deberá estar fechado y firmado. 

 

5. SOBRE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS  

La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, 
siendo lo suficientemente amplia y clara. 

Se entregará un (1) ejemplar completo en papel del Plan Director de Permeabilización 
de Obstáculos, así como tres (3) ejemplares en digital-USB (formato editable y pdf). 

Se deberá hacer entrega de toda la documentación escrita y gráfica en soporte 
informático: los textos en formato Word; los planos en Autocad y los archivos GIS en 
formato SHP. Así mismo, se hará entrega de los archivos ejecutables de todos aquellos 
estudios técnicos o simulaciones utilizados para el diseño o ejecución del objeto del 
Contrato. Además de cada documento se entregará una versión informática en formato 
PDF. 
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El Documento Ambiental Estratégico se elaborará de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas en la “Guía para la entrega de la documentación en la tramitación de los 
procedimientos de evaluación ambiental”, editada por el Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el año 2022. Los 
planos en formato pdf del Documento Ambiental Estratégico deberán estar debidamente 
georreferenciados. Asimismo, se presentarán los planos de dicho documento en formato 
shape. 

Serán objeto de entrega los elementos o documentos siguientes:  

- Actualización de la Base de datos con la caracterización de los obstáculos 
(formato GIS y Access). 

- Plan Director de Permeabilización de obstáculos, con el contenido definido en 
este pliego. 

 

6. SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

La Agencia Vasca del Agua designará un técnico o una técnica, que ejercerá las 
funciones de Responsable del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y 
estableciendo los criterios y líneas generales de actuación de la empresa Consultora o 
Adjudicataria, quien realizará los trabajos de detalle y será responsable de su exactitud 
en todo caso. 

Serán funciones de la persona Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes: 

- Supervisar los trabajos de redacción del Plan Director. 

- Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo criterios de actuación e 
incorporando todas aquellas ideas o propuestas que se consideren de interés. 

- Autorizar y facilitar a la Consultora contactos con las Administraciones y 
organismos oficiales en relación con el presente plan. 

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas de la 
Adjudicataria con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través de la persona 
Responsable del Contrato. 

La Adjudicataria deberá designar una persona interlocutora con suficiente experiencia y 
acreditada solvencia en este tipo de estudios. Esta persona interlocutora se 
responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante de la 
Adjudicataria ante el/la Responsable del Contrato. 

Previamente al inicio efectivo de los trabajos, la Adjudicataria presentará a la 
Administración, para su aprobación, un equipo de solvencia técnica garantizada y con 
la titulación que se adecue a las funciones a desarrollar. La Administración podrá 
rechazar razonadamente uno o varios miembros del equipo presentado. En este caso 
la Adjudicataria deberá sustituirlos, tantas veces como sea necesario, hasta que el/la 
Responsable del Contrato dé su aprobación. 

La persona designada como interlocutor o interlocutora por parte de la Adjudicataria no 
podrá ser sustituida sin la autorización expresa del/de la Responsable del Contrato. La 
persona interlocutora asignada por la Adjudicataria se asegurará de la correcta 
realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, 
comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación 
pactada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en 
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conocimiento de la persona Responsable del Contrato de cuantas incidencias se 
produzcan en el desarrollo de los trabajos. 

La Administración podrá solicitar, en el transcurso de ejecución de los trabajos, la 
sustitución de la persona interlocutora. 

La Administración podrá exigir a la Adjudicataria, en cualquier momento y tantas veces 
como sea necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las 
personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno 
para la buena marcha del mismo. 

Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo 
del/de la Responsable del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas 
indicaciones de los trabajos a seguir. 

Serán por cuenta de la Adjudicataria todas las operaciones destinadas a subsanar 
cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos. 
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ANEXO I 

Contenido de la base de datos actual 

 

Grupo Columna Información Aportada Formato 

Id
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CODURA2018 
Codificación obstáculo según "Presiones e impactos morfológicos en masas de agua de la 

categoría río en la vertiente cantábrica de la CAPV" (2018) 
Texto de entrada manual 

PRESENCIA Código de estado: presente/no presente Cuadro de lista 

TIPO_OBSTAC Tipo de obstáculo: Azud (A), Cruce (C), Estación de aforo (E), Presa (P), Otros (X), Desconocido (*) Cuadro de lista 

NOMBRE Nombre del obstáculo Texto de entrada manual 

CODCARACT2002 
Código del obstáculo en inventario de origen: "Caracterización de las masas superficiales de la 

CAPV. Ríos y Embalses" (2002) 
Texto de entrada manual 

CODDFG2005 

Código del obstáculo en inventario de origen: "Inventario de obstáculos en los afluentes principales 

y eje central de las cuencas de los ríos Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun (Gipuzkoa). 2002 – 

2009" 

Texto de entrada manual 

CODDFB2005 

Código del obstáculo en inventario de origen: "inventario de presas y obstáculos a la continuidad de 

los ríos, análisis de la situación y estudio de alternativas para la libre circulación de la fauna íctica 

en los ríos de Bizkaia" (2005) 

Texto de entrada manual 

CODURA2012VI 
Código del obstáculo en inventario de origen: "Inventario de obstáculos en las cuencas de los ríos 

Purón, Omecillo y Baia" (2012) 
Texto de entrada manual 

FECHAVISIOBS Fecha última visita al obstáculo Fecha de entrada manual 

GESTORVISIOBS Identificación de la persona/entidad que visita el obstáculo Texto de entrada manual 

COMENTVISIOBS Comentarios de la visita al obstáculo Texto de entrada manual 
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UTMX Geolocalización de obstáculo en UTM proyección ETRS89 con 0 decimales 
Dato numérico de entrada 

manual 

UTMY Geolocalización de obstáculo en UTM proyección ETRS89 con 0 decimales 
Dato numérico de entrada 

manual 

Latitud Coordenadas geográficas para visualización en Google Maps (Latitud) 
Formato texto para mantener el 

punto como marcador decimal 

Longitud Coordenadas geográficas para visualización en Google Maps (Longtiud) 
Formato texto para mantener el 

punto como marcador decimal 

TRAMIFICACION 
Localización del obstáculo en el eje tramificado (1); Localizado fuera de eje tramificado (0), según 

capa CT_0202LTramosRioCAPV_ETRS89 
Cuadro de lista 

COD_UH Localización obstáculo en Unidad Hidrológica Cuadro de lista 

MSPF_EM_CD Localización obstáculo en Unidad Hidrológica en masa de Agua Cuadro de lista 

TRAMO Localización obstáculo en Tramo de Masa de Agua Cuadro de lista 

RIO Localización obstáculo en “Río” Texto de entrada manual 

CODMUNI Localización obstáculo en Código Municipal. (*) Para los no definidos Cuadro de lista 

PK Punto kilométrico. El valor -1000 para los obstáculos que no se ha establecido valor 
Dato numérico de entrada 

manual 
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PERFIL Perfil del Paramento Frontal. (*) Para los no definidos Cuadro de lista 

ALTURA_OBS Altura del obstáculo desde su base hasta coronación [m] 
Dato numérico de entrada 

manual 

LONGITUD_OBS Longitud transversal al cauce del obstáculo [m] 
Dato numérico de entrada 

manual 

ANCH_CORO Anchura del obstáculo en su coronación [m] 
Dato numérico de entrada 

manual 

ANCH_TOTAL Anchura del obstáculo en su base[m] Dato numérico de entrada 

DISEÑO Diseño obstáculo Cuadro de lista 

ANGULO Ángulo obstáculo Cuadro de lista 

MAT_CONSTRUC Material de construcción Cuadro de lista 

MAT_CONSTRUC

_OTROS 
Material de construcción: "Otros" Texto de entrada manual 

RECRECIM Recrecimientos del obstáculo [m] Dato numérico de entrada 

ALZAS_MOVILES Alzas Móviles del obstáculo [m] Dato numérico de entrada 

ESTADO_OBST Estado del Obstáculo Lista de valores 

COOBSER Observaciones en relación con las características del obstáculo Texto de entrada manual 
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 PERMPECES Permeabilidad del obstáculo a la fauna íctica Cuadro de lista 

PERMEAB SALM Permeabilidad para Salmónidos Lista de valores 

PERMEAB_CIPR Permeabilidad para Ciprínidos Lista de valores 

PERMEAB_ANGUI

LA 
Permeabilidad para Anguilas Lista de valores 

IF Índice de Franqueabilidad 
Dato numérico de entrada 

manual 

CF Clase de Franqueabilidad Lista de valores 

PERMEAB_OBSE

RV 
Observaciones en relación con la permeabilidad del obstáculo Texto de entrada manual 
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ACTUACION1 Tipos de actuación para mejorar la permeabilidad del obstáculo Cuadro de lista 

ACTUACION2 Tipos de actuación para mejorar la permeabilidad del obstáculo Cuadro de lista 

FECHAACT Fecha de la actuación Fecha de entrada manual 

GESTOR_ACT Gestor de la actuación realizada sobre el obstáculo Cuadro de lista 

COSTE_ACT Coste de la actuación  
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COMEN_ACT Comentarios en relación con la actuación Texto de entrada manual 

COD_ACT Código de Actuación Texto de entrada manual 
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LG_EMBALS 
Longitud de embalsamiento (m). El valor -1000 para los obstáculos que no ha sido posible 

determinar la longitud de embalsamiento 

Dato numérico de entrada 

manual 

PROFUN_EMB Grado de profundidad del embalsamiento Lista de valores 

COLMAT_EMB Grado de Colmatación del embalsamiento Lista de valores 

AFINUNZR Agravamiento de inundaciones en Zona Rural Lista de valores 

AFINUNZU Agravamiento de inundaciones en Zona Urbana Lista de valores 

AFINUNZI Agravamiento de inundaciones en Zona Industrial Lista de valores 

AFINUNZF Agravamiento de inundaciones en Zona de Infraestructuras Lista de valores 
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FINALIDAD_OBST Objeto de la presencia/construcción del obstáculo Cuadro de lista 

FUNCION_APRO Estado funcional del Aprovechamiento Cuadro de lista 

Urbano Uso Urbano (Abastecimiento) Sí/No 

Industrial Uso Industrial Sí/No 

Riego Uso Riego Sí/No 

Agropecuario Uso Agropecuario Sí/No 

Doméstico Uso Doméstico Sí/No 

Fuerza Motriz Uso Fuerza Motriz (Molinos, ferrerías, etc.) Sí/No 

Hidroeléctrico Uso Hidroeléctrico Sí/No 

Acuicultura Uso Acuicultura Sí/No 

Otros usos Otros Usos Sí/No 

Otros usos txt Texto de Otros Usos Texto de entrada manual 

ORIDATUSO Origen de los datos referidos al uso/aprovechamiento Cuadro de lista 

APRVOBSER Observaciones relacionadas con el aprovechamiento/uso Texto de entrada manual 
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PATRIMONIO Inventario de elementos patrimoniales Cuadro de lista 

COMENTPAT Comentario/Observaciones respecto al elemento patrimonial Texto de entrada manual 

COD_IPH Código de Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) Cuadro de lista 

TIPO_OBSTAC_MI

NIS 
Tipología de obstáculo en base a Protocolo y base de datos del Ministerio Cuadro de lista 

GUIAREPORTING

_USO 

Código de Guía Reporting. uso o aprovechamiento de acuerdo a la codificación de la guía de 

reporting (estudio de Presiones e Impactos de los Documentos Iniciales del Plan Hidrológico de la 

DHCOr) 

Cuadro de lista 

 


