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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DETALLADAS 

EN EL “PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SANEAMIENTO DEL BARRIO DE LA 

BAÑERA” 

 
Nº de Expediente: 20-1243  

 

Contrato sujeto a regulación 
armonizada 

☐SI     ☒ NO 

Tramitación expediente ☒ Ordinario, ☐ Urgente, ☐ Emergencia, ☐ Anticipada 

Tipo 

☒ Abierto  

☐ Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)  

☐ Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP) 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

 
1. Poder adjudicador: Ayuntamiento de Amorebieta - Etxano 

2. Órgano de contratación: El Alcalde del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Disposición 

Adicional 2 LCSP) 

3. Responsable del contrato/ Departamento Gestor: Ingeniería BIDEIN/ Oficina Técnica 

4. Dirección del órgano de contratación/teléfono/fax/email:  

Herriko plaza s/n. 

94 630 00 02. Fax: 94 630 01 65. 

kontratazioa@amorebieta.eus 

5. Perfil del contratante:  

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html  

 

B. OBJETO DEL CONTRATO 

 

1. Descripción de las obras 

El objeto del Contrato es la ejecución de las obras detalladas en el “Proyecto de Adecuación 
del Saneamiento del barrio de La Bañera”, redactado por la ingeniería BIDEIN, cuya la 
aprobación definitiva fue adoptada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria de 24 de julio de 2019 (Exp. 17-2439). 

2. Necesidades a satisfacer 

 
El municipio de Amorebieta-Etxano no se encuentra integrado en ningún Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas, por lo que la gestión de depuración de aguas residuales urbanas, 
es competencia municipal directa. 
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En el barrio de La Bañera, existe una fosa séptica antigua que en la actualidad trata los 
vertidos de varias de las edificaciones de la zona. Dicha instalación, ubicada en un meandro 
del arroyo, se encuentra en la actualidad en parte descubierta dentro del cauce y su 
capacidad de tratamiento es más que discutible. 
 
El objeto del proyecto es, por tanto, buscar una solución razonable al tratamiento de las 
aguas residuales del barrio disponiendo, en el entorno de la actual, una nueva EDAR, 
suficientemente alejada del río, y recogiendo los vertidos de las edificaciones del entorno 
mediante una nueva red de colectores. 
 

Del mismo modo el Ayuntamiento ha ejecutado una nueva red de saneamiento bajo la nueva 
acera ciclable de reciente ejecución entre Etxano y La Bañera. De este modo y, en el futuro, 
se pretende que esta nueva EDAR de la Bañera sirva para tratar los vertidos no sólo del 
propio barrio de La Bañera, sino también los de Etxano. De esta manera se suprimiría la 
EDAR existente en Etxano y habría un único punto de vertido para toda la zona en la nueva 
EDAR de La Bañera. 

 

3. Codificación 

Descripción CPV: 45252100-9 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas 
residuales 

CPV complementario: 45252127-4  Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales 

4. Lotes 

División en lotes: ☐ SI ☒ NO 

Justificación de la no división en lotes:  

En el presente contrato no se incluye la división del objeto en lotes, de acuerdo con los 
motivos y criterios expresados en el artículo 99.3.b) de la LCSP, ya que, consultados los 
servicios técnicos, la división en lotes dificultaría su correcta ejecución desde el punto de 
vista técnico, derivada de la necesidad de coordinar a los distintos contratistas. 
 

Descripción e importe de lote: - 

Limitación a la participación/adjudicación: -  

5. Admisibilidad de variantes  

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa: NO 

 

C. PRECIO DEL CONTRATO 

 

1. Presupuesto de licitación  

El presupuesto de licitación es de 147.697,11€, ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos 
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cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos, IVA incluido, que se desglosa del 
siguiente modo: 

- Presupuesto contrata: 122.063,73€ euros 
- IVA 21%: 25.633,38 euros 

2. Valor estimado 

El valor estimado del contrato es de 122.063,73 € 

3. Sistema de determinación del precio. 

☒ Tanto alzado. 

☐ Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones): 

☐ Precios unitarios: 

☐ Tarifas: 

☐ Otro sistema: 

4. Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA) y aplicación a partida 
presupuestaria. 

Las anualidades presupuestarias del contrato y la aplicación presupuestaria del gasto del 
contrato son: 

Año 2020, Partida 1661-627.03   147.697,11 € 

 

5. Revisión de precios:  

 

NO 

 

6. Financiación con Fondos externos:  

 

NO  

Tipo de fondo: 

% de cofinanciación: 

Logotipo de entidad financiadora 

 

7. Forma de pago: 

Por certificaciones de obra. 
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8. Abonos a cuenta: 

Certificaciones de obra- 

 

D. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

1. Duración total 

Para la correcta ejecución de las obras se considera necesario un plazo de TRES (3) 
MESES, desde la firma del Acta de comprobación del replanteo. La fecha estimada de inicio 
del contrato es el 1 de agosto de 2021. 

2. Plazos parciales:  

-  

3. Prórroga:  

NO 

4. Plazo de garantía: 

Un año. 

5. Lugar de ejecución del contrato: 

Amorebieta-Etxano. 

E. GARANTÍAS 

 

1. Garantía definitiva: 

5% Importe adjudicación 

2. Garantía complementaria:  

No 

 

F. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

1. Solvencia económica y financiera 

La solvencia exigida en el contrato es la siguiente:  

- Volumen de negocio en el mejor de los últimos 3 años, por importe igual o superior a 
100.000 euros. Se acreditará con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. 

 

2. Solvencia técnica o profesional 

La indicación de la solvencia exigida en el contrato es la siguiente: 

- Acreditación de haber ejecutado obras de similar naturaleza por un importe igual o 
superior a 80.000 € (acumuladamente) en los últimos 5 años. Se acreditará por el 
licitador que obtenga la mejor oferta con certificados de buena ejecución. 
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Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

Las empresas de nueva creación, entendidas por tales aquellas de menos de 5 años de 
antigüedad quedan eximidas de acreditar su solvencia por el medio establecido en el 
apartado anterior, debiendo hacerlo por el medio establecido en el artículo 88 apartado f) 
LCSP.  

Deberán aportar una declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 

1- Deberá disponer de personal adscrito a la ejecución del contrato que contenga: 

- Jefe de obra con experiencia mínima de 5 años. 

- Oficial de primera del sector de la construcción. 

- Operario de maquinaria con formación suficiente y adecuada. 

2- Inscripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas. 

 

A. Habilitación profesional 

NO 

B. Clasificación empresarial: ☐ Exigible / ☒ No exigible  

 

G. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

 

1. Archivo electrónico - Sobre nº 1:  Documentación administrativa  

- Documento Europeo de Contratación.  

2. Archivo electrónico - Sobre nº 2: Documentación criterios sometidos a juicio de 
valor  

- Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor, conforme a lo 
previsto en el apartado J.1 del Cuadro de Características. 

3. Archivo electrónico - Sobre nº 3: Documentación oferta criterios evaluables 
automáticamente 

- Documentación relativa a criterios evaluables automáticamente, conforme a lo 
previsto en el apartado J.1 del Cuadro de Características.  

 

H. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES 
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1. Plazo de presentación de las ofertas:  

El establecido en el perfil de contratante, que no será inferior a 30 días naturales, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de 
contratante. 

2. Lugar:  

Las proposiciones se presentarán a través de la herramienta de licitación electrónica de la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi antes de la fecha y hora establecidas en el 
anuncio de licitación para su terminación.  

3. Presentación Electrónica de las ofertas:  

☒ SI / ☐ NO 

Dirección Plataforma Electrónica de presentación de ofertas electrónicas: 
https://www.contratacion.euskadi.eus. 

I. MESA DE CONTRATACIÓN 

 Presidente: Alcalde de Amorebieta-Etxano o persona en quien delegue. 

 Vocales:  

- Secretaria Municipal o persona en quien delegue 

- Interventor Municipal o persona en quien delegue 

- Ingeniero Municipal o persona en quien delegue 

 Secretario/a: Técnico/a de Administración General 

 

J. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: 

 

PROPUESTA TÉCNICA: 

(Máximo 10 páginas a 1 cara, con el planning incluido; tamaño mínimo de letra: 10; 

tamaño máximo de página: A4, excepto planning, que podrá presentarse en un 

tamaño mayor. Las ofertas que superen este máximo establecido serán penalizadas 

con -0,5 puntos por página de exceso hasta un máximo de -5 puntos) 

Se valorará la calidad y adecuación de las propuestas a las necesidades municipales 

en relación con los siguientes criterios: 

1. Fijación de los medios y procedimientos a seguir, cálculo de los tiempos de duración 

de las actividades con su planning correspondiente……………………….15 puntos. 

2. Estudio detallado del proyecto, prestando especial atención a las particularidades del 

mismo (no se valorarán descripciones genéricas de ejecución de obra asimilables a 

cualquier obra)…………………………………………………………………..12 puntos. 

3. Análisis de las labores a ejecutar y enumeración de las labores no previstas, 

necesarias para la ejecución del contrato, y propuesta de valorización de las mismas, 

de 0 a 50 
puntos 

https://www.contratacion.euskadi.eus/
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en caso de que las hubiera..........................................................................10 puntos. 

4. Plan de accesibilidad en el que se tengan en cuenta todos los accesos que sean 

condicionados por el desarrollo de la obra así como su trazado alternativo y 

señalización. Plan de vigilancia y control de la obra. Plan de comunicación con 

expresión de contactos para consulta o emergencia, incluso fuera de horario laboral

………………………………………………………………………………………8 puntos. 

5. Medidas correctoras en caso de desviaciones en el planning previsto......5 puntos. 

 
 

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: Conforme al artículo 146.3 de la LCSP, para ser 
admitidos a la valoración global, se exigirá que en los criterios sujetos a juicio de valor, los 
licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación, de forma que no serán tenidas en cuenta por 
la Mesa de contratación las ofertas cuya puntuación no alcance 25 puntos. 

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE: 

OFERTA ECONÓMICA: 
 
La distribución de puntos se hará con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

Ol

Ob
MaxPPO *  

 
Tal que: 
 
PO = Puntos de la oferta 
MaxP = Máximo de puntos  
Ob = Oferta mas baja  
Ol = Oferta a valorar 
 
Las ofertas que no sean inferiores al presupuesto base de licitación serán valoradas 
con 0 puntos. 

 

de 0 a 40 
puntos 

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA (1 AÑO) 
 
Por cada año de garantía adicional a la garantía establecida……………………2 puntos 
(máximo 5 años) 
 

de 0 a 10 
puntos 

 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los 
parámetros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Para el caso de que dos o más empresas licitadoras obtengan la misma puntuación, una vez 
realizada la valoración de todos los criterios de adjudicación, el desempate se producirá 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. En el 
caso de deber realizar un sorteo, éste se llevará a cabo en un acto público al que serán 
oportunamente convocadas los licitadores que se encuentren en la situación de empate. 
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1. Criterios de desempate:  

Los establecidos legalmente. 

 

2. Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas. 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los 
parámetros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

3. Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso 
selectivo. 

Será necesario alcanzar una puntuación mínima del 50% de la suma de los criterios de 
adjudicación sometidos a juicio de valor para continuar en el proceso selectivo. 

 

K. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

SOCIALES 

La empresa contratista deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatarios. Dicha indicación deberá realizarse de forma previa a la adjudicación de 
contrato y se hará constar en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de 
contratante. En todo caso, el convenio colectivo de aplicación que se identifique garantizará, 
al menos, las condiciones previstas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables. 

 

AMBIENTALES 

Se deberán cumplir los condicionantes impuestos por los departamentos de medioambiente y 
agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia y la autorización de URA, disponibles en el 
anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante. 
 
 

SEGURIDAD LABORAL 

La empresa contratista deberá garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud 
del personal a su cargo en la ejecución de la obra. 

Deberá aprobarse por parte del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano el plan de seguridad y 
salud previo a la firma del acta de comprobación del replanteo.  

 

L. PENALIDADES ESPECÍFICAS 
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Al encontrarse la presente obra condicionada por la “ORDEN de 2 de enero de 2018, de la Consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan las ayudas destinadas a la 
promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco clasificadas 

G4, G5 y G6” debido a la obligación de finalizar la misma antes del 31 de diciembre del 2021, y de 

acuerdo con el Artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

se prevén las siguientes penalidades específicas: 
 

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 1,80 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido. 

 

 

M. SEGURO A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario deberá poseer y mantener vigente durante la duración del contrato un seguro de 
responsabilidad civil como mínimo por el importe del contrato. 

Asimismo el adjudicatario deberá poseer y mantener vigente un seguro a todo riesgo de 
construcción, que deberá cubrir los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de 
realización. 

 

N. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

No existen modificados previstos.  

 

Ñ. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

 Obligación de aportación inicial. Sí. Deberán aportarse, en su caso, en el archivo electrónico - 
sobre nº 1. 

 Limitaciones subcontratación. Las previstas en la LCSP. 

 

O. RECURSO ESPECIAL 

No existe.
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1. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. OBJETO Y LOTES 

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y 
económicos en la contratación de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro 
de Características del Contrato – en adelante, Cuadro de Características -.  

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan 
desarrolladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el apartado B.2) del Cuadro 
de Características.   

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 
todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca 
un número máximo de lotes por licitador a efectos de participación y/o adjudicación, para 
lo que se estará a lo estipulado en el apartado B.4) del Cuadro de Características. 

Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de 
Características. 

1.2. CPV 

El código CPV y NACE es el señalado en el apartado B.3) del Cuadro de Características 
adjunto al presente pliego.  

1.3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.  

La duración del presente contrato será la señalada en el apartado D.1) del Cuadro de 
Características. 

El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado D.2) del Cuadro de Características (o el que 
resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el 
adjudicatario), y comenzará a contar desde el día siguiente al de la formalización del 
contrato o, en el caso del procedimiento abierto súper simplificado desde el siguiente a la 
aceptación de la notificación de la adjudicación. 

Si bien el responsable del contrato podrá indicar la fecha exacta de inicio del mismo, 
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente. 

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se ejecutará en lugar indicado en el apartado D.5) del Cuadro de 
Características.  
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2. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

El poder adjudicador es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, ente con personalidad jurídica 
pública de la Administración Local. 

Asimismo, este contrato, por razón de su objeto, tiene carácter administrativo. 

El contrato se regirá por este pliego, que constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante 
para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en lo no previsto en éstos 
será de aplicación la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y demás 
normativa aplicable. 

El presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Cuadro de Características del 
contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual.  

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y 
económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización 
del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la 
obligación de cumplirlas. 

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Características 
existiera financiación externa de este contrato, la contratación deberá supeditarse a las 
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, así como a la normativa 
correspondiente. 

La contratación de las obras se adjudicará por el procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada y no armonizada (art.156 LCSP), por el procedimiento abierto 
simplificado (art.159 LCSP) o por el super simplificado (art.159.6 LCSP), tal y como se 
indique en el Cuadro de Características.  
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL 
DEL CONTRATANTE 

3.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El Órgano de Contratación vendrá identificado en el apartado a.1 del Cuadro de Características. 

3.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, el Responsable del Contrato 
vendrá identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Características. Será responsable 
del contrato quien ejerza las funciones de dirección de obras. 

A éste le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, 
supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el 
fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá 
supervisar las obras cuantas veces considere necesario y solicitar la información que 
estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable 
del Contrato y sus colaboradores, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el 
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al Ayuntamiento asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias 
para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 
Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o 
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.  

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al responsable del contrato, para 
el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

El responsable del contrato, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista 
cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a la oferta, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan a 
su decisión. 
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 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación siempre que 
no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del 
contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 
y resolver los problemas planteados relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material necesarios.  

3.3. PERFIL DE CONTRATANTE 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la 
plataforma de contratación pública en Euskadi web: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html 

 

4. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, REVISIÓN DE PRECIOS, EXISTENCIA 
DE CRÉDITO 

4.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto de gasto máximo del presente contrato previsto para el periodo de 
vigencia inicial del contrato (Impuesto sobre el Valor Añadido, excluido) se detalla en el 
apartado C.1 del Cuadro de Características y ha de servir de base a la licitación.  

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas presentadas están incluidos todos los 
factores de valoración, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para la correcta 
ejecución del contrato, como son, por ejemplo, los gastos generales, material fungible, 
herramientas y utensilios, gastos financieros, seguros, transportes y desplazamientos, así 
como toda clase de tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, 
atendiendo en todo caso a las especificaciones contempladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA se detallará como partida 
independiente. 

Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. 

4.2. VALOR ESTIMADO 

El valor estimado, a los efectos del artículo 101 LCSP, es el que se señala en el apartado 
C.2) del Cuadro de Características. 

El cálculo del valor estimado de un contrato está basado en el importe total, sin incluir el 
IVA. Para este cálculo se tendrá en cuenta el importe total estimado, incluida cualquier 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
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forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato, el importe de las 
modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de licitación y, en 
su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, así, como en su caso, el resto 
de aspectos señalados en dicho artículo. 

4.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

De preverlo así el apartado C.5) del Cuadro de Características, existirá revisión de 
precios. En tal caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello 
de conformidad con los artículos 103 a 105 LCSP. 

4.4. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

La aplicación presupuestaria es la señalada en el apartado C.4) del Cuadro de 
Características. 

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el órgano de 
contratación. 

En caso de que conforme al Cuadro de Características se tramite anticipadamente el 
expediente, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, el 
Ayuntamiento contraerá la obligación de consignar anualmente en los presupuestos las 
cuantías suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratación, si 
alcanzara a otros ejercicios.  

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de 
crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de 
Características del contrato. 

En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.6) del 
Cuadro de Características. 

 

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES Y DOCUMENTACIÓN 
DE LAS PROPOSICIONES 

5.1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

1º) Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, tengan 
plena capacidad de obrar, y que no se encuentren en alguna de las prohibiciones de 
contratar establecidas en el artículo 71 LCSP u otra disposición aplicable. 

Cuando los licitadores sean personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
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actividad que, conforme a sus estatutos o normas fundacionales, les sean propios y 
dispongan de la adecuada infraestructura para la correcta ejecución del contrato. 

2º) Además, las personas interesadas deberán acreditar disponer de la solvencia 
económica y financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato no corra 
peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. Para la 
ejecución del contrato deberá disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional 
adecuada para la correcta ejecución del mismo.  

Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en el apartado F) del Cuadro 
de Características. 

En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por los medios señalados al 
efecto en el apartado F.2) específicamente para las empresas de nueva creación. 

3º) Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá 
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona 
jurídica dominante, siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su 
disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en 
una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades de 
entidades ajenas a la unión temporal. 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales 
que se indican en el artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las 
empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a 
realizar las obras para los cuales son necesarias dichas capacidades. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al 
poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación 
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. 

El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que 
hubiera presentado la mejor oferta. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá 
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exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución 
del contrato, incluso con carácter solidario. 

5.2. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

1º) Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma 
electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi, salvo que el apartado G. del Cuadro de 
Características indique otra cosa. 

2º) La utilización de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi supone que: 

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
- La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 

firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el 
artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas. 

3º) Cada licitador sólo podrá presentar una propuesta, y no podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en 
más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la no admisión de todas las por él presentadas. 

4º) La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en 
los Pliegos sin salvedad o reserva alguna. 

5º) De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras 
tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada 
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además 
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas 
licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando se trate de secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del 
órgano de contratación, así como de sus obras dependientes no podrá extenderse a todo 
el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y 
documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de 
contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a 
documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que 
sean públicamente accesibles. 

De no aportarse esta declaración motivada se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter.  
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El Órgano de Contratación garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas 
por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP. 

5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

A) CONTENIDO COMÚN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES EN 
TODOS LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO 
Y ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO):  

A1) ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE: 

- Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de 
contratación (DEUC), conforme al modelo que se publicará junto a cada 
contratación.  

- En caso de constituir una unión de empresarios o acreditar la solvencia con medios 
externos, deberá cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por 
todos los miembros de la unión de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya 
solvencia se integrase. En el compromiso se indicarán los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberá presentar su DEUC. También 
deberá presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase. 

- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente 
ajustada al Anexo II. 

- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 
5.2.5º del presente pliego.  

- La documentación adicional que, en su caso, se establezca en el apartado G.1) del 
Cuadro de Características.  

A2) ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE 
LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS 
CUALITATIVOS): 

- Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y 
ponderación de sus ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas no 
cuantificables por fórmulas establecidos en el apartado J) del Cuadro de 
Características. 

- En ningún caso se deberá contener en este archivo electrónico o sobre la oferta 
económica, ni documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos 
relativos a criterios cuantificables por fórmula. 

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes (mejoras) en el 
apartado B.5) del Cuadro de Características, las que se propongan deberán tener 
relación directa con el objeto del contrato, deberán estar valoradas económicamente, 
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debiendo respetar las condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, 
en el supuesto de ser aceptadas expresamente por el órgano de contratación en el 
acuerdo de adjudicación formarán parte del contrato. 

 

A3) ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA 
DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le 
represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del presente 
Pliego. 

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentación de 
variantes, podrá contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en 
consecuencia, ofertas económicas variantes. 
 

 La oferta económica indicará como partida independiente el IVA que debe 
ser repercutido. 

 El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de 
licitación del contrato. 

 A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los 
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el 
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que será repercutido como 
partida independiente. 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime 
fundamental para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, varíen 
sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a este 
Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o 
bien “tanto por ciento menos” que la proposición más ventajosa o conceptos 
similares, así como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  
 
En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en 
números, prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente 
dicha cantidad exceda del tipo de licitación), la cantidad que se consigne en 
letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la 
documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura. 
 
Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a 
su corrección. 
 
En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en 
cuenta lo que resulte más ventajoso para el Ayuntamiento. 
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B) CONTENIDO ESPECÍFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Además de la 
documentación señalada en el apartado anterior deberá presentarse la 
siguiente: 

B1) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA 

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 
presentarán en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES (nº 1 y 2). 

La documentación exigida de los archivos electrónicos o sobres será la siguiente: 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION RELATIVA A 
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: Debe incorporarse la 
documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se 
presentarán en TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3). 

La documentación exigida de los archivos electrónicos o sobres será la siguiente: 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION RELATIVA A 
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (Criterios Cualitativos): Debe 
incorporarse la documentación señalada en el apartado A2) anterior. 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3: DOCUMENTACION RELATIVA A 
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: Debe incorporarse la 
documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

B2) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 
159.1 LCSP). 

Cuando no se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 
presentarán en UN ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE: 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 
PROPOSICIÓN. 

La documentación exigida del sobre que debe incorporarse es la señalada en el apartado 
A1) y A3) anterior. 

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones 
se presentarán en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES (nº 1 y 2). 
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La documentación exigida de los archivos electrónicos o sobres será la siguiente:  

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 

 Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) 
anterior. 

 Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que 
en el apartado G.1) del Cuadro de Características se establezca otra cosa. Se 
ha de presentar, junto a esta certificación, una declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
sufrido variación. 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA. 

 Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

B3) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO 
(ART. 159.6 LCSP). 

Contendrá UN único ARCHIVO ELECTRÓNICO con los siguientes documentos: 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 
PROPOSICIÓN: 

 Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) 
anterior.  

 Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que 
en el apartado G.1) del Cuadro de Características se establezca otra cosa. Se 
ha de presentar, junto a esta certificación, una declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
sufrido variación. 

5.4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

La presentación electrónica de las ofertas se realizará en la dirección electrónica designada al 
efecto en el apartado H.3) del Cuadro de Características. 

En el caso de que el apartado G del Cuadro de Características prevea la presentación de las 
ofertas en sobre cerrado, las proposiciones se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, Herriko Plaza S/N 48340 de Amorebieta-Etxano en 
horario de 8:30 horas a 14:30 horas, dentro del plazo establecido en el Cuadro de 
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Características. Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se prorrogará hasta el 
día hábil siguiente. 

En el caso de que el apartado G del Cuadro de Características prevea la presentación de las 
ofertas en sobre cerrado, si la proposición fuese enviada por correo, el licitador deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Registro del 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano la remisión de la solicitud mediante telefax o telegrama el 
mismo día. Sin la concurrencia de estos requisitos o si la comunicación de la remisión es 
recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de solicitudes, la solicitud no 
será admitida. Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación de las ofertas presentadas por los licitadores se detallan en el 
apartado J del Cuadro de Características.  

En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores 
éste se dirimirá en la forma contenida en el apartado J.2) del Cuadro de Características. 

 

7. LA MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación se compone de los miembros que figuran en el apartado I del 
Cuadro de Características. 

En el procedimiento abierto súper simplificado no existirá Mesa de no preverlo 
expresamente el Cuadro de Características. 

 

8. COMITÉ DE EXPERTOS 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado 
por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que 
podrán pertenecer a otras áreas dependientes del órgano de contratación, pero en ningún 
caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá 
realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

 

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
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9.1. APERTURA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRES 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en 
sesión privada para revisar la documentación relativa a los archivos electrónicos o 
sobres nº 1. 

Si la Mesa observare defectos o errores materiales de carácter subsanable en la 
documentación presentada lo comunicará por medios electrónicos a los interesados, y 
concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

No presentar alguno de los archivos electrónicos o sobres exigidos es causa de exclusión. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico o 
sobre nº 1 y realizadas subsanaciones, en su caso, procederá, a la apertura y examen de 
las proposiciones del archivo electrónico o sobre que contenga los criterios cualitativos de 
forma interna, si los hubiera. 

Tras la valoración de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura 
del archivo electrónico o sobre nº 1, se procederá en acto público y en el lugar, día y hora 
señalados en el anuncio de licitación, a la lectura del anuncio del contrato, se hará el 
recuento de las proposiciones presentadas y se dará cuenta de las empresas que han 
sido admitidas y de las que han sido excluidas. En este último caso se especificarán las 
causas de la exclusión. 

A continuación, se procederá a la apertura pública de los archivos electrónicos o sobres 
que contengan los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

La apertura de este archivo electrónico o sobre será siempre pública, salvo cuando se 
prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 

En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber 
sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo 
establecido en el apartado J.3) del Cuadro de Características, se requerirá al licitador/es 
incursos en temeridad dando un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen 
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP. En el procedimiento 
abierto simplificado y súper simplificado se llevará a cabo este requerimiento tras la 
clasificación de ofertas. 

9.2. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas, de conformidad con el artículo 150 
LCSP. 

La Mesa de Contratación, para dicha clasificación atenderá a los criterios de valoración 
señalados en el apartado J del Cuadro de Características. 
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La Mesa de Contratación, una vez elaborado el informe correspondiente y hecha la 
valoración de los criterios de adjudicación, hace la propuesta de adjudicación al Órgano 
de Contratación (en el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de 
Contratación) a favor del licitador con la mejor oferta. 

Dicha propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto, mientras no exista acuerdo del Órgano de Contratación. 

Los acuerdos de la Mesa tendrán siempre carácter provisional. 

9.3. REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR 
OFERTA 

Una vez aceptada la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación por el Órgano 
de Contratación y, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 LCSP, el 
servicio correspondiente requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para 
que, dentro del plazo de 10 días hábiles (7 en el procedimiento abierto simplificado y 
súper simplificado), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento: 

1) Presente la siguiente documentación –que declaró responsablemente poseer con la 
presentación del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador 
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:  

a) Los documentos que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la 
forma siguiente: 

a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y 
cuando se trate de persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible por la legislación específica aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

a.2.- Los poderes de representación. 

La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante 
su inscripción en su registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
respectivo o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Para celebrar 
contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
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sucursal en España, con designación de apoderados/as o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal 
deberá aportarse la escritura de constitución formal de la UTE. Así mismo, deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

b) Los que acrediten que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o 
que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
y la habilitación profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) del 
Cuadro de Características 

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá 
aportar acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 LCSP. 

Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en 
lengua castellana o mediante traducción oficial. 

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de la 
Comunidad Autónoma correspondiente , a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, eximirá al licitador de acreditar las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a  su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo (art. 96 LCSP). 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días, para su 
corrección o subsanación. 

2) Presente la documentación justificativa de los siguientes extremos: 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la 
Hacienda Estatal y a la autonómica -específico para contratar con la Administración- y, 
con la Seguridad Social. 

b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación 
conforme a los Pliegos. 
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c) Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Características.  

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para la presentación de la documentación y la constitución de 
la garantía en los términos señalados en la presente cláusula (art. 159.4 LCSP). 

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 
71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables 
sobre su capacidad, representación y solvencia. 

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo 
señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de 
contratar según lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP. 

9.4. GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador que haya presentado la mejor oferta está obligado a acreditar, en un plazo 
máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, una garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, 
excluido el IVA, y en el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el 
artículo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculará con referencia al precio máximo 
fijado (IVA excluido). La forma de presentación, responsabilidades y devolución de la 
garantía se ajustará a lo establecido en los artículos 107 a 114 LCSP. 

Quedarán exceptuadas de la constitución de garantía definitiva las entidades que tengan 
reconocida esta exc epc ión  por las leyes estatales o las disposiciones autonómicas 
correspondientes, limitadas en este último supuesto al respectivo ámbito competencial.  

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor 
del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la 
fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolución de modificación del contrato. 

Motivadamente, si así figura en el apartado E) del Cuadro de Características, podrá 
establecerse una garantía complementaria que se adicionará al importe de la garantía 
definitiva, con los límites previstos en el artículo 107.2 LCSP. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 
deficiencias que pudieren observarse en las obras prestadas, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 243 LCSP. 

Una vez finalizada la ejecución del contrato y transcurrido el periodo de garantía, se 
procederá a la devolución de la garantía definitiva, siempre y cuando el contrato se haya 
cumplido satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de 
ejecutarse sobre la garantía, de conformidad con el artículo 111 LCSP. 
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9.5. ADJUDICACIÓN 

El Órgano de Contratación deberá dictar Resolución de Adjudicación dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, de conformidad con el 
artículo 150.3 LCSP. 

La Resolución de Adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará la adjudicación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento: https://www.amorebieta-etxano.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de-
contratante-1.  

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con la disposición 
adicional 15ª LCSP. 

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente 
al de apertura de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Características determine 
otro distinto. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el 
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que el Cuadro de Características determine otro distinto. 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que 
estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde 
el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la 
proposición. 

Los plazos indicados previamente se ampliarán en quince días hábiles cuando se hubiere 
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad tal y como se 
indica en apartado 4 del artículo 149.4 LCSP. 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán 
derecho a retirar su proposición. 

 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

10.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez adjudicado, el contrato se formalizará en documento administrativo y se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
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En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas 
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo 
otorgado para la formalización del Contrato, y NIF asignado a la Agrupación. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

En el procedimiento abierto súper simplificado, salvo que se comunique lo contrario en el 
Cuadro de Características, no será necesaria la formalización del contrato. La 
formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado en el apartado siguiente, se le exigirá el importe del 3 % del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 71.2.b) LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en 
el artículo 150.2 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado 
anterior. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse la 
ejecución sin que esta haya tenido lugar. 

Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del 
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicación.  

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulación Armonizada se procederá 
así mismo a su publicación en el DOUE. 

10.2. PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser 
sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo no 
podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se 
requerirá al Contratista para la formalización en 5 días hábiles, si no se hubiera entablado 
Recurso que conlleve la suspensión, o habiéndose entablado esta se levantará por el 
Órgano Competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la cláusula 
tercera del presente Pliego. 
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En los supuestos de tramitación urgente, el plazo de formalización del contrato será de 7 
días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los licitadores 
y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento sujeto a Regulación Armonizada o 
que pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización 
del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la 
remisión de la notificación de la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido 
este plazo se requerirá al Contratista para la formalización en 3 días hábiles. 
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11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

D 

11.1. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE OBRAS  

El inicio del contrato se producirá con la suscripción de la comprobación del replanteo de 
las obras, en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar 
de la misma a la unidad gestora del contrato. 

Previo a la firma del acta de replanteo deberá estar aprobado tanto el Plan de Seguridad 
y Salud como el Plan de Gestión de Residuos. 

El plazo máximo para la presentación del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión 
de Residuos será de 15 días naturales desde la adjudicación del contrato, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano podrá fijar otra fecha. 

Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente de la firma de este acta. 

El plazo de ejecución total de las obras será el señalado en el apartado D.1) del Cuadro 
de Características. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Características 
existirán los hitos o plazos parciales que allí se detallan. 

No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la facultad de 
señalar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo 
de ejecución de la obra. 

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales 
de ejecución señaladas en el apartado K) del Cuadro de Características. 

El incumplimiento de las previsiones de esta cláusula dará lugar a la incoación de un 
expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 
10% al 50% del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del 
contrato. 

11.2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1º) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Cuadro de 
Características, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al 
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Responsable del 
Contrato, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución del contrato. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas 
implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

2º) El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y 
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reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las 
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el 
Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados 
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El adjudicatario responderá 
además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones 
causadas por el personal a su obra ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa 
o satisfaciendo la indemnización procedente. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por 
cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

3º) Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan 
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de 
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada 
prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del 
contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el 
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de 
subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. 

4º) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del 
contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 

5º) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su 
caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. El contratista no 
podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a los subcontratistas, 
sin la expresa autorización del Responsable del Contrato. 

6º) El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo. 

7º) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a 
cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas 
de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios 
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán, pudiendo la propiedad hacerlos 
demoler en los términos establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá derecho 
a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 
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demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto 
u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las 
demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se 
refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede proponer al Ayuntamiento la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja 
de precios. 

8º) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas 
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato. 

9º) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 
particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta del contratista.  

10º) El contratista deberá abonar los gastos que se deriven de la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos, etc. 

Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de los 
anuncios de la licitación y ejecución de las obras, de la formalización del contrato, así 
como las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, liquidación y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación a las obras, según las disposiciones 
vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalan. 

Los gastos de ensayos de toda clase que tengan lugar durante la ejecución de las obras 
deberán realizarse con cargo al contratista, sin que en ningún caso esta cantidad y 
porcentaje puedan quedar afectados por el coeficiente de adjudicación, pudiendo 
incrementarse dicha cantidad por ampliación del contrato originada por modificaciones de 
obra. 

La Dirección de Obra podrá requerir al adjudicatario, con características de gastos de 
ensayos, la contratación de empresas homologadas, oficiales o privadas, para realizar el 
control de calidad de la obra siguiendo las instrucciones de dicha Dirección, con la 
posibilidad de su incremento considerada en el párrafo anterior. 

Dada la dificultad de subsanación de deficiencias a la terminación de las obras, cuando 
por la propia naturaleza de los trabajos que se contratan resultaran de aplicación, el 
contratista vendrá obligado a realizar las siguientes comprobaciones previas durante la 
ejecución de la obra: 
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1. Pluviales y fecales. Al finalizar la ejecución de este capítulo se deberán realizar 
indefectiblemente las pruebas de estanqueidad, así como la realización de pruebas 
mediante cámara de TV en las conducciones, y entregar los correspondientes informes, 
incluyendo las pendientes de las mismas. 

2. Redes de agua. Al finalizar la ejecución de este capítulo se realizarán las pruebas de 
presión necesarias, así como, antes de su puesta en servicio, los trabajos de desinfección 
correspondientes. 

3. Canalizaciones. Será necesario confirmar que los tubos que quedarán vacíos no estén 
ni rotos ni hundidos, ya que se pedirán certificados de mandrilado. 

4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez finalizada la 
ejecución de las bases de los pavimentos, se deberá disponer de las determinaciones de 
humedad y de densidad. Asimismo, se realizarán ensayos de carga con placa. 

Para la certificación total de las partidas se deberá disponer de un acta firmada por el 
director de obra indicando la correcta ejecución de los capítulos descritos y las pruebas o 
ensayos correspondientes. 

11º) El contratista deberá abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, 
precios públicos, otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás 
gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, 
con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. Los gastos de 
suministros necesarios (electricidad, agua de obra, etc.) para la ejecución de la obra y, 
hasta su recepción correrán a cargo del contratista. 

12º) El contratista estará obligado a abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del 
objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: 
todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles de necesarios para la 
ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación de la obra; 
gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios 
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; 
honorarios; etc.  

Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la 
seguridad y salud. 

13º) El contratista facilitará al Ayuntamiento, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o 
de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras. 

14º) Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre 
los ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado 
como falta grave. 

15º) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: El contratista, una vez 
adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí así lo señalare 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto súper simplificado 
26/53 

 

el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares, elaborará un Plan de 
Control de Calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado 
como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este plan se elaborará a partir del 
Programa de Control de Calidad definido en el Proyecto o Memoria Valorada. 

Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta 
de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberán ser 
tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada licitador. El control 
de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por el Ayuntamiento que 
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles 
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los 
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, 
en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el 
proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, 
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, 
o que la Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, 
hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra 
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán 
los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador 
del trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería 
y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de 
fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la 
ejecución de la obra proyectada. 

Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 
sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por el Ayuntamiento 
y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 
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En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo 
a cuenta del contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización del Ayuntamiento, y su importe será deducido 
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

16º) El contratista está obligado a conservar y tener dispuesto en todo momento en la 
obra el “Libro de Órdenes”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, desarrollado mediante Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de julio de 
1971, haciendo entrega del mismo al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, una vez 
efectuada la recepción de la obra. El libro de órdenes estará compuesto por el conjunto 
de actas de obras emitidas. 

17º) Con independencia de los contratos y gestiones que el Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano y la Dirección de Obra estimen oportuno asumir por sí mismos, el contratista se 
responsabilizará de cuantos permisos y licencias sean precisos ante particulares, 
asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecución de las obras en plazo. 

A tales efectos el contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le 
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y 
competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente 
razonables o se estimen convenientes a juicio de la Administración para la mejor marcha 
de la obra. 

11.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Una vez adjudicada la obra, el contratista detallará, junto a Dirección de Obra y 
Propiedad, el calendario de ejecución de los trabajos - teniendo en cuenta, en su caso, el 
presentado en la oferta - de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y 
plazo de ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, 
por medio del Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 
anexo, con expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 
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d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual 
en los que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

11.4. MODIFICACIÓN 

El Órgano de Contratación podrá acordar, una vez, perfeccionado el contrato y por 
razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma 
previstos en los artículos 203 a 205 LCSP. Asimismo, será de aplicación lo previsto en el 
artículo 242 LCSP. 

Cabrá modificar el contrato si así se prevé de forma expresa en el apartado N) del Cuadro 
de Características. 

En su defecto, excepcionalmente, podrá modificarse el contrato en aplicación del artículo 
205 LCSP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación serán 
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variación de más del 
20% del precio del contrato. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades, el contratista 
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el Órgano de 
Contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 

 

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

12.1. OBLIGACIONES LABORALES, MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN DE 
DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos profesionales o de 
protección social, de seguridad e higiene en el trabajo, de protección de datos, 
propiedad intelectual y en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable a su 
actividad. 

De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario: 

A) OBLIGACIONES LABORALES: 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto súper simplificado 
29/53 

 

A.1.) Obligaciones Generales 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. 

Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral 
alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente del 
adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 
de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en 
ningún caso resulte para el Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas 
entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que 
adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, 
rescisión o interpretación de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta 
en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus obras en la actividad y 
suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que 
cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto 
establece o establezca la legislación sobre la materia, así como de la normativa de 
seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en 
todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único 
responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten 
aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal o contractualmente correspondan al 
mismo. 

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes 
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas 
efectuadas a la Seguridad Social, modelos RNT y RLC (antiguos TC1 y TC2) o los que 
en el futuro puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, el 
contratista deberá poner a disposición del mismo, además, la información precisa 
sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente 
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo 
y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el 
número de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por 
personal que no posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto 
realice el adjudicatario, se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, 
antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las 
personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.  
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El adjudicatario cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del 
contrato, al menos un 2% de trabajadores/as con minusvalía, o con la ejecución de las 
medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentación 
aportada en el momento de la licitación, cuando se encontrase obligada a ello, de 
acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en cualquier momento 
de la ejecución del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación 
de su cumplimiento. 

Quedará obligado, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación 
social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo 
toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en 
general, cualquier otra obligación de tipo laboral. 

A.2.) Seguridad y Salud 

El contratista respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, 
está obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales y, con respecto a estas 
últimas, de forma muy especial con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. A tal efecto, deberá proponerse a la Administración el 
correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobación, y dotar al centro de 
trabajo del Libro de incidencias, tal como preceptúan los artículos 7 y 13, del mismo 
Real Decreto. 

El contratista, subcontratista y en su caso, los trabajadores, estarán obligados a 
cumplir los preceptos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decreto arriba 
indicado. 

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que, por causas 
imputables a él, pudieran ocurrir a su personal. 

La Administración podrá requerir al adjudicatario, por cualquier causa o motivo, la 
acreditación de cualquier extremo relacionado con el correcto cumplimiento de las 
obligaciones laborales de todo el personal vinculado a la ejecución de los trabajos 
previstos en este contrato. 

B) MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 

La adjudicataria cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la 
presentación de la declaración responsable a la que se refiere este Pliego, cuando la 
empresa se halle en alguna de las circunstancias siguientes:  

- Disponer de más de 250 trabajadores/as. 

- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable. 
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- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la 
sanción en un procedimiento sancionador. 

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de 
igualdad, quedará exenta de la obligación señalada en el punto anterior. 

C) OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente 
como en los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación 
podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de 
los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas 
obligaciones. Además, todos los trabajos de ejecución de las obras deberán respetar 
los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 
puedan ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los 
ciudadanos y respetando en todo caso la normativa específica sobre ruido. 

- Se minimizará la emisión de polvo a la atmósfera, utilizándose para ello sistemas 
de corte en húmedo, baldeos y otros sistemas adecuados para tal fin. 

- Los residuos que se puedan generar se deberán tratar de acuerdo a lo previsto 
por la normativa vigente. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la 
ejecución del contrato. 

Las obligaciones descritas en el presente artículo constituyen condiciones especiales 
de ejecución. El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición 
de penalidades tipificadas como muy graves. 

D) PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos 
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
(en adelante, el Responsable).  

El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con 
motivo de la participación en la presente licitación para las siguientes finalidades: 
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a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento 
queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstos en el 
momento de la presentación de su candidatura. 

b) Se emplearán los datos del adjudicatario para el control y ejecución de la 
relación jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en 
virtud de la ejecución del contrato que regirá la prestación de las obras del 
contrato.  

c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los 
medios que el Ayuntamiento considere oportunos, en especial a través de la 
página web de esta administración, que recoge información acerca, entre 
otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad está 
autorizada por la LCSP. 

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista 
la relación y una vez finalizada ésta, mientras el Responsable esté legitimado para su 
tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación 
vigente. 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores 
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y 
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho 
a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el 
Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por 
escrito al Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de 
Características, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en 
cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable 
o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta 
entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, 
https://www.avpd.euskadi.eus. 

Si para la ejecución de la obra debiera accederse a datos de carácter personal de los 
que es responsable el Ayuntamiento, el adjudicatario ostentaría la condición, a los 
efectos de la normativa de protección de datos, de encargado de tratamiento. En este 
caso, será necesario la formalización de un contrato en el que se regulen las 
condiciones de dicho tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes aspectos: 

a) Compromiso de tratar los datos única y exclusivamente de acuerdo con las 
instrucciones documentadas que el Ayuntamiento le facilite debiendo poner en 
conocimiento del Ayuntamiento cualquier indicación que, a juicio del 
adjudicatario, infrinja la normativa de protección de datos. La sujeción a las 
instrucciones del Ayuntamiento deberá producirse igualmente en el caso de 
los sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de 
datos que deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento. 

b) En el caso de que el adjudicatario determine los fines y medios del 
tratamiento, será considerado responsable, estando afecto a las 
responsabilidades legales establecidas en la normativa de protección de 
datos. 
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c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, 
compromiso de aplicación y actualización de las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 
riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, 
así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 
libertades de las personas físicas. 

d) Puesta a disposición del Ayuntamiento de toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento 
General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como en la 
correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y obliga, a 
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por 
parte del Ayuntamiento de otro auditor autorizado ésta. 

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del 
Pliego fuera necesario realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD 
compromiso del adjudicatario de ayudar al Ayuntamiento en la realización y 
mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa. 

f) Obligación de notificar al Ayuntamiento, sin dilación indebida, las violaciones de 
la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. 

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de 
aplicación la excepción prevista en el artículo 30.5 RGPD. 

h) A elección del Ayuntamiento, una vez cumplida la ejecución de la obra, 
obligación del adjudicatario de: 

- suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que 
alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservación, 
caso en el cual no procederá la supresión de los datos personales o  

- devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los 
servicios de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar. 

De indicarse así en el Cuadro de Características, y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el 
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar: 

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos. 

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de 
lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP. 

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización 
del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 
ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a 
los mismos. 

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la 
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vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la 
letra c) anterior. 

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso tendrán el 
carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 
del artículo 211 LCSP. 

El contratista quedará sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos, siendo ésta una obligación contractual esencial 
(211.1.f) LCSP). 

E) PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL 

La denominación Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y su logotipo constituyen un 
signo distintivo registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, del que es 
titular éste. La participación en la presente licitación o la eventual adjudicación del 
mismo, no otorgan ningún derecho de utilización sobre la marca antes mencionada. 

Serán de titularidad exclusiva del Ayuntamiento, los resultados objeto del presente 
Pliego, así como todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que se 
generen como consecuencia de la ejecución del contrato, incluido en su caso posibles 
actualizaciones, modificaciones, documentación, manuales, etc. que se creen durante 
la vigencia del mismo.  

En relación a las obras protegibles bajo propiedad intelectual, el adjudicatario deberá 
ceder en exclusiva todos los derechos sobre las obras, incluyendo los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin ningún tipo de 
limitación, para todas las modalidades de explotación conocidas al momento de la 
firma del contrato por el máximo tiempo legalmente posible y con un ámbito de eficacia 
mundial, sin que quepa ninguna compensación económica adicional. En el caso de 
que en el marco del contrato se crearan o desarrollaran programas informáticos el 
adjudicatario deberá hacer entrega del código fuente del software creado una vez 
finalizada la prestación, o en su caso en el momento en que el contrato fuera 
rescindido por alguna de las partes.  

En el caso de los derechos de propiedad industrial, la titularidad es igualmente 
exclusiva y comprenderá la posibilidad de explotarlos en cualesquiera campos y de 
registrarlos o no ante cualesquiera oficinas de propiedad industrial, siendo el ámbito 
mundial y por el máximo tiempo legalmente posible. 

El adjudicatario deberá ser titular o tener autorización de quien ostente los derechos de 
explotación, de los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios para la 
ejecución del contrato, circunstancia que podrá ser comprobada por el Ayuntamiento 
en cualquier momento de la vigencia del contrato. Así, el adjudicatario exonerará al 
Ayuntamiento de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto súper simplificado 
35/53 

 

de cualquier índole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y 
medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente Pliego, 
procedentes de los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre 
los mismos.  

12.2. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento, en su caso.  

Si llegado el término del plazo total citado, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades económicas. Éstas serán diarias, en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. En todo caso, la 
constitución en demora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por 
parte del Ayuntamiento.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos 
parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 
por 100 del precio total del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del 
contratista. 

12.3. SECRETO PROFESIONAL Y TRANSPARENCIA 

SECRETO PROFESIONAL 

El adjudicatario se compromete a mantener la más estricta confidencialidad y secreto 
sobre la información confidencial, comprometiéndose a no revelarla a terceros, salvo en 
los casos específicamente previstos en este Pliego, debiendo implementar las medidas 
técnicas, jurídicas, formativas y organizativas que garanticen dichas obligaciones de 
confidencialidad y secreto.  
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El adjudicatario se compromete a limitar el acceso a la información confidencial a las 
personas de su organización que estrictamente precisen tener acceso para el 
cumplimiento del contrato, debiendo por otro lado, con carácter previo a que se produzca 
dicho acceso a la información confidencial, suscribir un contrato de confidencialidad que 
garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego. De igual modo, el 
adjudicatario se compromete a suscribir acuerdos de confidencialidad en iguales términos 
a los reflejados en el presente pliego con cualesquiera empresas, asociaciones, 
fundaciones, profesionales, etc., a los que se les pueda subcontratar, cuando esto sea 
posible según las previsiones del contrato, parte de las acciones a acometer en el 
proyecto.  

La información confidencial única y exclusivamente podrá ser utilizada por el adjudicatario 
en el marco del presente compromiso y con el único objetivo del cumplimiento y 
desarrollo del mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para otro tipo de propósito o 
finalidad diferente a la contenida en el contrato. 

Al momento de la finalización del contrato, por cualesquiera causas que fueran, el 
adjudicatario, con carácter general y salvo que haya otra previsión en el contrato, deberán 
proceder a la devolución de la información y en su caso, a la eliminación de manera 
efectiva y segura de sus sistemas informáticos en el caso de que la hubiera incorporado a 
los mismos. 

El deber de confidencialidad estará vigente durante la vigencia del contrato y se 
mantendrá en vigor los cinco (5) años siguientes a su finalización con independencia de 
la causa que motive la resolución. Por su parte, el ámbito territorial del compromiso de 
confidencialidad será mundial. 

Se entenderá como información confidencial, cualesquiera datos, procedimientos, 
técnicas, know-how, informaciones o explicaciones que sobre los anteriores elementos se 
realice, con independencia de la naturaleza que tengan ya sea técnica, comercial o 
económica, que el Ayuntamiento revele, comunique o ponga a disposición del 
adjudicatario, con independencia del medio o procedimiento empleado para ello, incluido 
la comunicación oral, durante la vigencia del contrato. 

No obstante, no tendrá la consideración de información confidencial y por tanto no estará 
sometida a las obligaciones estipuladas en la presente cláusula toda aquella información 
que el adjudicatario estuviera en condiciones de probar que: 

– Hubiera sido conocida por el adjudicatario por un medio legítimo con 
anterioridad a haber sido recibida del Ayuntamiento. 

– Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento, o se convierta más tarde, 
de carácter público o de dominio público. 

– Se reciba a través de terceros que no tengan ninguna obligación de 
confidencialidad con el adjudicatario. 

– Sea desarrollada por el adjudicatario independientemente de la información 
confidencial que ha recibido del Ayuntamiento, siempre y cuando se pueda 
acreditar documentalmente. 
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– El adjudicatario se vea obligado a poner en conocimiento de un tercero por 
exigencia legal. No obstante, en dicho caso el adjudicatario notificará con la 
mayor brevedad posible al Ayuntamiento dicha circunstancia para que pueda 
tomar las medidas que estime oportunas con el fin de preservar la 
confidencialidad de dicha Información. En cualquier caso, el adjudicatario se 
compromete a facilitar únicamente aquella información que estén obligadas 
a divulgar, y a llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para preservar la 
confidencialidad de la información. 

– El Ayuntamiento le autorice a divulgar. 

TRANSPARENCIA 

El adjudicatario estará obligado a facilitar al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano cuantos 
datos o documentos resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el Capítulo III de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como al artículo 49.4 
de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
Euskadi. 

Los datos o documentos solicitados serán entregados en el plazo necesario para dar 
debido cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicará 
en el requerimiento que se le remita al efecto. 

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos será considerada 
como infracción susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 192 y 193 LCSP. 

12.4. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos 
en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte 
del equipo de trabajo asignado a la ejecución del contrato. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en 
orden a no alterar el buen funcionamiento de la obra (cuando existan razones que 
justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al Ayuntamiento. 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
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3. La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores asignados a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 

4. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo de trabajo asignado al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro 
lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación de la obra contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal asignado a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento de la obra. 

e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo asignado a la ejecución del contrato. 

f) En referencia a la relación entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, toda 
comunicación entre ambas entidades deberá hacerse por escrito, siendo la 
persona de contacto en el Ayuntamiento el responsable designado por la gerencia 
del centro.  

12.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS 
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

A. El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños 
y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección o señalización de 
las obras. Así, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 196 de la LCSP. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden del órgano de contratación, será responsable el órgano de 
contratación dentro de los límites señalados en las leyes. 

B. A tales efectos, la empresa adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios. En 
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todo caso, el contratista deberá aportar, antes de la adjudicación del contrato, copia 
de la póliza de los siguientes contratos de seguro que el adjudicatario contratará y 
mantendrá a su cargo durante el período de construcción y el plazo de garantía: 

C. Seguro a todo riesgo de construcción. Deberá cubrir los daños que puedan sufrir 
las obras realizadas y en curso de realización. Quedará asegurada toda pérdida o 
daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el período de 
construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 
consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma 
asegurada deberá ser igual, como mínimo, al precio del contrato. Podrá cumplirse 
esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo 
de construcción que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta 
la suma asegurada exigida y así se acredite mediante la correspondiente 
certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con 
poder bastante. 

D. Seguro de responsabilidad civil por importe señalado en el Cuadro de 
Características. Deberá incluir la responsabilidad general, patronal, cruzada y de 
trabajos terminados. Deberá constar como asegurado adicional el Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano. 

E. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran 
apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el 
apartado anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia 
directa e inmediata de una actuación u orden del órgano de contratación. 

F. Durante la ejecución de los trabajos, el órgano de contratación designará un director 
de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de 
la correcta realización de la obra objeto del contrato, correspondiendo al 
adjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí 
depositados. 

 

13. DERECHOS DEL CONTRATISTA: ABONO DE LOS TRABAJOS Y 
FACTURACIÓN 

13.1. ABONO 

A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en 



 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. OBRAS. Abierto. Abierto simplificado. Abierto súper simplificado 
40/53 

 

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y 
los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo 
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

El abono de las obras se realizará según se indica en el apartado C.8 del Cuadro de 
Características. 

13.2. FACTURACIÓN  

Las facturas deberán ser conformadas por el Responsable del Contrato y deberá emitirse 
de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente constará: numeración 
seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF del expedidor y 
destinatario y el IVA repercutido. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 
solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su 
corrección.  

Según cada caso la factura puede ser electrónica o en papel de acuerdo con lo previsto 
en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación que se detalla a 
continuación. 

Factura electrónica 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas los contratistas que tengan la consideración de 
personas jurídicas tienen la obligación de presentar factura electrónica a través del Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas para el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
(NIF P4800300H) haciendo referencia a los códigos DIR3 (Oficina Contable, Órgano 
Gestor y Unidades Tramitadoras) de acuerdo con la información publicada en la página 
web del Ayuntamiento (https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas). 

Con el fin de dar soporte para la transmisión de las facturas electrónicas, el Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano ha habilitado dos vías: 

1. Portal del proveedor accesible en la dirección https://e-udala.amorebieta-
etxano.eus:8089/fakturak. 

2. Servicios web disponibles en la dirección https://e-udala.amorebieta-
etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl, a través de los cuáles, con la última 
versión del programa de facturación electrónica ef4ktur (http://www.ef4ktur.com) u 
otro software análogo, se podría enviar de forma directa ya que el Ayuntamiento 
aparece predefinido con todos sus datos como posible cliente/proveedor. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano no está adherido al portal FACe, ya que cuenta 
con un punto de acceso propio, por lo que no se aceptarán facturas subidas al portal 
FACe.  

https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/fakturak
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/fakturak
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl
http://www.ef4ktur.com/
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La obligación abarca a todas las personas jurídicas, sin perjuicio de su forma societaria y 
del importe de la factura. 

Factura en papel 

Se excluyen de la obligación de presentar factura electrónica a las emitidas por las 
personas físicas o proveedores del exterior. 

No obstante, las personas físicas, que no están obligadas a facturar electrónicamente, 
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrónicas.  

En los supuestos en los que no se use la factura electrónica, las facturas emitidas por los 
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida la 
misma. 

Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista no 
podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de 
forma reglamentaria. 

Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de 
maquinarias adscritos a las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.  

El contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos 
realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni aún en el 
caso de alegar y demostrar que las obras así ejecutadas eran absolutamente necesarias 
para asegurar una perfecta realización del proyecto como consecuencia de lo señalado 
en los apartados anteriores. 

El licitador está obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, quedando 
condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que existan 
deudas, hasta el momento en que se salden las mismas.  

 

14. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

14.1. CESIÓN 

Las partes podrán ceder los derechos dimanantes del presente contrato con los requisitos 
y condiciones establecidos en el artículo 214 LCSP y si el Cuadro de Características así 
lo permite. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
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hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial 
del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se deben 
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

 La autorización de la cesión se otorgará siempre que se den los siguientes 
requisitos: 

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha 
puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso 
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o 
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los 
términos previstos en la legislación concursal. 

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

14.2. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que, conforme a lo establecido en el 
apartado Ñ del Cuadro de Características, la prestación o parte de la misma haya de ser 
ejecutada directamente por el primero. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

1. Si así se prevé en el apartado Ñ del Cuadro de Características, los licitadores 
deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado 
en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que 
se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de que éstos no 
están incursos en prohibición de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido 
autorizados expresamente. Este régimen será igualmente aplicable si los 
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subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su 
perfil profesional. 

2. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente. 

3. En el apartado Ñ del Cuadro de Características podrán establecerse que 
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser 
estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las 
tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal. No cabrá 
ejercer la acción directa del artículo 1597 del Código Civil. 

5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a 
las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecución previstas en el 
apartado K del Cuadro de Características estando las mismas obligadas, también, a 
su cumplimiento. 

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales 
desde la presentación de la factura. El plazo para la aprobación o conformidad no 
será superior a treinta días naturales desde su presentación. 

7. El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de subcontratación en el sector de la construcción, u otra que la sustituya. 

 

15. PENALIDADES 
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15.1. APLICACIÓN DE PENALIDADES 

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la LCSP, el Ayuntamiento, previa motivación, documentación del 
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 
días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños y/o perjuicios, la 
correspondiente indemnización. 

15.2. FALTAS PENALIZABLES 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
LCSP. 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia 
de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o 
reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al 
conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se 
tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales 
al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo 
cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una 
infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración 
deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Toda falta cometida por el contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzcan la 
vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, 
parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, 
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  

 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 
negligencia o descuido excusable. 

 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en 
su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor 
gravedad en este pliego. 

 Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
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Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o 
causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos 
contratados. Entre otras serán las siguientes: 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o 
descuido continuado. 

 En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de 
tres faltas leves en el transcurso de un año. 

 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en 
razón del contrato prestado. 

 No reparar los daños producidos en los bienes del Ayuntamiento o de terceros 
como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una 
actuación maliciosa del contratista. Entre otras serán las siguientes: 

 El incumplimiento de los criterios de adjudicación o cuando se incumpla alguno o 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

 El fraude económico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 
dolo. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días 
o el abandono del contrato. 

 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de 
un año.  

 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, 
tanto en su calidad como en la cantidad. 

 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una 
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos, responsables y/o 
empleados. 

 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

 Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento. 

 La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

 La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 La falsedad en los informes. 

 No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el 
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cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como 
de los requeridos tanto por el Responsable del Contrato. 

 El abandono del contrato. 

 Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 
medioambiental. 

 La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el apartado L del Cuadro de 
Características. 

15.3. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES 

Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 12.2 de este pliego, 
salvo que en el apartado L del Cuadro de Características se establezca otra distinta. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

 Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% 
y el 3% del precio de adjudicación del contrato. 

 Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato. 

 Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 
incumplimiento de sus obligaciones: 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos 
en los pagos o, en su caso, de la fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización al Ayuntamiento 
de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción. 

 

16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
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Con carácter general y de conformidad con el art. 209 LCSP, este contrato se extinguirá por 
cumplimiento o por resolución. 

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se dé la recepción de las obras 
de conformidad con lo establecido en el presente pliego y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, y dichas obras hayan sido recibidas de conformidad por parte del Ayuntamiento 
sin que éste haya formulado queja ninguna, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, 
de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin 
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de 
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa 
que haya participado en la ejecución de obra. 

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a 
contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido 
este plazo y sin intimación previa del Ayuntamiento, este podrá hacer dicha retirada y 
limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin 
que pueda el contratista exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los 
aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias 
conforme a la normativa correspondiente. 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la 
recepción de las mismas, siendo el plazo de garantía establecido en el apartado D.4) del 
Cuadro de Características contados a partir de la recepción. Durante dicho plazo serán de 
cuenta del contratista los trabajos necesarios para reparar inmediatamente cuantos 
desperfectos se observaren que obedezcan a la indebida ejecución de las obras, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP. 

El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes, al menos con 20 días 
naturales de antelación, para proceder a la recepción. La Administración podrá acordar la 
realización de este acto en un plazo no superior a 30 días naturales después de la 
finalización de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de 
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones 
del mismo aprobadas. De preverlo así el Cuadro de Características podrán 
efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes de obra susceptibles de ser 
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ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo 
establecido en el contrato. 

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones de la edificación y de la urbanización. El contratista deberá prever y 
disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de las diferentes obras, incluidos todos los boletines. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Haber realizado la puesta en marcha. 

 Haber realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

 Haber sido legalizada. 

 Haber sido entregada a la Dirección de Obra, sin coste para el Ayuntamiento, la 
documentación final de la instalación. En todo caso, deberá entregarse la siguiente 
documentación: 

- Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo 
requiriese la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato 
informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma 
documentación será entregada en formato pdf y asimismo en toda la 
información cartográfica deberá presentarse en coordenadas ETR89 y en las 
capas, formatos y con las denominaciones establecidas en el archivo semilla 
que deberá ser solicitado a los servicios técnicos municipales. 

- La documentación descriptiva de los controles de calidad realizados a los 
elementos que compongan la obra. 

- Además, deberá entregarse una colección completa de fotografía digital (con 
imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con 
fotografías generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren 
oportunas. 

- Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, 
suministradores, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 
- Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o 
DVD). 

2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un facultativo designado por 
el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la 
LCSP. 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 
operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos 
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podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al 
que se refiere el párrafo anterior, pueda ser ampliado, siempre que no supere en ningún 
caso los cinco meses. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el 
expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el 
previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la 
Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. 

En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por el 
Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y el contratista. 

16.2. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 
casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de 
toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y 
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, si así se permite en el 
apartado D.5 del Cuadro de Características. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en marcha para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
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consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan. 

16.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las establecidas en este Pliego y en los 
artículos 211 y 245 LCSP, con los efectos previstos en los arts. 213 y 246 LCSP. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados 
al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

17. PRERROGATIVAS Y JURISDICCIÓN  

17.1. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, lo podrá modificar, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 203 y siguientes LCSP, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría 
Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

17.2. JURISDICCIÓN 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

- Recurso Potestativo de Reposición, ante el órgano de contratación de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, cuando por razón de la 
cuantía no proceda recurso especial. 

- Recurso de alzada, ante el órgano de contratación, frente a las resoluciones de la Mesa 
de Contratación, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de 
un mes, cuando por razón de la cuantía no proceda recurso especial. 

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado O del Cuadro 
de Características) en materia de contratación pública ante el Órgano Administrativo de 
Recursos contractuales de Euskadi en el plazo de quince días hábiles, conforme al 
artículo 50 LCSP. Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente 
suspendido. 
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- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la vía administrativa en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 
FÓRMULA 

D/Doña……………….., vecino/a de ……………………, con domicilio en……………, en nombre 
propio o en representación de ……………., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por el Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecución del contrato 
denominado “……………………………………………”  y, aceptando íntegramente el contenido 
de los mismos, en nombre…….….. (propio o de la persona o entidad que representa, 
especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el citado 
contrato conforme a los siguientes criterios establecidos en la presente licitación, en el mismo 
orden y con el siguiente resultado que, a continuación, se detallan: 

- CRITERIO Nº 1: 

- CRITERIO Nº 2: 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 

Cuando los criterios se correspondan con alguno de los que, más abajo se relacionan, 
cumplimentar el modelo de la siguiente manera: 

a) En el caso de la oferta económica señalar importe total de………………………   EUROS 
(en letras y números), el cual comprende las siguientes partidas: 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO:…………………………euros. 

IVA:……………………………………………………………..euros. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos informamos a los licitadores que 
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable), sita en Herriko Plaza S/N 

48340, con número de teléfono 946300002 y dirección de correo electrónico idazkaritza@amorebieta.eus. El Responsable está legitimado para tratar 
los datos que le faciliten los licitadores por la participación en la licitación para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participación en la licitación. 
Este tratamiento queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por los licitadores en el momento de su participación. b) Publicación de 
los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la página web 
de la compañía, que recoge información acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compañía. Esta finalidad está autorizada por 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable 
esté legitimado para su tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso 
rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del 
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de 
contacto indicados previamente, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán 
dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al 
efecto y que son accesibles a través de su página web: https://www.avpd.euskadi.eus. 

https://www.avpd.euskadi.eus/
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS. 

 
D/Dª. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….. C/ o Plaza ……………, con D.N.I. 
……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de las obras_______, declara bajo su responsabilidad: 

(Indíquese lo que proceda):  

☐ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación 

adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados 
en el citado precepto.  

Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF……………………….. 

1.- 

2.- 

3.- 

☐ Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.  

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS - De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos informamos a los licitadores que 
el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (en adelante, el Responsable), sita en Herriko Plaza S/N 
48340, con número de teléfono 946300002 y dirección de correo electrónico idazkaritza@amorebieta.eus. El Responsable está legitimado para tratar 
los datos que le faciliten los licitadores por la participación en la licitación para las siguientes finalidades: a) Gestionar su participación en la licitación. 
Este tratamiento queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por los licitadores en el momento de su participación. b) Publicación de 
los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el Responsable considere oportunos, en especial a través de la página web 
de la compañía, que recoge información acerca, entre otros aspectos, contrataciones y proveedores de la compañía. Esta finalidad está autorizada por 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable 

esté legitimado para su tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso 
rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del 
tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable a través de los datos de 
contacto indicados previamente, en los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán 
dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Vasca de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al 
efecto y que son accesibles a través de su página web: https://www.avpd.euskadi.eus. 

https://www.avpd.euskadi.eus/
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LA BAÑERA AUZOKO SANEAMENDUA EGOKITZEKO PROIEKTUAREN OBRA 

KONTRATUAREN EZAUGARRIEN KOADROA 

 
Espediente zk.: 20-1243  

 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI   ☒ EZ 

Espedientearen tramitazioa 
☒ Arrunta, ☐ Premiazkoa, ☐ Larrialdizkoa, ☐ 

Aurretiazkoa 

Mota 

☒ Irekia  

☐ Ireki sinplifikatua (SPKLko 159.1 art.)  

☐ Ireki super sinplifikatua (SPKLko 159.6 art.) 

 

A. ADJUDIKATZEKO AHALMENA 

 
1. Adjudikatzeko ahalmena: Amorebieta-Etxanoko Udala 

2. Kontratazio organoa: Amorebieta-Etxanoko Udaleko alkatea (SPKLko 2. xedapen gehigarria) 

3. Kontratuaren arduraduna/ Kudeatzen duen Saila: BIDEIN Ingenieritza / Bulego Teknikoa 

4. Kontratazio organoaren helbidea / telefonoa /faxa / e-posta:  

Herriko plaza z.g. 

94 630 00 02 Faxa: 94 630 01 65 

kontratazioa@amorebieta.eus 

5. Kontratatzailearen profila:  

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html  

 

B. KONTRATUAREN XEDEA 

 

1. Obren deskribapena 

Kontratuaren xedea da "la Bañera auzoko Saneamendua Egokitzeko Proiektua" n 
zehaztutako obrak egitea. Proiektu hori BIDEIN ingeniaritzak idatzi zuen, eta Tokiko Gobernu 
Batzarrak behin betiko onartu zuen 2019ko uztailaren 24ko ezohiko bilkuran (Esp.: 17-2439). 

2. Bete beharreko beharrizanak 

 
Amorebieta-Etxanoko udalerria ez dago ur-hornidurako partzuergo batean ere sartuta, eta, 
beraz, hiriko hondakin uren arazketa, udalaren eskumen zuzena da.  
 
La Bañera auzoan, hobi septiko zahar bat dago, gaur egun eremu horretako hainbat eraikinen 
isurketak tratatzen dituena. Instalazio hori errekaren meandro batean dago, eta, gaur egun, 
ibilguaren zati batean estali gabe dago, eta haren tratamendu-ahalmena eztabaidagarria da. 
 
Proiektuaren xedea, beraz, auzoko hondakin-uren tratamenduari arrazoizko konponbidea 

mailto:kontratazioa@amorebieta.eus
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
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bilatzea da, egungo araztegiaren inguruan HUA berri bat jarriz, ibaitik behar bezain urrun, eta 
inguruko eraikinetako isurketak kolektore-sare berri baten bidez bilduz. 
 

Era berean, Udalak saneamendu-sare berri bat egin du duela gutxi Etxano eta La Bañera 
artean egin den bizikletentzako espaloi berriaren azpian. Horrela, eta etorkizunean, La 
Bañerako hondakin-uren araztegi berri honek La Bañera auzoko isurketak ez ezik, 
Etxanokoak ere tratatzeko balio izatea lortu nahi da. Horrela, kendu egingo litzateke Etxanon 
dagoen hondakin-uren araztegia, eta gune osorako isurketa-puntu bakarra egongo litzateke 
La Bañerako hondakin-uren araztegi berrian. 

 

3. Kodifikazioa 

CPV deskribapena: 45252100-9 Hondakin uren araztegiak eraikitzeko lanak  

CPV osagarria: 45252127-4 Hondakin urak tratatzeko instalazioa eraikitzeko lanak 

4. Loteak: 

Lotetan zatituta: ☐ BAI ☒ EZ 

Lotetan ez zatitzearen arrazoia:  

Kontratu hau ez da lotetan zatituko, SPKLren 99.3.b) artikuluan adierazitako arrazoi eta 
irizpideen arabera. Izan ere, zerbitzu teknikoekin hitz egin da eta, lotetan zatituz gero, honek 
ikuspuntu teknikotik zaildu egingo luke kontratua behar bezala gauzatzea, hainbat kontratista 
koordinatu beharko liratekeelako. 
 

Lotearen deskribapena eta zenbatekoa: - 

Parte hartzeko/adjudikatzeko muga: -  

5. Aldaerak onartzea  

Onartzeko baldintzak eta aldatu daitezkeen elementuak edo dauden aukerak: EZ 

 

C. KONTRATUAREN PREZIOA 

 

1. Lizitazioaren aurrekontua  

Lizitazioaren aurrekontua 147.697,11€-koa da, hau da, ehun eta berrogeita zazpi mila 
seiehun eta laurogeita hamazazpi euro eta hamaika zentimo BEZ barne. Honela zatitzen da: 

- Kontrataren aurrekontua: 122.063,73€ euro 
- BEZ %21: 25.633,38 euro 

2. Balio zenbatetsia 

Kontratuaren balio zenbatetsia 122.063,73 €-koa da. 

3. Prezioa zehazteko sistema. 
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☒ Oroharreko zenbatekoa. 

☐ Oroharreko zenbatekoa prezio itxiarekin (aldaketarik gabe aldakuntzak izan arren): 

☐ Banakako prezioa: 

☐ Tarifak: 

☐ Beste sistema bat: 

4. Urterokoak (BEZ barne, BEZtik salbuetsia dagoenean izan ezik) eta aurrekontu partidari 
aplikatzea. 

Kontratuaren urteroko aurrekontuak eta gastuaren aurrekontuaren aplikazioa hauek dira: 

2020. urtea, 1661-627.031 partida, 147.697,11 euro. 

 

5. Prezioak berrikustea:  

 

EZ 

 

6. Kanpoko funtsekin finantzatzea:  

 

EZ  

Funts mota: 

Kofinantzazio %: 

Finantzatzen duen erakundearen logotipoa 

 

7. Ordaintzeko modua: 

Obraren ziurtapenekin. 

8. Konturako ordainketak: 

Obraren ziurtapenak 

 

D. IRAUPENA ETA BETEARAZTEKO EPEA 

 

1. Iraupen osoa 

Lanak behar bezala egiteko, zuinketa akta sinatzen dentik HIRU (3) HILABETE behar direla 
uste da. Kontratuaren hasierako data 2021eko abuztuaren 1ean izatea aurreikusten da. 
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2. Epe partzialak:  

-  

3. Luzapena:  

EZ 

4. Berme aldia: 

Urtebete. 

5. Kontratua betearazteko lekua: 

Amorebieta-Etxano. 

E. BERMEAK 

 

1. Behin betiko bermea: 

Adjudikazioaren zenbatekoaren %5 

2. Berme osagarria:  

Ez 

 

F. KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA 

 

1. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa 

Kontratuan eskatutako kaudimena ondokoa da:  

- Amaitutako azken hiru urteetan negozio bolumenik handiena izandako urtea, gutxienez 
100.000 eurokoa izango da. Merkataritza Erregistroan utzitako kontuekin egiaztatuko da. 

 

2. Kaudimen tekniko edo profesionala 

Kontratuan eskatutako kaudimena ondokoa da: 

- Izaera bera duten lanak egiten duen esperientzia, azken bost urteetan gehien betearazi den 
urtean metatutako urteko zenbatekoa, gutxienez 80.000 €-koa izan beharko da. Gauzatze 
egokiari buruzko ziurtagiriekin eskaintzarik onena lortzen duen lizitatzaileak egiaztatuko du. 

 

Enpresa sortu berrien kaudimen teknikoa: 

Enpresa sortu berriek, hau da, 5 urte baino antzinatasun txikiagoa dutenak, ez dute beraien 
kaudimena aurreko paragrafoan adierazi bezala egiztatu behar, kaudimena egiaztatzeko 
SPKLko 88. artikuluko f) apartatuan jasotako moduan egin beharko dute.  

Lanak gauzatzeko erabiliko dituzten makina, material eta ekipo teknikoa adieraziz aitorpen 
bat aurkeztu beharko dute. Aitorpen honi kontratazio organoaren menpeko zerbitzuek eska 
ditzaketen dagozkion egiaztatzeko agiriak erantsiko zaizkio. 

1- Kontratuaren exekuzioari hauek atxikitu beharko dizkio: 
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- Gutxienez 5 urteko esperientzia duen obrako burua 

- Eraikuntzako sektoreko lehen mailako ofiziala 

- Prestakuntza nahikoa eta egokia duen makineriako langilea. 

2- Enpresa Bermatuen Erregistroan izena emanda egotea 

 

A. Gaikuntza profesionala 

EZ 

B. Sailkapen enpresariala: ☐ Eska daiteke / ☒ Ezin da eskatu  

 

G. LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 

1. Artxibo elektronikoa – 1. gutun-azala: agiri administratiboak  

- Europako kontratazio agiria  

2. Artxibo elektronikoa – 2. gutun-azala: balio-judizioen menpeko irizpideei buruzkoa  

- Balio-judizioen menpeko irizpideei buruzko dokumentazioa, Ezaugarrien 
Koadroko J.1 atalean jasotakoaren arabera. 

3. Artxibo elektronikoa – 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifika daitezkeen irizpideen 
eskaintzako dokumentazioa 

- Automatikoki kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa, 
Ezaugarrien Koadroko J.1 atalean jasotakoaren arabera.  

 

H. ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

 

1. Eskaintzak aurkezteko epea:  

Kontratatzailearen profilean ezarritakoa, gutxienez 30 egun naturalekoa, kontratuaren 
lizitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita. 

2. Tokia:  

Eskaintzak lizitazio elektronikorako Euskadiko Kontratazio Publikokoko Plataforman dagoen 
tresnaren bidez aurkeztuko dira, lizitazioaren iragarkian eskaintzak aurkezteko ezarritako 
eguna eta ordua heldu orduko.  

3. Eskaintzen aurkezpen elektronikoa:  

☒ BAI ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea: 
https://www.contratacion.euskadi.eus. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/
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I. KONTRATAZIO MAHAIA 

 Presidentea: Amorebieta-Etxanoko Udaleko alkatea edo honen ordezkoa. 

 Mahaikideak:  

- Udaleko Idazkaria edo honen ordezkoa. 

- Udaleko Kontu-hartzailea edo honen ordezkoa. 

- Udaleko ingeniaria edo honen ordezkoa. 

 Idazkaria: Administrazio orokorreko teknikaria 

 

J. ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

 

 

BALIO-IRITZIEN BIDEZ EBALUATZEKO IRIZPIDEAK: 

 

PROPOSAMEN TEKNIKOA: 

(Gehienez 10 orrialde alde batetik idatziak, plangintza barne; hizkiaren gutxieneko 

tamaina: 10; orrialdearen gehieneko tamaina: A4, plangintza izan ezik; hori tamaina 

handiagoan aurkez daiteke. Gehieneko hori gainditzen duten eskaintzak zigortuak 

izango dira: -0,5 puntu gehiegizko orrialdeko gehienez -5 puntura arte) 

Proposamenak udalaren beharrizanetara egokitzea eta kalitatea kontuan hartuko 

dira, ondoko irizpideen arabera: 

1. Lanak burutzeko jarraituko diren bitarteko eta prozedurak ezarri,  jarduerek zenbat 

iraungo duten (dagokion planningarekin)……………………………………..15 puntu 

2. Proiektuaren azterketa zehatza, bere ezaugarriei bereziki erreparatuz (ez dira 

edozein obratarako izan daitezkeen egikaritzapenerako deskribapen orokorrak 

baloratuko)……………………………………………………….: 12 puntu 

3. Gauzatu beharreko lanak aztertzea eta aurrez ikusiak ez dauden lanak 

zerrendatzea, beharrezkoak badira kontratua gauzatzeko. Hala balego, horien 

balorazio proposamena …………..........................................................................10 

puntu. 

4. Irisgarritasun plana, obraren garapenak baldintzatzen dituen sarbide guztiak kontuan 

hartzen dituena eta hautabidezko trazadura, baita seinaleztapena ere. Obraren 

zaintza eta kontrol lana. Komunikazio plana eta kontsulta nahiz larrialdirako 

harremanak adieraztea, lanordutik kanpo sartuta:

 ………………………………………………………………………………………8 puntu. 

5. Neurri zuzentzaileak aurreikusitako planningetik desbideratuz gero…….5 puntu 

 

0-50 puntu 

 

BALIO-IRITZIEN BIDEZ EBALUATZEKOAK DIREN IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO 
GUTXIENEKO PUNTUAZIOA: SPKLk 146.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, balorazio orokorrean 
onartuak izateko, balio-iritzi bidez ebaluatzeko irizpideetan, lizitatzaileek gutxieneko puntuazio bat 
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lortzea eskatuko da.  Ildo horri jarraiki, kontratazio-mahaiak ez ditu kontuan hartuko 25 puntu 
lortzen ez dituzten eskaintzak. 

AUTOMATIKOKI EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK: 

ESKAINTZA EKONOMIKOA: 
 
Puntuak jarraian adierazten den formularen arabera banatuko dira: 
 

Ol

Ob
MaxPPO *  

 
Horrela: 
 
PO: Eskaintzaren puntuak 
MaxP: Puntuak gehienez  
Ob: Eskaintzarik baxuena  
OI= Balioetsi beharreko eskaintza 
 
Lizitazioren oinarrizko aurrekontua baino baxuagoak ez diren eskaintzei 0 puntu 
emango zaizkie. 

 

0-40 puntu 

ZEHAZTUTAKO BERMEA LUZATZEA (1 URTE) 
 
Zehaztutako bermearekiko urte osagarri bakoitzeko………………………..2 puntu 
(gehienez 5 urte) 
 

0-10 puntu 

 

Ohikoak ez diren edo neurriz kanpokoak diren balioak dituzten eskaintzak, Administrazio 
Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorreko 85. artikuluan eta 
ondorengoetan ezarritako parametro objektiboen arabera hautemango dira. 

Enpresa lizitatzaile bik edo gehiagok puntuazio bera lortuko balute adjudikazio irizpide 
guztien balorazioa egin ondoren, berdinketa hautsiko da SPKLko 147.2 artikuluan ezarritako 
irizpideak jarraituz. Zozketa egin behar izanez gero, ekitaldi publiko batean egingo da eta 
berdinketa egoeran dauden lizitatzaileei dei egingo zaie bertaratzeko. 

 

1. Berdinketa hausteko irizpideak:  

Legez ezarritakoak. 

 

2. Ohikoa ez den eran baxuak diren eskaintzak aintzat hartzeko irizpideak: 

Ohikoak ez diren edo neurriz kanpokoak diren balioak dituzten eskaintzak, Administrazio 
Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorreko 85. artikuluan eta ondorengoetan 
ezarritako parametro objektiboen arabera hautemango dira. 

3. Hautatze-prozesuan jarraitzeko lizitatzaileari eskatzen zaion gutxieneko puntuazioa 

Balio-judizioaren menpeko irizpideetan guztizko puntuazioaren %50 lortu beharko da 
hautatze-prozesuan jarraitzeko. 
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K. KONTRATUA BETEARAZTEKO BALDINTZA BEREZIAK 

 

SOZIALAK 

Kontratistak kontratuaren xede den jarduera burutzen duten langileei aplikatu beharreko 
hitzarmen kolektiboa adierazi beharko du, adjudikaziodun suertatzen bada. Aipamen hori 
kontratua esleitu aurretik egin beharko da, esleipen-ebazpenean jaso eta kontratatzailearen 
profilean argitaratuko da. Nolanahi ere, identifikatzen den aplikazio-hitzarmen kolektiboak 
bermatuko ditu, gutxienez, aplikatzekoak diren sektoreko eta lurraldeko hitzarmen 
kolektiboetan aurreikusitako baldintzak. 

 

INGURUMEN ARLOKOAK 

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen eta Nekazaritza sailek ezarritako baldintzak eta URAren 
baimena bete beharko dira, Kontratatzailearen Profilean argitaratutako lizitazio-iragarkian 
eskuragarri daudenak. 
 
 

LANEKO SEGURTASUNA 

Enpresa kontratistak bere kargura dauden langileen segurtasuna eta osasuna behar bezala 
babesten direla bermatu beharko du obra. 

Amorebieta-Etxanoko  Udalak segurtasun eta osasun plana onartu beharko du, zuinketa 
egiaztatzeko akta sinatu baino lehen.  

 

L. ZIGOR BEREZIAK 

 
Obra hau "AGINDUA 2018ko urtarrilaren 2koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak (G4, G5 eta G6 sailkatuak) sustatu eta 
garatzeko laguntzen deialdia egiten duena" k baldintzatuta dago; izan ere, 2021eko abenduaren 31 
baino lehen amaitu behar da, eta azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 
Legearen 193 artikuluaren arabera, ondoko zigorrak aurreikusten dira: 
 

- Baldin eta kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla-eta, guztizko epea 
betetzeko orduan berandutu bada, administrazioak, kasuaren inguruabarrak kontuan 
hartuta, bi aukera izango ditu: edo kontratua suntsiarazi, edo eguneko zigorrak ezarri (1,80 
euro kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko, BEZik gabe). 

 

 

M. ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ASEGURUA 

Adjudikaziodunak kontratua indarrean dagoen bitartean erantzukizun zibileko aseguru bat indarrean 
izan beharko du, gutxienez kontratuaren zenbatekoarengatik. 

Halaber, adjudikaziodunak eraikuntzako arrisku orotarako aseguru bat izan eta indarrean eduki 
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beharko du, eta honek estali beharko ditu egindako lanek izan ditzaketen kalteak eta egiten ari 
direnek izan ditzaketenak. 

 

N. KONTRATUA ALDATZEA 

 

Ez da aldaketarik aurreikusten.  

 

Ñ. AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

 Hasierako ekarpena egiteko betebeharra. Bai. Hala badagokio, artxibo elektronikoan -1. gutun-azala, 
aurkeztu beharko dira. 

 Azpikontratazioaren mugak. SPKLan aurreikusitakoak. 

 

O. ERREKURTSO BEREZIA 

Ez dago.
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1. XEDAPEN OROKORRAK  

1.1. XEDEA ETA LOTEAK 

Agiri honen helburua eskubide eta betebeharren itun eta baldintza definitzaileak 
ezartzea da, Kontratuaren Ezaugarrien Taulako B.1) atalak (aurrerantzean, 
Ezaugarrien Taula) aipatutako obren kontratazioan alderdi juridiko, administratibo 
eta ekonomikoak arautu behar dituztenak.   

Kontratu honen bitartez bete beharreko beharrizanak Preskripzio Teknikoen 
Agirian eta Ezaugarrien Taulako B.2) atalean garatu dira.   

Kontratua loteetan banatuta badago, lizitatzaileak lote batean, batzuetan edo 
guztietan aurkez daitezke, eta lote batean, batzuetan edo guztietan izan daitezke 
adjudikaziodun, lizitatzaile bakoitzeko lote kopuru gehiena ezarri ezean, parte 
hartze eta/edo adjudikazio ondorioetarako; kasu horretan, Ezaugarrien Taulako 
B.4) atalean  ezarritakoa beteko da. 

Aldaerei dagokienez, Ezaugarrien Taulako B.5) atalean ezarritakoa beteko da.  

1.2. CPV 

NACE eta CPV kodea agiri honi atxikitako Ezaugarri Taularen B.3) atalean 
adierazi da.  

1.3. KONTRATUAREN IRAUPENA.  

Kontratu honen iraupena Ezaugarrien Taulako D.1) atalean adierazi da. 

Kontratuaren iraupena zein, hala badagokio, ezar daitezkeen epe partzialak, 
Ezaugarrien Taularen D.2) atalean finkatuko dira (edo kontratua adjudikatzearen 
ondorioz sortuko den horretan, adjudikaziodunak aurkeztutako eskaintzarekin bat 
etorriz); kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen, 
edo, prozedura ireki oso sinplifikatuan, adjudikazioaren jakinarazpena onartu eta 
hurrengo egunetik. 

Kontratuaren arduradunak kontratua hasteko data zehatza adierazi ahalko du; 
inguruabar hori espedientean jasota geratu beharko da. 

1.4. KONTRATUA EGIKARITZEKO LEKUA 

Kontratua Ezaugarrien Taularen D.5) ataleko pasartean adierazitako lekuan 
egikarituko da.  
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2. IZAERA JURIDIKOA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA  

Botere adjudikatzailea Amorebieta-Etxanoko Udala da, hain zuzen ere, nortasun 
juridiko publikoa duen tokiko administrazioaren erakundea. 

Halaber, kontratu honek, dagokion helburua dela bide, administrazio izaera dauka. 

Kontratua agiri honek arautuko du, kontratuaren lege gisa funtzionatuko du, bi 
aldeetarako indar loteslearekin, preskripzio teknikoen agiriarekin batera, eta horietan 
aurreikusi ezin den guztirako azaroaren 8ko 9/2017 Legea izango da aplikagarria, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa 
egin zuena Espainiako ordenamendu juridikora (aurrerantzean, SPKL), baita 
gainerako araudi aplikagarria ere. 

Agiri honek, Preskripzio Teknikoen Agiriak eta kasuan kasuko kontratuaren 
Ezaugarrien Taulak zein eranskinek eta gainerako agiriek kontratu izaera izango 
dute.  

Agiri honen eta kontratuaren gainerako agirien arteko desadostasunik egonez gero, 
agiri hau gailenduko da. Horrez gain, kontratu izaera izango du kontratuaren 
adjudikazioa lortuko duen eskaintza tekniko eta ekonomikoak, eta, hala badagokio, 
kontratua formalizatzeko agiriak. 

Kontratuen klausulen berri ez izatea, edozein inguruabarretan, edo kontratuaren 
gainerako dokumentuen berri ez izatea edo itundutakoa gauzatzeko aplikagarriak 
diren araudi edo jarraibideen berri ez izateak ez du adjudikazioduna salbuesten 
dagozkion betebeharrak bete behar izatetik. 

Ezaugarrien Taularen C.6) atalean ezarritakoaren arabera kontratu honetan kanpo 
finantzaketa existituko balitz, kontratazioa itunaren eta horren arabera finkatutako 
egintzen xedapenen baldintzapean egon beharko litzateke, baita kasuan kasuko 
araudiaren baldintzapean ere. 

Erregulazio harmonizatuaren eta harmonizatu gabearen (SPKLren 156. art.) 
mende dagoen prozedura irekiaren bidez adjudikatu da obren kontratazioa, 
edo prozedura ireki sinplifikatuaren bitartez (SPKLren 159. art.), edo prozedura 
ireki oso sinplifikatuaren bitartez (SPKLren 159.6 art.), Ezaugarrien Taulan 
adieraziko den moduan.  

 

3. KONTRATAZIO ORGANOA, KONTRATUAREN ARDURADUNA ETA 
KONTRATATZAILEAREN PROFILA 

3.1. KONTRATAZIO ORGANOA 

Kontratazio organoa Ezaugarrien Taulako a.1 atalean identifikatu da. 
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3.2. KONTRATUAREN ARDURADUNA 

SPKLren 62. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, kontratuaren arduraduna 
Ezaugarrien Taulako A.3) atalean identifikatuko da. Obrako zuzendaritza 
funtzioak betetzen dituena izango da kontratuaren arduraduna. 

Kontratua modu zuzen eta jarraituan koordinatu, ikuskatu, kontrolatu eta 
jarraipena egiteko ardura izango du, eta adostutako prestazioa zuzen gauzatzea 
bermatzeko beharrezko jarraibideak ematea.  

Horretarako, kontratua betetzean, kontratuaren arduradunak beharrezkotzat 
jotako nahi beste alditan ikuskatu ahalko ditu obrak, eta beharrezkotzat jotako 
informazioa eskatu ahalko du, lana zuzen kontrolatzeko. Helburu horrekin, 
kontratuaren arduradunak eta bere kolaboratzaileek kontratua beteko den 
tokietara libreki sartzeko aukera izango dute. Kontratistak, inolako kostu 
gehigarririk gabe, laguntza profesionala emango dio Udalari azken horrek 
kontratatutako prestazioaren aprobetxamenduari dagokionez beharrezkotzat 
jotako informazio edo azalpen bileretan. 

Kontratistak kontratuaren arduradunak eskatutako zehaztapen eta dokumentazio 
oro aurkeztu beharko du kontratua betetzean. Kontratistak edo horren mendeko 
langileek egindako edo egin gabeko zerbaitek kontratuaren bilakaera egokia 
zalantzan jarriz gero edo oztopatzen badute, kontratuaren arduradunak neurriak 
hartzea eskatu ahalko du, adostutakoa zuzen gauzatzea lortzeko edo 
berrezartzeko.  

Kontratistak bere kolaborazioa eskaini beharko dio kontratuaren arduradunari, 
horri emandako betebeharrak normal betetzeko. 

Kontratuaren arduradunak, obrak modu zuzenean egiten direla zuzendu, 
kontrolatu, egiaztatu eta zaintze aldera, beharrezkotzat jotako funtzio oro hartuko 
ditu bere gain kontratistari dagokionez, eta, zehazki, honako hauek: 

 Kontratistari zuzenean edo bere mendeko langileei eskatzea kontratuan 
adostutako baldintzak bete ditzan. 

 Obrak eskaintzan adierazi bezala zorrotz egitea bermatzea, edo behar bezala 
onartutako aldaketekin, eta lan programa betetzea. 

 Preskripzio Teknikoen Agirian bere erabakipean utzitako gai teknikoak 
definitzea. 

 Interpretazioari dagokionez sortutako gai tekniko oro argitzea, betiere 
kontratuaren baldintzak aldatzen ez badira. 

 Sortutako gorabeherak edo arazoak aztertzea, kontratua normal betetzea 
eragozten badute edo zerbait aldatzea gomendagarri egiten badute, kasuan 
kasuko proposamenak izapidetuz, hala badagokio. 

 Beharrezko jarduketak proposatzea, obrak egiteko beharrezko baimen eta 
autorizazioak erakunde eta partikularretatik lortzeko, eta horiei lotuta 
agertutako arazoak konpontzea. 

 Martxan dauden lan edo eragiketa jakin batzuen berehalako zuzendaritza maila 
pertsonalean eta bere erantzukizunpean hartzea, larritasun edo premiazko 
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kasuetan; horretarako kontratistak beharrezko material eta langileak jarri 
beharko ditu bere esku.  

3.3. KONTRATATZAILEAREN PROFILA 

Kontratazio organoaren kontratatzailearen profilera sartzea Euskadiko 
kontratazio publikoko plataformaren bitartez egingo da: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.h
tml 

 

4. AURREKONTUA, BALIO ZENBATETSIA, PREZIOAK BERRIKUSTEA, 
KREDITUA IZATEA. 

4.1. AURREKONTUA 

Hasierako indarraldirako aurreikusitako kontratuaren gehienezko gastuaren 
aurrekontua (Balio Erantsiaren gaineko Zergarik gabe) Ezaugarrien Taulako C.1 
atalean jaso da, eta lizitazioaren oinarri gisa erabiliko da.  

Ondorio guztietarako ulertuko da aurkeztutako eskaintzetan balorazio faktore 
guztiak jaso direla, enpresa adjudikaziodunak kontratua zuzen garatzeko egin 
beharreko gastu guztiak, hain zuzen ere, gastu orokorrak, material suntsikorra, 
tresnak eta lanabesak, gastu finantzarioak, aseguruak, garraioak eta joan-
etorriak, baita aplikagarriak diren zerga mota guztiak, indarrean dauden 
xedapenen arabera, nolanahi ere Preskripzio Teknikoen Agirian aurreikusitako 
zehaztasun guztiei erreparatuz. BEZari dagokion kopurua partida independente 
modura jasoko da. 

Aurrekontu hori gainditzen duten proposamenak baztertu egingo dira. 

4.2. BALIO ZENBATETSIA 

Balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren ondorioetarako, Ezaugarrien 
Taulan C.2) atalean adieraziko da. 

Kontratu baten balio zenbatetsia kalkulatzeko kopurua osoa hartzen da 
oinarritzat, BEZa kanpo utzita. Kalkulu hori egiteko kontuan hartuko da balio 
zenbatetsi osoa, kontratuaren balizko luzapenak eta edozein aukera barne 
hartuz, kontratua aldatzeko kopurua (lizitazio aurrekontuaren kopuruan oinarrituz 
kalkulatutakoa), eta, hala badagokio, prima edo ordainketak hautagai edo 
lizitatzaileei, baita, hala badagokio, artikulu horretan aipatutako gainerako kasuak 
ere. 

4.3. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/poder_adjudicador/poder299/es_doc/es_arch_poder299.html
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Ezaugarrien Taularen C.5) atalean hala aurreikusiz gero, prezioak berrikusi 
ahalko dira. Hala gertatuz gero, atal horretan jasotako formula edo kalkulua 
erabiliko da, betiere SPKLren 103-105 artikuluekin bat etorriz. 

4.4. KREDITUA IZATEA 

Aurrekontu aplikazioa Ezaugarrien Taulako C.4) atalean adierazi da. 

Aski kreditu dago, kontratazio organoak onartutako aurrekontu kopururaino. 

Ezaugarrien Taularekin bat etorriz, espedientea aldez aurretik izapidetuz gero, 
kontratua adjudikatzea kreditu egokia eta nahikoa egotearen baldintzapean 
egongo da, hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura. Bidenabar, Udalak 
betebeharra izango du kontratazioak eskatutako gastuei eraginkortasuna 
emateko aski kopuru kontsignatzeko urtero aurrekontuan, beste ekitaldi 
batzuetara iritsiz gero.  

Zenbait urtetan egin beharreko obrak izanez gero, kreditua izatea eta 
etorkizunean eskuragarri egotea kontratu honen Ezaugarrien Taulako C.4) 
atalean aurreikusi da. 

Kanpo finantzaketa egonez gero, Ezaugarrien Taulako C.6) atalean jasoko da. 

 

5. LIZITATZAILEEN GAITASUNA ETA KAUDIMENA, ETA PROPOSAMENEN 
DOKUMENTAZIOA 

5.1. LIZITATZAILEEN GAITASUNA ETA KAUDIMENA 

1.) Proposamenak aurkeztu ahalko dituzte pertsona natural edo juridikoek, 
espainiarrak zein atzerritarrak, banaka zein aldi baterako elkartuta (SPKLren 69. 
art.), jarduteko ahalmen osoa baldin badaukate, eta ez badaude SPKLren 71. 
artikuluan edo beste xedapen aplikagarri batean kontratatzeko ezarritako debeku 
egoeraren batean. 

Lizitatzaileak pertsona juridikoak baldin badira, agiri honetako kontratuaren 
prestazioak bere estatutu edo sorrerako arauekin bat eginez bereak diren 
helburuen, xedearen edo jarduera alorraren barruan egon beharko dira, eta 
kontratua zuzen egiteko azpiegitura egokia eduki beharko dute. 

2.) Horrez gain, pertsona interesdunek  aski kaudimen ekonomiko eta finantzario 
izatea egiaztatu beharko dute kontratu hau zuzen garatzea arriskuan egon ez 
dadin izaera ekonomiko edo finantzarioko gorabeheren ondorioz. Kontratua 
egikaritzeko, bidenabar, kontratua zuzen egikaritzeko kaudimen tekniko edo 
profesional egokia eduki beharko da.  
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Aipatutakoa Ezaugarrien Taulako F) atalean zehaztutako baliabideen bitartez 
egiaztatuko da. 

Erregulazio harmonizatuaren mende ez dauden kontratuen kasuan, kontratista 
enpresa sortu berri bat bada, hala ulertuta bost urte baino gutxiago duena, 
kaudimen teknikoa horretarako F.2) atalean adierazitako baliabideen bitartez 
egiaztatuko da, enpresa sortu berrientzat berariaz jasotakoa. 

3.) Kaudimena beste enpresa batzuei erreferentzia eginez egiaztatzea. 

Sozietateen talde baten pertsona juridiko menderatzaileen kasuan, taldeko 
sozietateak kontuan hartu ahalko dira, hala badagokio, pertsona juridiko 
menderatzailearen kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo 
profesionala egiaztatze aldera, betiere egiaztatzen badu kontratuak egikaritzeko 
sozietate horien beharrezko baliabideak benetan bere esku dituela. 

Kontratu jakin bat egiteko beharrezko kaudimena egiaztatzeko, enpresaburua 
beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu ahalko da, 
beraiekin dituen loturen izaera juridikoa gorabehera, betiere kontratua 
betearazteko epe osoan benetan kaudimen eta baliabide horiek izango dituela 
erakusten badu, eta horretarako baliatzen duen erakundeak kontratatzeko 
debekurik ez badu. 

Baldintza beretan, SPKLren 69. artikuluak aipatzen dituen aldi baterako enpresa 
elkarteetan biltzen diren enpresaburuek aldi baterako elkarteetatik kanpoko 
entitateen gaitasunetara jo ahalko dute. 

Hala ere, SPKLren 90.1.e) artikuluan adierazten diren ikasketa tituluei eta 
profesionalei buruzko irizpideak edo lan esperientzia direla eta, enpresek soilik jo 
ahalko dute beste entitate batzuen gaitasunetara entitate horiek aipatutako 
gaitasunak behar dituzten obrak egingo badituzte. 

Enpresa batek beste entitateen gaitasunetara jo nahi duenean, botere 
adjudikatzailearen aurrean frogatuko du beharrezko baliabideak eskuragarri 
izango dituela, horretarako entitate horien konpromiso idatzia aurkeztuz. 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak aurkeztuko du aurreko 
paragrafoak aipatutako konpromisoa. 

Enpresa batek beste entitate baten gaitasunetara jotzen duenean kaudimen 
ekonomiko eta finantzarioen irizpideei dagokienez, botere adjudikatzaileak 
entitate haren eta besteen arteko erantzukizun bateratuko moduak eskatu ahalko 
dizkie kontratua betetzean, baita izaera solidarioarekin ere. 

5.2. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

1.) Lizitatzaileek haien eskaintzak nahitaez elektronikoki prestatu eta aurkeztu 
beharko dituzte, Euskadin Kontratazio Publikoko Plataformaren eskaintzak 
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prestatu eta aurkezteko tresnaren bitartez, Ezaugarrien Taulako G. atalak beste 
zerbait esaten badu salbu. 

2.) Euskadin Kontratazio Publikoko Plataformaren eskaintzak prestatu eta 
aurkezteko tresna erabiltzeak honako hau dakar: 

- Lizitatzaileak eskaintzak telematikoki prestatu eta aurkeztea. 
- Sistemak eskaintzak elektronikoki zaintzea. 
- Agiriak plataformaren bidez ireki eta ebaluatzea. 
- Eskaintza elektronikoa eta horrekin batera aurkeztutako beste edozein agiri 

elektronikoki sinatuta egon beharko dira; Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 10. artikuluan 
onartutako sinadura sistemaren bat erabilita, hain zuzen. 

3.) Lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, 
ezingo du beste enpresaburu batzuekiko aldi baterako elkartean proposamenik 
sinatu, baldin eta bakarka egin badu, eta ezingo da aldi baterako elkarte batean 
baino gehiagotan ageri. Printzipio hori urratuz gero, berak aurkeztutako 
proposamen guztiak ezetsiko dira. 

4. ) Proposamenak aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak agiriko klausula eta 
baldintza guztiak erabat onartzen dituela inolako salbuespenik gabe. 

5.) SPKLren 133. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, enpresa lizitatzaileek 
adierazi egin beharko dute, hala badagokie, adierazpen osagarri argudiatu 
batekin, aurkeztutako zein agiri administratibo eta tekniko eta zein datu diren, 
haien ustez, konfidentzial gisa hartu beharrekoak. Ezaugarri hori, gainera, argi 
eta garbi adierazi beharko da hala jotako dokumentuan bertan (gainean idatzita, 
alboan edo beste edozein modutan). Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako 
dokumentazio edo datuen artean konfidentzialtzat hartu ahalko dira sekretu 
teknikoak edo merkataritzakoak dituztenak edo eskaintzaren alderdi 
konfidentzialak jasotzen dituztelako. Horrez gain, lehia faltsutzeko erabili 
daitekeen gainerako informazioa ere zehaztuko dute, bai lizitazio prozedura 
honetan, bai ondorengoetan ere. Kontratazio organoaren konfidentzialtasun 
betebeharra, zein haien mendeko obrena, ezingo da adjudikaziodunaren 
eskaintzaren eduki osora zabaldu, ezta txostenen eta dokumentazioaren eduki 
osora ere, hala badagokio, kontratazio organoak zuzenean edo zeharka 
sortutakoak lizitazio prozeduran zehar. Hedapen mugatua daukaten agirietara 
baino ezingo da zabaldu, eta inolaz ere ez publikoki eskuragarri dauden 
agirietara. 

Adierazpen argudiatua aurkezten ez bada, ulertuko da ez dagoela izaera hori 
duen datu edo agiririk.  

Kontratazio organoak lizitatzaileek aurkeztutako proposamenen 
konfidentzialtasuna bermatzen du, SPKLren 133. artikuluarekin bat etorriz. 
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5.3. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

C) PROZEDURA MOTA GUZTIETAN (IREKIA, IREKI SINPLIFIKATUA ETA 
IREKI OSO SINPLIFIKATUA) GUTUN AZAL EDO FITXATEGI 
ELEKTRONIKOETAKO EDUKI KOMUNA:  

A1) FITXATEGI ELEKTRONIKOA EDO GUTUN AZALA, 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA JASOKO DUENA: 

- Erantzukizunpeko adierazpena, nahitaez Europako Kontratazio Agiri 
Bakarrarekin batera (EKAB), kontratazio bakoitzarekin batera 
argitaratuko den ereduarekin bat etorriz.  

- Enpresaburuen elkartea eratuz gero edo kaudimena kanpo 
baliabideekin egiaztatzen bada, orduan ezaugarri hori EKABen bete 
beharko da, eta enpresaburuen elkarteko kide guztiek bete beharko 
dute, eta, hala badagokie, baita kaudimena eskaini duten entitateek ere. 
Konpromiso idatzian adieraziko da hura eratzen dutenen izenak eta 
gertakariak, horietako bakoitzaren parte hartzea, baita formalki aldi 
baterako elkarte eratzeko konpromisoa hartzen dela ere, kontratuaren 
adjudikaziodun izanez gero. Enpresa bakoitzak bere EKABa aurkeztu 
beharko du. Erabilitako kaudimenari dagokion enpresei lotutako EKABa 
ere aurkeztu beharko da. 

- Eskaintzaileari lotutako enpresen zerrendari buruzko erantzukizunpeko 
adierazpena, II. Eranskinari jarraiki. 

- Hala badagokio, konfidentzialtasun adierazpena, agiri honen 5.2.5 
klausulan adierazi bezala.  

- Agiri osagarriak, Ezaugarrien Taulako G.1) atalean, hala badagokio, 
hala ezarriz gero.  

A2) BALIO JUDIZIOAREN MENDEKO IRIZPIDEAK BILDU BEHAR 
DITUEN GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA (IRIZPIDE 
KUALITATIBOAK): 

- Lizitatzaileek euren eskaintzak Ezaugarrien Taulako J) atalean 
ezarritako formulen bidez zenbagarriak ez diren balorazio irizpideen 
bitartez balioztatu eta haztatu ahal izateko beharrezko agiriak aurkeztu 
beharko dituzte. 

- Fitxategi elektroniko edo gutun azal honetan ezin izango da eskaintza 
ekonomikoa sartu, ez eta eskaintza ekonomikoaren gaineko agiri 
garrantzitsurik ere, ez formularen bidez zenbagarriak diren irizpideen 
gaineko agiririk ere. 

- Ezaugarrien Taulako B.5) atalean aldaerak (hobekuntzak) aurkezteko 
aukera aurreikusiz gero, proposatutakoek lotura zuzena izan beharko 
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dute kontratuaren xedearekin, ekonomikoki ebaluatu beharko dira eta 
aipatutako atalean finkatutako baldintzak errespetatu beharko dira. 
Kontratazio organoak hobekuntza horiek adjudikazio erabakian berariaz 
onartuz gero, kontratuaren parte bihurtuko dira. 

 

A3) FORMULA BITARTEZ ZENBATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA BILDU BEHAR DUEN GUTUN AZAL EDO FITXATEGI 
ELEKTRONIKOA. 

Proposamen bakarra edukiko du, lizitatzaileak edo ordezkatzen duen 
pertsonak sinatuta, eta agiri honen I. eranskinean azaltzen den 
ereduaren arabera idatzita. 

Hala ere, B.5) atalean aldaerak aurkeztea baimentzen bada, baimendutako 
irtenbide edo aldaera oro jaso ahalko da, baita, ondorioz, eskaintza 
ekonomikoen aldaerak ere. 
 

 Eskaintza ekonomikoan, partida independentean azalduko da 
jasanarazi beharko den BEZa. 

 Eskaintza ekonomikoa ezin izango da, inolaz ere, kontratuaren 
lizitazio aurrekontuan adierazitako zenbatekoa baino gehiagokoa 
izan. 

 Ondorio guztietarako, kontzeptu guztiak eskainitako prezioaren 
barne daudela ulertuko da, hau da, gastuak, tasak eta esparru 
fiskal guztietako arielak, eta erakunde kontratistaren hobari 
industrialak, BEZa salbu; BEZa partida independente bezala 
jasanaraziko da. 

 
Ez dira onartuko omisioak, akatsak edo zirriborroak dituzten 
proposamenak, eragotzi egiten badute Udalak eskaintza aztertzeko 
funtsezkotzat jotakoa argi eta garbi ikustea; ez dira onartuko, ezta ere, 
aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin bat ez datozen 
proposamenak, lizitazio aurrekontua gainditzen dituztenak, agiri honen I. 
eranskin gisa ageri den proposamenen eredua nabarmen aldarazten badute, 
konparazio zifrak baldin badituzte, esaterako, proposamenik abantailatsuena 
baino “horrenbeste gutxiago” edo “ehuneko gutxiago", edo antzeko 
kontzeptuak, edo lizitatzailearen aitorpena jasotzen badute, eskaintza 
bideragarria ez izatea eragingo duten akatsak edo funsgabetasuna aitortuz.  
 
Letraz eta zenbakiz adierazitako eskaintzak bat etorri ezean, letraz 
azaldutakoa hartuko da kontuan (salbuespena izango da letraz 
adierazitako zenbatekoak bakarrik gainditzen badu lizitazio oinarria), 
baldin eta dokumentazioa aztertzetik eratorritako irizpide arrazionalak 
erabilita Kontratazio Mahaiak besterik erabakitzen ez badu. 
 
Adierazi denez, eskaintza ekonomikoan kontu akatsik egonez gero, 
zuzendu egin ahal izango dira. 
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Eskaintzak baztertzea eragin ez duten kontraesanen kasuan, Udalari 
gehien komeni zaiona hartuko da kontuan. 
 

D) PROZEDURA MOTA BAKOITZAREN BERARIAZKO EDUKIA Aurreko 
atalean adierazitako dokumentuaz gain, honako hau ere aurkeztu 
beharko da: 

B1) ERREGULAZIO HARMONIZATUAREN ETA HARMONIZATU 
GABEAREN MENDE DAGOEN PROZEDURA IREKIAN AURKEZTEA 

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen ez direnean, 
proposamenak BI GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN 
AURKEZTUKO DIRA (1. eta 2.): 

Gutun azal edo fitxategi elektronikoetatik eskatutako dokumentazioa honako 
hau izango da: 

 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA Aurreko A1) atalean 
aipatutako dokumentazioa gehitu behar da. 

 2. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: FORMULEN 
BITARTEZ ZENBATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA: Aurreko A3) atalean aipatutako dokumentazioa 
gehitu behar da. 

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen direnean 
proposamenak HIRU GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN 
AURKEZTUKO DIRA (1. ,2. eta 3.): 

Gutun azal edo fitxategi elektronikoetatik eskatutako dokumentazioa honako 
hau izango da: 

 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA Aurreko A1) atalean 
aipatutako dokumentazioa gehitu behar da. 

 2. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: BALIO JUDIZIO 
BATEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA (irizpide kualitatiboak): Aurreko A2) atalean 
aipatutako dokumentazioa gehitu behar da. 

 3. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: FORMULEN 
BITARTEZ ZENBATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA: Aurreko A3) atalean aipatutako dokumentazioa 
gehitu behar da. 
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B2) PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAN AURKEZTEA (SPKLren 159.1 
art.). 

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen ez direnean, 
proposamenak GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKO 
BAKARREAN AURKEZTUKO DIRA: 

 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA. 

Gehitu beharreko gutun azaleko dokumentazioa aurreko A1) eta A3) ataletan 
adieraziko da. 

Balio judizio baten mende dauden irizpideak aztertzen direnean, 
proposamenak BI GUTUN AZAL EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN 
AURKEZTUKO DIRA (1. eta 2.): 

Gutun azal edo fitxategi elektronikoetatik eskatutako dokumentazioa honako 
hau izango da: 

 1. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA BALIO JUDIZIO 
BATEN MENDEKO IRIZPIDEAK: 

 Aurreko A1) eta A1) atalean aipatutako dokumentazioa gehitu 
behar da. 

 Sektore Publikoko Enpresa Sailkatuen eta Lizitatzaileen 
Erregistro Ofizialean edo kasuan kasuko autonomia erkidegoko 
Erregistro Ofizialean izena eman izanaren inskripzio ziurtagiria, 
eskaintzak aurkezteko azken datan, salbu eta Ezaugarrien 
Taularen G.1) atalean beste zerbait ezarri bada. Ziurtagiri 
horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat ere 
aurkeztu behar da, adieraziz ziurtagirian adierazitako 
inguruabarrak ez direla aldatu. 

 2. GUTUN AZALA EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOA: FORMULA 
BIDEZ ZENBATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK. 

 Aurreko A3) atalean aipatutako dokumentazioa gehitu behar da. 

B3) PROZEDURA IREKI OSO SINPLIFIKATUAN AURKEZTEA (SPKLren 
159.6 art.).  

FITXATEGI ELEKTRONIKO bakarra izango du, agiri hauekin: 

 1. FITXATEGI ELEKTRONIKOA: ERANTZUKIZUNPEKO 
ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA: 
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 Aurreko A1) eta A1) atalean aipatutako dokumentazioa gehitu 
behar da.  

 Sektore Publikoko Enpresa Sailkatuen eta Lizitatzaileen 
Erregistro Ofizialean edo kasuan kasuko autonomia erkidegoko 
Erregistro Ofizialean izena eman izanaren inskripzio ziurtagiria, 
eskaintzak aurkezteko azken datan, salbu eta Ezaugarrien 
Taularen G.1) atalean beste zerbait ezarri bada. Ziurtagiri 
horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat ere 
aurkeztu behar da, adieraziz ziurtagirian adierazitako 
inguruabarrak ez direla aldatu. 

5.4. ENTREGATZEKO TOKIA ETA EPEA 

Eskaintzak elektronikoki aurkezteko Ezaugarrien Taulako H.3) atalean 
horretarako aipatutako helbide elektronikoa erabili beharko da. 

Ezaugarrien Taulako G atalean aurreikusiz gero eskaintzak gutun azal itxietan 
aurkeztea, proposamenak Amorebieta-Etxanoko Udaleko Erregistro Nagusian 
aurkeztuko dira, Herriko Plaza z.g., 48340, Amorebieta-Etxano helbidean, 
08:30etik 14:30era arteko ordutegian, Ezaugarrien Taulan ezarritako epe 
barruan. Eskaintzak aurkezteko azkeneko eguna baliogabea balitz, epea 
hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da. 

Ezaugarrien Taulako G atalean aurreikusiz gero eskaintzak gutun azal itxietan 
aurkeztea, eta proposamena postaz bidaliz gero, lizitatzaileak bidalketa 
postetxera noiz eraman duen justifikatu beharko du eta Amorebieta-Etxanoko 
Udaleko Erregistroari iragarri beharko dio eskaera bidali duela telefaxez edo 
telegramaz egun berean. Baldintza horiek betetzen ez badira edo bidaltze 
jakinarazpena eskaerak hartzeko epea igarotakoan jasotzen bada, eskaera ez da 
onartuko. Epea amaitu ondorengo egutegiko hamar egunetan dokumentazioa 
jaso ez bada, ez da inondik inora onartuko. 

 

6. ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK 

Lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak adjudikatzeko irizpideak Ezaugarrien 
Taulako J atalean zehaztu dira.  

Bi lizitatzaile edo gehiagoren guztizko puntuazioaren artean berdinketa gertatuz 
gero, Ezaugarrien Taulako J.2) atalean azaldu bezala ebatziko da. 

 

7. KONTRATAZIO MAHAIA 

Kontratazio Mahaia Ezaugarrien Taulako I. atalean jasotako kideek osatuko dute. 
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Prozedura ireki oso sinplifikatuan ez da mahairik egongo, Ezaugarrien Taulak ez 
badu hala berariaz aurreikusten. 

 

8. ADITUEN BATZORDEA 

Balio judizioaren mende dagoen kuantifikazioa duten irizpideen balioespena, 
automatikoki ebaluagarriak diren irizpideei dagokien haztapena baino handiagoa 
esleituta izateagatik bidezkoa den kasuetan, kualifikazio egokia duten adituek 
eratzen duten batzordeak egin beharko du; batzorde horrek, gutxienez, hiru kide 
izango ditu, eta horiek kontratazio organoaren mendeko zerbitzuetakoak izan 
ahalko dira, baina inolaz ere ezingo dira kontratua proposatzen duen organoari 
atxikita egon, hari egokituko baitzaio eskaintzak ebaluatzea edo hark organismo 
tekniko espezializatu bati agintzea, agirietan behar bezala identifikatutakoa. 

 

9. PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIO PROPOSAMENA 

9.1. GUTUN AZALAK EDO FITXATEGI ELEKTRONIKOAK 
IREKITZEA 

Eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoren, Kontratazio Mahaiak bilera pribatua 
egingo du, 1. gutun azal edo fitxategi elektronikoei lotutako dokumentazioa 
aztertzeko. 

Aurkeztutako dokumentazioan huts edo akats material zuzengarriak ikusten 
baditu Mahaiak, interesdunei bide elektronikoetatik jakinaraziko zaie eta 
gehienez ere 3 eguneko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

Eskatutako gutun azal edo fitxategi elektronikoren bat ez bada aurkezten 
proposamena baztertzeko arrazoia izango da. 

Kontratazio Mahaiak, 1. gutun azal edo fitxategi elektronikoko dokumentazioa 
kalifikatu ondoren, eta, behar izanez gero, zuzenketak egin ondoren, irizpide 
kualitatiboak dituzten gutun azal edo fitxategi elektronikoen proposamenak ireki 
eta aztertuko ditu, barne mailan, hala badagokio.  

Irizpide kualitatiboen balorazioa egin ondoren, edo, horrelakorik ez badago, 1. 
gutun azal eta fitxategi elektronikoa ireki ondoren, ekitaldi publikoan, lizitazio 
iragarkian iragarritako lekuan, egunean eta orduan, kontratuaren iragarkia 
irakurriko da, aurkeztutako proposamenak zenbatuko dira eta onartu diren eta 
baztertu diren enpresen berri emango da. Azken kasu horretan, enpresak 
baztertzeko arrazoiak ere zehaztuko dira. 

Jarraian, formulak aplikatuz zenbat daitezkeen irizpideen gutun azalak edo 
fitxategi elektronikoak publikoki irekiko dira. 
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Gutun azal edo fitxategi elektroniko hori beti ekitaldi publikoan irekiko da, salbu 
eta lizitazioan baliabide elektronikoak erabil daitezkeela aurreikusten denean. 

Eskaintzaren bat(zuk) ustez bideraezinak izanez gero, modu ezohikoan baxuak 
direlako, Ezaugarrien Taulako J.3) atalean ezarritakoarekin bat etorriz, 
ausarkeriaz jokatu duen lizitatzaile orori eskaera egingo zaio, aski epe emanez, 
prezioen edo kostuen edo beste edozein parametroren maila baxua modu 
argudiatuan eta zehatzean banakatu eta justifikatu dezan, horretan oinarrituz 
eskaintzaren ezohikotasuna adierazi bada, horretarako egokitzat jotako 
dokumentazioa eta informazioa aurkeztuz, ondorio horietarako garrantzitsuak 
badira, SPKLren 149. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Prozedura ireki 
sinplifikatu eta oso sinplifikatuan errekerimendu hau eskaintzak sailkatu ondoren 
egingo da. 

9.2. ADJUDIKAZIO PROPOSAMENA 

Kontratazio Mahaiak, edo, halakorik ezean, kontratazio organoak, aurkeztutako 
proposamenen sailkapena egingo du, beheranzko ordenan, SPKLren 150. 
artikuluarekin bat etorriz. 

Sailkapen hori egiteko Kontratazio Mahaiak Ezaugarrien Taulako J atalean 
adierazitako balorazio irizpideak hartuko ditu kontuan. 

Kontratazio Mahaiak, kasuan kasuko txostena prestatu ondoren eta adjudikazio 
irizpideen balorazioa egin eta gero, adjudikazio proposamena aurkeztuko dio 
Kontratazio Organoari (sailkapena Kontratazio Mahaiak egin badu), eskaintzarik 
onena egin duen lizitatzailearen alde. 

Adjudikazio proposamen horrek ez du inolako eskubiderik sorrarazten 
proposatutako lizitatzailearen alde, Kontratazio Organoaren erabakirik ez dagoen 
artean. 

Mahaiaren erabakiek behin-behineko izaera izango dute beti. 

9.3. ESKAINTZARIK ONENA AURKEZTU DUEN LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA. 

Kontratazio Organoak Kontratazio Mahaiaren adjudikazio proposamena onartu 
ondoren, eta SPKLren 150.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, kasuan 
kasuko zerbitzuak eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko dio 
10 egun balioduneko epean (7 egunekoa prozedura ireki sinplifikatuan eta oso 
sinplifikatuan), errekerimendua jaso duen egunaren hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita, honako hau egin dezan: 

1) Dokumentazio hau aurkez dezan –erantzukizunez adierazi zuen bazuela, 
EKABa aurkeztuz, lehenago aurkeztu bada salbu-, lizitatzailearena zein baliatuko 
den gaitasuna duen bestelako enpresena ere:  

a) Pertsona enpresaburuaren izaera egiaztatzen duten dokumentuak, honela: 
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a.1.- Pertsona fisikoa denean, Nortasun Agiri Nazionala eta pertsona 
juridikoa izanez gero, sozietatearen eratzeko konstituzioa, edo 
aldatzearena, hala badagokio, Merkataritza Erregistroan 
inskribatutakoak, betekizun hori legedi zehatz aplikagarriak eskatzen 
badu. Hori beharrezkoa ez bada, eraketa eskritura edo agiriaren 
bidez egiaztatuko da jarduteko gaitasuna, edota estatutuen edo 
sorrerako egintzaren berri ematen duen agiriaren bidez; agiri horretan 
jarduerak zein arau bete behar duen zehaztuko da eta, gainera, 
kasuan kasuko erregistro ofizialean egon beharko dira inskribatuta. 

a.2.- Ordezkaritza ahalak. 

Europar Batasuneko estatu kideren batekoak izan baina Espainiakoak 
ez diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna egiaztatzeko erregistro 
egokian inskribatuta daudela egiaztatu beharko da, kasuan kasuko 
estatutako legeriaren arabera edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiria 
aurkeztuta, arauz ezarritakoari jarraituz, aplikatu behar diren erkidegoko 
xedapenen arabera. 

Gainontzeko enpresaburu ez espainiarrek, Europar Batasunekoak ez 
diren estatuetakoek,  jarduteko gaitasuna egiaztatu beharko dute dagokion 
estatuan (enpresaren helbidea zein lurralde eremutan dagoen aintzat 
hartuta) Espainiak daukan Diplomazia Misio Iraunkorraren edo 
kontsuletxearen txostenaren bitartez. Obra kontratuak egiteko, enpresa 
horiek egoitza bat izan beharko dute Espainian zabalik. Horrez gain, 
eragiketetarako ahaldunak edo ordezkariak izendatuta eduki behar dituzte 
eta, azkenik, Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon beharko dute.  

Enpresa bat baino gehiago aldi baterako elkarte gisa aurkeztuz gero 
lizitazioan, orduan Aldi Baterako Enpresa Elkartea modu formalean eratu 
izanaren eskritura aurkeztu beharko da. Era berean, elkarteko erakunde 
ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, kontratuaren 
ondorioz sortzen diren eskubide eta betebeharrak berau amaitu arte 
betetzeko adina eskumen izango dituena. Dena dela, enpresek botere 
mankomunatuak sortu ahalko dituzte kopuru handiko kobrantzak eta 
ordainketak egiteko. 

b) Dagokien sailkapena izatea egiaztatzen dutenak edo, hala badagokio, 
Ezaugarrien Taulako F) atalean eta agiri honetan eskatutako kaudimen 
ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala eta gaikuntza 
profesionala betetzeko betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen dutenak.  

Kaudimena egiaztatzeko beste enpresa batzuetara jo badute, kontratua 
betetzeko atxiki edo baliatzeko hitzemandako baliabideak benetan izatea 
egiaztatu beharko da, SPKLren 76.2 artikuluarekin bat etorriz. 

Dokumentuak originalak izan beharko dira, edo kopiak, benetakoak edo 
konpultsatuak, arlo horretan indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta 
gaztelaniaz edo itzulpen ofizialarekin. 
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Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresen Erregistro Ofizialean edo 
dagokion autonomia erkidegoko Erregistro Ofizialean inskribatuta egotea 
ziurtatzeko egiaztagiria aurkezteak salbuetsi egingo du lizitatzailea, bertan 
islatutakoaren arabera eta kontrakoa frogatu ezean, enpresaburuak 
pertsonalitatearen eta jarduteko gaitasunaren, ordezkaritzaren, lanbide edo 
enpresa gaikuntzaren, ekonomia eta finantza kaudimenaren eta 
sailkapenaren inguruan baldintzak aurkeztetik, baita bertan jaso beharreko 
kontratatzeko debekuak izan edo ez izateari dagokionez ere (SPKLren 96. 
art.). 

Aurkeztutako dokumentazioan konpondu daitezkeen akatsak edo hutsak baldin 
badaude, interesdunari gehienez ere hiru (3) eguneko epea emango zaio akats 
horiek zuzentzeko. 

2) Datu hauen agiri egiaztagiriak aurkeztea: 

a) Zerga betebeharrak betetzen egunean izatea, estatu mailako zein erkidego 
mailako Ogasunari dagokionez (Administrazioarekin kontratatzeko 
berariazkoa) eta Gizarte Segurantzarekikoak. 

b) Hala badagokio, kontratua betetzeko hitzemandako baliabideak benetan 
edukitzea, kontratazio organoak eskatutakoa, agiri hauekin bat etorriz. 

c) Dagokion bermea eratzea, hala badagokio, Ezaugarrien Taulako E) atalean 
ezarritakoarekin bat etorriz.  

Horretarako emandako epean adjudikaziodun gisa proposatuko hautagaiak 
behin betiko bermea aurkeztu ezean, puntuazioan hurrengo dagoen 
hautagaiari egingo zaio adjudikazio proposamena, eta dagokion epea 
emango zaio aipaturiko behin betiko bermea eratzeko eta dokumentazioa 
aurkezteko, klausula honetan adierazitako inguruabarretan (SPKLren 159.4 
art.). 

Lizitatzaileak kontratatzeko debekua izango du, SPKLren 71.1.e) artikuluan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz, gaitasunari, ordezkaritzari eta kaudimenari 
buruzko erantzukizunpeko adierazpenak egitean gauza faltsuak esanez gero. 

Azpiatal honetan ezarritakoa aipatutako epean betetzen ez duen lizitatzaileak, 
dolo, erru edo zabarkeria dela medio, kontratatzeko debekua duela ezarri ahalko 
da. SPKLren 71.2.a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

9.4. BEHIN BETIKO BERMEA 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak, gehienez hamar egun 
balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita, egiaztatu egin beharko du adjudikazio kopuruaren %5eko behin betiko 
bermea, BEZik gabe, eta SPKLko 102.7 artikuluak aipatutako behin-behineko 
prezioak dituzten kontratuen kasuan, aipatutako ehunekoa kalkulatzeko 
finkatutako gehieneko prezioa hartuko da erreferentzia modura (BEZik gabe). 
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Bermea aurkeztu, erantzukizun eta itzultzeko moduak SPKLko 107-114 
artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriko da. 

Behin betiko bermea eratu beharretik salbuetsiko dira estatuko lege edo kasuan 
kasuko erkidegoko xedapenetan salbuespen hori aitortuta duten entitateak; 
azken kasu horretan kasuan kasuko eskumenen esparrura mugatuko da.  

Kontratua aldatu delako haren balioa aldatzen bada, bermea hamabost egun 
naturaleko epean egokituko da, adjudikaziodunari kontratua aldatzeko 
ebazpenaren berri ematen zaionetik zenbatzen hasita. 

Ezaugarrien Taulako E) atalean hala ageri bada, modu argudiatuan, berme 
osagarria eratu ahalko da, behin betiko bermearen kopuruari gehituko zaiona, 
SPKLko 107.2 artikuluan aurreikusitako mugekin. 

Berme aldian kontratistak bere kontura konpondu beharko ditu egindako obretan 
antzemandako gorabehera guztiak, erantzukizunen ondoriozko eraginak 
gorabehera, SPKLren 243. artikuluaren arabera eta agiri honetan 
ezarritakoarekin bat etorriz. 

Kontratua egin ondoren, eta berme aldia igaro eta gero, behin betiko bermea 
itzuli egingo da, betiere kontratua ongi bete bada eta erantzukizunik sortu ez 
bada, bermearekin ordaindu beharrekoak, SPKLko 111. artikuluarekin bat etorriz. 

9.5. ADJUDIKAZIOA 

Kontratazio organoak dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun baliodunen 
barruan eman beharko du adjudikazio ebazpena, SPKLren 150.3 artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

Adjudikazio ebazpena arrazoitua izan beharko da, hautagai edo lizitatzaileei jakinaraziko 
zaie, eta, aldi berean, Udalaren Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da: 
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/ayuntamiento/contratacion/perfil-de-contratante-1.  

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bitartez egingo da SPKLren 
hamabosgarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz. 

Kontratuaren adjudikazioduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa denean, 
adjudikazioa gehienez hamabost eguneko epean egin beharko da, 
proposamenak ireki eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, salbu eta 
Ezaugarrien Taulak beste zerbait ezarri badu. 

Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu behar diren irizpideak hainbat direnean 
edo irizpide bakarra egon baina bizitza zikloaren kosturik txikiena erabiltzen 
denean, adjudikazio egiteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da, 
proposamenak irekitzen direnetik kontatzen hasita, salbu eta Ezaugarrien Taulan 
beste zerbait ezarri bada. 
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Proposamena gutun azal edo fitxategi elektroniko batean baino gehiagotan 
badago, eta egintza independentetan ireki beharko balira, proposamenaren zati 
bat duen gutun azal edo fitxategi elektronikoa irekitzeko lehen ekitalditik aurrera 
hasiko da zenbatzen. 

Aldez aurretik aipatutako epeak luzatu egingo dira, hamabost egun baliodunez, 
ustezko ezohikotasun egoeran dauden eskaintza bat edo batzuk identifikatuz 
gero, SPKLko 149.4 artikuluko 4. atalean adierazi bezala. 

Adjudikazioa zehaztutako epeen barruan egiten ez bada, lizitatzaileek 
proposamena baztertzeko eskubidea izango dute. 

 

10. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

10.1. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

Adjudikatu ondoren, kontratua agiri administratiboan formalizatuko da, 
lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituz, eta agiri hori nahikoa izango 
da edozein erregistro publikotara sartzeko.  

Hala ere, kontratistak eskatu ahal izango du kontratua eskritura publikotzat jo 
dadin, dagozkion gastuak haren kargura izanik. 

Kontratua Enpresen Aldi Baterako Elkarte bati adjudikatuz gero, enpresa horiek 
egiaztatu egin beharko dute aipatutako elkartea eratzen dutela, eskritura 
publikoan, kontratua formalizatzeko emandako epearen barruan, eta elkarteari 
emandako IFZ. 

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi, aurretiaz formalizatu ez bada. 

Prozedura ireki oso sinplifikatuan, Ezaugarrien Taulan kontrakoa adierazi ezean, 
ez da beharrezkoa izango kontratua formalizatzea. Kontratistak adjudikazio 
ebazpenaren onarpena sinatuz formalizatu ahalko da kontratua. 

Enpresa adjudikaziodunari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik kontratua hurrengo 
atalean adierazitako epearen barruan formalizatu ez bada, lizitazio oinarri den 
aurrekontuaren % 3ko zenbatekoa eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen 
kontzeptuan, eta, lehenengo eta behin, behin betiko bermearen aurka egingo da 
eraginkor, eratuz gero, SPKLren 71.2.b) artikuluan ezarritakoa gorabehera. 

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adjudikatuko zaio, eskaintzetan 
sailkatuta geratu diren hurrenkeraren arabera. Aldez aurretik, SPKLren 150.2 
artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu beharko du, eta aurreko atalean 
ezarritako epeak aplikatuko dira. 
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Kontratua ez gauzatzeko arrazoiak Udalari egotzi ahal bazaizkio, atzerapenak 
eragin ditzakeen kalte eta galeren ondoriozko kalte-ordaina emango zaio 
kontratistari. 

Kontratua formalizatzean osatu egiten da, eta, horrenbestez, ezingo da kontratua 
betetzen hasi kontratua formalizatu ez bada. 

Kontratua formalizatu ondoren, Kontratatzailearen Profilean argitaratu beharko 
da, adjudikazio iragarkiko datu berdinekin.  

Kontratua erregulazio harmonizatuaren mende baldin badago, EBAOn ere 
argitaratuko da. 

10.2. KONTRATUA FORMALIZATZEKO EPEA 

SPKLren 151. artikuluan aurreikusi gisa, lizitatzaile eta hautagaiek 
adjudikazioaren jakinarazpena jaso eta, asko jota, hurrengo hamabost egun 
balioduneko epean formalizatu beharko da kontratua.   

Prozedura erregulazio harmonizatuaren mende badago, edo SPKLren 153.3 
artikuluarekin bat etorriz errekurtso bereziaren mende egon badaiteke, kontratua 
ezingo da formalizatu harik eta adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaile eta 
hautagaiei bidali eta 15 egun baliodun igaro arte. Epe hori igaro ondoren, 5 egun 
balioduneko epean formalizatzeko eskaera egingo zaio kontratistari, etetea 
eragingo lukeen errekurtsoa aurkeztu ez bada edo aurkeztuz gero errekurtsoa 
ebazteko eskumena duen organoak bertan behera utzi badu, agiri honen 
hirugarren klausulan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Premiazko izapidetze kasuetan, kontratua formalizatzeko epea 7 egunekoa 
izango da, lizitatzaile eta hautagaiek adjudikazio jakinarazpena jaso eta hurrengo 
egunetik aurrera. Prozedura erregulazio harmonizatuaren mende badago, edo 
SPKLren 153.3 artikuluarekin bat etorriz errekurtso bereziaren mende egon 
badaiteke, kontratua ezingo da formalizatu harik eta adjudikazioaren 
jakinarazpena lizitatzaile eta hautagaiei bidali eta 15 egun baliodun igaro arte. 
Epe hori igaro ondoren, kontratistari eskaera egingo zaio kontratua 3 egun 
balioduneko epean formalizatzeko. 

 

11. KONTRATUA BETETZEA ETA KONTRATUA ALDATZEA 

D 

11.1. ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA ETA OBRAK HASTEA  

Kontratua obren zuinketa egiaztapena sinatzearekin hasiko da, bertan direla 
kontratista, obrako zuzendaria, eta horren ale bat kontratua kudeatuko duen 
unitateari igorriko zaio. 
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Zuinketa akta sinatu aurretik, Segurtasun eta Osasun Plana zein Hondakinak 
Kudeatzeko Plana onartuta egon beharko dira. 

Segurtasun eta Osasun Plana zein Hondakinak Kudeatzeko Plana gehienez 15 
egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira kontratua adjudikatzen den 
egunetik; nolanahi ere, Amorebieta-Etxanoko Udalak beste data bat ezarri ahalko 
du. 

Obrak, gehienez, akta sinatu eta hurrengo egunean hasi beharko dira. 

Obrak egiteko gehieneko epea Ezaugarrien Taularen D.1) atalean adierazi da. 
Ezaugarrien Taularen D.2) atalak hala aurreikusiz gero, bi mugarri edo epe 
partzial existituko dira, atal horretan azalduko direnak. 

Hala ere, kontratuaren arduradunak ahalmena izango du hasteko data modu 
argudiatuan ezartzeko, obra egiteko epeak zenbatzen hastea ekarriko duen data. 

Kontratistak zein bere azpikontratistek Ezaugarrien Taulako K) atalean 
adierazitako kontratua betetzeko baldintza bereziak bete beharko dituzte. 

Klausula honetako aurreikuspenak betetzen ez badira, zehapenak ezartzeko 
espedientea abiaraziko da; zehapenak, proportzionaltasunaren arabera, 
kontratuaren prezioaren %10etik %15era artekoak izango dira, eta kontratua 
suntsiaraztea ere eragin dezakete. 

11.2. KONTRATUA EGIKARITZEA  

1.) Kontratua betetzean zorrotz jarraitu beharko dira klausula hauek, Ezaugarrien 
Taula, Preskripzio Teknikoen Agiria eta proiektua, kontratuaren oinarri gisa 
baliatu direnak, kontratuaren arduradunak idatziz emango dituen jarraibideekin 
bat etorriz; kontratista kontratua interpretatu, aldatu eta ebazteko gaitasunen 
mende jarriko da. Hala badagokio, emango diren aginduak betetzen ez badira, 
agiri honetan ezarritako zehapenak jarriko dira. 

2.) Kontratu honen xede diren obrak egin eta zaintzeko arduraduna kontratista 
izango da, baita bertan sor daitezkeen faltenak ere; hala ere, obra zuzendaritzak 
obra aztertu eta zaintzeak, eraikitze fasean, edo erabilitako materialei 
dagokienez kontrol lana egiteak, ez du kontratista erantzukizunetik salbuetsiko, 
ezta obrako zatiak neurketa edo ziurtagiri partzialetan sartu izanak ere. Horrez 
gain, garatutako lanen eta egindako prestazioen kalitate teknikoaren arduraduna 
izango da, baita kontratua gauzatzerakoan izandako ez-egiteen, akatsen, metodo 
desegokien edo ondorio okerren eraginez Udalarentzat edo hirugarrenentzat izan 
daitezkeen ondorioen erantzulea ere. Adjudikaziodunak, gainera, langileek 
obrako altzarietan, materialetan eta instalazioetan sor ditzaketen kalteen aurrean 
ere erantzungo du, zabarkeriaz edo doloz, eta bere kontura konpondu edo 
kasuan kasuko kalte ordaina ordaindu beharko du. 
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Kontratua adjudikaziodunaren arriskupean egikarituko da, eta horren kontura 
izango dira kontratua egikaritzean sor daitezkeen galerak, matxurak eta kalteak; 
nolanahi ere, interesdunak asegurua izan dezake. 

3.) Kontratua egikaritzean kontratuaren baldintza arruntei eustea eragozten duten 
inguruabarrak sortuz gero (langileen greba, bajak edo oporrak ez ordeztea edo 
kontratua zuzen betetzea eragozten duen beste edozein egoera, interes 
publikoari kalte eginez), kontratuaren unitate kudeatzaileak, agiri honetan edo 
preskripzio teknikoen agirian aurreikusitako edozein inguruabar gorabehera, 
gaitasuna izango du, adjudikaziodunari aldez aurretik abisatuz gero, gabezia 
horiek zuzentzeko, haren ustez modurik egokienean. 

4.) Kontratistak edo horren mendeko langileek egindako edo ez egindakoek 
kontratuaren bilakaera egokia zalantzan jarriz gero edo oztopatzen badute, 
kontratuaren unitate kudeatzaileak neurriak hartzea eskatu ahalko du, 
adostutakoa zuzen gauzatzea lortzeko edo berrezartzeko. 

5.) Kontratua egikaritzeko baliabide pertsonal edo materialak atxikitzeko 
konpromisoak ez betetzeak kontratua suntsitzea ekar dezake edo, hala 
badagokio, agiri honetan adierazitako zehapenak ezartzea. Kontratistak ezingo 
ditu lanak egitera atxikitako langileak edo azpikontratistak ordeztu Kontratuaren 
arduradunaren berariazko baimenik gabe. 

6.) Kontratistak isilpean gorde beharko ditu kontratuaren xedeari lotutako 
aurrekariak eta datuak, kontratua dela bide baldin badauka horien berri. 

7.) Obrak ez baditu planoak eta proiektuko gainerako agiriak zorrotz jarraitzen, 
erabilitako materialak ez badira eskatutako kalitate mailakoak, eraikinean akatsak 
antzemanez gero edo egindako obran akatsak daudela sinesteko arrazoi argiak 
egonez gero, kontratistak eraitsi eta berriz egin beharko du, harik eta Obrako 
zuzendaritza erabat konforme egon arte. Lan horien kostua kontratistaren 
konturakoak izango dira, salbu eta obra zuzendaritzak akatsak egotea susmatu 
arren egiaztatzea ezinezkoa izan bada. 

Baimendu gabeko lan gisa hartuko da obrako zuzendaritzak onartzea agindu 
baino lehen egindakoa, beharrezko maila eta lerrokadurak adieraziz 
proiektuarekin bat etorriz, baita, halaber, bere baimenik gabe egindako ezohiko 
edozein lan ere. Baimendu gabeko lanak ez dira ordainduko, eta jabeak 
eraitsarazi egin ahalko ditu klausula honetan ezarritako inguruabarretan. 
Adjudikaziodunak ez du inolako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango atzera 
botatako lana egin izanagatik, ezta eraisteagatik ere. Proiektuari jarraiki edo 
obrako zuzendaritzaren aginduei jarraiki ondoren lana zuzen eginez gero, 
adostutako prezioetan ordainduko da. Eraispen eta eraikuntza lanek ez dute obra 
plana aldaraziko guztirako epeari dagokionez. 

Obrako zuzendaritzaren arabera obra unitate akastunak onargarriak badira, 
Udalari proposatu diezaioke obra horiek onar ditzan, prezioak horren arabera 
murriztuz. 
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8.) Kontratistaren betebeharra da ez soilik obra egitea, baita zaintzea ere, behin 
betiko harrerara arte. Obran antzeman daitezkeen falten inguruan kontratistak 
duen ardura falta horiek esklusiboki obra unitateak modu desegokian edo 
akastunean zaintzeari ondorioz direnean ere ulertuko da, nahiz eta zuzendaritzak 
aipatutako unitate horiek aztertu eta horiekin ados agertu, eraiki eta berehala edo 
kontratuaren indarraldian zehar edozein unetan. 

9.) Kontratistak bere pentzura instalatu beharko ditu obrarako sarrera, lan guneko 
zirkulazioa eta obren ondorioz arriskutsuak izan daitezkeen guneak adierazteko 
beharrezko seinaleak, bai gunean bertan eta bai horien muga eta inguruetan ere. 
Zuzendaritzak seinale osagarriei edo jada instalatuak dituen seinaleak aldatzeari 
buruz idatziz ematen dizkion aginduak bete beharko ditu kontratistak. 
Seinaleztapen lanek eragingo dituzten gastuak obraren agiri zehatzetan ezarriko 
diren gisan ordainduko dira, eta, bestela, kontratistaren kontura ordainduko dira.  

10.) Baimenak, lizentziak, dokumentuak eta bestelakoak lortzetik eratorritako 
gastuak kontratistak ordaindu beharko ditu. 

Horrez gain, lizitazioaren iragarki eta obrak gauzatzearen, kontratua 
formalizatzearen ondoriozko zergei buruzko gastuak, baita zuinketaren lan 
eskudunak eskaintzearen ondoriozko tasak, likidazioa eta obretan aplikagarria 
den beste edozein gastu ere kontratistaren kontura izango dira, indarreko 
xedapenen arabera, aipatzen diren moduan eta zenbatekoan. 

Obrak gauzatzen diren bitartean mota guztietako saiakuntzen gastuak 
kontratistaren kontura izango dira eta zenbateko nahiz ehuneko horrek ez du 
inolaz ere adjudikazio koefizienteren eraginik izango. Zenbatekoa obra aldaketak 
direla-eta kontratua zabaltzeagatik gehitu ahal izango da. 

Obra zuzendaritzak adjudikaziodunari eskatu ahalko dio, entsegu gastuen 
ezaugarriekin, enpresa homologatu, ofizial edo pribatuak kontratatu ditzan, 
obraren kalitate kontrola egiteko, zuzendaritza horren jarraibideak betez, eta 
aurreko paragrafoan aipatu bezala igotzeko aukera egongo da. 

Obrak bukatzean gabeziak zuzentzea zaila denez, kontratatutako lanen izaera 
bera dela bide aplikagarria denean, kontratistak honako egiaztapen lan hauek 
egin beharko ditu obra egin aurretik: 

1. Euri urak eta ur beltzak Kapitulu honetako lanak egiten bukatzean behar 
bezala egin beharko dira hermetikotasun probak, baita TV kameren bidezko 
azterketak ere hodietan, eta kasuan kasuko txostenak aurkeztu beharko dira, 
baita horien maldak ere. 

2. Ur sareak Kapitulu honetako lanak egiten bukatzean beharrezko presio 
azterketak egingo dira, baita zerbitzuan jarri aurretik beharrezkoak diren 
desinfekzio lanak ere. 

3. Kanalizazioak Egiaztatu egin beharko da hutsik geratuko diren tutuak ez 
daudela ez apurtuta, ez hondoratuta; mandrinaketa ziurtagiriak eskatuko dira. 
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4. Zelaigune eta zoruen kontrola Zoladuraren oinarriak egin ondoren 
bigunguneak saiheste aldera, hezetasun eta dentsitate zehaztasunak eduki 
beharko dira. Horrez gain, karga entseguak egingo dira, plakekin. 

Partidak erabat ziurtatzeko obra zuzendariak sinatutako akta bat eduki beharko 
da, deskribatutako kapituluak eta kasuan kasuko azterketa edo entseguak zuzen 
egin izana adieraziz. 

11.) Kontratistak zergak, eskubideak, tasak, konpentsazioak, prezio publikoak, 
izaera publikoko beste ondare prestazio batzuk eta gainerako karga eta 
ordainarazpen aplikagarriak ordaindu beharko ditu, indarrean dauden xedapenen 
arabera, kontratuaren edo kontratua betetzearen ondorioz edo hori dela bide. 
Obra egiteko beharrezko horniduren gastuak (elektrizitatea, obrako ura, etab.) 
kontratistak hartuko ditu bere gain, harrerara arte. 

12.) Kontratistak beste edozein gastu ordaindu beharko du kontratuaren xedea 
betetze aldera preskripzio tekniko berezien agirian jaso bada. Besteak beste, 
kontratua egiteak eragindako edozein gastu, besteak beste: langileen kostu 
guztiak; material, elementu eta erabilgarrien kostua, kontratua egikaritzeko 
beharrezkoak direnak; obraren prestaziorako beharrezko makineriaren kostua; 
makineria zaintzeko eta mantentze lanetarako gastuak, baita gainerako baliabide 
materialenak ere; langileen arropak; finantzarioak; aseguruak, garraioak; joan-
etorriak; soldatak, etab.  

Segurtasuna eta osasuna koordinatzeari dagozkion gastuak ere barne hartzen 
direla ulertuko da. 

13.) Kontratistak erraztu egingo dio Udalari, inolako kostu gehigarririk gabe, 
adituen laguntza profesionala, aurkezpen saioetarako, azalpen edo informazio 
bileretarako edo zalantzak argitzeko, obrak egitean sor daitezkeenak. 

14.) Bidenabar, herritarrengan edo lantokiko ondasunetan eragindako kalteak 
adjudikaziodunaren kontura joango dira, eta aintzat ez hartzea arau hauste larri 
gisa hartuko da. 

15.) Obra unitate eta materialen analisiak eta entseguak: Kontratistak, obren 
kontratuaren adjudikazioa jaso ondoren, eta obrak hasi aurretik, proiektua edo 
preskripzio tekniko berezien agiriak hala adierazten badu, proiektuan bildutako 
obra unitate guztien Kalitatea Kontrolatzeko Plana prestatuko du, oinarritzat 
hartuz indarrean dauden gomendio eta arauak.  Plan hori proiektu edo memoria 
aztertuan definitutako Kalitatea Kontrolatzeko Programatik abiatuz prestatuko da. 

Obrako zuzendaritzak dokumentu hori onartu ondoren, dokumentuak ezarriko 
ditu obretan zehar egin beharreko entseguak. Inguruabar horiek kontuan hartu 
beharko dira lizitatzaile bakoitzaren eskaintza ekonomikoa prestatzerakoan. 
Obraren kalitatea kontrolatzeko honako hau egin beharko da: 

a) Udalak eman eta nahitaez bete beharreko arau edo jarraibideen mende 
dauden unitate obra, elementu edo materialak, horiek bete beharreko 
homologazio edo baldintzei dagokienez. 
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Baldintza horiek egiaztatzeko nahitaezko entsegu, analisi, azterketa edo 
kontrolak egiteko kostuak proiektuan jasotako prezioetan barne hartuta 
daudela ulertuko da, eta aurrekontu banakatuarekin bat etorriz, hala 
badagokio, baita onartutako proiektuan jasotako Kalitatea Kontrolatzeko 
Programan ere. 

b) Onartutako Kalitatea Kontrolatzeko Planean jasotako bestelako kontrol eta 
analisiak, arauetan ezarri ez badira ere, edo kontratuaren arduradunak 
edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jo baditu, une bakoitzean 
indarrean dagoen obraren aurrekontu materialaren %1era arte gehienez 
edo, hala badagokio, enpresa eraikitzaileak lizitazioan hobekuntza gisa 
eskainitako ehunekora arte; honako kontzeptu hauek hartu beharko 
dituzte barne 

b.1.) Nahitaezkoak ez diren entseguak, lanen koordinatzaileak edo 
zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat joz gero. 

b.2.) Kalitate kontrola zimenduak, egitura, igeltserotza eta akaberak 
egitean. 

b.3.) Instalazioak egitearen kalitatea kontrolatzea. 

b.4.) Instalazioen azken probak, baita fatxada eta estalkien 
hermetikotasuna ere. 

b.5.) Segurtasun eta Osasun Planaren Jarraipen eta Kalitate Kontrola. 

Lehenago jasotako jarduketen kalitate kontrola hileroko txostenetan jasoko da; 
txosten horietan antzemandako gorabeherak nabarmenduko dira, proiektatutako 
obrak egikaritzean eragina izan badezakete. 

Aipatutako hileko txostenari sortutako agiri ororen kopia gehituko zaio. 
Aurreko ataletan ezarritako entseguak, edozein inguruabar dela medio ez badira 
egin eta kontratistak ordaindu baditu, Udalak egin ahalko ditu, eta kopurua 
kasuan kasuko hileko ziurtagirietatik kenduko da. 

Nolanahi ere, obren enpresa kontratistak gaizki egindako obra unitateak 
egiaztatu edo ziurtatzeko, informatzeko entseguen gastu guztiak enpresak berak 
ordainduko ditu, kopurua edozein dela ere, eta kontratistaren konturako izango 
da 

Edozein inguruabar dela medio, aurreko paragrafoan ezarritako entseguak ez 
baditu obren kontratistak egiten ezta ordaintzen, orduan Zuzendaritza 
Fakultatiboak agindu ahalko ditu,Udalak aldez aurretik baimena emanez, eta 
kopurua kendu egingo da kasuan kasuko hileko ziurtagirietatik.  

16.) Kontratistak “Aginduen Liburua” une oro obran bertan eskuragarri eduki eta 
gordetzeko betebeharra izango du, martxoaren 11ko 462/1971 Dekretuan 
ezarritakoarekin bat etorriz, Ogasun Ministerioaren 1971ko uztailaren 17ko 
Agindu bidez garatutakoa, eta obraren harrera egin ondoren Amorebieta-
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Etxanoko Udalari entregatu beharko zaio. Aginduen Liburua emandako obren 
akta guztiek osatuko dute. 

17.) Amorebieta-Etxanoko Udalak eta obra zuzendaritzak haien kabuz 
beharrezkotzat jotako kontratu eta kudeaketak gorabehera, partikular, elkarte, 
enpresa eta erakundeen aurrean beharrezkoak diren lizentzia eta baimen ororen 
ardura kontratistak hartuko du, hain zuzen ere obrak epe barruan eta zuzen 
egiteko beharrezkoak direnak. 

Xede horiez, kontratistak nahasitako bakoitzak bere eskubideak eta aginpideak 
erabiliz ezartzen dizkion baldintzak eta aginduak onartu beharko ditu. Gauza 
bera egin beharko du eskaerekin edo gomendioekin, arrazoizkoak badira edo 
Administrazioaren iritziz obra hobe garatzeko komenigarriak badira. 

11.3. LAN PROGRAMA 

Obra adjudikatu ondoren, kontratistak, jabearekin eta obra zuzendaritzarekin 
batera, lanak egiteko egutegia definituko du (kontuan hartuz, hala badagokio, 
eskaintzan aurkeztutako egutegia); hala, egutegia hasieran edo ondoren 
ezarritako hasierako datara eta lanak egiteko epera egokituko da, eta Udalak, 
kontratuaren arduradunaren bitartez, aldaketak egin ahalko ditu edo zenbait 
preskripzio jakin betetzeko agindua eman ahalko du, betiere kontratuaren 
klausulen aurka ez badoa. 

Kronograman, hala badagokio, kontratistak honako datu hauek jaso beharko ditu: 

a) Proiektua eta eranskinak osatzen dituzten unitateen obra motak edo zatien 
antolaketa, neurriak adieraziz. 

b) Beharrezko baliabideak zehaztea, esaterako langileak, instalazioak, ekipoak 
eta materialak, batez besteko etekinak ere adieraziz. 

c) Egunetan kalkulatzea prestakuntza lan edo obrak, ekipo eta instalazioak eta 
obra unitateak edo zenbait zati egiteko epeak.   

d) Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, prestakuntza 
lan edo obra, ekipamendu eta instalazioak eta obra unitate eta zatiak oinarritzat 
hartuz, unitate prezioetan. 

Bidenabar, eta lanak egitean, hileko plana berraztertzeko eskatuko da, eta bertan 
jasoko dira egindako egokitzapenak. 

11.4. ALDAKETAK EGITEA 

Kontratazio Organoak, kontratua egin eta interes publiko arrazoiak direla bide, 
kontratuan aldaketa egitea erabaki ahalko du, SPKLren 203-205 artikuluetan 
aurreikusitako moduan. Bidenabar, SPKLren 242. artikuluan aurreikusitakoa 
aplikagarria izango da. 
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Kontratua aldatu ahalko da Ezaugarrien Taulako N) atalean berariaz hala 
aurreikusi bada. 

Bestela, salbuespen modura, kontratua SPKLren 205. artikulua aplikatuz aldatu 
ahalko da. 

Horrelakoetan, Kontratazio Organoak adostutako aldaketak nahitaezkoak izango 
dira kontratistentzat, betiere kontratuaren prezioaren %20 baino gehiagoko 
aldaketa eragiten ez badute. 

Aldaketak unitateak murriztea edo suntsitzea badakar, orduan kontratistak ez du 
inolako kalte ordainik erreklamatzeko eskubiderik izango. 

Kontratazio organoak ez badu kontratua aldatzea behar bezala onartu, agiri 
honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, orduan erantzukizunak sortuko dira 
kontratistarentzat, eta baimenik gabe egindako aldaketa horiek kobratzeko 
eskubide oro galduko da. 

 

12. ADJUDIKAZIOUNAREN BETEBEHARRAK 

12.1. LAN ARLOKO, INGURUMEN ARLOKO, DATUEN BABESERAKO 
ETA JABETZA INTELEKTUALEKO BETEBEHARRAK  

Adjudikaziodunak arlo fiskalean, lan arloan, gizarte segurantzaren arloan, arrisku 
profesionalen prebentzioaren arloan, babes sozialaren arloan, laneko segurtasun 
eta higienearen arloan, datuak babesteko arloan, jabetza intelektualaren arloan 
eta, oro har, bere jarduerari aplikagarria zaion beste edozein arauditan indarrean 
dauden xedapenak betetzeko betebeharra izango du. 

Xedapen horietatik honako betebehar hauek eratorriko dira 
adjudikaziodunarentzat: 

F) LAN ARLOKO BETEBEHARRAK: 

A.1.) Betebehar orokorrak 

Kontratistak lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko osasun eta 
segurtasun arloan indarrean dauden araudiak betetzeko betebeharra izango 
du. Kontratistak betebehar horiek betetzen ez baditu, horrek ez du inolako 
erantzukizunik eragingo Udal honentzat. 

Adjudikaziodunaren konturako langile oro kasuan kasuko lan kontratuarekin 
babestuta egon beharko da. Langile horiek ez dute inolako lan harremanik 
izango Udalarekin, soilik eta esklusiboki adjudikaziodunaren mende egongo 
baitira; adjudikaziodunak izango ditu aipatutako langileekiko nagusi gisa 
dagozkion betebehar eta eskubide guztiak, lan arloko legediarekin bat etorriz; 
adjudikaziodunaren eta langileen artean sortutako betebeharren 
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erantzukizuna ez du inoiz Udalak izango, kaleratzeak edo har daitezkeen 
bestelako neurriak zuzenean zein zeharka kontratu hau betetzearen, ez 
betetzearen, bertan behera uztearen edo interpretatzearen ondoriozkoak izan 
arren. Bidenabar, adjudikaziodunak alta eman beharko die Gizarte 
Segurantzan obran lan egiten duten langile guztiei, eta kasuan kasuko lan 
mutualitateari atxikitzeko dokumentua sinatu beharko du, lan istripuen 
arriskuak estaliz, arlo horretako legediak ezartzen duen edo ezarriko duen oro 
zorrotz betez, baita laneko segurtasun eta osasun arloko eta laneko arriskuen 
prebentzioko araudiak ezarritakoa ere. 

Ez da lan harremanik egongo adjudikaziodunak kontratua betetzera 
bideratuko dituen langileen eta Udalaren artean; hortaz, aipatutako langileak 
adjudikaziodunaren antolaketa eta zuzendaritza ahalmenaren mende egongo 
dira legez ezarritako arlo eta esparru guztietan, eta, horrenbestez, 
adjudikazioduna izango da kasuan aplikagarri den lege xedapen ororen 
obligaziodun eta erantzule bakarra, kontratazio arloa, Gizarte Segurantzaren 
arloan, laneko osasun eta segurtasun arloan; hortaz, aipatutako langileek ez 
dute inolako lan lotura edo lotura juridikorik izango Udalarekin, legez edo 
kontratua dela bide Udalari dagozkion ikuskaritza eta kontrol gaitasunak 
edozein direla ere. 

Adjudikaziodunak bere erantzukizunpean hartzen du bere langile guztiek 
laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuak ezarriko dituen lan 
operazioetarako prozedura eta arau guztiak betearaztea eta betetzea.  

Udalak adjudikaziodunari eskatu ahalko dio adjudikatutako lanetara 
bideratutako langile guztien Gizarte Segurantzaren alta, baja edo aldaketen 
agirien kopiak entregatu ditzan, baita Gizarte Segurantzari egindako kuoten 
likidazioen kopiak ere, RNT eta RLC ereduak (lehengo TC1 eta TC2) edo 
etorkizunean horien ordezkoak izan daitezkeenen kopiak. Udalak eskatzen 
duen aldi oro, kontratistak bere esku jarri beharko du kontratu hau betetzera 
bideratutako bere enpresako langileen kontratuei buruzko informazio zehatza. 
Edozein aldaketa eginez gero, aldez aurretik jakinarazi beharko zaio, modu 
fede emailean, unitate kudeatzaileari; kontratua betetzera atxikitako langileen 
kopurua murriztea ez da baimenduta egongo, ezta lan kualifikazio bera ez 
daukaten langileek ordeztea. Adjudikaziodunak horretarako egingo duen 
jakinarazpenean adierazi egingo da kategoria profesionala, kontratu mota, 
antzinatasuna, lanaren asteko ordu kopurua eta eguneko ordutegia, ordeztu 
nahi diren langileenak zein gehitu nahi diren langileenak.  

Kontratuaren indarraldian zehar, langileen gutxienez %2k minusbaliotasuna 
edukitzeko betebeharra bete beharko du adjudikaziodunak, edo baimendutako 
neurri alternatibo aitortuekin bete beharko du, lizitazio unean aurkeztutako 
dokumentazioarekin bat etorriz, horretara behartuta dagoenean, 1/2013 
Errege Lege Dekretuko 42.1 artikuluarekin bat etorriz, azaroaren 29koa, 
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta  haien gizarteratzeari buruzko 
Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena; Udalak kontratua betetzen 
den edozein unetan eskatu ahalko ditu aipatutakoa betetzen dela benetan 
egiaztatzeko beharrezko agiriak. 



 
 

38/61 

 

Indarrean dagoen legedi sozialean eta laneko arriskuen prebentzioko legedian 
aurreikusitako oro zorrotz betetzeko betebeharra izango du, eta gizarte 
aseguru, subsidio, kalte ordain, ordainsari eta, oro har, lan arloko beste 
edozein betebehar bere kontura ordaindu beharko dira. 

A.2.) Segurtasuna eta osasuna 

Kontratistak zorrotz bete beharko ditu, kontratu honen xede diren obretan 
lanean izango dituen langileei dagokienez, lan arloan, Gizarte Segurantzaren 
arloan eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloan indarrean dauden 
xedapenak, eta, azken horiei dagokienez, bereziki bete beharko du urriaren 
24ko 1627/1997 Errege Dekretuak ezarritakoa, eraikuntza obretako 
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezarri zituena. 
Helburu horrekin, Administrazioari Segurtasun eta Osasun Plana proposatuko 
dio, onar dezan eta lan zentroa gorabeheren liburuaz hornituko du, Errege 
Dekretuak 7. eta 13. artikuluan xedatzen duen bezala. 

Kontratistak, azpikontratistak eta, bidezkoa bada, langileek Errege Dekretuak 
11. eta 12. artikuluetan aurrez ikusten dituen arauak bete beharko dituzte. 

Adjudikaziodunak berari leporatu ahal zaizkion arrazoien ondorioz bere 
langileek izan ditzaketen istripuen erantzukizun osoa hartuko du bere gain. 

Administrazioak errekerimendua egin ahalko dio adjudikaziodunari, edozein 
arrazoi edo zio dela medio, kontratu honetan aurreikusitako lanak egiteari 
lotutako langile guztien lan betebeharrak zuzen betetzeari lotutako edozein gai 
egiaztatu dezan. 

G) EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BENETAKO 
BERDINTASUNERAKO NEURRIAK 

Adjudikaziodunak emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako 
berdintasun plan bat prestatu eta aplikatzeko betebeharra bete beharko du, 
agiri honek aipatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztean onartzen 
duen gisan, enpresa horrelako egoera batean dagoenean:  

- 250 langiletik gora izatea 

- Hitzarmen kolektibo aplikagarrian hala ezarri denean. 

- Lan agintaritzak hala ebatzi duenean prozedura zigortzaile bateko 
zigorra ordezteko neurri modura. 

Enpresak berdintasun arloko enpresa mailako ziurtagiria izanez gero, aurreko 
puntuan aipatutako betebeharretik salbuetsita egongo da. 

H) INGURUMEN ARLOKO BETEBEHARRAK 
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Kontratistak ingurumena babesteko arloan indarrean dauden xedapenak 
betetzeko betebeharra izango du, indarrean dauden araudietan zein 
kontratazio hau arautuko duten agirietan ezarritakoak. Kontratazio organoak 
Preskripzio Teknikoen Agirian adierazi ahalko du lizitatzaileek zein 
organismotik edo organismoetatik lor dezaketen aipatutako betebeharrei 
buruzko informazioa. Horrez gain, obrak egiteko lan guztietan honako irizpide 
hauek errespetatu beharko dira: 

- Obrak egiteko beharrezko ur kontsumoa gutxitu eta berrerabiltzeko 
neurriak ezarriko dira. 

- Beharrezko neurriak hartuko dira eragozpenak sor ditzaketen zaratak 
eta bibrazioak gutxitzeko, horrelako eragozpenak eragin ditzaketen 
lanak herritarren atseden ordutegiekin bat datozen orduetan eginez, eta, 
nolanahi ere, zaratari buruzko berariazkoa araudia errespetatuz. 

- Atmosferara isuritako hautsa gutxitu egingo da, eta, horretarako, 
hezetasunez mozteko sistemak, urarekin garbituz eta helburu 
horretarako egokitutako beste sistema batzuk erabiliko dira. 

- Sor daitezkeen hondakinak indarrean dagoen araudian 
aurreikusitakoarekin bat etorriz landu beharko dira. 

- Ingurumen atmosferikoaren, baliabide naturaletako (ur lasterrak, baso 
masak) eta kontratua betetzearen ondorioz kaltetu daitezkeen bestelako 
ondarea kutsatzea saihestuko da.  

Artikulu honetan deskribatutako betebeharrak kontratua betetzeko baldintza 
berezi gisa hartzen dira. Ingurumen arloan ezarritakoa betetzen ez bada, oso 
larritzat jotako zehapenak ezarriko dira. 

I) DATUEN BABESA 

Datuen babeserako arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat 
etorriz, datuen tratamenduaren arduraduna Amorebieta-Etxanoko Udala da 
(aurrerantzean, arduraduna).  

Lizitazio honetan parte hartzearen ondorioz lizitatzaileek eskainitako datuak 
lantzeko zilegitasuna dauka arduradunak, hain zuzen ere helburu hauekin 
erabiltze aldera: 

d) Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzea kudeatzea. Lizitatzaileek 
hautagaitza aurkezterakoan emandako baimenak ematen dio 
zilegitasuna tratamendu horri. 

e) Adjudikaziodunaren datuak erabiliko dira aldeen artean sortuko den 
harreman juridikoa kontrolatu eta gauzatzeko. Tratamenduari 
kontratua betetzeak emango dio zilegitasuna, eta kontratuko obrak 
egitea arautuko baitu.  

f) Lizitatzaileen eta adjudikaziodunen datuak Udalak egokitzat jotako 
baliabideen bitartez argitaratzea, bereziki administrazio honen 
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webgunearen bitartez, besteak beste, kontratazio eta hornitzaileei 
buruzko informazioa biltzen baita bertan. SPKLk helburu hori 
baimentzen du. 

Datu pertsonalak harremanak irauten duen bitartean landu eta gordeko dira, 
eta harremana bukatzen denean arduradunak datuak lantzeko eta/edo 
gordetzeko zilegitasuna duen artean, indarrean dagoen legediak ezarritako 
epeei erreparatuz. 

Bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuetara sarbidea izan, 
datuak zuzendu, ezabatu eta eramangarritasunerako eskubideak baliatzeko 
aukera izango dute. Bidenabar, inguruabar jakin batzuetan, lizitatzaileek 
datuen tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko eskaera aurkezteko 
eskubidea ere izango dute; hala eginez gero, arduradunak tratamendua 
bertan behera utziko du, eta datuak erreklamazioak aurkeztu edo 
defendatzeko baino ez ditu gordeko.  

Aipatutako eskubideak baliatzeko eskaera idatzia igorri beharko zaio 
arduradunari, Ezaugarrien Taulan harremanetarako adierazitako datuen 
bitartez, indarrean dagoen legediak ezarritako inguruabarretan. Bidenabar, 
erreklamazioak edozein unetan igor dakizkioke arduradunari zein Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoari, entitate horrek prestatutako inprimakien bitartez, 
webgunetik eskuragarri daudenak: https://www.avpd.euskadi.eus. 

Obra egiteko beharrezkoa bada Udalaren ardura diren datu pertsonaletara 
sarbidea izatea, adjudikaziodunak izango luke tratamenduaren arduradun 
izaera hori, datuak babesteko ondorioetarako. Kasu horretan, kontratu bat 
formalizatu beharko litzateke, tratamendu horren baldintzak arautzeko, 
gutxienez alderdi hauek jasoz: 

i) Datuak soilik eta esklusiboki Udalak emandako jarraibide 
dokumentatuen arabera lantzeko konpromisoa; adjudikaziodunaren 
arabera datuen babesari buruzko araudia hauts dezakeen edozein 
inguruabar egonez gero, Udalari jakinarazi beharko zaio. 
Tratamenduaren azpiarduradunak Udalaren jarraibideen mende 
egongo dira, eta datuen nazioarteko transferentziak Udalak aldez 
aurretik baimendu beharko ditu. 

j) Adjudikaziodunak tratamendurako baliabideak eta helburuak zehaztuz 
gero, arduradun gisa hartuko da, eta datuak babesteko araudian 
ezarritako lege erantzukizunei lotuta egongo da. 

k) DBEOko 32. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, arriskuari 
egokitutako segurtasun maila bermatzeko neurri tekniko eta 
antolaketa neurri egokiak aplikatu eta eguneratzeko konpromisoa, 
betiere kontuan hartuz teknikaren egoera, aplikazio kostuak, 
tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak, baita 
pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako larritasun aldakor 
eta probabilitate arriskua ere. 

l) Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) ezarritako 
betebeharrak betetzea egiaztatzeko beharrezko informazio guztia 
Udalaren esku jartzea, baita kasuan kasuko lege organikoan 
ezarritakoa betetzeari dagokionez ere. Horren haritik, Udalak 
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auditoretzak egitea baimendu eta horretan laguntzeko betebeharra 
eta konpromisoa izango du, inspekzioak barne, baita beste auditore 
baimendu batek egindakoak ere. 

m) Agiriko tratamenduetako lanak egiteko beharrezkoa baldin bada 
DBEOren 35. artikuluaren inpaktuaren ebaluazioa egitea, 
adjudikaziodunaren konpromisoa, hitzemanez Udalari lagundu egingo 
diola inpaktu ebaluazioa eta aurreko kontsulta egin eta horri eusten. 

n) Bere esku izandako datu pertsonalen segurtasuna urratu izana 
jakinez gero, Udalari jakinarazteko betebeharra, alperreko luzapenik 
gabe, gorabehera jakinarazi eta dokumentatzeko beharrezko 
informazio guztiarekin.  

o) Tratamendu jardueren erregistroa edukitzea, salbu eta DBEOren 30.5 
artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikagarria bada. 

p) Udalak hala erabakita, obra bukatu ondoren, adjudikaziodunak 
honako betebehar hauek izango ditu: 

- datu pertsonal eta horien kopia guztiak suntsitzea, salbu eta 
legeren batek zaindu beharra ezartzen badu. Gordetzea; hala 
eginez gero, datu pertsonalak ez dira suntsitu beharko, edo  

- Datu pertsonal guztiak itzultzea tratamendu zerbitzuen 
prestazioa bukatu ondoren, eta egin ahal izan diren kopia 
guztiak suntsitzea. 

Ezaugarrien Taulan hala adieraziz gero, eta Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 28.2 artikuluan ezarritakoa 
gorabehera, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari 
dagokionez  pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari 
buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen 
duena, kontratistak datu pertsonalak landu behar dituen kontratuetan, 
tratamendu arduradunarenak, agirian aipatutakoaz gain honako hau ere jaso 
beharko da: 

a) Datu horiek lagatzeko helburua. 

b) Etorkizuneko kontratistaren betebeharra, estatu mailako zein Europar 
Batasuneko araudiaren mende jartzeko datuak babesteari dagokionez, 
SPKLren 202. artikuluko 1. ataleko azken paragrafoan ezarritakoa 
gorabehera. 

c) Enpresa adjudikaziodunaren betebeharra, kontratua formalizatu 
aurretik aitorpen bat aurkezteko, bertan adieraziz zerbitzariak non 
kokatuko diren eta horiei lotutako zerbitzuak nondik emango diren. 

d) Kontratuaren bizitzan zehar, aurreko c) letran aipatutako aitorpenean 
emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa komunikatzeko 
betebeharra.  

E) Lizitatzaileak eskaintzan adierazi beharko du zerbitzariak edo horiei 
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duen, eta hori egiteko 
agindua jasoko duten azpikontratisten izena edo enpresa profila, 
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzei erreferentzia eginez 
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definitutakoa. 

Aurreko a) eta e) letretan jasotako betebeharrek funtsezko betebehar izaera 
izango dute SPKLren 211. artikuluko 1. ataleko f) letran aurreikusitako 
ondorioetarako. 

Kontratista datuak babesteko arloan estatu mailako zein Europar Batasuneko 
araudiaren mende egongo da, eta kontratuko funtsezko betebehar bat izango 
da (SPKLren 211.1-f). 

J) JABETZA INTELEKTUALA EDO INDUSTRIALA 

Amorebieta-Etxanoko Udala izena eta logotipoa Patente eta Marken 
Espainiako Bulego aurrean erregistratutako bereizgarria da, eta Udal hau da 
horren titularra. Lizitazio honetan parte hartzeak edo lizitazioaren 
adjudikazioduna izateak ez du aipatutako marka erabiltzeko inolako 
eskubiderik ematen. 

Agiri honen ondoriozko emaitzak Udal honen titulartasun esklusibokoak 
izango dira, baita kontratua egitearen ondorioz sortuko diren jabetza industrial 
eta intelektualeko eskubide guztiak ere, barne hartuz, hala badagokio, 
kontratuaren indarraldian zehar sortutako balizko eguneraketak, aldaketak, 
dokumentazioa, eskuliburuak, etab.  

Jabetza intelektualarekin babes daitezkeen obrei dagokienez, 
adjudikaziodunak obren gaineko eskubide guztiak esklusibotasunez laga 
beharko ditu, barne hartuz erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta 
eraldaketa eskubideak, inolako mugarik gabe, kontratua sinatzen den unean 
ezagututako ustiapen modalitate guztietarako, legez ezarritako denbora 
tarterik luzeenean, eta mundu mailako eraginkortasunez, horren truke inolako 
konpentsazio ekonomiko osagarririk gabe. Kontratuaren esparruan programa 
informatikoak sortu edo garatzen badira, adjudikaziodunak sortutako 
softwarearen iturri kodea entregatu beharko du prestazioa bukatu ondoren, 
edo, hala badagokio, aldeetako batek kontratua bertan behera uzten duen 
unean.  

Jabetza industrialaren eskubideen kasuan, titulartasuna esklusiboa da, eta 
edozein esparrutan ustiatzeko aukera hartuko du barne, baita industria 
jabetzako edozein bulegotan erregistratzeko edo ez erregistratzeko aukera 
ere, mundu mailan eta legez ezarritako denbora tarterik luzeenean. 

Kontratua betetzeko beharrezko jabetza intelektual edo industrialeko 
eskubideen titularra adjudikazioduna izan beharko da, edo ustiapen eskubidea 
duenaren baimena izan beharko du; Udalak inguruabar hori egiaztatu ahalko 
du, kontratuaren indarraldiaren edozein unetan. Hala, adjudikaziodunak Udala 
salbuetsiko du hirugarrenen aurreko erantzukizunetik, edozein motatako 
erreklamazioak tarteko, agiri honen xede den kontratua betetzeko baliatutako 
hornidura, material, prozedura eta bitartekoen haritik, horien gaineko jabetza 
intelektuala eta industrialeko eskubideen titularretatik iritsitakoak.  
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12.2. EPEAK BETETZEA 

Adjudikaziodunak kontratua osatzeko epe osoa betetzeko betebeharra izango 
du, baita Udalak, hala badagokio, ezarritako epe partzialak betetzeko 
betebeharra ere.  

Aipatutako epe osoa amaitutakoan kontratistak berari leporatu ahal zaizkion 
arrazoien ondorioz atzerapenak izanez gero, Udalak kontratua suntsitzea edo 
zehapen ekonomikoak ezartzea aukeratu ahalko du. Isunak egunekoak izango 
dira, kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 0,60 euroko proportzioan. 
Nolanahi ere, kontratista atzerapenez eratzeak ez du Udalaren aldez aurreko 
ohartarazpen edo interpelaziorik eskatuko.  

Atzeratzearen ondoriozko zehapenak kontratuaren prezioaren %5eko multiplo 
batera iristen diren aldi bakoitzean, eta kontratistaren ez betetzea epe partzialei 
dagokienean, edo epeak betetzeko atzerapenaren arabera epe osoa betetzea 
ezinezkoa izango dela susma daitekeenean, kontratazio organoak ahalmena 
izango du kontratua suntsitzeko edo zehapen berriak ezarriz kontratua betetzen 
jarraitzea erabakitzeko. 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako 
prestazioen gauzatze partziala betetzen ez badu, administrazioak kontratua 
suntsiaraz dezake edo zehapen bat ezarri. Kontratuaren guztizko prezioaren 
% 10aren baliokidea izango da zehapena. 

Zigorrak kontratazio organoaren erabakiz jarriko dira eta berehala bete beharko 
dira. Ordaintzeko, ordainketa oso edo partzialaren kontzeptupean kontratistari 
ordaindu beharreko zenbatekoetatik kenduko zaizkio. Bestela, aipatu 
ziurtagirietatik ezin direnean kendu, osatutako bermea erabiliko da. 

Zehapenak aplikatu eta ordaintzeak ez du kanpoan uzten Udalari eskubidez 
egokitu ahal zaion galeren kalte ordaina, kontratista atzeratzeagatik sortutakoa. 

12.3. SEKRETU PROFESIONALA ETA GARDENTASUNA 

SEKRETU PROFESIONALA 

Adjudikaziodunak informazio konfidentziala sekretupean eta erabateko 
konfidentzialtasunez gordetzeko konpromisoa hartzen du, eta hirugarrenei ez 
jakinarazteko konpromisoa hartzen du, salbu eta agiri honetan aurreikusitako 
kasu zehatzetan; aipatutako konfidentzialtasun eta sekretu betebeharrak 
bermatzeko neurri tekniko, juridiko, prestakuntzakoak eta antolaketakoak ezarri 
beharko ditu.   

Bere elkarteko langileen artean soilik kontratua betetzeko sarbidea behar duten 
langileengana mugatuko du adjudikaziodunak informazio konfidentzialera 
sarbidea izateko aukera, eta horretarako konpromisoa hartzen du; bestalde, 
informazio konfidentzialera sarbidea izan aurretik, konfidentzialtasun kontratu bat 
sinatu beharko du, agiri honetan ezarritakoa beteko dela bermatuz. Halaber, 
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adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du agiri honetan islatutako inguruabar 
berdinak jasoko dituen konfidentzialtasun akordioak sinatzeko edozein enpresa, 
elkarte, fundazio, profesional eta abarrekin, proiektuan zenbait ekintza egiteko 
azpikontratatzen baditu, hala jokatzea posible denean kontratuaren 
aurreikuspenen arabera.  

Adjudikaziodunak soilik eta esklusibotasunez konpromiso horren esparruan 
erabili ahalko du informazio konfidentziala, esparrua bete eta garatzeko helburu 
bakarrarekin; ezingo da kontratu honetan jasota ez den beste helburu edo xede 
baterako erabili edo aplikatu.  

Kontratua bukatzean, edozein arrazoi dela medio bukatu arren, eta kontratuan 
beste zerbait aurreikusiz gero salbu, adjudikazioak informazioa itzuli egin 
beharko du, eta, hala badagokio, sistema informatikoetatik modu seguru eta 
eraginkorrean ezabatu beharko dira, horietara gehitu badira. 

Konfidentzialtasun betebeharra kontratuaren indarraldian zehar egongo da 
indarrean, eta kontratua bukatu eta hurrengo bost (5) urteetan ere indarrean 
egongo da, kontratua bukatzeko arrazoia edozein dela ere. Bestalde, 
konfidentzialtasun konpromisoaren lurralde esparrua mundu mailakoa da. 

Informazio konfidentzial modura hartuko da aurreko elementuen gaineko edozein 
datu, prozedura, teknika, know-how, informazio edo azalpen, edozein izaera 
izanik, teknikoa, komertziala edo ekonomikoa, Udalak jakinarazi, azaldu edo 
adjudikaziodunaren esku jartzen duena, horretarako erabilitako prozedura edo 
komunikabidea edozein dela ere, ahozko komunikazioa barne, kontratuaren 
indarraldian zehar. 

Hala ere, ez da informazio konfidentzial gisa hartuko eta, hortaz, ez da klausula 
honetan aurreikusitako betebeharren mende egongo adjudikaziodunak honako 
hau egiaztatu ahal badu: 

– Adjudikaziodunak kanal zilegi batetik jakin badu Udaletik jakin baino 
lehen.  

– Udaletik jasotzen den unean edo geroago publiko edo jakina 
bihurtuz gero. 

– Adjudikaziodunarekiko konfidentzialtasun betebeharrik ez daukaten 
hirugarrenen bitartez jakinez gero. 

– Adjudikaziodunak garatzen badu, Udaletik jasotako informazio 
konfidentziala gorabehera, betiere agiri bidez egiaztatu ahal badu. 

– Adjudikaziodunak hirugarren bati jakinarazteko betebeharra baldin 
badauka, legeak hala eskatuta. Hala ere, kasu horretan, 
adjudikaziodunak lehenbailehen jakinaraziko dio Udalari, azken 
horrek egokitzat jotako neurriak har ditzan, informazio horren 
konfidentzialtasuna gordetzeko. Nolanahi ere, adjudikaziodunak 
konpromisoa hartzen du soilik jakinaraztera behartutako informazioa 
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emango duela, eta informazioaren konfidentzialtasuna zaintzeko 
beharrezko egintza oro egingo duela. 

– Udalak hedatzeko baimena ematen badio. 

GARDENTASUNA 

Adjudikaziodunak beharrezkoak diren datu edo agiri guztiak eman beharko dizkio 
Amorebieta-Etxanoko Udalari, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko 
bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen III. 
Kapituluan bildutako preskripzioak behar bezala betetzeko, baita Eusko 
Legebiltzarraren 2/2016 Legearen 49.4 artikulua betetzeko ere, Euskadiko toki 
erakundeei buruzkoa. 

Eskatutako datu edo dokumentuak lehen aipatutako lege xedapenak betetzeko 
beharrezko denbora tartearekin emango dira; horretarako igorriko den 
errekerimenduan horren berri emango da.  

Eskatutako dokumentuak edo datuak entregatzea atzeratuz gero, edo 
entregatzen ez badira, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan ezarritakoarekin bat 
etorriz zehapenak jaso ditzaketen jokabide gisa hartuko dira. 

12.4. ARAU BEREZIAK ENPRESA KONTRATISTAREN LAN 
KONTRATUDUN LANGILEEI DAGOKIENEZ 

1. Esklusibotasunez enpresa kontratistari dagokio kontratua betetzera atxikitako 
lantaldearen parte izango diren langileak hautatzea, agirietan eskatutako titulazio 
eta esperientzia betekizunak betetzen badituzte (titulazio eta esperientziako 
betekizun zehatzak ezarri diren kasuetan). 

Enpresa kontratista lantaldean egonkortasuna izan dadin saiatuko da, eta haren 
osaeran dauden aldaketak zehatzak eta justifikatutako arrazoiengatik izan 
daitezela, obrak behar bezala funtziona dezan (eskakizun hori argudiatzen duten 
arrazoiak daudenean); Udalari horien guztien berri emango dio une oro. 

2. Enpresa kontratistak enpresaburu orori berez dagokion zuzendaritza boterea 
aplikatzeko betebeharra hartzen du bere gain, kontratua betetzeko ardura duen 
lantaldeko langile guztiengan aplikatzeko, modu erreal, eraginkor eta jarraituan. 
Hain zuzen ere, honako hauek hartuko ditu bere gain: soldaten negoziazioa eta 
ordainketa, baimenak, lizentziak eta oporrak ematea, langileen ordezkapenak 
egitea baja edo laneratu ez direnen kasuetan, lege betebeharrak Gizarte 
Segurantzako gaietan, kotizazioak ordaintzea eta prestazioak ordaintzea barne, 
hala dagokionean, laneko arriskuen prebentzio arloko lege betebeharrak, 
diziplina ahala baliatzea, baita enplegatuaren eta enplegatzailearen kontratu 
harremanetatik ondorioztatutako eskubide eta betebehar oro ere. 

3. Enpresa kontratistak zainduko du kontratuaren egikaritzeari atxikitako 
langileek beren jarduera burutzen dutela, betiere kontratuaren xede gisa agirietan 
mugatutako jardueraren funtzioak gainditu gabe. 



 
 

46/61 

 

4. Enpresa kontratistak gutxienez koordinatzaile tekniko edo arduradun bat 
izendatu beharko du, plantillan integratutakoa; honako betebehar hauek izango 
ditu: 

g) Enpresa kontratistaren solaskide gisa jardutea Udalaren aurrean, batetik, 
enpresa kontratistaren eta kontratuari atxikitako lantaldeko langileen eta, 
bestetik, Udalaren arteko komunikazioa bideratuz, kontratua egitearen 
ondoriozko gai guztiei dagokienez. 

h) Lana kontratua egikaritzeko langileen artean banatzea, eta langile horiei 
beharrezko lan jarraibide eta aginduak ematea, kontratatutako obraren 
prestazioari dagokionez. 

i) Lantaldeko kideek agindu zaizkien funtzioak zuzen betetzen dituztela 
ikuskatzea, baita langile horiek haien lanpostuetan bertaratzen direla 
kontrolatzea ere. 

j) Kontratua egikaritzeko izendatutako langileen oporren araubidea 
antolatzea; hartara, enpresa kontratista zuzen koordinatu beharko da 
Udalarekin, obraren funtzionamendu zuzena ez aldatzeko. 

k) Kontratua egikaritzeko izendatutako lantaldearen osaeraren aldaketak 
Udalari jakinaraztea, aldaketak puntualak edo iraunkorrak izan. 

l) Adjudikaziodunaren eta Udalaren arteko harremanari dagokionez, bi 
entitateen arteko komunikazio oro idatziz egin beharko da, eta Udaleko 
harremanetarako pertsona beti izango da zentroko gerentziak 
izendatutako arduraduna.  

12.5. KONTRATUA BETETZERAKOAN BESTERI ERAGINDAKO 
KALTEENGATIK KONTRATISTAK DITUEN ERANTZUKIZUNAK 

G. Obrak burutzean kontratistaren mendean beharrean dabiltzan beharginek 
egindako jardueren, akatsen edo arduragabekerien ondorioz, edo obrak 
txarto antolatu, babestu eta seinaleztatu direlako edozein pertsona, jabetza, 
zerbitzu publiko edo pribaturi kalte-galeren bat eragin ezkero, kalte-galera 
horien erantzulea kontratista izango da. Hala, kontratua egikaritzeko lanen 
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guztien kalte-ordainak 
kontratistaren ardura izango dira, SPKLren 196. artikuluarekin bat etorriz. 
Kontratazio organoaren aginduaren ondorioz berehala eta zuzenean sortu 
diren kalte eta galera ororen aurrean, kontratazio organoa bera izango da 
erantzulea, legeek ezarritako mugen barruan. 

H. Xede horiez, enpresa esleipendunak nahitaezko aseguruak izango ditu. 
Nolanahi ere, kontratua esleitu baino lehen, kontratistak hurrengo 
aseguruen kontratuei buruzko polizen kopiak eskuratu beharko ditu. Izan 
ere, horiek esleipendunak kontratatu eta bere kargura mantenduko ditu 
eraikuntzaren denboraldian eta berme epean: 
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I. Eraikuntzako arrisku orotarako asegurua Egindako obrek eta gauzatzeke 
daudenek izan ditzaketen kalteak estaliko ditu. Aseguratua egongo da 
eraikuntza alditik datorren arrazoiren baten ondoriozko galera edo kalte oro, 
bai eta obra kontratuan xedatutako betebeharrak egoki betetzeko asmoz 
egindako lanen egikaritzaren ondorioz aldi horretan edo geroago sortzen 
diren kalteak. Aseguratutako batura gutxienez kontratuaren prezioaren 
berdina izango da. Betebehar hau eraikuntzan arrisku orotarako asegurua 
kontratu honi zabalduz bete daiteke, enpresak aldez aurretik hitzartua badu 
eta betiere eskatutako batura aseguratua estalia gelditzen bada eta 
aseguru-konpainiaren izenean ahalorde askietsia duen pertsonak egindako 
ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen bada. 

J. Erantzukizun zibileko asegurua, Ezaugarrien Taulan adierazitako 
kopuruduna. Erantzukizun orokorra, ugazabarena, gurutzatua eta lan 
bukatuei buruzkoa izango du. Aseguratu osagarri bezala Amorebieta-
Etxanoko Udala agertuko da. 

K. Kontratua kontratistaren arrisku eta zorira gauzatuko da eta, ondorioz, 
berme epean antzeman daitezkeen ezkutuzko akatsez eta ondasunen 
kalitateaz erantzungo du. Aurreko atalean xedatutakoaz salbuetsiak 
geldituko dira hautematen diren akatsak kontratazio organoaren zuzeneko 
eta berehalako jarduera edo aginduaren ondoriozkoak badira. 

L. Lanak gauzatzen diren bitartean, kontratazio organoak obra zuzendaria 
izendatuko du eta kontratuaren xede den lana behar bezala egiten dela 
egiaztatu, koordinatu, zaindu eta ikuskatuko du. Esleipendunari dagozkio 
lanen berehalako zuzendaritzari, gauzatutako obraren eta bertan utzitako 
materialen kontrol eta zaintzari atxikitako erantzukizunak. 

 

13. KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK: LANAK ORDAINTZEA ETA FAKTURAZIOA 

13.1. ORDAINTZEA 

Ordainketa ondorioetarako, hilero, kasuan kasuko hilabetearen hurrengo lehen 
hamar egunetan, egindako obrari lotutako ziurtagiriak emango dira, aldi horretako 
proiektuari dagokionez; horren ordainketa azken neurketan egingo diren aldaketa 
eta zuzenketei lotutako konturako ordainketa kontzeptupean egingo da, eta ez du 
inolaz ere ez esan nahiko obren harrera edo onarpena eman denik. 

Kontratistak zenbatekoari dagozkion konturako ordainketak jasotzeko eskubidea 
izango du egindako prestaketa lanengatik, esaterako instalazioak eta bildutako 
materialak edo makineria astuneko ekipamenduak, obrari lotutakoak, kasuan 
kasuko administrazio klausula berezien agirian adierazitakoak, eta oro har arauz 
ezarriko diren muga eta araubideekin bat etorriz; aipatutako ordainketak berme 
prestazioaren bitartez egiaztatu beharko dira. 

Obrak Ezaugarrien Taulako C.8 atalean ezarritakoaren arabera ordainduko dira. 
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13.2. FAKTURAZIOA  

Fakturak kontratuaren arduradunak berretsi beharko ditu, eta indarrean dauden 
xedapenen arabera eman beharko dira; zehazki, honako datu hauek eduki 
beharko dituzte: serie zenbakia, igorpen data, egindako lanen deskribapena, 
faktura emailearen eta jasotzailearen IFZ eta jasanarazitako BEZa. 

Aurkeztutako fakturan eskatutako betekizunen bat falta bada, zuzentzeko 
eskatuko da; ordaintzeko epea ez da hasiko harik eta faktura zuzendu arte.  

Kasuaren arabera, faktura elektronikoki edo paperean aurkez daiteke, jarraian 
zehaztutako fakturazio betebeharrak arautzen dituen araudian aurreikusitakoaren 
arabera. 

Faktura elektronikoa 

Sektore Publikoan faktura elektronikoa bultzatu eta fakturen kontularitzako erregistroa 

sortzen duen abenduaren 27ko 25/2013 Legearen 9. artikuluan ezarritakoa betez, 
baita Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 14.2 artikulua ere, pertsona juridikotzat hartzen diren 
kontratistek betebeharra izango dute faktura elektronikoa Amorebieta-Etxanoko 
Udalerako Faktura Elektronikoen Sarrerako Puntu Orokorraren bitartez 
aurkezteko (IFZ P4800300H), DIR3 kodeei erreferentzia egingez (kontabilitate 
bulegoa, organo kudeatzailea eta izapidetze unitateak), Udaleko webgunean 
argitaratutako informazioarekin bat etorriz (https://www.amorebieta-
etxano.eus/es/facturas). 

Faktura elektronikoak helarazteko euskarria emate aldera, Amorebieta-Etxanoko 
Udalak bi bide prestatu ditu: 

3. Hornitzailearen ataria, eskuragarri helbide honetan https://e-
udala.amorebieta-etxano.eus:8089/fakturak. 

4. Web zerbitzuak, eskuragarri helbide honetan: https://e-udala.amorebieta-
etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl; horien bitartez, ef4ktur 
fakturazio elektronikorako programaren azken bertsioarekin 
(http://www.ef4ktur.com) edo antzeko beste software batekin, zuzenean 
bidal daiteke, Udala balizko bezero/hornitzaile gisa ageri baita 
aurredefinituta, bere datu guztiekin. 

Amorebieta-Etxanoko Udala ez dago FACe atarira atxikita, sarbide puntu propioa 
duelako; hortaz, FACe ataritik igorritako fakturak ez dira onartuko.   

Betebeharrak pertsona juridiko guztiak hartzen ditu barne, fakturaren kopurua eta 
sozietatearen forma edozein direla ere. 

Faktura paperean 

Faktura elektronikoa aurkezteko betebeharretik salbuetsita daude pertsona 
fisikoak edo kanpoko  hornitzaileak. 

https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/facturas
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/fakturak
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/fakturak
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl
https://e-udala.amorebieta-etxano.eus:8089/sspp/services/sspp?wsdl
http://www.ef4ktur.com/
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Hala ere, elektronikoki fakturatzeko betebeharrik ez daukaten pertsona fisikoek, 
nolanahi ere, faktura elektronikoak aurkezteko eskubidea balia dezakete.  

Faktura elektronikoa erabiltzen ez den kasuetan, kontratistek emandako fakturak 
Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira, Administrazio publikoen 
administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. 
artikuluan ezarritakoa gorabehera. 

Fakturan identifikatu egin beharko da faktura zein administrazio organori 
zuzentzen zaion. 

Soilik proiektuari jarraiki benetan egindako lana ordainduko da. Kontratistak 
ezingo du adostutakoaz gain beste obrarik egin arauz izapidetutako “zerbitzu 
agindurik” gabe. 

Obrei lotutako prestakuntza jarduketak, material bilketak eta makineria 
ekipamenduak kontura ordaintzeko SPKLren 198. artikuluan ezarritakoari 
erreparatuko zaio.  

Kontratistak ezingo du inolako prezio edo kalte-ordainik erreklamatu kontratuko 
klausuletatik kanpo “zerbitzu agindurik” gabe egindako lanengatik, proiektua 
bikain osatzea bermatzeko egindako lanak erabat beharrezkoak zirela argudiatu 
eta egiaztatu arren, aurreko ataletan aipatutakoaren ondorioz.  

Lizitatzaileak, faktura bakoitzarekin batera, ziurtagiri eguneratu bat aurkeztu 
beharko du, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen egunean dagoela 
esanez; zorrak izanez gero, ordainketari dagokion izapidetzea baldintzatuta 
egongo da, harik eta zorrak kitatu arte.  

 

14. LAGAPENA ETA AZPIKONTRATAZIOA 

14.1. LAGAPENA 

Aldeek kontratu honetatik sortutako eskubideak laga ahalko dituzte SPKLren 
214. artikuluan ezarritako baldintza eta betekizunekin eta Ezaugarrien Taulak 
horretarako aukera ematen badu. 

Kontratutik eratorritako eskubideak eta betebeharrak enpresa kontratistak laga 
ahal izango dizkio hirugarren bati betiere lagatzailearen gaitasun teknikoak eta 
pertsonalak kontratua adjudikatzeko arrazoi erabakigarria izan ez direnean, eta 
merkatuan lehiaren benetako murrizketa eragiten ez badu.  

Ezingo da baimendu hirugarren bati lagatzea horrek kontratistaren ezaugarriak 
nabarmen aldatzea baldin badakar, ezaugarriak kontratuaren funtsezko elementu 
baldin badira. 
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Kontratistak haien eskubide eta betebeharrak hirugarrenei laga ahal izateko 
gutxienez honako betekizun hauek bete behar dira: 

 Kontratazio organoak lagapena baimentzea, aldez aurretik eta berariaz.  

 Lagapena baimenduko da betiere betekizun hauek betetzen badira: 

 Lagatzaileak kontratuaren kopuruaren gutxienez %20 egikarituta izatea. 
Betekizun hau ez da aplikagarria izango lagapena egitean kontratista 
konkurtsoan badago, likidazio fasea irekita egon arren, edo epaitegi 
eskudunari jakinarazi bazaio, konkurtsoa aitortzeko, negoziazioak hasi 
badira birfinantzaketa akordioa lortzeko edo hitzarmenaren aldez 
aurreko proposamen bati atxikitzea lortzeko, konkurtso legedian 
aurreikusitako inguruabarretan. 

 Lagapen hartzaileak Administrazioarekin kontratatzeko gaitasuna izatea, 
baita eska daitekeen kaudimena izatea ere, kontratuaren egikaritze 
fasearen arabera; dagokion gisan sailkatuta egon beharko da betekizun 
hori lagatzaileari eska bazaio, eta kontratatzea debekatzen duen zioren 
batean ez egotea. 

14.2. AZPIKONTRATAZIOA 

Kontratistak prestazioa partzialki egitea adostu ahalko du hirugarrenekin, 
agirietan ezarritakoarekin bat etorriz, salbu eta Ezaugarrien Taularen Ñ atalean 
ezarritakoaren arabera, prestazioa edo horren zati bat zuzenean lehenak egin 
behar badu. 

Azpikontratuak egiteko honako betekizun hauek bete beharko dira: 

8. Ezaugarrien Taularen Ñ atalean hala ezarri bada, lizitatzaileak 
azpikontratatzeko asmoa duen kontratuaren zatia eskaintzan adierazi 
beharko du. Bertan ezarri beharko da kopurua, enpresaren izena edo profila, 
eta horiek definitzeko azpikontratisten gaitasun profesional edo teknikoko 
baldintzak kontuan hartuko dira. Eskaintzan adierazitakoa betetzen ez duten 
azpikontratuen kasuan, eskaintzan izenez aipatutakoak ez beste 
enpresaburu batzuk direlako edo eskaintzan aipatu gabeko prestazio zatiei 
dagozkielako, ezingo da egin harik eta hogei egun igarotzen direnera arte 
jakinarazpena bideratu eta ziurtagiriak aurkezten direnetik, hain zuzen ere, 
enpresaburu horiek kontratatzeko debekurik ez dutela egiaztatzeko 
ziurtagiriak, salbu eta aurretik berariaz baimendu badira. Araubide hau 
aplikagarria izango da, halaber, azpikontratistak profil profesionala 
deskribatuz identifikatu badira eskaintzan. 

9. Nolanahi ere, kontratistak kontratazio organoari idatziz jakinarazi beharko 
dio, kontratua adjudikatu ondoren eta, beranduenez, kontratua egikaritzen 
hasten denean, azpikontratuak egiteko asmoa duela, zein prestazio zati 
azpikontratatu nahi duen adieraziz eta azpikontratistaren izena, 
harremanetarako datuak eta ordezkari legala edo legalak adieraziz, eta 
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azpikontratistak zati hori egikaritzeko gaitasuna duela aski justifikatuz, 
kontratistaren elementu tekniko eta giza elementuei eta esperientziari 
erreferentzia eginez eta kontratatzeko debekurik ez duela egiaztatuz. 

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio organoari 
informazio horrek kontratu nagusiaren betearazpenean duen edozein 
aldaketa, eta azpikontratista berriei buruzko beharrezko informazio guztia. 

Azpikontratistak azpikontratatu nahi den kontratu zatia egiteko sailkapen 
egokia izanez gero, inguruabar horren komunikazioa aski izango da 
azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzeko. 

Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua egin eta jarraian egiaztatu ahalko 
da, beharrezkoa baldin bada larrialdi egoera bati erantzuteko edo premiazko 
neurriak hartu behar badira eta horrek aski justifikatzen badu. 

10. Ezaugarrien Taulako Ñ atalean azpikontratatu ezin diren zenbait eginbehar 
kritiko ezarri ahalko dira; horrelakoetan, eginbehar horiek kontratista 
nagusiak berak egin beharko ditu. Eginbehar kritikoak zehaztuz gero, 
kontratazio espedientean justifikatu egin beharko da. 

11. Azpikontratistak soilik kontratista nagusiaren aurrean egongo dira behartuta. 
Kode Zibileko 1597. artikuluko ekintza zuzena ezingo da aplikatu. 

12. Kontratistak ordezkariei azpikontrataziorako langileen berri eman beharko 
die, lan legeriari jarraikiz. Bidenabar, Ezaugarrien Taulako K atalean 
aurreikusitako egikaritze baldintzak enpresa azpikontratistei jakinarazi 
beharko zaizkie, eta enpresa azpikontratistek ere bete egin beharko dituzte. 

13. Kontratistak azpikontratista edo hornitzaileei adostutako prezioa ordaindu 
beharko die hogeita hamar egun naturaleko epean, faktura aurkezten 
denetik. Faktura aurkezten denetik faktura onartu edo adostasuna agertu 
arteko epea ezingo da izan hogeita hamar egun natural baino gehiagokoa. 

14. Kontratistak urriaren 18ko 32/2006 Legean ezarritakoa bete beharko du, 
Eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen duena, edo horren 
ordezko bestelako agindu xedapenak. 

 

15. ZEHAPENAK 

15.1. ZEHAPENAK APLIKATZEA 

Kontratistak ez badu betetzen agiri honetan edo SPKLen adierazitako baldintza 
eta betekizunen bat, orduan Udalak, ez betetzea dokumentatu eta argudiatu 
ondoren, eta interesdunari gutxienez 5 egun naturaleko entzunaldia eskaini eta 
gero, hurrengo ataletan adierazitako zehapenak ezarri ahalko dizkio, zehapenak 
eragin dituzten arrazoien arabera. 
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Jokabidea kontratuko arau hauste modura tipifikatu zein ez, Udalak enpresari 
ordaindu beharreko kopurutik kenduko du egin gabeko prestazioei dagokien 
zenbatekoa, eta kalte edo galerak sortuz gero, kasuan kasuko kalte-ordaina 
eskatuko du. 

15.2. FALTA ZIGORGARRIAK 

Kontratuaren ondorioetarako falta zigorgarri gisa hartuko da kontratistaren 
ekintza edo omisio oro, agiri honetan edo SPKLen ezarritako betekizunak 
haustea eragiten badu. 

Araua hautsi den ala ez zehazte aldera, egin gabeko prestazioaren garrantzia 
aztertu beharko da, zabarkeriaz jokatu den edo ez, prestazioen omisioa berriz 
gertatu edo errepikatu den, gorabeherak kontratu osoari dagokionez duen 
garrantzia, etab. Hortaz, zehapenak aplikatzerakoan egindako prestazioen 
kalitatea hartuko da kontuan, eta zehapena eragin duen arau hauste motarekiko 
proportzionalak izan beharko dira kontratu osoari dagokionez. Soilik aipatutako 
baloraziotik modu proportzional eta ekitatiboan eratortzen denean arau haustea 
egon izana hasiko da zehapenak ezartzeko prozedura. Aipatutako balorazioa 
egiterakoan aipatutako irizpideak, ekitatea eta proportzionaltasuna zaindu 
beharko dira. 

Kontratistak egindako falta oro faltaren eraginari, proportzionaltasunari eta 
nahitasunari erreparatuz sailkatu da, falta arin, larri edo oso larri gisa, irizpide 
hauei jarraiki: 

Falta arina: Falta arin gisa hartuko dira kontratuaren eraginkortasun eta 
funtzionamenduan kalte egiten duten faltak, nahita gaizki jokatzearen 
ondoriozkoak ez direnak, eta pertsona, animalia edo gauzei arriskurik eragiten ez 
badie, egindako lanen bizi ekonomikoa murrizten ez badute, bide, parke eta 
abarretako erabiltzaileei eragozpenik eragiten ez badie. Besteak beste, honako 
hauek izango dira: 

 Lanetan hasierako mekanika operatibo arruntari ez erreparatzea. 

 Kontratuaren prestazioa bertan behera utzi edo atzeratzea, hiru egunetik 
beherakoa; betebeharrak betetzean axolagabekeria edo zabarkeria.  

 Oro har, betebeharrak ez betetzea edo puntualtasunik ez izatea, 
zabarkeriaz jokatzeagatik edo arduragabekeria barkagarriagatik. 

 Agiri honetan edo kasuan kasuko preskripzio teknikoen agirian ezarritako 
edozein betebehar ez betetzea, agiri honetan larritasun handiagoz 
sailkatuta ez badago. 

 Auzokideei alperreko eragozpenak eragitea. 

 Lanak bukatu ondoren soberan geratutako materialak berehala ez 
kentzea. 

Falta larria: Falta larri gisa sailkatuko dira kontratuko betekizun eta prestazioak 
edo eskatutako lanak edo ikuskaritzak maila nahikoz ez egitearen ondorioz 
egindako lanen bizitza ekonomikoan eragin negatiboa izan dezaketen faltak, edo 
erabiltzaileei arrisku eta eragozpenak eragin ahal badizkie, edo kalte larria 
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eragiten badute kontratatutako langileen udal ikuskaritza edo kontrolean. Besteak 
beste, honako hauek izango dira: 

 Kontratuaren prestazioa bertan behera uztea edo atzeratzea, hiru egun 
baino gehiagoz eta hamabost egun baino gutxiagoz, puntualtasun faltak 
errepikatzea, etengabe zabarkeriaz edo axolagabekeriaz jokatzea. 

 Oro har egitekoak eta betebeharrak larriki ez betetzea eta urte bakarrean 
hiru falta arin izatea. 

 Kontratua dela bide jakiten diren gaien inguruan dagokion diskrezioz ez 
jokatzea. 

 Lanak egitearen ondorioz Udalaren edo hirugarrenen ondasunetan 
eragindako kalteak ez konpontzea. 

 Urte berean hiru arau hauste arin egitea. 

 Lanetan osasun eta segurtasun neurriei ez erreparatzea. 

 Kontratatutako operazioetako batzuk ez egitea. 

 Giza baliabide edo baliabide materialik ez izatea edo aski ez edukitzea. 

 Preskripzio Teknikoen Agiriak baimentzen ez duen publizitatea jartzea.  

Oso falta larria: Oso falta larritzat jotzen dira baldintzak modu nabarmenean 
haustea eragiten duten jarduketak, edo kontratistak nahita gaizki jokatzearen 
ondoriozkoak. Besteak beste, honako hauek izango dira: 

 Adjudikazio irizpideak ez betetzea edo eskaintzan onartutako konpromiso 
bat edo batzuk ez betetzea. 

 Udalari iruzur ekonomikoa egitea, errealitatearekin bat ez datozen 
fakturak emanez edo beste edozein modutan, dolo egon beharrik gabe. 

 Kontratuaren prestazioa bertan behera uztea edo atzeratzea hamabost 
egunez edo gehiagoz, edo kontratua abandonatzea. 

 Urtebeteko epean hiru falta larri egitea edo metatzea.  

 Errendimendu falta argia, kontratua modu akastun eta desegokian egitea, 
kalitateari zein kantitateari dagokionez. 

 Kontratuko prestazioak edo kontratuaren arduradunak idatziz agindutako 
lanak egiteari arrazoirik gabe uko egitea, betiere jarrera hori zuzenean 
adjudikaziodunari edo horren zuzendari, arduradun eta/edo langileei 
egotzi ahal bazaie. 

 Delitu izan daitekeen edozein jokabide, bereziki instalazioetan lapurreta 
egitea eta hertsapenak. 

 Kontratutik eratorritako eskubideak eta betebeharrak Udalaren baimenik 
gabe lagatzea. 

 Sekretu profesionalaren betebeharra ez zaintzea. 

 Elementu edo instalazio bat hondatzea ahalbidetzen duen nahitako 
jokabidea. 

 Txostenetan faltsutasunak adieraztea. 

 Aski baliabide material eta giza baliabide ez izatea kontratuaren xedea 
edo eskainitako epea zein kontratuaren arduradunak eskatutakoa 
betetzeko. 

 Kontratua abandonatzea 

 Ingurumen arloari dagokionez agiri honetan ezarritako betebeharrak ez 
betetzea. 
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 Edozein arau hauste larri errepikatzea. 

Zigor horiei Ezaugarrien Taulako L atalean jasotakoak gehitu ahal zaizkie. 

15.3. ZEHAPENEN KOPURUA 

Kontratua egikaritzen hasteko atzeratutako edo kontratua egikaritzea etendako 
egun bakoitzeko agiri honen 12.2 artikuluan aurreikusitako zigorra ezarriko da, 
Ezaugarrien Taulako L atalean beste zerbait xedatu bada salbu. 

Horrez gain, honako zehapen hauek ere ezarriko dira: 

 Falta arinak: Falta arin bakoitza kontratuaren adjudikazio prezioaren %1 
eta %3 arteko kopuruarekin zehatu ahalko da. 

 Falta larriak: Falta larri bakoitza kontratuaren adjudikazio prezioaren 
%3,01 eta %5 arteko kopuruarekin zehatu ahalko da. 

 Oso falta larriak: Oso falta larri bakoitza kontratuaren adjudikazio 
prezioaren %5,01 eta %10 arteko kopuruarekin zehatu ahalko da. 

Honako arrazoi hauek ezingo dira argudiatu dagozkion betebeharrak ez 
betetzeko kausa justifikatu edo ezinbesteko kausa modura: 

a) Eguraldi txarra, salbuespenezkoa edo ondorio katastrofikoduna ez bada. 

b) Enpresa adjudikaziodunaren barne lan geldialdiak. 

c) Langileen edo hirugarrenen oporrak edo laneko bajak. 

Adjudikaziodunak, betetzen ez badu, eragindako kaltea konpondu beharko du; 
nolanahi ere, gertatutakoak eragin dezakeen erantzukizuna eskatu ahalko da. 

Zehapenen kopuruak kobratzeko ordainketetatik kenduko dira edo, bestela, 
fidantzatik. 

Zehapenak ezartzeak ez du salbuesten Udalari kalte-ordaina egokitzea, arau 
haustearen ondorioz sortutako kalte eta galerengatik. 

 

16. KONTRATUA AMAITZEA 

Oro har, eta SPKLren 209. artikuluarekin bat etorriz, kontratu hau burutzean edo 
suntsitzean amaituko da. 

16.1. KONTRATUA BURUTZEA  
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Kontratua kontratistak burutu duela ulertuko da obren harrera egiten denean agiri 
honetan eta preskripzio teknikoen agirian ezarritakoarekin bat etorriz, eta obra 
horiek Udalaren adostasunez jaso direnean, Udalak inolako kexarik egin gabe, 
obren berme aldia eta likidazioa. 

A) OBRA ORO HAR GARBITZEA ETA HONDAKINAK KENTZEA 

Obra bukatu ondoren, kontratistak obra bera eta ingurua erabat garbitu beharko 
ditu, hain zuzen ere, adierazitako egunean espazioa okupatu eta funtzionatzen 
hasi ahal izateko moduan, inolako garbiketa osagarririk egin beharrik gabe. Obra 
egitean parte hartu duen edozein enpresak sortutako zikinkeria eta soberako 
material guztiak kentzea garbiketa horren parte gisa ulertuko da. 

Kontratistak obra kartelak hamar egun naturaleko epean kendu beharko ditu, 
obraren harreratik zenbatzen hasita, eta instalazio finko edo makineria guztia 
kendu beharko du. Epe hori igarota, eta Udalaren aldez aurreko ohartarazpenik 
gabe, Udalak bere baliabide propioekin edo beste enpresa baten bitartez egin 
ahalko du aipatutako garbiketa eta objektuak kentzea, kopurua kontratistari 
kenduz; kontratistak ezingo du kalterik erreklamatu arrazoi horren ondorioz 
aipatutako materialek kalteak pairatu badituzte. Horrez gain, kasuan kasuko 
araudiarekin bat etorriz, ordezko egikaritzeari lotutako tasa ere aplikagarria 
izango da. 

Aipatutako guztitik eratorritako gastuak kontratistak ordaindu beharko ditu, eta 
obra unitateetan jasanarazita daudela ulertuko da. 

B) OBREN HARRERA 

1.) Obrak amaituta eta adostutako prestazioak egin ondoren, obren harrera 
egingo da, eta horretarako berme aldia Ezaugarrien Taulako D.4) atalean ezarri 
da, harreratik aurrera zenbatzen hasita. Epe horretan antzemandako akats oro 
berehala konpontzeko beharrezko lanak kontratistak egin beharko ditu, obrak 
behar bezala ez egiteari zor bazaizkio, betiere SPKLren 243. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz. 

Kontratistak harrera eskatuko du eta aldeekin biltzeko deialdia egingo du 
gutxienez 20 egun naturaleko aurrerapenez, harrera egiteko. Administrazioak 
egintza hori gehienez 30 egun naturaleko epean egitea ebatzi ahalko du, obrak 
bukatzen direnetik. 

Harrera egin ahal izateko honako hauek ezinbesteko baldintzak izango dira: 

 Obrak egitean zorrotz jarraitu izana agiri hau eta preskripzio teknikoen agiria, 
eta obren proiektua, onartutako aldaketekin bat etorriz. Ezaugarrien Taulan 
hala aurreikusiz gero, harrera partzialak egin ahal izango dira faseka egin 
daitezkeen obra zatien kasuan, erabilera publikora entregatu ahal badira, 
kontratuan ezarritakoaren arabera. 
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 Azterketak emaitza positiboekin egin izana, urbanizazio eta eraikinen 
instalazio guztietan. Kontratistak azterketak egiteko energia eta hornidurak 
eduki eta aurreikusi beharko ditu. 

 Kontratistak nahitaezko eta beharrezko dokumentazio guztia entregatu 
beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, bere edo bere azpikontraten 
erantzukizunpean, obrak kontratatzea erraztuz, buletin guztiak barne. 

Instalazio bat bukatuta dagoela ulertuko da betekizun hauek betetzen dituenean: 

 Martxan jarri izana. 

 Arauz ezarritako probak egin izana, emaitza positiboekin. 

 Legeztatuta egotea. 

 Obra zuzendaritzari instalazioaren azken dokumentazioa entregatzea, 
Udalari inolako kostu gehigarririk eragin gabe. Nolanahi ere, honako 
dokumentazio hau entregatu beharko da: 

- Obra guztien “as Built” planoen bilduma osoa (Udalak edo zuzendaritza 
fakultatiboak hala eskatuz gero), paperean eta Autocad, Word eta 
Prestorekin bateragarria den euskarri informatiko batean. 
Dokumentazio berdina pdf formatuan ere entregatuko da; bidenabar, 
informazio kartografiko osoan ETR89 koordenatuetan aurkeztu 
beharko da, eta hasierako fitxategian ezarritako izen, geruza eta 
formatuekin; udal zerbitzu teknikoei eskatu beharko zaie.  

- Obra osatzen duten elementuei egindako kalitate kontrolen deskribapen 
dokumentua. 

- Horrez gain, argazki digitalen bilduma osatua ere entregatu beharko da 
(2 Mb baino tamaina handiagoko irudiekin), obra garapenaren CDan, 
asteroko argazki orokorrekin eta egokitzat jotako xehetasun guztien 
argazkiekin. 

- Instalatutako material guztiei buruzko dokumentazioa: fitxa teknikoak, 
hornitzaileak, katalogoak, erabiltzeko eta mantentze lanetarako 
jarraibideak, etab. 

- Eraikinaren mantentze lan eta erabilera jarraibideak. 
- Salbuespenak eta gomendioak. 

Dokumentazio hau bikoiztuta aurkeztu beharko da, eta paper euskarrian eta 
euskarri informatikoan (CD edo DVD). 

2.) Obrak bukatu ondoren harrera egitean, Udalak izendatutako fakultatibo bat, 
obra zuzendaritzaren ardura izan duen fakultatiboa eta kontratista bertaratuko 
dira, azken kasu horretan fakultatiboarekin batera, beharrezkotzat joz gero. 

Harreratik hasita hiru hilabeteko epean, kontratazio organoak egindako obren 
azken ziurtagiria onartu beharko du; kontratistari kontratuaren likidazioaren 
kontura ordainduko zaio SPKLen aurreikusitako epean. 

Obren balio zenbatetsiak hamabi milioi euroko kopurua gainditzen badu, eta 
likidazio eta neurketa operazioak bereziki konplexuak baldin badira, azken 
ziurtagiria onartzeko aurreikusitako hiru hilabeteko epea, aurreko paragrafoan 
aipatutakoa, luzatzeko aukera aurreikusi ahalko da agirian, betiere bost 
hilabeteko epea ez badu inolaz ere ez gainditzen.  
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Obrak egoera onean egonez gero, eta aurreikusitako preskripzioekin bat etorriz, 
Administrazio kontratatzaileak izendatutako funtzionario teknikoak eta 
Administrazioaren ordezkariak obrak jasotzat emango dituzte; horri buruzko akta 
egin eta berme aldia hasiko da. 

Obrak jasotzeko moduan ez badaude, hala jasoko da aktan, eta horien 
zuzendariak antzemandako akatsak aipatu eta beharrezko jarraibideak 
jakinaraziko ditu, akatsak zuzentzeko epea ezarriz. Aipatutako epea igaro 
ondoren kontratistak ez baditu akatsak zuzendu, beste epe bat eman ahalko 
zaio, kasu honetan luzaezina, edo kontratua suntsitzea aitortu ahalko da. 

Interes publikoko salbuespen arrazoiak direla medio, espedientean behar bezala 
egiaztatutakoak, obrak benetan okupatzea edo publikoki erabiltzea erabakiz 
gero, aldez aurretik harrera formala egin gabe, obra horiek Administrazioak 
jasotzat hartuko dira, berme aldia zenbatze aldera. 

Horrelakoetan, obrak egiaztatzeko akta egingo da, eta kontratuaren arduradunak, 
obra zuzendariak eta kontratistak sinatuko dute. 

16.2. BERME ALDIA 

Berme aldia administrazio klausula berezien agirian ezarriko da, obraren izaera 
eta konplexutasuna kontuan hartuz, eta ezingo da urtebete baino laburragoa 
izan, kasu berezietan salbu. 

Berme aldia bukatu baino hamabost egun lehenagoko epe barruan obrako 
zuzendari fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak hala eskatuta, obren egoerari 
buruzko txostena idatziko du. Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun 
orotik salbuetsita egongo da, eta bermea itzuli edo bertan behera utziko da, 
kontratua likidatu egingo da eta, hala badagokio, egiteke dauden betebeharrak 
ordainduko dira, hirurogei eguneko epean. Txostena ez bada aldekoa, eta 
antzemandako akatsak obra egitean izandako gabezien ondoriozkoak izanez 
gero eta ez eraikitakoa erabiltzearen ondoriozkoak, berme aldian zehar 
zuzendari fakultatiboak beharrezko jarraibideak emango dizkio kontratistari 
eraikitakoa konpontzeko, eta horretarako epe jakin bat ere emango dio; epe 
horretan obrak zaintzeko ardura izaten jarraituko du, berme aldia luzatzeagatik 
inolako kopururik jasotzeko eskubiderik gabe. 

Faseka egin daitezkeen obra zatiei dagokienez, harrera partziala egin ahalko da, 
erabilera publikora entregatu ahal badira, betiere Ezaugarrien Taulako D.5 atalak 
hala baimentzen badu. 

Interes publikoko salbuespen arrazoiak direla bide, espedientean behar bezala 
argudiatutakoak, kontratazio organoak ebazten badu obrak okupatzea eta 
erabilera publikorako martxan jartzea, nahiz eta harreraren egintza formala egin 
gabe eduki, inguruabar horiek gertatzen direnetik obren harrera egintzaren 
berezko ondorioak sortuko dira, arauz ezarritako inguruabarretan. 

16.3. KONTRATUA SUNTSIARAZTEA 
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Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira agiri honetan eta SPKLren 211. 
eta 245. artikuluetan ezarritakoak, SPKLren 213. eta 246. artikuluetan 
aurreikusitako ondorioekin. 

Kontratua adjudikaziodunaren erruz suntsiarazten denean, behin betiko bermea 
konfiskatu egingo zaio; hala ere, Udalari eragindako kalte eta galerengatik 
baliteke kalte-ordaina egokitzea, konfiskatutako bermearen kopurua gainditzen 
duen neurrian. 

17. ESKUMENAK ETA JURISDIKZIOA  

17.1. KONTRATAZIO ORGANOAREN ESKUMENAK 

Kontratazio organoari dagokio kontratu hau interpretatu eta kontratua betetzean 
sor daitezkeen zalantzak argitzeko eskumena. Bidenabar, kontratua aldatu 
ahalko du, SPKLren 203. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz, 
eta kontratua bertan behera uztea eta horren ondorioak ebaztea ere erabaki 
ahalko du, betiere mugen barruan eta SPKLren ondorio eta betekizunei jarraituz. 

Kontratazio organoak emango dituen erabakiekin, aldez aurretik aholkularitza 
juridikoaren txostena jasoz, kontratua interpretatu, aldatu eta bertan behera 
uzteko eskumenak baliatzerakoan, administrazio bidea amaituko da eta berehala 
betearaziko dira. 

17.2. JURISDIKZIOA 

Agiri honen eta hau garatzean emango diren ebazpenen aurka honako 
errekurtso hauek eman ahalko dira: 

- Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, kontratazio organoaren aurrean, 
Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, hilabeteko epean, zenbatekoa dela 
medio errekurtso berezia aurkeztea ez dagokionean. 

- Gora jotzeko errekurtsoa, kontratazio organoaren aurrean, Kontratazio 
Mahaiaren ebazpenei dagokienez, Administrazio publikoen administrazio 
prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, 
hilabeteko epean, zenbatekoa dela medio errekurtso berezia aurkeztea ez 
dagokionean. 

-Errekurtso berezia, hala dagokionean (Ezaugarrien Taulako O atalean 
aurreikusitakoarekin bat etorriz), kontratazio publikoaren esparruan, Euskadiko 
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren aurrean hamabost 
egun balioduneko epean, SPKLren 50. artikuluarekin bat etorriz. Adjudikazioaren 
aurka eginez gero, egintza hau automatikoki bertan behera utziko litzateke. 

-Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa, administrazio bidea agortu ondoren, 
bi hilabeteko epean. Aurkaratutako egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo 
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egunean hasiko da epea, aipatutako jurisdikzioa arautu zuen uztailaren 13ko 
29/98 Legean ezarritakoarekin bat etorriz. 
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I. ERANSKINA. FORMULEN BIDEZ ZENBATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEN 
PROPOSAMEN EREDUA 

………………..jaunak/andreak, ……………………-(e)koak, egoitza…………… kalean 
duenak, bere izenean edo ……………. ordezkatuz, Amorebieta-Etxanoko Udalak 
onartutako administrazio klausula berezien eta preskripzio teknikoen agirien berri 
izanik, “……………………………………………” deitutako kontratua egikaritzea 
adjudikatzeko prozedura arautuko dutena, eta, agiri horien edukia erabat onartuz, 
…….…..-(r)en izenean (norberarena edo ordezkatzen duen entitate edo enpresarena, 
azken kasu horretan ezaugarriak ere zehaztuz), konpromisoa hartzen du aipatutako 
kontratua lizitazio honetan ezarritako hurrengo irizpideekin bat etorriz egiteko, jarraian 
adierazitako ordena berean eta emaitzekin: 

- 1. IRIZPIDEA: 

- 2. IRIZPIDEA: 

Lekua, eguna eta lizitatzailearen sinadura. 

Irizpideak bat datozenean beherago adierazitako irizpideetako batzuekin, eredua 
honela bete behar da: 

a) Eskaintza ekonomikoaren kasuan, kopurua ………………………   EUROTAN 
adierazi (hizkiz eta zenbakiz); honako partida hauek barne hartuz: 

KONTRATUAREN AURREKONTUA: …………………………euro. 

BEZa:……………………………………………………………..euro. 

 

DATUEN BABESA - Datuak babesteko arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, lizitatzaileei jakinarazten zaie datuen 
tratamenduaren arduraduna Amorebieta-Etxanoko Udala dela (aurreratzean, arduraduna), egoitza Herriko Plazan duena,  48340; 
telefono zenbakia: 946300002 eta helbide elektronikoa: idazkaritza@amorebieta.eus. Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzerakoan 
emandako datuak lantzeko zilegitasuna dauka arduradunak, hain zuzen ere helburu hauetarako: a) Lizitazioan parte hartzea 
kudeatzea. Lizitatzaileek parte hartzerakoan modu baliagarrian emandako baimenak ematen dio zilegitasuna tratamendu honi. b) 
Lizitatzaileen datuak argitaratzea, baita adjudikaziodunenak ere, arduradunak egokitzat jotako kanalen bitartez, bereziki webgunearen 
bitartez, besteak beste, hornitzaile eta kontratatzaileei buruzko informazioa jasotzen baita bertan. Helburu hori  Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak baimentzen du. 

Datu pertsonalak harremanak irauten duen bitartean landu eta gordeko dira, eta harremana bukatzen denean arduradunak datuak 
lantzeko eta/edo gordetzeko zilegitasuna duen artean, indarrean dagoen legediak ezarritako epeei erreparatuz. 

Bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuetara sarbidea izan, datuak zuzendu, ezabatu eta eramangarritasunerako 
eskubideak baliatzeko aukera izango dute. Bidenabar, inguruabar jakin batzuetan, lizitatzaileek datuen tratamendua mugatu edo horren 

aurka egiteko eskaera aurkezteko eskubidea ere izango dute; hala eginez gero, arduradunak tratamendua bertan behera utziko du, eta 
datuak erreklamazioak aurkeztu edo defendatzeko baino ez ditu gordeko. Aipatutako eskubideak baliatzeko eskaera idatzia igorri 
beharko zaio arduradunari, harremanetarako aldez aurretik adierazitako datuen bitartez, indarrean dagoen legediak ezarritako 
inguruabarretan. Bidenabar, erreklamazioak edozein unetan igor dakizkioke arduradunari zein Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, 
entitate horrek prestatutako inprimakien bitartez, webgunetik eskuragarri daudenak:  https://www.avpd.euskadi.eus. 

https://www.avpd.euskadi.eus/
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II. ERANSKINA: LOTUTAKO ENPRESEN ADIERAZPEN EREDUA 

 
Nik,………….. jaunak/andreak, adin nagusikoa, egoitza…………..(e)en dudanak, 
………… kalean/plazan, ………………..NAN zenbakia dudanak, nire izenean eta nire 
eskubidez jardunez edo …………………… ordezkatuz, horren ……………………… 
naizen aldetik,  _______ obrak kontratatzeko aurkeztutako proposamenari dagokionez, 
nire erantzukizunpean honako hau adierazten dut: 

(Dagokiona adierazi):  

☐ Atxikitako zerrendan ageri diren enpresak enpresa eskaintzaileari lotuta daude, 

eta ez dago aipatutako aginduan ezarritako betekizunak betetzen dituen beste 
enpresarik.  

Izena edo sozietatearen izena……………….. IFZ/IFK……………………….. 

1.- 

2.- 

3.- 

☐ Enpresa eskaintzaileak ez du lotutako enpresarik.  

 

Lekua, eguna eta lizitatzailearen sinadura. 

 

DATUEN BABESA - Datuak babesteko arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, lizitatzaileei jakinarazten zaie datuen 
tratamenduaren arduraduna Amorebieta-Etxanoko Udala dela (aurreratzean, arduraduna), egoitza Herriko Plazan duena,  48340; 
telefono zenbakia: 946300002 eta helbide elektronikoa: idazkaritza@amorebieta.eus. Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzerakoan 
emandako datuak lantzeko zilegitasuna dauka arduradunak, hain zuzen ere helburu hauetarako: a) Lizitazioan parte hartzea 
kudeatzea. Lizitatzaileek parte hartzerakoan modu baliagarrian emandako baimenak ematen dio zilegitasuna tratamendu honi. b) 
Lizitatzaileen datuak argitaratzea, baita adjudikaziodunenak ere, arduradunak egokitzat jotako kanalen bitartez, bereziki webgunearen 
bitartez, besteak beste, hornitzaile eta kontratatzaileei buruzko informazioa jasotzen baita bertan. Helburu hori  Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak baimentzen du. 

Datu pertsonalak harremanak irauten duen bitartean landu eta gordeko dira, eta harremana bukatzen denean arduradunak datuak 
lantzeko eta/edo gordetzeko zilegitasuna duen artean, indarrean dagoen legediak ezarritako epeei erreparatuz. 

Bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuetara sarbidea izan, datuak zuzendu, ezabatu eta eramangarritasunerako 
eskubideak baliatzeko aukera izango dute. Bidenabar, inguruabar jakin batzuetan, lizitatzaileek datuen tratamendua mugatu edo horren 
aurka egiteko eskaera aurkezteko eskubidea ere izango dute; hala eginez gero, arduradunak tratamendua bertan behera utziko du, eta 
datuak erreklamazioak aurkeztu edo defendatzeko baino ez ditu gordeko. Aipatutako eskubideak baliatzeko eskaera idatzia igorri 
beharko zaio arduradunari, harremanetarako aldez aurretik adierazitako datuen bitartez, indarrean dagoen legediak ezarritako 
inguruabarretan. Bidenabar, erreklamazioak edozein unetan igor dakizkioke arduradunari zein Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, 
entitate horrek prestatutako inprimakien bitartez, webgunetik eskuragarri daudenak: https://www.avpd.euskadi.eus. 

 
 

https://www.avpd.euskadi.eus/

