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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
ACTUACIÓN GLOBAL E INTEGRADA, CONSISTENTE EN EL DISEÑO Y 
HABILITACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE NIVEL 3 DE 
BIOCONTENCIÓN (Ref.- NK07/23) 

 
ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación, por parte de NEIKER-
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A., de una actuación global 
e integrada, consistente en el diseño y habilitación de una instalación de nivel 3 de 
biocontención. 

 
La actuación conlleva la remodelación de la infraestructura existente y su ampliación, 
en las condiciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Siendo así, su objeto consiste en el diseño conceptual, redacción de los 
correspondientes proyectos (proyecto de estructura “cota 0” y posteriores proyectos, 
básico y de ejecución) y ejecución de las obras e instalaciones, comprensivas del 
suministro e instalación de determinados equipamientos, pruebas de funcionamiento, 
puesta en servicio y validación y legalización de una instalación de nivel 3 de 
biocontención, todo ello en los términos definidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

 
La contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras está 
justificada por la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 234.1.a) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, precepto 
que a estos efectos se declara expresamente de aplicación. 
 
No procede la división en lotes, ya que desde el punto de vista técnico se entiende que, 
por su naturaleza y entidad, por la necesaria coordinación integral de las diversas 
actuaciones, así como por su temporalización y ejecución simultáneas, se debe 
concebir la redacción de los proyectos, estudio de seguridad y salud, la ejecución de 
las obras, la dirección y el suministro de las instalaciones, así como las pruebas de 
funcionamiento y la puesta en servicio, como un contrato funcionalmente único, que 
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podría verse comprometido en el caso de intervenir varios contratistas. 
 
Los Códigos CPV del contrato son los siguientes: 

 
45214610-9: Trabajos de construcción de edificios de laboratorio. 
45214631-2: Trabajos de instalación de salas blancas. 
71323200-0: Servicios de diseño de ingeniería de instalaciones 

 
Un aspecto a destacar respecto del presente contrato es que algunas de las 
prestaciones objeto del mismo están incluidas en las financiadas por el Fondo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Fondos Next Generation), cuyos 
plazos e importes son auditados para su consecución final. 

 
Siendo así, este contrato va a ser financiado parcialmente por la Unión Europea-
Next Generation EU, en concreto al amparo de la “Resolución, de 15 de diciembre 

de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se 

conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria de adquisición de 

equipamiento científico-técnico del año 2021, del Subprograma Estatal de 

Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico, en el 

marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2017-2020”, recaída en el marco de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprobó la 
convocatoria correspondiente al año 2021 del procedimiento para la concesión de 
ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico. 
 

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad contratante es NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario, S.A. (en adelante, NEIKER o, indistintamente, entidad contratante). 

 
El Órgano de Contratación es la directora general de NEIKER con la firma 
mancomunada del presidente del Consejo de Administración. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento de licitación con negociación. 
 
El recurso al procedimiento de licitación con negociación se justifica en la 
concurrencia del supuesto a) del artículo 167 de la LCSP, esto es, por resultar necesario 
un trabajo previo de diseño y/o de adaptación para NEIKER; y concretamente en la 
imposibilidad de realizar en este momento una definición exacta del diseño y 
soluciones técnicas, permitiendo la fase de negociación tal definición, compleja en 
cuanto a posibilidades tecnológicas y prestaciones necesarias. 
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La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el Órgano de 
Contratación, tras negociar las condiciones del contrato con los candidatos 
seleccionados de acuerdo con lo indicado a continuación. 

 
El procedimiento de licitación se desarrollará en las siguientes fases. 

 
- Fase 1: fase previa de selección de candidatos. 

 
En esta fase, el Órgano de Contratación, una vez comprobada la personalidad y 
solvencia de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la fase de 
negociación (Fase 2), a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a 
presentar sus proposiciones. 

 
En esta fase, la selección de las empresas se hará conforme a exigencias de 
aptitud y solvencia. 

 
- Fase 2: fase de negociación. 

 
En esta fase, el Órgano de Contratación, en su caso, a través del personal técnico 
de NEIKER, negociará con los licitadores las ofertas iniciales presentadas por 
éstos. 

 
Durante la negociación, el Comité de Evaluación y el Órgano de Contratación 
velarán por que todos los licitadores reciban igual trato. En particular, no 
facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto. 

 
- Fase 3: conclusión de negociaciones y presentación de ofertas definitivas. 

 
Cuando el Órgano de Contratación decida concluir las negociaciones, informará 
a todos los licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de las 
ofertas definitivas. 

 

A continuación, el Comité de Evaluación verificará que las ofertas definitivas se 
ajustan a los requisitos mínimos y que cumplen todos los requisitos 
establecidos en el presente Pliego y valorará las mismas con arreglo a los 
criterios de adjudicación indicados en la Cláusula 15 siguiente. 

 

4. VARIANTES 
 

No se admiten. 
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5. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 

Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice 
tras la adjudicación, los siguientes documentos: 

 
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
- Los proyectos (“cota 0”, básico y de ejecución) que se aprueben por NEIKER. 

 
- La oferta que presente el adjudicatario. 

 
Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad con los mismos (con excepción de los proyectos por él presentados), en 
el acto de formalización del contrato. 

 
Además de las normas generales sobre contratación pública, el presente pliego queda 
sujeto a los principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, siendo los mismos los siguientes: 
 

• Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y 
acreditación del resultado. 

• Etiquetado verde y etiquetado digital. 
• Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en 

el medioambiente (Do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación 
de resultado sobre la evaluación inicial. 

• Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, 
la corrupción y los conflictos de interés. 

• Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble 
financiación. 

• Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las 
ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista. 

• Comunicación. 
 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

El plazo máximo de ejecución del contrato será de 12 meses y 20 días a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se formalice el mismo. La ejecución del contrato 
comenzará con el inicio de los trabajos de desmontaje, a acometer por el adjudicatario 
conforme a lo definido en su oferta. 

 
Dentro de dicho plazo máximo, se establecen los siguientes plazos parciales máximos: 
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- Plazo para la redacción y entrega del proyecto de estructura “cota 0”: hasta un 

máximo de 7 días desde la formalización del contrato. 
 

- Plazo para la redacción y entrega del proyecto básico a NEIKER: hasta un 
máximo de 15 días desde la formalización del contrato. 

 
- Plazo para la redacción y entrega del proyecto de ejecución: hasta un máximo de 

63 días desde la formalización del contrato. 
 
- Presentado el proyecto de ejecución para su supervisión, aprobación y replanteo, 

si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto 
recibido, se requerirá su subsanación por parte del adjudicatario, en los términos 
del artículo 314 de la LCSP, que expresamente se declara de aplicación, sin que 
pueda iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una nueva 
supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el 
Órgano de Contratación y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los 
precios, el contratista quedará exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho 
frente al Órgano de Contratación que el pago de los trabajos de redacción del 
correspondiente proyecto, según lo previsto en el artículo 234.3 de la LCSP, que 
expresamente se declara de aplicación. 
 

- Plazo para la construcción, tramitaciones, pruebas de funcionamiento, puesta en 
servicio y pre-validación del laboratorio y recepción de las instalaciones: 12 
meses desde la aprobación del proyecto de ejecución por NEIKER. Dentro de 
dicho plazo se establecen, a su vez, los siguientes plazos máximos parciales: 
 

• Plazo para la entrega del proyecto de ejecución: 63 días desde la firma 
del contrato 

• Plazo para el total suministro de los paneles de fachadas: 14 semanas 
desde la adjudicación del contrato 

• Plazo para el total suministro de los paneles sanitarios: 16 semanas desde 
la adjudicación del contrato. 

 
El cumplimiento del plazo total de ejecución y de los plazos parciales de ejecución 
indicados tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos 
en el artículo 211.1. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma 
causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

 

7. ELEMENTOS ECONÓMICOS 
 

7.1. Presupuesto máximo de licitación y precio del contrato 
 

El presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, es de 4.719.000  euros. 
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Con carácter simplemente informativo, el desglose de los costes directos e indirectos 
y otros eventuales gastos calculados para su determinación es el siguiente:  

• Costos Directos 76% 
• Costos Indirectos 5% 
• Gastos Generales 13% 
• Beneficio Industrial 6% 

 
El presupuesto máximo de licitación podrá ser reducido por los licitadores en su 
proposición. 
 
El precio del contrato, que tendrá el carácter de precio cierto, cerrado y no revisable, 
comprenderá todos los costes necesarios para la ejecución del contrato, entre otros, a 
título meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes: 
 
- Todos los costes directos e indirectos, los gastos generales y el beneficio 

industrial necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo previsto en el 
presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los proyectos 
validados por NEIKER, no admitiéndose a posteriori la facturación por 
conceptos que previamente deberían haber sido observados en el precio final. 

 
- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecución del contrato y todos los gastos 

relativos al personal empleado para la ejecución del mismo (a saber, salarios y 
Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en hora nocturna 
y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de accidentes 
individuales, etc.), así como todos los tributos (con excepción del IVA), seguros, 
licencias, gastos de transporte y desplazamientos, autorizaciones y restantes 
gastos generales. Incluirá, también, las tasas, tasas de ocupación de vía pública 
y gastos de cualquier índole sobre la totalidad de las obras. 

 
- Cualesquiera medios, herramientas, vehículos, equipos, instrumentos, equipos 

informáticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecución del 
contrato. 

 
- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que sean 

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. 

 
- Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los trabajos 

que se hayan de ejecutar. 
 
- La realización completa de todas las unidades de obra con arreglo a la 

documentación técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo 
previsto en el presente Pliego. 
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- El suministro de todos los materiales especificados, así como de aquellos 

necesarios para ultimar el objeto de contrato. 
 

- El montaje e instalaciones necesarias. 
 

- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los 
materiales y equipos para instalar y demás medios auxiliares necesarios, así 
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte, carga 
y descarga, vigilancia y conservación, etc.). 

 
- La construcción, demolición y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, 

(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

 
- El coste de las acometidas y cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de 

consecución de los boletines de alta de la nueva instalación en industria. 
 

- La limpieza, tanto durante la ejecución de los trabajos como tras su terminación. 
El precio incluirá la limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuación de 
cada una de las partes integrantes de las obras para su uso inmediato. 

 
- La realización de los ensayos que sean preceptivos. 

 
- La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad y Salud, así como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen 
estado general de las obras. 

 
- La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante la 

ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización. 
 

- Las pólizas de seguro del personal propio y de daños a terceros (personas o 
cosas), con los límites establecidos en el presente Pliego. 

 

- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la 
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislación vigente y las exigencias de la 
Administración. 

 
- Asistencia a todas las reuniones de trabajo o informativas que determine la 

entidad contratante, con el objeto de posibilitar el correcto desarrollo y 
cumplimiento del contrato. 

 
- El rótulo de obra con identificación corporativa de la entidad contratante y 

organismo financiador según las instrucciones emitidos por dicho organismo. 
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7.2. Valor estimado del contrato 
 
El valor estimado del contrato asciende a 3.900.000 euros IVA excluido, calculado en 
la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 
 
El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitación (IVA 
excluido), no habiendo modificaciones previstas en el Pliego. 

 
 

7.3. Financiación 
 
El presente contrato está financiado parcialmente por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la Recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  

 

8. ABONO DEL PRECIO 
 

El precio se abonará de la siguiente manera: 
 

• El 85% del precio correspondiente a dicho concepto se abonará durante la 
ejecución de la obra por medio de certificaciones mensuales expedidas por el 
contratista en los 10 primeros días del mes siguiente al que correspondan, 
certificaciones que comprenderán la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo. Las certificaciones serán validadas por NEIKER en el plazo de 10 días 
desde su recepción. 
 

• El restante 15% del precio, una vez recepcionada la obra, en los términos 
recogidos en la Cláusula 31 del presente Pliego. 

 
Esto es, una vez alcanzado el referido 85% del precio por el pago de certificaciones 
mensuales no serán abonadas las restantes hasta que la obra sea recepcionada en los 
términos de la referida Cláusula 31. 
 
NEIKER podrá retener de la correspondiente certificación la cantidad que estime 
necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha retención dejará de 
ser efectiva cuando se subsane el defecto observado. 
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El abono de cada certificación tendrá el concepto de pago a cuenta de la liquidación 
de la obra, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final de la obra ejecutada y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la 
conformidad, aprobación y recepción de la obra a que se refiera la certificación. 
 
NEIKER abonará los referidos importes en el plazo de 30 días naturales desde la 
emisión de la factura correspondiente, siempre que cuente con el visto bueno de la 
entidad contratante. 
 
A voluntad discrecional de NEIKER se podrán practicar abonos a cuenta mediante 
certificación de acopios expedida por el contratista, previa solicitud del adjudicatario, 
mediante aval cuyo texto será redactado conforme a los criterios dictados por NEIKER 
y prestado por entidad financiera asimismo admitida por ésta. 
 
No procederá el abono de ningún trabajo o servicio que se hubiere prestado fuera del 
objeto contractual previsto en el presente Pliego o que, en su caso, no hubiera sido 
previamente requerido por NEIKER. 
 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

No procede la revisión del precio. 
 

10. PUBLICIDAD 
 

Serán objeto de publicación en el perfil de contratante de la entidad contratante: 
 

- El anuncio de convocatoria de la licitación. 
 

- El anuncio de la adjudicación del contrato. 
 

- El anuncio de la formalización del contrato. 
 

- La restante información enumerada en el artículo 63 de la LCSP. 
 

El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizará a través de 
la siguiente página web: http://www.contratacion.euskadi.eus. 

 
Asimismo, el anuncio de convocatoria de la licitación y el anuncio de la formalización 
del contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Adicionalmente, la modificación del contrato en su caso acordada por el Órgano de 
Contratación de acuerdo con la Cláusula 30 del presente Pliego, se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en los términos indicados en el artículo 207.3 de la LCSP. 
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11. GARANTÍA DEFINITIVA 
 

El licitador que hubiera presentado la oferta que hubiera supuesto la mejor relación 
calidad-precio vendrá obligado a constituir una garantía definitiva, en los términos 
indicados en la presente Cláusula, por importe equivalente al 5 % del precio final 
ofertado, excluido el IVA. 

 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de 
la citada garantía definitiva en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de 
Contratación. 

 
La referida garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 
110 de la LCSP. 

 
La garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de 
la LCSP, sin que resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. 
 
En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado 
al presente Pliego como Anexo 1. 

 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

 
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalizaciones o 
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato. 

 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, el contratista deberá reajustar la garantía definitiva para que 
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. El plazo para que el 
contratista realice la modificación de la garantía será de quince días naturales contados 
desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación. 

 
La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 
de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el contratista 
todas sus obligaciones contractuales. 

 
La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad 
contratante. 
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En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los 
artículos 106 y siguientes de la LCSP. 

 
Se exigirá una garantía complementaria, por un importe adicional del 5% del precio 
final ofertado, excluido el IVA, en el supuesto de que la oferta del licitador mejor 
clasificado haya estado incursa en presunción de anormalidad, en cuyo caso será de 
aplicación todo lo previsto en la presente Cláusula. 
 

12. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS A PARTICIPAR EN LA 
NEGOCIACIÓN (FASE 1) 

 
 

12.1. Disposición General 
 

Podrán solicitar participar en el presente procedimiento, como posibles licitadores, las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional en los términos que se señalan a continuación. 

 
 

12.2. Presentación de solicitudes de participación 
 

a) Modo de presentación: Las solicitudes de participación se presentarán 
utilizando medios electrónicos, a través de la aplicación de Licitación 
Electrónica de Gobierno Vasco en la dirección: 
http://www.contratacion.euskadi.eus. 

 

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios 
electrónicos. 

 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 
electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, 
se encuentran indicadas en la página web de la aplicación de Licitación 
Electrónica de Gobierno Vasco en la dirección: 
http://www.contratacion.euskadi.eus 

 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, 
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. 
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Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso 
de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido 
de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del 
contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los 
documentos que deban incorporarse al expediente deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento 
administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma. 

 
b) Medios de comunicación y notificación: De conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las comunicaciones y 
notificaciones que se vayan a efectuar en el presente procedimiento de 
contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica a través de la 
aplicación de Licitación Electrónica del Gobierno Vasco. Cada vez que se envíe 
una notificación o comunicación, el licitador recibirá aviso del envío a la 
dirección de correo electrónico de aviso que haya facilitado a estos efectos. 

 
c) Plazo de presentación de solicitudes de participación: Treinta y dos días 

naturales contados desde el envío del anuncio al DOUE. 
 

En caso de que el último día de plazo sea sábado, domingo o festivo, el plazo se 
prolongará hasta el primer día hábil siguiente. 

 
d) Acceso a Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 

documentación complementaria: Estarán accesibles desde la fecha de 
publicación del anuncio de licitación y durante todo el plazo de presentación de 
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante. 

 
A efectos de elaborar las correspondientes proposiciones, con fecha de 10 de 
agosto, a las 10:00 horas, los interesados deberán realizar una visita a las 
instalaciones, sitas en Berrega Kalea nº 1 Derio (Bizkaia). 

 
 

12.3. Requisitos. Capacidad y solvencia 
 

Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia. 

 
Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto 
del contrato. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las 
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
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Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas 
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación 
de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 67 de la LCSP. 

 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder realizar en él la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho 
requisito. 

 
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la 
LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente. 

 
Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato 
a su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 69 de la LCSP. 

 
Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: los licitadores deberán 
acreditar estar en posesión de la siguiente: 
 
- Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios en el ámbito al 

que se refiere el contrato que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles (respecto de los cuales esté vencida la obligación de aprobar 
las cuentas anuales), en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del licitador y de presentación de las ofertas, deberá ser de, al menos, 
1,5 del valor estimado del contrato. 

 
- Solvencia técnica o profesional. Haber ejecutado, en el curso de los seis últimos 

años, al menos, dos instalaciones de nivel 3 de biocontención, dos animalarios, y 
dos instalaciones de sala clasificada (clasificación mínima ISO8), con un volumen 
total por dichas instalaciones de al menos 4 millones de euros. 
 
Todo ello deberá ser acreditado con los certificados de buena ejecución, expedidos 
por la entidad titular de dichas instalaciones. 
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Compromiso de adscripción de medios humanos y materiales mínimos: 
adicionalmente, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato. 
 

• Medios humanos: 
 
- Jefe de proyecto: 

 
Titulación mínima Ingeniería técnica y máster o postgrado específica en climatización, 
o similares del  mismo nivel y sector. 
Experiencia de, como mínimo, 10 años en proyectos de instalaciones de bioseguridad 
Grado de dedicación durante la ejecución de la obra: al menos 50% 
 

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de medios 
exigido, los licitadores podrán basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. 

 
Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades 
deberán indicarlo así en la declaración responsable a incluir en su solicitud de 
participación (en concreto, en la sección C de la parte II del DEUC). 

 
Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda 
basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, deberá demostrar que va a 
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo contenido 
en el Anexo 2). 

 
Este compromiso deberá/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el 
licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el 
compromiso de adscripción de medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo 
su alcance las condiciones de la licitación a la que concurre el licitador; que ostenta/n 
la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello 
(en la forma prevista en la Cláusula 19 del presente Pliego); y manifieste/n su voluntad 
irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, 
los medios necesarios para la ejecución del contrato (con aceptación expresa de lo 
dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo autorizarse expresamente 
por la entidad contratante su sustitución o modificación). La presentación de dicho 
escrito tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso por la entidad 
contratante, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario. 

 
Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de Contratación. 
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refiere esta Cláusula, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato. 

 
 

12.4. Contenido de las solicitudes de participación 

Las solicitudes de participación deberán ajustarse al presente Pliego, al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y a la restante documentación contractual, y su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de 
sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

 
1. Declaración responsable que se ajustará al formulario del documento europeo 

único de contratación (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego 
como Anexo 3 y se cumplimentará conforme a lo indicado a continuación: 

 
- El DEUC deberá cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas 

en el Anexo I del Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, 
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación. 

 
- En relación concreta con la “Parte IV: Criterios de selección” del DEUC, 

los licitadores deberán cumplimentar, únicamente, la sección A: 
“Indicación global relativa a todos los criterios de selección”. 

 
- En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras 

entidades de conformidad con la Cláusula 12 del presente Pliego, cada 
una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la 
que figure la información pertinente requerida en las secciones A 
(“Información sobre el operador económico”) y B (“Información sobre los 
representantes del operador económico”) de la parte II y en la parte III del 
DEUC. 

 
- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 

una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante, en la que figurará la información requerida en las 
partes II a V del DEUC. 

 
2. Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos 

exigidos en la Cláusula 12.3 del presente Pliego, conforme al contenido en el 
Anexo 4. 

 
3. Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), conforme al modelo 
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establecido en el Anexo Específico I del presente Pliego. 
 

4. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal quedarán obligados solidariamente 
y bastantes para deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
5. Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a 

la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. 

 
6. Justificante de la visita a las instalaciones que se entregará al finalizar ésta. 

 
NOTA: 

 
La entidad contratante podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración indicada en el punto 1 o 
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de 
la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 
los datos inscritos en los referidos lugares. 

 
 

12.5. Selección de candidatos 
 

El Órgano de Contratación procederá a comprobar la personalidad y solvencia de los 
solicitantes, a fin de seleccionar a los que deben pasar a la Fase 2. 

 
Los solicitantes que cumplan con los requisitos de capacidad y solvencia indicados en 
la Cláusula 12.3 del presente Pliego serán seleccionados para pasar a la Fase 2. 
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Hecho lo anterior, el Órgano de Contratación seleccionará a los que deban pasar a la 
siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus 
proposiciones en el plazo de 25 días naturales. 

 

13. FASE DE NEGOCIACIÓN (FASE 2) 
 

13.1. Documentación a presentar 
 

En esta fase de negociación (Fase 2), los licitadores seleccionados deberán presentar 
utilizando medios electrónicos, a través de la aplicación de Licitación Electrónica de 
Gobierno Vasco, la siguiente documentación: 

 
 
Sobre titulado “Documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de 
un juicio de valor”: 
 

1. Propuesta anteproyecto para la unidad NCB3: se presentará la siguiente 
documentación técnica: 

 
A) Propuesta de diseño para la unidad NCB3, siendo una memoria lo más 

exhaustiva posible y explicativa de la solución propuesta, conceptos y 
considerandos que la sustentan a criterio del licitador, ampliaciones del 
edificio consideradas en la propuesta, así como documentación gráfica de 
lay out de la solución propuesta, con representación de superficies de cada 
local, circulaciones y sus sentidos, presiones diferenciales y sentido del 
flujo establecidas (máximo 20 páginas en tamaño DIN A4, formato de 
texto Arial 11 e interlineado de 1,5). 

 
B) Descripción y propuesta de cada uno de los elementos de obra civil 

considerados para la ejecución de la unidad NCB3 (máximo 5 páginas en 
tamaño DIN A4, formato de texto Arial 11 e interlineado de 1,5). 

 
C) Descripción de cada una de las instalaciones y equipos propuestos para el 

funcionamiento de la infraestructura planteada (máximo de 20 páginas DIN 
A4, formato de texto Arial 11 e interlineado de 1,5 y 10 páginas DIN A3). 

 
2. Programa de actuación en fase de redacción de proyectos: la documentación a 

presentar será un plan de trabajos que asegure de manera justificada y coherente la 
consecución de las fases y etapas que se determinan en el planning inicial de 

actuación entregado como Anexo 1 al Pliego de Prescripciones Técnicas, que 
recoge la voluntad de la Propiedad y será sometido a los considerandos de los 
concursantes de este procedimiento. 
 

3. Programa de ejecución de las obras: la documentación a presentar será un plan 
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de trabajos que asegure de manera justificada y coherente la propuesta de ejecución 
de los trabajos objeto de este procedimiento, reflejando obligatoriamente los hitos 
parciales (como concepto) sometidos a penalización que se determinan en el 
planning inicial de actuación, entregado como Anexo 1 al Pliego de Prescripciones 
Técnicas: 
 
A) Deberá contener el desarrollo en detalle del plan de ejecución: analizará la 

interacción de la obra con el entorno y las afecciones y servidumbres que 
hay que tener en cuenta en el desarrollo y planificación de los trabajos 
(máximo 20 hojas DIN A3, o equivalente). 
 

B) Dentro del plan general de ejecución de las obras, se debe detallar el 
programa de pruebas, cualificación y puesta en marcha de las instalaciones 
(máximo 20 hojas DIN A4 formato de texto Arial 11 e interlineado de 
1,5). 

 
4. Descripción de medios humanos y materiales a adscribir a la ejecución del 

contrato: deberá presentarse una memoria justificativa de: 
 
A) Organigrama del personal que se adscribirá a la ejecución del contrato, 

describiendo su cualificación, experiencia en trabajos similares y 
dedicación (incluido el Jefe de Proyecto a adscribir con carácter mínimo, 
en los términos indicados en la Cláusula 12.3 del presente Pliego). 
 
La complejidad del conjunto del proyecto obliga a valorar la cualificación 
técnica de las personas encargadas del desarrollo del mismo, así como su 
experiencia demostrable en todas las fases que este tipo de proyectos 
implican (proyecto, ejecución, puesta en marcha y validación). 
 
Adicionalmente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, 
de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la 
contratación pública, se advierte de que el contrato se halla sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 
Social y seguridad y salud en el trabajo. 

 
En ese contexto, en la documentación prevista en este apartado, los 
licitadores indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores, sean propios o de empresa subcontratada, que realicen la 
actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. Téngase 
a la vista la obligación del adjudicatario de cumplir en todo caso las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio 
colectivo sectorial de aplicación. 

 
B) Recursos materiales a aportar en relación con el objeto de los trabajos. 
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Toda la antedicha documentación deberá respetar lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
Sobre titulado “Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización 
de fórmulas”: 
 

5. Proposición económica: con precio cerrado y alzado por la total ejecución del 
contrato, conforme al modelo adjuntado como Anexo 5. 

 
6. Plazo de garantía ofertado: adicional al plazo previsto en la Cláusula 31, 

conforme al modelo adjuntado como Anexo 5. 
 

7. Igualdad: Compromiso, en su caso, de que los medios humanos mínimos 
(identificados en el apartado 12.3 de este Pliego) adscritos a la ejecución del 
contrato reciban 2 horas de formación en materia de igualdad durante dicha 
ejecución, conforme al modelo adjuntado como Anexo 5. 

 
A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de este compromiso, el 
contratista deberá presentar durante la ejecución del contrato el certificado 
expedido por la empresa o persona formadora, en el que consten los contenidos y 
duración y se identifique a las personas receptoras de los mismos. 

 
La entidad contratante podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentación indicada, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al contratista. 

 
13.2. Fase de negociación 

 
Se procederá a abrir ambos sobres, en esta fase en unidad de acto, y, previo análisis de la 
documentación por el Comité de Expertos y por el Comité de Evaluación, se negociará 
con los licitadores las ofertas iniciales. 

 
En concreto, la negociación podrá versar sobre los siguientes aspectos económicos y 
técnicos: 

 
- Cualesquiera aspectos técnicos y sobre medios humanos y materiales a adscribir 

a la ejecución. 
- Precio. 
- Plazo de garantía. 
- Plazos, totales o parciales, de ejecución. 

 
No se negociarán las ofertas definitivas a que se refiere la Cláusula 14 siguiente, que 
los licitadores presenten para mejorar su contenido y para adaptarlas a los requisitos 
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indicados en el presente Pliego y en los posibles documentos complementarios. 
 

No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato, ni 
tampoco los criterios de adjudicación. 

 
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la 
negociación. 

 
Durante la negociación, el Comité de Evaluación y el Órgano de Contratación velarán 
porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma 
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto al resto. 

 

14. CONCLUSIÓN DE NEGOCIACIONES Y PRESENTACIÓN
DE OFERTAS DEFINITIVAS (FASE 3) 

 
Cuando el Órgano de Contratación decida concluir las negociaciones, informará a 
todos los licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de las ofertas 
nuevas o revisadas, nuevamente mediante la presentación de los dos sobres antedichos, 
utilizando medios electrónicos, a través de la aplicación de Licitación Electrónica de 
Gobierno Vasco. 

 
Finalizado el plazo para la prestación de las ofertas definitivas, el Comité de 
Evaluación verificará que las mismas se ajustan a los requisitos mínimos y que 
cumplen todos los requisitos establecidos en el presente Pliego y valorará las mismas 
con arreglo a los criterios de adjudicación indicados en la Cláusula 15 siguiente. 

 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los 
siguientes: 

 
- Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: hasta un 

máximo de 65 puntos. 
 

1. Propuesta nivel de anteproyecto para la unidad NCB3: hasta 40 puntos. 
 

A) Propuesta de diseño para la unidad NCB3: hasta 20 puntos. 
 
Este apartado se evaluará sobre un total de 20 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas ofertas que muestren una excelencia en el anteproyecto presentado, 
conocimiento expresado de forma detallada mediante un análisis funcional y técnico del 
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mismo, proponiendo una unidad NCB3 acorde a la normativa vigente actualmente 
extensamente justificada. 
 
Aquellas ofertas que realicen una propuesta acorde a normativa vigente pero que no 
desarrollen el anteproyecto lo suficiente en sus requerimientos solicitados, se evaluarán 
con 10 puntos. 
 
Las ofertas que no realicen un anteproyecto acorde a las solicitudes del procedimiento, 
tanto a nivel normativo como por presentar una notable ausencia de especificaciones, se 
evaluarán con 0 puntos. 
 

B) Descripción y propuesta de cada uno de los elementos de obra civil: 
hasta 5 puntos. 

 
Este apartado se evaluará sobre un total de 5 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas ofertas técnicas que presenten un detallado análisis de los elementos 
propuestos para la construcción de la unidad NCB3, con memoria justificativa de los 
elementos elegidos, en base a su calidad, comportamiento mecánico, mantenimiento y 
suministro controlado. 
 
Aquellas ofertas que realicen una exposición de los materiales y sistemas constructivos 
elegidos, pero que no desarrollen las características de los mismos, o su exposición sea 
somera, se evaluarán con 2 puntos. 
 
Las ofertas que no realicen un análisis completo de los elementos previstos para la 
construcción según se indica en este procedimiento, se evaluarán con 0 puntos. 
 

C) Descripción de cada una de las instalaciones y equipos propuestos: 
hasta 15 puntos.  

 
Las ofertas técnicas que incluyan una descripción, predimensionamiento y propuesta de 
las diferentes instalaciones necesarias para el funcionamiento de la unidad NCB3, 
basadas en las instalaciones predefinidas en los pliegos del concurso, serán valoradas con 
15 puntos.  
 
Aquellas ofertas técnicas que incluyan una propuesta definitoria sólo de algunas de las 
instalaciones consideradas necesarias (que incorporen al menos las de climatización y 
ventilación, tratamiento de efluentes) se valorarán con 7 puntos. 
 
Aquellas ofertas técnicas que no realicen propuestas de diseño de las instalaciones, o 
aquella se considere inadecuada para el correcto funcionamiento de la infraestructura 
objeto del contrato, se valorarán con 0 puntos. 
 

2. Programa de actuación en fase de redacción de proyectos: hasta 10 puntos. 
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Las ofertas que incluyan una descripción y un programa de redacción de proyectos, 
acorde con las fases planteadas en la documentación del concurso, que permitan el 
desarrollo de la actuación bajo parámetros de eficacia para conseguir los objetivos 
reflejados en dicha documentación, se evaluarán con 10 puntos. 
 
Aquellas ofertas que no contengan una descripción detallada de las fases de redacción 
de proyectos, y no permitan asegurar la eficacia en el cumplimiento de los plazos de la 
actuación, se evaluarán con 0 puntos. 
 

3. Programa de ejecución de las obras: hasta 10 puntos. 
 

A) Desarrollo en detalle del plan de ejecución. Se analizará la interacción de la 
obra con el entorno y las afecciones y servidumbres que hay que tener en 
cuenta en el desarrollo y planificación de los trabajos: hasta 5 puntos. 

 
Las ofertas que incluyan un plan de ejecución del contrato completo y coherente 
desde el desarrollo de los trabajos previos y de documentación técnica de los 
proyectos, hasta la fase de validación y puesta en funcionamiento de la 
infraestructura, se valorarán con 5 puntos. 
 
Aquellas ofertas que no incluyan todos los trabajos a desarrollar para garantizar 
la correcta ejecución del contrato, y/o no contengan el suficiente detalle sobre el 
contenido de los mismos, y/o sean incoherentes con los plazos fijados para la 
ejecución de cada uno de ellos, se evaluarán con 2,5 puntos. 
 
Las ofertas que presenten una propuesta generalista y no adaptada a la ubicación 
seleccionada para la construcción de la nueva infraestructura NCB3, se 
evaluarán con 0 puntos. 

 
B) Dentro del plan general de ejecución de las obras, se debe detallar el programa 

de pruebas, cualificación y puesta en marcha de las instalaciones: hasta 5 
puntos. 

 
Las ofertas que incluyan una descripción y un programa de realización de pruebas, 
validación y cualificación de las instalaciones previo a la puesta en funcionamiento de 
la nueva infraestructura NCB3, se evaluarán con 5 puntos. 
 
Aquellas ofertas que no contengan una descripción detallada de las pruebas de 
validación y cualificación necesarias para la puesta en funcionamiento de la unidad 
NCB3 o no incluyan un cronograma coherente para la realización de las mismas dentro 
del proceso general de ejecución de los trabajos objeto del contrato, se evaluarán con 0 
puntos. 
 

4. Descripción de medios humanos y materiales a adscribir a la ejecución del 
contrato: hasta 5 puntos. 
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A) Organigrama del personal que se adscribirá a la ejecución del contrato: hasta 

3 puntos. 
 

Se valorará la participación de profesionales especialistas en las materias concretas que 
aseguren la mejor calidad del proyecto. Se tendrá en cuenta la experiencia de las 
referidas personas en proyectos de similar contenido al que es objeto del presente 
contrato. Asimismo, se valorará su cantidad, dedicación y rendimientos previstos. 

 
B) Recursos materiales a aportar en relación con el objeto de los trabajos: hasta 

2 puntos. 
 
Se valorará su número, diversidad, idoneidad y ajuste al desarrollo del proyecto. 
 
Las ofertas deberán obtener una puntuación mínima de 35 puntos en la valoración del sobre 
“Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor”. 
 

- Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: hasta un máximo de 
35 puntos.   

 
5. Proposición económica: hasta un máximo de 25 puntos. 

 
La proposición económica se valorará conforme a la fórmula siguiente: 
 
Ptn=Omin / On X Pto 
 
Donde: 
 
Pto: puntuación máxima 
Omin: oferta más baja 
On: oferta económica de cada licitador 
Ptn: puntuación obtenida por cada licitador 
 
La oferta que no mejore el presupuesto máximo de licitación indicado en la Cláusula 7.1 
del presente Pliego recibirá cero (0) puntos en la valoración de la proposición económica. 
 

6. Plazo de garantía ofertado: hasta 5 puntos. 
 

Se valorará de la siguiente forma: 
 

- Los licitadores que propongan dos años de garantía obtendrán 0 puntos. 
 

- Los licitadores que propongan 3 años de garantía obtendrán 2 puntos. 
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- Los licitadores que propongan 4 años de garantía obtendrán 5 puntos. 
 

7. Igualdad: Formación en igualdad a los medios humanos que ejecuten el 
contrato (hasta un máximo de 5 puntos) 
 

Se valorará con 5 puntos el compromiso de impartir al menos 2 horas de formación, 
durante la ejecución del contrato, a los medios humanos mínimos (identificados en el 
apartado 12.3 del Pliego) adscritos a su ejecución. La ausencia de dicho compromiso 
se valorará con 0 puntos. 
 

16. COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por 
los siguientes miembros: 
 

• Directora de Operaciones y Sistemas de NEIKER 
• Directora de Recursos de NEIKER 
• Jefe del Departamento Económico y Financiero de NEIKER 
• Jefe del Departamento de Sanidad Animal de NEIKER 
• Técnico Jurídico de NEIKER 

 

17. COMITÉ DE EXPERTOS 
 

El Comité de Expertos estará integrado por los siguientes miembros: 
 

• Responsable de Laboratorios de NEIKER (D. Gorka Aduriz) 
• Responsable de infraestructuras de NEIKER (D. Julen Muñoa) 
• Asesor externo MSC AIH Ingeniero Edificación (D. Pedro Berroya) 
• Asesor externo especialista en diseño de animalarios (D. Juan Rodríguez) 

 

18. APERTURA DE OFERTAS DEFINITIVAS 
 

El Comité de Expertos procederá a la apertura del sobre titulado “Documentación 
relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”, en orden a 
efectuar el estudio y valoración. 

 
Realizado el estudio y valoración del sobre titulado “Documentación relativa a 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor” se procederá a la apertura 
del sobre titulado “Documentación relativa a criterios evaluables mediante la 
utilización de fórmulas”. 

 
Antes de la apertura de la “Documentación relativa a criterios evaluables mediante la 
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utilización de fórmulas”, se facilitará a los licitadores el resultado de la valoración de la 
“Documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor”. 

 
Hecho esto, se procederá a la apertura del sobre titulado “Documentación relativa a 
criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas”, en orden a efectuar su estudio 
y valoración. 

 
El Comité de Evaluación desechará aquellas proposiciones que se encuentren incursas 
en alguna de las causas previstas en el artículo 84 del RD 1098/2001 y elevará al 
Órgano de Contratación la relación de proposiciones presentadas, clasificadas por 
orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos la presente 
Cláusula, e identificará la mejor oferta. 

 
En caso de acordar la exclusión de determinado licitador, la entidad contratante 
notificará expresamente dicha exclusión al licitador excluido. 

 
Podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime 
pertinentes. 

 
En el supuesto de que la oferta económica del licitador que haya obtenido la mejor 
puntuación se presuma que es anormalmente baja, el Comité de Evaluación seguirá el 
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la 
correspondiente justificación. 

 
A dichos efectos, podrá ser considerada desproporcionada o anormal aquella oferta que 
sea inferior en 10 unidades porcentuales o más a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. 

 
En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 
frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Órgano de Contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su 
decisión. 

 

19. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Para la elección del licitador seleccionado para la adjudicación, el Órgano de 
Contratación, como regla general, deberá ajustarse a la propuesta realizada por el 
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Comité de Evaluación. En caso contrario, el Órgano de Contratación deberá motivar su 
decisión de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la 
clasificación definitiva de las propuestas. 

 
Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluación por el Órgano de 
Contratación, la entidad contratante requerirá al licitador que hubiere presentado la 
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 
1. Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de 

ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar exigidos en la Cláusula 12 del presente Pliego, en la 
forma indicada a continuación. 

 
En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que 
pretenden concurrir integrados en una unión temporal, la referida documentación 
debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar. 

 
(i) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del 

licitador y, en su caso, de su representación: 
 

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas 
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará 
por su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se 
acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante 
dicho informe deberán justificar que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
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análoga. 
 

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas 
se acreditará mediante la presentación del Documento Nacional de 
Identidad, o equivalente de su Estado respectivo. 

 
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

presentarán copia del Documento Nacional de Identidad, así como 
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona jurídica, el 
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se 
exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del 
Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Toda esta documentación se presentará en original, o copia debidamente 
compulsada. 

 
Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podrán 
presentar copia del certificado vigente de inscripción expedido por el 
letrado responsable del Registro en sustitución de la documentación 
requerida en el presente apartado (i). El certificado de inscripción deberá 
acompañarse de una declaración responsable firmada por el licitador en 
virtud de la cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
documento no han variado. 

 
(ii) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional y de la clasificación exigida en la Cláusula 12 del 
presente Pliego. 

 
- Solvencia económica y financiera. En su caso, el volumen anual de 

negocios del licitador se acreditará por medio de: 
 

• Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro 
y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial 
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
• Además, declaración responsable firmada por el licitador 

indicando el volumen de negocios del licitador. 
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- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se 
acreditará por medio de una relación de las obras ejecutadas en el 
curso de los seis últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución; estos certificados indicarán el importe las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término. 

 
(iii) Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incurso el 

licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
2. Respecto de los medios humanos comprometidos para su adscripción a la 

ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá aportar la siguiente 
documentación: 

 
- Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del contrato, 

junto con las fichas de curriculum vitae en las que se acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos: 

 
1. Titulación académica oficial. 

 
2. Experiencia en el ámbito correspondiente. 

 
3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad 

contratante. 
 

- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de 
dichos medios humanos. 

 
Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable en 
materia de protección de datos y atendida la naturaleza de la información 
comprendida en la aludida documentación referente a los medios humanos, (i) su 
recopilación y uso supondrán un tratamiento de datos realizado por el licitador 
seleccionado, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad 
contratante en cumplimiento de lo previsto en la presente Cláusula supondrá una 
comunicación de datos realizada por éste, como cedente. 

 
A estos efectos, el licitador seleccionado deberá cumplir con las obligaciones 
que para él se deriven de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de 
protección de datos en relación con el tratamiento y comunicación de datos 
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aludidos en el párrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras 
obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le corresponda observar, 
dicho licitador deberá obtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el 
consentimiento informado de los interesados que habilite la antedicha 
comunicación de datos, extremo éste que deberá acreditar debidamente ante la 
entidad contratante cuando sea requerido para ello. 

 
3. Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en la 

Cláusula 11 del presente Pliego. 
 

4. En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, 
para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de medios 
exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, según 
modelo contenido en el Anexo 2. 

 
5. En su caso, acreditación de su constitución legal como unión temporal de 

empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada única de la 
unión temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que 
considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria 
con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los 
licitadores. 

 
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad 
contratante podrá dar un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo 
señalado o la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no 
subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido), 
en concepto de penalización, y a recabar la misma documentación del licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de 2 meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones. 

 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y 
será notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de 
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 días naturales. 
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20. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización. 
 

El contrato se formalizará en documento privado que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
contratación. 

 
El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 
La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran diez días naturales 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en 
un plazo no superior a quince días naturales tras el perfeccionamiento del contrato en 
el perfil de contratante de la entidad contratante. 

 
Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación (IVA excluido), en concepto de penalización, que se hará efectivo, en primer 
lugar, contra la garantía definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2) del artículo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se adjudicará al 
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa 
presentación de la documentación exigida en la Cláusula 19 del presente Pliego, 
concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar la misma. 

 

21. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

Corresponderá al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que la entidad 
contratante le atribuya. 

 
Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado 
cumplimiento para el contratista. 

 

22. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 
 

- El contratista ejecutará el contrato según sus términos y condiciones, según lo 
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dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en el proyecto de ejecución y en la oferta 
presentada por el contratista, así como conforme a las instrucciones que, en 
interpretación de éste, diera al contratista el responsable del contrato. 

 
- Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, 

se establece como condición especial de ejecución, de carácter social y relativa 
a la estabilidad laboral de los contratos, la siguiente: el contratista deberá 
mantener, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la plantilla de 
trabajadores adscritos a su ejecución, sin que proceda suspensión o extinción de 
los contratos de trabajo de dicha plantilla adscrita, salvo las suspensiones o 
extinciones consecuencia de la voluntad del trabajador, de despidos 
disciplinarios, disconformidad de la entidad contratante o modificación del 
contrato por razones de estabilidad presupuestaria y salvo que por circunstancias 
sobrevenidas la empresa se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 51 del Estatutos de los Trabajadores. 

 
A efectos de verificar el cumplimiento de dicha condición especial de ejecución, 
antes de comenzar la ejecución del contrato, así como cada mes de vigencia del 
mismo, el contratista deberá presentar un listado de los trabajadores adscritos a 
su ejecución, justificando, en caso de modificación de dicho listado, la 
concurrencia de las razones expuestas en el párrafo anterior. 

 
Dicha condición especial de ejecución será exigible igualmente a los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

 
- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 
En este contexto, en la documentación relativa a criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, los licitadores indicarán el convenio colectivo que 
será de aplicación a los trabajadores, propios o de empresa subcontratada, que 
realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La 
información sobre el convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la 
resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. 

 
Adicionalmente, el contratista estará obligado a facilitar cuanta información se 
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 
apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

 
Se deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido 
en el convenio colectivo sectorial de aplicación según la categoría profesional 
que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 
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abonar pueda ser inferior a aquél. 
 

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de 
ejecución y obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.f) de la 
LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de 
resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

 
- El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 

 
- La entidad contratante podrá controlar, verificar y supervisar, en cualquier 

momento y por cualesquiera medios, el correcto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del contrato. 

 
A tal fin, la entidad contratante podrá recabar las asistencias externas que 
considere oportunas para la verificación o auditoría del correcto cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, así como del adecuado nivel de calidad en el 
desarrollo de los trabajos. 

 
El contratista facilitará cuantos datos relacionados con el contrato le requiera la 
entidad contratante, prestando, sin coste adicional alguno, cuanta asistencia sea 
necesaria, y facilitando, incluso, el acceso a la documentación laboral, 
administrativa o de otro tipo, relacionada con las prestaciones contratadas. 

 
El contratista no podrá obstaculizar las labores de inspección y control ejercidas 
desde la entidad contratante. 

 
- El personal adscrito a la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del 

contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo. 

 
El contratista será asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa 
en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de 
funcionamiento general que pudiera emanar del Órgano de Contratación. 

 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro tipo (si existiese, y solamente 
si fuera más favorable para los trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus 
subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la 
entidad contratante ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos 
competentes. Será responsabilidad del contratista la obligación de vigilancia del 
cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor brevedad, la 
comunicación escrita a la entidad contratante de cualquier incidencia. 
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El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación 
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución 
del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la 
entidad contratante ningún tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente 
a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el 
contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista asumirá 
exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros 
originados por la ejecución del contrato. 

 
- En cualquier caso, el contratista indemnizará a la entidad contratante de toda 

cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 
judicial o administrativa. 

 
- El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en 

especial la referente a la gestión de residuos de demolición. 
 

- El contratista vendrá obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 
a su conservación, siendo responsable, hasta la recepción de las obras, de la 
vigilancia de los espacios y los bienes ubicados en ellos. 

 
- La ejecución de obras objeto de la presente contratación no comprenderá ni 

conllevará, por su propia naturaleza, tratamiento alguno de datos de carácter 
personal por cuenta de la entidad contratante. 

 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo 
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra norma en materia de protección de 
datos que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razón de los 
tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de sus actividades 
y por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho tratamiento. 

 
- Igualdad. La empresa debe establecer medidas que favorezcan la conciliación de 

la vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución 
del contrato y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también ha 
establecido las mismas medidas. Entre dichas medidas se exigirá la obligación 
de la empresa de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el 
personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la 
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las personas trabajadoras 
con responsabilidades familiares. 

 
La presente condición especial de ejecución se incluye en cumplimiento de la 
obligación del artículo 22 de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda 
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modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que da nueva 
redacción al artículo 21 de dicha Ley. 

 
- También serán condiciones especiales de ejecución, las obligaciones específicas 

impuestas al contratista y a los eventuales subcontratistas contenidas en el 
documento adjuntado como Anexo 7 al presente Pliego y titulado “Previsiones 

normativas específicas para la presente contratación derivadas de la aplicación 

de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

así como de la Instrucción de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado y demás normativa europea de aplicación, por 

tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de dicho Plan”. 
 

23. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 
 

Serán obligaciones contractuales esenciales las siguientes: 
 

a) El cumplimiento de la obligación principal del contrato con estricta sujeción a lo 
establecido en su clausulado y en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el proyecto de ejecución. 

 

b) La ejecución del contrato en el plazo total y en los plazos parciales establecidos en 
el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con cumplimiento del 
programa de trabajo propuesto, en su caso, por el contratista. 

 

c) La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos 
en su oferta, sean propios o de empresa subcontratada, así como la aportación a la 
obra del equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución de aquélla en plazo, así como los que el responsable del contrato le 
ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la ejecución 
de la obra deberán ajustarse a los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
en el proyecto de ejecución validado por NEIKER y conforme a la oferta y, en todo 
caso, deberán ser aprobados por el responsable del contrato, y ser normalizados y 
de reconocida garantía técnica. Antes de la adquisición de los mismos, el 
contratista presentará muestras de ellos para su aprobación por parte del 
responsable del contrato, que podrá rechazar todos aquellos que, a su juicio, no 
reúnan las debidas condiciones. 

 

d) La obtención, previa y expresa, de la autorización de la entidad contratante para la 
variación del personal técnico adscrito a los trabajos, sea personal propio o de 
empresa subcontratada, cuya ejecución requiera de conocimientos y/o habilidades 
técnicas cualificadas y cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su 
mejor ejecución, enumerado específicamente y con tal carácter en la propuesta 
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técnica. 
 

e) El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el segundo guion de 
la Cláusula 22 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista deberá, a lo 
largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional le corresponda a la persona 
trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

 

f) El mantenimiento y reposición de la garantía definitiva. 
 

g) La contratación o mantenimiento, como mínimo, durante la ejecución del contrato, 
de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la Cláusula 26 del 
presente Pliego. 

 

h) La indemnización de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

i) El cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato en el supuesto de huelga. 
Si no se garantizasen tales prestaciones, la entidad contratante estaría facultada 
para promover los contratos precisos para cubrir los mismos, deduciéndose de su 
facturación el importe de los referidos contratos. 

 
Durante el período de huelga, se abonará únicamente el precio correspondiente a 
las prestaciones efectivamente ejecutadas. 

 

j) La retirada inmediata y sustitución del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
en el supuesto de que no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, 
no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de sus tareas o 
cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo 
máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por el responsable 
del contrato. 

 

k) Asimismo, el contratista deberá reemplazar inmediatamente al personal cuando así 
sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por 
enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la 
ejecución efectiva y continuada del contrato. 

 

l) La prestación, sin derecho de pago suplementario, de los servicios que la entidad 
contratante estime necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo o informativas. Esta 
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obligación se mantendrá hasta la finalización del contrato. 
 

m) La obtención de los visados, autorizaciones y permisos requiriesen el ejercicio de 
la actividad y la ejecución de los trabajos, así como la gestión de los permisos 
municipales, de los que fuesen necesarios para la colocación de andamios, vados, 
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de grúas, 
etc., así como el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razón 
de todos ellos. 

 

n) La redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos 
competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento de los enganches 
a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo 
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, así 
como el pago de los gastos originados por dicha causa. 

 

o) La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante la 
ejecución de las obras y expresamente sobre la urbanización. 

 

p) La preparación y puesta a disposición de la entidad contratante de la 
documentación de estado final de obra y la documentación técnica relativa a las 
instalaciones y equipos, así como los correspondientes manuales de 
funcionamiento e instrucciones de uso. 

 

q) El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.), así 
como la disposición de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el acceso y 
salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el desarrollo de las obras 
de acuerdo con lo estipulado en los documentos de seguridad y salud. 

 

r) El acopio, fabricación, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y 
materiales que resulten necesarios para la ejecución de las obras. 

 

s) El sometimiento a la aprobación del responsable del contrato de las muestras de 
todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la 
realización de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar. 

 

t) La instalación, mantenimiento, protección, reparación, retirada y reposición de las 
casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad, teléfono, 
agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las mismas y de sus 
reparaciones, hasta la fecha de consecución de los boletines de enganche 
correspondientes con la compañía suministradora. 

 

u) La fabricación, transporte e instalación de carteles identificativos de las obras, con 
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las características que determine la entidad contratante, en el plazo máximo de 
quince días hábiles desde la firma del acta de comprobación del replanteo; y su 
retirada. 

 

v) La instalación de las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, y 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstas, así como la adopción de 
las medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes. 

 

w) La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y 
objetos sobre el terreno; y la restitución a su estado original de los espacios 
ocupados por razón de la ejecución de las obras o colindante a éstas. 

 

x) La protección, conservación y vigilancia de las obras hasta el momento de su 
recepción. 

 

y) El cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales y de 
seguridad y salud. 

 

z) El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 
 
Concretamente, en cuanto la actuación contempla obras, derivadas de la normativa 
relativa a los fondos NEXT, el adjudicatario queda obligado a cumplir las siguientes 
obligaciones: 

 
• Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 

peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría  LER 
17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 
2000/532/EC), generados en el sitio de construcción, estará preparado para 
su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
para construcción y demolición de la UE. 

 
• Limitarán la generación de residuos en procesos relacionados con la 

construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de 
residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para 
permitir la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación 
disponible de sistemas para residuos de construcción y demolición. 

 
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la 

circularidad y, en particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 
20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o 
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adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes 
en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la 
reutilización y reciclaje utilizando los sistemas de clasificación disponibles 
para residuos de construcción y demolición. 

 
• Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de 

las actuaciones previstas en esta medida no contendrán amianto ni sustancias 
muy preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a 
autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006. 

 
• Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones 

contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones 
asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible 
contaminación de suelos y agua. 

 

aa) Cualesquiera otras obligaciones derivadas del Pliego, de la oferta o de la normativa 
de aplicación. 

 
Las obligaciones previstas en los apartados a), b), c), e), f), g), h), m), n), p), r), y) y z) 
de la presente Cláusula tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales a 
los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el 
incumplimiento de las mismas causas de resolución del contrato, a voluntad de la 
entidad contratante. 

 

24. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO. PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 
24.1.- CONFIDENCIALIDAD 
 

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a los candidatos y a 
los licitadores, la entidad contratante no podrá divulgar la información facilitada por 
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de 
presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya 
sea en el presente procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el 
referido carácter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. 
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Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el 
conocimiento de esa información. 

 
En el curso del procedimiento el Comité de Evaluación y el Órgano de Contratación 
cumplirán con su obligación de confidencialidad en los términos establecidos en la 
LCSP, por lo que no revelarán a los demás participantes los datos designados como 
confidenciales que les haya comunicado un candidato o licitador sin el previo 
consentimiento de este. Este consentimiento no podrá tener carácter general, sino que 
deberá especificar a qué información se refiere. 

 
24.2.- TRATAMIENTO DE DATOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

Los datos personales relativos a representantes, empleados y/o terceros que cada uno de 
los licitadores facilite a la entidad contratante en el marco de la presente licitación, así 
como aquellos otros que el licitador seleccionado facilite para la formalización y/o 
ejecución del correspondiente contrato, serán tratados por la entidad contratante como 
Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar el referido proceso de 
contratación y la formalización y ejecución del contrato que resulte entre ambas partes. 
Todo ello, sobre la base jurídica de las obligaciones legales establecidas en materia de 
contratación pública (LCSP y normativa complementaria). 
Los antedichos datos personales serán comunicados a las entidades, organismos 
públicos y/o a terceros a los que deban de comunicarse en cumplimiento de las 
obligaciones legales que corresponda observar a la entidad contratante (incluidas 
obligaciones que, en su caso, resulten aplicables en materia de transparencia). En este 
contexto, se hace constar que la aportación de dichos datos personales y su eventual 
comunicación a las entidades, organismos públicos y/o terceros, cuando proceda, 
resultan necesarios, de tal forma que, en caso de no facilitarse dichos datos y/o no 
realizarse la antedicha comunicación, no resultaría posible la participación de los 
licitadores en el procedimiento de contratación, ni la formalización y ejecución del 
correspondiente contrato.  
 
Los datos aportados por los licitadores no seleccionados serán conservados durante el 
tiempo estrictamente necesario para la adecuada gestión del procedimiento de 
contratación y por el plazo adicional de conservación que dicha obligación que dicha 
entidad deba observar para el cumplimiento de sus obligaciones legales. Los datos 
aportados por el licitador seleccionado serán conservados durante el tiempo necesario 
para la adecuada gestión de la ejecución del contrato, y por el plazo adicional de 
conservación que dicha entidad deba observar para el cumplimiento de sus obligaciones 
legales. 
 
La entidad contratante ha designado un Delegado de Protección de datos, con el que los 
interesados pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico dbo-
dpd@neiker.eus. 
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En todo caso, los interesados cuyos datos se faciliten tiene derecho a (i) solicitar el 
acceso a sus datos personales, así como a su rectificación, supresión, limitación de su 
tratamiento, o a oponerse a su tratamiento, cuando proceda, mediante solicitud escrita 
dirigida a la dirección de correo electrónico dbo-dpd@neiker.eus y (ii) presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control competente, especialmente cuando no 
hubieran obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 
 

24.3.- TRATAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

 
La prestación de servicios objeto del contrato no comprenderá ni conllevará, por su 
propia naturaleza, tratamiento alguno de datos personales por cuenta de la entidad 
contratante. 

 

25. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Sin perjuicio de los derechos morales de autor que, conforme a lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pudieran corresponder al adjudicatario, 
que deberán ser debidamente observados por NEIKER, la propiedad sobre los 
materiales generados por el adjudicatario en ejecución de los servicios objeto de la 
presente contratación (proyecto básico, proyecto de ejecución, documentos, diseños, 
planos y cualesquiera otros documentos y materiales que formen parte de los 
mismos), en su integridad o en cualquiera de sus fases, pertenecerá en exclusiva a 
NEIKER. Todo ello, con carácter adicional a lo dispuesto en el artículo 308.1 de la 
LCSP, que será de plena aplicación a la presente contratación. 

 
En consecuencia, el derecho de uso, los derechos de explotación (derecho de 
reproducción, derecho de distribución, derecho de comunicación pública total o parcial 
y derecho de traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación) y, en 
general, todos los derechos de contenido patrimonial de la Propiedad Intelectual que 
recaen sobre dicha documentación y materiales, corresponderán con carácter 
exclusivo, para todo el ámbito territorial mundial y por el plazo máximo legalmente 
establecido a NEIKER, que podrá disponer libremente de ellos con arreglo a los 
criterios que considere oportunos. 

 
Siendo así, el adjudicatario se obliga a entregar a NEIKER y/o a las personas por ella 
designadas a tal efecto, cuando le sea requerido en cualquier momento durante la 
prestación de servicios objeto de esta contratación y, en todo caso, a la finalización de 
los mismos, la totalidad de la documentación y materiales, en cualquier soporte, 
generados en la ejecución de los trabajos contratados. 

 
El adjudicatario deberá asegurar a NEIKER la titularidad y el uso pacífico en la forma 
indicada del resultado de los trabajos objeto de la presente contratación, obligándose, 
en su caso, a obtener legítimamente y de fuentes autorizadas las licencias y derechos 
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sobre cualquier elemento utilizado en su desarrollo y/o que forme parte de dichos 
documentos y materiales, manifestando en el momento de su entrega a NEIKER que 
sobre los mismos no se han contraído ni se contraerán compromisos o gravámenes de 
ninguna especie que atenten contra los derechos que correspondan a NEIKER al 
amparo de lo señalado en la presente Cláusula. 

 
En este contexto, se hace constar expresamente que NEIKER es titular de derechos de 
explotación suficientes sobre NEIKER que permiten la ejecución de los servicios 
objeto de la presente contratación. 

 
En todo caso y al margen de lo antedicho, el adjudicatario será responsable de 
cualesquiera reclamaciones relativas a la Propiedad Intelectual que puedan plantear 
terceros ajenos al contrato en relación con los materiales generados y entregados por 
éste en ejecución del contrato, y deberá indemnizar a NEIKER por todos los daños y 
perjuicios que para la misma puedan derivarse de las reclamaciones relativas a estos 
conceptos. 

 
Todo lo antedicho ha sido tenido en cuenta para la determinación de la retribución que 
el adjudicatario recibirá como precio del contrato. 

 

26. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
 

En relación con los servicios de redacción del proyecto de ejecución, el contratista será 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la entidad 
contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
En relación con la ejecución de la obra, el contratista responderá de la perfecta 
ejecución de los trabajos, vigilando los mismos con sus propios medios humanos y 
materiales, bajo la dirección del responsable colocado a pie de obra. Se obligará a 
instalar por su cuenta las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación 
del tráfico en las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona 
como en sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de 
seguridad, para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. 

 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales como total, 
exigidos en el presente Pliego. 

 
Con independencia de lo anterior, el contratista contratará para el período que duran 
los trabajos y el período de garantía, a su cuenta, los seguros indicados a continuación, 
en los términos y condiciones asimismo indicados. 
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El adjudicatario contratará y mantendrá a su costa los siguientes seguros: 
 
- Una póliza de seguro a todo riesgo construcción, cuya suma asegurada será la 

correspondiente al precio final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria, que cubra 
los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, 
incluyéndose, a título meramente enunciativo, que no limitativo, las coberturas 
siguientes: daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, 
expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y 
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no 
denominado; garantías adicionales derivadas de: error de diseño, riesgo del 
fabricante; gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, 
medidas adoptadas por la autoridad, etc.; daños a bienes preexistentes; huelga, 
motín y terrorismo, etc. 

 
- Así mismo el adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo 

de construcción y el plazo de garantía del contrato la póliza de seguro de TODO 
RIESGO CONSTRUCCION que cubra los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas, los preexistentes y las obras en curso de realización, incluyéndose las 
coberturas siguientes: 
 

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, 
expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y 
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo 
no denominado. 100% valor de obra 
b) Garantías adicionales derivadas de: 
- Error de diseño, riesgo del fabricante. 100% valor de obra 
-Gastos por horas extraordinarias, transportes Urgentes, desescombrado, 
demolición, medidas adoptadas por la autoridad, etc. 25% valor de obra 
- Daños a bienes preexistentes.50% valor de obra 
- Huelga, motín, conmoción civil y terrorismo. 50% valor de obra 
- Honorarios profesionales. 15% valor de obra 
- Permisos y licencias: 10% valor de la obra 
- Equipos de construcción. 15% valor de obra  
- Bienes de empleados: 15% valor de obra 
- Mantenimiento amplio de las obras realizadas con un plazo mínimo de 

  12 meses. 
c) Propio error de diseño: 15% valor de la obra 
d) Equipos de construcción: 15% valor de la obra 

 
La suma asegurada será por el valor de adjudicación excluido el IVA.   
 
Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 
en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores 
como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
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cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. 
La suma asegurada deberá ser igual como mínimo, al valor de la obra. Debe quedar 
incluido NEIKER SA como Asegurado adicional, así como contratista, subcontratistas, 
proveedores y resto de intervinientes en la obra. 
 

 
Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 
en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores 
como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 

 
El periodo de mantenimiento será el plazo de garantía o el plazo mayor ofertado por la 
adjudicataria. El periodo de mantenimiento del seguro comenzará a partir de la recepción 
de las obras. 

 
Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a 
todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado la operadora económica, siempre 
que quede cubierta la suma asegurada exigida y así se acredite mediante la 
correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por 
persona con poder bastante. 

 
- Una póliza de seguro de responsabilidad civil, durante el período de 

construcción y el plazo de garantía del contrato, en sus vertientes general, de 
explotación, patronal, cruzada y de trabajos terminados incluyendo como 
asegurado al contratista y al subcontratista, en su caso. NEIKER tendrá la 
consideración de asegurado adicional, sin perder la condición de tercero. La 
franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 
600 euros, y el límite mínimo de indemnización por siniestro, con sublímite por 
víctima tanto en explotación como en patronal no inferior a 300.000 euros, 
será de 3.000.000 de euros. 

 
La empresa que resulte adjudicataria de este contrato deberá acreditar la posesión o la 
tenencia de los seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción, mediante 
la presentación de los pertinentes certificados expedidos por la entidad aseguradora, en 
la que se indicará el número de póliza de cada uno de los mencionados seguros, el plazo 
de vigencia y los importes de los mismos. Este certificado deberá estar suscrito por 
persona con poderes suficientes a tal efecto, y, además deberá certificar que las pólizas 
garantizan las coberturas. 
 
El adjudicatario deberá de contar con una póliza de RC profesional para los 
profesionales encargados de la redacción y dirección del proyecto, con una franquicia 
máxima de 10.000 €: 

Las cifras básicas mínimas a garantizar son: 
 Responsabilidad Profesional derivada de errores profesionales: 600.000 € por 

siniestro y anualidad 
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 Pérdida de documentos: 60.000 € por siniestro y anualidad 
 Responsabilidad Civil Proyect Management: 600.000 € por siniestro y anualidad 
 Reclamación a Contrarios: Incluida 
 Responsabilidad Civil por protección de datos: 600.000 € por siniestro y 

anualidad 
 Responsabilidad Civil General: 600.000 € por siniestro y anualidad 
 Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo: 600.000 € por siniestro y anualidad 
 Sin sublímite por víctima excepto en accidentes de trabajo que mínimo será de 

450.000 €. 
 Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental: 300.000 € por siniestro y 

anualidad 
 Defensa y fianzas Civiles y penales: Incluido. 

 
Los costos derivados del aseguramiento de coberturas correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria.  
 

27. PENALIZACIONES 
 

27.1. Penalizaciones por demora. 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de ejecución 
consignados en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, NEIKER 
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato, en los términos de la 
Cláusula 33 del presente Pliego, o por continuar con su ejecución, devengándose, en 
este último caso, a favor de NEIKER, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones 
de daños y perjuicios que procedan, las penalizaciones que a continuación se indican: 

 
- Penalizaciones por demora en el cumplimiento de los plazos parciales fijados en 

la Cláusula 6 de este Pliego. 
 

Se devengarán penalizaciones diarias por importe de 0,04 % euros del presupuesto 
de adjudicación IVA excluido 

 
- Penalizaciones por demora en el cumplimiento del plazo máximo de ejecución 

del contrato fijado en la Cláusula 6 del presente Pliego. 
 

Se devengarán penalizaciones diarias por importe de 0,04 % euros del presupuesto 
de adjudicación IVA excluido. 

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
entidad contratante. 

 
Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
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concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente 
reclamación en la cuantía que excedan de la garantía. 

 
En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, 
la entidad contratante podrá decidir unilateralmente la continuación del mismo durante 
el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, repercutiendo en ambos 
casos el coste de dicha continuación en el contratista, sin perjuicio de las 
indemnizaciones de daños y perjuicios y demás efectos previstos en la presente 
Cláusula. 

 
Cuando la demora en los plazos comprometidos determine o pueda determinar el 
incumplimiento del plazo final de ejecución previsto en el apartado A.2 del documento 
“Previsiones normativas específicas para la presente contratación derivadas de la 

aplicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 

el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 

como de la Instrucción de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado y demás normativa europea de aplicación, por tratarse de 

proyectos financiados con fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo 
7 al presente Pliego, sin perjuicio de la facultad de la entidad contratante de resolver 
el contrato, se aplicará la penalización prevista para el supuesto de demora en el 
cumplimiento del plazo máximo, incrementada en un 20% del importe de dicha 
penalización, que en todo caso tendrá además carácter cumulativo de los daños y 
perjuicios causados. 

 
27.2. Penalizaciones por ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o 

incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales. 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en ejecución 
defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera otras 
condiciones contractuales, NEIKER podrá optar, indistintamente, por la resolución del 
contrato, en los términos de la Cláusula 32 del presente Pliego, o continuar en su 
ejecución, devengándose, en este último caso, a favor de NEIKER, adicionalmente 
a cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, penalizaciones 
diarias por importe de 0,04% euros del presupuesto de adjudicación IVA excluido. 
Dichas penalizaciones se aplicarán sobre el total de días que hayan sido precisos para 
la subsanación del defecto o sobre el total de días en que haya persistido el 
incumplimiento, respectivamente. 

 
Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente 
reclamación en la cuantía que excedan de la garantía. 

 
En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, 
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la entidad contratante podrá decidir unilateralmente la continuación del mismo durante 
el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, repercutiendo en ambos 
casos el coste de dicha continuación en el contratista, sin perjuicio de las 
indemnizaciones de daños y perjuicios y demás efectos previstos en la presente 
Cláusula. 

 
Si el cumplimiento defectuoso o incumplimiento se refiere a las obligaciones 
específicas previstas en el documento “Previsiones normativas específicas para la 

presente contratación derivadas de la aplicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 

de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, así como de la Instrucción de 23 de diciembre de la 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y demás normativa europea 

de aplicación, por tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de dicho 

Plan”, adjuntado como Anexo 7 al presente Pliego, asimismo sin perjuicio de la 
facultad de la entidad contratante de resolver el contrato, se aplicará la penalización 
prevista en el párrafo primero del presente apartado, incrementada en un 20% del 
importe de dicha penalización, que en todo caso tendrá además carácter cumulativo 
de los daños y perjuicios causados. En estos casos, la penalización se aplicará sobre el 
número de días que efectivamente sean precisos para la oportuna subsanación, 
cumplimiento o correcta ejecución. 

 
Adicionalmente, en el supuesto de impago, durante la ejecución del contrato, de los 
salarios a los/as trabajadores/as que estuvieran participando en la misma, retrasos o 
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo, si 
se opta por continuar en su ejecución, la penalización a aplicar será del doble de los 
salarios impagados o retrasados, sin perjuicio de la obligación de su debido abono a 
los/as trabajadores/as. 

 
En todos los casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los daños y 
perjuicios que se acrediten. 

 

28. CESIÓN DEL CONTRATO 
 

Procede, en los términos indicados a continuación. 
 

Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la 
modificación subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual, 
dentro de los límites establecidos en la presente Cláusula. 

 
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y 
d) del artículo 214.2 de la LCSP, a saber: 

 
a) Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, en 

los términos indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la 
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notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, 
transcurrido el cual deberá entenderse otorgada. 

 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, 

en los términos indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP. 
 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector 
público, posea la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
exigida y no esté incurso en una causa de prohibición de contratar, en los 
términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP. 

 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública, en los términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP. 
 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

 

29. SUBCONTRATACIÓN  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 
sujeción a lo que disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP. 

 
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de 
contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

 
El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 
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Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días indicado en el párrafo anterior si 
su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad 
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas, al 
proyecto de ejecución validado por NEIKER y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201 de la LCSP. 

 
El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el 
contratista principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos pagos 
se realizará según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

 

30. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en 
el artículo 205 de la LCSP. 

 
Adicionalmente, dado que se trata de un contrato financiado parcialmente con fondos 
procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Fondos 
Next Generation), constituirá causa de modificación del contrato la orden por parte de 
la autoridad competente: de adopción de medidas correctoras en relación a hitos y 
objetivos a cumplir plazos temporales para su cumplimiento y mecanismos 
establecidos para su control; de la adopción de medidas correctoras para el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y 
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control; así como al 
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio 
de no causar un daño significativo. 
 
Asimismo, será causa de modificación del contrato, sin necesidad siquiera de la 
referida orden de la autoridad competente, la verificación por NEIKER de la necesidad 
de adoptar medidas correctoras para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en 
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para 
su control; así como del preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
aplicación del principio de no causar un daño significativo. 
 
Las modificaciones del contrato no podrán suponer el establecimiento de nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato. 
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 de la LCSP. 

 

31. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la 
totalidad de la prestación. 

 
Dentro del mes siguiente a la finalización total de las obras e instalaciones, incluidas 
las validaciones pertinentes, tendrá lugar el acto de recepción de las mismas. 

 
Si, con ocasión del acto de recepción, las obras e instalaciones se encuentran en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta. 

 
Cuando las obras e instalaciones no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 
así en el acta y NEIKER señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
Ello sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 27 del presente Pliego, pudiendo 
imponer la entidad contratante la correspondiente penalización, así como exigir la 
indemnización de daños y perjuicios por razón de la demora en el plazo de ejecución, 
en tanto la obra no obtenga su conformidad. 

 
El plazo de garantía se establece en 2 año a partir de la recepción de las obras e 
instalaciones o en su caso, en el plazo mayor ofertado por el contratista. 

 
La conservación de las obras durante dicho plazo y la reparación de los vicios o 
defectos que puedan manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, será de 
cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización ni pago por este 
concepto. 

 
Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el responsable del contrato, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras e instalaciones. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo 
siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía. En el caso de 
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el 
responsable del contrato procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante 
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el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince años, a contar desde la recepción. 

 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

32. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 

La entidad contratante podrá suspender el contrato siempre que abone al contratista los 
daños y perjuicios previstos en el artículo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se 
establece expresamente como de aplicación. 

 

33. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo 
con lo regulado a continuación. 

 
Serán causas de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante: 

 
a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 
 

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 

c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas 
hayan sido calificadas como tales. 

 
e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente 
Pliego. 

 
f) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 

contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de 
aplicación para estos trabajadores, también durante la ejecución del contrato. 

 



 
 

 
 

 

 
Este contrato es parte del proyecto de I+D+i ayuda EQC2021-007290-P Creación de nuevos laboratorios y animalarios en las 

instalaciones de nivel 3 de biocontención de NEIKER como adecuación a las necesidades actuales y futuras de investigadores y 

empresas, importe total de la subvención 1.101.346,72€ financiado por MCIN y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR. 

Página 53 de 80  

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste 
cuando la prestación deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad 
adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos 
para la ejecución del contrato en plazo. 

 
h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por 

el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia 
de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo estipulado en 
el estudio y el plan de seguridad y salud. 

 
i) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil. 
 

j) En relación con la prestación relativa a la ejecución de la obra, las causas de 
resolución del contrato establecidas en el artículo 245 de la LCSP, que se 
declaran expresamente de aplicación, siendo éstas las siguientes: 

 
1. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

 
2. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 

meses. 
 

3. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 
entidad contratante. 

 
4. El desistimiento. 

 
k) En relación con los servicios de redacción del proyecto de ejecución y demás 

servicios objeto del contrato, las causas de resolución del contrato establecidas 
en el apartado 1 del artículo 313 de la LCSP, que se declaran expresamente de 
aplicación, siendo éstas las siguientes: 

 
1. El desistimiento antes de iniciar la prestación de los servicios o la 

suspensión, por causa imputable al Órgano de Contratación, de la 
iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha 
señalada en el mismo para su comienzo. 

 
2. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión 

del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el Órgano de 
Contratación. 

 
En cualquiera de las causas de resolución previstas en esta Cláusula, dicha resolución 
operará automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente que la 
entidad contratante realice al contratista de su decisión a tal efecto. 
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Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a 
la entidad contratante, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos 
elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así 
como la restante documentación o información que se hubiese generado por razón del 
contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad contratante 
al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad contratante. 

 
Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolución del contrato, toda la obra 
realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasará a ser 
propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactará un acta de estado de 
ejecución de forma que queden determinadas las partes de obra y los materiales que la 
entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y materiales que se 
tienen por no recibidos, así como las razones de su no recepción. 

 
Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, 
según lo dispuesto a continuación. 

 
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato 
por las causas previstas en esta Cláusula, así como por cualesquiera otras que pudieran 
resultar legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el 
contrato, no siendo óbice para que la entidad contratante pueda continuar con su 
ejecución. 

 
En todo caso de resolución, el contratista tendrá, en principio, derecho a percibir el 
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese 
realizado. 

 
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al 
contratista, se devengará a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter 
cumulativo, la cantidad equivalente al 10% del valor estimado del contrato. Ambas 
cantidades se deducirán de la garantía definitiva y del precio pendiente de abonar al 
contratista y el exceso será objeto de la correspondiente reclamación. 

 
No obstante lo anterior, en relación con la prestación relativa a la ejecución de la obra, 
se declara expresamente la aplicación de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 246 de la 
LCSP, esto es: 

 

a) Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a 
la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los 
conceptos a una indemnización equivalente al 2 % del precio de la 
adjudicación (IVA excluido). 

 
b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la entidad contratante por 
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plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos 
los conceptos una indemnización del 3 % del precio de adjudicación (IVA 
excluido). 

 
c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista 
tendrá derecho por todos los conceptos al 6 % del precio de adjudicación del 
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial (IVA 
excluido). 

 
Asimismo, en relación con los servicios de redacción del proyecto de ejecución y 
demás servicios objeto del contrato, se declara expresamente la aplicación del apartado 
3 del artículo 313 de la LCSP, esto es: 

 
a) En los supuestos de resolución previstos en la letra h.1 de la presente Cláusula, 

el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una 
indemnización del 3% del precio de adjudicación del contrato (IVA excluido). 

 
b) En los supuestos de resolución previstos en la letra h.2 de la presente Cláusula, 

el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6% del precio 
de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de 
beneficio industrial (IVA excluido). 

 
Podrá, por último, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante 
y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente 
estipulado por ellas. 

 
En todo caso, serán causas de resolución del contrato, a voluntad de NEIKER, la demora 
en el plazo comprometido que determine o pueda determinar el incumplimiento del 
plazo final de ejecución previsto en la normativa reguladora de la ayuda y el 
incumplimiento de las obligaciones específicas previstas en el documento “Previsiones 

normativas específicas para la presente contratación derivadas de la aplicación de la 

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de la 

Instrucción de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado y demás normativa europea de aplicación, por tratarse de proyectos financiados 

con fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo 7 al presente Pliego, 
así como cualesquiera otras propias derivadas de la financiación con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 

 
En este caso de resolución del contrato se devengará a favor de la entidad 
contratante una cantidad equivalente a la señalada en el párrafo segundo, 
incrementada en un 20% del importe de la misma, que en todo caso tendrá además 
carácter cumulativo a los daños y perjuicios causados. 
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34. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

Tratándose de un contrato mixto (por contener prestaciones correspondientes al contrato 
de obra y prestaciones correspondientes al contrato de servicios), siendo la prestación 
más característica del contrato o prestación principal los servicios a prestar en materia 
de ingeniería especializada en el diseño y puesta en marcha de instalaciones BSL3, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la LCSP, el régimen jurídico de la 
preparación y adjudicación será el correspondiente al contrato de servicios. En cuanto 
a sus efectos, cumplimiento y extinción, se atenderá a las normas aplicables a las 
diferentes prestaciones. 
 
El contrato tiene carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y por los proyectos validados por NEIKER; y, en lo 
no previsto en los mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP, en 
relación con los contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por las entidades 
del sector público que reúnan la condición de poder adjudicador y no sean 
Administración Pública. 

 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas y por 
los proyectos validados por NEIKER y, en lo no previsto en los mismos, por las normas 
de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al contrato las normas 
establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre “Efectos y extinción”. 

 
Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 serán de aplicación en todo en cuanto 
este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos. 

 
Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas serán 
de aplicación en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente a dichos textos 
normativos. 
 
En todo caso, el contrato estará sujeto a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos personales. 
 
Asimismo, al tratarse de un contrato enmarcado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021, se regirá también por la siguiente 
normativa y documentos: 
 
Normativa europea 
 

a) Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
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Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle. 
 

b) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio, de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE), DOUE de 30 de julio de 
2018, núm.193. 

 
c) Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio 

de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de 
la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF), DOUE de 28 de julio de 
2017, núm.198. 

 
Normativa nacional: 

 
a) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del PRTR. 

 
b) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 

de gestión del PRTR. 
 

c) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de 
las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
d) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo 

de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
e) Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprobó la convocatoria correspondiente al año 2021 
del procedimiento para la concesión de ayudas para la adquisición de 
equipamiento científico-técnico, forman parte de la Componente 17 (Reforma 
institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación), y concretamente de la Inversión 2 
(Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los 
agentes del SECTI). 

 
f) Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal 

de Investigación) por la que se conceden las ayudas correspondientes a la 
convocatoria de adquisición de equipamiento científico-técnico del año 2021, 
del Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento 
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Científico-Técnico, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020) 

 

35. JURISDICCIÓN 
 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones 
contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento 
de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha 
modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

 
Se podrá interponer la oportuna reclamación ante el Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, según lo dispuesto 
en el artículo 44 y siguientes de la LCSP. 

 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con 
excepción de las modificaciones contractuales citadas en el párrafo primero de esta 
Cláusula. 
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ANEXO 1. MODELO DE AVAL. 
 

La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en 
su nombre, […] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del 
avalado), C.I.F. […], ante […], por importe de […] euros, para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato de […]. 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento 
de […]. 

 
El presente aval estará en vigor hasta que […] autorice su cancelación o devolución. 

En […], a […] de […] de […]. 

[Firma] 
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ANEXO 2. MODELO DE ACTA NOTARIAL DE MANIFESTACIONES 
PARA EL SUPUESTO DE QUE EL LICITADOR PARA ACREDITAR LA 
SOLVENCIA EXIGIDA Y/O EL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 
MEDIOS EXIGIDO, PRETENDA BASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O 
MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES. 

 
[NOTA: Se debe presentar únicamente en caso de que el licitador hubiera presentado 

la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida 

y/o el compromiso de adscripción de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia 

y/o medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera entidad] 

 

D./Dª […], con D.N.I. […], como representante legal de la empresa […], con C.I.F. 
[…], manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitación para la 
contratación de […] a la que concurre el licitador […] (nombre del empresa licitadora), 
y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de 
que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato, con 
aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo 
autorizarse expresamente por […] su sustitución o modificación. 

 
La presentación de este escrito ante […] tendrá los efectos de aceptación de dicho 
compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario. 

 
 

En […], a […] de […] de […]. 

[Firma] 
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ANEXO 3. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC). 

 

 
Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación, que 
corresponde a las declaraciones responsables de capacidad y solvencia, son los siguientes: 
 

1. Descargar el documento que está en el perfil de contratante de NEIKER, en formato 
xml, en cada expediente, identificado como “DEUC-nº expediente-xml” 

2. Ir al siguiente link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
3. Elegir la casilla “Soy un operador económico” 
4. Elegir la casilla “Importar DEUC” 
5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1,  en 

formato xml.  
 
Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta y se 
aporta en la plataforma de licitación adjuntando el documento xml resultante o también 
pueden imprimir el documento cumplimentado y subirlo escaneado y firmado-e. 
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ANEXO 4. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS HUMANOS. 
 

D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en 
representación de […], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante 
la presente 

 
 

DECLARA: 
 
 

Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatario del mismo, los medios humanos mínimos exigidos en la Cláusula 12.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la referida contratación. 

 
 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expide el presente compromiso de 
adscripción de medios humanos, en […], a […] de […] de […]. 

 
 

[Firma] 
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ANEXO 5. PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS  

 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación 
de […], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante la presente  
 

DECLARA 
 
Primero.- Que se compromete a ejecutar el contrato con arreglo a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rigen la contratación. 
 
Segundo.- Que se compromete a ejecutar el contrato en los siguientes términos: 
 
- Precio total ofertado: ………………………. euros (IVA incluido), desglosado en: 

 
• ……………………………….. euros (precio sin IVA). 
• ……………………………….. euros (IVA). 

 
Se deberá cumplimentar la siguiente tabla con los precios aproximados por cada uno de los 
conceptos de la obra:  
 
Concepto Precio aproximado ofertado (sin IVA) 

Confección de Estudio Geotécnico.   

Redacción de Proyecto Básico.   

Redacción de Proyecto de Estructura cota “0”.   

Redacción de Proyecto de Ejecución.   

Redacción de Proyectos Parciales de Instalaciones.   

Estudio de Gestión de Residuos.   

Plan de Control de Calidad   

Estudio de Seguridad y Salud.   

Dirección Facultativa de las Obras.   

Coordinación Seguridad y Salud en Fase de Ejecución.   

Gestión Apertura Centro de Trabajo.   

Confección documentación “as built”.   

Confección Libro Control de Calidad.   

Confección documentación oficial Fin de Obra.   

Redacción Informe Final Gestión de Residuos.   
Pre-validación de la instalación NCB3 según normativa vigente de acuerdo 
con la propiedad   

Visados en Colegio Oficial de Arquitectos COAVN.   

Desmontajes y demoliciones en urbanización exterior   

Desmontajes exteriores en cubierta técnica   



 
 

 
 

 

 
Este contrato es parte del proyecto de I+D+i ayuda EQC2021-007290-P Creación de nuevos laboratorios y animalarios en las 

instalaciones de nivel 3 de biocontención de NEIKER como adecuación a las necesidades actuales y futuras de investigadores y 

empresas, importe total de la subvención 1.101.346,72€ financiado por MCIN y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR. 

Página 64 de 80  

Desmontaje exterior central neutralización de humos   

Desmontaje interior horno incineración.   

Desmontaje interior planta de tratamiento de residuos líquidos   

Desmontaje instalaciones en cámara sanitaria bajo forjado planta baja   

Desmontaje de instalaciones interiores del pabellón   

Desmontaje paneles falsos techos y paramentos verticales   

Evacuación y Gestión de Residuos de desmontajes y demolición   

Obras de Ampliación y Reforma de Pabellón   

Inversión en protección al fuego estructura Pabellón actua.   

Obras de afección urbanización exterior.   

Instalación de Saneamiento y Fontanería.    

Instalación de Vapor centralizado y producción ACS.   

-Instalación de Electricidad baja tensión.   

Instalación Red de Tierras cimentación y estructura.   

Instalación de Red Lan voz y datos.    

Instalación de Protección contra el Rayo.   

Instalación de PCI Protección contra incendios.   

Instalación de HVAC Aire Acondicionado y Ventilación.   

Instalación de BMS Control y Gestión Centralizada.   

Instalación de Control de Accesos.   

Instalación de CCTV Control de Seguridad.   

Instalación de Aire Comprimido.    

Instalación de Neutralización Biowaste.   

Instalación de Gas Natural.   

Instalación de Cámara Climática.   

Instalación de Gases Instrumentales.   

Medios auxiliares a Instalación nuevo horno incineración.   

visados en Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.   

Inversión en ensayos de Control de Calidad.   

Inversión en medidas de Seguridad y Salud.   

Inversión en Gestión de Residuos de construcción y demolición.   

TOTAL   
 
 

- Plazo de garantía ofertado: ……… años. 
 

- Igualdad: Compromiso de que los medios humanos mínimos que ejecuten el 
contrato reciban 3 horas de formación en materia de igualdad durante la ejecución 
del contrato: SI/NO (táchese lo que no proceda). 

 

Tercero.- Que conoce la documentación contractual que rige el contrato, que expresamente 
asume y acata en su totalidad. 
 

En […], a […] de […] de […]. 
[Firma]  
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ANEXO 6. COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE 
 
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación 
de […], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante la presente  
 
D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación 
de […], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, enterado de la licitación de […], mediante la presente  
 

DECLARA 
 
En relación con este expediente  
 
1.- Que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas, con las 
participaciones respectivas del ….% y del …..%. 
 
2.- Que nombran como representante o apoderado/a único/a de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo a D./Dña……………… 
 
 
En………………….., a……de…………..de 2023 
 
 
 
Firmado 
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ANEXO 7.- PREVISIONES NORMATIVAS ESPECÍFICAS PARA LA 
PRESENTE CONTRATACIÓN 

 
DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE 

SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, ASÍ COMO DE LA 
INSTRUCCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
Y DEMÁS NORMATIVA EUROPEA DE APLICACIÓN POR TRATARSE DE 

PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DE DICHO PLAN 
 
 

A. HITOS Y OBJETIVOS 
 
 
A.1. Hitos y objetivos que se han de cumplir. 
 

La Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación) por la que se conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria de 
adquisición de equipamiento científico-técnico del año 2021, del Subprograma Estatal de 
Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020), recaída en el 
marco de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación (por la que se aprobó la convocatoria correspondiente al año 2021 del 
procedimiento para la concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-
técnico, forman parte de la Componente 17 (Reforma institucional y fortalecimiento de 
las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación), y concretamente 
de la Inversión 2 (Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de 
los agentes del SECTI). 

 
La Inversión 2, que se centra en el suministro, la mejora y la actualización del equipo 
científico técnico y la infraestructura del sistema de I+D+i, con el fin de facilitar la excelencia 
en la investigación y mejorar la competitividad del sistema, tiene dos objetivos vinculados: 
 
- Objetivo 259 de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID): publicación en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones de la concesión de al menos 255.155.000 € para 
proyectos de mejora de las infraestructuras científicas nacionales y de la capacidad del 
Sistema español de Tecnología e Innovación Científica, y firma de acuerdos con 
organismos internacionales y otros instrumentos para financiar proyectos por un importe 
mínimo de 45.000.000 € en infraestructuras europeas e internacionales. Este primer 
objeto deberá conseguirse en el cuarto trimestre de 2022. El mecanismo de verificación 
de este objetivo se establece en el documento de Disposiciones Operativas (Operational 
Arrangements) aprobado por la Comisión Europea. 

 
- Objetivo 260 de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID):finalización del 100% de 

los proyectos del I+D (con un presupuesto total de 439.000.000 €) en consonancia con 
el objetivo de fortalecer las infraestructuras científicas y la capacidad del Sistema español 
de Tecnología e Innovación Científica mediante la renovación del equipamiento 
científico, la modernización de la instalación BSL3, la creación de una nueva 
infraestructura fitogénica, el equipamiento del CIEMAT (Centro de Investigaciones 
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Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) con la infraestructura necesaria para la 
investigación en energías renovables (incluido el hidrógeno y el almacenamiento), la 
creación de un Centro de Óptica Avanzada, así como de infraestructura de I+D siguiendo 
los Planes Estratégicos de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares, y proyectos 
para apoyar las infraestructuras europeas e internacionales (CER, NUE, HKK, ESS-
Lund, Harmony and SKA). Este segundo objetivo deberá conseguirse en el segundo 
trimestre de 2026. El mecanismo de verificación de este objetivo se establece en el 
documento de Disposiciones Operativas (Operational Arrangemets) aprobado por la 
Comisión Europea). 
 

 
A.2. Plazos temporales para su cumplimiento. 

 
El período de ejecución de la actuación estará comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 
31 de diciembre de 2024 (período ampliado mediante “Resolución por la que se autoriza la 

prórroga del plazo de ejecución del proyecto”, de fecha 6 de marzo de 2023. 
 
 

A.3. Mecanismos establecidos para su control. Incumplimiento. Penalidades y causas de 
resolución. 
 
El incumplimiento de los plazos temporales previstos, por causas imputables al contratista, 
conllevará la imposición de penalidades al contratista o la resolución del contrato, a voluntad 
de NEIKER, previstas en la Cláusulas 27.1 y 27.2 (“Penalizaciones”) y la Cláusula 33 
(“Extinción del contrato”) del presente Pliego. 

  
 

B. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL 
 
En la referida ejecución del contrato el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de 
las siguientes obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital: 

 
Contribución del componente a la transición ecológica: 
 
Campo de intervención: 003 – Inversión en activos fijos, incluidas las infraestructuras de 

investigación, en centros públicos de investigación y en la enseñanza superior directamente 

vinculados a actividades de investigación e innovación: desarrollando nuevas capacidades 
de los agentes públicos, e incorporando nuevos equipos; así como invirtiendo en 
infraestructuras científicas, europeas y nacionales. 
 
El referido campo de intervención tiene asociada una contribución del 0% en objetivos 
climáticos y medioambientales. 
 
Contribución del componente a la transición digital: 
 
No se ha identificado un campo de intervención específico relacionado con la transición 
digital. 

 
 

C. EVITAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
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El adjudicatario del presente contrato y, en su caso, sus subcontratistas, deberán 
cumplimentar el compromiso de evitar impactos significativos en el medio ambiente en la 
ejecución del presente contrato, conforme al modelo adjuntado como Anexo Específico 
II. Así, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no 
causar un daño significativo (DNSH), según lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de no causar un perjuicio significativo, así como con lo requerido en la Decisión 
de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación 
y resiliencia de España (CID), queda obligado a que todas las actuaciones financiadas que 
se llevarán a cabo en el marco de este contrato, deben respetar el principio de no causar un 
perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do no 
Significant Harm”).  

 
El cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 17, Inversión 
2, en la que se enmarca y especialmente en el Anexo a la CID y las recogidas en el apartado 
C17.I2 del apartado 8 del Componente 17 del Plan, siendo dichas condiciones específicas: 
 

1. Mitigación del cambio climático: 
 
Esta inversión tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades, infraestructuras y 
equipamientos de los agentes públicos de investigación y, siendo éste su objetivo principal, 
tiene un impacto nulo o poco significativo en la mitigación del cambio climático en todo 
su ciclo de vida. 
 

2. Adaptación al cambio climático: 
 
Esta inversión tiene un impacto nulo o poco significativo en la adaptación al cambio 
climático en todo su ciclo de vida. 
 

3. Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y 
marinos: 

 
Este proyecto tiene un impacto nulo poco significativo en protección sostenible de los 
recursos en todo su ciclo de vida. 
 

4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos: 
 

Este proyecto tiene un impacto nulo o poco significativo en la transición hacia una 
economía circular en todo su ciclo de vida. 
 

5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el 
suelo: 

 
Este proyecto tiene un impacto nulo o poco significativo en la prevención y control de la 
contaminación en todo su ciclo de vida. 
 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: 
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Este proyecto tiene un impacto nulo o poco significativo en la protección de la 
biodiversidad y de los ecosistemas en todo su ciclo de vida. 
 
En cuanto la actuación contempla obras, se comprometen a: 

 
- La actuación apoyará el objetivo europeo de garantiza que al menos el 70 % (en peso) 

de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material 
natural mencionado en la categoría  LER 17 05 04 en la Lista europea de residuos 
establecida por la Decisión 2000/532/EC), generados en el sitio de construcción, está 
preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas 
las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos para 
construcción y demolición de la UE. 
 

- Los operadores limitan la generación de residuos en procesos relacionados con la 
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación selectiva 
de materiales, utilizando la clasificación disponible de sistemas para residuos de 
construcción y demolición. 

 
- Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyan la circularidad y, en 

particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para 
evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están 
diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y 
desmontables para permitir la reutilización y reciclaje utilizando los sistemas de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 
 

- Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las 
actuaciones previstas en esta medida no contengan amianto ni sustancias muy 
preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006. 

 
- Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 

durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua. 

 
 

D. APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE 
 

En aplicación del artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación, 
Transformación y Resiliencia, NEIKER dispone de un Código de Conducta ( 
https://neiker.eus/wp-content/uploads/2022/09/CODIGO-ETICO-ES.pdf ) aprobado por el 
Consejo de Administración el 26 de enero de 2022 donde se recogen los principios básicos 
de actuación dentro de la empresa y específicamente normas antisoborno y anticorrupción. 
Además, con fecha de 28 de junio de 2023 se ha aprobado el Procedimiento de sistema 
Interno de Información en NEIKER (https://neiker.complylaw-
canaletico.es/public/db2a47c71b8686f2ded40bf415ac21ba/formulario) con el objeto de 
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regular la gestión de las las denuncias (o comunicaciones) hechas por los miembros de la 
propia empresa o por otras personas vinculadas a ella, sobre posibles conductas irregulares 
o ilícitas que de las que puedan haber sido testigos o tengan conocimiento y que sean 
contrarias a las normas de la empresa, tanto internas como externas. NEIKER cuenta 
también con un Comité de Cumplimiento que se encarga de velar por el cumplimiento de 
la legalidad dentro de la empresa. 
 
En este marco, la participación en la licitación a que se refiere el presente Pliego supone la 
asunción por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad. 

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la entidad 
contratante, ni cualquier otro, influya en la adjudicación del contrato. 

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse 
de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o 
de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de 
mercados, rotación de ofertas, etc.). 

d) Notificar a través del canal de denuncias interno, a través de la siguiente dirección 
electrónica canaletico@neiker.eus  o de cualesquiera de los canales externos de denuncias 
existentes, cualquier acto, conducta o situación irregular de los cuales tuviera 
conocimiento que se puedan presentar en los procesos de contratación pública. 

e) Suscribir la Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses por parte del 
adjudicatario contratista y, en su caso, subcontratistas, conforme se estipula en el presente 
pliego. 

f) Comunicar inmediatamente al Órgano de Contratación las posibles situaciones de 
conflicto de intereses, aparentes o reales, de las que tuvieran conocimiento en el ámbito 
del proceso y ejecución del contrato. 

g) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la entidad contratante ventajas 
personales o materiales, ni para ellos mismo ni para personas vinculadas con su entorno 
familiar o social, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en análoga 
relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo grado de afinidad. 

Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas 
razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero 
que estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su 
influencia determinante. 

h) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los 
oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos. 

i) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 

j) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad. 

k) Colaborar con el Órgano de Contratación en las actuaciones que éste realice para el 
seguimiento o la evaluación del cumplimiento del contrato y de riesgo de fraude, 
particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades y 
que la legislación de transparencia y los contratos del sector público imponen a los 
adjudicatarios en relación con las entidades del sector público, sin perjuicio del 
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cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa 
por previsión legal. 

Asimismo, deberán cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la 
Unión y conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales 
competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude y, en su caso, la Fiscalía Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, 
conforme a las previsiones del artículo 22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta obligación incluye el 
derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones, inspecciones y controles in situ. 

l) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la 
legalidad vigente. 

m) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a 
las personas que notifiquen irregularidades. 

n) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los 
ingresos o beneficios procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y 
tributados conforme a legislación fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso admitido 
la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de 
paraísos fiscales establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. 

o) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que 
proceda los incumplimientos observados. 

Asimismo, las referidas obligaciones deberán entenderse aplicables, en su caso, a los 
subcontratistas. 

 
 

E.  DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 
 
De conformidad con el art. 6.5 i) de la referida Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
es obligatoria la suscripción de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses 
(DACI) por quienes participen en el presente contrato. Asimismo, la Instrucción de 23 de 
diciembre de 2021 de la JCCE señala que esta obligación se impone a los siguientes 
intervinientes: 
 
a.- Titular del órgano de contratación 
b.- Participantes en la redacción del pliego de prescripciones técnicas y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares 
c.- Miembros del Comité de Evaluación o, en su caso, miembros del Comité de Expertos 
d.- Técnicos que elaboren informes de valoración o participen de cualquier otra manera en 
el procedimiento 
e.- Contratista 
f.- Subcontratistas 
 
Esta declaración deberá realizarse cumplimentado el modelo contenido a continuación 
como Anexo Específico I, de lo que deberá quedar constancia en el expediente. 
 
Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizarán a medida que se produzca su 
intervención durante la tramitación del expediente de licitación. 
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El contratista principal deberá presentar esta “Declaración de ausencia de conflicto de 

intereses (DACI)” con carácter previo a la formalización del contrato.  
 
La falta de presentación de este documento impedirá la formalización del contrato y éste 
no quedará perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicarán 
al adjudicatario las consecuencias previstas en el art. 153.4 de la LCSP. 
 
En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentación de esta declaración se llevará 
a cabo a medida que se produzca su intervención durante la ejecución del contrato y en 
todo caso antes de iniciar la ejecución de los trabajos. El responsable del contrato será la 
persona responsable del cumplimiento de esta obligación. 
 

 
F. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN Y AYUDAS DE ESTADO (artículo 7 de 

la referida Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) 
 
Se incorpora al presente expediente la declaración sobre el pleno respeto a la normativa 
relativa a las ayudas de Estado, así como la ausencia de doble financiación, conforme al 
modelo de Anexo Específico II. 
 
Así, con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar 
cumplimentada la “Declaración de compromiso en relación con la ejecución de 

actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)”, de 
conformidad al modelo que consta como Anexo Específico II. La falta de presentación de 
este documento impedirá la formalización del contrato y este no quedará perfeccionado, de 
conformidad al artículo 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicarán al adjudicatario las 
consecuencias previstas en el artículo 153.4 de la LCSP. 

 
En todo caso, según el documento del Componente 17, Inversión 2, la medida objeto de la 
actuación en ningún caso financia actividades económicas. Por tanto, la medida que se 
propone financiar queda excluida del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas de 
Estado. 
 
 

G. IDENTIFICACIÓN DEL PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de referida Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, el adjudicatario estará obligado a facilitar al órgano de contratación la 
siguiente información, tanto en lo que respecta a su empresa como en lo que respecta a sus 
posibles subcontratistas: 
 

a) NIF del beneficiario. 
 

b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica. 
 

c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica. 
 

d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación 
(Modelo Anexo Específico III). 
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e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 

transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de 
gestión (se incluye en el modelo de Anexo Específico II). 
 

f) Documentación acreditativa de la Inscripción en el Censo de empresario, 
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
o censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la 
actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el 
procedimiento de licitación. 

 
El contratista principal deberá presentar esta documentación con carácter previo a la 
formalización del contrato, de lo que deberá quedar constancia en el expediente. 
 
La falta de presentación de esta documentación impedirá la formalización del contrato y 
éste no quedará perfeccionado, de conformidad al artículo 36 de la LCSP. Asimismo, se 
aplicarán al adjudicatario las consecuencias previstas en el artículo 153.4 de la LCSP. 
 
En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentación de esta documentación se 
llevará a cabo a medida que se produzca su intervención durante la ejecución del contrato 
y en todo caso antes de iniciar la ejecución de los trabajos. El responsable del contrato, 
identificado en el presente Pliego, será la persona responsable del cumplimiento de esta 
obligación. 
 

 
H. OTRAS OBLIGACIONES 

 
El contratista tiene las siguientes obligaciones: 

 
a) Cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. 
 

b) Someterse a las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 
c) Será responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones 

objeto del contrato, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de 
consecución de cada actuación y de los hitos y objetivos señalados. 

 
d) Deberá establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por 

terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten 
la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
e) Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas 

en el marco de este contrato, y la obligación de mantenimiento de la documentación 
soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el 
Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión 
Europea. 
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f) Obligación de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopción de 

medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, 
prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. 

 
g) Requisitos de pista de auditoría: obligación de guardar la trazabilidad de cada una de las 

inversiones y cada uno de los perceptores finales de los fondos, así como de disponer de 
un sistema que permita calcular y seguir el cumplimiento de objetivos y medición de 
indicadores, de conformidad con el artículo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241. 

 
h) Obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad contempladas en el 

artículo 34 del Reglamento (UE)2021/241, relativo al MRR sobre la financiación 
europea de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, así como en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. Obligado cumplimiento de todos los compromisos en materia de 
comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el referido artículo 9. 

 
i) Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones europeas en virtud de lo 

establecido en el artículo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241. 
 

j) Las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 132 del Reglamento Financiero. Custodia y conservación de la documentación 
vinculada a la actividad financiada por el MRR. 

 
k) Cumplimentar la declaración responsable de información relativa al titular real del 

beneficiario final de los fondos, conforme al modelo adjuntado como Anexo Específico 
IV. 

 
l) En virtud del art. 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 

sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el caso de que no existan datos de 
titularidad real sobre el licitador en las bases de datos de Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, esta información deberá aportarse al órgano de contratación 
en el plazo de cinco (5) días hábiles desde que éste formule la solicitud de  información. 
La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado por parte del licitador 
reclamado a tal efecto será motivo de exclusión del procedimiento licitatorio.  

 

 

I. COMUNICACIÓN 
 
Las actuaciones de comunicación de la entidad adjudicataria del presente contrato y, en su 
caso, sus subcontratistas, incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Reino de España 
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual), siendo de obligado cumplimiento el 
resto de compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se 
contienen en el artículo 9 de la orden HFP/1030/2021. 
 
Asimismo, deberá facilitar la información que le sea requerida para acreditar el 
cumplimiento puntual de los hitos y objetivos a cuya consecución contribuye este contrato 
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y cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital, así como las 
obligaciones derivadas de la aplicación del principio de no causar daño significativo al 
medio ambiente que le sean trasladadas por la persona responsable del contrato durante su 
ejecución. Estas obligaciones se harán extensibles a las empresas subcontratistas cuando la 
contratista subcontrate parte de las prestaciones. 
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ANEXO ESPECÍFICO I 
 

N.º Expt.: 

Contrato: 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

Al objeto de garantizar los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia e integridad en el procedimiento de contratación 
arriba referenciado, el abajo firmante, como CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA en la licitación referenciada, declara: 

 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

• Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

• Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

 

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en 
el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de licitación y/o ejecución del contrato. 

Que tanto el representante legal de la empresa, así como los directivos o empleados de la empresa que participan en la ejecución 
del presente contrato carecen de vínculos familiares, relaciones afectivas, de interés económico o de cualquier otro tipo de interés 
común con algún empleado de NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 

 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier situación de conflicto 
de  intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

Donostia, ........... de ...................de 202.. 

Nombre: 
Apellido 
DNI: 

Firma: 
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ANEXO ESPECÍFICO II 

N.º Expt.: 

Contrato: 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL     PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR) 

 

 

   Don/Doña ………………………………………………., con DNI................................................................., 
como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF  y domicilio fiscal en 
…………………………………………………………………………………….…………….en la condición de órgano 
responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente […] del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, manifiesta el compromiso 
de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las  autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

 Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y  evitar impactos 
negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre  en doble financiación y que, en su caso, no le 
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 
 

 
En…………………………..., XX de .............................. de 202X 

 

Fdo. 

 

Cargo: 
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ANEXO ESPECÍFICO III 

N.º Expt.: 

Contrato: 

 
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON 

LA EJECUCIÓN  DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

Don/Doña   ……………………………………………………,   DNI.................................................................., 
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y 
domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 
……….beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que   participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos 
en el Componente […] del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, declara conocer la normativa que 
es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de  inversión en el marco del plan de recuperación y 
resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 
armonizadas de datos siguientes: 

1.El nombre del perceptor final de los fondos; 
2.El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en 
materia de contratación pública; 
3.Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
4.Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación 
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el 
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la 
aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los 
fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. 
En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 
del TFUE, el Mecanismo estará  sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de 
rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por 
separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente 
relacionados en los artículos citados. 

 
En…………………………..., XX de .............................. de 202X 

Fdo. Cargo: 
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ANEXO ESPECÍFICO IV 
 

N.º Expt.: 

Contrato: 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL 
DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA 

Modelo de declaración de información sobre perceptores de fondos del Plan de recuperación, transformación y resilencia 
(PRTR): contratistas y subcontratistas (artículo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre) 

 
De acuerdo con la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real*  del beneficiario final de los fondos del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia es: 
 
Nombre y apellidos/denominación social: 
 
NIF/DNI: 
 
Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona física): 
 
NIF/DNI: 

Firma: 
 
 

 
* De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolle los términos de este concepto, 
«titular real» se refiere a la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente 
o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como 
mínimo, de: 
 
a) en el caso de las personas jurídicas: 
 

i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona jurídica 
a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos 
de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros 
medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de 
información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la 
adecuada transparencia de la información sobre la propiedad. 
 
El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25% más una acción o un 
derecho de propiedad superior al 25% en el cliente será un indicio de propiedad directa. El hecho de que una 
sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a 
su vez bajo el control de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social del 
25% más una acción o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente será un indicio de propiedad 
indirecta. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje 
menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá 
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22, apartados 1 
a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
 
ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no 
se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas que la persona o personas 
identificadas sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo de dirección de alto 
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nivel, las entidades obligadas conservarán registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la 
titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso; 

 
b) en el caso de los fideicomisos: 

i) el fideicomitente, 
ii) el fideicomisario o fideicomisarios, 
iii) el protector, de haberlo, 
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún por designar, la 
categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura 
jurídicas, 
v) cualquier otra persona física que ejerza en el último término el control del fideicomiso a través de la 
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; 
 

c) si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los fideicomisos, estarán 
incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados 
en la letra b); 
 
 

 
 
 
 
 


