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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTI-
KULARREN AGIRIA

PROZEDURA IREKI BIDEZKO OBRA-
KONTRATU ADMINISTRATIBOAK

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAKETA
KONTRATUAREN ONDORIOAK

|. KAPITULUA. ERREGIMEN JURIDIKOAETA
ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK

1. ERREGIMEN JURIDIKOA

1. Baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko den kontra-
tuak izaera administratiboa du.

2. Obra-kontratu gisa kalifikatuko da.

3. Karatularen goiburuak ezarriko du, hala denean,
arau harmonizatupeko kontratua dela.

4. Kontratuko alderdiek berariaz bete beharko dute
Klausula Administratibo Partikularren Agiri honetan
(aurrerantzean, KAPA), dagokion Preskripzio Tek-
niko Partikularren Agirian (aurrerantzean, PTPA) eta
gainerako dokumentu erantsietan ezarritakoa, eta ho-
riek guztiek kontratu-izaera izango dute.

Zehazki, kontratu-izaera izango dute planoek, baldin-
tza teknikoen agiriak, obra-unitateak osatzen dituzten
oinarrizko materialen deskribapenari buruzko memo-
riak, prezio-taulek, segurtasun- eta osasun-azterketak,
proiektuaren lan-programak eta, hala badagokio, ad-
judikaziodunak aurkeztutakoa, Udalak onartu ondo-
ren, eta zuinketa egiaztatzeko akta, formalizatu ondo-
ren kontratuari erantsi behar zaiona.

5. Baldintza-agirietan aurreikusten ez denerako, kontra-
tuak arau hauek izango ditu:

a. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoa-
ren Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentua-
ren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko Zu-
zentarauak (2014/23/UE eta 2014/24/UE) Espai-
niako ordenamendu juridikora bihurtzen dituena
(aurrerantzean, SPLK);

b. 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sek-
tore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Le-
gea, urriaren 30ekoa, partzialki garatzen duena;

c. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Ad-
ministrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erre-
gelamendu Orokorra onesten duena (aurreran-
tzean, APKLEO), aurrekoaren aurka ez doan guz-
tian;

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRA-TIVAS
PARTICULARES

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y
EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO I. REGIMEN JURIDICO DEL CON-
TRATO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINIS-
TRACION

1. REGIMEN JURIDICO

1. El contrato que se adjudique a través del presente
pliego tendra caracter administrativo.

2. El contrato tendréa la calificaciéon de contrato de obra.

3. El encabezado de la caratula establecera, en su caso,
si se trata éste de un contrato sujeto a regulacién ar-
monizada.

I

. Las partes quedan sometidas expresamente a lo esta-
blecido en este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante, PCAP), en su correspon-
diente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(en adelante, PPTP) y deméas documentos anexos, to-
dos los cuales revestiran caracter contractual.

Concretamente, tendran caracter contractual los pla-
nos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripcién de los materiales basi-
cos o0 elementales que formen parte de las unidades de
obra, los cuadros de precios, el estudio de seguri- dad
y salud, el programa de trabajo del proyecto y, en su
caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por el Ayuntamiento, asi como el acta de
comprobacion del replanteo, que se debe incorporar al
contrato después de su formalizacion.

5. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se re-
gira por:

a. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al orde-
namiento juridico espafiol las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelan-
te, LCSP);

b. ElReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico;

c. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publi- cas,
(en adelante, RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior;
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d. 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28Kkoa,
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Le-
gearen Erregelamendu Orokorreko arau jakin ba-
tzuk aldatzen dituena.

e. 14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa,
administrazio digitalaren, sektore publikoaren
kontratazioaren eta telekominikazioen arloan se-
gurtasun publikoko arrazoiengatik presako neu-
rriak hartzen dituena;

f. Indarrean dagoen Estatuko obrak kontratatzeko
Baldintza Administratibo Orokorren

g. Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko
3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Kontratazio publi-
koan zenbait klausula sozial sartzen dituena) na-
hiz Udalean kontratazioa arautzen duen beste
edozein xedapen aplikagarrirengatik.

6. Nolanahi ere, lehen aipatutako lege- eta erregela-
mendu-arauak SPKLaren aurkakoak ez direnean
aplikatuko dira.

7. Gainera, kontratua datuen babesari buruzko estatuko
eta Europar Batasuneko araudiaren mende geratzen
da.

8. Osagarri gisa, Zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira, eta, horrelakorik ezean, zu-
zenbide pribatukoak.

9. KAPA honen eta espedienteari lotutako gainerako
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik ba-
dago, KAPAN xedatutakoa lehentasunez aplikatuko
da.

10. Ez ezagutzeak kontratuko klausulak, kontratuaren
parte diren bestelako dokumentuak, ezta hitzartuta-
koa betetzekoan aplikagarriak diren jarraibide edo
arauak, edo horien alderdiren bat, ez du adjudikazio-
duna horiek guztiak betetzetik salbuesten.

2. UDALAREN PRERROGATIBAK
1. Kontratazio-organoari dagozkio SPKLren 190.
arti-kuluan zerrendatutako prerrogatibak.

2. Kontratu honetatik sor daitezkeen arazo eztabaidaga-

rriak kontratazio-organoak  ebatziko ditu,
kontratistari entzun ondoren, SPKLren 191.
artikuluan eta APK- LEOren 97. artikuluan

ezarritako prozeduraren ara- bera.

3. Kontratazio-organoak hartutako erabakiek amaiera
emango diote administrazio-bideari, eta berehala be-
tearaztekoak izango dira. Erabaki horiek zuzenean
aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko au-
zien jurisdikzioan, hargatik eragotzi gabe, hala bada-
gokio, kontratazio-arloko errekurtso berezia edo
errekurtso administratibo arruntetako edozein jartzea.

4. Interesatu batek eskatuta hasitako prozeduretan,

d. El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el
que se modifican determinados preceptos del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

e. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por
el cual se adoptan medidas urgentes por razo- nes
de seguridad publica en materia de adminis- tracion
digital, contratacién del sector publico vy
telecomunicaciones;

f. El Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado vigente.

g. Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacion tanto a nivel de la Comunidad
Autonoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusién de determinadas clausulas socia-
les en la contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables.

6. En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente serén de aplicacion en todo lo
que no se opongan a la LCSP.

7. Ademas, el contrato queda sometido a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de protec-
cion de datos.

8. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de dere-
cho privado.

9. En caso de contradiccién entre el presente PCAP y el
resto de la documentacion unida al expediente, preva-
lecerd lo dispuesto en el PCAP.

10. El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones
o de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no exime a la adjudicataria de
la obligacion de cumplirlas.

2. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
1. Corresponden al érgano de contratacion las prerroga-
tivas enumeradas en el articulo 190 de la LCSP.

2. Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse
del presente contrato seran resueltas por el érgano de
contratacion, previa audiencia a la contratista, con-
forme al procedimiento establecido en los articulos
191 de la LCSP y 97 del RGLCAP.

3. Los acuerdos adoptados por el 6rgano de contratacion
pondrén fin a la via administrativa y seran inmedia-
tamente ejecutivos, pudiendo ser impugnados direc-
tamente ante la  jurisdiccion  contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, pro-
ceda la interposicion del recurso especial en materia de
contratacion, o cualquiera de los recursos adminis-
trativos ordinarios.

4. En los procedimientos iniciados a solicitud de una
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ebazpena emateko aurreikusitako epea amaitu eta
ebazpena jakinarazi ez denean, berariaz besterik
ezartzen ez bada, interesatuak eskaera ezetsitzat jo
ahal izango du administrazio-isiltasunez, prozedura
horien xedea edo gaia kopuruak erreklamatzea, pre-
rrogatiba administratiboak baliatzea edo kontratu
administratiboak betearazteari, gauzatzeari edo az-
kentzeari buruzko beste edozein gai bada. Hala ere,
ebazteko betebeharrak bere horretan jarraituko du.

Il. KAPITULUA. KONTRATUAREN
ARRAZIO- NALTASUNA ETA
SENDOTASUNA

3. KONTRATUAREN BEHARRA ETA EGOKI-

TASUNA
Kontratuaren honen bidez, obra-proiektuaren

memo- rian deskribatzen diren beharrak asetuko dira.
Horre- tarako, proiektuan deskribatutako eta
planoetan ze- haztutako obrak egingo dira, PTPAN
jasotzen diren ezaugarriekin eta kalitatearekin.
Ondorio horietarako, karatulako 1. zenbakian
xedatutakoa haien sinopsi hutsa izango da.

Proiektu horrek, onespen-ebazpenaren arabera,
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren dokumentu
guztiak ditu, eta, egiteko orduan, APKLEOTren II. li-
buruko . tituluko 1. kapituluko 2. atalean ezarrita-
koa jaso da.

4. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEAETA
PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA

1. Obrak egiteko epe osoa eta, hala badagokio, epe
partzialak karatulako 2. atalean adierazitakoak dira,
kontratazio-organoak onartutako obra-proiektuaren
lan-programarekin bat etorriz. Epe hori
adierazgarriada, eta lizitazioaren ondorioz aldatu ahal
izango da.

2. Zunketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da obra-
kontratua gauzatzeko epea, baldin eta Udalak hasteko
baimena ematen badu.

3. Kontratuaren xedea proiektua idaztea eta obra gauza-
tzea bada, obra-proiektua egiteko epea karatulako 2.
atalean adierazitakoa izango da, eta atal horretan edo
kontratuan adierazitako unean hasiko da.

4. Kontratu-epea luzatu ahal izango da SPKLren 29. eta
195.2 artikuluetan eta APKLEOren 98. eta 100. arti-
kuluetan ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi
ere, epea luzatzea berariaz erabaki behar da.

5. Enpresa kontratistak obrak kontratu-epeetan egiteko
behar dena baino azkarrago egin ahal izango ditu la-
nak, salbu eta Udalaren iritziz hori desegokitzat jo-
tzeko arrazoirik badago. Aurrekoa gorabehera, en-
presa kontratistak ez du eskubiderik izango dagokion

persona interesada, para los que no se establezca es-
pecificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestion relativa de la ejecucién, consumacion o ex-
tincion de un contrato administrativo, una vez trans-
currido el plazo previsto para su resolucién sin haber-
se notificado ésta, la persona interesada podra consi-
derar desestimada su solicitud por silencio adminis-
trativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obliga-
cion de resolver.

CAPITULO 11. RACIONALIDAD Y CONSISTEN-
CIA DE LA CONTRATACION

3. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras, me-
diante la ejecucion de las obras descritas en el mismo
y definidas en los planos, y con las caracteristicas y
calidad que se recogen en el PPTP. Lo dispuesto en el
apartado 1 de la caratula serd, a estos efectos, una
mera sinopsis de aquéllas.

Dicho proyecto, segln resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigi-
dos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose con-
templado en su elaboracion lo preceptuado en el Li-
bro I, Titulo I, Capitulo I, Seccion 22 del RGLCAP.

4. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y
DE EJECUCION DE LA PRESTACION

. El plazo de ejecucion total de las obras y, en su caso, los
plazos parciales, son los que se indican en el apartado
2 de la caratula, de conformidad con el programa de
trabajo que contiene el proyecto de obra aprobado por
el érgano de contratacion. Este plazo es indicativo y
podra ser modificado como consecuencia de la
licitacion.

[y

N

. El plazo de ejecucion del contrato de obras se inicia con
el acta de comprobacion del replanteo, si el
Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.

3. Cuando el objeto del contrato comprenda la redac-
cién de proyecto y la ejecucion de obra, el plazo para
la elaboracion del proyecto de obras es el que se indi-
ca en el apartado 2 de la caratula, y se inicia en el
momento indicado en dicho apartado o en el contrato.

4. El plazo contractual serd ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de
la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la
ampliacion del plazo debe ser acordada de forma
expresa.

5. La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio del
Ayuntamiento existiesen razones para considerar- lo
inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
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urtekoan kontsignatutako prezioa baino gehiago jaso-
tzeko, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak
ordainduko dira hurrengo urtekoa hasi ondoren.

. KAPITULUA. HELEGITEEN ERREGIMENA

5. HELEGITEEN ERREGIMENA

1. SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako kasuetan,

kontratazio-arloko errekurtso berezia aurkeztu ahal
izango da, aukeran, Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio
Organoan, HAMABOST (15) EGUN BALIODU-
NEKO  epean, SPKLren  50. artikuluan
ezarritakoarenarabera.

2. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri

ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998
Legean, uztailaren 13koan, aurreikusitako moduan.

3. Gainerako kontratuetan, 39/2015 Legean, urriaren

4,

lekoan, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearenean, edo sektore publikoaren erre-
gimen juridikoaren indarreko araudian aurreikusitako
errekurtso administratibo arruntak aurkeztu ahalko
dira.

Errekurtso berezi baten bidez aurkaratu daitezkeen
jarduketen aurka ezingo da errekurtso administratibo
arruntik jarri.

Il. TITULUA. KONTRATUAREN ALDER-DIAK

6.

1.

L KAPITULUA. KONTRATAZIO-ORGANOA
KONTRATAZIO-ORGANOA

Kontratazio honetako kontratazio-organoa karatu-
lako 3. atalean agertzen dena da.

OBRA-ZUZENDARITZAETA KONTRATIS-
TAREN ORDEZKARIA

Kontratazio-organoak pertsona fisiko edo juridiko bat
izendatuko du, erakunde kontratatzailearekin lo- tuta
dagoena edo harekin zerikusirik ez duena, zu- zendari
fakultatibo edo kontratuaren arduradun gisa, eta hark
gainbegiratuko  du  Kkontratuaren  gauzatzea,
egiaztatuko du kontratua kontratuan ezarritakoarekin
bat datorrela, erabakiak hartuko ditu eta kontratistari
behar diren aginduak eta jarraibideak emango diz-
kio, hitzartutako prestazioa behar bezala egiten dela
ziurtatzeko.

Zuzendari fakultatiboa da karatulako 3. atalean
agertzen dena, eta, beraz, hari dagokio kontratuaren
gauzatzea zuzentzea eta ikuskatzea, eta zuzendari-
tza-taldea osatuko duten laguntzaileen laguntza jaso
ahal izango du.

[N

6.

7.

1.

contratista no tendra derecho a percibir mayor canti-
dad del precio que la consignada en la anualidad co-
rrespondiente, abonandose las certificaciones que ex-
cedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

CAPITULO Ill. REGIMEN DE RECURSOS
REGIMEN DE RECURSOS

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP,
procederd, con caracter potestativo, la interpo- sicion
del recurso especial en materia de contratacion, que
debera interponerse ante el Organo Administrati- vo de
Recursos Contractuales del Pais Vasco en el plazo de
quince QUINCE (15) DIAS HABILES a contar
conforme a lo establecido en el articulo 50 de la LCSP.

Alternativamente, podré interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
diccién Contencioso-Administrativa, ante el Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos
meses.

En el resto de contratos, se podran interponer los
recursos administrativos ordinarios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas o en la regulacion vigente del régimen juri-
dico del sector publico.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugna-
das mediante recurso especial, no procedera la inter-
posicion de recursos administrativos ordinarios.

TITULO Il. PARTES EN EL CONTRATO

CAPITULO I. ORGANO DE CONTRATACION

ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion de la presente contratacién
es el que figura en el apartado 3 de la caratula.

DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA

El 6rgano de contratacion designard una persona fisica
0 juridica, vinculada al ente contratante o ajena a él,
como director facultativo o responsable del con- trato,
quien supervisara la ejecucién del mismo, com-
probando que su realizacion se ajusta a lo establecido
en el contrato, y adoptara las decisiones y cursaréa al
contratista las Ordenes e instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la presta-
cién pactada.

El director facultativo es el que figura en el apartado
3 de la carétula, a quien corresponde, por tanto, la di-
reccion e inspeccion de la ejecucion del contrato, pu-
diendo ser auxiliado por colaboradores que integraran
el equipo de direccién.
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Zuzendari fakultatiboak SPKLren 237. artikulutik
246. artikulura bitartean xedatutakoaren araberako
ahalmenak izango ditu.

Udalak, horretarako izendatutako zuzendari fakulta-
tiboaren bidez, kontratatutako obra behar bezala egi-
teko ikuskapena, egiaztapena eta zaintza egingo ditu,
eta obra-ordezkariaren bidez emango dizkio bere
aginduak eta jarraibideak kontratistari.

2. Kontratistak berak izendatutako eta Udalak onartu-
tako pertsona izan beharko da kontratistaren obra-
ordezkaria.

8. KONTRATUAREN JARRAIPENAREN ETA
GAUZAPENAREN UNITATE ARDURADUNA

Kontratuaren jarraipen eta exekuzio arruntaz ardura-
tuko den unitatea karatulako 3. atalean adierazita-
koa izango da.

9. KONTRATAZIO-MAHAIA

1. Karatularen 3. atalean jasotzen da haren osaera, eta,
kontratatzailearen  profilaren  bidez, lizitazio-
iragarkian argitaratuko da, edo, bestela, eratu aurretik
beti, profil horretako berariazko iragarki baten bidez.

2. Eskaintzak baloratzeko eskumena duen organo tekni-
koa izango da, eta SPKLren 326. artikuluan aurreiku-
sitakoaren arabera jardungo du, 817/2009 Errege De-
kretuaren, maiatzaren 8koaren, 21. eta 22. artikulue-
kin bat etorriz.

3. Kontratazio-mahaiak, bere eginkizunak betetzeko,
beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak
eskatu ahalko ditu.

4. Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal izango
die aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak ema-
teko edo eskaintzan egindako akats material nabar-
menak zuzentzeko, betiere tratu-berdintasunaren
printzipioa errespetatuz eta eskaintzaren baldintzak ez
aldatuz. Egindako guztia espedientean jaso be- harko
da.

1. KAPITULUA. ENPRESABURUAREN GAITA-
SUNA ETA KAUDIMENA

10. KONTRATATZEKO GAITASUNA

1. Lizitazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango
dute pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainia-
rrek zein atzerritarrek, banaka edo Aldi Baterako
Enpresa-Elkartean (ABEE), baldin eta jarduteko gai-
tasun osoa badute, SPKLren 71. artikuluko kontrata-
tzeko debekurik ez badute eta kaudimen ekonomi-
koa, finantzarioa eta teknikoa dutela egiaztatzen ba-
dute, edo behar bezala sailkatuta badaude, karatu-
lako 4. atalean aurreikusitako moduan.

El director facultativo ejercera sus facultades con-
forme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la
LCSP.

El Ayuntamiento, a través del director facultativo
nombrado al efecto, efectuara la inspeccién, compro-
bacién y vigilancia para la correcta realizacién de la
obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instruccio-
nes al contratista por medio de su delegado de obra.

2. El delegado de obra del contratista debera ser la per-
sona designada por éste, y aceptada por el Ayunta-
miento.

8. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion or-
dinaria del contrato sera la que se indica en el apar-
tado 3 de la caratula.

9. MESA DE CONTRATACION

1. Su composicién se recoge en el apartado 3 de la carétula
y se publicard, a través del perfil de contratan- te, en el
anuncio de licitacion o, en caso contrario, siempre con
carécter previo a su constitucidn, a través de un anuncio
especifico en el citado perfil.

2. Serd el érgano técnico competente para efectuar la
valoracién de las ofertas y actuara conforme a lo pre-
visto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con
los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y
funciones.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere preci-
SOS.

4. Lamesa de contratacién podré solicitar a las licitado- ras
aclaracion sobre la oferta presentada o la correc- cion
de manifiestos errores materiales en la redaccién de la
misma, siempre que respete el principio de igualdad de
trato y sin que puedan, en ningln caso, modificarse los
términos de la oferta. De todo lo ac- tuado debera
dejarse constancia en el expediente.

CAPITULO 1. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL
EMPRESARIO

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

1. Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las
personas naturales o juridicas, espafiolas o ex-
tranjeras, a titulo individual o en Unién Temporal de
Empresas (UTE), que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en ninguna de las prohi-
biciones de contratar establecidas en el articulo 71 de
la LCSP y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, o se encuentren debidamente
clasificadas, en los términos previstos en el aparta-
do 4 de la caréatula.
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2. El contrato objeto del presente pliego no podra adju-

2. Ag'_” honen _xgde_ den kontratua. €zIn 1zango zale dicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
adj_udlka}tu lizitazioaren xede diren obrak zaindu, contratos de servicios que tengan por objeto la vigi-
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzea xede duten lancia, supervision, control y direccién de las obras
zerbitzu-kontratuen adjudikaziodun diren enpresei objeto de la licitacion, ni a las empresas vinculadas,
berei, ezta lotutako enpresei ere, halakotzat joz Mer- entendiéndose por tales la que se encuentran en al-
kataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako ka- guno de los Supuestos previstos en el articulo 42 del
suren batean daudenak. Cédigo de Comercio.

3. Los contratistas deberan contar, asimismo, con la

3. Kontratistek, halaber, kontratuaren xedea osatzen habllltacm_n _empresarlal 0 p(ofegllonal que, €n su ca-
duten prestazioak emateko eska daitekeen gaikuntza S0, séd eX|g|b_Ie para la r_eallzacmn de las prestacio-

. . - nes que constituyan el objeto del contrato, la cual se

enpresariala edo profesionala eduki beharko dute.
Gaikuntza hori, hala badagokio, karatulako 4. ata- especificara, en su caso, en el apartado 4 de la cara-

. . tula, si bien el contratista debera acreditar que cuenta
lean zehaztuko da. Dena dela, kontratistak egiaztatu con las habilitaciones exigidas por la normativa que
beharko du aplikagarria den araudiak eskatzen di- sea de aplicacion.
tuen gaikuntzak dituela. o )

Salvo que se indique lo contrario en la caratula o en

4. Karatulan edo PTPAn kontrakoa adierazi ezean, el PPTP, las empresas de Estados no pertenecientes a
Europar Batasunekoak ez diren estatuetako enpresek la Unién Europea o de Estados signatarios del
edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akor- Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo de-
dioa sinatu duten estatuetako enpresek Espainian su- ben tener abierta sucursal en Espafia, con designa-
kurtsala irekita izan behar dute, eta beren operazioe- cién de apoderados o representantes para sus opera-
tarako ahaldunen edo ordezkarien izendapena izan ciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil.
behar dute, eta Merkataritza Erregistroan inskriba-
tuta egon behar dute.

. Podran hacerlo por si o represen r person

5. Beren kabuz edo baimendutako pertsona batek or- > thgrizagg,e r%eg?antse cp))odeepr ezzs;[:g?: g?orgp;dzo aai
dezkatuta egin ahal izango dute, horretarako eman- efecto. Cuando en representacién de una persona
dako ahalorde _as!<|et5|aren b!dez. Pertsona Jur|d|I_<q juridica concurra alguna de sus personas miembros,
baten ordezkari gisa horren kideren bat balego, agiri debera justificar documentalmente que estéa facultada
bidez ]Ustlﬂkatu beharko du horretarako ahalmena para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la per-
duela. Kasu batean zein bestean, aipatutako kontra- sona representante le afectan las causas de incapaci-
tatzeko ezintasun-kausek ordezkariari eragiten diote. dad para contratar citadas.

6. Kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debeku- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia

~

rik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkez-
teko azken egunean gertatu beharko dira, eta kontra-
tua burutzen den unea iraun beharko dute.

Jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekurik ez
dagoela egiaztatzeko, agiri honetako 35. eta 43.
klausuletan azaltzen diren egiaztagiriak aurkeztuko
dira.

y ausencia de prohibiciones de contratar deberén
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas
y subsistir en el momento de la perfeccién del con-
trato.

La acreditacion de la capacidad de obrar, asi como
de la no concurrencia de una prohibicién de contra-
tar, se realizar a través de los medios de justifica-
cién que figuran en las clausulas 35 y 43 de este

pliego.

11. SOLVENCIA

11. KAUDIMENA 1. En el apartado 4 de la caratula se indica si en el

presente contrato es obligatoria 0 no la acreditacion

1. Karatulako 4. atalean adierazten da kontratu hone- - o - - Rt
tan kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta gaita- de _solvenma economica y financiera y tecnica o pro-
sun tekniko edo profesionala egiaztatzea nahitaezkoa }‘es:i)gglﬁen Vl'{tudd :jeng Egius sto en el art|c_ulo 92b::i_e
den ala ez, SPKLren 92. artikuluan eta APKLEOren a Lt y er ., ' am_gomgr St €s 0obli-
11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baita sailka- gatoria 0 o la acreditacion de clasificacion.
pena egiaztatzea derrigorrezkoa den ala ez ere. 2. La solvencia econémica y financiera y técnica o
2. Kontratu honetan eskatzen den kaudimen ekono- miko profesional exigible en el presente contrato se acre-

eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profe-
sionala karatulako 4. atalean adierazitako moduan
egiaztatuko dira, bertan jasotako baliabideen, gutxi-
eneko zenbatekoen, egiaztagirien eta kontratuaren

ditard, en su caso, por los medios que se indican en el
apartado 4 de la caratula, en el que constan los
medios admitidos, los importes minimos, los docu-
mentos acreditativos, asi como la clasificacion co-

6
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xedeari eta zenbatekoari dagokion sailkapenaren bi-
dez.

3. Kaudimena egiaztatu behar denean, baina sailkapena

beharrezkoa ez denean, kaudimena bi modutan
egiaztatu ahalko da: adierazten den sailkapenaren
bidez edo agiri honetan eskatzen diren kaudimen-
eskakizunak betez.

Espainiakoak ez diren Europar batasuneko estatue-
tako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako enpresaburuei ezin
izango zaie sailkapena eskatu, kontratura ba- karka
nahiz batasun batean integratuta aurkezten ba- dira
ere. Beraz, haien kaudimena nahitaez karatulako

4. atalean adierazitako moduen bidez egiaztatu be-
harko dute.

5. Hala ere, kaudimenaren egiaztapena dagokion lizita-

tzaileen erregistroko inskripzio ziurtagirian agertzen
diren bitartekoekin egin edo osatu ahal izango da, dela
Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean (ROLECE), Eus-
kadi mailako baliokidean (REVASCON), dela Euro-
par Batasuneko estatu Kkideren bateko operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan.

12. KAUDIMENA KANPOKO BITARTEKOEKIN

INTEGRATZEA

Lizitatzaileek beste erakunde batzuen kaudimenean
eta baliabideetan oinarrituta egiaztatu ahalko dute
kontratua egiteko behar den kaudimena.

Kokatzeko edo instalatzeko lanen kasuan, karatula-
ren 24. atalean ezarriko da, hala badagokio, lizita-
tzaileak berak egin behar dituen kontratuaren zatiak
edo lanak, haien izaera berezia dela eta, edo enpre-
saburuen elkarte batek aurkeztutako eskaintza baten
kasuan, zer lan diren adierazita.

13. KAUDIMEN-BALDINTZAK ZEHAZTEA

1. Kokatzeko eta instalatzeko zerbitzuak edo lanak barne

hartzen dituzten hornidura-kontratuetan, kara- tularen
4. atalak ezarriko du, hala badagokio, per- tsona
juridikoei eskatuko zaiela, eskaintzan edo parte
hartzeko eskaeran, prestazioa gauzatzeko ar- dura
duten langileen izenak eta kualifikazio profesi- onala
zehaztea. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211. artiku-
luan aurreikusitako ondorioetarako eta SPKLren
192.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Era berean, karatulako 4. atalak ezarriko du, hala

badagokio, lizitatzaileei eskatuko zaiela konpromi-
soa har dezatela kontratua gauzatzeko behar beste
giza baliabide edo baliabide material erabiltzeko edo

rrespondiente al objeto y cuantia del contrato.

3. En el supuesto en que sea exigible acreditar la sol-

vencia, pero no sea exigible la clasificacion, la sol-
vencia se acreditara indistintamente mediante la cla-
sificacion que se indica o el cumplimiento de los re-
quisitos especificos de solvencia exigidos en este
pliego.

No seré exigible la clasificacion a los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Union Eu- ropea
0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, ya concurran al con- trato
aisladamente o integrados en una unién. Por ello,
deberén acreditar su solvencia a través de los medios
establecidos en el apartado 4 de la caratula.

5. No obstante, la acreditacion de la solvencia podré

realizarse o completarse con los medios que consten
en el certificado de inscripcion en el registro de lici-
tadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), en el equivalente a nivel de
Euskadi (REVASCON) o en las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado Miembro de la
Unién Europea.

12. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON

MEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podran acreditar la solvencia necesa-
ria para celebrar el contrato basandose en la solvencia
y medios de otras entidades.

En el caso de trabajos de colocacién o instalacion en
el contexto de un contrato de suministro, el apartado
24 de la cardtula establecerd, en su caso, la exigencia
de que determinadas partes o trabajos, en atencion a su
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por
el propio licitador o, en el caso de una oferta pre-
sentada por una unién de empresarios, con indicacion
de los trabajos a los que se refiera.

13. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE

2.

SOLVENCIA

En los contratos de suministro que incluyan servicios
o0 trabajos de colocacion e instalacién, el apartado 4
de la caratula establecerd, en su caso, la exigencia a las
personas juridicas de que especifiquen, en la ofer- ta o
en la solicitud de participacion, los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, asi como su carécter de obliga-
cién contractual esencial a los efectos previstos en el
articulo 211, conforme a lo sefialado en el articulo
192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan por
el adjudicatario.

Asimismo, el apartado 4 de la caratula establecerd,
en su caso, la exigencia a los licitadores de que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales 0 materiales suficien-
tes para ello, asi como su carécter de obligacion con-
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atxikitzeko. Halaber, hala badagokio, kontratuko
funtsezko betebeharra dela ezarriko du, 211.1.f) arti-
kuluan aurreikusitako ondorioetarako.

14. KALITATE-BERMEKO ETA INGURUMEN-

KUDEAKETAKO ARAUAK
BETETZEARENEGIAZTAPENA

Arau harmonizatupeko kontratua bada, karatulako
4. atalak Kkalitate-bermeei edo ingurumen-
kudeaketari buruzko arauak betetzen direla
egiaztatzeko eska de-zake.

15. ASEGURUAK

1. Kontratistak hirugarrenei eragindako kalteengatik

duen erantzukizuna estaliko duen aseguru-kontratu bat
izan beharko du, baita obrari egindako kalteengatik
dagokion asegurua ere, karatulako 17. atalean aipa-
tzen diren gutxieneko estaldurekin, eta berariaz adie-
razi beharko du, besteak beste, aseguratutako pertso-
nak, gutxieneko estaldurak eta bermatutako zenbate-
koak, baita epea ere, eta agiri honen karatulan ezartzen
diren zenbateko aseguratuak ere. Hori guztia egiaztatu
beharko du, gehienez ere HILABETEKO (1) EPEAN,
kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita, jatorrizko
poliza eta dagozkion primak ordaindu izanaren ordai-
nagiriak aurkeztuz, edo erakundearen ziurtagiriak aur-
keztuz. Lerrokada honetan adierazitako baldintzaren
bat ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da, betebehar hori funtsezko Kkontratu-
betebeharra baita, SPKLren 211.1 f) artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera.

2. Indarrean egon beharko du kontratua exekutatzen den

bitarte guztian (luzapenak barne) eta dagokion berme-
epean (luzapenak barne). Kontratua gauzatzeko epea
izenpetutako aseguruaren indarraldia baino luzeagoa
denean, adjudikaziodunak aseguru hori berritu edo lu-
zatuko dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko
du, kontratua gauzatzen den epealdi osoan bere inda-
rraldiari eutsi diezaion.

3. Adjudikaziodunak kontratua sinatu aurretik formaliza-

tuko ditu polizak, eta pagamenduan egunean edukiko
ditu indarrean dauden bitartean. Udalari horien kopiak
entregatu beharko dizkio, eta, ondoren, kontzeptu ho-
rregatik urtero ordaindutako primen ordainagirien ko-
piak. Era berean, izenpetutako polizien hurrenez hu-
rreneko berritzeak Udalari jakinarazi beharko dizkio,
baita haietan gertatzen diren aldaketa guztiak ere.

4. Edozein kasutan ere, baldin eta kalteen zenbatekoa

polizetan aseguratutako kopurua baino handiagoa
bada, diferentzia hori 0so-osorik enpresa edo pertsona
adjudikaziodunak hartuko du bere gain.

tractual esencial a los efectos previstos en el articulo
2111.f) de la LCSP.

14. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE

LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALI-
DAD Y DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Si el contrato estuviera sujeto a regulaciéon armoniza-
da, el apartado 4 de la caratula podra exigir la acre-
ditacion del cumplimiento de las normas de garantias
de calidad o de gestion medioambiental.

15. SEGUROS
1. El contratista debera disponer de un contrato de segu- ro

que cubra su responsabilidad por dafios a terceras
partes asi como el correspondiente de dafios a la obra,
con las coberturas minimas a que se hace referencia en
el apartado 17 de la caratula, con indicacion ex- presa,
entre otros aspectos, de las personas asegura- das,
coberturas minimas e importes garantizados, asi como
del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen
en la cardtula del presente pliego, lo que deberé
acreditar en el plazo méaximo de UN (1) MES contado
desde la firma del contrato, mediante la pre- sentacion
bien de la péliza original y de los recibos acreditativos
del pago de la primas correspondientes, bien de los
correspondientes certificados de la enti- dad
aseguradora. La falta de acreditacion de cualquie- ra de
los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucidn del contrato, dado el carécter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obliga- cidn, a tenor
de lo previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP.

Debera mantener su vigencia durante el periodo total
de duracién de la ejecucion del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas). En los casos en los que el
plazo de ejecucion sea superior a la vigencia del se-
guro suscrito, el adjudicatario debera presentar la do-
cumentacion que acredite la renovacion o prorroga del
seguro, de forma que mantenga su vigencia du- rante
todo el plazo de ejecucién del contrato.

3. Eladjudicatario formalizara las p6lizas antes de la firma

del contrato, y las mantendra al corriente de pago
durante su vigencia, debiendo entregar al Ayun-
tamiento copia de éstas y, posteriormente, duplicados
de los recibos de pago de las primas satisfechas
anualmente por el citado concepto. Igualmente, de-
berd notificar al Ayuntamiento las sucesivas renova-
ciones de las polizas suscritas, asi como cuantas mo-
dificaciones experimenten.

4. En cualquier caso, si el importe de los dafios fuera

superior a la cantidad asegurada en las pélizas, la di-
ferencia ser& asumida exclusivamente por la empresa
0 persona adjudicataria.

16. DOCUMENTACION E INFORMACION CO-
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16. DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSA-
GARRIA

Kontratazio-organoak edo haren organo laguntzaileak
egokitzat jotzen dituen ziurtagiriei eta aurkeztutako
dokumentuei buruzko argibideak eskatu ahal izango
dizkio enpresaburuari, edo beste agiri osagarri batzuk
aurkezteko eskatu ahal izango dio.

1 KAPITULUA. KONTRATISTAREN ONDO-
RENGOTZA

17. KONTRATISTAREN ONDORENGOTZA-
KASUAK

Enpresen edo horien jarduera-adarren bat-egite, zati-
keta, ekarpen edo eskualdatze kasuetan, kontratuak
aurrera jarraituko du kontratua adjudikatu zaion era-
kundearekin, eta kontratu horretatik eratorritako esku-
bide eta betebeharretan subrogatuta geratuko da,
SPKLren 98. artikuluan eskatutako baldintzak bete-
tzen badira.

Kontratista ABEE bada, SPKLren 69. artikuluan eza-
rritakoa beteko da.

LIZITAZIOAREN
BALIO

1. TITULUA. XEDEA,

OINARRIZKO AURREKONTUA,

ESTIMATUA, KONTRATUAREN PRE-
ZIOA ETA ERREBISIOA

1. KAPITULUA. KONTRATUA
18. KONTRATUAREN XEDEA

1. Kontratuaren xedea karatulako 5. atalean deskribatu-
takoa da, PTPAnN ezarritako baldintzen eta, hala ba-
dagokio, aurreikusitako aldaketen araberakoa.

2. Kontratuen Hiztegi Bateratua (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa karatulako 5. atalean jasotzen
da.

3. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, sortaka
lizitatuko da, bertan deskribatzen diren termino eta
mugen arabera. Baldintza-agiri honetan kontratuari
edo enpresa adjudikaziodunari egiten zaizkion aipa-
men guztiak kontratuaren xedea banatzen den sorta
bakoitzari egiten zaizkiola ulertuko da.

4. Karatulako 5. atalean hala adierazten bada, bertan
adierazitako erakundeek bakarrik parte hartu ahal

izango dute, kontratu osoan edo sortaka, kontratuan
adierazitakoaren arabera.

5. Kontratazioaren barruan obren proiektua prestatzea
sartzen bada, obren gauzatzeko beharrezkoa izango da
lehendik kontratazio-organoak proiektua gainbe-
giratzea, onestea eta zuinkatzea.

PLEMENTARIA

El 6rgano de contratacion o el drgano auxiliar de éste
podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados que estime
pertinentes, o requerirles para la presentacion de
otroscomplementarios.

CAPITULO 111. SUCESION EN LA PERSONA DEL
CONTRATISTA

17. SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRA-
TISTA

En los casos de fusion, escision, aportacion o trans-
misién de empresas o ramas de actividad de las mis-
mas continuara el contrato con la entidad a la que se
atribuya el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de
la LCSP.

Cuando la contratista sea una UTE se estara a lo esta-
blecido en el articulo 69 de la LCSP.

TITULO I11. OBJETO, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION, VALOR ESTI- MADO,
PRECIO DEL CONTRATO Y SUREVISION

CAPITULO I. NORMAS GENERALES
18. OBJETO DEL CONTRATO

1. Constituye el objeto del contrato el descrito en el
apartado 5 de la caratula, de acuerdo con las condi-
ciones establecidas en el PPTP y, en su caso, las mo-
dificaciones del mismo que puedan acordarse.

2. La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 5 de la carétula.

3. Siasi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, se licitara
por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo. Todas las referencias efec-
tuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa
adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

4. Si asi se sefiala en el apartado 5 de la caratula, la
participacion quedara reservada a las entidades alli
indicadas, en todo el contrato o por lotes, segin lo in-
dicado en el mismo.

5. En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccion del proyecto de obras, la ejecucion de éstas
quedara condicionada a la supervisién, aprobacion y
replanteo del proyecto por el rgano de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores debera
ajustarse al anteproyecto o bases técnicas redactadas
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Lizitatzaileek aurkeztu beharreko proiektuak bat eto-
rri beharko du Udalak idatzitako aurreproiektuarekin
edo oinarri teknikoekin.

19. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURRE-
KONTUA

1. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatularen 6. atalean adierazitakoa
izango da gehienez, Balio Erantsiaren gaineko Zerba
(BEZ) barne.

2. Atal berean, SPKLren 234. artikuluaren 1. eta 3.
zenbakietan araututako kasuetako gehieneko gastu-
aurrekontua ere jasotzen da, baita proiektua idazteko
ordainsarien gehieneko prezioa ere, prezioei buruzko
akordiorik ez badago eta kontratistari obra-
proiektuaren idazketa soilik ordaindu behar bazaio.

3. Lizitazioa sortaka egindako kasuan, karatulako 6.
atalean, lizitazioaren gehieneko aurrekontua bana-
katuko da sorta bakoitzeko, eta sorta guztien gehie-
neko gastu-aurrekontua adieraziko da.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua egokia da mer-
katuko prezioetarako, eta honako hauek kontuan har-
tuta zehaztu da: zuzeneko eta zeharkako kostuak, ba-
lizko beste gastu batzuk eta, kontratua gauzatzeko
enplegatutako pertsonen soldaten kostua kontratua-
ren guztizko prezioaren parte den kontratuetan, kara-
tulako 6. atalean adierazitako soldata-kostuak.

20. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren balio estimatua karatulako 7. atalean
adierazitako zenbatekoa da.

Balio estimatu horretan sartuko dira hala aurreikus-
ten bada, karatulako 20. atalean adierazitako kon-
tratu-aldaketak.

21. KONTRATUAREN PREZIOA

1. Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ateratzen dena
izango da, eta BEZa adierazi beharko du partida in-
dependente gisa.

2. Kontratuaren prezioan sartuta daude aplikatzekoak
diren zergak, tasak eta kanonak, baita agiri honetan
jasotako betebeharrak betetzeren ondorioz adjudika-
ziodunari sortzen zaizkion gastu guztiak ere.

3. Agiri honetan eta kontratuari aplikatu beharreko
gainerako xedapenetan jasotako betebeharren ondo-
rioz enpresa kontratistarentzat sortzen diren gastu
guztiak, balin eta lizitazioaren xede den proiektuan
gauzatze-kostu zuzen eta zeharkakoen artean ez ba-
daude, egitura-gastu orokorren ehunekoan sartuta
daudela ulertuko da.

por el Ayuntamiento.

19. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1. El importe del presupuesto base de licitacion del
contrato es el sefialado como maximo en el aparta-
do 6 de la caratula, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afadido (IVA).

2. También se recoge en el mismo apartado el presu-
puesto de gasto maximo en los supuestos regulados
en los apartados 1y 3 del articulo 234 de la LCSP, asi
como el precio maximo de honorarios de redac- cion
del proyecto para el supuesto de que no hubiere
acuerdo sobre los precios, y solo deba retribuirse al
contratista la redaccion del proyecto de obras.

3. Encel supuesto de licitacion por lotes, en el aparta- do
6 de la caratula se desglosara el presupuesto maximo
de licitacion por cada uno de los lotes, e indicara el
presupuesto de gasto maximo de la tota- lidad de los
lotes.

4. El presupuesto base de licitacién es adecuado a los
precios del mercado y se ha determinado teniendo en
cuenta los coste directos e indirectos, otros
eventuales gastos y, en los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su
ejecucion formen parte del precio total del contrato,
los costes salariales que se indiquen, en su caso, en
el apartado 6 de la caratula.

20. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad
expresada en el apartado 7 de la caratula.

Dicho valor estimado incluirg, en el supuesto de que
asi se prevean, las posibles modificaciones contrac-
tuales sefialadas en el apartado 20 de la caratula.

21. PRECIO DEL CONTRATO

1. El precio del contrato sera el que resulte de la adju-
dicaciéon del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA.

2. Enel precio del contrato se consideraran incluidos los
tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para la adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

3. Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos
e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en
el porcentaje de gatos generales de estructura.

22. FINANCIACION DEL CONTRATO
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22. KONTRATUAREN FINANTZAKETA

1. Karatulako 8. atalean adierazitako erakundeek fi-
nantziatuko dute kontratua, bertan jasotako aurre-
kontu-partiden kargura eta urteko kopuruaren ara-
bera. Halaber, kreditu egokia eta nahikoa dago kon-
tratua betetzeak Udalari dakarzkion betebeharrei
erantzuteko.

2. Obra-proiektua kontratistak aurkeztu behar badu, ez
da gastua fiskalizatuko, ez onetsiko ezta gastu-
konpromisorik hartuko ere, harik eta kontratuaren
zenbatekoa eta baldintzak ezagutzen diren arte, kon-
tratuaren adjudikaziodun gisa hautatutako proposa-
menaren arabera.

3. Europako fondoekin batera finantzatuz gero, kontra-
tazioa Tratatuaren xedapenen eta haren arabera eza-
rritako egintzen mende egongo da; koherentea izango
da garapen iraunkorraren eta ingurumenaren
hobekuntzaren aldeko Erkidegoko jarduerarekin, po-
litikarekin eta lehentasunekin: eta sustatu beharko ditu
hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta gizarte-
ratzea, baita emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasuna ere, Europako Parlamentuaren eta Kontsei-
luaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB)
Erregelamenduan xedatutakoaren arabera.

4. Espedientea aldez aurretik tramitatzen bada, kontra-
tuaren adjudikazioa eteteko baldintza izango da da-
gokion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeha-
rrak bermatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea.

1. KAPITULUA. KONTRATUA
23. PREZIOEN ERREBISIOA

1. Prezioak errebisatzean, karatulako 9. atalean zehaz-
tutakoa beteko da.

2. Hala dagokionean, SPKLren Lehen Liburuko IlI.
Tituluko Il. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera
errebisatuko dira prezioak.

IV. TITULUA. BERMEAK

1. KAPITULUA. KONTRATUA
24. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

1. Salbuespen gisa, interes publikoko arrazoiengatik eta
espedientean  justifikatuta,  kontratazio-organoak
behin-behineko bermea eratzeko eskatu ahal izango du
kontratu honetarako. Berme horren zenbatekoa
karatulako 10. atalean adierazitakoa izango da.

2. Bermearen forma, betekizunei, zein itzultzeko erre-
gimenari dagokienez, SPKLren 106 eta 108.1. arti-
kuluetan eta APKLEOren 55.etik 58.era bitartekoe-

1. El contrato se financiara por las entidades indicadas
en el apartado 8 de la caratula, con cargo a las parti-
das presupuestarias y conforme a las anualidades que
se establecen en el mismo apartado, existiendo crédi-
to adecuado y suficiente para atender a las obligacio-
nes que se deriven para el Ayuntamiento del cumpli-
miento del contrato.

2. En el supuesto de que el proyecto de obras deba ser
presentado por el contratista, no se procederd a la fis-
calizacion del gasto, a su aprobacion, asi como a la
adquisicién del compromiso generado por el mismo,
hasta que se conozca el importe y las condiciones del
contrato de acuerdo con la proposicién seleccionada
como adjudicataria del contrato.

3. En el supuesto de cofinanciacién con Fondos Euro-
peos, la contratacion debera supeditarse a las disposi-
ciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, y sera coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013.

4. Si el expediente se tramita anticipadamente, la adju-
dicacidn del contrato quedara sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

CAPITULO Il. REVISION DE PRECIOS

23. REVISION DE PRECIOS

1. Enlarevisién de precios se estara a lo especificado en
el apartado 9 de la caratula.

2. Cuando proceda, la revision de precios tendrd lugar
de conformidad con lo previsto en el Capitulo 11 del
Titulo 111 del Libro Primero de la LCSP.

TITULO IV. GARANTIAS

CAPITULO I. GARANTIA PROVISIONAL
24. GARANTIA PROVISIONAL

1. Excepcionalmente, por motivos de interés pablico y
de forma justificada en el expediente, el érgano de
contratacion podra exigir para el presente contrato la
constitucion de una garantia provisional, cuyo impor-
te seré el que figure en el apartado 10 de la carétula.

2. Encuanto a laformay requisitos de la garantia, asi como
a su régimen de devolucidn, se estara a lo pre- visto en
los articulos 106 y 108.1 LCSP, asi como lo dispuesto
en los articulos 55 a 58 RGLCAP.

CAPITULO Il. GARANTIA DEFINITIVA
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tan xedatutakoa beteko da. 25. GARANTIA DEFINITIVA

1. La licitadora que presente la mejor oferta debera

1. KAPITULUA. BEHIN BETIKO BERMEA
25. BEHIN BETIKO BERMEA

1. Eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak behin
betiko bermea jarri beharko du kontratazio-
organoaren eskura, HAMAR (10) EGUN BALIO-
DUNEKO epean, hala eskatu zaion egunaren biha-
ramunetik kontatzen hasita. Berme horren zenbate-

constituir a disposicion del érgano de contratacién, en
el plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES desde el dia
siguiente a aquel en que haya sido requerido para ello,
una garantia definitiva de cuantia igual al 5% del
importe previsto en el apartado 10 de la caratula, IVA
excluido.

koa karatulako 10. atalean aurreikusitako zenbate- | 2. En caso de que se exima al adjudicatario de la obliga-

koaren % 5 izango da, BEZik gabe.

2. Adjudikazioduna behin betiko bermea eratzeko be-
tebeharretik salbuesten bada, hala adieraziko da ka-

cién de constituir garantia definitiva, se indicara asi en
el apartado 10 de la caréatula, en la que se indi- cardn
los motivos de tal dispensa.

ratulako 10. atalean, eta bertan adieraziko dira dis- 3 En todo caso, la garantia definitiva respondera de los

pentsa horren arrazoiak.

3. Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110.
Artikuluan aipatzen diren kontzeptuen araberakoa
izango da. Kontzeptu horien barruan sartzen da kon-
tratistak ez betetzea hirugarrenei eragindako kalte-
galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren 196. arti-
kuluan aurreikusitakoa.

4, Behin betiko bermea SPKLren 108. artikuluan eta
APKLEOren 55. artikuluan eta hurrengoetan aurrei-
kusitako moduetako edozeinetan eratuko da, eta uda-
diruzaintzan jaso beharko da. Enpresa adjudikazio-
dunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik baldintza
hori betetzen ez bada, Udalak ez du haren aldeko ad-
judikazioa egingo.

Karatulako 10. atalean hala adierazten bada, ber-
mea, lizitatzaileak eskatuta, prezio-atxikipenaren bi-
dez eratu ahalko da. Kasu horretan, besterik esan
ezean, lehenengo ordainketan eta hurrengoetan
egingo da, beharrezkoa izanez gero, edo, hala bada-
gokio, kontratuaren zenbateko osoaren ordainketan.

Behin-behineko bermea eratzen den kasuetan, adju-
dikaziodunak, aukeran, behin-behineko bermearen

conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumpli-
miento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizacién de dafios y perjuicios causados a ter-
ceros, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

4. Lagarantia definitiva podré constituirse en cualquiera de

las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo con- signarse
en la Tesoreria Municipal. De no cumplirse este
requisito por causas imputables a la empresa ad-
judicataria, el Ayuntamiento no efectuard la adjudi-
cacion a su favor.

En el caso de que asi se indique en el apartado 10 de
la cardtula, la garantia podra constituirse, a instancia
del licitador, mediante retencién en el precio, la cual,
salvo otra indicacion, se llevard a cabo en el primer
abono y en los sucesivos, si fuere necesario, o, en su
caso, en el pago del importe total del contrato.

En aquellos supuestos en los que se constituya ga-
rantia provisional la adjudicataria potestativamente
podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva, o proceder a la nueva constitucion de es- ta
Gltima.

zenbatekoa aplikatu ahalko dio behin betiko ber- 5. Cuando, como consecuencia de una modificacion del

meari, edo azken hori berriro eratu.

5. Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa
aldatzen bada, bermea doitu egin beharko da HA-
MABOST (15) EGUN NATURALEKO epean, ad-
judikaziodunari aldaketa-erabakia jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasita, aldatutako prezio berria-
rekiko proportzio egokia izan dezan; bestela, kontra-
tua suntsiarazteko arrazoia izango da.

6. Kontratistari eska dakizkiokeen zigorra edo kalte-
ordainak behin betiko bermearekin ordaintzen dire-
nean, kontratistak dagokion zenbatekoa berritu edo
handitu beharko du HAMABOST (15) EGUN NA-

contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia en el plazo de QUINCE
(15) DIAS NATURALES contados desde la fecha en
que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de mo-
dificacion, para que guarde la debida proporcion con
el nuevo precio modificado, incurriendo, en caso con-
trario, en causa de resolucién contractual.

6. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva

las penalidades o indemnizaciones exigibles a la con-
tratista, ésta deberd reponer o ampliar aquélla en la
cuantia que corresponda en el plazo de QUINCE (15)
DIAS NATURALES desde la ejecucion, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion contractual.

TURALEKO epean, kontratua gauzatzen denetik 7 | a garantia complementaria se establecera de con-

kontatzen hasita; bestela, kontratua suntsiarazteko
arrazoia izango da.

7. Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan aurrei-

formidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el
apartado 10 de la caratula.
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kusitakoaren arabera ezarriko da, eta, hala badago-
kio, karatulako 10. atalean xedatutakoaren arabera. ] ]
26. DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA GA-
RANTIA DEFINITIVA

1. Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia
determinado en el apartado 21 de la caratula, se dic-
tara acuerdo de devolucidn de aquélla.

26. BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA ETA
EZEREZTEA

1. Kontratuaren likidazioa onetsi ondoren, behin betiko
bermearen gainean gauzatu beharreko erantzukizu-
nik ez badago, eta karatulako 21. atalean zehaztu-
tako berme-epea igaro bada, behin betiko bermea
itzultzeko erabakia hartuko da.

2. En el supuesto de que se hubiesen establecido recep-
ciones parciales, se estara a lo indicado en el aparta-
do 2 de la caratula respecto de la cancelacion parcial

2. Harrera partzialak ezarri badira, karatulako 2. ata- lean !
de la garantia.

bermearen zati bat ezerezteari buruz adierazita- koa

kontuan hartuko da. TITULO V. LICITACION DEL CONTRA-TO

CAPITULO I. PREPARACION DEL CONTRATO

V. TITULUA. KONTRATUAREN LIZI-TAZIOA

| KAPITULUA KONTRATUAREN PRESTA- 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

KUNTZA

27. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA
1. Karatulako 11 atalean adierazten da kontratua gau-

zatzeak kontratistak datu pertsonalak tratatzea daka-
rren ala ez.

1. En el apartado 11 de la caratula se indica si la ejecu-

cién del contrato implica o no el tratamiento de datos
personales por parte del contratista.

2. Cuando la ejecucién del contrato implique el trata-

miento de datos personales por parte del contratista y
por cuenta del responsable del tratamiento, la obliga-

2. Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak, cion del contratista de someterse en todo caso a la
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso- normativa nacional y de la Unién Europea en materia
nalak tratatzea, kontratistak datuak babesteari bu- de proteccion de datos es una condicion especial de
ruzko estatuko eta Europar Batasuneko araudia bete ejecucion del contrato y tiene el caracter de obliga-
beharko du beti. Betebehar hori kontratua gauza- tzeko cién contractual esencial a los efectos del articulo
baldintza berezia izango da, baita funtsezko kontratu- 211.1f) de laLCSP.
betebeharra ere, SPKLren 211.1.f) artiku- luaren 3 |3 finalidad para la cual se cederan dichos datos, en
ondorioetarako. su caso, sera la establecida en el apartado 11 de la

3. Datu pertsonalak lagatzearen helburua karatulako 11 caratula.
atalean adierazitakoa izango da. 4. Antes de la formalizacion del contrato, la empresa

adjudicataria deberd presentar una declaracién en la
que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados

4. Kontratua formalizatu aurretik, enpresa adjudikazio- los servidores y desde dénde se van a prestar los ser-
dunak deklarazio bat aurkeztu beharko du, zerbitza- vicios asociados a los mismos, de conformidad con lo
riak non kokatuko diren eta horiei lotutako zerbi- tzuak estipulado en la clausula 43.1.M de este pliego. Esta
nondik emango diren adierazteko, agiri honen obligacién tiene caracter de obligacion contractual
43.1.M klausulan xedatutakoaren arabera. Betebehar esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.
hori ~funtsezko kontratu-betebeharra izango da 5 Asimismo, segn lo estipulado en la clausula 47.12
SPKLren 211.1) artikuluaren ondorioetarako. de este pliego, la empresa adjudicataria tiene la obli-

gacion de comunicar cualquier cambio que se pro-

5. Era berean, agiri honen 47.12 klausulan xedatuta- duzc_a}, a lo largo de la vida del contrato, de la infor-
koaren arabera, enpresa adjudikaziodunak nahitaez macion facilitada en la declaracion referida en el
jakinarazi beharko du kontratuaren iraunaldian zehar parrafo anterior. Esta obligacion también tiene carac-
aurreko lerrokadan aipatutako deklarazioan eman- ter’de obligacion contractual esencial a los efectos del
dako informazioa aldatzen bada. Betebehar hori fun- articulo 211.1.7) de la LCSP.
tsezko kontratu-betebeharra izango da SPKLren 6. Para el caso de que la contratacion implique el acceso
211.1.f) artikuluaren ondorioetarako. del contratista a datos de caracter personal de cuyo

tratamiento sea responsable la entidad contratante,

6. Kontratazioak kontratistari izaera pertsonaleko da- tuak ?nqitéiltot.endra la consideracion de encargado del trata

eskuratzea bhadakarkio _eta datu horien frata-
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menduaren erantzulea erakunde kontratatzailea bada,
kontratista datu pertsonalen tratamenduko ardura-
duna izango da.

7. Agiri honetako 35.1.A.1. klausulan adierazten den

8.

9.

10.

11.

12.

bezala, lizitatzaileek beren eskaintzan adierazi be-
harko dute zerbitzariak edo zerbitzari horiei lotutako
zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa duten ala ez,
kontratua gauzatzeko ardura emango zaien azpikon-
tratisten izena edo enpresa-profila, kaudimen profe-
sional edo teknikoko baldintzen arabera, zehaztua.
Betebehar hori funtsezko kontratu-betebeharra izango
da SPKLren 211.1.1) artikuluaren ondorioeta-rako.

Hirugarren batek datu pertsonalak tratatzen baditu
kontratistaren kontura, hau da, tratamenduaren ardu-
radunaren kontura, baldintza hauek bete beharko dira:

a) Tratamendu hori Udalak eta kontratistak sinatu-

tako kontratuan zehaztea.

b) Datu pertsonalen tratamendua bat etortzea trata-
menduaren arduradunaren jarraibideekin.

¢) Tratamenduaz arduratzen den kontratistak eta hi-
rugarrenak kontratua formalizatzea, abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12.2 artikuluan
aurreikusitako moduan.

Kasu horietan, hirugarrena ere tratamenduaren ardu-
raduntzat hartuko da.

Kontratista tratamenduaren arduraduna denean, be-
harrezkoa izango da kontratuan edo dokumentu in-
dependente batean tratamendurako sarbide hori arau-
tzeko behar diren klausulak sartzea, datu pertsonalak
babesteari buruzko araudian aurreikusitako moduan
eta edukiarekin, eta SPKLren 25. xedapen gehiga-
rriarekin bat etorriz. Zehazki, datu hauek jasoko dira:
tratamenduaren xedea, iraupena, izaera eta hel- burua,
datu pertsonalen mota eta interesatuen kate- goriak, eta
arduradunaren betebeharrak eta eskubi- deak. Era
berean, hirugarren bati datu pertsonalak kontratistaren
kontura tratatzeko baimena ematen zaion ere jaso
beharko da.

Kontratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak,
tratamenduaren arduradunaren kontura, datu pertso-
nalak tratatzea, eta kontratuaren prestazioa amaitzen
bada, izaera pertsonaleko datuak, baita datu horiek
jasotzen dituen edozein euskarri edo dokumentu ere,
suntsitu edo erakunde kontratatzaile arduradunari edo
hark izendatutako tratamenduaren arduradunari itzuli
beharko zaizkio.

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak behar
bezala blokeatuta gordeko ditu datuak, tratamendua-
ren ardura duen erakundearekin duen harremanaren
erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

Kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalen

7. Tal y como se indica en la clausula 35.1.A.1. de este

pliego. los licitadores deberan indicar en su oferta, si
tienen previsto subcontratar los servidores o los ser-
vicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontra-
tistas a los que se vaya a encomendar la realizacion.
Esta obligacion también tiene caracter de obligacion
contractual esencial a los efectos del articulo 211.1.1)
de la LCSP.

8. En el caso de que un tercero trate datos personales

por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
deberan de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el
contrato firmado por el Ayuntamiento y el contra-
tista.

b) Que el tratamiento de datos de carécter personal se
ajuste a las instrucciones del responsable del
tratamiento.

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el
tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el articulo 12.2 de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendra también la conside-
racién de encargado del tratamiento.

9. Cuando el contratista tenga la consideracion de en-

10.

11.

12.

cargado del tratamiento, serd necesario que en el con-
trato, 0 en un documento independiente, se incluyan
las clausulas precisas al objeto de regular dicho acce-
so, en los términos y con el contenido previstos en la
normativa en materia de proteccion de datos de carac-
ter personal, y de conformidad con la Disposicion
Adicional 25 de la LCSP. En particular, se haran
constar el objeto, la duracion, la naturaleza y la fina-
lidad del tratamiento, el tipo de datos personales y ca-
tegorias de interesados, y las obligaciones y derechos
del responsable. Asimismo, se haré constar si se auto-
riza que un tercero trate los datos personales por cuenta
del contratista.

Cuando la ejecucion del contrato haya implicado el
tratamiento de datos personales por parte del contra-
tista y por cuenta del responsable del tratamiento y
finalice la prestacion contractual, los datos de carac-
ter personal, asi como cualquier soporte 0 documento
en que consten, deberan ser destruidos o devueltos a la
entidad contratante responsable, o al encargado de
tratamiento que esta hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debi-
damente bloqueados los datos en tanto pudieran deri-
varse responsabilidades de su relacion con la entidad
responsable del tratamiento.

En el caso de que la ejecucion del contrato no impli-
que el tratamiento de datos personales por parte del
contratista, éste no estara autorizado a realizar ningu-
na operacion sobre datos personales o conjunto de da-
tos personales de los que tenga conocimiento de for-
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tratamendurik behar ez badu, kontratistak ez du
baimenik izango ustekabean edo modu osagarrian
ezagutzen dituen datu pertsonalen edo datu pertsona-
len multzoaren gaineko operaziorik egiteko, eta ez du
baimenik gabeko datu pertsonalen tratamendurik
egingo. Kontratua exekutatu bitartean, datu pertso-
naletara irispidea izanez gero, kontratistak eta haren
langileek sekretu profesionala gorde beharko dute datu
horiei dagokienez, eta informazio hori ezin izango
dute erabili zerbitzua ematearen ondoriozkoa ez den
beste helburu baterako.

28. SPKLREN 129. ARTIKULUKO INFORMA-
ZIOA

Fiskalitateari buruzko betebeharrei buruzko informazioa

-Alegiako Udala
https://www.alegia.eus/es/
Bulego orokorrak
Tel.: 943 654 815

- Gipuzkoako Foru Aldundia
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Ogasun eta Finantza Saila

Tel.: 943 113 000

- Zerga Administrazioko Estatu Agentzia
www.agenciatributaria.es

Oinarrizko zerga-informazioa

Tel.: 901 335533 /915 548 770

Ingurumena babesteko betebeharrei buruzko informazioa

- Alegiako Udala
https://www.alegia.eus/es/
Ingurumen Saila

Tel.: 943 654 815

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen
Saila

Tel.: 012

- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako
Sozietate Publikoa

www.ihobe.eus

Tel.: 944230743

Informazioa, enplegua babesteari, lan-baldintzei eta lan-

arriskuen prebentzioari, desgaitasuna duten pertsonen

gizarteratzeari eta laneratzeari, eta desgaitasuna duten

pertsonen kopuru edo ehuneko espezifiko bat kontrata-

tzeko betebeharrari buruz indarrean dauden xedapenen
gainekoa

- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Era-
kundea (OSALAN)

ma accidental o accesoria, y se abstendra de realizar
cualquier tratamiento de datos personales no autori-
zado. En el caso de que, durante la ejecucién del con-
trato, tenga acceso a datos personales, el contratista y
su personal estaran obligados a guardar secreto profe-
sional respecto de los mismos y no podran utilizar di-
cha informacién para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la prestacién del servicio.

28. INFORMACION DEL ARTICULO 129 DE LA
LCSP

Informacion sobre las obligaciones relativas a la fiscali-
dad

- Ayuntamiento de Alegia
https://www.alegia.eus/es/
Oficinas generales

Tel.: 943 654 815

- Diputacion Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna
Departamento de Hacienda y Finanzas
Tel.: 943 113 000

- Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
www.agenciatributaria.es

Informacion tributaria basica

Tel.: 901 335533/915 548 770

Informacion sobre las obligaciones relativas a la protec-
cién del medio ambiente

- Ayuntamiento de Alegia
https://www.alegia.eus/es/
Departamento de Medio Ambiente
Tel.: 943 654 815

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente

Tel.: 012

- Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Gobierno
Vasco

www.ihobe.eus

Tel.: 944 230743

Informacion sobre las disposiciones vigentes en materia

de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y pre-

vencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de

las personas con discapacidad, y a la obligacién de con-

tratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
(OSALAN)

www.osalan.euskadi.eus

Servicios centrales

Tel.: 944 032 190
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www.osalan.euskadi.eus
Zerbitzu zentralak

Tel.: 944 032 190

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Lan eta Enplegu Saila

Tel.: 012

- Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioa
www.mites.gob.es
Lan Zuzendaritza Nagusia
Tel.: 913 631 801
Genero-berdintasunaren arloan indarrean dauden xeda-
penei buruzko informazioa

- Emakumearen Euskal Erakundea (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945 016 700

- Berdintasun Ministerioa
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Hizkuntza-berdintasunaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Alegiako Udala
https://www.alegia.eus/es/

Euskara Saila
Tel.: 943 654 815

- Eusko Jaurlaritza
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Tel.: 012

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dauden
xedapenei buruzko informazioa

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. LAN-KONTRATUETAN SUBROGATZEKO
BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA

Karatularen 12. paragrafoan adierazitakoaren ara-
bera , lan-kontratuetan subrogatzeko betebeharra ba-
dago, subrogazioak eragiten dien langileen konra-
tuen baldintzei buruzko informazioa, neurri horrek
eragingo dituen lan-kostuen ebaluazio zehatza ahal-
bidetzeko beharrezkoa dena, PTPAren dagokion

eranskinean emango da, SPKLren 130. artikuluan
aurreikusitakoa betez.

1. KAPITULUA. KONTRATUAREN ADJUDIKA-
ZIOA

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-
social

Departamento de Trabajoy Empleo

Tel.: 012

- Ministerio de Trabajo y Economia Social
www.mites.gob.es

Direccion General de Trabajo

Tel.: 913 631 801

Informacion sobre las disposiciones vigentes en materia
de igualdad de género

- Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde)
www.emakunde.euskadi.eus
Tel.: 945 016 700

- Ministerio de Igualdad
www.igualdad.gob.es
Tel.: 915 243 200

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
igualdad linguistica

- Ayuntamiento de Alegia

https://www.alegia.eus/es/

Departamento de Euskera
Tel.: 943 654 815

- Gobierno Vasco
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-cultura-
politica-linguistica/

Departamento de Cultura y Politica Linguistica
Tel.: 012

Informacion sobre las disposiciones vigente en materia de
proteccion de datos de caracter personal

- Agencia Vasca de Proteccion de Datos (AVPD)
www.avpd.euskadi.eus
Tel.: 945 016 230

29. INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES
DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

En el caso de que, segln el apartado 12 de la cara-
tula, exista la obligacion de subrogacion en contratos
de trabajo, la informacién sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogacién que resulte necesaria para permitir una
exacta evaluacion de los costes laborales que impli-

cara tal medida se facilitard en el anexo correspon-
diente del PPTP, en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 130 de la LCSP,

CAPITULO 1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

30. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y
TIPO DE TRAMITACION

1. La adjudicacion del presente contrato se llevard a
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30. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA TRA-

MITAZIO MOTA

1. Kontratu hau prozedura ireki bidez adjudikatuko da,

SPKLren 156.etik 158.era bitarteko artikuluetan au-
rreikusitakoaren arabera.

2. Espedientearen tramitazioa arrunta edo presazkoa

izango da, karatulako goiburuan adierazitakoaren
arabera. Tramitazioa presazkoa denean, erdira mu-
rriztuko dira lizitatzeko, adjudikatzeko eta kontratua
formalizatzeko epeak, salbuespen jakin batzuetan izan
ezik, SPKLren 119. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3. Karatulako 15. atalak kontratazioan dauden faseak

ezarriko ditu, hala badagokio, baita fase bakoitzean
erabili beharreko adjudikazio-irizpideak ere. Kasu
horietan, proposamenak ezarritako balorazio-fase
bakoitzeko gutun-azal edo artxibo elektroniko indi-
bidualizatuak izan beharko ditu.

31. KONTRATUAREN PUBLIZITATEA

1. Kontratua adjudikatzeko lizitazio-iragarkia kontrata-

2.

32. PROPOSAMENEN

tzailearen profilean argitaratuko da, eta karatulako
goiburuan adierazitako helbide elektronikoan kon-
tsultatu ahalko da.

Kontratua, karatulako goiburuan xedatutakoaren
arabera, arau harmonizatupekoa denean, lizitazioa,
gainera, Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean
argitaratuko da.

Lizitazio hau bitarteko elektronikoen bidez tramita-
tuko da, SPKLan xedatutakoari jarraituz.

Espediente honi dagozkion jakinarazpenak eta ko-
munikazioak, oro har, elektronikoki eta Euskadiko
Kontratazio Publikoaren Plataformaren bidez soilik
egingo dira.

Horretarako, lizitatzaileek jakinarazpen elektroni-
koak egiteko gaitutako helbide elektronikoa adierazi
beharko dute agiri honetako I. Eranskinean. Lizita-
tzaileek prozeduraren edozein unetan jakinarazi
ahalko dute helbide hori aldatu dela.

AURKEZPENA ETA
HORRENONDORIOAK

1. Proposamenak Kkaratulako goiburuan eta 14. atalean

adierazitako moduan, epean eta tokian aurkeztuko
dira. Proposamenak aurkezteko epemugarik izan
ezean, epea kontatuko da lizitazio-iragarkia kontrata-
tzailearen profilean edo Europar Batasunaren Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Adierazitako eguna larunbata edo jaieguna
bada,epea hurrengo egun balioduneraino luzatuko da.

2. Lizitazio elektroniko partzialaren edo lizitazio ez-

cabo por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo
previsto en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

2. Latramitacion del expediente sera ordinaria o urgen- te,

segun lo indicado en el encabezado de la caratu- la.
Cuando la tramitacion utilizada sea de urgencia, los
plazos para la licitacién, adjudicaciéon y formali-
zacion del contrato se reduciran a la mitad, salvo de-
terminadas excepciones, de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 119 de la LCSP.

El apartado 15 de la caratula establecerd, en su ca-
so, las diferentes fases existentes en la contratacion,
asi como los criterios de adjudicacion a utilizar en
cada una de ellas. En estos casos, la proposicion de-
berd incluir tantos sobres o archivos electrénicos in-
dividualizados como fases de valoracién se hayan
establecido.

31. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

1. El anuncio de licitacion para la adjudicacién del

contrato se publicara en el perfil de contratante, y
podra ser consultado en la direccion electrénica que
se indica en el encabezado de la caratula.

2. Cuando el contrato, segn lo dispuesto en el enca-

bezado de la caréatula, esté sujeto a regulacién ar-
monizada, la licitacion se publicara, ademas, en el
Diario Oficial de la Unién Europea.

3. La presente licitacion se tramitard por medios

electrénicos, de conformidad con las disposiciones de
la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones referidas a la
presente contratacién se realizaran, con caracter ge-
neral, por medios exclusivamente electronicos y a
través de la Plataforma de Contratacion Pdblica de
Euskadi.

A estos efectos, los licitadores deberan indicar en
Anexo | de este pliego la direccion de correo
electrénico habilitada en la que efectuar las notifi-
caciones electronicas. Los licitadores podran comu-
nicar la modificacion de dicha direccion en cual-
quier momento del procedimiento.

32. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y

SUS EFECTOS

1. Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y

lugar sefialados en el encabezado y en el apartado 14
de la caratula. A falta de fecha limite de presenta- cion
de las proposiciones, el plazo se contara desde el dia
siguiente a la publicacion en el perfil de contra- tante
del anuncio de licitacion, o en el Diario Oficial de la
Union Europea para los contratos sujetos a re- gulacion
armonizada. Si el dia indicado fuera sabado o festivo,
se estard al primer dia habil siguiente.

2. En caso de licitacion electrénica parcial o licitacién

no electrénica, cuando la presentacion de las proposi-
ciones se envie por correo, se debera justificar la fe-
cha de imposicion del envio en la oficina de Correos
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elektronikoaren kasuan, proposamenak postaz bidal-
tzen direnean, posta-bulegotik bidalitako data justifi-
katu beharko da, eta kontratazio-organoari jakinarazi
beharko zaio eskaintza bidalitako egun berean. Bi bal-
dintza horiek bete ezean, eskaintzak bidaltzeko epea
eta ordua ondoren jasotakoak ez ditu onartuko kontra-
tazio-organoak. Nolanahi ere, egun horretatik HA-
MAR (10) EGUN NATURAL igaro ondoren doku-
mentazioa jaso ez bada, ez da inola ere onartuko.

3. Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu

ahal izango du, aldaeren onargarritasunari buruz kara-
tulako 14. atalean kontrakoa xedatu ezean. Era be-
rean, ezingo du inolako proposamenik izenpetu
ABEEN beste enpresaburu batzuekin, baldin eta ba-
naka egin badu edo ABEE batean baino gehiagotan
agertzen bada. Arau horiek hautsiz gero, ez dira onar-
tuko hark izenpetutako proposamen guztiak.

4. Aldaerak onartuz gero, lizitatzaile bakoitzak aurkezten

duen proposamen bakarrak egokitzat jotzen dituen ir-
tenbide guztiak jaso ahal izango ditu kontratuaren xe-
deari dagokionez, karatulako 14. atalean ezarritako
betekizun, modalitate eta ezaugarriekin, betiere kon-
tratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gaindi-
tzen ez badute.

Karatulako 14. atalean lizitatzaileei baimena ematen
bazaie aldaerak aurkezteko agiri honen arabera prezio
itxian eskaini behar diren obra-elementu edo —unitate
jakin batzuetan, aldaera horiek modalitate horretan es-
kaini beharko dira.

Kasu horretan, lizitatzaileek oinarrizko proiektu bat
aurkeztu beharko dute, eta horren edukia
karatulako 14. atalean zehaztuko da.

Kontratuaren adjudikaziodunak, karatulako 14. ata-
lean zehaztutako epean, eskainitako aldaerak
eraikitzeko proiektua aurkeztu beharko du, nahitaez
gainbe- giratu eta onar dezan. Adjudikazioaren prezioa
edo epea ez da inola ere aldatuko proiektu hau
onartzearenondorioz.

. Interesatuek kontratuaren xede diren ondasun edo

produktu guztiei edo horiek aurkezten diren sortari edo
sortei buruzko eskaintzak aurkeztu beharko di- tuzte.

6. Sorta bakoitzerako proposamenak artxibo elektroniko-

etan edo gutun-azal bereizietan aurkeztuko dira, kara-
tulako 5. atalean besterik adierazten ez bada.

7. Proposamena entregatu edo bidali ondoren, ezingo da

erretiratu HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO
epean, proposamenak irekitzen direnetik kontatzen ha-
sita, adjudikazioduna hautatzeko irizpide bakarra pre-
zioa denena, edo Bl (2) HILABETEKO epean, kontra-
tua adjudikatzeko hainbat irizpide kontuan hartu dire-
nean. Epe hori HAMABOST (15) EGUN

y anunciar al érgano de contratacion la remision de la
oferta en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la documentacion si es re-
cibida por el 6rgano de contrataciéon con posteriori-
dad a la fecha y hora de terminacion del plazo.
Transcurridos, no obstante, DIEZ (10) DIAS NATU-
RALES siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido la documentacion, ésta no serd admitida en
ninguln caso.

3. Cada licitador no podra presentar mas de una propo-

sicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 14
de la cardtula sobre la admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en UTE
con otros empresarios si lo ha hecho indivi- dualmente
o figura en méas de una UTE. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admisién de todas las
proposiciones por €l suscritas.

4. En el supuesto de admisiéon de variantes, la Unica

proposicion que presente cada licitadora podra com-
prender cuantas soluciones distintas considere opor-
tuno ofrecer en relacién con el objeto del contrato, con
los requisitos, modalidades y caracteristicas fija- das
en el apartado 14 de la caratula, siempre que no
superen el presupuesto base de licitacion del contrato.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice a
los licitadores la presentacion de variantes sobre de-
terminados elementos o unidades de obra que de
acuerdo con este pliego deban ser ofertadas por el
precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofer-
tadas bajo dicha modalidad.

En este caso, los licitadores vendran obligados a pre-
sentar un proyecto basico cuyo contenido se determi-
nara en el apartado 14 de la caréatula.

El adjudicatario del contrato en el plazo determinado
en el apartado 14 de la caratula debera aportar el
proyecto de construccién de las variantes ofertadas,
para su preceptiva supervision y aprobacion. En
ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion
sufrird variacion como consecuencia de la aprobacion
de este proyecto.

5. Los interesados habran de presentar sus ofertas refe-

ridas al a totalidad de los bienes o productos objeto del
contrato o del lote o lotes a los que se presenten.

6. Las proposiciones para cada lote se presentaran en

archivos electronicos o sobre diferenciados, salvo que
en el apartado 5 de la caratula se indique otra cosa.

7. Unavez entregada o remitida la proposicion, no podra

ser retirada durante el plazo de QUINCE (15) DIAS
NATURALES, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para selec-
cionar al adjudicatario sea el del precio, o durante el
plazo de DOS (2) MESES, cuando para la adjudica-
cién del contrato se hayan tenido en cuenta una plura-
lidad de criterios. Dicho plazo quedara ampliado en
QUINCE (15) DIAS HABILES cuando sea necesario
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BALIO- DUNEZ luzatuko da, anormaltasun-
presuntzioan dau- den eskaintzak identifikatzeko
tramiteak egin behardirenean.

Proposamenak modu ez-elektronikoan aurkezten
direnean, behin kontratua adjudikatuta eta helegiteak
jartzeko epeak igarota, adjudikaziodun izan ez diren
lizitatzaileen dokumentazio orokorra kontratazio-
organoaren bulegoetan jarriko da eskuragarri. Doku-
mentazioa SEI (6) HILABETEKO epean jasotzen ez
bada, ulertuko da interesatuak hari uko egin diola eta,
beraz, kontratazio-organoak dokumentazioa suntsitu
ahalko du.

33. INTERESATUEI INFORMAZIOA EMATEA

1. Udalak, lizitazio-prozeduran interesatuak diren guztiei

baldintza-agiriei eta eskatzen dituzten gainerako agiri
osagarriei buruzko informazio gehigarria emango die.
Informazio hori eskaintzak aurkezteko epea amaitu
baino SEI (6) EGUN lehenago emango zaie, berandu-
enez, baldin eta gutxienez HAMABI (12) EGUN le-
henago eskatu badute eta karatulako 14. atalean beste
epe bat ezartzen ez bada.

2. Presazko espedienteetan, eta arau harmonizatupeko

kontratuetarako, informazio gehigarria eskaintzak
aurkezteko epea amaitu baino LAU (4) EGUN NA-
TURAL lehenago eman beharko da, beranduenez.

Kontratatzailearen profilean argitaratzen diren
argibi-deei emandako erantzunak lotesleak izango
dira.

34. PROPOSAMENEN EDUKIA

1. Proposamenak bi edo hiru artxibo elektronikotan edo

gutun-azaletan  aurkeztuko dira, adjudikazio-
irizpideen eta ebaluazio-moduaren arabera, hurrengo
klausuletan jasotako arauen arabera.

2. Artxibo elektronikoak edo gutun-azalak itxita eta

lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta aurkez-
tuko dira. ABEE bat edo enpresa-talde bat bada, en-
presa bakoitzaren datuak adieraziko dira, eta artxibo
elektronikoak edo gutun-azalak elkarteko enpresa ba-
koitzaren ordezkariek sinatu beharko dituzte.

Elektronikoki aurkezten badira, sinadura elektronikoa
izango da, eta artxibo elektronikoa automatikoki
itxiko da.

Modu ez-elektronikoan aurkeztuz gero, gutun-azalak
itxita egon beharko dira, eta kanpoaldean identifika-
tuta, honako hauek adierazita: lizitazioa, enpresa lizi-

seguir los tramites para identificar las ofertas que se
encuentran incursas en presuncién de anormalidad.

8. En el caso de que las proposiciones se presenten por

33.

medios no electrénicos, una vez adjudicado el contra-
to y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos, la documentacién general de los licitadores
gue no hayan resultado adjudicatarios quedara a su
disposicion en las oficinas del 6rgano de contrata-
cién. En el caso de que la documentacion no sea reti-
rada en el plazo de SEIS (6) MESES, se entenderad que
el interesado ha renunciado a ella y el drgano de
contratacion quedard facultado para destruirla.

INFORMACION A INTERESADOS

1. El Ayuntamiento proporcionard a todos los interesa- dos

en el procedimiento de licitacion, a mas tardar SEIS (6)
DIAS antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, aquella informacién adicional
sobre los pliegops y demas documentacion
complementaria que éstos soliciten, a condicidn de que
la hubieren pedido al menos DOCE (12) DIAS antes
del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones o de las solicitudes de participacion,
salvo que el apartado 14 de la caratula estableciera
otro plazo distinto.

2. Enlos expedientes calificados de urgentes, el plazo para

34.
1.

2.

proporcionar la informacién adicional sera de
CUATRO (4) DIAS NATURALES a més tardar an-
tes de que finalice el plazo fijado para la presentacién
de ofertas para los contratos sujetos a regulacion ar-
monizada.

Las respuestas a las aclaraciones que se hagan publi-
cas en el perfil de contratante tendran caracter vincu-
lante.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constaran de dos o tres archivos
electronicos o sobres, en funcion de los criterios de
adjudicacion y su forma de evaluacion, de conformi-
dad con las reglas contenidas en las clausulas si-
guientes.

Los archivos electronicos o sobres se presentaran
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente. Si se trata de una UTE 0 una agrupacion
de empresas, se indicaran los datos de cada uno de los
empresarios, debiendo los archivos electrénicos o
sobres ir firmados por los representantes de cada una
de las empresas integrantes de la union o agru- pacion.

En el caso de que se presenten por medios electréni-
cos, la firma serd electrénica y el archivo electronico
guedard automéaticamente cerrado.

En el caso de que se presenten por medios no
electrénicos, los sobres deberan estar cerrados y de-
beran estar identificados en su exterior con indica-
cién de la licitacion a la que se concurra, el nombre y
apellidos o razén social de la empresa licitadora, el
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tatzailearen izen-abizenak edo izen soziala, IFZ, or-
dezkariaren izen-abizenak, telefono-zenbakiak eta
fax- zenbakiak, eta helbide elektronikoa, halakorik
izanez gero.

Era berean, bitarteko ez-elektronikoen bidez
aurkeztu- tako gutun-azal bakoitzaren barruan,
aparteko orri ba- tean jasoko da haren edukia,
zenbakizko aurkibide ba- tean ordenatuta.

3. Lizitatzaileei ez zaie eskatuko jatorrizko agiriak aur-

kezteko, behin-behineko bermea egiaztatzen duen agi-
ria izan ezik, zeina, lizitazio ez-elektronikoaren ka-
suan, jatorrizkoa izan beharko baita. Salbuespen gisa,
dokumentuak prozeduran duen garrantziak hala eska-
tzen duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak sor-
tzen dituenean, aurkeztutako kopiak alderatzeko es-
katu ahal izango du Udalak, arrazoituz, eta, horreta-
rako, jatorrizko dokumentua edo informazioa erakus-
teko eskatu ahal izango du.

4. Eskaintzarekin batera doan dokumentazioa euskaraz

edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu beharko da, edo bi
hizkuntza horietako batera egindako itzulpen ofiziala-
rekin betera.

35. “A” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: AURRETIKO BETEKIZUNAK
BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUEN
DOKUMENTAZIOA

Artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan, honako
agiri hauek sartuko dira:

A.l. Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera beteko
da, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta eta
dagokion identifikazioarekin.

Enpresa lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudi-
mena eta baliabideak erabiltzen baditu, EKAB bat
aurkeztu beharko du horietako bakoitzeko.

Karatulako 5. atalean kontratuaren xedea sortetan za-
titzea aurreikusten bada, eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari eta gaitasun teknikoa edo profesionalari
buruzko baldintzak sorta batetik bestera aldatzen ba-
dira, EKAB agiri bat aurkeztuko da kaudimen-
baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta edo sorta-
multzo bakoitzerako.

Karatulako 24. atalean hala adierazten bada, EKAB
agirian azpikontratatu nahi den kontratuaren zatia adi-
erazi beharko da, zenbatekoa eta azpikontratisten
izena edo enpresa-profila adierazita.

Karatulako 11. atalean adierazitakoaren arabera,

NIF, el nombre y los apellidos del representante, en
su caso, los nimeros de teléfono y de fax, y la direc-
cion de correo electrdnico, de disponer de ellos.

Asimismo, en el interior de cada sobre presentado por
medios no electronicos se hara constar en hoja
independiente su contenido, ordenado en un indice
numérico.

3. No se exigird a los licitadores la presentacion de

documentos originales, salvo el documento acredita-
tivo de la garantia provisional que, en el supuesto de
licitacion no electrénica, habra de ser el original.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del docu-
mento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, el Ayuntamiento
podra solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas, para lo que podra requerir la ex-
hibicion del documento o de la informacién original.

4, La documentacion que acompafa la oferta debera

presentarse redactada en euskera o en castellano, o
acompanarse de traduccion oficial a uno ellos.

35. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “A”:

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRE-
VIOS

Dentro de este archivo electronico o sobre se incluira
la siguiente documentacion:

A.1. Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC)

Se cumplimentara conforme a las indicaciones in-
cluidas en el Anexo IX, firmado por la licitadorao su
representante y con la correspondiente identifica-
cion.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, deberd presentarse un
DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el apartado 5 de la caratula se prevea la
division en lotes del objeto del contrato, si los requi-
sitos de solvencia econdémica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se
aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando en el apartado 24 de la caratula asi se indi-
que, se deberd indicar en el DEUC la parte del con-
trato prevista subcontratar, indicando su importe y el
nombre o perfil empresarial de las subcontratistas.

En aquellos contratos cuya ejecucion, segun se indi-
que en el apartado 11 de la caréatula, requiera el tra-
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kon- tratistak tratamenduaren arduradunaren kontura
datu pertsonalak tratatzea eskatzen duten kontratuetan,
lizi- tatzaileak EKAB agirian adierazi beharko du
zerbitza- riak edo horiei lotutako zerbitzuak
azpikontratatzeko asmoa duen, baita zerbitzari edo
zerbitzu horiek era- mateko ardura emango zaien
azpikontratisten izena edo enpresa- profila ere,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzen
arabera zehaztuta. Betebehar hori funtsezko kontratu-
betebeharra izango da SPKL- ren

211.1.f) artikuluaren ondorioetarako.

A.2. 1. Eranskina. Jakinarazpenak eta komunika-
zioak egiteko datuak. Helbide horretan egindako ja-
kinarazpenak eta komunikazioak baliozkotzat joko
dira.

A.3. Il. Eranskina. Lanaren, gizartearen eta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginko-
rraren arloan indarrean dagoen araudian ezarri-
tako betebeharrak betetzeari buruzko erantzuki-
zunpeko deklarazioa.

A.4. 11l. Eranskina. Hala badagokio, kontratua
gau- zatzeko giza baliabideak eta baliabide
materialak atxikitzeko erantzukizunpeko
deklarazioa, karatu- lako 4. atalean adierazitako
profil eta zehaztapenekin.

A5, IV. Eranskina. Hala badagokio, ABEEa
era-tzeko konpromisoa.

ABEEan parte hartzen duten operadore ekonomikoen
kasuan, dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute,
IV. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Doku-
mentu horretan, honako hauek adieraziko dira: sina-
tzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak, enpresa
horietako bakoitzaren partaidetza, eta, adjudikaziodun
izanez gero, ABEE formalki eratzeko
konpromisoahartzen dutela.

Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa
bakoitzarenordezkariek sinatu beharko dute.

A.6. V. Eranskina. Hala badagokio, enpresa lizita-
tzailearen berariazko erantzukizunpeko deklara-
zioa, bere enpresa-taldeari buruzkoa eta talde bereko
sozietate guztiei buruzkoa.

Talde bereko enpresek aurkeztu beharko dute, hau da,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluko kasuren batean
daudenek eta adjudikaziora banaka aurkezteko propo-
samen bat baino gehiago aurkezten dutenek.

AT VI. Eranskina. Hala
lizitatzailearen dokumentu
konfidentzialen deklarazioa.

badagokio,
eta datu

tamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador
debera indicar en el DEUC si tiene previsto subcon-
tratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacidn. Esta obligacion
tiene caracter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

A.2. Anexo |. Datos a efectos de realizar notifica-
ciones y comunicaciones. Las notificaciones y co-
municaciones realizadas a dicha direcciéon se consi-
deraran validas.

A.3. Anexo Il. Declaracion responsable sobre el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

A.4. Anexo Ill. En su caso, declaracion responsa-
ble de adscripcion a la ejecucion del contrato de los
medios personales y materiales, con los perfiles y
especificaciones que se indican en el apartado 4 de
la caratula.

A.5. Anexo IV. En su caso, compromiso de consti-
tucion de UTE.

En el caso de operadores econdmicos que concurran
en UTE, deberan aportar un documento privado,
conforme al modelo recogido en el Anexo 1V, en el
que se indiquen los nombres y circunstancias de las
empresas que la suscriban, la participacion de cada
una de ellas, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento deberad estar
firmado por quienes tengan la representacion de ca-
da una de las empresas componentes de la UTE.

Ademas, cada uno de los integrantes aportara el
DEUC del apartado A.1.

A.6. Anexo V. En su caso, declaracién expresa
responsable de la empresa licitadora relativa al
grupo empresarial al que pertenece y comprensiva
de todas las sociedades pertenecientes a un mismo

grupo.

Debera presentarla las empresas pertenecientes a un
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se en-
cuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del
Cddigo de Comercio, y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion.

A.7. Anexo VI. En su caso, declaracion de los do-
cumentos y datos de las licitadoras de caracter
confidencial.
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Lizitatzaileek adierazi beharko dute zer dokumentu
(edo dokumentu zatiak) edo eskaintzetan sartutako zer
datu diren konfidentzialak, behar bezala justifikatuta,
eta ez dira onargarriak izango eskaintzaren dokumentu
edo datu guztien konfidentzialtasun-deklarazio oroko-
rrak. Modu ez- elektronikoan aurkeztutako proposa-
menen kasuan, gainera, konfidentzialtasun hori argi
eta garbi jaso beharko da (gaininprimatuta, bazterrean
edo beste edozein modutan) hala adierazitako doku-
mentuan bertan. Lizitatzaileek berariaz konfidentzial-
tzat jo ez dituzten dokumentuak ez dira konfidentzial-
tzat joko.

A.8. Hala badagokio, karatulako 10. atalean eska-
tzen den behin-behineko bermea eratu izanaren
egiaztagiria, agiri hauen 24. klausularen arabera.

A.9. Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioaren berezitasunak.

- Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzite-
gien jurisdikzioaren mende jartzen direla adieraz-
ten duen deklarazioa, kontratutik zuzenean edo ze-
harka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala
badagokio, legokiekeen atzerriko foruari uko egiten
diotela adierazten duena.

Gainera, Europar Batasuneko kide ez diren edo Euro-
pako Esparru Bakarrari buruzko Akordioa sinatu du-
ten estatuetako enpresek honako hauek aurkeztu be-
harko dituzte:

- Enpresaren egoitzako Espainiako Ordezkaritza
Diplomatiko lIraunkorrak edo Bulego Kontsula-
rrak egindako txostena, enpresak egiaztatu ondoren
tokiko erregistro profesional, komertzial edo analo-
goan inskribatuta dagoela edo, halakorik ezean, kon-
tratuaren xede den jardueraren esparruan tokiko trafi-
koan ohikotasunez jarduten duela adierazten duena.

- SPKLren 68. artikuluan aipatzen den
elkarrekikota- sun-txostena, erregulazio
harmonizatuko kontratuak direnean izan ezik; kasu
horretan, Munduko Merka- taritza Erakundearen
Kontratazio Publikoari bu- ruzko Akordioa sinatu

duen estatuaren izaerari buruzko Ekonomia
Ministerioaren  Kanpo  Merka- taritzako
Idazkaritza  Nagusiaren edo  Ordezkaritza

Diplomatiko Iraunkorraren txosten batekin ordez-
katuko da. Kasu horretan, enpresa adjudikaziodunak
sukurtsala ireki beharko du Espainian, eta ahalordedu-
nak eta ordezkariak izendatu beharko ditu bere opera-
zioetarako, eta Merkataritza Erregistroan inskribatu
beharko dira.

A.10. VII. Eranskina. Langileei aplikatu

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracion de confidenciales,
justificandolo adecuadamente, sin que resulten ad-
misibles las declaraciones genéricas de confidencia-
lidad de todos los documentos o datos de la oferta. En
el caso de proposiciones presentadas por medios no
electronicos, esta circunstancia deberd, ademas,
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefia-
lado como tal. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente califi-
cados como tales por los licitadores.

A.8. En su caso, documento acreditativo de haber
constituido la garantia provisional exigida en el
apartado 10 de la caratula de conformidad con la
clausula 24 del presente pliego.

A.9. Especialidades en la documentacion a pre-
sentar por las licitadoras extranjeras.

- Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir del contrato, con re-
nuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Ademds, las empresas de Estados que no sean
miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberéan
aportar:

- Informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que fi-
gura inscrita en el registro local profesional, comer-
cial o anélogo o, en su defecto, que actda con habi-
tualidad en el tréfico local en el &mbito de las activi-
dades a la que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articu-
lo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos su-
jetos a regulacién armonizada, en cuyo caso se susti-
tuird por un informe de la Misién Diploméatica
Permanente o de la Secretaria General de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Economia so-
bre la condicion de Estado signatario del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacién
Mundial de Comercio. En este caso, la empresa ad-
judicataria deberd abrir sucursal en Espafia con de-
signacion de apoderados y representantes para sus
operaciones, y deberadn inscribirse en el Registro
Mercantil.

A.10. Anexo VII. Declaracion del Convenio Co-
lectivo a aplicar a los trabajadores, a no ser que la
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beharreko hitzarmen kolektiboaren deklarazioa,
soldata- baldintzen hobekuntza adjudikazio-irizpide
gisa au- rreikusi ez bada. Kasu horretan, B) artxibo
elektroni- koan edo gutun-azalean —balio judizioaren
bidez balo- ratu beharreko irizpidea denean— edo C)
artxibo elek- tronikoan edo gutun-azalean —formulen
bidez baloratu beharreko irizpidea denean— sartu
beharko da, ez A) artxiboan edo gutun-azalean.

All. X. eranskina. Kaudimena kanpoko
baliabideekin integratzeko konpromisoa.
Lizitatzaileek beste enpresa batzuen kaudimena eta
bitartekoak erabiltzen badituzte, SPKLren 75.
artikuluarekin bat etorriz, lizitatzaileak agiri pribatu
bat aurkeztu beharko du, X. eranskinean jasotako
ereduaren araberakoa. Agiri horretan, erakunde horien
idatzizko konpromisoa jasoko da, eta, horren
ondorioz, kontratua gauzatzen den Dbitartean,
lizitatzailearen eskura jarriko ditu kaudimena eta
konpromisoa hartzeko bitartekoak.

2. Kontratazio-organoak edo —mahaiak, kontratua adju-

dikatu aurretik edozein unetan, eskatu ahalko du eran-
tzukizunez bete direla deklaratzen duten baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko agiriak. Lizitatzaileek be-
har besteko epean aurkeztu beharko dute eskatutako
dokumentazioa. Epe hori ezingo da BOST (5) EGUN
BALIODUNETIK gorakoa izan, errekerimendua jaso
eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Errekerimen-
dua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada,
lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta
prozeduratik kanpo geratuko da.

36. “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ
BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTA-ZIOA
Karatulako 15. atalean balio-judizioaren bidez balo-

ratu beharreko adjudikazio-irizpideak sartu badira,
li-zitatzaileak “B” artxibo elektronikoa edo gutun-
azala aurkeztu beharko du, eta bertan atal horretan
eskatu-tako dokumentazioa jaso beharko du.

2. Ez da inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-

azal honetan “C” artxibo elektronikoari edo gutun-
azalari dagozkion dokumentazioa. Agindu hori
hautsizgero, lizitatzailea baztertuko da.

3. Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen

hobekuntza balio-judizioaren bidez ebaluatu beha-
rreko irizpidetzat jaso bada, kontratistak VII. erans-
kina artxibo elektroniko edo gutun-azal honetan sar-
tuko da, langileei aplikatu beharreko hitzarmena

mejora de las condiciones salariales se haya previsto
como criterio de adjudicacidn, en cuyo caso debera ir
en el archivo electronico o sobre B) —si es un crite- rio
a valorar mediante juicio de valor— o en el C) —si es
un criterio a valorar mediante la aplicaciéon de
formulas—, y no en el A).

All. Anexo X. Compromiso Integracion
Solvencia con Medios Externos. En el supuesto de
que los licitadores recurran a la solvencia y medios de
otras empresas de conformidad con el articulo 75
LCSP, el licitador debera aportar un documento
privado, conforme al modelo recogido en el Anexo X,
donde se recoga el compromiso por escrito de dichas
entidades, del que se derive que durante toda la
duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los
que se compromete.

2. El érgano o la mesa de contratacion podran pedir, en

36.

cualquier momento antes de la adjudicacion del con-
trato, la justificacion documental del cumplimiento de
las condiciones sobre las que hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. Las licitadoras
deberan presentar la documentacion requerida en un
plazo suficiente, que no podra ser superior a CINCO
(5) DIAS HABILES, a contar desde el dia siguiente al
de la recepcion del requerimiento. De no cumpli-
mentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, y sera excluida del procedimiento.

ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “B”:
DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
JUICIO DE VALOR”

Si en el apartado 15 de la caréatula se han incluido

criterios de adjudicacion a valorar mediante juicio de
valor, la licitadora debera aportar un archivo electrd-
nico o sobre “B”, en el que se incluya la documenta-
cién exigida en dicho apartado.

2. En ningln caso deberdn incluirse en este archivo

electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electrénico “C”. La infraccidn de este manda-
to dard lugar a la exclusion del licitador.

3. Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido

como criterio a evaluar mediante juicio de valor la
mejora de las condiciones salariales, la contratista in-
cluira como parte de la documentacion el Anexo VI,
indicando la forma en que aplicara las condiciones
salariales ofertadas como mejora en relacion con las
tablas salariales el convenio que declara como apli-
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hobe-
aplikatuko diren adierazita.

tzeko eskainitako soldata-baldintzak nola

4. Sortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat

edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza inte-
gratzaile adina “B” artxibo elektroniko edo gutun-azal
aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

5. Era berean, lizitatzaileak proiektuan berariaz adieraz-

ten den beste edozein dokumentu aurkeztu beharko du,
eskaintzak eskatutako zehaztapen teknikoak bete- tzen
dituela egiaztatzeko balio dutenak, baina balora- tuko
ez direnak. Dokumentu horiek “B” artxibo elek-
tronikoan edo gutun-azalean sartuko dira, hura aurkez-
tea nahitaezkoa denena, edo, bestela, “C” artxibo elek-
tronikoan.

37. “C” ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO GU-

TUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ BA-
LORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

1. “C” Artxibo elektronikoan edo gutun-azalean, eskain-

&

~

tza ekonomikoa eta formulak aplikatu ebaluatu beha-
rreko gainerako dokumentuak jaso beharko dira.

. Ez dira inola ere sartuko artxibo elektroniko edo gutun-

azal honetan “B” artxibo elektronikoari edo gu- tun-
azalari dagozkion dokumentuak. Dokumentu ho- riek
sartzen badira, ez dira baloratuko.

Proposamenak VIII. eranskineko ereduari egokitu
beharko dira, eta ez dira onartuko omisio, akats eta zi-
rriborroak dituztenak, baldin eta Udalak eskaintza ain-
tzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten badute.

Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek partida inde-
pendente gisa adierazi beharko dute jasanarazi beha-
rreko BEZaren zenbatekoa.

Kopuruan adierazitako zenbatekoa eta letretan
adiera-zitakoa ez badatoz bat, letretan adierazitakoa
aurreiku-

siko da.

. Karatulako 14. atalean aldaerak aurkezteko baimena

ematen denean, oinarriari dagokion eskaintza ekono-
mikoaz gain, artxibo edo gutun-azal horretan aldaera
bakoitzeko eskaintza ekonomiko bat aurkeztu ahalko
da, eta hori ere VII1I. eranskineko ereduaren arabera
egingo da.

. Baldin eta karatulako 15. atalean soldata-baldintzen

hobekuntza formulen bidez ebaluatu beharreko irizpi-
detzat jaso bada, kontratistak VII. eranskina artxibo
elektroniko edo gutun-azal honetan sartuko da, langi-
leei aplikatu beharreko hitzarmena hobetzeko eskaini-
tako soldata-baldintzak nola aplikatuko diren adiera-
zita.

cable a los trabajadores.

4. En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar

oferta para varios de ellos o, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tantos archivos electréni-
cos o sobres “B” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

5. Asimismo, la licitadora deberad presentar cualesquiera

otros documentos que, en su caso, se indiquen expre-
samente en el proyecto y que permitan verificar que la
oferta cumple con las especificaciones técnicas re-
queridas, pero que no van a ser objeto de valoracién.
Se incluiran en el archivo electronico o sobre “B” en el
caso de que sea obligatoria la presentacion de éste o,
en caso contrario, en el archivo electronico “C”.

37. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE “C”:

DOCUMENTACION A VALORAR MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS

1. En este archivo electronico o sobre “C” se deberan

~

incluir la oferta econémica vy el resto de documentos
a evaluar mediante la aplicacion de formulas.

En ningln caso deberan incluirse en este archivo
electrénico o sobre documentos propios del sobre o
archivo electrénico “B”. Su inclusion dara lugar a la
no valoracion de dicha documentacion.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V111, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impi-
dan conocer claramente lo que el Ayuntamiento es-
time fundamental para considerar la oferta.

Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan
indicar, como partida independiente, el importe del
IVA que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado en
numero y el importe expresado en letras, prevaldra el
expresado en letras.

Cuando en el apartado 14 de la caratula se autorice
la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econémica referida a la base, este archivo o sobre
podra incluir una oferta econémica por cada variante,
que se formulara, igualmente, conforme al modelo que
figura en el Anexo VIII.

. Si en el apartado 15 de la caratula se ha establecido

como criterio a evaluar mediante la aplicacion de
férmulas la mejora de las condiciones salariales, la
contratista incluird como parte de la documentacion el
Anexo VII, indicando la forma en que aplicara las
condiciones salariales ofertadas como mejora en rela-
cién con las tablas salariales el convenio que declara
como aplicable a los trabajadores.
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ortak badaude eta horietako bat baino gehiagorentzat
edo, hala badagokio, eskaintza integratzailearentzat
eskaintza aurkeztu nahi bada, sorta edo eskaintza inte-
gratzaile adina “C” artxibo elektroniko edo gutun-azal
aurkeztuko dira, karatulako 5. atalean horri buruz
adierazitakoarekin bat etorriz.

. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

Kontratua adjudikatzeko kontuan hartu beharreko
irizpideak, baita horien ponderazioa ere, lizitazio-
iragarkian eta karatulako 15. atalean adierazitakoak
izango dira, oinarrizko eskaintzari zein aldaerei edo
hobekuntzei aplikagarriak.

Atal berean adieraziko da, hala bada, balio-
judizioaren bidez balioetsi beharreko irizpideen eba-
luazioa adituen batzorde bati edo erakunde tekniko
espezializatu jakin bati dagokion. Azken horrek be-
har bezala identifikatuta egon beharko du aipatutako
atalean, eta kontratatzailearen profilean argitaratuta.

Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen
bada, karatulako 15. atalean adieraziko da zein fase-
tan aplikatuko diren irizpideak, baita lizitatzaileari
hautaketa-prozesuan jarraitzeko eskatuko zaion gu-
txieneko puntuazioa ere.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IRE-
KITZEA ETA PROZESATZEA, ENPRESAK
AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALO-
RATZEA

1. Eskaintzak aurkezteko epea bukatutakoan, espediente

administratiboaz arduratzen den unitateak, behar izan
daitezkeen teknikarien kolaborazioarekin, “A” ar-
txibo elektronikoaren edo gutun-azalaren
dokumentuak aztertuko ditu eta horiei buruzko
txostena  egingo  dio  kontratazio-mahaiari,
dokumentu horiekkalifikatu ditzan.

2. Kontratazio-mahaiak akats materialak daudela ikusiz

gero, gehienez ere HIRU (3) EGUN NATURALEKO
epea eman diezaioke lizitatzaileari akatsa zuzen de-
zan, eta, hala badagokio, BOST (5) EGUN NATU-
RALEKO epea, argibideak edo agiri osagarriak aur-
kez ditzan. Lizitatzailea ez da onartuko, bai haute-
mandako akatsak edo omisioak emandako epe ba-
rruan zuzentzen ez baditu, bai funtsezko akatsak edo
zuzendu ezin diren akats materialak dituen dokumen-
tazioa aurkezten badu.

Kontratazio-mahaiak, aurkeztutako dokumentazioa

8. En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar

38.

39.

oferta para varios de ellos o, en su caso, para la oferta
integradora, se presentaran tanto archivos electréni-
cos o sobres “C” como lotes u oferta integradora para
los que se presente la oferta, de conformidad con lo
indicado a tal respecto en el apartado 5 de la caratu-
la.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacién
del contrato, asi como su ponderacion, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes o mejoras,
en su caso, serén los establecidos en el anuncio de li-
citacion y en el apartado 15 de la cartula.

. En el mismo apartado se indicard, en su caso, si la

evaluacion de los criterios a valorar mediante juicio
de valor corresponde a un comité de personas exper-
tas 0 a un organismo técnico especializado, debida-
mente identificado en el mencionado apartado, asi
como publicado en el perfil de contratante.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se
articule en varias fases, el apartado 15 de la cara- tula
indicar4 en cudles de ellas se irdn aplicando los
distintos criterios, asi como el umbral minimo de
puntuacién exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.

APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DO-
CUMENTACION PRESENTADA, SELECCION
DE EMPRESAS Y VALORACION DE OFER-
TAS

1. Finalizado el plazo de presentacidn de ofertas, la unidad

responsable del expediente administrativo, con la
colaboracion de los técnicos que se precisaran,
examinara los documentos contenidos en el archivo
electronico o sobre “A” y emitird informe sobre los
mismos a la mesa, que procedera a la calificacion de
dichos documentos.

2. Si la mesa de contratacion observare defectos mate-

riales en la documentacion presentada por los oferen-
tes, podra conceder, si lo estima conveniente, un pla-
zo no superior a TRES (3) DIAS NATURALES para
que el licitador subsane el error y, en su caso, un pla-
zo de CINCO (5) DIAS NATURALES para que pre-
sente aclaraciones o documentos complementarios.
Daré lugar a la no admision del licitador tanto la falta
de subsanacion en plazo de los defectos u omisiones
advertidos, como la presentacion de la documenta-
cién con defectos sustanciales o deficiencias materia-
les no subsanables.

3. La mesa de contratacion, una vez calificada la docu-

mentacion presentada y subsanados, en su caso, los
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kalifikatu eta, hala badagokio, antzemandako akatsak
edo omisioak zuzendu ondoren, berariaz adieraziko
ditu lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baz-
tertzeko arrazoiak.

4. Ekitaldi horretan bertan, bere aurkezpena nahitaezkoa
den kasuetan, balio-judizioen bidez baloratu beha-
rreko irizpideei dagokien “B” artxibo elektronikoa
edo gutun-azala irekitzeari ekingo zaio, eta balora-
zioa egiteko ardura duen organoari emango zaio ber-
tan jasotako dokumentazioa.

5. Nolanahi ere, proposamen hori gehienez ere HOGEI
(20) EGUNEKO epean irekiko da, proposamenak
aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatzen ha-
sita.

6. Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatu- tako
baldintza teknikoan betetzen ez dituzten lizita-
tzaileak, baita “C” artxibo elektronikoan edo gutun-
azalean berez “B” artxiboari edo gutun-azalari dago-
kion dokumentazioa (formulak aplikatuz baloratu be-
harrekoa) aurkezten dutenak ere.

7. Formulen bidez baloratu beharreko irizpideei dago-
kien “C” artxibo elektronikoa edo gutun-azala ho-
nela irekiko da:

- Karatulako 14. atalak lizitazioa elektroniko dela
adierazten duenean, artxibo elektronikoak ez dira, oro
har, ekitaldi publikoan irekiko.

- Karatulako 14. atalak lizitazioa ez-elektronikoa
dela adierazten duenean, gutun-azalak ekitaldi publi-
koan irekiko dira, eta, kontratatzailearen profileko
deialdian hala adierazten bada, zuzenean jarraitu
ahalko da, deialdi horretan jasotako estekaren bitar-
tez.

“B” artxibo elektronikorik edo gutun-azalik aurkeztu
behar ez denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun
azala jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema-
teko, kontratazio-mahaiak berariazko pronuntzia-
mendua egingo du proposamenen kalifikazioari bu-
ruz, lizitaziora onartutakoak eta lizitaziotik kanpo
utzitakoak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
azalduz.

“B” artxibo elektronikoa edo gutun-azala aurkeztu
behar denean, “C” artxibo elektronikoa edo gutun azala
jendaurrean irekitzeko ekitaldiari hasiera ema- teko,
balio-judizioaren bidez baloratu beharreko iriz- pideen
aplikaziotik lortutako emaitza jakinaraziko da.

Ondoren, kontratazio-mahaiak “C” artxibo elektroni-
koak edo gutun-azalak irekiko ditu, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

Proposamenen irekiera bukatutakoan, amaitutzat jo

defectos u omisiones observados, procedera a hacer un
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su re-
chazo.

4. En este mismo acto, en el caso de que su presentacion

fuera obligatoria, se procedera a la apertura del ar-
chivo electrénico o sobre “B”, correspondiente a los
criterios valorables mediante juicios de valor, en-
tregdndose al 6rgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en el mismo.

5. En todo caso, la apertura de esta proposicion se efec-

tuard en el plazo maximo de VEINTE (20) DIAS
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para
presentar las mismas.

6. Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas

licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en el archivo electréni-
co o sobre “B” documentacion propia del sobre “C”, a
valorar mediante la aplicacion de férmulas.

7. La apertura del archivo electronico o sobre “C”,

correspondiente a los criterios a valorar mediante
formulas se haré de la siguiente manera:

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion es electronica, la apertura de los
archivos electrénicos no se realizara, con carécter
general, en acto publico.

- En el caso de que el apartado 14 de la caratula in-
dique que la licitacion no es electrénica, la apertura de
los sobres se hard en acto publico y, en caso de in-
dicarse en su convocatoria en el perfil de contratante,
podra seguirse en directo a traves del enlace que se
sefiale en la citada convocatoria.

Cuando no haya lugar a la presentacién de archivos
electronicos o sobres “B”, el acto de apertura publica
del archivo electronico o sobre “C” se iniciara con un
pronunciamiento expreso de la mesa de contratacion
sobre la calificacion de las proposiciones efectuadas,
gue identifique las admitidas a licitacion, las rechaza-
das y las causas de su rechazo.

En el caso de que si exista el deber de presentar ar-
chivo electronico o sobre “B”, el acto de apertura
publica del archivo electronico o sobre “C” se ini- ciard
dando a conocer el resultado obtenido de la aplicacién
de los criterios a valorar mediante juicio de valor.

Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electronicos o sobres “C”,
dando lectura a las ofertas econémicas.

Terminada la apertura de las proposiciones, se podréa
dar por concluido el acto publico de apertura de pro-
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ahalko da proposamenak irekitzeko ekitaldi publikoa.

40. BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Adjudikazio-irizpide objektiboen artean, karatulako
15. atalean, berdinketa hausteko berariazko adjudi-
kazio-irizpideak  adierazten dira, adjudikazio-
irizpideak aplikatu ondoren bi eskaintza edo gehia-
goren artean berdinketa gertatzen den kasuetarako.
Berariazko adjudikazio-irizpiderik ezean, berdinketa
SPKLren 147.2 artikuluan jasotako irizpide sozialen
bidez ebatziko da.

41. ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK

1.

Karatulako 15. atalean, kontratazio-organoak es-
kaintza bat anormalki baxua dela identifikatzeko au-
kera emango duten parametro objektiboak jaso ahalko
ditu. Bertan ezer adierazten ez bada eta adju-
dikatzeko irizpide bakarra prezioa bada, erregela-
menduz ezartzen diren parametro objektiboak apli-
katuko dira.

2. Anormaltasun-presuntzioan egon daitekeen propo-

samen bat identifikatzen denean, kontratazio- mahaiak
lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu be- harko die
justifikatu eta banakatu ditzatela, arrazoi- tuta eta
xehetasunez, eskaintzaren anormaltasuna de- finitu
duten beren proposameneko parametroak. Ho-
rretarako, SPKLren 149. artikuluaren 4. paragrafotik
6.era bitartekoetan aurreikusitako prozedura tramita-
tuko du eta, horren emaitza ikusita, kontratazio-
organoari proposatuko dio lizitatzailearen edo lizita-
tzaileen onarpena edo bazterketa.

42. ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDI-

KAZIO-PROPOSAMENA

Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio-mahaiak,
aktarekin batera, dagokion balorazioa eta adjudika-
zio-proposamena  bidaliko  dizkio  kontratazio-
organoari. Proposamen horretan, eskaintzak behe-
ranzko ordenan jasoko dira, karatulako 15. atalean
adierazitako irizpideen arabera eskaintza bakoitzari
emandako puntuazioa barne, eta kalitate-prezio erla-
zio onena duena identifikatuko da.

43. ADJUDIKAZIOA EGIN AURREKO ERREKE-

RIMENDUA

1. Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartu

ondoren, eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari
eskatuko dio HAMAR (10) EGUN BALIODUNEKO
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita, jarraian zerrendatzen den dokumen-
tazioa aurkez dezala, bai lizitatzaileari bai haien gai-
tasunera jotzen den enpresei buruzkoa:

posiciones.

40. CRITERIOS DE DESEMPATE

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el
apartado 15 de la caratula se sefialan los criterios de
adjudicacion especificos para el desempate en los ca-
s0s en que, tras la aplicacion de los criterios de adju-
dicacién, se produzca un empate entre dos 0 mas
ofertas. En defecto de tal prevision, el empate se re-
solvera mediante los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

41. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

1. En el apartado 15 de la caratula, el 6rgano de contra-

tacién podra establecer los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta
se considere anormalmente baja. En el caso de que en
dicho apartado no se indique nada y el Gnico criterio
de adjudicacion sea el precio, se aplicaran los
parametros objetivos que se establecen reglamenta-
riamente.

2. Cuando se identifique una proposicion que pueda estar

incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de
contratacion deberd requerir a la licitadora o lici-
tadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicién que
han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del
articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado,
proponiendo al drgano de contratacion su aceptacion
0 rechazo.

42. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PRO-

PUESTA DE ADJUDICACION

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contrata- cion
remitird al 6rgano de contratacidn, junto con el acta, la
correspondiente valoracion 'y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otor-
gada a cada una de ellas por aplicacion de los crite- rios
indicados en el apartado 15 de la caratula, e
identificando la que presente mejor relacién calidad-
precio.

43. REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDI-

CACION

1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano

de contratacion, los servicios correspondien- tes
requeriran al licitador que haya presentado la me- jor
oferta que, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la docu-
mentacion que se relaciona a continuacion, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas ca-
pacidades se recurra:

A. Acreditacion de la capacidad de obrar y el ambito de
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A. Jarduteko gaitasunaren eta jarduera-eremuaren
egiaz-tagiriak:

a. Enpresa indibiduala bada: Nortasun Agiri Nazionala

(NAN) edo dagokion estatuko agiri baliokidea, en-
presaburu indibidual ez-espainiarren kasuan.

b. Enpresa pertsona juridikoa bada: eratze-eskritura edo

-agiria, jarduera-araudia jasotzen duten estatu- tuak
edo sortze-egintza, pertsona juridiko motaren arabera
dagokion erregistro publikoan behar bezala
inskribatuta, hala badagokio, baita Identifikazio Fis-
kalaren Zenbakia (IFZ) ere.

c. Espainiakoak ez diren eta Europar Batasuneko estatu

kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari bu-
ruzko Akordioa sinatu duten estatuetako enpresabu-
ruak direnean: dagokien erregistroan inskribatuta
egotearen egiaztagiria, beren estatuko legediaren
arabera, edo zinpeko deklarazioa edo ziurtagiria,
aplikatu beharreko Erkidegoko xedapenen arabera.

d. Aurreko lerrokadan aipatzen ez diren atzerriko en-

presen kasuan: Espainiak dagokion estatuan duen
Diplomaziako Misio lraunkorraren txostena, edo en-
presaren egoitzaren lurralde-eremuan dagoen bulego
kontsularraren txostena, enpresak bere egoitzaren
helbidea egiaztatu ondoren.

Espainiak nazioarteko akordioetatik eratorritako
betebeharrak aplikatu behar baditu ere, Europar Ba-
tasunekoak ez diren estatuetako edo Europako Espa-
rru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten es-
tatuetakoak ez diren pertsona fisiko nahiz juridikoek
justifikatu egin beharko dute, txosten baten bidez,
enpresa atzerritarraren jatorrizko estatuak onartu egi-
ten duela Espainiako enpresek sektore publikoko en-
titateen kontratazioan parte har dezaketela, SPKLko
3. artikuluan zerrendatutakoekin parekagarriak eta
antzeko baldintzetan. Txosten hori Espainiak atze-
rrian duen Bulego Ekonomiko eta Komertzialak
prestatuko du eta aurkezten diren agiriekin batera
joango da.

Arau-harmonizatupeko kontratuetan, ez da beha-
rrezkoa izango elkarrekikotasunari buruzko txostena
Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko hitzarmena sinatu duten estatue-
tako enpresei dagokienean.

f. Adjudikazioduna enpresa-talde bat bada, ABEE gisa

legalki eratua dagoela eta haren IFK frogatu beharko
ditu.

actividad:

a. Silaempresa fuera individual: el Documento Nacio- nal
de Identidad (DNI), o equivalente de su Estado
respectivo cuando se trate de empresarios individua-
les no espafioles.

b. Si la empresa fuera persona juridica: la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o acto fun-
dacional en los que conste las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su ca-
so, en el Registro Publico que corresponda segun el
tipo de persona juridica de que se trate, asi como el
Namero de Identificacion Fiscal (NIF).

c. Cuando se trate de empresarios no espafioles nacio-
nales de Estados miembros de la Unién Europeao de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo: justificante de inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos, o declaracion jurada
o certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

d. Cuando se trate de empresas extranjeras no com-
prendidas en el parrafo anterior: informe de la Mi-
sion Diplomatica Permanente de Espafa en el Esta-
do correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa,
previa acreditacion de éste por la empresa.

e. Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las
personas fisicas o juridicas de Estados no pertene-
cientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
deberén justificar mediante informe elaborado por la
correspondiente Oficina Econdémica y Comercial de
Espafia en el exterior, que se acompafiara a la docu-
mentacion presentada, que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la partici-
pacion de empresas espafiolas en la contratacion con
los entes del sector publico asumibles a los enume-
rados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustan-
cialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por
la correspondiente Oficina Econdmica y Comer- cial
de Espafia en el exterior y se acompafiard a la
documentacion que se presente.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en rela-
cién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organiza-
ciéon Mundial de Comercio.

f. Si el adjudicatario resultase una agrupacion de em-
presas debera acreditar su constitucion legal como
UTE y el C.I.F. de la misma.

g. Las empresas extranjeras presentaran su documenta-
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Enpresa atzerritarrek beren agiriak ofizialki gaztela-
niara edo euskarara itzulita aurkeztuko dituzte.

g.

B. Hala dagokionean, ordezkaritzaren egiaztagiriak:

a. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea ere.

b. Beste baten izenean agertzen diren edo proposame-
nak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia aur-
keztu beharko dute, baita behar besteko ahalordea ere.

¢. Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merka-
taritza Erregistroan inskribatuta egon beharko du.
Hala ere, ahalordea soilik egintza jakin baterako bada,
ez da beharrezkoa izango Merkataritza Erre- gistroan
inskribatzea, honen erregelamenduzko arauketan
xedatutakoaren arabera.

C. Kontratuaren xede den prestazioa emateko gaikuntza
enpresarial edo profesionalaren egiaztagiriak:

Lizitatzaileak karatulako 4. atalean xedatutakoaren
arabera egiaztatu behar badu gaikuntza enpresariala
edo profesionala, horren egiaztagiriak aurkeztu be-
harko ditu.

D. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren eta gaitasun
tekniko edo profesionalaren egiaztagiriak:

a. Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu ahal izango
dute karatulako 4. atalean adierazitako moduen, gu-
txieneko zenbatekoen eta egiaztagirien bidez.

b. ABEEn kasuan, horien kaudimena zehazteko, kide
bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira. Denek sail-
kapenaren bidez egiaztatzen badute beren kaudi-
mena, banakako sailkapenak metatuko dira, eskatu-
tako sailkapen orokorra egiaztatu ahal izateko.

c¢. Kontratazio-organoari dagokio erabakitzea aurkeztu-
tako dokumentazioak behar bezala justifikatzen di-
tuen enpresaren kaudimen ekonomiko eta finantza-
rioa eta gaitasun tekniko edo profesionala.

E. Kalitate-bermeko eta ingurumen-kudeaketako arauak
betetzearen egiaztagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan

cion traducida de forma oficial al castellano o al
euskera.

B. Acreditacion, en su caso, de la representacion:

a. Las personas que comparezcan o firmen proposicio-
nes en nombre de otra, deberan presentar copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea
DNI, debera presentar fotocopia, legitimada nota-
rialmente o compulsada por el 6rgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya regla-
mentariamente.

c. Si la empresa fuere persona juridica, el poder deberd
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstan-
te, si se trata de un poder para un acto concreto no seré
necesaria la inscripcion en el Registro Mercan- til, de
acuerdo con lo dispuesto en su regulacion re-
glamentaria.

C. Acreditacion de la habilitacion empresarial o profe-
sional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato

En el caso de que el licitador deba acreditar su habi-
litacion empresarial de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 de la caratula, debera aportar los
documentos acreditativos de la misma.

D. Acreditacion de la solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional:

a. Los licitadores podran acreditar su solvencia me-
diante los modos, importes minimos y documentos
acreditativos referidos en el apartado 4 de la cara-
tula.

b. En las UTEs, a efectos de determinaciéon de su sol-
vencia, se acumularan las caracteristicas de cada una
de las integrantes de la misma. En caso de que todas
acrediten su solvencia mediante la clasifica- cion, se
acumularan las clasificaciones individuales a los
efectos de poder acreditar la clasificacion glo- bal
requerida.

c. Corresponde al 6rgano de contratacion determinar si la
documentacion presentada justifica suficiente- mente
la solvencia econémica y financiera y la sol- vencia
técnica del empresario.

E. Acreditacion del cumplimiento de las normas de ges-
tion medioambiental y de garantia de calidad:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a los certificados alli indicados.

F. Acreditacién de la concrecién de las condiciones de
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adierazitako egiaztagirien bidez.

F. Eskatutako kaudimen-baldintzen zehaztapenaren egiaz-
tagiriak:

Karatulako 4. atalean hala ezartzen bada, eta bertan
adierazitakoaren arabera.

G. Kanpoko baliabideen bidezko kaudimenaren egiazta-

giriak:
Lehiatzaileek beste enpresa batzuen kaudimen eta ba-
liabideetara jotzen badute, aurrekoez gain, aipatutako
entitate horiek sinatutako konpromisoa aurkeztu be-
harko dute. Konpromiso horretatik ondorioztatu ahal
izango da kontratua gauzatzen den bitarte guztian le-
hiatzailearen esku jarriko dituztela konprometitutako
kaudimena eta baliabideak; eta, horrez gain, bi enpresa
horien erlazioari buruzko informazio garrantzitsua ere
jaso beharko da, ondorengo puntu hauekin:

- Ordezkatzen duen sozietatea balio 0soz eratuta da-
goela eta deklarazioaren sinatzaileak haren ordezka-
ritza egokia hartua duela bere gain.

- Lizitazioan parte hartuko duen enpresaren esku
kontratua gauzatzeko behar izan ditzakeen giza ba-
liabideak eta bitarteko material eta ekonomikoak jar-
tzeko konpromisoa hartzen duela.

- Enpresa horrek solidarioki erantzungo duela, lizita-
zioan parte hartzen duen enpresarekin, kontratua
gauzatzeko orduan.

Lehiatzaileak horrelako enpresa batera edo batzuetara
jotzen badu, enpresa horiek klausula honen aurreko le-
rrokadetan aipatutako dokumentazio guztia aurkeztu
beharko dute.

H. Aseguruen egiaztagiriak:

Aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko da, kara-
tularen 4. atalean adierazitako zenbatekoan eta for-
man.

I. Betebehar fiskalak eta Segurantza Sozialarekikoak
egunean dituelako egiaztagiriak:

a. Jarduera Ekonomikoen Zergan (EJZ) kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean alta emanda dagoela
dioen egiaztagiria, aurtengo ekitaldiari dagokion alta
edo EJZren azken ordainagiria aurkeztuz, eta zerga
horren matrikulan baja eman ez duela dioen erantzu-
kizunpeko deklarazioarekin batera.

Zerga horretatik salbuetsita dauden subjektu pasi-
boek salbuespenaren erantzukizunpeko deklarazioa
aurkeztu beharko dute.

ABEEKk, eraketa gauzatu ondoren, zergan alta eman

solvencia requerida:

Si asi se prevé en el apartado 4 de la caratula, y
conforme a lo alli indicado.

G. Acreditacion de la solvencia mediante medios exter-

nos:

En el supuesto de que los licitadores recurran a la
solvencia y medios de otras empresas, deberan pre-
sentar, ademas, un compromiso por escrito firmado
por dichas entidades, del que se derive que, durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato, ponen a
disposicion del licitador la solvencia y medios a los
que se compromete y en el que, ademas de figurar la
informacion pertinente sobre la relacion de ambas
empresas, se contengan los siguientes puntos:

- Que la sociedad a la que representa esta valida-
mente constituida y que el firmante de la declara-
cién ostenta la debida representacion de la misma.

- Que se compromete a poner a disposicién de la
empresa participante en la licitacion los medios
personales, materiales y econémicos que pudiera
precisar en la ejecucion del contrato.

- Que la empresa respondera solidariamente, con la
empresa participante en la licitacion, en la ejecu-
cioén del contrato.

La empresa o empresas a las que recurra el licitador
deberan presentar toda la documentacion referida en
los apartados anteriores de esta clausula.

H. Acreditacién de los seguros:

Debera entregarse copia de la pdliza de seguros
constituida en la cuantia y forma indicadas en el
apartado 4 de la caréatula.

I. Acreditacion de encontrarse al corriente en sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social:

a. Justificante de hallarse de alta en el Impuesto de

Actividades Econémicas (IAE) en el epigrafe co-
rrespondiente al objeto del contrato, mediante pre-
sentacién del alta referida al ejercicio corriente o del
Gltimo recibo del 1AE, completado con una declara-
cién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto
deberan presentar declaracion responsable indicando
la causa de exencion.

Las UTEs deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucidn, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas inte-
grantes de la misma.
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izana egiaztatu beharko dute, eta horren barruan
dauden enpresei dagokien zerga ordaindu beharra
izango dute.

b. Dagokion Aldundiko edo Estatuko Zerga Adminis-

C.

trazioaren Bulegoak ezarritako zerga-betebeharrak
bete izanari buruzko ziurtagiri positiboa, eta bertan,
APKLAOeko 13. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete izana jasoko da.

Gainera, ez du zerga izaerako zorrik eduki behar
Alegiako  Udalarekin  ordainketa  gauzatzeko
epealdian. Udalak, ofizioz, Diruzaintzan ageri diren
datuen bitartez egiaztatuko du obligazio hori bete-
tzen dela.

Segurantza Sozialarekiko obligazioak betetzeari
buruzko ziurtagiri positiboa, Segurantza Sozialeko
Diruzaintzak emana, eta bertan APKLAOeko 14. ar-
tikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaz-
tatuko da.

Erregimen berezian alta ematetik salbuetsita dauden
profesional elkargokideek, baldin eta dagokion el-
kargo profesionaleko Aurreikuspen Sozialerako Mu-
tualitatean sartzea aukeratzen badute edo lehendik
aukeratu badute, dagokion Mutualitatearen ziurtagiri
bat aurkeztu beharko dute, bertako kide direla egiaz-
tatzen duena.

Ziurtagiri hori aurkeztu arren, interesatua ez da sal-
buetsita egongo baldintza-orri hauetan adierazten di-
ren gainerako obligazioak egiaztatu behar izatetik
bere ardurapean langileak dituenean, eta horrela egi-
ten ez badu, erantzukizunezko deklarazio baten bi-
dez justifikatu beharko du xehetasun hori.

. HAMABI (12) HILABETEKO epea igaro bada ai-

patutako egiaztagiriak egin ziren egunetik, adjudika-
ziodunak berritu egin beharko ditu eta hurrengo fak-
turarekin batera aurkeztu beharko ditu; horiek gabe ez
baitzaio fakturarik ordainduko.

Nolanahi ere, Alegiako Udalak zuzenean ofizioz
egiaztatuko  du  Administrazio  eskudunean
kontratazioa eskuratzeko baldintzak betetzen diren
ala ez zehazteko behar den informazioa. Bereziki,
honako datu hauek kontsultatuko dira:

Ogasun ordainketak egunean dituela.

Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela.

J. Behin betiko bermea egiaztagiria, hala badagokio:

b. Certificacién positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias expedidas por la Agencia de
Administracién tributaria Foral o Estatal que corres-
ponda, en la que se contenga genéricamente el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el art. 13
del RGLCAP.

Ademaés, no debera tener deudas de naturaleza tribu-
taria en periodo ejecutivo de pago con el Ayunta-
miento de Alegia. EI Ayuntamiento, de oficio,
comprobard mediante los datos obrantes en la Teso-
reria el cumplimiento de dicha obligacion.

c. Certificacion positiva relativa al cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social expedidas por la
Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se con-
tenga genéricamente el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el art. 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que estén exentos de la
obligacién de alta en el régimen especial y que opten
0 hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de
Prevision Social del correspondiente colegio pro-
fesional, deberén aportar una certificacion de la res-
pectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenenciaa la
misma.

La presentacién de dicha certificacion no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que
se sefialan en el presente pliego cuando tenga traba-
jadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justi-
ficar dicha circunstancia mediante declaracién res-
ponsable.

d. El adjudicatario, transcurrido el periodo de DOCE
(12) MESES desde la fecha en que fueron expedidas
las certificaciones referidas, deberd renovarlas y
presentarlas junto a la proxima factura que expida, sin
las cuales no se pagara ésta.

e. En todo caso, el Ayuntamiento de Alegia comprobara
directamente de oficio, en la Administracion
competente la informacion necesaria para determinar
el cumplimiento de las condiciones para acceder a la
contratacion. En particular, se consultaran los
siguientes datos:

+ Estar al corriente de pago de las obligaciones
tributarias.

»  Estar al corriente de pago de las obligaciones con la
Seguridad Social.

J. Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva
que, en su caso, sea procedente:

Debera constituir la garantia definitiva en la cuantia
indicada en el apartado 10 de la caratula y en la forma
prevista en la clausula 25.4 de este pliego.
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Behin betiko bermea jarri beharko du, karatulako 10.
atalean adierazitako zenbatekoan eta agiri honen
25.4 klausulan jasotako forman.

K. Berdintasun plan bat izatearen egiaztagiria, hala bada-
gokio:

50 langiletik gorako enpresek soilik egiaztatu be-
harko dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren
45, artikuluan eta hamabigarren xedapen iraganko-
rrean xedatutakoaren arabera.

L. Desgaitasuna duten langileen kopuruaren egiaztagiria,
hala badagokio:

50 langile edo gehiagoko enpresek % 33ko edo
hor- tik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako
lan- postuen erreserba-kuota betetzen dutela
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte,
edo, bestela, ordezko moduan har daitezkeen
neurriak betetzendituztela egiaztatzen dutenak,
azaroaren 29ko01/2013 Legegintzako Errege
Dekretuan, desgaita- suna duten pertsonen
eskubideei eta horien gizarte- ratzeari buruzko lege
orokorraren testu bategina onartzen duenean,
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

M. Zerbitzarien kokapenari buruzko deklarazioa, hala
badagokio:

Karatulako 11. atalean ezarritakoarekin bat etorriz,
kontratua gauzatzeko kontratistak datu pertsonalak
tratatu behar baditu tratamenduaren arduradunaren
kontura, enpresa adjudikaziodunak deklarazio bat
aurkeztu beharko du, zerbitzariak non kokatuko di-
ren eta zerbitzariei lotutako zerbitzuak nondik
emango diren adierazteko. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra da, SPKLren 211.1.f) artiku-
luan jasotako ondorioetarako.

2. Aurrekoa gorabehera, enpresa ROLECEn edo RE-

VASCONen inskribatuta dagoenean, edo Europar Ba-
tasuneko Estatu kide bateko datu-base nazionalean
ageri bada, hala nola enpresaren espediente birtual
batean, agiriak biltegiratzeko sistema elektronikoan
edo aurrekalifikaziorako sistema batean, eta horiek
doan eskura baditzakete aipatutako organoek, ez da
behartua egongo aipatutako leku horietan inskribatu-
tako datuen egiaztagiriak edo beste agiri-frogarik
aurkeztera.

Lizitatzaileen erregistroen edukiaren froga horien ar-
duradunak helarazitako ziurtagiriaren bidez egingo da.
Ziurtagiri horrekin batera, erantzukizunpeko de-
klarazio bat aurkeztu beharko da, bertan jasotako da-

K. Acreditacion de la tenencia de un plan de igualdad que,
en su caso, sea procedente:

Solamente deberan acreditarlo las empresas de méas de
50 trabajadoras o trabajadores, en aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
(conforme a la disposicion transitoria  de-
cimosegunda).

L. Acreditacion del nimero de personas trabajadoras con
discapacidad, cuando proceda:

Las empresas de 50 0 mas personas trabajadoras de-
beran aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o superior
al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del
cumplimiento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, asi como en
la correspondiente normativa de desarrollo.

M. Declaracién sobre ubicacion de los servidores, en su
caso:

Cuando, de conformidad con lo establecido en el
apartado 11 de la caratula, la ejecucion del contrato
requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamien-
to, la empresa adjudicataria debera presentar una de-
claracion en la que ponga de manifiesto donde van a
estar ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Esta
obligacion tiene caracter de obligaciéon contractual
esencial a los efectos recogidos en el articulo
211.1.f) de la LCSP.

2. No obstante lo anterior, cuando el empresario esté

inscrito en el ROLECE, REVASCON, o figure en una
base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico
de documentos o un sistema de precalificacion, y
éstos sean accesibles de modo gratuito para los cita-
dos drganos, no estara obligado a presentar los do-
cumentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

La prueba del contenido de los Registros de Licitado-
res se efectuard mediante certificacion del 6rgano en-
cargado del mismo, la cual debera acompafiarse de una
declaracidn responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en la misma no han
experimentado variacion.

La presentacion del certificado de inscripcion de
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tuak eta egoerak ez direla aldatu adierazteko.

Bi erregistro ofizialetako edozeinen inskripzio-
ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2. eta 96. artikulu-
etan eta maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
19. artikuluan aurreikusitako ondorioak izango ditu.

3. Aipatutako dokumentazio guztia ez bada behar be- zala,

eta adierazitako epean, betetzen, lehiatzaileak bere
eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da, eta li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3, BEZ
kanpo, eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru hori, lehenik,
behin-behineko bermearen aurka gauzatuko da, horre-
lakorik eratu badu, kontratatzeko debekuei buruz
SPKLko 71.2.a). artikuluan ezarritakoaren kaltetan
izan gabe.

4. Aurreko lerrokadan adierazitako kasuan, dokumenta-

zio bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, eskain-
tzak sailkatu diren ordenaren arabera, eta HAMAR
(10) EGUN BALIODUNEKO epea
emango zaio au- rreko ataletan
betebeharrak betetzeko.

xedatutako

5. Errekurtso berezi baten ebazpenaren edukiaren ondo-

rioz kontratazio-organoak kontratua beste lizitatzaile
bati adjudikatzea erabakitzen badu, HAMAR (10)
EGUN BALIODUNEKO epea emango zaio lizita-
tzaileari, dagozkion tramiteak egiteko.

44, KONTRATUA ADJUDIKATZEA

eskatutako  dokumentazioa
jaso eta hurrengo BOST (5) EGUN BALIODU-
NEKO epean, kontratua adjudikatuko du.

Nolanahi ere, adjudikazioak gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean egin beharko dira, proposa-
menak ireki eta hurrengo egunetik kontatzen hasita,
adjudikazio-irizpide bakarra prezioa denean, edo BI
(2) HILABETEKO gehieneko epean, "B" artxibo
elektronikoa irekitzen denetik kontatzen hasita, bal-
din eta irizpide bat baino gehiago badago edo irizpide
bakarra bizi-zikloaren kostua txikiagoa bada.

Aurreko lerrokadan adierazitako epeak HAMABOST
(15) EGUN BALIODUNEZ luzatuko dira, eskaintza
anormalki baxuetarako prozedura tramitatu behar de-
nean.

Adjudikazioa adierazitako epeen barruan egiten ez
bada, lizitatzaileek eskubidea izango dute beren pro-
posamena erretiratzeko eta, halakorik badago, behin-
behineko bermea itzultzeko.

2. Adjudikazio-ebazpena arrazoitu egin beharko da,

lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta HAMABOST (15)

cualquiera de los dos registros oficiales tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP,
asi como en el articulo 19 del Real Decreto 817/20009,
de 8 de mayo.

3. De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo

establecido, toda la documentacién citada anterior-
mente, se entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en con-
cepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, si la hubiera
constituido y sin perjuicio de lo establecido en el arti-
culo 71.2.a) de la LCSP, relativo a las prohibiciones de
contratar.

4. En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se

procedera a recabar la misma documentacion al lici-
tador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, concediéndole un plazo de
DIEZ (10) DIAS HABILES para cumplimentar las
obligaciones dispuestas en los apartados anteriores.

5. Si como consecuencia del contenido de la resolucién de

un recurso especial fuera preciso que el 6rgano de
contratacion acordase la adjudicacion del contrato a
otro licitador, se concedera a éste un plazo de DIEZ
(10) DIAS HABILES par que cumplimente los trami-
tes que resulten oportunos.

44. ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. El 6rgano de contratacion adjudicard el contrato de- ntro

de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la
recepcion de la documentacion.

En todo caso, la adjudicacion debera recaer en el pla-
z0 méaximo de QUINCE (15) DIAS a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el
Unico criterio de adjudicacion sea el del precio, o enel
plazo maximo de DOS (2) MESES a contar desde la
apertura del archivo electréonico “B”, en caso de una
pluralidad e criterios o el del menor coste del ciclo de
vida como Unico criterio.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se am-
pliaran en QUINCE (15) DIAS HABILES cuando sea
necesario tramitar el procedimiento para las ofer- tas
anormalmente bajas.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos
sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion, y a la devolucion de la garantia provi-
sional, de existir ésta.

La resolucion de adjudicacién deberé ser motivada y
se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de QUINCE

(15) DIAS.

3. La notificacion y la publicidad referidas deberan
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EGUNEKAO epean argitaratu beharko da kontratatzai-
learen profilean.

3. Jakinarazpenek eta iragarkiak beharrezko informa- zioa

4.

jaso beharko dute adjudikazio-prozeduran intere-
satuek adjudikazio-erabakiaren aurka behar bezala
oinarritutako errekurtsoa jarri hala izan dezaten, bere-
ziki SPKLren 151.2 artikuluan eskatutakoa, eta
SPKLren 155.3 artikuluko konfidentzialtasun-
salbuespena kontuan hartuta.

Jakinarazpena baliabide elektronikoen bidez egingo
da, SPKLren 15. xedapen gehigarrian ezarritakoaren
arabera.

5. Kontratazio-organoak lizitazioa esleitu gabe uztea

erabaki ahalko du, hala egokituz gero, kontratazio-
mahaiak hala proposatuta, baldin eta baldintza-
agiriko irizpideekin bat datorren eskaintza edo propo-
samen onargarririk ez balego.

45. KONTRATUA EZ EGITEKO ETA PROZEDU-

RARI UKO EGITEKO ERABAKIA

Kontratazio-organoak adjudikazio-prozedurari uko
egitea edo kontratua ez adjudikatzea edo ez egitea
erabaki dezake, betiere kontratua formalizatu aurretik
eta SPKLren 152. artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera.

46. KONTRATUA FORMALIZATZEA

1. Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz

egokitzen den dokumentu administratibo bat formali-
zatzearekin batera gauzatuko da. Hala ere, kontratistak
kontratua eskritura publiko bihurtzeko eskatu ahal
izango du; kasu horretan, gastuak bere kontura izango
dira.

2. Karatulako goiburuan jasotakoaren arabera, kontra-

tuaren aurka kontratazio-arloko errekurtso berezia jar
badaiteke, kontratua ezin izango da formalizatu HA-
MABOST (15) EGUN BALIODUNEKO epea igaro
baino lehen, lizitatzaileei adjudikazioaren jakinaraz-
pena bidaltzen zaienetik edo adjudikazio-egintzaren
etendura kentzeko ebazpena ematen denetik kontatzen
hasita. Epe hori igarotakoan, kontratazio- organoaren
zerbitzuek adjudikaziodunari eskatuko diote gehienez
ere BOST (5) EGUNEKO epean formaliza dezala
kontratua, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.

3. Gainerako kasuetan, gehienez ere HAMABOST (15)

EGUN BALIODUNEKO epean formalizatu beharko
da kontratua, adjudikazioaren jakinarazpena

contener la informacién necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion in-
terponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion, en particular, la exigidaen el
articulo 151.2 de la LCSP, sin perjuicio de la ex-
cepcidn de confidencialidad contenida en el articulo

155.3 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electrénicos,
de conformidad con lo establecido en la Disposicion
Adicional 152 de la LCSP.

5. El drgano de contratacion podra declarar desierta la

licitacion, en su caso, a propuesta de la mesa de con-
tratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposi-
cidn que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el pliego.

45. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRA-

TO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIEN-
TO

El érgano de contratacién podra desistir del procedi-
miento de adjudicacién o decidir no adjudicar o cele-
brar el contrato, siempre antes de la formalizacion del
contrato y de acuerdo con lo previsto en el articulo 152
de la LCSP.

46. FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. El contrato se perfeccionara mediante su formaliza-

cién en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion. No obs-
tante, el contratista podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

2. Si el contrato es susceptible de recurso especial en

materia de contratacion, de conformidad con lo reco-
gido en el encabezado de la caratula, la formaliza-
cién no podréa efectuarse antes de que transcurran los
QUINCE (15) DIAS HABILES desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores o desde
gue se dicte resolucion con el levantamiento de la
suspension del acto de adjudicacion. Transcurrido este
plazo, los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion requerirdn al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a CINCO
(5) DIAS, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

3. En los restantes casos, la formalizaciéon del contrato

debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE (15)
DIAS HABILES siguientes a aquel en que se realice
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

4. En el acto mismo de la formalizacion del contrato y
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lizitatzai- leei egiten zaienetik kontatzen hasita.

Kontratua formalizatzeko egintza berean, eta kontra-
tua sinatzearekin batera, enpresa adjudikaziodunak
memoria sinatuko du, kontratu izaera duten doku-
mentu hauei dagokien : obra-unitateak osatzen dituz-
ten oinarrizko materialen deskribapena, planoak, bal-
dintza teknikoen agiriak, proiektuaren aurrekontuko
prezioen taulak eta agiri hau. Dokumentu horiek sina-
tzean, jasota geratzen da ezagutzen dituela eta horie-
kin ados dagoela frogatzen du.

5. Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
kontratua adierazitako epean formalizatu ez balitz, li-
zitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo)
% 3ko zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa. Kopuru
hori, lehenik eta behin, behin betiko bermearen aurka
or- dainduko litzateke, berme hori eratu balitz,
SPKLren 71.2.b) artikuluak debekuei buruz
ezarritakoari kalte- rik egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adju-
dikatuko zaio, eskaintzen sailkapen hurrenkerari ja-
rraituz, 43. klausulako dokumentazioa aurkeztu ondo-
ren, lehen aipatutako epeetan.

6. Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontratuarekin

batera, kontratua burutu eta gehienez HAMABOST
(15) EGUNEKO epean argitaratu beharko da, Uda-
leko kontratatzailearen profilean.

Kontratua, karatularen goiburuan ezarritakoaren ara-
bera, arau-harmonizatupekoa denean, formalizazio-
iragarkia, gainera, Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu beharko da. Formalizazio-
iragarkia ez da profilean argitaratuko Europar Batasu-
naren Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik, eta bi-
dalketa-data adierazi beharko du. Kontratazio-
organoaren zerbitzuek data horren froga nahikoa utziko
dute espedientean, eta ezingo dute iragarki ho- rretan
jasotakoez bestelako adierazpenik eduki. Nola- nahi
ere, argitaratu iragarkia profilean argitaratu ahal izango
da, baldin eta kontratazio-organoak ez badu ar- gitaratu
izanaren jakinarazpenik jaso bidalitako ira- garkia jaso
izanaren baieztapena jaso eta 48 ordura.

[l. TITULUA. KONTRATUA GAUZAT-ZEA

. KAPITULUA. KONTRATUAREN GAUZAT-
ZEKO ERREGIMEN OROKORRA

47. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

1. Kontratistak zorrotz beteko ditu obrak, klausula admi-

junto con la firma del mismo, la empresa adjudicata-
ria firmara la memoria en todo lo referente a la des-
cripcion de los materiales basicos o elementales que
forman parte de las unidades de obra, los planos, los
pliegos de prescripciones técnicas, y los cuadros de
precios del presupuesto del proyecto asi como el pre-
sente pliego, documentos todos ellos que tienen
caracter contractual, dejando constancia con ello de su
conocimiento y en prueba de su conformidad.

5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se

hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indi-
cado en la notificacion, se le exigira el importe del 3%
del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva y sin perjui- cio de
lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP,
relativo a las prohibiciones de contratar.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente li-
citador por el orden en que hubieran quedado clasifi-
cadas las ofertas, previa presentacion de la documen-
tacion establecida en la clausula 43, en los plazos an-
tes sefialados.

6. Laformalizacion del contrato deberd publicarse, junto

con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a QUINCE (15) DIAS tras el perfecciona-
miento del contrato en el perfil de contratante del
Ayuntamiento.

Cuando el contrato, segun lo establecido en el enca-
bezado de la caratula, esté sujeto a regulacién armo-
nizada, el anuncio de formalizacion debera publicar-
se, ademas, en el “Diario Oficial de la Unién Euro-
pea”. El anuncio de formalizacion no se publicara en
el perfil antes de su publicacion en el Diario Oficial de
la Unidn Europea, debiendo indicar la fecha de aquel
envio, de la que los servicios dependientes del 6rgano
de contratacion dejaran prueba suficiente en el
expediente, y no podran contener indicaciones dis-
tintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en
todo caso podran publicarse si el érgano de contra-
tacion no ha recibido notificacion de su publicacion a
las 48 horas de la confirmacion de la recepcion del
anuncio enviado.

TITULO I11. EJECUCION DEL CONTRA-TO

CAPITULO I. REGIMEN GENERAL DE LA EJE-

CUCION DEL CONTRATO

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.

El contratista ejecutara las obras con estricta sujecion
a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausu-
las administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, al proyecto que
sirve de base al contrato, a la normativa de general
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nistratibo partikularren agirian eta preskripzio tekniko
partikularren agirian jasotako hizpaketak, kontratuaren
oinarri den proiektua, aplikazio orokorreko araudia eta,
betiere, kontratatutako lanen izaerari dagozkion arau
teknikoak betez, eta obren zuzendaritza tekni- koak
proiektuaren interpretazio teknikoan kontratistari
ematen dizkion jarraibideen arabera.

Jarraibideak hitzezkoak direnean, idatziz berretsi be-
harko dira ahalik eta eperik laburrenean, alderdientzat
lotesleak izan daitezen.

2. Kontratistak bere gain hartuko du kontratua exekuta-

tzea, SPKLren 239. artikuluan ezarritakoaren arabera
kontratistari dagokion kalte-ordainari Kkalterik egin
gabe, ezinbesteko kasuetan eta kontratistak zuhurtzia-
rik gabe jokatu ezean dagokiona.

Kontratua gauzatzeko egin beharreko operazioen
ondorioz hirugarrenei eragindako kalte eta galera guz-
tiak ordainduko ditu kontratistak.

Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-
tzen badu, kontratista erantzule izango da obrak egin
bitartean kontratazio-organoari zein hirugarrenei era-
giten zaizkien kalte eta galerengatik, proiektuaren akats
eta gabezia teknikoengatik, edo proiektuari ego- tzi
ahal zaizkion errakuntza materialengatik, omisio-
engatik eta lege- edo erregelamendu-manuen arau-
hausteengatik.

Kontratua enpresa batekin baino gehiagorekin batera
gauzatzen bada, guztiek izango dute erantzukizun ho-
rien erantzukizun solidarioa.

4. Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua gauza-

tzeko epea, karatulako 2. atalean aurreikusitako mo-
duan.

5. Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte,

kontratista izango da eraikuntzan antzeman daitezkeen
akatsen erantzulea.

Udalak izendatutako zuzendaritza fakultatiboaren iri-
tziz obraren zatiren bat behar bezala egin ez bada, en-
presa kontratistak obraren zati hori berregin beharko
du, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe,
nahiz eta obra jaso ondoren ikusi.

aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas pro-
pias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica del proyecto diere al contratista la Direccién
facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las par-
tes.

2. El contratista realizara la ejecucién del contrato a su

riesgo y ventura, sin perjuicio de la posible indemni-
zacion que corresponda al contratista segin lo esta-
blecido en el articulo 239 de la LCSP, en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuacién im-
prudente por parte del contratista.

3. El contratista indemnizara todos los dafios y perjui- cios

gue se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contra- to.

En el supuesto de que la contratacion incluya la re-
daccidn del proyecto de obras, el contratista respon-
dera de los dafios y perjuicios que durante la ejecu-
cién de las obras se causen tanto al drgano de contra-
tacién como a terceros, por defectos e insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o re-
glamentarios en que el mismo haya incurrido, impu-
tables a aquél.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
méas de una empresa, todos responderdn solidaria-
mente de estas responsabilidades.

4. El contratista estd obligado a cumplir el plazo de

ejecucion del contrato en los términos previstos en el
apartado 2 de la caréatula.

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla

el plazo de garantia, el contratista es respon- sable de
los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

Si a juicio de la direccion facultativa designada por el
Ayuntamiento, hubiera alguna parte de la obra ejecu-
tada deficientemente, la empresa contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningdn
género, aunque se hubiera apreciado después de la
recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defec-
tuosas o que no cumplen estrictamente las condicio-
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Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez dituztenak
onargarriak direla, horiek onartzeko proposamena egin
diezaioke Udalari, eta, ondorioz, prezioak jaitsi. Kasu
horretan, enpresa kontratistak Udalak ezarritako pre-
zio beheratuak onartu beharko ditu, non eta ez duen
nahiago unitate akastunak eraistea eta berreraikitzea,
kontura eta kontratuaren baldintzen arabera.

Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen
bada, proiektua idatzi duen kontratistak kontratuaren
xede den proiektua entregatu beharko du, euskarri in-
formatikoko kopia batekin edo, hala badagokio, PT-
PAn adierazitako kopia-kopuruarekin batera.

SPKLren 315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistaren erantzukizuna izango dira obrak egin
edo ustiatu bitartean Udalari zein hirugarrenei eragiten
zaizkien kalte-galerak, horiek proiektuaren akats eta
gabezia teknikoengatik, edo proiektuari egotz dakizki-
okeen akats materialengatik, omisioengatik eta le-
gezko edo  erregelamenduzko  manuen  arau-
hausteengatik eragiten direnean. Salbuetsita geratzen
dira Udalaren jarduketa edo agindu baten ondorio zu-
zen eta berehalakoak diren akatsak.

Era berean, proiektuan aurreikusitako obra gauzatzeko
aurrekontua kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo
ez-egiteen ondorioz obra horren kostu errealetik % 20
baino gehiago desbideratzen bada, kontratistak kalte-
ordaina ordaindu beharko dio Udalari, SPKLren 315.1
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Kontratistaren konturakoa eta erantzukizuna izango da,
kontratazio-organoak berak kudeatzea erabaki ezean,
lanak behar bezala egiteko behar diren baimen eta
lizentzia guztiak lortzea.

Kontratistak, bere erantzukizun esklusibopean, bete
beharko ditu arlo hauetan indarrean dauden xedape-
nak: fiskalitatea, ingurumenaren babesa, hondakin-
kudeaketa, enpleguaren babesa, genero-berdintasuna,
lan-baldintzak, lan-arriskuen prebentzioa eta desgaita-
suna duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea, eta
desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko ja-
kin bat kontratatzeko betebeharra, baita langileen sol-
data-baldintzak betetzeko betebeharra ere, aplikatze-
koa den sektore-hitzarmen kolektiboaren arabera. Ha-
laber, kontratistak bere kargura izan beharko ditu kon-
tratuaren xedea betetzeko behar diren langileak, eta

nes del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento su aceptacion, con la con-
siguiente rebaja en los precios. La empresa contratis-
ta, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por el Ayuntamiento, salvo que pre-
fiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por cuenta y con arreglo a las condiciones del contra-
to.

6. En el supuesto en que el objeto del contrato incluya la

redaccién del proyecto de obras, el contratista redac-
tor del proyecto deberéa entregar el proyecto objeto de
la contratacion acompafiado de una copia en soporte
informatico o el nimero de copias que, en su caso, se
indiquen en el PPTP.

Seréan responsabilidad del contratista los dafios y per-
juicios que durante la ejecucion o explotacién de las
obras se causen tanto al Ayuntamiento como a terce-
ros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyec-
to o por los errores materiales, omisiones e infraccio-
nes de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo
a lo establecido en el articulo 315.2 de la LCSP, con
excepcidn de los defectos que se puedan apreciar que
sean consecuencia directa e inmediata de una actua-
cion u orden del Ayuntamiento.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra
prevista en el proyecto se desviase en més de un 20
%, tanto por exceso como por defecto, del coste real
de la misma, como consecuencia de errores u omisio-
nes imputables al contratista, éste habra de abonar una
indemnizacién al Ayuntamiento, de conformidad con
lo establecido en el articulo 315.1 de la LCSP.

7. Sera de cuenta y responsabilidad del contratista, salvo

que el érgano de contratacion decida gestionarlo por si
mismo, la obtencion de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean precisos para la correcta ejecu-
cién de los trabajos.

8. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva res-

ponsabilidad, las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, gestion de
residuos, proteccién del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos labora-
les e insercién sociolaboral de las personas con dis-
capacidad, y la obligacion de contratar a un namero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad,
asi como la obligacién de cumplir con las condicio-
nes salariales de los trabajadores conforme al conve-
nio colectivo sectorial de aplicacion, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realizacion del
objeto del contrato, respecto del que ostentard, a to-
dos los efectos, la condicion de empresario.
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horiei dagokionean, ondorio guztietarako, enpresabu-
rutzat joko da.

Apirilaren 6ko 3/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Kon-
tratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzen ditu-
enak, xedatutakoarekin bat, ohartarazten da kontratua
bete egin behar dela indarrean dauden legezko, errege-
lamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, beti-
ere lan-arloan, Segurantza Sozialaren arloan eta la-
neko segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatze-
koak badira.

Kontratistak kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen
langileek ez dute inolako lan-loturarik izango Alegiako
Udalarekin. Langile horiek Kkontratistaren  zu-
zendaritzaren esku bakarrik geratuko dira, hargatik
eragotzi gabe kontratazio-araudiak  kontratazio-
organoari aitortzen dizkion ahalmenak.

Ondorioz, kontratistari dagokio kontratuaren zuzenda-
ritza eta kudeaketa, eta kontratistak bere gain hartzen
ditu benetako enpresa-arriskua eta langileekiko zu-
zendaritza- eta kontrol-ahalmenak. Beraz, zeregin ho-
riek ez dagozkio erakunde kontratatzaileari, zeinak
kontrol-ahalmenak baino ez baititu, eta hori guztia
kontratua behar bezala gauzatzeko alderdien arteko
lankidetza-harremanak alde batera utzita.

9. Kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioaren

10.

11.

konfidentzialtasuna errespetatu beharko du kontratis-
tak, baldin eta baldintza-agirietan edo kontratuan iza-
era hori eman bazaio, edo, bere izaeragatik, isilpeko-
tzat hartu behar bada. Betebehar hori BOST (5) UR-
TEZ mantenduko da, informazio hori jakiten denetik
hasita, salbu eta karatulako 13. atalean edo kontratuan
epe luzeagoa ezartzen bada; epe hori, nolanahi ere,
zehaztu eta mugatu egin beharko da.

Kontratistak datuak babesteko betebeharrak bete be-
harko ditu, agiri honen 11. klausulan ezarritakoaren
arabera.

Kontratistak, SPKLren 202. artikuluaren arabera,
karatulako 16. atalean ezarritako baldintza bereziak
bete beharko ditu kontratua gauzatzeari dagokionez,
eta, hala badagokio, kontratua gauzatzen parte hartzen
duten azpikontratista guztiei baldintza horiek bete-
tzeko eskatu beharko die.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2016, de
7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica, se advierte de que
el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las dis-
posiciones, reglamentarias y convencionales vigentes
y que resulten de aplicacion en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El personal que el contratista destine a la ejecucién del
contrato no tendra vinculacién laboral ni de cual- quier
otro tipo con el Ayuntamiento de Alegia. Este personal
quedara exclusivamente bajo el poder de direccién del
contratista, sin perjuicio de las facul- tades que la
normativa de contratacién reconoce al érgano de
contratacion.

En consecuencia, la direccion y la gestion del contra-
to corresponden al contratista, de forma que éste
asume un riesgo empresarial verdadero y las faculta-
des de direccién y control respecto de los trabajado-
res, por lo que estas tareas no corresponden a la enti-
dad contratante, que Unicamente tiene facultades de
control, y todo ello con independencia de las relacio-
nes de colaboracidén entre las partes para que el con-
trato se ejecute correctamente.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial
de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de CINCO (5) ANOS desde el conocimiento de
esa informacion, salvo que el apartado 13 de la cara-
tula o el contrato establezcan un plazo mayor que, en
todo caso, debera ser definido y limitado en el tiem-

po.

10. El contratista deberd cumplir con sus obligaciones en

11.

materia de proteccién de datos, de conformidad con lo
establecido en la clausula 11 de este pliego.

El contratista estd obligado a cumplir con las condi-
ciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato que, de conformidad con el articulo 202 de la
LCSP, se hayan establecido en el apartado 16 de la
caratula, asi como a instar, en su caso, a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato a cumplirlas igualmente.

En todo caso, siempre que, de acuerdo con el apar-
tado 11 de la caratula, la ejecucion del contrato im-
plique el tratamiento de datos personales por el con-
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Nolanahi ere, karatulako 11. atalaren arabera, kon-
tratua gauzatzeak berekin badakar kontratistak, trata-
menduaren arduradunaren kontura, datu pertsonalak
tratatzea, kontratua gauzatzeko baldintza berezia
izango da 27. klausulan ezarritako betebeharra, hau da,
kontratistak datuak babesteari buruzko estatuko eta
Europar Batasuneko araudia bete beharrekoa.

Baldin eta, karatulako 11. atalaren arabera, kontratua
gauzatzeak berekin badakar kontratistak datu pertso-
nalak arduradunaren kontura tratatzea, kontratistak
nahitaez jakinarazi beharko du kontratuaren iraunal-
dian edozein aldaketa gertatzen bada baldintza-agiri
honen 43.1.M Kklausulan aipatzen den deklarazioan
emandako informazioan. Betebehar hori funtsezko
kontratu-betebeharra izango da SPKLren 211.1.f) arti-
kuluaren ondorioetarako.

Kontratistak Udalari eman beharko dio, honek aldez
aurretik eskatuta, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko moduari eta gobernu onari buruzko aben-
duaren 9ko 19/2013 Legean aurreikusitako betebeha-
rrak betetzeko behar duen informazio guztia.

Kontratuaren xedearen izaerak horretarako aukera
ematen badu, Udalak hasieratik eskuratuko du onda-
sunen edo produktuen jabetza intelektuala edo indus-
triala, eta kontratistaren erantzukizuna izango da be-
rari egotz dakizkiokeen jarduketengatik jabetza-
eskubide horren aurka sor daitezkeen kalteak.

15. Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza

ofizialtasun bikoitzaren erregimena, Euskal Autono-
mia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan
ezarria eta beste lege-testu hauetan garatua: Euskara-
ren erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982
Oinarrizko Legea, Euskadiko toki-erakundeetan hiz-
kuntza ofizialen erabilera instituzionala eta adminis-
tratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko
179/2019 Dekretua, eta horiek garatzen dituzten
arauak, besteak veste.

Horren ondorioz, enpresa adjudikaziodunak
indarrean  dagoen  Alegiako  Udalaren
Euskararen Erabilera Planaren arabera jokatuko
du eta hizkuntza- betebeharrak baldintza-agiri
administratibo honetan jasotakoak izango dira.

Erakundearen irudia

a. ldatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, oha-
rrak ...) bi hizkuntza ofizialetan jarriko dira:

- Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko ele-

tratista por cuenta del responsable, serd condicién es-
pecial de ejecucion la obligacion establecida en la
clausula 27 de cumplimiento por el contratista de la
normativa nacional y de la Unién Europea sobre pro-
teccion de datos.

12. Cuando, de conformidad con el apartado 11 de la

caratula, la ejecucion del contrato implique el trata-
miento de datos personales por el contratista por
cuenta del responsable, el contratista esta obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca a lo lar-
go de la duracidn del contrato de la informacién faci-
litada en la declaracién a la que hace referencia la
clausula 43.1.M de este pliego. Esta obligacién tiene el
caracter de obligacién contractual esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

13. El contratista estad obligado a suministrar al Ayunta-

14,

15.

miento, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por éste de las obliga-
ciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la informacién puablica
y buen gobierno.

En los casos en que la naturaleza del objeto del
contrato lo permita, el Ayuntamiento adquirird la
propie- dad intelectual o industrial de los bienes o
productos desde su inicio, siendo responsabilidad del
contratista los perjuicios que se puedan derivar contra
tal dere- cho de propiedad por actuaciones a él
imputables.

Respecto a la actividad linguistica, el presente contra-
to esta sujeto al régimen de doble oficialidad de la in-
tervencion establecido en el articulo 6 del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad Auténoma de Euskadiy
desarrollado en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre,
General de Normalizacion del Uso del Euskera, en el
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre norma-
lizacion del uso institucional y administrativo de las
lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi
y en las normas que regulan el Plan de Euskera, entre
otras.

En consecuencia, la empresa adjudicataria actuara de
acuerdo con el Plan de Uso del Euskera del Ayunta-
miento de Alegia en vigor y las obligaciones
linguisticas seran las recogidas en este Pliego Admi-
nistrativo.

Imagen institucional

a. Los elementos escritos (rotulos, carteles, notas ...)
se colocaran en las dos lenguas oficiales:

- En los elementos escritos redactados en las dos
lenguas oficiales se destacara el euskera, bien
mediante la posicion utilizando medios de locali-
zacion y tipograficos.
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mentuetan euskara nabarmenduko da, kokape-
nezko eta tipografiazko baliabideak erabiliz.

- Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan:

e Antzeko grafia denean euskaraz eta gazte-
laniaz.

¢ Mezua piktograma bidez ulergarria denean.

e Errotulua udaleko langileak soilik ibiltzen
diren eremuan dagoenean eta ez denean
zailtasun tekniko berezirik.

Udalarekiko harremanak

a. Ahozko komunikazioa:
- Udalarekin egiten diren ahozko harremanetan,
ahal bada, euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

b. ldatzizko komunikazioa:

Proiektu, txosten eta bestelako idatzi luzeak eus- karaz
eta gaztelaniaz aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten diren
gainerako idatzizko komunikazio administratiboetan,
ahal bada, euskararen erabi- lera lehenetsiko du
enpresak.

Klausula honetan aurreikusitako baldintzek kontratua-
ren funtsezko obligazio izaera daukate Sektore Publi-
koko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren (9/2017
LED) ondorioetarako, eta hortaz, ez betetzeak kontra-
tua bertan behera uztea ekar lezake, aipatu legearen
211.1.f) artikuluari jarraikiz.

Klausula administratiboen agiri honetan jasotako hiz-
kuntzazko betebehar guztiak betetzen direla egiazta-
tzeko jarraipena egitea kontratazio-organoari dagokio.
Kontratazioa eragin duen udal departamentuaren ar-
dura izango da, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan,
beharrezkoa den informazioa kontratazio-organoaren
eskuetan jartzea.

- Se colocaran exclusivamente en euskera en los
siguientes casos:

e Cuando la grafia es similar en euskera y
castellano

e Cuando el mensaje es comprensible me-
diante pictograma.

e Cuando el rétulo se encuentre en zona tran-
sitada exclusivamente por personal munici-
pal y no presente especiales dificultades
técnicas.

Relaciones con el Ayuntamiento

a. Comunicacion oral:
- La empresa priorizaré el uso del euskera en las
relaciones orales con el Ayuntamiento.

b. Comunicacion escrita:

Presentaré los proyectos, informes y otros escri- tos
extensos en euskera y castellano. En el resto de
comunicaciones administrativas escritas con el
Ayuntamiento, la empresa priorizara el uso del
euskera siempre que sea posible.

Los requisitos previstos en esta clausula tienen el
caracter de obligaciones esenciales del contrato a los
efectos del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (RDL 9/2017), por lo que su in-
cumplimiento podria dar lugar a la rescisién del con-
trato de conformidad con el articulo 211.1.f) de la ci-
tada Ley.

Corresponde al 6rgano de contratacion el seguimien-
to del cumplimiento de todas las obligaciones lin-
guisticas recogidas en el presente Pliego de Condi-
ciones Administrativas. El departamento municipal
que ha motivado la contratacidn, en colaboracién con
el Servicio de Euskera, sera el responsable de poner a
disposicién del 6rgano de contratacion la informa-
cion necesaria.

48. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL

CONTRATISTA

Correrén por cuenta del contratista los gastos de
formalizacion del contrato en el supuesto de eleva- cion
a escritura publica asi como los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento de la prestacion
contratada, incluidos los generales, finan- cieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
desplazamientos, honorarios y dietas del personal

48. KONTRATISTAREN KONTURAKO GAS- 1.

TUAK ETA ZERGAK

1. Kontratistaren kontura izango dira kontratua eskritura
publiko bihurtzeko gastuak, baita kontratatutako pres-
tazioa betetzeko enpresak egin behar dituen gastuak ere,
besteak beste, gastu orokorrak, finantzarioak, ase-
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guruak, tasak, fidantzak, entseguak, garraioa eta joan-
etorriak, bere kargura dituen teknikarien eta laguntzai-
leen ordainsariak eta dietak, eta agiri honetan aurrei-
kusitako gainerakoak.

Kontratistaren kontura izango dira obra-lizentziari da-
gokion tasa eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gai-
neko Zerga, salbu eta karatulako 18. atalean kontra- koa
adierazten bada..

Kontratuaren xedeak obra-proiektua idaztea barne har-
tzen duenean, proiektuaren bisatu-eskubideak ere bar-
nean direla ulertuko da.

Kontratistaren konturakoak izango dira zergak, auke-
rako zuinketa-lanen tasak, materialen eta obra- unitateen
saiakuntzak eta analisiak egiteko gastuak, edo horiei
buruzko berariazko txostenak, obraren ikuskapena eta
likidazioa, eta indarrean dauden xeda- penen arabera
aplikatzekoak diren beste batzuk.

Saiakuntzak egiaztatzeari eta materialak eta obra-
unitateak aztertzeari dagokionez, kontratistaren kontu-
rako gastuen gehieneko zenbatekoa obraren aurrekon-
tuaren edo proiektuan xedatzen denaren % 1 izango da,
karatulako 18. atalean beste ehuneko edo zenba- teko bat
adierazten ez bada.

Hala ere, ez dute muga hori izango eta kontratistaren
kontura izango dira, 0so-osorik, obraren kalitatean eta
gauzatzean izandako akatsen ondorioz egin beharreko
kontrolen ondoriozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

erabiltzaileei eragiten dieten iragarkiak argitaratzeko 4

gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira obrak gauzatzean

kontratistak erabilitako hornidura elektrikoaren ondo- | 5

riozko gastuak.

Kontratistaren kontura izango da obrak gauzatzean
sortutako hondakinen kudeaketaren kostua, salbu eta
karatulako 18. atalean adierazten bada.

49. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTU-
RAKO ORDAINKETAK

Proiektuaren agirien arabera egiten duen obra baino
ezzaio ordainduko kontratistari.

Kontratua formalizatu arte, ezin izango da inolako
ziurtagiririk egin eta, ondorioz, ordainketarik egin.

3. Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako

lanak, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Obrak edo obra-zatiak ondoren eta behin betiko ezku-

técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

Se entendera que corren por cuenta del contratista la
tasa correspondiente a la licencia municipal de obrasy
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, salvo que en el apartado 18 de la caratula se
indique lo contrario.

Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion del
proyecto de obras, también se entenderan com-
prendidos los derechos de visados del proyecto.

Seran de cuenta del contratista los impuestos, las
tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los gastos
de la realizacion de ensayos y anélisis de ma- teriales y
unidades de obra o de informes especificos sobre los
mismos, de inspeccién y de liquidacién de la obra y
otros que sean de aplicacién segun las dis- posiciones
vigentes.

El limite maximo de los gastos a cuenta del contratis-
ta en relaciéon con la verificacion de los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra, asciende a una
cuantia maxima equivalente al 1% del presupues- to de
la obra, o al que se disponga en el proyecto, salvo que
se indique otro porcentaje o importe en el apartado 18
de la caratula.

No obstante, no tendran tal limitacion y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos de-
rivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecu- cidn
de la obra.

Serén de cuenta del contratista los gastos de publica-
cién de los anuncios de afecciones a los usuarios con
motivo de la ejecucién de las obras.

Seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
suministro eléctrico utilizado por el contratista durante
la ejecucion de las obras.

Seran de cuenta del contratista el coste de la gestion de
residuos producidos con motivo de la ejecucion de las
obras, salvo que en el apartado 18 de la caratula se
indique lo contrario.

49. MEDICIONES, VALORACION Y ABONOS A

CUENTA

Soélo se abonard a la contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en conse-
cuencia, realizarse ningin pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3. La direccion de la obra realizard mensualmente la

medicion de los trabajos efectuados, pudiendo la con-
tratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y carac-
teristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, la contratista esta obligada a avisar con la su-
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tuan utzi behar badira, kontratistak behar besteko au-
rrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak da-
gozkion neurketak egin eta datuak hartu ahal izan di-
tzan. Horretarako, horiek definitzen dituzten planoak
egin beharko ditu, eta kontratistak izenpetuko du ho-
rien adostasuna. Aldez aurretik abisatu ezean, kontra-
egileari baitagokio horren froga egitea, udalak gaiari
buruz hartutako erabakiak onartu beharko ditu.

4. Obra mota bakoitzerako, neurketei dagokien zatian

proiektuan adierazitakoa hartuko da neurketa-
unitatetzat. Neurketa amaitutakoan, zuzendaritza fa-
kultatiboak hilero idatziko du jatorriaren arabera bali-
oetsitako zerrenda.

5. Gauzatutako obra baloratzeko, obra-unitate bakoitze-

rako proiektuaren unitate-prezioen koadroan agertzen
diren exekuzio materialaren prezioak eta kontratuan
aurreikusi gabeko obra-unitate berrien prezioak har-
tuko dira kontuan, behar bezala baimendu badira, eta
obra akastunak, pilatutako materialak, oroharreko par-
tidak eta obran jarritako ekipoaren konturako ordain-
ketak egiteko baldintza-agirietan aurreikusitakoa kon-
tuan hartuta.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako
balorazioaren emaitzari aurrekontua osatzeko hartu-
tako APKLEOren 131. artikuluan adierazitako ehune-
koak gehituko zaizkio, eta ateratzen den kopurua ad-
judikazio-koefizientearekin biderkatuko da. Horrela,
hileko zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko
ziurtagiria egitea ekarriko du. Ziurtagiri hori Udalak
emango du, emandako hilabetearen hurrengo HA-
MAR (10) EGUNETAN.

7. Ondorio horietarako, Udalak adjudikazio-koefizientea

behin betiko finkatuko du proposamenik onuragarri-
ena adjudikatzeko ebazpenean.

Adjudikazio-koefizientea enpresa adjudikaziodunak
bere proposamenaren eskaintza ekonomikoan adiera-
zitako prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurre-
kontuaren arteko erlaziotik ateratzen dena izango da.

Lanak egin bitartean, Udalak onartutako proiektuan
agertzen diren prezio unitarioak aplikatuko dira, en-
presa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikoaren

ondoriozko adjudikazio-
koefizientearen eraginpean.

8. Oroharreko prezioan adierazitako partidak baldintza

tekniko zehatzen agirian adierazitakoaren arabera ba-
loratu eta ordainduko dira. Halakorik ezean, APKLE-
Oren 154. artikuluan xedatutakoa beteko da.

9. Justifikatu beharreko oroharreko partidak ordaintzeko,

eta jarduketak obra-unitateak aplikatzeko ematen ez
direnean, Udalak hirugarrenek fakturatzeko aukera
hartu ahal izango du kontuan, obren zuzendaritza fa-

ficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista,
gueda ésta obligada a aceptar las decisiones del
Ayuntamiento sobre el particular.

4. Para cada clase de obra se adoptara como unidad de

medida la sefialada en el proyecto, en la parte corres-
pondiente a las mediciones. Terminada la medicidn,
por la direccion facultativa se procederd mensual-
mente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

5. Laobraejecutada se valorara a los precios de ejecu- cién

material que figuren en el cuadro de precios uni- tarios
del proyecto para cada unidad de obra y a los precios
de las nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autoriza- dos y
teniendo en cuenta lo prevenido en los corres-
pondientes pliegos para abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudica-
cién, obteniendo asi la relacién valorada mensual,
que dard lugar a la certificacion mensual, que se ex-
pedira por el Ayuntamiento en los DIEZ (10) DIAS
siguientes al mes que corresponda.

7. A estos efectos, en la resolucion por la que se otorgue la

adjudicacion a la propuesta considerada méas venta-
josa, el Ayuntamiento fijara definitivamente el coefi-
ciente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la
relacion entre el precio sefialado por la empresa ad-
judicataria en la oferta econémica de su propuesta y el
presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién
de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el co-
eficiente de adjudicacién resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alza- do,

se valoraran y abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y

cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podra considerarse por el Ayun-
tamiento la posibilidad de facturacion por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la di-
reccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado serd abonado por la empresa contratista y
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kultatiboak aldez aurretik baimenduta eta babestuta.
Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa kontratistak
ordaindu eta Udalak itzuliko du, eta hurrengo hilabe-
tean egiten den obra-ziurtagirian sartuko da. Zenba-
teko hori % 13 igoko da gastu orokorren kontzeptuan,
eta ez da beste igoerarik edo adjudikazio-beherapenik
izango.

10. Baloratutako zerrenda tramitatzearekin batera, obraren

zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari, ados
egon dadin edo eragozpenak izan ditzan, eta kontratis-
tak egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ahal izango
ditu, jasotzen duenetik HAMAR (10) EGUN BALI-
ODUNEKO epean gehienez ere.

Epe hori igaro eta kontratistak alegaziorik aurkezten
ez badu, baloratutako zerrendarekin ados dagoela uler-
tuko da. Bestela, eta kontratistaren alegazioak osorik
edo zati batean onartzen badira, alegazio horiek kon-
tuan hartuko dira baloratutako hurrengo zerrenda idaz-
terakoan edo, hala badagokio, azken ziurtagirian edo
kontratuaren likidazioan.

11. Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen

zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat har-
tuko dira, eta ez dute ekarriko, inola ere, obrak onar-
tzea eta jasotzea, gauzatutako obren azken ziurtagiria-
ren eta kontratuaren likidazioaren kontura. Konturako
ordainketa horietan, SPKLren

198.2 artikuluko biga- rren paragrafoan xedatutakoa
beteko da.

12. Kontratistak, karatulako 18. paragrafoan adierazitako

baldintzetan eta aurrez idatziz eskatuta, pilatutako ma-
terialen eta instalazio edo ekipoen konturako ordain-
ketak jasotzeko eskubidea izango du, APKLEOTren
155. artikulutik 157. artikulura bitartean horretarako
ezarritako modu eta bermeekin. Aipatutako ordainke-
tak paragrafo horretan zehazten den bermea emanez
aseguratuko dira.

13. Adjudikaziodunak jaulkitako fakturak formatu elek-

tronikoan egingo dira, ondasunak entregatu eta jaso
diren egunetik HOGEITA HAMAR (30) EGUN NA-
TURALEKO epean, eta “Gipuzkoako Fakturen Sa-
rrera-Puntu~ Orokorraren”  (FeSPO) bitartez
aurkeztuko dira. Puntu hori Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoan dago kokatua,
haren bitartez emangobaitu  Udalak zerbitzu hori
(https://lwww.gfaegoitza.net/SarreraPuntua). Aurkez-
tutako faktura bakoitzean, kontratistak kontabilitate
publikoaren arloan eskumenak dituen administrazio-
organoaren identifikazioa jaso beharko du, baita kon-
tratazio-organoaren eta hartzailearen identifikazioa
ere, karatulako 18. atalean emandako datuen arabera.

14. Udalak HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURA-

reembolsado por el Ayuntamiento incluyéndolo en la
certificacién de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcen-
taje del 13 % en concepto de gastos generales y no
estara sujeto a ningln otro incremento ni a la baja de
adjudicacién.

10. Simultaneamente a la tramitacion de la relacién valo-

rada la direccion de la obra enviara un ejemplar a la
contratista a efectos de su conformidad o reparos, pu-
diendo esta formular las alegaciones que estime opor-
tunas en un plazo méaximo de DIEZ (10) DIAS
HABILES a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte de la contratista se considerara otorgada la con-
formidad a la relacién valorada. En caso contrario y de
aceptarse en todo o parte las alegaciones de la con-
tratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redac-
tar la préxima relacion valorada o, en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacion del contrato.

11. Las certificaciones que se expidan y las cantidades

12.

gue se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecu-
tadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En es-
tos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el
articulo 198.2 parrafo segundo de la LCSP.

El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 18 de la caratula, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por mate-
riales acopiados y por instalaciones o equipos, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determi- nan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referi- dos
pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

13. Las facturas expedidas por el adjudicatario se reali-

14.

zaran en formato electronico, en el plazo de TREIN-
TA (30) DIAS NATURALES desde la fecha de en-
trega y recepcion efectiva de la totalidad de la presta-
cion, y se presentaran a través del “Punto General de
Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en
la Sede electronica de la Diputacion Foral de Gi-
puzkoa, quien prestara dicho servicio a este Ayunta-
miento  (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua).
El contratista deberd hacer constar en cada factura
presentada la identificacion del 6rgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica,
asi como la identificacion del 6rgano de contratacion y
del destinatario, conforme a los datos facilitados en el
apartado 18 de la caratula.

El Ayuntamiento tendra obligacion de abonar el precio
dentro de los TREINTA (30) DIAS NATU- RALES
siguientes a la fecha de aprobacién de los
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LEKO epean ordaindu beharko du prezioa, emandako
hornidurak kontratuan xedatutakoarekin bat datozela
egiaztatzen duten agiriak onartzen diren egunetik kon-
tatzen hasita, eta, berandutzen bada, HOGEITA HA-
MAR (30) EGUN NATURALEKO

epe hori betetzen denetik, berandutze-interesak eta
abenduaren 29ko 3/2004 Legean, operazioetan
berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak
ezartzen dituen horretan, au- rreikusitako kobrantza-
kostuen Kalte-ordaina ordaindu beharko dizkio
kontratistari.

15. Nolanahi ere, enpresa kontratistak ez badu betetzen

HOGEITA HAMAR (30) EGUN NATURALEKO
epean faktura administrazio-erregistroan aurkezteko
betebeharra, interesen sortzapena ez da hasiko faktura
dagokion erregistroan aurkeztu eta HOGEITA HA-
MAR (30) EGUN NATURAL igaro

arte, Udalak, hala badagokio, faktura ontzat emateke
eta ordaintzeke.

Hala ere, luzatzen diren ziurtagirietan ez da kontatuko
legez aurreikusitako epea, kontratua onartzen den
egunetik, baizik eta hitzartutako baldintzen eta onartu-
tako lan-programen arabera egin beharko
litzatekeengeroagoko epetik.

16. SPKLren 243.1 artikuluan xedatutakoari kalterik egin

gabe, Udalak obra-ziurtagiriak edo obra-kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten agi-
riak onartu beharko ditu, ondasunak entregatu eta ho-
geita HAMAR (30) EGUNEKO epean.

ETA ZIGOR-

ERREGIMENA

1. Kontratazio-organoak, SPKLren 192. eta 193. artiku-

luetan ezarritakoarekin bat, zigorrak ezarri ahal izango
dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten diren
ez-betetzeagatik:

A. Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea

Kontratista, berari egotz dakizkioken arrazoiengatik,
berandutzan erori bada epe totala edo partziala bete-
tzeari dagokionez, Udalak aukeran erabaki ahalko du
aukera hauen artean: kontratua deuseztatzea; egunen
araberako zigorrak ezartzea, kontratuko prezioko
1.000 euroko bakoitzeko 0,6 euroko proportzioan,
BEZik gabe; edo karatulako 19. atalean ezarritako zi-
gorrak ezartzea.

Berandutzagatiko zigorrak kontratuko prezioaren
%b5era iristen diren bakoitzean, BEZ kanpo utziz, kon-
tratazio-organoak ahalmena izango du kontratua

documentos que acrediten la conformidad de los su-
ministros prestados con lo dispuesto en el contrato, y
si se demorase, deberd abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de TREINTA (30)
DIAS NATURALES, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

15. En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el

plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES para
presentar la factura ante el registro administrativo, el
devengo de intereses no se iniciard hasta transcurri-
dos TREINTA (30) DIAS NATURALES desde la fe-
cha de presentacion de la factura en el registro co-
rrespondiente, sin que el Ayuntamiento haya aproba-
do la conformidad, si procede, y efectuado el corres-
pondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extien-
dan excediendo del importe de las anualidades que ri-
jan en el contrato no se contara el plazo legalmente
previsto desde la fecha de su aprobacién, sino desde
aquella otra posterior en la que con arreglo a las con-
diciones convenidas y programas de trabajo aproba-
dos deberian producirse.

16. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 243.1 de la

LCSP, el Ayuntamiento deberé aprobar las certifica-
ciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de obras
dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la
entrega efectiva de los bienes.

50. INCUMPLIMIENTOS Y REGIMEN DE PENA-

LIDADES

1. El 6rgano de contratacién, con sujecion a lo estable-

cido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion;

A. Incumplimiento de los plazos de ejecucion del con-

trato

Cuando el contratista, por causas imputables al mis-
mo, hubiere incurrido en demora respecto al cumpli-
miento del plazo total o parcial, el Ayuntamiento podra
optar indistintamente por la resolucion del con- trato,
por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,6 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, o por las penalida-
des que se hubieren establecido en el apartado 19 de
la caratula.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5% del precio del contrato, IVA exclui-
do, el 6rgano de contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la con-
tinuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
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deu- seztatzeko edo zigor berriak ezarriz hura
burutzen ja- rrai dezatela erabakitzeko.

Ez-betetze partziala edo gaizki betetzea

. Kontratistak kontratuaren xedea behar bezala bete-
tzen ez badu, kontratazio-organoak ez-betetzearen
larritasunaren araberako zigorra ezarri ahal izango
du. Horietako bakoitzaren zenbatekoa ezingo da izan
kontratuaren prezioaren % 10 baino handiagoa, BE-
Zik gabe, ezta guztizko zenbatekoa kontratuaren
prezioaren % 50 baino handiagoa ere.

a. Kontratistak ez badu betetzen kontratua gauzatzeko
behar beste giza baliabide edo baliabide material
erabiltzeko edo atxikitzeko konpromisoa (agiri
hone- tako 13.2. klausula eta karatulako 4. atala),
kontrata- zio-organoak honako ondorio hauetakoren
bat auke- ratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere
kontra-

tuaren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
bada.

b. Kontratistak ez baditu betetzen kontratua gauzatzeko
baldintza bereziak (agiri honetako 47.11 klausula eta
karatulako 16. atala), kontratazio-organoak honako
ondorio hauetako bat aukeratu beharko du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 22.
atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

iii. Ez-betetzea ez bada kontratua suntsiarazteko arra-
zoitzat tipifikatzen, arau-hauste larritzat jo ahalko
da karatulako 16. atalean, SPKLren 71.2.c) artiku-
luan ezarritako ondorioetarako.

c. Prestazioa betetzen ez bada edo gaizki betetzen bada
adjudikazio-irizpideak zehazteko kontuan hartu di-
ren ezaugarriei eragiten dien arrazoiren batengatik,
kontratazio-organoak honako ondorio hauetakoren
bat aukeratu ahal izango du:

i. Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezartzea, gehienez ere kontratua-
ren prezioaren % 10ekoa , BEZik gabe.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako 16.

penalidades.
B. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

B.1. En el caso de que el contratista cumpliera defectuo-
samente el objeto del contrato, el 6rgano de contrata-
cién podrad imponer una penalidad proporcional a la
gravedad del incumplimiento. La cuantia de cada una
de ellas no podréa ser superior al 10 % del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas su-
perar el 50 % del precio del contrato.

a. Ante el incumplimiento por el contratista del com-
promiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello (clausula 13.2 de este pliego y
apartado 4 de la caratula) el érgano de contratacion
deberd optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:

i. La imposicién al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podré ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que se
le haya atribuido carécter de obligacion contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la carétula.

b. Ante el incumplimiento por el contratista de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato
(cldusula 47.11 de este pliego y apartado 16 de la
caratula) el 6rgano de contratacién deberd optar por
alguna de las siguientes consecuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucion del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacién contrac-
tual esencial en el apartado 22 de la carétula.

iii. Cuando el incumplimiento no se tipifique como
causa de resolucién del contrato, el mismo podra
ser considerado en el apartado 16 de la caréatula,
como infraccion grave a los efectos es- tablecidos
en el articulo 71.2.c) de la LCSP.

c. Ante el incumplimiento o el cumplimiento defec-
tuoso de la prestacion que afecte a caracteristicas de
la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacion, el érgano de contrata-
cién podra optar por alguna de las siguientes conse-
cuencias:

i. La imposicion al adjudicatario de una penalidad
proporcional a la gravedad del incumplimiento,
en una cuantia que no podra ser superior al 10
% del precio del contrato, IVA excluido.

ii. La resolucién del contrato, en el caso de que les
haya atribuido caracter de obligacién contrac-
tual esencial en el apartado 16 de la caratula.

B.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mis-
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atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo badira.

Kontratistak, berari egotz dakizkioekeen arrazoienga-
tik, kontratuan zehaztutako prestazioen betearazpena
partzialki bete ez badu, Kkontratazio-organoak,
SPKLren 192.2 artikuluarekin bat etorriz, aukeran
izango du, kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta,
kontratua suntsiaraztea edo karatulako 19. atalean
aurreikusitako zigorrak ezartzea.

Adjudikaziodunari ez-betetzearen larritasunaren
araberako zigorra ezarriko zaio, gehienez ere kontra-
tuaren prezioaren % 10ekoa, BEZik gabe, honako
kasuetan: kontratua gauzatzean kontratistak ez badu
betetzen Europar Batasuneko zuzenbidean, zuzen-
bide nazionalean, hitzarmen kolektiboetan edo nazi-

oarteko ingurumen-, gizarte- eta lan-zuzenbideko
xedapenetan ezarritako ingurumen-, gizarte- edo
lan- arloko betebeharrak, Estatua lotzen dutenak eta,
be- reziki, SPKLren V. eranskinean ezarritakoak;
eta, batez ere, soldatak behin eta berriz betetzen ez
ba- dira edo horien ordainketan atzeratzen badira,
edo hitzarmen kolektiboetatik eratorritako soldata-
baldintzak baino txikiagoak aplikatzen badira,
baldin eta ez-betetze horiek larriak eta dolozkoak
badira.

SPKLren 215.2 artikuluan azpikontratazioaren gai-
nean ezarritako baldintzak ez betetzea

Kontratistak, hala egokituz gero, KAPA honetan
ezarri diren azpikontratazioaren mugak urratzen bal-
din baditu, azpikontratistaren gaitasuna egiaztatzen
ez badu, larrialdi-egoera eragiten duten edo azpikon-
tratazio hori premiazko egiten duten xehetasunak
egiaztatzen ez baditu, SPKLn aurreikusitako beste
batzuez gain, eta kontratua burutzeko orduan duen
eraginaren arabera, ondorengo ondorio hauetakoren
bat izango du:

i. Adjudikaziodunari azpikontratuaren zenbatekoaren
%50erainoko zigorra ezarriko zaio.

ii. Kontratua suntsiaraztea, baldin eta karatulako
22.atalean funtsezko kontratu-betebehartzat jo
badira.

2. Kontratua partzialki betetzen ez bada, desegoki bete-

tzen bada edo betetzeko orduan berandutza gertatzen
bada, zigorrik aurreikusten den kasuetan edo, aurrei-
kusi arren, Udalari eragindako kalteak estaltzen ez di-
tuen kasuetan, kontratistari kalte-galeren kalte-
ordainaeskatuko zaio.

3. Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen SPKLren 196.

artikuluan kalte-

ordaina.

araututako kalte-galerengatiko

4. Berandutzagatiko zigorren zenbatekoa fakturetatik edo

ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean,
bermetik, aipatutako beste dokumentuetatik kentzerik

B.3.

C.

2.

mo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra, de conformidad con el articulo
192.2 de la LCSP, optar, atendidas las circunstancias
del caso, por su resolucion o por imponer las penali-
dades previstas en el apartado 19 de la caratula.

El incumplimiento por el contratista en la ejecucion
del contrato de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de dere-
cho internacional medioambiental, social y laboral

que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el Anexo V de la LCSP, y, en especial, los incum-
plimientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacion de condiciones salariales infe-
riores a las derivadas de los convenios colectivos que
sea grave y dolosa, dara lugar, de conformidad con el
articulo 201 de la LCSP, a la imposicion de las pena-
lidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP, cuya
cuantia no podra ser superior al 10 % del precio del
contrato.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP en relacion a la subcontra-
tacion
El incumplimiento por el contratista de los limites de
la subcontratacién que, en su caso, se hayan estable-
cido en los pliegos, o la no acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacidn, tendrd, entre otras previs-
tas en la LCSP y en funcion de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes con-
secuencias:

i. La imposicién al adjudicatario de una penalidad

de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

ii. Laresolucion del contrato, en el caso de que les haya

atribuido caracter de obligacién contrac- tual
esencial en el apartado 22 de la caratula.

En los supuestos de incumplimiento parcial, cumpli-
miento defectuoso o demora en la ejecucién para los
gue no esté prevista penalidad o, estandolo, la misma
no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, ésta
exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

3. La imposicion de penalidades no excluye la indemni-

zacion por dafos y perjuicios regulada en el articulo
196 de la LCSP.

4. El importe de las penalidades por demora se deduciré de

las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los mencio-
nados documentos.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el con-
tratista quedara obligado a reponer o ampliar la mis-
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ez dagoenean.

Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak
birjarri edo handitu egin beharko du hura, gauzatzetik
HAMABOST (15) EGUN NATURALEKO epean;
bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

51. ZUINKETA EGIAZTATZEA

Kontratuan adierazten den epearen barruan —epe hori
ezin izango da HILABETE (1) BAT baino luzeagoa
izan, kontratua formalizatzen den egunetik kontatzen
hasita, justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan
ezik —, obren ardura duen udaleko zerbitzuak, kontra-
tistaren aurrean, lizitazioaren aurretik egindako zuin-
keta egiaztatuko du, eta emaitzaren akta egingo da.
Akta hori bi alderdi interesatuek sinatuko dute, eta
kontratuaren ale bat kontratua egin zuen organoari bi-
daliko zaio.

Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du APKLEO-
ren 140. artikuluan xedatutakoa.

2. Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, lanak sorta

bakoitzak garatu beharreko gauzatze-fasearen arabera
hasiko dira, zuinketa egiaztatzeko dagokion akta edo
hasierako akta egin ondoren. Akta hori sorta bakoi-
tzeko lanak hasi aurreko egunetan sinatu beharko da.

3. Presakotzat jotako espedienteetan, kontratua gauza-

tzen hasteko epea ezin izango da hilabetetik gorakoa
izan, formalizatzen denetik kontatzen hasita.

4. Egiaztapenaren emaitzak erakusten badu, zuzendaritza

fakultatiboaren iritziz eta Kkontratistak erreserbarik
egin gabe, proiektuaren bideragarritasuna eta lurren
erabilgarritasuna, hark emango du proiektua hasteko
baimena, eta egikaritzeko epea akta sinatu eta hu-
rrengo egunetik hasiko da kontatzen. Kontratistak,
proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreserbarik
egin gabe, obraren exekuzioari eragin diezaioketen
beste ohar batzuk egiten baditu, zuzendaritzak, ohar
horiek aintzat hartuta, obraren hasiera hastea edo ete-
tea erabakiko du, aktan bertan justifikatuta. Hasteko
baimena berariaz jasoko da baimenean, eta kontratis-
tari jakinarazitzat joko da haren sinadurarekin.

Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaz-
tatzen ez badira edo obraren zuzendaritza fakultati-
boak beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, eten egingo da obren hasiera, eta aktan ja-
soko da. Udalari berehala eman beharko zaio horren
berri, eta hark bidezkoa dena ebatziko du. Aldatzeko
prozedura APKLEOren 141. artikuluan aurreikusita-
kora egokituko da, eta haren erregimena SPKLren
205. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

ma en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURA-
LES desde la ejecucion, incurriendo, en caso contra-
rio, en causa de resolucion del contrato.

51. COMPROBACION DEL REPLANTEO

1.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a UN (1) MES desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados,
el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

El acta de comprobacion debera recoger expresamen-
te lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2. En el caso de la divisién en lotes del objeto del con-

trato, la realizacién de los trabajos se iniciara en fun-
cién de la fase de ejecucidon en la que cada lote deba
desarrollarlos, previa la correspondiente acta de com-
probacién de replanteo o acta de inicio, que debera
suscribirse los dias inmediatamente anteriores al ini-
cio de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de

5.

inicio de la ejecucién del contrato no podra exceder de
un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a jui-
cio de la direccion facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la dis-
ponibilidad de los terrenos, se daré& por aquella la au-
torizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la fir-
ma del acta. En el caso de que la contratista, sin for-
mular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afec-
tar a la ejecucion de la obra, la direccion, considera-
das tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.
La autorizacién de inicio constara explicitamen- te en
la misma, quedando notificada la contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo ante-
rior o la direccidn facultativa de la obra considere ne-
cesaria la modificacién de las obras proyectadas,
quedard suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar
cuenta inmediata al Ayuntamiento, que resolvera lo
que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP,
siendo su régimen el previsto en el articu- lo 205 de la
LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP
sera causa de resolucion del contrato la suspension de
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SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera
LAU(4) HILABETE baino gehiagoz etetea.

6. Prozedura ez hastea eragin zuen arrazoia desagertuta-

koan, Kkontratazio-organoak dagokion ebazpena
emango du, eta modu frogagarrian jakinaraziko zaio
kontratistari. Obrak hasteko baimenaren jakinarazpena
jaso eta hurrengo egunean hasiko da kontatzen exeku-
zio-epea.

Arestian  xedatutakoa aplikatuko da, halaber,
kontratis- tak zuinketa egiaztatzeko egintzan
erreserbak formula- tzen dituenean. Hala ere,

kontratazio-organoaren iri- tziz erreserba horiek
funtsik gabeak badira, ez da etengo obren hasiera, eta,
ondorioz, ez da beharrezkoa izango beste erabaki bat
hartzea obrak has daitezen, ezta obrak egiteko epearen
zenbaketa aldatzea ere.

Hura eskatzeko efektuetarako, zuinketa
egiaztatzekoakta kontratuaren parte izango da.

8. Kontratazioak obra-proiektuaren idazketa barne har-

tzen badu, obrak gauzatzeko baldintza izango da Uda-
lak kontratistak aurkeztutako proiektua gainbegira-
tzea, onartzea eta zuinketa egitea.

52. LAN-PROGRAMA

1. Karatulako 25. atalean hala ezartzen bada, kontratis-

tak, bakarra edo sorta bakoitzekoa, gehienez ere HO-
GEITA HAMAR (30) EGUNEKO epean, kontratua
formalizatzen denetik kontatzen hasita, bere eskain-
tzan jasotako lan-programaren garapen egokia aur-
keztu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari, APK-
LEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Lan-programak ezin izango du inolako aldaketarik egin

kontratu-baldintzetan, baina epe osoa laburtzea eta
obra egikaritzeko epe partzialak aldatzea proposatu
ahal izango du, baldin eta Udalaren kreditu baliaga-
rriek aldaketa horietatik erator daitezkeen urte-sarien
berregokitzapenak egitea ahalbidetzen badute, eta
inola ere ez du ekarriko obra adjudikatzeko
aurrekontuosoa handitzea.

3. Kontratazio-organoak lan-programari buruzko ebaz-

4.

pena emango du aurkeztu eta HAMABOST (15)
EGUNEKO epean, eta aldaketak egitea edo preskrip-
zio jakin batzuk betetzea ezarri ahal izango du, betiere
kontratuaren klausulak urratzen ez badira.

Lan-programa onartu ondoren, kontratuan sartuko

la iniciacion de las obras por plazo superior a CUA-
TRO (4) MESES.

6. Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el

organo de contratacion dictara la resolucidn corres-
pondiente, que se notificara fehacientemente a la con-
tratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion
del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente
cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio
del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas, ni modificar el cdmputo del plazo para su
ejecucion.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte

integrante del contrato a los efectos de su exigibili-
dad.

8. En el supuesto de que la contratacién incluya la re-

daccidn del proyecto de obras, la ejecucion de las obras
quedara condicionada a la supervision, aproba- ciony
replanteo por el Ayuntamiento del proyecto presentado
por el contratista.

52. PROGRAMA DE TRABAJO

1. Cuando asi se establezca en el apartado 25 de la

caréatula, el contratista, Unico o de cada lote, en el plazo
méaximo de TREINTA (30) DIAS, contados desde la
formalizacion del contrato, estara obligado a presentar
a la direccion facultativa un desarrollo ade- cuado del
programa de trabajo incluido en su oferta, conforme a
lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2. El programa de trabajo no podré introducir ninguna

modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccion en el plazo total y modifi-
caciones en los plazos parciales de ejecucion de la
obra, siempre que las disponibilidades de crédito del
Ayuntamiento permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modifi-
caciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacion de la
obra.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el progra-
ma de trabajo dentro de los QUINCE (15) DIAS si-
guientes a su presentacién, pudiendo imponer la in-
troduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contra-
vengan las clausulas del contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorpo-

5.

rara al contrato, practicandose en su caso, el corres-
pondiente reajuste de anualidades.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que el contratista haya presenta-do
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da,eta, hala badagokio, urteko kuotak egokituko dira.

Obraren zuzendariak erabaki dezake ziurtagiriak ez
bideratzea kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, programa hori nahitaezkoa denean, eta
ez du izango berandutze-interesetarako eskubiderik,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketa atzera-
tzeagatik.

SEGURTASUN-ETA OSASUN-
PLANA

1. Enpresa kontratistak laneko segurtasun- eta osasun-

plan bat egin beharko du, eraikuntza-obretako segurta-
sun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenak ezartzen
dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Plan horren bi
ale  aurkeztuko  dizkio  Udalari, kontratua
formalizatzen denetik hasita HAMAIKA

(11) EGUN NATURA- LEKO epean.

Segurtasun- eta osasun-planak ezin izango du inolako
aldaketarik egin kontratu-baldintzetan, eta, besteak
beste, aurreikusitako azpikontratazioak zehaztu be-
harko dira.

Plan hori, obrak hasi aurretik koordinatzailearen edo,
halakorik ezean, zuzendaritza fakultatiboaren txoste-
narekin batera, Udaleko organo eskudunari helaraziko
zaio, onar dezan. Ondorio horietarako, segurtasun eta
osasuneko koordinatzaileak ZAZPI (7) EGUN NA-
TURALEKO epean jakinaraziko du onartu behar den
ala ez, eta, hala ez bada, zuzendu beharreko puntuak
adieraziko ditu. Horretarako, zuzenketen garrantziare-
kin bat datorren epea adjudikatuko du, gehienez ere
ZAZPI (7) EGUN NATURALEKOA.

Nolanahi ere, laneko segurtasun- eta osasun-plana
onartzeko gehieneko epea HILABETE (1) BATE-
KOA izango da, kontratua formalizatzen denetik ha-
sita. Enpresa kontratistak aurreko paragrafoan adiera-
zitako epeak betetzen ez baditu, eta obrak hasteko
baimena jasotzen duenean obrak hastea ezinezkoa
bada, ezin izango du eskatu arrazoi horrengatik epea
luzatzeko.

2. Koordinatzaileak, edo horretarako izendatutako zu-

zendaritza fakultatiboko kideak, obra osorik, edo, be-
reziki, obra-lekuak, modu hornituan geldiarazteko
agindu ahal izango du, baldin eta ikusten badu ez ditu-
ela betetzen segurtasun- eta osasun-neurriak, eta bere-
halako arriskua edo arrisku larria eragiten badie per-
tsonei. Kasu horietan, gaia berehala jakinaraziko die
Laneko eta Segurantza Sozialeko lIkuskatzailetzari eta
gainerako interesatuei, urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuaren 14. artikuluaren arabera.

Ez da obrarik hasiko laneko segurtasun- eta osasun
plana onartu gabe. Obrak dirauen bitartean enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun- eta osa-

en debida forma el programa de trabajo cuando
éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demo-
ra, en su caso, por retraso en el pago de estas certifi-
caciones.

53. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-

BAJO

1. La empresa contratista debera elaborar un plan de

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion, que presentara por
duplicado al Ayuntamiento en el plazo de ONCE (11)
DIAS NATURALES desde la formalizacion del con-
trato.

El plan de seguridad y salud no podra introducir nin-
guna modificacion en las condiciones contractuales y
en el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse,
en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la per-
sona coordinadora o, en su defecto, de la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevaré para
su aprobacion al oOrgano competente del Ayun-
tamiento. A estos efectos, la coordinadora de seguri-
dad y salud informara en el plazo de SIETE (7) DIAS
NATURALES desde su recepcién sobre la proceden-
cia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un
plazo acorde con la importancia de las correccio- nes,
nunca superior a SIETE (7) DIAS NATURA- LES.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del
plan de seguridad y salud en el trabajo serd de UN (1)
MES desde la formalizacion del contrato. Si por in-
cumplir la empresa contratista los plazos indicados en
el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacién alguna de plazo por es- te
motivo.

2. La persona coordinadora, o la persona integrada en la

direccion facultativa designada al efecto, podra orde-
nar la paralizacién provisional de la obra en su totali-
dad, o de los tajos en particular, cuando observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmedia-
to de la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social y del
resto de las personas interesadas, conforme al articulo
14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc- tubre.

No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista

0 subcontratista de las medidas de seguridad y salud,
el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguird computandose a los efectos de plazo de
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sun-neurriak ez betetzeagatik obrak geldiarazteko
agintzen badu, obra edo obra-lekua geldirik dagoen
denbora kontatzen jarraituko da gauzatze-epearen on-
dorioetarako, eta hura suntsiarazteko kausa izan dai-
teke, SPKLren 193, 195 eta 237. artikuluen arabera.

4. Kontratuaren xedea sortatan banatuz gero, kontratistak
dagokion sortaren laneko segurtasun- eta osasun-
planaegin beharko du.

54. ERAIKUNTZA- ETA ERAISPEN-
HONDAKINEN ARLOKO PLANA

1. Karatulako 25. atalean hala aurreikusten denean, obra
egiten duen pertsona fisiko edo juridikoari aplikatu
beharreko araudian aurreikusitako betebeharrez gain,
kontratistak plan bat aurkeztu beharko du, obran sor-
tuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dago-
kienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen
azaltzeko.

2. Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu ondoren,
obraren kontratu-dokumentuetan sartuko da.

55. OBRAK SEINALEZTATZEA

1. Kontratistak, bere kontura, behar diren seinaleak jarri
beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko, lanek
okupatzen duten eremuan zirkulazioa adierazteko eta
lanen ondorioz arriskua sor dezaketen puntuak adie-
razteko, bai eremu horretan, bai mugetan eta ingurue-
tan.

2. Kontratistak indarrean dauden xedapenetan eskatzen
diren edo obraren zuzendari teknikoak adierazten di-
tuen seinale guztiak jarri beharko ditu, baita obrak ira-
gartzeko kartelak ere, kontratazio-organoak zehazten
dituen zehaztapen teknikoen arabera.

3. Zuzendaritzak seinale osagarrien instalazioei buruz edo
instalatu dituen seinaleak aldatzeari buruz idatziz
jasotzen dituen aginduak beteko ditu kontratistak.

4. Seinaleek sortzen dituzten gastuak kontratistaren
kontura izango dira.

. KAPITULUA. KONTRATU-ALDAKETAK

56. KONTRATU-ALDAKETAK
1. Kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatu
ahalko da, hala badagokio, karatulako 20. atalean
adierazitako baldintzekin eta mugekin, SPKLren 190,
203, 204 eta 242. artikuluetan ezarritakoarekin bat
etorriz, betiere hasierako kontratuaren izaera orokorra
aldatzen ez bada eta kontratuan aurreikusi

ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de
la misma, conforme a los articulos 193, 195 y 237 de
la LCSP.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del con-

trato, la contratista deberd elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo del correspondiente lote del
que resulte adjudicataria.

54. PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. Cuando asi se prevea en el apartado 25 de la caratu- la,

ademas de las obligaciones previstas en la norma- tiva
aplicable a la persona fisica o juridica que ejecu- te la
obra, el contratista estara obligado a presentar un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos de cons-
truccion y demolicion que se vayan a producir en la
obra.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultati-
va, pasaré a formar parte de los documentos contrac-
tuales de la obra.

55. SENALIZACION DE OBRAS

1. El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las

sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aqué-
llos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inme-
diaciones.

2. El contratista estd obligado a instalar toda aquella

sefializacion exigida en las disposiciones vigentes o
gue indique el director facultativo de la obra, asi co-
mo los carteles anunciadores de las obras, de acuerdo
con las especificaciones técnicas que determine el
organo de contratacion.

3. El contratista cumplira las drdenes que reciba por

escrito de la direccién acerca de instalaciones de se-
fiales complementarias o modificacién de las que haya
instalado.

Los gastos que origine la sefializacién serdn de cuen-
ta del contratista.

CAPITULO Il. MODIFICACION DEL CONTRATO

56. MODIFICACION DEL CONTRATO
1. El contrato se podr4 modificar por razones de interés

publico en las condiciones y con el alcance y los
limites expresados, en su caso, en el apartado 20 de la
caratula, de conformidad con lo previsto en los
articulos 190, 203, 204 y 242 de la LCSP, siempre que
no se altere la naturaleza global del contrato ini- cial y
no suponga el establecimiento de nuevos pre- cios
unitarios no previstos en el contrato.

2. No obstante, el contrato también podra modificarse

cuando_concurran _las circunstancias previstas en el
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gabeko unitate-prezio berriak ezartzen ez baditu.

Hala ere, kontratua ere aldatu ahalko da SPKLren
205. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Kontratistak nahitaez aldatu beharko ditu obra-
kontratuak, SPKLren 206. artikuluan ezarritakoaren
arabera.

Kontratua 191. artikuluan araututako prozeduraren
arabera aldatuko da, 207 eta 242. artikuluetan au-
rreikusitako berezitasunekin, eta 153. artikuluan xe-
datutakoaren arabera formalizatu eta SPKLren 207.
eta 63. artikuluen arabera argitaratu beharko da.

En dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko
SPKLren 242.4 artikuluan ezarritakoak.

Aldaketak obra-unitateak kentzea edo murriztea
badakar, kontratistak ez du inolako kalte-ordainik
eskatzeko eskubiderik izango.

. Baldin eta aldaketek berekin badakarte proiektuan
aurreikusi gabeko obra-unitateak sartzea, edo horien
ezaugarriak proiektuan ezarritakoen desberdinak ba-
dira, eta beste lizitazio bat egin beharrik ez badago,
Udalak finkatuko ditu horiei aplikatu beharreko pre-
zioak, kontratistari gutxienez HIRU (3) EGUN BA-
LIODUNEKO entzunaldia eman ondoren. Kontratis-
tak ezarritako prezioak onartzen ez baditu, kontrata-
zio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu
ahal izango ditu prezio berberetan, zuzenean exeku-
tatu ahal izango ditu edo kontratua suntsiaraztea era-
baki ahal izango du, SPKLren 211. artikuluaren ara-
bera.

Aldaketak ondoren eta behin betiko ezkutatuta ge-
ratu behar duten obra-unitateak aurreikusten ditue-
nean, horien neurketa partziala egin aurretik, Uda-
leko Kontu-hartzailetza Nagusiari jakinarazi beharko
zaio, gutxienez BOST (5) EGUN lehenago, egoki
baderitzo, egintza horretara inbertsioaren egiaztapen
materialeko eginkizunetan joan ahal izan dadin, obrak
amaitutakoan harrera egiteari kalterik egin gabe.

Obraren zuzendari teknikoak proiektua aldatzea be-
harrezkotzat jotzen badu eta SPKLK horretarako
arautzen dituen baldintzak betetzen badira,
dagokion espedientea hasteko baimena eskatuko dio
kontrata- zio-organoari. Baimena SPKLren 242.4
artikuluan  aurreikusitako  jarduketei  jarraituz
bideratuko da.

. KAPITULUA. KONTRATUA ETETEA
ETAAMAITZEA

57. KONTRATUA ETETEA

w

4.

articulo 205 de la LCSP.

. Serén obligatorias para el contratista las modificacio-

nes del contrato de obras que se acuerden de confor-
midad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP.

La modificacion del contrato se realizara de acuerdo con
el procedimiento regulado en el articulo 191, con las
particularidades previstas en el articulo 207 y 242, y
deberd formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 y publicarse de acuerdo con los articulos
207 y 63 de la LCSP.

No tendran consideracién de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el articulo 242.4
de la LCSP.

. En caso de que la modificacion suponga supresion o

reduccidn de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion
de unidades de obra no previstas en el proyecto o cu-
yas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los pre-
cios aplicables a las mismas seran fijados por el
Ayuntamiento, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de TRES (3) DIAS HABILES. Cuando
el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rga-
no de contratacién podra contratarlas con otro empre-
sario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecu-
tarlas directamente u optar por la resolucién del con-
trato conforme al articulo 211 de la LCSP.

8. Cuando la modificacién contemple unidades de obra

9.

que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencion Gene-
ral del Ayuntamiento, con una antelacién minima de
CINCO (5) DIAS, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de com-
probacion material de la inversion, y ello sin perjui- cio
de, una vez terminadas las obras, efectuar la re-
cepcion.

Cuando el director facultativo de la obra considere
necesaria una modificacién del proyecto y se cum-
plan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP,
recabara del érgano de contratacion autorizacion para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustan-
ciara siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en
el articulo 242.4 de la LCSP.

CAPITULO I11. SUSPENSION Y EXTINCION DEL

CONTRATO

57. SUSPENSION DEL CONTRATO

En el caso de producirse una suspension del contrato
se aplicard lo dispuesto en los articulos 208 de la
LCSP y 103 del RGLCAP. En los supuestos de sus-
pensioén temporal, parcial, total o definitiva se levan-
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Kontratua etenez gero, SPKLren 208.artikuluan eta
APKLEOren 103. artikuluan xedatutakoa aplikatuko
da. Aldi baterako etetearen, etete partzialaren, etete
osoaren edo behin betiko etetearen kasuan, etete ho-
rren akta egingo da.

58. OBRAREN EXEKUZIOAREN
AMAIERARENABISUA

Kontratistak, karatulako 21. atalean aurreikusitako
aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren zu-
zendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko au-
rreikusitako data, obra jaso ahal izateko. Komunikazio
hori tramitatzeko prozedura eta epeak, harrera egiteko
ordezkariaren izendapena eta Kontu- hartzailetzari
egin beharreko jakinarazpena APKLEOren 163.
artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko dira.

59. KONTRATUA BETETZEA ETA OBRA JA-
SOTZEA

1. Kontratua betetzat joko da kontratistak kontratuaren
xede osoa egin duenean, kontratuan ezarritakoaren
arabera eta Udalaren gogobetetasunerako.

2. Nolanahi ere, hori egiaztatzeko, Udalak harrera- edo
adostasun-egintza formal eta positiboa egin beharko
du obrak bukatu eta hurrengo hilabetearen barruan,
edo karatulako 21. atalean zehazten den epean. Uda-
laren  Kontu-hartzailetzari, nahitaezkoa denean,
ekital- diaren data eta tokia jakinaraziko zaizkio,
inbertsioa egiaztatzeko eginkizunak betez joan dadin.

3. Obrak amaitzean, udalak izendatutako teknikari bat
joango da obrak jasotzera, udalak haren ordezkari gisa
izendatuta, obren zuzendaritzaz arduratzen den tekni-
karia, eta kontratista, bere fakultatiboaren laguntzare-
kin, egoki baderitzo.

4. Obrak egoera onean eta aurreikusitako aginduen
arabera badaude, Udalaren ordezkariak hartutzat
joko ditu, dagokion akta egingo da eta, hala
badagokio,berme-epea hasiko da.

5. Obrak hartzeko moduan ez daudenean, hala jasoko da
aktan, eta obren zuzendariak antzemandako akatsak
adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak zehaztuko
ditu, akatsak konpontzeko epea zehaztuz. Epe hori
igarotakoan kontratistak ez badu halakorik egin, beste
epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo kontratua
suntsiarazi.

6. Zati batean jaso ahal izango dira obrako zati batzuk,
erabilera publikorako entrega daitezkeen faseetan
egindaitezkeenak, kontratuan ezarritakoaren arabera.

tard acta de dicha suspension.

58. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECU-
CION DE LA OBRA

El contratista, con la antelacién prevista en el apar-
tado 21 de la caratula, comunicara por escrito a la di-
reccion de la obra la fecha prevista para la termina-
cién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y pla- zos para
la tramitacion de esta comunicacion, la de- signacién
de representante para la recepcion y la co- municacion
a la Intervencion se regularén por lo es- tablecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

59. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RE-
CEPCION DE LA OBRA

1. El contrato se entenderd cumplido por la contratista
cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los térmi-
nos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de su objeto.

2. En todo caso, su constatacion exigira por parte del
Ayuntamiento un acto formal y positivo de recepcion
o conformidad dentro del mes siguiente a la finaliza-
cién de la obra, o en el plazo que se determine en el
apartado 21 de la caratula por razén de sus carac-
teristicas. A la Intervencién del Ayuntamiento le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio
de sus funciones de comprobacion de la inversion.

3. Alarecepcion de las obras a su terminacién concu- rrira
un facultativo designado por el Ayuntamiento
representante de éste, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.

4.  Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-
glo a las prescripciones previstas, el representante del
Ayuntamiento las dara por recibidas, levantandose el
acta correspondiente y comenzando, en su caso, el
plazo de garantia.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi- das
se hara constar asi en el acta y el director de las mismas
sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando el plazo para reme- diar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratis- ta no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el con- trato.

6. Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segun lo esta-
blecido en el contrato.

7. Cuando el objeto del contrato incluya la redaccion del
proyecto de obras, el contratista presentara el proyec-
to al dérgano de contratacién para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si se observaren defectos o
referencias de precios inadecuados en el proyecto re-
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7. Kontratuaren xedean obra-proiektua idaztea sartzen

bada, kontratistak kontratazio-organoari aurkeztuko
dio proiektua, gainbegiratu, onetsi eta zuinketa egin
dezan. Jasotako proiektuan akatsak ikusten badira edo
prezio-erreferentzia desegokiak ikusten badira, aka-
tsak zuzentzeko eskatuko zaio kontratistari, SPKLren
314. artikuluan ezarritako moduan, eta ezin izango da
obra egiten hasi proiektua berriz gainbegiratu, onetsi
eta zuinketa egin arte. Kontratazio-organoa eta kontra-
tista prezioei buruz ados jartzen ez badira, azkenekoa
obrak egitetik salbuetsita geratuko da, eta kontratazio-
organoaren aurrean dagokion proiektua idazteko lanak
ordaintzea beste eskubiderik ez du izango, baldintza-
agiri honen

19.2 klausulan adierazitakoaren arabera.

8. Jasotze- edo adostasun-datatik edo, hala badagokio,

harrera partzialen datatik kontatzen hasita, karatulako
21. atalean adierazitakoa izango da berme-epea. Sor-
ten kasuan, berme-epea banaka kontatuko da sorta ba-
koitzerako.

Berme-epea bete aurreko HAMABOST (15) EGU-
NEKO epearen barruan, obraren zuzendari teknikoak,
ofizioz edo kontratistak eskatuta, obren egoerari bu-
ruzko txostena idatziko du.

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, LKLren 244. artikuluan xeda-
tutakoa izan ezik, eta bermea itzuli edo ezereztu
egingo da, kontratua likidatu egingo da, eta, hala ba-
dagokio, ordaindu gabeko obligazioak ordainduko
dira, HIRUROGEITA HAMAR (70) EGUNEKO
epean.

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako akatsak
obra gauzatzean izandako akatsen ondorio badira, eta
ez eraikitakoa erabiltzearen ondorio, zuzendari tekni-
koak, berme-epean, behar diren jarraibideak emango
dizkio kontratistari eraikitakoa behar bezala konpon-
tzeko. Horretarako, epe bat emango dio, eta epe horre-
tan obrak kontserbatzeko ardura izaten jarraituko du,
berme-epea luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko
eskubiderik gabe.

Hala ere, iraupen praktikorik ez duten obretan, hala
nola emaitzarik izan ez duten zundaketa eta prospek-
zioetan, edo, beren izaeragatik, kontserbazio hutsaren
kontzeptua gainditzen duten lanak eskatzen dituzten
obretan, hala nola dragatzeetan, ez da berme-eperik
eskatuko.

10. Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako

interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik,
kon- tratazio-organoak obra benetan okupatzea edo
erabi- lera publikorako zerbitzuan jartzea erabakitzen
badu, nahiz eta harrera-egintza formala bete ez,
inguruabar horiek gertatzen direnetik aurrera obra

cibido se requerira su subsanacion del contratista, en
los términos del articulo 314 de la LCSP, sin que pueda
iniciarse la ejecucion de obra hasta que se pro- ceda a
una nueva supervision, aprobacion y replanteo del
proyecto. En el supuesto de que el érgano de con-
tratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo so-
bre los precios, el Gltimo quedara exonerado de eje-
cutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de
contratacion que el pago de los trabajos de redaccion
del correspondiente proyecto segun lo indicado en la
clausula 19.2 de este pliego.

El plazo de garantia a contar de la fecha de recepcién
o conformidad o, en su caso, de la fecha de las res-
pectivas recepciones parciales, sera el indicado en el
apartado 21 de la caratula. En el caso de lotes, el plazo
de garantia se computara para cada lote de for- ma
individualizada.

Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, el director facul-
tativo de la obra, de oficio o a instancia del contratis-
ta, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara exone-
rado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCS, procediéndose a la devolu-
cién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de SE-
TENTA (70) DIAS.

En el caso de gque el informe no fuera favorable, y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, du-
rante el plazo de garantia, el director facultativo pro-
cederd a dictar las oportunas instrucciones al contra-
tista para la debida reparacion de lo construido, con-
cediéndole un plazo para ello durante el cual conti-
nuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

9. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no

10.

tenga finalidad practica como las de sondeos y pros-
pecciones que hayan resultado infructuosas o que por
su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de mera conservacion como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de interés
publico, debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que concurran dichas circunstancias se produ-
cirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el
articulo 168 del RGLCAP.

60. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION
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jasotzeko egin- tzaren berezko ondorioak izango dira,
APKLEOTren
168. artikuluan ezarritako baldintzetan.

60. NEURKETA OROKORRA ETA

AZKENZIURTAPENA

1. Obrak jaso ondoren, neurketa orokorra egingo da,

kontratistak lagunduta, eta zuzendaritza teknikoak
HILABETE (1) BATEKO epea izango du, obrak jaso-
tzen direnetik kontatzen hasita, proiektuaren arabera
benetan gauzatutako obrak neurtzeko. Harrera egiten
denetik HIRU (3) HILABETEKO epean, egindako
obren azken ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-
organoak, eta, hala badagokio, kontratuaren likidazi-
oaren kontura ordainduko zaio kontratistari, SPKLren
198.4 artikuluan aurreikusitako epean.

2. Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten

obren kasuan, likidazio- eta neurketa-operazioak
bere- ziki konplexuak badira, azken ziurtagiria
onartzeko epea karatulako 21. atalean jasotakoa
izango da.

61. EZKUTUKO AKATSENGATIK

ERANTZUKI-ZUNA

1. Berme-epea amaitu ondoren obrak hondatu edo na-

rriadura larriak jasaten baditu, kontratistak kontratua
ez betetzeagatik eraikuntzako ezkutuko akatsen ondo-
rioz, kontratistak izango du sortzen edo adierazten di-

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su

medicion general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo
de UN (1) MES desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de TRES (3) MESES, contados a
partir de la recepcidn, el drgano de contratacion de-
bera aprobar la certificacion final de las obras ejecu-
tadas, que, en su caso, serd abonada a la contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo pre-
visto en el articulo 198.4 de la LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce

millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicion fueran especialmente comple-
jas, el plazo para aprobar la certificacién final sera el
recogido en el apartado 21 de la cartula.

61. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
1. Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves

incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccion, debido al incumplimiento del contra-
to por parte de la contratista, esta respondera de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de QUINCE (15) ANOS a contar
desde la recepcion.

ren kalte-galeren erantzukizuna, HAMABOST (15) ' 2. Asimismo, la contratista respondera durante dicho
URTEKO epean, obra jasotzen denetik kontatzen ha- plazo de los dafios materiales causados en la obra por
sita. vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
Era berean, kontratistak epe horretan erantzungo soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
duzimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga- otros elementos estructurales, y que comprometan di-
hormei rectamente la resistencia mecénica y la estabilidad de
edo egiturazko beste elementu batzuei eragiten dieten la construccion, contados desde la fecha de recepcion

- : . . de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
eta eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta egon- .

. - éstas.

kortasuna zuzenean arriskuan jartzen duten akats edo
akatsengatik obran eragindako kalte materialei dago-
kienez, obra erreserbarik gabe jasotzen den egunetik 3.  Las acciones para exigir la responsabilidad prevista

edo horiek zuzentzen direnetik kontatzen hasita.

3. Akats edo akatsen ondoriozko kalte materialengatik

aurreko zenbakian aurreikusitako erantzukizuna eska-
tzeko akzioak preskribatuko dira Bl (2) URTEKO
epean, kalte horiek gertatzen edo agertzen direnetik
kontatzen hasita, hargatik eragotzi gabe kontratua ez
betetzeagatiko erantzukizunak eskatzeko iraun deza-
keten akzioak.

4. HAMABOST (15) URTEKO epea igarotzen bada

inolako kalterik edo galerarik adierazi gabe, kontratis-
taren erantzukizuna guztiz azkenduko da.

en el apartado anterior por dafios materiales dimanan-
tes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de
DOS (2) ANOS a contar desde que se produzcan o se
manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las ac-
ciones que puedan subsistir para exigir responsabili-
dades por incumplimiento contractual.

4. Transcurrido el plazo de QUINCE (15) ANOS sin

que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad de la
contratista.

62. RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resolucion del contrato las recogidas

en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las
previstas en el apartado 22 de la cartula y en la

62. KONTRATUAREN SUNTSIARAZPENA clausula 50 de este pliego.

2. A estos efectos, el incumplimiento reiterado de obli-
gaciones contractuales no esenciales tendréa el mismo

1. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira SPKLren
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211. eta 245. artikuluetan jasotakoak, baita karatu-
lako 22. atalean eta agiri honen 50. klausulan jasota-
koak ere.

2. Horretarako, funtsezkoak ez diren kontratu-
betebeharrak behin eta berriz ez betetzeak funtsezko
kontratu-betebeharrak ez betetzearen ondorio bera
izango du.

3. Kontratua deuseztatzea kontratazio-organoak eraba-
kiko du, ofizioz edo kontratistak eskatuta, hala egoki-
tuz gero, APKLEOTren 109. artikuluak arauz ezarri-
tako forman tramitatutako prozeduraren bidez.

4. Deuseztatzeko kausak aplikatzerakoan, SPKLko 212.
artikuluan xedatutakoa beteko da, eta horren ondorio-
etarako, SPKLko 213. eta 246. artikuluetan xedatuta-
koa.

5. Nolanahi ere, kontratua deuseztatzeak berekin eka-
rriko du bermea konfiskatzea eta, hala badagokio,
Udalari kalte-galerak ordaintzeko betebeharra,
SPKLko 194. artikuluan ezarritako baldintzen ara-
bera.

63. OBRAK ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN

INBETARIO OROKORREAN SARTZEA

Obra inbentariagarrien eta, hala badagokio,
hobekun-tza-obren ondasun eta eskubideen
inbentario oroko-

rrean sartzeko, enpresa kontratistak, obra hartzeko
egintzan, obraren zuzendaritzari entregatuko dio gau-
zatutako obraren neurri- eta ezaugarri-egoeraren des-
kripzio-dokumentazioa, egindako obrak harrera-
puntuan dauden bezala zehatz-mehatz definituko di-
tuena.

IV. KAPITULUA. KONTRATUA LAGATZEAETA
AZPIKONTRATATZEA

64. KONTRATUA LAGATZEA

1. Karatulako 23. atalean xedatutakoarekin bat etorriz,
kontratu honen ondoriozko eskubideak eta betebeha-
rrak hirugarren bati laga ahalko dizkio kontratistak,
baldin eta lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo per-
tsonalak ez badira izan arrazoi erabakigarriak kontra-
tua adjudikatzeko, eta lagapenaren ondorioz merka-
tuko lehia benetan murrizten ez bada.

2. Kontratistak bere eskubideak eta betebeharrak hiruga-
rrenei laga ahal izateko, betekizun hauek bete be-
harko ditu:

a) Kontratazio-organoak berariaz eta aldez aurretik
lagapena baimentzea.

b) Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoa-
ren % 20 gauzatuta izatea.

efecto que el incumplimiento de cualquier obligacion
contractual esencial.

3. La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano
de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

4. Para la aplicacion de las causas de resolucion se es-
tard a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP, y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

5. En todo caso, la resolucion del contrato conllevara la
incautacion de la garantia y, en su caso, obligacién de
indemnizar al Ayuntamiento por los dafios y perjui-
cios, en los términos previstos en el articulo 194 de la
LCSP.

INCORPORACION DE LAS OBRAS AL IN-
VENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERE-
CHOS

A los efectos de su incorporacion al inventario gene-
ral de bienes y derechos de las obras de caracter in-

63.

ventariable y, en su caso, de las de mejora, la empre-
sa contratista en el acto de recepcion de la obra entre-
garé a la direccion de la obra la documentacién des-
criptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de
la obra ejecutada que defina con detalle las obras
realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

CAPITULO IV. CESION DEL CONTRATO Y SUB-
CONTRATACION

64. CESION DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 23
de la caratula, los derechos y obligaciones dimanan-
tes del presente contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la com-
petencia en el mercado.

2. Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas, deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el drgano de contratacion autorice, de forma
previay expresa, la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del
importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con
la Administracion y la solvencia que resulte exigible
en funcion de la fase de ejecucion del con- trato, y no
estar incurso en una causa de prohibicion
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c) Lagapen-hartzaileak Administrazioarekin kontra-
tuak egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena izatea,
eta kontratatzeko debekurik ez izatea.

d) Lagapena eskritura publikoan formalizatzea Adju-
dikaziodunaren eta lagapen-hartzailearen artean.

3. Lagapen-hartzailea subrogatuta geratuko da lagatzai-
leari legozkiokeen eskubide eta betebehar guztietan.

65. AZPIKONTRATAZIOA

1. Adjudikaziodunak hirugarren pertsonekin hitzartu
ahal izango du kontratuaren zati bat egitea. Nolanahi
ere, azpikontratazio horrek SPKLren 215. artikulutik
217. artikulura bitarteko baldintzak bete beharko ditu.

2. Karatulako 24. atalean hala aurreikusten bada, lizi-
tatzaileak kontratuaren zein zati azpikontratatu nahi
duen adierazi beharko du EKAB agirian, kontratua-

ren zenbatekoa adierazita, eta kontratua gauzatzeko

ardura emango zaien azpikontratisten izena edo en-
presa-profila, kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta. Nolanahi ere, kontra-
tistak idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-
organoari, kontratua adjudikatu ondoren, eta, gehie-
nez ere, kontratua gauzatzen hasten denean, azpi-
kontratuak egiteko asmoa duela.

3. Karatulako 24. atalean adierazitako zeregin Kkriti- koak
ezin dira azpikontratatu, eta kontratista nagu- siak egin
beharko ditu zuzenean.

4. Udalak egiaztatu ahal izango du kontratistak kontra-
tuan parte hartzen duten azpikontratistei edo horni-
tzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz betetzen
direla. Horretarako, kontratistak Udalari bidaliko dio,
hark hala eskatzen duenean, kontratuan parte hartzen
duten azpikontratisten edo hornitzaileen ze- rrenda
zehatza, haien parte-hartzea perfekzionatzen denean,
baita horietako bakoitzaren azpikontratazio- edo
hornidura-baldintzak ere, ordainketa-epearekin lotura
zuzena badute. Era berean, Udalak eskatuta,
ordainketa horiek egin izanaren egiaztagiria aurkeztu
beharko du, prestazioa amaitu ondoren, 216. artiku-
luan eta merkataritzako operazioetan morositatearen
aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko
3/2004 Legean ezarritako ordainketa-epeen barruan.

5. SPKLren 215.2 artikuluan azpikontrataziorako eza-
rritako baldintzak hausten badira, edo azpikontratis-
taren gaitasuna egiaztatzen ez bada, edo larrialdi-
egoera zehazten duten inguruabarrak edo azpikontra-
tazioa premiazkoa egiten dutenak egiaztatzen ez ba-

3.

de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y

el cesionario, en escritura pablica.

El cesionario quedara subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que corresponderian al cedente.

65. SUBCONTRATACION

1. El adjudicatario podra concertar con terceros la rea-

lizaciéon parcial del contrato. En todo caso, dicha
subcontratacion estara sometida al cumplimiento de
los requisitos de los articulos 215 a 217 de la LCSP.

2. Si asi se prevé en el apartado 24 de la caratula, el

licitador debera indicar en el DEUC la parte del con-
trato que tenga previsto subcontratar, sefialando su

importe y, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion. En todo caso, el
contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de
contratacion tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la in- tencion
de celebrar los subcontratos.

3. Las tareas criticas que, en su caso, se indican en el

apartado 24 de la cardtula no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamen-
te por el contratista principal.

4. ElI Ayuntamiento podra comprobar el estricto cum-

plimiento de los pagos que la contratista haya de rea-
lizar a las subcontratistas o suministradoras que par-
ticipen en el contrato. Para ello, el contratista remi-
tira al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministrado-
res que participen en el contrato cuando se perfec-
ciones su participacioén, junto con aquellas condicio-
nes de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarde relacion directa con el plazo de pa-
go. Asimismo, debera aportar a solicitud del Ayun-
tamiento justificante de cumplimiento de los pagos de
aquéllos una vez terminada la prestacion dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicacion.

5. La infraccion de las condiciones establecidas en el

articulo 215.2 de la LCSP para proceder a la subcon-
tratacion, asi como la falta de acreditacion de la apti-
tud del subcontratista o de las circunstancias deter-
minantes de la situacién de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacidn, tendrd, entre otras
previstas en la ley, y en funcion de la repercusién en
la ejecucién del contrato, alguna de las consecuen-
cias recogidas en la clausula 50.1.C. de este pliego.
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dira, legean aurreikusitako beste batzuen artean,
kontratuaren exekuzioan izandako eraginaren ara-
bera, agiri honen 50.1.C. klausulan jasotako ondori-
oetako bat izango da.

6. Kontratua gauzatzen parte hartzen duten azpikontra-

7.

8.

tista guztiei ere eskatuko zaizkie kontratua betetzeko
baldintza berezi guztiak.

Karatulako 24. atalean hala jasotzen denean, eta
216. eta 217. artikuluetan aurreikusitakoa alde batera
utzi gabe, eta 215. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen badira, Udalak ordainketa zuzenak egin ahal
izango dizkie azpikontratistei. Ordainketa ho- riek
kontratista nagusiaren kontura egin direla uler- tuko
da, eta Udalari dagokionez, obra-ziurtagirien
konturako abonuen izaera bera izango dute. Kontra-
tista nagusiak azpikontratistak aurkeztutako faktura-
rekin bat ez etortzearen ondoriozko ordainketa atze-
ratzea ez zaio inola ere Udalari egotziko.

Kontratistak eraikuntzaren sektoreko azpikontratazi

oari eta laneko segurtasun eta osasunari buruz inda- rrean
dagoen araudia bete beharko du.

6. Todas las condiciones especiales de ejecucién que

formen parte del contrato serdn exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen de la eje-
cucién del mismo.

7. Cuando asi se recoja en el apartado 24 de la caratu- la,

y sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y
217 y siempre que se cumplan las condiciones es-
tablecidas en el articulo 215, el Ayuntamiento podra
realizar pagos directos a los subcontratistas, que se
entenderan realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacién con el Ayunta-
miento la misma naturaleza de abonos de buena
cuenta que la de las certificaciones de obra. En
ningln caso sera imputable al Ayuntamiento el re-
traso en el pago derivado de la falta de conformidad

del contratista principal a la factura presentada por el
subcontratista.

8. El contratista deberd cumplir con la normativa vi-
gente en materia de subcontratacion en el sector de la
construccion y de seguridad y salud en el trabajo.
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