ZEBERIOKO UDALA
BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO
BIZKAIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION POR PRODECIMIENTO ABIERTO PARA EL
SOSTENIMIENTO DE TALUD EN CAMINO DE ACCESO AL BARRIO
URIBARRI (ZEBERIO)

L1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCION COMPETENTE

1.1. Régimen juridico

.- El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme alo
sefialado en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico (en adelante LCSP) y se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion, en lo no previsto en el mismo por:

a) Las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

b) Las clausulas contenidas en los Pliegos Prescripciones Técnicas.

c) Por la legislacion basica del Estado en materia de contratacion:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Ptblico.

- EiReglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptiblicas
(RGLCAP) aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en cuanto no se oponga a lo previsto en el LCSP.

d) Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en
la contratacion publica.

e) Reglamento general de proteccién de datos 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales.

f) Por la legislacion basica en materia de igualdad y violencia de género:

- Ley Orgéanica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral
contra la Violencia de Género

- Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

- Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley para la igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de
Violencia Machista contra las Mujeres.

- Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres

g) Cualesquiera otras disposiciones que reguien la contratacién, tanto a nivel estatal
como autonémico y local, y que resulten aplicables al ambito local.

Il.- El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
entenderan parte integrante de aquél. En caso de discrepancia entre el presente pliego
y el resto de documentacioén que reviste caracter contractual, prevalecera el presente

pliego.
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1.2 Jurisdiccion competente

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 a) de la LCSP.

D.. PARTES DEL CONTRATO

2.1. Administracion contratante

.- Competencia para contratar. El érgano de contratacion, que actiia en nombre del
Ayuntamiento de Zeberio, es el Alcalde. Todo ello, en virtud de las facultades que le
confieren los articulos 61 y la disposicién adicional segunda de la LCSP.

Dicho érgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte seran inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la jurisdiccion
competente.

Il.- Responsable del contrato. Sera responsable del contrato el Sr. Alcalde. No
obstante, de conformidad con lo establecido en el articulo 62.2 de la LCSP, en los
contratos de obras las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el
Director Facultativo, regulado en la clausula 8.2 del presente Pliego.

lIl.- Perfil del contratante. Conforme al articulo 63 de la LCSP y con el fin de asegurar
la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a la actividad contractual
de esta Entidad Local, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la
informacion relativa a su actividad contractual, incluyendo el presente pliego, segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: https://egoitza.zeberio.net
Asimismo, se podra consultar en el teléfono 946481079 y en el correo electronico:
bultek.zeberio@bizkaia.org

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional
sobre los pliegos y deméas documentacion complementaria, se estara a lo dispuesto
en el articulo 138.3 de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada
para la presentacion de ofertas, siempre que la peticion se haya presentado al menos
con doce dias de antelacion.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares o resto de documentacion, las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.
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2.2. Contratista

Capacidad para contratar. Solo podran contratar con el Ayuntamiento de Zeberio las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesién
de su capacidad de obrar, posean la necesaria solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

La capacidad de obrar se acreditara, en el caso de empresarios que fuesen personas
juridicas, mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el
tipo de persona juridica de que se trate (art. 84 LCSP).

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el articulo 71 de la LCSP podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segtin los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser
sustituido por una declaraciéon responsable del licitador otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado (art. 85 LCSP).

2.3 Solvencia

Los contratistas interesados en la presente contratacion deberan disponer de la
siguiente solvencia, por los medios que se indican, si bien su acreditacién sélo se
exigira al contratista propuesto como adjudicatario.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la
empresa podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, durante toda la ejecucion del contrato, dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta incursa
en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 71 de
la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP.
Cada una de las empresas que componen la agrupacion, deberd acreditar su
capacidad de obrar y la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, con la
presentacion de la documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas
frente a la Administraciéon y que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en Unidon Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado
documento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las
empresas componentes de [a Union.
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a) Solvencia econémica y financiera

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del articulo 87.1 de la LCSP, el criterio
para la acreditacion de la solvencia econédmica y financiera seran los siguientes:

l.- Volumen anual de negocios. Volumen anual de negocios en el &mbito al que se
refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres UGltimos ejercicios
cerrados (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) sera
equivalente, al menos, a una vez el valor estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera
inscrita en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrita.

Los/as empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

b) Solvencia técnica o profesional

I.- En virtud del apartado a) del articulo 88.1 de la LCSP, resulta obligatorio el
cumplimiento del siguiente requisito: la presentacion de la relacion de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de
las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion
y se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo sera que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior a una vez el valor estimado
del contrato.

Al ser el valor estimado del presente contrato inferior a 500.000,00€, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigliedad inferior a cinco arios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios
de los medios que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 de la LCSP, sin que en
ningln caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucion de un
numero determinados de obras).

Il.- El 6rgano o la mesa de contrataciéon podran pedir a las personas que se postulen
que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato.

Ill.- Estas condiciones de solvencia deberan de mantenerse obligatoriamente durante la
vigencia del contrato, respecto de las personas profesionales adscritas a la prestacion
del servicio.
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IV.- Estas condiciones de solvencia tienen el caracter de obligacién contractual esencial,
por lo que, al amparo de lo previsto en el articulo 76 de la LCSP, su incumplimiento
podré ser considerado causa de resolucién del contrato a los efectos sefialados en el
articulo 211 de la LCSP o establecerse penalidades conforme a lo dispuesto en el
articulo 192.2 de la LCSP.

Vi.- La solvencia econémica y financiera y la técnica también podréan acreditarse
mediante la presentacién del documento que pruebe que la licitadora cuenta con la
siguiente clasificacion:

Grupo K: Especiales.

Subgrupo 2: sondeos, inyecciones y pilotajes.

Categoria 2

3. OBJETO DEL CONTRATO

3.1. Objeto del contrato

I.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras para el
sostenimiento de talud en el barrio de Uribarri, sito en el municipio de Zeberio (Bizkaia).

Il.- La obra se ejecutara segun las indicaciones de la Direccién Técnica de conformidad
con el presupuesto. A todos los efectos, el presupuesto de obras junto con el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
y los Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

lll.- Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado NO es igual o superior a
5.538.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1 letra b) de la LCSP,
no se trata de un contrato sujeto a regulacioén armonizada.

Numero de referencia de la CPV: 45111230-9

IV.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el
articulo 159 de la LCSP y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion
reglamentaria que la sustituya.

V.- Unico lote. La no division en lotes se justifica por la dificultad de la correcta ejecucion
del contrato desde el punto de vista técnico, justificada en que las prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato no tienen sustantividad propia de manera que
no es posible su ejecucion, utilizacién o aprovechamiento de manera auténoma o
separada. Por tanto, se esté ante el motivo b) del apartado tercero del articulo 99 de la
LCSP. En consecuencia, con la no divisién en lotes se garantiza la coherencia e
integridad del trabajo.
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3.2. Justificacion de la necesidad de contratar

En la Providencia de Alcaldia que da inicio al expediente de contratacién constan y se
exponen las razones que han llevado a esta Administracion a la celebracién del contrato
a que se refiere el presente Pliego.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

4.1 Presupuesto base de licitacién y valor estimado del contrato

I.- El presupuesto base de licitacion sera de setenta y siete mil ciento setenta y nueve
euros con tres céntimos (77.179,03€), 21% IVA incluido. El presupuesto base de
licitacion, se desglosa:

Total base imponible:....................oo 63.784,32 €
IVA 21000 e e 13.394,71 €
Total PBL......c.cccvieimcrcicrniin i e e 77.179,03 €

Il.- El valor estimado del contrato es de 63.784,32€ VA excluido.

l11.- En todo caso, estas cifras constituyen la cantidad maxima sobre la que versaran las
ofertas, suponiendo la exclusion automatica de aquellas ofertas que superen dicha
cantidad

IV.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y se incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA). No podra superar
el presupuesto base de licitacién formulado por la administracion.

Atodos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién
de la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccién y direccién
de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacién segun las
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como
provinciales y estatales.

4.2. Consignacion presupuestaria y existencia de crédito

Las obras se financiaran con recursos propios, con cargo al Presupuesto Municipal del
gjercicio en curso, existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el
Ayuntamiento en la partida presupuestaria 1531 60103.
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5. GARANTIAS EXIGIBLES

5.1 Garantia provisional
No procede garantia provisional.
5.2 Garantia definitiva

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 107.1 de la LCSP la adjudicataria o el
adjudicatario debera constituir, a disposicion del érgano de contratacién, una garantia
de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA. Sera admisible el depésito de
la garantia en cualquiera de las formas recogidas en el articulo 108 de la LCSP.

5.3 Plazo para su acreditaciéon

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta deberéa acreditarla en el plazo
de diez (10) dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento de presentacion de [a garantia definitiva.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracién no efectuara
la adjudicacion a su favor, entendiéndose que ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectiva en primer lugar contra la garantia
provisional si se hubiere constituido.

Dicho requerimiento se realizara preferentemente mediante correo electrénico a la
direccion que la empresa licitadora hubiera dado para efectuar las notificaciones.
Asimismo, se podra utilizar cualquier medio que permita dejar constancia de su
recepcion.

5.4 Responsabilidades a que esta afecta la garantia

La garantia definitiva tinicamente respondera de los siguientes conceptos:

o

De la obligacién de formalizar el contrato en plazo (art. 153 de la LCSP)

De las penalidades impuestas al contratista conforme al art. 192 de la LCSP

c. De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato
incluidas las mejoras que ofertadas por la contratista hayan sido aceptadas
por el érgano de contratacion, de los gastos originados al Ayuntamiento de
Zeberio por la demora de la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones
y de los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento con motivo de la
ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.

d. De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido.

e. De la inexistencia de vicios o defectos de los servicios prestados durante el

plazo de garantia que se haya previsto en el contrato.

o



ZEBERIOKO UDALA
BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO
BIZKAIA

f. De los importes correspondientes a salarios o gasto de seguridad social de las
personas empleadas en el objeto de contrato.

5.5 Devolucion y cancelacion

.- La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato
de que se trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa de la contratista.
La tramitacién se ajustara a las reglas establecidas en el articulo 111 de la LCSP.

Il.- En el supuesto de recepcion parcial la contratista sélo podra solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se haya autorizado
expresamente.

lll.- Transcurridos dos (2) afios desde la firma del Acta de Recepcién de las obras, y
vencido el plazo de garantia, sin que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucién o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

6.1. Procedimiento de adjudicacion

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado conforme al
articulo 159 y concordantes de la LCSP. A tenor de lo establecido en el articulo 13 de
la LCSP, se trata de un contrato administrativo de obras.

6.2. Licitacion electronica, notificaciones y comunicaciones

l.- La presente licitacion se tramitard por medios electrénicos, de conformidad con las
disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
Consecuentemente, la relacion del ayuntamiento con los licitadores se llevara a cabo
también por tales medios.

Il.- El acceso publico al Perfil de Contratante se realizara a través del Perfil de
Contratante de la Contratacion Publica de Euskadi (al que también podra accederse
desde el Perfl de Contratante del Ayuntamiento de  Zeberio):
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/ http://egoitza.zeberio.net

lll.- La documentacion contenida en cada uno de los archivos sera unicamente la
documentacion relativa al archivo correspondiente. En caso de que la oferta incluya
diferentes documentos para un mismo archivo, se deberan incorporar, a dicho archivo,
todos los documentos mediante un Unico archivo a la plataforma de licitacién
electrénica, (ejemplo: un archivo ZIP o un archivo combinado), e incluyendo explicativa
o indice con la estructura de carpetas/documentos y la informacién contenida. De no
cumplirse estas condiciones en la presentacién de la documentacion contenida en la
oferta, la oferta podria no ser aceptada.
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IV.- Si quiere recibir un correo electrénico de aviso de las notificaciones emitidas desde
el Ayuntamiento, deberd indicar en el portal del ayuntamiento, tras identificarse
mediante certificado electronico, el correo electrénico donde recibir dichos avisos: Mi
ciudad -> Mis Suscripciones -> Mi Perfil.

V.- En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar
la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo
de presentacion de ofertas, a la siguiente direcciébn de correo electrénica:
udala.zeberio@bizkaia.org

Esta accion habilitard 24 horas afiadidas para poder presentar la oferta.

VI.- Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de
la notificacion se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcién
de la notificacién (si el acto no se publica el mismo dia en el perfil del contratante).

Transcurridos diez (10) dias naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion,
si el destinatario no la acepta o la rechaza de considerara expirada y se dara por
cumplido formalmente el tramite de notificacion.

6.3 . Criterio de adjudicacion
6.3.1. Oferta econémica (100 Puntos)

l.- Se repartiran hasta un maximo de cien (100) puntos a la oferta econémica referida al
precio de la obra. La puntuacién maxima se dara a la mejor oferta que sea aceptada
como propuesta valida. Para el resto de las ofertas se utilizara la siguiente formula:

PO=Pm * Oelof
Donde:
Po= Puntuacién obtenida
Pm= Puntuacién maxima posible (45 puntos)
Oe= Oferta mas econdmica
Of= Oferta realizada

El redondeo de la puntuacién sera al segundo decimal. Las ofertas que igualen el tipo
de licitacion obtendran O puntos y las situadas por encima del tipo de licitacion
establecido seran rechazadas.

Esta formula deberd referirse al precio total sin IVA. Los precios se indicaran con 2
decimales.

CRITERIOS DE DESEMPATE. En el caso de que, tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion, se produzca un empate entre dos o mas ofertas, se aplicaran los criterios
de adjudicacion para el desempate previstos en el articulo 147 de la LCSP. La
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documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por las
licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo, si
bien el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

6.4. Presentacion de proposiciones: medios, forma y plazo

l.- Presentacion de las proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberan
ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la licitacién, y su presentacion supone
la aceptacion incondicionada del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al
érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdémicos de un Estado miembro de la Unién Europea. Las proposiciones
seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento
de apertura de las proposiciones

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracién, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacion durante la
preparacién del procedimiento de la presente contratacién, siempre que dicha
participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y
direccién de la ejecucion de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso,
ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

Il.- Documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente. En el caso de
que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente,
se permitira que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha
circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero
erréneo. el documento presentado posteriormente no podra sufrir ninguna modificacion
respecto al original incluido en la oferta. si el 6rgano de contratacion comprueba que el
documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no sera tenida en cuenta.

lll.- Acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria. El acceso a los

pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por este Ayuntamiento a
través del perfil de contratante por medios electrénicos, acceso que sera libre, directo,
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completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicacién del anuncio de
licitacion.

Toda la documentacién necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por
medios electronicos desde el dia de la publicacién del anuncio en dicho perfil de
contratante.

IV.- Informacion a los interesados. El érgano de contratacion de la Entidad Local
proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6
dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, la informacién
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que éstos soliciten,
a condicion de que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo
de presentacién de las proposiciones.

V.- Plazo. Las proposiciones, redactadas en euskera o castellano, deberan presentarse
electrénicamente a través de la citada Plataforma, en un plazo de veinte (20) dias
naturales, contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacién
en el perfil de contratante hasta las 14:00 horas del tltimo dia.

VI.- La apertura de las proposiciones se hara el siguiente dia habil al de la finalizacién
del plazo de presentacion de las proposiciones, a las 10:00 horas.

VIl.- Confidencialidad. De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP la entidad local no
divulgara la informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. En cuanto a su caracter, deber y
demas aspectos de la confidencialidad, se estara a lo dispuesto en este articulo.

6.5. Documentacion a presentar

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en UN UNICO
ARCHIVO ELECTRONICO, firmados por el licitador y con indicacién del domicilio a
efectos de notificaciones y con el contenido que se especifica en esta clausula:

l.- La licitacién a la que concurre “sostenimiento de talud en Uribarri”.

Il.- Denominacion de la empresa.

lll.- Nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible. Si la proporcién la realizan varias empresas con el compromiso de
constituirse en Unién Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona
representante de cada una de ellas.

IV.- Declaraciéon responsable. Declaracion responsable que se ajustara a la

cumplimentacion del Anexo | que debera estar firmada y con la correspondiente
identificacion.
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Con la presentacion de la declaraciéon responsable debidamente cumplimentada se
declara que se cumplen con los requisitos exigidos en el presente pliego, debiendo
presentar el propuesto como adjudicatario/a, previo a la adjudicacion, la documentacion
acreditativa de los mismos. En caso de no acreditarlos quedara excluido y se propondra
la adjudicacion al siguiente en orden de puntuaciones.

El 6rgano o la Mesa de Contratacién podran pedir a las licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar
el contrato, ello en los términos del articulo 69 de la LPAC.

No obstante lo anterior, cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico; en el Registro Oficial de
Licitadores de empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi; figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de
documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados érganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Ademas, las empresas que figuren inscritas el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de Licitadores de
empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi no estaran obligadas a
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

En cualquier caso, la presentacién de la declaraciéon responsable por la licitadora
conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicacion del
contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que
sustituye.

V.- Proposicién econémica. Deberan presentar la proposicion econémica que sera
formulada en nimero y redactada conforme al modelo que figura como Anexo Il del
presente Pliego, debidamente firmada y fechada. Debera indicarse como partida
independiente el importe del IVA que deba ser repercutido. No se admite la presentacion
de variantes o alternativas a la proposicion econémica presentada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta presentada comprende el importe de la
prestacion, gastos repercutibles, otros costes, seguros, aranceles, licencias y
autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la prestacién. Junto con el Anexo Il habra
que presentar el presupuesto desglosado en precios unitarios utilizando la plantilla
provista. Dicha plantilla debera ser completada en su totalidad, respetando el formato,
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estructura y unidades de medida establecidas. No se aceptaran modificaciones a la
plantilla ni presupuestos presentados en formatos distintos.

La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y
durante la ejecucién del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre correspondiente, de la documentacién aportada por la empresa
adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos que, en
su caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las
condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentadas por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en
su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de garantia
definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si no se ha
constituido, debiendo indemnizar, ademas, a la administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos
en orden a permitir verificar que la proposicién cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoracion, ésta se incluira en dicho sobre.

La no presentacion de oferta econémica implica la exclusion de la oferta.

6.6. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacién estara integrada de la forma siguiente:

Presidente: Alcalde.
Vocales: 1. Secretaria-Interventora.
2. Auxiliar Administrativo-Biblioteca.
............ 3. Técnico de euskera
Secretaria: Auxiliar Administrativo.

l.- La mesa de contratacion, como 6rgano de asistencia técnica especializada, ejercera
las siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan en la Ley y en su desarrollo
reglamentario:

1. La calificacién de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos a que se refieren los articulos 140 y 141y, en su caso,
acordar la exclusién de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho
cumplimiento, previo tramite de subsanacion.

La valoracion de las proposiciones de los licitadores.

3. En su caso, la propuesta sobre la calificacion de una oferta como
anormalmente baja, previa tramitacion del procedimiento a que se refiere el
articulo 149 LCSP.

4. La propuesta al érgano de contratacion de adjudicacion del contrato a favor
del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 145 de la LCSP y seguin proceda de conformidad con el
presente pliego.

N
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I.- Las actas de la Mesa de contratacion de calificacién de la documentacién acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos en las que se recoja la admision y exclusion
de las ofertas se publicaran en el perfil de contratante, que actuara como tablon de
anuncios, sin perjuicio de la comunicacion o notificacién, segun proceda, a los licitadores
afectados.

lll.- El acto de exclusion de un licitador podra ser notificado a éste en el acto publico que
celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algun representante de la empresa vy,
en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los articulos
40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

6.7. Examen de las proposiciones

6.7.1 Apertura y examen de la documentacion presentada

La apertura del archivo electronico se hara el siguiente dia habil al de la finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones, a las 10:00 horas.

l.- Concluido el plazo de presentacion de ofertas se procedera, en acto publico, a la
apertura del archivo, por la mesa de contratacion verificandose que consta el contenido
indicado en el ANEXO | que debera estar firmado y demas documentacién que se pide
para este sobre.

II.- Si observase que la documentacion aportada adolece de defectos u omisiones; por
la mesa de contratacién o, en su defecto por el 6rgano de contratacion, se acordara
conceder a las empresas licitadoras que hubieran presentado dicha documentacion con
defectos u omisiones; un plazo de tres (3) dias contados a partir del dia siguiente al de
su publicacién en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento de Zeberio; para que la
aporten nuevamente, una vez subsanados los defectos y/o las omisiones detectadas.

lil.- Una vez calificada la documentacion presentada, y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones observados, se procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccion de las mismas determinados en este pliego, con
pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas
de su rechazo.

IV.- A continuacién, se valoraran las proposiciones mediante los criterios de valoracion
recogidos en la clausula 6.3 del presente Pliego por orden decreciente de importancia 'y
ponderacion, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime- pertinentes,
y formulara la propuesta que estime pertinente al érgano de contratacion. Cuando el
Gnico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas,
resultara adjudicataria aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de
desempate sefialados en la clausula 6.3 del presente Pliego.
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V.- De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

VI.- El resultado de los actos de calificacion, admision o exclusién de las ofertas se
publicard en el perfil de contratante, sin perjuicio de la comunicacién o notificacion,
segun proceda, a los licitadores afectados.

VIl.- El acto de exclusién de un licitador sera notificado a éste, con indicacién de los
recursos que procedan contra dicha decision.

7. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

7.1. Propuesta de adjudicacién

Finalizado el acto, en la misma sesién, la mesa procedera:

l.- Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para,
posteriormente, elevar la correspondiente propuesta al 6rgano de contratacion.

Il.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los
servicios correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que, dentro del plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las
circunstancias reflejadas en la declaracion responsable del Anexo |, a las que se refiere
el articulo 140 de la LCSP y la documentacion justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tanto de la
empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
de disponer efectivamente de los medios que se' hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que
sea procedente en los términos sefialados en el presente Pliego.

lll.- En relacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, debera presentar los
siguientes documentos:

(a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en
nombre propio o como apoderado. Ademas, en el caso de que se actlie en
representacion de otra persona o entidad, poder notarial, el cual sera
bastanteado por esta entidad en el proceso de calificacion de la documentacion.

(b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditara mediante escritura de constituciéon y de modificaciéon, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la
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capacidad de obrar se realizarda mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

(c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Sila empresa licitadora fuera persona juridica,
este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

(d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdémica y financiera y técnica
o profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se
sefialan en la clausula 2.3 del presente Pliego, tanto en los términos establecidos
en los articulos 87 y 88 de la Ley; como en términos de grupo o subgrupo de
clasificacién y de categoria minima exigible, siempre que el objeto del contrato
esté incluido en el ambito de clasificaciéon de alguno de los grupos o subgrupos
de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacion
sefialada en los apartados b), c) y d). Esta exencidn se entiende tnicamente respecto
a aquellos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia
cuya acreditacion pueda efectuarse mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberan concurrir en la fecha final de presentaciéon de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccion del contrato. Las empresas que deseen concurrir integradas
en una unién temporal presentaran individualmente la documentacion exigida en los
apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, la Mesa de
contratacién podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios,
lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente
requerimiento.

IV.- La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social se realizara mediante la aportacién de los siguientes documentos:

o Certificacién expedida por la Administracion Tributaria en que la empresa
licitadora tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias
en que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion,
acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades
carentes de personalidad juridica, la(s) certificacién(es) se referiran al titular o
titulares de la sociedad, entidad o establecimiento:
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o Alta referida al ejercicio corriente o el Ultimo recibo del Impuesto sobre
Actividades Economicas, completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. En caso de estar
exento de este impuesto presentara declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto y sefialara el supuesto de
exencion.

e Certificado del Instituto Nacional de [a Seguridad Social en el que se acredite
hallarse al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. Quienes
acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en
un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de
presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan
experimentado variacién, extremos que la empresa debera manifestar
expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la excepcion
de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econémicas.

V.- El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracioén y la ausencia de prohibiciones
de contratar sera el de finalizacién del plazo de presentaciones de ofertas y deberan
subsistir en el momento de formalizacién del contrato.

VI.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalidad y a
recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

VIL.- Si la documentacién presentada tras el requerimiento referido en este apartado
adoleciese de defectos subsanables, se concedera un plazo de tres dias habiles para
su subsanacién, lo que se comunicard directamente al licitador, y sera también
anunciado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Zeberio.

7.2. Subsanacion de documentacién

La propuesta como adjudicataria, podré subsanar la falta o incompleta presentacion de
los documentos que le sean requeridos con caracter previo a la adjudicacion del
contrato. Se le concederd un plazo de tres (3) dias habiles. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento relativo a la documentacion exigida, se entendera que
la licitadora ha retirado su oferta, exigiéndosele el importe del 3% del presupuesto
base/méximo de licitacion en los términos recogidos en el parrafo VI de la anterior
clausula.

La propuesta como adjudicataria que no cumplimente el requerimiento relativo a la
documentacién exigida dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia
podra ser declarada en prohibicién de contratar segtin lo previsto en el articulo 71.2.a)
LCSP. De otra parte, incurrird en prohibicion de contratar, de conformidad con lo previsto
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en el articulo 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones
responsables sobre su capacidad, representacion y solvencia.

7.3. Adjudicacion y notificacion

l.- El 6rgano de contratacion, adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles,
siguientes a la recepcion de la documentacion. No podra declararse desierta una
licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

I.- La resolucion motivada de adjudicacion se notificara a todos los licitadores, incluso
a los que resulten excluidos, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el
plazo de 15 dias naturales.

IlL.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155, la notificacion y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la informacion
necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién, y entre
ella en todo caso debera figurar los requisitos del articulo 151.2 LCSP.

IV.- Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracién de las mismas
seran accesibles de forma abierta por medios informaticos sin restriccién alguna desde
el momento en que se notifique la adjudicacién del contrato.

V.- Si el 6rgano de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion que no hubieran sido advertidas por la mesa, los
trasladara con caréacter previo a la adjudicacion del contrato a la Comisién Nacional de
los Mercados y la Competencia.

VI.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de
contratante en el plazo de quince dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a
las empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién. En particular, expresara
los siguientes extremos:
a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de
adjudicacién, también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas
empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.
c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y
ventajas de la proposicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya
sido seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las
restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.
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En la notificaciéon y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

VIl.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafa a las
proposiciones quedara a disposicion de las empresas interesadas. En el caso de que
las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de 1 afio, dicha documentacion
podra ser destruida.

7.4. Formalizacion del contrato

7.4.1. Documento administrativo

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningn caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

7.4.2 Obligaciones previas a la formalizacion del contrato

l.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes
de la formalizacién del contrato, debera aportar copia de la péliza y justificante de pago
de la prima de contratacion de los contratos de seguro indicados en la clausula 11.2
del presente Pliego, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su
costa durante el periodo de construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en cada obra
en funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

I.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que
se le entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le
acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de ésta,
de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el o6rgano
contratante suspender el pago de certificaciones de obray el plazo de recepcioén de las
obras y, en su caso, suspender el inicio del cémputo del plazo de garantia, sin que
dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizaciones, sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de
incumplimiento.
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7.4.3 Plazo de formalizacion

I.- la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los 15 dias habiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a las empresas
licitadoras.

I.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo correspondiente arriba
indicado, el documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira un
ejemplar del pliego de prescripciones técnicas y del pliego de clausulas administrativas.

IlL.- Tendra asimismo caracter contractual la oferta presentada por el contratista en todo
lo referente a mejoras, propuestas u otros aspectos que puedan influir en la ejecucion
del contrato y que, segun los criterios de valoracién establecidos hayan determinado la
adjudicacién del mismo.

IV.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, 1VA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracion
como causa de prohibiciéon para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

V.- Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, esta
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que fa demora le pudiera ocasionar.

Vl.- Anuncio de formalizacion. La formalizacion del contrato junto con el
correspondiente contrato se publicard en el Perfil del Contratante en un plazo no
superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato. El anuncio de
formalizacion contendra la informacién recogida en el Anexo Ill de la LCSP.

7.5 Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento

l.- Cuando el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida
no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores.

Il.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacién antes de la formalizacién del contrato,
debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de
acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el calculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administracion, a través de los trdmites del procedimiento
administrativo comun.
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lll.- Sélo podra adoptarse la decisiéon de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

IV.- El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un procedimiento de
licitacion.

8. EJECUCION DEL CONTRATO

8.1. Normas generales relativas a la ejecucion del contrato

l.- De conformidad con lo establecido en el articulo 238 de la LCSP, el contrato se
ejecutara con estricta sujecién a las clausulas contenidas en el presente Pliego y
conforme a las indicaciones de la Direccién Técnica de conformidad con el presupuesto
aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de
éste, diere a la empresa contratista la Direccion Facultativa de las obras. Durante el
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

I.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los
dafios que se originen a terceros.

lll.- Plazos de ejecucion. El plazo de ejecucion de las obras objeto de la presente
contratacién sera de un mes y medio contados a partir del dia siguiente al de la firma
del Acta de Comprobacion del Replanteo si la empresa contratista no formulare reservas
en ella o, en caso contrario, al dia siguiente de la notificacion a la contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las obras.

8.2 Direccién e inspeccion de las obras

La Administraciéon designara una persona que llevara la Direccién Facultativa de la
obra a través de la cual efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra contratada. Para el desempefio de su funcién la
Direccién Facultativa podra contar con personas colaboradoras a sus érdenes, que
desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la direccién del
contrato.
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La direccion designada por el 6rgano de contratacion serd comunicada a la empresa
contratista por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde
la formalizacién del contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

8.3 Comprobacion del replanteo

l.- La ejecucién del contrato comenzara con el acto de comprobacion del replanteo que
se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacién del
contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por
los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion
del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

Il.- La demora injustificada en la comprobacién del replanteo y la suspension de la
iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién
son causas de resolucion del contrato. Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la
previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo se entendera como integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

8.4 Fuerza Mayor

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente o culpable por
parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios
y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239
de la LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del
RGLCAP.

8.5 Revision de precios
No procede revision precios. No es previsible durante la ejecucion de la obra, teniendo
en cuenta el plazo previsto para su consecucion, se produzcan cambios importantes

que vayan a afectar al precio de licitacion y que no hayan sido previstos por los
licitadores.
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8.6 Ejecucion defectuosa, incumplimiento parcial y demora

.- En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato que se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa contratista, por
causas imputables a la misma, incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge en la
clausula 9 del presente Pliego.

Il.- La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de
ejecucion del contrato fijado por la Administracion. Si llegado el término el plazo
citado, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a
la misma, la Administracion podra optar por la resoluciéon del contrato o por la
imposiciéon de penalidades econdomicas. Estas ascenderan a las cuantias
establecidas en la clausula 9 del presente Pliego. Si el retraso fuera producido por
motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo dispuesto en el articulo
195.2 de la LCSP. En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no
requerira interpelacion o intimacion previa por parte de la Administracién.

lll.- Daiios y perjuicios. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que
estandola la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigira a
la empresa contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

IV.- Indemnizacién de dafios y perjuicios causados a terceros durante la ejecucion
del contrato. Se estara a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP,

8.7 Modificacion del contrato

l.- Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en los
articulos 207 y 63 de la LLCSP.

Il.- Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabara del érgano de contratacion autorizacién para iniciar el
correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensidn temporal, parcial, o total
de la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico,
el 6rgano de contratacién podra acordar que continlien provisionalmente las mismas,
tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio primitivo del
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contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

lil.- Ni la Direccidon Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir
o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella
por el érgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

8.8 Abonos a la empresa contratista

l.- La empresa contratista tendréd derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera.

Il.- A los efectos del pago, la Administracion expedira las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en
forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprende. Para los
proveedores que seguln la Ley 25/2013 estén obligados a la expedicién y remision de
la factura electronica, deberan presentarla a través del portal del proveedor del
Ayuntamiento de Zeberio. Para los no obligados y para las facturas por importe de
hasta 5.000 euros, podran también presentarlas por el portal de proveedor o bien a
través del Registro General de Entradas de este Ayuntamiento.

lll.- La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 210.4 de la LCSP vy, si se demorase, debera abonar a la
empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora
y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, segun dispone el art. 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio
de la Direccion Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.

8.9 Suspension del contrato

En materia de suspension se estara a lo sefialado en el art. 208 de la LCSP, y 103, 170
y 171 de la RGLCAP.
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Si el Ayuntamiento de Zeberio acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere
lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, se extendera un
acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara el
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa
de las obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la
Administracion que originé la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la
situacion de hecho en la ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o
partes o la totalidad de las obras afectadas por aquella. Acordada la suspensién, la
Administracién abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el art. 208.2 LCSP.

Es causa de resolucién del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a
8 meses acordada por la Administracion.

8.10 Obligaciones del contratista- Condiciones especiales de ejecucién

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

8.10.1 En materia medioambiental, social y laboral.

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. En particular:

l.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio
colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y
convenio colectivo correspondiente.

ll.- La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos laborales. Cumplira asi
mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidos por
la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.
- La formacién e informacién en materia preventiva al personal trabajador que
va a emplear en la ejecucién del contrato.
- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso,
fueran necesarios.
lll.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
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operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
administracion.

8.10.2 Control de calidad

l.- Se entendera por Garantia de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistematicas
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes
e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Cobdigos, Normas y
Especificaciones de disefio.

La garantia de calidad incluye el control de calidad, el cual comprende aquellas acciones
de comprobacion de que la calidad esta de acuerdo con los requisitos predeterminados.

.- El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:
- Calidad de materias primas.
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso
de fabricacion.
- Calidad de ejecucion de las obras (construccion y montaje).
- Calidad de la obra terminada (inspeccién y pruebas).

lll.- Con objeto de conseguir la calidad esperada se comprobara especialmente, el
cumplimiento referente a la procedencia del material, limitaciones de la ejecucion y
control de la unidad terminada especificadas en el DECRETO 209/2014, de 28 de
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construccion, del Gobierno
Vasco.

En la ejecucion de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplira lo
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obra de
carreteras y puentes PG-3.

IV.- Correra a cargo de la empresa contratista la realizacién de ensayos por laboratorio
homologado para control de mezclas bituminosas. Se realizaran como minimo un
ensayo Marshall completo con célculo de la estabilidad y deformacién, célculo de la
densidad relativa y porcentajes de huecos de la mezcla y de los aridos, la realizacion
de dos ensayos para comprobar el contenido en ligante y dos ensayos de la
granulometria del arido recuperado.

Se entregara la siguiente documentacion:
- Antes del suministro los certificados de ensayos realizados por un laboratorio
ajeno a la fabrica.
- Marcado CE de producto.
- Certificado de garantia del fabricante.
- Sello de calidad del producto.

8.10.3 Gestiéon de residuos
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Sera de aplicacion lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicién y, el Decreto
11/2012 por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicién a nivel en el ambito de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco.

Sin perjuicio de las nuevas legislaciones o la actualizacion normativa pueda
imponer en el futuro, al Adjudicatario del contrato le sera de aplicacién especifica
lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto 11/2012 por el que se regula la produccion
y gestiébn de los residuos de construccion y demoliciébn en el ambito de la
Comunidad Auténoma del Pais VVasco.

En aras al cumplimiento normativo se tendran los siguientes objetivos:

- Identificar, calcular y gestionar la totalidad de residuos resultantes

- Aplicar el principio de jerarquia contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados a la hora de gestionar los
residuos estableciendo el criterio de prelacion de prevenir, reutilizar,
valorizar in situ, valorizar ex situ y eliminar.

- Gestionar todos los residuos con gestores autorizados para cada residuo
y/o derivar los residuos a localizaciones debidamente autorizadas.

- Acreditar todo el proceso de gestion de los residuos ante las
administraciones competentes.

8.10.4 Gastos necesarios para la ejecucion

Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por la prestacién de los trabajos
facultativos de comprobacion del replanteo, direccién, inspeccién y liquidacién y
cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segtn las disposiciones vigentes en
la forma y cuantia que éstas sefalen. Asimismo, correran de cuenta de la empresa
contratista los posibles gastos por verificacion y ensayo de materiales y unidades
de obra que la Direccién Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar
a cabo, hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacién de la
obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales,
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su
gestion y tasas como los de ejecucioén.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizaciéon de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado
de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes vy
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas,
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en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo de la entidad
contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

8.10.5 Seiializacion

La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del dia y hasta la
total terminacién de las obras por el buen estado y eficacia de la sefializacion, siendo el
Unico responsable de cuantos dafios humanos y materiales puedan derivarse del
incumplimiento de este compromiso.

La ordenacion del trafico y colocacion de la sefializacion de obra, tanto fija como movil,
serd llevada a cabo por una empresa especializada que el contratista haya
seleccionado para este fin. El contratista sera el responsable de toda la sefializacion
para lo que supervisara diariamente el buen estado de la sefializacién, el balizamiento,
etc.

8.10.6 Libro de 6rdenes

La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a disposicion en todo
momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion de la Direccion
Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberan
consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administraciéon una vez efectuada la
recepcion.

8.10.7 Criterios lingiiisticos

La empresa adjudicataria del contrato debera observar en la ejecucion del contrato la
cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los
criterios de bilingllismo y de respeto a los derechos lingliisticos de los ciudadanos y
ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia
del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de 24 de noviembre, de Normalizacién del Uso del
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Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalizacién del uso del euskera en
el Sector Publico Vasco.

9. INFRACCIONES Y PENALIDADES

Se establece un régimen de infracciones en que pudiera incurrir la persona o entidad
adjudicataria en el desarrollo y ejercicio del contrato objeto de licitacién, y se sefialan
las posibles penalidades a imponer como consecuencia de las mismas.

A. INFRACCIONES

Los incumplimientos en que pudiera incurrir el adjudicatario se clasifican en infracciones
leves, graves o muy graves.

1. Infracciones leves:

a) La mera interrupcion de la actividad, sin previa autorizacion ni comunicacién al
Ayuntamiento de Zeberio, por el plazo de un dia.

b) Cualquier otro incumplimiento contractual que no deba conceptuarse como
grave o muy grave.

2. Infracciones graves:

a)

b)

Elincumplimiento reiterado de las advertencias formuladas, aungue no hubieren
dado lugar a la instruccion de expediente sancionador, asi como haber sido
sancionado el adjudicatario con dos apercibimientos por el mismo concepto en
el plazo de un afo.

La imposicién de dos penalidades por falta leve dentro de un afio, siempre que
sean de la misma naturaleza.

La interrupcién de la actividad por cualquier causa, sin la debida justificacién,
por plazo inferior a ocho (8) dias.

La negativa o resistencia a facilitar la informacion requerida por la autoridad
competente o sus agentes para el cumplimiento de los fines de inspeccion.
Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones
establecidas para el contratista en el presente pliego, no merezcan la
calificacién de muy graves y que por su naturaleza no deban ser comprendidas
como leves.

3. Infracciones muy graves:

a)
b)

c)

No dar comienzo a la prestacion del servicio en los plazos establecidos en el
presente pliego.

La imposicion de dos sanciones por faltas graves en el plazo de un afio o de
tres en el de dos afios, siempre que sean de la misma naturaleza.

La paralizacién o no prestacion de la actividad contratada y la interrupcion de
la misma por cualquier causa que fuera, siempre que aquella se produzca por
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un plazo superior a ocho dias y cuando fuera igual o inferior a dicho plazo
cuando se produzca varias veces al afio, salvo los casos de fuerza mayor
apreciado por el ayuntamiento.

d) Elincumplimiento de las normas laborales.

e) No guardar el debido sigilo respecto de la informacion o datos que pudiere
obtener en el ejercicio de sus funciones.

f) La prestacion manifiestamente defectuosa de la actividad contratada por
causa imputable.

g) Incumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato.

h) El fraude en la forma de prestacion de la actividad contratada sin utilizar los
medios adecuados o elementos esenciales exigidos.

i) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

j) Incumplimiento de compromisos de solvencia.

B.- PENALIDADES

.- El Organo de Contratacién, a propuesta de la persona encargada de la supervision
de la ejecucion del contrato, podra optar por la resolucion del contrato o imponer
penalidades en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP, por
las faltas cometidas por el/la adjudicatario/a, por causas imputables, al/a la mismo/a,
por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los establecido en los Pliegos o en
disposiciones vigentes aplicables.

I.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho
el Ayuntamiento de Zeberio por los darios y perjuicios ocasionados imputables al/a la
contratista. Con caracter general y en funcion de la tipologia de cada contrato.

lil.- Las infracciones a las que se refieren los tres apartados anteriores seran penadas
mediante resolucién motivada, de la siguiente manera:

e Las infracciones leves, con apercibimiento o multa de hasta 750 euros.

e Las infracciones graves, multa de hasta 1.500 euros.

e Las infracciones muy graves, multa de hasta 3.000 euros, pérdida de la garantia
definitiva con obligacion del contratista de constituir una nueva por igual importe
o, segln los casos, resoluciéon del contrato con la obligacion por parte del
adjudicatario de indemnizar los dafios y perjuicios producidos al Ayuntamiento,
ademas de la pérdida de la garantia definitiva.

El importe de las penalidades econémicas serd ingresado por el contratista en la
Tesoreria del Ayuntamiento dentro del plazo sefialado en cada caso, y si transcurriese
dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, el importe de la penalidad se detraera de
la garantia. Si esta no fuera suficiente, se seguira para su cobro la via de apremio.

IV.- Criterios de graduacién. Para el establecimiento de penalidades y, en concreto, para
su cuantificacién, se atendera a los siguientes criterios de graduacion:
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a. Grado de culpabilidad o negligencia por parte de la contratista. Se entender3,
entre otras, que existe negligencia grave si con anterioridad al inicio del
expediente de establecimiento de penalizaciones ya se hubiera comunicado a la
contratista la existencia de incumplimientos, habiéndole solicitado establecer
medidas correctoras y la contratista no hubiera ejecutado las mismas.

b. Reiteracion del incumplimiento. Es decir, el nimero de ocasiones en las que se
ha dado el incumplimiento por el que se ha iniciado el procedimiento de
establecer las penalizaciones.

c¢. Reincidencia, aumentando la penalizacion un 50% sin superar en ningtn caso el
limite establecido anteriormente, en los casos en los que exista una resolucion
firme de establecimiento de penalizaciones con la que guarde identidad objetiva,
por parte en que lo haga.

d. Incidencia, entendida como el niimero de usuarios/personas afectadas, directa o
indirectamente, por el incumplimiento y el grado en el que ha afectado al servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, la cuantia de cada penalidad no podra ser superior al 10%
del precio del contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio
del contrato.

V.- El importe de las sanciones econémicas sera ingresado por el contratista en la
Tesoreria del Ayuntamiento dentro del plazo sefialado en cada caso, y si transcurriese
dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, el importe de la sancion se detraera de la
garantia. Si esta no fuera suficiente, se seguira para su cobro la via de apremio.

VI.- Junto con la sancién econdémica, se podra imponer la sancion accesoria de reparar
o reponer lo dafiado o indebidamente ejecutado.

C.- COMPETENCIA SANCIONADORA
El 6rgano de contratacion serd competente para imponer las sanciones.
D.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La sancion de apercibimiento, que se hara por escrito, solamente requerira la constancia
previa de la infraccion, sin que sea necesaria la formulacién de pliegos de cargos. No
obstante, durante los cinco dias siguientes a la fecha de recepcion de su notificacion,
tendra el caracter provisional adquiriendo firmeza al transcurrir dicho plazo o al ser
confirmada si dentro de éste hubiera alegado el adjudicatario. No tendran la
consideracion de sancion las observaciones, advertencias o requerimientos que el
Ayuntamiento haga al adjudicatario en su funcién de control y fiscalizacién del servicio,
salvo que expresamente se le dé el caracter de "apercibimiento sancionador".

Las sanciones por infracciones que supongan la imposicién de multa, pérdida de la

garantia definitiva o resolucién del contrato, requeriran la tramitacion de expediente que
se ajustara a los siguientes tramites:
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a) El Alcalde ordenara por decreto la incoacién del expediente, especificando los
motivos con fundamento en los informes o denuncias que existan y designando
Instructor y Secretario. Asimismo, se efectuara propuesta de sancién de acuerdo con la
calificacién contenida en el presente Pliego.

b) El area correspondiente notificara el decreto de incoacién al adjudicatario, con
ofrecimiento del tramite de audiencia por plazo de diez dias habiles para que, dentro del
mismo, pueda formular alegaciones o presentar o proponer pruebas, con la advertencia
de que, si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, el decreto
de incoacién podra considerarse Propuesta de Resolucion.

¢) Cumplido el tramite anterior y practicadas las pruebas propuestas por el
adjudicatario o las que disponga la Alcalde, sera dictaminado el expediente por el
Instructor y se elevara a la decision del 6rgano competente para imponer la sancion.

d) Resolucién o acuerdo del 6rgano competente imponiendo la sancion o
sobreseyendo el expediente.

e) Notificado el acuerdo o resolucion imponiendo la sancion, si esta consistiera en
multa, debera ser abonada dentro de los 15 dias habiles siguientes con advertencia de
que, en caso de que no fuera satisfecha, se imputara a la garantia definitiva. En caso
de no ser ésta suficiente, se seguira la via de apremio para su cobro.

10. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucion.
10.1 Cumplimiento del contrato

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento de Zeberio la
totalidad de la prestacion.

.- Recepcion. La recepcion de las obras se realizara conforme a lo dispuesto en los
articulos 210y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP.

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa
de las obras, la fecha prevista para su terminacion, con la antelacion suficiente.

La recepcién de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacion escrita y como
maximo dentro del mes siguiente a su terminacioén. De la recepcion se extendera la
correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al acto,
y en la que se haréa constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
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las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y la Direccion Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Il.- Devolucion de la garantia. A partir de la fecha del acta de recepcidn, comenzara
a contar el plazo de garantia sin que pueda ser inferior a un afio, salvo casos
especiales.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos
o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda
y conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

lil.- Liquidacién del contrato. Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o, a
instancia de la empresa contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras
con los efectos sefialados en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que
son los siguientes:

- Sielinforme fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la Direccién Facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, sila obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte
de la empresa contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afios a contar desde la recepcion de la obra.
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IV.- Vicios y defectos durante el plazo de garantia. El plazo de garantia establecido,
en su caso, comienza a contar desde la fecha de recepcién o conformidad. Si durante
el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el 6rgano de contratacién tendrd derecho a reclamar a la contratista la
subsanacién de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que el Ayuntamiento de Zeberio haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la
contratista quedara exenta de responsabilidad por razén de la prestacion efectuada.

La contratista tendrd derecho a conocer y ser oida sobre las observaciones que se
formulen en relacion con el cumplimiento de la prestacion contratada.

10.2 Resolucion del contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los
articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el érgano de contratacion, de oficio
0, a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la
LCSPy 110 a 113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado s)
del Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificada
en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones
esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo, se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el
compromiso de adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en los
Pliegos.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada
la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y
perjuicios originados a la Administracién, en lo que excedan del importe de garantia
incautada.

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

11.1. Responsabilidad del contratista

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata

y directa de una orden del Ayuntamiento de Zeberio, sera esta responsable dentro de
los limites sefialados en las Leyes.
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Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al 6rgano de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accién.

La reclamacion de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislacién aplicable a cada supuesto.

11.2. Seguros

Antes de la formalizacién del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras
aportara los siguientes documentos: copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de la contratacion de los siguientes contratos de seguro, que el adjudicatario contratara
y mantendra a su costa durante el periodo de los trabajos, incluyéndose las coberturas
siguientes:

l.- Pdliza de Todo riesgo de construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

I.I Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

IIl. Garantais adicionales derivadas de: Error de disefio, riesgo del fabricante. Gastos
por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad. Dafios a bienes preexistentes. Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida -0 dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de los trabajos, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La
suma asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar incluido
el Ayuntamiento como asegurado adicional.

Il.- Pdliza de responsabilidad civil. En sus vertientes generales, de explotacién,
patronal y de trabajos terminados, incluyendo como asegurado al contratista, al
Ayuntamiento de Zeberio. La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no
podré ser superior a 10.000 euros y el limite minimo de indemnizacién por siniestro, son
sublimite por victima tanto en explotacion como en patronal no inferior a 150.000 euros
sera de:

Precio de licitacion limite minimo de indemnizacion;
Hasta 1.000.000€: 300.000€
Entre 1.000.001 y 3.000.000€: 600.000€

Entre 3.000.001 y 9.000.000€: 1.500.000€
Entre 9.000.001 y 25.000.000€: 3.000.000€
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Entre 9.000.001 y 25.000.000€: 6.000.000€
Mas de 75.000.000€: 12.000.000€

12. CONFIDENCIALIDAD

En el supuesto de que la ejecucién de la prestacion objeto del presente Pliego conlleve
la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la
Administracién, la entidad que resulte adjudicataria actuara de conformidad con lo
dispuesto en Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos. Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que deba darse a las
empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de contrataciéon no podra divulgar la
informacion facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial
por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
que justifican dicha vinculaciéon.

En Zeberio, a 4 de abril de 2025
El Alcalde
Ekain Goti Olabarri
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