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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA REDACCION DEL
PROYECTO DE EJECUCION Y LA EJECUCION MIXTA DE OBRAS Y SUMINISTRO
DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO SIN
EXCEDENTES CONECTADA A RED DE 100 kW “AYUNTAMIENTO DE UGAO-
MIRABALLES - DIR. POLIDEPORTIVO” SOBRE LA CUBIERTA; Y A RED DE 80 kW
AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES DIR. COLEGIO LEITOKI” SOBRE
CUBIERTA, EN UGAO-MIRABALLES (BIZKAIA), EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA
UNION EUROPEA — NEXT GENERATION EU.

l.- DISPOSICIONES GENERALES

- Clausula 1.- Objeto del contrato

- Clausula 2.- Régimen juridico

- Clausula 3.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacién del
expediente

- Clausula 4.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

- Clausula 5.- Valor estimado del contrato

- Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

- Clausula 7.- Existencia de crédito

- Clausula 8.- Plazo de ejecucion

- Clausula 9.- Organo de contratacion

- Clausula 10.- Perfil de contratante
I.-LICITACION Y ADJUDICACION

- Clausula 11.- Capacidad y solvencia. Clasificacion

- Clausula 12.- Garantia provisional

- Clausula 13.- Criterios de adjudicacion y desempate
- Clausula 14.- Presentacion de proposiciones

1. Medios

2. Acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria
3. Informacion adicional

4. Lugary plazo

5. Confidencialidad
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6. Proteccion de datos de caracter personal
7. Transparencia

Clausula 15.- Contenido de las proposiciones
Clausula 16.- Mesa de Contratacion
Clausula 17.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacién y
publicidad
Clausula 18.- Valoracion de las ofertas
Clausula 19.- Ofertas anormalmente bajas
Clausula 20.- Presentacién de documentacién con caracter previo a la
adjudicacion
Clausula 21.- Garantia definitiva
Clausula 22.- Garantia complementaria
Clausula 23.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion
Clausula 24.- Adjudicacion y notificacion
Clausula 25.- Sucesién en el procedimiento
Clausula 26.- Formalizacién del contrato
- Formalizacion

- Anuncio de formalizacion

Il EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 27 .- financiacion con cargo al PPTR, y peculiaridades de ejecucién
Clausula 28.- Pago del precio del contrato

Clausula 29.- Revision de precios

Clausula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje
especifico de personas con discapacidad

Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion

Clausula 32.- Informacion sobre subrogacion en contratos de trabajo

Clausula 33.- Subcontratacion

Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales
Clausula 35.- incumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de

recuperacion, transformacion y resiliencia y de las actuaciones éticas

Clausula 36.- Cesion del contrato
Clausula 37.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
Clausula 38.- Ejecucion de las obras y responsabilidad del contratista por
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defectos de la construccion
- Clausula 39.- Comprobacion del replanteo
- Clausula 40.- Principio de riesgo y ventura
- Clausula 41.- Fuerza mayor
- Clausula 42.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios
- Clausula 43.-. Facultades de la administracion en el proceso de fabricacion
- Clausula 44.-Programa de trabajo
- Clausula 45.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Clausula 46.- Senalizacién de las obras

- Clausula 47 .- Direccion y supervisién de las obras
- Director de la Obra
- Coordinador en materia de seguridad y salud
- Delegado de obra del Contratista

- Clausula 48.- Libro de 6rdenes

- Clausula 49.- Libro de incidencias

- Clausula 50.- Libro de subcontratacion
- Clausula 51.- Ensayos y analisis

- Clausula 52.- suspension del contrato

.- MODIFICACION DEL CONTRATO

<

- Clausula 53.- Modificacion del contrato
V.- EXTINCION DEL CONTRATO

- Clausula 54.- Cumplimiento del contrato y recepcién de las obras

- Clausula 55. Medicién general y certificacion final.

- Clausula 56.- Plazo de garantia

- Clausula 57.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

- Clausula 58.- Responsabilidad por vicios ocultos

- Clausula 59.- Resolucion del contrato

- Clausula 60.- Causas de nulidad de pleno derecho

- Clausula 61- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

- Clausula 62.- Tribunales competentes

- Clausula 63.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitaciéon

ANEXOS:
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|. DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION

|l. DECLARACION RESPONSABLE DE LOS DATOS INDENTIFICATIVOS DE
LA EMPRESA LICITADORA Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISISTOS
PARA CONTRATAR

IIl. MODELO DE PROPOSICON ECONOMICA
IV. DECLARACION DE CONFINDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS

V. COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

VI. FICHA DE TERCERO

VIl. DECLARACION RESPONSABLE DE ADSCRIPCION DE PERSONAL Y
MEDIOS MATERIALES

VIIIl. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ANEXO IX. MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

ANEXO X CERTIFICADO DE ENTIDAD ASEGURADORA

ANEXO XI- DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
(DACI) DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD LOCAL

ANEXO XII- DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES
(DACI) DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

ANEXO XilI- DECLARACION DE ,CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

ANEXO XIV- DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

ANEXO XV- DECLARACION RESPONSABLE DE DATOS BASICOS DE LA
PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LOS FONDOS
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

ANEXO XVI-DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO
SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

ANEXO XVII.- LOGOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE
SE FINANCIEN CON FONDOS PROCEDENTES DEL INSTRUMENTO
EUROPEO DE RECUPERACION («NEXT GENERATION EU»)

l.- DISPOSICIONES GENERALES
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1.- OBJETO DEL CONTRATO. -

1.1 Constituye el objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, “la redaccién
del proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de instalacion solar fotovoltaica
para autoconsumo, sin excedentes conectada a red de 100 kw “Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y a red de 80 kw “Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao - Miraballes (Bizkaia), en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, financiado por la
Unién Europea — NextGeneration EU.

Este expediente de contratacién se tramita teniendo en cuenta las resoluciones de
concesiéon de subvenciones del Director General del EVE, para la Instalacion Solar
Fotovoltaica en el Polideportivo El Jaro y en la Escuela de Leitoki. Todo ello, dentro “del
programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energia renovable, asi como a la implantacion de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia,
en adelante “Programa” o “Programa de Ayudas”.

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia -Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU. Aprobado
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la
base de la propuesta aprobada por la Comision Europea el 16 de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una actuacion incluida en la Inversion 1, del
Componente 7 “C7.11) - desarrollo de energias renovables innovadoras, integradas en
la edificacion y en los procesos productivos, asi como, en cuanto al almacenamiento
con fuentes de energia renovable, a la inversion de su Componente 8 (C8.11) -
despliegue del almacenamiento energético, impulso del almacenamiento detras del
contador e integrado sectorialmente, que se ejecuta conjuntamente con la anterior.

Se incluye en el objeto del contrato, lo siguiente:
- La redaccién del proyecto constructivo y de ejecucion de las obras.

- El suministro, instalacién, puesta en marcha, mantenimiento y disefio de las siguientes
instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes de:

* 128,80 kWp instalados y 100 kW nominales a la salida de inversores, en la
cubierta del Polideportivo de El Jaro.

* 80,04 kWp instalados y 80kW nominales a la salida de inversores, en la cubierta
del Centro Escolar de Leitoki

- Recopilacion de todos los datos técnicos y documentarios necesarios para la obtencion
de las diferentes licencias administrativas, asi como detallar todo lo necesario para la
correcta ejecucion de las instalaciones.

- En este expediente, solo se contempla la parte correspondiente a la instalacion de Baja
Tensién y terminara en el punto de conexion situado en el cuadro general de Baja Tension
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de la instalacion del titular, que se encuentra ubicado en el cuarto eléctrico de cada edificio
(Polideportivo y Centro Escolar de Leitoki).

- Aplicar medidas de proteccion ambiental, tanto en los materiales y productos, como en
la gestion de las obras.

- Cumplir las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital establecidas
en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia

- Los residuos (embalaje de los equipos que forman la instalacion, plasticos, cartones,
etc.) deberan ser depositados en los contenedores o puntos limpios municipales.

- La finalidad de la instalacion es la de generar energia eléctrica para autoconsumo de
los edificios de titularidad municipal.

- Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Instrumento Europeo de
Recuperacion (Next Generation EU), con cargo al MRR (Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia

1.2 Clasificacién segun Vocabulario Comun de contratos Publicos CPV:

- 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares
- 09330000-1 Energia solar (principal)

- 09331000-8 Placas solares

- 09331200-0 Mddulos solares fotovoltaicos

- 09332000-5 Instalacion solar

1.3 Lotes:

El contrato no se divide en lotes.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo
sefialado en el articulo 25 de la LCSP y se regira, en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion, en lo no previsto en él mismo por:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares.
b) Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

¢) Memoria valorada
d) Por la legislacion basica del Estado en materia de contratacion:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
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- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP) aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP.

- La Orden de 8 de marzo de 1972, por la que se aprueba el Pliego de clausulas
administrativas generales para la contratacién de estudios y servicios técnicos, en
aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Texto Refundido y Reglamentos
anteriores.

e) Normativa de referencia de la energia eléctrica:

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdémicas del autoconsumo de energia eléctrica.

- Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre
de 2018, relativa al fomento del uso de energia procedente de fuentes renovables.

- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transicién energética.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

- Resolucién de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Direccién General de Politica
Energética y Minas y de la Oficina Espafiola de Cambio Climatico, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la
version final del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030.

- Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autonoma Vasca
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
- Guia Técnica de aplicacion del Reglamento de Baja Tension.

- RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de energia
eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos.

- Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizacion administrativa para la construccion, modificacion, explotacion, transmision
y cierra de las instalaciones de produccion, transporte y distribucion de energia eléctrica,
asi como de las acometidas, lineas directas e instalaciones de conexiéon de
consumidores.

- Resolucion de 31 de mayo de 2001, de la Direccion General de Politica Energética y
Minas, por la que se establece el modelo de contrato tipo y modelo de factura para
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de Baja Tension.
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- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién
de instalaciones de energia eléctrica.

- Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso
de energia eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y
parametros retributivos de instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de
fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

- Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de
cargas del sistema para la realizacién de servicios de recarga energética. [] Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

- Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratacion publica.

- Normas Particulares de la compaiiia distribuidora donde se llevara a cabo el punto de
conexion.

- Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red de Octubre del
2002, publicado por el Instituto para la Diversificacién y Ahorro Energético.

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdémicas de las modalidades de suministro de energia
eléctrica con autoconsumo y de produccion con autoconsumo.

- Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en el sector eléctrico.

- Pliego de condiciones técnicas IDAE PCT-C-REV - julio 2011

- Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion
energética y la proteccion de los consumidores. Real decreto 244/2019, de 5 de abril,
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y economicas del
autoconsumo de energia eléctrica.

f) Por la normativa autonémica de desarrollo en materia de contratos, y por la de
Régimen Local, aplicandose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacién
que no tengan caracter basico, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, y las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

g) Normativa europea
Al estar financiado el contrato con fondos procedentes del Instrumento Europeo de

Recuperacion («Next Generation EU»), con cargo al Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia (MRR), son aplicables, del mismo modo:
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- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

- EIReglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero
de 2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico,

- EI Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia,

- Las normas en materia de contratacion contempladas en el Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, de caracter basico, siendo de aplicacién supletoria las
disposiciones del citado Real Decreto-ley que no tengan dicho caracter,

- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestién del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia,

- La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes
del Plan de Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba el
‘Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble
financiacién y ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente, exigidos en
la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia” (publicado
mediante Resolucion 40/2022, de 6 de abril, del Director de la Secretaria del Gobierno
y de Relaciones con el Parlamento).

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

El contrato esta sujeto al cumplimiento ejecucion y realizacién de los hitos y objetivos
fijados en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, de conformidad con
la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del Plan
de recuperacion y resiliencia de Espafa (Council Implementing Decision-CID) y estaran
sometida a la plena aplicacion de los procedimientos y control que se establezcan para
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unidn Europea y demas normativa
de la Unidn Europea aplicable a la gestién, seguimiento y control que se establezca para
el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, asi como, a las obligaciones
especificas relativas a la informacion y publicidad, a la verificacion y a las demas
impuestas por la normativa de la Unién Europea.

Se sujetara igualmente a los principios de gestién del PRTR definidos en el articulo 2 de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, a los conceptos de hito y objetivo, a los
criterios para su seguimiento y acreditacién del resultado, etiquetado verde y etiquetado
digital, analisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos significativos en
el medioambiente, seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacion inicial,
refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la
corrupcion y los conflictos de interés, compatibilidad del régimen de ayudas de Estado
y prevencion de la doble financiacién, identificacion del perceptor final de los fondos,
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sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista y
comunicacion.

El contrato queda sujeto al «Plan de medidas antifraude» aprobado por esta entidad
local, mediante acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 25 de octubre de 2022, para
dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el articulo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, con el que se pretende
proteger los intereses financieros de la Union frente a las irregularidades y el fraude,
garantizar que los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables en
general y en particular en lo que se refiere a la prevencién, deteccion y correccion del
fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses.

Igualmente son aplicables las normas sobre conservacion de la documentacion, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero de la Unidn
Europea.

El contratista estard obligado a cumplir con las medidas de informacion y
comunicacion sobre el apoyo procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII
del Reglamento (UE) num. 1303/2013 y en el capitulo Il del Reglamento de Ejecucién
(UE) num. 821/2014 de la Comision, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicacién del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia
y gestion de las contribuciones del programa, la presentacién de informacién sobre los
instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las medidas de informacion y
comunicacién de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos.

h) Los documentos que revisten caracter contractual.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus
anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, proyectos, que revestiran
caracter contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se entenderan
parte integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacién que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FORMA DE TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE

El contrato no se encuentra sujeto a regulaciéon armonizada, de conformidad con lo
senalado en el articulo 21.1 b) de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato a licitar
(182.330,40€) no supera los umbrales establecidos en los articulos 19 y siguientes de
la LCSP (valor estimado igual o superior a 221.000€).
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El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto conforme a los articulos 156
a 158 de la LCSP.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio

El expediente de contratacién es de tramitacién ordinaria, con pluralidad de criterios.

A tenor de lo establecido en el articulo 18 de la LCSP, se trata de un contrato
administrativo mixto de suministros, obras y servicios a efectos de certificaciones
y replanteo.

Segun el articulo 18 LCSP, cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes
a otro u otros de distinta clase se atendera, en todo caso, para la determinacion de las
normas que deban observarse en su adjudicacion, el caracter de la prestacién principal.

Y esta prestacién principal es la de suministro ya que el elemento imprescindible para
la produccién de la energia seria la placa solar y los mddulos solares fotovoltaicos
puesto que sin ellos el contrato no seria viable desde el punto de vista técnico.

Todo ello sin perjuicio que también se deban cumplir las normas reguladoras del
contrato de obras en cuanto a la necesidad de formalizacion del acta de comprobacién
del replanteo, la aprobacion de las certificaciones de obra y el acta de recepcion de las
mismas.

4.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIENCIA EN LA
CONTRATACION.

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo
sefialado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y extension
de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en
cuenta.

4.1 La celebracion de este contrato resulta necesaria para el cumplimiento y
realizacion de los fines propios de este Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes viene asumiendo compromisos destinados a
conseguir, entre otros los siguientes objetivos:

. Reducir las emisiones de CO2.
. Impulsar la eficiencia energética.
. Generacion de energia de forma renovable.

Y el proceder del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, se refleja en actuaciones como las
siguientes:

11



Sinatzaile / Firmante: UGAO-MIRABALLESKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES Data: 2025-03-13 09:35:50(UTC) Fecha: 13/03/2025 09:35:50 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: MARIA AMALIA URRUTIA ELORDUY  Data: 2025-03-13 10:14:40(UTC)  Fecha: 13/03/2025 10:14:40 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ea9e98a4-d2c8-40c7-959e-10e3d0f2e45d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

Financiado por = ’.'
A N & TEAKD I
la Unién Europea ﬁ%{; PARA L TRANGCR FEDLOGICA & IDAE h )
P ¥ B RETD DEMDGAARCC )
MextGenarationEL a el s o / Flam de Recupsracion,
Transformacian y Resiliencia

- ENEncugE: = ] A PG CARRS THeLA
HAL ERAKUMN
EMTE WVASCO

DELAENERGI, ATITST i SRS D T Nk AT L, T
116 4 R e 18

! GOBIERNDO YASCD

- Uno de los cinco criterios orientadores que asume el Plan General de Ordenacion
Urbana de Ugao-Miraballes, es el de “Desarrollo sostenible”, y dentro de éste se recoge,
el siguiente:

“Sostenibilidad ambiental: fomento de la utilizacién y aprovechamiento de energias
renovables, la eficiencia energética, la minimizacion de produccion de residuos y el ahorro
de recursos naturales en los sistemas urbanos”.

- Enla Linea 5 del “Plan de Accidn para la sostenibilidad de Ugao-Miraballes: “Promover
el uso eficiente de los recursos y la adopcion de habitos de consumo mas sostenibles”; se
recoge en la accion relativa a edificios e instalaciones municipales, con numero A.5.3.2:
“‘Fomentar la eficiencia energética y el uso de energias renovables en los diferentes
sectores del municipio (publicos y privados) e informar sobre ayudas, etc.”.

- La Mancomunidad de Nerbioi-Ibaizabal, de la que forma parte este Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes, ha comenzado a trabajar en la elaboracién de su Plan Integrado de
Mitigacién y Adaptacién al Cambio Climatico — Plan Clima Energia, con el horizonte a
2050.

Este plan, tiene como objetivo la mitigacion de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero producidas por los nueve municipios que conforman la Mancomunidad y la
reduccién de sus consumos energéticos de cara al afio 2030 y adaptar los municipios
para prevenir los efectos previstos derivados del cambio climatico.

Este proceder municipal, a su vez, tiene en cuenta el articulo 6 de la Ley 4/2019 de
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma Vasca, que determina que uno de
los principios en que se asienta esta ley es el siguiente:

“a) La transicién a un nuevo modelo energético, basado en el ahorro energético, el
fomento de las energias renovables, la eficiencia energética mediante el uso de las
mejores técnicas disponibles y, finalmente, el incremento de la soberania energética”.

Ademas, en el preambulo de la Ley 4/2019, se dice:

...... La Estrategia Vasca de Cambio Climatico 2050, aprobada en el afio 2015, para
alcanzar los objetivos de reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero a largo
plazo, establece entre sus metas la de disponer de una administracion publica vasca
responsable, ejemplar y referente en cambio climatico, y sefiala que para lograr la
implicacién de todos los agentes de la sociedad vasca se debe impulsar una accion
ejemplarizante desde todos los 6rganos de la Administracién publica vasca”.

- Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, de 26 de abril de 2022,
se aprobo, entre otras cosas, lo siguiente:

“Comprometerse a contribuir activamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 promulgada por la ONU a través de la adecuacion y
transformacién de su politica y gestion municipales.”

- EI Ayuntamiento de Ugao-Miraballes continua desarrollando en colaboracion con el Ente
Vasco de la Energia — EVE, la iniciativa “Caminando hacia el Pacto de Alcaldes”, un

12
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Programa de la Comunidad Europea por el que las entidades locales firmantes se
comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, poniendo en
marcha medidas efectivas para la lucha contra el cambio climatico.

A su vez se trata de dar cumplimiento de la siguiente normativa:

- Articulo 17.1. 8 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi,
que regula que:

“En el marco de los dispuesto en la presente ley y en la legislacion que sea de aplicacion, los
municipios podran ejercer competencias propias en los siguientes ambitos materiales:

Ordenacién complementaria, promocion, gestion y defensa del medio ambiente y desarrollo
sostenible,...”.

- Articulo 25.2 b) de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, que determina que:

El municipio ejercera en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislacion
del Estado y de las Comunidades Auténomas, en las siguientes materias:

Medioambiente urbano...........

- El Plan Territorial Sectorial de energias renovables, aprobado inicialmente por Orden
de 27 de abril de 2023, de la Consejera de Desarrollo Econdmico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente sefala que:

“En la eleccidén de ubicaciones Optimas para la implantacion de energias renovables
ademas de contemplar zonas de produccion a nivel industrial se ha dado importancia a la
identificacion de areas disponibles en edificios e infraestructuras que puedan ser
destinadas a la implantacion de instalaciones de produccion de energia renovable.

En el PTS de Energias Renovables se han identificado estas zonas de aprovechamiento
energético en edificios e infraestructuras para las siguientes energias:

e Energia solar fotovoltaica en cubierta de edificios, flotante y sobre cubiertas de
aparcamientos.

Finalmente, este contrato de instalacion de placas fotovoltaicas en las cubiertas del
Polideportivo y en el Centro Escolar de Leitoki, es necesario para reducir los consumos
eléctricos, y con ello, reducir el gasto de energia suministrada y de facturacion.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes para conseguir estos objetivos, tiene la
necesidad de realizar la contratacion de la redaccién del proyecto y de ejecucidén mixta
de obras y suministro de instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes
conectada a red de 100 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre
la cubierta; y a red de 80 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre
cubierta, en Ugao - Miraballes (Bizkaia)”.

13
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4.2 Al tratarse de un contrato financiado con fondos MRR, el Componente y la
Inversién en que se incardina la actuacion, los hitos y objetivos que deben cumplirse, asi
como los plazos temporales para su cumplimiento son los que a continuacion se sefalan:

Polideportivo El Jaro

Identificacion de la accion en

el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia
(MRR)

Componente
Inversion/Reforma

Numero de identificacion en
el sistema de informacion de
gestion y seguimiento
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Programa de incentivos ligados al autoconsumo vy al
almacenamiento, con fuentes de energia renovable,
asi como a la implantacion de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Programa de Incentivos 4 - Realizacion de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energia renovable, en el sector residencial, las
administraciones publicas y el tercer sector, con o sin
almacenamiento.

Segun la plataforma CoFFEE de servicio a la gestion
de los Fondos Europeos: C31.101.P01.S01.S101 -
Apoyo al autoconsumo y almacenamiento detras del
contador en la adenda en el PAIS VASCO — EVE

Componente 31 (ampliacion de las componente 7y 8;
segun Adenda al PRTR aprobada en octubre 2023)

Inversion del Componente: 01 (C31.101) -
Autoconsumo renovable, almacenamiento detras del
contador y comunidades energéticas

(ampliacién de las medidas C7.11, C7.R3 y C8.1;
segun Adenda al PRTR aprobada en octubre 2023)

C31.101.P01.S01.S101.PROVISIONAL.S11
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Hitos Plazo de cumplimiento

Actuaciones de  gestion, 4T/2023
coordinacion y seguimiento

para cumplimiento H/O

critico

478.- Inversion para la 3T/2026
promocién del
almacenamiento de energia
o el autoconsumo, basados
en la produccion de energia

renovable 0] el
almacenamiento detras del
contador

479.- Numero de iniciativas
llevadas a cabo por 3T/2026
comunidades energéticas

Escuela Leitoki:

Identificacion de la accion en el Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al
Mecanismo de Recuperacion y almacenamiento, con fuentes de energia renovable, asi
Resiliencia (MRR) como a la implantacién de sistemas térmicos renovables

en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Programa de Incentivos 4 — Realizacién de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energia
renovable, en el sector residencial, las
administraciones publicas y el tercer sector, con o sin
almacenamiento.

Segun la plataforma CoFFEE de servicio a la
gestion de los Fondos Europeos:
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C31.101.P01.S01.S101 - Apoyo al
autoconsumo y almacenamiento detras del
contador en la adenda en el PAiS VASCO -

EVE

Componente Componente 31 (ampliaciéon de las componentes 7
y 8; seguin Adenda al PRTR aprobada en octubre
2023)

Inversion/Reforma Inversion del Componente: 01 (C31.101) -

Autoconsumo renovable, almacenamiento detras
del contador y comunidades energéticas

(ampliaciéon de las medidas C7.11, C7.R3 y C8.I1;
segun Adenda al PRTR aprobada en octubre 2023)

Numero de identificacion en el C31.101.P01.S01.S101.PROVISIONAL.S11
sistema de informacién de
gestion y seguimiento

Objetivos Plazo de cumplimiento

478.- Inversion para la 3T/2026
promocion del almacenamiento

de energia o el autoconsumo

basados en la produccién de

energia renovable o el
almacenamiento detras del

contador

479.- Numero de iniciativas
llevadas a cabo por
comunidades energéticas

3T/2026
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El contrato objeto del presente pliego se incluye en el Plan de Contratacién aprobado por
el Ayuntamiento Pleno de este Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, el dia 27 de febrero de
2024.

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
5.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A los efectos de publicidad y procedimiento de adjudicacién aplicable, el valor estimado
del contrato que se desglosa de la siguiente manera:

Contrato 182.330,40 €
Eventuales prorrogas 0,00€
Importe de las modificaciones: 0,00€
Total Presupuesto 182.330,40 €

5.2 METODO DE CALCULO DEL VALOR ESTIMADO:

Para calcular el valor estimado se han tenido en cuenta los precios habituales en el
mercado en el momento de elaborar estos Pliegos, y lo regulado en el articulo 101 de
la LCSP.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacién que opera como limite maximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el érgano de contrataciéon competente en cada caso de
esta Entidad Local, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que se indica como
partida

independiente, conforme a lo sefialado en el articulo 100.1 de la LCSP, asciende a la
cantidad de 220.619,78 € (182.330,40€ + 38.289,38€ de IVA).

Se incluyen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos para su
ejecucion, y, ademas, cuando el coste de los salarios de las personas empleadas que
para su ejecucion formen parte del precio total del contrato, indica de forma desglosada
y con desagregacion de género y categoria profesional los costes salariales estimados
a partir del convenio laboral de referencia.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacién seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda
la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja
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que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitacion en la partida
presupuestaria 1721 601.01 del presupuesto del ejercicio 2025.

Se financia con las subvenciones del EVE, para la Instalaciéon Solar Fotovoltaica en el
Polideportivo El Jaro y en la Escuela de Leitoki. Todo ello, dentro “del programa de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energia
renovable, asi como a la implantacion de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, en
adelante “Programa” o “Programa de Ayudas:

Polideportivo El Jaro: 88.228,00€
Escuela de Leitoki: 63.231,60€
8.- PLAZO DE EJECUCION

8.1. El plazo de ejecucion del contrato para la redaccién del proyecto de ejecucion sera
de UN (1) MES y para la ejecucion mixta de obras y suministro de instalacion solar
fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes conectada a red de 100 kw
“Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y a red de 80
kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao -
Miraballes (Bizkaia), sera de TRES (3) MESES.

Este plazo para la redaccion del proyecto sera computado desde la formalizacién del
contrato y el del suministro e instalacion sera computado desde la fecha de
comprobacion del replanteo de la obra de instalacion del suministro de placas solares,
en documento administrativo, en el lugar fijado por este Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, y una vez finalizadas las obras de impermeabilizaciéon de la cubierta del
Polideportivo de El Jaro.

8.2. Estos plazos podran ser reducidos, sin que suponga un mayor coste para el
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

8.3. El contrato NO podra prorrogarse, debido a los plazos de justificacion de la
subvencion.

8.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 193.3 de la LCSP, cuando el
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucion por causas que le sean imputables,
el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades previstas en este
articulo 193 de la LCSP.
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8.5. De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, cuando la
persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucién por causas que no le sean
imputables y asi lo justificase debidamente, el érgano de contratacion podra concederle
una ampliacién de dicho plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que aquélla pidiese otro menor.

A estos efectos la persona responsable del contrato emitira informe en el que se fije si
el retraso producido esta motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

8.6 La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendran la misma consideracion que
el plazo total en los términos que establece el articulo 193.5 de la LCSP.

8.7 La falta de ejecucion en plazo dara lugar a la constitucion automatica de la persona
contratista en mora sin necesidad de previa intimacion,

9.- ORGANO DE CONTRATACION

9.1 El 6rgano de contratacién, que actua en nombre del Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, es el Alcalde, al no superar el importe de este contrato, el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto del ejercicio 2025, (577.950,63€) ni, en cualquier
caso la cuantia de seis millones de euros, en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y la disposicion adicional segunda de la LCSP.

9.2 Dicho érgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

9.3 Los acuerdos que a este respecto dicte, seran inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la jurisdiccion competente.

9.4 En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion notificara a LEAJAVC (Lehiaren Euskal Agintetzea/Autoridad Vasca de la
Competencia) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el
marco de la presente licitacion, que puedan constituir Infraccion a la legislacion de
defensa de la competencia.

En particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o recomendacion colectiva, o
practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en el proceso de contratacion.

10.- PERFIL DE CONTRATANTE

Conforme al articulo 63 de la LCSP vy con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacion relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se
facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la informacion relativa a su
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actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el presente
pliego, segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:
http://www.ugao-miraballes.eus.

Asimismo, se podra consultar en el teléfono 946480711 y en los correos electronicos:
udala@ugao-miraballes.eus y aparejador@ugao-miraballes.eus

Il LICITACION Y ADJUDICACION

11.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA
11.1 CAPACIDAD
11.1 a) Condiciones de aptitud

Solo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicién de contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP, y estén inscritas
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi, tal como se exige, en
general, para el procedimiento abierto, en el articulo 159.4 de la LCSP; y acrediten su
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, debera justificar documentalmente que
esta facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante le
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista
determinados requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema
de financiacién u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de
adjudicacion, estos deberan ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que contribuyan al objeto del
contrato.

11.1 b) Personas juridicas

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de

sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11.1 c) Empresas comunitarias
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En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdémico Europeo y las empresas no comunitarias se estara a lo
dispuesto en los articulos 68 y 69 de la LCSP.

11.1 d) Unién temporal de empresas (UTE)

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacion
cuando existan indicios de colusién, conforme al articulo 69 de la LCSP, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

Cuando se aprecien indicios de colusiéon entre empresas que concurran agrupadas en
una unioén temporal de empresas (UTE), la mesa o el 6rgano de contratacion requerira
a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa
y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEAIAVC
(Lehiaren Euskal Agintetzea/Autoridad Vasca de la Competencia) de aquellos casos en
los que, considerando la justificacién efectuada por las empresas, concurran indicios
fundados de colusién.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

El 6rgano de contratacion competente de la Entidad Local adoptard las medidas
adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacién de las empresas que
hubieran participado previamente en la elaboracién de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de
contratacion durante la preparacién del procedimiento de contratacién, no falsee la
competencia. Entre tales medidas podra llegar a establecerse que las citadas empresas,
y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya otro medio de
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

11.2. SOLVENCIA
Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto

en los articulos 86, 87 y 89 de la LCSP

11.2.1. MEDIOS DE ACREDITACION
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Los contratistas interesados en la presente contratacion deberan disponer de la
siguiente solvencia, por los siguientes medios:

» Solvencia econdmica y financiera:

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del articulo 87.1 de la LCSP; el criterio
para la acreditaciéon de la solvencia econdmica y financiera sera el volumen anual de
negocios del licitador o candidato que referido al afio de mayor volumen de negocio de
los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato (273.495,60 euros)

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera
inscrita en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrita.

Los/as empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios
que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las
cuentas anuales establecidas en la legislacion mercantil.

Se exigird que el empresario ademas rellene el apartado correspondiente del DEUC
(que debe introducirse en el sobre A).

» Solvencia Técnica:

La acreditacion de solvencia técnica o profesional se realizara aportando la siguiente
documentacion:

- Relacion de las principales obras ejecutadas por el interesado:

* En el curso de los ultimos cinco afos,

* Del mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato, o del
grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos

correspondientes a distintos grupos.

* En los que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los
mismo avalados por certificados de buena ejecucion

Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados de buena ejecucidn
expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
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empresario, acompafado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realizacion de la prestacion.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en
cualquier Estado miembro de la Unién Europea.

*Con el requisito minimo de que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, y concretamente
127.631,28 euros.

En el caso de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales aquellas que tengan
una antigiiedad inferior a 5 afios; su solvencia técnica se acreditara mediante:

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondra para
la ejecucién de las obras, a la que adjuntara la documentacion acreditativa pertinente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

11. 2.2. GESTION AMBIENTAL

Las empresas licitadoras deberan garantizar la capacidad técnica para la aplicacién de
forma sistematica de buenas practicas de gestion ambiental en la ejecucion de la
obra de instalacion de paneles solares, y realizaran un Plan de Gestién Ambiental
que contemplara, como minimo, los siguientes elementos:

- La correcta gestion de los residuos producidos en la obra, sobre todo los peligrosos y
especiales

- La minimizacion de la afectacion a la biodiversidad (fauna y flora) de la zona y de la
generacion de vertidos perjudiciales

- El uso eficiente y moderado del agua y energia durante las obras

- La minimizaciéon de la generacion de emisiones a la atmésfera (de ruidos, gases
contaminantes, CO2, olores, contaminacién luminica, etc.)

Esto sera acreditable mediante un sistema de gestion ambiental (SGA) certificado para
el servicio de ejecucion de obras (tipo EMAS, ISO 14001 o equivalente); o mediante
procedimientos/instrucciones de trabajo y registros de control en relacion con el objeto
del contrato que demuestren la aplicacién sistematica de buenas practicas de
proteccion ambiental durante la ejecucion de la obra.

El Plan de Gestion de Residuos incluird medidas de prevencion y gestion acordes al
contenido y objetivos del Estudio de Gestidon de Residuos.

El plan debera contener al menos el 50% de las medidas contempladas en el “Manual
para la redaccién e implantaciéon de plan de gestién de residuos de construccién y

demolicion y buenas practicas gremiales1”, publicado por lhobe.

https://www.ihobe.eus/publicaciones/manual-para-redaccion-e-implantacion-plan-

gestion-residuos-construccion-y-demolicion-buenas-practicas-2
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Debera garantizar el cumplimento de los objetivos y medidas establecidos en el Estudio
de Gestion de Residuos.

Uso de materiales secundarios. Durante la ejecucion de la obra se debe procurar la
efectiva puesta en obra de un porcentaje del 40% de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion para la
reutilizacion sobre el total de la obra (en peso).

Al finalizar la obra, la empresa adjudicataria debe realizar el célculo del porcentaje real
de material secundario sobre el total de la obra, segun la metodologia desarrollada por
Ihobe en la “Guia para el uso de materiales reciclados en la construccion” y herramienta
de calculo anexa (Calculadora de materiales reciclados). Este calculo debera ser
revisado en fase de ejecucion de obra por la direccién facultativa.
https://www.ihobe.eus/publicaciones/quia-para-uso-materiales-reciclados-en-
construccion-3

Seguimiento de la ejecucion de la obra. Durante la ejecucién de las obras se debera
realizar un seguimiento y control ambiental, incluyendo este aspecto en el orden del dia
de las reuniones periodicas de seguimiento de obra.

11.2.3. SOLVENCIA'Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades (Anexo IX), independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la
duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal
efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentara
por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 150 de la LCSP, previo requerimiento a tal efecto.

11.2.4. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES (ANEXO VII)

Deberan ejecutarse directamente por el propio licitador los trabajos que en él se sefialan
y si asi se recoge especificar en la oferta, los nombres y la cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion, debiendo comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello.
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Dicho compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato tendré caracter de obligacion esencial a los
efectos de ser considerado como causa de resolucién del contrato o de imposicién de
penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

11.2.5. CLASIFICACION:

Conforme al art. 77.1 a) LCSP, al tratarse de la ejecucién de obras cuyo valor estimado
no es superior a 500.000 euros; no es requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores.

12.- GARANTIA PROVISIONAL
No procede la constitucion de garantia provisional.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DESEMPATE

13.1. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de valoracion de las ofertas que han de servir de base para la adjudicacién
del contrato y la ponderacion que se les atribuye son los siguientes:

A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS MATEMATICAS (75 puntos).

1.- Oferta econdmica: La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 75 puntos.
La oferta se valora con la siguiente férmula:

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas econdémica y la puntuacion del resto de
ofertas se desprende de la formula de multiplicar el resultado del cociente entre la oferta
econdmica mas baja y la oferta de la entidad licitadora que se valora, por el nimero total
de puntos aplicables al criterio.

Esto es:
(Ob/Ol)x z

Donde:
Ob = oferta econdmica mas baja

Ol=  oferta de la entidad licitadora que se valora
z= el numero tope de puntos a aplicar en el presente criterio

B. CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR O NO
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA (25 puntos)
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Los criterios de valoracion de las ofertas que han de servir de base para la adjudicacion
del contrato y la ponderacion que se les atribuye son los siguientes:

13.1.1 CRITERIOS MEDIO AMBIENTALES (10 PUNTOS)
Uso de materiales reciclados (hasta 1 punto)

Se valorara la inclusién de materiales reciclados, al que obliga la Ley 10/2021 de
Administracién Ambiental de Euskadi. Para el calculo de dicho porcentaje se utilizara la
metodologia desarrollada por Ihobe en la “Guia para el uso de materiales reciclados en
la construccién” y herramienta de calculo anexa. (Calculadora de materiales reciclados).

https://www.euskadi.eus/web01-
a2inghon/es/contenidos/documentacion/guia_materiales reciclados/es def/index.shtml

Se valorara con 1 punto cada 5% porcentual adicional de material reciclado sobre el
exigido por ley.

Como documentacién acreditativa las empresas ofertantes deberan presentar un
compromiso del porcentaje de material secundario que se comprometen usar en la obra.

Para el célculo se debera tener en cuenta lo siguiente:
* El porcentaje de "materiales reciclados" se debe medir en peso
* El porcentaje se calculara para el total de la obra.
Uso de materiales con Declaracion Ambiental de Producto (hasta 1 puntos)

Se valorara la inclusion de materiales con Declaraciéon Ambiental de Producto (DAP) o
equivalente, otorgandose 1 punto por cada material con DAP (o equivalente).

Como documentacioén acreditativa las empresas ofertantes deberan presentar un listado
de materiales a los que exigiran DAP o equivalente.

Gestion de residuos (hasta 1 punto)

Se valorara hasta un maximo de 1 punto la selecciéon de medidas para la prevencién y
optimizacion de la gestidn de los residuos propuestos por el licitante que sean acordes
con el “Manual para la redaccion e implantacion de plan de gestiéon de residuos de
construccién y demolicién y buenas practicas gremiales”. Disponible en la web de lhobe:

https://www.ihobe.eus/publicaciones/manual-para-redaccion-e-implantacion-plan-
gestion-residuos-construccion-y-demolicion-buenas-practicas-2

Como documentacion acreditativa las empresas ofertantes deberan presentar una
descripcion de las medidas a implantar en obra. Se valoraran aquellas medidas que la
empresa licitadora se compromete a implantar sobre la gestién de residuos, y que seran
los que se tengan en cuenta para la valoracion del presente criterio
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Calculo de la energia producida esperada: hasta 7 puntos (Clausula 7 del Pliego
Técnico)

Se valorara el aumento de la eficiencia del moédulo fotovoltaico respecto al del minimo
establecido en el proyecto (18,9%) a razon de 2 puntos cada 0,1% de incremento de
eficiencia.

Por motivos constructivos no podra aumentarse la eficiencia de los modulos
aumentando las dimensiones de los mismos

13.1.2 CRITERIOS REFERIDOS A LA EJECUCION DE LA REDACCION DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE LAS OBRAS (15 PUNTOS)

Definicion del proyecto

Se presentara una memoria descriptiva de los trabajos a realizar para la redaccién del
proyecto y la consecucién de las obras de una extensién maxima de 15 paginas a una
cara, en el que se incluirdn al menos, los siguientes conceptos

Compromiso de la redaccion de un proyecto de ejecucion para la instalacién de placas
fotovoltaicas debe ser detallada y estructurada, abordando aspectos técnicos,
administrativos y de seguridad.

Apartados que debe incluir este tipo de proyecto:

1. - Nombre del proyecto - Datos del responsable (empresa o persona encargada)
- Fecha de redaccion - Lugar de ejecucion - Logo de la empresa

2. - Relacién de los apartados del documento, con sus respectivas paginas.

3. - Objetivo del proyecto. - Descripciéon breve de los beneficios de la instalacién
fotovoltaica (energia renovable, ahorro econémico, impacto ambiental positivo). -
Justificacion de la necesidad de la instalacion.

4. - Descripcion general del sistema fotovoltaico**: - Explicar cémo funcionara el
sistema fotovoltaico, qué componentes se utilizaran (paneles solares, inversores,

estructuras de soporte, cables, etc.), y cdmo se integrara al sistema eléctrico
existente.

5- Caracteristicas de los paneles fotovoltaicos.

6- Tipo, potencia nominal de los paneles, eficiencia, y cualquier otra especificacién
técnica.

7- Ubicacion y disefio de la instalacion.

8- Descripcion del lugar donde se instalaran los paneles fotovoltaicos, método de
lastrado, la orientacion e inclinacion de los paneles, y la justificacién de dicha
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eleccion para optimizar la captacion de energia. - Sistema de almacenamiento en su
caso y forma de autoconsumo

9- Instalacion de la planta fotovoltaica: Definir la puesta en obra

10- Instalacion del inversor, ubicacion, conexionado, medida correctoras.
11- Enlaces eléctricos, ubicacion, calidad y puesta en obra.

12- Estudio de seguridad y salud y método de ejecucion.

13- Gestién de residuos y empleo de materiales reciclados.

14- Planning, plazos de ejecucion y de presentacién del proyecto, asi como cuanta
documentacion se considere necesaria para la buena ejecucion de los trabajos.

15- Plazos de garantia de las placas fotovoltaicas, inversores y de la instalacion
completa

Se valorara que el procedimiento de colocacion de las placas sea respetuoso con las
edificaciones y las actividades que se desarrollan en ellas, para garantizar la
impermeabilizacion de las instalaciones, asi como la seguridad ante el viento; que las
placas tengan certificado CE asi como el rendimiento de cada placa y la garantia de las
mismas.

13.2. CARACTER DESPROPORCIONADO O ANORMAL DE LAS OFERTAS

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con los
parametros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 85 y
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha medida la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas o anormales, la Mesa
de contratacion tendra en cuenta la Memoria justificativa de la oferta presentada por la
empresa y podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada.
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13.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produzca un empate entre
dos o mas ofertas se aplicaran los criterios vinculados al objeto del contrato conforme al
articulo 147 de la LCSP, y en su defecto, el empate se resolvera, mediante la aplicacion
por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo
de presentacion de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
numero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

Las empresas deberan presentar el certificado en el que conste el nimero global
de trabajadores contratados, el numero de los mismos con discapacidad y el
porcentaje total de personas trabajadoras fijas con discapacidad.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

14.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién
que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal.
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La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por
él suscritas.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

14.1.- Medios

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electrénicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta de
la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de
la citada Disposicién adicional de la LCSP.

En el presente procedimiento de licitacion no se admitiran ofertas que no sean
presentadas a través de los medios electronicos descritos. A estos efectos, es requisito
necesario ser usuario registrado de la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

La informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacién de la fecha, se
encontrarian alojadas en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes.

El envio por medios electrénicos de las ofertas debera hacerse de forma completa en
un solo momento.

Ahora bien, en el caso de que por cualquier causa (por ejemplo, porque se prevean
dificultades en la transmision de la oferta derivadas del tamafio de la misma, problemas
de conexiones de la red, etc.), la empresa licitadora no pudiera transmitir el envio de la
oferta, podra remitir la oferta en dos fases.

El envio por medios electrénicos de las ofertas si se hace en dos fases, el licitador
tendra que enviar primero al correo electronico udala@ugao-miraballes.eus y antes del
final del plazo de presentacion de ofertas, la huella electronica hash de la oferta, con
cuya recepcién se consideraria efectuada su presentacion a todos los efectos. Y
después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas, y en todo caso
antes del final del plazo de presentacion de ofertas. De no efectuarse esta segunda
remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Las personas licitadoras deberan enviar la huella electronica “hash” transcrita (no
imagen) de su oferta al correo electrénico udala@ugao-miraballes.eus con indicacion
del numero de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la
licitadora con el fin de que la Mesa de Contratacion u 6rgano de contratacién pueda
comprobar que dicha huella digital coincide con la huella del oferta presentada una vez
se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafado,
se puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la
licitadora, comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en
poder del 6rgano de contratacion.
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Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido
de ésta garantizando su integridad. Las copias electrénicas de los documentos que
deban incorporarse al expediente deberan cumplir con lo establecido a tal efecto en la
legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los
efectos establecidos en la misma.

14.2.- Documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitira que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento
incluido en el fichero erréneo. El documento presentado posteriormente no podra sufrir
ninguna modificacién respecto al original incluido en la oferta. Si el Organo de
Contratacion comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del
licitador no sera tenida en cuenta.

14.3.- Acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por este
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes a través del perfil de contratante por medios
electronicos, acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara
desde la fecha de la publicacion del anuncio de licitacion.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por
medios electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil de
contratante.

14.4.- Informacién adicional

Los drganos de contratacion del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes proporcionaran a
todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias naturales
antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas, la informacién adicional sobre
los pliegos y demas documentacion complementaria que éstos soliciten, a condicién de
que la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones-

Las respuestas tendran caracter vinculante y se publicara en el Perfil del contratante.
14.5.- Plazo

El plazo para presentarlas proposiciones, redactadas en euskera o castellano deberan
presentarse electronicamente a través de la citada Plataforma, en un plazo de 15 dias
naturales, a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacion en el

perfil de contratante; y hasta las 23:59 horas del ultimo dia. Todo ello de conformidad
con el articulo 159.3 de la LCSP.
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Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente" (Disposicion Adicional Duodécima LCSP)

14.6.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP la entidad local no divulgaré la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento
de licitacién o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacion, asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidén de Datos Personales y Garantia
de los derechos digitales y Reglamento general europeo de Proteccion de Datos.

Los licitadores por su parte no podran divulgar la informacién que con tal caracter se
designe durante el plazo de 5 afos.

14.7.- Proteccion de datos de caracter personal

14.7.1 INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes trata datos en el ambito de la gestion de
contratacion y personal de entidades proveedoras con objeto de control del correcto
desarrollo y ejecucion de la contratacion de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico. Los datos personales podran ser comunicados a 6rganos judiciales y
tribunales, Administraciones Publicas con competencia en la materia y al DOUE. La
persona interesada tiene derecho de acceso, rectificacion, supresion de sus datos, y la
limitacién u oposicién a su tratamiento mediante el envio de una comunicacion a la
direccion del Ayuntamiento o al correo electrénico dbo_dpd.ugao@bizkaia.org, asi como
ampliar informacién en el portal de transparencia en www.ugao-miraballes.eus.

14.7.2 TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

La entidad que resulte adjudicataria se sometera a la normativa vigente de proteccion
de datos personales y, en particular, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
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estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
proteccion de datos) y a la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

Por tratamiento de datos personales se entenderan las operaciones y procedimientos
técnicos de caracter automatizado o no, que permitan la recogida, grabacion,
conservacion, elaboracién, modificacién, bloqueo y cancelacién, asi como las
conexiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias que afecten a cualquier informacidon concerniente a personas fisicas
identificadas o identificables.

En el caso de que el contrato conlleve tratamiento de datos personales o el acceso a los
mismos, la entidad que resulte adjudicataria estara a lo dispuesto en las siguientes
reglas, sin perjuicio de la declaracion responsable que debera suscribir para el
tratamiento de datos personales:

1. Unicamente tratara los datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento.

2. Los datos personales objeto del tratamiento seran utilizados, Unica y exclusivamente,
para la realizacién del objeto del contrato, no pudiendo ser destinados a finalidad
diferente a la sefalada.

3. Ninguno de los datos personales tratados como consecuencia de este contrato sera
facilitado a terceros. A tal efecto, la entidad que resulte adjudicataria se compromete a
no revelar, transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros creados con los
mismos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrénicos, papel o mediante
acceso informatico, ni siquiera para su visualizacién, a ningun tercero.

4. La entidad que resulte adjudicataria y todo el personal que intervengan en la
prestacién objeto del contrato quedan obligados por el deber de secreto a que se refiere
la normativa de proteccion de datos. Este deber perdurara aun después de que el
contrato se haya extinguido bien por su cumplimiento, bien por su resolucién.

5. La entidad que resulte adjudicataria se compromete a adoptar las medidas técnicas,
administrativas y organizativas exigidas por la normativa vigente en materia de
proteccion de datos, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de caracter
personal tratados para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato:

a) A este respecto, la entidad que resulte adjudicataria debera garantizar que las
personas que vayan a tratar los datos personales se comprometan a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes.

b) La entidad que resulte adjudicataria se obliga a implementar las medidas de

seguridad con respecto a los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y
programas que, en su caso, se especifiquen.
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¢) Una vez finalizada la prestacion objeto del contrato la entidad que resulte adjudicataria
devolvera todos los soportes o destruir o borrar todos los ficheros que contengan datos
de caracter personal.

En caso de que la entidad que resulte adjudicataria sea cesionaria de datos personales
de acuerdo con una obligacion o habilitacion legal aplicable a ella misma o cualquier
otro amparo juridico previsto en la normativa de proteccion de datos, tanto el
Ayuntamiento como la entidad que resulte adjudicataria seran consideradas
responsables de tratamiento.

De este modo, cada entidad sera responsable de cumplir los principios del RGPD e
informar a las personas interesadas acerca del tratamiento mediante clausulas en las
cuales se indique la posibilidad de cesién de sus datos de acuerdo con el objeto del
contrato o servicio.

En caso de que se produzcan solicitudes de ejercicio de derechos por parte de personas
interesadas y legitimadas a la entidad adjudicataria informara sin dilacion al
Ayuntamiento.

14.8 Transparencia

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del contrato
esta obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi
como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal. (Clausula 29.3)

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentaran en tres archivos
electronicos, firmado por el licitador y con indicacion del domicilio a efectos de
notificaciones.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
ordenado numéricamente y el nombre del licitador.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva
Comunidad Auténoma en cuyo territorio tenga su sede el érgano de contratacion.

La presentacion de las proposiciones al hacerse utilizando medios electrénicos, deberan
cumplirse las especificaciones técnicas sefialadas a tal efecto en el Perfil de Contratante
de la Entidad Local.

A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN LA

LICITACION DEL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
EJECUCION Y LA EJECUCION MIXTA DE OBRAS Y SUMINISTRO DE INSTALACION
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SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CONECTADA
A RED DE 100 kW “AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES - DIR.
POLIDEPORTIVO” SOBRE LA CUBIERTA'Y A RED DE 80 kW AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES DIR. COLEGIO LEITOKI” SOBRE CUBIERTA, EN UGAO-
MIRABALLES (BIZKAIA).

Y contendra los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable de la empresa licitadora (DEUC), FIRMADO.

El Sobre incluira declaracion responsable que se ajustara al formulario de documento
europeo unico de contratacion que se adjunta como ANEXO I, que debera estar firmada
y con la correspondiente identificacién, en la que la persona licitadora ponga de
manifiesto:

- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que quien firma la declaracion ostenta la
debida representacién para la presentacion de la proposicién y de aquella.

- Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo unico de contratacion (DEUC).

- Que no esta incursa en prohibicidon de contratar por si misma ni por extensiéon como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

- La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, cuando el 6rgano de contratacién haya
optado por realizar las notificaciones a través de la misma.

- Cuando la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas debera presentar una
declaracién responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con
arreglo al formulario normalizado del documento europeo unico de contratacion.

- Uniones Temporales de Empresarios. En el supuesto en que varios/as
empresarios/as concurran agrupados/as en una union temporal, cada empresa
participante aportara la declaracién responsable conforme al modelo establecido en el
Anexo V del presente pliego.

Asimismo, en este caso, debera aportarse el compromiso de constitucion de la unién
temporal, conformidad con lo exigido en el art. 69.3 LCSP, con una duracién que sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion. En el escrito de
compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos/as, asi como la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar adjudicatarios/as del
contrato.
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El citado documento debera estar firmado por los/las representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

- Ademas de la declaracién responsable las empresas extranjeras (DEUC), en los
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Esparia, deberan aportar una declaracion
de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafnoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la empresa licitante.

El 6érgano de contratacién o la mesa de contratacion podra pedir a las empresas
candidatas o licitadoras que presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, antes de adjudicar el contrato, cuando:

- Considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracion.

- Resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

No obstante, cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional
de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la
fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del
contrato.

2) Declaracion responsable de la empresa licitadora indicando que cumple las
condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente contratacion, asi
como que asume los compromisos correspondientes derivados de la aceptacion
de los pliegos de conformidad con el Anexo II.

3) Compromiso de adscripcion de medios de conformidad con el Anexo VII

Los licitadores deberan cumplir, al menos, con los siguientes requisitos de adscripcion
de medios humanos, con permanencia a tiempo completo, en obra:

a) Un jefe de obra con titulaciéon de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial,
con capacidad plena para tomar decisiones de cualquier indole respecto a las obras
contratadas.

b) Un encargado de Obra con experiencia de 5 afios en trabajos similares.
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Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente, espafiolas,
o estar homologadas en el ambito de la Unidn Europea.

Se incluira curriculum de cada una de las personas asignadas del personal técnico y
mandos intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios
para la perfecta ejecucion de las tareas.

Los licitadores presentaran una declaracién responsable indicando que cumplen las
condiciones establecidas en los parrafos anteriores. Previo a la adjudicacion del
contrato, el candidato propuesto debera aportar la documentacion acreditativa de la
validez de lo declarado

4) Modelos A, B, y C completados y firmados de declaracion previstos en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (Anexo XI):

ANEXO XIl. Ausencia de conflicto de interés.
ANEXO XIIl Cesion y tratamiento de datos
ANEXO XIV: Compromiso de cumplimiento de principios transversales

SOBRE ELECTRONICO B: CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR
UN JUICIO DE VALOR PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION DEL CONTRATO
PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y LA EJECUCION MIXTA
DE OBRAS Y SUMINISTRO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CONECTADA A RED DE 100 kW
“AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES - DIR. POLIDEPORTIVO” SOBRE LA
CUBIERTA; Y A RED DE 80 kW AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES DIR.
COLEGIO LEITOKI” SOBRE CUBIERTA, EN UGAO-MIRABALLES (BIZKAIA).

Este sobre contendra los criterios no evaluables ni en cifras ni en porcentajes
mencionados en la clausula 13, y en su interior incluira los documentos siguientes:

- En hoja independiente figurara un indice del contenido del sobre, enunciada
numeéricamente.

- Se incluiran los documentos necesarios para evaluar los criterios de valoracion de las
ofertas cuya aplicacién requiera realizar un juicio de valor.

El contenido del sobre B tendra caracter contractual, estando la empresa adjudicataria
obligada a ejecutar las obras en las condiciones expuestas en su propuesta y que
sirvieron para la valoracion de la misma por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

SOBRE ELECTRONICO C: OFERTA ECONOMICA PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION DEL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
EJECUCION Y LA EJECUCION MIXTA DE OBRAS Y SUMINISTRO DE INSTALACION
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CONECTADA
A RED DE 100 kW “AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES - DIR.
POLIDEPORTIVO” SOBRE LA CUBIERTA; Y A RED DE 80 kW AYUNTAMIENTO DE
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UGAO-MIRABALLES DIR. COLEGIO LEITOKI” SOBRE CUBIERTA, EN UGAO-
MIRABALLES (BIZKAIA).

En este sobre o archivo electronico se incluira:

La oferta econémica ajustada al modelo incorporado en el Anexo Ill; y documentacién
relativa a criterios evaluables mediante férmulas.

La oferta econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo
que seran excluidas aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes estime fundamental
para considerar la oferta.

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos
en orden a permitir verificar que la proposicion cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoracion, ésta se incluira en dicho sobre.

16.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion, este serd el o6rgano competente para calificar la
documentacioén aportada y para efectuar la valoracién de las ofertas.

La Mesa de contratacion se considerara validamente constituida si lo esta por el
Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del dérgano de contratacion y un
funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econémico-
presupuestario.

La composicion de la Mesa se publicara en el perfil de contratante y sera la siguiente:

Presidente: Titular: Dofia Udiarraga Uribe Leiva
Suplente: Dofa Nerea Solaguren Salazar / Dofa Maite Olabarri
lurrebaso

Vocales: Don Ifigo Alegria lturri / o persona que le sustituya, Secretario/a del
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

Don Juan Maria Usaola Ayesta, Economista del Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes

Dofia Belén Uriondo Etxebarria, Técnica Medio del Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes

Secretario: Don José Félix Ramsden, Aparejador del Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes

17.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
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17.1 Apertura y examen de la documentacion presentada
17.1.1 Apertura:

La Mesa de Contratacion procedera a la apertura y examen de las proposiciones,
formulando la correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién, una
vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccién del
adjudicatario.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias,
contados desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas.

Si la proposicion se contiene en mas de un sobre o archivo electrénico, que deban
abrirse en varios actos independientes, el plazo maximo sefialado se entendera
cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos
electronicos que componen la proposicién.

17.1.2 Sobre A

Concluido el plazo de presentacion de ofertas se procedera, a la apertura del sobre A
por la mesa de contratacion, verificandose que consta el Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC) FIRMADQ, indicado en el Anexo [; y los anexos I, VII, XII, XlIl y
XIV.

Si observase que la documentacion aportada adolece de defectos u omisiones, acordara
conceder a las empresas licitadoras o candidatas que hubieran presentado dicha
documentacion con defectos u omisiones un plazo minimo de tres (3) dias y maximo de
siete (7) dias habiles para que la aporten nuevamente una vez subsanados los defectos
y/o las omisiones detectadas.

Ademas, las solicitudes de subsanacion que se comuniquen mediante notificacion por
medios electronicos a las empresas licitadoras se anunciaran también en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

La relacion de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de contratante
con indicacion, en este ultimo caso, de las razones de la exclusion.

17.1.3.- Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada
procedimiento, el titular del érgano de contratacion realizara el analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés tal y como se determina en la Orden HFP/55/2023 de 24
de enero. Para ello recabara y contrastara en la herramienta MINERVA de la AEAT
informacion sobre los miembros del érgano de contratacion, asi como de las personas
fisicas y juridicas que participan en el procedimiento:

El titular del érgano de contratacion recabara e incorporara a la herramienta MINERVA
de la AEAT, la siguiente informacién:

1. Cddigo de referencia de operacion previamente en CoFFEE (CRO).
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2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del érgano de contratacion,
asi como de los miembros del 6rgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el
procedimiento.

En el caso de que sean personas juridicas, se incorporara su razon social y NIF.
En el caso de que el participante no cuente con un NIF espafiol MINERVA no dispone
de informacién para realizar el andlisis, y consecuencia, para esa casuistica se llevara

a cabo la operativa asociada a la recepcion de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del andlisis de
riesgo de conflicto de interés al titular del érgano de contratacion, al dia siguiente.

De dicho andlisis podran detectarse o no banderas rojas y/o negras:

¢ En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira
Su curso.

¢ En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera dilucidar
la situacion del decisor afectado.

En tanto no se aclare tal situacion no se podra continuar con el procedimiento.
Para ello se debera seguir el procedimiento establecido en el articulo 5 de la Orden

HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

¢ En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicara la
suspension automatica del procedimiento.

En este caso el 6rgano de contratacién solicitara a los participantes la informacién de
su titularidad real.

Esta informacion debera aportarse al érgano de contratacién en el plazo de cinco dias
habiles desde que se formule la solicitud de informacion, constituyendo su falta de
entrega, motivo de exclusion del procedimiento en el que esté participando.

17.1.4 Sobre B

La mesa de contratacidn, en sesion publica, daréa conocimiento sobre la admision o

exclusion de licitadoras y, a continuacion, abrira los sobres B (criterios evaluables
mediante juicio de valor), presentados por las empresas licitadoras admitidas.
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Cuando para la valoracién de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios
distintos al del precio, el 6rgano competente para ello podra solicitar, antes de formular
su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios
destinatarios de la prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para
la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

También se podra contar con un comité de expertos o un organismo técnico
especializado para la evaluacién de esta parte de la oferta.

La mesa de contratacion remitira la documentacion al 6rgano designado para que
efectue la evaluacion y emita el informe. Una vez formulado lo remitira a la mesa de
contratacion junto con los documentos que integran las ofertas.

17.1.5 Sobre C
Antes del inicio de la sesion que tiene caracter publico, la Mesa de Contratacion:

- Examinara el informe de valoracion emitido por el servicio promotor del contrato y
efectuara la valoracién y asignacién de puntuaciones a las ofertas.

- Comunicara a los asistentes a la sesion las puntuaciones asignadas a cada oferta v,
en su caso, dara cuenta de las ofertas rechazadas y las razones del rechazo

Seguidamente y una vez valorado los criterios dependientes de un juicio de valor en
cada oferta (sobre B); y dados a conocer; se dara lectura a las ofertas econémicas
(sobre C) presentados por las empresas licitadoras cuyas ofertas no hayan sido
rechazadas.

La apertura de la oferta econémica se realizara en acto publico, salvo cuando se prevea
que en la licitacion puedan emplearse medios electrénicos.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto maximo de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la oferta, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, sera inadmitida por la Mesa en resolucion motivada.

17.2 Practicas Colusorias

41



Sinatzaile / Firmante: UGAO-MIRABALLESKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES Data: 2025-03-13 09:35:50(UTC) Fecha: 13/03/2025 09:35:50 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: MARIA AMALIA URRUTIA ELORDUY  Data: 2025-03-13 10:14:40(UTC)  Fecha: 13/03/2025 10:14:40 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ea9e98a4-d2c8-40c7-959e-10e3d0f2e45d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

Financiado por = ’.' IDAE T
A # B HINSTELKD
la Unién Europea 9%1: PR ot e & '
MextGenarationEL a el s o Flam de Recupsracion,
Transfermacién y Resiliencia
. ENERGLAREN = M PRESTELEEN el
LSHAL ERAKU

EMTE WVASCOH

DELAEMERG, " AT SEESCTS T ok KWL I, Tl
[EEpr e e

! GOBIERNDO YASCD

Si en el gjercicio de sus funciones la mesa de contratacién, o en su defecto el 6rgano
de contratacion, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento
de contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio,
de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter previo a la adjudicacion del
contrato a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la
autoridad de competencia autonémica correspondiente, a efectos de que a través de un
procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos.

La remisién de dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de
contratacion.

Si la remisién la realiza la Mesa de Contratacion dar cuenta de ello al érgano de
contratacion.

17.3 Actas

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
Actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

17.4 Publicacion

Seran objeto de publicacion en el Perfil del Contratante el numero e identidad de los
licitadores participantes en el procedimiento, asi como todas las actas de la mesa de
contratacion relativas al procedimiento de adjudicacion, el informe de valoracion de los
criterios de adjudicacion cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las
ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP 'y, en todo caso, la resolucion
de adjudicacion del contrato.

18.- VALORACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La valoracion de las ofertas se podra efectuar automaticamente mediante dispositivos
informaticos, o con la colaboraciéon de una unidad técnica que auxilie al érgano de
contratacion.

Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratacion en su caso,
remitiran al érgano de contratacién la correspondiente valoracion y propuesta de
adjudicacion, en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo
la puntuacion otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la Entidad Local. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique
el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

19.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

42



Sinatzaile / Firmante: UGAO-MIRABALLESKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES Data: 2025-03-13 09:35:50(UTC) Fecha: 13/03/2025 09:35:50 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: MARIA AMALIA URRUTIA ELORDUY  Data: 2025-03-13 10:14:40(UTC)  Fecha: 13/03/2025 10:14:40 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ea9e98a4-d2c8-40c7-959e-10e3d0f2e45d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

Financiado por = ’.' IDAE T
A # B HINSTELKD
la Unién Europea 9%1: PR ot e & '
MextGenarationEL a el s o Flam de Recupsracion,
Transfermacién y Resiliencia
. ENERGLAREN = M PRESTELEEN el
LSHAL ERAKU

EMTE WVASCOH

DELAEMERG, " AT SEESCTS T ok KWL I, Tl
[EEpr e e

! GOBIERNDO YASCD

Se consideraran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que cumplan los
parametros objetivos que contempla la clausula 13.

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP cuando la oferta del licitador que haya obtenido
la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente baja ; la Mesa, previa exclusion,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y realizacion
de la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, debera
tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP , en el que se solicitara
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo para que
justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

En todo caso, los 6rganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacidén no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se
fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacion velara por la adecuada
ejecucion del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los suministros
contratados.

20.- PRESEN:I'ACI()N DE DOCUMENTACION CON CARACTER PREVIO A LA
ADJUDICACION

20.1 Plazo:

Una vez aceptada la propuesta de adjudicacién por el érgano de contratacion, se
requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicacion
electronica, para que, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacién, para que aporte la documentacién que se relaciona a continuacion, que
es necesaria para adjudicar el contrato:

20.2 Documentacion
20.2.1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi
como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF).
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el Documento Nacional de Identidad
(DNI) o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Ademas, en el caso de que se actle en representacion de otra persona o
entidad, poder notarial.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafia derivadas de
acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de empresas espafiolas en la contratacién con los entes del sector publico
asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica vy
Comercial de Esparia en el exterior y se acompaniara a la documentacion que se
presente.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del
acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de
forma oficial al castellano.

20.2.2- Justificantes de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional
del licitador

Justificantes de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional del licitador,
por los medios establecidos en la clausula 12. 2 de estos Pliegos.

20.2.3.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los documentos deberan presentarse, para su calificacion por el 6rgano de contratacién
o la mesa de contratacién, en originales:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
b) Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
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La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizara presentando la siguiente documentacion (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a) Certificacion positiva expedida por el érgano competente de la Administracion
tributaria con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP.

b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacién positiva expedida por la
autoridad administrativa competente con los requisitos formales contemplados en el
articulo 15.2 del RGLCAP. En el supuesto de que haya que tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.
Los certificados emitidos por medios electronicos, informaticos o telematicos por las
Administraciones tributarias, en relacion con el cumplimiento de estas obligaciones, y
los certificados emitidos por la Seguridad Social en relaciéon con el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social, seran incorporados de oficio por el érgano de
contratacion cuando la licitadora asi lo autorice. En el supuesto de que se haya
autorizado al 6érgano de contrataciéon para obtener directamente dichos certificados y
éste no pudiera tener acceso a la documentacion precitada ésta debera aportarse por
la licitadora.

20.2.4.- Debera aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

La acreditacién de la solvencia se complementara, ademas, con la obligacion de
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes,
que los licitadores especifiquen en sus ofertas.

Se consideran suficientes los sefialados, a este respecto, en el pliego de prescripciones
técnicas. La adscripcion de estos medios al contrato tendré caracter de obligacion
contractual esencial, por lo que, al amparo de lo previsto en el articulo 76.2 de la LCSP,
su incumplimiento podra ser considerado causa de resolucion del contrato a los efectos
sefalados en el articulo 211.1.f).

Esta circunstancia se acreditara directamente, aun cuando los licitadores aporten la
certificacion de algun Registro Oficial o la certificacion comunitaria referidas en esta
misma clausula. (Clausula 15, sobre A, 3 y Anexo VII)

20.2.5.- Direccion de correo electrénico «habilitado» a efectos de notificaciones.

20.2.6.- Acreditacion de estar dado de alta en el IAE, en el epigrafe que corresponda al
objeto del contrato, mediante la presentacion del alta, si se refiere al ejercicio corriente,
o del ultimo recibo del IAE, en los demas casos, acompanada en ambos supuestos de
una Declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del referido
impuesto.

20.2.7.- Documentacion en materia preventiva (Anexo VIII)

20.2.8.- Garantia definitiva (clausula 21)
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20.2.9 Apoderamiento:

Cuando la persona que firma la oferta no actie en nombre propio, o cuando la licitadora
sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe presentar
apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona juridica, este poder
debera figurar debidamente inscrito en el Registro publico que corresponda, si, de
conformidad con la normativa aplicable segun el tipo de persona juridica de que se trate,
su inscripcion es obligatoria.

La documentacién recogida en las clausulas20.1 (1.1 y 1.2) podran acreditarse mediante
una certificacion del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi, del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o mediante un
certificado comunitario, todo ello conforme a lo establecido en los articulos 96 y 97 de la
LCSP.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos, y podra autorizarse a los servicios administrativos del érgano
de contratacion para recabar directamente por esos medios los certificados disponibles

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

20.3 UTE

En el caso de que varios empresarios acudan a la licitaciéon constituyendo una Unién
Temporal de Empresas, cada una de las que la componen debera acreditar su
capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores.
Igualmente, indicaran en la proposicion la parte del objeto que cada miembro de la UTE
realizaria, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de solvencia de todos
ellos.

20.4 Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el
plazo concedido de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

20.5 Empresas a las que el licitador haya acudido para completar su solvencia

Esta documentacién también deberd ser presentada por las empresas a las que el
licitador haya acudido para completar su solvencia.

20.6 Defectos u omisiones subsanables
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Si el licitador presenta la documentacion y la Mesa de contratacion aprecia defectos u
omisiones subsanables en la misma, le concedera un plazo de tres dias naturales, que,
para que los corrija 0 subsane.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado (clausula
26,1. No formalizacién), se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracién como
causa de prohibicion para contratar por no cumplimentar el requerimiento en plazo
mediando dolo, culpa o negligencia.

En tal supuesto, se procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

21.- GARANTIA DEFINITIVA

En esta licitacion se exige la constitucién de garantia definitiva.

La empresa licitadora que presente la mejor oferta calidad-precio debera constituir a
disposicion del 6rgano de contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con
referencia al precio maximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Cuando el precio del contrato se formule en funcion de precios unitarios, el importe de
la garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto base de licitaciéon, IVA
excluido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el
articulo 108 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse mediante
medios electronicos.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva por la empresa licitadora que
hubiera presentado la oferta econémicamente mas ventajosa debera acreditar en el
plazo conferido para la presentaciéon de la documentacién previa a la adjudicacion.

De no cumplir este requisito por causas a ella imputables, la Administracién no efectuara
la adjudicacion a su favor, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles a la empresa contratista, este debera reponer o ampliar
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aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifique a la empresa el acuerdo de modificacion.

A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacién de la revision de precios del contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de
la LCSP.

22.- GARANTIA COMPLEMENTARIA

No sera exigible la constitucién de garantia complementaria.

23.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Cuando el 6rgano de contrataciéon desista del procedimiento de adjudicacién o decida
no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacion, debiendo
compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el anuncio, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccion no subsanable
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de

adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedir la iniciacion inmediata de un procedimiento de licitacion.

24.- ADJUDICACION, NOTIFICACION Y PRACTICAS COLUSORIAS

24.1.- ADJUDICACION
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De acuerdo con el articulo 159.4.f) de la LCSP presentada la documentacion y, en
los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del compromiso del gasto por
la Intervencion en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo,
a su formalizacion.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacién sera de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

Tales plazos se ampliaran en gquince dias habiles, o la mitad por exceso en caso de
urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 149.4. de la LCSP.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre electrénico, de tal forma que éstos
deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el
primer acto de apertura del sobre electrénico que contenga una parte de la proposicién.

La resolucién motivada de adjudicacién se notificara a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informaticos sin restriccion alguna desde el
momento en que se notifique la adjudicacion del contrato.

24.2.- NOTIFICACION

La notificacion y la publicidad deberan contener la informacién necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisién de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la
siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decision de
no equivalencia o de la decision de que las obras no se ajustan a los requisitos
de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

De conformidad con la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, las notificaciones
se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante comparecencia
electronica. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia
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electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia
en el Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se
computaran desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos previstos
en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde
que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a
su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

24,3.- PRACTICAS COLUSORIAS

Si el 6rgano de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion que no hubieran sido advertidas por la mesa, los
trasladara con caracter previo a la adjudicacion del contrato a la Comisién Nacional de
los Mercados y la Competencia.

25.- SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produce una operacion de fusion, escision, transmisién del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicién
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de
la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicién de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este
pliego de clausulas administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 26.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

26.1 FORMALIZACION
- Contrato Administrativo:

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustard con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

- No Formalizacion:

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
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contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracion
como causa de prohibicion para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la documentacion acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

- No ejecucién previa a la formalizacion:

No podra procederse a la ejecucién del contrato con caracter previo a su formalizacién.

26.2 DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

A la formalizacion del contrato el adjudicatario debera aportar la documentacion
siguiente:

*Justificante de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, complementaria.

*Justificante de haber abonado, en su caso, los gastos de licitaciéon a que diese lugar
la licitacion y correspondiesen al adjudicatario, segun clausula 37.

*Ficha de Alta de terceros, en su caso, a efectos de facilitar las relaciones con la
Tesoreria municipal, de acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo VI de este

pliego.

*Prevencion de riesgos laborales: Anexo VIl

* Seguro: El contratista antes de la firma del contrato estara en posesion o suscribira
los seguros obligatorios durante todo el plazo de ejecucién y el plazo de garantia
(Clausula 40.2 de estos Pliegos).

*Para la ejecucién de las instalaciones eléctricas, el adjudicatario, acreditara que se trata
de empresa instaladora en baja tension, conforme establece el articulo 22 del REBT
(Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension): Las instalaciones eléctricas de baja tension se
ejecutaran por empresas instaladoras en baja tension, que seran aquellas personas
fisicas o juridicas que hayan presentado la declaracion responsable de inicio de
actividad segun se establece en la correspondiente instruccion técnica complementaria.
Ello se entiende sin perjuicio del posible proyecto y direccién de obra por técnicos
titulados competentes que, en su caso, requieran las citadas instalaciones

*Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometid a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

51



Sinatzaile / Firmante: UGAO-MIRABALLESKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES Data: 2025-03-13 09:35:50(UTC) Fecha: 13/03/2025 09:35:50 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: MARIA AMALIA URRUTIA ELORDUY  Data: 2025-03-13 10:14:40(UTC)  Fecha: 13/03/2025 10:14:40 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ea9e98a4-d2c8-40c7-959e-10e3d0f2e45d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

Financiado por = ’.' IDAE T
A # B HINSTELKD
la Unién Europea 9%1: PR ot e & '
MextGenarationEL a el s o Flam de Recupsracion,
Transfermacién y Resiliencia
. ENERGLAREN = M PRESTELEEN el
LSHAL ERAKU

EMTE WVASCOH

DELAEMERG, " AT SEESCTS T ok KWL I, Tl
[EEpr e e

G

! GOBIERNDO YASCD

*La empresa contratista debera elaborar al principio de la ejecucién del contrato una
memoria, sefalando las medidas que se van a adoptar para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en las cldusulas 29 y 30 de este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

26.3 Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia: identificacion de los
contratistas y subcontratistas

Junto con la formalizacion del contrato, por aplicaciéon de lo establecido en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia en relacion con la identificaciéon de
los contratistas y subcontratistas contempladas en el articulo 8, apartado segundo se ha
de recabar la siguiente informacion, con arreglo al ANEXO IX:

a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razén social.

c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

d) Aceptacién de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales suscribiendo la declaracion de cesién y
tratamiento de datos que se acompafia como ANEXO XIlI al presente pliego

e) Declaraciéon responsable sobre el cumplimiento de las condiciones, para
asegurar el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente
(DNSH), conforme a ANEXO XVI de presente pliego.

f) Identificacion de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como
subcontratistas, con arreglo al apartado 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece el
articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relacion con el articulo
22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021 conforme a ANEXO XV de presente pliego.

Ha de identificarse el titular real de la persona perceptora de los fondos del PRTR, de
conformidad con lo dispuesto en el precitado punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849, y en el articulo 4 de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo
de capitales y de la financiacion del terrorismo (en la redaccién dada al mismo por el
apartado 2 por el art. 3.4. del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril) se entendera por
titular real:
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1. La persona o personas fisicas por cuya cuenta se pretende obtener los fondos o
ejecutar las actuaciones propias del contratista.

2. La persona o personas fisicas que en ultimo término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de
voto de una persona juridica perceptora de fondos o contratista, o que por otros medios
ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestion de una persona juridica perceptora
de fondos o contratista. Se exceptian las sociedades que coticen en un mercado
regulado de la Unién

3. En el supuesto de que no exista una persona fisica que posea o controle, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de
voto de la persona juridica perceptora de fondos o contratista, o que por otros medios
ejerza el control, directo o indirecto, de la persona juridica perceptora de fondos o
contratista, se considerara que ejerce dicho control el administrador o administradores
o la persona fisica representante del administrador persona juridica perceptora de
fondos o contratista.

4. La persona o personas fisicas que sean beneficiarias o controlen un porcentaje
superior al 25 por 100 de los bienes de una persona o instrumento juridico perceptor de
fondos o contratista, o, cuando los beneficiarios estén aun por designar, la categoria de
personas en beneficio de la cual se ha creado o actua principalmente la persona o
instrumento juridico.

5. Cuando no exista una persona fisica que posea o controle directa o indirectamente el
25 por 100 o mas de los bienes mencionados en la letra anterior, tendra la consideracion
de titular real la persona o persona fisicas en ultima instancia responsables de la
direccién y gestion del instrumento o persona juridica, incluso a través de una cadena
de control o propiedad.

6. En el caso de Fundaciones o Asociaciones, tendran la consideracion de titulares
reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por 100 o mas de los
derechos de voto del Patronato u 6rgano de representacion de la Asociacion, teniendo
en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinacion
de la titularidad real. Cuando no existan personas naturales que cumplan estos
requisitos, tendran la consideracién de titular real los miembros del Patronato y, en el
caso de las Asociaciones, los miembros del 6rgano de representacion o Junta Directiva.

g) El adjudicatario debera presentar una declaracién de ausencia de conflicto de interés
(DACI), conforme al modelo del Anexo Xll como medida de deteccién de posibles
conflictos de intereses y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de
contratacion publica.

. Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones del plan
de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).

. Autorizacién expresa a autoridades del PRTR.
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26-4 PLAZO

- Plazo de formalizacion:
*Recurso especial:

Este contrato mixto de obra y suministro (siendo este el principal) es susceptible de
recurso especial en materia de contrataciéon al ser su valor estimado (182.330,40€)
superior a cien mil euros, de conformidad con el articulo 44 de la LCSP.

El érgano de contratacion no podra proceder a la formalizaciéon del contrato hasta
que hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la
notificacion de la resolucion de adjudicacion del contrato. En este mismo supuesto, el
plazo de interposicidn del recurso especial en materia de contratacion, cuando proceda,
sera de diez dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

Transcurridos los diez dias sefialados sin que se interponga recurso alguno, se requerira
al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco dias
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.

26.5 ANUNCIO

- Plazo:

*La formalizacion del contrato junto con el correspondiente contrato se publicara en el
Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento
del contrato en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

- Contenido

El anuncio de formalizacion contendra la informacion recogida en el Anexo Il de la
LCSP.

- No publicacion de determinados datos:

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato cuando
se considere, justificandose debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacion puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o
la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o cuya ejecucion deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacién vigente, o cuando lo exija la proteccién de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo
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previsto en la letra c) del apartado 2 del articulo 19 de la LCSP y con lo dispuesto en el
Reglamento Europeo de Proteccion de Datos en la Administracion Publica.

En tal caso debera recabarse la emisién de informe por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informacién publica y buen gobierno en los términos del articulo 154 de la
LCSP.

ll. EJECUCION DEL CONTRATO
27.- FINANCIACION CON CARGO AL PPTR, Y PECULIARIDADES DE EJECUCION

Al estar financiado el contrato con cargo al PRTR, la persona contratista esta obligada
a:

* Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de
los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucion contribuye
el contrato.

 Cumplir las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control.

* Resulta de aplicacién al presente contrato Plan de Medidas Antifraude del
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes en relacion con la gestion de los proyectos
cofinanciados por el mecanismo de recuperacion y resiliencia (Fondos Next Generation
EU) incluidos en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

De este modo, el érgano de contratacidn y los licitadores se obligan a cumplir de manera
integra lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal
y europea en relacién con la prevencion, deteccién y correccion del fraude, la corrupcion
y los conflictos de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto
de la proteccion de los intereses financieros de la Unién Europea realicen sus
instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia, que impone la obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que
participe en la ejecucién de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas
Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre
concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de
ejecuciéon y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al
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organo de contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que
tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

* En el disefio y ejecucion de las actuaciones incluidas en el presente contrato se
garantizara el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo”,
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperacion, en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular
la Comunicacién de la Comisién Guia técnica sobre la aplicacion del principio de “no
causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del
Consejo relativa a la aprobacioén de la evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia
de Espana. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del disefio,
ejecucion vy justificacion de los proyectos y de manera individual para cada actuacion,
deberan respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las
condiciones del etiquetado climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las
condiciones especificas asignadas previstas en los componentes que le sean de
aplicacion, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizaran el cumplimiento de la
normativa comunitaria y nacional en materia medioambiental, segun el principio de “no
causar un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al
medioambiente de la Guia Técnica (2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la
entidad adjudicataria habra de prever mecanismos para asegurar que los
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacion del
cumplimiento del principio de no causar dafo significativo al medioambiente (DNSH)
mediante una evaluacion favorable de adecuacion al principio de DNSH, a través de una
declaracién responsable conforme al ANEXO autoevaluacién del cumplimiento del
mismo u otros medios recogidos en la normativa de aplicacién. En todo caso, la entidad
adjudicataria, quedara supeditada a los mecanismos de verificacion y medidas
correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del
principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que
pueda tener la medida.

* Cumplir la normativa en materia de informacion, comunicacion y publicidad del
PRTR(Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia).

En relacion al principio de comunicacion, informacion y publicidad el contratista debe
dar visibilidad al origen de los fondos recibidos de tal manera que en la documentacién
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y medios de difusion de sus acciones y en cuanta publicidad se haga, deberan hacer
constar junto con el emblema de la Unidon Europea la declaracion de financiaciéon que
establezca "Financiado por la Unién Europea Next Generation EU" junto al logo del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (Anexo XVII).

Cuando el emblema de la Union Europea se muestre en asociacion con otro logotipo,
debera mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos.
El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse afiadiendo
otras marcas visuales, marcas o texto.

Aparte del emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para
destacar el apoyo de la UE.

Estas medidas de informacion y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se
incluiran en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.

Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de
acceso al publico.

* Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones
realizadas en el marco de este contrato, y la obligacion de mantenimiento de la
documentacion soporte.

» Conforme al articulo 132 del Reglamento (UE) 2018/1046, las personas contratistas
mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacién, asi como los
registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afos a partir
del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres
anos si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones antifraude
de la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude) se conservaran hasta que dichas auditorias,
recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones, la obligacién de
conservar los registros y documentos se aplicard una vez que dichas investigaciones
hayan sido notificadas a la persona contratista.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma
de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente
aceptados, entre ellos versiones electronicas de documentos originales o documentos
existentes unicamente en version electrénica.

Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.
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* La sujecién a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude(OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho
de estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato.

28.- PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO
28.1 ABONOS A CUENTA

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion
de las obras que comprenden.

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se ftramite habra de
acompanarse, cuando resulte preceptiva, la comunicacion efectuada a la Intervencion
correspondiente para su eventual asistencia a la recepcion en el ejercicio de sus
funciones de comprobacion material de la inversion.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos
pagos mediante la prestacién de garantia 138 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 en relacién a la
liquidacion del contrato y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP sobre recepcidn
del contrato, la Entidad Local debera aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra ejecutada dentro de
los treinta dias siguientes a su expedicidn, siempre que no sea manifiestamente abusivo
para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre(modificada por Ley 15/2010 de 5 de julio) , por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los
abonos a cuenta que procedan por la ejecucién del contrato, solo podran ser
embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la
ejecucion del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraidas por el contratista con los
subcontratistas y suministradores referidas a la ejecucién del contrato.
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28.2 FACTURA:

De acuerdo con lo sefialado en la Disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP
el contratista tendra la obligacion de presentar la factura ante el correspondiente
Registro administrativo a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitacion de la misma en los términos sefialados, que deberan
constar en la factura correspondiente:

-La identificacién del érgano gestor (érgano de contratacién): Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes.LO1480656

-La unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato): Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes. LO1480656

-La oficina contable (érgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad, el economista
municipal): Ayuntamiento de Ugao-Miraballes LO1480656

Las facturas electronicas que se remitan a las Administraciones Publicas deberan tener
un formato estructurado y estar firmadas con firma electronica avanzada basada
en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.1.a) del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturacion.

El mecanismo de pagos al contratista sirve también como mecanismo de garantia del
pago de los salarios a los trabajadores por parte aquel, de tal manera que el
adjudicatario deba acreditar en cada periodo de facturacion:

-Que ha abonado efectivamente los salarios de los trabajadores adscritos al servicio,
-El ingreso de las retenciones de los mismos en la Agencia Tributaria
-El pago de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Sin la acreditacién de los anteriores extremos, no se considerara prestado el servicio
durante el periodo correspondiente, no procediendo el pago de los servicios hasta
acreditar el pago de los salarios de los trabajadores ni la transmision de los derechos de
cobro salvo a favor de los trabajadores, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 130.6 de la LCSP

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electréonica y Creacién del Registro Contable de Facturas del Sector Publico debera
presentarse en formato electrénico. En tales supuestos la presentacion de la factura
en el Punto General de Acceso equivale a la presentacion en un registro administrativo.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura,
sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.
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Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su
correccion.

28.3 DEMORAEN EL PAGO

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder,
en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los
términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracién fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

28.4 ABONO

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes tendra la obligacién de abonar el precio dentro de
los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra,
siempre y cuando haya presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en
dicho plazo.

El abono de las obras, se realizara de acuerdo a las anualidades determinadas en la
adjudicacion del contrato y del ritmo de ejecucion de las mismas conforme al Programa
de Trabajo presentado por el adjudicatario y aprobado por el érgano de contratacion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable
inconveniente por la Direccidn de las obras, pero ello no determinara que tenga derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

29.- REVISION DE PRECIOS

No procede revision precios.

30.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN
PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
TRANSPARENCIA

30.1.- Obligaciones generales y responsabilidad
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista esta obligado igualmente al cumplimiento de la normativa vigente en
materia de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos
laborales.

Las caracteristicas medio ambientales se referiran al empleo de medidas de ahorro y
eficiencia energéticas.

30.2 En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y
disposiciones vigentes en relacion a:

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Autonomo EMAKUNDE-Instituto
Vasco de la Muijer.

- Fiscalidad: Hacienda Foral de Bizkaia y Agencia Estatal de Administracién
Tributaria.

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad Publica IHOBE.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales:
Direccién de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
e Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales OSALAN

- Proteccion de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi, y
Agencia Espariola de Proteccién de Datos.

- Insercién sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacién de
contratar un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad:
Organismo Autonomo LANBIDE

- Las obligaciones vy disposiciones vigentes en relacién con Defensa de la
competencia: Autoridad Vasca de la Competencia:

https:/www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/
30.3 AMBITO SOCIOLABORALES
30.3.1 Las CARACTERISTICAS SOCIALES se referiran a:
- Prevencion de riesgos laborales
Que todo el personal que intervenga en la ejecucién del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacion una informacion de riesgos
especificos, medidas de proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
haya recibido la formacion necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad

(articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de
acuerdo con el procedimiento del Plan.

- Convenio colectivo de aplicacion:
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*Asimismo debera indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios, asi como la obligacion de facilitar cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

*La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato
se incluira en la resolucion de adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

* La empresa adjudicataria debera garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion del contrato y durante toda su vigencia, la aplicacion y mantenimiento estricto
de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicacion y sus
eventuales prorrogas.

- Salario:

* El adjudicatario o adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato,
abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el
salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

*El contratista respondera de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la
subrogacion, asi como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque
se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que
no asumira estas obligaciones en ningun caso.

- Cumplimiento de la normativa de empleo: La empresa adjudicataria debera de tener
la afiliacion y dar de alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas
a la ejecucion del contrato

El mismo compromiso se exigira a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad
del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.

- Contratacion de trabajadores para la ejecucion de las obras:

La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla
adscrita a la ejecucion del contrato sea indefinida. Dicha obligacién no sera exigida en
los casos en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior
al 80% del total de la plantilla.

El porcentaje se computara con relacion al numero total de personas trabajadoras
necesarias para la ejecucion del contrato, incluido en dicho computo el de las empresas
subcontratistas asignado a la ejecucion del contrato.

Esta obligacion extensible a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion de
la obra.
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El adjudicatario debera proceder a la formacién previa de los nuevos trabajadores que
vayan a intervenir en la obra.

Las acciones de formacion deberan tener una duracién minima de 2 horas cada una, y
realizarse bimensualmente durante el plazo de ejecucién de las obras.

Se acreditara el cumplimiento del presente punto con la redaccion de un acta de la
reunion de formacion en el que firmen todos los operarios asistentes

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las clausulas de orden
social podra dar lugar a la imposicién de penalidades, a la prohibicion de contratar de
los empresarios 0 empresarias, 0 a la resolucion del contrato en aquellos supuestos en
que su incumplimiento se califique como infraccion grave.

Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a
requerimiento del érgano de contratacion, resolvera el subcontrato, sin indemnizacion
alguna para el adjudicatario.

30.3.2 En materia de TRANSPARENCIA:

*Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma.

La informacion debera suministrarse por escrito acompafiada de una declaracién
responsable de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad,
que son ciertos los datos aportados.

La presentacién podra realizarse igualmente mediante transmision por medios
electrénicos o telematicos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

*Aceptacion voluntaria de las empresas que concurran a la licitacion y a la contratacion
de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de
licitacion, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacion.

30.3.3 En materia medioambiental:

El adjudicatario debera respetar en todo momento la legislacién aplicable en los distintos
niveles normativos (comunitario, estatal, autonémico y local), tanto la que se encuentre
en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del
contrato y resulte de aplicacion, por lo que debera conocer los requisitos ambientales
que puedan afectar al desempefio de las labores previstas en el contrato.
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A su vez realizara un uso mas eficiente de sus recursos, buscando el minimo impacto
ambiental.

En los casos en los que en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién
de la evaluacién del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia (CID) aparezcan
obligaciones especificas en materia de DNSH, deberan incluirse en esta clausula del
pliego.

Al igual que los mecanismos de verificacion que se establezcan en el Anexo | del OA,
(Disposiciones Operativas entre la Comisién y Espana).

Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

o Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua
necesaria para la ejecucién de las obras.

o Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

e Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones
que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

o Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por
la normativa vigente.

o Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y
de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccion para evitar
contaminaciones.

e El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

30.3.4 Medidas antifraude:

Resulta de aplicacion al presente contrato Plan de Medidas Antifraude de este
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes:

https://www.ugao-miraballes.eus/es-ES/transparencia/Plan-accion/ITA65/20240312-
plan-medidas-antifraude-anticorrupcion-conflicto-intereses.pdf

La participacion en la licitacion que se refiere el presente pliego supone la asuncién por
parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de la obligacion de
cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de medidas antifraude del 6rgano
de contratacion, con pleno respeto a la normativa espafiola y europea en relacion con
la prevencion, deteccion y correcciéon del fraude, la corrupcion y los conflictos de
intereses y a los pronunciamientos que al respecto de la proteccidon de los intereses
financieros de la Unién Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones de
la Unién Europea.
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Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses
contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a
los intereses financieros de la Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union (Reglamento
financiero de la UE).

30.4 ASUNCION DE OBLIGACIONES:

La presentacién de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacion
incondicional de la obligacién de respetar los principios de igualdad, libre concurrencia,
transparencia e integridad durante la fase de licitacion, comunicando inmediatamente al
organo de contratacién las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o
reales de las que tuvieran conocimiento y que puedan afectar al procedimiento de
contratacion.

A su vez, se comprometen a no realizar acciones que pongan en riesgo el interés
publico, aplicando la méxima diligencia en el cumplimiento de la legalidad vigente.

30.5 CONTROL

Este expediente de contratacidn y su ejecucion estara sujeto a los controles establecidos
por la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeoy la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos érganos el acceso a toda
la informacién requerida sobre el contrato.

30.6 MEMORIA

La empresa contratista debera elaborar al principio de la ejecuciéon del contrato una
memoria, sefialando las medidas que se van a adoptar para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en las clausulas 30 y 31 de este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Dicha memoria debera ser aprobada por los servicios técnicos municipales. Cualquier
actuacion que difiera de lo establecido en esta memoria aprobada debera ser
comunicada y aprobada por los servicios técnicos municipales.

30.7 SANCION

Las citadas condiciones tienen el caracter de obligacién contractual esencial, por lo que,
al amparo de lo previsto en el articulo 201 de la LCSP, su incumplimiento podra ser

considerado causa de resolucion del contrato a los efectos sefialados en el articulo
211.1.f) de la citada Ley.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato:
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- Condiciones especiales de ejecucién de medioambiental:
La empresa adjudicataria se compromete a lo siguiente:

- Toda la documentacion generada en el marco del contrato sera enviada
preferentemente en soporte informatico. La documentacion que sea necesaria imprimir,
si no hubiera problemas de legibilidad, se imprimira a doble cara, y utilizando papel
100% reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible verificados
(FSC, PEFC o equivalente), y referentemente en monocromo (blanco/negro).

- Cuando se contraten servicios para la realizacion de trabajos de fotomecanica,
impresion y encuadernaciéon de las publicaciones, se tendran en cuenta criterios de
respeto medioambiental. Para ello se aplicaran los criterios ambientales basicos
establecidos en el material de apoyo por producto/servicio creado por IHOBE para la
compra y contratacion publica verde.

El incumplimiento de estas condiciones especiales dara lugar a la imposicion de
penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las que se les
confiere el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su
consideracion como causa de resolucion del contrato por tener caracter de obligacion
principal letra f) del articulo 211 de la LCSP vy las que se tipifiquen como infraccion grave
a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP .

32.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva
de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacién de subrogarse como
empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del 6rgano
de contratacion facilitaran a los licitadores, la informacién sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogacion que resulte necesaria para
permitir una exacta evaluacion de los costes laborales que implicara tal medida,
debiendo hacer constar igualmente que tal informacion se facilita en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 130 de la LCSP .

33.- SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero
en los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o
trabajos de colocacién o instalacion en el contexto de un contrato de suministro.

El 6rgano de contratacion podra establecer que determinadas tareas criticas no puedan
ser objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
contratista principal. La determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion:
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o INSTALACION FOTOVOLTAICA

e CABLEADO

e SISTEMA DE CONTROL

e PUESTA ATIERRA.

o ADECUACION CGBT (Cuadro General de Baja Tensién)

En ningun caso la limitacion de la subcontratacion podra suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato v,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, al 6rgano de contratacion la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que
se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditaciéon de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacién y aportado las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibiciéon para contratar, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Entidad Local
Administraciéon no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos.
Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.
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Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria para atender
a una situaciéon de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacién, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendra, entre
otras previstas en la LCSP 2017, y en funcién de la repercusion en la ejecucién del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del
importe del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de laLCSP.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacion que otorgue en
los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y
subcontratistas a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP tendran en todo
caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la Entidad Local
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio
de la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

Los subcontratistas deberan aportar una Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Interés (DACI) segun el modelo recogido en el ANEXO XIlI, como medida de deteccion
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de posibles conflictos de intereses y al objeto de garantizar la imparcialidad en el
procedimiento de contratacion publica.

Ademas, debera aportar declaracion de cesion y tratamiento de datos y compromiso de
cumplimiento de principios transversales, segun el modelo recogidos como ANEXO Xl
del presente pliego, junto con la informacion relativa al titular real del beneficiario final
de los fondos en la forma prevista en el ANEXO XIV.

Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones, en el supuesto de
que el pliego de prescripciones técnicas incluya condiciones especificas para asegurar
el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH)
conforme al ANEXO XIV

La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contrataciéon cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y
toda la informacion necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

34.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE  OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

El cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato o el incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 de la LCSP 2017 y al
apartado 1 del articulo 202 de la LCSP 2017 daran lugar a la imposicion de las
penalidades previstas en esta clausula.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucién del contrato, la Entidad Local podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por su resoluciéon o por la imposicion de las penalidades previstas en n esta
clausula.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién
sucesiva. La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la Administracion.

34.1 PENALIDADES

A. Incumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato (demora)

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo de ejecucidn del contrato, tanto del plazo total como,
en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por
su resolucion, con pérdida de la garantia, o por la imposicién de penalidades en la
proporcion de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdiltiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el Organo de Contratacion estara facultado para proceder a su
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resolucién o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades.

B. Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la
ejecucioén parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de una penalidad
equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato.

Si no cubriera los dafios causados a la Entidad Local, esta exigira al contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

La Entidad Local tendra las mismas facultades, que en el caso anterior(demora),
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
de cumplir el plazo total.

C. Cumplimiento defectuoso

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion, la Administracién podra imponer
penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50
por ciento del precio convenido.

Si no cubriera los dafios causados a la Entidad Local, esta exigira al contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

D. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administracion, en aplicacion de lo
previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada una
de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el
total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

E. Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento
del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracion podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio
del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el
50 por ciento del precio convenido.

F. Incumplimiento de las obligaciones de subrogacién de trabajadores

En caso de incumplimiento, por el contratista, de sus obligaciones en materia de
subrogacion de los trabajadores afectados por el servicio objeto del contrato, la
Administracién, en aplicacion de lo previsto en el articulo 130.4 de la LCSP, podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio
del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el
50 por ciento del precio convenido.
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G. Sanciones a las empresas licitadoras y a los Directivos de las empresas que
hayan participado en conductas colusorias, asi como sobre la prohibicién de
contratar.

La colusion entre los licitadores es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC), calificada como Infraccion
muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicion de una sancion a las
empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de
euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan. Articulos 61 a 63 LDC.

LEA/AVC (Lehiaren Euskal Agintetzea/Autoridad Vasca de la Competencia) podra
eximir o reducir el importe de la sancion correspondiente a la empresa implicada en un
cartel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello debera aportar
elementos de prueba que permitan la incoacion de un expediente sancionador o la
realizacion de actividades indagatorias sobre el mismo. Articulos 65y 66 LDC.

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o0 a las personas que integran los érganos directivos que hayan
intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Codigo
Penal donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas
podran ser sancionados con penas de prision de uno a tres afios, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi como
la posible pena de inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afios.

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia podran ser declarados
incursos en prohibicién de contratar con las Administraciones Publicas (articulas 71 a
73 LCSP).

34.2 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La imposicidon de penalidades se acordara mediante resolucion del 6rgano de
contratacion y el procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe del responsable del contrato en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad

b) Audiencia al contratista por espacio de diez (10) dias habiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas

c) Informe juridico cuando haya oposicion de la contratista

d) Resolucién del 6érgano de contratacion

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista 0 sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

35.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE

RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA Y DE LAS ACTUACIONES
ETICAS
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Ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia el 6rgano de contratacion podra
optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalizacién econdmica por importe
de un maximo del 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable de la ejecucion del contrato, y previa audiencia del
contratista, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante
deduccién de su importe en los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran
deducirse de dichos pagos, se haran efectivas sobre la garantia constituida.

Si las penalidades impuestas no cubriesen los dafios ocasionados a la Administracion
contratante por los incumplimientos de la contratista, aquella le exigira una
indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados.

En el supuesto de que el contratista incumpla el principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente» DNSH y/o de sus condiciones especificas y/o de las
condiciones del etiquetado climatico o medioambiental asignado a la medida en la cual
se encuadre la actuacion, en su caso, el érgano de contratacion, de conformidad con el
articulo 192.1. de la LCSP, podra resolver el contrato, puesto que se le atribuye caracter
de obligacion contractual esencial a efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP, con
incautacion de la garantia constituida, sin perjuicio que también pueda imponer una
penalidad proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que no puede
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato

36.- CESION DEL CONTRATO

36.1 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. No podra autorizarse
la cesién a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

36.2 El 6rgano de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesion.
Dicha autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos siguientes:

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislaciéon concursal.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local y la solvencia
que resulte exigible en funcidon de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicion de contratar.
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- Que la cesidén se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El plazo para la notificacién de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de
dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

36.3 El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

No se devolvera la garantia definitiva constituida por la persona cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

37.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
37.1 GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES

-Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos que no dependan de esta Entidad Local y que procedan en
orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato.

-Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto
que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo, sin que
por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

-lgualmente y dentro del presupuesto base de la licitacion debera incluir el 1% para la
realizacién de ensayos de control de calidad de las obras.

37.2 OBLIGACIONES

- El contratista debera respetar, durante el plazo de 5 afnos, el caracter confidencial de
la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo
por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias
y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de
cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecucion
y entrega del suministro, solicitando de la Administracion los documentos que para ello
sean necesarios. El contratista queda obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los
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trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucién de las
obras.

. Al estar financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, el contratista y el subcontratista, en su caso, quedan obligados a:

1 Facilitar en tiempo y forma la informacién que le sea requerido para acreditar el
cumplimiento de los hitos y objetivos.

2. Cumplir los compromisos en materia de etiquetado verde y digital.

3. Respetar el principio de “no causar prejuicio significativo” al medio ambiente (principio
DNSH) y las condiciones especificas de DNSH que puedan tener la medida o
submedida descrita en el PRTR. (Anexo XVI)

4. Cumplimentar una Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). (Anexo
Xl

5. Cumplir las obligaciones de informacion previstas en el Art. 8.2 de la Orden
HFP/1030/2021, relativas a la identificacién del perceptor final de los fondos.

6. Atender los requerimientos, que en cumplimiento de los principios transversales del
PRTR, le efectue el responsable del contrato, asi como designar un interlocutor con la
Administracion en el ambito del PRTR. (Anexo XIV)

7. Cumplir las normas sobre conservacién de documentacion de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. 132 del Reglamento UE 2018/104 (Clausula 27 de estos Pliegos)

8. Cumplir los compromisos en materia de comunicacion, encabezamiento y logos que
se contienen en el Art. 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. (Clausula
27 de estos Pliegos)

9. Proporcionar la informacion necesaria sobre el contrato que, en su labor de control,
solicite la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, o
por el resto de las obligaciones establecidas en los pliegos y en el resto de los
documentos contractuales, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

38.- EJECU(}ION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS DE
INSTALACION, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLACAS
FOTOVOLTAICAS.

38.1 EJECUCION
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la
Direccién facultativa de las obras de instalacion, suministro y puesta en funcionamiento
de placas fotovoltaicas.

Los gastos de entrega y transporte de los bienes al lugar indicado seran a cuenta de la
empresa contratista.

Se exige que los servicios o trabajos de colocacion o instalacion sean realizados por la
propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP:

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

38.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE INSTALACION,
SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLACAS
FOTOVOLTAICAS.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse.

Si a juicio de la Direccion facultativa designada por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes,
hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado
después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes su aceptacién, con la consiguiente rebaja
en los precios.

La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

39.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

La ejecuciéon del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Entidad Local encargado de las obras procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente
a la licitacidon, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el contrato.
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El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140
del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracién, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
Su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

40.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor.

41.- FUERZA MAYOR

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafos y perjuicios, que se
le hubieren producido en la ejecucion del contrato.
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Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los siguientes:
- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u
otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

42.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

42.1 Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Entidad Local, sera esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al rgano de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafos. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
Establecido en la legislacion aplicable a cada supuesto.

42.2. SEGURO:
42.2.1 POLIZAS

El contratista antes de la firma del contrato estard en posesion o suscribira y debera
mantener en vigor a su cargo en todo momento y durante el periodo de construccion y
el plazo de garantia del contrato, las siguientes pélizas:

1. Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1. Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.
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- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por
la autoridad, etc.

- Dafos a bienes preexistentes.

- Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra.

Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, como asegurado adicional.
2. Péliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil (general, patronal
locativa y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas y
derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u
ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados
durante la ejecucion de la obra; por importe minimo de 1.500.000€.

Esta pdliza cubrird como minimo:

a) Las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable civil
por dafios causados a las personas empleadas en la ejecucion de la obra, por dafios
causados a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, por accién u omision,
ya sea esta responsabilidad consecuencia directa o subsidiaria de accidentes
relacionados con la ejecucion de la obra.

b) Los costes y costas juridicas y demas gastos para la defensa del asegurado.

¢) La constitucién de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil.

d) Cualquier reclamacion contra el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes que tenga su
origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable.

e) Dicha cobertura debera mantener su vigencia durante todo el periodo de duracién
del contrato, incluidas las posibles prorrogas, incluido el periodo de garantia.

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes tendra la consideracion de asegurado sin perder la
condicion de tercero.

42.2.2 FRANQUICIAS

Si en dichos seguros se establecen franquicias o riesgos excluidos, las indemnizaciones
correspondientes a los mismos seran sufragadas por la empresa adjudicataria
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42.2.3 MOMENTO DE ENTREGA DE LAS POLIZAS:

Previa a la formalizacion del contrato, por lo que no sera necesario incluir las polizas
junto con las proposiciones.

El adjudicatario debera presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten
el cumplimiento de las pdlizas de seguro sefialadas, (segun modelo que se incorpora
como anexo X de este pliego), asi como presentar los recibos acreditativos de
encontrarse al corriente del pago de las primas.

42.2.4 RETRASO

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha prevista,
se procedera a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el adjudicatario
acreditar la sobreprima que corresponda.

42.2.5 FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario debera comunicar a la finalizacion de los trabajos de instalacion,
suministro y puesta en funcionamiento de las placas fotovoltaicas; el volumen de obra
definitiva. Y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hara cargo de la
sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma asegurada.

42.2.6 UTE

Cuando el adjudicatario haya concurrido en UTE el seguro ha de ser suscrito por la UTE
o por todas las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del
importe exigido.

42.3 PRACTICAS COLUSORIAS:

Quienes resulten perjudicados por una conducta restrictiva de la competencia estan
legitimados para exigir una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC).

43.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACION EN EL PROCESO DE FABRICACION

Articulo 303 de la LCSP 2017. La Administracion tiene la facultad de inspeccionar y de
ser informada del proceso de fabricacion o elaboracion del producto que haya de ser
entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por si misma
analisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer
sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el
estricto cumplimiento de lo convenido.

44.- PROGRAMA DE TRABAJO
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Dado que el plazo de ejecucion de las obras de instalacién.. es inferior a un afio, no
sera necesario que la persona contratista presente un programa de trabajo, debiendo
estarse a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado

45.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en
concrecion del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud,
Plan que sera aprobado por la Entidad Local, antes del inicio de la obra, previo informe
del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la obra,
cuando no fuera preceptivo designar Coordinador.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador
de seguridad y salud.

Sera de aplicacion la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra norma
vigente que resulte de aplicacion.

46.- SENALIZACION DE LAS OBRAS

Sera de cuenta a del contratista la instalacién de la sefalizacion precisa que indique el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles
peligros derivados de las obras.

47.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato, corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada (articulo 62 de la
LCSP).

- Durante la ejecucion de las obras se debera realizar un seguimiento y control ambiental
de estas, incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el orden del dia de las
reuniones periddicas de seguimiento de obra y redactando informes mensuales que
contengan al menos la siguiente informacién:

Resumen con los indicadores ambientales recogidos durante la ejecucion de la obra en
relacion, como minimo, al consumo de agua (m?) y de electricidad (kWh), y carburantes
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de maquinaria y equipos (litros), asi como la generacién de cada fraccion de residuos
(Kg) y el destino de cada uno de ellos.

DIRECTOR DE LA OBRA

Corresponde al Director de la Obra la comprobacién, coordinacién, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En el caso de que en la ejecucion de la obra intervenga mas de un empresario, la
Entidad Local designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en
la Direccion facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion, funciones que cuando no se
precise la designacién de Coordinador seran asumidas por la Direccion facultativa.

DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA

El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucion
del contrato debera tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la
presencia del mismo, organizar la ejecucion de la obra y poner en practica las érdenes
recibidas de la Direccién de obra colaborando con dicha direccion para la resolucion de
los problemas que se planteen.

Debera tener la titulacién que en su caso se exija.
48.- LIBRO DE ORDENES

La Direccion de la Obra anotara en el Libro de Ordenes las érdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera tener a
su disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrira
con ocasion de la comprobacion del replanteo y se cerrara cuando tenga lugar la
recepcion de las obras, momento en el que se entregara a la Entidad Local.

El contratista transcribira en él cuantas drdenes o instrucciones reciba de la Direccion
de la Obra. Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

49.- LIBRO DE INCIDENCIAS

El Libro de incidencias se encontrara en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, si no es precisa su
designacion, en poder de la direccion de la obra, que remitira, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacion realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
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Social de la provincia a la que pertenece la Entidad Local , notificando igualmente las
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad
y salud las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

50.- LIBRO DE SUBCONTRATACION

El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de
agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendra actualizada la relacion
de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

51.- ENSAYOS Y ANALISIS

La Direccién de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un maximo del 1%
sobre el presupuesto de adjudicacion.

No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta de la persona
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

52.-SUSPENSION DEL CONTRATO

Si el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes acuerda la suspension del contrato o la misma
tiene lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses
articulo 198.5 de la LCSP, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista,
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho
en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Entidad Local abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

Salvo que se disponga otra cosa, dicho abono solo comprendera, siempre que en los
puntos 1.° a 4.° se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los
siguientes conceptos:
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1. Indemnizaciones por extinciéon o suspension de los contratos de trabajo que
el contratista tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de
iniciarse la suspension.

2. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el periodo de suspension.

3. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

4. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el
programa de trabajo o en el propio contrato.

5. Los gastos correspondientes a las polizas de seguro suscritas por el
contratista vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administracion no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario,
que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afos, contados desde que el contratista
reciba la orden de reanudar la ejecucién del contrato.

IV. MODIFICACION DEL CONTRATO
53.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 190,191, 203
a 207 de la LCSP vy la disposicion adicional tercera de la LCSP; y, en los articulos 97 y
102 del RGLCAP.

Ademas, al ser un contrato financiado con cargo al Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia, se contemplan posibles modificaciones previstas,
motivadas por la necesidad de modificacion de los requisitos especificados, a raiz de
cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones diferentes, relativos al
Plan.

Sera causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para
adoptar medidas correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado
digital.

Respecto a las modificaciones previstas en el presente pliego, el érgano de
contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con
el alcance, limites y porcentaje maximo al que como maximo puede afectar. Estas
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modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la
naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entendera que se altera esta si
se sustituyen las obras, suministros o los servicios que se van a adquirir por otros
diferentes 0 se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato deberan
formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estara
a lo previsto en el articulo 205 de la LCSP. En tales casos las modificaciones acordadas
por el drgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo
sera acordada por el érgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario articulo 206 de la LCSP.. En estos
supuestos antes de proceder a la modificacién del contrato, debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado
por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para
que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de
articulo 205 de la LCSP, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales
a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos
siguientes (...)

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que
tuvo lugar la licitacion del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes (...)

Asimismo, los 6rganos de contratacion que hubieren modificado un contrato durante su
vigencia, con independencia de si este esta o no sujeto a regulacion armonizada y de la
causa que justifique la modificacién, deberan publicar en todo caso un anuncio de
modificacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en el plazo de 5 dias
desde la aprobacién de la misma.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con independencia
de si este estd o no sujeto a regulacion armonizada y de la causa que justifique la
modificacion, deberd publicarse en todo caso un anuncio de modificacién en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacién de la
misma.

V. EXTINCION DEL CONTRATO

54.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS
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El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, la totalidad de la prestacion.

Teniendo en cuenta los plazos de duracién del contrato, el contratista con una antelacion
de veinte dias habiles comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista
para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su
recepcion.

A la recepcion de las obras a su terminacion y suministro; y a los efectos establecidos
en el articulo 243 de la LCSP, concurrira un facultativo designado por el Ayuntamiento
de Ugao-Miraballes, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras de instalacion y suministro, en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes y representante de éste, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién y
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion, la direccion
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

Cuando las obras de instalacion y suministro no se hallen en estado de ser recibidas
se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar

aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El adjudicatario, previo a la finalizacion de las obras, debera aportar la siguiente
documentacion:

- Documentacion acerca de la solucién propuesta: esquemas, planos, equipamiento
utilizado.

- Manuales técnicos y certificados incluidos los de homologacién de todos los materiales
y equipos suministrados en espafriol.

- Licencias, drivers y manuales de todo el hardware y software instalado.
- Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalacion

- Manual de usuario de la instalacién.

- Protocolo de pruebas

- Documentacion técnica completa, certificado de instalacion eléctrica visado por
Industria.
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- Documentacion sobre la ejecucién: libro de incidencias, libro de érdenes, libro de
visitas

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas
y el suministro debidamente instalado, el funcionario técnico designado por la
Administracién contratante y representante de esta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan. Articulo 243 de la LCSP 2017, dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

55. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras y el suministro, se procedera seguidamente a su medicion general
con asistencia del contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su
caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo
previsto en el articulo 198.4 LCSP.

56.- PLAZO DE GARANTIA

56.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de 1 afio (o segun
plazo ampliado por el contratista), a contar desde la fecha de recepcion de las obras de
instalacién y puesta en funcionamiento de las placas fotovoltaicas, plazo durante el cual
la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego.

56.2.- Durante el periodo de garantia, la persona contratista estara obligado a subsanar,
a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
articulo 213.5 LCSP.
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56.3 Si el érgano de contratacién estima, durante el plazo de garantia, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presuncion de que
la reposicion o reparacion de dichos bienes no seran bastantes para lograr aquel fin,
podra, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejandolos de cuenta del
contratista y quedando exento de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso,
a la recuperacion del precio satisfecho.

56.4 Terminado el plazo de garantia sin que la Entidad Local haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia antes sefialada, el contratista quedara exento de
responsabilidad por razon de los bienes suministrados.

57.- DEVOL'UCI(')N DE LA GARANTIA Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE
INSTALACION Y SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLACAS
FOTOVOLTAICAS

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra de instalacion y suministro y puesta en funcionamiento de
las placas fotovoltaicas, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras y del suministro.

Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP (vicios ocultos), procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
que se declare la resolucién de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucion.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administraciéon debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si esta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable a la Administracion.
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En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devolucion o cancelaciéon de
la garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo de
garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas
no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que esta afecta
la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP.

58.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los
dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién
de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

59.- RESOLUCION DEL CONTRATO
59.1 CAUSAS DE RESOLUCION

59.1.2 Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la
Ley, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspensiodn de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses
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c¢) La suspensién de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

59.1.3 Asi mismo, constituiran causas de resolucién del contrato imputables al
contratista las siguientes:

1. El incumplimiento de la obligacion de guardar sigilo y de respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal en los términos establecidos en la clausula 14.5 de este pliego.

2. El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando la prestacion no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para
la normal ejecucion del contrato en plazo, incumpliendo el compromiso de
adscripcion de medios minimos exigido.

No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de declarar
la resolucion, requerira al contratista para que regularice la situacion en el plazo
de quince dias a contar desde el requerimiento.

3. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que
puedan definirse en los pliegos, asi como las restantes obligaciones que se
hayan considerado en cualquiera de los documentos contractuales del contrato
como obligaciones esenciales del mismo.

4. El incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones que sean dadas al
contratista por la direccion facultativa.

5. La realizacién de modificaciones durante la realizacion del suministro sin
contar con la previa autorizacion de la Administracion.

6. Incurrir el contratista durante la vigencia del contrato, en alguna de las causas
de prohibicidn de contratar del articulo 71 de la LCSP.

59.1.3 Son causas de resolucion del contrato relacionadas con el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

7. El incumplimiento de la obligacién del contratista y subcontratista de facilitar
en tiempo y forma la informacion que le sea requerida para acreditar el
cumplimiento de hitos y objetivos.

8. El incumplimiento de la obligacién del contratista y subcontratista de respetar
el principio de DNSH (Declaracion responsable de no causar perjuicio
significativo al Medio Ambiente), las condiciones especificas de DNSH que
puedan tener las medidas o submedidas descritas en el PRTR. Anexo XVI).
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9. El incumpliendo reiterado de los principios transversales aplicables al Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

10 EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas
antifraude del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

11 El incumplimiento de la presentacion de la Declaracion de Ausencia de
Conflictos de Intereses por parte del contratista y en su caso, subcontratistas.

59.2 DEMORA:

Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando lugar a la
resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una
indemnizacion equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacién, IVA excluido.

59.3 DESESTIMIENTO:
59.3.1 OBRA

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspensién
de la iniciacion de las mismas por parte de la Administracién por plazo superior a cuatro
meses, el contratista tendré derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de suspension
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho
por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la
ruina de lo construido, el érgano de contratacion, una vez que haya notificado al
contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio
de que el contratista pueda impugnar la valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El
organo de contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato dara lugar a la reciproca devolucion de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la
Entidad Local, habra de abonar esta el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.
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Articulo 246 de la LCSP: La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién,
medicion y liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la citacién de éste, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacidn, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion

59.3.2 SUMINISTRO

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciacién del suministro o la suspension
de la iniciacién del suministro por causa imputable a la Entidad Local Administracién por
plazo superior a cuatro meses, solo tendra derecho el contratista a percibir, por todos
los conceptos, una indemnizacién del 3 por ciento del precio de la adjudicacion del
contrato, IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecucion del suministro o la
suspension del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendra
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacién
del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial,
IVA excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la
diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas,
y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran
realizado.

59.4 EXPEDIENTE

Para la aplicacién de las causas de resolucion y los efectos de la misma en defecto de
lo antes sefalado se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de la LCSP

El expediente de resolucion de contrato que se incoe cuando se dé cualquiera de las
citadas circunstancias, contendra un pronunciamiento expreso sobre la procedencia de
incautar o no la garantia definitiva.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a
la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

En caso de declaracién en concurso la Administracion potestativamente continuara el
contrato si razones de interés publico asi lo aconsejan, siempre y cuando el contratista
prestare las garantias adicionales suficientes para su ejecucion.

A los efectos establecidos en el parrafo anterior, en todo caso se entendera que son
garantias suficientes:

a) Una garantia complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que
debera prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el articulo 108.
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b) El depésito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizara de conformidad
con lo establecido en el articulo 108.1, letra a), y que quedara constituida como clausula
penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista.

Sin perjuicio de los efectos previstos por la normativa vigente para cada una de las
causas de resolucion, ésta dara lugar a la reciproca devolucion de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y cuando no fuera posible o conveniente para la
Administracién, habra de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.

60.- CAUSAS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO

Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el articulo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas las previstas en el articulo 39 de la LCSP y en particular, la
falta de mencion de la obligacion del futuro contratista de respetar la normativa vigente
en materia de proteccion de datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2. del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos
contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el apartado 2 del Cuadro
de Caracteristicas del Contrato se hara constar:

a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.

b) La obligacion del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional
y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, sin perjuicio de lo establecido
en el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202.

¢) La obligacién de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizacion del
contrato una declaracion en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligaciéon de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la informacion facilitada en la declaracién a que se refiere la letra c)
anterior.

e) La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

61.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
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Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefialadas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, sera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u 6rgano
consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicion por parte del
contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

¢) Reclamaciones dirigidas a la Administracion con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en
que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000
euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

62.- TRIBUNALES COMPETENTES

Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las
siguientes cuestiones (Articulo 27 de la LCSP):

a) Las relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincién
de los contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparaciéon y adjudicacion de los
contratos privados de las Administraciones Publicas.

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los nimeros 1.°y 2.° de
la letra a) del apartado primero del articulo 25 de la presente Ley que estén
sujetos a regulacién armonizada.
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c) Las referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales,
cuando la impugnacion de estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda
que dicha modificacién debié ser objeto de una nueva adjudicaciéon de los
contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la
consideracion de Administracién Publica.

d) Las relativas a la preparacion y adjudicacion de los contratos de entidades del
sector publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los
organos administrativos de resolucion de los recursos previstos en el articulo 44
de la LCSP, asi como en el articulo 321.5 de la LCSP .

f) Las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion, adjudicacion y
modificacién de los contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de
la LCSP.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos
y extincion de los contratos privados de las entidades que tengan la
consideracion de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas,
con excepcion de las modificaciones contractuales de los articulos 204 y 205 de
laLCSP .

b) De las cuestiones referidas a efectos y extincion de los contratos que celebren
las entidades del sector publico que no tengan el caracter de poderes
adjudicadores.

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada
del contrato de concesion de obra publica o de concesién de servicios, salvo en
lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades
administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la
Administracion concedente, y en las que sera competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

63.- REG[MEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACION QUE RIGE LA
LICITACION

63.1.- RECURSO ESPECIAL

Con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso administrativo, podra
interponerse, en su caso, el recurso especial en materia de contratacion regulado en el
articulo 44 de la LCSP, y en la clausula 22.1 de estos Pliegos

Conforme al articulo 44.5 de la LCSP contra las actuaciones que en dicho articulo se
relacionan como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no
procedera la interposicion de recursos administrativos ordinarios.
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La interposicion del recurso especial se hara conforme a los plazos, requisitos y efectos
sefialados en los articulos 44 a 60 de la LCSP 2017.

A su vez el articulo 58. “Recurso especial en materia de contratacién” del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, dispone que:

“En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion conforme a lo previsto en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico y siempre que los procedimientos de
seleccion del contratista se hayan tramitado efectivamente de forma electronica:

a) El 6rgano de contratacion no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que
hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, la
resolucion de adjudicacion del contrato. En este mismo supuesto, el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacion, cuando proceda, sera de
diez dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre.

b) El érgano competente para resolver el recurso habra de pronunciarse expresamente,
en el plazo de cinco dias habiles desde la interposicion del recurso, sobre la
concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad establecidas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre y sobre el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas,
incluidos los supuestos de suspension automatica”.

63.2.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de la Comunidad Autdénoma de Euskadi, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
administrativa. No obstante, el interesado podra optar por interponer recurso de
reposicién ante el Alcalde en cuyo caso no cabra interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucion expresa o presunta
del recurso de reposicion, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.
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ANEXO I.- DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION.

Se publicara en el Perfil del contratante:
-Anexo | — Instrucciones

-Anexo Il — Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC)

ACCESO AL MODELO GENERAL: https://visor.reqistrodelicitadores.qgob.es/espd-
web/filter?lang=es

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

- Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de
Contratacion son los siguientes:
1. Descargar el documento que esta en perfil de contratante del Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes, en formato XML en cada expediente, identificado como “DEUC-
n° expediente-xml”

2. Ir al siguiente link: https://visor.reqgistrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

3. Elegir la casilla: “Soy un operador econémico”.
4. Elegir la casilla: “Importar DEUC”.

5. En “examinar” elegir el documento que descargado en el paso 1 en formato
XML.

6. Aparecera el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y
firmar.

- Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el
ultimo dia de plazo de licitacion y subsistir hasta la perfeccién del contrato, pudiendo
la Administracién efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

- Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos
de solvencia variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

- Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las
que la componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
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- Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” debera
incluirse la declaracion de los licitadores de su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo lIl.

- Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Euskadi o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de
manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no.
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros
de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse
mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC se pueden consultar los
siguientes documentos:

- Reglamento (UE) n ©° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién
previsto en la nueva Directiva de contratacién publica (BOE de 8 de abril del 2016):
https.//www.boe.es/buscar/doc.php 2id=BOE-A-2016-3392
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ANEXO Il.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LOS DATOS
IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA LICITADORA'Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA CONTRATAR

D./Dfa.

, con DNI numero , en
nombre propio o como (sefalar las facultades de representacion:
administrado  Unico, apoderado,..) en representacion de la empresa

con C.L F.

, MANIFIESTA

1. Datos identificativos. Que los datos para practicar toda clase de
requerimientos, comunicaciones y notificaciones en esta licitacion con los efectos juridicos
establecidos por la Ley son los siguientes:

Direccién de correo electrénico:

Domicilio social (calle, n°, piso):

C.P. Poblacion

Teléfono:

Fax:

Persona de contacto:

Y
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Requisitos para contratar. Que la empresa a la que representa cumple los
requisitos establecidos legalmente y en este pliego para contratar con la Administracion
a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones y que no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
relacionadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

2. Cumplimiento de normativa medioambiental, social o laboral. Que en la
elaboracion de la oferta se ha tenido en cuenta la normativa de aplicacion en materia
medioambiental, social o laboral establecida en el Derecho de la Unién Europea, el
Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los
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derechos laborales de aplicacién a los trabajadores que participen en la ejecucion del
contrato.

El contratista asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a
lo largo de toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones
fundamentales de la Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

¢ Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y
negociacion colectiva.

e La Convencién 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convenciéon 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinidon publica,
extraccion nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil,

e La Convencion 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo
infantil y de la accién inmediata para su eliminacion.

3. Obligacion legal de emplear personas con discapacidad (Empresas con
50 o mas trabajadores en su plantilla).- Que, de resultar adjudicataria del contrato y
durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleadas personas
trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanzara un numero de 50 o mas trabajadores/as, de conformidad con el articulo
42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005 de 8 de abril.

A tal efecto, debera presentar un certificado en que conste el nimero total de
trabajadores de plantilla y el nimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad.

En el supuesto de que hayan adoptado las medidas sustitutorias legalmente
previstas deberan aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracién donde se detallen las medidas concretas aplicadas.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remision de la
factura.

4. Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que,
de resultar adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacion de
promover la igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que:
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-Emplea a (indicar numero) Trabajadores/as.

- Respecto al plan de igualdad, las empresas de 50 o mas trabajadores resultan
obligadas a contar con un plan de igualdad, ademas de las empresas que se encuentren
obligadas por la imposicién de sanciéon de la autoridad laboral o si asi lo establece el
convenio colectivo de aplicacion (art. 45 LO 3/2007, art. 22 Decreto Legislativo 1/2023,
de 16 de marzo y apartado 13.3.6 de las clausulas generales de este Pliego):

Si cumple con la obligacién de contar con un plan de igualdad*.

No esta obligada a contar con un plan de igualdad.

*En este caso, doy permiso para que la Administracion pueda consultar el correspondiente
Plan de Igualdad en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo: (si/no).

2.- Respecto a la sancion por delitos o sanciones:

No ha sido sancionada por delitos o sanciones firmes por infraccion muy grave en
materia de prevencion de igualdad de mujeres y hombres.

5. Convenio colectivo de aplicacion.- Que el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicataria, es:

Denominacién del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacién

Que asimismo se compromete a facilitar cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras

6. Obligacion de abono de salario segiin convenio.- Que se compromete, a
lo largo de toda la ejecucion del contrato, a abonar el salario recogido en el convenio
colectivo sectorial segun la categoria profesional que corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

7. Mantenimiento de condiciones laborales.- Que se compromete a garantizar
a las personas trabajadoras adscritas a la ejecucién del contrato y durante toda su
vigencia, la aplicacién y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que
establezca el convenio colectivo de aplicacion.

8. Condiciones especiales de ejecucion. Que se compromete a cumplir las
condiciones especiales de ejecucion indicadas en el presente Pliego de Clausulas
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Administrativas Particulares y en su caratula, asi como las que, en su caso, se recojan
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

9. Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa la que representa:

[] Sise encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

[INO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo
de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales.

Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF Denominacion social

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En ,a de de 20

Firma.
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I. Informacién basica sobre proteccion de datos personales

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto del servicio contratado/ de la subvencién
convocada/adjudicada/otorgada, la realizacién de los trabajos/tareas/servicios no
requieren el acceso a datos de caracter personal bajo titularidad del Ayuntamiento.

De este modo, se prohibe el tratamiento, acceso y visualizacion de datos de caracter
personal bajo titularidad del Ayuntamiento.

En caso de que se produzca un acceso incidental y no autorizado a datos de caracter
personal, la entidad se compromete a guardar el debido secreto y confidencialidad
acerca de la informacion que pueda conocer, asi como a comunicar la incidencia a la
persona delegada de proteccion de datos de la organizacion responsable sin dilacién.

De este modo, el personal de la entidad queda obligado a no revelar, transferir, ceder o
comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligacion que se
mantendra aun finalizada su relacién juridica con la entidad responsable del tratamiento.

Con caracter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la
informacion implantadas y emitidas por el Ayuntamiento.

Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad a implantar seran aquellas instrucciones que le sean
facilitadas por el responsable de tratamiento, en el instrumento juridico pertinente y de

acuerdo con las previstas en el Anexo Il (Medidas de seguridad) del Real Decreto
311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
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ANEXO IlI. - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfia. , con Documento Nacional de ldentidad numero
, expedido en , el dia
, con validez hasta , actuando en

representacion legal de la Empresa , cuyo Codigo de

Identificacién Fiscal es el y su domicilio social en la localidad de
, calle n° (C.P
), Teléfono , Fax
Correo Electronico:

DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA:
- Fecha:
- Numero Protocolo:
- Notario D./Dfia.:
- Localidad Notario:
- Localidad Registro Mercantil: .
- Tomo: . Folio: . Seccion

- Hoja: - . Inscripcién:
MANIFIESTA

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de

, D. el dia , bajo
el nimero de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de
concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras publicas, gestion de servicios
publicos, de colaboracion entre el sector publico y el sector privado, suministros y
servicios de la Administracion.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion
del “contrato de la redaccién del proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de
instalacién solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes conectada a red de 100
kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y ared de
80 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao -
Miraballes (Bizkaia)”.

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas
y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asume
y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercidén sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
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obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: tomar a su cargo el citado
“contrato de la redaccion del proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de
instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes conectada a Red de 100
kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y a Red de
80 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao -
Miraballes (Bizkaia)”, con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidos en la
convocatoria, por la cantidad de euros en cuyo precio deben
entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que
sera repercutido como partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en cifra
y letra):

DESGLOSE OFERTA:

Base imponible: euros.

IVA: euros.

Importe total de la oferta: euros.

Las cantidades se expresaran en numero Yy letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia
entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total, prevalecera éste
ultimo.

En ,a

El licitador,

Fdo.:
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ANEXO IV. - MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y
DOCUMENTOS

D./Dfia. , como , de la empresa
, como licitador

Expediente n°

DECLARA
A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017.

Que la informacién facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre
que considera de caracter confidencial son los que a

continuacion se relacionan:

En ,a

Fdo.:

ANEXO V. - COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL
DE EMPRESARIOS

DATOS DEL INTERESADO:

Nombre y apellidos/Razén social: ,
DNI/NIF/Pasaporte:

105



Sinatzaile / Firmante: UGAO-MIRABALLESKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES Data: 2025-03-13 09:35:50(UTC) Fecha: 13/03/2025 09:35:50 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: MARIA AMALIA URRUTIA ELORDUY  Data: 2025-03-13 10:14:40(UTC)  Fecha: 13/03/2025 10:14:40 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ea9e98a4-d2c8-40c7-959e-10e3d0f2e45d} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.

Financiado por ,.'
i Unien Europes e (23 JIDAE R
Py bl i ¥ B RETD DEMOGRARCC .
MextGenarationEL e b I Flam de Recuparacicn,
Transfermacién y Resiliencia

= ENERGIAREN il s PRETELRES TaLa
T3 EusKD JAURLARITZA EUSHAL ERAKUNDEA

[Tt | GOBIERNO VASCO ENTE WASCO
= | DELAENERGL, " ATITST i SRS D T Nk AT L, T
135,401 M R R L

Direccién a efectos de notificaciones: , codigo postal
, poblacion , provincia
Teléfono/s: , y direccion de

correo electronico:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos: , DNI/Pasaporte:

Direccion a efectos de notificaciones:

Teléfono/s: , y direccion de
correo electrdnico:

Representacion acreditada mediante

SE COMPROMETEN

PRIMERO.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento
restringido para la adjudicacién de , expediente

SEGUNDO.- A constituirse en Unidon de Empresarios en caso de resultar
adjudicatarios del citado procedimiento.

TERCERO.- La participacidon de cada uno de los compromisarios, en el ambito
de sus competencias, en la Union Temporal de Empresarios, seria la
siguiente:

D. , % de
D , % de
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CUARTO.- Designan a D. /Dia. , para que, durante la vigencia
del “contrato de la redaccién del proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de
instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes conectada a red de 100
kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y ared de
80 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao -
Miraballes (Bizkaia)”; ostente la plena representacion de la Unién Temporal de
Empresarios ante el érgano de contratacion. El domicilio a efectos de notificaciones de
la Uniébn Temporal de Empresarios sera: , Cif
y la direccion de correo electronico

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en
a

El/La Interesado/a El/La Representante

ANEXO VI.- FICHA DE TERCERO

SOLICITUD DE APERTURAMODIFICACION DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR
TRANSFERENCIA

Tipo de movimiento

] Altade tercero

[] Modificacion de datos de tercero con codigo n°

Datos del interesado (insertar fotocopia del D.N.l. o C.I.F en el reverso de esta hoja)

1° apellido 2° apellido Nombre

Razdn social

Via publica n° Piso Puerta
Poblacion Provincia

Cddigo postal

CIF/NIF Conforme: EL TERCERO
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Teléfono

Fax

Correo electronico «habilitado» Fdo:

Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por el ayuntamiento de ......... ,a la cuenta abajo
indicada.

Datos bancarios (debera ser cubierto o, en su defecto sellado por la Entidad Bancaria)

Entidad financiera (Banco o Caja) Sucursal
Via publica n°
Poblacion
Provincia Cddigo Postal
CC.IBAN:

Entidad Sucursal D.C. n° de cuenta
Fecha Firma

Los espacios sombreados deberan ser rellenados unicamente por la administracion.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Proteccién de Datos (LO 3/2018, de 5 de diciembre), y
Reglamento Europeo de Proteccién de Datos Personales, en la los datos de caracter personal, recogidos
por este impreso seran incorporados a un fichero automatizado con exclusiva finalidad de uso dentro de
este ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede ejercer su derecho de rectificacion o cancelacion,
en los términos de la Ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL
COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL OBJETO DEL
CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES SUFICIENTES PARA
ELLO

D/D? con DNI n°® y con domicilio en

teléfono , correo electronico
,actuando en nombre y representacion de

CERTIFICA

Que las prestaciones que constituyen el objeto del “contrato de la redaccion del
proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de instalacion solar fotovoltaica para
autoconsumo sin excedentes conectada a red de 100 kw “Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y a red de 80 kw “Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao - Miraballes (Bizkaia)”,
estdn comprendidas en los fines, objeto o ambito de actividad de la empresa

, segun resulta de sus estatutos o reglas fundacionales. Asimismo, manifiesta el

COMPROMISO de adscribir a la ejecucion de dicho contrato los siguientes medios
personales o materiales suficientes para ello:

1. Medios Materiales

1.1

1.2

1.3

2. Medios Personales

2.1

2.2

2.3

Y para que asi conste, a los efectos de participacién en la licitacion para la adjudicacion
del contrato de , ¥ de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
66.1y 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se emite el presente documento.
En el dia de de

Fdo.:
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ANEXO VIIl.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DOCUMENTACION PARA LAS CONTRATAS (1):

Ante la contratacién con Uds. y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales y en el R.D. 171/2004 que desarrolla el anterior, como titulares del centro de trabajo, les adjuntamos listado
de la documentacion en materia preventiva necesaria y registros que deberdn ser devueltos una vez hayan sido
cumplimentados, para dar cumplimiento del procedimiento de coordinacion de actividades empresariales, previo al inicio de

los trabajos contratados.

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EMPRESA CONTRATADA (Marcar lo solicitado)

Registro de las “Condiciones generales del servicio” firmado y sellado

Listado de personal implicado en los trabajos y declaracion jurada de pertenencia a la contrata del propio trabajador
(firmas)

Evaluacion de riesgos de la propia actividad incluyendo también aquellos riesgos que puedan verse agravados o
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

Deberé presentar certificacion (con fecha y firma del Técnico que la ha realizado) de que la(s) Evaluacion(es) de Riesgos
del/los puesto(s) que intervengan esta vigente y que en la(s) misma(s) se contemplan todos las tareas y riesgos del dicha
tarea..

Medidas preventivas a adoptar.

Equipos de proteccion individual de uso obligatorio.

Acreditacion de la formacién preventiva en los riesgos de la propia actividad (Contenido, duracién y fecha de la misma).

Confirmacién de entrega de la informacién a los trabajadores, tanto de los riesgos propios de su actividad como de la
facilitada por nuestra empresa.

Certificados de aptitud médica de los trabajadores.

Documento de alta en la seguridad social (TC1, TC2, modelo TA.2).

Seguro de responsabilidad civil.

Certificado de estar al corriente de los pagos a la seguridad Social.

Documento de asociacion a Mutuas de Accidentes
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Modalidad preventiva. En caso de SPA, certificado e indicacion de la vigencia del mismo.

* Toda la documentacion debers ser entregada sellada y firmada por la empresa.

DOCUMENTACION PARA LAS CONTRATAS (2):

Ante la contratacion con Uds. y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales y en el R.D. 171/2004 que desarrolla el anterior, como titulares del centro de trabajo, les adjuntamos listado de la
documentacion en materia preventiva necesaria y registros que deberan ser devueltos una vez hayan sido cumplimentados, para dar

cumplimiento del procedimiento de coordinacion de actividades empresariales, previo al inicio de los trabajos contratados.

EMPRESA CONTRATADA

TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE REALIZACION

AREA / ZONA / SECCION

INTERLOCUTOR

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EMPRESA CONTRATANTE (Marcar lo enviado)

Registro n® 1"Documentacion para las Contratas”

Registro N° 2 “Condiciones generales del servicio”

Evaluacion de riesgos generales del centro de trabajo en el que se desarrolla el servicio.

Medidas en caso de emergencia del centro de trabajo en el que se desarrolla el servicio.

* Toda la documentacion debera ser entregada sellada y firmada por la empresa.

Recibida la informacién sobre los riesgos, las medidas de prevencion, la actuacion en caso de emergencia, las
instrucciones, etc., y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecen
los medios de coordinacidn que consideran necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de prevencion.
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Sin perjuicio de cualesquiera otros, que puedan establecerse mediante negociacidn colectiva y de los establecidos en la
normativa de prevencion de riesgos laborales para determinados sectores y actividades. Se establecen como medios de
coordinacién cualesquiera de los siguientes:

MEDIOS DE COORDINACION (Marcar los establecidos)

El intercambio de informacion y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. X

Reuniones periodicas entre las empresas (reunion anual)

Reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud

Imparticién de instrucciones (reunion anual y comunicacion diaria)

Medidas especificas (riesgos a empresas concurrentes)

Presencia de recursos preventivos (Rellénese el cuadro de abajo en caso afirmativo)

Designacion de encargado de coordinacion(Rellénese el segundo cuadro en caso afirmativo)

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA FECHA

RESPONSABLE EMPRESA CONTRATANTE

RESPONSABLE EMPRESA CONTRATADA

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

A rellenar por la empresa adjudicataria.

1. D. como  (puesto) de
me comprometo a cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas
en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean de
aplicacion, y de forma especial las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE UGAO-
MIRABALLES.

2. Certifico que ha adoptado la modalidad de organizacion preventiva de
Servicio de Prevencion Ajeno por lo que aporto fotocopia de contrato del Servicio de Prevencion.

Asi mismo, certifico que tiene cubierta la especialidad preventiva de Vigilancia
de la Salud por lo que presento fotocopia del contrato con la misma.
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Que los trabajadores han sido considerados aptos para el trabajo a desarrollar por el AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES.

Certifico que la empresa ha realizado la evaluacion de riesgos laborales y el Plan de Prevencion, y se tiene
elaborada la actividad preventiva con caracter anual.

3. Certifico que la empresa ha informado sobre la evaluacién de riesgos a
los trabajadores que desarrollen su trabajo contratado por el AYUNTAMIENTO DE UGAO-
MIRABALLES.

4, debera presentar certificacion (con fecha y firma del Técnico que la ha
realizado) de que la(s) Evaluacion(es) de Riesgos del/los puesto(s) que intervengan en el la tarea de
, esta vigente y que en la(s) misma(s) se contemplan todos las tareas y riesgos de la misma.

5. Certifico que los trabajadores de han recibido la formacion adecuada, de
acuerdo con el articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

6. sera la Unica responsable del cumplimiento de todas las disposiciones
laborales y de la Seguridad Social y disposiciones administrativas que afecten a las relaciones laborales
con su personal, vigentes en la actualidad o que puedan ser dictadas durante la ejecucion de los
trabajos, descargando de manera expresa al AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES, de toda
responsabilidad por su incumplimiento.

1. designa a como responsable de la
organizacion del trabajo y la seguridad de su personal. En ausencia de este, estas funciones seran
desarrolladas por el operario con mayor categoria 0 experiencia profesional.

El AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES, designa como Responsable de Control y Seguimiento para
el desarrollo de estos trabajos a 0 persona que le
sustituya.

8. Seinformara al Responsable de Control y Seguimiento del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES,
sobre todas aquellas cuestiones relevantes que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores, y en particular sobre los accidentes e incidentes de trabajo que se hubieran producido o
hubieran podido poner en peligro la salud o integridad fisica de los trabajadores.

9. dispondra en todo momento mano de obra cualificada y capacitada para
desarrollar los trabajos.

10. dotaré al personal a su cargo de los elementos y equipos de proteccion y
seguridad necesarios para la ejecucion de los trabajos.
1. mantendra al AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES libre y exenta

de responsabilidad por las obligaciones que tenga o adquiera con terceros, por considerarse tales
obligaciones ajenas a la misma.

12. suscribira y mantendra en vigor un contrato de seguro de Responsabilidad
Civil General que cubra los dafios personales y materiales que pudieran ocasionarse durante la
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gjecucion de los trabajos que desarrolle en las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE UGAO-
MIRABALLES.

La contrata exonera al AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES de toda responsabilidad por los dafios
que puedan sufrir sus medios materiales durante el desarrollo de los trabajos.

13. Todos los medios materiales utilizados por cumpliran la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales y las restantes disposiciones reglamentarias legales, y singularmente, las
prescripciones que establezca a AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES.

El AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES se reserva el derecho de comprobar el buen estado de los
equipos de trabajo de y las subcontratas que participen en los trabajos.

14.En el caso de que necesite subcontratar parte de los trabajos a desarrollar
0 contrate a personal de ETT’s, informara previamente al Responsable del AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES. El personal de 0 subcontratas contratadas, que
incumplan las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES podran
ser expulsadas temporal o definitivamente de las instalaciones.

15.En el caso de incumplimiento de medidas de prevencion por parte de la empresa contratada, el
AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES queda facultado para paralizar los trabajos que se estén
realizando, en tanto no sean corregidas las deficiencias detectadas, pudiendo reclamar a la empresa
contratada los dafios y perjuicios que de ello puedan derivarse. Ademas, el AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES podra retener los pagos y las certificaciones en curso, asi como resolver el
contrato sin que la empresa contratada tenga derecho a indemnizacion alguna.

16.El AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES podra en todo momento realizar inspecciones de los
trabajos realizados por la empresa contratada, para comprobar el cumplimiento de las medidas
preventivas indicadas. Tanto el responsable de la empresa contratada como su personal tendran la
obligacién de atender y dar las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias que en materia de
prevencidn de riesgos laborales realice el personal del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES.

17.La empresa se compromete a poner a disposicion del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES la
documentacion que justifique las anteriores declaraciones.

En ,a__ de 20

Fdo.: Responsable CONTRATA en AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES
DIRECCION DE CONTRATA
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ANEXO IX- COMUNICACION A LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION
RELATIVA A LA SUBCONTRATACION

12 MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS
EXTERNOS

[ 001 ] = TR , con DNI
NUMEIO...uveeiiieiee e en nombre y representacién de la entidad
............................................ veeennenen, con NLLF.

. al objeto de part|0|par en Ia contratamon denominada.
“deI contrato de la redaccién del proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de
instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes conectada a red de 100
kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y ared de
80 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao -
Miraballes (Bizkaia)”; a adjudicar por procedimiento abierto ordinario, convocada por el
Ayuntamiento de Ugao-MirabaIIes.
Y D/DA@.....cccoiiiiiiiiiiiiiiin e et , con DNI
NUMETO....coiietie it en nombre y representacion de la entidad
................................................ L,CONNLLF. o

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la

BNEAA. ..o e ———— a favor de la
ENEAA. .o e ——— son los
siguientes:

- Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia
0 medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no esta sometida a
condicion o limitacion alguna.

2°) Antes del inicio de la prestacion a realizar por el subcontratista, el/la contratista
debera comunicar:

a) NIF de cada subcontratista.
b) Nombre o razén social.
c) Domicilio fiscal de cada subcontratista.

d) Firma de las declaraciones responsables que se indican en el Anexo MRR:
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¢ Declaracion responsable de cumplimiento del principio de no causar
un perijuicio significativo al medio ambiente o principio DNSH.

* Declaracion Ausencia Conflicto De Intereses (DACI).

* Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales
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ANEXO X. CERTIFICADO DE ENTIDAD ASEGURADORA

(Companfia de SEQUIOS)........ceuiiuiiiiiiiiee e con oficina en
............................ n°deNIF ............................inscrita en el Registro Mercantil de
...................... CERTIFICA: Que la empresa...........ccoeevevviieiiieinenainanen... CON
domicilio social en .........ccocoiiiiiiiiinnnn. y n° de NIF.........cocooiiiin tiene

contratada pdliza de:

- Todo riesgo de Construccion. La franquicia es de ..................... Euros, y el limite
minimo de indemnizacion por siniestroes de .............. Euros.

- Responsabilidad Civil en sus vertientes general, locativa, de explotacion y patronal.
La franquicia es de ..................... Euros, y el limite minimo de indemnizaciéon por
siniestro es de .............. Euros, por lo que cumple con lo recogido en el Pliegos de
clausulas Administrativas particulares aprobado por el Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes y que rige el “contrato de la redaccion del proyecto y de ejecucion mixta de
obras y suministro de instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes
conectada a red de 100 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes — dir. polideportivo” sobre
la cubierta; y ared de 80 kw “Ayuntamiento de Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki”
sobre cubierta, en Ugao - Miraballes (Bizkaia)”

Que dentro de las condiciones y términos de la/s pdliza/s, se considera asegurado
adicional el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, durante los trabajos a realizar.

Que la citada cobertura esta garantizada mediante podliza/s n° .................. yno......
que se encuentran en vigor y al corriente de pago.

Emitidoen ..ol - de 2023.

(Compafia de Seguros)

Fdo.:
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ANEXO XI: DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

EXPEDIENTE:
TITULO:

D/Dfia. , con D.N.I. N° , actuando en calidad de

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba
referenciado, DECLARA bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de
contratacion,

PRIMERO.- Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3. «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero
de la UE) establece que "existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de
afinidad politica o nacional, de interés econdémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal."

2. Que el articulo 64 "Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de
intereses" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tiene el fin
de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 "Abstencion”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento
"las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente", siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate 0 en otro en cuya resolucién
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
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cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

SEGUNDO.- Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse
de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3. del Reglamento Financiero
de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstencién del articulo
23.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que
pueda afectar al procedimiento de licitacion.

TERCERO.- Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion
sin dilacion, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé
o pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO.- Que conoce que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que
se demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacién.

En ,a

Fdo.:
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ANEXO XIlI - DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (DACI)
DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EXPEDIENTE:
TITULO:

D/Dfia. , con D.N.I. N° , actuando en calidad de

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion/ subvencién
arriba referenciado, , como participante en el proceso de preparacién y tramitacion del
expediente, DECLARA

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero

de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de
afinidad politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene
el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el

procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento
«las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener

cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.
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b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse
de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero
de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencién del articulo
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que
pueda afectar al procedimiento de licitacidn/concesion.

Atendiendo a la situacion que motivaria el conflicto de intereses, puede distinguirse
entre:

Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una
persona contratista o subcontratista son susceptibles de comprometer el ejercicio
objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vinculo
identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o
las relaciones de la persona (o0 una repercusion en dichos aspectos).

Conflicto de intereses potencial: surge cuando una persona contratista o
subcontratista tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrian ser susceptibles
de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro
determinadas responsabilidades oficiales.
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Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraidas al
recibir la financiacion como consecuencia de la adjudicacion del contrato y sus intereses
privados que pueden influir de manera indebida en el desempefio de las citadas
obligaciones.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de
contratacion/comision de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacién de conflicto de
intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/
judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

En , a

Fdo.:
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ANEXO XIll. DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

EXPEDIENTE:
TITULO:

D/Dfia. , con D.N.I. N° , actuando en calidad de

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba
referenciado, DECLARA bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de
contratacion, QUE:

En su condicion de contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX
Qe », conocer la normativa que es de aplicacién, en particular las
siguientes apartados:

del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico
que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacion publica;
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iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion
publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Uniény.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
Presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los

efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los

fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestidn

de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara
sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de
rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».
Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de
los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

.................................... , XX de ............... de 202X
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ANEXO XIV. DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

D/Dfa. con D.N.I. N° actuando

Seleccione una u otra opcion

() en nombre propio,

0
() en representacion de con N.I.F. N° y domicilio
fiscal en beneficiaria de ayudas financiadas con recursos

provenientes del PRTR/que participa como contratista/subcontratista en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos

en el Componente " ",

, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares
mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion
de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no
incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

.................................... , XX de ............... de 202X
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ANEXO XV. DECLARACION RESPONSABLE DE DATOS BASICOS DE LA
PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LOS FONDOS DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

D./Dia. , con DNI , como titular/representante
de la entidad , con NIF , y domicilio
fiscal en . en la condicion de preceptor de recursos

provenientes del PRTR en el marco de la actuacién denominada (nombre de la
convocatoria)

DECLARA PRIMERO. — Que es conocedor/a de lo dispuesto en el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la
exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se debe aportar la informacion sobre
la identificacidn del perceptor final de los fondos: nombre y apellidos del destinatario de
los fondos, fecha de nacimiento de los titulares reales, tal como se define el titular real
en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

SEGUNDO. - Que en base a lo indicado en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, elllos titulares/es realles,
entendiéndose por la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control
en ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se
lleve a cabo una transaccion o actividad, es/son el/los siguiente/s: (1)

TITULARIDAD REAL

Nombre DNI/NIE/ Nacionalidad o | Fecha de Participacion
completo del | pASAPORTE | domicilio nacimiento | (%)

socio o social

accionista
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TERCERO. — Conocer que, en caso de solicitarse, debera entregar al Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes. copia del acta notarial que acredite el/los titular/es real/es en el caso
de que el adjudicatario o destinatario final sea una sociedad mercantil de conformidad
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

En ,a de de 20__ Firmado:

(1) Se consideraran, como minimo, las siguientes, en el caso de personas juridicas, en base
al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo:

(i) La persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una
persona juridica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de
acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de
acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades que
coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de informacién acordes con el
Derecho de la Union o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada
transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una
accion o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad
directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas,
o de que multiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas
fisicas, tenga una participacién en el capital social del 25 % mas una accién o un derecho de
propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se
aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor
pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo
22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo>>

en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de
sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), 0 en caso de que haya
dudas de que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas
fisicas que ejerzan un cargo de direccion de alto nivel, las entidades obligadas conservaran
registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al
inciso i) y al presente inciso;
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ANEXO XVI. DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO
SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

EXPEDIENTE:
TITULO:
D/Dfia. , con D.N.I. N° , actuando

Seleccione una u otra opcion

Selecciona una u otra opcion

() en nombre propio,

0]

() en representacion de con N.I.LF. N° ,
DECLARA

PRIMERO.- Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo
a los siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificaciéon (o «taxonomia») de
las actividades econdmicas medioambientalmente sostenibles:

a. Mitigacién del cambio climatico.

b. Adaptacién al cambio climatico.

c. Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos.

d. Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos.

e. Prevencién y control de la contaminacion a la atmdésfera, el agua o el suelo.
f. Proteccion y restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas
para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

4. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan
conforme a la Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y
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Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa
a la aprobacién de la evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia y a su
correspondiente Anexo.

5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizada
la actividad.

SEGUNDO.- Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en la presente declaracién dara lugar a la obligacion de devolver las
cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.

En ,a

Fdo.:
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ANEXO XVIIl. LOGOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE SE
FINANCIEN CON FONDOS PROCEDENTES DEL INSTRUMENTO EUROPEO DE
RECUPERACION («NEXT GENERATION EU»)

En el articulo 9.3 b) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se sefala que:

“...todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos juridicos,
que se desarrollen en este ambito, deberan contener tanto en su encabezamiento como
en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia:

«Plan de Recuperacién, Transformacioén y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea
— Next Generation EU».”

En este caso es preciso aclarar que cuando se menciona la referencia «Plan de
Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next
Generation EU» no se trata de colocar el logotipo o emblema, sino el formato texto.

No obstante, se recomienda también utilizar los logotipos en la portada o cabecera de
los respectivos documentos.

RELACION DE DOCUMENTOS DONDE SE APLICAN LOS LOGOTIPOS EN
CABECERA:

Se aplicaria a documentos como:

* Convocatorias de ayudas

» Formularios de solicitudes de ayudas

* Notificaciones de concesién

* Anuncios de licitacion

* Pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas

« Contratos administrativos

* Trabajos presentados por el contratista (estudios, informes, encuestas, otros)

« Convenios de colaboracion

SALVEDAD EN EL CASO DE LAS FACTURAS Y DACIS

En este caso es preciso aclarar que en las facturas y dacis no sera obligatorio incluir los
logotipos del PRTR en el encabezado de las mismas.

El contratista y subcontratista estan obligados al cumplimiento de los compromisos en
materia de comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
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DILIGENCIA: Que la extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato de la redaccion del
proyecto y de ejecucion mixta de obras y suministro de instalacion solar fotovoltaica para
autoconsumo sin excedentes conectada a red de 100 kw “Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes — dir. polideportivo” sobre la cubierta; y a red de 80 kw “Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes dir. colegio Leitoki” sobre cubierta, en Ugao - Miraballes (Bizkaia), en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, financiado por la
Unién Europea — NextGenerationEU”, ha sido aprobado mediante Decreto de Alcaldia
n° 93/25 de 12 de marzo.

En Ugao-Miraballes, a 13 de marzo de 2025
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