Hernaniko H Udala

HERNANIKO FRONTOIAREN ERAIKINEAN ROKODROMO BERRIA INSTALATZEKO OBRA KONTRATAZIOA
KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA
PROZEDURA IREKIA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DEL NUEVO ROCODROMO EN EL EDIFICIO DEL
FRONTON DE HERNANI
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO

LABURPEN TAULA / CUADRO RESUMEN

A) KONTRATUAREN XEDEA

A) OBJETO DEL CONTRATO

Hernaniko frontoiaren eraikinean rokodromo berria
instalatzeko obra kontratatzea Estudio Artropia
enpresak idatzi duten proiektuarekin bat etorriz.

CPV  kodea: 45212200-8
eraikitzeko lanak.

Kirol-instalazioak

Contrataciéon de las obras de instalacion del nuevo
rocodromo en el edificio del fronton de Hernani, de
conformidad con el Proyecto redactado por Estudio
Artropia.

CPV: 45212200-8 Trabajos de construccion de
instalaciones deportivas

B) LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ gabe) / PRESUPUESTO BASE (sin IVA)

113.489,20 €

BEZa (%21) / IVA (21%)

28.832,73 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne)
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

137.321,93 €

BALIO ZENBATETSIA/ VALOR ESTIMADO: 113.489,20 €

C) LIZITATZAILEAREN  KAUDIMEN
FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA

EKONOMIKOA,

C) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA DEL
LICITADOR

500.000.- euroko balio zenbatetsia baino txikiagoa
duten obra kontratuetan kaudimena egiaztatu ahal
izango da, bi hauetako modu batean: behean
zehaztutako sailkapena egiaztatuz edo plegu
honetako 11. klausulan ezarritako kaudimen
ekonomiko eta kaudimen teknikoko baldintzak
egiaztatuz.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000.- euros se podrd acreditar la
solvencia, indistintamente, mediante la clasificacion
abajo indicada o acreditando los requisitos de
solvencia econémica y solvencia técnica detallados
en la cldusula 112 de este pliego.

Sailkapena/ Clasificacion:

TALDEA/ GRUPO AZPITALDEA/ SUBGRUPO

KATEGORIA/CATEGORIA

C 08

1
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D) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA

D) PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES

26 egun natural, kontratatzailearen
argitaratzen denetik kontatzen hasita.

profilean

26 dias naturales desde el anuncio en el perfil de
contratante

E) ESLEIPEN-IRIZPIDEAK

E) CRITERIOS DE ADJUDICACION

Balio judizio bidez baloratzen irizpideak (0-42):

e Memoria teknikoa (0-42)

Irizpide automatikoak (0-58)

e Proposamen ekonomikoa (0-20)

e Berme epea handitzea (0-20)

e Mantentze lanen maiztasuna handitzea (0-
18)

Criterios sometidos a juicio de valor (0-42):

e Memoria Técnica (0-42)

Criterios automaticos (0-58):

e Oferta econdmica (0-20)

e Ampliacién del plazo de garantia (0-20)

e Aumentar la frecuencia del mantenimiento
(0-18).

F) KONTRATUA BURUTZEKO EPEA

F) PLAZO DE EJECUCION

4 hilabete, zuinketa akta sinatzen denetik.

4 meses contados a partir de la firma del acta de
comprobacién del replanteo.

G) BEHIN-BEHINEKO BERMEA

G) GARANTIA PROVISIONAL

Ez da eskatzen.

No se exige.

H) BEHIN BETIKO BERMEA

H) GARANTIA DEFINITIVA

Esleipen prezioaren %5a, Bez kanpo

5% del precio de adjudicacion, excluido IVA.
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KLAUSULAK

I. KONTRATUAREN EDUKIA
1. KONTRATUAREN XEDEA. LOTEAK. ALDAKETAK EDO
ALTERNATIBAK.

1.1 Agiri honetan oinarrituta idazten den kontratuaren
xedea izango da Hernaniko frontoiaren eraikinean
rokodromo berria instalatzeko obra kontratatzea Estudio
Artropia enpresak idatzi duen eta kontratazio organoak
agiri honekin batera onetsi duen proiektuarekin bat
etorriz, eta halaber, espedientean ageri den
dokumentazio teknikoarekin bat etorriz; izan ere, azken
honek kontratu-izaera edukiko du eta horren helburua
azaroaren 8ko 9/2017, Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko Legearen (SPKL) 13. artikuluaren barruan
sartua dago.

Hernaniko eskalada taldea, HATZI KLIMB deiturikoa,
egun, Etxeberri auzoko udal-lokal batean du bere
lokala. Lokal horretan urte asko darama taldeak, eta
urtetik urtera instalazioak hobetzen eta txukuntzen joan
badira ere, bertan dagoen rokodromoa handitzeko eta
berritzeko premia dago. Obra hori gauzatzeko egin
beharreko inbertsioa ez da nolanahikoa, eta lokalak
duen altuera eta konfigurazioa oso mugatua denez,
Udalak beste lokal bat bilatu du rokodromo eta
instalazio berriak egokitzeko.

Horiek horrela, Udal-frontoi estaliaren harmailen
ondoan eta azpiko espazioan dagoen lokala erabiltzea
erabaki du Udalak, bertan, HATZI KLIMB taldearen
instalazio berriak egokitzeko.

Horretarako, lehenik, lokala bera egokitu behar da, eta,
ondoren, rokodromoa eraiki. Lokala egokitzeko obra
martxan dago, eta, lizitazio honen helburua da
egokitzen ari den lokalean rokodromoa eraikitzea.

Hain zuzen ere, Lizitatzen den obraren xedea da
"Rokodromoa  Hernaniko  Kiroldegian"  Proiektua
exekutatzea, Estudio Artropia enpresak eginikoa eta
Alfonso Lopez Garcia eta Juan Martin Garcia arkitektoek
sinatzen dutena.

Kontratuaren xedea eta edukia egokiak dira goian
deskribatutako premiei erantzuteko. Behar horiek
erlazio zuzena, argia eta proportzionala dute
kontratuaren xedearekin.

CPV kodea: 45212200-8 Kirol-instalazioak eraikitzeko
lanak.

CLAUSULAS

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO. LOTES. VARIANTES.

1.1. Objeto: El contrato que en base al presente pliego
se realice tendra por objeto la contratacién de las obras
de instalacién del nuevo roc6dromo en el edificio del
frontén de Hernani, de conformidad con el Proyecto
redactado por Estudio Artropia.y aprobado por el
6rgano de contratacién junto con el presente Pliego, y
la documentacién técnica que figura en el expediente
que tendrd cardcter contractual y cuyo objeto estd
comprendido dentro del art.13 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

El grupo de escalada de Hernani, denominado HATZI
KLIMB, tiene actualmente su local en un local municipal
del barrio de Etxeberri. En este local el grupo lleva
muchos afios y aunque afo tras afo ha ido mejorando y
ordenando las instalaciones, existe la necesidad de
ampliar y renovar el rocddromo existente. La inversién
a realizar para la ejecucion de esta obra es de todo tipo,
y dado que la altura y configuracién del local es muy
limitada, el Ayuntamiento ha buscado un nuevo local
para adecuar nuevos rocdédromos e instalaciones.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha optado por utilizar el
local situado junto y bajo las gradas del frontén cubierto
municipal para acondicionar las nuevas instalaciones del
grupo HATZI KLIMB.

Para ello, primero hay que acondicionar el local y
después construir el rocédromo. Lla obra para
acondicional el local estd en ejecucuion. El objeto de la
presente licitacion la instalacion del rocédromo en el
local que se estd acondicionando.

La obra que se licita tiene por objeto la ejecucion del
Proyecto "Implantacion del rocédromo en el
polideportivo de Hernani", realizado por la empresa
Estudio Artropia y suscrito por los arquitectos Alfonso
Lopez Garcia y Juan Martin Garcia.

El objeto y contenido del contrato son adecuados a las
necesidades descritas anteriormente. Estas necesidades
guardan una relacion directa, clara y proporcional con el
objeto del contrato.

CPV: 45212200-8 Trabajos de construccion de
instalaciones deportivas
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1.2. Loteak: Kontratu honen xedea lote bakarrean jaso
da.

Kontratua ezin da sortatan banatu. Kontratuaren xedean
jasotako prestazioak modu independentean egiteak
zaildu egqiten du kontratua behar bezala gauzatzea,
ikuspegi teknikotik; edo, bestela, kontratua behar
bezala gauzatzeko arriskua kontratuaren xedearen
izaeratik dator, prestazioen betearazpena koordinatu
beharra dakarrelako, eta hori ezinezkoa izan liteke,
hainbat kontratistek lotetan zatitu eta exekutatzen
dutelako.

1.3 Aldaketa edo alternatibak: ez dira onartuko.

2. EGITEKO EPEA

Kontratu honen helburu diren obrak burutzeko epea hau
da: 4 hilabete zuinketaren egiaztapen-akta izenpetu
eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Gehienezko lau hilabeteko (4) epean lanak gquztiz
amaituko  dira.  Lanak  amaitutzat  emateko
esleipendunak, obra-zuzendaritzak eta Hernaniko
Udalak harrera-akta sinatuko dute.

Kontratu honen esleipendunak, nolanahi ere, Obra
Zuzendaritzaren jarraibideak bete beharko ditu, lan
horiek koordinatzeari begira.

Esleipenduna behartua egongo da kontratua gauzatzeko
finkatutako gehieneko epea betetzera, eta halaber, ezar
litezkeen epe partzialak eta epe horiek zuinketaren
egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik aurrera
hasiko dira kontatzen esleipendunarentzat.

Aipatutako epe horiek igarotzen baldin badira, kontratista
berandutze-egoeran dagoela ulertuko da, eta ez da horri
buruz inolako ohartarazpen egin beharrik izango.

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA.

AURREKONTUA.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua  113.489,20 €
izango da, BEZari dagokion 28.832,73 € gehituta,
guztira 137.321,93 €ko zenbatekoa izango du, edonola
ere, enpresa lehiatzaileek zenbateko hori beherantz
hobetu ahal izango dute beren eskaintzetan.

1.2 Lotes: El objeto de este contrato viene configurado
como un Unico lote.

El contrato no puede dividirse en lotes. La realizacion
independiente de las prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificulta la correcta ejecucién del
mismo desde el punto de vista técnico, o bien el riesgo
de la correcta ejecucion del contrato deriva de la propia
naturaleza del objeto del contrato, que obliga a
coordinar su ejecucion, lo que puede resultar imposible
por la division y ejecucion en lotes de varios
contratistas.

1.3 Variantes: no se admitirdn variantes.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras objeto de la
presente contratacién serd de 4 meses contadas a partir
de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

El plazo méximo para la finalizacién de los trabajos serd
de cuatro meses (4). Para dar por finalizados los trabajos
la empresa adjudicataria, la direccion de obra y el
Ayuntamiento de Hernani firmaran el acta de recepcién.

El adjudicatario de este contrato deberd sequir en todo
caso las instrucciones de la Direccion de Obra en orden
a la coordinacién de los trabajos.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento del
plazo total fijado para la realizacién del contrato, asi
como de los plazos parciales que, en su caso, se
hubieran establecido, que comenzardn a contar para el
adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo.

El contratista se entenderd en incurso en mora por el
transcurso de los plazos citados, no siendo precisa
comunicacion a este respecto.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es de 113.489,20 €
mas 28.832,73 € correspondientes al IVA haciendo un
Total de 137.321,93 €cantidad que podra ser mejorada
a la baja en sus ofertas por las empresas licitadoras.
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OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ gabe) / PRESUPUESTO BASE (sin IVA)

113.489,20 €

BEZa (%21) / IVA (21%)

28.832,73 €

AURREKONTUA GUZTIRA (BEZa barne)
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)

137.321,93 €

Ulertuko da eskaintza ekonomikoak barne dituela
proiektuan jasotako aleko prezio guztiak, proposamen
ekonomikoan jasotako beherako portzentai berdina
aplikatuko zaielarik.

Horren barruan, gastu guztiak sartuak daude; lan
arriskuen  prebentzioa, garraioa, gastu orokorrak,
industri irabazia, eta kontratua burutzeko beharrezko
diren gastu orokor guztiak, baita indarrean dauden
xedapenen arabera ezargarri diren zerga guztiak ere,
Balio Erantsiaren Zerga barne.

Aurrekontu hori gainditzen duten eskaintzak baztertuak
izango dira.

Eskaintza ekonomikoa egokia izango da esleipendunak
indarrean dagoen hitzarmen sektoriala ezartzearen
ondorioz sortzen den kostuari aurre egiteko; ezingo dira
ordaindu hitzarmenean jasotako orduko prezioa, Gizarte
Segurantza gehituta, baino soldata baxuagoak.

Kontratuaren balio zenbatetsia: 113.489,20 €
4. FINANTZATZEA
Behar hainbateko aurrekontu-kreditua dago kontratu

hau betetzeak Udalari sor diezazkiokeen obligazioei
aurre egiteko.

Aurrekontu partida. 1 02.622.01.342.00 2023 (7293)

5. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Prezioak ez dira berrikusiko.
6. NOLA ORDAINDU

Kontratuaren prezioa hilero Obra Zuzendaritzak
egindako lanei buruzko ziurtagiriaren bidez ordainduko
da, aurrez enpresa esleipendunak dagokion faktura
(paperean edo elektronikoki) aurkeztuta, SPKLren 198
artikuluan jasotakoaren arabera.

Se entenderd que la propuesta econémica incluye los
precios unitarios recogidos el el proyecto afectados en
igual porcentaje de baja que el contenido en su
proposicion econémica.

En dicho tipo de licitacién maximo se encuentran
incluidos todos los gastos: de prevencién de riesgos
laborales, transporte, gastos generales, beneficio
industrial, y demas gastos generales necesarios para la
ejecucion del contrato, asi como los tributos que sean
de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido
el Impuesto sobre el Valor Anadido.

Las QfOQOSiCiOﬂES que superen dicho QFESUQUEStO seran
desechadas.

La oferta econémica deberd ser adecuada para que el
adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin
que en ninglin caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora
del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Valor estimado del contrato: 113.489,20 €

4. FINANCIACION

Existe crédito presupuestario suficiente para atender a
las obligaciones que se deriven para el Ayuntamiento

del cumplimiento del contrato.

Partida presupuestaria: 1 02.622.01.342.00 2023 (7293)

5. REVISION DE PRECIOS
No procederd la revision de precios
6. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se abonard mediante certificaciones
mensuales emitidas por el Director de Obra
correspondientes a las obras realmente ejecutadas,
previa presentacion por la empresa adjudicataria de la
factura correspondiente (electrénica o en papel), todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 198
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Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen duenaren
arabera, faktura elektronikoa ematera derrigortuta
dauden entitateek fakturak formatu elektronikoan
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Eqoitza Elektronikoaren
bidez bidali beharko dituzte, helbide honetara:
https://www.qafaeqoitza.net/SarreraPuntua, Hernaniko
Udala atxikita baitago, horretarako Udalaren DIR3
kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: 101200408
2. Organo Kudeatzailea: 101200408
3. Unitate Izapidetzailea: 101200408

7. BERMEAK
7.1 Behin behineko bermea: ez da eskatzen.

7.2 Behin betiko bermea: Esleipen prezioaren %5a, Bez
kanpo.

Esleipendunak jarritako bermea itzultzeko eskatu ahal
izango du kontratua amaitu eta berme epea igaro
denean.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako SPKLren
107 artikuluan eta hurrengoetan jasotakoak aplikatuko
dira.

I.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA

8. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA

Kontratu hau prozedura irekia jarraituta esleituko da,
SPKLren 156 eta ondorengo artikuluetan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Esleipen irizpideak ondorengoak izango dira:

8.1. Balio-judizioko irizpideak (2. fitxategi elektronikoa)
gehienez 42 puntu:

PROPOSAMEN TEKNIKOA (0-42 puntu)

Proposamen teknikoak jaso beharko ditu:

Lizitatzaileak proposamen teknikoa aurkeztuko du.
Kontuan hartuko da proposamen teknikoaren argitasun
eta  ulergarritasuna.  Aurkeztutako  proposamen
teknikoaren kalitatea baloratuko da. Atal honetan,

qutxienez, 20 puntu lortu beharko dira. Baztertu egingo
dira__gutxieneko puntuaketa lortzen ez duten

de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, las entidades obligadas a emitir factura
electrénica deberdn remitir sus facturas en formato
electrénico a través de la Sede Electrénica de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa, direccion:
https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua, al que el
Ayuntamiento de Hernani estd adherido, utilizando los
c6digos DIR3 del Ayuntamiento:

1. Oficina Contable: 101200408
2.0rgano Gestor: L01200408
3. Unidad Tramitadora: 101200408

7. GARANTIAS
7.1 Garantia provisional: no se exige

7.2 Garantia definitiva: 5% del precio de adjudicacion,
excluido IVA.

El adjudicatario podrd instar la devolucion de la garantia
depositada una vez finalizada la ejecucion del contrato y
transcurrido, en su caso, el plazo de garantia.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula serd de
aplicacion lo establecido en los articulos 107 y siguientes
de la LCSP.

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizard por
procedimiento abierto, requlado en el articulo 156 y ss
de la LCSP.

Los criterios de adjudicacién seran los siguientes:

8.1. Criterios sometidos a un juicio de valor ( 2 archivo
electrénico) : hasta 42 puntos.

PROPUESTA TECNICA ( 0-42 puntos)

La propuesta técnica contendré:

El licitador presentara su proposicién técnica. Se tendrd
en cuenta la claridad y comprensién de la propuesta
técnica. Se valorard la calidad de la proposicién técnica
presentada. En este apartado deberd obtenerse un
minimo de 20 puntos. Quedardn excluidas aquellas
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roposamenak.

Proposamen teknikoak ezin du jaso irizpide
automatikoen inguruko informaziorik. Proposamen
teknikoak atal eta eduki hauek jaso beharko ditu:

e Lokalaren egoeraren analisia (gehienez 12 puntu).
Horretarako, lokalera  bisita  antolatukoa  da.
Rokodromoa eraikiko den lokalaren berezitasuna
kontuan hartuta, lokalaren egoera aztertu beharko da,
eta horren diagnostiko bat egin:

o Lokalaren puntu kritikoak.

o Obrarako egon daitezkeen
identifikazioa.

o Zailtasun horiek gainditzeko proposamenak.

zailtasunen

e Proiektuaren dokumentazioaren analisia
(gehienez 12 puntu):
Plegu teknikoetako proiektua aztertu beharko da, eta

aspektu hauek baloratuko dira:

o Proiektuaren dokumentazioaren analisia,
gauzatu beharreko obren definizioari dagokionez.

o Eqin beharreko lanen ezagutza.

o Proiektuan atzemandako definizio falta edo
akatsak.

o Eraikuntza xehetasunen hobekuntzak edo
bestelako aspektu teknikoak, hala nola, egikaritza
erraztuko duten proposamenak.

e Lanen programazioa (gehienez 12 puntu):0Obren
egikaritzarekin lotutako proposamena baloratuko da.

o Lanmen programazioa, faseak, prozesua eta
garapena.

o Obraren zati ezberdinak gauzatzeko moduak
eta ekintzen sekuentzia.

o Hobekuntzak egikaritzan.

e Heldulekuen kalitatea (presak) (gehienez 6
puntu): presen kalitatea bermatzeko, baloratuko da
zein etxe edo presa-marka eskaintzen den
proiektuko aurrekontuan jasotako presen inguruan.
Horretarako, aurrekontuan datozen presa tamaina
bakoitzarentzako etxe edo markak proposatuko dira.
Aurkeztutako marka edo etxeen arteko balorazioa
egiteko irizpide hau erabiliko dira:

° Presen balorea merkatuan.

La propuesta técnica no puede contener informacion
sobre criterios automaticos. La propuesta técnica debera
contener los siguientes apartados y contenidos:

o Andlisis del estado del local (mdximo 12
puntos).

Para ello, se organizard visita del local. Teniendo en
cuenta la singularidad del local, se analizard el estado
del local y se realizard un diagnoéstico:

o Puntos criticos del local.
o |dentificacidn de las dificultades de la oba.

o Propuestas para superar dichas dificultades.

e Andlisis de la documentacion del proyecto
(méximo 12 puntos):

Se analizard el proyecto del pliego técnico, y se
valorardn los siguientes aspectos:

o Andlisis de la documentacion del proyecto en
cuanto a la definicion de las obras a realizar.

o Conocimiento de los trabajos a realizar.

o Falta de definicién o errores detectados en el
proyecto.

o Mejoras en los detalles constructivos u otros
aspectos técnicos, tales como propuestas que
faciliten la ejecucion.

e  Programaciéon de los trabajos (maximo 12
puntos). Se valorard la propuesta relacionada con la
ejecucion de las obras:
o programacion, fases, proceso y desarrollo de los
trabajos.
o Formas de ejecucion de las distintas partes de
la obra y secuencia de acciones.
o Mejoras en la ejecucién.

e  (alidad de las asas (presas) (maximo 6 puntos):
Para garantizar la calidad de las presas se valorard la
marca o la casa que se ofrece en relacién a las
presas recogidas en el presupuesto del proyecto.
Para ello se propondrdn las marcas o casas para cada
tamafio de presa presupuestado. La valorcién se
realizard atendiendo al siguiente criterio:

o El valor de las presas en el mercado.
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8.2. Automatikoki baloratuko diren
irizpideak (3. fitxategi elektronikoa).
Gehienez 58 puntu.

8.2.3) ESKAINTZA EKONOMIKOA (0- 20 puntu)

Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio puntuazio
handiena eta O puntu lizitazio prezioa hobetzen ez
duenarii. Gainerako eskaintzen puntuazioa ondorengo
formularen arabera kalkulatuko da.

FORMULA
Pl= 20 x (Eb/El )

Esanahia honakoa da:

Pl: Lizitatzailearen puntuazioa
Eb: Eskaintzarik baxuena
El: Lehiatzailearen eskaintza

8.2.b) BERME EPEA HANDITZEA (0- 20 puntu)

Lizitatzaileak eskaini dezake pleguan zehaztutako
gutxieneko berme epea -urte 1- baino luzeagoa.
Bermearen inguruko eskaintzarik aurkezten ez bada 0
puntu jasoko dira atal honetan. Berme-epea luzatzea
ondoren adieraziko den eran baloratuko da:

e 2 urtera luzatzea: 5 puntu.
e 3 urtera luzatzea: 10 puntu.
e 4 urtera luzatzea: 20 puntu.

8.2.c) MANTENTZE-LANEN MAIZTASUNA HANDITZEA (0-18
puntu):

Kontuan hartuta rokodromoaren egitura eta materialak
egurrezkoak direla, eraikitako egituraren ikuskapena eta

heldulekuen doitze-lanak egiteko, eskainitako berme

epeak irauten duen bitartean eginiko bisitak puntuatuko
dira, modu honetan:

- Lehenengo urtean bisita gehigarria: 4,5 puntu.
- Bigarren urtean bisita gehigarria: 4,5 puntu.
- Hirugarren urtean bisita gehigarria: 4,5 puntu.

- Laugarren urtean bisita gehigarria: 4,5 puntu.
9. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA
Lizitazio  honen  iragarkia ~ Hernaniko  Udaleko
kontratatzailearen profilean argitaratuko da

(www.hernani.eus) Euskadiko kontratazio plataforman
kokatu dagoena.

8.2. Criterios automaticos ( 3. archivo electrénico): hasta
58 puntos.

8.2. ) OFERTA ECONOMICA. ( 0- 20 puntos)

Se otorgard la maxima puntuacion a la mejor oferta
econémica y O puntos a la oferta que no mejore el tipo
de licitacuién. La puntuaciéon del resto de ofertas se
calculard en base a la siguiente formula:

FORMULA

Pl= 20 x (Eb/El )

Donde:

PI: puntuacién licitadora

Eb: mejor oferta econémica
El: oferta licitador

8.2.b) AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA. (_0-20
puntos)

El licitador podra ofrecer un plazo de garantia superior a
1 afo. A la propuesta que no presente oferta de
garantia se le otorgardn 0 puntos en este apartado. Se
valorard de la siguiente manera:

e Ampliacién a 2 afios: 5 puntos.
e Ampliacién a 3 afios: 10 puntos.
e Ampliacién a 4 afios: 20 puntos.

8.2.c) AUMENTAR LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO
(0-18).

Teniendo en cuenta que la estructura y los materiales
del rocédromo son de madera, para realizar la
inspeccion de la estructura construida y el ajuste de
manos_se puntuardn las visitas realizadas durante el
periodo de garantia ofertado, de la siguiente manera:

- Visita adicional en el primer afio: 4,5 puntos
- Visita adicional en el sequndo afio: 4,5 puntos.
- Visita adicional en el tercer ano: 4,5 untos.

- Visita adicional en el cuarto afio: 4,5 puntos.

9. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

El anuncio de la presente licitacion serd objeto de
publicacion en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Hernani (www.hernani.eus) alojado en la plataforma
de contratacion de Euskadi.
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10. LIZITATZAILE-ERREGISTRO OFIZIALA
Ez da eskatzen.
11. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA

Gaitasun juridikoa eta jardutekoa duten pertsona fisiko
zein juridikoek parte hartu ahal izango dute kontratazio-
jardunbide honetan, baldin eta beren kaudimena eta
fidagarritasun tekniko edo profesionala frogatzen
badituzte, eta kontratatzeko debekuren bat ez badute,
SPKLREN 71. artikuluan adierazitako arrazoiak direla eta.

Halaber, beren kabuz nahiz baimendutako pertsona
batek ordezkaturik egin ahal izango dute hori,
horretarako berariaz emandako ahalorde askietsia
erabiliz. Pertsona juridikoa bertako kideren batek
ordezkatzen duenean, ordezkari izateko ahalmena
duela frogatu beharko du agiri bidez. Kasu batean nahiz
bestean, arestian aipatutako kontratatzeko debekuek
ordezkariari ere eragingo diote.

Gainera, enpresa lehiatzaileen jarduera nagusiak
zerikusi  zuzena izan behar du kontratu honen
xedearekin, eta helburu hori behar bezala burutzeko
behar adina giza baliabide eta baliabide material eduki
behar ditu bere erakundeak.

Enpresariek, halaber, kontratu hau burutzeko eska
daitekeen gaitasun enpresarial edo profesionala izan
beharko dute.

Enpresari batzuk kontratazioan batera parte hartzeko
interesatuta daudenean, aldi baterako enpresa elkartea
sortu ahal izango dute horretarako. Esleipena bere alde
egiten den arte ez da beharrezkoa izango elkarte hori
eskritura  publikoaren bidez formalizatzea. Kasu
horretan, enpresariak modu solidarioan erantzungo
dute Administrazioaren aurrean, eta elkartearen
ordezkari edo apoderatu ahaldun bakarra izendatu
beharko dute, eta horrek kontratutik eratortzen diren
eskubideak gauzatzeko eta obligazioak betetzeko
adinako ahalmenak izango ditu, kontratua amaitu arte.

Kaudimena egiaztatzeko bitartekoak:

Lizitatzaileek berdin egiaztatu ahal dute beren
kaudimena ondoren zerrendatzen diren termino eta

10. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES
No se exige
11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

Podrdn tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas que se
hallen en plena posesién de su capacidad juridica y de
obrar, acrediten su solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de
las prohibiciones para contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por
persona autorizada, mediante poder bastante otorgado
al efecto. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra algin miembro de la misma, deberd
justificar documentalmente que estd facultado para
ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante
le afectan las causas de incapacidad para contratar
citadas.

Ademas las empresas licitadoras deberdn tener como
finalidad realizar actividades que tengan relacién
directa con el objeto del presente contrato y disponer
de una organizacion dotada de elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucién del
mismo.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion objeto del presente contrato.

Cuando varios empresarios estén interesados en
concurrir  conjuntamente a la contratacion podrdn
constituir una unidn temporal al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacion de la misma en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién en
su favor. En este caso, los empresarios quedardn
obligados solidariamente ante la Administracion y
deberdn nombrar un representante o apoderado Unico
de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo.

Medios para acreditar la solvencia:

Los licitadores podran acreditar indistintamente su
solvencia mediante los requisitos especificos de
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bitartekoetan kaudimen ekonomiko, finantzario eta
profesionalaren betekizun espezifikoen bidez edota
Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioak edo
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio
Sailak emandako sailkapen ziurtagiria, obra-kontratista
gisa inskribatuta dagoela egiaztatzen duena, HONAKO
SAILKAPEN HONETAN:

solvencia econémica, financiera y técnica o profesional
en los términos y por los medios que se relacionan a
continuacion o bien mediante Certificado de
clasificacion expedido por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas o por el Departamento de
Hacienda y Administracion Publica del Gobierno Vasco
acreditativo de su inscripcién como contratista de obras
en la SIGUIENTE CLASIFICACION:

taldea azpitaldea kategoria Grupo Subgrupo Categoria
C 8 1 C 8 1
. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa, bitarteko o La Solvencia econémica y financiera, se debera

hau erabilita egiaztatu beharko da:

Kontratatu nahi den eremuari dagokion urteko negozio
bolumena enpresariaren jarduerak hasteko edo
eratzeko eta eskaintzak aurkezteko datak kontuan
hartuta azkeneko hiru urteetako bolumen handieneko
urteari dagokiona, 45.000.- euro edo handiagokoa izan
behar du.

Lizitatzailearen edo hautagaiaren negozioen urteko
bolumena bere urteko kontuen bidez, onartuak eta
Merkataritza Erregistroan jasoak, egiaztatuko da, eta
bestela, inskribatuta egon behar dueneko Erregistro
Ofizialean jasota dauden kontuen bitartez. Merkataritza
Erregistroan inskribatu gabeko enpresari indibidualek
beren urte negozioen bolumena  Merkataritza
Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuen eta
urteko kontuen bitartez egiaztatuko dute.

Oharra: Balio zenbatetsia 113.489,20 eurokoa bada
ere, kopuru horren zati bat lurrean jarri beharreko
koltxonetei eta helduleku edo presei dagokie; zehazki,
61.162,13 euro. Beraz, kopuru hori ez da kontuan hartu
obrari dagokion urteko bolumen negozioa kalkulatzeko.

. Kaudimen teknikoa, bitarteko hau erabilita
egiaztatu beharko da:

Azkeneko bost urteetan egindako obra nagusien

zerrenda, zenbatekoa, datak eta horiek norentzako egin
diren, publiko edo pribatuarentzako, aipatuz.

Egindako zerbitzuak edo lanak egiaztatuko dira organo

acreditar utilizando el siguiente medio:

Volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato,referido al mejor ejercicio dentro de
los tres Gltimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucion o de inicio de actividades del empresario y
de presentacion de las ofertas por importe igual o
superior a 45.000.- euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato
se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en
caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Nota: Aunque el valor estimado es de 113.489,20
euros, parte de esta cantidad corresponde a las
colchonetas y asas o presas que se van a colocar en el
suelo, concretamente 61.162,13 euros. Por lo tanto,
esta cantidad no ha sido tenida en cuenta para el
cdlculo del volumen de negocio anual de la obra.

o La_Solvencia técnica, se deberd acreditar

utilizando el siguiente medio:

Relacién de los principales obras ejecutadas en el curso
de los cinco Ultimos afios que incluya importe, fechas y
el destinatario, publico o privado, de los mismos.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditardn
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eskudunak egin edo ontzat emandako ziurtagirien
bitartez, hartzailea sektore publikoko erakunde bat
denean; hartzailea subjektu pribatua denean, honek
egindako ziurtagiri baten bitartez edo, ziurtagiri horren
faltan, enpresariak eginiko aitorpenaren bitartez; bere
kasuan, ziurtagiri hauek zuzenean kontratazio organoari
igorriko dizkio eskumena duen agintaritzak.

Gutxieneko baldintza izango da egikaritze handieneko
urtean pilatutako urteko zenbatekoa 45.000- euroren
berdina edo handiagoa izatea,kontratuaren objektu den
obraren talde bereko edo azpitalde bereko obratan, edo
azpitalde desberdinetako lanak daudenean garrantzi
handiena duen talde edo azpitalde bereko obratan.

Oharra: Balio zenbatetsia 113.489,20 eurokoa bada
ere, kopuru horren zati bat lurrean jarri beharreko
koltxonetei eta helduleku edo presei dagokie; zehazki,
61.162,13 euro. Beraz, kopuru hori ez da kontuan hartu
obrari dagokion urteko bolumen negozioa kalkulatzeko.

Zerrendan adierazitako obren artean hartzailea sektore
publikoko erakunde bat izan denetan egindako
egikaritza egokiaren ziurtagiriak zuzenean kontratazio
organoari igorri ahal izango dizkio zerbitzuak kontratatu
dituen erakundeak.

. 500.000.-euro  baino  gutxiagoko  balio
zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista enpresa
berria baldin bada, halakotzat hartuta bost urtetik
behera dituena, bitarteko hau erabilita egiaztatu
beharko da:

Lanak egiteko garaian edukiko duen makinaria,
materiala eta ekipo teknikoa aipatzen duen aitorpena,
eta bidezkoak diren egiaztagiriak erantsiko zaizkio.

. Aldi baterako enpresa-elkartearen kasuan, aldi
baterako elkartearen kaudimen ekonomikoa,

finantzarioa eta teknikoa edo profesionala erabakitzeko,
hura osatzen duten bakoitzarentzat egiaztatutako
ezaugarriak batuko dira.

Sailkapenaren betekizuna betetzen den baloratzeko
balioztatzeko, taldean parte hartzen duten enpresariei
dagokienez, kontuan hartuko dira, arauz zehazten den
moduan, haietako bakoitzaren ezaugarri bateratuak,

mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario; en su caso, estos certificados serdn
comunicados directamente al 6rgano de contratacion
por la autoridad competente.

El _requisito minimo serd que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o
superior a 45.000.- euros en rehabilitaciones o reformas
interiores 0 en obras que sean del mismo grupo o
subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato o del grupo o subgrupo mas relevante para el
contrato si este incluye trabajos correspondientes a
distintos subgrupos.

Nota: Aunque el valor estimado es de 113.489,20
euros, parte de esta cantidad corresponde a las
colchonetas y asas o presas que se van a colocar en el
suelo, concretamente 61.162,13 euros. Por lo tanto,
esta cantidad no ha sido tenida en cuenta para el
cdlculo del volumen de negocio anual de la obra.

Los certificados de buena ejecucion de los obras
incluidos en la relacion cuyo destinatario fue una
entidad del sector publico podran ser comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la entidad
contratante de los servicios.

. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior
a 500.000.-euros, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacién, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afos,
su solvencia técnica se acreditard mediante:

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondrd para la ejecucion de los
trabajos, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente.

o En el caso de la unién temporal de empresas, a
los efectos de la determinacion de la solvencia

econémica y financiera y técnica o profesional de la
unién temporal, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del
requisito de clasificacién, respecto de los empresarios
que concurran agrupados se atenderd, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
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berei dagokien sailkapenetan adieraziak.

Nolanahi ere, bateratzeko, enpresa gquztiek obra-
enpresaren sailkapena lortu beharko dute aurretik,
betiere SPKLren 69. artikuluaren 5. atalean espainiarrak
ez diren Europar Batasuneko estatu kideetako eta sinatu
duten estatuetako enpresarientzat finkatutakoaren
kalterik gabe.

Sailkapenak bateratzeko erregimena arauz finkatuta
dagoena izango da.

Kontratua enpresarien aldi baterako elkarte bati
esleituko balitzaio, elkarteak eskritura publikoan
egiaztatu beharko du eraketa, eta elkarte horri
emandako IFZ ere egiaztatu beharko du, kontratua bere
alde esleituzgero. Nolanahi ere, elkarteak kontratua
iraungo arte iraun beharko du..

12. ESKABIDEAK AURKEZTEA

Kontratazio honen espedientea, baita horrekin batera
doan dokumentazio teknikoa ere, Udal honetako
Kontratazio Sailean aztertu ahal izango da bulegoak
jendearentzat irekita egoten diren ordutegian, egun
baliagarri  guztietan, lizitazio  honen iragarkia
Kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera, proposamenak aurkezteko epea
bukatzen den arte.

Kontratazio Sailarekin harremanetan jartzeko:

Kontratazio Saila

Gudarien plaza, 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Faxa 943 551141
e-posta: kontratazioa@hernani.eus
Kontratatzailearen profila: www.hernani.eus

Proposamenak www.contratacion.euskadi.eus lizitazio
elektronikorako plataformaren bitartez aurkeztuko dira,
kontratatzailearen profilean argitaratzen den iragarkiak
emandako epearen barnean.

Lizitatzaile bakoitzak ezingo du eskaintza bat baino
gehiago aurkeztu. Ezingo da beste batzuekin aldi
baterako batasun batean parte hartzeko eskabiderik
aurkeztu, baldin eta banaka ere aurkeztu bada, eta
ezingo da aldi berean batasun batean baino gehiagotan

acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus
respectivas clasificaciones.

En todo caso, serd necesario para proceder a esta
acumulacién que todas las empresas hayan obtenido
previamente la clasificacion como empresa de obras,sin
perjuicio de lo establecido para los empresarios no
espafoles de Estados miembros de la Union Europea.

El régimen de acumulacién de las clasificaciones sera el
establecido de forma reglamentaria.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una
union temporal de empresarios, ésta acreditard su
constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unién, una vez efectuada Ila
adjudicacion del contrato a su favor. En todo caso, la
duracién de la unién serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

12. PRESENTACION DE SOLICITUDES

El expediente de esta contratacién, asi como la
documentacion técnica unida al mismo, podrd ser
examinado en el Departamento de Contratacion de este
Ayuntamiento en horario de apertura al publico de las
oficinas, todos los dias hébiles a partir del dia siguiente a
aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta
licitacion en el perfil de contratante y hasta el
vencimiento del plazo de presentacién de proposiciones.

Para contactar con el Departamento de Contratacion
dirigirse a:

Departamento de Contratacién
Gudarien plaza 1.

20120 Hernani

Tel. 943 337024 / Fax. 943 551141
e-mail: kontratazioa@hernani.eus
Perfil de contratante: www.hernani.eus

La presentacion de ofertas se realizard por medios
electrénicos a través de la plataforma de licitacion
electrénica www.contratacion.euskadi.eus en el plazo
sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el
perfil del contratante.

Cada empresa licitadora no podrd suscribir mas de una
proposicién. No se podrd presentar ninguna solicitud de
participaciéon en unién temporal con otros si se ha
efectuado individualmente, o figurar en mdas de una
union temporal.
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parte hartu.

Enpresa lizitatzaileek HIRU ARTXIBO ELEKTRONIKO
aurkeztu beharko dituzte:

“1” Zenbakidun artxibo elektronikoa: DOKUMENTAZIO

ADMINISTRATIBOA:

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

1. Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)

“ Lizitatzaileek IV. ataleko II, 1ll zatiak, IV zatiko o atala,
eta VI. atala bakarrik bete behar dituzte. Ondorio
horietarako, Estatuko Ondare Zuzendaritza Nagusiaren
2016ko  apirilaren  6ko  Ebazpenean  jasotako
orientabideak jarraitu behar dituzte, haren bidez
argitaratu baita Kontratazio publikorako Zuzentarau
berrian (2016ko apirilaren 8ko EAOn argitaratua)
aurreikusitako Kontrataziorako Agiri Europar Bakarraren
erabilerari  buruzko Kontratazio Administratiboaren
Kontsultarako Batzordearen Gomendioa.

Prozedura behar bezala aurrera eramateko
beharrezkoa denean, Kontratazio Organo edo Mahaiak
egiaztaqgiri guztiak edo zati bat aurkezteko eskatu
ahalko die lizitatzaileei, baldin eta uste badu arrazoizko
zalantzak daudela adierazpenaren indarraldi edo
fidagarritasunari  buruz, kontratua esleitu aurretik
betiere.

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte gisa
aurkezten badira lizitazio honetara, enpresari horietako
bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko du
(EKAB dokumentua), eta bertan adieraziko da kasu
horietarako kontrataziorako agiri auropar bakarreko
galdetegian eskatutako informazioa.

Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen horren
edo horien osagarri gisa, parte hartu behar duten
enpresariek aldi baterako enpresa elkartea SPKLren 69.
artikuluaren 3. atalean eskatutakoaren arabera eta
kontratua suntsitu arteko gutxienezko iraupenaz
osatzeko konpromisoa aurkeztuko da.

Konpromiso hori hartzeko idazkia elkartea eratzen
duten enpresa gquztiek sinatu behareko dute, eta
honako hauek adierazi beharko ditu: aldi baterako
enpresa elkarte bakoitza eratuko dutenen izenak eta
inguruabarrak, elkarteko kide bakoitzaren partaidetza
eta kontratuaren esleipendun gertatuz gero aldi

La empresa licitadora a deberd presentar TRES ARCHIVOS
ELECTRONICOS..:

El archivo electrénico  n°l.__ DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA:

En este archivo se deberdn incluir los siguientes
documentos:

1.-Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC).

* Los licitadores deberan rellenar Gnicamente las partes
Il, 1, el apartado o de la parte IV y la parte VI. A estos
efectos se deberdn sequir las orientaciones contenidas
en la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion
General del Patrimonio del Estado, por la que se publica
la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del
Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en
la nueva Directiva de contratacion publica (publicada en
el BOE del 8 de abril de 2016).

empresas licitadoras que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento v,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

“**Uniones Temporales de Empresarios:
En el caso de Uniones Temporales de Empresarios. En el

supuesto en que varios empresarios concurran
agrupados en una unién temporal, cada empresa
participante aportard la declaracién responsable
(documento DEUC) en la que figurard la informacién
requerida en estos casos en el formulario del
documento europeo Unico de contratacion.

Asimismo, deberd aportarse el compromiso de
constituir la unién temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo
69 LCSP, con una duracién que serd coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicard: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion
de cada uno de ellos, asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
El citado documento deberd estar firmado por los
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baterako  enpresa  elkartea  formalki  eratzeko

konpromisoa.

#+* Atzerriko enpresak:

Atzerriko enpresek, SPKlLen 67. eta 68. artikuluek
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute beren
gaitasuna.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera, atzerriko
enpresek, kontratua Espainian gauzatu behar bada,
zuzenean edo zeharka, kontratutik etor litezkeen
gorabehera guztietarako edozein eratako epaitegi eta
auzitegi espainiarren jurisdikzioaren pean geratzen
direla adierazten duen agiria aurkeztuko dute, eta uko
egingo diote, hala behar badu, legokiekeen atzerriko
jurisdikzio foruari (SPKL 140.1.f) artikulua).

“2" Zenbakidun artxibo elektronikoa:
BIDEZ BALIOZTATZEKO IRIZPIDEAK:

BALIO IRITZI

Lizitatzaileak memoria tekniko bat aurkeztu beharko du;
memoria horrek orriak zenbakituak izan beharko ditu,
eta plequ honetako 8.1 atalaren arabera baloratu
beharreko alderdi guztiak zerrendatzen dituen aurkibide
bat ere izango du, zeinaren edukiak nahikoa izan
beharko baitu egin beharreko lanen nondik norakoak
neurtzeko.

Atal honetan gehienez ere 15 orri bi aldetatik (30
orrialde) idatziak aurkeztuko dira A4 formatuan, eta A3
formatuko orrialde bakoitza 2 orrialde bezala kontatuko
da. Arial 10 letrarekin edo baliokidearekin idatziko da. Ez
dira zenbatuko eskaintza ulertzen laguntzeko diren azala
eta aurkibidea, ezta eranskinak ere.

* Adierazitako orriak baino orrialde gehiago dituen
dokumentua aurkezten bada, hau da, ezarritako

baldintza formala betetzen ez bada, ez dira baloratuko
gehieneko luzeera gainditzen duten_orriak.

* Ezingo da automatikoki baloratu beharreko daturik jaso
2. fitxategi honetan; Halakorik gertatuko balitz
proposamena automatikoki baztertuko litzateke.

“3” Ienbakidun artxibo elektronikoa: “IRIZPIDE

AUTOMATIKOAK"

e Proposamen-eredua, agiri honen Il. Eranskinean
jasotako ereduaren arabera, behar bezala
beteta.

representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

*#%* Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras deberan acreditar su
capacidad en la forma prevista en los articulos 67 y 68
de la LCSP.

Ademds de la declaracién responsable, las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en Espafia, deberdn aportar una declaracion
de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (articulo 140.1.f) LCSP).

El archivo electrénico n°2: CRITERIOS VALORABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR._

El licitador deberd presentar una Memoria Técnica
debidamente paginada, con su indice correspondiente
en el que, de forma numerada se recojan aquellos
aspectos que serdn objeto de valoracion recogido en el
apartado 8.1 del presente pliego, cuyo contenido serd
suficiente para calibrar el alcance y contenido de las
obras a realizar.

En este apartado se presentardn un maximo de 15
hojas escritas de dos caras (30 paginas) en formato A4
y cada pagina en formato A3 se contard como 2
paginas. Se escribird con la letra Arial10 o equivalente.
No se computardn la portada e indice que ayuden a
entender la oferta, ni los anexos.

“ En caso de que se presente un documento con mayor
nuimero de pdginas que las indicadas, es decir, que no
se cumpla el requisito formal establecido
anteriormente, no se valoraran las paginas que excedan
la extension maxima indicada.

¥ No se podran incluir datos de valoracién automatica

en este fichero n® 2, en cuyo caso la propuesta serd
rechazada automaticamente.

El archivo electrénico n.° 3: "CRITERIOS AUTOMATICOS:
e Modelo de Proposicion recogido en el Anexo Il a

este pliego de condiciones, debidamente
cumplimentado.
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* Proposamenen bat ez badator bat aztertzen eta
onartzen den dokumentazioarekin, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, nabarmen
ezberdina bada ereduaren aldean, ageriko akats bat
badu zenbatekoari dagokionez edo bidera ezin
bihurtzen duen akats edo ahuluneren bat badu
aurkezten duen lizitatzailearen esanetan, Kontratazio
Mahaiak baztertu egingo du, ebazpen arrazoitu baten
bidez. Ereduko hitz batzuk aldatzea edo ez jartzea,
ordea,ez da izango nahikoa proposamenak baztertzeko,
haien zentzua aldatzen ez bada betiere.

“* Ez da onartuko ereduaren arabera idatzi ez den
proposamena ekonomikorik baldin eta Il.Eranskinean
adierazitako informazioa ez bada azaltzen, edo
eskaintza  kontuan hartzeko kontratazio-mahaiak
funtsezkotzat jotzen duena argi jakitea galarazten duen
omisiorik, akatsik edo ezabaketarik daukanik.

Prezioen eskaintzaren banakatzean antzeman
daitezkeen akats aritmetikoak konpontzeko, oinarrizko
prezioaren eta BEZ kopuru aplikagarriaren zifrak hartuko
dira baliozkotzat eta ofizioz egingo dira guztizko prezioa
lortzeko dagozkion kalkuluak.

13. EZ-OHIKO EDO NEURRIZ KANPOKO BALIOAK

Ez-ohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten
eskaintzei dagokienez, SPKLren 149 artikuluan eta Herri
Administrazioen Kontratuen Araudi Orokorraren 85.
artikuluan xedatutakoa beteko da.

14. KONTRATAZIO-MAHAIA

Hernaniko Udaleko Kontratazio Mahai iraunkorra izango
da.

Gainera, Mahaiak etor daitezela eskatutako udal
arduradun tekniko guztiak joan daitezke bertara,
aholkularitza-lanak egitera.

15. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA ETA
PROPOSAMENAK IREKITZEA.

Bai hasierako deialdia bai gerta litezkeen aldaketak
kontratugilearen perfilean argitaratuko dira
(www.hernani.eus) helbidean. Dena dela, jakinarazteko
beste moduren bat ere jo liteke egokitzat.

Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo
egunetan“1”___ zenbakidun  artxibo _elektronikoko
dokumentazio administratiboa irekiko da.

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak hala

* Si alguna proposicién no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en
el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada
por la Mesa de Contratacion mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

no venga redactada conforme al modelo exigido si no
aparece la informacién recogida en el Anexo Il o que
contenga omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Mesa de Contratacion
estime fundamental para considerar la oferta.

" Los errores aritméticos que se detecten en el
desglose de la oferta de precios se resolveran tomando
como vdlidas las cifras referidas al precio base y al tipo
de IVA aplicable, efectudndose de oficio los cdlculos
correspondientes para obtener el precio total.

13. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados se estard a lo dispuesto el los art.
149 de la LCSP y art. 85 del Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Publicas.

14. MESA DE CONTRATACION

Serd la Mesa de Contratacién
Ayuntamiento de Hernani.

permanente del

Podran asistir, ademds, todos aquellos responsables
técnicos municipales cuya presencia sea solicitada por la
Mesa, para ejercer labores de asesoramiento.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE
EMPRESAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Tanto el mantenimiento de la convocatoria inicial como
sus posibles modificaciones seran objeto de publicidad a
través del perfil de contratante (www.hernani.eus), sin
perjuicio de cualquier otro modo de notificacion que se
estime oportuno.

Una vez finalizado el plazo de presentacién de ofertas
se procederd a la apertura de la documentacion
administrativa contenida en el archivo electrénico n°1.

Serd objeto de subsanacién por las empresas licitadoras
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eskatuta, lizitatzaileek adierazpen arduratsua zuzendu
beharko dute, baldin ez bada aurkeztu edo aurkeztu
dena ez badago behar bezala beteta. Halako kasuetan,
eragindako lizitatzaileari edo lizitatzaileei, hiru
lanequneko epea emango zaie, zuzentzeko-
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita. Ez bada epe horretan eskatutakoa zuzentzen,
kontratazio-organo edo -mahaiak ulertuko du
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan.

Kontratazio-mahaiak 2" zenbakidun artxibo

elektronikoa irekiko du, balio iritzi bidez balioztatzeko
irizpideen eskaintza dakarrena.

Egintza horretan adieraziko du Mahaiak “1” zenbakidun
artxiboan aurkeztutako dokumentazioaren kalifikazioa
eta zer proposamen onartu diren, zer proposamen
baztertu diren eta zergatik baztertu diren horiek.

Balio iritzi bidez balioztatzeko dokumentazioa
Kontratazio Organoko zerbitzu teknikoei helaraziko zaie,
txostena egin dezaten.

Kontratazio  Mahaiak  “3”  zenbakidun artxibo

elektronikoa jendaurrean irekiko du eta profilean
jasotako deialdian hala zehazten bada, zuzenean

jarraitu ahal izango da bertan jasotako lotura bidez.

Egintza publikoa amaitutakoan, bilkura berean,
eskaintzak ebaluatuko eta sailkatuko ditu Mahaiak.
Aurrez, honelakorik bada, plequak finkatzen dituen
eskakizunak betetzen ez dituzten eskaintzak baztertuko
ditu.

Proposamenen arteko puntuazio berdinketa egongo
balitz (bi dezimaletan berdinketa) SPKLren 147.2 atalean
jasotako irizpide sozialak hurrenez hurren aplikatuz
erabakiko da, proposamenak aurkezteko epea bukatzen
den unea kontuan hartuz.

Gero, kontratua esleitzeko proposamena aurkeztuko dio
Mahaiak kontratazio-organoari, puntuaziorik onena
lortzen duen hautagaiaren alde; eta zera egiaztatuko du
esleipendun izateko proposatzen duen lizitatzaileari
dagokionez: enpresa behar bezala eratu izang;
proposamenaren  sinatzaileak  eskaintza  egiteko
ahalorde askietsia izatea; kaudimen ekonomiko,
finantzario eta teknikoa izatea edo, bestela, dagokion
sailkapena; eta kontratatzeko inongo debekuren pean
ez egotea.

la declaracién responsable, a requerimiento del érgano
o la mesa de contratacion, cuando no se hubiera
presentado, 0 no estuviera adecuadamente
cumplimentada la presentada. En tales casos se
conferird a la empresa licitadora afectada un plazo de
tres, a contar desde el siguiente al de recepcion del
requerimiento de subsanacién. De no se subsanar en
plazo lo requerido, el drgano o la mesa de contratacion
entenderd que la empresa licitadora desiste de su
oferta.

La Mesa de contratacion, procederd a la apertura del
archivo _electrénico _n°2 que contiene la oferta de
criterios valorables mediante juicio de valor.

Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de la documentacion presentada en
el archivo n°1 sefalando las propuestas admitidas, las
rechazas y las causas de su rechazo.

La documentacion relativa a los criterios valorables
mediante juicio de valor se remitird para su informe a
los servicios técnicos del 6rgano de contratacion.

La apertura del archivo electrénico n°3 se hard en acto
publico y en el caso de indicarse en su convocatoria en

el perfil del contratante, podrd seguirse en directo a
través del enlace que se sefale en la citada
convocatoria.

Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la Mesa
procederd previa exclusion, en su caso, de las ofertas
que no cumplan los requerimientos del pliego, a
evaluar y clasificar las ofertas.

El empate entre varias proposiciones (igualdad en la
puntuacién hasta dos decimales) se resolvera aplicando
sucesivamente los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP, teniendo en cuenta el
momento de finalizacién del plazo de presentaciéon de
proposiciones.

Posteriormente, la Mesa elevard al dérgano de
contratacion su propuesta de adjudicacion a favor del
candidato con mejor puntuacién. Previamente, y en
relacion con la empresa licitadora propuesto como
adjudicatario, la Mesa comprobard que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso
la clasificacién correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.
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Gainera, kontratua esleitzeko beharrezkoa den
dokumentazioa aurkezteko eskatuko dio puntuaziorik
onena ateratzen duen enpresari, baita, dagokionean,
Lizitatzaileen Erregistroan ez dagoen beste edozein
dokumentu ere.

16. KONTRATUA ESLEITZEA ETA GAUZATZEA

16.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLren 150. artikuluan
ezarritakoarekin  bat etorriz,  kontratazio-organoari
igorriko dizkio aurkeztutako proposamenak, beheranzko
hurrenkeran antolatuak, eta baztertuak edo neurriz
kanpokotzat jo direnak salbu, aktarekin eta esleipen-
proposamenarekin batera.

16.2.- Esleipen proposamenak ez du lizitatzailearen
aldeko eskubiderik sortzen. Eskubideak sortuko dira
lizitatzaileak ~ kontratua ~ sinatu  edo  esleipen
proposamena onartzen duenean.

16.3.- Mahaiak enpresari eskatuko dio (edo ABEE
osatzen duten enpresei), Lizitatzaileen Erregistroan
izena emanda agertzeko obligaziorik ez badago edo
datu edo dokumentuetakoren bat Erregistro horretan
jasota ez badago, honako dokumentazio hau aurkeztu
dezaten epe berean:

16.3.1. Lizitatzailearen nortasuna egiaztatzeko
dokumentuak:

- Lizitatzailea pertsona juridikoa bada,
nortasuna,osaera, edo hala badagokio, aldaketa
eskritura bidez egiaztatuko da, baldintza hori
eskatzen den kasuetan. Bestela, osaera dokumentua,
estatutuak edo sortze ekintza aurkeztu beharko du
jarduera arautzen duten arauak jasota, dagokion
Erregistro Ofizialean inskribatua, hala behar izanez
gero. Pertsona juridikoak bakarrik izan daitezke
esleipendun beren estatutuen edo sortze arauen
arabera  dagozkien  helburuen eta  jarduera
esparruaren barneko prestazioak jasotzen dituzten
kontratuak direnean, eta kontu horrek egiaztatuta
egon behar du aurkeztutako dokumentazioan.

- Lizitatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun Agiri
Nazionala edo baliokide den dokumentuaren bitartez.

16.3.2.

egiaztatzen duen dokumentazioa (pertsona horrek
beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean

Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza

Asimismo, la Mesa requerird a la empresa que ha
obtenido la mejor puntuacién, la documentacién
necesaria para la adjudicacién y, en su caso, cualquier
otra documentacién que no figure en el Registro de
Empresa licitadoras.

16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

16.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevard al
6rgano de contratacion, clasificadas por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o
anormales, junto con el acta y la propuesta de
adjudicacion.

16.2.- La propuesta de adjudicacion del contrato no crea
derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no
los adquirird frente a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato o, en su caso, aceptada
por el contratista la resolucién de adjudicacion.

16.3.- La Mesa requerird a la empresa (o a las empresas

integrantes de la UTE), en aquellos casos en los que no

resultard exigible la obligacién de figurar inscrito en el
Registro de Licitadores o cuando alguno de los datos o

documentos no constaran inscritos en el referido
Registro, para que presenten en el mismo plazo, la
siguiente documentacion:

16.3.1. Documentacion relativa a la personalidad del
licitador:

- Si el licitador fuese persona juridica la personalidad
se acreditard mediante Escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. Si no
lo fuere, deberd aportar documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Las
personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto u dmbito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas funcionales le sean
propios, cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacién aportada.

- Si el licitador fuera persona fisica, mediante la
presentacion del Documento Nacional de Identidad, o
documento que haga sus veces.

16.3.2. Documentacion  acreditativa de  la

representacion que ostenta el firmante de la oferta
(en_caso _de que éste actlle en nombre de otra
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jarduten duenean).

16.3.3. Eskaintzak aurkezteko fasean egindako
adierazpenaren  arabera  kontratatzeko  daukan
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
egiaztatzeko dokumentazioa. (11. atalaren arabera).

16.3.4. Zerga eta Gizarte Segurantzako obligazioak

betetzen dituela egiaztatzen duten justifikazio
dokumentuak.
16.3.5.  Erantzukizun  zibilaren  asequru-poliza,

Baldintzen Agiriko 19. baldintzan aurreikusia, eta
Eraikuntzako Arrisku Orotakoa.

16.3.6. Dagokion behin- betiko bermea aurkeztu
izanaren ziurtagiria.

16.3.7. Egin beharreko azpikontratuen zerrenda
aurkeztu, azpikontratatutako enpresa bakoitzak egin
beharreko kontratu zatiak adieraziz.

16.3.8. Esleipenduna enpresen batasun bat baldin
bada, kontratua sinatu aurretik, Enpresen Aldi
Baterako Batasun gisa legez eratu dela egiaztatu
beharko du, eta horren IFK aurkeztu.

Dokumentazio hori guztia udal honek izapidetutako
beste  kontratazio-espediente  batean  badago,
lizitatzaileak ez du dokumentazio hori berriro aurkeztu
beharko, Administrazio  Publikoen  Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala bete
ezean, ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere
eskaintza. Kasu horretan, puntuazioan hurrengoa den
hautagaiaren alde esleitzeko proposamena egingo da
eta dokumentazio bera eskatu zaio.

* Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria, enpresa
lizitatzailea  salbuetsita  geldituko da, hartan
jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu ezean,
erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko frogagiriak
aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko inskripzioaren ziurtagiriak SPKLren 87.2 eta
96. artikuluetan.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako
bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

16.4. Esleipena:

Udala

persona, fisica o juridica).

16.3.3. Documentacién acreditativa de la_solvencia
econdmica-financiera y técnica o profesional conforme
a la declaracion efectuada en la fase de presentacion
de ofertas (conforme apartado n° 11).

16.3.4. Documentacion justificativa de hallarse al
corriente_en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social.
16.3.5. Pdliza de seguro de responsabilidad civil,

prevista en el cldusula 19° del pliego y de Todo Riesgo
de Construccion.

16.3.6. Acreditacion de la constitucion del a garantia
definitiva que sea procedente.

16.3.7. Presentar la relacion de los subcontratos a
celebrar, con indicacion de las partes del contrato a
realizar por cada empresa subcontratada.

16.3.8. En el supuesto de que el contrato se adjudicase
a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha union, con anterioridad a la firma del
mismo.

Si toda esta documentacién constara en otro expediente
de contratacion tramitado por este Ayuntamiento, el
licitador no tendrd que volver a presentar dicha
documentacion, en virtud de lo dispuesto en el articulo
28.2 de la Lley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Comuin de las
Administraciones Publicas.

De no cumplirse el requerimiento en el plazo sefialado,
se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a proponer la adjudicaciéon a
favor de la empresa licitadora siguiente, por el orden en
que hayan clasificado las ofertas solicitdndole la misma
documentacion.

* No obstante lo anterior, el certificado de inscripcion en
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco, dispensard a la
empresa licitadora, a tenor delo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, de presentar los documentos
acreditativos de las circunstancias cuya inscripcién consta
en el registro.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
tendrd los efectos previstos en los articulos 87.2 y 96 de
la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos
que deba acreditar, la empresa deberd justificarlos por
alguno de los medios previstos en la LCSP.

16.4. La adjudicacion:
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Kontratazio organoari dagokio esleipena egitea eta
ebazpen arrazoitu bidez erabakiko da; erabakia
esleipendunari jakinaraziko zaio eta baita gainontzeko
lizitatzaileei ~ ere.  Kontratatzailearen  profilean
argitaratuko da, SPKLren 151.1 artikuluan xedatutakoari
jarraituz.

Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean, Sektore
Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko, 9/2017 Legearen
153.3 artikuluaren arabera zein epetan formalizatu
behar den adieraziko da.

16.5. Formalizazioa:

Kontratua formalizazioarekin gauzatuko da, SPKLren
153. artikuluan jasotakoaren arabera

lIl.- KONTRATUA BURUTZEA
17.KONTRATUA BURUTZEA

Administrazioak Obrako Zuzendaritza Fakultatibo bat
izendatuko du eta Zuzendaritza horren ardura izango da
kontratuaren xede den obra behar bezala egiten dela
egiaztatzea, koordinatzea, zaintzea eta ikuskatzea.

Obra horiek Baldintzen Agiri honetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz eqingo dira, eta halaber,
esleipendunak Obra Zuzendaritzari ematen dizkion
jarraibideekin bat etorriz. Jarraibide horiek ahoz emanak
baldin badira, idatziz berretsi beharko dira
lehenbailehen, alderdientzako lotesleak izan daitezen.

Plequaren xede diren obretarako teknikarien artean
obra burua egongo da. Obra burua izango da, hain
zuzen, obraren eraikitzailearen eledun eta ordezkari
teknikoa eta, obraren ezaugarri eta zailtasunarekiko
gaitasun egokia emango dion titulazio eta esperientzia
izango du (arkitektoa, arkitekto teknikoa, industria
ingeniaria, industri ingeniari teknikoa, bide ingeniaria
edo herri-lanetako ingeniari teknikoa).

Obra burua izango da kontratistaren ordezkaria Udalak
izendatutako kudeatzailearen eta obra zuzendaritzaren
aurrean, eta, ondorioz, alde desberdinen arteko
komunikazio-bide formala.

Etengabeko presentzia izan beharko du eta une oro
egon beharko du Obra Zuzendaritzaren eta Udalak

Se acordard mediante resoluciéon motivada que serd
notificada al adjudicatario y al resto de empresas
licitadoras y publicada en el perfil de contratante, tal y
como recoge el art.151.1 de la LCSP.

En la notificacién se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al articulo 153.3
de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

16.5. La formalizacién:
El contrato quedard perfeccionado con la formalizacién, la
cual se llevara a cabo de conformidad con lo dispuesto en
el art. 153 LCSP.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO
17.EJECUCION DEL CONTRATO

La administracion designard una Direccién facultativa de
la Obra responsable de la comprobacién, coordinacién,
vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las
cldusulas estipuladas en este pliego y conforme a las
instrucciones que diere al contratista a la Direccién de la
obra. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter
verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mds
breve plazo posible, para que sean vinculantes a las
partes.

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego,
deberd contar con un Jefe de Obra que asumird la
interlocucién y representacion técnica del constructor de
la obra y que por su titulacién y experiencia tendrd la
capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra (Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Industrial, Ingeniero  Técnico
Industrial, Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de
Obras Publicas).

El Jefe de Obra serd el representante del contratista
frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento, y
la Direccion de Obra, en consecuencia cauce de
comunicacion formal entre las partes.

Su presencia deberd ser continuada, debiendo estar en
todo momento a disposicién de la Direccion de Obra y
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izendatutako kudeatzailearen eskura.

Obra-buruak obra-arduradunaren laguntza izango du,
erabateko dedikazioz.

Egiaztatu beharko da bai obra-buruak eta baita obra-
arduradunak ere horrelako lanetan gutxienez 3 urteko
esperientzia izatea.

Kontratuaren arduraduna (SPKLren 62.art): Kontratazio-
organoak kontratuko arduradun gisa pertsona fisiko
nahiz juridiko bat izendatu ahal izango du, titulazio eta
kualifikazio egokia eta nahikoa duena, erakunde
kontratatzaileari atxikia nahiz harekin zerikusirik ez
duena, eta hark gainbegiratuko du kontratua egoki
gauzatzen dela, kontratuan ezarritakoarekin bat etorriz
burutzen dela egiaztatuz, eta esleipendunari eta
zuzendaritza  fakultatiboari  kontratazio-organoaren
agindu eta jarraibideak helaraziko dizkio.

Kontratuaren ardura duen pertsonak eta haren
laguntzaileek  sarbide  librea  edukiko  dute
kontratatutako prestazioa eskaintzen den tokietara,
esleipendunak izendatutako pertsonak lagunduta.

Kontratazio-organoak egindako izendapen hori idatziz
jakinaraziko die Administrazioak enpresa esleipendunari
eta zuzendaritza fakultatiboari. Kontratua gauzatzen
den bitartean izendapen hori aldatzen baldin bada,
enpresa esleipendunari idatziz ezaqutaraziko zaio
berdin-berdin.

Obra bisitak

Udalak izendatutako ordezkariari beharrezkoa iruditzen
zaion guztietan egingo dira obrako bisitak, eta
gutxienez zazpi egunetik (7) behin. Bisita horietara
derrigorrez joango dira Obra Zuzendaritza eta Obra
Buruak. Udalak izendatutako ordezkaria ere obra
bisitetara joango da.

Enpresa esleipenduna behartua dago, une oro, Obrako
Zuzendaritza Fakultatiboaren eta kontratuko
arduradunaren esku egongo den Aginduen Liburua
obran bertan edukitzera, eta haiek bertan idatzi
beharko dituzte obra egin bitartean izandako bisitak,
gorabeherak eta aginduak. Enpresa esleipenduna
behartua dago, bere kabuz edo bere ordezkariaren
bitartez, agindu horiek jaso izanaren egiaztagiri egokia
sinatzera.

Harrera egiteko ekitaldian behar bezala betetako
Aginduen Liburua aurkeztu dadila eskatuko da, eta hura

de la gerencia designada por el Ayuntamiento.

El Jefe de Obra estard auxiliado por un Encargado de
obras, con dedicacion exclusiva.

Se acreditard que tanto el Jefe de Obra como el
Encargado de obras, tengan una experiencia minima de
3 afos en obras similares.

Responsable del contrato art. 62 de LCSP. El 6rgano de
contratacion podrd designar una persona fisica o juridica,
con titulacién y cualificacion adecuada y suficiente,
vinculada al ente contratante o ajena a él, como
responsable del contrato, quien supervisard la ejecucién
del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a
lo establecido en el contrato, y cursard al contratista y a
la direccion facultativa las 6rdenes e instrucciones del
6rgano de contratacion.

La persona responsable del contrato y sus colaboradores
tendran libre acceso a los lugares donde se realice la
prestacion contratada, acompafiados por la persona
designada por la contratista.

La designacion realizada por el érgano de contratacién
serd comunicada por escrito a la empresa contratista y a
la direccion facultativa por la Administracién. Si durante
la ejecucion del contrato se modificara la designacién,
serd puesta igualmente en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

Visitas de obra

Las visitas de obra se realizardn cuantas veces lo estime
necesario la persona designada por el Ayuntamiento v,
como minimo, cada siete (7) dias. A dichas visitas
asistiran obligatoriamente la Direccion de Obra y el Jefe
de Obra. La persona designada por el Ayuntamiento
también asistird a las visitas de obra.

La empresa contratista estd obligada a conservar y a
tener a disposicion, en todo momento, en |a obra el Libro
de Ordenes que estard a disposicion de la Direccion
facultativa de las obras y de la persona responsable del
contrato, quienes deberdn consignar en él las visitas,
incidencias y o¢rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. La empresa contratista estard
obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion del
Libro de Ordenes debidamente cumplimentado, el cual
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Administrazioaren esku geratuko da harrera egin
ondoren.

Obra burutzeko epe orokorra 2. baldintzan ezarritakoa
izango da.

Zuinketa-akta izenpetzearekin batera hasiko da obra-
kontratuaren burutzapena, eta hori egutegiko 1
hilabeteko epean izan beharko da, kontratua izenpetzen
den eqgunetik kontatzen hasita.

Kontratua esleipendunaren gain eta kontura burutuko da,
eta esleipendunak ez du kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izango obretan galera, matxura edo kalteak
izaten baditu, SPKLren 239. artikuluan adierazitako
ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Esleipendunari edo haren agindupekoei egotz
dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar
bezala burutzea kolokan dagoela, kontratua behar
bezala burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen
neurriak har daitezela agindu ahal izango du.

Ezinbesteko kasuetan, eta esleipendunaren aldetik
ausarkeriazko jardunik ez badago, berari sortutako kalte
eta qgaleren kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango
du esleipendunak.

SPKLTBaren 239. artikuluan ezarritakoak izango dira
ezinbesteko kasuak eta APKLAOren 146. artikuluan
xedatutakoaren arabera tramitatuko dira.

18. EXEKUZIO BALDINTZAK BEREZIAK
18.1 ESLEIPENDUNAREN LAN EGINKIZUNAK.

Klausula honetan jasotako betebeharrak
exekuzioko baldintza berezitzat jotzen dira;
horiek ez betetzeak, beraz, agiri honetan
horretarako jasotako zigorrak ezartzea ekarriko
du, antolamendu juridikoak aurreikusitako
ondorioez gain.

Kontratisten gutxieneko lan-baldintzak.

e lan legeria, gizarte segurantza eta Hitzarmen
kolektiboen alorrean indarrean dauden legezko
xedapenak bete beharko dira, baita 31/95
Legen ( laneko Arriskuen prebentziorako Legea)
eta lege hori garatzen duten errege-
dekretuetan jasotako gquztia. Udalak ez du
inolako erantzukizunik izango xedapen horiek
betetzen ez badira.

pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

El plazo general de ejecucion de la obra serd el que se
fija en la clausula 2°.

La ejecucion del contrato de obra comenzara con la firma
del acta de comprobacién del replanteo, que deberd
tener lugar dentro del plazo méaximo de 1 mes contados
desde la fecha de firma de contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura
del contratista y éste no tendrd derecho a
indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de
fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la LCSP.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o
a personas de él dependientes se comprometa la buena
marcha del contrato, la Administracion podrd exigir la
adopciéon de las medidas que estime necesarias para
consequir o restablecer el buen orden en la ejecucién del
mismo.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista, éste
tendrd derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendrdn la consideracion de casos de fuerza mayor los
establecidos en el art. 239 LCSP que se tramitardn de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del
RGLCAP.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
18.1. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones laborales recogidas en este
apartado se consideran condiciones esenciales de
ejecucién del contrato, cuyo incumplimiento dard
lugar a la imposicion de las penalidades previstas
en este pliego.

Condiciones laborales minimas.

e la empresa contratada y en su caso, la
subcontratada estdn obligadas a cumplir las
disposiciones legales vigentes en materia
laboral, de Sequridad Social, convenios
colectivos, y todo lo comprendido en la Ley
31/95, de prevencion de riesgos laborales, y en
los reales decretos que la desarrollan,
quedando la Administracion exonerada de
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Lizitatzaileek adierazi beharko dute, esleipena
jaso ezkero, kontratuaren xede den jardueran
arituko  diren langileei aplikatuko zaien
hitzarmen kolektiboa eta, halaber, eskatzen
den informazio gquztia eman beharko dels,
behin kontratua esleitu eta gero, langileei
benetan aplikatuko zaizkien lan-baldintzei
buruz.

Esleipendunak hitzarmen kolektiboan jasotako

soldata ordaindu beharko duela, kontratua
gauzatzen den denbora quztian, betiere
langileari ~ dagokion  lanbide-kategoriaren

arabera, eta ordaintzekoa den soldata ezin
izango da, inola ere, soldata hura baino
txikiagoa izan.

Hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa
esleipen-ebazpenean jasoko da eta, halaber,
kontratatzailearen profilean argitaratuko da,
enpresa esleipendunak adierazita badauka
kontratuaren xede den jardueran arituko diren
langileei aplikagarri zaiela halako hitzarmen
kolektiboa.

Lehiatzen direnek beren buruaz eta beren
borondatez  onesten  dute  gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren datu
guztiei, prozesu horiek bukatu arte.

18.2 HIZKUNTZA BALDINTZAK

responsabilidad por este incumplimiento.

Los licitadores o licitadoras estan obligados a
indicar el convenio colectivo que serd de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras
que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarios, asi como
la obligacién de facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores vy
trabajadoras.

El adjudicatario o adjudicataria deberd, a lo
largo de toda la ejecucién del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacién segun la categoria profesional que
le corresponda a la persona trabajadora, sin
que en ningun caso el salario a abonar pueda
ser inferior a aquel.

La informacién sobre el convenio colectivo que
la empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato se incluird en la
resolucion de adjudicacion y se publicard en el
perfil de contratante.

Los licitadores estan obligados a la aceptacién
voluntaria de dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de
licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su
finalizacion.

18.2. REQUISITOS LINGUISTICOS

Enpresa esleipendunak, zerbitzua ematerakoan, Udalak La empresa adjudicataria procederd a la hora de ofrecer

bere hizkuntzazko jarduera arautzeko dituen planen el servicio de acuerdo con la planificacion del

arabera jokatuko du. Ayuntamiento en cuanto a reqgulacion de la actividad
linguistica.

1.- kontratuaren exekuzioa erabiliko den hizkuntza 1.- Lengua a utilizar en la ejecucién del contrato:

- HIZKUNTZA PAISAIA: - PAISAJE LINGUISTICO:
Enpresa esleipendunak obra egingo den eremuan
jartzen dituen errotulu, seinale, ohar, kartel eta
gainerako komunikazio orokorrak euskaraz idatziko dira
ondorengo kasu hauetan:

Los rétulos, sefalizacion, avisos, carteles y resto de
comunicaciones de caracter general que instale la
empresa adjudicataria en la zona en la que se va a
realizar la obra se hard en euskera en los siguientes
€asos:
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e Hitzek euskaraz eta gaztelaniaz antzeko
grafia dutenean.

e Mezuak piktograma bidez  lagundurik
direnean eta haren bitartez ulergarriak
direnean.

e 0s0 zabalduak dauden hitzetan (musika
eskola, kultur etxea...).

Aurreko hiru kasuak ezinezkoak direnean, ele bitan
egingo dira euskarari lehentasuna emanez, betiere
Udalarekin aldez aurretik adostuta.

- ENPRESA ESLEITUA ETA UDALAREN ARTEKO HARREMAN
HIZKUNTZA:

Enpresa esleipendunaren eta Udalaren arteko ahozko —
bilerak, kontsultak..— nahiz idatzizko harremanak —
fakturak, txostenak..— Udalaren lan hizkuntzaren
araberakoak izango dira, hau da, euskaraz. Enpresa
esleipendunak  Udalarekin  harremanetan aritzeko
izendatuko duen pertsona elebiduna izango da.

2.- hizkuntza baldintzen jarraipena eta ez betetzea:

Kontratazioa sustatu duen udal sailaren arduradunak
jarraipena egingo du zerbitzu hau emateko eskatu diren
hizkuntza baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

19.  ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN
BADIZKIE.

Obrak burutzen diren bitartean, esleipendunaren
erantzukizun izango dira edozein pertsona, jabetza edo
zerbitzu publiko nahiz pribaturi egindako kalteak eta
galerak, baldin eta bere agindupean dauden langileen
egitez, ez-eqgitez nahiz zabarkeriaz, edo obrak behar
bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzeagatik
gertatzen badira.

Aurreko paragrafoetan zehaztutakoari begira,
esleipendunak, kontratua sinatu aurretik, ondorengo
aseguru-kontratuen polizaren kopia eta ordainagiriak
aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza, egindako
obrek eta egiten ari direnek jasan ditzaketen kalteak
estaliko dituena, asequratu gisa Hernaniko Udala
barneratuz, eta ondorengo estaldurak izango dituena:

e (uando la grafia de las palabras sea similar
en euskera y en castellano

e (uando los mensajes vayan acompafiados de
pictogramas que los hagan comprensibles

e  (uando se trate de palabras de uso extendido
(musika eskola, kultur etxea...).

Cuando los tres casos anteriores no sean posibles, se
hard de forma bilingiie, dando prioridad al euskera,
previa conformidad del Ayuntamiento.

- LENGUA A UTILIZAR EN LA RELACION ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA:

La comunicacion verbal —reuniones, consultas..— vy
escrita —facturas, informes..— que mantenga |la
empresa adjudicataria con el Ayuntamiento serd de
acuerdo al idioma de trabajo del mismo, es decir, en
euskera. La persona designada por la empresa
adjudicataria para relacionarse con el Ayuntamiento sea
bilingie.

2.- Seguimiento e
requerimientos linguisticos:

incumplimiento de los

Serd  responsabilidad  del  departamento  del
Ayuntamiento que ha impulsado la contratacion hacer
el sequimiento para la verificacién del cumplimiento de
los requerimientos lingiisticos.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

El contratista serd responsable, durante la ejecucién de
las obras de todos los dafios y perjuicios que se puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
publico o privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de
una deficiente organizacién, proteccién o sefializacion de
las obras.

Para lo definido en los anteriores pdérrafos, el
adjudicatario, antes de la firma del contrato, deberd
aportar copia de la poéliza y justificante de pago de los
siguientes contratos de seguro:

a) Péliza de Todo Riesgo Construccién, que cubra los
dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en
curso de realizacion, incluyendo como asegurado al
Ayuntamiento de Hernani, y que cubra las siguientes
coberturas:
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1.- Suteek, tximistek, leherketek, lapurretek,
espoliazioek, talkek, trebetasunik ezak, zabarkeriak,
ekintza bandaliko eta borondate txarrekoek
eragindako arriskuek, naturaren arriskuek eta/edo
izendatu ez den beste edozein arriskuk sortutako
kalteak.

2.- Beste berme gehigarri batzuk, ondokoekin
lotuak:
¢ Diseinu-akatsak, fabrikatzailearen
arriskua.

e Gastuak aparteko orduengatik,
hondakinak ateratzeagatik, eraisteagatik,
agintaritzak hartutako neurriengatik eta
abarrengatik.

e Lehendik dauden ondasunei egindako
kalteak.

Arrazoia eraikuntza aldian duen edozein galera edo
kalte bermatuta geratuko da, baita aldi horretan edo
hurrengoetan sortzen den beste edozein ere, obra-
kontratuan  finkatutako ~ betebeharrak  egoki
betetzearren burututako lanak egin izanaren ondorioz.

Poliza hori mantendu beharreko epealdia, gutxienez,
urtebetekoa izango da obren harrera egiten denetik
aurrera.

b)  Erantzukizun Zibileko Poliza, horren
orokortasuna, patronala, gurutzatua eta amaitutako
lanak bere barne hartuz, asequratu gisa kontratista,
azpikontratista eta Administrazioa obren sustatzaile
gisa sartuz, eta qutxienez 600.000 <€ko diru-
zenbatekoa bermatuz.

¢)  Kontratista behartua dago obren berri ematen
duten kartelak bere kontura jartzera, eta obraren berri
ematen duten kartelez gain baita obrarako sarbideak
adieraztekoak edo, obrak egingo diren lekuaren
inguruko zirkulazioari buruzkoak eta lanak direla eta
arriskutsuak izan daitezkeen guneei buruzkoak ere,
eremu horretan, eremuaren  mugetan  nahiz
inguruetan.

1.- Los dafios derivados de los riesgos de incendio,
rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia,  negligencia, actos vandalicos 'y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas de:

o Error de disefio, riesgo de
fabricante.

. Gastos por horas
extraordinarias, desescombrado,

demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

. Darios a bienes preexistentes.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte
de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccién, asi como la que se ocasione en esta
etapa 0 posteriores como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la pdliza serd, como
minimo, de un afo a partir de la recepcién de las
obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes
de general, patronal, cruzada y trabajos terminados,
incluyendo  como asequrado al  contratista,
subcontratistas y la Administracion como promotora
de las obras, garantizando, como minimo, un
importe de 600.000 €.

¢) El contratista esta obligado a instalar a su costa,
los carteles anunciadores de las obras, asi como las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

20. KONTRATUA ALDATZEA 20. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Behin kontratua burutzen denean interes publikoko
arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal izango da klausula

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se podran
introducir modificaciones por razones de interés publico,
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honetan ezarritako kasuetan edo SPKLren 205. eta 242.
artikuluan ezarritako kasuetan eta bertan ezarritako
mugekin.

Kontratuan  aldaketak  sartu  behar  direnean,
kontratuaren zuzendaritzak beharreko proposamena
idatziko du, hura justifikatzen, deskribatzen eta
baloratzen duten dokumentuek osatua. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik enpresa kontratistari entzun
beharko zaio. Kontratazio organoak onartu beharko ditu
aldaketak, SPKLren 191. eta 207. artikuluetan
aurreikusitako prozedura tramitatu eta SPKLren 153.
artikuluan  xedaturikoaren  arabera  dokumentu
administratiboa formalizatu ondoren, behin betiko
bermea berregokituta, hala behar badu.

2.- SPKLren 242. artikuluaren

aldaketatzat joko:

arabera, ez dira

e Gehiegizko neurketak (lanak behar bezala
egiterakoan,  proiektuan  aurreikusitako
unitateen kopurutik desberdinak izatea);
betiere, guztizko gastua ez bada igotzen
hasierako kontratuaren % 10 baino gehiago.
Nolanahi ere, obra amaierako ziurtagirian
adieraziko dira gehiegizko neurketak.

e Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura
garatzeko  arauek finkatzen  dituzten
prozedurak jarraituz, kontraesanezko
moduan finkatutakoak; betiere, ez badakarte
kontratuaren guztizko gastua igotzea eta ez
badagozkie guztira hasierako aurrekontuaren
% 3 baino gehiago diren obra unitateei.

21. OBREI HARRERA EGITEA ETA BERME-ALDIA

Obrak amaitu eta, gehienez, hilabete pasatu baino lehen,
obrei harrera egiteko ekitaldia egingo da eta ekitaldi
horren akta idatziko da.

Kontratuaren  harrera  SPKLren  243. artikuluan
ezarritakoaren bidez arautuko da eta, halaber, Herri
Administrazio Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren
163. atalean eta hurrengoetan ezarritakoaren bidez.

Harrera egiten den unean, esleipendunak ondorengo

en los casos previstos en esta cldusula o en los
supuestos y con los limites establecidos en el art. 205 y
242 de LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato la direccién del contrato redactard la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobacion
de la modificacién por la Administracion requerird la
previa audiencia de la empresa contratista. Las
modificaciones deberdn ser aprobadas por el érgano de
contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el art. 191 y 207 de la LCSP y formalizarse
en documento administrativo con arreglo a lo sefialado
en el art. 153 LCSP, previo reajuste de la garantia
definitiva en su caso.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 242 de la
LCSP, no tendran la consideracion de modificaciones:

e El exceso de mediciones, entendiendo por
tal, la variacion que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones
serd recogido en la certificacion final de la
obra.

e Lla inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en dicha Ley y en sus normas
de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su
conjunto exceda del 3 por ciento del
presupuesto primitivo del mismo.

21. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion de
las obras se producird el acto formal y positivo de
recepcion de las mismas, del que se levantard la
correspondiente acta.

La recepcion del contrato se regird por lo establecido en
el articulo 243 de la LCSP y en los articulos 163 y
siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el
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betebehar
bereziki:

hauek betetzen dituela egiaztatuko da

» Obren amaierako txukuntze-lanak egin dituela,
eta beraz, esleipendunak hasierako egoeran berrezarri
beharko ditu obrek eragindako inguruak eta obrek
okupatu ez dituztenak.

»  Kontratua akatsik gabe bete dela.

> Esleipendunaren lizitazio-eskaintza bete dela.

»  Exekuzio-baldintzak bete direla.

Gainera, URTEBETEKO berme-aldia egongo da, harrera
formalaren egunetik hasita zenbatu beharrekoa,
Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta lege horren
Araudi Orokorrean adierazitako ondorioetarako berme
gisa finkatuko dena.

Lizitatzaileek adierazitako berme epea handitzea
proposatu ahal izango dute eta epearen hobekuntzak
plegu administratiboan adierazi bezala baloratuko dira.
Esleipendunak proposaturiko epeak udalak
aurreikusitako urtebeteko epea quztiz ordezkatuko du
ondorio guztiekin. Enpresak berme mantenurako bisita
gehigarriren bat eskaintzen badu, bisita horiek egitera
behartua egongo da.

Berme-aldi horretan obrak kontserbatzeak eragiten
dituen gastu guztiak esleipendunaren kontura izango
dira, eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izango kontzeptu horrengatik.

Nolanahi ere, esleipendunak kontratua bete ez eta
eraikuntzak ezkutuko akatsak izateagatik obra berme-
alditik kanpo hondatzen bada, esleipendunak kalte eta
galerei aurre egiteko erantzukizuna izango du hamabost
urteko epean, obren harrera egiten denetik kontatzen
hasita. Epe hori amaitutakoan, bestelako kalte edo
galerarik gertatu ez bada, esleipendunaren erantzukizuna
amaitutzat joko da. (SPKLren 244 art.)

21.1 OBRA BUKAERAN  AURKEZTU
DOKUMENTAZIOA

BEHARREKO

Obren behin betiko egoeraren planoak (“As Built”),
horietan bai lur gaineko hirigintza-lanak eta bai
egindako edo aldatutako azpiegiturako sare guztiak
eta gauzatutako elementu bereziak jasoko dira. Plano
horiek udalaren oinarri kartografikotik (behar bezala
eguneratua) abiatuta prestatuko dira eta egindako
obra (hirigintza berria bere sestrekin, kanalizazioen
trazadurekin eta sareen elementuekin - kutxatilak,
putzuak, eta abar) behar bezalako zehaztasunarekin
deskribatzeko beharrezko diren datuak jasoko dituzte).

cumplimiento por el contratista de las siguientes
obligaciones:

> El despeje final de las obras, debiendo el
contratista haber restituido a su situacion inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

> El cumplimiento no defectuoso del contrato.

> El cumplimiento de la oferta de licitacion del
contratista.

> El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Asimismo, se establece un plazo de UN ANO, a contar
desde la fecha de recepcion formal, a los efectos
previstos en la Ley de Contratos del Sector Pdblico y en
el Reglamento General de la referida Ley.

Los licitadores podran proponer la ampliacién del plazo
de garantia sefialado, valorandose en la forma indicada

en el pliego administrativo. El plazo propuesto por el
adjudicatario sustituird totalmente al plazo de un afio
previsto por el ayuntamiento con todos sus efectos. Si la

empresa oferta visita adicional de estard obligado a
realizar las visitas ofertadas.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de
las obras durante el periodo de garantia serdn de cuenta
del contratista, no teniendo derecho a ninguna
indemnizacién por este concepto.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafos y
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince
afos a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo
sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista. Art. 244 LCSP.

21.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR A LA FINALIZACION
DE LAS OBRAS

Planos del estado definitivo (“As Built”) de las obras,
en los que se recoja tanto la urbanizacién de
superficie, como la totalidad de las redes de
infraestructura y elementos singulares ejecutados o
modificados. Dichos planos se elaboraran a partir de la
base cartografica municipal (debidamente actualizada)
y contendran los datos necesarios para describir con la
pormenorizacion suficiente la obra realizada (nueva
urbanizacion con sus rasantes, trazados de las
canalizaciones y elementos arquetas, pozos, etc.- de
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Plano horiek inprimatuta eta DWG formatu digitalean
aurkeztuko dira.

Nolanahi ere, irudikapen digitala, ezaugarriei eta
baldintzei dagokienez (euskarri mota; programa
informatikoa; artxiboen formatua eta neurria; idatzizko
edukiaren eta eduki grafikoaren antolamendua eta
sistematizazioa; eta abar), Udal Ordenantza Multzoko
“Baimenak arautzeko Ordenantza” (X) Hamargarren
Tituluan (horren bidez arautzen da baimenen eskaera,
izapidetzea eta gauzatzearen kontrola) horretarako
jasota egon daitezkeen akordioetara egokituko da,
edo bestela, helburu horretarako Udalari egokiak
iruditzen zaizkionetara.

Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren kopia,
onetsitako Hirigintza Lanen Proiektuan sartutako
Planean aurreikusitakoaren arabera.

Udalaren zerbitzu teknikoek, obraren izaera teknikoaren
arabera eta hori gauzatzeko zehaztasunak, aplikatuko
zaion araudi berezia, edo behar bezala arrazoitutako
hainbat irizpide kontuan hartuta_aurreko zerrendan

sartu_gabe dauden dokumentuak aurkezteko eskatu

ahal izango diote kontratistari, edo horren beharrik ez
baldin badago lehen adierazitako horietakoren bat

aurkezteko obligaziotik salbuetsi.

22. ESLEIPENDUNARI EZARRI
BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU

BEHARREKO ZIGORRAK

a) Kontratua burutzeko epeak direla eta

Esleipendunak, bere erruagatik, kontratua burutzeko epe
o0soa edo epe partzialak igarotakoan burutu gabe baditu
epe horietan egin beharreko obrak, Administrazioak bi
aukera izango ditu: kontratua bertan behera utzi eta
bermea bereganatu, edo obrak burutu arte igarotzen den
egun bakoitzeko diru-zigor hauek ezarri:

e Atzerapena egutegiko egun 1 eta 10 egun
artekoa bada, egunean 0,5 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

e Atzerapena egutegiko 11 egun eta 20 egun
artekoa bada, egunean 0,75 euroko zigorra
kontratuaren prezio osoaren 1.000 euroko.

Udala

las redes).

Dichos planos se entregardn tanto en soporte impreso
como en formato digital DWG.

En todo caso, la representacion digital, en lo referente
a sus caracteristicas y condiciones (tipo de soporte;
programa informdtico; formato y dimensién de
archivos, organizacion y sistematizacion del contenido
tanto literario como grafico; etc.), se adecuard a las
estipulaciones que al efecto puedan estar contenidas
en el Titulo Décimo (X) del Cuerpo de Ordenanzas
Municipales (por el que se requla la solicitud,
tramitacion y control de la ejecucion de licencias), 6 a
las que en cada caso especifico estime adecuadas el
Ayuntamiento.

Copia del Libro de Control de Calidad de las obras,
segun lo previsto en el correspondiente Plan incluido
en el Proyecto de Obras de Urbanizacién aprobado.

Los servicios técnicos municipales, en funcién de la
naturaleza técnica de la obra, de las particularidades
de su ejecucion, de la normativa especifica que le sea
de aplicacion, 6 de otros criterios debidamente

fundamentados, podrdn exigir al contratista la

aportacién de documentos no incluidos en el listado
anterior, 6 si resultara superfluo, podran eximirle de la

obligacion de presentacién de alguno de los ya
enunciados.

22. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

a) De los plazos de ejecucién del contrato

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese
incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo
de ejecucién del contrato, tanto del plazo total como, en
su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucién del mismo, con
pérdida de la garantia, o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcién que se detalla:

e De 1 a 10 dias naturales de retraso, en su caso,
generado por el incumplimiento, penalizacién de 0,5
euro por cada 1.000 euros diarios del precio total
del contrato.

e De 11 a 20 dias naturales de retraso, en su caso,
generado por el incumplimiento, penalizacion de
0,75 euro por cada 1.000 euros diarios del precio
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e Atzerapena egutegiko 21 egunetik gora bada,
egunean 1 euroko zigorra kontratuaren prezio
osoaren 1.000 euroko.

Atzerapenagatiko  zigorren  guztizko  zenbatekoak
kontratuaren prezioaren 100eko 5aren multiploren bat
jotzen duen bakoitzean, kontratazio-organoak aukera
izango du kontratua bertan behera uzteko edo zigor
gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin dadila
erabakitzeko.

b) kontratua burutzeko baldintza bereziak direla eta

Baldintzen Agiri honetan ezarritako exekuzio-baldintza
berezi horietako edozein ez betetzeak, hala egokituz
gero, esleipendunari ondorengo zigorrak ezartzea
eragingo du:

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa
kontratuaren esleipen-zenbatekoaren % 1ekoa
izango da. Alabaina, Kontratazio Organoak,
arrazoituta, egindako ez-betetzea larria edo 0so0
larria izan dela jotzen badu, orduan zigorra %S5
artekoa edo legez ezarritako gehieneko %10 artekoa
ere izan daiteke, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin
eta berriz gertatzen bada, larritasuna baloratzeko
kontuan hartu ahal izango da.

Esleipendunak exekuzio-baldintza bereziak betetzen
dituen ala ez edozein unetan egiaztatu ahal izango du
Kontratazio Organoak kontratua burutzen ari den
bitartean, eta edonola ere, obrei harrera egiten zaienean
egiaztatuko da.

) Kontratua partzialki edo akatsak dituela bete baldin
bada.

Honako zigor hauek ezarriko dira kontratua akats hauekin
bete baldin bada:

e Obrei harrera egiteko garaian, kontratistari
lepora  dakizkiokeen arrazoiengatik, harrera
egiteko moduan ez badaude.

e Arau orokor gisa, zigorraren zenbatekoa

kontratuaren aurrekontuaren % 2koa izango da.
Alabaina, Kontratazio Organoak, arrazoituta,
egindako ez-betetzea larria edo oso larria izan
dela jotzen badu, orduan zigorra % 5 artekoa edo
legez ezarritako gehieneko % 10 artekoa ere izan
daiteke, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin eta

total del contrato

e De 21 dias naturales de retraso en adelante en
su caso, generado por el incumplimiento,
penalizacién de 1 euro por cada 1.000 euros diarios
del precio total del contrato

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
maltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el Organo
de Contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

b) De las_condiciones especiales de ejecucién

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
especiales de ejecucién establecidas en este pliego, en su
caso, dard lugar a la imposicion al contratista de las
siguientes penalidades:

e (omo regla general, su cuantia serd de un 1 %
del importe de adjudicacién del contrato salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal de 10% respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones
especiales de ejecucién podrd verificarse por el Organo
de Contratacién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, y en todo caso, se comprobard al
tiempo de la recepcion de las obras. De la ejecucién
parcial de las prestaciones

¢) Por cumplimiento parcial o defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso
en los siguientes términos:

¢ Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

e Como regla general, su cuantia serd un 2 % del
presupuesto  del  contrato, salvo  que,
motivadamente, el Grgano de Contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
limite legal de 10% respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
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berriz gertatzen bada, larritasuna baloratzeko
kontuan hartu ahal izango da.

Dena dela ere, zigorrak jartzeak ez du esan nahi
kontratistak ez dituenik akatsak konpondu behar, legez
baitauka obligazio hori betetzeko betebeharra.

d) Azpikontratazioko baldintzak betetzen ez badira.

Esleipendunak  plequ  honetako  23.  klausulan
azpikontratatzeko aurreikusten diren baldintzak betetzen
ez badira zigorra azpikontratazio zenbatekoaren %50
artekoa izango da SPKLren 217 artikuluarekin bat etorriz.

Udalak kontratua etetea erabaki dezake, 211.f artikuluak
xedatutakoa ematen bada.

e) Kontratuaren berme-epean behebeharrak ez betetzea.

Enpresa  kontratuak, hari  egotzi  dakizkiokeen
arrazoiengatik, ez badu betetzen bere obligazioa
hornidura zuzendu edo konpontzeko eskainitako berme
aldian, administrazioak era subsidiarioan exekutatu ahal
izango ditu lanak kontratistaren kontura, baita ere,
egunero penalizazioak ezarriz, euro bat kontratuaren
prezioaren 1.000 euro bakoitzeko, kalteordainarekin
batera, sortutako kalte eta galerengatik.

Eskumena eta ordainketa

Zehapenak kontratazio organoak erabakiko ditu, aurrez
dagokion prozedura izapidetu ondoren, eta kontratistari
eta hala badagokio abal emaileari entzunaldia eman
ondoren.

Zehapen  hauek  kontratistari  eqin  beharreko
ordainketetatik kenketa eqinez ordainduko dira, edo
behin betiko bermearen kontura.

Klausula honetan aurreikusi ez diren gaietarako SPKLren
192tik 195 artikuluan jasotakoak aplikatuko dira.

23. AZIPIKONTRATAZIOA

Esleipendunak kontratuaren zati bat gauzatzeko lana
hirugarrenekin kontratatzeko, SPKLren 215. artikuluan
zehaztutako baldintzak beteko dira, eta azpikontratista
eta hornitzaileei eqin beharreko ordainketan SPKLren
216 artikuluan xedatutakoari jarraitu beharko zaio.

cuanta al valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximird
al contratista de la obligacién que legalmente le incumbe
en cuanto a la reparacion de los defectos.

d) Por incumplimiento de las condiciones de
subcontratacion

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las
condiciones previstas en la cldusula 23 de este pliego
para la subcontratacién supondrd una penalizacion de
hasta el 50% del importe de subcontratacion de
acuerdo con el articulo 217 de la LCSP.

El Ayuntamiento podrd acordar la suspension del
contrato si se dicta lo dispuesto en el articulo 211 f.

€) Incumplimiento de sus obligaciones durante el periodo
de garantia del contrato

Cuando la empresa contratada, por causas imputables a
la misma, incumpla la obligacién de subsanar o reparar el
suministro durante el periodo de garantia ofertado, la
Administracion podrd ejecutar subsidiariamente los
trabajos necesarios a costa del contratista, asi como
imponer penalizaciones diarias en la proporcién de 1
euro por cada 1.000 euros del precio del contrato, junto
con la indemnizacién por los dafios y perjuicios causados.

Competencia y abono

Las sanciones serdn acordadas por el érgano de
contratacion, previa la tramitacion del correspondiente
procedimiento y audiencia del contratista y, en su caso,
del avalista.

El pago de estas sanciones se realizara mediante
deduccion de los pagos que deban realizarse al
contratista o con cargo a la garantia definitiva.

Para todo lo no previsto en la presente cldusula serd de
aplicacion lo establecido en los arts. 192 a 195 de la LCSP.

23. SUBCONTRATACION

La contratacion por el adjudicatario de la realizacion
parcial del contrato con terceros estard sujeta a los
requisitos establecidos en el articulo 215 LCSP, asi como
el pago a subcontratistas y suministradores deberd
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 LCSP.
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Horiek horrela, kontratista nagusiak bere gain hartuko
du kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa udalaren
aurrean, administrazio-klausula agiri honek jasotakoari
eta kontratuaren nondik norakoei zorrozki lotuz, barne
hartuta arlo sozialeko eta laboraleko betebeharrak
betetzea.

24. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

Kontratua suntsiarazi egingo da SPKLren 211. eta 245.
artikuluetan  adierazitako ~ kasuetan.  Kontratua
suntsiarazteko erabakia kontratazio-organoak hartuko
du, ofizioz edo kontratistak eskatuta, kontratistari
entzunaldia bermatzen zaion prozedura baten bidez,
SPKLren 212 eta 246. artikuluetan eta APKLAOren
110etik  113.  artikulura eta  172.  artikuluan
aurreikusitako ondorioekin.

Kontratua suntsiarazten bada, proiektuarekin bat etorriz
egindako obrak egiaztatu, neurtu eta likidatu egin
beharko dira, eta kontratistaren alde edo aurka egoki
diren saldoak zehaztu beharko dira.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudun baten
ondorioz suntsiarazten bada, bermea konfiskatuko zaio
eta, horrez gain, eragindako kalte eta galeren ordaina
eman beharko dio Administrazioari, konfiskatutako
bermearen zenbateko hori baino handiagoak baldin
badira.

25. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK

Kontratu administratiboak interpretatzeko eta kontratu
horiek betetzean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
prerrogatiba du kontratazio-organoak. Era berean, interes
publikoko arrazoiengatik, kontratuak aldatu, haiek
suntsitzea erabaki eta suntsitze horren ondorioak zehaztu
ahal izango ditu, SPKLan eta Herri Administrazioen
Kontratuen Legearen Araudi orokorra onartzen duen
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuan zehaztutako
mugak, baldintzak eta ondorioak kontuan harturik.

IV. IZAERA
ESKUDUNA

ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO

26. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA

Baldintza-agiri honen arabera egin behar den kontratua
administrazio-mailakoa izango da, eta kontratuan
bertan zehazten ez den guztiari dagokionez, bereziki,
Azaroaren 8ko, 9/2017 Legeak Sektore Publikoko
Kontratuei buruzkoak, eta, halaber, Herri

En consecuencia, el contratista principal asumird la total
responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a este Pliego y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.

24. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos
que se sefialan en los arts. 211y 245 LCSP y se acordard
por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos
en los articulos 212 y 246 LCSP y 110 a 113 y 172 del
RGLCAP.

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion,
medicion y liquidacién de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a
favor o en contra del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista le serd incautada la garantia y
deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los
dafos y perjuicios ocasionados en lo que exceda del
importe de la garantia incautada.

25. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
modificar por razones de interés publico, los contratos y
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta,
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y por el Real Decreto
1098,/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION
COMPETENTE

26. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendrd
caracter administrativo y en todo lo no previsto en él se
estard a lo dispuesto, especificamente en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, asi como en el Reglamento General de la Ley
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Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi
Orokorrak,  urriaren  12ko  1098/2001  Errege
Dekretuaren bidez onetsiak, ezarritako arauak bete
beharko dira, baita herri-administrazioen kontratazioan
erabili beharreko gainerakoak ere.

Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta
espedientearekin batera doan dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri
honetan zehaztutakoa nagusituko da.

27. DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio honek berarekin izaera pertsonaleko
datuetan sartzea dakarrenean, enpresa kontratistak
SPKLaren Hogeita Bosgarren Xedapen Gehigarrian
finkatutako betebeharrak bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babesari buruzko 2016/679 Europar
Erregelamenduari eta Datu pertsonalak babesteko eta

eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko
3/2018 Legeari dagokienez.
28. ERREKURTSOEN ERREGIMENA ETA JURISDIKZIO

ESKUDUNA.

1. Baldin eta kontratazio honi dagozkion izapide egintzek
gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka ebazten badute,
prozedura ezin jarraitzea badakarte, defentsa gabezia
badakarte edo kalte konponezina egiten badiete
eskubide eta interes legitimoei, aukerako berraztertze
errekurtsoa jarri ahalko da haien aurka, zeina
Administrazio  publikoen  administrazio  prozedura
erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak arautzen duen,
edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa, zeina
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legeak arautzen duen.

2. Gainerako izapide egintzen aurka egonez gero,
interesdunek alegatu egin beharko dute, prozedurari
amaiera ematen dion ebazpenak hori kontuan hartzeko.

3.- Kontratutik sortzen diren auziak Administrazioarekiko
auzietarako jurisdikzioaren mende egongo dira. Nolanahi
ere, bi alderdiek hala nahi izanez gero, auziak
arbitrajearen bidez konpondu daitezke, indarrean dagoen
legerian zehaztutakoarekin bat etorriz.

29. KONTRATAZIO PROZEDURAN ERABILI
KOMUNIKABIDEAK.

BEHARREKO

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen gehigarrian

de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y
demds normas que, en su caso, sean de aplicacién a la
contratacion de las Administraciones Publicas.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares y el resto de la
documentacion  técnica unida al  expediente,
prevalecerd lo dispuesto en este Pliego.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

En el caso de que la presente contratacion implique el
acceso a datos de caracter personal, el contratista debera
cumplir las obligaciones derivadas de la Disposicion
Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, en relacion con el
Reglamento Europeo 2016,/679 relativo al a proteccién y
tratamiento de datos personales y la Ley Orgdnica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales, y garantia de derechos digitales.

28. REGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.

1.- Las resoluciones y los actos de tramite relativos a esta
contratacion, si estos Ultimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefension o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legitimos, serdn susceptibles, con cardcter potestativo,
del recurso administrativo de reposiciéon regulado en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, o
bien ser objeto de recurso contencioso- administrativo
regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, requladora
de la Jurisdiccién Contencioso- Administrativa.

2.- La oposicion a los restantes actos de trdmite podrd
alegarse por los interesados para su consideracién en la
resolucién que ponga fin al procedimiento.

3.- Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato
se entenderan sometidas a la jurisdiccién contencioso-
administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden
acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje,
conforme a lo establecido en la legislacién vigente.

29. MEDIOS DE COMUNICACION A UTILIZAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4° y en
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xedaturikoaren arabera, kontratazio prozeduran egin
behar diren komunikazioak eta jakinarazpenak baliabide
elektronikoen bidez eqingo dira.

Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena errefusatua
izan dela ulertuko da, jakinarazpena eskuratzeko moduan
jarri eta 10 equn natural igaro direnean horren edukira
sartu gabe; eta jakinarazpena Hernaniko Udalaren
egoitza elektronikoan edo Eusko Jaurlaritzako lizitazio
elektronikoko platafoman eskuragarri jartzen denean,
jakinarazpen betekizuna epe barruan bete dela ulertuko
da.

la Disposicion  Adicional 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar
en el procedimiento de contratacion se efectuaran por
medios electrénicos.

La notificacion por medios electronicos se entenderd
rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias naturales
desde la puesta a disposicion de la notificacion sin que se
acceda a su contenido; y se entenderd cumplida la
obligacién de notificacion en plazo con la puesta a
disposicion de la notificacion en la sede electronica del
Ayuntamiento de Hernani o en la plataforma de licitacion
del Gobierno Vasco.

Hernani, 2025eko martxoa/ Hernani, marzo de 2025
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1. ERANSKINA: PROPOSAMEN EREDUA
ANEXOQ II: MODELO DE PROPOSICION

LIZITATZAILEA / LICITADOR/A

LFK. - LF.Z / CLF. - N.LF.

HELBIDEA / DIRECCION POSTAL

HERRIA (K.P.) / MUNICIPIO (C.P.,)

TELEFONOA/ TELEFONO

KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

ESPED. KODEA / CODIGO EXPEDIENTE

Behean sinatzen duenak, jarduteko gaitasun juridiko
osoaren jabe dela, eta bere izenean edo
lizitatzailearen izenean,

El abajo firmante en plena posesion de su capacidad
Juridica y de obrar, actuando en nombre propio o en
representacion del licitador,

ADIERAZTEN DU

DECLARA

l.-Klausula administratibo berezien plequa eta
espedientean jasota dauden gainerako dokumentuak
ezaqutzen ditu eta osorik onartzen ditu.

ll. Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau
burutzeko indarrean dagoen araudiak eskatutako
betebehar eta baldintza guztiak betetzendituela.

lll.- Esleipenduna gertatuz gero, aipatutako lanak
onartutako  Baldintza Agirian zehazten diren
baldintzen arabera eta espedientean zehaztutako
gainerako aukerako baldintzen arabera beteko
dituela beti.

IV.- Lanaren, zergaren eta Gizarte Segurantzaren
alorretan legeek edo araudiek xedatzen dutena
betetzera behartzen dela.

V.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko garaian,
kontuan hartu dituela enplegua babesteko alorrean,
lan baldintzen eta laneko arriskuak prebenitzeko
alorrean indarrean dauden xedapenetatik sortutako
betebeharrak, bereziki Gipuzkoan aplikatzekoak diren
jarduera-sektore haietako Hitzarmen Kolektiboak eta
ingurumena babestekoak direnak.

Ondorio  horrekin, adierazten du, esleipendun
izanezgero, kontratuaren xede den jarduera burutuko
duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen

kolektiboa ondorengoa dela:

I.- Que conoce el pliego de cldusulas administrativas
particulares y demads documentos obrantes en el
expediente, que expresamente asume y acata en su
totalidad.

I.- Que la empresa a la que representa cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para la realizacion del presente
contrato.

lll.- Que, en caso de resultar adjudicataria, realizard
los citados trabajos con sujecion en todo caso a los
requisitos y condiciones dispuestos en el Pliego
aprobado, asi como al resto de las condiciones
facultativas fijadas en el expediente.

IV.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral, tributaria y de
Sequridad Social.

V.- Que manifiesta expresamente haber tenido en
cuenta en la elaboracién de la oferta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, en particular los
convenios colectivos de aquellos sectores de actividad
que resulten de aplicacion en Gipuzkoa, y de
proteccion del medio ambiente.

A estos efectos, sefiala el convenio colectivo de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en caso de
resultar adjudicataria, es el siguiente:
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Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa:

Kode zkia:

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile
horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen inguruan
eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari
ematera behartzen dela.

VI.- Esandako quztiaren arabera, konpromisoa
hartzen duela zehaztutako lan horiek egiteko,
ondorengo osoko prezioan (BEZa barne):

‘ euro.
Honela banakatuta:
- Prezioa:
‘ ‘euro.
- BEZ aplikagarria (%21):
euro.

Esandako prezioan kontzeptu guztiak barruan
daudela ulertu behar da, eta hor: zergak, gastuak,
arlo fiskaleko edozein tasa eta ordainketak sartzen
dira, baita kontratistaren etekin industriala ere.

Convenio colectivo de aplicacién:

| |
Cédigo n.°

Igualmente, se obliga a facilitar al ¢6rgano de
contrataciéon cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

VI.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho,
ejecutar los trabajos referenciados por un precio total
de (IVA incluido):

euros.

Desglosado de la siguiente manera:
-Precio:

euros.

-IVA aplicable (21%):

euros.

En el precio indicado deben entenderse comprendidos
todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que
el beneficio industrial del contratista.

VIl.- Berme epea handitzea:

[ ] Berme epea 2 urtera luzatzea
E] Berme epea 3 urtera luzatzea

E] Berme epea 4 urtera luzatzea

VIl.-  Ampliaciéon del plazo de garantia de los

siguientes elementos:

[] Ampliar la garntia a 2 afios

[] Ampliar la garantia a 3 afios

[] Ampliar la garantia a 4 afios

VIll.- Mantentze lanen maiztasun handitzea:
[] Berme epearen lehenengo urtean bisita gehigarria
[] Berme epearen bigarren urtean bisita gehigarria

[] Berme epearen hirugarren urtean bisita gehigarria
[] Berme epearen laugarren urtean bisita gehic

VIIl.- Aumentar la frecuencia del mantenimiento :

[] Visita adicional en el primer afio del plazo de garantia
[] visita adicional en el segundo afio del plazo de gal
[] Visita adicional en el tercer afio del plazo de garanti

[] Visita adiconal en el cuarto afio del plazo de garantia
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Izen-abizenak) / Nombre y apellidos SINADURA / Firma

NAN / DNI Telefonoa / telefonoa Data / fecha
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