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OBJETO DEL CONTRATO 

 

Asistencia técnica y consultoría para la redacción de la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana de Busturia, cumpliendo los acuerdos de la Corporación y bajo la 

dirección técnica de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento Pleno reunido en sesión de 26 de marzo de 2025 aprobó el inicio de los 

trabajos de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Busturia. 

 

OBJETO DETALLADO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Actualmente están vigentes las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Busturia, aprobadas 

definitivamente u publicadas en el BOB núm. 42. Sábado, 1 de marzo de 1997. 

 

La finalidad de esta Revisión se encuentra justificada en el informe de necesidad.  

 

El objeto del contrato incluye, además, todo el procedimiento, estudios y documentos 

precisos para la evaluación ambiental estratégica (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, Ley 10/2021, de 9 de diciembre de Administración Ambiental de 

Euskadi y demás normativa de aplicación); para la incorporación de la perspectiva de 

género en el proceso y en la redacción de la Revisión del plan y la evaluación del impacto 

del mismo en función del género (Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres, sus modificaciones posteriores y demás normativa de aplicación); para la 

evaluación del impacto lingüístico (Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 

Euskadi y Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y 

administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi); y para evaluar 

la incidencia de la Revisión del Plan en los aspectos transversales de las Directrices de 

Ordenación Territorial (accesibilidad universal, perspectiva de género, euskera, cambio 

climático, salud e interrelación territorial con el resto de la comarca y municipio limítrofes) y 

en otros sectoriales. 

 

La ejecución de la Revisión del Plan y la preparación de todo el material vinculado al mismo 

correrá a cargo del equipo cuya asistencia técnica se pretende contratar, excluido 

únicamente el local para la atención ciudadana, cuya provisión correrá a cargo de la 

entidad contratante. 

 

Además, la empresa adjudicataria deberá prestar el asesoramiento jurídico y técnico 

necesario y el que la Corporación estime preciso durante todo el proceso de tramitación de 

las redacciones de la Revisión del Plan General y asistirá a cualesquiera reuniones en el 

Ayuntamiento o en administraciones implicadas a las que sea convocada. 
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El presente pliego de condiciones establece las distintas fases que deben ser tenidas en 

cuenta durante todo el proceso de redacción de los trabajos. 

 

El establecimiento de las diversas fases de los trabajos se complementa con el contenido 

material de los documentos propios de cada una de ellas y, además, se indican los 

diferentes plazos temporales a respetar en su elaboración. La definición de las diversas fases 

y su contenido documental se establece teniendo en cuenta los requerimientos establecidos 

por la legislación urbanística y la legislación medioambiental de forma que el contenido de 

la Revisión del Plan General respete en su totalidad lo establecido por aquellas. 

 

Igualmente, en el presente pliego se establece el proceso de asesoramiento a la 

Corporación Municipal, a realizar por el equipo redactor durante todo el proceso de revisión 

del Plan. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Para la elaboración de la Revisión del Plan General deberá tenerse en cuenta la Ley 2/2006, 

de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de 

aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación 

urbanística, así como los textos legales y reglamentados correspondientes vigentes de 

contenido normativo urbanístico. 

 

Además de las previsiones contenidas en la normativa urbanística propiamente dicha, 

también se ha de estar a lo establecido en otras disposiciones de diversa índole con 

incidencia, directa o indirecta, en materia de urbanismo, y, por lo tanto, en el cometido 

propio de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, como, por ejemplo, el 

Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y 

administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, la Ley 4/2005, 

de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

Especial mención al Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de 

viviendas particulares para uso turístico, Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda y demás 

normativa reguladora vinculada al respecto.  

 

CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

El contenido sustantivo de la Revisión del Plan General se adecuará a lo establecido en el 

artículo 61 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo con las matizaciones y concreciones que 

se van a desarrollar en este pliego de prescripciones técnicas, o a cualquier otra que 

sustituyera a la anterior. 
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Además del contenido de ordenación urbanística propio de la naturaleza del Plan General 

de Ordenación Urbana establecido por su legislación, los trabajos de redacción de la 

modificación del Plan General deberán comprender igualmente los diversos documentos a 

realizar en las sucesivas fases en las que la legislación medioambiental estructura la 

elaboración de todo Plan: 

 

- Legislación básica: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Legislación autonómica: Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de administración 

ambiental de Euskadi y Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en lo 

que resulte de aplicación 

 

En este sentido, la contratista deberá mantener un contacto continuado con las 

administraciones competentes en materia medioambiental, al objeto de dar una adecuada 

respuesta a todos los requerimientos que puedan surgir a lo largo del proceso de 

elaboración de la modificación del Plan. 

 

En los apartados correspondientes a la descripción de cada una de las fases que se 

establecen para la elaboración de la Revisión del Plan General, se concretará el contenido 

y alcance de sus documentos, respetando lo establecido al efecto en la normativa 

aplicable. 

 

Además, contendrá aquellos estudios que deriven de la aplicación de la normativa en 

materia de contaminación acústica, así como lo establecido en la normativa relativa a 

suelos contaminados -si así fuese necesario-.  

 

Se incluirá, por un lado, un análisis en relación con la inclusión de la perspectiva de género y 

los principios generales de la segunda modificación 1/2022, de 3 de marzo, de la Ley 4/2005, 

de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres,  que se recogerán expresamente 

en un capítulo propio, sin perjuicio de la integración del enfoque de género en todas y cada 

una de las fases establecidas para la modificación del Plan General, y, por otro lado, el 

informe de evaluación de impacto lingüístico. Y de la misma manera, forman parte del 

alcance del contrato y se encuentran incluidos en él aquellos estudios que pudieran ser 

exigidos por las legislaciones sectoriales concernidas (p. ej. de tráfico, estudio de 

sostenibilidad energética, inundabilidad, etc.). 

 

Todos los documentos del Plan, en sus distintas fases, deberán redactarse, en euskera y 

castellano, así como todos los informes, documentos de exposición y difusión, 

comunicaciones escritas, etc. del equipo redactor hacia la ciudadanía. Las relaciones con 

la ciudadanía se realizarán en la lengua que ésta elija. Se garantizará en toda la 

documentación el adecuado tratamiento no sexista de las imágenes y del lenguaje, 

conforme a las disposiciones y normativa vigente. 
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Asimismo, se facilitará copia en formato informático de cada uno de los documentos 

generados en las diversas fases, en el formato informático que el Ayuntamiento determine. 

 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

En los sucesivos sub-apartados de las diversas fases establecidas para la Revisión del Plan 

General, se indica el contenido documental que se establece con carácter conceptual y 

de mínimos para cada uno de los documentos constitutivos de la misma. 

 

El trabajo se desarrollará en las siguientes fases que incluirán diversas tareas y elaboración de 

los correspondientes documentos: 

 

- Fase 0. Inicio. Elaboración del Programa de Trabajo (planificación de trabajos). 

- Fase 1. Estudios previos y diagnóstico. 

- Fase 2. Redacción del Documento de Avance. 

- Fase 3. Exposición pública del Avance. 

- Fase 4. Adopción de criterios y objetivos para la revisión del PGOU. 

- Fase 5. Redacción del Documento para la Aprobación Inicial y del Estudio Ambiental 

Estratégico. 

- Fase 6. Exposición pública del Documento para la Aprobación Inicial y del Estudio 

Ambiental Estratégico. 

- Fase 7. Redacción del documento para la Aprobación Provisional del PGOU.  

- Fase 8. Redacción del documento para la Aprobación Definitiva del PGOU. 

 

En cada una de las fases se concretará el contenido y alcance de sus documentos, 

respetando, con carácter de documentación mínima, lo establecido al efecto en el artículo 

62 "Documentación" de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, siendo obligación de la 

adjudicataria de los trabajos, cumplir con el contenido del presente pliego y de toda la 

normativa de aplicación.  

 

Dentro del contenido del contrato se entenderán incluidos todos los informes y documentos 

necesarios para el análisis o explicación de las cuestiones planteadas, bien a requerimiento 

de la Corporación o a propuesta del propio equipo redactor, así como la asistencia a 

cuantas reuniones, coloquios y exposiciones sean requeridos, estando incluidos los costos por 

traslados, dietas y cualquier otro gasto relacionado con la elaboración del documento. 

 

Teniendo en cuenta que la Revisión de un Plan General suponen la puesta en marcha de un 

procedimiento coordinado entre la redacción de los trabajos propios de las diversas fases 

de su concreción documental y el paralelo tratamiento de la participación ciudadana y de 

la toma de decisiones por la Corporación Municipal, las fases que se establecen a 

continuación describen todos los aspectos anteriormente citados de manera conjunta, 

concretando los plazos propios de cada uno de los tiempos necesarios para posibilitar un 
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desarrollo coordinado y continuado de todo el proceso, desde su inicio hasta la aprobación 

definitiva del Plan General. 

 

Fase 0. Inicio. Elaboración del Programa de Trabajo (planificación de trabajos). 

 

El equipo redactor deberá presentar un programa de trabajo detallado en el que se 

concreten las tareas a desarrollar durante el proceso de Revisión del PGOU, en el que se 

incluirán los trabajos y procesos previstos en el Programa de Participación Ciudadana. Dicho 

programa de trabajo recogerá de forma independiente los plazos que no se refieran 

específicamente a la redacción del documento, esto es, los relacionados con el proceso de 

aprobación municipal (Comisiones de Urbanismo, Pleno, Exposiciones públicas, 

publicaciones oficiales), con la emisión de informes sectoriales (incluso de la COTPV) y con la 

tramitación ambiental; todo ello, de acuerdo con lo recogido en la normativa de aplicación 

vigente. 

 

Asimismo, se recogerán en un documento independiente cuáles serán las vías de 

interlocución entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, los medios de 

comunicación con la ciudadanía, la previsión de algún tipo de repositorio para la 

documentación generada, etc. 

 

Plazo fase 0: Una (1) semana que se simultaneará con el inicio del plazo de la fase 1. 

 

Fase 1. Estudios previos y diagnóstico. 

 

El equipo redactor deberá elaborar un documento que, por un lado, recoja de forma 

sistemática y estructurada la información con trascendencia territorial, urbanística, 

sociológica, medioambiental, cultural y económica, y, que por otro lado, presente un 

diagnóstico crítico de dichos ámbitos. 

 

Asimismo, se incorporarán a dicho documento los diversos planes aprobados y los estudios 

elaborados por el Ayuntamiento: Plan de Movilidad, Plan para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres de Busturia, Plan de Acción Local para la Sostenibilidad, planes de ordenación 

urbanística pormenorizada, etc. 

 

El Ayuntamiento aportará toda la documentación que obre en sus archivos, pero si en 

alguna materia o sector faltara la recopilación de información complementaria necesaria, 

ésta deberá aportarse por la empresa adjudicataria para la correcta valoración de la 

situación actual del municipio. 

 

Durante esta fase se realizarán los siguientes trabajos cuyo contenido se presentará de forma 

escrita y gráfica: 
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A. Análisis de las previsiones y afecciones de los planes y normativas territoriales como 

sectoriales y su afección al futuro Plan General. 

B. Análisis de las afecciones medioambientales. 

C. Documento de análisis y diagnóstico del paisaje. 

D. Documento de análisis y diagnóstico de la situación de la vivienda. 

E. Documento de análisis y diagnóstico de la situación de las actividades económicas. 

F. Documento de análisis y diagnóstico de los equipamientos e infraestructuras. 

G. Documento de análisis y diagnóstico del suelo no urbanizable (SNU). 

H. Documento de análisis y diagnóstico de los planes estratégicos municipales y su 

incidencia en el Plan. 

I. Documento de análisis crítico respecto de las NNSS vigentes. 

J. Documento de síntesis de todos los anteriores. 

 

A. ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES Y AFECCIONES DE LOS PLANES Y NORMATIVAS 

TERRITORIALES COMO SECTORIALES Y SU AFECCIÓN AL FUTURO PLAN GENERAL 

 

En esta fase se realizará un análisis detallado y un diagnóstico preciso de las Directrices de 

Ordenación Territorial (DOT), del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de XXXX, del Prug  

de Urdaibai, de los diversos Planes Territoriales Sectoriales aprobados definitivamente o en 

proceso de redacción y tramitación, y de la legislación sectorial (aeroportuaria, 

telecomunicaciones, aguas, etc.) que afecten al término municipal de manera directa o, en 

su caso, indirecta, por la existencia de afecciones territoriales inducidas de alcance 

supramunicipal. 

 

Dichos trabajos se reflejarán en un documento que recoja por separado el análisis y 

diagnóstico de cada ámbito, en el que definirá el alcance normativo obligatorio y 

orientativo de las vinculaciones de los instrumentos y de la normativa mencionados, 

complementado con una explicación gráfica claramente comprensible. 

 

Los apartados específicos sobre las DOT-s y el Plan Territorial Parcial deberán contener un 

análisis detallado de sus vinculaciones territoriales y de la cuantificación del desarrollo 

urbano, tanto residencial como de actividades económicas, estableciendo los criterios 

interpretativos sobre el margen de maniobra que establece sobre el Plan General. 

 

B. ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

En coordinación con el análisis de la ordenación territorial que se describe en el punto 

anterior, se indicará cuáles son las vinculaciones territoriales para la protección del 

medioambiente, que serán abordadas en el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

A dichos efectos se realizarán los trabajos de información precisos para detectar todas las 

Zonas de Especial Protección establecidas de conformidad con el contenido de las 
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Directivas Europeas Medioambientales y por los criterios que al efecto y en su desarrollo, 

establezca el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 

Vasco y cualquier otra administración competente en la materia. 

 

Lo anteriormente indicado se completará con el análisis y concreción de las vinculaciones 

singulares establecidas por las legislaciones sectoriales con incidencia territorial, de forma 

que quede explicitada su relación con las vinculaciones del planeamiento territorial ya 

aprobado definitivamente, o que alcancen su aprobación definitiva o se modifiquen 

durante el proceso de elaboración del documento. 

 

Dentro de esta fase serán también objeto de análisis las vinculaciones de la legislación 

vigente en materia de ruido sobre el municipio y sus expectativas de crecimiento, así como 

cualquier otra ley o normativa con incidencia en el planeamiento municipal. 

 

Se analizará también la situación del municipio en relación con los suelos potencialmente 

contaminados, la inundabilidad y sus riesgos. 

 

Dichos trabajos se reflejarán en un documento que recoja por separado el análisis y 

diagnóstico de cada ámbito, en el que definirá el alcance normativo obligatorio y 

orientativo de las vinculaciones de los instrumentos y de las normativas medioambientales, 

complementado con una explicación gráfica claramente comprensible. 

 

C. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE  

 

Se deberá realizar un análisis y diagnóstico del paisaje de Busturia basado en lo recogido 

para el Catálogo y las Determinaciones del paisaje en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, 

sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, trasladado a la escala municipal. 

 

Dichos trabajos se reflejarán en un documento escrito, complementado con una 

explicación gráfica claramente comprensible. 

 

D. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Se realizará un análisis sistemático de todas las licencias urbanísticas concedidas por el 

Ayuntamiento a partir de la aprobación definitiva del vigente Plan General, relativa a 

edificios de nueva planta. Este análisis comprenderá también las licencias de segregación 

de viviendas.  

 

La información servirá de base para realizar el diagnóstico y estudio concreto de las 

necesidades reales del municipio en materia de vivienda, con especial atención a la 

cuantificación de vivienda vacía existente en todo el término municipal. 
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Se compararán los resultados obtenidos con lo indicado al efecto por el Plan Territorial 

Parcial del Área Funcional y las DOT vigentes, con especial atención a la cuantificación 

residencial propuesta. 

 

Por otro lado, se realizará un estudio de la antigüedad del parque residencial de Busturia 

con un diagnóstico específico del cumplimiento de los requisitos de habitabilidad, 

salubridad, eficiencia energética y accesibilidad del mismo, concretando las necesidades 

de rehabilitación de cada ámbito. Asimismo, se adelantarán propuestas de herramientas o 

disposiciones que pudieran incluirse en el PGOU para facilitar la rehabilitación de los ámbitos 

para poder cumplir con los requisitos básicos de la edificación. 

 

Dichos trabajos se reflejarán en un documento que recoja por separado el análisis y 

diagnóstico de cada ámbito residencial, y en el que se definirán las propuestas para facilitar 

la rehabilitación de los ámbitos más degradados, complementado con una explicación 

gráfica claramente comprensible. 

 

E. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

Se realizará un análisis escrito y gráfico de la actividad implantada en el municipio, 

incluyendo las actividades agroganaderas, comerciales y los suelos clasificados como 

industriales. Las conclusiones extraídas del análisis se contrastarán con las determinaciones 

recogidas en el PTP y en el PTS de actividades económicas, Ley 10/2019, de 27 de junio, de 

ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales y el PTS Agroforestal. 

 

F. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

Se realizará un análisis específico de las situación y cumplimiento de la necesidad de la 

población en cuanto a las infraestructuras y equipamientos del municipio, teniendo en 

cuenta, además, lo dispuesto en el planeamiento sectorial y territorial. 

 

G. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

 

A partir del análisis de la documentación disponible y de los estudios específicos que se 

efectúen, se realizarán el diagnóstico y las propuestas en relación con el SNU, en especial, 

con la obligatoria necesidad de adaptación al PTS Agroforestal. 

 

Asimismo, se realizará un estudio específico de las edificaciones en SNU, del Plan Especial de 

Núcleos Rurales, de los caminos y de los usos no relacionados con la explotación de los 

recursos naturales que se realizan en el SNU.  
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Todo ello, se presentará por escrito y de forma gráfica. 

 

H. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES Y 

SU INCIDENCIA EN EL PLAN 

 

Es necesario que el nuevo Plan facilite la ejecución de los planes municipales aprobados y 

no realizados. Para ello, la oficina técnica municipal aportará los planes que se deberán 

analizar. Tras dicho análisis se identificarán aquellos aspectos que sean o puedan ser 

interesantes y determinantes en las propuestas de ordenación y regulación del PGOU, y las 

pautas a seguir para su integración. 

 

I. DOCUMENTO DE ANÁLISIS CRÍTICO RESPECTO DE LAS NNSS VIGENTES 

 

Se realizará un análisis específico de las debilidades y fortalezas de las NNSS vigente y la 

forma en que ha afectado a la realidad urbanística del municipio. 

 

Asimismo, se analizarán individualmente los ámbitos urbanísticos recogidos en el mismo, 

incidiendo en su grado de desarrollo; en los motivos que hayan condicionado su no 

desarrollo, en su caso; el resultado de las determinaciones urbanísticas de cada uno; la 

pertinencia de la continuidad o no de su ordenación, etc. 

 

J. DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE TODOS LOS ANTERIORES 

 

Como conclusión y síntesis de los análisis a realizar de conformidad con lo indicado en los 

dos anteriores subapartados, se realizará un documento que recoja cuáles son las 

posibilidades o campo de maniobra para el establecimiento de las determinaciones de 

ordenación propias del Plan General, al objeto de que se conozca por la Corporación 

Municipal y por todos los agentes sociales y ciudadanía interesada. 

 

Plazo fase 1: Ocho (8) meses a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. 

 

6.2. Fase 2. Redacción del Documento de Avance 

 

Una vez facilitado por los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia 

con competencias sobre protección civil, medio ambiente, patrimonio cultural y el medio 

natural información sobre riesgos existentes y los condicionantes medioambientales, de 

protección del patrimonio cultural y del medio natural que deban ser respetados por la 

ordenación (máximo dos meses), comienza esta fase segunda, consistente en la 

elaboración del Avance del Plan General. 
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El Avance de planeamiento contendrá una primera propuesta de la ordenación urbanística 

estructural del término municipal de Busturia de acuerdo con la siguiente sistematización de 

su contenido documental: 

 

1. La estrategia de evolución urbana y de ocupación del suelo. 

2. Análisis y situación de los principales problemas detectados, así como una descripción de 

las líneas de trabajo generales y específicas para su tratamiento y resolución. 

3. Directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa 

del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los relativos al patrimonio 

cultural. 

4. Criterios de urbanismo inclusivo, entendido en sentido amplio: que aborde la perspectiva 

de género e interseccional, las diferentes etapas de la vida de las personas, la diversidad, la 

accesibilidad, y el uso equitativo y seguro de la ciudad y el territorio, la participación de las 

mujeres, así como aquellas relacionadas con la sostenibilidad de la vida y la vida 

comunitaria. Todo ello, sin perjuicio del documento específico inicial de impacto de género. 

5. Criterios para fomentar la planificación urbanística con impacto positivo en la salud, 

entendiendo que el modelo de los determinantes sociales de la salud incluye factores que 

inciden en la salud de las personas, la vivienda, la calidad del aire, el acceso a bienes y 

servicios básicos y al espacio público; y otros factores relacionados con el contexto en el 

que viven. 

6. Directrices para el desarrollo de la movilidad urbana: tráfico, red viaria, itinerarios 

peatonales y red de bidegorris. 

7. Zonificación acústica. Impacto acústico. 

8. Directrices para la adecuación de las dotaciones y déficit existentes (escolar, sanitario, 

deportivo, parques y zonas verdes, otras relacionadas con la vida comunitaria y la 

sostenibilidad de la vida, etc.), incluso, en suelo no urbanizable. 

9. Diagnóstico y directrices respecto a la situación de la vivienda existente, habitual, 

segunda y vacía. 

10. Diagnóstico específico de los ámbitos con necesidad de rehabilitación y de adaptación 

a los criterios de accesibilidad. 

11. Diferentes alternativas de clasificación del suelo, de acuerdo con las clases de suelo 

urbano, suelo urbanizable (distinguiendo el sectorizado y no sectorizado) y suelo no 

urbanizable, realizando una primera delimitación provisional de la categoría de suelo 

urbano consolidado. 

12. Diferentes alternativas de calificación global del término municipal con la división de 

todo el término municipal en zonas distinguiendo las zonas de uso público y de uso privado. 

Y entre ambas, de aquellas que tienen la consideración de zonas propias de la red de 

Sistemas Generales que aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico. 

13. Determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento de los estándares y cuantías 

De vivienda sometidas a algún régimen de protección pública como de las reservas 

dotaciones locales tal y como indica la disposición transitoria quinta que obliga su 
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aplicación a modificaciones y revisiones de ordenación estructural en el que se incremente 

la edificabilidad urbanística. 

14. Tablas de síntesis de la calificación global y la clasificación del suelo para las diferentes 

alternativas. 

15. Memoria descriptiva y justificativa del contenido de la ordenación establecida en los 

anteriores apartados. 

16. Compatibilización de la propuesta con la Normativa Urbanística de los municipios 

colindantes. 

17. Conveniencia de delimitar reservas municipales de suelo conforme al art. 119 de la Ley 

2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

18. Documento inicial de impacto de género: En esta fase se realizará, de forma previa a la 

aprobación del avance un diagnóstico de la Evaluación de Impacto en función del Género 

entendido como las posibles desigualdades de acceso, uso y disfrute del Derecho a la 

Ciudad, con información procedente tanto en el análisis técnico, como de las aportaciones 

de la participación ciudadana y otros agentes relevantes. Es fundamental identificar desde 

el principio y explicitar desde el primer documento, en qué medida los indicadores 

evidencian desigualdades entre sexos provocadas por el diseño urbano. Igualmente, se 

deberá recoger, si no las medidas finales, sí los criterios, objetivos, alternativas que 

neutralicen los posibles impacto negativos y, por otra parte, aquellas que favorezcan la 

igualdad. 

19. Directrices para el estudio de impacto lingüístico. 

20. Directrices para la sostenibilidad energética y la adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

21. Documentación gráfica. Se presentarán varios formatos con el objeto de disponer tanto 

de una visión general del término municipal como de una visión más detallada del mismo. 

La documentación anteriormente indicada en su apartado gráfico se presentará a escala 

mínima 1:5000 y 1:2000 en zonas urbanas y urbanizables sobre el plano topográfico 

municipal. Además, se entregará en soporte dwg y SHP (GIS). El número de colecciones de 

planos será el mínimo posible, siempre guardando la lógica temática del avance. En todo 

caso, se presentará una propuesta que deberá ser validada por los técnicos municipales.  

22. Documentación resumen del Avance que integrará además de una síntesis del 

diagnóstico, la síntesis de los criterios y objetivos generales propuestos para la planificación, 

la definición y descripción de las alternativas y las principales determinaciones del Plan 

General. 

23. Documento Inicial Estratégico (DIE) para la remisión al órgano ambiental a fin de integrar 

los aspectos ambientales en la preparación del Plan 

 

Plazo fase 2: Seis (6) meses a partir de la aprobación del documento Estudios previos y 

Diagnóstico de la fase 1. 

 

6.3. Fase 3. Exposición pública del Avance 
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A. EXPOSICIÓN AL PÚBLICO 

 

Entregado por el equipo redactor el documento del Avance, el Ayuntamiento lo estudiará y, 

previos informes de los servicios municipales, acordará, en su caso, su exposición al público 

durante un plazo de dos meses. 

 

En esta fase se remitirá el documento de Avance a los ayuntamientos colindantes para su 

conocimiento. Durante el plazo citado, dentro del Programa de participación ciudadana, se 

procederá a materializar la participación ciudadana a través del material divulgativo y las 

sesiones abiertas al público explicativas del contenido del Avance, así como de cualquier 

otro mecanismo contemplado en aquel. 

 

B. SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

El órgano promotor del plan remitirá al órgano ambiental, junto con la documentación 

exigida por la legislación sectorial, la Solicitud de Inicio, con el fin de que éste inicie el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

 

La Solicitud de Inicio deberá integrar todos los contenidos necesarios tanto en su vertiente 

urbanística como medioambiental para dar comienzo al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria de acuerdo a la normativa en vigor por el que se regula el 

procedimiento y que el ayuntamiento presentará ante el órgano ambiental del Gobierno 

Vasco. Así, el equipo redactor deberá realizar la siguiente documentación: 

 

o Una Solicitud de Inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.  

o El borrador del Plan. 

o El Documento Inicial Estratégico. 

o El anexo V del “Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

de evaluación estratégica de planes y programas”. 

 

C. CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES/SUGERENCIAS A LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE. 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEL DOCUMENTO DE ALCANCE. 

“DOCUMENTO PARA ADOPTAR LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA ELABORAR EL PGOU”. 

 

El equipo redactor emitirá los siguientes informes: 

 

o Informe a las sugerencias presentadas durante el plazo de exposición pública. 

o Informe sobre el contenido del Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental y 

que servirá de base para la elaboración del Estudio Ambiental estratégico que acompaña 

al documento para la aprobación inicial. 
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o Informe de síntesis sobre las opiniones vertidas durante las sesiones abiertas al público, para 

conocimiento y consideración del Ayuntamiento para establecer los criterios y objetivos a 

respetar en la posterior elaboración de la documentación del Plan General. 

 

Finalmente, el equipo redactor realizará un documento denominado documento 

denominado “Documento para adoptar los criterios y objetivos para elaborar el PGOU”. 

Dicho documento realizará una síntesis de los informes del equipo redactor en relación con 

las sugerencias, los informes recibidos, la participación ciudadana y la documentación 

generada de la evaluación ambiental, agrupando dicha información por diferentes Criterios 

y Objetivos. Este documento servirá a la corporación municipal para poder adoptar en 

sesión plenaria los Criterios y Objetivos para redactar el PGOU. 

 

Plazo fase 3: Dos (2) meses para emitir los informes y documentos anteriormente citados, a 

partir de la remisión de las alegaciones/sugerencias presentadas. 

 

6.4. Fase 4. Adopción de Criterios y Objetivos para la revisión del PGOU 

 

El Ayuntamiento, reunido en sesión plenaria, aprobará los Criterios y Objetivos para redactar 

el PGOU. 

 

6.5. Fase 5. Redacción del Documento para la Aprobación Inicial y del Estudio Ambiental 

Estratégico. 

 

La fase de elaboración del documento propiamente dicho que constituirá el Plan General 

de Ordenación Urbana comienza una vez que el equipo redactor reciba del acuerdo 

municipal conteniendo los criterios y objetivos a respetar en la elaboración de la 

documentación del Plan General el Documento de Alcance del estudio ambiental, emitido 

por el órgano competente medioambiental en el que se determinará la amplitud y nivel de 

detalle del Estudio Ambiental Estratégico (Ley 21/2013), o transcurrido el plazo sin que el 

órgano ambiental hubiera emitido el mismo (dos meses). 

 

La documentación del Plan General deberá cumplir de manera detallada lo establecido al 

efecto por los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 

puestos en relación con el desarrollo del contenido de la ordenación urbanística estructural 

y pormenorizada según lo indicado al efecto por los artículos 53 y 56 así como el resto de 

artículos de dicha ley que establecen otros aspectos del contenido de la ordenación 

estructural y pormenorizada. 

 

Por otro lado, deberá también cumplir lo establecido en el Art. 31 del Decreto 105/2008, de 3 

de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo, para los planes sometidos a evaluación ambiental estratégica, así como el 

DECRETO 45/2025, de 18 de febrero, de regulación de los estándares urbanísticos o cualquier 
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otra normativa que desarrolle, modifique o suprima los requisitos a cumplir por un Plan 

General. 

 

A continuación, se detalla de manera resumida, el contenido mínimo de la documentación 

del Plan General que deberá ser contemplado y desarrollado de manera más detallada en 

las diversas ofertas que realicen los equipos que se presenten al concurso para la redacción 

del Plan General. 

 

Con objeto de poder sistematizar, con una división clásica entre documentación gráfica y 

documentación escrita, el contenido establecido legalmente para los planes generales por 

el artículo 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se desarrollará el 

contenido de los diversos documentos a incorporar al Plan. 

 

A. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN 

 

Este documento se estructura en los siguientes apartados: 

 

- Información urbanística 

 

o Información sobre el medio físico 

o Información socio urbanística 

o El planeamiento supramunicipal con incidencia en el municipio 

o Análisis y diagnóstico del planeamiento vigente 

o Conveniencia, procedencia y oportunidad de la formación del Plan 

o Criterios de la ordenación. 

o Descripción y justificación del modelo elegido. 

o Sistemas generales vertebradores de la ordenación 

o La protección del medio físico y del patrimonio 

o Los asentamientos residenciales 

o Los asentamientos para actividades económicas y terciarias. 

o Ordenación del suelo urbano. 

o Ordenación del suelo urbanizable. 

o Ordenación del suelo no urbanizable 

o Síntesis de la información urbanística en la que se destaque cuáles son los elementos y 

preexistencias que condicionan de manera notable al ejercicio de la potestad de 

planeamiento y en consecuencia el contenido de la ordenación urbanística propuesta. 

 

- Justificación de las propuestas de ordenación elaboradas y presentadas en la fase de 

Avance, con explicación de las alternativas propuestas. 
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- Descripción del proceso habido en la formulación y selección de alternativas, teniendo en 

cuenta la participación ciudadana. Criterios tenidos en cuenta para la adopción de los 

criterios y objetivos. 

 

- Resumen sobre el contenido de las alegaciones y sugerencias presentadas durante el 

proceso de participación ciudadana del Avance, y explicación del contenido relativo a la 

aceptación o rechazo de dichas sugerencias. 

 

B. PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

Los planos de información contendrán la documentación del vigente Plan General 

actualizado conforme a las modificaciones aprobadas por la Corporación Municipal, 

siguiendo la sistemática conceptual de la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo, conteniendo y matizando los aspectos propios de la ordenación estructural y 

pormenorizada. 

 

Se deberá incluir: 

 

- Situación del término municipal (Comunidad Autónoma, Territorio Histórico, Área 

Funcional). 

- Topografía del término municipal. Estado inicial. 

- Parcelario del término municipal. Estado inicial. 

- Planeamiento vigente. 

- Planos de gestión con la delimitación actualizada de las Unidades de Ejecución u otros 

ámbitos de gestión recogidos en la normativa municipal actualmente vigente, así como su 

estado de desarrollo. 

- Planos de Infraestructuras y redes existentes y previstas por planes de rango superior.  

- Compatibilidad con el planeamiento supramunicipal. 

- Resumen del análisis del medio físico.  

- Mapa de ruidos. 

- Ámbitos potenciales de desarrollo y elementos clave para la ordenación del término 

municipal. 

- Patrimonio cultural, natural, paisaje. 

 

C. PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Los planos de la ordenación estructural definirán todas las Zonas públicas y privadas, 

abarcando la totalidad del término municipal y distinguirán entre las diversas zonas 

atendiendo a dos criterios superpuestos relativos a la titularidad del suelo y de las 

actividades permitidas, y por otro lado a su carácter de Zona de Sistema General pública o 

privada. 
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Igualmente, los planos de la ordenación estructural establecerán la adscripción o inclusión 

de determinadas zonas de la red de sistemas generales en ámbitos de ejecución, a los 

efectos de su obtención y en su caso también a los de su ejecución y asunción del coste por 

las o los titulares de la edificabilidad urbanística de los ámbitos en los que se incluyan o 

adscriban. 

 

También se contendrá en los planos de ordenación estructural, la definición gráfica de los 

terrenos incluidos en cada una de las tres clases de suelo, con la matización en el suelo 

urbanizable de las categorías de suelo sectorizado y no sectorizado. En esta clase de suelo 

se indicará también qué sectores se ordenan, en su caso, desde la documentación del Plan 

General, y cuáles otros se posponen a la ordenación pormenorizada de un Plan Parcial. 

 

El suelo urbano, la concreción de la categoría de suelo urbano consolidado o no 

consolidado se establecerá en los planos de ordenación pormenorizada. 

 

D. PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Los planos de la ordenación pormenorizada contendrán todas las determinaciones 

establecidas en el artículo 56 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y 

además contendrán todas aquellas determinaciones relativas a la ordenación 

pormenorizada que aparecen establecidas, de manera dispersa, en otros artículos de la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 

Su ámbito de aplicación serán todas las Zonas de suelo urbano para las que la ordenación 

estructural no remita su ordenación a un Plan Especial e igualmente se aplicará dicha 

ordenación pormenorizada a los terrenos de los sectores de suelo urbanizable para los que 

la ordenación estructural indique la necesidad de establecer su ordenación pormenorizada 

desde la documentación del Plan General. 

 

Dentro de los planos de ordenación pormenorizada se contendrán la delimitación de todos 

los ámbitos de ejecución establecidos en los artículos 56, 137, 139 y 140 de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 

E. NORMAS URBANÍSTICAS 

 

En defecto de lo establecido por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y en su 

caso, normativa de desarrollo, la normativa urbanística deberá establecer las disposiciones 

de carácter general referentes a la aplicación del Plan General como elemento básico y 

primario de su contenido. Además, deberá establecer las siguientes determinaciones: 

 

- Régimen de calificación urbanística de suelo con atención a los usos urbanísticos, a las 

edificabilidades física y urbanística y a la regulación y sistematización de la calificación 
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urbanística desglosada en aspectos de la ordenación estructural y de la ordenación 

pormenorizada. 

- Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística y su régimen de determinación. 

- Régimen jurídico y de ejecución del planeamiento con atención a la clasificación del 

suelo, al régimen de ejecución jurídica, al de asignación de edificabilidades y al régimen de 

ejecución de urbanización y edificación. 

- Régimen de la edificación y uso de las parcelas edificables con establecimiento de las 

condiciones generales de la edificación y el establecimiento de recursos en suelo urbano y 

urbanizable, así como en suelo no urbanizable. 

- Régimen de las edificaciones, construcciones y usos disconformes con el planeamiento, 

desarrollando las diferentes categorías posibilitadas, con indicación en cada caso de los 

actos y usos autorizables 

- Normas urbanísticas de aplicación específica en las Zonas de suelo no urbanizable con 

atención a los aspectos más relevantes de protección ambiental, paisajista y naturalista. 

- Normas de protección del patrimonio cultural y natural, y del paisaje. 

- Normas transitorias. 

- Cualquier otra que se estime preciso incluir. 

 

F. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA 

 

El Estudio de Viabilidad Económico Financiera deberá redactarse con la suficiente precisión 

para evaluar y justificar la capacidad económica municipal para establecer la ejecución de 

la ordenación urbanística propuesta. 

 

El plazo temporal para la ejecución del Plan General contemplado en el Estudio de 

Viabilidad Económico Financiera será de ocho años contados a partir de la aprobación 

definitiva del Plan General. 

 

El Estudio de Viabilidad contendrá la evaluación económica de los costes de la ejecución 

de los elementos de la red de los sistemas generales públicos cuya financiación no se 

adscriba a la ejecución de determinadas áreas y sectores. Dicha evaluación económica, 

desglosada atendiendo a la administración competente para su ejecución, deberá 

realizarse siguiendo el esquema indicado a continuación: 

 

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales de infraestructuras de 

comunicación, ferroviarias, viaria peatonal y ciclista. 

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales de espacios libres y Zonas verdes de 

dominio y uso público. 

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales y equipamientos colectivos de 

titularidad pública dedicados a usos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, 

deportivos y administrativos, otras relacionadas con la vida comunitaria y la sostenibilidad de 

la vida. 
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- Elementos de la red dotacional de equipamiento comunitario de alojamientos 

dotacionales para alojamiento transitorio y social de colectivos especialmente necesitados, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y 

urbanismo, en caso necesario. 

- Infraestructuras básicas de la red de servicios generales en intervenciones especialmente 

significativas relacionadas con la dotación de servicios de abastecimiento de agua y 

energía. 

- Obras públicas de actuación sobre los cauces de agua existentes, dirigidas a solucionar los 

problemas de inundabilidad. 

 

El Estudio de Viabilidad Económico Financiera analizará igualmente los costes de las obras 

de urbanización de las áreas y sectores propuestas por la ordenación estructural, 

distinguiendo los diferentes componentes que constituyen dichos costes a la vista de lo 

establecido al efecto en las determinaciones de la ordenación estructural del propio Plan 

General, así como aquellas otras contenidas en las disposiciones establecidas al efecto por 

la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. 

 

Se deberán establecer las previsiones de expropiaciones por las consecuencias que pudiera 

tener la aplicación del art. 185 de la Ley 2/2006. 

 

Finalmente el Estudio de Viabilidad Económico Financiera contendrá un informe en el cual 

quede claramente expresada la factibilidad económica de la ejecución de las 

determinaciones del planeamiento propuesto, tanto desde el punto de vista de la 

capacidad económica del Ayuntamiento, de las demás administraciones públicas, 

Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y en su caso el Gobierno Estatal, como de la 

iniciativa privada en relación con la ejecución de áreas y sectores y sistemas generales 

adscritos a su ejecución. 

 

G. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará particularmente el impacto 

de la actuación urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 

los servicios resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y adecuación de 

suelo que resulte destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de 

urbanización. 

 

H. CATÁLOGO DE ELEMENTOS Y BIENES A PROTEGER 

 

Los Catálogos se refieren a la identificación de los bienes tanto artificiales como naturales 

que, en atención a su valor e interés, deben ser protegidos, todo ello de conformidad con lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
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Además de la identificación citada se deberán establecer las correspondientes normas y 

vinculaciones relativas a las actuaciones posibles de realizar en los bienes catalogados, así 

como las limitaciones de los usos posibles de situar en los bienes protegidos y en su entorno. 

 

La relación de bienes deberá ser sistematizada en diversas categorías, de acuerdo con lo 

indicado a continuación: 

 

- Bienes y elementos integrados en el patrimonio urbanístico del municipio. 

- Bienes y elementos integrados en el patrimonio arqueológico del municipio. 

- Espacios y elementos de carácter natural. 

 

La anterior división se deberá completar con la concreción de aquellos bienes cuyo interés 

tiene un carácter supramunicipal, según lo que establezca al efecto la Dirección de 

Patrimonio del Gobierno Vasco y de acuerdo con lo establecido por la Ley 6/2019 de 

Patrimonio Cultural Vasco, y la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, 

atendiendo en especial a posibles Conjuntos Monumentales, Monumentos, etc., tanto 

incoados como declarados como tales por el órgano competente del Gobierno Vasco. 

 

Los bienes y elementos de interés supramunicipal deberán respetar las indicaciones 

contenidas en sus correspondientes expedientes de incoación y/o declaración, así como 

aquellas otras establecidas por la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, en 

atención al grado de protección que les asignen. El resto de bienes y elementos protegidos 

se incluirán en una relación de interés local, estableciendo en el catálogo las normas de 

protección anteriormente indicadas, de acuerdo con las determinaciones propias del Plan 

General. 

 

En cualquier caso, todas las determinaciones relativas a la protección de los bienes y 

elementos contenidos en el catálogo se deberán incluir de manera expresa y clara en un 

título de las normas urbanísticas del Plan General y además se elaborará un plano que 

contenga expresamente la ubicación y la categorización de todos los bienes y elementos 

protegidos. 

 

I. ORDENANZAS DE URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, Y MEDIO AMBIENTE 

 

Se redactará el documento constitutivo de las ordenanzas municipales complementarias de 

la ordenación urbanística, de conformidad con el contenido establecido el artículo 75 

titulado “Ordenanzas municipales complementarias de la ordenación urbanística” de la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. El citado documento supondrá la sustitución 

de cualquier otra ordenanza municipal relativa a la urbanización, construcción y 

edificación, y de medio ambiente, que pueda ser englobada legalmente en el contenido 

para este tipo de documentos. Con este objeto se analizarán las ordenanzas de este tipo 
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existentes en el municipio con objeto de incluir sus regulaciones como parte de esta 

ordenanza general. 

 

El contenido de la ordenanza se estructurará en tres grandes capítulos, ordenanzas de 

urbanización, construcción, edificación y medio ambiente, y deberá quedar claramente 

establecido cuál es el campo de actuación y el rango jerárquico de estas ordenanzas en 

relación con las determinaciones de las normas urbanísticas de la ordenación 

pormenorizada de los diversos sectores y áreas de suelo urbanizable y urbano. 

 

Como apartado independiente de la ordenanza o cualquier otra forma que se considere 

más apropiada, se analizará y regulará la adaptación a las condiciones de accesibilidad a 

los edificios preexistentes, así como, en su caso, los requisitos que favorezcan la adaptación 

de dichos edificios a los criterios de mejora de la eficiencia energética. 

 

Igualmente, se formulará propuesta sobre la necesidad de redactar la ordenanza que 

regule las condiciones para el establecimiento de viviendas en plantas bajas de edificios 

existentes. 

 

J. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Este documento contendrá tanto el diagnóstico como el diseño de medidas incorporadas a 

las disposiciones y ordenanza del PGOU revisado y contendrá los siguientes apartados: 

 

- Memoria de los aspectos relevantes de la situación actual del sesgo en el derecho al uso y 

disfrute del espacio construido y su probable evolución en caso de no aplicación del Plan. 

- Desigualdades entre sexos provocadas por el diseño urbano. 

- Medidas finales, criterios, objetivos y alternativas que neutralicen las desigualdades y que 

favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. 

- Las medidas previstas para prevenir, reducir y eliminar el impacto negativo que en las 

mujeres tenga el espacio construido. 

- Resumen de los motivos de la selección de alternativas contempladas 

- Un programa de vigilancia en el que se describan las medidas previstas para el 

seguimiento. 

 

Se realizará una sesión técnica de devolución al personal técnico municipal de las Áreas 

implicadas, de forma que se asegure la transferencia del trabajo realizado para su futuro. 

Las características de la sesión o sesiones se definirán en la propuesta presentada para su 

valoración en el proceso de licitación. 

 

K. PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA 
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Se introducirá un apartado especial para evaluar previamente el impacto lingüístico, 

mediante el instrumento ELE, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 179/2019, de 19 

de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas 

oficiales en las instituciones locales de Euskadi. 

 

El objetivo de esa evaluación es que no se cree ningún impacto negativo contrario al uso 

del euskera en aquellas zonas y situaciones en las que el euskera goza de buena salud, y, 

que en caso de que se creen, el citado impacto se acompañe de medidas correctivas 

adecuadas. 

 

Así, se deberá efectuar una evaluación previa del impacto lingüístico al objeto de 

incorporar la perspectiva de la prevención en los instrumentos de planificación. 

 

L. ESTUDIO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. 

 

Según la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca, los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico 

y de infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética, 

en los términos establecidos en dicha ley. 

 

Las determinaciones que se realicen en el planeamiento se tendrán en cuenta en los 

instrumentos subordinados. 

 

El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos: 

 

- Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética. 

- Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las infraestructuras. 

- Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al uso 

del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no 

movilidad. Se tomará como base el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Busturia. 

- Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de 

iluminación óptimos para cada espacio público. Cuando los instrumentos de ordenación del 

territorio y urbanísticos se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental 

estratégica legalmente establecidos, será dentro del citado procedimiento de evaluación 

ambiental donde se incluirán los aspectos requeridos, sin ser necesario duplicar aquellos 

aspectos del estudio de sostenibilidad que además vengan exigidos por la normativa que 

regula dichos procedimientos de evaluación ambiental. 

 

M. MAPA DE RUIDO PLANES DE ACCIÓN DEL MAPA DE RUIDO, DELIMITACIÓN DE ÁREAS 

ACÚSTICAS Y ORDENANZA SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
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Siguiendo las directrices del Decreto 213/2012 se quiere incluir en esta revisión del Plan 

General una actualización de los planes de acción acústica y prevención del ruido en el 

municipio. Se podrán incorporar (según se considere necesario) y delimitar: planes de 

acción, zonas de preservación acústica, planes zonales acústicos, zonas de actuación 

prioritarias, delimitación de servidumbres acústicas, zonas de protección acústica especial y 

zonas en situación acústica especial. Se entregarán ordenanzas acústicas que sean 

convenientes. Todo ello se basará en el mapa de ruido de Busturia existente, sin perjuicio de 

su modificación o actualización. 

 

N. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

 

Este documento deberá contener lo establecido en el Anexo II del Decreto 211/2012 o 

Anexo IV de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, teniendo en 

cuenta el Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental. 

 

También incluirá un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación y de un 

estudio de la capacidad de acogida de dichos suelos para las previsiones contenidas en el 

plan. Los siguientes informes deberán ser incluidos siempre y cuando no deban emitirse en 

una fase posterior del procedimiento, de conformidad con su legislación reguladora: 

 

- Informe de la administración hidráulica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios 

para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico, 

cuando sea preceptivo según su normativa sectorial. 

- Informe de las administraciones competentes en materia de carreteras y demás 

infraestructuras preexistentes acerca de la afección previsible de las previsiones contenidas 

en el plan. Este informe analizará el impacto de la actuación urbanística en su capacidad 

de servicio. 

Asimismo, se deberá presentar un documento específico en el que se describa y se justifique 

cómo se ha integrado la vertiente ambiental en el Plan. 

 

O. DOCUMENTO RESUMEN DEL PLAN GENERAL REVISADO Y EL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO. 

 

Esta nueva versión resumida del documento del Plan General y el Estudio Ambiental 

Estratégico, deberá recoger: la justificación de las alternativas escogidas sobre la 

integración en la propuesta final del Plan en los aspectos urbanísticos y ambientales, su 

adecuación al documento de alcance, y el resultado de las consultas realizadas y cómo 

éstas se han tomado en consideración. Será un documento no técnico, en lenguaje sencillo 

y en lo posible con gráficos e imágenes fácilmente comprensibles. 

 

Plazo fase 5: Seis (6) meses desde la aprobación por el Ayuntamiento de los Criterios y 

Objetivos para redactar el PGOU. 
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Al final de esta fase, en reunión con equipo de gobierno, el contratista expondrá y hará 

entrega de la totalidad de los documentos del Plan General. 

 

INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN INICIAL 

 

Con la documentación para la aprobación inicial, antes de someterse la misma, se solicitará 

a las administraciones competentes los informes preceptivos que la legislación sectorial 

establece 

 

APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN: 

 

Recibidos por la corporación los trabajos de la documentación del Plan General, incluido el 

Estudio Ambiental Estratégico, con anterioridad a su aprobación inicial, se remitirá la 

documentación anteriormente indicada a las administraciones sectoriales que deban emitir 

informe con carácter previo a dicha aprobación cuyo contenido será añadido al informe 

de valoración por parte del equipo redactor del Plan. 

 

Analizado e informado el contenido de la documentación del Plan General por los servicios 

técnicos municipales, se aprobará inicialmente el Plan General y se someterá a información 

pública. 

 

6.6. Fase 6. Exposición pública del Documento para la Aprobación Inicial y del Estudio 

Ambiental Estratégico 

 

A. EXPOSICIÓN PÚBLICA 

 

Durante el plazo de dos meses posteriores a la publicación en el B.O.B. de la adopción de la 

Aprobación Inicial tendrá lugar la exposición pública de la documentación del Plan General 

y del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

B. INFORMES SECTORIALES POSTERIORES A LA APROBACIÓN INICIAL 

 

Una vez producida la aprobación inicial del Plan General y de forma simultánea al periodo 

de exposición pública se procederá a solicitar los informes de las administraciones sectoriales 

preceptivos. 

 

C. CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES, SÍNTESIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

Finalizado el plazo de exposición pública tras la Aprobación Inicial y la recepción de 

informes de las administraciones con competencias sectoriales, la Corporación Municipal 
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remitirá al equipo redactor la totalidad de los informes y las alegaciones para que realice un 

informe técnico/jurídico sobre unos y otras. 

 

Además de emitir los informes individualizados sobre el contenido de las alegaciones 

presentadas y los informes sectoriales recibidos, el equipo redactor realizará otro informe de 

síntesis sobre el proceso de participación ciudadana, conteniendo las principales 

incidencias detectadas en las sesiones explicativas, al objeto de someter dichos informes a 

la consideración de la Corporación Municipal. 

 

Por otro lado, se remitirá al órgano ambiental competente el expediente de evaluación 

ambiental estratégica (Plan y Estudio Ambiental Estratégico adaptados, informe de 

alegaciones y respuestas, informes preceptivos y resumen de integración de los aspectos 

ambientales) a los efectos de solicitar la Declaración Ambiental Estratégica, que deberá 

efectuarse en el plazo de tres meses. 

 

El plazo para emitir los informes mencionados y preparar la documentación para la solicitud 

de Declaración Ambiental Estratégica será de DOS MESES a partir de la recepción por el 

equipo redactor de la totalidad de la documentación de las alegaciones presentadas. 

 

Plazo fase 6: Dos (2) meses para la redacción de los informes y la documentación necesaria 

para la solicitud de la Declaración Ambiental Estratégica a partir de la recepción por el 

equipo redactor de la totalidad de la documentación de las alegaciones presentadas. 

 

6.7. Fase 7. Redacción del documento para la Aprobación Provisional del PGOU 

 

Una vez recibidos por la Corporación Municipal, los informes de las administraciones 

sectoriales y la contestación de las alegaciones por parte del equipo redactor y la 

Declaración Ambiental Estratégica, ésta procederá a su Aprobación Provisional, con las 

modificaciones que procedieran, sin perjuicio de la posible adopción del acuerdo de 

proceder a una nueva Aprobación Inicial. Esta fase se iniciará con un Acuerdo en el que la 

Corporación, con el asesoramiento del equipo redactor, decidirá por cuál de las dos 

posibilidades opta. 

 

El equipo redactor, en cualquiera de las dos posibilidades antes citadas, redactará el 

documento para aprobación provisional (nueva inicial en su caso) y la documentación 

refundida que recoge las modificaciones aprobadas por la Corporación Municipal, junto 

con los documentos que acreditan la incorporación de lo señalado en la declaración 

medioambiental estratégica en el Plan General, al objeto de poder continuar con el 

procedimiento de aprobación de dicho documento. 

 

En caso de ser preciso modificará también el Estudio Ambiental Estratégico. 
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Plazo fase 7: Dos (2) meses para elaborar la documentación refundida para la aprobación 

provisional desde la recepción del Acuerdo de la Corporación 

 

En el caso de que se apruebe provisionalmente, el equipo redactor redactará un 

documento resumen describiendo la integración en el documento de y la Declaración 

Ambiental Estratégica. Además, la Corporación Municipal remitirá el expediente urbanístico 

completo a la Comisión de Ordenación del País Vasco al objeto de que emita el informe 

vinculante establecido en el artículo 91 de la Ley 2/2006, de 30 de junio titulado 

“Aprobación Definitiva del Plan General”. Junto con la documentación señalada se remitirá 

la Declaración Ambiental Estratégica y el documento justificativo de la integración de las 

determinaciones de la declaración en el PGOU. 

 

6.8. Fase 8. Redacción del documento para la Aprobación Definitiva del PGOU 

 

Recibido el informe de la COTPV y analizado su contenido por el órgano urbanístico 

municipal competente, se transmitirá al equipo redactor, con las indicaciones precisas para 

cumplimentar en su caso las condiciones establecidas en el informe citado, elaborando el 

documento preciso para que el órgano foral competente adopte el acuerdo de 

aprobación definitiva del Plan General. 

 

Por otro lado, en esta fase el equipo redactor deberá preparar la documentación señalada 

los puntos b), c) y d) del art. 15.- publicidad, del Decreto 211/2012, de 16 de octubre y el art. 

26 de la Ley 21/2013. 

 

Asimismo, corresponderá al equipo redactor informar sobre posibles recursos o escritos de 

cualquier índole, que se formulen contra el acuerdo de la aprobación definitiva del Plan 

General. 

Plazo fase 8: Dos (2) meses para elaborar la documentación anteriormente indicada a partir 

de la recepción del acuerdo municipal relativo a su contenido. Dicha documentación se 

elaborará con carácter previo a la adopción del acuerdo de la aprobación definitiva. 

 

Tras la publicación del acuerdo de Aprobación definitiva del PGOU y toda su Normativa 

Urbanística, y tras finalizar el periodo establecido legalmente para los recursos en vía 

administrativa o contenciosa, desde la oficina técnica municipal se enviarán los posibles 

recursos al equipo redactor para que proceda a redactar informes técnico-jurídicos a los 

mismos. En caso de considerarse oportuna la consideración de alguno de ellos, el equipo 

redactor redactará el texto refundido del PGOU que contenga dichas correcciones. 

 

7. REQUISITOS PROFESIONALES DE LAS PERSONAS ADJUDICATARIAS. EQUIPO TÉCNICO Y 

FUNCIONES. SUBCONTRATACIÓN 
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Los medios humanos exigidos, con carácter de mínimo, para la participación en la presente 

contratación son: 

 

- Directora o Director del equipo: arquitecta o arquitecto 

 

Debe estar en posesión de titulación superior en Arquitectura y deberá acreditar haber 

participado en calidad de Directora, Director, Coordinadora o Coordinador o Responsable 

del equipo de la formulación o revisión de un (1) instrumento de planeamiento general que 

se haya aprobado provisionalmente o definitivamente durante los 10 años a contar desde la 

fecha de aprobación de este expediente de contratación. No se admitirán como tales las 

revisiones parciales o modificaciones puntuales. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación de la Directora o el 

Director del equipo, así como los certificados expedidos por las Entidades locales 

destinatarias de los documentos redactados en los que se señalen los aspectos requeridos. 

 

- Asesora o asesor jurídico/a 

 

Debe estar en posesión del título de Licenciatura en Derecho u otro oficialmente 

equivalente, deberá acreditar haber participado en calidad de Asesora o asesor jurídico del 

equipo durante la formulación o revisión de un (1) instrumento de planeamiento general que 

se haya aprobado provisionalmente o definitivamente durante los 10 años a contar desde la 

fecha de aprobación de este expediente de contratación. No se admitirán como tales las 

revisiones parciales o modificaciones puntuales. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación de la Asesora o 

Asesor jurídico, así como los certificados expedidos por las Entidades locales destinatarias de 

los documentos redactados en los que se señalen los aspectos requeridos. 

- Técnica o técnico medioambiental 

 

Para la elaboración del estudio de evaluación ambiental estratégica y del asesoramiento 

metodológico de los aspectos medioambientales de la ordenación del Plan General, 

deberá formar parte del equipo una persona titulada universitaria de rango superior con 

algunas de las siguientes titulaciones: Biología, Geología, Ciencias ambientales o Ingeniería 

agrónoma o forestal o de montes. 

 

Se deberá acreditar haber realizado, al menos, un “Estudio de Evaluación Conjunta de 

Impacto Ambiental”, “Informe de Sostenibilidad Ambiental” o “Estudio Ambiental 

Estratégico” de primeras formulaciones o revisiones totales de Plan General de Ordenación 

Urbana o NN.SS. y que a la fecha de presentación de las proposiciones se encuentren 

provisional o definitivamente aprobadas. No se admitirán como tales las revisiones parciales 

o modificaciones puntuales. 
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Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación y se presentará un 

certificado de la administración actuante de la aprobación definitiva del instrumento 

urbanístico, en el que conste la participación del profesional asignado en calidad de 

técnica o técnico medioambiental. 

 

- Experta o experto en participación ciudadana 

 

Deberá formar parte del equipo un experto o experta en participación ciudadana, con 

titulación universitaria superior, que se responsabilizará de la dirección del proceso 

participativo, de la asesoría en aspectos sobre participación ciudadana y de la 

coordinación de las labores de participación. Se deberá acreditar una experiencia en 

materia de participación ciudadana mínima de tres (3) años y tendrá un nivel de 

competencia en euskera C1. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación y se presentará una 

declaración responsable de la profesional, precisando los trabajos y las actividades más 

significativas realizadas durante ese periodo para justificar el cumplimiento de la experiencia 

exigida. El nivel C1 de euskera se acreditará mediante la presentación de títulos oficiales. 

 

- Asesor o asesora en género 

 

Para la elaboración del Estudio de Impacto de Género y del asesoramiento metodológico 

de los aspectos de género de la ordenación del Plan General, se requerirá una persona con 

titulación universitaria de rango superior necesariamente con especialidad en estudios de 

género. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación universitaria y de los 

títulos formativos relacionados con igualdad de mujeres y hombres 

 

- Asesor o asesora de euskara 

 

Dispondrá del Título Experto en “Evaluación del Impacto Lingüístico (EAE)” de la UPV/EHU o 

formación específica al respecto. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de los títulos formativos relacionados 

la evaluación del impacto lingüístico. 

 

Cualquiera de esos perfiles deberá cumplir con los requisitos señalados. No obstante, se 

podrán proponer nuevos miembros para el equipo que cubran estas exigencias. Se admitirá 

que en esta relación de los distintos puestos técnicos necesarios coincida que una misma 

persona ocupe más de un puesto y desarrolle por tanto distintas funciones, salvo en el caso 

de la Directora o del Director del equipo y la Asesora o el Asesor jurídico. El equipo de 
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trabajo podrá complementarse con otros puestos técnicos o especialistas, bien durante 

todas las fases de los trabajos o de forma puntual en alguna de ellas. El equipo deberá 

contar con el personal y medios técnicos necesarios para la elaboración y edición de los 

documentos en los plazos establecidos. 

 

SUBCONTRATACIÓN: Se admite la subcontratación de todas las personas cuyo perfil se ha 

especificado en el apartado anterior, salvo el Director o la Directora de equipo. 

 

OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

 

COORDINACIÓN Y RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

 

El director o la directora del equipo, elemento fundamental y básico para asegurar la 

calidad de los trabajos de la elaboración del Plan General, deberá mantener contacto de 

manera continuada con los servicios técnicos municipales, debiendo personarse en las 

oficinas municipales las veces que sea requerido al efecto, previo aviso con una antelación 

mínima de 24h, para la correcta prestación de los servicios, estimándose una presencia 

mínima de periodicidad quincenal. 

 

Asimismo, acompañará a la Corporación a cuantas reuniones, visitas y gestiones sean 

precisas para su redacción y tramitación. 

 

Se propondrá un calendario de reuniones entre la oficina técnica municipal y la dirección 

del equipo, que levantará acta de cada una de ellas. Este calendario podrá modificarse 

para adaptarse a los momentos procedimentales de la tramitación. 

 

Por otro lado, la adjudicataria del contrato asume el Programa de Participación Ciudadana 

aprobado por el Ayuntamiento y se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos en él 

previstos. En la página 17 del Documento A de dicho Programa se establece que deberá 

preverse una oficina local en la que un técnico con conocimientos de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio, preferiblemente arquitecto o arquitecta, recibirá a la ciudadanía.  

 

El horario de atención al público de dicha oficina será de al menos 2 horas por la mañana y 

2 horas por la tarde, durante un día a la semana, cuyo horario será concretado por el 

Ayuntamiento. 

 

SUSTITUCIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 

La propuesta incluirá el compromiso expreso de los mismos para la realización del trabajo y 

de vinculación al contrato de las personas o empresas propuestas como equipo durante 

toda la ejecución del contrato. En caso de que se considere necesario sustituir alguno de los 

elementos del equipo, la sustitución deberá ser propuesta y justificada ante este 
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Ayuntamiento, que la valorará y solo en caso de considerar adecuado el cambio, por reunir 

similares condiciones técnicas a la persona sustituida, la aceptará. 

 

De otra parte, la Dirección de equipo y la Asesoría jurídica que integren el equipo redactor 

del Plan General aceptarán la incompatibilidad para participar en trabajos particulares o 

debidas a encargos de entidades distintas a la Administración Municipal de Busturia, para 

actuaciones en este término municipal, durante la redacción del planeamiento objeto del 

pliego y hasta dos años después de la aprobación definitiva del mismo, en caso de que les 

sea adjudicado el trabajo. 

 

CRITERIOS PARA EL USO DE LAS LENGUAS DEL AYUNTAMIENTO 

 

La empresa contratada deberá prestar la prestación respetando el derecho de las personas 

usuarias y de la ciudadanía en general a ser atendidas en las dos lenguas oficiales de 

Euskadi. 

 

Toda la información oral o escrita dirigida a la ciudadanía deberá ser facilitada en euskera o 

en bilingüe, teniendo en cuenta el objeto y las personas destinatarias. Se procederá del 

mismo modo con los carteles, avisos y señales a colocar en la calle, siempre que se dé 

prioridad al euskera. Se deberá garantizar un uso no sexista de los soportes tanto orales 

como escritos, en cualquier idioma utilizado. 

 

De la misma forma, se exigirá a la empresa que, en el caso de que las tareas a realizar 

incidan en el trabajo diario del personal municipal, la persona elegida no interfiera la 

actividad municipal en euskera. 

 

Por tanto, la lengua de trabajo en la revisión del Plan General deberá ser preferentemente el 

euskera y los borradores de trabajo y la versión preliminar de los documentos deberá 

presentarse preferentemente en euskera. 

 

PLAZOS 

 

La duración de los servicios contratados se prolongará durante toda la ejecución real de 

éstas, independientemente de los plazos previstos en el apartado 7 de este Pliego, y 

continuará hasta informar sobre posibles recursos o escritos de cualquier índole, que se 

formulen contra el acuerdo de la aprobación definitiva del Plan General. 

 

PRECIO DE LOS SERVICIOS 

 

El coste máximo de los servicios se fija en 254.100,00 € inc. IVA. 
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El importe de los honorarios ofertados por el adjudicatario será fijo, no experimentando 

cambios por la duración real de los servicios. 

 

INFORMACIÓN EN LA FASE DE LICITACIÓN 

 

Las empresas licitadoras podrán consultar en la página web de Busturia la siguiente 

documentación: 

 

- NNSS en vigor. 

- Modificación puntual de las NNSS de Busturia. 

 

DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 

Se facilitará a la adjudicataria el acceso a cuanta información pueda serle necesaria para 

llevar a cabo los trabajos previos al planeamiento, que conste en los archivos municipales. 

Se le extenderá, al efecto de conseguir información en organismos oficiales, una credencial 

que justifique la personalidad de redactor de la modificación puntual del planeamiento 

general. Se proporcionará la documentación en soporte informático disponible de las 

vigentes NNSS y de las modificaciones puntuales aprobadas. 

 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

El Ayuntamiento de Busturia será propietario de los trabajos que se realicen en cualquiera de 

sus fases, pudiendo recabar del adjudicatario la entrega del trabajo realizado hasta ese 

momento. La adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceras partes dato 

alguno del trabajo contratado, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo, 

reservándose este Ayuntamiento de Busturia la propiedad intelectual y la explotación del 

trabajo. 

 

CESIÓN DE LOS DERECHOS Y UTILIZACIÓN 

 

La documentación que se pueda elaborar en ejecución del presente contrato será 

propiedad del Ayuntamiento de Busturia, quien podrá reproducirla, publicarla y divulgarla 

total o parcialmente en la medida que tenga conveniente, haciendo constar la autoría de 

la empresa adjudicataria. 

 

Para ello la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de explotación del 

referido estudio a favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aplicable en materia de la propiedad intelectual. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS 
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Toda presentación de trabajos y documentos irá precedida de una versión “0” (en papel y 

en soporte digital) para su modificación previa por parte de la Oficina Técnica del 

Ayuntamiento de Busturia. 

 

Revisada y corregida la documentación de conformidad con los informes anteriormente 

citados, se procederá a la entrega de los documentos definitivos. 

 

Los documentos definitivos contendrán toda la documentación escrita, gráfica y visual que 

se considere necesaria por el Ayuntamiento para la correcta comprensión y presentación 

del estudio realizado. 

 

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 

Toda la documentación, incluidos los informes, documentos de exposición y difusión, etc., se 

deberá entregar en formato papel y digital. 

 

Todo el documento será elaborado en las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Autónoma.  

 

Se garantizará en toda la documentación el adecuado tratamiento del lenguaje e 

imágenes no sexistas conforme a las disposiciones y normativa vigente. 

 

La documentación deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la 

legislación que estuviere en vigor en el momento de su presentación al Ayuntamiento. 

 

Para la normalización de la documentación, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Formatos: Los mismos deben entenderse con carácter determinante, si bien podrán ser 

reconsiderados en el proceso de elaboración del documento, siendo en su caso precisa la 

autorización del Ayuntamiento. En la tapa se incorporará el índice del trabajo, indicando la 

situación de cada documento y relación completa de planos.  

- Documentación escrita:  

Soporte papel: Hojas tamaño DIN-A4, numeradas, encuadernadas en libros o carpetas 

numeradas de anillas o tornillos con rotulación en tapa y lomo. Tamaño máximo total 23 x 32 

cms. El 100% del papel será totalmente libre de cloro y como mínimo un 80% de papel 

reciclado. Además, las fibras del papel no reciclado procederán de explotaciones forestales 

sostenibles.  

Soporte digital, en formatos tratamiento de texto, doc y pdf.  

- Documentación gráfica: 

o Los planos se ajustarán a las coordenadas ETRS89‐UTM30, y se repondrán y/o 

ampliarán las bases de referencia. Se identificarán por coordenadas, los 

mojones delimitadores del término municipal. 
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o Soporte papel: Copias normales moduladas, en color y plegadas a tamaño 

DIN-A4, encuadernados y numerados en caja.  

o Soporte digital, en formatos dwg, shp (gis) y pdf  

o Rótulo en el que figurarán: Cajetín oficial del Ayuntamiento de Busturia, 

designación del trabajo, fase de tramitación, fecha, escala, equipo técnico 

redactor, con firma de su responsable y Visto Bueno del Ayuntamiento. 

 

En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de ejemplares, gastos de 

encuadernación, reprografía, digitalización, traducción, así como cualquier otro gasto 

necesario para la realización de los trabajos, y gastos de desplazamiento de toda índole. 

 

- NÚMERO DE EJEMPLARES DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 

A término de cada fase, se deberán presentar dos (2) ejemplares en papel, encarpetados y 

dos (2) ejemplares íntegros en soporte informático.  

 

DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

 

Los trabajos de este contrato a suscribir con la adjudicataria serán realizados bajo la 

supervisión de la Oficina Técnica o persona en quien ésta delegue. Esos trabajos de 

dirección y supervisión incluyen, entre otros aspectos: 

 

- La determinación de los correspondientes criterios de trabajo, complementarios de los 

establecidos tanto en este Pliego como en el correspondiente contrato con el adjudicatario. 

- La fiscalización del proceso de realización de los trabajos, de la calidad de los mismos y del 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los plazos establecidos, adoptando 

en su caso las decisiones que resulten necesarias para su correcta ejecución. 

- El control, fiscalización y recepción de, en su caso, las entregas parciales y de, tras su 

entrega, del conjunto de los trabajos, e identificación, en su caso, de las deficiencias a 

subsanar. 

 

En Busturia, a 10 de junio de 2025 

 


