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BALDI NTZA TEKNIKOEN PLEGUA

OSINTXU AUZOA 14KO BEHEKO SOLAIRUAN DAGOEN
LOKALEAN (TXURTNGO TABERNA) OBRAK GAUZATZEA
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t. KONTRAT N XEDEA

Kontratuaren xedea da Osintxu auzoa 14ko beheko solairuan dagoen lokalean (Txuringo
taberna) obrak gauzatzea, "Biark Studio SLP' arkitektura enpresak idatzitako proiektu
teknikoaren arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako exekuzio-
proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen xedeak; kontratuaren
bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura; premiak asetzera begira
xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero, exekuzio-
proiektua gailenduko da.

CPV kodea: 45453000

II. PROIEKTUAREN EDUKIA

Proiektuaren dokumentuak hauek dira:

MEMORIAREN AURKIBIDEA

1.- MEMORIA.

1.I.- ENKARGUA

1.2.- EDUKIA ETA KOKAPENA

1 .3.- EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA

1.4.- BURUTUKO DEN SOLUZIOA ETA PROGRAMA

1 .5.- HIRIGINTZA JUSTIFIKAZIOA

1 .6.- ERAIKUNTZAREN MEMORIA

1.7.- ARGAZKIAK

2.- ANEXOS.

2.I .- EKT-REN JUSTIFIKAZIOA

2.1.1 .- CTE. DB-SI SUAREN INGURUKO SEGURTASUNA

2.1 .2.- CTE. DB-S UA ERAB I LERAREN S EG U RTASU NA-I RISGARRITASU NA

2.1 .3.. CTE. DB-HS OSASUNGARRITASUNA

2.1.4.- CTE. DB-HE ENERGIA AURREZPENA

2.1.5.- CTE. DB-HR ZARATAREN AURKAKO BABESA

2.1.6.- CTE. DB-SE EGITURAREN SEGURTASUNA



2.2.- ACCESIBILIDAD.

3.-AURREKONTAU

4.- BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

5.- SEGURTASUN ETA OSASUN OINARRIZKO AZTERLANA

6.- KALITATE KONTROLAREN PLANA

7.- HONDAKIN EN KUDEAKETARAKO AZTERLANA

8.- PLANOEN AURKIBIDEA

ilt. HtRtGl GOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko

maialzaren 26ko Bergarako Udalbafzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an argilaralu
zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Obraren jarduketa-eremua Bergarako HiriAntolamenduko Plan Orokorraren A-45 eremuan dago,

eta hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dago.

Proiektua bat dator kokapen horretako eremurako indarrean dagoen hirigintza-araudiarekin.

IV. EXEKUZIO.EPEA

Obrak 2025eko azaroaren 30erako amaitu beharko dira

V. BERME.EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta 6 hilabeteko berme-epea irekiko da azken

egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren, ezarritako fidantza itzuliko da,

salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-eperen bat eskaintzen badu;
horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-epea
bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango
dira, eta kontzeptu horrengatik ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik izango. Dena

den, halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek udalak ordainduko baititu, nahiz eta
udalak eskumena izango duen kontratistari exijitzeko konponketa-lanak egin ditzan.
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VI. AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehazten da eta bertan sarturik dago, halaber, honako
hauetatik sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana.

KAPITULUA LABURPENA EUROAK

tüi:ff'"*"

c01

c02

c03

co4

c05

c06

c07

c08

c09

c10

c11

c12

EXEKUZIO MATERIALA, GUZTIRA
o/o21,00 BEZ

AURRELANAK

IGELTSERITZA ETA BARNE TABIKERIA

ESTALDURAK ETA SABAI FALTSUAK

KANPOKO AROTZERIA

BARRUKO AROTZERIA

ERREMENTERIA

PINTURA

INSTALAZIOAK

KALITATE KONTROLA

HONDAKINEN KUDEAKETA

SUKALDE ALTZARIAK-B I LTEG IA

SEGU RTASU NA ETA OSASUNA

6.729,50

26.369,53

16.299,32

11.230,45

8.890,00

2.500,00

5.223,59

44.335,00

200,00

3.536,06

28.413,90

600,00

..........144.525,30

30.350,31

KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOAREN AURREKONTUA. 174.875,61

GUZTIRA 174.875,61

Kontrata edo lizitazio-oinarriaren bidezko exekuzio-aurrekontua -BEZaren 
oA 21 barne- honako

diru-kopurua da: 174.875,61 euro.



VII. PROIEKTUAREN ZUTNKETA ETA LURSAILAREN ERABILGARRITASUNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) 15 eguneko epean egingo dute -kontratua sinatzen
denetik aurrera- obrak egingo dituen enpresaren ordezkariak, obta-zuzendariak edo Bergarako

Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-hartzaileak lantokia
irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren izendapena aurkeztu beharko ditu

udaletxean.

Lursailen eskuragarritasuna: Lanak udaljabari publikoko lursailetan egingo dira.

VIII. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu, aztertu,
garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko azterlanean jasotako

aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio, kontratistak proposatu

ditzakeen prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, dagokion justifikazio teknikoarekin;
hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri aáerlanean edo oinarrizko azterlanean aurreikusitako
babes-mailen murrizketarik.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko koordinatzailearen
txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan dadin lanak hasi baino

lehen.

IX. LAN.ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrak hasi baino hamabost egun aurretik, obren kontratista adjudikazio-hartzaileak udalari bidali

beharko dio plegu honen l. Eranskina sinatua ("Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko

Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa") eta bertan jasotako dokumentazioa.

X. KON ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldatzea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta

betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

XI. OBRAK BURUTZEKO BALDINTZAK

Obrak egoki gauzatzen diren bitartean, proiektuaren neurketetan aurreikusitako eta benetan
gauzatutako unitate-kopuruen artean alderik balego eta horren eraginez aldaketak sortuko balira,

aldaketa horiek onartu egingo dira baldin eta eragindako gastua ezbada kontratuaren prezioaren
o/o 2}tikgorakoa eta, betiere, udal zerbitzu teknikoekin eta zuzendaritza fakultatiboarekin adostuta
eta kontratazio-organoak onartu ondoren.

Xl.l. Lanak hasi aurretik

a.- Udalari aurrez eskatu beharko zaio, bost (5) eguneko aurrerapenarekin, lursailaren gainean
lerrokadurak eta sestrak seinaleztatzea, dagokion "Obraren Zuinketa Egiaztapena" egiteko, eta

hori dagozkion aktan eta planoan geratuko da jasota. Udalak zehaztuko du ekintza hori zein

egunetan eta ordutan egingo den. Eskabidearekin batera aurkeztu behar den zuinketa-planoa
udal kartografia digitalaren Erpin Topografikoen araberakoa izango da.
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b.- Babes-hesia jarri beharko da. Horretarako, krokis bat aurkeáu beharko da eta bertan grafikoki
adieraziko da zein den okupatuko den lurzoru publikoaren eremua. Hesiaren antolamenduak,
dimentsioak ela ezaugarriek Udaleko Zerbit¿u Teknikoen oniritzia izan beharko dute, eta baita
oinezkoentzako pasabideen eta saihesbideen soluzioek ere. Obra dela-eta, behin-behineko
elementuak babestea eta seinalezfatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren ll.
Eranskinaren 4.3. artikuluak ezarrilakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa dena. Edonola ere,
behin-behineko oinezkoentzako ibilbideak oztoporik gabeko 1,50 metroko pasabidea bermatuko
du gutxienez.

c.- Obren eraginez berriro jarri edo aldatu behar badira azpiegitura-sareren bat, arketa, arketa-
tapa edo hustubideren bat, edo hiri-altzarielako, argiteriako, lorategietako, zoladurako edo
urbanizazioko beste elementu osagarriren bat, horiek obran jarri baino lehen Udaleko Zerbihu
Teknikoen oniritzia lortu beharko da.

d.- Kontratista behartuta egongo da jabeari plan bat aurkeztera, non azalduko den nola egingo
dien aurre obran sortuko diren eraikitze- eta eraiste-hondakinei buruz dituen eginbeharrei. Behin
plana zuzendaritza fakultatiboak onartutakoan eta jabetzak ere ontzat hartu ondoren, obraren
kontratu-dokumentuen baitako bat izatera pasatuko da.

Obreiekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, bai eta
h i rig unean obra dela-ela izan daitezken trafiko-au rrei kuspenak ere.

X|.2. Lanen iraunaldian zehar

a.- Obrak ezingo dira eten, gehienez ere, hamabost (15) egunetik gora.

b.- Ezingo da hondakinik bota baimendu gabeko zabortegietan; berariaz debekatuta dago.

c.- Langileen, oinezkoen eta eraikin mugakideen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren
neurriak hartuko dira, Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan indarrean den araudiarekin bat.
Horrenbestez, obra hesi bidez babestuko da lanek iraun bitartean. lgarobide publikoetako muga
diren lekuetan handik igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko zaie bai ibilgailuei bai oinezkoei,
eta, horretarako, ahaleginak egin beharko dira eraginak ahalik eta txikienak eta denbora
laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

d.- Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan. lldo
honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak egindako kontsumoa ordaindu beharko du, eta baita
obra gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako kostuak ere (gasa,
elektrizitatea, etab. ).

e.- Zamalanetarako maniobrek ez dute eragotziko bideetako trafikoa. Horrela, kaleko zirkulazioa
une baterako ixteko beharra egongo dela aurreikusten badute, udalari behar besteko
aurrerapenarekin jakinarazi beharko diote. Dena den, aldi baterako ibi bat eman ahal izango da,
udalari dagokion eskabidea egin ondoren.

f.- Babes-hesiaren gainean, espazio publikotik ondo ikusteko moduko tokian, bi errotulu edo
karteljarriko dira, udal zerbitzu teknikoekin adostuta.

X1.3.- Obrak amaitutakoan

Erretiratu egin beharko dituzte soberan geratu diren material guztiak, hesiak eta eraikuntzako
gainerako elementu laguntzaileak. Horrez gain, garbitu, berrezarri edo konpondu beharko ditu
zoladurak, hoditeriak edo obrak eragindako beste hirigintza-elementu guztiak.



X|.4.- Azpikontratazioa

Lanak azpikontratatuz gero, azpikontratazioa egokitu egin beharko zaio 912017 Legeak
(azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena) 215.,216. eia 217. artikuluetan ezarritakoari,
eta baita indarrean egon daitekeen legediaren gainontzeko zehaztapenek ezarritakoari ere.
Horren xehetasuna proposamenean sartu beharko da, 1. fitxategi elektronikoan.

Nolanahi ere, eta urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege Dekretuak 17.5 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, kontratistek gehienez ere 30 egun naturaleko epean ordaindu beharko diete
azpikontratistei horien ardurapean utzitako prestazioengatik hitzartutako prezioa, betiere
azpikontratistak edo hornitzaileak faktura eman eta kontratista nagusiak onartzen duen egunetik
kontatzen hasita.

Kontratistak azpikontrataziorako baldintzak beteko ez balitu, hain zuzen ere Sektore Publikoko
Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak, edo azpikontrataziorako ezarritako gehieneko
muga berezia, 210.3 artikuluan ezarritako zigorra jarriko da, honakoarijarraiki:

- Ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu behar zaizkion diru-kopuruak
gutxituz kobratuko da, edo bermearen kontura, SPKLaren 196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren zenbatekoareno/o 5 izango da, salbu eta
kontratazio-organoak, arrazoiturik, arau-haustea larria edo oso larria dela jotzen duenean;
halakoetan, o/o 1Q edo legezko gehieneko % 50 izan dailezke, hurrenez hurren. Ez-
betetzea errepikatuz gero, kontuan hartu ahal izango da larritasuna baloratzeko.

XII. HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak jarraitu egin beharko ditu Bergarako Udalak Euskararen
Erabilera Sustatzeko Planean jasotako hizkuntza-irizpideak; bereziki, hizkuntza paisaiako
elementuei dagokienez (errotulu, argibide, herritarrentzako oharrak... ).

Horrenbestez, elementu horiek euskaraz jarriko dira piktogramaz lagunduta, piktogramaren
bitartez ulergarriak direnean. Halaber, euskara hutsean jarriko dira mezuak ezagunak edo berez
u lergarriak d i renean : euskaraz eta gaztela niaz antzekoak d i rela ko etab.

Aurreko bi kasu horiek gertatzen ez badira, ele bietan jarriko dira (euskaraz eta gaztelaniaz)
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik, bai neurriaren aldetik.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbitzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.

Udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren arteko
harreman administratiboak euskaraz bideratuko dira normalean, baiahoz eta bai idatziz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, EuskaraZerbitzua arduratuko dira hizkuntza-
irizpideon gaineko zehaztasunakazaltzeaz eta betetzearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-
xedapen guztiak -lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun eta osasunari
buruzkoak-, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektiboa

-betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako azken testuari dagokionean-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan parte

hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien kideen zerrenda
ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen
Kolektiboaren menpe daudela.
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Era berean, 1912013 Legeak (abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bidearieta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren atabera, kontratuaren
adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio guztia ematera -
hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu daitezkeen arauetan
ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Osintxu auzoa 14ko beheko solairuan dagoen lokalean (Txuringo

taberna) obrak gauzatzeko baldintza teknikoen plegu hau 2025eko maiatzaren l-9an emandako
dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2025eko maiatzaren 19an

IDAZKARIAK
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I. ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTMIOA:

LANGILEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duten langileen zerrenda, norberaren NAN zenbakiarekin.

2.-Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu bakoitzeko betea.

3.- Langileeientregatutako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako prestakuntza.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduak entregatzea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gaidirela adierazten duten agiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa medikuak sinatuta
osasun-zaintzaren baitan.

7.- Lan-ekipamenduak erabiltzen badituzte, lan-ekipamenduen zerrenda eta horiek erabiliko dituáen
langileen zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka izango

dute edo OCA bitartez 1215197 Errege Dekretura egokituko dira.

8.- Kasuan kasu, baliabide prebentiboaren izendapena.

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Enpresa adjudikazio-hartzailean lan arriskuen prebentziorako harremanetarako pertsona zein den

zehaztu.

2.- Antolakuntza prebentiboaren modalitatea azken ordainketarekin.

3. Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin, kasuan kasu. Azken
ordainketa erantsi.

4.-Eranlzukizun zibileko asegurua, azken ordainketaren ordainketa-agiriaren kopiarekin.

5.- Hitzarmen kolektiboak horrela badio, istripu-asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin.

Beharrezkoa ez bada, espresuki ad ierazi ko da bidaltzen den doku mentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guáien TC1 eta TC2. Langile kontratatu berrien TA2. Autonomoen kasuan,

Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori bidaltzea

eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantzako ordainketetan egunean daudela ziurtatu (salbu eta adjudikazioa
adjudikazio-prozedura baten ondorioz jaso bada; kasu horietan aurretik aurkeztu behar izan dutelako
dokumentazioa).

8.-Eraikuntza-obra batean lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria erantsi beharko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da

B) Azpikontratazroa gero egingo balitz, dokumentazio osagarria aurkeztu beharko da; langileen

aldaketa dagoenean ere, dokumentazio osagarria aurkeáu beharko da.

C) Bergarako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egindako azpikontratazioak
jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioakdauzkan mugak eta araudia bete beharko du

(3012007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena; 3212006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena; 110912007 Errege Dekretua, 32106 Legea garatzen duena;
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43l2o0g Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren 42., 43. eta 81. artikuluak berregiten
dituena;eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan zehar izandako altak eta
bajak eta istripuak jakinaraziko dizkio Bergarako Udalari.

E) Bergarako Udalak eskubidea izango du kontratua/lanalobra indarrean dagoen bitartean
prebentzioaren arloan egokitzat jotzen duen dokumentazioa eskatzeko.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau juridiko eta
tekniko guáiak beteko ditu.

G) Ez-betetzeek lanen geldiera ekar dezakete.

lzena eta abizenak:

Kargua:

Sinadura:

Enpresaren zigilua:

Data:

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera
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VI. PRESUPUESTO

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

xr. pREVENcTór.¡ oe RESGoS LABoRALES

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

xr. coNDrcroNEs pARA LA EJEcuc¡ó¡¡ DE LAs oBRAs

xu. cRrrERros urucüislcos



I. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye objeto del contrato la ejecución de las obras de un local situado en la planta baja de

Osintxu auzoa 14 (barTxuringo), de acuerdo con el proyecto técnico redactado por la empresa
de arquitectura "Biark Studio SLP".

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme a lo
señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines institucionales, la

naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asícomo los factores de todo orden tenidos
en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecución prevalecerá este
último.

Código CPV: 45453000

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes

INDICE DE LA MEMORIA

1.- MEMORIA.

1.1.- ENCARGO.

1.2.- OBJETO Y SITUACIóN.

1.3.- DESCRIPCIóN DEL ESTADO ACTUAL.

1.4.- SOLUCIóN ADOPTADA Y PROGRAMA.

1 .5.- JUSTIFICACIóN URBANíSTICA.

1 .6.. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

1 .7.- DOCUM ENTACIóN FOTOGRÁFICA.

2.- ANEXOS.

2.1 .- JUSTIFICACIóN CTE.

2.1.1.- CTE. DB-SISEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

2.1.2.- CTE, DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION - ACCESIBILIDAD

2.1.3.- CTE. DB-HS SALUBRIDAD.

2,1.4.- CTE. DB-HE AHORRO DE ENERGIA.

2.1.5.- CTE. DB-HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO.
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2.1.6.- CTE. DB.SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

2.2.- ACCESIBILIDAD.

3.- PRESUPUESTO.

4.- pLtEGo DE coNDtctoNES rÉcucRs.

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

7.- ESTUDIO DE GESTIóN DE RESIDUOS.

a.- ít{otce DE PLANos.

ur. srruac¡ór{ uneaNíslcA
El Plan General de Ordenación Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesión
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ámbito de actuación de la obra se sitúa en suelo urbano, en elArea A-45 del Plan Generalde
Ordenación Urbana de Bergara.

El Proyecto se adecua a la normativa urbanística vigente para el ámbito en el que se encuentra.

IV. PLAZO DE EJECUCION

Las obras deberán estar finalizadas para el 30 de noviembre de 2025.

V. PLAZO DE GARANTIA

Una vez concluidas las obras, se procederá a la recepción de las mismas, de acuerdo con el
artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 8 de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una vez
aprobada la comprobación, se procederá a la devolución del aval constituido. Salvo que la
empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantía, en cuyo caso la recepción y devolución del
aval se ajustará a la misma

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de
garantía serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este



concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fueza mayor, que serán

soportados por el ayuntamiento, si bien ésta tendrá la facultad de exigir a la contratista que realice
las obras de reparación.

VI. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se incluye también el costo

derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y Estudio de

Gestión de Residuos.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

TXURIN@TABRM

CAflruLO RESI'I.IEN EUROS

c01

cm
c03

c04

c05

c05

c07

c08

c09

cr0

c11

c12

TRAEAJOS PREVIOS...-.

emnHl-enin v rnenueRh rHrEnpn.

REVESTI,ilENTOS Y FATSOS f ECI-|oS..

CARPil'ITERIA EXTEROR,.....,......,

cmp¡Hrenh NTERIoR......,..

HERRERtA.,

P$ITURA..-.

NSTAI¡CONES

aesróH DE RESouos.....

6.in.50

16.56i,48

16.299,32

1 1.230,45

8.890,00

2.500,00

5.23,59

14.335,00

200,00

3.t36,06

28.413,90

600,00

rJoBttARro coclNA - ALMACEN..

SEGURIDAD Y SALU0",,,....

rcr¡L ErEcuclót'r MAIERIAL 1{1.56,30

30.150,3r21,00e6 r.v.A . ...

TOTAT PRESUPU ESTO COI'¡TRATA 171.875,6r

TOTAL PRESI'PUESTO GEIIEML

El presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, incluido el21o/o de lVA, asciende
a la cantidad de 174.875,61€.

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de 15 días a partir de

la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el director de las

obras o facultativo designado por el Ayuntamiento de Bergara. La empresa adjudicataria deberá
presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la comunicación referente a la
apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizarán en terrenos de dominio público municipal.

171.875,61
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VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y
salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que la contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio
o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra.

IX. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Quince días antes del inicio de las obras la contratista adjudicataria de las obras deberá remitir
al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego "Documentación de Prevención de Riesgos Laborales a
remitir alAyuntamiento de Bergara" firmado y la documentación recogida en el mismo.

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación.

XI. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la correcta ejecución de las obras se admitirán aquellas modificaciones que se
produzcan por variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un gasto superior al2Oo/o del precio del
contrato, y que sea previamente consensuados con los servicios técnicos municipales y a la
dirección facultativa y sea aprobada por el órgano de contratación.

X1.1. Antes del inicio de las obras

a.- Deberá solicitarse al ayuntamiento, con una antelación de cinco (5) días, el señalamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar la "Comprobación del Replanteo de la
Obra", la cual quedará reflejada en la correspondiente acta y plano. El ayuntamiento fijará el día
y hora en que haya de tener efecto dicho acto. El plano de replanteo a presentar junto con la
solicitud estará referida a los Vértices Topográficos de la cartografía digital municipal.

b.- Deberá colocarse la valla protectora. A estos efectos deberá aportarse un croquis en el que
se grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y
características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener
el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalización de elementos
provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art. 4.3. de|ANEJO ll del
Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, el itinerario
peatonal provisional garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros.



c.- En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras,
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería,

pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con antelación a la puesta

en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

d.-La contratista estará obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demoliciÓn
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Se deberá indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos previstos,

asícomo una previsión de los tráficos generados en el caso urbano con motivo de la obra.

X1.2. En eltranscurso de las obras

a.- La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a quince (15) días.

b.- Se prohíbe expresamente depositar los escombros en vertederos no autorizados.

c.- Se adoptarán las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud en el

Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante el transcurso de la misma mediante un

vallado. En zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que asegurar y permitir el mismo,
tanto a vehículos como a peatones, intentando que las afecciones sean las mínimas y durante el

menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares que garanticen el paso seguro de
peatones.

d.-Deberá disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la
obra. En este sentido, la empresa adjudicataria deberá abonar el consumo realizado, al igual que

los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de las que se provea en la
ejecución de la obra (gas, electricidad, etc.).

e.- Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario

debiendo avisarse con la suficiente antelación al ayuntamiento en elsupuesto de que se prevea

la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de la calle. En cualquier caso la

concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud al

ayuntamiento.

f.- Se dispondrá sobre la valla de protección, en lugar visible desde el espacio público dos rótulos

o carteles, de acuerdo con los servicios técnicos municipales.

X|.3.- Finalizadas las obras

Deberá retirar todos los materiales sobrantes, andamios y vallas y demás elementos auxiliares
de la construcción. Reponer, limpiar o reparar el pavimento, arbolado conducciones y cuantos
otros elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados por la obra.

X|.4. - Su bcontratación

La subcontratación de las obras se ajustará a lo establecido en los artículos 215,216 y 217 de

la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre y demás determinaciones que

pueda establecer la legislación vigente. Eldetalle del mismo deberá incorporarse en la propuesta

-archivo electrónico 1 -.
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En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 1312009,
de 26 de octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de 30 días naturales,
computado desde la fecha de aprobación por la contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando la contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el
artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido
parala subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo
siguiente:

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse a la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

XII. CRITERIOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que elAyuntamiento de Bergara
tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera, especialmente en lo que
respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones públicas,...).

Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas, cuando
mediante el pictograma se entienda el mensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera cuando el
mensaje sea de por síentendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad al euskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cual se podrá solicitar
asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, sifuera preciso, el Servicio de Euskera se responsabilizarán de
explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos, así como de realizar el
seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación de los
trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los miembros que
corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se acogen al Convenio
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.



Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912Q13, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del

contrato está obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en

aquellas normas que se dicten en elámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de claúsulas administrativas particulares para la

ejecución de las obras de un local situado en la planta baja de Osintxu auzoa 14 (bar Txuringo), ha sido

aprobado mediante decreto emitido eldía 19 de mayo de 2025.

Bergara, a L9 de mayo de 2025

LA SECRETARIA
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ANEXO I:

DocumENrRcróru DE pREvErr¡cróru DE RtESGos LABoRALES A REMTnR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DocuMENTncrótr DEL pERSoNAL TRABAJADoR

1.- Relación de personal con número de DNI que desempeñará sus funciones.

2.- Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- lnformación de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.

4.- Formación impartida a los trabajadores.

5.- Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevención yfirmado por médico de empresa
dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilización de equipos de trabajo, se adjuntara relación de Equipos de Trabajo y personal
que hará uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Serán con
marcado CE o adecuados al RD 1215197 mediante OCA.

8.- En su caso, designación de recurso preventivo.

DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA

1 .- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevención de riesgos laborales

2.- Modalidad de organización preventiva con último pago.

3. Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago.

4.- Seguro de responsabilidad civilcon copia del último recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del último pago. Si no es
obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

6.- TCl y TC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente contratacrón TA2. En
el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la Seguridad Social. Periódicamente se
solicitará se remita ésta información.

7.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicataria por medio de procesos de adjudicación en cuyo caso ya se habrán presentado dichos
documentos).

B.- Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:

A) La documentación será remitida dentro de los plazos indicados

B) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria, caso de
sustitución del personal también se deberá de presentar documentación complementaria.

C) La contratista está obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para desempeñar
servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, además de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, Ley 3212006
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, RD 220912007 de 24 de agosto



por el que se desarrolla la Ley 32106, Ley 43/2009 de 29 de diciembre que reforma la de los
artículos 42,43 y 81 del ET, etc.).

D) Se comunicarán al ayuntamiento las altas y bajas y los accidentes del personal de la empresa
adjudicataria durante la ejecución del contrato.

E) El Ayuntamiento de Bergara se reserva el derecho a solicitar la documentación que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del contrato/trabajolobra.

F) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean de aplicación
en el ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar alaparalización de trabajo.

Nombre-Apellidos:

Cargo:

Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentación.


