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PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL MÓDULO DE 

ATLETISMO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 
1. Objeto del contrato 
 
El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que, junto 
con las Condiciones Generales para la Contratación, el Reglamento General de Contratación 
y demás disposiciones aplicables, regirán en la contratación de las Obras de REPARACIÓN 
DE LA CUBIERTA DEL MÓDULO DE ATLETISMO DE ORTUELLA 
 
El contrato será único para la totalidad de la actuación y serán rechazadas las proposiciones 
que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo. 
 
 
2. Financiación del contrato 
 
Este contrato está financiado, en parte, por la subvención concedida por la Diputación Foral 
de Bizkaia de conformidad con el artículo 1.3.a) del Decreto Foral 191/2023. Se completa la 
financiación con cargo al Presupuesto municipal. 
 

 
3. Descripción de las obras 
 
El presente contrato consiste en la reparación completa de la cubierta del módulo de atletismo 
de Ortuella.  
 
Debido al emplazamiento del edificio, una zona muy expuesta a los vientos, a lo largo de los 
años el edificio ha sufrido una serie de daños en su cubierta, tanto en el propio material de 
cubrición, como en la estructura que lo soporta y en el sistema de evacuación de pluviales. 
 
Estos daños han generado la entrada de agua a la instalación provocando, así mismo, el 
deterioro de la pista de atletismo. 
 
Otro problema recurrente a lo largo de los años ha sido la entrada de palomas al interior de 
la instalación, debido a que el edificio no cuenta con un cierre continuo y permite la entrada 
de las aves por el hueco existente entre la cubierta y las fachadas. Este hecho también ha 
supuesto un grave problema para la pista de atletismo que continuamente se encuentra sucia 
por los excrementos de las palomas. 
 
Por este motivo el proyecto prevé el cierre del espacio abierto actual entre la cubierta y las 
fachadas. 
 
Por otra parte, de manera previa a las obras, se deberán retirar las placas solares que en la 
actualidad se encuentran sobre la cubierta. 
 
Por todo ello, el proyecto de reparación de la cubierta del módulo de atletismo contempla las 
siguientes actuaciones: 

• Desmontaje de los paneles solares. 

• Refuerzo de la estructura metálica portante de la cubierta. 

• Reposición del material de cubrición, con colocación sobre el actual mediante sistema 
de panel sándwich in-situ a base de omegas galvanizadas separadoras, fibra de vidrio 
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de 80 mm y chapa prelacada de 0,6 mm. En las zonas traslúcidas, reposición de 
placas de policarbonato compacto. 

• Nuevo sistema de recogida de pluviales de la cubierta del edificio. 

• Reparación del tartán, incluyendo limpieza y repintado de superficie. 

• Cerramiento del hueco existente entre fachadas y cubierta. 

• Protección pasiva contra incendios en estructura metálica de la cubierta. 

 
 
4. Descripción general del edificio 
 
El edificio fue construido en la primera mitad de la década de los años 90 y cuenta con una 
superficie en planta de 3.200 m2. 

Cuenta con un volumen principal destinado a pista de atletismo de planta rectangular con 
medidas de 72,80 m de largo por 33,50 m de ancho. La cubierta es a dos aguas con 
pendientes del 10 %. 

Anexo al edificio principal, existe otro edificio de menor altura y cubierta plana de planta 
rectangular de 45,50 m de largo por 16,30 m de ancho destinado a gimnasio y vestuarios. 
Ambos edificios están unidos longitudinalmente a lo largo de la fachada norte. 

El presente proyecto de reparación de la cubierta del módulo de atletismo se circunscribe al 
edificio principal, que cuenta con un espacio diáfano que alberga la pista de atletismo con 
cuatro calles y pavimento de tartán. En la zona interior de la pista se encuentran las zonas de 
saltos de altura, longitud y pértiga. También existen canchas de pádel. 

El edificio cuenta con estructura de hormigón en las dos plantas semisótano destinadas a 
aparcamiento. A partir de la cota de intervención del proyecto (+113,10) la estructura se 
configura mediante pórticos con pilares de hormigón en las fachadas longitudinales sobre los 
que apoyan enanos de perfilería metálica que sirven de base a cerchas de estructura de 
acero. En total son 13 pórticos, generándose por lo tanto 12 vanos. En los hastiales, los 
apoyos de los vanos centrales de la cercha se resuelven mediante perfiles de acero HEA 180. 

Las cerchas cuentan con una luz de 32,60 m entre ejes de apoyos, con cordón inferior 
mediante perfiles HEA 140, cordón superior de HEA 120. Los elementos verticales y 
diagonales son HEA 100. Perpendicularmente a las cerchas existen correas C 175x75x2 para 
apoyo del material de cubrición de la cubierta, colocadas cada 1,77 m. 

Además, la estructura cuenta con diagonales desde los extremos hasta las vigas 
longitudinales en el arranque e los enanos, con objeto de atar la base de todas las cerchas 
por su punto central. 

 
 
5. Plazo de ejecución: 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos será de 8 SEMANAS a partir de la firma del Acta de 
Replanteo. 
 
 
6. Control de calidad y normativa de aplicación 
 
Todos los productos empleados deberán estar en disposición del marcado CE cuando así lo 
disponga la normativa vigente. 
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7. Seguridad y salud 
 
El adjudicatario deberá estar al orden del día en materia de seguridad y salud, así mismo, 
deberá disponer de un delegado en materia de prevención laboral. 
  
Será de obligado cumplimiento la observancia de las medidas de seguridad y protección 
necesarias. 
 
La responsabilidad del incumplimiento del Plan de Seguridad corresponderá al adjudicatario, 
y el incumplimiento de las mismas podrá ser objeto de sanción por parte del Ayuntamiento de 
Ortuella  
 
El adjudicatario, ante cualquier trabajo, deberá delimitar el recinto donde se desarrollen los 
mismos, cuando éstos puedan comportar riesgo para las personas. Los elementos de 
protección empleados se mantendrán en todo momento en perfecto estado de conservación 
y señalización. 
 
Será responsabilidad del contratista los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a 
terceros durante la ejecución del contrato. Serán a cargo del adjudicatario las 
indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las lesiones que aquellos sufran 
en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislación sobre contratos y 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
8. Medidas de protección medioambiental 
 
La titularidad de los residuos será de la empresa adjudicataria que gestionará a su costa todos 
los residuos generados en la ejecución de la obra, incluidos los especiales y peligrosos, 
debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca de 
almacenamiento de materiales y productos. 
 
Los licitadores mantendrán actualizados los protocolos empleados en la gestión de residuos 
que se originan como consecuencia de la intervención objeto de este contrato. 
 
El Ayuntamiento de Ortuella podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y ésta estará obligada 
a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o 
cualquier otra información que considere oportuna referida a los mismos. 
 
 
 
9. Garantía 

  
El adjudicatario garantizará al menos por período de un año las obras realizadas, contado a 
partir de la firma del Acta de Recepción, a los efectos previstos en la Ley 9/2017 CSP 
 
Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a reparar y mantener 
las obras que se deterioren por un uso normal de las mismas. 
 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la 
subsanación de los defectos observados en la ejecución de la obra, concediéndole un plazo 
para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación 
por parte de la empresa de que se ha efectuado tal subsanación. 
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10. Obligaciones contractuales 
 
El adjudicatario o su representante delegado, será en todos los casos el único responsable e 
interlocutor ante el Ayuntamiento de Ortuella, respecto de todas las obligaciones emanadas 
del presente pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación. 
 
El adjudicatario queda obligado a cumplir además de las puntualizaciones que se recogen en 
este pliego, en el proyecto de ejecución, cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea 
en el tiempo de duración del contrato y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de 
todo orden o tengan relación con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, seguridad e 
higiene en el trabajo y antecedentes o consecuentes de carácter social. 
 
El adjudicatario  será  responsable de  la  calidad  de  la  obra  realizada,  de  la  calidad  de  
los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, 
modificaciones, mejoras, re-emplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en vigor 
el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas 
Municipales de Ortuella que afecten a  los trabajos comprendidos en el servicio  y de todos 
los accidentes o  daños causados por las instalaciones, por las operaciones, el personal y 
medios utilizados en el desempeño de dichas labores tiene encomendados, en razón del 
cumplimiento del contrato. 
 
 
10.1.  Responsabilidad respecto de elementos y equipos. 
 
En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, 
socavones etc.), el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento de Ortuella, que 
evaluará las proposiciones y el análisis que del caso presente el adjudicatario. 
 
Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al 
Ayuntamiento de Ortuella de esta circunstancia, proponiendo igualmente los trabajos de 
reparación y puesta a punto que procedan. 
 
Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, 
el adjudicatario dará cuenta  de  ello inmediatamente al Ayuntamiento de Ortuella, 
proporcionando  los  datos exactos de lo sustraído. 
 
 
10.2.  Responsabilidad respecto a accidentes o daños. 
 
El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza causados 
directamente por la ejecución de la obra, así como de los posibles perjuicios que puedan 
causar a terceros o al propio Municipio de Ortuella. 
 
El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan 
causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que 
exija la ejecución de las obras. 
 
La responsabilidad asumida, lo es referida tanto a personas como a edificios y / o 
instalaciones. 
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11. Ejecución del contrato 
 
11.1. Actuaciones previas al inicio de las obras 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado por el contratista con al menos quince 
días de antelación al acto de comprobación del replanteo. 
 
El Plan de Seguridad y Salud, lo aprobará el Ayuntamiento de Ortuella previo informe técnico 
del coordinador de seguridad y salud, que deberá ser técnico distinto del redactor del Plan. 
 
El técnico coordinador de Seguridad y Salud, será nombrado y contratado por el 
Ayuntamiento de Ortuella. 
 
El contratista vendrá obligado a recoger en el plan de Seguridad todas las medidas y 
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre 
la materia y por las normas de buena construcción, sin que tenga derecho a percibir mayor 
importe que el fijado en el Estudio/ Estudio Básico de Seguridad e Salud afectado de la baja 
de adjudicación, en su caso.   
 
Dentro del Plan de Seguridad, se incluirá los medios técnicos necesarios, para establecer, la 
señalización de obras y medidas de seguridad  disponiendo de personal cualificado al 
respecto. Los gastos derivados de este concepto, se considera que están incluidos en el 
Proyecto. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por 
el Estudio/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia, habrán de ser ubicados siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, 
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la Obra. 
 
 
APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 
 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de Trabajo, 
de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
 
 
LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 
 
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y 
autorizaciones sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o 
servicio de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 
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11.2. Iniciación de las Obras. 

 
COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
 
Previamente al comienzo de las obras se comprobará por el Contratista, en presencia del 
Director de Obra, el replanteo existente de las obras a realizar levantándose el Acta de 
Comprobación de Replanteo. 
El Contratista iniciará las obras el día posterior a la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo, contando dicha fecha como inicio efectivo de las obras a efectos del plazo total 
de obra. 
 

 
PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

La Dirección de Obra, si así lo estima oportuno,  podrá exigir al contratista la presentación de 

un programa de trabajo, en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las 
distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución, que deberá justificar para la 
aprobación del mismo por el Director de Obra.  
La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista 
de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. 
 
 
11.3. Desarrollo y Control de las Obras 

 
INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa la inspección de la 
obra durante su ejecución, a través de la Dirección de la Obra, sin perjuicio de que pueda 
confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquiera otro de sus órganos y 
representantes. 

 

 
OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social, Seguridad y Salud el trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, etc., 
por lo que, con independencia de que haya un EBSS o ESS, y sea exigible el Plan 
correspondiente, se vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por 
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
 

 
ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, 
análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán 
incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, 
en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto 
aprobado. 
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Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la 
Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten 
pertinentes, siendo los gastos que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo 
cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material. 
 
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades 
de obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual 
sea su importe, y no se computarán a los efectos del tope económico a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
La Administración, a través de la Dirección Facultativa, designará de entre las propuestas por 
el contratista, que reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública 
o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los 
ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 
 
Dichos ensayos análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las 
empresas acreditadas conforme a la normativa vigente. 

 

 
MATERIALES Y MAQUINARIA 

 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras habrán de reunir las 
calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las 
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los 
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar zona o 
localidad de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
constriñe a las calidades y características de dicho productos, pudiendo el contratista utilizar 
productos de otras marcas o modelos que sean equivalentes. 
 
Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados 
productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales 
que dispongan de aquellos. 
 

 
INSTALACIONES PROVISIONALES, OBRAS ACCESORIAS, SEÑALIZACIÓN, VALLADOS 

 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades 
de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades 
concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que, se hallarán comprendidos en 
dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras 
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, cualquiera 
que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la 
realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran 
necesarios para la consecución de las mismas. 
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11.4. Finalización de las obras 

 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, el contratista adjudicatario deberá 
entregar a la Administración, los certificados de garantía y los manuales de uso, 
mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
se hubiesen instalado en la obra, así como los certificados de calidad de los materiales 
empleados. 
 
Con el acta de recepción, la administración podrá exigir al adjudicatario, un informe sobre el 
“Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada” que defina con detalle las 
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de su recepción. 
 
La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 
PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la 
forma y condiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, por la resolución 
del contrato con pérdidas de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de 
precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma 
y en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al contratista,  del que se 
deduzca el incumplimiento de las anualidades contractuales, con independencia de las 
penalidades antes establecidas, la Administración podrá proceder al reajuste de la anualidad 
al ritmo real de las obras, previa  audiencia del contratista. 

 
 
12. Abono de la obra ejecutada 

 
12.1. Precios 

 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena 
construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el título 
genérico de costes indirectos se mencionan en el art. 67 del Reglamento General de 
Contratación o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto 
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o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de 
obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

 

 
12.2. Abonos de las unidades de obra 
 
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción 
al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público 
y en el contrato y con arreglo al precio convenido. 
 
El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a las mediciones de la obra realmente 
ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida que vayan terminado las distintas partidas, 
conjuntamente con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las 
relaciones valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su constancia en el 
expediente, para que sean tenidas en cuenta en la liquidación. 
 
Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección 
Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones, toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha 
documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su incorporación al expediente 
de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la 
documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el 
mismo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
 

 
12.3. Abono de las unidades de seguridad e higiene 

 
De contemplarse la seguridad e higiene como partida independiente del presupuesto del 
Proyecto aprobado, el abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas en el Plan 
correspondiente, se hará de forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el 
período que se certifique. 
 
Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido 
ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las 
unidades de seguridad e higiene que correspondan al período a certificar. 
  
Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del 
proyecto aprobado, se considerará incluidos de las obligaciones del contrato, por lo que al 
efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a 
los medios de seguridad e higiene. 
 

 
13.  Liquidación de las Obras 

 
Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de recepción, se realizará la liquidación 
de las obras y se abonará al contratista el saldo resultante, teniéndose en cuenta las 
mediciones correspondientes a la obra realmente ejecutada. 
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El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables al 
contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores 
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva 
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las 
que figuran en planos,  se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán 
a los fijados en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por 
la Corporación Local. 
 
En base a lo estipulado en el presente Pliego no procederá recoger en la liquidación 
variaciones de las unidades de seguridad e higiene, contempladas en el Plan vigente en el 
momento de la recepción. 
 
A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá en cuenta el importe de los 
ensayos, controles, pruebas y análisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado 
a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras realmente 
ejecutadas. 
 
En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el 
saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, 
que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto 
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario y, 
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 
ejecutadas. 
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones 
no podrán considerarse en el caso referido. 
 
Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el 
contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la 
indemnización prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a 
unidades de obra terminadas, completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como 
base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se 
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las 
necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada. 
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios 
situados a pie de obra.  
 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obras se fijará en base 
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno 
de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo 
expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia. 
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14. Gastos derivados de las obligaciones del contrato 
 
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecución, y que se 
originen, para el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y demás legislación aplicable de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se considerarán incluidos en el porcentaje de 
Gastos Generales del Proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato. 
 

 
15. Prerrogativas de la administración y vía jurisdiccional procedente. 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo el preceptivo informe jurídico en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 
inmediatamente ejecutivos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer el 
oportuno recurso contencioso-administrativo. 


