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KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA,
MOJATEGIKO ATLETISMO PISTA 
BERRITZEKO LANAK ADJUDIKATZEKO

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
PARA ADJUDICAR LAS OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PISTA DE 
ATLETISMO DE MOJATEGI

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN

1.- KONTRATUAREN XEDEA.- 1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Kontratuaren xedea da Arrasaten MOJATEGIKO 
ATLETISMO PISTA BERRITZEKO 
PROIEKTUAri dagokion obra egitea, Udal 
Zerbitzu Teknikoek idatzitako Proiektu 
Teknikoaren arabera, oinarri hauekin batera Tokiko 
Gobernu Batzarrak onartu zuena.

Es objeto del contrato la realización de las obras 
correspondientes al PROYECTO DE 
RENOVACIÓN DE LA PISTA DE 
ATLETISMO DE MOJATEGI en Arrasate, 
conforme al Proyecto Técnico redactado por por 
los Servicios Técnicos Municipales y que fue 
aprobado por la Junta de Gobierno Local junto al 
presente pliego.

Kontratu honen xedea da Mojategiko atletismo 
pista berritzea.

Es objeto del presente contrato la renovación de la 
pista de atletismo de Mojategi. 

Era berean, Kontratuak eskainitako berme-epean 
zoladura mantentzea barne hartuko du; mantentze-
lan hori gutxienez urtebetekoa izango da, eta 
gutxienez IV. eranskinean jasotako lanak barne 
hartuko ditu.

El contrato incluirá a su vez el mantenimiento del 
pavimento durante el plazo de garantía ofertado; 
dicho mantenimiento será mínimo de un año e 
incluirá como mínimo las labores contempladas en 
el anexo IV.

2.- EXEKUZIO EPEA.- 2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

Kontratazio honetako obrak egiteko epea izango da 
HAMABI (12) ASTEKOA, zuinketa egiaztatzeko 
akta sinatu eta hurrengo egunetik hasita.

El plazo de ejecución de las obras objeto de la 
presente contratación será de DOCE (12) 
SEMANAS, contados a partir del día siguiente al 
de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Arrasateko Udalaren eta instalazioetako jardueren 
antolaketa-arrazoiak direla eta, obrak lehenbailehen 
hasi beharko dira, atletismo-pistaren, errugbi-
zelaiaren eta futbol-zelaiaren erabilerari ahalik eta 
gutxien eragiteko.

Por razones organizativas del Ayuntamiento de 
Arrasate y de las actividades de las instalaciones, las 
obras deberán comenzar lo antes posible con el fin 
de que afecten lo mínimo posible al uso tanto de la 
pista de atletismo como del campo de rugby y 
fútbol.

Aurrekoa gorabehera, epe hori lizitatzaileak zehaztu 
behar du eskaintzan, kontuan izanik memoria 
teknikoan baloratuko dela, adjudikazio irizpideei 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, el 
plazo deberá ser concretado en la oferta por la 
empresa licitadora, teniendo presente que se 
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dagokien atalean deskribatzen diren baldintzetan. valorará en los términos en los que se describe en el 
apartado correspondiente a los criterios de 
adjudicación.

Epe hori zenbatzeko, uztaila eta abuztua hilabete 
baliodunak dira.

A efectos del cómputo de este plazo, julio y agosto 
se consideran meses hábiles.

Udalak obra bat aurreikusi du pistako argiztapen-
dorreetan argi berriak ordezteko eta instalatzeko. 
Argi horiek zoladura sintetikoaren perimetroaren 
barruan daude, beraz, kontuan hartuko da bi obrak 
denboran gainjartzeko aukera dagoela eta nolabait 
baldintzatu dezaketela proiektu honen xede den 
obra.

El ayuntamiento tiene prevista una obra para la 
sustitución e instalación de nuevas luminarias en las 
torres de iluminación de la pista, las cuales se 
encuentran dentro del perimetro de pavimento 
sintético. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que 
ambas obras puedan solaparse en el tiempo y 
puedan condicionar de algún modo la obra objeto 
de este proyecto.

Lanen antolaketa eta lanok exekuzio moduak 
berekin dakarte proposatutako programazioa 
adostu behar izatea kontratistak Udaleko Zerbitzu 
Teknikoekin eta udal kirol saileko ordezkariekin, 
beti ere zuinketa akta sinatu aurretik. Gorabehera 
horrek, lanak hasiko diren data aldatzeak 
bezala, ez du sortuko kalte-ordaina jasotzeko 
eskubiderik; izan ere, lizitatzaileek gai horiek 
jaso behar dituzte eskaintza egiteko orduan.

La organización y el modo de ejecución de los 
trabajos en espacio público conllevan que la 
programación de los mismos deba ser consensuada 
por el contratista con los Servicios Técnicos 
Municipales y el Departamento de Deportes 
municipal, previamente a la suscripción del acta de 
replanteo. Dicha circunstancia, al igual que la 
alteración o modificación de la fecha de inicio 
de los trabajos, no originará derecho a 
indemnización alguna dado que los licitadores 
han de contemplar dichos extremos a la hora 
de formular su oferta.

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua 
iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak 
iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko dira.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión del contrato, se levantará el acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz 
exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 
9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 
193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

En caso de demora en la ejecución respecto del 
plazo concreto propuesto por la empresa licitadora, 
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 
y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori 
igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez dago 
ohartarazi beharrik izango.

El contratista se entenderá incurso en mora por el 
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 
intimación previa por parte de la Administración.
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3.- AURREKONTUA.- 3.- PRESUPUESTO.-

Arrasaten MOJATEGIKO ATLETISMO PISTA 
BERRIKO PROIEKTUAn jasotako obra egiteko 
aurrekontua guztira da ZAZPIEHUN 
BERROGEITA DEBERATZI MILA 
ZAZPIEHUN ETA BOST EURO ETA 
HOGEITA BEDERATZI ZENTIMO 
(749.705,29 €), BEZ sartu barik, I. eranskinean 
ikusi daitekeen bezala.

El presupuesto total de las obras contempladas en 
el PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 
PISTA DE ATLETISMO DE MOJATEGI en 
Arrasate, asciende a la cantidad de 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCO EUROS Y 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (749.705,29 €), 
IVA excluido, tal y como se puede ver en el Anexo 
I.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira 
izango baliozkoak, betiere aurkezten badira 
Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen 
ereduari jarraituz.

Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen 
en euros a la baja, que se presenten siguiendo el 
modelo de proposición del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko 
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio zatikatuen 
zerrenda (aurkeztuko balira), eta prezio horiek 
izango dira kontratua bete bitartean kontratuan 
kontuan hartuko direnak.

El precio del contrato incluirá una relación de 
precios unitarios y sus correspondientes 
descompuestos (en caso de que se presentaran), 
que son los que regirán el contrato durante la 
ejecución del mismo.

Aleko prezio horiek aurkezten ez badituzte, 
ulertuko dugu lizitatzaileak I. eranskineko 
ereduaren aurrekontuko berberak ekarri dituela, 
bere proposamen ekonomikoan edukiak agertzen 
duen beheranzko portzentaje berean eraginda 
(justifikatu beharreko kontu sail altxatuak eta 
segurtasun eta osasun kapitulua izan ezik. Azken 
horiek osorik mantenduko dira jatorrizko 
kopuruetan).

Si tales precios unitarios no son presentados, se 
entenderá que el licitador aporta los mismos del 
presupuesto del modelo del Anexo I, afectados en 
igual porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica (salvo las partidas alzadas a 
justificar y el capítulo correspondiente a la 
seguridad y salud, que se mantendrán íntegras y no 
serán objeto de baja).

Era berean baina beti ere “C” fitxategi 
elektronikoan, aurkeztu ahal izango dira enpresa 
beraren salneurri zatikatuak, proiektuaren 
aurrekontua osatzen duten aleko salneurri guztiena.

Asimismo y siempre dentro del archivo electrónico 
“C”, se podrán presentar los precios 
descompuestos propios de la empresa para esta 
obra, de todos los precios unitarios que conforman 
el presupuesto del proyecto.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin 
ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren 
arabera, gehiturik aleko prezioen zerrenda bere 
salneurri zatikatuekin), lizitatzailearen proposamen 
ekonomikoaren zenbatekoa, baita kontratu 
aginduko duen aleko prezioen zerrenda ere, 

Caso de que no se formule en la forma indicada 
(tabla resumen según el modelo de proposición 
más la relación de precios unitarios con su 
descomposición), el importe de la propuesta 
económica del licitador así como el listado de 
precios unitarios que regirá el contrato, se ajustarán 
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kontratuaren adjudikaziodunarekin egokituko dira, 
lehen azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua 
sinatu baino lehen.

con el adjudicatario del contrato siguiendo los 
criterios expuestos anteriormente, antes de la firma 
del contrato.

Lizitatzaileak eskaintzak aurkezterakoan kontuan 
hartu beharko du betiere, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen 126. artikuluan aipatzen den bezala, 
fabrikatzaile edo marka jakin bat aipatzen den 
aurrekontuko unitate guztietan, oro har, "edo 
baliokidea" aipamena sartu behar dela, obra 
unitatearen deskribapenean berariaz jasotzen ez 
bada ere.

El licitador a la hora de presentar la oferta en todo 
momento deberá tener en cuenta tal y como se 
menciona en el artículo 126 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 
con carácter general en todas las unidades del 
presupuesto en el que se haga referencia a un 
fabricante o marca determinada, se debe considerar 
que incluye la mención “o equivalente” aunque no 
se recoja expresamente en la descripción de la 
unidad de obra.

Bukatzeko, lizitatzaileak kontuan izango du 
segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen 
legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 
Errege Dekretuan oinarriturik, haren arabera 
eraikuntza obretan gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta 
osasunari dagokien aurrekonturako, aurrekontuan 
xedatu barik gelditu diren gaiak, kontsideratzen da 
aurrekontua osatzen duten unitateetako aleko 
prezioetan sartuta daudela.

Por último, el licitador deberá tener presente que 
según la legislación vigente en materia de seguridad 
y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, al presupuesto correspondiente a la 
seguridad y salud, en aquellos aspectos no 
detallados en el mismo, se considera que está 
incluido en los precios unitarios de las unidades que 
conforman el presupuesto.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista 
adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana 
egingo du, dokumentazio teknikoan jasota datorren 
Segurtasun eta Osasun Azterketan oinarriturik; eta 
horrek aztertu, garatu eta osatuko ditu azterketan 
datozen aurreikuspenak, eta egokituko zaie 
exekutatu beharreko lanei eta beti haren exekuzio 
sistemaren arabera.

Previo al inicio de la ejecución del contrato el 
contratista adjudicatario elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y 
Salud contemplado en la documentación técnica, 
que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo 
a las labores a ejecutar y siempre en función de su 
propio sistema de ejecución.

Era berean, hondakinak sortu eta kudeatzeari buruz 
indarrean dagoen legeriari jarraituta (105/2008 
Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, 112/2012 
Dekretua, ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko 
hondakinak sortu eta kudeatzea erregulatzen 
dutenak), kontratua exekutatzen hasi baino lehen, 
kontratista adjudikazioduna behartuta egongo da 
jabetzari plan bat aurkezten, agertuko duena zelan 
eraman aurrera bere ardura diren obligazioak, 
instalazio lanetan sortuko diren eraikuntza eta 

Asimismo, atendiendo a la legislación vigente en 
materia de producción y gestión de residuos (Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por los que se regula la 
producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición), previo al inicio de la 
ejecución del contrato la empresa contratista 
adjudicataria estará obligada a presentar a la 
propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con 
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eraiste hondakinei dagokienez.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta 
jabeak onartuta, pasatuko da kontratuko agirien 
parte bat izatera.

los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en los trabajos de instalación. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 
y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales.

4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA.-

4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD 
Y SALUD.-

Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen 
beharrezkoa den makineria eta baliabide 
lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan 
hitzartutako epeetan. Halaber, behar diren neurriak 
hartu behar ditu langileen, oinez dabiltzanen eta 
mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan 
izateko.

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a 
las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sean precisos para la buena ejecución 
de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. 
Asimismo deberá adoptar todas las medidas 
necesarias tendentes a observar la seguridad del 
personal de obra, viandantes y propiedades 
colindantes.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate 
bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide 
lagungarri eta materialak, baita laneko segurtasun 
eta osasuneko unitate edo elementuak ere, prezioan 
bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz 
eta ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen 
deskribapenean.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
así como las unidades o elementos de seguridad y 
salud en el trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad 
de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados 
en la descomposición o descripción de los precios.

Lehenago ezarri bezala, obrak hasi baino lehen, 
kontratista adjudikaziodunak segurtasun eta osasun 
plana egingo du, proiektuan jasota datorren 
segurtasun eta osasun azterketan oinarriturik, eta 
horrek azterketan datozen aurreikuspenak aztertu, 
garatu eta osatuko ditu, eta egokituko zaie 
exekutatu beharreko eraikuntza obrei eta beti haren 
exekuzio sistemaren arabera.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo 
al inicio de las obras la empresa contratista 
adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contemplado en el proyecto, que analice, estudie, 
desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio, adecuándolo a las 
concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre 
en función de su propio sistema de ejecución.

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, 
sarbideak egokitzeari, garraioari eta materialaren 
zamalanei, instalazio eta obra-etxola eremua 
egokitzeari eta, ondoren, lehengoratzeari 
dagozkionak aurrekontu orokorrean sartuta ez 
badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra 
unitateen aleko prezioetan sartuta egongo balira 
bezala.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra 
correspondiente a la habilitación de accesos, 
transporte y carga-descarga del material, 
acondicionamiento y posterior reposición de la 
zona de instalaciones y casetas de obra que no esté 
incluido en el presupuesto general, puesto que se 
considera que se encuentran englobados en los 
precios unitarios de las unidades de obra.
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Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri 
beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko 
bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan 
eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan 
dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar 
duen eremuan bertan, nahiz haren mugetan edo 
inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak 
hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, 
pertsonentzat eta ondasunentzat.

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar 
por su cuenta las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito 
peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de 
posible peligro, tanto en la propia zona de 
intervención como en sus lindes e inmediaciones, 
así como a adoptar todas las medidas de seguridad 
para las personas y bienes, que exija la naturaleza de 
la obra.

5.- HONDAKINAK KUDEATZEA.- 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS.-

Enpresa adjudikaziodunak plan bat egin beharko 
du eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak 
kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko duen 
proiektuaren Hondakinen Kudeaketa Azterketa.

La empresa adjudicataria deberá realizar un Plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición 
que cumplimente y desarrolle el Estudio de 
Gestión de Residuos del proyecto.

Hornidura eta instalazio lanek hondakinak sortuz 
gero, lanen kapitulu guztietan eta bakoitzean 
aurreikusitako jarduketa guztiek jaso behar dute, 
partida bakoitzari lotutako aleko prezioetan, zer 
kostu duen hondakinak gaika biltzeko edukiontzien 
alokairuak, hondakin horiek eraman eta uztea era 
ordenatuan edukiontzietan, edukiontzi horiek 
eramatea hondakindegira edo zabortegira, 
baimendua Eusko Jaurlaritzak, distantzia edozein 
izanik, bai eta isurketa erlazionatua ere.

Toda actuación prevista en todos y cada uno de los 
capítulos del suministro e instalación que genere 
residuos, debe contemplar en sus precios unitarios 
asociados a cada una de las partidas, el coste de 
alquiler de contendedores para la recogida selectiva 
de residuos, el traslado y depósito de esos residuos 
de forma ordenada a contenedores, el transporte de 
dichos contenedores a escombrera o vertedero 
autorizado por el GV independientemente de la 
distancia, asi como el vertido asociado.

Ziurtatu beharko da obrako agente guztiek zuzen 
bereiztea jatorrian 112/2012 Dekretuan 
tipifikatutako korronteez, eta eskatu beharko dira 
jarraipen eta kontrol dokumentuak, egiaztatu ahal 
izateko hondakinak zuzen kudeatu direla.

Se deberá asegurar la correcta separación en origen 
de las corrientes tipificadas en el Decreto 112/2012 
por parte de todos los agentes de la obra, y se 
deberán recabar los documentos de seguimiento y 
control que permitan verificar la correcta gestión de 
los residuos.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko 
ditu gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko 
direnak planean bertan:

La gestión de residuos en obra deberá seguir las 
siguientes recomendaciones que se deberán definir 
y concretar en el propio plan:

.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak (EEH) 
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko, 
obratik edukiontzi batek irteten duen bakoitzean 
garraiolariak eroan beharko du albaran bat 
sinaturik, biltegiratu beharko dena obran.

.- Con el fin de poder controlar el destino final de 
los residuos de construcción y demolición (RCD), 
cada vez que salga un contenedor de la obra el 
transportista que lo retire deberá llevarse firmado 
un albarán que deberá ser almacenado en obra.

.- Azpikontratek bete beharko dituzte Hondakinen .- Las subcontratas, deberán cumplir las Normas 
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Kudeaketa Planaren arauak kontratu bakoitzeko. del Plan de Gestión de Residuos por contrato.
.- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak 
emango ditu, kontratek beren EEHak manipulatu 
ahal izateko, batez ere garraiobideak eta 
pilatzekoak.

.- El contratista deberá proporcionar los recursos 
logísticos necesarios para que las subcontratas 
puedan manipular sus RCDs, principalmente 
medios de transporte y de acopio.

6.- OBRARI ESLEITUTAKO 
TEKNIKARIAK

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A 
LA OBRA.-

Obra egin bitartean izango duen teknikari taldearen 
deskribapena jasoko du lizitatzaileak eskaintzan, eta 
baloratuko da hauek agertzea:

La empresa licitadora incluirá en su oferta la 
descripción del equipo técnico que se compromete 
a tener durante la ejecución de la obra, este sentido 
se valorará que se indique:

.- Obran parte hartuko duen lantalde teknikoaren 
kide guztien izenen zerrenda, eta zehaztuko da 
haien titulazioa, zer urtetan lortu duten titulazioa 
eta antzeko obretan duten eskarmentua.

- Relación nominal del personal que participará en 
esta obra, con especificación de su titulación, año 
de obtención de la titulación y experiencia en obras 
similares.

- Organigrama bat egin beharko dute, non ikusi 
ahalko diren zuzendaritzakoen, teknikarien eta 
administrarien karguak edo ardurak, titulazioak, 
egitekoak eta dedikazioak (ehunekotan, lan guztiei 
buruzko denboraren araberakoa), kontratu honi 
esleitutakoak. Baita ere, zer harreman eta 
komunikazio ezartzen diren esku hartzen duten 
guztien artean.

- Se deberá realizar un organigrama en el que se 
podrán apreciar los cargos o responsabilidades, 
titulaciones, funciones y dedicaciones (tanto por 
ciento, en relación a su tiempo total de trabajo) del 
personal directivo, técnico y administrativo 
asignados a este contrato. Así como la relación y 
comunicaciones que se establecen entre todos los 
agentes intervinientes.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde teknikoak 
obra burua izango du, kontratistaren ordez aritzeko 
elkarrizketetan, eta haren titulazioarengatik eta 
esperientziarengatik gaitasun egokia izango du, 
obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren arabera.

El equipo técnico asignado a la obra objeto del 
pliego deberá contar con un Jefe de Obra que 
asumirá la interlocución y representación técnica de 
la empresa contratista y que por su titulación y 
experiencia tendrá la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de 
la obra.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da 
Udalak izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta 
Zuzendaritza Fakultatiboa, horren ondorioz, aldeen 
arteko formazko komunikazio bidea izango da. 
Egon beharko du beti prest, eta uneoro egongo da 
Zuzendaritza Fakultatiboaren eta udalak  
izendatutako gerentziaren esanetara.

El Jefe de Obra será el representante de la empresa 
contratista frente a la gerencia designada por el 
Ayuntamiento, y la Dirección Facultativa, en 
consecuencia cauce, de comunicación formal entre 
las partes. Su presencia deberá ser continuada,  
ebiendo estar en todo momento a disposición de la 
Dirección Facultativa y de la gerencia designada 
por el Ayuntamiento.

Memoriari erantsita aurkeztu ahalko dira lantalde Se podrán presentar como anexos a la memoria, los 
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teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculum 
osoak (zehaztuko dira zer titulazio duten, zer 
urtetan lortu duten eta obretan duten esperientzia 
egiaztatua). Eranskin hauek kontuan hartuko dira 
memoria teknikoa baloratzeko orduan, beti ere 
memoria teknikoan esandakoaren osagarri badira 
eta bertan jasotakoarekin koherenteak baldin 
badira.

currículums completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico (con especificación 
de su titulación, año de obtención de la titulación y 
experiencia acreditada en obras). Dichos anexos se 
tendrán en cuenta a la hora de valorar el apartado 
correspondiente de la memoria técnica, siempre 
que sean coherentes y complementarios a lo 
enunciado dentro de la memoria técnica.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, idatzi 
sinatu baten bidez talde tekniko bera edukitzen 
kontratuaren prozesu osoan.

El adjudicatario se comprometerá a mantener, 
mediante escrito de compromiso firmado, el 
mismo equipo técnico durante todo el proceso del 
contrato.

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren 
aldiren batean, teknikari berriak bete beharko ditu, 
gutxienez, lanbide ezaugarri batzuk, eskaintzan 
jasotako titulazio, eskarmentu, erantzukizun, 
funtzio eta dedikazio maila parekoak.

En caso de sustitución de algún técnico del equipo 
en alguna de las fases del contrato, la nueva 
persona deberá reunir, cuando menos, unas 
características profesionales equiparables en 
titulaciones, experiencia, responsabilidades, 
funciones y dedicaciones a las ofertadas.

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu 
beharko du aldez aurretik eta berariaz.

En todo caso, la sustitución deberá ser autorizada 
previa y expresamente por el Ayuntamiento.

7.- AZPIKONTRATISTAK ETA 
HORNITZAILEAK.-

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y 
SUMINISTRADORES.-

Adierazi beharko ditu adjudikaziodunak 
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak 
(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo duen 
bakoitzak), memoria teknikoaren eranskin batean, 
etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako 
aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo 
homologaturik egon ezean, baita kontratistak egoki 
irizten dituen gainontzeko lanetan ere.

La empresa adjudicataria indicará, en un anexo a la 
memoria técnica, las empresas que prevea 
subcontratar (con indicación de las partes del 
contrato a realizar por cada una de ellas), para 
aquellos aspectos de la obra que deban ser 
realizadas por casas especializadas, salvo que 
estuviera clasificado u homologado en la 
especialidad que se trate, así como el resto de 
labores en las que la empresa contratista considere 
oportuno.

Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko 
orduan, adjudikaziodunak proposatu beharko 
duela, zuzendaritza fakultatiboak hala irizten 
dionean, material edo hornitzaileen hirukote bat, 
eta horietako bat proposatu ahal izango du 
zuzendaritza fakultatiboak.

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar 
la obra, que la empresa adjudicataria deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa estime 
pertinente, una terna de materiales o 
suministradores de los que uno de ellos podrá ser 
propuesto por la Dirección Facultativa.

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten La empresa contratista estará obligada a realizar 
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azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra 
zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, 
edozein instalazio edota azpikontratatu behar den 
obraren edozein zati exekutatu baino lehen.

una reunión con cada una de las empresas 
subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de 
la obra, previamente a la ejecución de cualquier 
instalación y/o parte de la obra que se vaya a 
subcontratar.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, udalaren 
berariazko baimena beharko da.

La alteración de dichas empresas subcontratistas 
deberá contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento.

8.- OBRA BISITALDIAK.- 8.- VISITAS DE OBRA.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako 
gerentziak beharrezkotzat joz gero, eta astean behin 
behintzat. Horietara joango dira nahitaez obra 
zuzendaritzako teknikariak eta obra burua, eta 
aldizka Udalak izendatutako gerentziako kideren 
bat.

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
semana. A las mismas acudirán obligatoriamente el 
personal técnico de la Dirección de Obra y el Jefe 
de Obra, y periódicamente algún miembro de la 
gerencia designada por el Ayuntamiento.

9.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR 
DIREN BAIMENAK.-

9.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak 
egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan, bai 
administrazio eskudunetan, Proiektua exekutatzeko 
behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide 
formalak udalak bete behar ditu.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen 
duenean, eskatu ahal izango du argibideak emateko 
obraren zatiei buruz, planoen eta kalkulu 
gehigarrien exekuzio edo egite plan zehatua eta 
kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino 
lehen eta obrak onartzeko, izan ere, hori barik 
ezingo dira egin.

El director de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las mismas 
y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán 
llevarse a cabo.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea ontzat 
ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan programa 
aurkeztu arte, berandutza interesen eskubiderik 
gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan 
atzeratzeagatik.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a 
las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de 
trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 
caso, por el retraso en el pago de estas 
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certificaciones.

10.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA 
SEINALEAK.-

10.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE 
OBRA.-

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo 
ixtea eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, 
behar bezalako materialak eta langileak izango ditu, 
seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto 
cierre y señalización de la obra; contando para ello 
con el material y el personal señalista que 
garanticen la correcta materialización de la 
señalización.

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko dituzte, 
obrak egin bitartean espazio publikoan eta ondoko 
obretan eragin ez dezaten. Horretarako, krokis bat 
ekarri beharko dute, non marraztuko den 
okupatuko den lurzoru publikoaren eremua. Obra 
itxituren eta hesien antolaketa, dimentsioa eta 
ezaugarriak, baita oinezkoen ibilbideak eta trafikoa 
desbideratzeko bideak ere, Udaleko Zerbitzu 
Teknikoek ontzat eman beharko dituzte.

Deberán colocarse vallas protectoras y elementos 
de cierre adecuados al objeto de proteger y no 
interferir en el funcionamiento del espacio público 
y de las obras colindantes. A estos efectos deberá 
aportarse un croquis en el que se grafiará el ámbito 
de suelo público objeto de ocupación. La 
disposición, dimensión y características de los 
cierres de obra, así como la solución de itinerarios 
peatonales y desvíos de tráfico, deberá obtener el 
visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales.

Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko 
zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun 
baldintza egokietan mantentzera; horrek eskatuko 
du arauzko neurriak hartzea seinaleztapen bertikala 
edota horizontala ezartzeko, informazio kartelak eta 
errotuluak, uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-
gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Halaber, 
obra ingurua garbi izango dute, baita galtzadak eta 
espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal de las 
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes 
de seguridad, lo que exigirá la adopción de medidas 
reglamentarias de señalización vertical y/o 
horizontal, carteles informativos y rótulos 
indicadores que garanticen en todo momento la 
seguridad de peatones, de automovilistas y del 
propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la 
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de 
seguridad vial.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango 
dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei egokituko 
zaie, baita obra dagoen lekuari ere, eragindako bide 
zatiari dagokionez.

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la localización de 
la zona de obras en relación con el tramo viario 
afectado.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak 
piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela 
ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango 
dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, 
euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo 

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con 
motivo de las obras, se harán mediante un 
pictograma. Cuando se estime necesario, el 
pictograma podrá ir acompañado de un texto 
explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo 
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ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak 
direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna 
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik 
adostuta.

mediante un pictograma, se harán en euskera 
cuando se trate de mensajes conocidos y 
comprensibles. Si los dos anteriores no son 
posibles, se harán de forma bilingüe, dando 
prioridad al euskera, previa conformidad de la 
administración.

11.- OBRA KARTELA.- 11.- CARTEL DE OBRA.- 

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar diren 
kostu guztiak obrak exekutatzeko baita obra kartela 
ere, egingo dena zulatutako olana batean eta lotuko 
dena brida bidez obra itxiturara, gutxi gora behera 
2,00 m x 2,00 m dimentsioa izango dituelarik.

El precio del contrato comprenderá todos los 
costes necesarios para la ejecución de las obras 
previstas en el proyecto incluído el cartel de obra, 
que se realizará en una lona perforada con bridas 
sujetadas al cierre de obra, de dimensiones 
aproximadas 2,00 m x 2,00 m.

Adjudikatariak jasoko ditu obra kartela 
diseinatzeko irizpideak eta izango ditu Arrasateko 
Udalaren erakunde izenaz gain, obraren 
irudikatzeko besteko irudi esanguratsua, eta 
hurrengo testua:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 
adjudicación

Obra epea / Plazo de ejecución

El adjudicatario recibirá las indicaciones de diseño 
del cartel que incluirá además de la identificación 
corporativa de Arrasateko Udala, una imagen 
ilustrativa o representativa de la obra, así como el 
siguiente texto:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 
adjudicación

Obra epea / Plazo de ejecución

12.- EUSKARAREN ERABILPENA.- 12.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera 
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza irizpideak 
erabili beharko ditu.

De conformidad con lo establecido por el Plan de 
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la 
empresa adjudicataria deberá utilizar los criterios 
lingüísticos que le correspondan.

13.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK.-

13.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren 
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira 
(energia elektrikoaren hornidura kontratua berritzea 
edo eguneratzea, telefonia, eta abar), bai hartune 
horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. Halaber, 
udalari aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurako 
eta saneamenduko hartune eskabideak BAZen.

Las acometidas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria (renovación o actualización 
del contrato de suministro de energía eléctrica, 
telefonía etc.), tanto las gestiones oportunas para la 
obtención de las citadas acometidas como los 
consumos correspondientes. Asimismo, se deberán 
presentar en el BAZ del Ayuntamiento las 
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pertinentes solicitudes de acometida de 
abastecimiento de agua y saneamiento.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo 
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak, 
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, 
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste 
osagai batzuk; horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko 
Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.

En el caso de que las obras afecten a la reposición 
o modificación de redes de infraestructuras, 
arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos 
de mobiliario urbano, luminarias, jardinería, 
pavimentación, u otros elementos componentes de 
la urbanización, con antelación a la puesta en obra 
de los mismos se deberá obtener la conformidad de 
los Servicios Técnicos Municipales.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau 
aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte 
segurantzan eta lan arriskuen prebentzioan, laneko 
segurtasun eta ogasunean, eta indarrean dauden 
gainerako arauetan.

El contratista deberá observar rigurosamente las 
normas aplicables de la legislación laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales, seguridad y salud en el trabajo y demás 
normas vigentes.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista 
adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana 
egingo du, dokumentazio teknikoan jasota datorren 
Segurtasun eta Osasun Azterketan oinarriturik; eta 
horrek aztertu, garatu eta osatuko ditu oinarrizko 
azterketan datozen aurreikuspenak, eta egokituko 
zaie exekutatu beharreko lanei eta beti haren 
exekuzio sistemaren arabera.

Previo al inicio de la ejecución del contrato el 
contratista adjudicatario elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y 
Salud contemplado en la documentación técnica, 
que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo 
a las labores a ejecutar y siempre en función de su 
propio sistema de ejecución.

Hondakinak sortu eta kudeatzeari buruz indarrean 
dagoen legeriari jarraituta (105/2008 Errege 
Dekretua, otsailaren 1ekoa, 112/2012 Dekretua, 
ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak 
sortu eta kudeatzea erregulatzen dutenak), 
kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista 
adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari 
aurkezten plan bat eraikitze eta eraiste lanetako 
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko 
duen proiektuko Hondakinen Kudeaketa 
Azterketa. Aipatutako plan honek agertuko du 
zelan eramango dituen aurrera bere ardura diren 
obligazioak, birrurbanizazio lanetan sortuko diren 
eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez.

Atendiendo a la legislación vigente en materia de 
producción y gestión de residuos (Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por los que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 
demolición), previo al inicio de la ejecución del 
contrato la empresa contratista adjudicataria estará 
obligada a presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición 
que cumplimente y desarrolle el Estudio de 
Gestión de Residuos del proyecto. Dicho plan 
reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir 
en los trabajos de reurbanización. 

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta 
jabeak onartuta, pasatuko da obraren kontratu 

El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
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agirien parte bat izatera. formar parte de los documentos contractuales de la 
obra.

Materialak proiektuan eta eskaintzan bertan 
zehaztutako ingurumen ezaugarriez erabiltzen 
direla ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak 
aurkeztu beharko ditu hornitu behar zituen 
materialen erosketa frogagiriak, material horien 
ingurumen ezaugarriak bete izanaren abalekin 
batera.

Para asegurar que se usan los materiales con las 
características ambientales especificadas en el 
proyecto y en la misma oferta, la empresa 
adjudicataria deberá presentar los justificantes de 
compra de los materiales que se comprometió a 
suministrar junto con los avales correspondientes 
de cumplimiento de las características ambientales 
de los mismos.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokidea edo hobea. Hala ere, Udalak 
horiek atzera botatzeko eskumena gordetzen du, 
beti ere baliokideak ez balira.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto deberá acreditarse documentalmente la 
calidad equivalente o superior. No obstante, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas 
en el caso de que no sean equivalentes.
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II.- LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN 
EZAUGARRIAK

II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES 

14.- OBRAREN MEMORIA TEKNIKOA. 14.- MEMORIA TÉCNICA DE LA OBRA.

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko du, 
“Obraren memoria teknikoa”, behar bezala 
zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, zeinetan, 
zerrendaturik, jasoko dituen aspektu batzuk, 
baloratuko direnak azterketa teknikoaren eta lan 
programaren gaineko ataletan, eta haren edukia 
nahikoa izango da egin beharreko obren nondik-
norakoa eta edukia neurtzeko.

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento de “Memoria Técnica de la Obra” 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada se 
recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración en los apartados referidos al Análisis 
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo contenido 
será suficiente para calibrar el alcance y contenido de 
las obras a realizar.

“Obraren memoria teknikoa”ren agiri hori 
aurkeztuko da euskarri digitalean (pdf formatuan) eta 
bere hedadura izango da:

El referido documento de “Memoria Técnica de la 
Obra” se presentará en soporte digital (formato pdf) 
y se limita su extensión a:

.- gehienez 14 orrialde, aurkibidea barne, DIN A4 
formatuan memoria idatzirako (hizki mota Arial 10 
edo antzekoa, lerroarte xumea, eta ezkerraldea 
izango da 3koa eta eskumaldea 2koa, eta goiko eta 
beheko aldeak 2koak). Ondorio horietarako DIN A3 
formatuan aurkeztutako orria, bi DIN A4 formatuko 
orriren baliokidetzat hartuko da.

.- un máximo de 14 páginas incluído el índice, en 
formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo de 
letra Arial 10 o similar, con interlineado sencillo, 
siendo el margen izquierdo de 3, margen derecha de 
2 y márgenes superior e inferior de 2). A estos 
efectos se considerará que una hoja en formato DIN 
A3 equivale a dos hojas en formato DIN A4.

.- plano bat edo infografia edozein DIN formatutan, 
zeinak informazioa edukiko duen obran ezarri eta 
obra xehetasunei buruz, baita ere, antolaketari buruz 
(memoria teknikoaren edukiak samurrago ulertzeko, 
plano eta infografia hauetan jasotako testuak 
zuzenean lotuta egon beharko dira eduki grafikoekin 
eta ez dira baloratuko eduki grafikoaren osagarri gisa 
baizik eta irudien edukien azalpen edo argigarri diren 
neurrian).

.- un plano o infografías en cualquier formato DIN, 
en el que se valorarán las imágenes y 
representaciones gráficas que contenga información 
relativa a la implantación y detalles de obra así como 
su organización (que faciliten la comprensión de los 
contenidos de la memoria técnica, el texto incluido 
en dichos planos o infografías siempre deberán estar 
relacionadas directamente con los contenidos 
gráficos y nunca se valorarán como 
complementarios sino como aclaratorios del 
contenido gráfico).

.- Gantt motako diagrama bakarra orri bakar batean 
edozein DIN formatutan, zeinetan erakutsiko den 
lanen programa.

.- un único diagrama tipo Gantt en una única hoja en 
cualquier formato DIN, en el que se represente el 
programa de trabajos.
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"Obraren memoria teknikoa" dokumentua ez bada 
adierazitako formatuan aurkezten, dokumentu hori 
aurreko paragrafoan adierazitako formatura 
bihurtuko da (letra-mota eta tamaina, lerroartea eta 
marjinak).

En el caso de que el documento de “Memoria 
Técnica de la Obra” no se presente en el formato 
indicado, dicho documento se convertirá al formato 
indicado en el párrafo anterior (tipo de letra y 
tamaño, interlineado y márgenes).

Aurkeztutako Memoria Teknikoak adierazitako 
orri kopurua gainditzen badu, balorazioa 
egiteko ez da kontuan hartuko finkatutako 
luzera gainditzen duen guztia

En el caso de que la Memoria Técnica 
presentada supere el número de páginas 
señalado, no se tendrá en cuenta para la 
valoración, todo lo que exceda de la extensión 
fijada”.

Eranskin baimenduen edukia ez da kontuan 
hartuko orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de los anexos permitidos queda 
excluido del cómputo de páginas.

A) AZTERKETA TEKNIKOA A) ANÁLISIS TÉCNICO
1.- Enpresa lizitatzaileak eskaintzen duen zoladura-
sistema eta ekipamenduaren ezaugarriak; horretarako 
honako dokumentazio hau aurkeztea baloratuko da:

1.- Características del sistema de pavimento y 
equipamiento que oferta el licitador; para ello, se 
valorará la presentación de la siguiente 
documentación:

1.1.- II. Eranskinean zerrendatzen den lagin 
adierazgarria eta zoladura-sistemaren zehaztapenak.

1.1.- Muestra representativa y listado de 
características del sistema de pavimento que se 
relacionan en el anexo II.

1.2.- Aurkeztutako zoladura-sistemak eta eskainitako 
ekipamenduak eskatutako kalitate-irizpideak 
betetzen dituztela justifikatzen duen dokumentazioa. 
Horretarako, III. eranskinean adierazitako 
laborategiko ziurtagiriak eta txostenak aurkeztuko 
dira.

1.2.- Documentación que justifica que, tanto el 
sistema de pavimento presentado como el 
equipamiento ofertado, cumple con los criterios de 
calidad exigidos. Para lo cual se presentarán los 
certificados e informes de laboratorio indicados en el 
anexo III.

2.- Ingurumen neurrien azterketa: 2.- Análisis de medidas ambientales: 

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen edukiarena 
(airearen kalitatea, zarata eta dardarak, uraren 
kalitatea, zorua…) nahiz gizarte edukiarena, obra 
fasean. 

2.1.- Análisis de impactos de contenido tanto 
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones, 
calidad del agua, suelo…) como social en fase de 
obra.

2.2.- Deskribatzea zer neurri ezarriko diren 
ingurumen-kudeaketarako eta ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean, 
honako hauei dagokienez: energia eta ur kontsumo 
murrizketak, obrarekin lotutako garraioarekin 
zuhurtasunez jokatzea, egindako eragiketa, ibilgailu 
eta makinen ondoriozko hauts- eta zarata-emisioak, 

2.2.- Descripción de las medidas de gestión y 
seguimiento ambiental que se aplicarán durante la 
ejecución de las obras en relación con: reducción de 
consumos energéticos y de agua, racionalización del 
transporte asociado, las emisiones de polvo y ruido 
debidas a las operaciones, vehículos y maquinaria 
usadas, y medidas para minimización de afecciones y 
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eta obra-eremuko zuhaitzak eta landaketekiko 
afekzioak minimizatzeko eta babesteko neurriak.

protección de árboles y plantaciones del ámbito de 
obra.

Horretarako, ingurumen-kudeaketako memoria 
motz bat aurkeztu beharko da, proposatutako 
neurrien zerrenda eta deskribapena jasoko dituena, 
bai eta horietako bakoitzaren ezarpena ziurtatzeko 
jarraipen-prozedurak ere.

A tal efecto se deberá presentar una breve memoria 
de gestión ambiental que incluirá la relación y 
descripción de las medidas propuestas, así como los 
procedimientos de seguimiento para asegurar la 
implementación de cada una de ellas.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko 
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate 
handiagokoak ingurumen ikuspegitik, kosturik ekarri 
barik udalari. Proposamenak baloratuko dira baldin 
eta bermatzen badira proiektuan definitutako 
produktuen kalitate baldintzak.

2.3.- Propuestas de sustitución de los materiales a 
utilizar en la obra por otros de calidad superior 
desde el punto de vista ambiental, sin que suponga 
coste alguno para el Ayuntamiento. Se valorarán las 
propuestas siempre que se garanticen las condiciones 
de calidad de los productos definidos en el proyecto.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokide edo hobea.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, pero 
que difieran en algo de los recogidos en el proyecto, 
deberá acreditarse documentalmente la calidad 
equivalente o superior.

Era berean, ziurtatzeko erabiltzen diren materialak 
proiektuan eta eskaintzan esandako ingurumen 
ezaugarridunak direla, enpresa adjudikaziodunak, 
obra fasean, aurkeztu beharko ditu erabiliko dituen 
materialen erosketa frogagiriak, eta horiekin batera 
ziurtagiriak material horien ingurumen ezaugarriak 
betetzen dituena, obra zuzendariak eta jabeak ere 
onartu ditzan obran erabiltzeko (udalak ahala izango 
du horiek baztertzeko).

Asimismo, para asegurar que se usan los materiales 
con las características ambientales especificadas en el 
proyecto y en misma la oferta, la empresa 
adjudicataria en la fase de obra deberá presentar los 
justificantes de compra de los materiales que se 
compromete a emplear junto con los certificados 
correspondientes de cumplimiento de las 
características ambientales de los mismos, al objeto 
de que la dirección de obra y en definitiva la 
propiedad los acepte para su empleo en la obra (el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas).

3.-Lizitatzaileak eskaintzen duen mantentze lanen 
deskribapen zehatz bat, gutxienez jasoko dituena IV. 
Eranskinean adierazitako lanak (eta obraren berme-
epeak irauten duen bitartean barne egongo dira).

3.-Descripción detallada del servicio de 
mantenimiento que se propone, que como mínimo 
contemplará las labores indicadas en el anexo IV (y 
estarán incluidas durante el plazo de garantía de la 
obra).

Eskatutako gutxieneko mantentze-lanetan 
hobekuntzak dituzten eskaintzak baloratuko dira, bai 
eta oinarrietan jasota ez dauden mantentze-lan 
berriak gehitzea ere.

Se valorarán las ofertas que presenten mejoras en las 
labores mínimas de mantenimiento exigidas y la 
adición de nuevas labores de mantenimiento no 
contempladas en las bases. 

4.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: lantalde 4.- Equipo técnico asignado a la obra: descripción y 
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teknikoaren deskripzioa eta organigrama, obrari 
esleitua dagoena, baita ere, zehaztea eta 
konpromisoa hartzea obran benetan zenbaterainoko 
garrantzia izango duen eta agiri honetako dagokion 
klausulan jasotzen denaren arabera.

organigrama del equipo técnico asignado a la obra, 
así como concreción y compromiso del alcance real 
de su participación y dedicación en la obra, y según 
lo que se recoge en la cláusula correspondiente del 
presente pliego.

5.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi daitezke 
beste abantaila tekniko batzuk, agirian eskatzen 
direnez gain, interesgarriak irizten direnak kontratatu 
beharreko obraren exekuzioa hobetzeko, Udalari 
kosturik sortu barik. 

5.- Otras ventajas añadidas. Se podrán expresar otras 
ventajas añadidas a lo exigido en el pliego que se 
consideren de interés para mejorar la ejecución de la 
obra a contratar, sin que suponga coste alguno para 
el Ayuntamiento. 

Obraren beraren zati edo unitateren bat hobetzea, 
instalazioak hobetzea, materialak kalitate handiagoko 
beste batzuekin ordeztea, proiektuan jaso gabeko 
ekipamendu berria hornitzea, aholkularitza eta saldu 
osteko zerbitzuak ematea edo drainatze-sistema 
hobetzea.

Mejoras en algún tajo o unidad de la propia obra, 
mejoras en instalaciones, sustitución de materiales 
por otros de calidad superior, suministro de nuevo 
equipamiento no contemplado en el proyecto, 
asesoramiento y servicios postventa o mejoras en el 
sistema de drenaje.

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko 
materialak, baina proiektuan jasotakoenetik zerbait 
ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da kalitate 
baliokidea edo hobea. Edozelan ere, udala ahala 
izango du horiek baztertzeko, ez badira baliokideak.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, pero 
que difieran en algo de los recogidos en el proyecto 
deberá acreditarse documentalmente la calidad 
equivalente o superior. No obstante, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas 
en el caso de que no sean equivalentes.

Barne hartu beharko da dokumentazio teknikoa, 
hobekuntza horiek egiaztatzen dituena.

Se deberá incluir la documentación técnica que 
acredite estas mejoras.

Memoria teknikoari erantsita, aurkeztuko dira: Anexados a la memoria técnica se presentarán:
.- Agiri honen II. eranskinean adierazten diren 
laginak.

.- Muestras requeridas en el Anexo II del presente 
pliego.

.- Agiri honen III. eranskineko kalitate irizpideak 
betetzen dituztela frogatzen duten laborategiko 
ziurtagiriak eta txostenak.

.- Certificados e informes de laboratorio que  
justifiquen que los suministros ofertados cumplen  
con los criterios establecidos en el Anexo III. Del 
presente pliego.

.- Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko 
dokumentuak, behar izanez gero.

.- Documentos que justifiquen mejores 
prestaciones de los materiales, en su caso.

.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren 
curriculum osoak (zehaztuz titulazioak eta noiz jaso 
zituzten titulazio horiek eta obretan duten 
ziurtatutako esperientzia). Eranskin hauek kontuan 
hartuko dira azterketa teknikoa baloratzeko orduan, 
beti ere azterketa teknikoan esandakoaren osagarri 
badira eta bertan jasotakoarekin koherenteak baldin 

.- Los curriculum completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico adscrito a la obra (con 
especificación de su titulación, año de obtención de 
la titulación y experiencia acreditada en obras). 
Dichos anexos se tendrán en cuenta a la hora de 
valorar el apartado correspondiente del análisis 
técnico, siempre que sean coherentes y 
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badira. complementarios a lo enunciado dentro del análisis 
técnico.

.- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi 
espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran zertan 
parte hartuko duten (lana eta %).

.- Relación de subcontratistas para aspectos 
específicos de la obra, así como el detalle de su 
participación en la obra (tajo y %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko 
orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de dichos anexos quedará excluido del 
cómputo de páginas.

B) LANEN PROGRAMA B) PROGRAMA DE TRABAJOS
1.- Egin beharreko lanen programazioa: 1.- Programación de los trabajos a desarrollar:

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra 
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta 
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi baterako 
eboluzioaren diagrama bat (Gantt motakoa).

Señalamiento expreso del plazo propuesto para la 
ejecución total de la obra (en semanas y/o días), y en 
el que al menos conste un diagrama de su evolución 
temporal (tipo Gantt).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko du, 
non ikusi behar direnen jardueren xehakapena eta 
haren korrelazioa, bide kritikoa eta epe partzialen 
proposamena, eta hito kritikoak, baita ere, obren 
epea guztira. Kontuan hartuko dira programaren 
xehetasun maila, eta jardueren koherentzia eta 
garapena. Plangintza aurkeztuko da diagrama bakar 
batean (orri bakar batean, erraz  irakurtzekoa).

El diagrama de tipo Gantt contemplará un 
calendario, donde se pueda apreciar el desglose de 
actividades y su correlación, el camino crítico y la 
propuesta de plazos parciales y los hitos críticos, así 
como el plazo total de las obras. Se tendrá en cuenta 
el grado de detalle del programa, coherencia y 
desarrollo de actividades de obra. La planificación se 
presentará en un único diagrama (en una única hoja 
fácilmente legible).

2.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da: 2.- Plan de organización de obra, que incluya:

2.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, obra 
eremua ixteko, sarbideak, trafikoan eta oinezkoengan 
eragina, seinaleak eta balizajea jartzeko 
proposamena, eta proiektuaren segurtasun 
azterketan oinarriturik hartu beharreko segurtasun 
neurriak hartzea eta koherentea izango da aurkeztu 
behar den Segurtasun eta Osasun Planarekin.

2.2.- El análisis de trabajos previos al inicio de la 
obra, cierres de obra, accesos, afección al tráfico 
rodado y de los peatones, señalización y 
balizamiento del ámbito de la obra y medidas de 
seguridad a adoptar en base al Estudio de Seguridad 
de proyecto y debiendo ser coherente con el Plan de 
Seguridad y Salud que se vaya a presentar.

Osatuko da obraren antolaketa azaltzen duten plano 
adierazgarriekin, non azalduko diren obra itxiturak, 
sarbideak, obrako etxolak, makinen eta garabien 
posizionamenduak, pilatze guneak…

Se completará con planos representativos de la 
organización de la obra, indicando cierres, accesos, 
casetas de obra, posicionamiento de maquinaria y 
grúas, zonas de acopio, …

2.2.- Errugbi-zelaiak kalterik ez duela izango 
ziurtatzeko obra egin aurretik eta obra egin bitartean 
hartu beharreko neurriak aztertzea, hala nola 
perimetro-itxiturak edo babesak.

2.2.- El análisis de las medidas a adoptar antes y 
durante la ejecución de la obra para asegurar que el 
campo de rugby no sufre daños, como por ejemplo 
cierres perimetrales o protecciones.
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2.3.- Pista egiteko lanak eta argiztapen-dorreetako 
argiak berritzeko eta instalatzeko lanak bat baldin 
badatoz, hartu beharreko neurrien azterketa.

2.3.- Análisis de medidas a adoptar en caso de que la 
obra de ejecución de la pista coincida en plazos con 
los trabajos de renovación e instalación de las 
luminarias de las torres de iluminación.

3.- Obra-lanetan garatu beharreko metodoak eta 
zereginak deskribatzea:

3.- Descripción de los métodos y labores a 
desarrollar en los diferentes trabajos de obra:

3.1.- Dagoen zoladura fresatzeko prozesuan egin 
beharreko lanak deskribatzea (aurreikusitako 
bitarteko teknikoak edo makineria adierazita).

3.1.- Descripción de las labores a desarrollar en el 
proceso de fresado del pavimento existente 
(indicando los medios técnicos o maquinaria 
previstos).

3.2.- Oinarriaren egokitzapena egiaztatzeko erabiliko 
diren metodoen deskribapena, gaur egungo 
zoladuraren fresaketa ondoren eta zoladura sintetiko 
berria jarri aurretik.

3.2.- Descripción de los métodos y las labores de 
comprobación de idoneidad, a realizar sobre el firme 
tras el fresado del pavimento existente, y 
previamente al extendido del nuevo sistema de 
pavimento sintético.

3.3.- Zoladura sintetiko berria exekutatzeko 
prozesuan burutuko diren lanen deskribapena 
(aurreikusten diren baliabide tekniko eta makinaria 
adierazita).

3.3.- Descripción de las labores a desarrollar en el 
proceso de extendido del nuevo pavimento sintético 
(indicando los medios técnicos o maquinaria 
previstos).

3.4.- Atletismo pistaren markaketa eta seinaleztapen 
lanen deskribapena.

3.4.- Descripción del proceso de marcaje y 
señalización de la pista de atletismo.

4.- Konpromisoa hartzea behar diren zuzenketa 
neurriak hartzeko eta horiek deskribatzea, zeintzuk 
bermatuko duten betetzea epe partzialak eta 
proposatutako epe osoa.

4.- Compromiso de adoptar medidas correctoras 
necesarias y descripción de las mismas, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos parciales y 
el plazo global propuesto.

Programa hori eskaintzak baloratzeko fasean aztertu 
eta baloratzeak ez du esan nahi administrazioak 
programa hori onartuko duenik.

El análisis y valoración de dicho programa 
presentado en fase de valoración de ofertas no 
presupone la aprobación de dicho programa por 
parte de la administración.

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du programari 
buruz, hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean, 
eta behartu dezake aldaketak sartzea edo preskripzio 
jakin batzuk betetzea, betiere bat etorriz gero 
kontratuaren klausulekin. Onartze horren arabera 
finkatuko ditu administrazioak, epe osoaz gain, 
dagozkion epe partzialak (egonez gero).

El Ayuntamiento de Arrasate resolverá sobre el 
programa dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se 
fijarán, por la Administración, además del plazo 
total, los plazos parciales correspondientes (en caso 
de que los hubiere).
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Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du 
kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta 
kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri 
beharko du, administraziotik jasotzen dituen 
jarraibideen arabera.

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el 
contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, procediendo a la fijación 
o actualización y puesta al día del mismo conforme a 
las instrucciones que reciba de la Administración.

Arrasaten, 2024ko martxoaren 22an. En Arrasate, a 22 de marzo de 2024.

Obra Unitateko teknikaria La técnica de la Unidad de Obras
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I. ERANSKINA / ANEXO I

 

Proiektuaren 
aurrekontua

Lizitatzaileen 
proposamena

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA /               
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 619.899,96 €

Gastu Orokorrak /Gastos Generales (% 13) 80.586,99 €
Industri Mozkina /Beneficio Industrial (% 6) 37.194,00 €

SEGURTASUNA ETA OSASUNA /SEGURIDAD Y SALUD 10.641,01 €
Gastu Orokorrak /Gastos Generales (% 13) 1.383,33 €

KONTRATISTAK GAUZATZE AURREKONTUA /                     
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 749.705,29 €

BEZ/ IVA (% 21) 157.438,11 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne) /                                                  
PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) 907.143,41 €
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II. ERANSKINA / ANEXO II

PISTAREN ZEHAZTAPENAK / CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA

Pavimento sintético:
Marca del fabricante:
Modelo:
Empresa suministradora:

Estructura o descripción de los componentes del pavimento:

a) Composición

Características mínimas exigidas Características del material propuesto
 Pavimento sintético ejecutado “in situ”, 
de tipo bicapa 

 A base de resinas de poliuretano

 Aplicación en spray

   Imprimación

 Para firme asfáltico
 10 mm de espesor
 Resinas de poliuretano monocomponente

   Capa base 

 Gránulos de caucho reciclado (SBR).           
Granulometría 1-4 mm

   Tapaporos  Resina de poliuretano bicomponente

 3 mm de espesor
 Resinas autonivelantes de poliuretano 
bicomponente

   Capa superior o de 
recubrimiento

 Con gránulos EPDM. Granulometría 1-4 mm

b) Características técnicas (Según EN 14877:2014)

Características mínimas exigidas Características del material propuesto
   Reducción fuerza   25-50 %
   Deformación vertical   ≤ 3 mm
   Permeabilidad   Impermeable
   Resistencia a tracción   ≥ 0.4 N/mm2
   Alargamiento de rotura   ≥ 40 %
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ESKAINTZEN DEN ZOLADURAREN LAGIN ADIERAZGARRIA / 

MUESTRAS REPRESENTATIVAS DEL PAVIMENTO OFERTADO

Erabilera-baldintzetan eskainitako zoladura-
sistemaren lagin adierazgarria aurkeztuko da, gutxi 
gorabehera din A4 tamainakoa euskarri zurrunari 
atxiki gabekoa, sistemaren geruza desberdinak 
hautemateko moduan.

Se presentará en muestra representativa del sistema 
de pavimento ofertado en condiciones de uso, de 
tamaño aproximado din A4 no adherida a soporte 
rígido, de manera que se aprecien las diferentes 
capas del sistema.
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III. ERANSKINA / ANEXO III

HORNIDUREK KALITATE IRIZPIDE HAUEK BETETZEN DITUZTELA FROGATZEN 
DUTEN LABORATEGIKO ZIURTAGIRIAK ETA TXOSTENAK / 

CERTIFICADOS E INFORMES DE LABORATORIO QUE JUSTIFIQUEN QUE LOS 
SUMINISTROS OFERTADOS CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE 

CALIDAD

1.- Eskainitako zoladura-sistemaren World 
Athletics ziurtagiria.

1.- Certificado World Athletics del sistema de 
pavimento ofertado.

2.- Aire zabaleko kirol-guneetarako azalera 
sintetikoetarako EN 14877 arauan jasotako 
baldintzak betetzen direla justifikatzea, bai eta 
zoladuraren ezaugarriak jasotzen dituen 
dokumentazio tekniko gehigarria ere.

2.- Justificación de cumplimiento de los requisitos 
recogidos en la normal EN 14877 para superficies 
sintéticas para espacios deportivos al aire libre, así 
como documentación técnica adicional que recoja 
las características del pavimento.

3.- Hornitu beharreko ekipamenduari dagokion 
dokumentazio teknikoa (federazio, erakunde edo 
laborategi egiaztatuek emandako homologazio-
ziurtagiriak), WA araudian ezarritako 
zehaztapenak betetzen direla egiaztatzeko.

3.- Documentación técnica correspondiente al   
equipamiento a suministrar (certificados de 
homologación emitidos por federaciones, 
instituciones o laboratorios acreditados) que 
verifiquen el cumplimiento de las especificaciones 
estipuladas por la normativa WA.
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV

PISTAREN GUTXIENEKO MANTENTZE LANAK / 

LABORES DE MANTENIMIENTO MÍNIMAS DE LA PISTA

.- Pistaren markaketa-marra zuriak eta seinaliztapena 
berriz pintatzea 5 urtean behin.

.- Repintado de líneas de marcaje blancas y 
señalizaciones de la pista cada 5 años.

.- Zoladura sintetikoa urtean behin.sakon garbitzea, 
makinaria egokiaren bidez eta fabrikatzailearen 
jarraibideen arabera. 

.- Limpieza anual en profundidad del pavimento 
sintético mediante maquinaria adecuada y conforme 
a las indicaciones del fabricante. 

.- Urtean behin drainatze-sistema garbitzea: saretak, 
arekak eta kanaleta. 

.- Limpieza anual del sistema de drenaje: rejillas, 
cunetas y canaleta. 

.- Urtean behin aluminiozko zintarria finkatzeko 
elementuak berrikustea. 

.- Repaso anual de elementos de fijación del bordillo 
de aluminio. 
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