Osakidetza ZUZENDARITZA NAGUSIA
‘ DIRECCION GENERAL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION, PLAN SEGURIDAD Y
SALUD, PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD, ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS, APROBACION PLAN DE SEGURIDAD, DIRECCION FACULTATIVA Y
COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE “REHABILITACION DE LA
ENVOLVENTE TERMICA DEL HOSPITAL DE ZAMUDIO (0S50)”

EXPEDIENTE: 2022 /02109

)
" "E1 " fusko JauRLARITZA
#4084 GOBIERNO VASCO

Araba kalea, 45 — 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tfnoa. 945006000
www.osakidetza.euskadi.eus

OLAZUN SALA

[ O L T



Osa kidetza ZUZENDARITZA NAGUSIA

. DIRECCION GENERAL
0. INDICE
0. INDICE ..ttt sttt ettt ettt e b e e R e et an e b e e nneeareennee 2
1. OBJETO DEL CONTRATO ...ccuteiieetieeiieeite st et sit et sie e sttt e s s e sseesneesneesneenneeeas 4
1.1. Justificacidn de necesidad e idoneidad del contrato..........cccceerveeiieriieenicnieennenns 4
1.2. Justificacidn de insuficiencia de medios en contratos de servicios...........cccceue... 5
1.3.  Procedimiento de adjudiCacion ..........cccccuuiiiiiiiiie e 5
2. AMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO ...ouiuvvericececteteteeese ettt nan s 5
2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestacion y/o ejecucion..........cccceeeuveennnee. 6
T O 1 PO PP STOP R PRPUPRPRION 6
3.1. Lotes: Objeto / DescripCion / COIZOS. ...ccuvievrieiiiieecieeecie ettt 6
4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES ................. 6
5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES .................. 7
5.1.  Requisitos Normativos Por lOte.......ccueiiiieiieec e 7
6. REQUISITOS TECNICOS GENERALES .......oiiieieieeeteeeeeeeeeeeeeses s s eses s s s s sese s esesnas 7
6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los [otes: .......eveeeeeeveiciiiiieenennnn. 7
7. REQUISITOS TECNICOS POR LOTES ..ottt ettt en s s s s enesnnas 40
7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote: ......ococviviieeiii e, 40
7.2.  Requisitos técnicos no excluyentes por lote ......ccvvveeeeei e, 40
7.3.  Numero maximo de lotes a los que licitar........cccovveeeeiei e, 40
7.4. Numero maximo de adjudicatarios por lotes........cccceeeeeeiiciiiiieee e, 40
8. VARIANTES TECNICAS. ....couituieriiiiiiiieeseiseneset ettt ssenne 40
9. MUESTRAS / PRESENTACION DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA .......cocoovuevereriierrnenn, 40
TR S VDT o = 1P 40
9.2.  Presentacion de ProdUCTO: ..uuueiiiieee et ee e e e eeeeerrrer e e e e e e s eeenrbrrereeeeeens 40
9.3, ViSita de OB ...eieiieiieeieeee e e 40
10. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA.......cccooovvieieieiennn 41

Araba kalea, 45 — 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tfnoa. 945006000
www.osakidetza.euskadi.eus

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OZAZUN SALA

[ O T R H



Osa kidetza ZUZENDARITZA NAGUSIA

. DIRECCION GENERAL
11. MODELO DE GESTION ...ttt ettt ettt s e aes 41
11.1. Equipo organizativo (si 10 hubiera) ......ccccoeceeeiieicie e 41
11.2. Medios personales adscritos a la ejecucion del contrato.......ccccecvveeiiicieeennnnns 41
11.3. Medios materiales adscritos a la ejecucidn del contrato .......cccoecvveeeiecieeeennns 41

12. EJECUCION / FACULTAD DE INSPECCION / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE

TRABAJO ..ttt ettt et h e et e et b e e ent e e n e nneenaneas 41
12.1. (6oTqYe [Tol oY gT=TNo (SR = (Yol U ol o] o FU RS 42
12.2. Modelo de control y SeguUIMIeNto......cccvvviieiiieiieieeee e, 42
12.3. Programa de trabajo .....cccoeceeiiiiiieec e 42

Araba kalea, 45 — 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tfnoa. 945006000
www.osakidetza.euskadi.eus

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OZAZUN SALA

[ O L T



Osakidetza ZUZENDARITZA NAGUSIA
‘ DIRECCION GENERAL

1. OBJETO DEL CONTRATO

Contratacion de la asistencia técnica para la redaccion del proyecto basico, proyecto de
ejecucion, direccién facultativa y coordinacidon de seguridad y salud de las obras de
rehabilitacion de la envolvente térmica del Hospital de Zamudio (0S50).

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente
epigrafe, con las especificaciones siguientes:

- Que son minimas y, en consecuencia, podran ser mejoradas y perfeccionadas.

- Que las prestaciones podran ser cumplidas en todo o en parte, por decision de la
Subdireccién de Infraestructuras de la Direccién General de Osakidetza.

- Que podran realizarse a través de la Subdirecciéon de Infraestructuras, si asi lo
estimase, entregas parciales programadas tras la adjudicacién del contrato.

- Que los trabajos descritos comprenderan toda la documentacién necesaria para
iniciar la tramitacién del expediente para la adjudicacion de la ejecucién de las obras,
asi como para solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios para la ejecucién
de las obras y su utilizacién.

1.1. Justificacion de necesidad e idoneidad del contrato

El actual Hospital de Dia Unidad de Subagudos del Hospital de Zamudio se ubica en el
barrio Arteaga del término municipal de Zamudio. Se trata de un edificio construido en
1968.

La seccion constructiva que conforma la envolvente térmica del edificio es propia de
los estandares establecidos por la normativa en la década de los afios 60 y no cumple
con los requisitos de transmitancia térmica requeridos en la actualidad.

Ademas, el deterioro que el revestimiento de fachada ha sufrido a lo largo de estos
afos esta aflorando en forma de fisuras superficiales y rotura de uniones mecanicas
gue estd agravando un deterioro progresivo cuya consecuencia es la rotura y caida de
algunas de las piezas que revisten la fachada.

A pesar de que el hospital ha ido haciendo algunas actuaciones puntuales en los puntos
mas desfavorables, las intervenciones no han logrado minimizar la necesidad de actuar
€n su conjunto.

Es objeto de este expediente la contratacidn de los trabajos de redaccién de proyecto
basico, proyecto de ejecucion, estudio de seguridad y salud, programa de control de
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calidad, estudio de gestién de residuos, direccién de obra, coordinacién de la seguridad
y salud de la obra y la aprobacién del plan de seguridad para la reparacidon y mejora de
calificacion de la envolvente térmica, que incluye la fachada y la cubierta del hospital
asi como para la instalacion de paneles fotovoltdicos en cubierta.

La redaccién del proyecto se realizara segun las especificaciones de este pliego,
teniendo en cuenta RD 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Cddigo
Técnico de la Edificacion, aprobado por el RD 314/2006, de 17 de marzo, la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de rehabilitacidn, regeneracion y renovacion urbanas, la Ley 38 de/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién (LOE), la normativa municipal
vigente y demas normativa de obligado cumplimiento en vigor.

1.2. Justificacion de insuficiencia de medios en contratos de servicios

La realizacion de los trabajos por parte de los técnicos de la Subdirecciéon de
Infraestructuras requeriria una dedicacién completa de éstos a dicho trabajo, en
detrimento del resto de sus funciones, lo cual resulta del todo inviable para el buen
funcionamiento de la Subdireccién.

El objeto de este expediente estd incluido entre los servicios que pueden ser
contratados, de acuerdo con la instruccidn sexta de la “Instruccion sobre buenas
practicas en la contratacién de servicios” del Gobierno vasco y no contiene prestaciones
que con arreglo a la instruccidn quinta deben ser satisfechas con medios propios (se
adjunta Anexo Il de las Instrucciones sobre buenas practicas en la contrataciéon de
servicios debidamente cumplimentado).

1.3. Procedimiento de adjudicacion

Tal y como se menciona en Memoria Justificativa, el procedimiento seleccionado es el
ABIERTO.

2. AMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del contrato contempla:

1.- Redaccion del Proyecto Basico:

Contendra toda la documentacion necesaria para solicitar licencia.
2.- Redaccion del Proyecto de Ejecucion:

o Memoria
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Planos

Pliego de Condiciones

Mediciones y presupuesto

Estudio Geotécnico

Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién
Plan de Control de Calidad

Certificacion energética de edificio proyectado

0O O O O O 0O O O

3.- Direccion Facultativa:

o Direccion de Obra
o Direccion de Ejecucién

4.- Coordinacion de seguridad y salud de las obras de rehabilitacidon de la envolvente
térmica del hospital de Zamudio.

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestacion y/o ejecucion

La organizacidn destinataria es la Red de Salud Mental de Bizkaia.

3. LOTES

3.1. Lotes: Objeto / Descripcion / Codigos.

Se establece un unico lote ya que, aun constituyendo prestaciones potencialmente
diferenciadas, todas se interrelacionan para conseguir un resultado comun, la
ejecuciéon de una obra. No se contempla la divisidn en lotes, puesto que la realizacion
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
complicaria la ejecucion de las diversas obligaciones resultando oneroso tanto desde
un punto de vista técnico como econdémico.

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

Las presentes instrucciones corresponden a lo determinado en el articulo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

EUSKO JAURLARITZA
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5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES

5.1. Requisitos normativos por lote

No procede.

6. REQUISITOS TECNICOS GENERALES

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:

6.1.1. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

El equipo redactor del proyecto debera contar con un arquitecto superior y un
ingeniero superior. Este Ultimo se encargara del desarrollo de las instalaciones. El
arquitecto sera el encargado de coordinar todos los trabajos.

Los proyectos deberan referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra.

Las fases de trabajo seran:
1- Proyecto basico.
2- Proyecto de ejecucion.

1.- Proyecto basico (su contenido serd suficiente para solicitar la Licencia de
Obras)

Aungue su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el
CTE, definira las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar
para cumplir las exigencias bdsicas y, en ningln caso, impedird su
cumplimiento.

Constara, al menos, de la siguiente documentacion:
1.1.- Memoria
Memoria descriptiva:
Identificacion y objeto del proyecto.
Descripcidn del proyecto:

e Descripcién general
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* Programa de necesidades
e Relacién con el entorno
* Marco legal aplicable de ambito estatal, autondmico y local

e Justificacion cumplimiento normativa urbanistica y ordenanzas
municipales y otras normativas

» Descripcidén del edificio, volumen, accesos, superficies Utiles
Memoria constructiva:

Descripcion general del sistema estructural, compartimentacion,
envolvente, acabados e instalaciones.

Anexos:

e Cumplimiento del DB Sl Seguridad en caso de incendio

e Cumplimiento normativa accesibilidad

e Estudio geotécnico del terreno

e Estudio de Seguridad y Salud

® Programa de Control de Calidad

e Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidn
1.2. Documentacién Grafica.

1.2.1. Planos informativos:

1.2.1.1. Plano de situacion

1.2.1.2. Plano de emplazamiento

1.2.2. Planos descriptivos del Proyecto

1.2.2.1. De conjunto.

1.2.2.1.1. Ordenacidn general del conjunto.

Definicion de espacios, usos y distribucidn general del mismo.
e Plano de plantas generales (distribucion y usos).

* Plano de cubiertas.

¢ Secciones, dos como minimo.

e Alzados de detalle.

1.2.2.1.2. Esquemas de servicios e instalaciones.
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* Saneamiento.

e Agua.

* Red eléctrica.

e Etc.

1.2.2.2. De edificacion.

1.2.2.2.1. Representacion de la red de saneamiento.

Podrd ir en planos independientes o unidos a los de cimentaciones, etc. todo
ello referido a la red de saneamiento exterior y sus correspondientes niveles.

1.2.2.2.2. Planta de distribucion.

Se representardn todas las plantas distintas del edificio, perfectamente
acotadas, con amueblamiento, giros de puertas y superficies Uutiles
construidas. Se indicard la dimensién y disposicion en planta de chimeneas
de ventilacién y patinejos, asi como la distribucion real prevista de los
aparatos sanitarios en bafios y equipos de cocinas, espacio para tuberias y
representacién simbdlica de bajantes y montantes.

1.2.2.2.3. Plano de planta cubierta.

Contendrd la indicacion de ventilaciones, chimeneas, antenas y demas
elementos propios del local.

1.2.2.2.4. Planos de alzados generales.

Se presentara uno por cada fachada diferente, expresando perfectamente
las rasantes de las calles y la altura de los edificios sobre las mismas.

1.2.2.2.5. Planos de seccion.

Deberan estar perfectamente acotados en altura, y proporcionar los datos
precisos para poder calcular el volumen total edificado con claridad y
precision.

1.2.2.2.6. Varios.
1.3. Presupuesto.

Se presentara detalle estimacién global de cada capitulo. Figuraran por
separado los conceptos de ejecucidon material, beneficio industrial, gastos
generales, e IVA.

2. Proyecto de ejecucion

2.1. Estudio geotécnico del terreno
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2.2. Memoria

Memoria descriptiva: Identificacidon y objeto del proyecto. Descripcion del
proyecto:

e Descripcién general

® Programa de necesidades

e Relacién con el entorno

* Marco legal aplicable de ambito estatal, autondmico y local

e Justificacion cumplimiento normativa urbanistica y ordenanzas
municipales y otras normativas

¢ Descripcioén del edificio, volumen, accesos, superficies utiles

Memoria constructiva: Descripcion detallada del sistema estructural,
compartimentacion, envolvente, acabados e instalaciones.

Resumen econdémico:

Se detallara el PRESUPUESTO DE LA OBRA DESGLOSANDO SU COSTE POR
CAPITULOS Y SU APLICACION A SUPERFICIES CONSTRUIDAS, incluidos Gastos
Generales y Beneficio Industrial (sin .V.A.).

Anexos:

1- Cumplimiento de la Ley 20/97 de Promocion de la Accesibilidad y
del Decreto 68/00 por el que se aprueban las normas técnicas de
desarrollo.

2- Cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacidn:
e DB SE Seguridad Estructural

* DB Sl Seguridad en caso de incendio

* DB SU-A Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad

* DB HS Salubridad

* DB HR Proteccion frente al ruido

e DB HE Ahorro de Energia (Febrero de 2014)

3- PROYECTOS PARCIALES DE LAS INSTALACIONES (fontaneria, electricidad,
gas, calefaccién, telecomunicaciones, etc.) y cumplimiento de:

¢ RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas

e REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién
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* RIGLO Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de Combustibles
Gaseosos

* RSIF Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorificas
e Otros reglamentos y disposiciones.

En estos proyectos parciales vendran definidos todos los elementos que
componen la instalacidn, sus materiales, caracteristicas, calidades, situacion
y dimensiones, asi como, si procediera, consideraciones energéticas.

Los proyectos parciales de instalaciones comprenderan los siguientes
documentos:

e Memoria: Contendrad la justificacion de la solucién adoptada, en su aspecto
técnico y econdmico, los calculos y los datos bdsicos que han servido para
formar el proyecto. Asi mismo vendran especificados como minimo los
siguientes apartados:

- Descripcion del edificio y de los componentes de la instalacidn.
- Justificacidn del cumplimiento de la Normativa existente.
- Necesidades.
- Datos de partida o antecedentes si hubiera
- Programa de trabajos y planning de ejecucién
* Planos
e Pliego de condiciones
* Presupuesto

En el conjunto del proyecto se mantendra la necesaria coordinacién para
gue no se produzca una duplicidad en la documentacién. Los proyectos
parciales de instalaciones deberan estar, en su caso, realizados por técnicos
competentes y que sea posible su posterior tramitacién en los organismos
correspondientes.

2.3. Planos.

Deberan representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los
elementos. Deberdn ir acotados de forma clara y precisa. Deberan ser
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. En todo
caso existira un plano preciso de situacion y un plano de replanteo referido
a datos concretos del solar.
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No deberdan reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y si
sefialar las posibles ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas
con distinto grafismo y con las indicaciones que lo aclaren sin ambigliedad.

Irdn acompafiados de un indice de todos los planos que comprende el
proyecto.

Al finalizar la obra, los planos deberan entregarse a la Subdireccidon de
Infraestructuras de la Direccién General, recogiendo con exactitud el estado
definitivo de la obra, arquitectura, instalaciones, etc. Se utilizardn las escalas
convenientes para la mejor definicién del proyecto.

G) Planos Generales

e G.01. Situacién

* G.02. Estado actual

® G.03 Ordenacion General. Emplazamiento
U) Planos de Urbanizacion

e U.01. Replanteo y nivelacion

e U.02. Tratamiento del suelo

e U.03. Red viaria: Aparcamientos.

e U.04. Red de alcantarillado para evacuacion de aguas pluviales y
residuales.

e U.05. Red de abastecimiento de agua potable, de riego y de hidratantes
contra incendios.

e U.06. Red de distribucidn de energia eléctrica.

e U.07. Red de alumbrado publico.

e U.08. Red de telefonia (Normas C.T.N.E.) y redes de datos.
e U.09. Otras instalaciones.

 U.10. Detalles de amueblamiento urbano

A) Planos de arquitectura

Ademas de los incluidos en el basico:

e A.01. Plantas de distribucion.

¢ A.02. Plantas de cubierta.

* A.03. Secciones generales.
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e A.04. Alzados.

Serd necesario adjuntar:

e A.05. Detalles constructivos.

* A.06. Secciones constructivas de fachadas.

* A.07. Memoria y detalles de carpinteria exterior.
* A.08. Memoria y detalles de carpinteria interior.
* A.09. Memoria y detalle de cerrajeria.

E) Planos de Estructura

E.1. Planos de cimentacion.

Se sefialardn los ejes de cimentacion o referencias, y cotas necesarias para
el replanteo. Contendra las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas,
bien acotadas sobre el plano o tabuladas segun clasificacion de tipos.

Si existen muros de contencidn se reflejard la planta de los mismos con el
espesor del muro en cabeza y base. Se hard un detalle de seccién, al menos,
acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, ademas, si
los soportes son independientes del resto de la estructura o solidarios con
ella.

En caso de cimentaciones especiales (losas, armadas, pilotes, etc.) ademas
de la planta y ejes de cimentacidn, se reflejaran los elementos de hormigon
armado, en la misma forma que para las estructuras normales de hormigén.

Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la Normativa.
E.2. Planos de plantas de estructuras.

Se representaran todas las plantas distintas de cada edificio, especificando
y acotando pilares, vigas y sentido de los forjados. Se indicaran los huecos
de patios, cajas de escalera, chimeneas, huecos de ascensor, etc.

1) Planos de Instalaciones

Se aportaran los planos de conjunto y de detalle necesarios y suficientes
para que pueda realizarse la instalacion o trabajo sin dificultad.

En los planos se indicaran cuando menos los siguientes datos:
Esquemas de principio de la instalacion.

e Tipo, numero, caracteristicas y situacion de los elementos que la
componen.
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e Red de tuberias, conductos, canalizaciones, indicando su situacion
recorrido, elementos de regulacién, accionamiento, control y accesorios.

Todos los ficheros se realizardn en DWG.
2.4. Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las
prescripciones sobre medidas, calidades y otras caracteristicas de los
materiales de la ejecucion, que no pudiendo ser consignadas en los planos,
es preciso expresarlas para la completa definiciéon de cada elemento.

En él se hara descripcidn general de las obras y se consignara expresamente
o por referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que
resulten de aplicacion, las caracteristicas que hayan de reunir los materiales
a emplear, especificando el programa de las pruebas de control y de los
ensayos a que habran de someterse los terrenos y demads elementos
estructurales, asi como las normas y pruebas previstas para las recepciones.

También se detallaran las condiciones que deben cumplir los materiales, la
mano de obra, los medios auxiliares, la forma de ejecucion de cada una de
las unidades, tanto desde el punto de vista de los resultados como de la
seguridad durante el desarrollo de los trabajos y también, muy
especialmente, su forma de medicién.

Se hara expresa mencidn de que en el precio de cada unidad estd incluida la
parte proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros
para pruebas, considerdndose siempre la instalacién completamente
terminada, probada y funcionando.

Debera abarcar los aspectos legal, econémico y técnico.
2.5. Mediciones y presupuesto

Constara de:

1.-Estado de mediciones

Estaran referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones
necesarias que permitan su facil comprobacién e identificacion. Contendra
la especificacion completa y detallada de todas las unidades de que consta
la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la
numeracion de los cuadros de precios.

El andlisis de las unidades de que consta la obra se ha de ceiiir al limite
requerido por las necesidades de la contratacidn, procurandose que lo que
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son unidades funcionales o conjuntos construidos no se subdividan
innecesariamente en sus elementos o subconjuntos, que produzca una
atomizaciéon de los precios contractuales. Esto conduciria a ampliar la
posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea
de establecer la composicidn del precio unitario.

Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la medicién deberd
hacerse independientemente para cada una de ellas, solo se incluiran
partidas alzadas cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles de
medicion.

2.-Cuadros de precios:

* Precios auxiliares.

* Precios descompuestos.

¢ Precios unitarios.

3.-Valoracion:

Contendra la descripcion abreviada de la unidad, la cantidad que figura en
el estado de mediciones, el precio unitario y el resultado de multiplicar los
resultados anteriores, con inclusidon de todas las unidades enumeradas en el
estado de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenacién de
capitulos.

4.-Resumen general:
Contendra:
¢ La suma de los capitulos que forman el presupuesto de Ejecucién Material.

e El presupuesto de Contrata, obtenido afiadiendo al anterior 13% en
concepto de Gastos Generales, Gastos Financieros y demas derivados de
las obligaciones del Contrato, y el 6% de Beneficio Industrial, aplicados
ambos a la Ejecucién Material.

e El presupuesto total afiadiendo al Presupuesto de Contrata el 21% de su
importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Anadido (I.V.A.).

5.-Programa de trabajo

Debera presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en
tiempo, especificando los plazos en los que deberan ser ejecutadas las
distintas partes fundamentales en que puede descomponerse la obra,
determinandose los importes que correspondera abonar durante cada uno
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de aquellos, asi como la posibilidad de establecer plazos parciales y
actuaciones parciales susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva.

Dicho planing de obra vendrd materializado en un diagrama de barras
horizontales, una para cada capitulo del presupuesto, con expresion de las
valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin inclusién del I.V.A.

En aquellos casos en que la ejecucién de las obras pueda interferir en el
funcionamiento de un Centro Sanitario, se realizard un estudio de
compatibilidad de ambas labores.

2.6. Estudio de Seguridad y Salud

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se
anadira un Estudio de Seguridad y Salud.

El estudio contendrd como minimo los siguientes documentos:
2.6.1. Memoria informativa.

e |dentificacién del promotor, y del autor, coordinador a quienes ha
asignado, para la realizacion del estudio.

e |dentificacién y descripciéon de la obra.
e Condiciones del solar.
e Descripcién del proceso constructivo.
2.6.2. Memoria descriptiva.
e Descripcidn de los trabajos por fases de obra.
¢ Identificacién de los riesgos de acuerdo con el siguiente orden:
- Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y su entorno.

- Riesgos relativos a construcciones existentes sobre las que se
prevén actuaciones.

- Riesgos derivados de la organizacién de la obra.

En funcién de la organizacion prevista por el autor del proyecto, se definiran
los riesgos relacionados con:

e Accesos y vias de circulacion.
e Ubicacion de construcciones auxiliares.
e Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias y otros.

e Situacidn de locales zonas de almacenamiento y acopios.
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e Instalaciones provisionales de obras.
e Otros riesgos relacionados con la organizacién de la obra.

- Riesgos derivados de la ejecucidn de las obras. Se tomard como
referencia para relacionar estos riesgos la clasificacion de unidades
de obra adoptadas en el proyecto de ejecucion. Asimismo se
considerardn los derivados de la organizacion de los trabajos,
dotacion de personal y cualificacién del mismo.

- Riesgos derivados de los trabajos posteriores de reparacion,
conservacién, entretenimiento y mantenimiento de la obra
ejecutada.

- Serd preciso indicar que riesgos pueden ser evitados y cuales no
puedan eliminarse.

e Normas y medidas preventivas a adoptar en base a los riesgos
anteriormente sefalados. Indicar las medidas técnicas necesarias para evitar
los riesgos y en el caso de los riesgos laborales que no puedan evitarse,
especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorar su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas.

Asi mismo se incluira la descripcidn de los servicios sanitarios y comunes de
gue debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del
numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Medidas de seguridad para riesgos derivados de emplazamiento de las
obras y su entorno.

e Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la
organizacién de las obras.

e Habra de definirse la posible ubicacidn, tipologia y caracteristicas
constructivas de locales precisos para los servicios provisionales de higiene
y sanidad. Asi mismo se describirdan los emplazamientos, sefalizaciones,
prevenciones y protecciones de:

- Accesos, areas de trabajo, vias de circulacién, superficies de transito
y estancia.

- Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares, indicando las
fijaciones, apoyos o anclajes precisos.

- Almacenamiento y acopio.
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- Medidas necesarias para el transporte, instalaciones provisionales,
cargas y varios.

- Zonas de prohibicidn expresa y condicionada.
* Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecucidn.

e Andlogamente a los riesgos se tomara como indice para relacionar estas
medidas, la clasificacién de unidades de obra adoptada en el proyecto de
ejecucion.

e Asi mismo habrdn de tomarse las medidas necesarias para prevenir los
riesgos derivados de la organizacion de los trabajos de la dotacién vy
cualificacion del personal.

e Medidas de seguridad e higiene aconsejables en los trabajos posteriores
de reparacidn, conservacién, entretenimiento y mantenimiento

e Descripcion de los sistemas técnicos expresamente considerados para este
fin.

e Unidades de obras previstas, integradas definitivamente en la
construccidn, cuya funcién especifica sea de proteccidn para los usuarios o
terceros, indicando las comprobaciones periddicas necesarias.

Justificacién del cdlculo, especificando las acciones consideradas, hipétesis
de cargas, resistencia adoptadas y métodos seguidos para la definicién de
los elementos necesarios para la ejecucion de unidades de obra, que
cumplan funciones de seguridad.

e Equipos de proteccion individual. Se deben analizar los riesgos origen y
forma de ellos, factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista
de seguridad para la eleccidn y utilizacion del equipo.

e Equipos de proteccidn colectiva. Elementos de proteccidn colectiva y su
instalacion, mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas,
pasarelas, plataformas de trabajo, escaleras, etc. .

2.6.3. Pliego de Condiciones particulares.

En el que se tendrdn en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata,
asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.

El desarrollo de este pliego se podra estructurar:
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2.6.3.1. Prescripciones de tipo técnico.
1. De los materiales.

Se especificaran en este apartado las prescripciones técnicas que habran de
reunir los materiales empleados en Seguridad y Salud asi como la
procedencia de los mismos, en caso de que dicha condicion fuese precisa
para definir alguna caracteristica.

Podran ordenarse segin familias de materias o elementos similares,
atendiendo para ello a la relacién de precios elementales.

2. De las maquinas, utiles, herramientas y medios auxiliares.
Podrdn contener entre otras las prescripciones relativas:

* Disposicion de accesorios de prevencion.

* Montaje, uso, mantenimiento, conservacion y transporte.
e Dimensionamiento, configuracion y limites de carga.

e Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos.

e Distancias de seguridad y emplazamientos.

* Revisiones periddicas.

* Manejo por personal especializado.

Sin embargo, las prescripciones relativas a los medios auxiliares o unidades
de obra recogidas en el proyecto de ejecucion tales como andamios, apeos,
apuntalamientos tapamientos, cimbras, entubaciones, que cumplen a su vez
funciones de seguridad, se consideraran en el Pliego de Prescripciones del
referido proyecto.

3. De la ejecucidn de las unidades de obra.

Se especificaran las condiciones que ha de reunir la ejecucidn de las distintas
unidades de obra de Seguridad y Salud, siguiendo para ello el orden vy
clasificacién establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud.

4. De la organizacion de la obra.
Se estableceran entre otras las prescripciones relativas a:
e Zonas de prohibicidén expresa y condicionada.

e Orden y limpieza.
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¢ Eliminacion o desviacion de obstaculos, instalaciones, servicios, elementos
cortantes, punzantes y abrasivos.

* Adecuacion de la jornada de trabajo.

* Recogida y ubicacién de cargas.

e Acondicionamiento de accesos y vias de circulacién.
* Protecciones de tendidos provisionales.

e Planificacion adecuada de la evacuacién y transportes de tierras,
escombros y residuos.

e Condiciones de trabajo y de transito.
e Consideraciones climatoldgicas.

e Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquin, aseo e higiene
personal.

e Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad.

e Normas de vigilancia y control.

® Reuniones necesarias del personal de seguridad.

e Cursos de formacion de seguridad.

5. De los trabajos de reparacidn, conservacién y mantenimiento.

Podran establecerse las condiciones que habran de cumplir la realizacion de
los referidos trabajos, al objeto de que sean tenidos en cuenta por los
encargados de llevar a cabo la explotacién posterior del edificio o
constructivas de que se trate, fijando las limitaciones y prohibiciones
oportunas tendentes a evitar alteraciones en las condiciones iniciales de
Seguridad y Salud previstas en el estudio.

Se dejara establecida la obligatoriedad de que por el que corresponda en
cada caso se confeccionen planos definitivos para que, una vez concluidas
las obras pueda localizarse la situacion de los medios, dispositivos y sistemas
técnicos de seguridad previstos para este tipo de trabajo, asi como la
documentacién escrita que se estime necesaria en la que quede reflejada
cualquier variacion o modificacién producida durante el transcurso de las
obras relativa a cambios de medidas de Seguridad y Salud adoptadas.

2.6.3.2. Prescripciones sobre control y ensayos.
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Se podrdn establecer las condiciones de control y ensayos de aquellos
materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que conlleven riesgos de
Seguridad y Salud en el trabajo que se estimen oportunos, fijando los limites
de aceptacion o rechazo.

e Controles a realizar, especificando numero, tipos y criterios de no
aceptacion.

e Limites de tolerancia y procedimientos de correccién en su caso.

e Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos indicando: tipo,
condiciones de ejecucién y seleccidn de laboratorio homologado.

e Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones.

Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., U.N.E., u otras
de cardcter general donde estuviesen fijados los controles y ensayos
adecuados.

2.6.3.3. Prescripciones econdmicas.

Se estableceran en este apartado las prescripciones relativas a:
e Criterios de medicion y valoracion.

* Valoracion del Plan de Seguridad y Salud.

e Especificacién de la forma de abono, adecuada a lo preceptuado en la
legislacién que regule la materia.

2.6.4. Planos.

Desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicidon y
comprensién de las medidas preventistas definidas en la memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.

La documentacién grafica contendra:

e El conjunto y detalle de los elementos que integrara las medidas de
prevencion y proteccion colectivas, sefializaciones e instalaciones de higiene
y sanidad.

e Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de representacion,
simbologia y cuantas anotaciones sean necesarias para la correcta
interpretacién de los trabajos a realizar y la identificacién de los distintos
riesgos y protecciones.

Planos y documentacion grafica que contemplen los riesgos derivados del
emplazamiento de las obras y de su entorno.
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a) Los propios del terreno tales como:

e Caracteristicas morfoldgicas y geotécnicas.

e Linderos y medianeras.

e Servidumbres aparentes.

e Instalaciones aéreas, enterradas y otras.

b) Los relativos al entorno, tales como:

e Construcciones colindantes.

e Actividades o usos préoximos constitutivos de riesgo.

e Proteccion de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

c) Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre los que se
prevén actuaciones.

Planos y documentacién grafica que contemplen las medidas de seguridad e
higiene para los riesgos derivados de la ejecucion de las obras.

e Se tomaran como guia de trabajo para la realizacidon de estos planos la
clasificacién de unidades de obra adoptadas en el proyecto de ejecucion.

® En general los planos deberdn incluir la situacién, definicidn y especifica ®
de las prevenciones y sefializaciones colectivas.

Planos y documentacién grafica que reflejen las medidas de seguridad e
higiene ante riesgos derivados de la organizacién de obras.

Definiran el emplazamiento, sefializacién, prevencién y proteccién de:

e Accesos, areas de trabajo, vias de circulacién y superficies de transito y
estancia.

e Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares representando las
fijaciones, apoyos y anclajes precisos.

e Almacenamiento y acopios, asi como otras medidas necesarias para el
transporte, instalaciones provisionales, cargas y varios.

e Zonas de prohibicién expresa y condicionada.

e Se representard aquellos elementos a integrar definitivamente en el
edificio o construccion, cuya funcién principal sea ofrecer seguridad en la
ejecucion de los trabajos a realizar durante la explotacién de aquellos.

2.6.5. Medicion.
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Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en el trabajo
gue hayan sido definidos o proyectados.

2.6.6. Presupuesto.

Deberd cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se
refiere a la suma total como a la valoracién unitaria de elementos con
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sélo podian figurar
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.

2.7. Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio por el
gue se regula la produccidn y gestion de los residuos de construccion y
demolicidn.

2.8. Plan de Control de Calidad

Sera de aplicacion el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se
regula el control de calidad en la construccién.

El Proyecto de Ejecucidon contendra necesariamente un anexo denominado
Plan de Control de Calidad, que contendra, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de
aplicacion para el control de calidad.

b) Los criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales,
equipos y sistemas, con indicacion de la documentacién que han de
acompafar, segun lo establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE,
haciendo referencia expresa a:

e Documentacién de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e Certificados de garantia del fabricante.

e Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas
obligatorias.

e Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

® Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas
innovadores.

c) Los productos que han de disponer control de recepciéon mediante
ensayos, segun lo establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de
aceptacion y rechazo de los mismos, con indicacion de:
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e Los pardmetros minimos o maximos que se han de comprobar mediante
ensayos.

e Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el
CTE, instrucciones o reglamentacién vigentes de obligado cumplimiento que
le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecucion.

¢ La determinacién de los lotes a ensayar y todos aquellos pardmetros que
configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad.

d) Los criterios para establecer el control de ejecucidn de la obra, segun lo
establecido en el articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

e Verificaciones y demds controles a realizar para comprobar la conformidad
con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena
practica constructiva y las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

e Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

f) La valoracion econdmica del Plan de Control de Calidad especificando el
nuimero y el coste de cada uno de los ensayos, analisis y pruebas previstas.

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el articulo
12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones
contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Direccién de Obra
documentara esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico
autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.

En el resumen del presupuesto de proyecto se deberd incluir como un
capitulo mas pero no se sumara al presupuesto total de ejecucion material
dado que, previo al inicio de las obras, osakidetza, en calidad de promotor,
contratara, directamente y con independencia del constructor o
constructora, los servicios de uno o varios laboratorios de control de calidad,
para realizar los ensayos, pruebas o andlisis referidos en el plan de control
de calidad, a los que se les entregara un ejemplar del mismo o la parte que
les afecte.
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2.9. Certificado de eficiencia energética del proyecto

Certificado de eficiencia energética del proyecto de acuerdo con lo
establecido en el:

Real Decreto 235/2013 de 5 de abril por el que se regula el Procedimiento
Basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

DECRETO 25/2019, de 26 de febrero, de certificaciéon de la eficiencia
energética de los edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro.

LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad
Autonoma Vasca.

2.10. Proyecto de actividad
De acuerdo con lo establecido en:

e Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccién del medio ambiente
del Pais Vasco.

e Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacidn a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los
cambios técnicos o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtencidn
de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas. A este
respecto, se aportaran las copias en las que se recojan los cambios
realizados, que se incorporaran al proyecto.

6.1.2. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA

GENERALIDADES

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el
desarrollo de los trabajos de direccidn facultativa, englobando la Direccién de obra
y la Direccion de ejecucion de obra.

La Direccidn Facultativa se ajustard a toda la normativa vigente que sea de
aplicacion.
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La direccidon de obra estard avalada por un Arquitecto superior y un Ingeniero
superior, la Direccién de ejecucidn de la obra estara avalada por un Aparejador o
Arquitecto Técnico, y un Ingeniero Técnico para las instalaciones, si asi se exigiese.

La direccidn facultativa llevara a cabo las tareas de:

- planificacion

- control de proyecto

- control de ejecucidn

- control de calidad

- control econémico

- pruebas de equipos e instalaciones

necesarias para llevar a cabo la ejecucién de las obras segun Proyecto, Normas de

Obligado cumplimiento, normas de buena construccién y adecuandose a los
requisitos contractuales.

1.- DIRECCION de obra
1.1.- Objeto.

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es el agente
qgue, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales,
de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y
demads autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las
instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean
dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto. Asi mismo coordina al director de las obras de los proyectos
parciales de instalaciones.

1.2.- Normas de actuacion y obligaciones.

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas
especificas que por su titulaciéon le correspondan:

e Con anterioridad al acta de comprobacién del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccién Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que puedan hacer
inviable la ejecucion del proyecto de obras aprobado.

e Verificar el replanteo de las obras y la adecuacién de la cimentacion y de
la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
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® Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
del proyecto.

e Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los
informes correspondientes.

e Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto
a interpretacién de planos, condiciones de materiales y de ejecucién de
unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la
direccion de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

e Suscribir el acta de comprobacién del replanteo y el certificado final de
obras.

e Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el contratista
adjudicatario de la realizacién de las obras después de la adjudicacion, asi
como el control y revision del definitivamente aprobado.

e Conformar las certificaciones parciales, segun la medicién y valoracion de
la obra realizada en cada mensualidad, y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas.

e Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre
la marcha de las obras, graficos y resultado de los ensayos y controles
efectuados.

* Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen
en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su
modificacion.

e Proponer a Osakidetza la realizacién de modificaciones de proyecto
cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la
documentacidn exigible.

e Coordinar la realizacion de pruebas, comprobaciones e inspecciones
necesarias con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién
contenida en el certificado de eficiencia energética del edificio terminado y
suscribir este certificado.

e Preparar lo necesario a fin de que la recepcion de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacién.
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e Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla
a Osakidetza.

2.- DIRECCION de ejecucién de la obra.
2.1.- Objeto.

El director de la ejecucidn de la obra es el agente que, formando parte de la
Direccién Facultativa, asume la funciéon técnica de dirigir la ejecuciéon
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que los
trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas y
reglas de la buena construccién, con el proyecto aprobado, con las
condiciones de adjudicacion de las obras y con las Instrucciones
complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por
Osakidetza.

2.2.- Normas de actuacidn y obligaciones.

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias especificas que por su
titulo le correspondan, tiene encomendadas las siguientes competencias:

e Con anterioridad al acta de comprobacién del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccidon Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que pueda hacer
inviable la ejecucidn del proyecto de obras aprobado.

e Suscribir el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de obray
el certificado final de obra.

e Dirigir la ejecucidon material de las obras comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

e Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo
las comprobaciones, analisis y documentos de idoneidad precisos para su
aceptacion, segun el Plan de Control establecido.
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e Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecucién y utilizacién de los
materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la
construccion y los sistemas de proteccion.

e Consignar en el Libro de Ordenes las instrucciones precisas.

e Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones
valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
proyecto y documentacion que las define, asi como las relaciones
cuantitativas de los materiales a emplear en obra.

e Controlar la elaboracién y puesta en obra de cada una de las unidades,
comprobando las dimensiones y la correcta disposicion de los elementos.

e Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias segun la
medicion y valoracion de la obra realizada en cada mensualidad.

e Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre
la marcha de las obras, graficos y resultado de los ensayos y controles
efectuados.

e Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos aprobado
al efecto.

* Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia de la obra.

e Preparar lo necesario a fin de que la recepcién de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

e Elaborar y suscribir la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

3.- DIRECCION de los proyectos parciales de las instalaciones.
3.1.- Objeto.

Formando parte de la direccidn facultativa y en coordinacion con el director
de la obra, dirige el desarrollo de las obras de los Proyectos Parciales, de
conformidad con la licencia de edificacion y demas autorizaciones
preceptivas, las condiciones del contrato vy las Instrucciones
complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por
Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

3.2.- Normas de actuacion y obligaciones.
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Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los proyectos
parciales de las instalaciones, sin perjuicio de aquellas especificas que por su
titulacién le correspondan:

e Con anterioridad al acta comprobacion del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccién Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que puedan hacer
inviable la ejecucién del proyecto de obras aprobado.

® Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
de los proyectos parciales.

e Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto
a interpretacién de planos, condiciones de materiales y de ejecucién de
unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la
direccion de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

e Expedir los certificados finales de las obras.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la
documentacién, mediciones y certificaciones de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

e Redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, graficos y
resultado de los ensayos y controles efectuados.

® Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen
en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su
modificacion.

e Propone a Osakidetza, en coordinacién con el Director de la Obra, la
realizacion de modificaciones de los proyectos parciales, cuando se estimen
oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentacién exigible.

e Preparar lo necesario a fin de que la recepcion de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

e Elaborar y suscribir la documentacién de las obras ejecutadas para
entregarla a Osakidetza.

4.- COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
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4.1.-OBLIGACIONES en la coordinacion de seguridad y salud de las obras.

El adjudicatario dara cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el
Contratista en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que
contendra los informes y actuaciones que se realicen en esta materia.

En su desarrollo debera realizar las siguientes tareas:

e Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa
adjudicataria de las obras, antes de su aprobacién por la propiedad.

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de
seguridad.

e Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su caso,
los subcontratistas y trabajadores auténomos apliquen los principios de
accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

e Organizar la Coordinacién de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

En cualquier caso, el adjudicatario debera cumplir y hacer cumplir, dentro
de sus atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

5.- ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA
5.1.- CERTIFICACIONES e informes de obra

Durante el proceso de ejecucion de la obra, y sin perjuicio de los informes o
certificaciones que le sean solicitados por Osakidetza, se expedirdn
obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes:

5.1.1.- Certificaciones mensuales ordinarias de obra.

La Direccién Facultativa, antes del dia diez de cada mes, presentard la
certificacidn correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no
podra omitirse por el hecho de que haya sido de pequeno volumen o incluso
nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspension de la obra.
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La forma de medicién y valoracion de las unidades de obra se ajustara a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado.

5.1.2.- Informe mensual de la obra

Se presentara un informe sobre la marcha de las obras, que incluira
fotografias del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las
visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles
efectuados.

Este informe se tramitard conjuntamente con la certificacion mensual
correspondiente, devolviéndose el mismo a la Direcciéon Técnica en el caso
de que no estuviera totalmente cumplimentado, pudiendo seguir la
certificacidén ordinaria su tramitacidn, en el caso de que ésta fuera correcta.

5.1.3.- Medicion general y certificacion final

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que se hayan
establecido) y dentro del mes siguiente a la recepcidn, la Direccion
Facultativa procederd, juntamente con el contratista adjudicatario de la
realizacion de las obras, a la medicién general de las mismas, tomando como
base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecucion o cualquier
otro dato complementario.

Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el
apartado anterior, la Direccidn Facultativa presentarad la certificacion final de
las obras ejecutadas, realizada por el Director de la ejecucion de la obra,
aplicando al resultado de la mediciéon general los precios y condiciones
econdmicas del contrato de obras.

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de la
realizacion de las obras, respecto a la medicion y liquidacidn seran dirigidas
a la Administracién por escrito a través del Facultativo Director de la obra, y
con el informe de éste.

5.1.5.- Cumplimiento de plazos de ejecucion de las obras

En caso de solicitud de ampliacion de plazo solicitado por el contratista, el
Facultativo Director de la obra, emitird informe a Osakidetza.

5.1.6.- Liquidacién del contrato de obras.

Transcurrido el plazo de garantia, la direccién facultativa de la obra emitird
un informe sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en
condiciones adecuadas que permitan la devolucion de la fianza.
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5.2.- CONTROL de la ejecucion

Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la
buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para
dirigir las obras de proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacién del
director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra realizardn, segln sus respectivas competencias, los
controles siguientes:

1- Control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras. (Art. 7.2 CTE)

2- Control de ejecucién de la obra (Art. 7.3. CTE)
3- Control de la obra terminada (Art. 7.4. CTE)
5.2.1. Documentacion del seguimiento de la obra:

o Documentacion obligatoria del seguimiento de obra:

e El libro de Ordenes y Asistencias.
e El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud.
e El proyecto, sus anejos y modificaciones.

e La Licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras
autorizaciones administrativas.

e El Certificado final de la obra.

La propiedad entregard el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias y una
copia de la Licencia de obras, a la Direccién Facultativa inmediatamente
antes de la firma del acta de comprobacién del replanteo de la obra.

Todas las érdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el
proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Ordenes.
Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los
componentes de la Direccién Facultativa, adn cuando no haya incidencias en
las obras.
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Los técnicos de la Administracién podran manifestar en el Libro de Ordenes
e incidencias, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad
de la Direccién Facultativa de la obra, y sin que por ello se impongan
condiciones al contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado
por éste.

0 Documentacion del control de la obra:

e El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién
de productos, los controles de la ejecucién y de la obra terminada.

e Se adjuntard junto con los resultados de los ensayos el recdlculo del
certificado de eficiencia energética, con los materiales y especificaciones
gue finalmente se coloquen en obra.

El Director de la obra podra ordenar que se realicen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que
en cada caso resulten pertinentes.

Una vez informado por la Direccion Facultativa el Plan de Control y
supervisado por los técnicos de la propiedad, aquella prestara especial
atencion a que se realicen los andlisis y pruebas establecidos.

La Direccién Facultativa, aprobard o rechazard los ensayos, dejando
constancia de esta circunstancia en el Libro de Ordenes.

Los Servicios Técnicos de Osakidetza podradn solicitar y comprobar los
ensayos realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por
la empresa en cualquier fase de ejecucion de las obras, e incluso, contrastar
los datos facilitados.

o0 Documentacion final de la gestion de los residuos:

Informe final que acredite la correcta gestién de los residuos que
contemplara, en los términos que estipula el R.D. 105/2008 y el D. 112/2012,
el Estudio de Gestion elaborado al efecto y sus posibles modificaciones.

o Certificado final de obra:

En este certificado el director de ejecucién certificard haber dirigido la
ejecucién material de las obras y controlado la construccidon y la calidad de
lo edificado.

El director de obra certificara que la edificacién ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto y la documentacién técnica,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
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Se le unirdn como anejos la descripcién de las modificaciones que se
hubieran introducido y la relacién de los controles realizados durante la
ejecucion con sus resultados.

5.3. Incidencias durante la obra.

En el caso de que se produjeran incidencias (modificacion de las obras,
paralizacion, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el
proceso de ejecucion, que precisen una actuacion de la Administracién, se
pondran inmediatamente en conocimiento de la misma, y entre tanto, se
deberan adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles
dafios, todo ello segun establece la vigente legislacidon de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En ese caso, el Facultativo Director de las obras debera realizar un informe
expreso y exclusivo, que presentara con independencia de la certificacion.

La Direccidon Facultativa no podra ordenar, durante el proceso de
construccion, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el
contratista adjudicatario de la realizacidon de las obras, aun cuando no
supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de
instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobaciéon de Osakidetza, y en
cualquier caso, sin que se efectle la tramitacién que al efecto establece la
legislacidn de Contratos de las Administraciones Publicas.

Sila empresa adjudicataria de la realizacion de las obras ha ofertado mejoras
al proyecto, la propiedad aceptara las que considere como tales. La
Direccién Facultativa aceptard las mismas sin que supongan una
modificacion del contrato.

5.4.- Permisos y autorizaciones.

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que
sean de su competencia, para que en el momento de la recepcion de las
obras se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para
su funcionamiento de modo que las edificaciones, viales y redes de servicios
puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen.

5.5.- Documentacion de la obra ejecutada:

Concluidas las obras y antes de la recepcién de las mismas, la Direccidon
Facultativa presentard, segun las instrucciones de la propiedad la siguiente
documentacién:
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e Certificado de eficiencia energética del edificio terminado (ORDEN de 16
de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Econdmico vy
Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los
Certificados de Eficiencia Energética).

e Documentacidon necesaria para tramitar la comunicacidon previa de la
actividad o licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la
descripcion de la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el
impacto ambiental de la actividad y certificacion que acredite que la
actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto y a la documentacion
técnica presentada. Parrafo afadido Febrero 2014 Es de aplicacion la Ley
7/2012, de 23 de abril, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, CAPITULO VIII
MODIFICACION DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAIS VASCO.

e Libro de Ordenes y Libro de Incidencias.
e Certificado final de obra.
¢ Informe final de Gestidn de residuos.

e En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se
regula el control de calidad en la construccidn, junto con el Libro de Control
de Calidad se emitira el Certificado de Control de Calidad

* Proyecto final de obra, el cual recogera las variaciones, tanto en planos
como en memoria, respecto del proyecto original y especialmente los
cambios producidos en el trazado de las instalaciones. Incluird: copia del
Certificado final de obra, memoria de materiales y acabados, presupuesto
de las obras, fotografias de las fachadas, planos definitivos, documentacion
relativa a las instalaciones.

e Documentaciéon informatica de lo presentado hasta la fecha de final de
obra en relacidn con el expediente, en los mismos ficheros que se presentd
el proyecto original.

También presentara con cardcter independiente al resto de documentacion
exigida e independientemente de que la misma haya sido ya entregada y se
encuentre repetida, tanto en papel como en formato electrénico (CD o
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pendrive) el siguiente contenido necesario para inscribir la obra en el
Registro de la Propiedad:

* Fotografias representativas del edificio.
e Plano de situacién dentro del municipio.

e Plano del solar a escala en el que figure la ubicacién definitiva de las
construcciones. Se presentard referido al parcelario catastral vy
georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas tanto de la finca como
de la huella de la construccién-sistema de referencia ETRS89 proyeccion
uT™m)

* Planos a escala de cada planta correspondientes al fin de obra.
e Original del Certificado final de obra.

e Certificacion expedida por técnico competente acreditativa de la
finalizacion de ésta conforme a la descripcién del proyecto para el que
obtuvo licencia. La misma debera aportarse con legitimacion de firmas.

e Un Texto redactado en Word con el siguiente contenido:

e Descripcién general del edificio

» Coordenadas de referenciacion geografica de cada planta

e Superficie total construida y util, asi como su distribucién por plantas
e Descripcion de la distribucién del edificio (plantas, cubiertas)
e Caracteristicas constructivas

e Sistema estructural

e Fachadas

e Cubiertas

® Resumen de las instalaciones

e Tipo de energia

e Calderas

e Climatizacion

e Sistema de ventilacion

¢ Paneles solares, en su caso

e Energias renovables, en su caso
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e Cualquier otra instalacion de interés

e Importe de la liquidacién final de la obra

6. Alcance del contrato y caracter de la relacion.
6.1. Equipo y sistemas de Actuacion

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la S.C.O.S.E. de
Osakidetza/S.V.S. estd formado por los siguientes técnicos en
representacién de la propiedad

¢ Un técnico superior (ingeniero/arquitecto).

e Un técnico medio (arquitecto técnico/ingeniero técnico, adjunto al
director de obra).

La direccion de obra estard compuesta por dos técnicos superiores
(arquitecto e ingeniero) que desarrollard las funciones descritas en el
apartado 1y otras que se pudieran encomendar, asistidos por un arquitecto
técnico y un ingeniero técnico, en su caso, que constituiran la direccién de
ejecucién de obra.

El ingeniero superior y el ingeniero técnico deberan contar con un perfil
adecuado que asegure su experiencia y su presencia en obra serd
especialmente asidua durante la ejecucidn de instalaciones.

El arquitecto superior y el arquitecto técnico deberd contar igualmente con
un perfil adecuado que garantice su experiencia en obras de edificacién.

El arquitecto superior y el arquitecto técnico serdn los encargados de la
coordinacién de los trabajos correspondientes a direccion de obra vy
direccidon de ejecucion respectivamente.

Se dispondra asimismo de una persona que actuara como delegado de la
empresa ante Osakidetza/S.V.S. y su titulacion sera de arquitecto o ingeniero
superior (industrial o de caminos, canales y puertos).

El director de obra pondra a disposicion de la obra, los ingenieros
especialistas, consultores especificos y otros equipos de proyecto que se
solicite.

Serda de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes,
dietas, etc.) que se originen a consecuencia del desplazamiento.
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6.2. Relaciones entre el adjudicatario y Osakidetza/S.V.S.

El adjudicatario dard cuenta a Osakidetza, mediante partes diarios, de la
labor realizada por el contratista asi como informes mensuales donde se
indiquen de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las
propuestas que quepa formular para su mejor fin.

El adjudicatario establecera, de acuerdo con Osakidetza. un archivo que
contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que
se realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacidn con Osakidetza, el
contacto con ésta sera permanente, haciendo las observaciones que estime
previstas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérselas o
provocandolas por su propia iniciativa.

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en ejecucidn sean
visados diariamente, al menos, por el técnico de obra a pie de obra.

A peticion de Osakidetza, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran
reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si Osakidetza observase la inadecuacidn de cualquiera de las personas que
integran el equipo del adjudicatario, exigird su sustitucién por la persona
idénea, previa comunicacidn por escrito.

El adjudicatario realizara esta sustitucién en el plazo no superior a 15 dias.

Cualquier sustitucion de personal o alteracion de funciones o de nimero que
se produzca a iniciativa del adjudicatario, deberda ser previamente
autorizada por Osakidetza.

Osakidetza solicitara informes a la Direccién facultativa sobre aspectos de la
obra, cuantas veces considere que la marcha de los trabajos lo requiere.

6.3. Condiciones Laborales
6.3.1. Horario de Trabajo

El personal del adjudicatario tendrd el mismo horario y calendario laboral
gue el contratista de la obra.

6.3.2. Vacaciones

En periodo de vacaciones se exigira al adjudicatario la aportacion de algun
técnico suplente, con objeto de que quede garantizada la prestacion de la
Asistencia Técnica contratada.
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7. REQUISITOS TECNICOS POR LOTES

7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote:

No procede

7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede.

7.3. Numero maximo de lotes a los que licitar

No procede.

7.4. Numero maximo de adjudicatarios por lotes

No procede.

8. VARIANTES TECNICAS

No procede.

9. MUESTRAS / PRESENTACION DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA

9.1. Muestras

No procede

9.2. Presentacion de producto:

No procede.

9.3. Visita de obra

La fecha, .hora y lugar se publica en documento aparte en el Perfil de Contratante
junto con el resto de documentacién de expediente.
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10.LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

A estos efectos, el adjudicatario deberd presentar, en la Subdireccién de
Infraestructuras de la Direccién General, en los plazos que se estipulan, las diversas
fases para su aprobacidn por parte de la Oficina Técnica de Supervisidon de Proyectos.

En el ejercicio de esta funcién supervisora y a fin de garantizar la adecuacion final del
proyecto al programa de necesidades, las normas técnicas asi como al presupuesto
inicial formulado, podra la Oficina Técnica de Supervisién de Proyectos dictar las
instrucciones precisas al adjudicatario que seran de obligado cumplimiento.

11. MODELO DE GESTION

No procede

11.1. Equipo organizativo (si lo hubiera)

No procede

11.2. Medios personales adscritos a la ejecucion del contrato

Si, la licitadora que resulte adjudicataria por haber realizado la mejor oferta deberd
adscribir a la ejecucién del contrato todos los medios personales necesarios para la
correcta ejecucion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, los cuales deberdn cumplir con los requisitos de solvencia técnica y
profesional y de habilitacion profesional establecidos en las clausulas especificas del
contrato.

11.3. Medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato

No procede.

12.EJECUCION / FACULTAD DE INSPECCION / PLAN DE TRABAJO /
PROGRAMA DE TRABAIJO

No procede
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12.1. Condiciones de ejecucion

El adjudicatario del proyecto vendrd obligado a subsanar a su costa y en los plazos
que lo indique la Administracién, los errores existentes en el proyecto
directamente imputables al mismo.

El adjudicatario serd, asi mismo, responsable de cuantos dafios y perjuicios
puedan producirse en la obra como consecuencia directa de un error en el
proyecto, tanto si los dafios son resultado de la ejecucion de partidas innecesarias
como si se tratara de partidas que precisen posterior demolicién, refuerzo o
reparacion, siempre y cuando estén realizadas estrictamente de acuerdo con el
proyecto original.

La aprobacién del proyecto por parte de la oficina Técnica de Supervision de
Proyectos no supone, en modo alguno, exoneracidon del adjudicatario en la
redaccién del proyecto de las responsabilidades descritas anteriormente.

12.2. Modelo de control y seguimiento

No procede

12.3. Programa de trabajo

No procede

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren datan. Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electronica.

AZPIEGITUREN ZUZENDARIORDETZA /
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS

Izpta./Fdo. Unai Arbelaiz Iza
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